NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	003/2025-APES-R00
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.
Nº PROJETO:	PROJ-PR-034-24
NOME PROJETO:	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, NA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA.
ENDEREÇO:	RUA PROJETADA AENW03 – LOTE A NO SETOR DE ÁREAS ISOLADAS NORTE – SAIN – FIM DA ASA NORTE BLOCO B, BRASÍLIA – DF
PRAZO:	1440 DIAS CORRIDOS
DATA DE CONCLUSÃO:	26/09/2025
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES - CREA 23785/D-DF
PROCESSO:	00112-00010415/2024-37
DATA BASE ORÇAMENTO	TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA SICRO-ABRIL DE 2025
SISOBRAS:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 33.571,52 m²
OBSERVAÇÕES:	1 - A formação do preço global da consultoria foi elaborada com base no custo previsto do empreendimento e de acordo com "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS" do Tribunal de Contas da União. 2 - O valor estimado para contratação da Engenharia Consultiva para Supervisão da Obra da Construção do Hospital Oncológico de Brasília teve como base o valor da estimativa de preços 032/2024-DORC-SSD-R04 "Construção do Hospital Oncológico de Brasília" presente no Processo SEI nº 00112-00018286/2024-25. 3 - Com exceção do itém 01.00.000 do Cronograma Físico-Financeiro da Supervisão da Construção do Hospital Oncológico de Brasília, todos os demais itens estão vinculados proporcionalmente ao desembolso mensal de execução da obra. 4 - Nas composições de serviços e respectivos custos unitários, estão inclusos todos os custos de: • Mão de obra: pessoal, transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social e os equipamentos de proteção individual necessários à segurança pessoal; • Equipamentos: operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo de informática e de escritório; • Materiais: todos os materiais necessários à execução dos respectivos serviços.
BDI ITILIZADOS:	26,33% (ENG. CONSULTIVA)
RESP. CAPA:	ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES - CREA 23785/D-DF

ESTIMATIVAS APES - ASSESSORIA PROJETOS ESPECIAIS:

003.01/2025-APES: Orçamento Supervisão.....	R$	8.860.232,68
VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI.....	**R$**	**8.860.232,68**

NOTAS:

*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.

*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA : 003/2025-APES-R00 DATA: 26/09/2025

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : RUA PROJETADA AENW03 – LOTE A NO SETOR DE ÁREAS ISOLADAS NORTE – SAIN – FIM DA ASA NORTE BLOCO B, BRASÍLIA – DF B.D.I. : 26,33%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$) CONST. HOSPITAL ONCOLÓGICO	TOTAL (R$) SUPERVISÃO SEM BDI	TOTAL (R$) SUPERVISÃO COM BDI	% GLOBAL
01.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL, AS BUILT, MANUAL DE USO E OPERAÇÃO, E CERTIFICAÇÃO LEED, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	6.333.155,41	622.510,93	**786.415,45**	**8,88%**
02.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	6.302.869,19	154.618,61	**195.329,04**	**2,20%**
03.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	63.842.018,81	1.588.350,96	**2.006.557,11**	**22,65%**
04.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	47.854.502,50	1.549.691,93	**1.957.719,32**	**22,10%**
05.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	8.177.048,83	241.303,75	**304.838,02**	**3,44%**
06.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	39.833.776,30	1.096.985,30	**1.385.816,93**	**15,64%**
07.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	29.938.425,05	790.072,65	**998.095,47**	**11,26%**
08.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	3.577.880,29	105.115,84	**132.792,40**	**1,50%**
09.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	702.229,82	37.680,92	**47.602,15**	**0,54%**
10.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	11.109.466,72	296.961,95	**375.150,79**	**4,23%**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA : 003/2025-APES-R00 DATA: 26/09/2025

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : RUA PROJETADA AENW03 – LOTE A NO SETOR DE ÁREAS ISOLADAS NORTE – SAIN – FIM DA ASA NORTE BLOCO B, BRASÍLIA – DF B.D.I. : 26,33%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$) CONST. HOSPITAL ONCOLÓGICO	TOTAL (R$) SUPERVISÃO SEM BDI	TOTAL (R$) SUPERVISÃO COM BDI	% GLOBAL
12.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	156.437.208,28	488.302,41	**616.870,39**	**6,96%**
13.00.000	TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (MIC), INCLUINDO A REVISÃO DOS PLANOS DE EXECUÇÃO BIM (BEPs), A CAPACITAÇÃO PARA USO DO AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) E O TREINAMENTO PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO A PARTIR DOS RELATÓRIOS DE CONFLITOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	-	41.989,87	**53.045,63**	**0,60%**
TOTAL GERAL COM BDI		**374.108.581,21**		**8.860.232,68**	**100,00%**

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2025-APES-R00	**DATA:**	26/09/2025
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-027-24
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025	**B.D.I. :** 26,33%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 01.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL, AS BUILT, MANUAL DE USO E OPERAÇÃO, E CERTIFICAÇÃO LEED, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**622.510,93**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	3,000000	41.989,87	125.969,61
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	3,000000	35.173,13	105.519,39
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	7,000000	27.490,05	192.430,35
P8066	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	M.O	MÊS	7,000000	27.591,76	193.142,32
P8139	SONDADOR	M.O	MÊS	0,500000	5.087,77	2.543,88
P8163	TOPÓGRAFO	M.O	MÊS	0,500000	5.810,76	2.905,38
CCU - 02.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**154.618,61**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,250000	41.989,87	10.497,46
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	0,500000	35.173,13	17.586,56
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,000000	27.490,05	54.980,10
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	2,000000	27.591,76	55.183,52
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	1,500000	7.040,14	10.560,21
P8163	TOPÓGRAFO	M.O	MÊS	1,000000	5.810,76	5.810,76
CCU - 03.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**1.588.350,96**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	4,750000	41.989,87	199.451,88
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	11,500000	35.173,13	404.490,99
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	6,000000	27.490,05	164.940,30
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	26,000000	27.591,76	717.385,76
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	14,500000	7.040,14	102.082,03

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2025-APES-R00	**DATA:**	26/09/2025
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-027-24
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025	**B.D.I. :** 26,33%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 04.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**1.549.691,93**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	4,000000	41.989,87	167.959,48
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	8,500000	35.173,13	298.971,60
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	17,500000	27.490,05	481.075,87
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	19,000000	27.591,76	524.243,44
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	11,000000	7.040,14	77.441,54
CCU - 05.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**241.303,75**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,250000	41.989,87	10.497,46
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,750000	35.173,13	61.552,97
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	1,000000	27.490,05	27.490,05
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	4,500000	27.591,76	124.162,92
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	2,500000	7.040,14	17.600,35
CCU - 06.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**1.096.985,30**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	5,500000	41.989,87	230.944,28
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	9,000000	35.173,13	316.558,17
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,500000	27.490,05	68.725,12
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	15,000000	27.591,76	413.876,40
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	9,500000	7.040,14	66.881,33
CCU - 07.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**790.072,65**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	1,500000	41.989,87	62.984,80

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2025-APES-R00	**DATA:**	26/09/2025
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-027-24
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025	**B.D.I. :** 26,33%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	5,750000	35.173,13	202.245,49
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	2,500000	27.490,05	68.725,12
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	15,000000	27.591,76	413.876,40
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	6,000000	7.040,14	42.240,84
CCU - 08.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**105.115,84**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,100000	41.989,87	4.198,98
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	1,000000	35.173,13	35.173,13
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	2,000000	27.591,76	55.183,52
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	1,500000	7.040,14	10.560,21
CCU - 09.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**37.680,92**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	0,150000	41.989,87	6.298,48
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	0,500000	35.173,13	17.586,56
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	0,500000	27.591,76	13.795,88
CCU - 10.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**296.961,95**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	1,500000	41.989,87	62.984,80
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	4,000000	35.173,13	140.692,52
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	0,500000	27.490,05	13.745,02
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	2,500000	27.591,76	68.979,40
P8147	TÉCNICO DE OBRAS	M.O	MÊS	1,500000	7.040,14	10.560,21

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2025-APES-R00	**DATA:**	26/09/2025
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-027-24
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025	**B.D.I. :** 26,33%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 12.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**488.302,41**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	2,000000	41.989,87	83.979,74
P8061	ENGENHEIRO COORDENADOR	M.O	MÊS	2,500000	35.173,13	87.932,82
P8014	ARQUITETO PLENO	M.O	MÊS	9,000000	27.490,05	247.410,45
P8066-A	ENGENHEIRO DE OBRAS PLENO	M.O	MÊS	2,500000	27.591,76	68.979,40
CCU - 13.000	**TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (MIC), INCLUINDO A REVISÃO DOS PLANOS DE EXECUÇÃO BIM (BEPs), A CAPACITAÇÃO PARA USO DO AMBIENTE COMUM DE DADOS (CDE) E O TREINAMENTO PARA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO A PARTIR DOS RELATÓRIOS DE CONFLITOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**41.989,87**
P8060	ENGENHEIRO CONSULTOR ESPECIAL	M.O	MÊS	1,000000	41.989,87	41.989,87

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 003/2025-APES-R00 **DATA:** 26/09/2025

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025 **B.D.I. :** 26,33% (Consultoria)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	% GLOBAL	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210	DIAS 211 A 240	DIAS 241 A 270	DIAS 271 A 300	DIAS 301 A 330	DIAS 331 A 360	DIAS 361 A 390	DIAS 391 A 420
01.00.000	ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL E CERTIFICAÇÃO LEED	786.415,45	8,88%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%		
				60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	0,00	0,00
02.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS	195.329,04	2,20%													28,84%	22,84%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.337,90	44.605,12
03.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2.006.557,11	22,65%														5,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.327,86
04.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	1.957.719,32	22,10%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	304.838,02	3,44%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	1.385.816,93	15,64%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES	998.095,47	11,26%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	132.792,40	1,50%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.000	ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, AS BUILT, MANUAL E TREINAMENTO	47.602,15	0,54%													8,23%	3,51%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,32	1.671,09
10.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA	375.150,79	4,23%													0,86%	2,28%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,32	8.560,30
12.00.000	ANÁLISE DOS SERVIÇÕS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL	616.870,39	6,96%														
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.000	TREINAMENTO E APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (MIC), INCLUINDO A REVISÃO DOS PLANOS DE EXECUÇÃO BIM (BEPs)	53.045,63	0,60%		33,33%	33,33%	33,33%										
				0,00	17.681,88	17.681,88	17.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERCENTUAL MENSAL (%)	8.860.232,68	99,40%	0,68%	0,88%	0,88%	0,88%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,68%	0,72%	1,75%
	VALOR MENSAL (R$)			60.493,50	78.175,37	78.175,37	78.175,37	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	60.493,50	63.487,53	155.164,37
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			0,68%	1,57%	2,45%	3,33%	4,01%	4,70%	5,38%	6,06%	6,74%	7,43%	8,11%	8,79%	9,51%	11,26%
	VALOR ACUMULADO (R$)			60.493,50	138.668,87	216.844,24	295.019,61	355.513,11	416.006,60	476.500,10	536.993,59	597.487,09	657.980,59	718.474,08	778.967,58	842.455,11	997.619,48

OBS: Os pagamentos deverão ser efetivados nos valores máximos estabelecidos nas porcentagens detalhadas na coluna principal, o desenbolso mensal faz parte do planejamento, sua alteração está condicionada ao aceite da contratante.

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 003/2025-APES-R00 **DATA:** 26/09/2025

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025 **B.D.I. :** 26,33% (Consultoria)

DIAS 421 A 450	DIAS 451 A 480	DIAS 481 A 510	DIAS 511 A 540	DIAS 541 A 570	DIAS 571 A 600	DIAS 601 A 630	DIAS 631 A 660	DIAS 661 A 690	DIAS 691 A 720	DIAS 721 A 750	DIAS 751 A 780	DIAS 781 A 810	DIAS 811 A 840	DIAS 841 A 870	DIAS 871 A 900	DIAS 901 A 930	DIAS 931 A 960
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17,53%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%
34.250,71	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01
5,00%	6,00%	6,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%			
100.327,86	120.393,43	120.393,43	140.459,00	140.459,00	140.459,00	140.459,00	140.459,00	140.459,00	120.393,43	120.393,43	120.393,43	120.393,43	120.393,43	120.393,43	0,00	0,00	0,00
			2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
0,00	0,00	0,00	39.154,39	39.154,39	39.154,39	39.154,39	39.154,39	58.731,58	58.731,58	58.731,58	58.731,58	58.731,58	58.731,58	97.885,97	97.885,97	97.885,97	97.885,97
				1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%
0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,38	3.048,38	3.048,38	3.048,38	3.048,38	6.096,76	6.096,76	6.096,76	9.145,14	9.145,14	9.145,14	9.145,14	15.241,90	15.241,90
				1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%
0,00	0,00	0,00	0,00	26.361,93	26.361,93	26.361,93	26.361,93	39.542,89	39.542,89	39.542,89	39.542,89	39.542,89	39.542,89	65.904,82	65.904,82	65.904,82	65.904,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	3,51%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	1.671,09	233,94	233,94	233,94	233,94
2,28%	1,95%	1,95%	2,75%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,60%	3,32%	3,32%	3,32%	3,36%	3,36%	4,21%	2,29%	2,37%	2,37%
8.560,30	7.330,71	7.330,71	10.320,54	11.892,31	11.892,31	11.892,31	11.892,31	13.497,59	12.452,76	12.452,76	12.452,76	12.605,85	12.605,85	15.776,73	8.589,14	8.895,32	8.895,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,63%	**1,48%**	**1,48%**	**2,18%**	**2,53%**	**2,53%**	**2,53%**	**2,53%**	**2,92%**	**2,71%**	**2,71%**	**2,71%**	**2,75%**	**2,75%**	**3,51%**	**2,07%**	**2,14%**	**2,14%**
144.809,96	**131.000,24**	**131.000,24**	**193.210,02**	**224.192,10**	**224.192,10**	**224.192,10**	**224.192,10**	**258.555,54**	**240.493,51**	**240.493,51**	**240.493,51**	**243.694,99**	**243.694,99**	**310.945,03**	**183.364,01**	**189.766,96**	**189.766,96**
12,89%	**14,37%**	**15,85%**	**18,03%**	**20,56%**	**23,09%**	**25,62%**	**28,15%**	**31,07%**	**33,79%**	**36,50%**	**39,21%**	**41,96%**	**44,71%**	**48,22%**	**50,29%**	**52,44%**	**54,58%**
1.142.429,44	**1.273.429,68**	**1.404.429,92**	**1.597.639,94**	**1.821.832,05**	**2.046.024,15**	**2.270.216,25**	**2.494.408,35**	**2.752.963,89**	**2.993.457,41**	**3.233.950,92**	**3.474.444,44**	**3.718.139,43**	**3.961.834,41**	**4.272.779,44**	**4.456.143,45**	**4.645.910,41**	**4.835.677,37**

ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 003/2025-APES-R00 **DATA:** 26/09/2025

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. CONSULTORIA SICRO 04/2025 **B.D.I. :** 26,33% (Consultoria)

DIAS 961 A 990	DIAS 991 A 1020	DIAS 1021 A 1050	DIAS 1051 A 1080	DIAS 1081 A 1110	DIAS 1111 A 1140	DIAS 1141 A 1170	DIAS 1171 A 1200	DIAS 1201 A 1230	DIAS 1231 A 1260	DIAS 1261 A 1290	DIAS 1291 A 1320	DIAS 1321 A 1350	DIAS 1351 A 1380	DIAS 1381 A 1410	DIAS 1411 A 1440
															7,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.493,50
0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	4,49%
1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	1.605,01	8.775,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	3,00%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%		
97.885,97	97.885,97	97.885,97	97.885,97	97.885,97	97.885,97	97.885,97	58.731,58	58.731,58	58.731,58	39.154,39	39.154,39	39.154,39	39.154,39	0,00	0,00
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,00%	2,00%	
15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	15.241,90	9.145,14	6.096,76	6.096,76	0,00
4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%	2,85%	2,85%	2,85%	1,90%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	
65.904,82	65.904,82	65.904,82	65.904,82	65.904,82	65.904,82	65.904,82	39.542,89	39.542,89	39.542,89	26.361,93	43.292,06	43.292,06	43.292,06	43.292,06	0,00
			1,66%	4,15%	4,15%	8,31%	8,31%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	9,09%	9,09%	4,94%	3,28%
0,00	0,00	0,00	16.580,89	41.452,23	41.452,23	82.904,46	82.904,46	117.314,10	117.314,10	117.314,10	117.314,10	90.757,54	90.757,54	49.305,31	32.724,42
			2,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	3,00%
0,00	0,00	0,00	2.655,85	6.639,62	6.639,62	13.279,24	13.279,24	13.279,24	13.279,24	13.279,24	13.279,24	13.279,24	13.279,24	6.639,62	3.983,77
0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	29,78%
233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	233,94	14.174,56
2,37%	2,37%	2,37%	2,66%	3,08%	3,08%	3,79%	2,93%	3,45%	3,45%	3,02%	3,26%	2,79%	2,75%	1,67%	0,67%
8.895,32	8.895,32	8.895,32	9.960,46	11.558,16	11.558,16	14.220,99	11.010,42	12.942,82	12.942,82	11.337,53	12.248,63	10.451,07	10.297,97	6.279,42	2.527,17
						9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	9,95%	10,12%	10,12%	10,12%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.375,44	61.375,44	61.375,44	61.375,44	61.375,44	61.375,44	61.375,44	62.414,11	62.414,11	62.414,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,14%	**2,14%**	**2,14%**	**2,37%**	**2,71%**	**2,71%**	**3,98%**	**3,20%**	**3,61%**	**3,61%**	**3,23%**	**3,43%**	**3,04%**	**3,01%**	**1,98%**	**2,09%**
189.766,96	**189.766,96**	**189.766,96**	**210.068,83**	**240.521,64**	**240.521,64**	**352.651,76**	**283.924,88**	**320.266,91**	**320.266,91**	**285.903,47**	**303.744,70**	**269.293,82**	**267.131,02**	**175.866,23**	**185.092,60**
56,72%	**58,86%**	**61,00%**	**63,37%**	**66,09%**	**68,80%**	**72,78%**	**75,99%**	**79,60%**	**83,22%**	**86,44%**	**89,87%**	**92,91%**	**95,93%**	**97,91%**	**100,00%**
5.025.444,33	**5.215.211,28**	**5.404.978,24**	**5.615.047,07**	**5.855.568,72**	**6.096.090,36**	**6.448.742,12**	**6.732.667,00**	**7.052.933,91**	**7.373.200,83**	**7.659.104,30**	**7.962.849,00**	**8.232.142,82**	**8.499.273,84**	**8.675.140,07**	**8.860.232,68**


ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA "S"

Nº ESTIMATIVA : 003/2025-APES-R00 DATA: 26/09/2025

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : RUA PROJETADA AENW03 – LOTE A NO SETOR DE ÁREAS ISOLADAS NORTE – SAIN – FIM DA ASA NORTE BLOCO B, BRASÍLIA – DF



ENG. GILMAR DA MOTA FERNANDES
CREA 23785/D-DF
ART: 0720250094139
MAT.: 973.113-X

NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXEMPLO
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações

Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Grupo	Componentes	Incidências
	Despesas Indiretas	
A	Administração Central	4,00%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	1,27%
	Despesas Financeiras	0,47%
	Subtotal A	**6,54%**
	Tributos	
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	6,08%
	PIS - Programa de Integração Social	1,32%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
	Subtotal B	**9,40%**
	Bonificação	
C	Lucro	7,40%
	Subtotal C	**7,40%**
	BDI	**26,33%**

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:
Relatório do Acordão n° 2.622/2013 - TCU/Plenário

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
Profissionais mensalistas																								
P8001	Advogado júnior	mês	4.939,72	7939,00%	3.921,65	1491,00%	736,74	55,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00%	3,02	0,00%	0,00	636,00%	314,20	20,00%	9,98	10148,00%	5.012,72	9.952,44
P8002	Advogado pleno	mês	6.586,30	7939,00%	5.228,86	1119,00%	736,74	41,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	3,02	0,00%	0,00	477,00%	314,20	15,00%	9,98	9596,00%	6.319,94	12.906,23
P8003	Advogado sênior	mês	12.088,90	7939,00%	9.597,38	609,00%	736,74	22,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,02	0,00%	0,00	260,00%	314,20	8,00%	9,98	8842,00%	10.688,45	22.777,35
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.251,21	7959,00%	3.383,54	1733,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	3,27	0,00%	0,00	739,00%	314,20	23,00%	9,98	10462,00%	4.447,73	8.698,95
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.668,29	7959,00%	4.511,39	1300,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00%	3,27	0,00%	0,00	554,00%	314,20	18,00%	9,98	9836,00%	5.575,58	11.243,87
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.092,00	7959,00%	8.032,22	730,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,27	0,00%	0,00	311,00%	314,20	10,00%	9,98	9013,00%	9.096,41	19.188,41
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.903,00	7943,00%	10.248,85	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,80	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8788,00%	11.339,71	24.242,71
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.712,81	7943,00%	11.686,39	501,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,80	0,00%	0,00	214,00%	314,20	7,00%	9,98	8684,00%	12.777,24	27.490,05
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.522,62	7943,00%	13.123,92	446,00%	736,74	16,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,80	0,00%	0,00	190,00%	314,20	6,00%	9,98	8603,00%	14.214,77	30.737,39
P8019	Assistente social júnior	mês	3.362,83	8012,00%	2.694,30	2191,00%	736,74	81,00%	27,13	0,00%	0,00	140,00%	47,13	13,00%	4,22	0,00%	0,00	934,00%	314,20	30,00%	9,98	11400,00%	3.833,70	7.196,53
P8020	Assistente social pleno	mês	4.483,77	8012,00%	3.592,40	1643,00%	736,74	61,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	4,22	0,00%	0,00	701,00%	314,20	22,00%	9,98	10448,00%	4.684,67	9.168,44
P8021	Assistente social sênior	mês	7.579,69	8012,00%	6.072,85	972,00%	736,74	36,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00%	4,22	0,00%	0,00	415,00%	314,20	13,00%	9,98	9453,00%	7.165,12	14.744,81
P8025	Auxiliar	mês	1.665,28	8172,00%	1.360,86	4424,00%	736,74	198,00%	33,03	10,00%	1,69	895,00%	148,98	34,00%	5,64	0,00%	0,00	1887,00%	314,20	60,00%	9,98	15680,00%	2.611,13	4.276,41
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.931,52	8033,00%	1.551,59	3814,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	689,00%	133,01	24,00%	4,65	0,00%	0,00	1627,00%	314,20	52,00%	9,98	14238,00%	2.750,17	4.681,69
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.836,99	8041,00%	1.477,12	4011,00%	736,74	180,00%	33,03	19,00%	3,49	755,00%	138,68	21,00%	3,86	0,00%	0,00	1710,00%	314,20	54,00%	9,98	14791,00%	2.717,10	4.554,09
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.665,28	8060,00%	1.342,21	4424,00%	736,74	198,00%	33,03	9,00%	1,47	895,00%	148,98	24,00%	4,06	0,00%	0,00	1887,00%	314,20	60,00%	9,98	15557,00%	2.590,68	4.255,96
P8032	Biólogo júnior	mês	3.225,03	7975,00%	2.571,96	2284,00%	736,74	84,00%	27,13	0,00%	0,00	172,00%	55,40	11,00%	3,47	0,00%	0,00	974,00%	314,20	31,00%	9,98	11531,00%	3.718,88	6.943,91
P8033	Biólogo pleno	mês	4.300,04	7975,00%	3.429,28	1713,00%	736,74	63,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	3,47	0,00%	0,00	731,00%	314,20	23,00%	9,98	10513,00%	4.520,81	8.820,85
P8034	Biólogo sênior	mês	7.780,45	7975,00%	6.204,91	947,00%	736,74	35,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	3,47	0,00%	0,00	404,00%	314,20	13,00%	9,98	9378,00%	7.296,43	15.076,89
P8038	Chefe de escritório	mês	3.574,77	7950,00%	2.841,94	2061,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	96,00%	34,41	7,00%	2,55	0,00%	0,00	879,00%	314,20	28,00%	9,98	11021,00%	3.939,83	7.514,60
P8040	Contador júnior	mês	4.357,59	7950,00%	3.464,28	1691,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00%	2,60	0,00%	0,00	721,00%	314,20	23,00%	9,98	10391,00%	4.527,80	8.885,39
P8041	Contador pleno	mês	5.810,11	7950,00%	4.619,04	1268,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	2,60	0,00%	0,00	541,00%	314,20	17,00%	9,98	9780,00%	5.682,56	11.492,68
P8042	Contador sênior	mês	11.135,61	7950,00%	8.852,81	662,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,60	0,00%	0,00	282,00%	314,20	9,00%	9,98	8905,00%	9.916,34	21.051,95
P8044	Coordenador ambiental	mês	18.152,96	7992,00%	14.507,85	406,00%	736,74	14,00%	24,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	4,08	0,00%	0,00	173,00%	314,20	5,00%	9,98	8592,00%	15.597,62	33.750,59
P8045	Economista júnior	mês	4.833,48	7870,00%	3.803,95	1524,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	1,84	0,00%	0,00	650,00%	314,20	21,00%	9,98	10069,00%	4.866,71	9.700,18
P8046	Economista pleno	mês	6.444,64	7870,00%	5.071,93	1143,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	1,84	0,00%	0,00	488,00%	314,20	15,00%	9,98	9519,00%	6.134,69	12.579,32
P8047	Economista sênior	mês	9.829,99	7870,00%	7.736,20	749,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	1,84	0,00%	0,00	320,00%	314,20	10,00%	9,98	8951,00%	8.798,96	18.628,95

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.903,00	7936,00%	10.239,82	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,02	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8782,00%	11.330,90	24.233,90
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.740,95	7936,00%	10.904,81	536,00%	736,74	20,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,02	0,00%	0,00	229,00%	314,20	7,00%	9,98	8730,00%	11.995,89	25.736,84
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.578,89	7936,00%	11.569,81	505,00%	736,74	19,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,02	0,00%	0,00	216,00%	314,20	7,00%	9,98	8684,00%	12.660,88	27.239,78
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.903,00	8028,00%	10.358,53	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	4,63	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8875,00%	11.451,21	24.354,21
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.125,90	8028,00%	11.340,28	522,00%	736,74	19,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	4,63	0,00%	0,00	222,00%	314,20	7,00%	9,98	8802,00%	12.432,96	26.558,86
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	15.348,81	8028,00%	12.322,02	480,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	4,63	0,00%	0,00	205,00%	314,20	7,00%	9,98	8740,00%	13.414,70	28.763,51
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	22.750,26	7978,00%	18.150,16	324,00%	736,74	11,00%	24,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,75	0,00%	0,00	138,00%	314,20	4,00%	9,98	8457,00%	19.239,61	41.989,87
P8061	Engenheiro coordenador	mês	18.958,55	7978,00%	15.125,13	389,00%	736,74	13,00%	24,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,75	0,00%	0,00	166,00%	314,20	5,00%	9,98	8553,00%	16.214,58	35.173,13
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.903,00	8015,00%	10.341,75	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,50	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8861,00%	11.433,30	24.336,30
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	13.978,87	8015,00%	11.204,06	527,00%	736,74	19,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,50	0,00%	0,00	225,00%	314,20	7,00%	9,98	8796,00%	12.295,61	26.274,48
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	15.054,74	8015,00%	12.066,37	489,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,50	0,00%	0,00	209,00%	314,20	7,00%	9,98	8740,00%	13.157,92	28.212,66
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.903,00	7978,00%	10.294,01	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,75	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8824,00%	11.385,81	24.288,81
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.740,22	7978,00%	11.759,75	500,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,75	0,00%	0,00	213,00%	314,20	7,00%	9,98	8719,00%	12.851,55	27.591,76
P8066-A	Engenheiro de obras pleno	mês	14.740,22	7978,00%	11.759,75	500,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,75	0,00%	0,00	213,00%	314,20	7,00%	9,98	8719,00%	12.851,55	27.591,76
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	16.577,43	7978,00%	13.225,48	444,00%	736,74	16,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,75	0,00%	0,00	190,00%	314,20	6,00%	9,98	8637,00%	14.317,28	30.894,71
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	12.903,00	8015,00%	10.341,75	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,50	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8861,00%	11.433,30	24.336,30
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	13.978,87	8015,00%	11.204,06	527,00%	736,74	19,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,50	0,00%	0,00	225,00%	314,20	7,00%	9,98	8796,00%	12.295,61	26.274,48
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	15.054,74	8015,00%	12.066,37	489,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	3,50	0,00%	0,00	209,00%	314,20	7,00%	9,98	8740,00%	13.157,92	28.212,66
P8080	Geólogo júnior	mês	12.903,00	8024,00%	10.353,37	550,00%	709,66	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,76	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8849,00%	11.418,09	24.321,09
P8081	Geólogo pleno	mês	13.712,52	8024,00%	11.002,93	518,00%	709,66	20,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,76	0,00%	0,00	229,00%	314,20	7,00%	9,98	8800,00%	12.067,66	25.780,18
P8082	Geólogo sênior	mês	14.522,05	8024,00%	11.652,49	489,00%	709,66	19,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,76	0,00%	0,00	216,00%	314,20	7,00%	9,98	8757,00%	12.717,22	27.239,27
P8092	Jornalista júnior	mês	3.280,26	7960,00%	2.611,09	2246,00%	736,74	83,00%	27,13	0,00%	0,00	159,00%	52,08	8,00%	2,49	0,00%	0,00	958,00%	314,20	30,00%	9,98	11443,00%	3.753,72	7.033,98
P8093	Jornalista pleno	mês	4.373,69	7960,00%	3.481,45	1684,00%	736,74	62,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,00%	2,49	0,00%	0,00	718,00%	314,20	23,00%	9,98	10453,00%	4.572,00	8.945,68
P8094	Jornalista sênior	mês	8.312,62	7960,00%	6.616,84	886,00%	736,74	33,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	2,49	0,00%	0,00	378,00%	314,20	12,00%	9,98	9272,00%	7.707,39	16.020,00
P8098	Laboratorista	mês	2.449,31	8041,00%	1.969,49	3008,00%	736,74	124,00%	30,41	0,00%	0,00	416,00%	101,94	16,00%	3,86	0,00%	0,00	1283,00%	314,20	41,00%	9,98	12929,00%	3.166,63	5.615,95
P8102	Médico veterinário	mês	12.903,00	7912,00%	10.208,85	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,68	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8757,00%	11.299,58	24.202,58
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.337,05	7975,00%	4.256,30	1380,00%	736,74	51,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	2,68	0,00%	0,00	589,00%	314,20	19,00%	9,98	10019,00%	5.347,03	10.684,08
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.116,07	7975,00%	5.675,07	1035,00%	736,74	38,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	2,68	0,00%	0,00	442,00%	314,20	14,00%	9,98	9508,00%	6.765,80	13.881,87
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.704,98	7975,00%	9.334,72	629,00%	736,74	23,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,00%	2,68	0,00%	0,00	268,00%	314,20	9,00%	9,98	8907,00%	10.425,45	22.130,43
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.472,47	8057,00%	1.992,07	2980,00%	736,74	134,00%	33,03	0,00%	0,00	407,00%	100,55	16,00%	3,97	0,00%	0,00	1271,00%	314,20	40,00%	9,98	12904,00%	3.190,54	5.663,00
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.160,31	8011,00%	1.730,63	3410,00%	736,74	153,00%	33,03	0,00%	0,00	552,00%	119,28	16,00%	3,48	0,00%	0,00	1454,00%	314,20	46,00%	9,98	13643,00%	2.947,34	5.107,65

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.764,92	8255,00%	3.933,44	1546,00%	736,74	57,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00%	5,70	0,00%	0,00	659,00%	314,20	21,00%	9,98	10550,00%	5.027,19	9.792,12
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.353,23	8255,00%	5.244,59	1160,00%	736,74	43,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	5,70	0,00%	0,00	495,00%	314,20	16,00%	9,98	9977,00%	6.338,34	12.691,57
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	11.634,21	8255,00%	9.604,04	633,00%	736,74	23,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,00%	5,70	0,00%	0,00	270,00%	314,20	9,00%	9,98	9195,00%	10.697,79	22.332,00
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.518,27	9774,00%	2.461,35	2926,00%	736,74	108,00%	27,13	0,00%	0,00	388,00%	97,80	16,00%	4,14	0,00%	0,00	1248,00%	314,20	40,00%	9,98	14499,00%	3.651,35	6.169,62
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.357,69	9774,00%	3.281,81	2194,00%	736,74	81,00%	27,13	0,00%	0,00	141,00%	47,44	12,00%	4,14	0,00%	0,00	936,00%	314,20	30,00%	9,98	13168,00%	4.421,44	7.779,13
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.447,62	9774,00%	4.347,11	1656,00%	736,74	61,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9,00%	4,14	0,00%	0,00	706,00%	314,20	22,00%	9,98	12230,00%	5.439,30	9.886,92
P8135	Secretária	mês	2.841,65	8043,00%	2.285,54	2593,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	276,00%	78,40	16,00%	4,47	0,00%	0,00	1106,00%	314,20	35,00%	9,98	12068,00%	3.429,33	6.270,98
P8139	Sondador	mês	2.149,64	8012,00%	1.722,29	3427,00%	736,74	141,00%	30,41	0,00%	0,00	558,00%	119,92	21,00%	4,58	0,00%	0,00	1462,00%	314,20	46,00%	9,98	13668,00%	2.938,13	5.087,77
P8143	Técnico ambiental	mês	2.987,19	8075,00%	2.412,15	2466,00%	736,74	102,00%	30,41	0,00%	0,00	233,00%	69,67	16,00%	4,70	0,00%	0,00	1052,00%	314,20	33,00%	9,98	11977,00%	3.577,85	6.565,04
P8147	Técnico de obras	mês	3.268,63	8027,00%	2.623,73	2254,00%	736,74	93,00%	30,41	0,00%	0,00	161,00%	52,78	11,00%	3,67	0,00%	0,00	961,00%	314,20	31,00%	9,98	11539,00%	3.771,51	7.040,14
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	8095,00%	3.725,18	1601,00%	736,74	66,00%	30,41	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	4,40	0,00%	0,00	683,00%	314,20	22,00%	9,98	10476,00%	4.820,92	9.422,75
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.908,72	7952,00%	2.313,01	2533,00%	736,74	105,00%	30,41	0,00%	0,00	256,00%	74,38	11,00%	3,20	0,00%	0,00	1080,00%	314,20	34,00%	9,98	11971,00%	3.481,93	6.390,65
P8163	Topógrafo	mês	2.558,11	8060,00%	2.061,84	2880,00%	736,74	119,00%	30,41	0,00%	0,00	373,00%	95,41	16,00%	4,06	0,00%	0,00	1228,00%	314,20	39,00%	9,98	12715,00%	3.252,65	5.810,76
P8167	Arquivista júnior	mês	2.646,43	8013,00%	2.120,58	2784,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	341,00%	90,11	15,00%	4,01	0,00%	0,00	1187,00%	314,20	38,00%	9,98	12378,00%	3.275,63	5.922,06
P8168	Arquivista pleno	mês	3.528,57	8013,00%	2.827,44	2088,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	105,00%	37,19	11,00%	4,01	0,00%	0,00	890,00%	314,20	28,00%	9,98	11136,00%	3.929,57	7.458,14
P8169	Arquivista sênior	mês	5.691,23	8013,00%	4.560,39	1295,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,00%	4,01	0,00%	0,00	552,00%	314,20	18,00%	9,98	9884,00%	5.625,33	11.316,56
P8173	Administrador júnior	mês	3.537,16	7970,00%	2.819,12	2083,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	104,00%	36,67	10,00%	3,42	0,00%	0,00	888,00%	314,20	28,00%	9,98	11083,00%	3.920,13	7.457,29
P8174	Administrador pleno	mês	4.716,22	7970,00%	3.758,82	1562,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,00%	3,42	0,00%	0,00	666,00%	314,20	21,00%	9,98	10227,00%	4.823,17	9.539,38
P8175	Administrador sênior	mês	8.501,66	7970,00%	6.775,82	867,00%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	3,42	0,00%	0,00	370,00%	314,20	12,00%	9,98	9222,00%	7.840,17	16.341,82
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.903,00	8006,00%	10.330,14	571,00%	736,74	21,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,00%	4,83	0,00%	0,00	244,00%	314,20	8,00%	9,98	8853,00%	11.423,03	24.326,03
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	13.824,31	8006,00%	11.067,74	533,00%	736,74	20,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	4,83	0,00%	0,00	227,00%	314,20	7,00%	9,98	8797,00%	12.160,63	25.984,93
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	14.745,61	8006,00%	11.805,34	500,00%	736,74	18,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	4,83	0,00%	0,00	213,00%	314,20	7,00%	9,98	8747,00%	12.898,22	27.643,84
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.048,90	7976,00%	3.229,40	1820,00%	736,74	67,00%	27,13	0,00%	0,00	15,00%	5,97	9,00%	3,52	0,00%	0,00	776,00%	314,20	25,00%	9,98	10687,00%	4.326,94	8.375,83
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.398,53	7976,00%	4.305,87	1365,00%	736,74	50,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	7,00%	3,52	0,00%	0,00	582,00%	314,20	18,00%	9,98	9998,00%	5.397,44	10.795,97
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.648,45	7976,00%	8.493,21	692,00%	736,74	25,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,00%	3,52	0,00%	0,00	295,00%	314,20	9,00%	9,98	9001,00%	9.584,78	20.233,23

TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: abril de 2025

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	R$
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.475,42	8623,00%	2.996,85	2120,00%	736,74	78,00%	27,13	0,00%	0,00	116,00%	40,37	27,00%	9,40	0,00%	0,00	904,00%	314,20	29,00%	9,98	11897,00%	4.134,68	7.610,10
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.633,89	8623,00%	3.995,80	1590,00%	736,74	59,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	9,40	0,00%	0,00	678,00%	314,20	22,00%	9,98	10991,00%	5.093,26	9.727,15
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.387,64	8623,00%	6.370,36	997,00%	736,74	37,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,00%	9,40	0,00%	0,00	425,00%	314,20	14,00%	9,98	10109,00%	7.467,81	14.855,45
P8189	Arqueólogo júnior	mês	2.929,40	8460,00%	2.478,27	2515,00%	736,74	93,00%	27,13	0,00%	0,00	250,00%	73,14	28,00%	8,16	0,00%	0,00	1073,00%	314,20	34,00%	9,98	12452,00%	3.647,61	6.577,01
P8190	Arqueólogo pleno	mês	3.905,86	8460,00%	3.304,36	1886,00%	736,74	69,00%	27,13	0,00%	0,00	37,00%	14,55	21,00%	8,16	0,00%	0,00	804,00%	314,20	26,00%	9,98	11304,00%	4.415,12	8.320,98
P8191	Arqueólogo sênior	mês	5.849,34	8460,00%	4.948,54	1260,00%	736,74	46,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14,00%	8,16	0,00%	0,00	537,00%	314,20	17,00%	9,98	10334,00%	6.044,75	11.894,09
P8192	Historiador júnior	mês	4.159,21	8191,00%	3.406,81	1771,00%	736,74	65,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	17,00%	7,01	0,00%	0,00	755,00%	314,20	24,00%	9,98	10824,00%	4.501,87	8.661,08
P8193	Historiador pleno	mês	5.545,62	8191,00%	4.542,41	1329,00%	736,74	49,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,00%	7,01	0,00%	0,00	567,00%	314,20	18,00%	9,98	10166,00%	5.637,47	11.183,09
P8194	Historiador sênior	mês	8.859,16	8191,00%	7.256,54	832,00%	736,74	31,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	7,01	0,00%	0,00	355,00%	314,20	11,00%	9,98	9427,00%	8.351,59	17.210,75
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.475,42	8623,00%	2.996,85	2120,00%	736,74	78,00%	27,13	0,00%	0,00	116,00%	40,37	27,00%	9,40	0,00%	0,00	904,00%	314,20	29,00%	9,98	11897,00%	4.134,68	7.610,10
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.633,89	8623,00%	3.995,80	1590,00%	736,74	59,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	9,40	0,00%	0,00	678,00%	314,20	22,00%	9,98	10991,00%	5.093,26	9.727,15
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.387,64	8623,00%	6.370,36	997,00%	736,74	37,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	13,00%	9,40	0,00%	0,00	425,00%	314,20	14,00%	9,98	10109,00%	7.467,81	14.855,45
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.336,84	8189,00%	3.551,44	1699,00%	736,74	63,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	16,00%	7,01	0,00%	0,00	724,00%	314,20	23,00%	9,98	10714,00%	4.646,49	8.983,33
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.782,45	8189,00%	4.735,25	1274,00%	736,74	47,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	12,00%	7,01	0,00%	0,00	543,00%	314,20	17,00%	9,98	10083,00%	5.830,31	11.612,76
P8200	Sociólogo sênior	mês	8.917,47	8189,00%	7.302,52	826,00%	736,74	30,00%	27,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8,00%	7,01	0,00%	0,00	352,00%	314,20	11,00%	9,98	9417,00%	8.397,57	17.315,04
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	9,82	11326,00%	11,12	4111,00%	4,04	184,00%	0,18	0,00%	0,00	666,00%	0,65	19,00%	0,02	0,00%	0,00	1753,00%	1,72	56,00%	0,05	18116,00%	17,79	27,61