PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº 001/2024 – DECOMP/DA.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B"

PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

CNPJ: 07.484.303/0001-76

Petrus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
PROCESSO Nº SEI **00112-00030262/2023-63**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL **Nº 001/2024** – DECOMP/DA.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
03 de maio de 2024
A/C ÁREA DEMANDANTE: Diretoria de Edificações - DE.

CARTA PROPOSTA

À COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
Objeto:
Ref.: Procedimento Licitatório Presencial nº 001/2024 – DECOMP/DA

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

O valor global para execução dos serviços é de R$ e R$2.758.924,01(dois milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e um centavo), de acordo com os constantes na Planilha Orçamentária Estimativa-R02 (123806987), no Cronograma Físico-Financeiro - R02 (123807394) e no Critério de Medição e Pagamento - R02 (123807676).

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS compreendido no preço proposto de R$ 137.946,20(Cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à NOVACAP.

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos serão especificados e orçados pela NOVACAP e submetidos à aprovação da contratada para execução e pagamento.

Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais efetivamente aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços propostos pela contratada, multiplicados pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais fornecidos.

Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno conhecimento do local das obras.

Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 14/08/2006.

Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos das Seções XII e XIII do Capítulo I do Título IV do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.

Petrus

O prazo de execução total dos serviços é de 840 (oitocentos e quarenta) dias corridos a partir do dia seguinte ao da assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data de abertura da licitação.

Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da NOVACAP.

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da NOVACAP, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

a) Dados necessários à elaboração do contrato:

- EDUARDO GOMES DE MORAIS, CREA: 10359/D-GO, CPF 449.673.811-20, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, DOMICILIADO EM GOIÂNIA-GO;

- LICITANTE: PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO & ADMINISTRAÇÃO LTDA
  CNPJ: 07.484.303/0001-76
  END.: R. JOÃO DE ABREU, 116 – ED. EURO WORKING CONCEPT
  SETOR OESTE, GOIÂNIA – GO

Atenciosamente,

Goiânia-GO, 03 de maio de 2024

EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA: 10359/D-GO
PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO & ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ n° 07.484.303/0001-76

Petrus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
PROCESSO Nº SEI **00112-00030262/2023-63**
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL **Nº 001/2024** – DECOMP/DA.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
03 de maio de 2024
A/C ÁREA DEMANDANTE: Diretoria de Edificações - DE.

DECLARAÇÃO

A empresa PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO & ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º: 07.484.303/0001-76 com sede na R. JOÃO DE ABREU, 116 – ED. EURO WORKING CONCEPT, SETOR OESTE, GOIÂNIA – GO CEP: 74.120-110, declara de que se sujeita aos termos e condições do Edital e seus Anexos, e que no preço proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, salários, seguros em geral, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para o fornecimento, conforme especificações deste Edital e seus Anexos, de forma que exima totalmente a NOVACAP de quaisquer outros custos adicionais.

Goiânia-GO, 03 de maio de 2024

EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA: 10359/D-GO
PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO & ADMINISTRAÇÃO LTDA
CNPJ n° 07.484.303/0001-76

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	003/2023-GTCOUH-R02
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.
Nº PROJETO:	PROJ-PR-002-23
NOME PROJETO:	SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E APOIO TÉCNICO NA ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, NA FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE.
ENDEREÇO:	QUADRA 104/105, LOTE 25, SETOR HOSPITALAR DO RECANTO DAS EMAS-DF
PRAZO:	840 DIAS CORRIDOS
DATA DE CONCLUSÃO:	02/05/2024
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS, CREA:10359/D-GO
PROCESSO:	00112-00030262/2023-63
DATA BASE DE PREÇO:	TABELA SINAPI JUL/2023, NEGOCIADA
SISOBRAS:	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 16.742,49 m²
OBSERVAÇÕES:	1 - A formação do preço da estimativa foi elaborada com base no custo previsto do empreendimento de acordo com as regras do Edital e seus anexos. 2 - O valor estimado para contratação da Engenharia Consultiva para Supervisão da Obra da Construção do Hospital do Recanto das Emas teve como base o valor da estimativa de preços 001/2023-GTCOUH-R04 " Construção do Hospital do Recanto das Emas" presente no Processo SEI nº 00112-00027195/2022-19 e e "negociado entre os membros da equipe Pedtrus Engenharia". 3 - O Cronograma Físico-Financeiro da Supervisão da Construção do Hospital do Recanto das Emas está vinculado proporcionalmente ao desembolso mensal de execução da obra. 4 - Nas composições de serviços e respectivos custos unitários, estão inclusos os custos de: • Mão de obra: pessoal, transporte, alojamento, alimentação, assistência médica e social e os equipamentos de proteção individual necessários à segurança pessoal; • Equipamentos: operação e manutenção de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, incluindo de informática e de escritório; • Materiais: todos os materiais necessários à execução dos respectivos serviços.
BDI UTILIZADOS:	16,00% (ENG. CONSULTIVA)
RESP. CAPA:	ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS, CREA:10359/D-GO

ESTIMATIVAS GTCOUH - PRESIDÊNCIA :

003.01/2023-GTCOUH: Orçamento Supervisão.....	R$	2.758.924,01
VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI.....	**R$**	**2.758.924,01**

NOTAS:

*Esta planilha é de inteira responsabilidade do contratado com as quantidades e valores necessários a completa execução do serviço contratado.

*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a responsável pela elaboração, Whatsapp: +55 62 3215-1171

ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA : 003/2023-GTCOUH-R02

DATA: 02/05/2024

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : LOTE 25, SETOR HOSPITALAR DO RECANTO DAS EMAS-DF

B.D.I. : 16,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL HRE	TOTAL (R$) SUPERVISÃO SEM BDI	TOTAL (R$) SUPERVISÃO COM BDI	% GLOBAL
01.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL E CERTIFICAÇÃO LEED, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	3.967.838,01	104.649,69	**121.391,01**	**4,40%**
02.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	6.362.190,81	72.453,95	**84.044,76**	**3,05%**
03.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	27.074.712,71	534.785,38	**620.337,57**	**22,48%**
04.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	31.485.941,95	607.021,44	**704.129,58**	**25,52%**
05.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	3.431.293,51	86.953,20	**100.863,52**	**3,66%**
06.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	24.804.180,89	330.624,74	**383.516,37**	**13,90%**
07.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	13.816.593,78	249.081,51	**288.928,28**	**10,47%**
08.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	1.860.113,68	25.258,68	**29.299,43**	**1,06%**
09.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, AS BUILT, MANUAL E TREINAMENTO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	1.146.120,97	15.465,84	**17.939,98**	**0,65%**

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA : 003/2023-GTCOUH-R02

DATA: 02/05/2024

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : LOTE 25, SETOR HOSPITALAR DO RECANTO DAS EMAS-DF

B.D.I. : 16,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R$) CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL HRE	TOTAL (R$) SUPERVISÃO SEM BDI	TOTAL (R$) SUPERVISÃO COM BDI	% GLOBAL
10.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	13.049.634,32	210.055,73	**243.659,36**	**8,83%**
12.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	17.242.003,48	142.084,24	**164.814,14**	**5,97%**
TOTAL GERAL COM BDI		**144.240.624,10**		**2.758.924,01**	**100,00%**

ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA: 003/2023-GTCOUH-R02

DATA: 02/05/2024

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. SINAPI MAR/2024

B.D.I. : 26,33% (Consultoria)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	% GLOBAL	DIAS 1 A 30	DIAS 31 A 60	DIAS 61 A 90	DIAS 91 A 120	DIAS 121 A 150	DIAS 151 A 180	DIAS 181 A 210	DIAS 211 A 240	DIAS 241 A 270	DIAS 271 A 300	DIAS 301 A 330	DIAS 331 A 360
01.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL E CERTIFICAÇÃO LEED, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	121.391,01	4,40%	5,31%	0,57%	2,23%	15,88%		34,56%		5,60%				28,31%
				6.442,51	697,87	2.711,63	19.273,69		41.957,93		6.803,51				34.361,55
02.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	84.044,76	3,05%							11,56%	17,18%	21,51%	23,53%	1,37%	1,37%
										9.719,27	14.440,06	18.081,91	19.777,44	1.147,54	1.147,54
03.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	620.337,57	22,48%									5,00%	8,00%	10,00%	10,00%
												31.016,88	49.627,01	62.033,76	62.033,76
04.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	704.129,58	25,52%											2,00%	3,00%
														14.082,59	21.123,89
05.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	100.863,52	3,66%												3,00%
															3.025,91
06.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	383.516,37	13,90%												3,00%
															11.505,49
07.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	288.928,28	10,47%												
08.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	29.299,43	1,06%												
09.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, AS BUILT, MANUAL E TREINAMENTO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	17.939,98	0,65%							0,55%		5,03%	5,03%	5,03%	5,58%
										98,67		902,69	902,69	902,69	1.001,36
10.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	243.659,36	8,83%							0,32%	0,47%	1,20%	1,61%	1,51%	2,01%
										782,63	1.153,00	2.931,95	3.924,13	3.671,22	4.903,64
12.00.000	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.	164.814,14	5,97%												
	PERCENTUAL MENSAL (%)	2.758.924,01	100,00%	0,23%	0,03%	0,10%	0,70%	0,00%	1,52%	0,38%	0,81%	1,92%	2,69%	2,97%	5,04%
	VALOR MENSAL (R$)			6.442,51	697,87	2.711,63	19.273,69	0,00	41.957,93	10.600,58	22.396,57	52.933,44	74.231,27	81.837,79	139.103,14
	PERCENTUAL ACUMULADO (%)			0,23%	0,26%	0,36%	1,06%	1,06%	2,58%	2,96%	3,77%	5,69%	8,38%	11,35%	16,39%
	VALOR ACUMULADO (R$)			6.442,51	7.140,38	9.852,01	29.125,70	29.125,70	71.083,63	81.684,20	104.080,78	157.014,21	231.245,48	313.083,28	452.186,41

OBS: Os pagamentos deverão ser efetivados nos valores máximos estabelecidos nas porcentagens detalhadas na coluna principal, o desembolso mensal faz parte do planejamento, sua alteração está condicionada ao aceite da contratante.

ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA: 003/2023-GTCOUH-R02
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

DATA: 02/05/2024

ENCARGOS TRABALHISTAS: CONFORME TAB. SINAPI MAR/2024

B.D.I. : 16,00%

DIAS 361 A 390	DIAS 391 A 420	DIAS 421 A 450	DIAS 451 A 480	DIAS 481 A 510	DIAS 511 A 540	DIAS 541 A 570	DIAS 571 A 600	DIAS 601 A 630	DIAS 631 A 660	DIAS 661 A 690	DIAS 691 A 720	DIAS 721 A 750	DIAS 751 A 780	DIAS 781 A 810	DIAS 811 A 840
															7,53%
															9.142,32
1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	3,00%
1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	1.147,54	2.517,89
12,00%	13,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%										
74.440,51	80.643,88	74.440,51	62.033,76	62.033,76	62.033,76										
4,00%	4,00%	4,00%	6,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	5,00%	
28.165,18	28.165,18	28.165,18	42.247,78	56.330,37	56.330,37	56.330,37	49.289,07	49.289,07	49.289,07	49.289,07	49.289,07	49.289,07	42.247,78	35.206,48	
4,00%	4,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	4,00%	
4.034,54	4.034,54	7.060,45	7.060,45	8.069,08	8.069,08	8.069,08	8.069,08	7.060,45	7.060,45	7.060,45	6.051,81	6.051,81	6.051,81	4.034,54	
4,00%	4,00%	6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	9,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	3,00%
15.340,65	15.340,65	23.010,98	23.010,98	23.010,98	26.846,15	34.516,47	30.681,31	26.846,15	26.846,15	26.846,15	23.010,98	23.010,98	23.010,98	19.175,82	11.505,49
		3,00%	4,00%	7,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	9,00%		
		8.667,85	11.557,13	20.224,98	20.224,98	28.892,83	28.892,83	28.892,83	28.892,83	28.892,83	28.892,83	28.892,83	26.003,55		
			4,00%	6,00%	6,00%	12,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
			1.171,98	1.757,97	1.757,97	3.515,93	2.636,95	2.636,95	2.636,95	2.636,95	2.636,95	2.636,95	2.636,95	2.636,95	
5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	10,04%	10,04%	21,98%
902,69	902,69	902,69	902,69	902,69	902,69	167,13	167,13	167,13	167,13	167,13	167,13	167,13	1.801,71	1.801,71	3.942,45
2,50%	2,62%	2,94%	3,07%	3,55%	3,66%	2,91%	2,64%	2,52%	2,52%	2,52%	2,40%	2,40%	2,25%	27,64%	26,71%
6.097,58	6.382,66	7.166,51	7.483,75	8.660,38	8.919,63	7.095,36	6.442,35	6.145,09	6.145,09	6.145,09	5.847,82	5.847,82	5.479,90	67.341,36	65.092,39
										14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	28,29%
										23.637,02	23.637,02	23.637,02	23.637,02	23.637,02	46.629,05
4,72%	**4,95%**	**5,46%**	**5,68%**	**6,60%**	**6,75%**	**5,06%**	**4,62%**	**4,43%**	**4,43%**	**5,29%**	**5,10%**	**5,10%**	**4,79%**	**5,62%**	**5,03%**
130.128,69	**136.617,15**	**150.561,71**	**156.616,05**	**182.137,75**	**186.232,15**	**139.734,71**	**127.326,26**	**122.185,19**	**122.185,19**	**145.822,21**	**140.681,15**	**140.681,15**	**132.017,23**	**154.981,42**	**138.829,59**
21,11%	**26,06%**	**31,52%**	**37,19%**	**43,79%**	**50,54%**	**55,61%**	**60,22%**	**64,65%**	**69,08%**	**74,37%**	**79,47%**	**84,57%**	**89,35%**	**94,97%**	**100,00%**
582.315,10	**718.932,25**	**869.493,96**	**1.026.110,01**	**1.208.247,76**	**1.394.479,91**	**1.534.214,62**	**1.661.540,88**	**1.783.726,07**	**1.905.911,27**	**2.051.733,48**	**2.192.414,63**	**2.333.095,77**	**2.465.113,00**	**2.620.094,42**	**2.758.924,01**

ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA "S"

Nº ESTIMATIVA : 003/2023-GTCOUH-R02

DATA: 02/05/2024

NOME ESTIMATIVA : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.

ENDEREÇO : LOTE 25, SETOR HOSPITALAR DO RECANTO DAS EMAS-DF

CURVA S DE EXECUÇÃO FINANCEIRA



ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2023-GTCOUH-R02	**DATA:**	03/05/2024
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-002-23
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. SINAPI MAR/2024	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 01.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, PROJETOS DE ARQUITETURA, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES EM GERAL E CERTIFICAÇÃO LEED, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**104.649,69**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	0,250000	28.868,07	7.217,01
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	1,000000	24.146,66	24.146,66
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	2,000000	13.920,74	27.841,48
P8066	Engenheiro de projetos pleno	M.O	MÊS	2,000000	21.772,27	43.544,54
P8139	Sondador	M.O	MÊS	0,500000	1.800,00	900,00
P8163	Topógrafo	M.O	MÊS	0,500000	2.000,00	1.000,00
CCU - 02.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS/EXTERNAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**72.453,95**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	0,250000	28.868,07	7.217,01
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	1,000000	24.146,66	24.146,66
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	1,000000	13.920,74	13.920,74
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	2,000000	13.084,77	26.169,54
P8163	Topógrafo	M.O	MÊS	0,500000	2.000,00	1.000,00
CCU - 03.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**534.785,38**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	3,000000	28.868,07	86.604,21
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	5,500000	24.146,66	132.806,63
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	2,000000	13.920,74	27.841,48
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	18,000000	13.084,77	235.525,86
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	16,000000	3.250,45	52.007,20
CCU - 04.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**607.021,44**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	3,000000	28.868,07	86.604,21
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	5,500000	24.146,66	132.806,63
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	10,000000	13.920,74	139.207,40
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	16,500000	13.084,77	215.898,70
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	10,000000	3.250,45	32.504,50

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2023-GTCOUH-R02	**DATA:**	03/05/2024
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-002-23
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. SINAPI MAR/2024	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 05.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**86.953,20**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	0,250000	28.868,07	7.217,01
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	1,000000	24.146,66	24.146,66
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	4,000000	13.084,77	52.339,08
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	1,000000	3.250,45	3.250,45
CCU - 06.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**330.624,74**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	1,250000	28.868,07	36.085,08
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	3,500000	24.146,66	84.513,31
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	1,000000	13.920,74	13.920,74
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	13,000000	13.084,77	170.102,01
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	8,000000	3.250,45	26.003,60
CCU - 07.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**249.081,51**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	1,300000	28.868,07	37.528,49
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	2,500000	24.146,66	60.366,65
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	1,000000	13.920,74	13.920,74
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	9,000000	13.084,77	117.762,93
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	6,000000	3.250,45	19.502,70

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:	003/2023-GTCOUH-R02	**DATA:**	03/05/2024
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS E PROJETOS, À FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO RECANTO DAS EMAS – HRE, A SER LOCALIZADO NO LOTE 25, QUADRA 104, SETOR HOSPITALAR, RECANTO DAS EMAS, DF, INCLUINDO: VALIDAÇÃO DAS PREMISSAS E SOLUÇÕES PROJETUAIS, AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E DA VIABILIDADE CONSTRUTIVA DAS MODELAGENS DA INFORMAÇÕES DA CONSTRUÇÃO – MIC (BIM – BUILDING INFORMATION MODELING) E CERTIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS/MODELOS.	**Nº PROJETO:**	PROJ-PR-002-23
ENCARGOS TRABALHISTAS:	CONFORME TAB. SINAPI MAR/2024	**B.D.I. :** 0,00%	**TAB. REF.:** TAB. CONSULTORIA SICRO 07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
CCU - 08.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**25.258,68**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	0,100000	28.868,07	2.886,80
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	0,250000	24.146,66	6.036,66
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	1,000000	13.084,77	13.084,77
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	1,000000	3.250,45	3.250,45
CCU - 09.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DE ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS, LIMPEZAS PERMANENTE E FINAL DA OBRA, AS BUILT, MANUAL E TREINAMENTO, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**15.465,84**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	0,100000	28.868,07	2.886,80
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	0,250000	24.146,66	6.036,66
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	0,500000	13.084,77	6.542,38
CCU - 10.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PRONTO SOCORRO E HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ENTREGA DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**210.055,73**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	1,250000	28.868,07	36.085,08
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	2,500000	24.146,66	60.366,65
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	3,000000	13.920,74	41.762,22
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	4,000000	13.084,77	52.339,08
P8147	Técnico de obras	M.O	MÊS	6,000000	3.250,45	19.502,70
CCU - 12.000	**CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO / APOIO TÉCNICO A FISCALIZAÇÃO DA NOVACAP NA ANÁLISE DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, HOTELARIA E ENXOVAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS E PARECERES MENSAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICASÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO.**	**SER.CG**	**UNID.**			**142.084,24**
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O	MÊS	1,250000	28.868,07	36.085,08
P8061	Engenheiro coordenador	M.O	MÊS	1,000000	24.146,66	24.146,66
P8014	Arquiteto pleno	M.O	MÊS	4,000000	13.920,74	55.682,96
P8066-A	Engenheiro de obra pleno	M.O	MÊS	2,000000	13.084,77	26.169,54

ENG. EDUARDO GOMES DE MORAIS
CREA 10359/D-GO

Petrus
PROJETANDO FUTUROS

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Edificações

Benefícios e Despesas Indiretas para a Engenharia Consultiva

Grupo	Componentes	Incidências	
	Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,00%	Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário (tipologia "construção de edifícios")
	Seguros + Garantias	0,10%	Tabela DNIT
	Riscos	0,30%	Acórdão nº 2.622/2013-TCU-Plenário (tipologia "construção de edifícios")
	Despesas Financeiras	0,47%	Percentual Tabela PROJ-PR-002-ORC-DT-003-23-GTCOUH-PLA-CLP-R02
	Subtotal A	**3,87%**	
	Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%	Lei nº 10.833/2003 (instituição) e 13.043/2014 (alteração dos tributos federais)
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	Lei nº 10.833/2003 (instituição) e 13.043/2014 (alteração dos tributos federais)
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%	Lei nº 116/2003, par. 8º e 8ºA (variável, a depender do município), Goiânia
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%	Lei nº 12.546/2011 (instituição) e 13.161/2015 (facultativa para grupos 412, 432, 433, 439 da CNA 2.0)
	Subtotal B	**8,65%**	
	Bonificação		
C	Lucro	2,00%	
	Subtotal C	**2,00%**	
	BDI	**16,00%**	

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023 (11/14)

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais								Encargos Totais	
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida					
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
P8001	Advogado júnior	mês	4.281,78	79,52%	3.404,88	16,42%	702,89	0,58%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,02	0,00%	0,00	6,71%	287,20	0,23%	9,98	103,53%	4.432,77	8.714,55
P8002	Advogado pleno	mês	5.709,05	79,52%	4.539,83	12,31%	702,89	0,43%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	3,02	0,00%	0,00	5,03%	287,20	0,17%	9,98	97,51%	5.567,72	11.276,77
P8003	Advogado sênior	mês	10.130,91	79,52%	8.056,10	6,94%	702,89	0,24%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,02	0,00%	0,00	2,83%	287,20	0,10%	9,98	89,66%	9.083,99	19.214,90
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.013,75	79,41%	3.187,32	17,51%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,46	0,00%	0,00	7,16%	287,20	0,25%	9,98	104,42%	4.190,85	8.204,60
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.130,15	79,41%	4.073,85	13,70%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,46	0,00%	0,00	5,60%	287,20	0,19%	9,98	98,97%	5.077,38	10.207,53
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	9.196,66	79,41%	7.303,07	7,64%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,46	0,00%	0,00	3,12%	287,20	0,11%	9,98	90,32%	8.306,60	17.503,26
P8013	Arquiteto júnior	mês	11.220,00	79,30%	8.897,46	6,26%	702,37	0,22%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,43	0,00%	0,00	2,56%	287,20	0,09%	9,98	88,46%	9.925,24	21.145,24
P8014	**Arquiteto pleno**	**mês**	**8.000,00**	**67,24%**	**5.379,20**	**6,33%**	**506,00**	**0,21%**	**24,80**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,03%**	**3,43**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,09%**	**7,31**	**73,90%**	**5.920,74**	**13.920,74**
P8015	Arquiteto sênior	mês	14.229,73	79,30%	11.284,18	4,94%	702,89	0,17%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,43	0,00%	0,00	2,02%	287,20	0,07%	9,98	86,52%	12.312,48	26.542,21
P8060	**Engenheiro consultor especial**	**mês**	**12.000,00**	**67,24%**	**16.328,45**	**4,22%**	**506,00**	**0,11%**	**22,65**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,02%**	**3,66**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,06%**	**7,31**	**71,65%**	**16.868,07**	**28.868,07**
P8061	**Engenheiro coordenador**	**mês**	**10.000,00**	**67,24%**	**13.607,04**	**5,06%**	**506,00**	**0,13%**	**22,65**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,02%**	**3,66**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,07%**	**7,31**	**72,52%**	**14.146,66**	**24.146,66**
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	11.220,00	80,12%	8.989,46	6,26%	702,89	0,22%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,63	0,00%	0,00	2,56%	287,20	0,09%	9,98	89,29%	10.018,96	21.238,96
P8066-A	**Engenheiro de obra pleno**	**mês**	**7.500,00**	**67,24%**	**5.043,00**	**6,75%**	**506,00**	**0,21%**	**24,80**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,03%**	**3,66**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,10%**	**7,31**	**74,32%**	**5.584,77**	**13.084,77**
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	14.809,88	79,45%	11.766,45	4,75%	702,89	0,17%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,66	0,00%	0,00	1,94%	287,20	0,07%	9,98	86,40%	12.794,98	27.604,86
P8139	**Sondador**	**mês**	**1.800,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**1.800,00**
P8143	Técnico ambiental	mês	2.719,96	80,10%	2.178,69	25,84%	702,89	1,02%	27,80	0,00%	0,00	2,05%	55,83	0,20%	5,45	0,00%	0,00	10,56%	287,20	0,37%	9,98	120,14%	3.267,84	5.987,80
P8147	**Técnico de obras**	**mês**	**1.500,00**	**67,24%**	**1.008,60**	**22,54%**	**702,89**	**0,89%**	**27,80**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,12%**	**3,85**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,49%**	**7,31**	**91,28%**	**1.750,45**	**3.250,45**
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.457,84	80,44%	3.585,89	15,77%	702,89	0,62%	27,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,11%	4,87	0,00%	0,00	6,44%	287,20	0,22%	9,98	103,60%	4.618,63	9.076,47
P8163	**Topógrafo**	**mês**	**2.000,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**2.000,00**
P8167	Arquivista júnior	mês	2.182,42	79,84%	1.742,44	32,21%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4,04%	88,09	0,16%	3,58	0,00%	0,00	13,16%	287,20	0,46%	9,98	129,87%	2.834,18	5.016,60
P8168	Arquivista pleno	mês	2.909,89	79,84%	2.323,26	24,16%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,53%	44,44	0,12%	3,58	0,00%	0,00	9,87%	287,20	0,34%	9,98	115,86%	3.371,35	6.281,24
P8169	Arquivista sênior	mês	4.542,09	79,84%	3.626,41	15,48%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,58	0,00%	0,00	6,32%	287,20	0,22%	9,98	101,94%	4.630,06	9.172,15
P8173	Administrador júnior	mês	3.166,55	79,72%	2.524,37	22,20%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,92%	29,04	0,12%	3,87	0,00%	0,00	9,07%	287,20	0,32%	9,98	112,35%	3.557,35	6.723,90
P8174	Administrador pleno	mês	4.222,07	79,72%	3.365,83	16,65%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,87	0,00%	0,00	6,80%	287,20	0,24%	9,98	103,50%	4.369,77	8.591,84
P8175	Administrador sênior	mês	7.442,19	79,72%	5.932,92	9,44%	702,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	3,87	0,00%	0,00	3,86%	287,20	0,13%	9,98	93,20%	6.936,86	14.379,05
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	11.220,00	79,43%	8.912,05	6,26%	702,89	0,22%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,87	0,00%	0,00	2,56%	287,20	0,09%	9,98	88,59%	9.940,79	21.160,79
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	11.491,01	79,43%	9.127,31	6,12%	702,89	0,22%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,87	0,00%	0,00	2,50%	287,20	0,09%	9,98	88,39%	10.156,05	21.647,06
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	12.631,91	79,43%	10.033,52	5,56%	702,89	0,20%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,87	0,00%	0,00	2,27%	287,20	0,08%	9,98	87,57%	11.062,26	23.694,17
P8183	Geógrafo júnior	mês	3.416,59	79,42%	2.713,45	20,57%	702,89	0,73%	24,80	0,00%	0,00	0,41%	14,04	0,08%	2,73	0,00%	0,00	8,41%	287,20	0,29%	9,98	109,91%	3.755,09	7.171,68
P8184	Geógrafo pleno	mês	4.555,45	79,42%	3.617,94	15,43%	702,89	0,54%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	2,73	0,00%	0,00	6,30%	287,20	0,22%	9,98	101,97%	4.645,54	9.200,99
P8185	Geógrafo sênior	mês	8.786,76	79,42%	6.978,44	8,00%	702,89	0,28%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,73	0,00%	0,00	3,27%	287,20	0,11%	9,98	91,11%	8.006,04	16.792,80

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra - Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023 (12/14)

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares									Encargos Adicionais								Encargos Totais	
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida			
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.129,00	82,00%	2.565,78	22,46%	702,89	0,79%	24,80	0,00%	0,00	1,00%	31,29	0,18%	5,50	0,00%	0,00	9,18%	287,20	0,32%	9,98	115,93%	3.627,44	6.756,44
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.172,00	82,00%	3.421,04	16,85%	702,89	0,59%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	5,50	0,00%	0,00	6,88%	287,20	0,24%	9,98	106,69%	4.451,41	8.623,41
P8188	Antropólogo sênior	mês	6.159,78	82,00%	5.051,02	11,41%	702,89	0,40%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	5,50	0,00%	0,00	4,66%	287,20	0,16%	9,98	98,72%	6.081,39	12.241,17
P8189	Arqueólogo júnior	mês	2.980,05	80,51%	2.399,24	23,59%	702,89	0,83%	24,80	0,00%	0,00	1,35%	40,23	0,13%	3,74	0,00%	0,00	9,64%	287,20	0,33%	9,98	116,38%	3.468,08	6.448,13
P8190	Arqueólogo pleno	mês	3.973,40	80,51%	3.198,98	17,69%	702,89	0,62%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	3,74	0,00%	0,00	7,23%	287,20	0,25%	9,98	106,39%	4.227,59	8.200,99
P8191	Arqueólogo sênior	mês	5.890,45	80,51%	4.742,40	11,93%	702,89	0,42%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,74	0,00%	0,00	4,88%	287,20	0,17%	9,98	97,97%	5.771,01	11.661,46
P8192	Historiador júnior	mês	3.434,55	80,14%	2.752,45	20,47%	702,89	0,72%	24,80	0,00%	0,00	0,38%	12,96	0,13%	4,54	0,00%	0,00	8,36%	287,20	0,29%	9,98	110,49%	3.794,82	7.229,37
P8193	Historiador pleno	mês	4.579,40	80,14%	3.669,93	15,35%	702,89	0,54%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	4,54	0,00%	0,00	6,27%	287,20	0,22%	9,98	102,62%	4.699,34	9.278,74
P8194	Historiador sênior	mês	7.561,40	80,14%	6.059,71	9,30%	702,89	0,33%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,54	0,00%	0,00	3,80%	287,20	0,13%	9,98	93,76%	7.089,12	14.650,52
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.129,00	82,79%	2.590,50	22,46%	702,89	0,79%	24,80	0,00%	0,00	1,00%	31,29	0,18%	5,50	0,00%	0,00	9,18%	287,20	0,32%	9,98	116,72%	3.652,16	6.781,16
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.172,00	82,79%	3.454,00	16,85%	702,89	0,59%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	5,50	0,00%	0,00	6,88%	287,20	0,24%	9,98	107,48%	4.484,37	8.656,37
P8197	Paleontólogo sênior	mês	6.159,78	82,79%	5.099,68	11,41%	702,89	0,40%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	5,50	0,00%	0,00	4,66%	287,20	0,16%	9,98	99,51%	6.130,05	12.289,83
P8198	Sociólogo júnior	mês	3.607,77	80,14%	2.891,26	19,48%	702,89	0,69%	24,80	0,00%	0,00	0,07%	2,57	0,13%	4,54	0,00%	0,00	7,96%	287,20	0,28%	9,98	108,75%	3.923,24	7.531,01
P8199	Sociólogo pleno	mês	4.810,36	80,14%	3.855,02	14,61%	702,89	0,52%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	4,54	0,00%	0,00	5,97%	287,20	0,21%	9,98	101,54%	4.884,43	9.694,79
P8200	Sociólogo sênior	mês	7.731,83	80,14%	6.196,29	9,09%	702,89	0,32%	24,80	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,54	0,00%	0,00	3,71%	287,20	0,13%	9,98	93,45%	7.225,70	14.957,53

Diretoria de Planejamento e Pesquisa – DPP Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes – CGCIT

Tabela de Preços de Consultoria

Tabela 1 - Benefícios e Despesas Indiretas

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Administração Central	Variável - f (CD)	6,9	10
Despesas Financeiras	1,08% sobre (PV - Lucro)	0,99	1,44
Riscos	0,50% do PV	0,5	0,72
Seguros e Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,1	0,14
Subtotal 1		**8,49**	**12,31**
Benefícios		**% sobre PV**	**% sobre CD**
Lucro	Variável - f (CD)	8,28	12
Subtotal 2		**8,28**	**12**
Tributos		**% sobre PV**	**% sobre CD**
PIS	1,65% do PV	1,65	2,39
COFINS	7,60% do PV	7,6	11,02
ISSQN*	5,00% do PV	5	7,25
Subtotal 3		**14,25**	**20,66**
Total - BDI (%)		**31,02**	**44,96**

GOIÁS — VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	**Total**	**17,80%**	**17,80%**	**37,80%**	**37,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,81%	Não incide	17,81%	Não incide
B2	Feriados	3,70%	Não incide	3,70%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	**Total**	**35,86%**	**9,68%**	**35,86%**	**9,68%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,91%	4,40%	5,91%	4,40%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	12,02%	8,96%	12,02%	8,96%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,52%	1,88%	2,52%	1,88%
C5	Indenização Adicional	0,50%	0,37%	0,50%	0,37%
C	**Total**	**21,09%**	**15,71%**	**21,09%**	**15,71%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,38%	1,72%	13,56%	3,66%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50%	0,37%	0,53%	0,39%
D	**Total**	**6,88%**	**2,09%**	**14,09%**	**4,05%**
TOTAL(A+B+C+D)		**81,63%**	**45,28%**	**108,84%**	**67,24%**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
07.484.303/0001-76
NOME EMPRESARIAL:
PETRUS ENGENHARIA, CONSTRUCAO & ADMINISTRACAO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa

Nome/Nome Empresarial:
EDUARDO GOMES DE MORAIS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer

Emitido no dia **30/04/2024** às **15:05** (data e hora de Brasília).