

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**Referência:** Concorrência Eletrônica n.º 001 /2025 – NLC/PRES**Objeto:** Contratação de empresa(s) especializada(s) para a Execução da Obra de Infraestrutura Urbana, nos intitulados Lotes 1 e 2 do Setor Habitacional Mestre D'Ármas/DF, prevista no âmbito do Plano de Contratações Anual, em poligonal de área aproximada de 255,05ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de dissipação e lançamento direto), conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências e demais condições e especificações, memoriais descritivos, quantitativos expressos no projeto, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.**1. DA INTRODUÇÃO**

- 1.1. A Concorrência Eletrônica n.º 001 /2025 – NLC/PRES teve seu edital republicado em 16 de abril de 2025, com a abertura do certame prevista para 29 de maio de 2025, às 9 horas.
- 1.2. Foi apresentado o seguinte pedido de esclarecimento, conforme Doc. SEI/GDF n.º 170457703.

2. DA TEMPESTIVIDADE

- 2.1. Primeiramente, cumpre demonstrar a tempestividade e o cabimento da presente pedido de esclarecimento, eis que atende a todas as disposições constantes da legislação em vigência e do Instrumento Convocatório.

3. DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE

- 3.1. A empresa interessada apresenta o questionamento a seguir, que foi respondido pela área técnica por meio do Despacho n.º 170887181.

Questionamento	Resposta

Gostaria de solicitar um esclarecimento sobre os valores dos lotes da LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 – NLC/PRES. O lote 01, em sua planilha resumida e também no cronograma, o valor total é de R\$ 28.333.579,38, porém, o orçamento sintético tem o valor de R\$ 28.286.144,85, conforme print em anexo. Qual o valor correto do lote?

Favor disponibilizar as planilhas corretas, e se possível, em Excel.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF CNPJ: 00.394.742/0001-49			
Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos
REVISÃO E READEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANATINA - RA-PLAN, PELA SODF, NO DISTRITO FEDERAL - BLOCO 1 - LOTE 1 (ÁREA 1, 2, 3 E 4) CONTRATO: 21/2021- SODF - SEM DESONERAÇÃO	SINAPI - 12/2024 - Distrito Federal SBC - 01/2025 - Distrito Federal SICRO3 - 10/2024 - Distrito Federal ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 05/2024 - Bahia COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro	Padrão - 21,22% Material - 11,10%	Sem Desoneração: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	(%)
ESTUDOS PRELIMINARES			
-	ELABORAÇÃO PCA E PGRS	47.434,53	0,17%
OBRAS			
1	ADMINISTRAÇÃO	1.905.414,54	6,72%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	36.999,16	0,13%
3	CANTEIRO DE OBRAS	268.402,72	0,95%
4	REDE DE DRENAGEM ÁREA 1 - 0,94 KM	4.665.326,65	16,47%
5	REDE DE DRENAGEM ÁREA 2 - 1,89 KM	4.893.242,71	17,27%
6	REDE DE DRENAGEM ÁREA 3 - 0,64 KM	2.204.000,63	7,78%
7	REDE DE DRENAGEM ÁREA 4 - 1,85 KM	8.416.180,52	29,70%
8	BACIA DE DETENÇÃO - ÁREA 4	5.896.577,92	20,81%
		Total sem BDI	23.684.307,13
		Total do BDI	4.649.272,25
		Total Geral	28.333.579,38

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL - SODF CNPJ: 00.394.742/0001-49										
Obra REVISÃO E READEQUAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE DRENAGEM NO SETOR HABITACIONAL MESTRE D'ARMAS, REGIÃO ADMINISTRATIVA DE PLANATINA - RA-PLAN, PELA SODF, NO DISTRITO FEDERAL - BLOCO 1 - LOTE 1 (ÁREA 1, 2, 3 E 4) CONTRATO: 21/2021- SODF - SEM DESONERAÇÃO				Bancos SINAPI - 12/2024 - Distrito Federal SBC - 01/2025 - Distrito Federal SICRO3 - 10/2024 - Distrito Federal ORSE - 11/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 07/2024 - São Paulo AGESUL - 06/2024 - Mato Grosso do Sul EMBASA - 05/2024 - Bahia COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 12/2024 - Rio de Janeiro			B.D.I. Padrão - 21,22% Material - 11,10%		Encargos Sociais Sem Desoneração: Horista: 110,14% Mensalista: 70,04%	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.8.7	5213835	SICRO3	CONTE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN DIA	25,00	0,78	21,22%	0,95	23,75	0,00 %
8.8.8	5213836	SICRO3	BALIZADOR CONICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA	UN DIA	25,00	1,25	21,22%	1,52	38,00	0,00 %
8.8.9	98522	SINAPI	ALAMBRAÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO), AF_05/2018	M	411,30	180,28	21,22%	194,29	79.911,47	0,28 %
8.8.10	32.04.01U	COMPESA	PORTÃO TUBULAR, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM RIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	MF	11,50	1.232,32	21,22%	1493,82	17.178,93	0,06 %
Total sem BDI								23.648.224,26		
Total do BDI								4.637.920,59		
Total Geral								28.286.144,85		

Ao analisar o orçamento em tela, a Comissão Interna de Apoio Técnico (CIAT/SO) concluiu que o valor correto é de R\$ 28.333.579,38. Esse montante é composto por:

Orçamento da obra: R\$ 28.286.144,85, e

Orçamento ambiental: R\$ 47.434,53

A soma desses valores resulta em R\$ 28.333.579,38, conforme demonstrado tanto na planilha resumo quanto no cronograma da obra.

Com relação às planilhas em Excel, este NLC informa que elas foram encaminhadas por e-mail, conforme documento SEI nº 170968321, e também estão disponíveis no site da NOVACAP.

3.2. É o breve relatório.

4. CONCLUSÃO

4.1. Sendo esta a informação técnica da área demandante, consideramos atendido o pedido de esclarecimento.

4.2. A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficará disponível e será divulgada nos seguintes endereços eletrônicos: <http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/> (portal da NOVACAP) e www.licitacoes-e2.bb.com.br (Banco do Brasil).



Documento assinado eletronicamente por **ALINE ALVES DE OLIVEIRA - Matr.0973569-0, Chefe do Núcleo de Licitação**, em 16/05/2025, às 11:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **170951536** código CRC= **B0525F37**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br

00110-00000240/2024-14

Doc. SEI/GDF 170951536