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CONTRATO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

PROCESSO SEI N°:

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP ,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n°® 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n°
5.861/1972, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”,

Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-
Presidente, , nacionalidade, estado civil, profissdo, e por seu
Diretor de , nacionalidade, estado civil, profissdo, ambos residentes e
domiciliados = em  Brasilia-DF, = doravante =~ denominada = NOVACAP e a  empresa

,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representada
pelo(a) senhor(a) , nacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da CI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:

(doc. SEI/GDF n° ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar
o presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n°

), constantes do processo SEI/GDF n° , vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n° 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratagdo de empresa especializada de engenharia para a reabilitacdo
funcional do pavimento asféaltico com utilizagdo de geogrelha na Regido Administrativa do
Gama, conforme descricdes, condicdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Bésico -
NOVACAP/PRES/DO/DDR/DPAP (doc. SEI/GDF n° ( ), € seus anexos, que juntamente com a
proposta apresentada (doc. SEI/GDF n° ), constante do processo SEI/GDF n°
, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( ).




2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

2.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA
dependerao dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentagdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em
até 5 (cinco) dias apos o recebimento da documentagao fiscal,

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem banciria da NOVACAP,
devidamente acatada pela institui¢ao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacao
de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagao fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

I — inscrigao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

IT — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

IIT — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal,

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

VII — apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia
de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida -eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, regularize sua situa¢ao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.5 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera


http://www.tst.jus.br/certid%25C3%25A3o

comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribui¢do para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n° 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°® 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.



3.12. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato. A emissdao da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n® 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrugcao
Normativa n.° 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052) ou outra que vier a
substitui-la.

4.2. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolucao n°® 13,
de 02 de junho de 2021, (Doc. SEI/GDF 135944117) do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, ou norma que a substitua.

4.3. Para o reequilibrio de precos dos insumos ndo betuminosos, a CONTRATADA devera apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econdmico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os pregos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n°
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apdés o interregno de um ano (12 meses), a partir da data-base do or¢amento
(29/08/2025), automaticamente, desde que ndo haja atraso na execucdo dos servigos por culpa da
CONTRATADA.

5.2.1. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos pregos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a
deflacao dos precos desde a época da cotagdo até a data-base original da contratacdo, a partir da qual serdao
reajustados pelos mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

5.4. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do futuro
contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE
OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletronico do Departamento Nacional do Infraestrutura e
Transporte (DNIT), apurados pela Fundacdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa
DNIT n°® 01/2023 (Doc. SEI/GDF 185999707), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim
Administrativo do DNIT n° 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario

5.4.1. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros contratos
o Indice da Construcao Civil — ICC, Brasilia, apurado e fornecido pela Fundagao Getalio Vargas.

5.4.2. Os reajustes ocorrerdao anualmente, tomando-se como referéncia obrigatoria a data-base original do
contrato, vedada qualquer alteracao desta data ou atualizacdo acumulativa baseada em reajustes anteriores.
O célculo devera seguir obrigatoriamente a seguinte formula:

e 1°reajuste (12 meses):
R1 =112 -10) x VO

e 2°reajuste (24 meses):
R2 =(124-10) x V0

e 3°reajuste (36 meses):
R3=(136-10) x V0

E assim sucessivamente, em que:

e R ¢ o valor reajustado.

e 10 ¢ o indice correspondente a data-base inicial (29/08/2025).

e 1In ¢ o indice acumulado até o més de cada reajuste.

e V0 ¢ o valor inicial do contrato.
5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual,
caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrda a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa . . , Fonte de Recurso:  , conforme
Disponibilizacdo Or¢amentéria datada de , (doc. SEI n° ) e Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de R$ ( ), (doc.
SEIn° ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo maximo de execu¢do sera de , contados a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, podendo ser inferior a este prazo dependendo dos servigos/materiais a serem contratados e sera
definido pelo fiscal designado para analisar a proposta de implantacdo apresentada pela empresa
vencedora do processo licitatorio. O prazo definido pelo fiscal dar-se-a considerando esta proposta.

7.2 O prazo de vigéncia sera de ( ) meses, contado a partir da data da assinatura do Contrato.

7.3 A CONTRATADA devera iniciar a execu¢do dos servigos em até¢  ( ) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

7.4 Qualquer solicitagdo de prorrogacao de prazo devera ser feita por escrito, devidamente protocolizada



na contratante, antes do encerramento do prazo fixado para a execucdo do objeto, sendo liminarmente
indeferido o pedido que ndo observar estas condigdes.

7.5 A prorrogacdo de que trata o subitem anterior, havendo, se dard nos termos do Art. 177 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos — RLC da Novacap.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condi¢des e hipdteses previstas edital
e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

I — a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacgao;

I — a vantajosidade a ser obtida com a manutengdo da contratagcdo, em contraposi¢ao a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatorio;

IIT — o regular cumprimento das obrigagdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sangdes contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manuten¢ao das condigdes de habilitagao da contratada;

VII - a renovacao da garantia contratual, se houver;

VIII — o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipotese de o atraso nos prazos de execugdo de servigo/fornecimento do produto decorrer de culpa
da CONTRATADA, os prazos de entrega poderdo ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se
a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipoétese de o atraso nos prazos da execucdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se 8 CONTRATADA, neste caso, as sancdes
previstas no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAQO

9.1. A contratada poderd subcontratar parte da obra, servigo ou fornecimento até o limite de 30% (trinta
por cento), sendo vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacao, considerando o aduzido na
Decisdao Normativa do TCDF e Acérdao 2255/ Plenério- TCU., conforme item 25 do Projeto Basico.

9.2 A CONTRATADA devera obrigatoriamente subcontratar microempresas e/ou empresas de pequeno
porte (subcontratacdo compulsdria), no percentual minimo 10% (dez por cento) e no maximo de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato de servico e/ou materiais, ficando vedada a
subcontratagao da parcela principal da obriga¢do, conforme item 25 do Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificagdes e normas técnicas, atendendo-se
ao disposto na Lei n° 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposi¢des previstas no item 20 do Projeto Basico para fins
de fiscalizagao.

10.4. As disposicdes previstas nesta clausula ndao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que



for pertinente a contratagao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
quanto a perfeita prestagao dos servigos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, com validade durante a sua execugao
e por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor demandante, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianca bancéaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
(noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucao
Normativa SEGES/MP n°® 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

11.3.3. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragio a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco
de Brasilia, com corre¢do monetaria, apos obter junto a Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorroga¢cdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacao ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 20 dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.10. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista



no neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo ¢é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

11.13. A garantia sera considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.2 Apds 90 (noventa) dias apos o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substitui¢do, em percentual e nas
condigdes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2.1 efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.2.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalagdes para execucdo da obra;

12.2.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara
em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.2.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas ¢ defeitos observados na execu¢ao do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.2.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo da CONTRATADA;

12.2.6. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso II e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

12.2.7. cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico;.

12.9. A NOVACAP nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigagdes constantes na proposta, do Projeto Basico e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execug@o do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condigdes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no ato Convocatorio;

13.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

13.1.4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatorio.

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste



contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

13.1.6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos ¢ todos os elementos necessarios a execucao da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servigos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.8. Providenciar e conservar a sinaliza¢ao necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.1.9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977,

13.1.11. Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execugao da obra com qualidade, perfeicao e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente & Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste instrumento;

13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imével,

13.1.16. Manter durante a execucdo do contrato todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo;

13.1.17. Nao contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII da CF/88 e Decreto n°
6.481/2008, que regulamenta os artigos 3°, alinea “d” e 4° da Convengao n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiagdo solar,
chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mao de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao, substituigao,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatorio da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato;

13.1.19. cumprir as demais obrigagdes contidas no Projeto Basico e seus anexos;

13.1.20. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n® 6.112/2018, bem
como observar o Decreto n°® 32.751/2011, art. 3°, §2°, que veda o nepotismo, € o Decreto n° 39.860/2019,
que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo, contratacdo ou
execucdo de obra ou servigo, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da Lei n° 5.448, de
12 de janeiro de 2015;

13.1.21. Deverd observar o Coédigo de FEtica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia /execucao
do contrato;

13.1.22. Devera empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei
6.128/2018, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n® 45.846/2024.

13.1.23. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigagdes impostas pela
legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA —DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS




14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia
defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

I — adverténcia;
II — multa;

IIT — suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sang¢do de adverténcia podera acarretar a aplicagdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatéria, conforme os seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

IT - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e II desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagdo de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

II - quando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto;

III - quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

IV - quando necessaria a modificagdo do regime de execug¢do do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessdria a modificacio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugao
da obra ou servicgo;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragdo do servigo ou fornecimento,
objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.



15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdo nao podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de acordo
entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposi¢des legais, quando ocorridas apds a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussdao nos precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no proprio Contrato e as
atualizagcOes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condicdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentérias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos precos de insumos e servigos a serem
acrescidos ao presente Contrato, serda mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagao ou no processo de contratagdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstincias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestagcdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
I — ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
II — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

IIT — lentidao na sua execugdo que comprometa a conclusdo do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacao do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo 8 NOVACAP;

VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n° 13.303, de 2016;

VII — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII — fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretagdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XII — dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIII — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execug¢ao do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP de servigcos ou compras, acarretando alteragao



do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 1° e 2°, da Lei n° 13.303, de
2016;

XVI — materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do presente Contrato;

XVII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constitui¢do Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacao da garantia de execucao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracao Publica previstos na Lei n® 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXII — utilizagao do presente Contrato para qualquer operacgao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido de forma amigével, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

¢) indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 33 do Projeto
Basico, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informac¢des minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

¢) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigacdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao irdo ser cumpridas em razao do evento;
e

e) Outras informagdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisio a NOVACAP poderd isentar temporariamente a
CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isenc¢ao nao exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagdes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dard ensejo a recomposicao do equilibrio econdomico financeiro do Contrato,
devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolugao do ocorrido.



17.7. As partes nao serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente
de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manuten¢do do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condi¢des
existentes ou € excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serao decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢ao do equilibrio economico financeiro do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO RECEBIMENTOQO

18.1. O recebimento dos servigos somente sera considerado concluido mediante a emissao de termos
provisorio e definitivo, na forma dos itens 31 e 32 do Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Caso o valor do contrato ou eventual Termo Aditivo seja igual ou superior a R$ 6.734.137,24 (seis
milhdes, setecentos e trinta e quatro mil cento e trinta e sete reais e vinte e quatro
centavos), a CONTRATADA deverd implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei
Distrital n® 6.112/2018, sendo condicao indispenséavel para suas respectivas assinaturas a apresentagao dos
Relatorios de Perfil e de Conformidade, nos termos dos anexos I e II, respectivamente, do Decreto Distrital
n°® 40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execugdo do presente Contrato ¢ vedado a NOVACAP e 8 CONTRATADA e/ou seu empregado
ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n°
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer
que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusao social e o combate a discriminagao.

20.3. Na execucao do presente Contrato, fica vedado o uso de contetido discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n° 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n°
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1 Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdao do seu extrato
no Diéario Oficial do Distrito Federal.



22.1 O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constitui¢cdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1 Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETOR XXXXXXXXXXXX

NOME DA CONTRATADA:
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