=\A NOVACAP ﬁ 5 GDF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

DADOS DA OBRA

OBIJETO: Implantagao, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhao em todo o Distrito Federal.

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00004485/2026-18

SEM DESONERACAO

RESPONSAVEL TECNICO DA ESTIMATIVA DE PRECOS:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

VALOR DA OBRA:

R$9.757.357,21

VERSAO DATA DA ESTIMATIVA
00 24/03/2026




Item

10
11

12

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra Bancos B.D.I.
SEM D: Implantagéo, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente (OAC) SINAPI - 01/2026 - Distrito Federal 21,22%
do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal. SBC - 03/2026 - Distrito Federal

SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SIURB - 07/2025 - Sao Paulo

SIURB INFRA - 07/2025 - Sdo Paulo
Planilha Orgamentaria Resumida

Descricao

ENSAIOS, PROJETOS E ORCAMENTODA PONTE
DEMOLIGAO DA PONTE ANTIGA

REMOGAO DE ENTULHOS DA PONTE ANTIGA
CANTEIRO DE OBRA

MESOESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

STEELDECK, VIGAS E LONGARINAS DE ACO SAC 350
GRAMPEAMENTO DO SOLO EM TALUDE
SERVICOS COMPLEMENTARES

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA OBRA

ADMINISTRACAO LOCAL

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Fabio Rossignoli Marques
Outros

- - /DF
/ rossignolimarques@yahoo.com.br

Quant.

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)

194.582,57 1,99 %
7.996,80 0,08 %
24.380,28 0,25 %
207.409,62 2,13 %
109.693,47 1,12 %

1.600.087,17 16,40 %
483.676,03 4,96 %
3.822.000,00 39,17 %
2.416.331,80 24,76 %
9.935,25 0,10 %
200.099,31 2,05 %

681.164,91 6,98 %

8.050.432,64
1.706.924,57
9.757.357,21



Item Cédigo Banco

1

1.1 AD SCO
35.35.0300

1.2 AD Préprio
34.20.0053

1.3 AD SCO
05.05.0550

1.4 4683 ORSE

1.5 4684 ORSE

1.6 AD SCO
05.20.0050

1.7 62.03.14  SUDECAP

1.8 SE SCoO
25.90.0200

1.9 000109 SBC

1.10 90779 SINAPI

2

2.1 1600895 SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra
SEM D: Implantagdo, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal.

Orgamento Sintético
Descrigcao

ENSAIOS, PROJETOS E ORCAMENTODA PONTE

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes
da NBR 7182 e NBR 6457.
DENSIDADE APARENTE (DPTM-77/63)

Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em
laboratorio.
Ensaio - Limite de liquidez

Ensaio - Limite de plasticidade

Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a
cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras,
perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das
sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em
cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.

PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

Servicos de elaboracao de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-
arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou
protendido ou estrutura de aco, apresentado em plantas e memoria de calculo
obedecendo a orientacao da PCRJ para obras com area de projecao horizontal
inferior a 500m2.

OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO
FORNECIDO
ENGENHEIRO SENIOR - FLORESTAL/AMBIENTAL

DEMOLIGAO DA PONTE ANTIGA

Demolicdo manual de construcdes provisérias de madeira - sem
reaproveitamento

- - /DF

Bancos B.D.I.
SINAPI - 01/2026 - Distrito 21,22%
Federal

SBC - 03/2026 - Distrito

Federal

SICRO3 - 10/2025 -

Distrito Federal

Und Quant. Valor Unit
1
un 15 652,65
UN 15 142,61
un 15 98,32
un 15 175,00
un 15 175,00
m 180 98,00
Al 3 3.194,97
m2 420 214,77
m?2 420 14,61
H 80 228,81
1
m?2 420 15,71

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

Valor Unit
com BDI
194.582,57

791,14
172,87
119,18
212,13
212,13

118,79

3.872,94

260,34

17,71
277,36
7.996,80

19,04

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
194.582,57 1,99 %
11.867,10 0,12 %
2.593,05 0,03 %
1.787,70 0,02 %
3.181,95 0,03 %
3.181,95 0,03 %
21.382,20 0,22 %
11.618,82 0,12 %
109.342,80 1,12 %
7.438,20 0,08 %
22.188,80 0,23 %
7.996,80 0,08 %
7.996,80 0,08 %



3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

511

514

5914333

100952

100953

CPU-0001

020203

01.09.23

01.09.03
AD
20.25.0300

012175

012102

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Préprio

SBC

SUDECAP

SUDECAP

SCO

SBC

SBC

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

REMOGAO DE ENTULHOS DA PONTE ANTIGA

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de
15t - carga e descarga com caminhao guindauto com capacidade de elevagéo
de 6,2t

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

Disposicéo Final de Residuos

CANTEIRO DE OBRA

LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA
COSTAL
CONTAINER COM SANITARIO

CONTAINER COM SANITARIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO

Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de
madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.
Fornecimento e colocacao.

TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA

PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA
ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS
MESOESTRUTURA

ALAS

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccdo, instalacdo e retirada

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m?¥/h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m¥h - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

- - /DF

TXKM

TXKM

mZ
MES

MES

mZ

m2

UN

m2

kg

m3

m3

m3

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

126

3780

2520

106,92
1

600

36

18

36

300

30

146

1815

17

17

17

34,13

2,91

1,16

18,01

1,57
1.500,00

1.750,00

689,92

136,59

628,28

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

24.380,28

41,37

3,52

1,40

21,83
207.409,62
1,90
1.818,30
2.121,35

836,32

165,57

761,60

109.693,47
51.158,81

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31

24.380,28

5.212,62

13.305,60

3.528,00

2.334,06
207.409,62

1.140,00

65.458,80

38.184,30

30.107,52

49.671,00

22.848,00

109.693,47
51.158,81

13.950,30

26.027,10

9.653,62

1.454,52

73,27

0,25 %

0,05 %

0,14 %

0,04 %

0,02 %
2,13 %
0,01 %
0,67 %
0,39 %

0,31 %

0,51 %
0,23 %
1,12 %
0,52 %

0,14 %

0,27 %

0,10 %

0,01 %

0,00 %



6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.1.7

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.4

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

96520

4805755

1106057

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

2306064

2306069

0407819

95601

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SINAPI

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

VIGA PAREDE

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgdo, instalacéo e retirada

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?¥/h - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

INFRAESTRUTURA

BLOCO DE FUNDAGAO

ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE
FORMAS). AF_01/2024

Apiloamento manual

Concreto magro - confecgdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita
comerciais

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccdo, instalagdo e retirada

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccéo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m¥h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

ESTACAS

Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecgéo

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgao

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,

DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

- - /DF

mZ

kg

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m2

kg

m3

m3

m3

kg

UN

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

140

2140

22

22

22

48

44
525

105

4800

48

48

48

600
900
17600

135

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

98,69

34,85
463,06

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

161,53
1.015,28
11,83

9,73

58.534,66

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31
1.600.087,17
120.983,52

119,63

42,24

561,32

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31
1.479.103,65

195,80
1.230,72
14,34

11,79

58.534,66

13.377,00

30.687,60

12.492,92

1.882,32

94,82
1.600.087,17
120.983,52

5.742,24

1.858,56
2.946,93

10.032,75

68.832,00

27.257,28

4.106,88

206,88
1.479.103,65

117.480,00
1.107.648,00
252.384,00

1.591,65

0,60 %

0,14 %

0,31 %

0,13 %

0,02 %

0,00 %
16,40 %
1,24 %

0,06 %

0,02 %
0,038 %

0,10 %

0,71 %

0,28 %

0,04 %

0,00 %
15,16 %
1,20 %
11,35 %
2,59 %

0,02 %



7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

3108005

0407819

1106282

1106088

1100657

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

SUPERESTRUTURA
ENCONTRO E LAJES DE TRANSIGAO

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgdao, instalacéo e retirada

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Langcamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?¥/h - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo
LAJE DO TABULEIRO

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confecgdao, instalacao e retirada

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo

Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccdo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m¥h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo
GUARDA CORPO

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes -
confeccdo, instalagdo e retirada

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m?¥/h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m¥h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

- - /DF

mZ

kg

m3

m3

m3

m2

kg

m3

m3

m3

m2

kg

m3

m3

m3

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

33

3900

31

31

31

50

15400

110

110

110

150

550

15

15

15

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

78,83

11,83

523,61

70,59

3,56

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

483.676,03
79.468,78

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31
305.318,40

95,55

14,34

634,72

85,56

4,31
32.085,45

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31

483.676,03
79.468,78

3.153,15

55.926,00

17.603,66

2.652,36

133,61
305.318,40

4.777,50

220.836,00

69.819,20

9.411,60

474,10
32.085,45

14.332,50

7.887,00

8.517,90

1.283,40

64,65

4,96 %
0,81 %

0,03 %

0,57 %

0,18 %

0,03 %

0,00 %
3,13 %

0,05 %

2,26 %

0,72 %

0,10 %

0,00 %
0,33 %

0,15 %

0,08 %

0,09 %

0,01 %

0,00 %



7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.3.1

9.3.2

10

10.1

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

CPUS560

CPU561

93958

91070

2003614

102726

0307732

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

GUARDA RODAS

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes -
confecgdo, instalacéo e retirada

Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m¥h - areia e brita comerciais

Lancamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de
30 m?¥/h - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

STEELDECK, VIGAS E LONGARINAS DE ACO SAC 350

Estrutura metalica em aco SAC 350 (Aquisicdo e Fornecimento) - Edital DER
Estrutura metélica em aco SAC 350 (Montagem e pintura) - Edital DER

GRAMPEAMENTO DO SOLO EM TALUDE

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE
90°, APLICACAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGCAO
COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

DRENOS

Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021
SERVICOS COMPLEMENTARES

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas -
fornecimento e instalacédo

- - /DF

mZ

kg

m3

m3

m3

kg

kg

m2

UN

dms3

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

230

1750

30

30

30

1

100000

100000

7500

700

380

180

65

78,83

11,83

468,46

70,59

3,56

18,92

12,62

239,35

192,69

151,99

31,04

126,10

66.803,40

95,55

14,34

567,86

85,56

4,31
3.822.000,00

22,93
15,29

2.416.331,80

290,14

233,57

76.782,80

184,24
37,62

9.935,25

152,85

66.803,40

21.976,50

25.095,00

17.035,80

2.566,80

129,30
3.822.000,00

2.293.000,00
1.529.000,00

2.416.331,80

2.176.050,00

163.499,00

76.782,80

70.011,20
6.771,60

9.935,25

9.935,25

0,68 %

0,23 %

0,26 %

0,17 %

0,03 %

0,00 %
39,17 %
23,50 %
15,67 %
24,76 %

22,30 %

1,68 %

0,79 %
0,72 %
0,07 %
0,10 %

0,10 %



11

11.1

11.2

11.3

12

12.1

12.2

12.3

94296

101389

AD
35.15.0050

M(A) SCO-
RIO

93567

94295

93566

SINAPI
SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E
ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE CORPOS PROVA,
ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP
TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES

MES

MES

MES

MES

18

18

273

18

18

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Fabio Rossignoli Marques

Outros

- - /DF

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

5.474,72
3.208,83

32,12

28.822,30
10.331,61

6.475,28

200.099,31
6.636,45
3.889,74

38,93

681.164,91
34.938,39
12.523,97

7.849,33

200.099,31
119.456,10
70.015,32

10.627,89

681.164,91
314.445,51
225.431,46

141.287,94

2,05 %
1,22 %
0,72 %

0,11 %

6,98 %
3,22 %
231 %

1,45 %

8.050.432,64
1.706.924,57
9.757.357,21



4\\ NOVACAP
N\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

CURVA ABC

OBJETO: Implantacao, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal.

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00004485/2026-18

RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG



Cédigo Banco

CPU560 Proéprio

93958 SINAPI

CPU561 Préprio
2306069 SICRO3
0407819 SICRO3

93567 SINAPI

94295 SINAPI

91070 SINAPI

93566 SINAPI

94296 SINAPI

2306064 SICRO3

SE SCO
25.90.0200

1106280 SICRO3

3108005 SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra Bancos
SEM D: Implantagéo, recuperacgéo e reforma de Obra de Arte Corrente (OAC) SINAPI - 01/2026 - Distrito Federal
do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal. SBC - 03/2026 - Distrito Federal

SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SIURB - 07/2025 - S&o Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - S&o Paulo
Curva ABC de Servicos
Descrigéo Tipo

Estrutura metélica em agco SAC 350 (Aquisi¢éo e Fornecimento) - Edital DER Material

EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
PERFURAQAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM CAIXAS

DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016

Estrutura metalica em aco SAC 350 (Montagem e pintura) - Edital DER Mao de Obra

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgéo

Armagao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros
COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM Concreto Projetado

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE 90°,
APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO COM 6
M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros
Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecc¢éo

Servicos de elaboracao de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte SE

especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido

ou estrutura de aco, apresentado em plantas e memoria de calculo obedecendo a

orientacao da PCRJ para obras com area de projecao horizontal inferior a
500m2.

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de
30 m3h - areia e brita comerciais

Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utiliza¢&o de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo e retirada

- - IDF
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B.D.I.
21,22%

Und

kg

kg

kg
MES

MES

m2

MES

MES

m2

m3

m2

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.

Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
100.000,0 22,93 2.293.482,4 23,51 23,51
0
7.500,0 290,14 2.176.050,0 22,30 45,81
0
100.000,0 15,30 1.529.796,4 15,68 61,49
0
900,0 1.230,72 1.107.648,0 11,35 72,84
0
47.955,0 14,34 687.674,70 7,05 79,88
9,0 34.938,39 314.44551 3,22 83,11
18,0 12.523,97 225.431,46 2,31 85,42
700,0 233,57 163.499,00 1,68 87,09
18,0 7.849,33 141.287,94 1,45 88,54
18,0 6.636,45 119.456,10 1,22 89,77
600,0 195,80 117.480,00 1,20 90,97
420,0 260,34 109.342,80 1,12 92,09
163,0 567,86  92.561,18 0,95 93,04
854,0 95,55  81.599,70 0,84 93,88



101389 SINAPI

2003614 SICRO3

1106282 SICRO3

01.09.23 SUDECAP
012175 SBC

01.09.03 SUDECAP
AD SCO
20.25.0300

1106088 SICRO3

012102 SBC
90779 SINAPI

AD SCO
05.20.0050

100952 SINAPI

AD SCO
35.35.0300
62.03.14 SUDECAP

AD Proprio
35.15.0050
M(A) SCO-
RIO

0307732 SICRO3

1600895 SICRO3

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES
Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m
Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccao em central dosadora de m3

30 m?/h - areia e brita comerciais

CONTAINER COM SANITARIO CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM MES
ISOLAMENTO TERMICO

TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA INSTALACOES PROVISORIAS m?2

CONTAINER COM SANITARIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM MES
ISOLAMENTO TERMICO

Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de AD m?2

madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.

Fornecimento e colocacao.

Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3

m?3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA INSTALACOES PROVISORIAS UN

ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS

ENGENHEIRO SENIOR - FLORESTAL/AMBIENTAL Livro SINAPI: Célculos e Parametros H

Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT)a AD m

cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras,

perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das

sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em

cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes AD un
da NBR 7182 e NBR 6457.

PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA Al
PAPEL VEGETAL URBANA

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS M3

ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E E PECAS
CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE CORPOS PROVA,

ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP TEST",

MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm?3
fornecimento e instalagdo
Demolicdo manual de construgdes provisérias de madeira - sem m?

reaproveitamento

- - IDF
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18,0
380,0

110,0

36,0
300,0
18,0

36,0

273,0

30,0
80,0

180,0

3.780,0

15,0
3,0

273,0

65,0

420,0

3.889,74

184,24

634,72

1.818,30
165,57

2.121,35

836,32

85,56

761,60
277,36

118,79

791,14
3.872,94

38,93

152,85

19,04

70.015,32

70.011,20

69.819,20

65.458,80
49.671,00

38.184,30

30.107,52

23.357,88

22.848,00
22.188,80

21.382,20

13.305,60

11.867,10
11.618,82

10.627,89

9.935,25

7.996,80

0,72
0,72

0,72

0,67
0,51
0,39

0,31

0,24

0,23
0,23

0,22

0,14

0,10

0,08

94,59
95,31

96,03

96,70
97,21
97,60

97,91

98,15

98,38
98,61

98,83

98,96

99,08
99,20

99,31

99,41

99,50



000109 SBC
102726 SINAPI

96520 SINAPI

5914333 SICRO3

100953 SINAPI

4683 ORSE
4684 ORSE

1106057 SICRO3

AD Proprio
34.20.0053
CPU-0001 Proprio

4805755 SICRO3

AD SCO
05.05.0550
95601 SINAPI

1100657 SICRO3

020203 SBC

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO
FORNECIDO
DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

CNPJ: 00.037.457/0001-70

PROJETOS
Drenos

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga com caminhdo guindauto com capacidade de elevacéo de

6,2t

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

Materiais

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Ensaio - Limite de liquidez

Ensaio - Limite de plasticidade

Locacéo de Servigos de Terraplenagem
e Acompanhamento Toboaréafico da
Locacéo de Servigos de Terraplenagem
e Acompanhamento Toboaréafico da

Concreto magro - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia e brita

comerciais
DENSIDADE APARENTE (DPTM-77/63)

Disposicéo Final de Residuos
Apiloamento manual

Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em
laboratorio.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021

Adensamento de concreto por vibrador de imerséo

LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA

COSTAL

SERT - SERVIGOS TECNICOS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

AD

Arrasamento de Estacas

PREPARACAO DO TERRENO

m2

UN

m3

TXKM

un

un

m3

UN

m3

un

UN

m3

m2

Fabio Rossignoli Marques
Outros
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420,0
180,0

48,0

126,0

2.520,0

15,0
15,0
5,25
15,0

106,92
44,0
15,0

135,0
273,0

600,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

17,71
37,62

119,63

41,37

1,40

212,13
212,13
561,32
172,87

21,83

42,24
119,18

11,79

7.438,20
6.771,60

5.742,24

5.212,62

3.528,00

3.181,95
3.181,95
2.946,93
2.593,05
2.334,06
1.858,56
1.787,70
1.591,65
1.176,63

1.140,00

0,08
0,07

0,06

0,05

0,04

0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01

0,01

99,57
99,64

99,70

99,75

99,79

99,82
99,85
99,89
99,91
99,94
99,95
99,97
99,99
100,00

100,01

8.050.432,64
1.706.924,57
9.757.357,21
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N\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

ANALITICO

OBJETO: Implantacao, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal.

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00004485/2026-18

RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra Bancos B.D.l.
SEM D: Implantacéo, recuperacgéo e reforma de Obra de Arte Corrente (OAC) SINAPI - 01/2026 - Distrito Federal 21,22%
do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal. SBC - 03/2026 - Distrito Federal

SICRO3 - 10/2025 - Distrito

Federal

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SIURB - 07/2025 - Sao Paulo

Planilha Or¢camentaria Analitica

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
pre¢os unitario dos insumos de
maéo de obra, de acordo com as
bases.

1 ENSAIOS, PROJETOS E ORCAMENTODA PONTE 194.582,57
11 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo AD SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes AD un 1,0000000 652,65 652,65
35.35.0300 da NBR 7182 e NBR 6457.
Composigdo SE 20.20.0050 SCO Composicao basica de laboratorio. SE un 3,8500000 0,0000000 169,52 652,65
Auxiliar
MO sem LS => 555,32 LS => 0,00 MO comLS=> 555,32
Valor do BDI 138,49 791,14
=>
Quant. => 15,00 Prego Total => 11.867,10
1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo AD Proéprio DENSIDADE APARENTE (DPTM-77/63) SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 142,61 142,61
34.20.0053M(

Custo horario total de execucéo 0

Producéo de equipe 1

Custo unitario de execugéo 0

Custo do FIC 0

D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horério

Composi¢do SE Préprio COMPOSICAO BASICA DE LABORATORIO 0,9000000 UN ' 158,46 142,61

19.20.0500M(A
Custo total de atividades auxiliares 142,614
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo total de transporte 0
MO sem LS => 142,61 LS => 0,01 MO com LS => 142,62
Valor do BDI 30,26 172,87

=>
Quant. => 15,00 Prego Total => 2.593,05
13 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo AD SCO Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em AD un 1,0000000 98,32 98,32
05.05.0550 laboratorio.

- - /DF
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Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composi¢cdo SE 20.20.0050 SCO Composicao basica de laboratorio. SE un 0,5800000 0,0000000 169,52 98,32
Auxiliar
MO sem LS => 83,65 LS => 0,00 MO com LS => 83,65
Valor do BDI 20,86 119,18
=>
Quant. => 15,00 Preco Total => 1.787,70
14 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4683 ORSE Ensaio - Limite de liquidez Locacao de Servicos de un 1,0000000 175,00 175,00
Terraplenagem e
Item Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4328 ORSE Ensaio - Limite de liquidez Servigos un 1,0000000 175,00 175,00
Detalhamento de Céalculo ORSE
Item Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4328 ORSE Ensaio - Limite de liquidez Servigos un 1,0000000 175,00 175,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 37,13 Valor com BDI => 212,13
Quant. => 15,00 Prego Total => 3.181,95
15 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 4684 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Locag&o de Servicos de un 1,0000000 175,00 175,00
Terraplenaagem e
Item Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Servigos un 1,0000000 175,00 175,00
Detalhamento de Céalculo ORSE
Item Cédigo Banco Descri¢céo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Insumo 4329 ORSE Ensaio - Limite de plasticidade Servigos un 1,0000000 175,00 175,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 37,13 Valor com BDI => 212,13
Quant. => 15,00 Preco Total => 3.181,95
1.6 Codigo Banco Descrigé&o Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- - IDF
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Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composi¢édo AD SCO Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT)a AD m 1,0000000 98,00 98,00
05.20.0050 cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras,
perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das
sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em
cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.

Insumo MAT125750 SCO Sondagem em solo a percurssao, em terreno plano, inclusive deslocamento do  Material m 1,0000000 0,0000000 98,00 98,00
tripe ate 50m de distancia, entre furos, dentro do canteiro

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 20,79 118,79
=>
Quant. => 180,00  Preco Total => 21.382,20
1.7 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 62.03.14 SUDECAP PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE PROJETOS DE INFRA Al 1,0000000 3.194,97 3.194,97
PAPEL VEGETAL ESTRUTURA URBANA
Insumo 56.11.02 SUDECAP ENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO Méao de Obra H 2,0000000 0,0000000 207,99 415,98
Insumo 94.11.01 SUDECAP ENCADERNAGAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, COM ESPIRAL Material UN 0,1000000 0,0000000 4,50 0,45
Insumo 94.12.04 SUDECAP PLOTAGEM SULFITE FORMATO A1 MINIMO 90G/M2 Material UN 4,0000000 0,0000000 6,00 24,00
Insumo 56.11.04 SUDECAP ENGENHEIRO SENIOR - PROJETO Mao de Obra H 2,0000000 0,0000000 169,05 338,10
Insumo 56.11.05 SUDECAP ENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJETO Mé&o de Obra H 12,0000000 0,0000000 149,58 1.794,96
Insumo 56.13.04 SUDECAP PROJETISTA CADISTA - PROJETO Mao de Obra H 16,0000000 0,0000000 38,78 620,48
Insumo 94.07.01 SUDECAP XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 Material UN 10,0000000 0,0000000 0,10 1,00
MO sem LS => 3.169,52 LS => 0,00 MO comLS=> 3.169,52
Valor do BDI 677,97 3.872,94
=>
Quant. => 3,00 Preco Total => 11.618,82
18 Codigo Banco Descrigé&o Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢cdo SE 25.90.0200 SCO Servicos de elaboracao de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte SE m2 1,0000000 214,77 214,77
especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido
ou estrutura de aco, apresentado em plantas e memoria de calculo obedecendo
a orientacao da PCRJ para obras com area de projecao horizontal inferior a
500m2.
Insumo MOI002950 SCO Secretaria (inclusive encargos sociais e encargos complementares) Mé&o de Obra h 0,2500000 0,0000000 39,03 9,76
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Insumo MOI001250 SCO Digitador pleno (inclusive encargos sociais e encargos complementares) Mé&o de Obra h 0,2500000 0,0000000 28,18 7,05
Insumo MOI001650 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Senior (inclusive encargos sociais e encargos Mé&o de Obra h 0,3100000 0,0000000 313,15 97,08
complementares)
Insumo MOI000850 SCO Cadista (inclusive encargos sociais e encargos complementares) Mé&o de Obra h 0,4800000 0,0000000 32,77 15,73
Insumo MAT041550 SCO Copia de Plotter, papel A-1, colorida Material un 0,2200000 0,0000000 21,00 4,62
Insumo MOI001800 SCO Engenheiro ou Arquiteto Pleno - com funcao de supervisao de obras (inclusive Mao de Obra h 0,1700000 0,0000000 218,58 37,16
encargos sociais e encargos complementares)
Insumo MOI001600 SCO Engenheiro, Arquiteto ou Geologo Junior - com funcao de fiscalizacao e direcao Mao de Obra h 0,3100000 0,0000000 140,08 43,42
de canteiro de obras (inclusive encargos sociais e encargos complementares)
MO sem LS => 210,15 LS => 0,00 MO com LS => 210,15
Valor do BDI 45,57 260,34
=>
Quant. => 420,00 Prego Total => 109.342,80
1.9 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 000109 SBC OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO PROJETOS m? 1,0000000 14,61 14,61
FORNECIDO
Insumo 099556 SBC ENGENHEIRO ORCAMENTISTA JORNADA DE 8 HORAS (160 HORAS) Mé&o de Obra H 0,1070000 0,0000000 136,57 14,61
MO sem LS => 14,61 LS => 0,00 MOcomLS=> 14,61
Valor do BDI 3,10 17,71
=>
Quant. => 420,00 Prego Total => 7.438,20
1.10 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 90779 SINAPI ENGENHEIRO SENIOR - FLORESTAL/AMBIENTAL Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 228,81 228,81
Parametros
Composi¢éo 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,0000000 3,23 3,23
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 0,0000000 219,07 219,07
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,0000000 0,02 0,02
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,0000000 4,29 4,29
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,0000000 1,31 1,31
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,0000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,0000000 0,11 0,11
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MO sem LS => 222,30 LS => 0,00 MO com LS => 222,30
Valor do BDI 48,55 277,36
=>
Quant. => 80,00 Prego Total => 22.188,80
2 DEMOLIGCAO DA PONTE ANTIGA 7.996,80
2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1600895 SICRO3 Demolicdo manual de construgdes provisérias de madeira - sem m?2 1,0000000 15,71 15,71
reaproveitamento
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 22,46 59,86
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 31,46 31,46
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 31,45
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 152,7737
Custo horario total de execucéo 152,7737
Producéo de equipe 10
Custo unitario de execugéo 15,2774
Custo do FIC 0,4345
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 15,27 LS => 0,01 MO comlLS => 15,28
Valor do BDI => 3,33 Valor com BDI => 19,04
Quant. => 420,00 Prego Total => 7.996,80
& REMOGCAO DE ENTULHOS DA PONTE ANTIGA 24.380,28
3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t 1,0000000 34,13 34,13
t - carga e descarga com caminh&o guindauto com capacidade de elevacéo de
6,2t
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9686 SICRO3 Caminh&o guindauto com capacidade de elevagéo de 6,2 t e carroceriade 7 t - 1,0000000 1,00 0,00 319,5900 109,1900 319,5900
136 kW

- - /DF
/ rossignolimarques@yahoo.com.br



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo E9592 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,50 0,50 280,7100 84,2100 364,9300
Custo horério total de equipamentos 684,5207
B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 :14,9é
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 44,929
Custo horaério total de execucao 729,4497
Producéo de equipe 21,37
Custo unitéario de execucao 34,1343
Custo do FIC 0
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,10 LS => 0,00 MO comlLS => 2,10
Valor do BDI => 7,24 Valor com BDI => 41,37
Quant. => 126,00 Preco Total => 5.212,62
3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 2,91 2,91
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicéo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0093000 0,0000000 281,61 2,61
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0040000 0,0000000 75,82 0,30
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,32 LS => 0,00 MO com LS => 0,32
Valor do BDI 0,61 3,52
=>
Quant. => 3.780,00 Preco Total => 13.305,60
3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composi¢édo 100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1,0000000 1,16 1,16
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Composicéo 5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0016000 0,0000000 75,82 0,12
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHI DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0037000 0,0000000 281,61 1,04
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  Improdutivo dos Equipamentos
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 0,12 LS => 0,00 MO com LS => 0,12
Valor do BDI 0,24 1,40
=>
Quant. => 2.520,00 Prego Total => 3.528,00
34 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo CPU-0001 Préprio Disposicéo Final de Residuos SERP - SERVICOS t 1,0000000 18,01 18,01
PRELIMINARES
Insumo IN.0002 Préprio Disposigéo Final de residuos da construcéo civil - segregados Encargos Complementares T 1,0000000 0,0000000 18,01 18,01
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI 3,82 21,83
=>
Quant. => 106,92  Prego Total => 2.334,06
4 CANTEIRO DE OBRA 207.409,62
4.1 Codigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA PREPARACAO DO TERRENO m?2 1,0000000 1,57 1,57
COSTAL
Insumo 099910 SBC OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Mao de Obra H 0,0750000 0,0000000 20,09 151
Insumo 032553 SBC ROCADEIRA SP2 GASOLINA 9CV (1000h/ano) Material H 0,0170000 0,0000000 4,16 0,07
MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO comLS=> 1,50
Valor do BDI 0,33 1,90
=>
Quant. => 600,00 Preco Total => 1.140,00
4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composi¢édo 01.09.23 SUDECAP CONTAINER COM SANITARIO CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M MES 1,0000000 1.500,00 1.500,00
. ; COM ISOLAMENTO TERMICO
Insumo 89.50.03 SUDECAP LOCACAO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO E Material MES 1,0000000 0,0000000 1.500,00 1.500,00
SANITARIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 318,30 1.818,30
=>
Quant. => 36,00 Prego Total => 65.458,80
4.3 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 01.09.03 SUDECAP CONTAINER COM SANITARIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M MES 1,0000000 1.750,00 1.750,00
COM ISOLAMENTO TERMICO
Insumo 89.50.50 SUDECAP LOCAGAO AR CONDICIONADO PARA CONTAINER Material MES 1,0000000 0,0000000 250,00 250,00
Insumo 89.50.03 SUDECAP LOCAGAO CONTAINER 6,00X2,40X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO E Material MES 1,0000000 0,0000000 1.500,00 1.500,00
SANITARIO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 371,35 2.121,35
=>
Quant. => 18,00 Prego Total => 38.184,30
4.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo AD SCO Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de AD m? 1,0000000 689,92 689,92
20.25.0300 madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.
Fornecimento e colocacao.
Composi¢éo EQ SCO Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, materialde EQ h 1,0000000 0,0000000 137,31 137,31
Auxiliar 05.05.0300 operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas:
motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.
Insumo MOD002200 SCO Pintor - servico completo de pintura, desde o emassamento ate as demaos de Mé&o de Obra h 8,0000000 0,0000000 35,24 281,92
acabamento (inclusive encargos sociais e encargos complementares)
Insumo MOD002450 SCO Servente (inclusive encargos sociais e encargos complementares) Mé&o de Obra h 2,0000000 0,0000000 27,35 54,70
Insumo MAT112150 SCO Prego com cabeca, de (18x30) Material Kg 0,2000000 0,0000000 7,86 1,57
Insumo MODO000850 SCO Carpinteiro - forma de concreto (inclusive encargos sociais e encargos Mé&o de Obra h 2,0000000 0,0000000 35,24 70,48
complementares)
Insumo MAT096800 SCO Peca de madeira serrada, secao (7,5cm x 7,5cm / 3" x 3") - grupo |l da Tabela Material m 5,0000000 0,0000000 8,18 40,90
Classificatoria de Especificacoes de Produtos Madeireiros
Insumo MAT030400 SCO Chapa de aco galvanizado, no: 26 (0,50mm) Material Kg 4,2900000 0,0000000 12,70 54,48
Insumo EVEO000050 SCO 3% incidente sobre mao de obra direta com Encargos Sociais para cobrir Verba % 407,1000000 3,0000000 1,00 12,21
despesas relativa a equipamentos de protecao individual, uniformes e
ferramentas
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Insumo MAT136050 SCO Tinta a oleo brilhante Material gl 0,2500000 0,0000000 145,40 36,35
MO sem LS => 435,66 LS => 0,00 MO com LS => 435,66
Valor do BDI 146,40 836,32
i Quant. => 36,00 Prego Total => 30.107,52
4.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 012175 SBC TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA INSTALACOES PROVISORIAS m2 1,0000000 136,59 136,59
Insumo 018117 SBC TINTA ESMALTE ACETINADO CORAL Material L 0,3500000 0,0000000 44,29 15,50
Insumo 099550 SBC PINTOR Mé&o de Obra H 0,5330000 0,0000000 21,01 11,20
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Méo de Obra H 0,5330000 0,0000000 21,01 11,20
Insumo 003788 SBC TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL SEM PINTURA TR25 Material m? 1,1000000 0,0000000 67,65 74,42
Insumo 001450 SBC g;z)g(’)o?ERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) Material KG 0,1000000 0,0000000 38,28 3,83
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 0,8000000 0,0000000 8,74 6,99
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 0,6400000 0,0000000 15,46 9,90
Insumo 001805 SBC SARRAFO DE MADEIRA PINUS/TAIPA/ANGELIN 10 x 2,5cm Material M 0,8300000 0,0000000 4,34 3,60
MO sem LS => 32,27 LS => 0,00 MO com LS => 32,27
Valor do BDI 28,98 165,57

=>
Quant. => 300,00 Preco Total => 49.671,00
4.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 012102 SBC PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0000000 628,28 628,28

ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS

Insumo 047099 SBC LAMPADA LED LUMINATTI PAR20 6W BRANCO BIVOLT Material UN 1,0000000 0,0000000 15,78 15,78
Insumo 003530 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS Material M 12,0000000 0,0000000 2,20 26,40
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA Mé&o de Obra H 0,1710000 0,0000000 21,01 3,59
Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,0500000 0,0000000 1,05 0,05
Insumo 006209 SBC FERRAMENTA - SERRA MARMORE MAKITA 1450W COM 3 DISCOS Material UN 1,0000000 0,0000000 578,97 578,97
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Méo de Obra H 0,2260000 0,0000000 15,46 3,49
MO sem LS => 7,08 LS => 0,00 MO com LS => 7,08
Valor do BDI 133,32 761,60

=>
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Quant. => 30,00 Prego Total => 22.848,00
5 MESOESTRUTURA 109.693,47
5.1 ALAS 51.158,81
51.1 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - m2 1,0000000 78,83 78,83
confecgao, instalacéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Codigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 22,02
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de Mé&o de obra (%) 0,0000
Custo horéario total de m&o de obra 37,7585
Custo horério total de execucéo 39,7268
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 39,7268
Custo do FIC 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0448 SICRO3  Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m2 B 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo MO0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20
Custo unitéario total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
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Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MO com LS => 37,94
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Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 146,00 Preco Total => 13.950,30
5.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0407819 SICRO3 Armacao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 72,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 291
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 4,9316
Custo horério total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horéario
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,08 6,69
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitéario total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94
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Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 1.815,00 Preco Total => 26.027,10
5.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m?¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Codigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 44,93
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 44,929
Custo horario total de execucéo 397,5293
Producéo de equipe 24,9
Custo unitario de execugéo 15,965
Custo do FIC 0,2745
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO082 SICRO3  Areia média lavada 05731100 ms T 181,39 103,95
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 381,0567200 kg 0,63 238,27
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m?3 121,08 83,32
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,5242300 kg 6,60 10,06
Custo unitario total de material 435,608
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composi¢édo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de MO0082 0,8596700 t 1,8400 1,5800
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,3810600 t 34,3300 13,0800
t - carga e descarga manuais
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Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0030 0,0015200 t 34,3300 0,0500
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,615
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0015200 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8596700 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
Quant. => 17,00 Prego Total => 9.653,62
5.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3/h - confeccé@o em central dosadora de 30 m3/h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 188,7047
Custo horario total de execucéo 404,1205
Producéo de equipe 249
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Custo unitéario de execucao 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Composicéo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigcao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢éo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m3h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigcao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,22 0,98 0,81
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MOcomlLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 17,00 Prego Total => 1.454,52
5.15 Codigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imers@o m3 1,0000000 3,56 3,56
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersédo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitéario de execucéo 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigcao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- - IDF

/ rossignolimarques@yahoo.com.br



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

LN RP P FE

Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MOcomlLS=> 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 17,00 Prego Total => 73,27

5.2 VIGA PAREDE
5.2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 1,0000000 78,83 78,83

confecgao, instalagéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 EZ,Oé
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 37,7585
Custo horaério total de execucéo 39,7268
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 39,7268
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? ' 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo MO0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20
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Custo unitario total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horério
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
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Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 37,94
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 140,00 Preco Total => 13.377,00
5.2.2 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacado em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 2,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 4,9316
Custo horario total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg ' 6,08 6,69
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitério total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
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Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 2.140,00 Prego Total => 30.687,60
5.2.3 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccédo em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Céodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 :14,93
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méao de obra 44,929
Custo horério total de execucéo 397,5293
Producéo de equipe 24,9
Custo unitéario de execucao 15,965
Custo do FIC 0,2745
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5731100 m3 o 181,39 103,95
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 381,0567200 kg 0,63 238,27
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m3 121,08 83,32
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,5242300 kg 6,60 10,06
Custo unitario total de material 435,608
E Tempo Fixo Banco Descrigé&o Carga Quantidade  Unidade Preco Unitario  Custo Horério
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Composi¢édo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de MO0082 0,8596700 t 1,8400 1,5800
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,3810600 t 34,3300 13,0800
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0030 0,0015200 t 34,3300 0,0500
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 16,615
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0015200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8596700 5914359 5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
Quant. => 22,00 Precgo Total => 12.492,92
5.2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3h - confeccé@o em central dosadora de 30 m3/h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
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Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 31,45
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horaério total de mao de obra 188,7047
Custo horério total de execucao 404,1205
Producéo de equipe 24,9
Custo unitéario de execucao 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Composicéo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢éo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE

Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,22 0,98 0,81

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MO comlLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 22,00 Precgo Total => 1.882,32
525 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m3 1,0000000 3,56 3,56
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersédo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
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Custo horario total de mao de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitéario de execucao 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MOcomlLS=> 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 22,00 Precgo Total => 94,82
6 INFRAESTRUTURA 1.600.087,17
6.1 BLOCO DE FUNDACAO 120.983,52
6.1.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composic¢ao 96520 SINAPI ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA  Fundagées Rasas (Blocos, m3 1,0000000 98,69 98,69
COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE Sapatas, Vigas Baldrame)
FORMAS). AF_01/2024
Composicéo 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,2520000 0,0000000 148,05 37,30
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1580000 0,0000000 25,11 29,07
Auxiliar Parametros
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7370000 0,0000000 32,84 24,20
Aucxiliar 5 Parametros
Composi¢éo 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1260000 0,0000000 64,48 8,12
Auxiliar POTENCIA LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA Improdutivo dos Equipamentos
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 44,75 LS => 0,00 MO com LS => 44,75
Valor do BDI 20,94 119,63
==
Quant. => 48,00 Preco Total => 5.742,24
6.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 4805755 SICRO3 Apiloamento manual m3 1,0000000 34,85 34,85
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
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Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 22,46
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 22,4645
Produgao de equipe 0,66667
Custo unitario de execucéo 33,6966
Custo do FIC 1,1501
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
- LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 33,69 LS => 0,01 MO comlLS => 33,70
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 42,24
Quant. => 44,00 Prego Total => 1.858,56
6.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 1106057 SICRO3 Concreto magro - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia e brita m? 1,0000000 463,06 463,06
comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de médo com capacidade de 80 | 4,0000000 0,88 0,12 0,7200 0,4800 2,7500
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,6000 1,0800 3,8800
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 56,5700 33,7300 56,5700
Custo horaério total de equipamentos 63,2109
B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,46 262,13
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 31,45
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 233,6337
Custo horaério total de execucéo 296,8446
Producgéo de equipe 3,92899
Custo unitéario de execucao 75,5524
Custo do FIC 1,9728
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO0192 SICRO3  Brita 2 0,7350800 ms o 119,80 88,07
- - IDF
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Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5994800 m3 181,39 108,74
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 280,5341800 kg 0,63 175,42
Custo unitario total de material 372,2202
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,2805300 t 34,3300 9,6300
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0192 1,1026200 t 1,8400 2,0300
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de MO0082 0,8992200 t 1,8400 1,6500
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 13,314
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2805300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8992200 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0192 SICRO3 Brita 2 1,1026200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 62,52 LS => 0,01 MOcomLS=> 62,53
Valor do BDI => 98,26 Valor com BDI => 561,32
Quant. => 5,25 Preco Total => 2.946,93
6.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagcéo de 3 vezes - m2 1,0000000 78,83 78,83
confecgéo, instalacéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Codigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horério Custo Horéario
- - IDF
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Insumo P9808 SICRO3
Insumo P9801 SICRO3
C Cédigo Banco
Insumo MO0448 SICRO3
Insumo M0286 SICRO3
Insumo M0290 SICRO3
Insumo MO0560 SICRO3
Insumo M0310 SICRO3
Insumo M0284 SICRO3
Insumo M1205 SICRO3
E Tempo Fixo Banco
Composi¢éo 5914655 SICRO3

Composi¢éo 5914655 SICRO3
Composi¢éo 5914655 SICRO3
Composi¢éo 5914655 SICRO3
Composi¢édo 5914655 SICRO3
Composi¢édo 5914655 SICRO3
Composi¢édo 5914655 SICRO3
F Momento de Banco

Carpinteiro

Ajudante

MATERIAL

Compensado resinado - E = 14 mm
Tébua-E=25cmelL=30cm
Téabua-E=25cmel=10cm
Desmoldante para formas de madeira
Pecade madeira-L=75cmeE=25cm
Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm

Prego de ferro

Descrigéo

CNPJ: 00.037.457/0001-70

0,7000000

0,7000000

Quantidade
0,4043000

0,3593800
2,0900300
0,0185200
0,1990800
0,4492200

0,2039500

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

Unidade

m2

m

kg

Carga Quantidade

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1205

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0286

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0310

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0560

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0448

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0284

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0290

t - carga e descarga manuais

Descrigéo

Quantidade

- - /DF
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0,0002000

0,0027000

0,0003700

0,0000200

0,0056600

0,0025300

0,0052300

31,46
22,48
Adicional de M&o de obra (%)
Custo horério total de méo de obra
Custo horério total de execucao
Producéo de equipe
Custo unitéario de execucao
Custo do FIC
Preco
T 31,11
14,93
4,88
13,37
5,06
13,20
15,68

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 34,3300
t 34,3300
t 34,3300
t 34,3300
t 34,3300
t 34,3300
t 34,3300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

22,02
15,73

0,0000
37,7585
39,7268

1
39,7268
0

Custo Horéario
12,58

38,5344

Custo Horério

0,0100

0,0900

0,0100

0,0000

0,1900

0,0900

0,1800

0,5737

Custo Horério
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LN RP P FE
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0286 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MO com LS => 37,94
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 105,00 Preco Total => 10.032,75
6.1.5 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 72,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 4,9316
Custo horaério total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 4,9316
- - /DF
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Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,08 6,69
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitario total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 4.800,00 Preco Total => 68.832,00
6.1.6 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccédo em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m3h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
- - IDF
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Insumo

C

Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

E

Composi¢éo

Composi¢éo

Composi¢éo

Composi¢éo

Insumo

Insumo

Insumo

P9824 SICRO3

Codigo Banco
MO0082 SICRO3

MO0424 SICRO3
M0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

M0191 SICRO3

MO0030 SICRO3

MO0082 SICRO3

Servente

MATERIAL

Areia média lavada
Cimento Portland CP |l - 32 - saco

Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Descrigéo

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
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2,0000000

Quantidade
0,5731100

381,0567200
0,6881300

1,5242300

Carga
M0191

10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de

MO0082

10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15

t - carga e descarga manuais

Descrigéo

Brita 1

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa

Areia média lavada

MO0424

MO0030

Quantidade

1,0322000

0,0015200

0,8596700

- - /DF

Unidade

m3
kg
m3

kg

Quantidade
1,0322000

0,8596700

0,3810600

0,0015200

LN

5914359
0,00
1,25

0.0000

5914449
0,00
1,09

0.0000

5914359
0,00
1,25

0.0000

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

22,46
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de méo de obra
Custo horério total de execucéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custo do FIC

Preco
o 181,39
0,63
121,08
6,60

Custo unitario total de material

Unidade Preco Unitario
t 1,8400
t 1,8400
t 34,3300
t 34,3300

Custo Total dos Tempos Fixos

Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P FE
5914374 5914389 --
0,00 0,00
1,00 0,83
0.0000 0.0000
5914464 5914479 -
0,00 0,00
0,88 0,72
0.0000 0.0000
5914374 5914389 -
0,00 0,00
1,00 0,83
0.0000 0.0000

44,93

0,0000

44,929
397,5293

24,9

15,965

0,2745

Custo Horério
103,95

238,27
83,32

10,06

435,608

Custo Horério

1,9000

1,5800

13,0800

0,0500

16,615

Custo Horério

0,0000

0,0000

0,0000
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Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,09 0,88 0,72

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MOcomlLS=> 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
Quant. => 48,00 Preco Total => 27.257,28
6.1.7 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59

30 m3/h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h
A Céodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kw 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horério Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45;
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 188,7047
Custo horaério total de execucéo 404,1205
Producéo de equipe 249
Custo unitario de execugéo 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 ' 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigé&o Carga Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horério
Composicédo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m3h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigé@o Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
- - IDF
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Composi¢édo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 -- 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,22 0,98 0,81

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MOcomlLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 48,00 Preco Total => 4.106,88
6.1.8 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m3 1,0000000 3,56 3,56
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Céodigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 22,46
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 22,4645
Custo horario total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitario de execugéo 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério

LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MO comlLS => 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 48,00 Prego Total => 206,88
6.2 ESTACAS
6.2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2306064 SICRO3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecg¢éo m 1,0000000 161,53 161,53
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
- - IDF
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Insumo
Insumo
Insumo
Insumo
Insumo

Insumo

B

Insumo

C

Insumo
Insumo

Insumo

E

Composi¢éo

Composi¢éo

Composi¢édo

E9642 SICRO3
E9694 SICRO3
E9605 SICRO3
E9750 SICRO3
E9071 SICRO3

E9754 SICRO3

Cédigo Banco
P9824 SICRO3

Cédigo Banco
MO0424 SICRO3

MO0082 SICRO3

M2319 SICRO3

Tempo Fixo Banco
5914647 SICRO3

5914655 SICRO3

5914655 SICRO3

Momento de Banco

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Perfuratriz hidrulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW

Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 | - 13 kW
Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW

Bomba de injecéo de argamassa com capacidade de 50 I/min

Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 |

Grupo gerador - 68 kVA

Méo de Obra

Servente

MATERIAL
Cimento Portland CP |l - 32 - saco

Areia média lavada

Tubo de revestimento em aco-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira
schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m

Descrigcao

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15
t - carga e descarga manuais

Descrigcao

1,0000000
0,1130200
1,0000000
0,0963600
0,3564000

0,1130200

Quantidade
4,3564000

Quantidade
32,3994000

0,0421200

0,0010000

Carga
M0082

MO0424

M2319

Quantidade

- - /DF

1,00 0,00 388,6000 212,5600
1,00 0,00 38,3100 33,3100
0,04 0,96 279,1300 83,9900
1,00 0,00 9,9700 5,7500
1,00 0,00 0,7200 0,4800
1,00 0,00 70,7400 9,4900

Custo horério total de equipamentos
Custo Horario

22,46

Adicional de Mao de obra (%)

Custo horério total de m&o de obra
Custo horario total de execucéo
Producéo de equipe

Custo unitario de execugéo

Custo do FIC
Unidade Preco
kg B 0,63
m3 181,39
m 761,97

Custo unitario total de material

Quantidade  Unidade Preco Unitario
0,0631800 t 1,8400
0,0324000 t 34,3300
0,0000500 t 34,3300

Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
LN RP P FE

/ rossignolimarques@yahoo.com.br

388,6000
4,3300
91,8000
0,9600
0,2600
7,9900

493,9396
Custo Horario
97,86

0,0000

97,8643
591,8039

4,897

120,8503
10,7923

Custo Horario
20,26

7,64

0,76

28,6612

Custo Horério
0,1200

1,1100

0,0000

1,2303

Custo Horéario



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
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Insumo M2319 SICRO3 Tubo de revestimento em aco-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira 0,0000500 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m 0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,0631800 5914359 5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 0,0324000 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 20,33 LS => 0,01 MOcomlLS=> 20,34
Valor do BDI => 34,27 Valor com BDI => 195,80
Quant. => 600,00 Preco Total => 117.480,00
6.2.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 2306069 SICRO3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgao m 1,0000000 1.015,28 1.015,28
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9642 SICRO3 Perfuratriz hidrulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW 1,0000000 1,00 0,00 388,6000 212,5600 388,6000
Insumo E9750 SICRO3 Bomba de inje¢éo de argamassa com capacidade de 50 I/min 0,0196000 1,00 0,00 9,9700 5,7500 0,2000
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mdo com capacidade de 80 | 0,0724900 1,00 0,00 0,7200 0,4800 0,0500
Insumo E9694 SICRO3 Misturador de argamassa de alta turbuléncia com capacidade de 220 | - 13 kW 0,0229900 1,00 0,00 38,3100 33,3100 0,8800
Insumo E9754 SICRO3 Grupo gerador - 68 kVA 0,0229900 1,00 0,00 70,7400 9,4900 1,6300
Insumo E9605 SICRO3 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,0000000 0,01 0,99 279,1300 83,9900 85,9500
Insumo E9648 SICRO3 Compressor de ar portatil de 422,86 I/s (896 PCM) - 213 kW 1,0000000 1,00 0,00 328,9500 72,6900 328,9500
Custo horério total de equipamentos 806,2528
B Codigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horério Custo Horéario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0724900 22,46 51,455
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 91,4865
Custo horaério total de execucéo 897,7393
Producéo de equipe 0,996
Custo unitéario de execucao 901,3447
Custo do FIC 61,2707
- - IDF
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C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Insumo MO0082 SICRO3  Areia média lavada 0,0421200 m3 S 181,39 7,64
Insumo M0668 SICRO3 Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") 0,0002000 un 18.262,56 3,65
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 32,3994000 kg 0,63 20,26
Insumo M1643 SICRO3 Coroa de botdes esféricos - D = 194 mm (7 5/8") 0,0025000 un 7.954,32 19,89
Custo unitario total de material 51,4375
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,0324000 t 34,3300 1,1100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0082 0,0631800 t 1,8400 0,1200
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 1,2286
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,0324000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,0631800 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 92,20 LS => 0,01 MOcomlLS=> 92,21
Valor do BDI => 215,44 Valor com BDI => 1.230,72
Quant. => 900,00 Prego Total => 1.107.648,00
6.2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armagédo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 72,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 4,9316
Custo horario total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
- - /DF

/ rossignolimarques@yahoo.com.br



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Custo unitéario de execucao 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,08 6,69
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitario total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 17.600,00 Prego Total => 252.384,00
6.2.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit
Composicéo 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, Arrasamento de Estacas UN 1,0000000 9,73
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
Composi¢édo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3630000 0,0000000 25,11
Aukxiliar 3 ~ Parametros
Composi¢éo 102274 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2003000 0,0000000 0,81
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 102275 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1627000 0,0000000 2,86
Auxiliar IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 5,80 LS => 0,00 MO comLS=>
Valor do BDI 2,06

=>

- - /DF
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Total
9,73

9,11

0,16

0,46

5,80

11,79
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Quant. => 135,00 Prego Total => 1.591,65
7 SUPERESTRUTURA 483.676,03
7.1 ENCONTRO E LAJES DE TRANSICAO 79.468,78
7.1.1 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacdo de 3 vezes - m2 1,0000000 78,83 78,83
confecgao, instalacéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Codigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 22,02
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de Mé&o de obra (%) 0,0000
Custo horéario total de m&o de obra 37,7585
Custo horério total de execucéo 39,7268
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 39,7268
Custo do FIC 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0448 SICRO3  Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m2 B 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo MO0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo MO0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20
Custo unitéario total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
- - IDF
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Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MO com LS => 37,94

- - /DF
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Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 33,00 Precgo Total => 3.153,15
7.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 0407819 SICRO3 Armacao em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 72,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 291
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 4,9316
Custo horério total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horéario
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg 6,08 6,69
Insumo M0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitéario total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94
- - /DF
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Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 3.900,00 Precgo Total => 55.926,00
7.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m?¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3- 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Codigo Banco Méao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 44,93
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 44,929
Custo horario total de execucéo 397,5293
Producéo de equipe 24,9
Custo unitario de execugéo 15,965
Custo do FIC 0,2745
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO082 SICRO3  Areia média lavada 05731100 ms T 181,39 103,95
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 381,0567200 kg 0,63 238,27
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m?3 121,08 83,32
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,5242300 kg 6,60 10,06
Custo unitario total de material 435,608
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composi¢édo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de MO0082 0,8596700 t 1,8400 1,5800
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,3810600 t 34,3300 13,0800
t - carga e descarga manuais
- - IDF
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Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0030 0,0015200 t 34,3300 0,0500
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,615
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0015200 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8596700 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
Quant. => 31,00 Preco Total => 17.603,66
7.1.4 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3/h - confeccé@o em central dosadora de 30 m3/h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3/h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 188,7047
Custo horario total de execucéo 404,1205
Producéo de equipe 249
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Custo unitéario de execucao 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Composicéo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigcao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢éo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m3h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigcao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,22 0,98 0,81
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MOcomlLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 31,00 Prego Total => 2.652,36
7.15 Codigo Banco Descricéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imers@o m3 1,0000000 3,56 3,56
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersédo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitéario de execucéo 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigcao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
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LN RP P FE

Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MOcomlLS=> 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 31,00 Precgo Total => 133,61

7.2 LAJE DO TABULEIRO
7.2.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composicao 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m?2 1,0000000 78,83 78,83

confecgao, instalagéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 EZ,Oé
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 37,7585
Custo horaério total de execucéo 39,7268
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 39,7268
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? ' 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo MO0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20
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Custo unitario total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horério
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=75cme E=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
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Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 37,94
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 50,00 Precgo Total => 4.777,50
7.2.2 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacado em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 2,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de m&o de obra 4,9316
Custo horario total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg ' 6,08 6,69
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitério total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
- - IDF

/ rossignolimarques@yahoo.com.br



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 15.400,00 Prego Total => 220.836,00
7.2.3 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo uUnd Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106282 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confeccdo em central dosadora de m3 1,0000000 523,61 523,61
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Céodigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000000 0,30 0,70 212,6100 105,5300 137,6600
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 351,5296
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 :14,93
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méao de obra 44,929
Custo horério total de execucéo 396,4586
Producéo de equipe 24,9
Custo unitéario de execucao 15,922
Custo do FIC 0,2745
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,9035300 kg ' 6,60 12,56
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5194800 m3 181,39 94,23
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 475,8822600 kg 0,63 297,57
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m3 121,08 83,32
Custo unitario total de material 487,6781
E Tempo Fixo Banco Descrigé&o Carga Quantidade  Unidade Preco Unitario  Custo Horério
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Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0030 0,0019000 t 34,3300 0,0700
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de MO0082 0,7792200 t 1,8400 1,4300
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,4758800 t 34,3300 16,3400
t - carga e descarga manuais

Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre

Custo Total dos Tempos Fixos 19,7352
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 0,4758800 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0019000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,7792200 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MOcomlLS=> 7,02
Valor do BDI => 111,11 Valor com BDI => 634,72
Quant. => 110,00 Preco Total => 69.819,20
7.2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3h - confeccé@o em central dosadora de 30 m3/h
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kW 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
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Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 31,45
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horaério total de mao de obra 188,7047
Custo horério total de execucao 404,1205
Producéo de equipe 24,9
Custo unitéario de execucao 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Composicéo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢éo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminh&o betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m¥h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE

Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,22 0,98 0,81

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MO comlLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 110,00 Prego Total => 9.411,60
7.25 Codigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m3 1,0000000 3,56 3,56
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersédo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
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Custo horario total de mao de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitéario de execucao 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE

Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MOcomlLS=> 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 110,00 Preco Total => 474,10

7.3 GUARDA CORPO
7.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢éo 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagcdo de 3 vezes - m?2 1,0000000 78,83 78,83

confecgao, instalagéo e retirada
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Cédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 52,02
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 37,7585
Custo horaério total de execucéo 39,7268
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 39,7268
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horéario
Insumo MO0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m2 ' 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
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Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo M0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20

Custo unitério total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitéario, Custo Horério
Composicao 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100

t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 M0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhdo carroceria de 15 M0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M0286 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

- - /DF
/ rossignolimarques@yahoo.com.br



Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 37,94
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 150,00 Prego Total => 14.332,50
7.3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacado em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 2,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 4,9316
Custo horaério total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg ' 6,08 6,69
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitario total de material 6,8554
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
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F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MOcomlLS=> 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 550,00 Preco Total => 7.887,00
7.3.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccé@o em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m¥h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 :14,93
Adicional de Mé&o de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méao de obra 44,929
Custo horério total de execucéo 397,5293
Producéo de equipe 24,9
Custo unitéario de execucéo 15,965
Custo do FIC 0,2745
Cc Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,5731100 m3 o 181,39 103,95
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 381,0567200 kg 0,63 238,27
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m3 121,08 83,32
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Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,5242300 kg 6,60 10,06
Custo unitario total de material 435,608
E Tempo Fixo Banco Descri¢cédo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composi¢éo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composigéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0082 0,8596700 t 1,8400 1,5800
10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0424 0,3810600 t 34,3300 13,0800
t - carga e descarga manuais
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0030 0,0015200 t 34,3300 0,0500
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,615
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0015200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8596700 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP |l - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO comlLS => 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
Quant. => 15,00 Preco Total => 8.517,90
7.3.4 Codigo Banco Descrigé&o Tipo und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3¥h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
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Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kw 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45;
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 188,7047
Custo horério total de execucéo 404,1205
Producéo de equipe 24,9
Custo unitario de execugéo 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 ' 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Composicéo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m3h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Composigdo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 - 0,0000

0,00 0,00 0,00

1,22 0,98 0,81

0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MOcomLS=> 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
Quant. => 15,00 Prego Total => 1.283,40
7.3.5 Cédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 1,0000000 3,56 3,56
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imersédo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
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B Cédigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,4645
Custo horério total de execucéo 31,3997
Produgao de equipe 9
Custo unitario de execucéo 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE

Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MOcomlLS=> 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 4,31
Quant. => 15,00 Prego Total => 64,65

7.4 GUARDA RODAS
7.4.1 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes - m2 1,0000000 78,83 78,83

confecgéo, instalacéo e retirada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0401600 1,00 0,00 21,0200 6,1600 0,8400
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,0401600 1,00 0,00 27,9900 27,6200 1,1200
Custo horério total de equipamentos 1,9683
B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo Horério
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,7000000 31,46 22,02
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,7000000 22,48 15,73
Adicional de Mé&o de obra (%) 0,0000
Custo horaério total de méo de obra 37,7585
Custo horério total de execucéo 39,7268
Produgédo de equipe 1
Custo unitario de execucao 39,7268
Custo do FIC 0
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C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Insumo M0448 SICRO3  Compensado resinado - E = 14 mm 0,4043000 m? o 31,11 12,58
Insumo M0286 SICRO3 Téabua-E=25cmelL=30cm 0,3593800 m 14,93 5,37
Insumo M0290 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=10cm 2,0900300 m 4,88 10,21
Insumo M0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0185200 | 13,37 0,25
Insumo M0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,1990800 m 5,06 1,01
Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cme E=7,5cm 0,4492200 m 13,20 5,93
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,2039500 kg 15,68 3,20

Custo unitério total de material 38,5344
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M1205 0,0002000 t 34,3300 0,0100

t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0286 0,0027000 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0310 0,0003700 t 34,3300 0,0100
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0560 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0448 0,0056600 t 34,3300 0,1900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0284 0,0025300 t 34,3300 0,0900
t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0290 0,0052300 t 34,3300 0,1800
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,5737
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE

Insumo M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=7,5cm 0,0025300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL=10cm 0,0052300 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
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Insumo M0286 SICRO3 Tébua-E=25cmelL=30cm 0,0027000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0002000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0310 SICRO3 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm 0,0003700 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0448 SICRO3 Compensado resinado - E = 14 mm 0,0056600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 37,94 LS => 0,00 MO com LS => 37,94
Valor do BDI => 16,72 Valor com BDI => 95,55
Quant. => 230,00 Preco Total => 21.976,50
7.4.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo kg 1,0000000 11,83 11,83
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,0900000 22,48 72,02
Insumo P9805 SICRO3 Armador 0,0900000 32,32 2,91
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 4,9316
Custo horaério total de execucéo 4,9316
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 4,9316
Custo do FIC 0
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horéario
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 1,1000000 kg ' 6,08 6,69
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0150000 kg 10,92 0,16
Custo unitario total de material 6,8554
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E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Horério
Composi¢do 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0075 0,0000200 t 34,3300 0,0000
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M0004 0,0011000 t 34,3300 0,0400
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0385
F Momento de Banco Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horéario
LN RP P FE
Insumo MO0075 SICRO3 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) 0,0000200 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0004 SICRO3 Aco CA 50 0,0011000 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 4,94 LS => 0,00 MO com LS => 4,94
Valor do BDI => 2,51 Valor com BDI => 14,34
Quant. => 1.750,00 Prego Total => 25.095,00
7.4.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confeccédo em central dosadora de m3 1,0000000 468,46 468,46
30 m3h - areia e brita comerciais
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 kW 1,0000000 0,31 0,69 212,6100 105,5300 138,7300
Insumo E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m3h - dosadora RS 1,0000000 1,00 0,00 103,8700 79,0800 103,8700
Insumo E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA 1,0000000 1,00 0,00 110,0100 10,7800 110,0100
Custo horério total de equipamentos 352,6003
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,46 :14,93
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méo de obra 44,929
Custo horério total de execucéo 397,5293
Producéo de equipe 24,9
Custo unitario de execucao 15,965
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Custo do FIC 0,2745
C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario
Insumo M0082 SICRO3  Areia média lavada 0,5731100 ms T 181,39 103,95
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 381,0567200 kg 0,63 238,27
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,6881300 m3 121,08 83,32
Insumo M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 1,5242300 kg 6,60 10,06
Custo unitario total de material 435,608
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de M0191 1,0322000 t 1,8400 1,9000
10 m?3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de M0082 0,8596700 t 1,8400 1,5800
10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga livre
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 M0424 0,3810600 t 34,3300 13,0800
t - carga e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 MO0030 0,0015200 t 34,3300 0,0500
t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 16,615
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 1,0322000 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,0015200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,8596700 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,25 1,00 0,83
0.0000 0.0000 0.0000
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3810600 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,98 LS => 0,00 MO com LS => 5,98
Valor do BDI => 99,40 Valor com BDI => 567,86
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Quant. => 30,00 Prego Total => 17.035,80
7.4.4 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade de m3 1,0000000 70,59 70,59
30 m3/h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva Total
Insumo E9073 SICRO3 Bomba de concreto rebocavel com capacidade de 30 m3h - 74 kwW 1,0000000 1,00 0,00 215,4200 87,7500 215,4200
Custo horério total de equipamentos 215,4158
B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45;
Insumo P9824 SICRO3 Servente 7,0000000 22,46 157,25
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 188,7047
Custo horario total de execucéo 404,1205
Producéo de equipe 24,9
Custo unitario de execugéo 16,2297
Custo do FIC 0,3158
D Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Composi¢éo 1110000 SICRO3 Concreto 1,0000000 m3 ' 0,00 0,00
Custo total de atividades auxiliares 0
E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario  Custo Horério
Composicéo 5909007 SICRO3 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhéo betoneira - carga em 1110000 2,4000000 t 22,5200 54,0500
central de concreto de 30 m3h e descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 54,048
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P FE
Composicéo 1110000 SICRO3 Concreto 2,4000000 5914539 5914554 5914569 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,22 0,98 0,81
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 7,57 LS => 0,01 MOcom LS => 7,58
Valor do BDI => 14,97 Valor com BDI => 85,56
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Quant. => 30,00 Prego Total => 2.566,80
7.4.5 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m3 1,0000000 3,56 3,56
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horéario Custo Horéario
Operativa Improdutiva Operativa,  Improdutiva Total
Insumo E9069 SICRO3 Vibrador de imerséo para concreto - 4,10 kW 1,0000000 1,00 0,00 8,9400 0,9200 8,9400
Custo horério total de equipamentos 8,9352
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,46 52,46
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,4645
Custo horario total de execucéo 31,3997
Producéo de equipe 9
Custo unitario de execugéo 3,4889
Custo do FIC 0,0739
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 2,49 LS => 0,01 MO comlLS => 2,50
Valor do BDI => 0,75 Valor com BDI => 431
Quant. => 30,00 Prego Total => 129,30
8 STEELDECK, VIGAS E LONGARINAS DE ACO SAC 350 3.822.000,00
Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo CPU560 Préprio Estrutura metélica em aco SAC 350 (Aquisicdo e Fornecimento) - Edital DER Material kg 1,0000000 18,92 18,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI 22,93
=>
Quant. => 100.000,00  Prego Total => 2.293.000,00
Cédigo Banco Descrigcédo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Insumo CPU561 Proprio Estrutura metélica em aco SAC 350 (Montagem e pintura) - Edital DER Mé&o de Obra kg 1,0000000 12,62 12,62
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MO sem LS => 12,62 LS => 0,00 MO com LS => 12,62
Valor do BDI 15,29
=>
Quant. => 100.000,00 Prego Total => 1.529.000,00
9 GRAMPEAMENTO DO SOLO EM TALUDE 2.416.331,80
9.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 93958 SINAPI EXECUGAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 239,35 239,35
MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM, CONTENGAO / POCOS DE VISITA
PERFURAGAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM E CAIXAS
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
Composi¢éo 6260 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1471000 0,0000000 65,24 9,59
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO Improdutivo dos Equipamentos
PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢éo 90650 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1076000 0,0000000 9,32 1,00
Aukxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q =  Improdutivo dos Equipamentos
30 MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composi¢éo 95967 SINAPI SERVIGCOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE Livro SINAPI: Célculos e H 0,2546000 0,0000000 196,59 50,05
Auxiliar EXECUGAO DE FUNDAGOES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE Parametros
CONTENCAO
Composi¢éo 90643 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0221000 0,0000000 27,01 0,59
Auxiliar DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8017000 0,0000000 25,11 20,13
Aucxiliar ) ) 3 Parametros
Composi¢éo 90651 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1471000 0,0000000 1,21 0,17
Auxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = Improdutivo dos Equipamentos
30 MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2546000 0,0000000 32,61 8,30
Auxiliar : Parametros
Composi¢éo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0064000 0,0000000 215,05 1,37
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 90626 SINAPI PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,1471000 0,0000000 3,05 0,44
Auxiliar DIAMETRO MAXIMO 4" - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢édo 90644 SINAPI BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2325000 0,0000000 7,67 1,78
Auxiliar DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢édo 6259 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1076000 0,0000000 261,79 28,16
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO Improdutivo dos Equipamentos
PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢édo 90625 SINAPI PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1076000 0,0000000 8,41 0,90
Auxiliar DIAMETRO MAXIMO 4" - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Composicdo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,2482000 0,0000000 91,45 22,69
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90638 SINAPI MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE Custos Horérios Produtivo e CHI 0,2154000 0,0000000 5,13 1,10
Auxiliar / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, Improdutivo dos Equipamentos

PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo 100726 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE Pintura em Superficies Metélicas m? 0,0628000 0,0000000 32,78 2,05
Auxiliar SINTETICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).

AF_01/2020
Composicéo 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m3 0,0079000 0,0000000 9,72 0,07
Auxiliar BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais

DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
Composicéo 90637 SINAPI MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0392000 0,0000000 14,19 0,55
Auxiliar / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, Improdutivo dos Equipamentos

PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,7639000 0,0000000 27,36 20,90
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00039848 SINAPI TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU Material M 3,0000000 0,0000000 1,93 5,79

REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,
D =1/2", ESPESSURA 1,5 MM

Insumo 00044480 SINAPI TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA Franquia m?3 1,0714000 0,0000000 14,00 15,00
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 38,7191000 0,0000000 0,68 26,33
Insumo 00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO Material KG 2,8285000 0,0000000 7,75 21,92
Insumo 00039013 SINAPI ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, Material UN 0,3333000 0,0000000 1,50 0,50

PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO

ATE 20 MM
MO sem LS => 92,63 LS => 0,00 MO com LS => 92,63
Valor do BDI 50,79 290,14
=>

Quant. => 7.500,00 Preco Total => 2.176.050,00
9.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 91070 SINAPI EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM Concreto Projetado m2 1,0000000 192,69 192,69

ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE
90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGCAO
COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 0,3159000 0,0000000 27,29 8,62
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Drenos UN 0,2500000 0,0000000 31,04 7,76
Auxiliar
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Composi¢édo 90650 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0240000 0,0000000 9,32 0,22
Auxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = Improdutivo dos Equipamentos
30 MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015
Composicéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3159000 0,0000000 32,08 10,13
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9478000 0,0000000 25,11 23,79
Auxiliar ) Parametros
Composicéo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,6318000 0,0000000 27,36 17,28
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 90982 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,5141000 0,0000000 22,69 11,66
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composicao 90979 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0240000 0,0000000 201,97 4,84
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢éo 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0843000 0,0000000 1,66 0,13
Aukxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composi¢éo 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2316000 0,0000000 0,40 0,09
Aukxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composi¢éo 90663 SINAPI BOMBA DE PROJEGCAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,5141000 0,0000000 5,34 2,74
Auxiliar M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 90651 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,5141000 0,0000000 1,21 0,62
Auxiliar MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = Improdutivo dos Equipamentos
30 MCA /90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015
Composicéo 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,0592348 0,0000000 164,51 9,74
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composi¢éo 90662 SINAPI BOMBA DE PROJEGCAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0240000 0,0000000 14,72 0,35
Auxiliar M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), Material m? 1,1845000 0,0000000 16,35 19,37
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA =10 X 10 CM
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,1159000 0,0000000 210,23 24,37
TRANSPORTE)
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m?3 0,0748000 0,0000000 214,44 16,04
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 51,4186000 0,0000000 0,68 34,96
MO sem LS => 52,26 LS => 0,00 MO com LS => 52,26
Valor do BDI 40,88 233,57
=>
Quant. => 700,00 Preco Total => 163.499,00
9.3 DRENOS 76.782,80
9.3.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composi¢édo 2003614 SICRO3 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 1,0000000 151,99 151,99

B Codigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horério

Insumo P9824 SICRO3 Servente 3,0000000 22,46 67,355

Adicional de M&o de obra (%) 0,0000

Custo horaério total de mao de obra 67,3935

Custo horaério total de execucao 67,3935

Producéo de equipe 1

Custo unitéario de execucao 67,3935

Custo do FIC 2,4915

C Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horéario

Insumo M2137 SICRO3 Tubo de PVC soldavel para agua fria - D = 50 mm (2") 1,0000000 m 12,92 12,92

Insumo M2051 SICRO3 Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tragéo longitudinal de 0,2000000 m?2 6,89 1,38

14 kKN/m

Insumo M2079 SICRO3 Fio de poliamida N° 40 - E = 0,40 mm 5,2359900 m 0,08 0,43

Insumo M0025 SICRO3 Adesivo plastico para tubos de PVC 0,0006700 kg 50,97 0,03

Custo unitéario total de material 14,7546

D Céodigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario

Composicéo 2005759 SICRO3 Perfuracéo para dreno sub-horizontal em material de 12 categoria com D = 75 1,0000000 m 67,33 67,33
mm (linha NW)

Custo total de atividades auxiliares 67,33

E Tempo Fixo Banco Descrigéo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M2051 0,0000500 t 34,3300 0,0000

t - carga e descarga manuais

Composi¢éo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 M2137 0,0006700 t 34,3300 0,0200
t - carga e descarga manuais

Custo Total dos Tempos Fixos 0,0247
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE

Insumo M2051 SICRO3 Geotéxtil ndo-tecido agulhado em poliéster - resisténcia a tracéo longitudinal de 0,0000500 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
14 kKN/m 0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Insumo M2137 SICRO3 Tubo de PVC soldavel para dgua fria - D = 50 mm (2") 0,0040300 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000

Custo do FIT 0

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 70,13 LS => 0,01 MOcomlLS=> 70,14
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Valor do BDI => 32,25 Valor com BDI => 184,24
Quant. => 380,00 Preco Total => 70.011,20
9.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Drenos UN 1,0000000 31,04 31,04
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5115000 0,0000000 25,11 12,84
Auxiliar Parametros
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0085000 0,0000000 28,52 0,24
Insumo 00004013 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100%  Material m?2 1,0125000 0,0000000 6,18 6,26
POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M
Insumo 00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) Material M 0,5000000 0,0000000 12,03 6,02
Insumo 00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO Material m3 0,0266000 0,0000000 214,44 5,70
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
MO sem LS => 8,17 LS => 0,00 MO com LS => 8,17
Valor do BDI 6,58 37,62
=>
Quant. => 180,00  Preco Total => 6.771,60
10 SERVICOS COMPLEMENTARES 9.935,25
10.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm3 1,0000000 126,10 126,10
fornecimento e instalacéo
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horéario Custo Horario
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 31,45 51,45
Adicional de Méo de obra (%) 0,0000
Custo horério total de méao de obra 31,4532
Custo horério total de execucéo 31,4532
Producéo de equipe 6
Custo unitéario de execucao 5,2422
Custo do FIC 0,1491
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 1,0000000 dm3 ' 120,60 120,60
Custo unitario total de material 120,6036
E Tempo Fixo Banco Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horério
Composi¢édo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 MO0798 0,0032000 t 34,3300 0,1100
t - carga e descarga manuais
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Custo Total dos Tempos Fixos

0,1099

F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Insumo MO0798 SICRO3 Apoio de neoprene fretado 0,0032000 5914449 5914464 5914479 = 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,09 0,88 0,72
0.0000 0.0000 0.0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 5,27 LS => 0,01 MO comlLS => 5,28
Valor do BDI => 26,75 Valor com BDI => 152,85
Quant. => 65,00 Prego Total => 9.935,25
11 CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 200.099,31
111 Céodigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 5.474,72 5.474,72
Parametros
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040820 SINAPI TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 0,0000000 4.120,02 4.120,02
Insumo 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 13,94 13,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 109,63 109,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 259,55 259,55
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 4.120,02 LS => 0,00 MO com LS => 4.120,02
Valor do BDI 1.161,73 6.636,45
=>
Quant. => 18,00 Prego Total => 119.456,10
11.2 Codigo Banco Descrigé&o Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢édo 101389 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 3.208,83 3.208,83
Parametros
Insumo 00043481 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 13,94 13,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00041093 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 0,0000000 1.854,13 1.854,13
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76

COMPLEMENTARES)
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Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043505 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 109,63 109,63
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 259,55 259,55
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 1.854,13 LS => 0,00 MO com LS => 1.854,13
Valor do BDI 680,91 3.889,74
=>
Quant. => 18,00 Prego Total => 70.015,32
11.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicédo AD Proéprio CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E ASTU - ASSENTAMENTO DE M3 1,0000000 32,12 32,12
35.15.0050M(A ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E TUBOS E PECAS
) SCO-RIO CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE CORPOS PROVA,
ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP
TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
Custo horério total de execucéo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitéario de execucao 0
Custo do FIC 0
D Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horério
Composicéo AD Proéprio REMATE E CAPEAMENTO DE CORPO DE PROVA, EXCLUSIVE O 0,2400000 un ' 28,24 6,78
34.15.0200M(A TRANSPORTE
Composi¢éo AD Préprio ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO DE CORPO DE PROVA 0,2400000 un 61,94 14,87
34.15.0100M(A CILINDRICO (15X30)CM, EXCLUSIVE O TRANSPORTE
Composicéo AD Proéprio MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO, EXCLUSIVE 0,3000000 un 34,92 10,48
34.15.0150M(A TRANSPORTE
Custo total de atividades auxiliares 32,1192
F Momento de Banco Descrigéo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horério
LN RP P FE
Custo total de transporte 0
MO sem LS => 30,99 LS => 0,00 MO com LS => 30,99
Valor do BDI 6,81 38,93
=>
Quant. => 273,00 Preco Total => 10.627,89
12 ADMINISTRACAO LOCAL 681.164,91
12.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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Composi¢édo 93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 28.822,30 28.822,30
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00040813 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 0,0000000 27.711,53 27.711,53
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 4,51 4,51
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 134,68 134,68
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 27.711,53 LS => 0,00 MO com LS => 27.711,53
Valor do BDI 6.116,09 34.938,39
=>
Quant. => 9,00 Preco Total => 314.445,51
12.2 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 10.331,61 10.331,61
Parametros
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 222,54 222,54
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 187,04 187,04
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 21,25 21,25
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 730,76 730,76
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Mé&o de Obra MES 1,0000000 0,0000000 8.892,19 8.892,19
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 259,55 259,55
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 8.892,19 LS => 0,00 MO com LS => 8.892,19
Valor do BDI 2.192,36 12.523,97
=>
Quant. => 18,00  Precgo Total => 225.431,46
12.3 Codigo Banco Descrigé&o Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢édo 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e MES 1,0000000 6.475,28 6.475,28
Parametros
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043494 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 0,0000000 109,63 109,63

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
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Insumo

Insumo

00040862 SINAPI

00040812 SINAPI

00043470 SINAPI

00040863 SINAPI

00040861 SINAPI

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares
COMPLEMENTARES)

AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) Méao de Obra
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares
Encargos Complementares
MO sem LS =>

Valor do BDI
=

MES

MES

MES

MES

MES
5.124,60

1.374,05

1,0000000

1,0000000

1,0000000
1,0000000
1,0000000

LS =>

Quant. =>

0,0000000

0,0000000

0,0000000
0,0000000
0,0000000

0,00

18,00

730,76
5.124,60
9,92
222,54
259,55

MO com LS =>

Preco Total =>

730,76
5.124,60
9,92
222,54
259,55
5.124,60
7.849,33

141.287,94

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Fabio Rossignoli Marques
Outros
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8.050.432,64
1.706.924,57
9.757.357,21
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N\ GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: Implantacao, recuperacao e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal.

MEMORIA DE CALCULO E APONTAMENTOS

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00004485/2026-18

RESPONSAVEL TECNICO DO ORGAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG
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Obra
SEM D: Implantacéo, recuperacéo e reforma de Obra de Arte Corrente
(OAC) do tipo pontilhdo em todo o Distrito Federal.

Orgamento Sintético
Descrigéo

ENSAIOS, PROJETOS E ORCAMENTODA PONTE

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes
da NBR 7182 e NBR 6457.
DENSIDADE APARENTE (DPTM-77/63)

Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em
laboratorio.
Ensaio - Limite de liquidez

Ensaio - Limite de plasticidade

Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a
cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras,
perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das
sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em
cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.
PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC EXCLUSIVE
PAPEL VEGETAL

Servicos de elaboracao de projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte
especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado e/ou protendido
ou estrutura de aco, apresentado em plantas e memoria de calculo obedecendo
a orientacao da PCRJ para obras com area de projecao horizontal inferior a
500m2.

OPERACAO ORCAMENTO DE OBRAS SBC - COM LEVANTAMENTO
FORNECIDO

ENGENHEIRO SENIOR - FLORESTAL/AMBIENTAL

DEMOLICAO DA PONTE ANTIGA

Demolicdo manual de construcdes provisoérias de madeira - sem
reaproveitamento
REMOGCAO DE ENTULHOS DA PONTE ANTIGA

- - IDF
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Bancos

SINAPI - 01/2026 - Distrito
Federal

SBC - 03/2026 - Distrito
Federal

SICRO3 - 10/2025 -
Distrito Federal

und

un

UN

un

un

un

Al

m2

m2

m2

Quant.

[N

15

15

15

15

15

180

420

420

80

420

=

Foi estimado a construcdo de 3 unidades

5 ensaios para cada unidade

5 ensaios para cada unidade

5 ensaios para cada unidade

5 ensaios para cada unidade

5 ensaios para cada unidade

Estimado um total de 60,0 m de sondagem por
unidade

Foi estimado a construcdo de 3 unidades

Estimado 3 unidades de 7,0 m de largura por 20,0
m de comprimento

Estimado 3 unidades de 7,0 m de largura por 20,0
m de comprimento

Quantidade estimada, podendo incluir manutencdo
e reforma

Estimado 3 unidades de 7,0 m de largura por 20,0
m de comprimento

Estimado a demolicdo de 3 unidades antigas




3.1

&2

&3

3.4

5914333

100952

100953

CPU-0001

SICRO3

SINAPI

SINAPI

Proprio
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Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15 t
t - carga e descarga com caminhao guindauto com capacidade de elevacdo de
6,2t

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXKM
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  TXKM
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Disposicao Final de Residuos t

- - IDF
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126

3780

2520

106,92

Estimado uma espessura de 30,0 cm para a area
de 420,0 m2, sendo a massa esoecifica de 1,0 t/m3

Estimado um DMT de 50,0 km, sendo este servi¢co
um transporte até 30,0 km

Estimado um DMT de 50,0 km, sendo este servi¢co
um transporte até 20,0 km




4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

51.1

51.2

5.1.3

514

5.1.5

5.2

521

5.2.2

5.2.3

524

020203

01.09.23

01.09.03
AD
20.25.0300

012175

012102

3108005

0407819

1106280

1106088

1100657

3108005

0407819

1106280

1106088

SBC

SUDECAP

SUDECAP

SCO

SBC

SBC

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3

SICRO3
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CANTEIRO DE OBRA

LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA
COSTAL
CONTAINER COM SANITARIO

CONTAINER COM SANITARIO E AR CONDICIONADO PARA ESCRITORIO

Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de
madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte.
Fornecimento e colocacao.

TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA

PONTO DE ILUMINACAO PROVISORIA
ACAMPAMENTO/CANTEIRO/ACESSOS
MESOESTRUTURA

ALAS

Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confeccdo, instalacao e retirada

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢éo em central dosadora de
30 m3h - areia e brita comerciais

Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade de 30
m3/h - confec¢do em central dosadora de 30 m3/h

Adensamento de concreto por vibrador de imersao
VIGA PAREDE

Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes -
confecgao, instalacéo e retirada

Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confec¢éo em central dosadora de
30 m3h - areia e brita comerciais

Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30
m3/h - confecc@o em central dosadora de 30 m3/h
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m2
MES

MES

m2

m2

UN

m2

kg

m3

m3

m3

m2

kg

m3

m3

600

36

18

36

300

30

146

1815

17

17

17

[N

140

2140

22

22

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com 0 projeto executivo

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com o proieto executivo

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com 0 projeto executivo

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com o projeto executivo

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com o proieto executivo

Quantidade estimada, devendo ser aferida de
acordo com o projeto executivo

Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencéo e reforma

Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. podendo incluir manutencao e reforma
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5.25 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 22

6 INFRAESTRUTURA 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
5 padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma

6.1 BLOCO DE FUNDAGCAO 1

6.1.1 96520 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m?3 48

COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_01/2024

6.1.2 4805755 SICRO3 Apiloamento manual m3 44

6.1.3 1106057 SICRO3 Concreto magro - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita m3 5,25
comerciais

6.1.4 3108005 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 105

confeccdo, instalacao e retirada
6.1.5 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 4800

6.1.6 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 48
30 m3/h - areia e brita comerciais

6.1.7 1106088 SICRO3 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3 48
m3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

6.1.8 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 48
6.2 ESTACAS 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma
6.2.1 2306064 SICRO3 Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confec¢éo m 600
6.2.2 2306069 SICRO3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecgéo m 900
6.2.3 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 17600
6.2.4 95601 SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, UN 135
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_05/2021
7 SUPERESTRUTURA 1(Quantidade estimada de acordo com o projeto
- padrdo. podendo incluir manutencéo e reforma
7.1 ENCONTRO E LAJES DE TRANSICAO 1
7.1.1 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 33

confecgao, instalacéo e retirada

7.1.2 0407819 SICRO3 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 3900
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7.1.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 31
30 m3h - areia e brita comerciais

7.1.4 1106088 SICRO3 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3 31
m3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

7.15 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 31

7.2 LAJE DO TABULEIRO 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma

7.2.1 3108005 SICRO3 Férmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 50

confeccao, instalacao e retirada
7.2.2 0407819 SICRO3 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 15400

7.2.3 1106282 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 110
30 m3/h - areia e brita comerciais

7.2.4 1106088 SICRO3 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3 110
m3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

7.2.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 110

7.3 GUARDA CORPO 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma

7.3.1 3108005 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacédo de 3 vezes - m2 150

confeccdo, instalacao e retirada
7.3.2 0407819 SICRO3 Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 550

7.3.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 15
30 m3/h - areia e brita comerciais

7.3.4 1106088 SICRO3 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3 15
m3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

7.3.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 15
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Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrao. bodendo incluir manutencéo e reforma

[N

7.4 GUARDA RODAS

7.4.1 3108005 SICRO3 Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes - m2 230
confeccao, instalagao e retirada

7.4.2 0407819 SICRO3 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 1750

7.4.3 1106280 SICRO3 Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecgéo em central dosadora de m3 30
30 m3/h - areia e brita comerciais

7.4.4 1106088 SICRO3 Langcamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m3 30
m3/h - confec¢@o em central dosadora de 30 m3/h

7.4.5 1100657 SICRO3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 30
8 STEELDECK, VIGAS E LONGARINAS DE AGCO SAC 350 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma

8.1 CPU560 Préprio Estrutura metdlica em ago SAC 350 (Aquisicdo e Fornecimento) - Edital DER kg 100000

8.2 CPU561 Proprio Estrutura metdlica em ago SAC 350 (Montagem e pintura) - Edital DER kg 100000
9 GRAMPEAMENTO DO SOLO EM TALUDE 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
. padrdo. podendo incluir manutencéo e reforma

9.1 93958 SINAPI EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO M 7500

MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURACAO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM. AF_05/2016
9.2 91070 SINAPI EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM m? 700
ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAGAO MENOR QUE
90°, APLICAGAO CONTINUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEGAO
COM 6 M3/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024

9.3 DRENOS 1[Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo. bodendo incluir manutencao e reforma

9.3.1 2003614 SICRO3 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 12 categoria m 380

9.3.2 102726 SINAPI DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 180

10 SERVICOS COMPLEMENTARES 1(Quantidade estimada de acordo com o projeto
padrdo, bodendo incluir manutencao e reforma

10.1 0307732 SICRO3 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm3 65

fornecimento e instalacao
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CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E
ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE CORPOS PROVA,
ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 28 DIAS E "SLUMP
TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Fabio Rossignoli Marques
Outros
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D E R Governo do Distrito Federal
D F Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N2 00113-00017807/2020-75

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, inscrito no CNPJ sob o n? 00.070.532/0001-03, por meio da Diretoria de Materiais
e Servicos, sediada no Setor de Administragdo Municipal - SAM, Bloco “C”, Edificio Sede do DER/DF, Setores Complementares, CEP: 70620-030,
Brasilia/DF, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos
termos da Lei n2 14.133/2021, pela Lei Distrital 4.770/2012 e pelo Decreto Distrital n2 44.330/2023, e demais legislagdes aplicaveis.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: As 09h do dia 15 de julho de 2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 09h15min do dia 15 de julho de 2024.

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: As 14h do dia 15 de julho de 2024.
MODO DE DISPUTA: ABERTO

VALOR ESTIMADO: RS 65.565.425,69.

ENDEREGO ELETRONICO: www.gov.br/compras

UASG: 926120

REGIME: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

TIPO: MAIOR DESCONTO

1- DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a implantagcdo de obra de interse¢do em desnivel (viaduto 04 - Nova
Esperanca - BRT Norte) localizado no km 22,6 da BR-020 entr. com a DF-128 (Novos Pavimentos, Encabegcamento, Viaduto e Contengdo). Os servigos a
serem executados sdo: Projeto Basico; Projeto Executivo; Servigos de Adequagdo Geométrica; Servicos de Terraplenagem; Servigos de
Pavimentagdo; Servigo de Sinalizagdo (Vertical e Horizontal); Servicos de Obras Complementares; Servicos de Urbanismo, Acessibilidade e
Paisagismo; Servicos de Drenagem; Canteiro de Obras; Execu¢do de Contengdo; Servicos Ambientais; Execugcdo de OAE
(Viaduto); Interferéncias; Ciclovia; Desvio, conforme condig¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em um Unico lote.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o maior desconto, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do
objeto.

1.4. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas no comprasgovernamentais e as especificagdes constantes deste
edital, prevalecerdo as ultimas.

Il - DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condiges exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento
das propostas.

2.1.2. Serd permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, observadas as condigSes do art. 15 da Lei Federal n? 14.133, de 2021 e
aquelas estabelecidas no Projeto Basico.

2.1.2.1. A empresa consorciada fica impedida de participar isoladamente desta licitagdo, assim como de integrar mais de um consorcio.
2.1.2.2. Deverd ser entregue, junto com os documentos de habilitagdo:

a) comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos consorciados, que discriminard os poderes e
encargos de cada consorciado e indicard a etapa do objeto a que cada um ficara responsavel, com o respectivo percentual de participagao;

b) documento com indicagdo da empresa responsavel pelo consoércio, a qual devera atender as condicGes de lideranga, fixadas neste edital.

2.1.2.3. A empresa lider sera a representante e responsavel por todas as comunicag¢des e informagdes do Consdrcio, e devera subscrever a proposta de
pregos, em nome do consorcio;

2.1.2.4. Os integrantes do consoércio respondem de forma soliddria pelos atos praticados em consdrcio, tanto na fase de licitagdo, quanto na de execugdo
do contrato.

2.1.2.5. Qualquer uma das consorciadas podera apresentar, em nome do consércio, a garantia da execugdo, quando exigida.

2.1.2.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no item 2.1.2.2 “a”, que devera prever:

a) compromissos e obrigagdes das consorciadas, dentre os quais o de que cada consorciada responderd, individual e solidariamente, pelas exigéncias de
ordens fiscais, administrativas e contratuais pertinentes ao objeto da licitagdo;

b) declaragdo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, das consorciadas pelos atos praticados pelo consércio, em relagdo a licitagdo e,
posteriormente, ao eventual Contrato, até o final de sua execucao;
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c) compromisso de que o consorcio ndo terd a sua composi¢do ou constituicdo alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa
anuéncia do 6rgdo ou entidade contratante, até a conclusdo dos trabalhos ou fornecimento que vierem a ser contratados;

d) compromisso de que o prazo de duragdo do consorcio deverd ser igual ou maior do que o prazo de vigéncia da contratagdo decorrentes desta licitagdo;

e) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituira em pessoa juridica distinta da de seus membros, bem como ndo tera
denominacgdo prépria ou diferente das suas consorciadas;

f) Compromissos e a divisdo do escopo no fornecimento para cada uma das consorciadas, individualmente, em relagdo ao objeto da licitagdo, bem como
o percentual de participagdo de cada uma em relagdo ao fornecimento previsto.

2.1.2.7. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgdo ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a
nova empresa do consorcio possui, no minimo, 0os mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no processo licitatério que originou o
contrato.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagGes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
2.5. Ndo poderdo disputar esta licitagdo:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que Ihe foi
imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do dérgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagcdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgdo ou entidade licitante;
2.5.9. OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.5.10. Ndo poderd participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito
de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderdo
participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execug¢do da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo
exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

2.10. Em licitagGes e contratagBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira
ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n2 14.133/2021.

2.11. A vedagdo de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

Il - DA SUBCONTRATACAO

3.1. A CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte
da obra ou servigo, até o limite estabelecido de 20%, do valor contratado desde que ndo alterem substancialmente as cldusulas pactuadas, conforme
item 5.3 do Projeto Basico.

3.2. No caso de subcontratagdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas dos servigos, ficando claro que a
subcontratada apenas reforgara a capacidade técnica da contratada, que executard, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

3.3. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante o DER-DF, mesmo que tenha havido
apresentagcdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

3.4. O DER-DF se reserva o direito de, apds a contratacdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas
subcontratadas, se submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substituicdo de qualquer membro da equipe que
ndo esteja apresentando o rendimento desejado.
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3.5. A CONTRATADA devera comprovar perante a Administracdo a regularidade juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

3.6. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo,
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sangBes cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituigdo, em que ficard responsavel pela execugdo da parcela originalmente
subcontratada.

3.7. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

3.8. As empresas a serem subcontratadas também devem comprovar, na fase de habilitagdo, perante o DER-DF que estdo em situagdo regular, fiscal e
previdencidria e que entre seus diretores, responsdveis técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado
no DER-DF.

3.9. Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso |l da Lei Complementar Federal n® 123/2006 c/c art. 27 da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 92 do Decreto
Distrital n2 35.592/2014, a licitante vencedora subcontratara, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s),
empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que dispéem o art. 32 da Lei Complementar Federal n2
123/2006.

3.10. Na fase de habilitagdo, o licitante devera indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais), mencionada(s) no item 3.9, que subcontratara, com a descrigdo
dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores, conforme o Proposta de Pregos, item Il deste Edital.

3.11. A CONTRATADA ficara responsavel por verificar a habilitagdo das subcontratagdes que realizar, sem prejuizo da fiscalizagdo sob responsabilidade do
CONTRATANTE, e sera responsavel pelo adimplemento integral do contrato.

3.12. Assinado o contrato, serdo emitidas as Notas de Empenho em favor da CONTRATADA e, no caso da(s) entidade(s) preferencial(is), subcontratadas
compulsoriamente, também empenho direto em favor dessa(s).

3.13. No pagamento de cada etapa ou parcela, serd verificada a regularidade com a seguridade social e o cumprimento das obriga¢des trabalhistas da
contratada e da(s) subcontratada(s) em relagdo ao efetivo de pessoal que contratar.

3.14. No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), sera concedido, se necessario, o direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n2
4,611/2011.

3.15. A CONTRATADA devera substituir a subcontratada, na parcela referente a subcontratacdo compulséria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na
hipdtese de extingdo da subcontratagdo, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituigdo.

3.16. A extingdo da subcontratagdo que se refere o item anterior devera ser justificada e comunicada a Administragdo no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas.

3.17. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo, podendo
recomendar ao CONTRATANTE, justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

3.18. N3o se aplica a exigéncia de subcontratagdo compulséria quando o licitante for entidade preferencial.

3.19. N3o podera ser objeto de subcontratagdo os servigos constantes da habilitagdo técnico-operacional, constante no item 12.4 do Projeto Basico.

IV - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
4.2. Na presente licitagdo seguira o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da Lei n2 14.133/2021.

4.3. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.4, No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigdo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da
Constituigdo Federal.

4.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverda declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Lei n2 14.133, de 2021.

4.7. A falsidade das declaragBes de que trata os itens 4.4 sujeitara o licitante as sang¢Ges previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e
lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.9. N3o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente
apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas,
apos a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo
e interno.

4.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

V - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Percentual de desconto;

5.1.1.1. O desconto apresentado sobre o valor or¢ado pelo DER-DF neste processo licitatdrio, incidirad sobre os demais itens de obras, materiais e servigos
das planilhas do Anexo VI);

5.1.2. Descri¢do detalhada do objeto, contendo as informagGes similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel, o modelo,
prazo de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscrigdo do bem no érgdo competente, quando for o caso.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
5.2.1. O licitante ndo poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao mdximo previsto para contratagdo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos uUltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

5.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substitui¢do.

5.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentagdo.
5.8.1. Caso a proposta seja omissa quanto ao prazo de validade, este sera considerado como aceito pelo licitante para todos os efeitos.

5.9. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacGes publicas federais, quando participarem de
licitagdes publicas.

5.10. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o precgo ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado deverd respeitar os pregos
maximos previstos para contratagdo.

5.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de
Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessdrias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

VI - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DOS LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados
neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance/desconto devera ser ofertado baseado no valor total da contrag&o.
6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
6.7. O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em
relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de
lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que
houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
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6.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente
de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.13. N3do serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo
do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico poderd permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgag@o.

6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.18. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n? 14.133, de 2021, nesta
ordem:

6.18.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacdo;

6.18.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito
de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.18.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
6.18.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de controle;
6.18.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.18.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitacdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

6.18.2.2. empresas brasileiras;
6.18.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.18.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.19.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

6.19.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.19.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

6.19.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacgdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.19.5. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

6.20. Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

VII - DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condigBes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente
quanto a existéncia de sang¢do que impega a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);
7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (cnj.jus.br); e

7.1.5. Certidées Administragdo Publica Federal (tcu.gov.br).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga da vedagdo de que trata o artigo
12 da Lein?8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. IN n2 3/2018, art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §19).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

7.3.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagao.
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7.4. Verificadas as condigGes de participacdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo
29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.5.1. contiver vicios insanaveis;

7.5.2. ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

7.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

7.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.6. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragdo.

7.6.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, sé sera considerada apods diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.7. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cGes acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do
sobrepreco se dard pela superagdo do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por pre¢o unitério, a caracterizagdo do sobreprego se dard pela superagdo do valor global estimado, e pela superagdo de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao;

7.7.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser
efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formacdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.9.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas
com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida
a utilizagdo dos pregos unitdrios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no
prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao.

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do
Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7.12. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverad apresenta-la, conforme disciplinado no
Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenga
sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de
amostra fora das especificagBes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de Contratagdo analisara a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-d4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificages constantes no Projeto Basico.

VIII - DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo,
serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de
pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no no
Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por arquivo de midia em PDF.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n2 14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou, no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengGes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo digitais
quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN.n2 3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

8.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

8.10.1. A n3o observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN_n2 3/2018, art. 79,
pardgrafo Unico).

8.11. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova,
para fins de habilitagdo.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de duas horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo.

8.12. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

8.13.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

8.13.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas.

8.14. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificacdo.

8.15. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
8.11.1.

8.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. Se previsto no Projeto Basico, quando a avaliagdo prévia do local de execugdo for imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sob pena de inabilitagdo, o licitante deverd atestar que conhece o local e as condigdes de realizagdo da obra
ou servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.17.1. Fica a cargo do licitante a possibilidade de substituicdo da vistoria por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢Ges e peculiaridades da contratagdo.

8.17.2. Se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a Administragdo disponibilizara data e horario diferentes para os eventuais interessados.

IX - DOS RECURSOS

9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitacdo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

9.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer serd de 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3
(trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nado serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentac¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou
da divulgacdo da interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico https://portalsei.df.gov.br/. Agente de Contratagdo:
Caio Guimaraes Oliveira. Telefone(s): (61) 3111-5587. E-mail: pregao@der.df.gov.br.
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X - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentag¢do exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.1.5. fraudar a licitagdo;

10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
a contar da comunicagdo oficial.

10.4.1. Para as infragGes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
10.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo.

10.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Governo do Distrito Federal, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsdvel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo previsto no art.
156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades
e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de
2022.

10.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanges de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢bes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,

8/80



12/04/2024, 17:36 SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=154885889&infra_sist...

encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacgdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

10.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados.

XI - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatdrio da licitagdo ou
solicitar esclarecimentos sobre seus termos, mediante peticdo a ser enviada exclusivamente, por meio eletrénico, no endereco do e-
mail pregao@der.df.gov.br.

11.2. Caberd ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnagdo ou responder aos pedidos de
esclarecimentos no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, contados da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do
certame.

11.2.1. As respostas as impugnagdes e aos pedidos de esclarecimentos, bem como outros avisos de ordem geral, serdo divulgadas pelo sistema no
sitio www.gov.br/compras, e vinculardo os participantes e a administragdo, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

11.3. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.3.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacgdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo
de licitagdo.

11.4. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando, inquestionalmente, a alteragdo ndo
afetar a formulagdo das propostas.

11.5. A participagdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicard a plena aceitagdo por parte dos
interessados das condigdes nele estabelecidas.

11.6. A peticdo de impugnagdo apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa designada para a administracdo da sociedade, ou
procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteragGes, se houver, do ato de designagdo do
administrador, ou de procuragdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

11.6.1. O ndo atendimento ao disposto neste item terd como consequéncia o recebimento da impugnagdo como pedido de esclarecimento, caso
encaminhada no prazo previsto no item 11.1 deste Edital.

11.7. Ndo serdo conhecidas as impugnacbes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de empresas, que estejam subscritas por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pela proponente.

XII - DA DOTACAO

12.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos recursos provenientes do Programa de Trabalho 26.782.6216.5902.0011
CONSTRUCAO DE VIADUTO - CONSTRUCAO DE VIADUTO - DER - DISTRITO FEDERAL, Fonte 100, ND 449051 e a diferenca correrd a conta da LOA 2024.

XIll - DAS DISPOSIC@ES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrdrio pelo Agente de Contratagdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observar&o o horério de Brasilia/DF.
13.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administragdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Nos termos da Lei Distrital n® 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de contetdo discriminatério, podendo sua utilizagdo ensejar a rescisdo
do Contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, que:

13.9.1. incentive a violéncia;

13.9.2. seja discriminatdrio contra a mulher, assim entendidos quaisquer contetidos que diminuam, mesmo que de forma indireta, metaférica ou por
analogias, a capacidade laborativa, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

13.9.3. incentive a violéncia contra a mulher, seja por apologia a quaisquer tipos de violéncia doméstica tipificadas pela Lei Maria da Penha, ou ainda
violéncia sexuais, institucionais, ou qualquer violéncia fundada na condigdo de mulher;

13.9.4. exponha a mulher a constrangimento ou incentive ou explore o corpo mulher de forma objetificada;
13.9.5. seja homofdbico, racista e sexista;

13.9.6. incentive a violéncia contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indigenas, ciganas, quilombos, transexuais, travestis e
transgénero; por orientagdo sexual e de género e por crenga;

13.9.7. represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condi¢es de vulnerabilidade.
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13.10. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo coordenada pela Controladoria Geral do
Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.2 34.031/2012).

13.11. Em caso de divergéncia entre disposi¢Ges deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderegos
eletrénico www.gov.br/compras e www.der.df.gov.br.

13.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
13.13.1. ANEXO | - Modelo Declaragdo de Responsabilidade Técnica.

13.13.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta de Pregos.

13.13.3. ANEXO Il - Modelo Declara¢do de ndo ocorréncia do Decreto 39.860/2019.

13.13.4. ANEXO IV - Modelo Declaragdo de que a empresa atende aos critérios de sustentabilidade ambiental e aos requisitos previstos no artigo 22 da
Lei Distrital n2 4.770/2012.

13.13.5. ANEXO V - Projeto Basico.

13.13.5.1. Apéndice do Anexo V - Estudo Técnico Preliminar.
13.13.6. ANEXO VI - Orgamento estimativo;

13.13.7. ANEXO VII - Cronograma fisico financeiro;

13.13.8. ANEXO VIII - indice de Reajustamento;

13.13.9. ANEXO IX - Minuta de Termo de Contrato.

Brasilia, 12 de abril de 2024.
Ana Hilda do Carmo Silva

Diretora de Materiais e Servigos

ANEXO |
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

AO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF-DER/DF.

REF: CONCORRENCIA N2 - DER/DF

DECLARAMOS QUE O(S) ENGENHEIRO(S) ABAIXO RELACIONADO(S) SERA(AO) O(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA OBRA DISCRIMINADA NO OBJETO
DA CONCORRENCIA EM REFERENCIA.

1. NOME: CREA N2
ASSINATURA: DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

2. NOME: CREA N2

ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

3. NOME:
ASSINATURA:

ESPECIALIDADE:

4. NOME:
ASSINATURA:

DATA REGISTRO

CREA N2
DATA REGISTRO

CREA N2
DATA REGISTRO

ESPECIALIDADE:

TODOS OS PROFISSIONAIS ACIMA RELACIONADOS DEVERAO COMPROVAR VINCULO COM A EMPRESA ATRAVES DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICO CELEBRADO DE ACORDO COM A LEGISLAGAO CIVIL, OU POR MEIO DE COPIA AUTENTICADA DA CTPS - CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA
SOCIAL ACOMPANHADA DE COPIA DO REGISTRO DE EMPREGADOS, NO CASO DE EMPREGADO DA LICITANTE, OU POR MEIO DO CONTRATO SOCIAL DA
EMPRESA OU CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA DO CREA, PARA O SOCIO OU PROPRIETARIO, PARA ASSINATURA DO CONTRATO.
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SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
Relatério do Orgamento - Sintético
GEORC - GERENCIA DE .
Setor ORCAMENTO Valores expressos em Reais (RS)
Ano 2024 Data orgamento: 25/03/2024
Orgamento 1253 - Implantagdo do Viaduto 04 - Nova Esperanga na Rodovia BR-020/DF-128
Versdo 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneragdo (OUT/23)
Extensdo 3.705,900 m2 Data base: 01/10/2023
Tabela de 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERACAO
origem
Observagdo Extensdo 112,30 m e Se¢do de 33,40 m
Valores com incidéncia de BDI
01 - ELABORACAO DE PROJETOS
Cddigo Descri¢do do Servico BDI Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
CPU3711 Elaboracdo de 20,48 Un 1,000
projeto basico
CPU3712 Elaboracdo de 20,48 Un 1,000
projeto executivo
Total do grupo(3,3725%):
02 - CANTEIRO DE OBRAS
Codigo Descri¢do do Servico BDI Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
Implantagdo do
CPU3717 . 20,48 Un 1,000
canteiro de obras
Total do grupo(1,6710%):
03 - ADMINISTRAGAO LOCAL
Cddigo Descrigdo do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Preco total
CPU1368 Administragdo Local 20,48 Un 1,000
Total do grupo(4,1511%):
04 - PRODUTOS ENTREGAVEIS
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SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

Codigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
Relatério do Plano
CPU3541 Rigging (editavel e 20,48 Un 1,000
PDF) em meio digital.
Relatério de
Acompanhamento da
CPU3540 Obra (1 a cada 30 20,48 Un 18,000
dias) (editavel e PDF)
em meio digital.
Relatério de
CPU3646 supressgo Vegetal 20,48 Un 1,000
(editavel e PDF) em ! ’
meio digital.
Projeto AS BUILT
CPU3536 (editavel e pdf) em 20,48 Un 1,000
meio digital.
Plano de Gestdo de
Residuos Sélidos
CPU3538 (PGRS) inicial 20,48 Un 1,000
(editavel e PDF) em
meio digital.
Plano de Gestdo de
Residuos Sdlidos
CPU3539 (PGRS) final (editavel 20,48 Un 1,000
e PDF) em meio
digital.
Relatério semestral
CPU3713 de acompanhamento 20,48 Un 3,000
ambiental
Relatério
CPU3714 cumprimento de 20,48 Un 1,000
condicionantes
Relatério final da
CPU3715 obra, incluindo 20,48 Un 1,000
ambiental
CPU3716 Relatério de Ensaios 20,48 Un 1,000
Total do grupo(0,3036%):
05 - ENSAIOS
Codigo Descri¢do do Servico BDI Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
Ensaio PIT de
CPU1300 integridade de 20,48 Un 212,000
estacas (Cotagdo)
PROVA DE CARGA
CPU2287 ESTATICA 20,48 Un 21,000
Total do grupo(0,6085%):
06 - SERVICOS PRELIMINARES
06.01 - Desvio
Cddigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Preco total
Dispositivo de
5213839M direcionamento ou 20,48 m2 351,840
blogueio tipo tapume
- utilizagdo de 3 vezes
CPU3728 Implantagdo de 20,48 m2 4.320,000
desvio, incluindo
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sinalizagdo viaria

SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

CPU3729

Betuminosos (Desvio)

15,00

m2

4.320,000

Total do grupo(1,1175%):

07 - INFRAESTRUTURA

07.01 - Fundagdo

Codigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Prego total

2306066M

Estaca raiz perfurada
no solo com D =40
cm - confecgdo

20,48

1.836,000

2306070M

Estaca raiz perfurada
na rocha com D =31
cm - confecgdo

20,48

1.314,000

07.02 - Blocos de Fundagao

Codigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Prego total

4805750M

Escavagdo manual
em material de 12
categoria na
profundidade de até
Im

20,48

m3

849,790

4805755

Apiloamento manual

20,48

m3

403,130

3108011M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 1 vez - confecgdo,
instalagdo e retirada

20,48

m2

638,210

1106057M

Concreto magro -
confecgdo em
betoneira e
langamento manual -
areia e brita
comerciais

20,48

m3

32,880

0407819M

Armagao em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

38.240,520

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

446,660

1106128M

Langcamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocdvel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

446,660

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48

m3

446,660

98557

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48

m2

638,210
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SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

Total do grupo(6,6252%):

08 - MESOESTRUTURA

08.01 - Pilares

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI Unid. Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagao
e retirada

20,48 m2 665,000

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48 Kg 14.492,900

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confecgdo em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48 m3 105,000

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confecgdo em
central dosadora de
40 m¥h

20,48 m3 105,000

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48 m3 105,000

98557

IMPERMEABILIZACAO

DE SUPERFICIE COM

EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48 m2 69,000

08.02 - Travessas

Cddigo

Descri¢do do Servico

BDI Unid. Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48 m2 401,580

0407819M

Armagdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48 Kg 29.704,100

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confecgdo em
central dosadora de

30 m¥%h - areia e brita
comerciais

20,48 m3 341,900
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SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocdvel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

341,900

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48

m3

341,900

98557

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48

m2

209,990

08.03 - Alas

Codigo

Descrigdo do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Prego total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

401,920

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

5.338,300

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

71,680

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

71,680

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48

m3

71,680

1106057M

Concreto magro -
confecgdo em
betoneira e
langamento manual -
areia e brita
comerciais

20,48

m3

0,540

98557

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48

m2

179,200

08.04 - Cortinas

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo

20,48

m2

1.240,800
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de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48 Kg

10.818,300

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48 m3

139,540

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48 m3

139,540

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48 m3

139,540

1106057M

Concreto magro -
confecgdo em
betoneira e
langamento manual -
areia e brita
comerciais

20,48 m3

0,290

98557

IMPERMEABILIZAGAO
DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA,
2 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48 m2

342,000

08.05 - Aparelho de Apoio

Cddigo

Descri¢do do Servico

BDI Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

0307731M

Aparelho de apoio de
neoprene fretado
para estruturas
moldadas no local -
fornecimento e
instalagdo

20,48 dm3

369,000

0308315M

Aparelho de apoio
metdlico
elastomérico
unidirecional com
capacidade de 1.500
kN - fornecimento e
instalagdo

20,48 Un

30,000

1109680M

Argamassa para
reparos e
grauteamento -
confecgdo em
misturador e
langamento manual

20,48 m3

3,240

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48 m2

34,560

0407819M

Armagdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48 Kg

1.413,790
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08.06 - Longarinas Metalicas

Cddigo

Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde

Prego Unit.

Preco total

CPU559

Estrutura metdlica
em ago SAC 350
(Aquisicdo e
Fornecimento) -
COTAGAO

15,00 Kg 644.089,200

CPU1776

Estrutura metdlica
em ago SAC 350
(Montagem e
pintura) - COTACAO

15,00 Kg 644.089,200

08.07 - Transversinas

Cddigo

Descri¢do do Servico BDI Unid. Qtde

Prego Unit.

Preco total

CPU559

Estrutura metdlica
em ago SAC 350
(Aquisi¢do e
Fornecimento) -
COTAGAO

15,00 Kg 23.533,430

CPU1776

Estrutura metdlica
em ago SAC 350
(Montagem e
pintura) - COTACAO

15,00 Kg 23.533,430

Total do grupo(39,8398%):

09 - SUPERESTRUTURA

09.01 - Tabuleiro - Concreto Armado (moldado in loco)

Codigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Prego total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

80,190

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

68.182,290

1207709M

Concreto fck = 40
MPa para projegdo
via Umida - confecgdo
em central dosadora
de 30 m¥h - areia e
brita comerciais

20,48

m3

891,610

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confecgdo em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

891,610

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdao

20,48

m3

891,610
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09.02 - Tabuleiro - Pré-laje

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

3.407,400

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Ke

37.644,600

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

251,860

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

251,860

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersao

20,48

m3

251,860

09.03 - Laje de Transi¢cdo

Codigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

1106057M

Concreto magro -
confecgdo em
betoneira e
langamento manual -
areia e brita
comerciais

20,48

m3

24,800

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

46,800

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

6.179,380

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

74,400

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocdvel com
capacidade de 41
m¥%h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

74,400

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48

m3

74,400
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09.04 - Buzinotes

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

2007971M

Dreno de PVCD =
100 mm -
fornecimento e
instalagdo-
Modificada

20,48

42,150

CPU1048

Ralo Semi-esférico
(Abacaxi) - 100 MM,
para Lajes

20,48

Un

56,000

09.05 - Juntas

Codigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Prego total

0307737M

Junta de dilatagdo
em elastébmero e
perfil VV - L = 50 mm
eH=80mm-
fornecimento e
instalagdo

20,48

100,200

09.06 - Guarda Rodas - Simples

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

406,450

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

3.640,860

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confecgdo em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

51,970

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confecgdo em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

51,970

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdao

20,48

m3

51,970

09.07 - Guarda Rodas - Duplo

Codigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Prego total
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3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

406,910

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

2.147,200

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confec¢do em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

51,970

1106128M

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confec¢do em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

51,970

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersao

20,48

m3

51,970

09.08 - Pintura de Acabamento da OAE

Cddigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

74245/1

PINTURA ACRILICA
EM PISO CIMENTADO
DUAS DEMAOS

20,48

m2

5.293,860

09.09 - CIMBRAMENTO

Cddigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

CPU3702

Escoramento
metaélico com quadro
tubular
contraventado -
fornecimento
(Cotagdo)

20,48

m3/mes

3.474,000

5914479

Transporte com
caminhdo carroceria
de 15 t - rodovia
pavimentada

20,48

TKm

50.284,760

5914333

Carga, manobra e
descarga de materiais
diversos em
caminhdo carroceria
de 15t-cargae
descarga com
caminhdo guindauto
de 20 t.m

20,48

234,790

Total do grupo(5,7202%):

10 - TERRAPLENAGEM

Cddigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

5502985M

Limpeza mecanizada
da camada vegetal

20,48

m2

31.984,290
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7.778,870

5501710M

Escavagdo, carga e

categoria - DMT de

transporte em
material de 12

50 m

20,48

m3

5502135M

Escavacgdo, carga e
transporte de
material de 12

categoria - DMT de

50 a 200 m - caminho
de servico em
revestimento
primario - com

escavadeira e
caminhdo basculante
de 14 m?

20,48

m3

19.447,170

5502136

Escavagdo, carga e
transporte de
material de 12

categoria - DMT de

2002400 m -
caminho de servigo
em revestimento
primario - com
escavadeira e
caminhdo basculante
de 14 m?

20,48

m3

7.778,870

5502137M

Escavagdo, carga e
transporte de
material de 12

categoria - DMT de

400 a 600 m -

em revestimento
primario - com

escavadeira e

de 14 m?

caminho de servigo

caminhdo basculante

20,48

m3

3.889,430

5915407

Carga, manobra e
descarga de
agregados ou solos
em caminhdo
basculante de 10 m3 -
carga com
carregadeira de 3,40
m? e descarga livre

20,48

41.591,180

1.453.611,920

Transporte com
caminhdo basculante
de 14 m? - rodovia

pavimentada

20,48

TKm

m3

19.976,280

Compactacgdo de
aterros a 100% do
Proctor intermedidrio

20,48

m3

37.113,000

Compactacgdo de
aterros a 100% do
Proctor normal

20,48

m3

2.567,195

Remogdo mecanizada
de revestimento

4915667M
asfaltico

20,48

TKm

3.081,230

5915321

Transporte com

pavimentada

caminhdo basculante
de 14 m? - rodovia

20,48

20,48

m3 36.495,750

5405984M

Aterro compactado
em solo reforgado
com fita metdlica
galvanizada - taxa
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6,61 kg/m? - material
de jazida

Fornecimento de
CPU3708 pedrisco (Corpo de 15,00 m3 36.495,750
Aterro)

Transporte com
caminhdo basculante
de 14 m? - rodovia
pavimentada

5915321 20,48 TKm 1.313.847,000

Muro de escama de
concreto armado em
solo reforgado com
5406027 fita metalica com 20,48 m2 4.692,660
alturade6,0a8m-
tipo 1 - areia e brita

comerciais
Total do grupo(20,5513%):
11 - PAVIMENTACAO
Cddigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Preco total
CPU3720 Implantacdo de 20,48 m2 43.351,300
Pavimento
CPU3721 Betuminosos 15,00 m2 43.351,300
Total do grupo(10,7272%): 7.033.314,90
12 - DRENAGEM
Codigo Descrigdo do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
Corpo de BSTCD =
0804029 0,80 m PAL - areia, 20,48 m 587,350
brita e pedra de mao
comerciais
Corpo de BSTCD =
0804031 0,80 m PA2 - areia, 20,48 m 91,770

brita e pedra de mao
comerciais

Escavagdo mecanica
4805757M de vala em material 20,48 m3 4.230,590
de 12 categoria

Reaterro e
4915671 compactagdao com 20,48 m3 3.531,250
soquete vibratério

Boca de BSTCD =
0,80 m - esconsidade
0804385 0° - areia e brita 20,48 Un 3,000
comerciais - alas

esconsas

Sarjeta triangular de
concreto - STC 02 -
areia e brita
comerciais

2003321 20,48 m 1.102,100

Sarjeta triangular de
concreto - STC 04 -
areia e brita
comerciais

2003325 20,48 m 701,400

Meio-fio de concreto
-MFCO5 - areia e
brita comerciais -
forma de madeira

2003377 20,48 m 2.305,400
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2003385

Entrada para descida
d’dgua - EDA 01 -
areia e brita
comerciais

20,48

Un

4,000

2003682

Pogo de visita - PVI
03 - areia e brita
comerciais

20,48

Un

9,000

2003455M

Dissipador de energia
-DEB 04 - areia e
pedra de mao
comerciais

20,48

Un

3,000

2003479

Caixa coletora de
sarjeta - CCS 02 - com
grelha de concreto -
TCC 01 - areia e brita
comerciais

20,48

Un

1,000

2003487

Caixa coletora de
sarjeta - CCS 06 - com
grelha de concreto -
TCC 01 - areia e brita
comerciais

20,48

Un

16,000

12.01 - Bacias de Acumulagdo/Amortecimento

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

4016096M

Escavacgdo e carga de
material de jazida
com escavadeira

hidraulica de 1,56 m?

20,48

m3

133,500

CPU969

Reconformacdo de
aterro com
espalhamento e
compactagdo

20,48

m3

133,500

4413200M

Plantio de grama
comercial em placas

20,48

m2

192,000

Total do grupo(1,6001%):

1.049.087,12

13 - SINALIZAGAO

13.01 - Sinalizagdo Horizontal

Codigo

Descri¢do do Servico

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

5213408

Pintura de faixa com
termoplastico por
aspersdo - espessura
de 1,5 mm

20,48

m2

932,100

5214003M

Pintura de setas e
zebrados -
termoplastico por
aspersdo - espessura
de 1,5 mm

20,48

m2

1.155,720

5213360

Tacha refletiva em
plastico injetado -
bidirecional tipo | -
com um pino -
fornecimento e
colocagdo

20,48

Un

406,000

13.02 - Sinalizagdo Vertical

Cddigo

Descrigdo do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total
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5213442

Placa de
regulamentagdo em
acoD=1,00m -
pelicula
retrorrefletiva tipo | +
Sl - fornecimento e
implantagdo

20,48

Un

1,000

5213853

Fornecimento e
implantagdo de
suporte metdlico
galvanizado para
placa de
regulamentagdo - D =
1,00 m

20,48

Un

1,000

5213446M

Fornecimento e
implantacdo de placa
de regulamentagdo
em acgo, R1 lado
0,414 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | +
Sl

20,48

Un

8,000

5213857M

Fornecimento e
implantacdo de
suporte metalico
galvanizado para
placa de
regulamentagdo - R1
-ladode 0,414 m

20,48

Un

8,000

5213448

Placa de
regulamentagdo em
aco, R2 lado 0,60 m -

pelicula
retrorrefletiva tipo | +
Sl - fornecimento e

implantagdo

20,48

Un

1,000

5213859

Suporte metalico
galvanizado para
placa de
regulamentagdo - R2
-ladode 0,60 m -
fornecimento e
implantacdo

20,48

Un

1,000

5213466

Placa de adverténcia
em aco, lado de 1,00
m - pelicula
retrorrefletiva tipo | +
Sl - fornecimento e
implantacdo

20,48

Un

5,000

5213865M

Suporte metdlico
galvanizado para
placa de adverténcia
ou regulamentacdo -
lado ou didmetro de
1,00 m -
fornecimento e
implantacdo

20,48

Un

5,000

5213571M

Fornecimento e
implantagdo de placa
em ago - pelicula | +

I

20,48

m2

46,800

5213869

Suporte duplo
metalico galvanizado
para placas - 3,00 x
1,50 m -
fornecimento e
implantagdo

20,48

Un

8,000

5213813
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2 x 6 m, vento de 45
m/s, area de
exposigdo de até 2 x
9 m?, tensdo
admissivel solo > 200
kN/m?2 - areia e brita
comerciais
Total do grupo(0,4244%):
14 - CICLOVIA
Cddigo Descri¢do do Servico BDI Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
Implantagdo de
CPU3710 L 20,48 km 1,360
ciclovia
Total do grupo(0,4804%):
15 - OBRAS COMPLEMENTARES
Cddigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Preco total
Defensa
3713606 | Semimaledvel dupla- 20,48 m 1.056,000
fornecimento e
implantagdo
Ancoragem de
defensa
3713607 semimaleavel dupla - 20,48 m 64,000
fornecimento e
implantagdo
Médulo de transicdo
de defensa metalica
3713873 para barreira rigida - 20,48 Un 4,000
fornecimento e
implantagdo
Total do grupo(1,4978%):
16 - SUPRESSAO VEGETAL
Cddigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Preco Unit. Preco total
Destocamento de
arvores com
5501701M didmetro de 0,15 a 20,48 Un 20,000
0,30 m
Destocamento de
5501702M , arvores com 20,48 Un 11,000
didmetro maior que
0,30 m
4915768 Corte e remoggo de 20,48 m3 25,770
arvores
Transporte com
5915321 | C@minhdo basculante 20,48 Tkm 600,440
de 14 m? - rodovia
pavimentada
Total do grupo(0,0047%): 3.074,61
17 - URBANIZACAO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
17.01 - Baia de Onibus
Codigo Descri¢do do Servigo BDI Unid. Qtde Prego Unit. Prego total
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5502985M

Limpeza mecanizada
da camada vegetal

20,48

m2

352,490

5501710M

Escavagdo, carga e
transporte em
material de 12

categoria - DMT de

50 m

20,48

m3

352,490

5503041M

Compactagdo de
aterros a 100% do
Proctor intermedidrio

20,48

m3

211,500

4011209MM

Regularizagdo do
subleito

20,48

m2

352,490

4011276M

Base ou sub-base de
brita graduada com
brita comercial

20,48

m3

70,500

5915321

Transporte com
caminhdo basculante
de 14 m® - rodovia
pavimentada

20,48

TKm

4.462,650

97113M

APLICAGAO DE LONA
PLASTICA PARA
EXECUGAO DE

PAVIMENTOS DE
CONCRETO.
AF_11/2017

20,48

m2

352,490

4011529M

Pavimento de
concreto com
equipamento de
pequeno porte,
espessura de 0,21 m,
com agente de cura e
com tela soldada -
concreto usinado -
areia e brita
comerciais

20,48

m2

352,490

CPU1129

Cura Umida - Incluso
aplicagdo de
Geotéxtil

20,48

m2

352,490

4011537M

Serragem de juntas
em pavimento de
concreto, limpeza e
enchimento com
selante a frio

20,48

66,330

2003377

Meio-fio de concreto
-MFCO5 - areia e
brita comerciais -
férma de madeira

20,48

124,710

17.02 - Abrigo de 6nibus

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

3108013M

Formas de
compensado
plastificado 12 mm -
uso geral - utilizagdo
de 3 vezes -
confecgdo, instalagdo
e retirada

20,48

m2

314,300

0407819M

Armacdo em ago CA-
50 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

303,100

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=154885889&infra_si...

26/80



12/04/2024, 17:36

SEI/GDF - 138321075 - Edital de Licitagao

0407820M

Armacdo em ago CA-
60 - fornecimento,
preparo e colocagdo

20,48

Kg

346,230

1119528M

Concreto fck = 25
MPa - confecgdo em
central dosadora de

30 m¥h - areia e brita
comerciais

20,48

m3

5,110

1106128

Langamento
mecanico de
concreto com bomba
rebocavel com
capacidade de 41
m¥h - confecgdo em
central dosadora de
40 m¥h

20,48

m3

5,110

1100657

Adensamento de
concreto por
vibrador de imersdo

20,48

m3

5,110

3808043M

Pintura manual com
nata de cimento - 3
demdos

20,48

m2

84,400

98555

IMPERMEABILIZACAO
DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA
POLIMERICA /
MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.
AF_09/2023

20,48

m2

22,420

17.03 - Acessibilidade

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

5502985M

Limpeza mecanizada
da camada vegetal

20,48

m2

1.287,470

5501710M

Escavagdo, carga e
transporte em
material de 12

categoria - DMT de

50 m

20,48

m3

321,870

5503041M

Compactagdo de
aterros a 100% do
Proctor intermedidrio

20,48

m3

257,490

94995M

EXECUGCAO DE
PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO
MOLDADO IN LOCO,
USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM,
ARMADO.
AF_07/2016

20,48

m2

1.287,470

CPU354

Piso podotatil alerta
ou direcional de
concreto - 25x25 -
COTACAO

20,48

75,000

17.04 - Sinalizagdo

17.04.01 - Sinalizagdo Vertical
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Codigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Prego total

5213446M

Fornecimento e
implantagdo de placa
de regulamentagdo
em aco, R1 lado
0,414 m - pelicula
retrorrefletiva tipo | +
Sl

20,48

Un

18,000

5213857M

Fornecimento e
implantagdo de
suporte metalico
galvanizado para
placa de
regulamentagdo - R1
-ladode 0,414 m

20,48

Un

18,000

5213571M

Fornecimento e
implantacdo de placa
em aco - pelicula | +

1]

20,48

m2

0,720

5213863M

Fornecimento e
implantagdo de
suporte metalico
galvanizado para
placa de adverténcia
-lado de 0,60 m

20,48

Un

2,000

17.04.02 - Sinalizagdo Horizontal

Codigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Preco Unit.

Prego total

5213358M

Laminado
elastoplastico para
sinalizagdo horizontal
com espessura de 1,5
mm - fornecimento e
implantagdo

20,48

m2

76,800

5214003M

Pintura de setas e
zebrados -
termoplastico por
aspers3do - espessura
de 1,5 mm

20,48

m2

24,050

5214000M

Termoplastico pré-
formado para
sinalizagdo horizontal
com espessura de 2
mm - fornecimento e
implantagdo

20,48

m2

1,920

17.05 - Paisagismo

Cddigo

Descri¢do do Servigo

BDI

Unid.

Qtde

Prego Unit.

Preco total

4413200M

Plantio de grama
comercial em placas

20,48

m2

29.619,990

Total do grupo(1,3050%):

Total:

Total geral do orgamento:

Setor

GEORC -
ORCAMENTO

GERENCIA DE

Valores expressos em Reais (RS)
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Ano 2024 Data orgamento: 25/03/2024
Orgamento 1253 - Implantagdo do Viaduto 04 - Nova Esperanga na Rodovia BR-020/DF-128
Versao 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneragdo (OUT/23)
Extensdo 3.705,900 m2 Data base: 01/10/2023
Z?_f’gi'; de 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERAGAO
Observagdo Extensdo 112,30 m e Se¢do de 33,40 m
Valores com incidéncia de BDI

Descri¢do do grupo Percentual :::?O do Preco/m2
ELABORACAO DE PROJETOS 3,3725
CANTEIRO DE OBRAS 1,6710
ADMINISTRAGAO LOCAL 4,1511
PRODUTOS ENTREGAVEIS 0,3036
ENSAIOS 0,6085
SERVICOS PRELIMINARES 1,1175
INFRAESTRUTURA 6,6252
MESOESTRUTURA 39,8398
SUPERESTRUTURA 5,7202
TERRAPLENAGEM 20,5513
PAVIMENTACAO 10,7272
DRENAGEM 1,6001
SINALIZACAO 0,4244
CICLOVIA 0,4804
OBRAS COMPLEMENTARES 1,4978
SUPRESSAO VEGETAL 0,0047
URBANIZACAO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO 1,3050
Total geral 100,0000
Sc')iga'\::z nt(;s Sistema de Custos e DERDE

Local, de de 2024.

(Identificagdo e assinatura do representante legal do licitante)

ANEXO Il
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DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N2 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

ORGAO/ENTIDADE

PROCESSO

MODALIDADE DE LICITAGAO

NUMERO DA LICITACAO

LICITANTE

CNPJ/CPF

INSCRIGCAO ESTADUAL/DISTRITAL

REPRESENTANTE LEGAL

CPF

A pessoa fisica ou juridica acima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que ndo incorre nas vedagGes previstas
no art. 14 da Lei n? 14.133/2021 e no art. 12 do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as penas da
lei.

Brasilia, , de de

Assinatura

ANEXO IV
DECLARAGCAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AQOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N2

com sede na
(enderego completo) por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n?
e do CPF/MF n? , para os fins de habilitagdo na Concorréncia n? xxx/2024—

DER-DF, DECLARA expressamente que:

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de prote¢do do meio ambiente, em conformidade
com a Lei n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012 e suas alteragbes, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens e na
contratagdo de obras e servigos pelo Distrito Federal.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V
PROJETO BASICO
EXECUCAO DA OBRA
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1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO
1.1. OBJETO / LOCALIZAGAO / DISCIPLINAS

Este PROJETO BASICO foi elaborado a partir das especificagdes contidas nas pranchas dos Projetos e Relatdrios elaborado pelo Consércio DF
Interligado por meio do Contrato N2 063/2012 e do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal DER-DF, e tem por finalidade fornecer os
elementos técnicos, compreendendo: as especificagdes, os projetos (basico e executivo), os quantitativos e o orgamento com vistas 8 EXECUCAO DE
OBRA DE INTERSECAO EM DESNIVEL (VIADUTO 04- NOVA ESPERANCA - BRT NORTE) LOCALIZADO NO KM 22,6 DA BR-020 ENTR. COM A DF-128, com o
objetivo de proporcionar a regido a travessia e mobilidade com seguranga em razdo do acentuado fluxo de veiculos existente ao longo da via, conforme
estudos e contagens de trafegos realizados.

Futuramente, este sistema vidrio proporcionard a implantagdo do Corredor Exclusivo do BRT Eixo Norte. Esta obra contempla os servigos de
Terraplenagem, Sinalizagdo (horizontal e vertical), Sinalizagdo de Obras, Obras Complementares, Ambientais, Canteiro de Obras, Pavimentagdo,
Drenagem, Remocdo de Interferéncias, Contengdo, Desvio, Ciclovia, Mobilidade e Urbanismo, Acessibilidade e Paisagismo.

Para execu¢do da obra a CONTRATADA deverd seguir as diretrizes dos projetos elaborados pela empresa supracitada, sendo estes
considerados ANTEPROJETO, bem como realizar os ajustes propostos pela geometria, indicada no projeto geométrico do DER-DF - Anexo |, elaborando
assim os projetos basico e executivo da solugdo vidria e demais disciplinas correlatas, sendo indispensavel a aprovagdo deste projetos através
da FISCALIZAGAO do DER-DF.

Para a elaboragdo do projeto basico, além da proposta apresentado no ANTEPROJETO, devera ser estudado e desenvolvido pela CONTRATADA no
minimo mais 2 alternativas de sistema viario sob a OAE para a escolha da melhor solugdo entre as apresentadas, sendo entdo a opgdo aprovada
pela FISCALIZACAO do DER-DF a alternativa vidria a ser desenvolvida para as demais disciplinas de projeto Basico e Executivo. Cabe para esta etapa de
estudos a andlise de fluxo local (contagem e simulagdo de trafego) para justificativa da opgdo adotada.

Deve ser alargada a plataforma da Obra de Ate Especial - Viaduto 04- Nova Esperanga para a aprovagdo da Etapa de Projeto Basico e Executivo, haja vista
que, para compatibilizagdo do projeto do Corredor BRT Norte a plataforma da OAE deve comtemplando 1 faixa de 3,50 a mais em cada sentido,
alargando a plataforma da OAE em 7,00 metros.

Mapa de Situagdo - Implantagdo de Interse¢éio na BR-020 Entr. com a DF-128

Extensdo do Sistema Viario: 1.270,00 metros aproximados.
Extensdo da ciclovia: 1360,0 metros.

Extensdo do Viaduto: 112,30 metros.

O objeto desta contratagdo é caracterizada como OBRA, haja vista o contido no Art.62 XlI o qual define que " toda atividade estabelecida, por forga de lei,
como privativa das profisses de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agbes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével".

1.2. JUSTIFICATIVA

A adogdo da Contratagdo Integrada visa ampliar a eficiéncia nas contratagbes publicas e a competitividade entre os Licitantes; promover a troca de
experiéncias e tecnologias em busca da melhor relagdo entre custos e beneficios para o setor publico; incentivar a inovagdo tecnoldgica; assegurar o
tratamento isondmico entre os Licitantes; buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para aplicagdo de
recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

A adogdo da presente Contratagdo Integrada tem arrimo no Art. 46, inciso V, da Lei 13.333/2021, que admite na execucdo indireta de obras e servigos de
engenharia o regime de:

“V - contratagdo integrada;”
Na mesma Lei, o Art. 62 considera:

“XXXII - contratagdo integrada: regime de contratagdo de obras e servicos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servicos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos
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especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;”

Né&o sera acrescido no valor estima desta contratagdo a parcela referente a remuneragdo do risco, e a estimativa de prego sera baseada em orcamento
sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso | do § 22 do artigo 23.

1.3. QUADRO RESUMO DA OBRA

QUADRO RESUMO DOS SERVICOS

IMPLANTACAO DE OBRA DE INTERSECAO EM DESNIVEL (VIADUTO 04- NOVA ESPERANGA - BRT NORTE)

Servigo LOCALIZADO NO KM 22,6 DA BR-020 ENTR. COM A DF-128 (Novos Pavimentos, Encabegamento, Viaduto e
Contengdo)
Rodovia BR-020 entroncamento com DF-128 (Km 22,6)

Servigos a serem

e Projeto Basico;

e Projeto Executivo;

e Servigos de Adequagdo Geométrica ;

e Servigos de Terraplenagem;

e Servigos de Pavimentagdo;

e Servigo de Sinalizagdo (Vertical e Horizontal);
e Servigos de Obras Complementares;

e Servigos de Urbanismo, Acessibilidade e Paisagismo;
e Servigos de Drenagem;

e Canteiro de Obras;

e Execugdo de Contengdo;

e Servigos Ambientais;

e Execucgdo de OAE (Viaduto);

e Interferéncias;

e Ciclovia;

e Desvio;

Prazo de Execug¢do

Projeto Basico - Os primeiros 90 (noventa) dias consecutivos;
Projeto Executivo - 90 (noventa) dias consecutivos, iniciando apds o Projeto Basico;
Execugdo da Obra - 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, iniciando apds o Projeto Basico;

Total de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos

Prazo de Vigéncia

720 dias (setecentos e vinte) dias consecutivos

(Largura do tabuleiro da OAE = 34,0 metros) Pista dupla com 3 faixas de rolamento com 3,50m de largura

Largura cada (em cada sentido), acostamento com 1,50m de largura, guarda rodas duplo no canteiro central e guarda
rodas simples nas extremidades, totalizando 33,40 metros de plataforma.
Interse¢do:1.270,00 metros aproximados;

Extensao

Viaduto: 112,30 metros;

Valor Total dos Servigos

R$ 65.565.425,69 (sessenta e cinco milhdes, quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco
reais e sessenta e nove centavos)

BDI (%) 20,48 %
Data de Reajustamento || 01/10/2023
Data Base do

Orcamento 01/10/2023

1.4. DOCUMENTAGAO TECNICA

Os servigos serdo executados de acordo com os projetos elaborados pela empresa CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO, sendo este
elaborado com base nos Projetos Basicos elaborados também pela CONTRATADA, tomando como premissas o projeto elaborado pelo Consércio DF
Interligado (ANTEPROJETO) e as diretrizes geométricas elaboradas pelo DER-DF, as Normas e Especificagdes Cabiveis, demais documentos de Instituigdes
e Associacdes de renome mundial, bem como as orientagdes da FISCALIZAGAO deste Departamento. As especificagdes/normas técnicas ABNT, devem
prevalecer, onde houver divergéncia, aquelas previstas nos projetos fornecidos.

O local, BR-020, onde estdo inseridas as intervengbes afetas a implantagdo da intersegdo, bem como o viaduto, objeto da presente contratagdo, trata-se
de uma area urbana, e se encontra compreendido entre as estacas 1049 +2,0 a 1114 +16,0 sentido Planaltina e 79+5,0 a 140+10,0 sentido Brasilia do
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estaqueamento do Corredor Eixo BRT Norte, na altura do Km 22,6 da rodovia. (Coordenadas Sirgas 2000 - UTM 213105.57 E ; 8273720.13 S).

O viaduto devera seguindo o padrdo do Corredor Eixo BRT Norte, sendo as suas especificagdes contidas no Caderno de Recomendagdes e Diretrizes de
Projetos e projetos elaborados pela CONTRATADA.

A mobilidade, acessibilidade e urbanismo para utilizagdo da interse¢io também é objeto deste PROJETO BASICO, sendo implantado calgamento de
concreto a instalagdo de piso podo tétil (direcional e alerta), baias de 6nibus em pavimento de concreto e abrigo de 6nibus.

A sinalizagdo horizontal e vertical sera aplicada onde couber, conforme projetos elaborados pela CONTRATADA.

1.5. ESTUDOS/LEVANTAMENTOS/PROJETOS
Serdo fornecidos pelo DER-DF os estudos, levantamentos e projetos indicados abaixo:
e ANEXO A - Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos - Modelo DER-DF (RT_PS_DF075-003004_M_IM-PG_018) (Elaborado pelo DER-
DF) (SE1 135823851);
e ANEXO B - Projeto Canteiro de Obras "Referéncia" (DE_VD_BR020-022023_E_IM-CO_023) (Elaborado pelo DER-DF) (SEI 111461709);

e ANEXO C - Memorial Descritivo de Quantidades do Viaduto 04 - Nova Esperanga "Referéncia" (ST01-QT-VI-BR0O20-OAE004-E-MS-R_00-
004) (Elaborado pelo Consércio DF Interligado) (SEl 136253022);

e ANEXO D - Memorial de Calculo do Viaduto-04- Nova Esperanga "Referéncia"(STO1-MC-VI-BR020-OAEQ004-E-MS-R_00) (Elaborado pelo Consoércio
DF Interligado) (SEI 136249720);

e ANEXO E - Projeto Estrutural Viaduto-04- Nova Esperanga "Referéncia" (STO1-DE-VI-BRO20-OAEQ004-E-MS-R00) (Elaborado pelo Consércio DF
Interligado) (SEI 136255813);

e ANEXO F - Licenga de Instalagdo - LI56/2023 BRT NORTE (DC_VT_BR020-022023_M_IM-LI_024) (SEI 134917580);
e ANEXO G - Relatério Protocolo de Manutengdo (DC_VT_BR020-022023_S_RS-EC_024) (Elaborado pelo DER-DF) (SEI 111871470)

¢ ANEXO H - Projeto de Obras Complementares "Referéncia - Viaduto 14 do BRT N- Comper" (DE_VD_BR020-022023_E_IM_CP_023) (Elaborado
pelo DER-DF) (SEl 111455014);

e ANEXO | - Projeto Geométrico (DE_VD_BR020-022023 P_IM-GE_024 (FL 01 A FL  04))(Elaborado  pelo  DER-
DF) (SEI 137469963, 137470110, 137470247 e 137470429);

e ANEXO J - Projeto Acessibilidade/Mobilidade e Urbanismo "Referéncia- Viaduto 14 do BRT N- Comper" (DE_VT_BR020-022023_E_IM-
AC_019) (Elaborado pelo Consércio DF Interligado) (SEI 137467975);

¢ ANEXO K - Anotacdo de Responsabilidade Técnica Consdrcio DF Interligado (ART's) (AR_VD_BR020-022023_E_IM-GG_019) (SEI 137473682);

e ANEXO L - Projeto de Drenagem "Referéncia - Viaduto 14 BRT N-Comper"(DE_VT_BR020-022023_E_IM-DR_023 (FL 01 A 02)) ((Elaborado
pelo Consércio DF Interligado) (SEI 137475415 e 137477278);

e ANEXO M - Projeto de Contengdo "Referéncia - Viaduto 14 do BRT N- Comper" (DE_CN_BR020-022023_B_IM-EM_024) (Elaborado pelo Consoércio
DF Interligado) (SEI 137463181);

* ANEXO N - Projeto de Sinalizagdo Vertical e Horizontal "Referéncia- Viaduto 14 do BRT N- Comper" -(STO3-DE-VD-BR020-128330-E-SI-R_A-001 e
002-E.GE-0) (Elaborado pelo DER-DF) (SEI 137479211);

¢ ANEXO O - Projeto Interferéncia (STO1-DE-VD-BR020-000000-E-PI-R02-002) (Elaborado pelo Consdrcio DF Interligado) (SEI 137513769);
¢ ANEXO P - Projeto de Pavimento (DE_VD_BR020-022023_P_IM-PV_024) (Elaborado pelo DER-DF) (SEI 137515042);

e« ANEXO Q - Caderno de Recomendagdes e Diretrizes de Projetos (DC_VT_BR020-022023_V_IM-GG_024) (Elaborado pelo DER-
DF) (SEI 137935564);

« ANEXO R - Caderno de Orcamento - (Elaborado pelo DER-DF) (OR_VT_BR020-0022023_P_IM-GG_024) (SEI 137908792 e 137909065);

e ANEXO S - Anotagdio de Responsabilidade Técnica DER-DF (ART's) (AR_VD_BR020-022023_P_IM-GG_024 (FLO1 E 02))
(SEI 138080017 e 138002711);

e ANEXO T - Memoria de Quantidade Geral da Obra (Elaborado pelo DER-DF)(MC_VT_BR020-022023_P_IM-GG_024)(SE 138051317);
e ANEXO U - Matriz de Risco (137528819).
NOTA: Todos os produtos listados neste item estdo disponiveis no ProjectWise na pasta " SUOBRA - SUAFIN / BR-020 / VIADUTO 04- NOVA ESPERANCA NA

DF-128 COM A BR-020 / PDF" e podem ser acessados pelo link abaixo. As versées editdveis dos arquivos seréo disponibilizadas pelo Executor ou Comisséo
Executora para a CONTRATADA apds a assinatura do contrato.

pw://VM-PROJECTWISE.der.df.gov.br:DER-DF/Documents/SUOBRA&space;-&space;SUAFIN/BR-020/VIADUTO&space;04-

1.6. PRODUTOS ENTEGRAVEIS

A empresa ganhadora do certame ficard incumbida da entrega dos produtos listados na sequéncia, para analise e aprovagdo por parte
da FISCALIZAGCAO do DER-DF, sendo eles:

SEQ. DESCRICAO QTDE. FASE APROVAGAO | ENVIAR APOS APROVAGCAO | FORMATO | EXTENSAO

Projeto Basico (Terraplenagem, Drenagem,
Obras Complementares, Sinalizagdo,
Estrutural da OAE,
Mobilidade/Acessibilidade e Urbanismo, PROJETO ., (Editavel e
Ambiental, Pavimento, Canteiro do Obras, BASICO EXECUTOR SUTEC Varidvel PDF)
Interferéncias, Contengdo, Memorial
Descritivo, Memorial de Calculo, Planilha
de Quantidades e Caderno de Orgamento)
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Projeto Executivo (Terraplenagem,
Drenagem, Obras Complementares,
Sinalizagdo, Estrutural da OAE,
Mobilidade/Acessibilidade e Urbanismo,
Ambiental, Pavimento, Canteiro do Obras, ., (Editavel e
2 Interferéncias, Contencdo, Projeto de 1 EXECUTOR SUTEC Variavel PDF)
Escoramento, Projeto de Desvio, Projeto
de Sinalizagdo de obra, Memorial PROJETO
Descritivo, Memorial de Calculo, Planilha EXECUTIVO
de Quantidades e Caderno de Orgamento)
Relatério do Plano de Gestdo de Residuos (Editavel e
3 Sélidos (PGR) - Planejando 1 DIMAM DIMAM Ad PDF)
Editavel
4 Relatério do Plano Rigging 1 DIEST DIEST A4 ( F',;‘F’; €
5 Relatério de Acompanhamento Mensal da 15 EXECUTOR SUOBRA A (Editavel e
Obra PDF)
DURANTE
L A OBRA .
6 Relatério Semestral (?Ie Acompanhamento 3 DIMAM BIMAM A (Editavel e
Ambiental PDF)
Relatério de Execugdo do Plano de APOS A (Editavel e
7 Supressdo Vegetal 1 OBRA DIMAM DIMAM A4 PDF)
Relatdrio de Cumprimento de APOS A (Editavel e
8 Condicionantes 1 OBRA DIMAM DIMAM Ad PDF)
Relatdrio Final Conclusivo (considerando APOS A (Editavel e
° aspectos construtivos e ambientais) 1 OBRA DIMAM DIMAM Ad PDF)
. . APGS A . (Editavel e
10 Projeto AsBuilt 1 OBRA EXECUTOR DIEST Variavel PDF)
Relatério do Plano de Gestdo de Residuos APOS A (Editavel e
1 Sélidos (PGR) - Executado 1 OBRA DIMAM DIMAM A4 PDF)
Caderno de Relatério de Ensaios (compilar
todos os ensaio em um Unico relatério) APOS A (Editavel e
12 das fase de projeto basico, executivo e 1 OBRA EXECUTOR DIEST A4 PDF)
obra
OBS: Todos os produtos devem ser entregues em meio digital, em suas formas editdveis e PDF.
1.7. NORMAS

A obra devera ser executada pela CONTRATADA, conforme o Manual de ConstrugGes de Obras-de-Arte-Especiais do DNIT, obedecendo as Normas
brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), na auséncia de norma brasileira especifica, é aplicavel a AASHTO e AWS,
assim como toda legislagdo distrital e federal pertinente e independente de citagdo. As edi¢Ges indicadas sdo as vigentes no momento desta publicagdo.
Como todo texto normativo estd sujeito a revisdo, recomenda-se aqueles que realizam acordos com base neste Documento que verifiquem a
conveniéncia de usar as edigdes mais recentes das normas.

DefinigcGes:
e ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

e AASHTO — Associa¢cdao Americana de Profissionais de Estradas e Transportes (American Associationof Highway and Transportation Officials).

e AWS —Sociedade Americana de Soldagem (American Welding Society).
No caso de discordancia entre informagdes, devem ser considerados os documentos, na ordem seguinte:

e Normas, Procedimentos de Ensaio e Especificagdes Técnicas da ABNT;
o PROIJETO BASICO;

e Projeto Executivo;

No que concerne a execu¢do da Obra em questdo, integrardo as presentes Especificagdes, no que forem aplicdveis, as normas das Concessionarias de
Servigos Publicos, bem como as da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. Cada documento técnico indicam em seu escopo as normas
utilizadas. Todas as modificagdes a serem realizadas na obra deverio ter previa aprovagdo da FISCALIZAGCAO do DER-DF.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A Fundamentacgdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, sendo o objeto
da contratagdo previsto no Plano de Contratagbes Anual 2024, conforme consta das informagées do Estudo Técnico Preliminar (137716343).

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
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A implantagdo do sistema vidrio no acesso a cidade de Planaltina, Interse¢do do tipo Viaduto na BR-020/DF-128, pertencente ao empreendimento
denominado "BRT EIXO NORTE" trara fluidez ao transito da BR-020, haja vista que com a constru¢do do Viaduto nesta localidade (Km 22,6) proporcionara
continuidade do fluxo da BR.

Conforme os estudos e projetos realizados pelo Consércio DF Interligado, aprovado e recebido pelo DER-DF, o VMD (volume médio diario) é intenso
nesta localidade, necessitando de interveng¢des para obtengdo de nivel de servigo satisfatério na regido, antes e depois da implantagdo do Corredor
exclusivo denominado "Eixo BRT Norte".

Para esta implantagdo serd considerado o projeto realizados pelo Consdrcio DF Interligado como ANTEPROJETO, haja vista que, a plataforma da OAE
deve ser ajustada, comtemplando 1 faixa de 3,50 a mais em cada sentido, alargando a plataforma da OAE em 7,00 metros, conforme apresentado
no ANEXO | - Projeto Geométrico "Referéncia” (DE_VD_BR020-022023_P_IM-GE_024) e também o lapso temporal entre os dados de levantamento e
projeto aprovado, tornando obsoleto o dimensionamento de pavimento, e demais consideragdes de projeto. Serdo desenvolvidos os Projetos Basico e
Executivo para todas as disciplinas, tomando como referéncia a solugdo do anteprojeto e estudada no minimo mais 2 solugdo de viario para adequagdo
da realizada atual da rodovia. Concomitantemente a aprovagdo do projeto executivo a obra deve ser iniciada, atendendo aos 15 (quinze) meses
despendidos para a construgdo do sistema vidrio.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO
4.1. SUSTENTABILIDADE E CONTROLE AMBIENTAL

A execugdo de obras rodoviarias apresenta alguns impactos sobre o meio ambiente, como alteragdo do sistema natural de drenagem e a degradagdo do
solo. Assim, visando obter a adocdo de boas praticas ambientais nas obras executadas pelo DER-DF e atendendo as exigéncias do Orgdo licenciador e
fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, a CONTRATADA deverd dispor na obra, de Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental.

Aos Engenheiro Florestal e Técnico Ambiental caberdo todo o monitoramento ambiental durante a realizagdo da obra, bem como controle do
cumprimento de todas as condicionantes ambientais estabelecidas pelo Orgdo Licenciador do Meio Ambiente. Os resultados das atividades de
monitoramento/controle e recuperagdo ambientais deverdo ser apresentados em forma de Relatérios periddicos. Tais produtos estdo apresentados no
item de produtos entregaveis.

Para cumprir as exigéncias do Orgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal, tendo em vista os potenciais impactos ambientais
desencadeados durante a execugdo da obra de implantagdo do sistema viario, deverdo ser elaborados pela CONTRATADA elaborar Plano de
Gerenciamento de Residuos Gerados em Obras — conforme ANEXO A (135823851) - e as seguintes medidas para cada uma das atividades:

4.1.1. INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DESMOBILIZAGAO

Ficard a cargo da CONTRATADA as despesas com instalagdo, manutengdo, demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia de seguranga
permanente da obra (Servigos de Vigilancia), o fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, agua, energia, mdo-de-obra, uniformes,
equipamentos de protec¢do individual (EPI’s), despesas com obrigacGes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho, danos a terceiros, materiais
diversos e de acabamento ou qualquer servi¢o ndo especificado que seja necessario a perfeita e completa execugdo da obra, todas as demoli¢Ges
necessarias, movimentos de terra e o remanejamento de eventuais interferéncias. A CONTRATADA devera apresentar declaragdo comprovando que
efetuou vistoria no local de execu¢do dos servigos, a fim de verificar as condi¢cGes técnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas
necessarias ao perfeito desenvolvimento da execugdo dos servigos.

A CONTRATADA ndo podera alegar desconhecimento da real situagdo para execugdo da obra, conforme apontamentos a seguir:

e O canteiro ndo podera situar-se proximo as nascentes de cursos d'agua;

e Devera tomar medidas de seguranga contra o derramamento de 6leo combustivel e lubrificante e disposi¢cdo adequada do lixo e do esgoto
sanitario, de modo a ndo poluir o lengol fredtico;

¢ Deverd manter Umidas as superficies sujeitas a poeira levantada pelo trafego;

e O solo organico (camada superficial que contém matéria orgédnica, nutrientes minerais e micro-organismo (raspado das areas a serem utilizadas
devera ser acumulado em area ndo sujeita a erosdo e respalhado apos a desmobilizagdo do canteiro;

e Executar a limpeza total do canteiro/patio apds a conclusdo das obras, particularmente das areas usadas para estoque de agregados, tambores e
outros materiais inserviveis e dispd-los em locais aprovados pela FISCALIZAGAO do DER-DF e do Orgdo Ambiental;

e Os materiais resultantes da desmobilizagdo do canteiro de obras, que ainda conservarem suas propriedades construtivas, deverdo ser
encaminhados para local apresentado no PGRS- Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, a ser elaborado pela CONTRATADA, aprovado pela
Diretoria de Meio Ambiente do DER-DF (DIMAM/ SUTEC) — Modelo disponivel no ANEXO A (135823851);

e Restaurar o uso original das areas utilizadas para patio de maquinas ou instalagdes ao término das obras.

E obrigacdo da CONTRATADA, a obtengdo de todas as autorizacdes, bem como o licenciamento ambiental, necessaria a instalacdo do Canteiro de Obras.

4.1.2. DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO E ABERTURA DE CAMINHOS DE SERVICOS

e Limitar o desmatamento e a limpeza ao minimo necessario as operagdes de construcdo e seguranca do trafego;

e Efetuar a remogdo ou uso controlado dos restos vegetais da operagdo de desmatamento;

e Utilizar o solo organico removido do local da obra como reserva para recuperagao das areas exploradas para a construgao;

e Implantar os caminhos de servigo e desvios (se necessarios), preferencialmente, dentro da faixa de dominio;

e Efetuar a recuperagdo da vegetagdo nas areas desmatadas para implantagdo dos caminhos de servigo e desvios;

e Demolir as obras provisdrias, desimpedindo o escoamento nos talvegues e evitando a formagdo de caminhos preferenciais para a agua;

e Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias publicas pavimentadas, ou ndo, deverdo circular com a
carroceria coberta por lona ou outro material que proporcione idéntica vedagdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas
cominadas no Decreto n2 17.156/96, de 21/02/96;

e Tomar medidas, para ndo haver sujeira na pista de rolamento nas vias publicas. A ndo observancia desta recomendacgdo podera acarretar embargo
da obra ou aplicagdo de penalidade.

OBS: A ndo observancia de qualquer uma destas recomendagGes anteriores podera acarretar embargo da obra ou aplicagdo de outra penalidade pelo
Orgso licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal e pelo DER-DF;
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4.1.3. SERVICOS COMPLEMENTARES
e Remover devidamente todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais, ferramentas e
acessorios.

e Proceder a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos.

e Limpar os elementos de modo a ndo danificar outras partes ou componentes da obra.
e Dedicar particular cuidado na remogdo de quaisquer detritos ou salpicos de massa endurecida das superficies.
e Remover cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da obra.

e Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, a CONTRATADA executard todos os arremates que julgar necessdrios e aqueles que
a FISCALIZAGAO determinar.

¢ Diariamente, a obra devera ser limpa de forma a garantir condi¢Ges de trabalho nas dreas adjacentes a obra.

e Quaisquer danos causados durante o periodo da obra serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.4. TERRAPLENAGEM E CAIXA DE EMPRESTIMO/BOTA-ESPERA

e Executar uma eficiente sinalizagdo na obra para a protegdo do trafego na via existente e efetuar o controle de velocidade dos caminh&es cagamba

e Executar permanente aspersdo de agua nos trechos poeirentos para eliminagdo de nuvens de poeira, visando a prevencdo de acidentes e redugdo
da poluigdo do ar em dreas habitadas;

e Na operacgdo de desmatamento e limpeza das dreas de empréstimo/bota-espera, estocar o solo organico para a posterior recupera¢do dessas
areas, que devera ser disposto em leira e a uma distancia minima de cinco metros da frente da escavacdo, para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a operagdo de suavizagdo dos taludes;

e Os locais de bota-fora deverdo ser indicados pela FISCALIZAGAO do DER-DF e deverdo ser recompostos ambientalmente apés a remogdo dos
materiais;

e Efetuar a recuperacdo das caixas de empréstimo/bota-espera de acordo com as exigéncias do 6rgao licenciador e fiscalizador do meio ambiente no
Distrito Federal, obedecendo aos seguintes passos:

e Suavizagdo dos taludes (1V: 4H); Construgdo de terragos (eventual); Escarificagdo do fundo da caixa; Retorno do solo organico;

e Calagem com pé de calcario (2,0 t/ha com PRNT 100%), adubagdo quimica com NPK — formulagdo granulada 4:14:8 (500 kg/ha) e gradagem com
grade aradora;

e Plantio de sementes de gramineas (11 kg/ha) consorciadas a leguminosas (5,0 kg/ha), preferencialmente, no inicio da esta¢do chuvosa;

e O(s) local (ais) definido(s) para receber (em) os eventuais bota-fora deverd(3o) ser previamente autorizados pelo Orgdo Ambiental e
pela FISCALIZACAO ;

e O servigo de carga e transporte, por meio de caminhdo, do material excedente proveniente da escavagdo, até o bota fora, a ser indicado
pela FISCALIZAGAO , s6 podera ser executado, excepcionalmente, depois de devidamente autorizado em Diario de Obras pela FISCALIZAGAO ;

e A(s) area(s) de bota-fora ndo podera (30) modificar o escoamento natural da agua proveniente da chuva;

e A(s) area(s) de bota-fora devera(ao) ser(em) reconformada(s) de modo a permitir usos alternativos posteriores, a partir da reabilitagdo ambiental
delas.

4.1.5. EXPLORAGAO DE OCORRENCIAS DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTO

e Estocar o solo organico removido na operagdo de desmatamento e limpeza, para sua posterior utilizagdo na recuperagdo da area ao longo da via;

e A leira de solo organico deverd ser mantida com um afastamento minimo de cinco metros da frente da escavagdo para que ndo seja utilizado,
indevidamente, durante a suavizagdo dos taludes;

e Tomar cuidados no transporte de solo até a obra e evitar o excesso de carregamento dos caminhdes, cobrindo-se o material com lonas para evitar
o p6 e a queda de fragmentos na pista;

e Executar uma eficiente sinalizagdo na obra para a prote¢do do trafego na via existente, bem como controle de velocidade dos caminhdes cagamba
entre a jazida e a obra;

¢ Umedecer por meio de caminhdo pipa, os trechos poeirentos da estrada ndo pavimentada de acesso a jazida, principalmente nas passagens por
areas habitadas;

e Efetuar a recuperagdo da area explorada, de acordo com as exigéncias do 6rgdo licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal,
obedecendo aos seguintes passos:

e  Suavizagdo dos taludes (1V: 4H);
e Construgdo de terragos;
e Escarificagdo do fundo da escavagdo;

e Retorno do solo organico;

Obs.: 0 material terroso a ser empregado nos servicos de terraplenagem, devera ser obtido de empréstimos junto a prépria faixa de dominio e/ou podera
ser obtido junto a cortes que venham a ser realizados na obra.

4.1.6. EXPLORACAO DE OCORRENCIA PARA SUPERESTRUTURA DO PAVIMENTO — REVESTIMENTO

e Estocar adequadamente os materiais a serem utilizados, inclusive os de remogdes;
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Depositar os materiais ndo utilizados ou remogdes em locais adequados. Quando ndo reaproveitados, dispensar-lhes tratamento equivalente aos
bota-foras: disposigdo em local definido pelo DER-DF, conformar a superficie do local de deposi¢cdo e proceder a recomposi¢do da cobertura
vegetal da area;

Todo material oriundo de residuos deverd ser depositado no 12 Distrito Rodoviario do DER-DF, devendo ser adotada a menor distancia de bota-
fora;

No transporte de materiais asfélticos, obedecer as normas existentes para o transporte de cargas perigosas — Decreto n2 96.044, de 18/05/88 e
Portaria n2 291, de 31/05/88;

Utilizar materiais granulares (areia e pétreos) somente de jazidas ou pedreiras licenciadas pelo 6rgdo ambiental e aprovados pelo DER-DF.

Obs.:1) Os veiculos utilizados no transporte de materiais que porventura trafegam em vias publicas pavimentadas ou ndo deverdo circular com a
carroceria coberta por lona ou outro material que proporcione idéntica vedagdo sujeitando o infrator, no caso do descumprimento, as penas cominadas
no Decreto n? 17.156/96, de 21/02 /96.

Obs.2) A ndo observancia de qualquer uma destas recomendagdes anteriores podera acarretar embargo da obra ou aplicagdo de outra penalidade pelo
Orgio licenciador e fiscalizador do meio ambiente no Distrito Federal.

4.1.7. OUTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRETIVAS/MITIGADORAS

Instruir todos os funciondrios sobre as questdes ambientais basicas da obra, inclusive as medidas de controle dos impactos ambientais inerentes as
respectivas fungoes;

Enfatizar aos funcionarios fumantes para ndo descartarem “bitucas” de cigarro sobre a vegetacdo e certificarem-se que as “bitucas” estdo
apagadas ao descarté-las, evitando-se a ocorréncia de incéndios;

Instruir e orientar os operarios quanto a proibigdo da perseguigdo, caga, captura, apanha ou morte de animais silvestres, pratica tipificada como
crime ambiental, fazendo assim com que a fauna ndo seja perturbada, porém em caso de encontro com animais silvestres ou pegonhentos, deve-
se acionar a Policia Militar através do telefone 190, pois essa corporagdo possui uma unidade especializada no manejo de fauna silvestre — o
Batalhdo de Policia Militar Ambiental, assim como também o IBRAM devem ser comunicados;

Evitar a geragdo desnecessaria de residuos sélidos;

Manejar os residuos sélidos inevitavelmente gerados para ndo poluir o solo e o ar, segregando, acondicionando, armazenando e destinando
adequadamente os rejeitos gerados, devendo ser orientado como segregar os residuos da construgdo civil (separado em suas 4 classes) e em
residuos sélidos urbanos (organicos e secos), de forma a maneja-los de acordo com o seu enquadramento;

Acondicionar os residuos organicos em lixeiras com tampa, identificadas e, diariamente, recolher o conteido dessas lixeiras, armazena-los em
“containers” marrom com tampa, que deve ser mantido fechado até a coleta por caminhdes préprios para transporte, com a carga coberta até o
aterro sanitdrio, evitando assim a atragdo de animais sinantropicos e a geragdo de odores desagradaveis;

Acondicionar os residuos secos em lixeiras com tampa, identificadas e, sempre que necessario, recolher o conteddo dessas lixeiras, armazena-los
em containers verde com tampa, que deve ser mantido fechado e remetido para cooperativas de reciclagem cadastradas no SLU;

Proceder a destinacdo e transporte dos residuos do Concreto Asféltico Usinado a Quente - CAUQ, conforme CONAMA n2 307/2002, os quais
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados as dreas de aterro de residuos da construgdo civil, sendo disposto
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

Proibir a queima de quaisquer residuos sdlidos;

Efetuar manutengGes preventivas em toda a frota para manter as maquinas, veiculos e equipamentos utilizados na obra regularmente revisados,
de forma que os seus motores ndo gerem ruidos excessivos ou emitam gases acima dos niveis maximos permitidos, queimem o minimo necessario
de combustivel, bem como ndo haja o vazamento de quaisquer fluidos;

Restringir o uso de fogo apenas as atividades imprescindiveis e adotando os devidos cuidados, ndo devendo montar fogueiras, visando evitar a
incidéncia de incéndios florestais, observando ainda que ao terminar qualquer uso do fogo, certificar-se que a fonte de calor foi extinta para que
nado inicie qualquer foco de incéndio;

N3o instalar depdsitos de ligante betuminoso préximo a rios, nascentes e campos de murundus, caso seja necessario o seu armazenamento;

Limitar a aplicagdo dos produtos quimicos de pavimentagdo ao leito da rodovia, construindo estruturas de contengdo que evitem o escoamento
desses produtos quimicos para rios e dreas de nascente/campos de murundus;

Utilizar a quantidade de dgua necessaria para as atividades da obra, evitando-se o desperdicio, instruindo os operarios em relagdo ao uso
adequado da agua;

Definir normas de conduta de condugdo de veiculos visando emitir menos ruidos e orientar os motoristas de caminhdes, de veiculos e os
operadores das maquinas utilizadas na obra acerca da velocidade mdaxima e a pratica de dire¢do defensiva, visando evitar a ocorréncia de
acidentes, o atropelamento de animais silvestres e a suspensdo de poeira com o trafego de veiculos;

Definir normas de condutas para os trabalhadores das obras quando estiverem préximos as areas naturais consideradas possiveis habitats da
fauna;

Efetuar a limpeza e retirada de instalagOes sanitarias de todos os locais ocupados pelas obras e areas de apoio, apds seu término;
Criar e estabelecer uma rotina operacional de reciclagem de residuos gerados pela obra;

Limitar a retirada da cobertura vegetal, especialmente as arvores, somente nos trechos demarcados da ADA — Ato Declaratério Ambiental para
evitar o abate desnecessdrio da cobertura vegetal e a exposi¢do do solo as intempéries;

Retirar a vegetagdo de forma gradativa, segmentando a obra em trechos visando evitar a exposi¢do prolongada do solo as intempéries;
Construir acessos alternativos nos trechos onde a obra interfira com o acesso as propriedades rurais;

Comunicar previamente as eventuais necessidades de interrupgdo do trafego.

5. DIRETRIZES DA CONTRATACAO
5.1. PERMITIR PARCELAMENTO DA SOLUCAO

Os servicos mais relevantes deste PROJETO BASICO é a construgdo do Viaduto que nio é solugdo passivel tecnicamente de ser dividida.
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A divisdo das disciplinas aumentard a competitividade e melhorard o aproveitamento do mercado. Por outro lado, o parcelamento de servigos
complementares é prejudicial 8 economicidade, uma vez que aumenta os custos administrativos e canteiros, bem como perda de escala na negociagdo
na aquisi¢do dos insumos e perdas na otimizagdo/produtividade da m3do de obra dos servigos.

Buscando manter a competividade e economicidade, o método para proceder ao parcelamento deste objeto é a realizagdo de uma Unica contratagao,
com todos o objeto adjudicado a uma Unica execugdo, havendo permissdo para que as licitantes disputem o certame em consércio e como permissdo
para que a licitante vencedora subcontrate uma parte especifica do objeto (parcelamento material).

5.2. PERMITIR PARTICIPACAO DE CONSORCIO

Por se tratar de obra de grande vulto e visando melhor atender o interesse publico almejado, ampliando a distribui¢cdo dos servigos a um maior nimero
de licitantes, poderdo participar do presente certame as empresas em regime de consércio, desde que atendidas as determinagGes contidas no Art. 15,
da Lei n2 14.133/2021, obedecendo as seguintes normas:

| - Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consdrcio, subscrito pelos consorciados;
Il - Indicagdo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representagdo perante a Administragao;

Il - Admissdo, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira,
do somatdrio dos valores de cada consorciado;

IV - Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consércio ou de forma isolada;
V - Responsabilidade soliddria dos integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

Poderdo participar empresas brasileiras isoladas ou reunidas em consoércio, limitado a 2 (duas) empresas, devido as caracteristicas do objeto (elaboragdo
dos projetos basicos e executivos e obras rodoviarias).

5.3. PERMITIR SUBCONTRATAGAO

Poderd ocorrer a subcontratagdo de parte do objeto, observado o limite de 20% do valor total do contratado e que satisfagam plenamente todas as suas
cldusulas e a legislagdo em vigor, vedada a subcontratagdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificagdo técnica exigida para efeito de habilitagdo,
conforme Art. 122 da Lei 14.133/2021. Ex.:Ensaios, Fundagdo, Obras Complementares, Sinalizagdo, Urbanizacdo, Acessibilidade e Paisagismos.

Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagGes contratuais correspondente ao objeto da subcontratagdo.

A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagédo.

5.4. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os Arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco porcento) e condigdes
descritas nas clausulas do contrato.

A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, deverd ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da contratagdo.

5.5. SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
A CONTRATADA devera apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, as apdlices de
Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional.

e Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP) vigorardo durante o periodo de execugdo da obra, ficando
sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliagdo do prazo de execugdo da obra.

e O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ter vigéncia estendida por prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

e A CONTRATADA devera manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e apresentar junto com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob
pena de inexecugdo parcial do contrato.

5.5.1. COBERTURAS DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA
COBERTURA BASICA DE OBRAS CIVIS EM CONSTRUGAO E INSTALAGOES E MONTAGENS (OCC/IM)

e Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros).

e A cobertura prevista contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

COBERTURAS ADICIONAIS

e Erro na elaboragdo do Projeto e na execugdo da obra/servigo: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execu¢do, mais
prejuizos ocorridos durante reposigdo, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito
original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

e A cobertura prevista contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

e Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo
com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da
apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que todos sdo considerados
terceiros entre si. Além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia devera se
estender para Erro de Projeto.
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e Para contratos com valores até RS 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), o limite minimo segurado serd de 10% (dez por cento) do valor do
contrato, com minimo de R$ 1.000.000,00 (um milh3o de reais);

e Para contratos com valores superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais) e até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais), o limite
minimo segurado serd de 8% (oito por cento) do valor do contrato, com minimo de RS 2.000.000,00 (dois milhdes de reais);

e Para contratos com valores superiores a RS 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais) e até RS 100.000.000,00 (cem milhdes de reais), o limite
minimo segurado sera de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com minimo de R$ 4.000.000,00 (quatro milh&es de reais);

e Para contratos com valores acima de R$ 100.000.000,00 (cem milh&es de reais), o limite minimo segurado sera de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR

e Garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra
para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial)
permanente de funciondrios registrados ou com contrato de trabalho.

e A cobertura prevista contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

PROPRIEDADES CIRCUNVIZINHAS E CANTEIRO DE OBRAS

e Cobre danos materiais a bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servigos.

e A cobertura prevista contemplard 20% (vinte por cento) do valor do contrato, com limite de R$ 2.000.000,00 (dois milh&es de reais).
LUCROS CESSANTES

e Cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execugdo dos servigos/obras contratados.

e A cobertura prevista contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

MANUTENGAO AMPLA

e Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para fins
de cumprimento das obriga¢Ses assumidas na cldusula de manutengdo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutengdo, porém
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da
cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses.

e A cobertura prevista contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.
DESPESAS EXTRAORDINARIAS

e Cobre as despesas com trabalho adicional de m3o de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em fungdo de sinistro ocorrido.

e A cobertura prevista contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
TUMULTOS

e Cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

e A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
DESENTULHO DO LOCAL

e Cobre despesas com a retirada de entulho do local, em fung¢do de riscos cobertos pelo seguro.

e A cobertura prevista contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

DESPESAS DE SALVAMENTO E CONTENGAO DE SINISTROS

e Cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos cobertos pelo seguro.
e A cobertura prevista contemplara o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
DANOS MORAIS
e Cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e / ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a
obra.

e A cobertura prevista contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

5.5.2. COBERTURAS DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
e Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado
contra terceiros;
e Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco coberto pelo presente seguro;
e Danos Morais decorrentes de A¢Ges ou Omissdes cometidas pelo Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;
e Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do Segurado;

e Custas de Defesa, Honordrios de advogados e demais despesas relacionadas com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre
escolha do segurado e hd a antecipag¢do de honordrios.
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e Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa especializada em servigos de comunicagdo e assessoria de imagem para
amenizar os prejuizos a imagem, honra ou reputagdo do segurado, decorrentes de vazamento de informagdes sigilosas.

e Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice deverd, obrigatoriamente, possibilitar a apresentagdo de reclamagées durante a execugdo
do contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

5.5.3. SUBCONTRATADOS

As garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados na responsabilidade que couber ao segurado.

5.5.4. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional devera ser contratado com limite minimo de indenizagdo equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor integral do contrato, limitado a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhdes de reais). Quando se tratar de consdrcio, as garantias de Cumprimento do
Contrato e Risco de Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela EMPRESA lider do consércio, ou por cada uma das EMPRESAS integrantes
deste, com os valores proporcionais a sua participagdo no consorcio.

5.6. VISTORIA TECNICA /DECLARACAO FORMAL

A Licitante devera apresentar declaragdo comprovando que efetuou vistoria no local de execugdo dos servicos, a fim de verificar as condi¢des técnicas e
operacionais, quantidades, equipamentos e técnicas necessarias ao perfeito desenvolvimento da execugdo dos servigos. A CONTRATADA ndo poderd
alegar desconhecimento da real situagdo para execugdo da obra, conforme previsto no § 22, § 32 e § 42 do Art. 62 da Lei N214.133.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

6.1. CONDICOES DE EXECUCAO

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

6.1.1. Inicio da execugdo do objeto: Da emissdo da ordem de servigo;

6.1.2. O plano de execugdo sera desenvolvido pela CONTRATADA e devera ser submetido a anélise prévia do DER-DF(FISCALIZAGAO), antes do inicio dos
trabalhos, estando sujeitos desta forma a alterag0es, ficando os custos decorrentes destas a cargo da CONTRATADA, ndo sendo permitida a execu¢do de
qualquer etapa de projeto/obra, antes da aprovacdo do plano de execucdo, sob pena de refazimentos/demoli¢des a expensas da CONTRATADA.

6.1.3. A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos, antes do inicio das atividades, contendo, no minimo:

e Cronograma de apresentagdo das propostas de Vidrio;

e Cronograma de Levantamento/Cadastros e Ensaios;

e Cronograma de entrega do Projeto Basico e Executivo (descriminado por disciplinas);

e Desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;

e Elaboragdo do Caminho de Servico que sera realizado na drea destinada a implantagdo da obra;
e Projeto de sinalizagdo viaria para Execuc¢do das obras;

e Frentes de servigo;

e Sequéncia executiva;

¢ Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugdo;

¢ Solugdo técnica a ser adotada para a contengdo do carreamento de solos para os cursos d'agua, se for o caso;
e Solugdo técnica a ser adotada caso o lengol fredtico seja atingido;

¢ Plano de supressdo vegetal, se for o caso;

e Plano de gerenciamento dos residuos sélidos (PGRS) gerados pela obra;

e Cronograma de entrega de todos os produtos entregdveis;

e "As Built" da Obra.

6.2. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGCAO DOS SERVIGOS

Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: BR-020 (Km 22,6), entroncamento com a DF-128.

6.3. EQUIPAMENTOS MiNIMOS

Tanto a Licitante como a CONTRATADA deverd apresentar, na proposta da concorréncia com antes do inicio das obras, uma relagdo completa dos
equipamentos/maquinas a serem utilizados, contendo, necessariamente, o tipo do equipamento, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e
condigGes de uso.

Devera ser apresentada, juntamente com a relagdo de maquinas e equipamentos, declaragdo, formal, sob as penas da Lei, que eles estardo em
disponibilidade para execu¢do do objeto deste PROJETO BASICO. A relagdo deverda conter no minimo:

ITEM DESCRICAO
1 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW
2 Caminhdo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW
3 Compressor de ar portatil de 540,85 I/s (1.146 PCM) - 331,10 kW
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4 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
5 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW

6 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW

7 Motoniveladora - 93 kW

8 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW

9 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m?- 195 kW

10 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m* - 118 kW

6.4. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVIGO (art. 40, §12, inciso IIl, da Lei n2 14.133, de 2021)

Conforme o art. 618. do cddigo civil brasileiro, Lei N2 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a CONTRATADA pelo servigo de execug¢do respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo.

Descaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo contra empreiteiro, nos cento e oitenta (180) dias seguintes ao
aparecimento do vicio ou defeito.

7. CONTROLE AMBIENTAL
7.1. AUTORIZAGAO, LICENCIAMENTO E OUTORGAS

Na Licenga de Instalagdo - LI SEI-GDF n.2 56/2023 - IBRAM/PRESI (134917580) a qual autoriza a implantacdo do BRT Norte, entre as cidades do Plano
Piloto, Sobradinho e Planaltina (Rodovias DF-002, DF-003, BR-020, DF-150, DF-420 e DF-128, além de vias urbanas em Planaltina e Mestre D’Armas, e
Sobradinho I e 1), com validade de 6 anos, esta prevista a construgdo do viaduto na intersegdo na BR-020 com a DF-128, conta com a implantagdo do
Viaduto, com extensdo de 112,30 metros e se¢do de 33,40 metros.

Ha necessidade de se obter a ASV- Autorizagdo de Supressdo Vegetal para supressdo dos individuos arbéreos que interferem com a construgdo do
viaduto.

N3o haverd langcamentos de dguas pluviais em corpos hidricos, portanto, ndo havera necessidade de obter outorga da ADASA n29 de 08/04/2011 , para a
construgdo do viaduto.

7.2. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos (PGRS), conforme o modelo apresentado no ANEXO A, que deve ser
aprovado pela Diretoria de Meio Ambiente do Departamento (DIMAM). Este deve ser apresentado pela CONTRATADA no inicio da obra.

7.3. SUPRESSAO VEGETAL

A CONTRATADA devera elaborar o inventario florestal das arvores que interferem com a construgdo do viaduto a ser implantado no entroncamento da
DF-128 com a BR-020, tendo em vista a necessidade de atualizagdo do inventario elaborado no dmbito do EIA/RIMA do BRT Norte, enviado ao IBRAM em
2012, com a finalidade de se obter a Licen¢a de Instalagdo do referido empreendimento. Considerando o tempo decorrido, o levantamento floristico
deve ser atualizado, em fun¢do da mudanga no volume de biomassa e eventuais mudangas no projeto. Apds a elaboragdo do inventério florestal sera
possivel determinar a quantidade de arvores a serem suprimidas.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa CONTRATADA para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagGes acerca das obrigages contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo,
das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e
das sang8es aplicéveis, dentre outros.

8.1. PREPOSTO

A CONTRATADA designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipdtese em que
a CONTRATADA designara outro para o exercicio da atividade.

8.2. FISCALIZAGAO

A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117,
caput).
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8.2.1. FISCALIZAGAO TECNICA

O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §12 e Decreto n? 11.246, de
2022, art. 22, 1);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem
sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou a prorrogagao contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.2.2. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario
(Art. 23, 1 e ll, do Decreto n2 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 23,
V).

8.2.3. GESTOR DO CONTRATO

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucdo no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagées
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21,

Im).

O gestor do contrato acompanhard a manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 21, 1l1).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagGes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art.
21, Vill).

O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangGes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento,
no valor dimensionado pela FISCALIZAGAO e gest3o nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Medigéo de Resultado (IMR).
Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que
a CONTRATADA:
e N3o produzir os resultados acordados,
e Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
e Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

Devera ser adotada a sistematica de medigdo e pagamento associada a execugdo de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento
de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitdrios ou referenciada pela execugdo de quantidades de
itens unitarios, conforme pardgrafo 9 do Art. 46 da Lei N214.133/2021.

O cronograma fisico-financeiro e o Critério de Pagamento estdo apresentados no ANEXO R - Caderno de Orgamento.

A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

9.1. CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA;

O controle tecnoldgico da obra, controle dos materiais e controle da execugdo do servigo sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que devera
realizar em seu laboratdrio ou em laboratério de sua confianga, os ensaios e os controles de acordo com as especificagdes adotadas.
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O laboratério do DER-DF, a pedido da FISCALIZAGAO , seré responsavel pelo acompanhamento, por inspec¢des do servigo e por determinagdes de valores
de aferigdo, cabendo-lhe fazer ensaios, verificagdes e medigGes, que julgar necessarios.

A CONTRATADA, para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico, deverd apresentar, para aprovagdo do DER-DF, um documento com nomes e
curriculos dos componentes da equipe técnica, bem como a relagdo dos equipamentos necessarios para a realizagdo dos ensaios exigidos para a obra em
questdo.

A qualquer momento, a FISCALIZAGAO poderd solicitar, a seu critério, a substituicdo imediata da empresa ou de qualquer membro da equipe de
controle tecnolégico, caso este venha a demonstrar falta de capacidade para a execugdo dos servigos, assim como comportamento incompativel com as
tarefas a serem executadas no campo.

A liberagdo do servigo podera ser feita com os resultados dos ensaios executados pelo laboratério da CONTRATADA, o qual estara sujeito, a pedido
da FISCALIZACAO , a confirmagdo pelo laboratério do DER-DF, que poderd exigir novo ensaio do laboratério da CONTRATADA. Em caso de incorregdo,
a CONTRATADA devera refazer o servigo. As liberagGes, pelo DER-DF, dos servicos executados ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por
problemas que, porventura ocorrerem nos servigos, dentro do prazo de responsabilidade civil, cabendo a mesma corrigir as falhas, as suas expensas.

Os resultados do controle tecnoldgico (controle do material e controle da execugdo), referenciados a obra, trecho, deverdo ser apresentados
a FISCALIZAGAO que, uma vez liberados, deverd encaminha-los ao DER-DF.

A realizagdo da medigdo final dos servigos constantes do contrato e a emissdo do respectivo termo de recebimento provisério da obra ficardo
condicionadas a apresentagdo e anexagdo ao processo do contrato do Dossié de Controle de Qualidade, na sua versdo final, que serd aprovado
pela FISCALIZAGAO , onde deverdo constar os seguintes itens primordialmente:

e Apreciagdo sobre os métodos construtivos adotados na execugdo dos servigos;

e Apreciagdo sobre os métodos e técnicas empregados no controle tecnoldgico da obra, quer seja este feito pela CONTRATADA (terceirizado ou n3o)
ou pelo DER-DF;

¢ Indicacdo da frequéncia de amostragem dos laboratérios contratados da propria CONTRATADA ou DER-DF;
e Apresentagdo da andlise estatistica dos resultados tendo como base as normas para controle de qualidade do DNIT ou ABNT.
e Apresentacgdo dos certificados de qualidade, quando couber, de todos os materiais empregados na obra que tenham sua produgdo ou fabricacdo

fora da mesma, como no caso de cimento, ago, derivados de petrdleo, tubos, elementos pré-fabricados, etc.

Todas as pegas técnicas devem constar o nome do responsavel pela elaboracdo dos ensaios, bem como o de acordo da FISCALIZACAO e
da CONTRATADA.

9.2. CONTROLE GEOMETRICO DA OBRA

O controle geométrico da obra consiste em verificar “in loco” se as fases da obra estdo com a geometria de acordo com o projeto apresentado pela
CONTRATANTE.

A afericdo serd realizada por equipe topogréfica no qual elaborara cadernetas de campo, que podem ser eletrénicas ou manuais.

O Nucleo de Topografia do DER-DF onde a obra se localiza, a pedido da FISCALIZACAO , sera responsével pelo acompanhamento, por inspe¢des do
servigo e por determinagdes de valores de aferigdo, cabendo-lhe realizar as leituras, verificagdes e medigdes, que julgar necessarios.

Os critérios de controle geométrico e as suas respectivas tolerancias e critérios de aceitabilidade estdo contidos nas normas vigentes e deverdo constar
nas cadernetas topogrdficas.

Todas as pegas técnicas devem constar o nome do responsavel pela elaboracio das cadernetas, bem como o de acordo da FISCALIZACAO e
da CONTRATADA.

9.3. MEMORIA DE CALCULO E RELATORIO DE OBRA

A memobria de célculo e o relatério de obra é a pega técnica que detalha o quantitativo aferido (meméria de cdlculo) bem como descreve a o avango fisico
da obra.

A memoria de calculo devera conter de forma detalhada e rastreavel os quantitativos aferidos pelo controle geométrico da obra, bem como o controle
tecnoldgico realizado.

O relatério de obra devera estar composto por todas as etapas realizadas no periodo, acompanhado de registro fotografico que deve conter as
coordenadas geograficas, data e hora dos referidos registros.

Os custos para elaboragdo do relatério de obra estdo contidos em cada produto entregavel indicado na planilha de orgamento. Todas as pegas técnicas
devem constar o nome do responsavel pela elaboragio da CONTRATADA, bem como o de acordo da FISCALIZAGAO .

Seus formatos e conteldo estdo indicados no ANEXO Q - Caderno de Recomendagdes e Diretrizes de Projetos.

10. ALTERACGES DE VALORES CONTRATUAIS
Na contratacdo integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos, conforme o Artigo 133 da Lei N214.133/2021:

| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢a maior;

Il - por necessidade de alteragéo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a
pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissbes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 desta Lei;

()

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragdo.

Serdo consideradas para o inciso |l acima mencionado, as disciplinas Obra de Arte Especial e Contengdo a serem definidos nos estudos
preliminares solicitados no item 1.5 - Produtos Entregéveis.

11. TERMO DE RECEBIMENTO

Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e meméria de calculo detalhada.
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Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia dos servicos que executar, de acordo com o estipulado nestas
Especificagdes Técnicas, no Contrato e nos demais documentos técnicos fornecidos, bem como, por quaisquer danos eventualmente decorrentes da
realizagdo dos trabalhos. Fica a cargo da CONTRATADA a limpeza final da obra quando da entrega.

11.1. RECEBIMENTO PROVISORIO

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n2 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n? 11.246,
de 2022).

e O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacgdo da prestagcdo
dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

e O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n? 11.246, de 2022).

e O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

e O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

e Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a CONTRATADA, registrando em relatdrio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

e Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

e O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a FISCALIZACAO n3o atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

e A FISCALIZACAO n3o efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

e O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis, bem como o “As Built”.

e Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste PROJETO BASICO e na
proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

11.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Quando a FISCALIZACAO for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anlise e a conclusdo acerca das ocorréncias
na execugdo do contrato, em relacdo & FISCALIZAGCAO técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo
os seguintes procedimentos:

e Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigacbes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento
(art. 21, VIII, Decreto n2 11.246, de 2022).

e Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela FISCALIZAGAO e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagio
e 0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcées;

e Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e
e Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela FISCALIZAGAO.
e Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor

dimensionado pela FISCALIZAGAO e gest3o.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n?
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de
liguidagdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

11.3. LIQUIDAGAO

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias, apds o atesto da Nota Fiscal, para fins de liquidagdo, na
forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos da Lei N214.133/2021.
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O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, nos casos de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e essenciais do
documento, tais como:

a. o prazo de validade;

b. a data da emissdo;

c. os dados do contrato e do drgdo contratante;

d. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e. o valor a pagar; e

f. eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentag¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impegca a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacgdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68
da Lei n2 14.133/2021.

A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N2 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

N&do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

11.4. PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme se¢do anterior, nos termos da
Lei n214.133/2021.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até
a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

11.5. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
Serda considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

¢ Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.6. CRITERIO DE REAJUSTE

Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, exceto, para as hipoteses de manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro, previsto no art. 124, inciso Il, alinea "d", da Lei n.2 14.133/2021, contado da data do orgamento estimado do
DER/DF de 01/10/2023 (SEI/GDF 137908792 e 137909159).

O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas tabelas referenciais do SICRO — Sistema de Custos Rodovidrios do DNIT, tabela do estado do
Distrito Federal e com a data-base de 01/10/2023, com adaptagdes para se adequar as obras no &mbito do Distrito Federal.

Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
CONTRATANTE, dos indices de Reajustamentos de Obras Rodovidrias, divulgados no site oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT e de acordo com a Instru¢do Normativa n2 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 18, em
25 de janeiro de 2023, exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3o)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
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Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

12. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
12.1. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA,
modo de disputa ABERTO, com adogdo do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

12.2. REGIME DE EXECUGAO

O Contrato sera executado de forma indireta, sob regime CONTRATAGAO INTEGRADA, pelo critério de medicdo e pagamento PRECO GLOBAL, segundo o
disposto no edital de licitagdo e no Art.46 da Lei 14.133/2021.

12.3. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os
quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade (art. 59, §39, da Lei n® 14.133/2021);

Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global: conforme valor
estimado da licitagdo

12.4. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Comprovacdo que a licitante tenha executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto deste PROJETO BASICO, através de
certiddo(Bes) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa devera ser acompanhados das respectivas CAT(s) em nome de
profissional habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsdvel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo
comprobatéria do acervo profissional o nome da pessoa juridica do licitante como a empresa CONTRATADA para a execugdo da obra ou servigos, a teor
do art. 64, § 32, da Resolugdo n2 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

Sera admitido o somatdrio de atestados de uma mesma empresa ou licitante, para comprovagdo dos quantitativos minimos para a habilitagdo técnica,
desde que os contratos que lhes deram origem tenham sido executados de forma concomitante, conforme Decisdo TCDF no 1755/2017.

e Elaboragdo de Projeto rodoviario de pavimentagdo e terraplenagem - minimo de 20.000 m2 de area de pavimentagdo;

e Elaboragdo de Projeto de OAE - minimo de 1.800 m2 da édrea do tabuleiro da OAE;

e QObras e/ou Servigos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e/ou Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) - minimo de 2.900 m3
ou 7.000 toneladas de CBUQ ou CAUQ;

e Obras e/ou Servicos de terraplenagem com conten¢do em solo armado (terra armada) - minimo de 18.000 m3 de volume de aterro em solo
armado ou terra armada;

e Obras e/ou Servigcos de OAE's em estrutura mista (ago SAC 350 e concreto) - minimo de 1.800,00 m2 da area do tabuleiro da OAE;

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

12.5. HABILITAGAO JURIDICA

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério
nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdério
de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Ato de autorizagdo para o exercicio da atividade de ............ (especificar a atividade contratada sujeita a autorizagdo), expedido por ....... (especificar o
drgdo competente) nos termos do art. ..... da (Lei/Decreto) n° ........

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

12.6. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.7. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a
sua participagdo na licitagdo , ou de sociedade simples;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I);

Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

o indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);
e Para licitagdo em consorcio, em atendimento ao § 12 do Art. 15 da Lei n.2 14.133/21, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e
Solvéncia Geral (SG) superiores a 1,2 (um virgula 2), respeitando as exceg¢des contidas no § 22 do Art. 15 da Lei n.2 14.133/21.
As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e
Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil
Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo Capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §19).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

12.8. QUALIFICAGAO TECNICA
Para os profissionais técnicos responsaveis pela elaboragdo do projeto e da execugdo da obra serd exigida declaragdo que
0s mesmos tomaram conhecimento de todas as informagdes e das condigdes do local para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo;

e A declaragdo acima poderad ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condigBes e peculiaridades da contratagdo

Além disso, devera ser apresentada no ato da apresentacdo das propostas registro ativo dos profissionais no conselho de classe regional bem como a
comprovacdo do vinculo empregaticio junto a empresa Licitante.

Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

Apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico — CAT - do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado:

e Eng.2 Civil - Elaboragdo de Projeto de OAE - minimo de 1.800 m2 da érea do tabuleiro da OAE;

e Eng.2 Civil - Elaboragdo de Projeto rodoviario de pavimentagdo e terraplenagem - minimo de 20.000 m2 de 4rea de pavimentagdo;

e Eng.2 Civil - Elaboragdo de Projeto de OAE - minimo de 1.800 m2 da érea do tabuleiro da OAE;

e Eng.2 Civil - Obras e/ou Servigos com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e/ou Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) - minimo
de 2.900 m3 ou 7.000 toneladas de CBUQ ou CAUQ;

e Eng.2 Civil - Obras e/ou Servigos de terraplenagem com conteng¢do em solo armado (terra armada) - minimo de 18.000 m3 de volume de aterro em
solo armado ou terra armada;

e Eng.2 Civil - Obras e/ou Servigos de OAE's em estrutura mista (ago SAC 350 e concreto) - minimo de 1.800,00 m2 da area do tabuleiro da OAE;
O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Serd admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdrio de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
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outros documentos.

13. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
13.1. OBRIGAGOES GERAIS DA CONTRATADA

e Entrega dos produtos entregaveis;
e Execugdo da placa da obra de acordo com o padrdo fornecido pelo DER/DF;

e Todas as liberagdes e registros necessarios junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF (CREA-DF), concessionarias e 6rgdos
fiscalizadores;

e Instalagdo, manuteng¢do e demolicdo do canteiro da obra, bem como a garantia da seguran¢a permanente da area da obra e licenciamento do
mesmo junto aos Orgdos competentes;

¢ Instalagdo para os funcionarios da obra, conforme as normas vigentes, no que diz respeito a higiene e a seguranca do trabalho;
e Fornecimento de todos os ferramentais, equipamentos, mao de obra, uniformes e equipamentos de protegdo individual (EPI's).
e Despesas com obrigacOes trabalhistas, fiscais e de acidentes de trabalho;

¢ IndenizagGes relativas a danos contra terceiros, decorrentes das obras em execugao;

e Elaboragdo e apresentacdo do Plano de Ataque dos Servigos, Plano de Gestdo dos Residuos gerados por ocasido da Obra e Plano de Agdo de
Emergéncia (para o caso de ocorréncia/acidente envolvendo produtos perigosos durante a execugdo dos trabalhos), os quais deverdo ser
submetidos a aprovagdo do Executor ou Comissdo Executora do Contrato, antes do inicio das obras;

e Controle Geométrico e Tecnoldgico;
e Todas as demoli¢des necessarias, movimento de terra, remanejamento de eventuais interferéncias.

e Materiais diversos e de acabamento ou qualquer servigo ndo especificado, mas que seja necessario para a perfeita e completa execugdo da obra,
objeto do presente documento;

13.2. SEGURANGA O TRAFEGO DURANTE A EXECUGAO DA OBRA

Deverd ser executada a sinalizacdo para a execu¢do das obras, bem como a operagdo de acordo com a orientacdo da FISCALIZAGAO do DER/DF e com o
que preconiza o “Manual de Sinalizagdo de Obras e Emergéncias em Rodovias” do DNIT — Publicagdo IPR — 738.

A operagdo de desvio e remanejamento de trafego (quando necessario) dar-se-a por meio de Desvios a serem realizados na faixa de dominio, com
sistema “PARE e SIGA”, em trechos de 1,0 km, por meio da preparagdo do subleito. Este projeto deve ser desenvolvido pela CONTRATADA.
* Deverd ser prevista quando necessario, a devida sinalizagdo para o fechamento das entradas que d&do acesso a rodovia, entradas estas que estejam
na extensdo determinada para a execugdo dos servigos, garantindo a seguranga dos usuarios na rodovia;
e As placas deverdo ser mdveis para que possam ser reposicionadas no decorrer do desenvolvimento dos servigos;
e Devera ser prevista a sinalizagdo noturna.
e Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer bloqueio e/ou

estrangulamento da faixa de trafego.

A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que ocorra na obra, em virtude de falhas de seguranca.

13.3. PRODUTOS ENTREGAVEIS

O conteudo minimo que deve ser apresentado em cada produtos entregdveis indicado no item 1.5, estd descrito no "ANEXO Q - Caderno de
Recomendagdes e Diretrizes de Projetos" , sendo o pagamento destes item realizados na aprovagdo de cada produto individualmente pelo Executor,
Comiss3o Executora ou Area Responsavel.

14. DIARIO DE OBRAS

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obra o Diario de Obra. Todas as Ordens de Servigos ou quaisquer comunica¢des da FISCALIZAGAO com
a CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no Didrio de Obra, podendo ainda ser transmitidas por escrito, em folha de papel oficio devidamente
numerada e em duas vias, ficando uma em poder da CONTRATADA e a outra com a FISCALIZACAO. No encerramento da obra, o didrio devera ser
entregue a FISCALIZAGAO da obra. No Didrio de Obra, deverdo constar as seguintes anotagdes:

14.1. PELA CONTRATADA

e Preenchimento dos cabegalhos;

e As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As consultas a FISCALIZAGAO;

e As datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

e Os acidentes corridos na execug¢do da obra ou servico;

e Asrespostas as interpelagdes da FISCALIZAGAO;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para execuc¢do da obra e/ou servico;
e MedigOes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

e Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua;

e Qutros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro;

e Efetivo didrio de operarios presentes.
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14.2. PELA FISCALIZACAO

e Atestado da veracidade dos registros;

e Juizo formado sobre o andamento da obra/servico, tendo em vista os projetos, especificagbes, prazos e cronogramas;

e Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA, no diério de obra;

e Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a FISCALIZAGAO;

e Restrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
e Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do contrato, dos projetos e especificagdes;

e Aprovagdo das medicGes para o faturamento;

e Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAGAO;

e O Diario de obras sera preenchido em 3 (trés) vias, ficando uma com a CONTRATADA e duas com o DER-DF, onde uma sera anexada ao processo e
a outra serd entregue a FISCALIZACAO, que manterd em seus arquivos por um prazo nunca inferior a 5 anos.

e Aadogdo do Didrio de Obras sera obrigatdria durante a execugdo da obra, conforme Resolugdo CONFEA n2 1.024/ 2009.

15. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

A CONTRATADA se compromete desta forma, que possui as devidas capacitagdes pessoais e materiais para a realizagdo dos servigos contratados, sob
pena de responsabilizagdo pela sua ndo execugdo, obedecidos os principios legais para tal.

Os servigos deverdo ser executados num prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, cabendo a CONTRATADA apresentar o respectivo
cronograma fisico-financeiro com o tempo e as respectivas etapas de execugdo ajustadas visando atender as condi¢Bes para a realizagdo do
empreendimento no intervalo estipulado e submeté-lo a aprovagdo do Executor ou Comissdo Executora do Contrato antes do inicio das obras, a
execuc¢do da obra e a entrega do AsBuilt e demais documentos finalizados (Versao Final) contados da data do recebimento pela CONTRATADA da Ordem
de Servigo emitida pelo DER-DF.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
16.1. ENTREGA DOS ESTUDOS, LEVANTAMENTOS E PROJETOS

Os Estudos e Projetos elaborados pelo Consorcio DF Interligado, através do Contrato N2063/2012, bem como as demais Pecas Técnicas elaboradas pelo
DER-DF serdo entregues a CONTRATADA, pelo Executor ou Comissdo Executora apds a assinatura do Contrato celebrado entre as partes, em formato
editavel e PDF indicados nos itens "2.1 - ESTUDOS/LEVANTAMENTOS/PROJETOS "

16.2. NOMEAGAO DE EXECUTORES OU COMISSAO DE EXECUGAO

Os produtos deste PROJETO BASICO deverdo ser recebidos por Executor ou Comissdo Executora, designada pela autoridade competente, mediante a
publicagdo no D.O.D.F.,, apds a assinatura do Contrato.

16.3. ANALISE E APROVACAO DE DOCUMENTAGAO E PROJETOS

O ANEXO Q - Caderno de Recomendacées e Diretrizes de Projetos (DC_VT_BR020-022023_V_IM-GG_024) (Elaborado pelo DER-DF) indica a forma de
analise e aprovagdo dos produtos entregaveis (projetos).

17. EQUIPE TECNICA DA OBRA
As empresas licitantes deverdo apresentar a relagdo completa da m&o de obra a ser utilizada na execugdo dos servigos devendo conter, necessariamente,
a qualificagdo do profissional, a quantidade e o padrao salarial em saldrios-minimos vigentes dispondo no minimo de:
e Engenheiro Supervisor
e Auxiliar Administrativo (Almoxarife)
e Engenheiro Auxiliar
e Vigia Noturno
e Engenheiro Ambiental/ Florestal
e Encarregado especializado em (OAE)
e Apontador (OAE)
e Encarregado de Terraplenagem
e Apontador (Terraplenagem )
e Encarregado de Pavimentagdo
e Apontador (PavimentacO0
e Técnico em Seguranga do Trabalho
e Topodgrafo
e Auxiliar de Topografia
e Laboratorista (Concreto)
e Auxiliar de Laboratério(Concreto)
e Laboratorista (Solos/Pavimento)

e Auxiliar de Laboratério (Solos/Pavimento)
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18. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

0 custo estimado total da contratacdo é de RS 65.565.425,69 (sessenta e cinco milhdes, quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco
reais e sessenta e nove centavos), e data base de 12 de outubro de 2023.

A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado, conforme especificado na
matriz de risco constante do Contrato.

19. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido.
A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo:

| - Gestdo/Unidade: 200202- Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal;

Il - Fonte de Recursos: 100 e 135;

Il - Programa de Trabalho: 26.782.6216.5902.0011 CONSTRUCAO DE VIADUTO- CONSTRUGAO DE VIADUTO-DER-DISTRITO FEDERAL;
IV - Elemento de Despesa: 449051.

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

20. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A CONTRATADA devera apresentar o cronograma Fisico-Financeiro ajustado, visando atender as condi¢Bes para a realizagdo do empreendimento no
intervalo estipulado de 5 (cinco) dias e submeté-lo a aprovagdo do Executor ou Comissdo Executora do Contrato antes do inicio dos trabalhos.

21. ELABORAGAO E APROVAGAO DO PROJETO BASICO

DESCRICKO SETOR RESPONSAVEL ATIVIDADE ITENS
Area Demandada DIEST Danielle Talita de Lima Ferreira | Elaboragdo | 1/2/4/6/9/11/13/14/16/20/21
Area Ambiental DIMAM Maria Dulcineia Xavier Nunes Elaboragdo 1.5/4.1/7
Estimativas de Custos DIORC Ana Cilene Almeida Batista Elaboragdo 1.3/1.6/6.3/15/17/18/ 19
Elaboragdo 3/5/8/10/11/12 /15
Superintendéncia Demandante | SUTEC Plinio Fabricio Fragassi
Aprovagao TODOS OS ITENS

APENDICE DO ANEXO V - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO*

A implantagdo do sistema vidrio no acesso a cidade de Planaltina, Interse¢do do tipo Viaduto na BR-020/DF-128, pertencente ao empreendimento
denominado "BRT EIXO NORTE" trara fluidez ao transito da BR-020, haja vista que com a construgdo do Viaduto 04 - Nova Esperanga nesta localidade
(Km 22,6) proporcionara continuidade do fluxo da BR.

Conforme os estudos e projetos realizados pelo Consércio DF Interligado, aprovado e recebido pelo DER-DF, o VMD (volume médio diario) é intenso
nesta localidade, necessitando de intervenges para obtengdo de nivel de servigo satisfatério na regido, antes e depois da implantagdo do Corredor
exclusivo denominado "Eixo BRT Norte".

Com a implantagdo da 32 faixa da BR-020 o projeto estrutural do viaduto e demais pegas técnicas devem ser redimensionados de modo a comtemplar 1
faixa de 3,50 a mais em cada sentido, alargando a plataforma da OAE em 7,00 metros.

2. PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO PLURIANUAL DO DER-DF (PPA)*

A implantagdo do Sistema Viario no acesso a cidade de Planaltina, Interse¢do do tipo Viaduto na BR-020/DF-128, pertencente ao empreendimento do
BRT Eixo Norte, tem sua previsdo contemplada no Plano Plurianual — 2024/2027 na Agdo Orgamentaria n2 5902 — Construgdo de Viaduto na BR-020 com
a DF-128.

Destacamos ainda o Programa de Trabalho 26.782.6216.5902.0011 — Construgdo de Viadutos — DER — Distrito Federal, presente na Lei Or¢amentaria de
2024.
3. REQUISITOS MiNIMOS DAS SOLUGOES

e Atualizagdo do estudo de trafego, bem como apresentagdo de simulagdes de Trafego;
¢ Renovagdo de Consultas de Interferéncias;

e Manter a estética do projeto arquitetdnico e o tragado geométrico prevista no projeto do Corredor BRT Norte;
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¢ Redimensionamento da Obra de Arte Especial e da Contengdo, bem como ajustes no sistema Viario;
e Atualizagdo de quantidades e orgamento dos projetos;
e Manter a solugdo vidria dentro da faixa de dominio da BR-020;

e Melhorar o nivel de servigo da rodovia e garantir vida util do pavimento e OAE;

4. ANALISE DAS ALTERNATIVAS

Nao se aplica. As alternativas foram apresentadas na fase de contratagdo dos Estudos e Projetos ja aprovados e recebidos pelo DER-DF, do Consércio DF
Interligado, referente a todo o corredor denominado "Eixo BRT Norte ". Cabe ressaltar que a adequac¢do da plataforma da OAE ndo interfere na
viabilidade técnica-econémica e ambiental da solugdo adotada.

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUGAO ECOLHIDA*

Nao se aplica. Foi escolhida foi realizada na fase de contratagdo dos Estudos e Projetos ja aprovados e recebidos pelo DER-DF, do Consdrcio DF
Interligado, referente a todo o corredor denominado "Eixo BRT Norte ".

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES DA SOLUGCAO ESCOLHIDA*

A obra da intersecdo na BR-020 com a DF-128, conta com a implantagdo do Viaduto 04- Nova Esperanga, com extensdo de 112,30 metros e se¢do de
33,40 metros, e sob a OAE a implantagdo de calgamento, atendendo as requisitos normativos vigentes de mobilidade e acessibilidade, bem como a
implantagdo de sinalizagdo horizontal, vertical e obras complementares no que couber, paisagismo e drenagem. Havera a necessidade de implantagdo de
muro de contengdo.

7. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS*

Na Licenga de Instalagdo - LI SEI-GDF n.2 56/2023 - IBRAM/PRESI (134917580) a qual autoriza a implantacdo do BRT Norte, entre as cidades do Plano
Piloto, Sobradinho e Planaltina (Rodovias DF-002, DF-003, BR-020, DF-150, DF-420 e DF-128, além de vias urbanas em Planaltina e Mestre D’Armas, e
Sobradinho | e 1), com validade de 6 anos, estad prevista a construcdo do viaduto na intersegdo na BR-020 com a DF-128, conta com a implantagdo do
Viaduto 04- Nova Esperanga, com extensdo de 112,30 metros e se¢do de 33,40 metros.

As medidas mitigadoras, preventivas, corretivas e compensatdrias estdo previstas na Licenca de Instalacdo - LI SEI-GDF n.2 56/2023 - IBRAM/PRESI
(134917580).

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

A estimativa do valor da contratagdo foi efetuada considerando a execugdo das obras de Interse¢do no Acesso Il, da Cidade de Sobradinho, Junto ao
Setor de Esportivo Conjunto D3, na BR-020 (Concorréncia010/2021 e Processo. SEI 00113-00018053/2020-71), cujas caracteristicas (extensdo de 112,30
metros e se¢do de 33,40 metros) dos servicos executados sdo similares aos servicos da Interse¢do do tipo Viaduto na BR-020/DF-128,
compreendendo: Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal e Vertical, Muro de “terra Armada”, Obra de Artes Especial, Obras
Complementares, Acessibilidade/Urbanismo e Canteiro de Obras. O valor da estimativa foi atualizado para data base de outubro/2023, SICRO, sendo esta
a Ultima tabela referencial publicada pelo DNIT, totalizando R$ 48.628.837,66 (quarenta e oito milhdes, seiscentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta
e sete reais e sessenta e seis centavos), conforme doc. (135584052).

9. BENEFICIOS A SEREM ALCANGADOS*

Com a implantagdo do Viaduto 04- Nova Esperanga na BR-020/DF-128 no Km 22.6, o nivel de servico da rodovia serd melhorado, dando fluidez no acesso
e minimizando a probabilidade de acidente no cruzamento.

QOutra consideragdo relevante é que esta estrutura (Viaduto) esta desenvolvido com o plataforma para comportar o corredor exclusivo de Onibus
denominado BRT Eixo Norte.

Aumento do nivel de servigo da rodovia e consequentemente diminuigdo do tempo de viagem e redugdo de emissdo de poluentes no ar.

10. DESCRICAO GERAL DA OBRA
10.1. IMPLANTACAO DE OBRA*

A obra contempla a implantagdo do Viaduto 04- Nova Esperanga, com extensdo de 112,30 metros e se¢do de 33,40 metros, com segdo transversal
contendo pista dupla, separadas por barreira dupla de concreto do tipo New Jersey, de 0,60 m de largura, e contendo (em cada sentido) 04 faixas de
rolamento; sendo 03 faixas com 3,50 m de largura e 01 faixa com 4,00 m de largura destinado a futura implantagdo do BRT Eixo Norte; 1,50 m de
seguranca, seguida de barreira de concreto do tipo New Jersey (apresentados no bordo direito da pista).

Os servigos de Terraplenagem, Sinaliza¢do (horizontal e vertical), Obras Complementares, Ambientais, Canteiro de Obras, Pavimentagdo, Drenagem,
Paisagismo, Interferéncias, Acessibilidade/Mobilidade também serdo inclusos nesta obra.

10.2. CONSERVAGAO, MANUTENGCAO E ESTIMATIVA DOS VALORES E PRAZOS

a) Apos a implantagdo do Viaduto 04- Nova Esperanga(BRT-NORTE), deve ser prevista inspegdo cadastral do mesmo no 12 (primeiro) ano e do 22
(segundo) ano em diante inspegdes anuais (rotineiras). No 52 (quinto) ano deve ser prevista a pintura dos guarda rodas (simples e duplo). O Protocolo de
Manutencdo 14 indica a area a ser pintada dos guarda rodas no valor de 1396,50 m? (111871470).

b) Valores para Manutengdo/Conservagao:

e Valor estimado para o 12 ano (1 Inspec3o Cadastral + 1 Inspe¢do Rotineira) RS 1.234,44
e Valor estimado para o0 22 ano (1 Inspecdo Rotineira) RS 541,21
e Valor estimado para o 32 ano (1 Inspecdo Rotineira) RS 541,21

e Valor estimado para o 42 ano (1 Inspecdo Rotineira) RS 541,21
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e Valor estimado para o 52 ano (1 Inspecdo Rotineira + Protocolo 14 (111871470) RS 57.090,14

O Valor total estimado para os servigos descriminados acima, conforme detalhamento anexo (135602454) é de RS 59.948,21 (Cinquenta e nove mil,
novecentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

11. PARCELAMENTO DA CONTRATAGAO*

Baseando-se na andlise do mercado, os gestores decidiram pelo ndo parcelamento do objeto, haja vista que essa opgdo ndo se demonstrou vantajosa do
ponto de vista econdmico e nem tampouco técnico. Compreende-se que o grau de complexidade da solugdo ndo justificaria a divisdo, além de,
eventualmente, ensejar em dificuldades operacionais e logisticas que poderiam comprometer o andamento de servigos e etapas interdependentes. Além
disso, a divisdo, neste caso ndo representaria a ampliagdo da competitividade ou melhor aproveitamento do mercado.

Entretanto é recomendo que seja permitido a participacdo de empresas em consércio, uma vez que existe a fase de elaboragdo de projetos e outra de
obras.

12. DEMONSTRATIVO DE ECONOMICIDADE E APROVEITAMENTO DOS RECURSOS

Nao se aplica. Analise feita antes da contratagdo do desenvolvimento do projeto pelo Consdrcio DF Interligado, projeto do "Eixo Corredor BRT Norte".

13. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO
13.1. AUTORIZAGAO, LICENCIAMENTO E OUTORGAS*

Na Licenga de Instalagdo - LI SEI-GDF n.2 56/2023 - IBRAM/PRESI (134917580) a qual autoriza a implantacdo do BRT Norte, entre as cidades do Plano
Piloto, Sobradinho e Planaltina (Rodovias DF-002, DF-003, BR-020, DF-150, DF-420 e DF-128, além de vias urbanas em Planaltina e Mestre D’Armas, e
Sobradinho | e 1), com validade de 6 anos, estad prevista a construgdo do viaduto na interse¢do na BR-020 com a DF-128, conta com a implantagdo do
Viaduto 04- Nova Esperanga, com extensdo de 112,30 metros e segdo de 33,40 metros.

H4 necessidade de se obter a ASV- Autorizacdo de Supressdo Vegetal para supressdo dos individuos arbdreos que interferem com a construgdo do
viaduto.

Ndo havera langamentos de aguas pluviais em corpos hidricos, portanto, ndo haverd necessidade de obter outorga da ADASA para a construgdo
do viaduto.

13.2. CONSULTAS EXTERNAS DE INTERFERENCIAS

Foram apresentada as consultas de interferéncias no Contrato do Consércio do DF Interligado com o DER-DF, corredor BRT Eixo Norte, devendo ser estas
atualizadas, pelo contratado, no momento da execugdo da obra visto o lapso temporal.

13.3. DESAPROPRIAGCAO/DESAFETACAO

N3o se aplica. Area dentro da faixa de dominio do DER-DF.

13.4. NECESSIDADE DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE*

O projeto a ser desenvolvido do Viaduto na BR-020/DF128 devera contemplar a acessibilidade/mobilidade urbana local, conforme a NBR 9050/2021-
Acessibilidade a Edificagdes, mobilidrios, espagos e equipamentos urbanos.

13.5. NECESSIDADE DE CAPACITAGAO DE SERVIDORES

N3o se aplica. Ha no quadro do Departamento servidores efetivos/comissionados capacitados para tais fungdes.

14. CONTRATACOES CORRELATAS
14.1. NECESSIDADE DE SUPERVISORA

Recomenda-se a contratagdo de Supervisora para esta Execu¢do da Obra do Viaduto no Entroncamento da BR-020/DF-128, haja vista a complexidade da
Obra de Arte Especial e sistema vidrio a ser implantado.

14.2. OUTRAS CONTRATAGOES

N3ao se aplica.

15. DA SUBCONTRATACAO

A subcontratagdo é permitida, é autorizada pelo art. 122 da Lei n? 14.133/2021, desde que esteja prevista expressamente no edital e no contrato, até o
limite ali consignado e a responsabilidade origindria da contratada permanece inalterada, sendo indicada neste Estudo Técnico Preliminar.

"Para este objeto, sob proposta da Superintendéncia Técnica (SUTEC), o contrato poderd em regime de responsabilidade soliddria, subcontratar parte da
obra ou servigo, até o limite estabelecido de 20 % e que ndo estejam na exigéncia técnica da licitagbo."

16. CONCLUSAO DO ESTUDO*

Sendo o Viaduto, localizado na BR-020 com a DF-128, Km 22,6, parte integrante do Corredor Eixo BRT Norte, e havendo demanda mesmo sem a
implementagdo do corredor exclusivo (BRT-Norte) da mobilidade e acessibilidade no local, bem como a necessidade da melhoria do nivel de servigo
local, entendemos como necessaria a implantagdo do Viaduto e demais disciplinas correlatas.

Sugerimos que esta contratagdo seja no regime de contratagdo integrada.
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17. ELABORAGAO E APROVAGAO DO ETP*

Area Demandada DIEST Danielle Talita de Lima Ferreira Elaboracdo 1-3-4-5-6-9-101 113042_11; 102.2-12-13.2-133-
Coordgnagao de COPLAN Mauricio Theodosio Mattos Elaboracio )
Planejamento Marques
Area Ambiental DIMAM Maria Dulcineia Xavier Nunes Elaboragdo 7-13.1
Estimativas de Custos DIORC Ana Cilene Almeida Batista Elaboragdo 8-10.2
Superintendéncia de Obras | SUOBRA Cristiano Alves Cavalcante Elaboragdo 12-135-14
) o Elaboragdo 11-13.5-14-15-16
Superintendéncia SUTEC Plinio Fabricio Fragassi
Demandada
Aprovagao TODOS OS ITENS
*ITEM OBRIGATORIO
ANEXO VI

ORCAMENTO ESTIMATIVO
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Selar GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTO Valores expressos em Reais (RE)
Ano 2024 Data arcamento:; 25/03/2024
Orcamamo 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Mova Esperanca na Rodovia BR-020/0F-128
Versdo 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensao 3.705,900 m2 Data base: 011102023
Tabela da origam 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERACAD
Observacdo Extensda 112,30 m e Sacio da 33,40 m
Valores com incidéncia de BDI
01 - ELABORACAD DE PROJETOS
Descricio do Servico EDI| Unid. Qide)  Preco Unit| Preco todal
CPUIT Elaboracao de projetn basico 2048 Un 1, 1.361.691,26] 1.311.991.26
CPU3TI2 Elaboracan de projelo executig 2048 Un 1 825.194,76 E29.194.7E
Total do grupo(3,3725%): 2 211.186,04]
02 - CANTEIRD DE OBRAS
Descricio do Servigo BDI| Linid. Qe Prego Unil Prégo lodal
CPU3AT1? Implantagéo do canteinn e obras 048] Un 1,000 1.005.601,04 1.095.501,04
Total do grupo(1,6710%): 1.095.601,04]
03 - ADMIMISTRACAD LOCAL
Codige  |Descricio do Servigo BDI| Linid. Unit|  Preco total
CPU1368 Adrinistracao Local 2048 Un 1 2.721.682,52 2.721.682 52
Total do grupo(d, 15113): 272168253
04 - PRODUTOS ENTREGAVEIS
[Codigo Descricin do Sarvieo BOI| nig. Qua]  Prego URiL Préco Lotal
CPU35s41 Relatdrio do Plano Rigging {edidvel e PDF) em melo digtal 2048 Un 1,000 9.523,50 9.523,58
CPU3S40 Relatro de Acompanhamento da Obra (1 a cada 30 dias) | 2048 Un 16,000 5.E41,60 105.14B,BD
editavel & POF) em meko dagital, |
CPUIG4E Relatono de Supressan Vegetal (editavel e POF) &m meo zn.qa| Lin 1,008 1.622,53 1.822,53
digital.
CPUI536 Projeio AS BUILT {ediavel e pdl} em meio degital. 2048 Un 1,000 9.076,07 9.076,07
CPU3538 Flano de Gestao de Residuos Sdlldos (PGRS) Irecial (ediavel zn,aa' Un 1,000 4.632,58 8.632,5E
& POF) e mess digial,
CPUI53a Flano de Gestao de Residuos Sdlldos (PGRS) inal (edidvel Eﬂ-,IE| Un 1,000 4.136,05 4.136,05
& POF) em meio digtal
CPU3T13 Relatono semestral de acompanhaments amilental 2048 Un 3,000 4.632,58 25.897.74
CPUITI Relatdrio cumprimento de condicionantes 2048 Un 1,000 8.632,58 8.632,5E
CPUAT1S Relatono final da obra, inclindg amblental zﬂ.dgl LI 1; 13.079,67 13.079.67|
CPUATIE Relatdrio de Ensaios 2048 Un 1.% 13.079,67 13.078.67
Total do grugo(0,303636): 190020, 26
05 - ENSAIDS
(Codigo Descricio do Servigo BOI| Linid. Qe Prego Unit Prégo lolal
CPU1300 Ensaio PIT de mtegridade de estacas [Cotacha) 2048 Un 212,000 216,77 45.955,24
ICPU22E7 PROVA DE CARGA ESTATICA 2048 Un 21,000  16.R08,64 352.981.44
Total do grups(,60B53%): 395.935:@
06 - SERVICOS PRELIMINARES
06.01 - Desvio
Descrico do Servigo BDI| Linid. Qe Prego Unil Prégo lodal
52138350 Dispositiva de direcionaments ou bloguels po apume - 2::-.45| 2 351,640 283,14 99.618.97
utllizagss de 3 veres
CPU37za Impla de desvia, ncinds sikallzacao wiarka 2048 m2 | 4.320 47,56 378.250.20
CPUaTZ Betuminosos (Deswio) 15.m| m2 | 4.320, 58,96 254.793.60
Total do grupo(1,1176%): 732.672.77]
07 - INFRAESTRUTURA
07.01 - Fundacao
Descricio do Sarvico BOI| Uinid. Qide| Preco Unid | Preco todal
230B0GEM Estaca raiz perurada no soks com O = 40 cm - confecoan 2048 m 1.836 ﬁ 531.% 1.171.055.6E
1230607004 Estaca raiz perurada na rocha com D = 31 em - confecclo 2048 m 1.314, 1.660,98 2.182.527.72|
07.02 - Blocos de Fundagio
do Serv BOI| Ui Unit La
480575004 Escavagao manual em material de 1° calegona na 2048 ma3 848, 43,22 41.826.6E
profundidade de aié 1 m
SCONat - Sistema de Custos @ Orcamentos DERDF
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Setar : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTO Walores expressos em Reais (RE)
Ang 1 2024 Data arcamemto: 25/03/2024
Qrcamamnto o 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020VDF-128
Versiao : 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneragao (OUT/23)
Extensaa 1 3705900 m2 Data base: 0111002023
Tabela da origam : 238 - SICRO - QUTUBRD_2023 - SEM DESONERACAD
Observacao : Extensdo 112,30 m e Secao da 33,40 m
‘Valores com incidéncia da BOI
Descricio do Sarvico BOI| Unid Oide|  Preco UniL Preco lodal
405755 Apiloamento manual 2048 m3 403,130 36,91 14.879.52
3106071184 Formas de compensado plassficads 12 mm - uso geral - an.qa| M2 63B,210 174,39 111.297.44
utilizagss de 1 ez - con insia & retirada
110E3578 Concreto magro - conlecodo em belanera e langamento zu.qa| m3 32,BB0 491,94 16.174,88
manual - aresa & beita Comercials
04078180 Armacio em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocacho | 20,48 Kg | 38.240,520 14,74 563.665.26
11155260 Concreto Ick = 25 MPa - conleccio em central dosadara de zu,qa| m3 446,660 446,81 189.572.15
|30 mh - aresa e orika oomercals
11061268 Lancamento mecanico de concreto oom bomba rebocivel 2048 m3 446,66 13,10 5.851,24
cam capatidade de 41 m3h - conlecGio erm central dosadora
de 40 mih
1100657 Adensaments de concreta par wbrador de Imerséo 2048 m3 446,660 3,89 1.737.50
948557 IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAC zu.qa| ma2 63B,210 55,22 35.241.85
ASFALTICA, 2 DEMADS, AF_DWZD23
Tolal do grugois,625236): 4.343.830.30
08 - MESOESTRUTURA
08.01 - Pilares
Ciodigo |Descricio do Sarvico BOI| Unid. Oide| Preco UniL Preco tolal
310607138 Formas de compensado plassificado 12 mm - uso geral - m,aa' m2 665,000 99,01 65.841.65
Litilizag s 4 3 weZes - con insta & retrada
040781504 Armacio em aco CA-50 - fornecimento, prepano e colicacio | 20,48 14,492 500 14,74 213.525,34
11155268 Concreto 1ok = 25 MPa - confeccan em central dosasora de 20.48) m3 105,000 446,81 46.915.05
30 mh - aresa & brika comerciais
11061268 Lancamento mesanco de concreto oom bomba rebocavel 2048 ma3 105,000 13,10 1.375.50
com capatidade de 41 m3h - conlecGio erm central dosadora
de 40 mh
1100657 Adensaments & CONCratd par whrador de imersio 20.48) m3 105,000, 3,89 40B.45
98557 IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD zu.qa| ma2 8,000 55,22 3.810,18
ASFALTICA, 2 DEMADS. AF_0V2023
08.02 - Travessas
Codige  |Descrigho do Servigo BDI| Unid. Unit]  Prego total
310601384 Formas de compensado plassficads 12 mm - uso geral - 2048 m2 401,560 99,01 39.760.43
uitllizag s de 3 vezes - confectdo, instalacio e retirada
040731504 Armacio em aco CA-50 - farmneciments, prepans e colicacio | 2048 kg | 29.704,100 14,74 437.43E.43
11155260 Concreto Ick = 25 MPa - confecgio em central dosadara de zu.qa| m3 341,900 446,81 152.764.33
@ m*h - aress & Driks ooemerciais
11061268 Lancamento Mecanico 08 concrels oom bomba retocavel 2048 m3 341,900 13,10 4.47B,65
COm E.BFIE:EIIH.BIIIE de 41 mih - EDI"II'E-l'.‘A';-&:I arm cenbral dasadora
de 40 mh
1100657 Adensamento e concreta par wbrador de imerséo 2048 m3 341,900/ 3,89 1.320,98
98557 IMPERMEABILIZACAD DE SUPERFICIE COM EMULSAD E‘ﬂ,dE| ma2 208,950 55,22 11.595,64
ASFALTICA, 2 DEMAQS. AF_00/2023
08.03 - Alas
do Sery BOI| Unicd. Unit ioia
310607138 Formas de compensado plassficado 12 mm - uso geral - 2048 m2 401,920 99,01 39.794.08
Utilizagss o 3 vezes - confectdo, inslalacio & retirada
4078150 Armacio em ago CA-50 - fornecimento, preparg e colocacio | 20,48) Kg 5.33B,300] 14,74 78.686,54
11155268 Concreto Ick = 25 MPa - confeccio em central dosadara de 2048 ma3 71,680 446,81 32.027.34
|30 mh - aresa e Driks comercials
11061268 Lancamento mesanco de concreto oom bomba rebocavel 2048 m3 71,680 13,10 938,00
cam capatidade de 41 m3h - conlecGio em central dosadora
de 40 mh
1100657 Adensaments de concreta par wbrador de Imerséo 2048 m3 71,660 3,89 276,63
11063578 Concrets Magr - conlecsds am BElnera & lncamento 20.48) m3 0,540 491,94 265,64
manual - aresa & brita comercials
SCONal - Sistema de Custos @ Orcamentos DERDF
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Sedar : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTD Valores expressos em Reais (RE)
Ang o 2024 Data orcameama: 25/03/2024
Orgameanta o 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020/0DF-128
Versdo o1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracio (OUTI23)
Extensdao : 3.705.900 m2 Data base: 0111002023
Tabela da origam : 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESOMNERACAD
Observacio o Extensdo 112,30 m & Sacdo de 33,40m

Valores com incidéncia de BDI

|Descricio do Servico BOI| Uniel Qide{ Prego Unil Preco total
98557 |IWERMEAEILII.M;AD DE SUPERFICIE COM EMULSAD zu.qa| m2 179.am| 55,22 9.895,42
ASFALTICA, 2 DEMADS. AF_0V2023
08.04 - Cortinas
do Serv BOI| Unid. tde| Prego UniL Prego total
31080 38 Formas de campensado plastificads 12 mm - uso geral - 2048 m2 1,240,500 99,01 122.851,60
utllizag a0 de 3 veres - confeccho, instalacho e retirada
04078150 Armacao em 8o CA-50 - formecimento, preparo e colocacio | #0,48) Ko | 10.818,300 14,74 159.461,74
11185260 Concrato fck = 25 MPa - confeccin em central dosasara de 048 ma 138,540 446,81 62.347,B6
0 m%h - aress & Drika ComerciEals |
11061 2684 Lancamento mecancs 08 concrebs com bimba retacdvel 048 ma3 138,540 1310 1.827,97
Caim c.apacldau:le de 41 mih - MTEEA';E:I em central dosadora
de A0 mh
1100657 Adensamento de concrebo par wibrador de imerséo 048] m3 138,540 3,89 542,61
110DE05TM Concreto magro - confecodo em belonera e langamento zu.qa| m3 0,250 431,94 142,66
manual - aresa & brita Comercials
98557 IMPERMEABILIZACAC DE SUPERFICIE COM EMULSAD 048 m2 342,00 55,22 18.885,24
| |H.5F.-’|.LTID’|. 2 DEMADS. AF_0NV2023 | .
08.05 - Aparelho de Apoio
Sl iy |Descricho do Servico BOI| Uniel Dide{ Preco Unil Preco total
0307731M |Aparell|:| de apoio de neoprene fretado para estruturas 'm,qa| dm3 368,000 141,27 5212663
mokladas no iecal - lormecemenio & insialacao
03063158 Agareihn de apiio matdlico elasiomencs uwidiecknal com z:}.qa| Un 30000 1029578 308.873,40
capacilade o 1.500 kN - fomeciments & instalacao
11055808 Argamassa pard repans & grauteaments - Condeccan em zu.qa| i 3,240 4.177.22 13.534,19
mishuradar elaru;amentn manual
31060 38 Formas de compensado plassilicads 12 mm - uso geral - m,qa| m2 34,560 99,01 342178
uiilizagso de 3 vezes - con insis e ratirada
407315 Armacao em o CA-50 - formecimento, preparo e colicacao | 20,48) kg 1.413, 700 14,74 20.838.26
018.06 - Longarinas Metalicas
|Descricho do Servigo BDI| Uniel Qe  Preco UniL Preco Lotal
CPU550 Esirulura metabca em ato SAC 350 (Aquisiclo 15000 Kg |E644.080,200 21,76 14.015. 380,95
Formecimento) - COTACAD
CPU1TT6 Estrulura metabca em ago SAC 350 (Montagem e pnbura) - 1500 Ko |644.088,200 14,51 §.345.734,20
COTACAD
08.07 - Transversinas
Descricho do Sarvieo BDI| Uniel Qe  Preco UniL Preco Lotal
CPUS58 EsIrulLre Metabca &m ato SAC 350 (Aguisican & 1500 Kg | 23.533,430 21,76 512.087,43
Formecimeanta) - COTACAD
CPU1TTE Estrutura metabca em ago SAC 350 (Montagern e pnbura) - 1500 Kg | 23.533,430 14,51 341.470,06
COTACAD
Total do grupo(389,8386%): 26.121.160,65

09 - SUPERESTRUTURA
09.01 - Tabuleirg - Concreto Armado (moldado in loca)

|Descricio do Servica BOI| Urid. Qide,  Preco UniL Preco total
31063138 Formas de compensade plastilicado 12 mm - usa geral - m.qa| m2 80,1540 99,01 7.438,61
utilizagso de 3 veres . con insts & ratirada
04078158 Armacho em aco CA-50 - fomecimento, preparo e colocacdo | 20.48) Kg | 68.182,250 14,74 1.005.006, 95
12077088 Concrate Tok = 40 MPe para projecin via amida - confeccin .48 m3 891,610 731,81 E52.480.11
em central desadors @e 30 mAh - arala @ brila oxmearncias |
11061268 Langamento Mecanos 68 concrets Com bomba rebacdvel 20,48 ma3 891,610 13,10 11.5680,08
COfm E.BPBEIIH.BIZIE de 41 mih - I:ﬂﬂl'EEA:&:I em central dosadora
e 40 it
SCONat - Sistemna de Custos @ Orcamentos DERDF
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Selor : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTD WValores expressos em Reais (RE)
Ano o 2024 Data orgameamto: 25/03/2024
Orgamamo : 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020W0F-128
Versao : 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensao : 3705800 m2 Data base: 01/10V2023
Tabela da origam 2 238 - 5ICRO - OUTUBRO_2023 - 5EM DESDNEHAI!;AD
Observacio : Extensdo 112,30 m e Secio de 33,40 m

Walores com incidéncia de BDI

ICodigo |Descricio do Servico BOI| Unid. Qide| Preco UniL Prego otal

1100657 |iensamento de concrato par sbradar de imersao 20,48 m3 291,610 3,88 3.46B,36

09.02 - Tabuleiro - Pré-laje

Codigo |wm Senico BOI| Lhnid. Oide|  Prego Unit Prego otal
310BE07 364 Formas de compensado plastilicads 12 mm - uso geral - 2048, m2 31.407 400 99,01 337.366.67

Wiilizagan de 3 vezes - con instalaca & retrada

040781504 Armacan em agg CA-50 - fomnecimento, preparg e colicacio | 20,48) Kg | 37.644,600 14,74 554.881,40

11155260 Concreto fck = 25 MPa - confeccan em central dosadara de m.qa| m3 251,660} 446,81 112.533.56
3D m3h - arewa e brita comercials

11061268 Lancameanio Mecanico de concrela com bomba rebocavel 20,48) m3 251,660 13,10 3.299,36
com capacidade de 41 m3h - conleccio em cenbral dosadora
de 40 mHh

(1100657 Adensamento de concreto por vibrador de (merséo 048] m3 251,860 3,88 978,73

09.03 - Laje de Transigao
[Codigo |Desericho do Sarvigo BDI| Unig. Quie]  Preco UniL Prego total

1106057 Concrato magro - confecca em belonera & lancamento Eﬂ'.-lE| mai 24 B0 491,94 12.200.11
manual - aresa @ beita comercials
31080 364 Formas de compensado plastilicads 12 mm - uso geral - Eﬂ'.-lE| ma 46, B0 99,01 4533, 6B

Uilizegsn de 3 vezes - conlecgin, instalecho @ retrada
04078158 ArmacAo em aco CA-50 - fomecimento, prepare e colocacio | 20,48) Kg | 6.170,380 14,74 91.0a4,06
11185260 Concreto ok = 26 MPa - confecchn em central dosadara de 048] m3 To, 400 146,81 13.247 56
30 m3h - areda & brita comercials |
11061 2EM LENCAMEND MECAMCH de concreta com bomba rebachvel m,48) m3 T4, 400 13,10 974,64
cam I'.".HFIE:ElﬂBI:lE de 41 m3h - Eﬂﬂl'Eﬂ;ﬂ:l afm central dosadora
de: 40 mih
1100657 Adensamento de concreto por vibrador de (mersao 20,48) m3 TH, 400 3,88 288,41

09.04 - Buzinoles

do Sery BOI Unid. Oude] Preco Unit Prego lotal
20079718 Drena de PYC D = 100 mem - farnecimento e instalagio- 48 m 42,150 42,36 1.785.47
Modificada
[CPU1048 |Fale Semi-esterico (Abacaxi) - 100 MM, para Lajes 20,48 Un 56,000 30,90 1.730,40)
09.05 - Jumas
|Descricho do Servico BDI| Unid. Oide|  Preco Unit Préco total
0307737M

Juria de dlatachio em elastimers e perfd VW - L= 50mme H| 2048 m 100, 200 1.688,74 1E69.251.74
= @0 mm - farnecimenio & nstalacio

09.06 - Guarda Rodas - S les
Codigo ~Descricho do Senvico B0 Unid|  Oie] Prego Uit Prago ol
3106031384 Formias de cnmpmsadn plas.lﬂh:adn 12 mim - usa gEI'-BI . 20,48 m2 406,450 99,01 40.242 61

utllizagao de 3 vezes - conlecclo, insialacio e retrada

04078100 Armacao em ace CA-50 - fomecimento, prepare e colcacao | 20,48 Kg | 3.640,B60) 14,74 53.666.27

11155268 Concreto ick = 25 MP8 - confeccho em central dosatora oe zu.qa| mi 51,670 46,81 2322071
@ m*h - areda e Orita comercials

11061 2EM Lencamenin mecancs o concreta com bomba rebacivel 20,48 m3 51,670 1310 680,60
com capacidade de 41 m3h - conlecgio em central dosadora
de 40 mih

[11DD657 Adensamento oe concreto par wibradar de (mersao 20,48] m3 51,670, 380 20216

09.07 - Guarda Rodas - Du
do Se M Prega Unit Mlﬂl!
31080138 Formas de compensado plastilicads 12 mm - uso geral - 2048, m2 406,970 99,01 4028815

ulllizagso de 3 vezes - conleccio, instalacho e retirada
04078158 ArmacAo em ago CA-50 - fomecimento, prepare e colocacio | 20,48) Kg | 2.147,200 14,74 311.640,72
11195260 Concrato ok = 25 MPa - confeccao em central dosagara de a0,48) m3 51,970 446,81 2322071
3D m3h - arews e brita comercials

SCONet - Sistema de Custos e Orgamentos DERDF
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EH DERDF - Departamenta de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DF Relatdria do Orcamento - Sinkético Pagina:- 5 de 10
Selar : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTO Valores expressos em Reais (RE)
Ang : 2024 Data orcamamo: 25/03/2024
Orcamanto o 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020V0DF-128
Versdo : 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracdo (OUT/23)
Extensdo 2 3705900 m2 Data base: 011072023
Tabela da origearm 2 238 - 5ICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESON EHAE#D
Observacio : Extensdo 112,30 m e Secdo da 33,40 m
Valores com incidéncia de BOI
Descricio do Servico BOI| Uniel Oide|  Preco Unit Preco total
11061268 Lancamento mecancs de concrels com bomba rebocavel 2048 ma 51,870 13,10 680,50
cam capacidade de 41 m3h - conlecgdo em central dosadora
de 40 mth
|1100857 Adensamento de concrets par wbrador de Imerséo 70,48 m3 51,870 3,88 202,16
09.08 - Pinlura de Acabamenio da OAE
Descricio do Servigo BDi| Unie. Qide]  Preco Unid| Preco total
7424511 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS zu.qa| m2 | 5.293,B60 24,03 127.211.45
DEMADS

09.08 - CIMERAMENTO

do Sery BDI| Wi Qude]  Preco UniL Preco total
CPU3TOE Escoramento metalico com guadnd tubular contraventado - 20.48) m3f 31.474,D0N 95,34 331.211.16
larmeckmenta (CatacAa) mas

5974479 Transparte corm caminhao carroceria de 151 - rodovia 2048 TEm | 50284, TER 0.ar 4374774
pausmentads
5914333 Canga, manabra & descarga de maleriais owersas em 2048 T 234, T 39,98 9.386,80

caminhao carrecena de 15 1 - canga e descarga com
caminhao gundauio de 20 Lm

Total do grupols, 720236): 1.750.44E,33)
10 - TERRAPLENAGEM
|Descricho do Servico BDI| Unid. Qude]  Pregco UniL Preco Lotal
55029850 |Limgaza macanizada da camada veqetal 7048) m2 | 11984 700 057 18.231.04
55017100 EsCavagan, Carge & ransparte em matenal de 1° categoria - 48| m3 | 7.376,E70 3,33 25.903,63
DT de 50 m
55021350 Escavacan, carga & Tansporte de material de 17 categona - 048] m3 | 19.447,170 E,06 117.840.85

OMT de 50 4 200 m - caminho de Sernvigo em revestimenta
primdrio - com escavadeira & caminhao basculanie da 14 m?
5502136 Escavatdn, carga e ransporte de material de 1° categona - 20,48 m3 1.37E,BT 6,86 53.363.04
DT e 200 & 400 m - carminho e Servico em revestimeanto
prirmdnio - com escavadeira & caminhao basculante de 14 m?
550213780 Escavardo, carga e iransporte de maberial de 1° categoria - 20,48 m3 3,880,430 112 27.692.74
DT e 400 & 600 m - carminhd 88 Servicn em revestimanto
prirmdnio - com escavadeira & caminhao basculante de 14 m?
5915407 Carga, manabra & descarga de agregados ou solos em 248 T 41.591, 180 3,24 134.756.42
caminnao basculante de 10 m? - carga oom camagadeaira de 3
A0 m? e dascarga lvra

5315321 Transparte com caminhao basculante de 14 m?® - rodowvia 048] TEm | 1.453.617, 0,67 073.910.08
pasimentada g
55030418 Compactacso de aterros a 1005 da Proctor inenmedisng 2048 m3 19.975,@ 0,79 185 567,78
550297RM Compactagsn de aterros a 1005 do Proctar nomal 20.48) m3 | 37.113,000 5,72 212,286, 36
4915667 Remocao mecanizada 08 ravestiments aslakico 48 m3 | 2.567,105 7.0 18.227,08
5315321 Transparte com caminhio basculante de 14 m? - rodowvia zu.qa| TEm | 3.081,230 0,67 21064 42
pasmentada
54059840 Alero compactado em solo reforgaca com fita metalica 20,48 m3 | 36.495,750 159,08 5.B05. 743,01
galvanizaca - taxa 6,67 kgl - material de jazids
CPU3TOE Farnacimenta de pedriscs (Corpo ge Atermo) 1500 m3 | 36495750 86,05 3.140.458, 28
5915321 Tranaparte com caminhao besculante de 14 m? - rodowia 2048 TEm | 1.313.847, 0,67 BEO.277.48
pasimentada iy,
5406027 Muro e accama de concreto armato em sols reforcade com | 20,48 m2 | 4,692,660 398,11 1.B58.194,E7
fita metalica oom alura de 6,0 8 B m - tpo 1 - arela e brita
COMencias
Total do grupoi20,5513%): 13.474 536,69
11 - PAVIMENTAC A
|Descricho do Servico BDI| Unid. Qude|  Preco UniL Preco tolal
ICPU3TED [Implantacao de Paviments 20,48) m2 | 43.351,300 a5,46 3.704.802,00
SCONet - Sistermna de Custos e Orcamentos DERDF
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DEH DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distito Fedaral

DF Relatans o Orpaments - Sinbético Pagina: & de 10
Selar : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTO Valores expressos em Reals (RE)
Ang 1 2024 Data orcamanto: 25/03/2024
Orcamanto © 1253 - Implantacao o Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020V0F-128
Versiao o 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensao : 3.705,900 m2 Data base: 01/10V2023
Tabela da origarm o 23R - 5ICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESON ERAI!;.G.D
Observacio : Extensdao 112,30 m e Secao da 33,40 m
Valores com incidéncia de BOI
|Desericho do Servigo BDI| Unie. Qide]  Preco Unid| Preco total
CPU3T21 |Batismanosos 1500 m2 | 43.351,500] 76.76| 1.328.512.61
Total do grupol10,72723%): | 7.033.314.800
12 - DRENAGEM
do Serv BOI| Ui, Qe Prego UniL Preco Lotal
1804023 Cofpa de BSTC [ = 0,80 m PAT - arala, bita @ pedra demao | 2048 m 587,350 750,25 440.650,33
camerciais
0an4na1 Cofpa de BSTC [ = 0,80 m PAZ - arela, bata e pedra de mao 91,770 B3za7 76.432.47
Comerciais
4B0575TM Escava(an Mecanica de vala em matenal de 1 categorna 4.230,5 E.01 33.887,02
4915571 Reaterrn & cormgactacio com soguete whratdn 3_531,2% 21,52 75.992 .50
1an43as Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - arela & brita 3,000 2.026,93 5.080,75
COMENciais - alas esconsas
2003321 Sar|eta rangular de concreto - STC 02 - arsa @ bhita 1.102,100 48,64 97.590,14
COMENCIas
2003325 Sarjeta trangular de concreto - STC 04 - aresa e brita 707,400 60,93 42.736,30
COMEBENCias
2003377 Meio-fio de concreta - MFC 05 - aresa e brita comercials - zu.qa| m 2.305,400 5.1.|:|3| 147.614,76
larma de madeaira
2003385 Entrada para descida d'équa - EDA D1 - arela e brita m.qa| Un 4,000 E-l,'l3| 256,52
COMEncigs
2003582 Poco g visita - PYI 03 - areia & bita comercials zu.qg‘ Uni 9,000 z.uu.@I 24.661,17
20034558 Disspador de energia - DEE D4 - arela @ pedra de mao 2048 Un 3,000 2.419,88 7.259,64
COMEnCias
2003475 Caixa coletora de sarjeta - ©C5 02 - com gredha de concreto - ED.-IE| Un 1,000 4.228,65 4.27B,65
TCLC 01 - area @ brita comerciais
2003487 Caixa coletora de safjeta - CCS 06 - com gredha de concress - zu.aa| Un 16,00 5.471,80 87.546,60
TCLC 01 - aresa e brita comerciais
12.01 - Baclas de Acumulacio/Amortecimento
ICodigo |Descricio do Servigo BDI| Unie. Qide| Prego UniL Prego iotal
40160968 Escava(an & carga de material de |azila com escavateina zu.qa| i 133,500 1,72 228,62
hidréuca de 1,56 m®
CPUE6S Reconformacio de alerma com espalhaments @ compaciacao zu,qa| m3i 133 4,33 57E.05
[1471320004 Flaniio de grama comercial em placas 2048 m2 192, 16,83 3.231,36
Total do grups(1,6001%): 1.049.087,12|
13 - SINALIZAGAD
13.01 - Sinalizacio Horizontal
Codigo Descricho do Servico BDI| Unid. Qide]  Preco UniL Preco lotal
5213408 Pintura de falka com Iermoplastos par aspersss - espessira | 20,48) m2 932,100 58,27 54.313,46
de 1.5 mm
52140038 Pintura de setas & 2ebrados - tefmapldstico por aSpersan - Eﬂ.JEI| m2 1,155,720 T5.57 87.331. 76
ESpaSSura de 1,5 mem
5213360 Tacha refletiva em plastico injetacs - badirecknal tpo | - com zu.qa| Un 406,000 40,68 16.516,08
um pimg - lomacimeano & oooca;&n

13.02 - Sinaliza

BDI| Unid. Qude|  Prego Unit Preco total
5213442 Flaca de regulameniagia em ago D = 1,00 m - pelicula 70,48] Un 1,000 713,00 713.08
resromedletiva tipo | + 51 - farmeciments @ mplantagso
5213853 Formecimanto e implantacio de supone metdlico gakanizado 20.45| Un 1,000 E94,24 694,24
lca de requilsmentacan - O = 1,00 m
52734468 Formecimanta e implentagio de placa de requiamantacan em m.qa| Un B,D0d E03,43 4,827 44
o, B kado 0,414 m - peliculs retromefletiva tiga | = S)
5213857M Formecimanto e implantagho de supore metdlico gekbanizade | 20,48) Un B, DDA 7,24 4.697,02
para placa de regulamentacao - R1 - lado de 0,474 m |
SCONeat - Sistarna de Custos e Orcamentos DERDF
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Selor : GEORC - GERENCIA DE ORCAMEMNTD Walores expressos em Reais (RE)
AN T 2024 Data orcamamo: 25/03/2024
Orcamamao o 1253 - Implantagao o Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-02000DF-128
Versdo : 1 - Orcamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensdo : 3.705,900 m2 Data base: 01/10W2023
Tabela da origem : 238 - 5ICEO - OUTUBRO_2023 - SEM DES-DNEHAI;AD
Observacdo : Extensdo 112,320 m e Secdo de 33,40 m
Walores com incidéncia de BOI
[Codigo |Descricho do Servico BDI| Unid. Oide| Preco UniL Preco lotal
5213446 Flaca de regulamentagio em ago, R2 lado 0,60 m - pelicula zn.qa| Un 1,000 203,97 203,57
resrorrefletiva tiga |+ S - larneciments & emplantag s
5213850 Supore metalico galvanizado para placa de regulamenagss - Eﬂ.IEI| Lin 1,00 530,77 530,77
R2 - lado de 0,60 m - fomeciments & Implantacio
5213466 Flaca de advernéncia em aco, lade de 1,00 m - pelicula 2048 Un 5,000 713,08 1.565,45
regromefletiva tiga | = 51 - lorneciments & mplantacso |
52138650 Supone metalico galvanizads para place & advertancia ou 2048 Un &, 00K 606,55 3.032,75
requiamentacio - lado ou dametro de 1,00 m - femecimento
|e implantacao
5213571M Formecimento e implantacAo de placa em aco - pelicula | + W | 20,48] m2 46,600 601,02 28.127,73
5213469 Supone duplo metalico galvanizado pera places - 3,00 £ 1,50 2:}.45| Un B,00x 2.B46,23 22.768,B4
i - fomecimento & Implantacio
5213413 Samiporico duplo metalico com vao de 2 x 6 m, vento de 45 2048 Un 100 5083473 50.934,73
mis, area de exposicao de alé 2 x % m?, tensho admissivel
salo > 200 kNATE - arela e brita comerclaks
Total do Qrupall,4244%): 278.265.23)
14 - CICLOVIA
[Codigo |Descricio do Servigo BEDI| Unid. Qide{ Prego Unit Prego lotal
CPU3TIO [implamnecas de ciclovia 20,48 Em 1,360 231.587,10 314.95B.45.
Total do grupoil,480436): 314.95&4@
15 . DERAS COMPLEMENTARES
do Sery BDI| Ui, Qe Prego UniL Preco tolal
3713606 Delensa semimaleavel dupl - fomecimanto e implantacaa 048 m 1.056, 000 B42,04 BED.194,24
3713607 Ancoragem de delensa semimaleavel dupla - fTolMecimenta e 2:}.45| m &4, 000 935,29 59.858.5E
Impantacan
3713473 |I'.l|:rtl.|ln de transigao de delensa metélica para barrera rigida zn.qa| Un 4,000 8.245,72 32.982 BB
- fomecimenta & mplamagsn
Total do grups(1,4978%): 082 035,68
16 - SUPRESSAD VEGETAL
Descricio do Servico BDI| Unid. Qide| Preco Unid | Preco otal
55017018 Destocamanto 0@ &voras oo didmetro de 0,15 a 0,30 m 048] Un 20,000 47,13 942,60
55017020 Destocamento de arvores oom difrmetro maior giss 0,30 m 11, 117,82 1.296.02
4915766 Cofe & remogio de dvores 25,77 16,A3| 433,70
5915321 Transparte oom caminhao basculante de 14 m? - rodovia 600,44 0,67 402,25
FI&'-'lT‘EﬂtEﬂE
Total do grupe(0,004736): 3.074 61|
17 - URBANIZACAD, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO
17.01 - Baia de dnibus
do Serv uUniL Preco Lstal
55023850 Limpeza mecanizada da camada ve 3524 0,57 20081,
55017100 Escava(an. Carga & ranspiie em matenal de 1° categaria - 352, 450 3,33 1.173,7%
DMT de 50 m
550304 1M Compaciacao de aterros a 100% da Proctar intenmediano 2048) m3 211,500 8,79 2.070,56
4011.20884M Remlarizacho do subleio 2048 m2 3524 1,32 465,28
40112768 Base ou sul-base de brita graduada com bria comercial 20.48) m3 m.ﬁ 247,74 17.465,67
5915321 Transparte oom caminhao basculante de 14 m? - rodovia 048] TEm | 4.462 650 0,67 2.9a8,87
pasvmeniada
97113M APLICACAD DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAD DE zu.qa| M2 352,490 219 771,95
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017
407115280 Pasimento de concreto com equipamanto de pequena pore, 2048 m2 352,450 211,70 74.622,13
ESQESESUNA da 0,27 m, cam agentedecwa e oo tela soldada
- ooncrein usinado - areia e brita comercias
CPU11Z3 Cura oemida - Incuso Bplicacan de Geolésl 20,48 mz2 352,450 1,98 697,91
SCOMet - Sistemna de Cuslos e Ovcamentos DERDF
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Selor : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTOD Valores exprassos em Reais (R%)
Ano : 2024 Data orgamanto: 25/03/2024
Or¢amemao : 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020V0F-128
Versao = 1 - Orgamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensao : 3705900 m2 Data base: 011102023
Tabela da origam 1 23R - SICRO - QUTUBRD_2023 - SEM DESOMNERACAD
Observacao : Extensdo 112,30 m a Secdo de 33,40 m
Valores com incidéncia de B0
lCodigo |Desericho do Sarvigo BDI| Uni. Qule]  Preco UniL Preco total
4011537 Serragen de junlas am pavimenio de concreto, limpezs e 2::-.43| i &6,3 30 16,24 1.077,1%
enchimentn com setants a frig
2003377 Meio-fiz de concreta - MFC 05 - aresa e brita comercials - m.qa| m 124,700 64,03 7.985,16
larma de madaira
17.02 - Abrigo de daibis
icodigo |Descricio do Servico BOI| Unid. QMde|  Prego Unil Preco total
31 0B 3M Formas de compensado plastificado 12 mm - usa geral - m,qa| ma2 314,300 39,01 31.116,B4
utllizagss oe 3 vezes - canlecolo, instalecho e retrada
40781584 Armacio em acg CA-50 - formeciments, prepans & colocacia | 20,48 3031 14,74 4.467 65
04073200 Armacio em aco CA-60 - formeciments, prepans & colocacio | 20,48 3462 16,13 5.584 66
11185268 Concreto fck = 25 MPa - corfeccio em central dosadara de 2048 m3 5,110 446,81 2.283,1%
30 mh - areda e Drita comercials
1106126 Lancamento Mecancn o8 concrels omm bomla rebacavel z048) m3 5,110 56,72 285,63
cam E.HFIE:EII!.BIIIE de 41 mih - mremﬂn arm central dosadora
de 40 mth
1100657 Adensamento de concreto par sibrador de Imerséo 20.48) m3 5,110 3,89 18,87
IE0E04IM Pintura manual com nate de cimento - 3 demdos 048] m2 84,400, 4,93 416,08
98555 IMPERMEABILIZACAD DE SLUPERFICIE COM 048] m2 22,420 40,50 90B,01
ARGAMASSA POLIMERICA | MEMBRANA ACRILICA, 3
DEMADS. AF_DR2023
17.03 - Acessibilidade
do Serv BOI| Ui UniL L
55023850 Limpeza mecanizaa da camada vagetal 048] m2 1.287,470 0,57 733,65
55017100 Escava(an, carga & ransporte em matenal de 1° categaria - 2048 m3 321,670 3,33 1.071,62
DMT de 50 m |
550304 1M Compactacan o8 atermos a 1005 da Proctar Imenmesd|an 2048 m3 257 490 9,79 2.520,62
40050 EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA} OU PISO DE 2048 m2 1.287 470 112,30 144,696, 75
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADD IN LOCO,
USINADD, ACABAMENTO CONVERCIONAL, ESPESSURA
B CM, ARMADD. AF_07/2016
CPU354 Prso podotatl alens ou srecional de concrela - 25525 - z::-.qa| i 75,000 48,01 3.600,75
COTACAD
17.04 - Sinalizacio
17.04.01 - Sinalizacio Vertical
icadigo |Du5.l.-|'h;£n do Servigo BDI| Unic. Qide] Preco Unic| Preco total
52134460 Formecimento & implantacao de placa de requlameantacan em z::-.qa| Lin 16,000 603,43 10.861,74
o, B1 kado 0,414 m - pelicula retromedletiva tipo |+ 51
5213857M Formecimento e implantacao de supoie metalico gakvanizado m.qa| Un 1B, D00, 587,24 10.570,32
l&ca de requlsmentacan - R1 - lado de 0,414 m
5213571M Formecimento @ implantacao de placa em aco - pelicula | + 0 | 20.48] ma2 0,720 601,02 432,73
52138630 Formecimento & implantacio de supone metalico gakvanizado 2::-.43| L 2,000 E10,82 1.221,64
pera placa de adverténcla - lado de 0,60 m
17.04.02 - Sinalizacio Horizontal
do Sarv BOI| Unid. ude]  Preco UniL Preco Watal
5213356M Laminato elastaplastico para sinaizacha honzontal oom 20,48 m2 76, B 114,74 24.172.03
espassura de 1,5 mem - famecimento e iImplamacao
52140030 Pintura de setas & zebrados - termopléstico por aspersao - m,qa| m2 24,050 75,57 1.817,45
S peSE UrE de 1,5 mem
5271400001 Termoplaston pré-lormada para sinalizacao honzontal com z::-.qa| 2 71,8208 411,51 790,09
espassura da 2 mem - larmecimento & mplamagso
17.05 - Palsagismo
m BOI| Unid. Unit tota
441320004 Flantio de (rama comercial em placas zo48) m2 | 29519, 16,83 458.504,43]
S5C0OMat - Sistema de Cuslos @ Orcamentos DERDF
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DF Relatdrio do Orcamento - Sintético Fagina: 9 de 10
Setar . GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTO Valores expressos em Reais (RE)
Ang - 2024 Dala ar¢ameanta: 25/03/2024
Orgamanta : 1253 - Implamtagao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020/0DF-128
Versao - 1 - Orcamento Imcial - Sem Desoneracdo (OUTI23)
Extensdo - 3.705,900 m2 Data base: 011002023
Tabela da origarm : 238 - 5ICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESOMNERACAD
Observacio - Extensao 112,30 m e Sacao da 33,40m

Walores com incidéncia de BDI

icadigo |Descricao do Servigo | BoI Unid.| Cide|  Prego Unid| Preco lotal
Total do grupo(l,3060%): | B55.605.20

Total:| B5.565. 425,60

Total geral do crcamento: 65.565.425 68

SCOMNet - Sitlema de Custos @ Orgamentlos DERDF
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‘DEH DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distnto Fedaral

F Relaténk do Orcamento - Sintético Pagina: 10 de 10
Selor : GEORC - GERENCIA DE ORCAMENTD Valores expressos em Reais (RE)
Ano o 2024 Data or¢ameanto: 25/03/2024
Orgamanta : 1253 - Implantacao o Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020W0DF-128
Versao = 1 - Orcamento Inicial - Sem Desoneracdo (OUTI23)
Extensdo 1 3705900 m2 Data base: 011002023
Tabela da origam : 238 - 5ICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERACAD
Observacio : Extensdo 112,30 m e Sacao da 33,40m

Walores com incidéncia da BDI

do Percentual Total do grupa| Pracoimz,
ELARBORACAD DE PROJETOS 3,3725 2.211.186,04 596, GE:
CANTEIRD DE OBRAS 1,6710 1.095. 601,04 295,63
ADMINISTRACAD LOCAL 41511 2.721.642 52 734,41
PRODUTOS ENTREGAVEIS 0,2036 195,029,728 53,70
EMSAICS 0,6085 393.935:55| 107,64
SERVICOS PRELIMINARES 1,1175 732 672,77 137,70
INFRAESTRUTLIRA B,6252 4.343.830,30 1.172,13
MESCESTRUTURA 30,6398 26.121.160,65 7.04B,53
SUPERESTRUTURA, 5,7202 3.750.448,33] 1.012,02
TERRAPLENAGEM 20,5513 13.474.536,89 3.635,0E
PAVIMENTACAD 10,7232 7.033.314,90 1.897 BE;
DREMAGER 1,600 1.048.087,12 281.0F
SINALIZACAC 04244 27B.265,23 75,0E
CICLOVIA 0, 4504 314.858 45| 84,95
OBERAS COMPLEMENTARES 1,4074| 9E2 035,68 264,99
SUPRESSAL VEGETAL 0,0047 307461 0,B2
URBANIZACAD, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO 1,3050 B55.605,20 230,87
Todal geral 100,0000 65.565.425,60 17.692.0E
SCONal - Sistema de Custos & Orcamentos DERDF
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Setar GEORC - GERENCIA Valores expressos em Reais (RS)
Ano 2024 Data orcamenta: 25/03/2024
Qrcamenta 1253 - Implantagae do Viadulo 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-
D20/DF-128
Versin 1 - Orgaments Inicial - Sem Desoneragae
Extensan 3,705,900 m2 Data base: 01/10/2023
Tabela de origem 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM
Observagio Extensao 112,30 m e Secao de 33,40 m
Valores com incidéncia de BDI
Descrigho do grupe Total do grupal s 01 Meés 02 s 0% Miss 08 Més 05 Més 06 M 07 Més 08 s 08 Mes 10
ELABORACAD DE PROJETOS 221118604 A5 36E531.01 |RS 36653101 | RS 36A531.01 |AS 36053101 RS 36E631.01 |Rs 36863101
CANTEIRC DE OBRAS. 7095 607,09 3 B4447,12 | RS Ba447.12 | RE 6484712 | R% FINTSAF 1) B4447,12 | RE Ba447,13 | RE EEGEE 6444712 | R 6444712
FOMINISTRAGAD LOCAL 272168252 RS 64631 | RS 26.877,10 | A% 29.877,10 | RS 3125534 |R$ 20750318 | RS 22054360 | RS 41335619 | RS IE0ESETI | RS 15065077 [ RS 40478164
[FRODUTOS ENTREGAVEDS RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | R 11.067.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18 | RS 11.057.18
ENSAIDS A% 0.455,48 | RS 2843540 | RS 6.495.48 | RS 2049548 | RS 28.495.28 | RS 28.495.48 | RS 2048540
SERVICOS PRELWINARES RS 20432076 | RS 24423496 |RE 34420428
RS 140704143 | RS 144784308 [ RS 144704343
WMESOES TRUTURA, Ff  B.630.280.16 | RS 651029016 | RS B30.28016 | RS 663028016 |
SUPERESTRUTURA 125014944
B 134745060 | RS 134745366 | WE 134745560 | S TSATAGIGE | R 1947463060 | RE 134746360
RS 1.406.662,00 | RS 1.406.662,98
TI6.666.20 | RS 11666624 | RS 11656524 | A8 11666624 |RS 11656524 | As __ 116.505.24
RS 55 B53.05
RE 24550897
A% 102487 | RS 102487 | S 102487
(W8 71803667 | R§ 71823667 | WS 74000525 | A 40004417 | RS G113 6AGGE | AT 005060848 | RS TA48.060,58 | RS B448.06658 | RS 0753248,05
396.024,50 | RS 1.114.261,16 | RS 1832457.03 | A% o8 Ry RS 1285510381 | RS 2285471230 | RS 31303.680,88 | R$ 38 762.645.46 | R$ _43.605.889.40
Descrigho do grups Tolal dogrupa] _ Mes 11 Meés 12 s 13 Més 14 Més 15 Mes 18 s 17 Més 18
ELABORACAD DE PROJIETOS 22m IDH,EIII
[CANTEIRO DE OBRAS 1.095.807.04] g 64.847,12 | RS 6444712 | RS 54.447.12 | RS 64.447,12 | RS 64.447,12 | RS B4.447.12 | RS 54.447.12 | RS £4.447,12
2.721.682.52] 122.027,70 | R$ 122023,70 | R$ 128,804,080 | RS 120.767.48 | B 67.022,00 | RS 11.543.85 | RY 42805,57 | RS 41.852,70
RS 11.067,18 | RS 11.057,18 | RS 1105718 | A% 11.057,18 | R% 11.067,18 | RS 11,057, 11.067,18 | RS 11.067.18
L 2840549 | RS 28.485,48 | RS 2049548 | A% 20.405,48 | % 2840548 | RS 28.495.48 | RS 20495,48
TALE.47)
2393030,
ESOES TRUTURA, 1T 160,65)
ISLIPERES‘IRIJTLPRI\ 375044831 RS 125014948 | RS 125014840
[TERRAPLENAGEM RS 104788360 | RS 134745380 | RS 134745360 [ RS 1.347.45389
PAVIMENTACAQ RS 140666298 | RS 140666208 | RS 1.406.662.98
CRENAGEW RS 11666524 | RS 11668524 | RS 11656524
|SRALIZACAD RS 56 653,06 | RS 65.653.05 | RS 56 53,05 | RS 65 653,06
CIELOVIA Rt 1574703 | RS 167.478,23
[OBRAS COMPLEMENTARE! R$ 24550892 |R$  245.508.92 | RS 245.508,92
[SUPRESSAD VEGE TAL
URBANIZAGAD, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO FS 42180260 | RS 427 B02.60
|Totar mensat ehTisaage | B3 204018585 RS 310348648 | RS Rt  1.634.137,85 RS 103333014 | RS 1.003.600,78
|Tatal Parcial . RS 62.446.085,7 RS 5B4BITTTEG | RS 6147165151 | RS 631067 F$ 64.601.624,50 | RS 65.565.425,68

ANEXO Vil
iNDICE DE REAJUSTAMENTO
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DER DERDF - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

Data base: 01/10/2023

DF
INDICES DE REAJUSTAMENTO
Orgamento 1253 - Implantacao do Viaduto 04 - Nova Esperanca na Rodovia BR-020/DF-128
Versao ¢ 1 - Orcamento Inicial - Sem Desoneracao (OUT/23)
Extensao 3.705,900 m2
Tabela de origem 238 - SICRO - OUTUBRO_2023 - SEM DESONERACAD
Observagao Extensao 112,30 m e Secdo de 33,40 m

IData Base de Reajustamento: 01/10/2024

GRUPO

INDICE DE REAJUSTAMENTO

jo1 - ELABORACED DE PROJETOS

CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO

[oz - CANTEIRO DE OBRAS

INDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUCAD

[o3 - ADMINISTRACAD LOCAL

ADMINISTRACAO LOCAL

Jo4 - PRODUTOS ENTREGAVEIS

CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO

J05 - ENSAIOS

CONSULTORIA, SUPERVISAO E PROJETO

JO6 - SERVICOS PRELIMINARES (Exceto Betuminosos)

PAVIMENTACAD

[Betuminosos

CIMENTO ASFALTICO PETROLEO

o7 - INFRAESTRUTURA

SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

fos - MESOESTRUTURA

SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

[Estrutura Metalica

SUPERESTRUTURA DE PASSARELA METALICA

Jog - SUPERESTRUTURA

SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

10 - TERRAPLENAGEM (Exceto Aterro e Muro de Escama em Solo
Reforgado com Fita)

TERRAPLENAGEM

|Alerr0 compactado em solo reforgado com fita metalica

SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Il'\u'lum de escama de concrelo armado em solo reforcado com fita
metalica

SERVICOS COM ACO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

|11 - PAVIMENTACAO

PAVIMENTACAD

[Betuminosos

CIMENTO ASFALTICO PETROLED

12 - DRENAGEM

DRENAGEM

13 - SINALIZACAD

SINALIZACAO HORIZONTAL

14 - CICLOVIA

PAVIMENTACAO

15 - OBRAS COMPLEMENTARES

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

16 - SUPRESSAD VEGETAL

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

17 - URBANIZACAD, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO

OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 __ /2024 - DER/DF, QUE FAZEM ENTRE SI O DISTRITO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL E
EMPRESA , PARA EXECUCAO DE OBRA DE INTERSEGCAO EM DESNIVEL (VIADUTO
04- NOVA ESPERANCA - BRT NORTE) LOCALIZADO NO KM 22,6 DA BR-020 ENTR. COM A

DF-128.

PROCESSO SEI/GDF N2 00113-00017807/2020-75

Pelo presente instrumento, o DISTRITO FEDERAL, por intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
- DER/DF, inscrito no CNPJ sob o n? 00.070.532/0001-03, com sede no Setor de Administracdo Municipal - SAM, Bloco “C”, Edificio Sede do DER/DF,
Setores Complementares, CEP: 70620-030, Brasilia/DF, neste ato representado(a) pelo enhor Presidente Engenheiro Civil FAUZI NACFUR JUNIOR,
Carteira CREA n2 8173/D-DF, Registro Nacional n? 0702027642, nomeado pelo Decreto de 13/06/2022, publicado no DODF n2 111, de 14/06/2022,

pagina 24, portador da Matricula Funcional n? .......... , doravante denominado CONTRATANTE, € 0(a) .ccceevvveeveveecreeeveennnes , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n®
............................ , sediado(a) Na ......eveeviieiiieiiens, €M iviiecieeiienee.nnn.. doravante  designado CONTRATADO, neste ato representado(a)
POF e siee e (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista

0 que consta no Processo SEI/GDF n2 00113-00017807/2020-75 e em observéncia as disposi¢bes da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021 e do Decreto
n.2 44.330/2023, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletrénico n. .../..., mediante as
cldusulas e condigGes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E 1I)
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1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa para execugdo de obra de intersecdo em desnivel (viaduto 04 - Nova Esperanga -
BRT Norte) localizado no km 22,6 da BR-020 entrada com a DF-128, nas condigdes estabelecidas no Projeto Basico.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do:
1.2.1. O Projeto Basico;

1.2.2. O Edital da Licitagdo;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugdo € o de contratagdo integrada.

2. CLAUSULA SEGUNDA - PRAZOS DE VIGENCIA E DE EXECUCAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, a contar da data do Ultimo signatdrio a assinar e sua eficacia com
a publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial do Distrito Federal - DODF, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de execugdo da contratacdo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos, a contar data de publicagdo no DODF ou de data
expressa na Ordem de Servigo - OS de Autorizagdo de Inicio, cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico e/ou na Proposta de Pregos.

2.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, 1V, VII E XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como o0s prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagao e
recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O Contratante designara o(s) Gestor(es) e o(s) Fiscal(is) de Contrato ou Comissdo, com a publicagdo de Ordem de Servigo no Didrio Oficial do Distrito
Federal - DODF, que desempenhard as atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo do Contrato, nos termos dos Decretos n.2 44.330/2023 e n2
32.598/2010 e da IN n2 5/2017 aplicada ao GDF por forga do Decreto n® 38.934/2018.

3.3. A Matriz/Mapa de Risco (SEI/GDF 137528819):

MATRIZ DE RISCOS 1A

ITEM DE SERVICO RISCOS ASSOCIADOS COMPETENCIA

Terraplenagem

Acréscimo de volume de material de
Limpeza e desmatamento limpeza, com adicional de carga, Contratada
transporte e disposigdo

Acréscimo ou redugdo de volume

Solos inserviveis e/ou solos previsto no Projeto de Engenharia e o

: : Contratada

contaminados decorrente ajuste de transporte e

reposi¢do de material qualificado

. - Aquisi¢do de material em jazida e
Material de jazida quisie S ) Contratada

custos adicionais

Transporte do Material da Jazida Reequilibrio Financeiro Contratual Contratada

Refazimento de servigos conclusos
Refazimento de servigos e/ou bloqueados, perdidos por Contratada
questdes climaticas

Mudanga da solugdo técnica
Alteragdo na solugdo de contengdo proposta no Anteprojeto e Contratada
or¢camento

Drenagem e obras de arte correntes

Acréscimo no quantitativo de
elementos de drenagem previsto no
Projeto de Engenharia, para adequar
as condigBes de campo encontradas, Contratada

em fungdo da impossibilidade de
aproveitamento dos dispositivos de
drenagem existente

Elementos de drenagem e OAC -
Quantidade

Adequagdo dos métodos construtivos
visando otimizar a execugdo das Contratada
obras

Elementos de drenagem e OAC -
Método executivo

Pavimentagao
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Jazida, Pedreira, Empréstimo e
demais fontes de materiais.

Aquisi¢do de material em jazida,
pedreira ou demais fontes de
materiais e custos adicionas

Contratada

Transporte do Material da Jazida

Reequilibrio Financeiro Contratual

Contratada

Desvios de trafego

Custos adicionais para manutengdo e
operagdo dos desvios de trafego

Contratada

Sinalizagdo

Sinalizagdo definitiva

Adequar quantitativo, para atender
ao Projeto de Engenharia e as
normas de transito

Contratada

Sinalizagdo provisoéria - fase de obras

Acréscimo de quantitativo, para
adequar ao ritmo e a sequéncia
construtiva da obra

Contratada

Obras complementares

Barreiras rigidas e defensas

Acréscimo de quantitativos para
pontos criticos, ndo identificados no
projeto de Engenharia

Contratada

Cercas

Acréscimo de quantitativos para
pontos de provdvel ocupagdo das
margens, ndo previsto no
Anteprojeto de Engenharia

Contratada

Interferéncias

Linhas de energia, redes de
telecomunicagdes, gasodutos, rede
de abastecimento de dgua e
saneamento, demais interferéncias —
remanejamento.

Remanejar interferéncias

A Contratada é responsavel em
providenciar junto as
concessionarias e/ou

permissiondrias os
remanejamentos das
interferéncias, se
responsabilizando pelos custos,
acdes e/ou servicos diretos de
remanejamento, exceto para
remanejamento dos postes e
linhas de transmissdo e
distribuicdo de energia.

Postes de linhas de energia e/ou
telecomunicagdes / demais postes e
linhas de transmissdo e distribui¢do
de energia - remanejamento

Elaboragdo do Projeto de
Remanejamento.

Contratada

Servigo de remanejamento de rede
de transmissdo/distribuicdo.

DER-DF por meio da
Concessionaria

Servigo de remanejamento de rede

U DER-DF
de lluminagdo
Linhas de energia (enterradas), redes
de telecomunicagdes (enterradas),
gasodutos, rede de abastecimento . . .
. Alterar sequéncia construtiva, devido
de dgua e saneamento, postes de N N
. . as reprogramacgodes nos Contratada
linhas de energia e/ou . A .
L . remanejamentos das interferéncias.
telecomunicagbes, demais
interferéncias - interferéncia
executiva
Obras de arte especiais
Acréscimo no quantitativo de
elementos de drenagem previsto
no Anteprojeto de Engenharia, para
adequar as condigdes de campo
OAE - Quantidades encontradas, em fungdo da Contratada

atualizagdo dos estudos hidrolégicos
e/ou impossibilidade de
aproveitamento dos dispositivos de
drenagem existente.
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Adequagdo dos métodos construtivos

OAE — Método Construtivo visando aperfeigoar a execugdo das Contratada
obras.
OAE - Alteragdo da solugdo proposta Mudanga da solugdo proposta e
) . Contratada
no Anteprojeto orgada no anteprojeto
Meio ambiente e paisagismo
Elaboragdo do levantamento
floristico, , acompanhamento da
supressdo, cumprimento das Contratada
S %0 Vegetal condicionantes e elaboragdo de
upressdo Vegeta relatério da ASV.
Obtengdo da ASV e com a
¢ pensagdo DER-DF
florestal
Cumprimento das da Autorizagdo .
P . - . ¢ Cumprimento das ALA
para o Licenciamento Ambiental - n.205/2014/ICMBio Contratada
ALA n2 05/2014/ICMBio g
. . Apresentar os CTF/APP validos em
Certificado(s) de Regularidade do p / L
I até 60 (sessenta) dias do inicio dos Contratada
Cadastro Técnico Federal - CTF/APP .
servigos ao IBRAM
Plano de Gerenciamento de - )
Residuos S6lidos (PGRS) PGRS inicial e final Contratada
Apresentagdo da outorga da ADASA
Outorga da ADASA ou declaragdo de dispensa de Contratada
outorga
Apresentar os projetos executivos
Apresentac¢do de projetos contidos na Licenga de Instalagdo Contratada
antes do inicio da construgdo
, Apresentar os documentos exigidos
Documentagdo p6s obra P X o & Contratada
apds o término da obra
Acréscimo de area tratada com
. revestimento vegetal, ou mudanga
Revestimento vegetal . Contratada
de processo construtivo e/ou
insumos aplicados
Desapropriagdo
. - Aumento do numero de areas a
Numero de desapropriages . Contratada
serem desapropriadas.
Apoio técnico, elaboragdo do projeto
de desapropriagdo, elaboragdo de
levantamentos topograficos e
apresentagdo das coordenadas
geomeétricas para elaboragdo do
decreto de utilidade publica,
confecgdo do cadastro fisico (planta
de situagdo) individual do imével a
ser desapropriado, servigo social
prop <_; ; Eventual atraso de cronograma
para abordagem das familias que . Contratada
. executivo.
serdo impactadas pela obra, coleta
de documentagdo dos imdveis e seus
respectivos proprietarios e/ou
possuidores, diligéncia no cartério
para obtengdo das certiddes
necessarias, elaboragdo e
apresentagdo do Laudo de Avaliagdo
para analise e homologagdo do DER-
DF.
. A Eventual atraso de cronograma
Decreto de utilidade publica, executivo sem causa dada pela DER-DF

negociagdo e pagamento dos valores

contratada.

Demais servigos
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Demais servigos

Ajuste de escopo

Adequagdo no escopo da contratada

Administra¢do. Mediante
interesse administrativo, o DER-
DF propora ao Contratado a
execugdo dos servigos,
tomando por base valores da
tabela referencial do érgdo e do
Sicro, adotando sempre o
desconto da proposta

Disponibilizacdo da Area, Instalagdes

realocagdo

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=154885889&infra_si...

empreendimento;

Canteiro de Obras e Licengas Ambientais para Canteiro Contratada
de Obras
MATRIZ DE RISCOS 1B
TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCAGAO
Contratagdo integrada
- responsabilidade da
solugdo de engenharia
do contratado; ndo
pagamento se os
Inadequagdo para Aumento dos custos niveis de sgrw.go nao
. . ~ forem atingidos;
Proieto provimento dos de implantagdo e tratacio d Contratada /
! servigos na qualidade, inadequacdo dos contra afgao € se.guro Seguradora
quantidade e custo servigos per Qrmance,
fornecimento dos
elementos de projeto;
Remuneragdo do
risco.
Eventual atraso de .
" Reprogramagdo do
. Atraso na analise dos cronograma .
Projeto . . cronograma fisico DER-DF
Projetos executivo sem causa ) .
financeiro.
dada pela contratada.
Alteragdo da solugdo Acréscimo ou
L Aumento ou ~
técnica de OAE diminuicio dos supressoes
Projeto e contengao 4 conforme o Art. Contratada
custos de -
apresentada no implantacio 125 da Lein.?
Anteprojeto plantag 14.133/21
Risco de ocorrerem
eventos na execu¢do Atraso no A fiscalizagdo deve ter
Execugdo da que impeg¢am o cronograma; o poder de notificar a Contratada /
Obra cumprimento do construtora e apurar DER-DF
prazo ou que Aumento de custo. as responsabilidades
aumentem os custos
Risco de haver Atraso no Reprogramagdo do
Risco geoldgico acréscimos nos cronograma; cronograma fisico DER-DF
servigos Aumento de custo. financeiro
Desapropriagdo; Risco de ndo haver Atraso no A contratada deve Atos de
frentes liberadas para cronograma; fazer levantamento levantamento
o contratado iniciar o aumento de custo; das areas, sdo de

Contratagdo
integrada;
remuneragdo do risco
baseada na avaliagdo
guantitativa;

responsabilidade

cadastro e avaliagdo;
! da contratada;

estimar o custo da
desapropriagdo e
relocagdo, incluindo
indenizagoes;
possibilidade de
aditivo de prazo e
reajustamento
decorrente do atraso
nessa atividade, e, ser
for o caso reequilibrio;
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Risco de ndo obter a A contratada deve Atos de
desocupagdo de dreas Seguro Risco de fazer levantamento indenizagdo e
invadidas ou ja Engenharia. das areas, cadastro e demais
desapropriadas. avaliagdo; estimar o executorios da
custo da expropriagao
desapropriagdo e sdo de
relocagdo, incluindo responsabilidade
indenizagoes; do DER-DF.
Possibilidade de
aditivo de prazo e
reajustamento
decorrente do atraso
nessa atividade, e, se
for caso, reequilibrio.
Elaborar Projeto de
Desapropriagdo com
Atraso no qualidade técnica Contratada
adequada e em prazo
cronograma; compativel como
plano de ataque;
Liberagdo das Desapropriagdes ndo
frentes de ocorrerem no tempo
servigo oportuno.
Celebrar acordos e
agar indenizagdes ou
Aumento no custo. Zegmandar imiscséo na DER-DF
posse no tempo
oportuno.
N . Contratagdo
Construgao; Risco de ocorrerem Atraso no integr’ada'
core1\s/"cerr21toésonaue cronograma; ’
montagem; impe(;gam(l = . Contratada /
’ A remuneragdo do risco Seguradora
cumprimento do aumento de custo. baseada na avaliagdo
razo ou que o -
implantacgo. aumr;ntem osqcustos. quantitativa. Condigao

de habilitagdo.

Risco geoldgico

Risco de haver
acréscimos nos
volumes de
tratamentos especiais
com maior consumo
de aco e concreto, ou
ainda, mudanga na
técnica de construgdo
prevista.

Atraso no
cronograma;

aumento de custo.

Contratagdo
integrada;

remuneragao do risco
baseada na avaliagdo
quantitativa. Seguro
risco de engenharia.

Contratada /
Seguradora

Acréscimo de servigos
necessarios a
estabilizacdo de

Atraso na construgdo;

Contratagdo
integrada;

. o taludes; Contratada /
Risco geotécnico ~ .
Aumento do Remuneragdo do risco Seguradora
comprimento ou Aumento do custo baseagla n-a avaliagdo
volume nas : quantitativa; Seguro
fundagdes e aterros. Risco de Engenharia.
Licenga Risco de ndo Atraso no inicio das A contratada deve A Contratada
ambiental; obtengdo das obras; realizar todos os deve arca com
licengas, quando do estudos, estimando os | licengas e custos
vencimento ou custos e providenciar das medidas
riscos licengas de canteiro e aregularizacdo e/ou o ambientais
ambientais jazidas; licenciamento; durante o
periodo
Atraso no contratual;
Risco de atraso ou cronograma; A fiscalizagdo deve ter

ndo obtengdo,
alteracdo e/ou
renovagdo das
licengas ambientais
relativas as areas de
apoio (canteiro,
jazidas, botas-foras,
etc.) e outorgas de
agua;

aumento de custo;

Atraso na liberagdo
de frentes de
servigos;

o poder de notificar a
construtora e paralisar
0 servigo;

A contratada
deve arca com o
passivo fisico;
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complementagdo de
estudos e
compensagdes
ambientais;

Nao cumprimento
das condicionantes
ambientais de
obrigagdo da
Contratada.
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Notificagdo / Multa /
Embargo.

Contratagdo
integrada;

Apresentar
documentagdo aos
orgdos ambientais e

rastrear as pendéncias
e obrigagdes

Custos com
autuagdes de
responsabilidade
da construtora
serdo por ela
arcados;

Contratada.

Modificagdes
das
especificagGes
de servigo

Administragdo podera
modificar
especificagdes de
servigo, modificar ou
ampliar escopo;

Aumento nos custos.

Aumento no prazo;

Aumento nos custos

Reequilibrio
econdmico-financeiro;

Aditivo contratual.

DER-DF

Patrimonio
histérico,
artistico e

cultural

Custos e atrasos
associados com
descobertas
arqueoldgicas ou
outras interferéncias
com patrimonio
cultural.

Aumento de prazo e
aumento de custo

A contratada deverd
realizar todos os
estudos, com
avaliagdo das areas de
relevancia
arqueolodgica e
providenciar as
devidas licengas e
demais liberagdes
necessarias junto ao
DER-DF e 6rgdos

O custo de
transporte
devido a
exploragdo de
novas areas e
fontes sera
arcado pela
contratada.

ambientais.
Obsolescéncia Retrabalhos: int Cor;tra;agao d
tecnoldgica, falta Contratada ndo etrabaihos; n egraf a. egur? €
de inovagdo consegue atingir os periormance; Contratada /
técnica e requisitos de

deficiéncia de
equipamentos

qualidade.

Aumento de prazo e
aumento de custo.

Seguro Risco de
Engenharia

Seguradora

Risco de
interrupgdo do
trafego
rodoviario,
pedestres e
ciclistas

Descontinuidade da
prestagdo do servigo
a0 usuario;

Perda de
produtividade

Interrupgdo das vias;

Aumento do prazo de
execugao e custo.

Contratado deverd
propor plano de
ataque da obra e

simular condi¢des

operacionais;

Contratagdo
integrada;
remuneragao do risco;
Seguro Risco de
Engenharia.

Contratada /
Seguradora
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Interferéncias
com
concessiondrias
e demais
interferéncias

Interrupgdo na
prestagdo dos
servigos publicos;

Elaboragdo do Projeto
de Remanejamento;

Servigos de
remanejamentos de
linhas de energia
(enterradas), redes de
telecomunicagdes
(enterradas),
gasodutos, rede de
abastecimento de
dgua e saneamento,
demais interferéncias

(exceto energia

elétrica);

Retrabalho;

Atraso no
cronograma;
aumento de custo.

A Contratada é
responsavel em
providenciar junto as
concessionarias e/ou
permissiondrias os
remanejamentos das
interferéncias, se
responsabilizando
pelos custos, agdes
e/ou servigos diretos
de remanejamento,
exceto para
remanejamento dos
postes e linhas de
Transmissdo e de
Distribuicdo de
energia;

Contratada /
Seguradora

71/80



12/04/2024, 17:36

Relocagdo de
equipamentos fora
das normas.
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Seguro performance;
remuneragdo do risco

Servigo de
remanejamento
dos Postes e linhas de
transmissdo e
distribuigdo de
energia

Pagamento dos
custos referentes aos
remanejamentos dos

postes e linhas de

transmissao e

distribuigdo de

energia

DER-DF através da

Concessionaria

DER-DF

Possibilidade de
aditivo de prazo e
reajustamento
decorrente do atraso
nessa atividade, e, se
for caso, reequilibrio.

DER-DF

Inflagdo;

flutuagdo de
cambio;
aumento
desproporcionais
de custo de
insumos

Diminuicdo da
lucratividade, perda
da performance do

fluxo de caixa

Aumento de custo

Reajustamento;

Reequilibrio
econémico-
financeiro.

A flutuagdo do
cambio, no caso
de insumos, e 0
aumento do
preco
desarrazoado do
insumo podem
gerar
reequilibrio,
desde que
atestado por
meio de notas
fiscais, analise
que englobara o
contrato como
um todo.

Risco dos titulos
minerdrios

Inexisténcia de areas
desbloqueadas de
exploragdo.

Atraso no
cronograma;

aumento de custo.

Contratagdo
integrada.

Pagamento de
royalties caber3,
nesse caso, a
contratada.

Caso fortuito ou
forga maior

SituagOes de obra que
configurem caso
fortuito ou forga

maior como
enxurradas,
escorregamentos,
desabamentos,
perdas de
cimbramentos.

Atraso no
cronograma;

aumento de custo.

Seguro Risco de
Engenharia.

Contratada /
Seguradora

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGCAO

4.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato e que satisfacam plenamente todas
as suas clausulas e a legislagdo em vigor.

4.1.1. E vedada a subcontratacdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificagio técnica exigida para efeito de habilitagio, a exemplo: Ensaios,
Fundagdo, Obras Complementares, Sinalizagdo, Urbanizagdo, Acessibilidade e Paisagismos.

4.1.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagGes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessdrios para a execugdo do objeto.

4.3. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

4.4, E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

4.5. Caso tenha sido formulada no Projeto Basico a exigéncia de subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte (art. 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006, e art. 72, do Decreto n.2 8.538, de 2015), além do regramento acima, deverdo ser observadas as seguintes disposi¢des
especificas:
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4.6. O CONTRATADO devera apresentar, ao longo da vigéncia contratual, sempre que solicitada, a documentagdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do art. 42
do Decreto n? 8.538, de 2015;

4.6.1. O CONTRATADO devera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando o CONTRATANTE, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis,
ou a demonstrar a inviabilidade da substituigdo, hipdtese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada; e

4.6.2. O CONTRATADO serd responsavel pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratagdo.

4.6.3. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacgdo é de RS.......... (..nr)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagdo.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigGes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 1 (um) ano, exceto, para as hipéteses de manutengdo do equilibrio
econémico-financeiro, previsto no art. 124, inciso I, alinea "d", da Lei n.2 14.133/2021, contado da data do orcamento estimado do
DER/DF de 01/10/2023 (SEI/GDF 137908792 e 137909159).

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas tabelas referenciais do SICRO — Sistema de Custos Rodovidrios do DNIT, tabela do estado
do Distrito Federal e com a data-base de 01/10/2023, com adaptacdes para se adequar as obras no &mbito do Distrito Federal.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
CONTRATANTE, dos indices de Reajustamentos de Obras Rodoviarias, divulgados no site oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT e de acordo com a Instrugdo Normativa n2 01/2023, de 24 de janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 18, em
25 de janeiro de 2023, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t3o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do)
adotado(s), em substituigdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sdo obrigagbes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Basico;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢Ges verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacGes pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133,
de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Projeto Basico;

8.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria Geral do Distrito Federal para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo
motivada, por igual periodo.
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8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo até 30 (trinta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n2 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execugdo;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢Ges adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e satude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedigdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execugao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢Ges constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na execugdo do contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencgdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou
informagéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendag¢des de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adogdo de agbes de contingéncia cabiveis.

9.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsdvel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagGes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos
servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execu¢do do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N3o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagSes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na
licitagdo;
9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal e distrital, as normas de seguranga do Contratante;

9.24. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a execugdo dos servigos;

9.25. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

9.25.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepgdo,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

9.26. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.

9.27. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.28. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.
9.29. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.30. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas do Contratante.

9.34. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto Basico, em plena validade.

9.36. Obter junto aos dérgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagdo aplicavel.

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagoes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funciondrios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

9.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de
tal licenga obrigatoria; e

9.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002,
com as alteragBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.41.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao competente,
conforme o caso.
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9.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento tempordrio,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

c) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.42.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°,_§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execuc¢do contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto ao servigo de engenharia.

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obteng¢do de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao etc.).

9.47. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la
em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

9.48. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Basico e seus anexos
(Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

9.49. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado deverd participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, se houver, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do

certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios
do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

10.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacGes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente
responsdvel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagdo formulados.
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10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo
nas hipdteses previstas na LGPD.

10.12. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.13. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XIl)

11.1. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da assinatura
do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancaria,
em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituigdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condiges e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou
de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

11.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.6.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
11.6.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

11.6.3. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a legislagdo que rege a
matéria.

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito
Federal - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03, no Banco Regional de Brasilia (BRB) Agéncia 00146; Conta Corrente 835109-2, com correcdo monetaria.

11.9. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.14. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.15. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.16. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.17. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.18. O garantidor n3o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangGes a contratada.

11.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

11.20. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista especificamente no Projeto Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
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f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que
ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.3. Multa:

a) Moratdria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25% (vinte e cinco) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

c) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

d) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 10% a 50% do valor do Contrato.

e) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 5% a 25% do valor do Contrato.
f) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 30% do valor do Contrato.

g) Para infragBes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 5% a 25% do valor do Contrato.

12.4. A aplicagdo das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, §92, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157,
da Lei n? 14.133, de 2021)

12.7. Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado,
além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de XX (XXXX) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicagdo das sang0es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

12.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021)

12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma
do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de
abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagées ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverad a
Administragdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicéveis as respectivas sangdes administrativas; e
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b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIil)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos (SEI/GDF 137694242) consignados no Or¢camento Geral
(LOA/2024) do Distrito Federal deste exercicio, na dota¢do abaixo discriminada:

| - Unidade Orgamentdria: 26.205 - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF;

Il - Programa de Trabalho: 26.782.6216.5902.0011 - Construgdo de viaduto - Construgdo de viaduto - DER - Distrito Federal
Il - Natureza de Despesa: 4.4.90.51

IV - Fonte de Recursos: 100

V - Plano Interno:

VI - Nota de Empenho:

14.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14.3. O Contratante podera utilizar as fontes de recursos 100, 135, 161, 183, 220, 221, 237, 248, 232, 321, 335, 437, 448, 732 dentre outras que forem
autorizadas para fins de pagamento da despesa.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PROIBIGAO DE CONTEUDO DISCRIMINATORIO

15.1. Nos termos da Lei Distrital n2 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de contetdo discriminatério, podendo sua utilizagdo ensejar a rescisdo
do Contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, que:

| - Incentive a violéncia;

Il - Seja discriminatério contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteidos que diminuam, mesmo que de forma indireta, metaférica ou por
analogias, a capacidade laborativa, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;

Il - Incentive a violéncia contra a mulher, seja por apologia a quaisquer tipos de violéncia doméstica tipificadas pela Lei Maria da Penha, ou ainda
violéncias sexuais, institucionais, ou qualquer violéncia fundada na condigdo de mulher;

IV - Exponha a mulher a constrangimento ou incentive ou explore o corpo da mulher de forma objetificada;
V - Seja homofdbico, racista e sexista;

VI - Incentive a violéncia contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indigenas, ciganas, quilombos, transexuais, travestis e
transgénero; por orientacdo sexual e de género e por crenca;

VII - Represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltadas contra minorias em condigdes de vulnerabilidade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1. O contratado devera apresentar a implementagdo do Programa de Integridade, apenas para o caso do contrato assinado com valor global igual ou
superior a R$ 6.423.194,87 (valor atualizado, para o ano de 2024) - (Art. 12, Lei n.2 6.112/2018, Art. 12, Decreto n.2 40.388/2020, Portaria CGDF n.2
157/2020), no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, por meio do Relatério de Perfil e do Relatério de Conformidade, nos termos dos Anexos | e
Il do Decreto n? 40.388/2020, para avaliagdo de Programa de Integridade pela Unidade de Compliance da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF.

16.1.1. O descumprimento das exigéncias poderd o Contratante aplicar ao Contratado multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o valor
atualizado do contrato, nos termo do art. 82, da Lei .Distrital n2 6.112, de 02/02/2018 e alterado pela Lei Distrital n? 6.308, de 13/06/2019.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 111)

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis
e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — ALTERAGOES

18.1. Eventuais alteragBes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

18.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipa¢do de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICAGAO

19.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (ART. 92, §12)
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20.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser

compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e validade do que ficou estipulado em suas cldusulas, lavrou-se o presente
Contrato em 1 (uma) via, eletronicamente, como usudrio externo ao SEI-GDF, pelo site https://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/, a qual, depois

de lida, também, é datado e assinado eletronicamente por meio de login e senha, pelos representantes das partes.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE

RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF EMPRESA

ENG. CIVIL FAUZI NACFUR JUNIOR

Presidente do DER/DF Representante legal do CONTRATADO

[Documento datado e assinado eletronicamente, por meio de login e senha]
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Documento assinado eletronicamente por ANA HILDA DO CARMO SILVA - Matr.0094068-2,
Diretor(a) de Materiais e Servigos, em 12/04/2024, as 17:34, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 138321075 cddigo CRC= 9BA507C7.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
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