



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO



DADOS DA OBRA

OBJETO: Implantação de pavimentação em diversos locais de Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Santa Maria e Candangolândia

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00001347/2026-87

SEM DESONERAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA ESTIMATIVA DE PREÇOS:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

VALOR DA OBRA:

R\$10.276.990,13

VERSÃO	DATA DA ESTIMATIVA
00	06/04/2026

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra
SEM D Pavimento asfáltico em Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama e outras RA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Distrito Federal
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
21,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição					Quant.	Total	Peso (%)
1	Ensaios de laboratório					1	96.513,08	0,94 %
2	Projetos para vias a serem pavimentadas					1	69.555,20	0,68 %
3	Locação de pavimentação					1	10.488,00	0,10 %
4	Sinalização de obra					1	50.376,60	0,49 %
5	Demolição de pavimento					1	37.637,48	0,37 %
6	Limpeza de camada vegetal					1	65.602,95	0,64 %
7	Regularização e compactação do subleito					1	188.866,08	1,84 %
8	Execução de Sub-base					1	453.525,41	4,41 %
9	Execução de base					1	#####	21,70 %
10	Execução de imprimação					1	283.144,78	2,76 %
11	Execução de pintura de ligação					1	135.496,66	1,32 %
12	Execução de capa asfáltica					1	#####	31,55 %
13	Sinalização viária					1	21.817,74	0,21 %
14	Execução de calçada					1	819.339,82	7,97 %
15	Execução de calçada armada					1	366.667,40	3,57 %
16	Execução de meio-fio					1	266.380,65	2,59 %
17	Execução de boca de lobo dupla					1	304.699,00	2,96 %
18	Execução de poço de visita para 600 mm					1	201.323,81	1,96 %
19	Redes e/ou ramais de 600 mm					1	617.443,82	6,01 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

20		Controle de obra, as BUILT e ensaios				1	126.318,68	1,23 %
21		Administração local				1	690.070,68	6,71 %

Total sem BDI 8.565.385,73
Total do BDI 1.711.604,40
Total Geral 10.276.990,13

Fabio Rossignoli Marques
Outros

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra
SEM D Pavimento asfáltico em Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama e outras RA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Distrito Federal
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal

B.D.I.
21,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Ensaio de laboratório		1		96.513,08	96.513,08	0,94 %
1.1	AD 05.05.0050	SCO	Análise granulométrica sem sedimentação.	un	19	313,61	380,15	7.222,85	0,07 %
1.2	AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	un	19	152,56	184,93	3.513,67	0,03 %
1.3	AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinação de massa específica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	un	19	105,10	127,40	2.420,60	0,02 %
1.4	AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactação com energia Proctor Normal, conforme recomendações da NBR 7182 e NBR 6457.	un	16	652,65	791,14	12.658,24	0,12 %
1.5	AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactação com energia Proctor Modificado, conforme as recomendações da NBR 7182 e da NBR 6457.	un	8	912,01	1.105,53	8.844,24	0,09 %
1.6	AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinação da umidade natural de amostras de solo, em laboratório.	un	19	98,32	119,18	2.264,42	0,02 %
1.7	AD 34.20.0059	SCO	Determinação da estabilidade e fluência Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)	un	22	316,97	384,23	8.453,06	0,08 %
1.8	AD 35.20.0050	SCO	Análise granulométrica após extração do ligante.	un	19	533,98	647,29	12.298,51	0,12 %
1.9	AD 35.20.0056	SCO	Determinação, com auxílio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	un	19	152,56	184,93	3.513,67	0,03 %
1.10	AD 35.20.0062	SCO	Determinação do teor de betume (DBTM-53/63).	un	26	533,98	647,29	16.829,54	0,16 %
1.11	AD 35.35.0850	SCO	Ensaio para determinação do Índice Suporte Califórnia (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediário, através de, no mínimo, 5 corpos de prova, conforme recomendação da NBR 9895, NBR 6457, NBR 7182.	un	9	1.695,20	2.054,92	18.494,28	0,18 %
2			Projetos para vias a serem pavimentadas		1		69.555,20	69.555,20	0,68 %
2.1	1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	53808	0,70	0,84	45.198,72	0,44 %
2.2	03.02.00M/P	Próprio	PROJETO EM PLANTA PARA EXECUÇÃO SIV ou "as BUILT"	M	7600	1,25	1,51	11.476,00	0,11 %
2.3	3003000	SIURB INFRA	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	M	7600	0,78	0,94	7.144,00	0,07 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

2.4	03-01-00M/PMSP	Próprio	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	Furo	38	124,54	150,96	5.736,48	0,06 %
3			Locação de pavimentação		1		10.488,00	10.488,00	0,10 %
3.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	7600	1,14	1,38	10.488,00	0,10 %
4			Sinalização de obra		1		50.376,60	50.376,60	0,49 %
4.1	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	760	13,44	16,29	12.380,40	0,12 %
4.2	121467	SBC	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"x1,5m	m²	1140	7,53	9,12	10.396,80	0,10 %
4.3	012023	SBC	SINALIZACAO DE AVISO LUZ INTERMITENTE-MONTAGEM NOTURNA	PT	380	59,92	72,63	27.599,40	0,27 %
5			Demolição de pavimento		1		37.637,48	37.637,48	0,37 %
5.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	760	23,83	28,88	21.948,80	0,21 %
5.2	1619006M	Próprio	Adaptada SICRO (1619006) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	m³	76	50,45	61,15	4.647,40	0,05 %
5.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	6900,8	1,32	1,60	11.041,28	0,11 %
5.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
6			Limpeza de camada vegetal		1		65.602,95	65.602,95	0,64 %
6.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	5380,8	0,68	0,82	4.412,25	0,04 %
6.2	101000	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	807,12	6,04	7,32	5.908,11	0,06 %
6.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	22007,472	1,32	1,60	35.211,95	0,34 %
6.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
6.5	RESOLUÇÃO Nº 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	T	564,984	17,13	20,76	11.729,06	0,11 %
6.6	RESOLUÇÃO Nº 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	T	242,136	28,42	34,45	8.341,58	0,08 %
7			Regularização e compactação do subleito		1		188.866,08	188.866,08	1,84 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	53808	2,90	3,51	188.866,08	1,84 %
8			Execução de Sub-base		1		453.525,41	453.525,41	4,41 %
8.1	96389	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	8071,2	46,34	56,17	453.359,30	4,41 %
8.2			Transporte do cimento		1		166,11	166,11	0,00 %
8.2.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	103,822536	1,32	1,60	166,11	0,00 %
8.2.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
8.2.3			Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)		1		0,00	0,00	0,00 %
8.2.3.1	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	0	5,19	6,29	0,00	0,00 %
8.2.3.2	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	1,32	1,60	0,00	0,00 %
8.2.3.3	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
9			Execução de base		1		2.229.783,10	2.229.783,10	21,70 %
9.1	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	4035,6	305,44	370,25	1.494.180,90	14,54 %
9.2			Transporte de agregados		1		735.602,20	735.602,20	7,16 %
9.2.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	160314,21	1,32	1,60	256.502,73	2,50 %
9.2.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
9.2.3			Carga e Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)		1		479.099,47	479.099,47	4,66 %
9.2.3.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M³). AF_07/2020	m³	6726	2,37	2,87	19.303,62	0,19 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

9.2.3.2	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	12577,62	5,19	6,29	79.113,22	0,77 %
9.2.3.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	237926,645	1,32	1,60	380.682,63	3,70 %
9.2.3.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
10			Execução de imprimação		1		283.144,78	283.144,78	2,76 %
10.1	4011352M	Próprio	Copia da SICRO (4011352) - Imprimação com emulsão asfáltica	m²	53808	0,67	0,81	43.584,48	0,42 %
10.2	ANP_NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (NOV-25)	T	69,9504	2.940,59	3.389,91 (BDI 15,28%)	237.125,56	2,31 %
10.3			Transporte do material betuminoso		1		2.434,74	2.434,74	0,02 %
10.3.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1323,2284	1,52	1,84	2.434,74	0,02 %
10.3.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,58	0,70	0,00	0,00 %
11			Execução de pintura de ligação		1		135.496,66	135.496,66	1,32 %
11.1	4011353M	Próprio	Copia da SICRO (4011353) - Pintura de ligação	m²	53808	0,47	0,56	30.132,48	0,29 %
11.2	ANP_NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C (NOV-25)	T	24,2136	3.744,49	4.316,64 (BDI 15,28%)	104.521,39	1,02 %
11.3			Transporte do material betuminoso		1		842,79	842,79	0,01 %
11.3.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	458,0406	1,52	1,84	842,79	0,01 %
11.3.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,58	0,70	0,00	0,00 %
12			Execução de capa asfáltica		1		3.241.939,19	3.241.939,19	31,55 %
12.1	4011463M/S	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	T	6456,96	174,97	212,09	1.369.456,64	13,33 %
12.2	ANP_NOV.2	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 (NOV-25)	T	358,03	4.063,25	4.684,11 (BDI 15,28%)	1.677.051,90	16,32 %
12.3			Transporte da massa asfáltica		1		0,00	0,00	0,00 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

12.4	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	122144,16	1,32	1,60	195.430,65	1,90 %
12.5	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
13			Sinalização viária		1		21.817,74	21.817,74	0,21 %
13.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2534	7,11	8,61	21.817,74	0,21 %
14			Execução de calçada		1		819.339,82	819.339,82	7,97 %
14.1			Aterro		1		102.418,13	102.418,13	1,00 %
14.1.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	538,08	38,76	46,98	25.278,99	0,25 %
14.1.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	538,08	118,27	143,36	77.139,14	0,75 %
14.2			Lastro de Brita		1		198.928,16	198.928,16	1,94 %
14.2.1	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	538,08	186,72	226,34	121.789,02	1,19 %
14.2.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	538,08	118,27	143,36	77.139,14	0,75 %
14.3			Execução de calçada e rampa de acessibilidade		1		0,00	0,00	0,00 %
14.4	94991M	Próprio	Copia da SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	538,08	685,36	830,79	447.031,48	4,35 %
14.5			Transporte da argila e brita (Lastro)		1		67.798,14	67.798,14	0,66 %
14.5.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	42373,84	1,32	1,60	67.798,14	0,66 %
14.5.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
14.6			Umidificação (Lastro e cura do concreto)		1		3.163,91	3.163,91	0,03 %
14.6.1	95606M	Próprio	Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	m³	1076,16	2,43	2,94	3.163,91	0,03 %
15			Execução de calçada armada		1		366.667,40	366.667,40	3,57 %
15.1			Aterro		1		25.604,52	25.604,52	0,25 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

15.1.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	134,52	38,76	46,98	6.319,74	0,06 %
15.1.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	134,52	118,27	143,36	19.284,78	0,19 %
15.2			Lastro de Brita		1		49.732,03	49.732,03	0,48 %
15.2.1	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	134,52	186,72	226,34	30.447,25	0,30 %
15.2.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	134,52	118,27	143,36	19.284,78	0,19 %
15.3			Execução de calçada armada e rampa de acessibilidade		1		273.183,21	273.183,21	2,66 %
15.3.1	94995M	Próprio	Copia da SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2690,4	83,77	101,54	273.183,21	2,66 %
15.4			Transporte da argila e brita (Lastro)		1		17.356,67	17.356,67	0,17 %
15.4.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	10847,92	1,32	1,60	17.356,67	0,17 %
15.4.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
15.5			Umificação (Lastro e cura do concreto)		1		790,97	790,97	0,01 %
15.5.1	95606M	Próprio	Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	m³	269,04	2,43	2,94	790,97	0,01 %
16			Execução de meio-fio		1		266.380,65	266.380,65	2,59 %
16.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3800	51,92	62,93	239.134,00	2,33 %
16.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7403,983333	3,04	3,68	27.246,65	0,27 %
16.3	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	1,16	1,40	0,00	0,00 %
17			Execução de boca de lobo dupla		1		304.699,00	304.699,00	2,96 %
17.1	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	76	3.068,36	3.719,46	282.678,96	2,75 %
17.2			Sarjeta de concreto		1		20.902,12	20.902,12	0,20 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

17.2.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	102,6	23,83	28,88	2.963,08	0,03 %
17.2.2	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	228	64,91	78,68	17.939,04	0,17 %
17.3			Transporte do pavimento demolido		1		1.117,92	1.117,92	0,01 %
17.3.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	698,706	1,32	1,60	1.117,92	0,01 %
17.3.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
18			Execução de poço de visita para 600 mm		1		201.323,81	201.323,81	1,96 %
18.1	2003680M/S	Próprio	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PARA TUBOS COM DIÂMETRO = 600MM)	UN	38	2.994,35	3.629,75	137.930,50	1,34 %
18.2	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	57	324,98	393,94	22.454,58	0,22 %
18.3	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	38	634,77	769,46	29.239,48	0,28 %
18.4	73665/NOV	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 73665/SINAPI)	M	95	101,60	123,15	11.699,25	0,11 %
19			Redes e/ou ramais de 600 mm		1		617.443,82	617.443,82	6,01 %
19.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	760	10,22	12,38	9.408,80	0,09 %
19.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	4243,33	9,85	11,94	50.665,36	0,49 %
19.3	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	m²	2280	26,06	31,58	72.002,40	0,70 %
19.4	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	m³	106,4	402,80	488,27	51.951,92	0,51 %
19.5	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	760	261,22	316,65	240.654,00	2,34 %
19.6	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	760	64,47	78,15	59.394,00	0,58 %
19.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1414,44	28,65	34,72	49.109,35	0,48 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

19.8	93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2614,11	16,32	19,78	51.707,09	0,50 %
19.9			Transporte do material excedente da escavação		1		14.721,54	14.721,54	0,14 %
19.9.1	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	402,705	5,19	6,29	2.533,01	0,02 %
19.9.2	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	7617,83625	1,32	1,60	12.188,53	0,12 %
19.9.3	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	0,50	0,60	0,00	0,00 %
19.10			Transporte dos tubos de concreto		1		17.829,36	17.829,36	0,17 %
19.10.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	4844,936667	3,04	3,68	17.829,36	0,17 %
19.10.2	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	0	1,16	1,40	0,00	0,00 %
20			Controle de obra, as BUILT e ensaios		1		126.318,68	126.318,68	1,23 %
20.1	01-25-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	UN	76	63,58	77,07	5.857,32	0,06 %
20.2	01-26-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	un	38	63,62	77,12	2.930,56	0,03 %
20.3	01-23-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	M	760	4,87	5,90	4.484,00	0,04 %
20.4			Ensaios e controle de obra		1		113.046,80	113.046,80	1,10 %
20.4.1	74021/003M	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	m²	38	1,72	2,08	79,04	0,00 %
20.4.2	74021/006M	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m³	41	3,30	4,00	164,00	0,00 %
20.4.3	74022/030M	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	95	278,43	337,51	32.063,45	0,31 %
20.4.4	74022/058M	Próprio	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	95	109,96	133,29	12.662,55	0,12 %
20.4.5	AD 34.20.0059	Próprio	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL (DPTM-43/64)	UN	26	328,01	397,61	10.337,86	0,10 %
20.4.6	AD 34.20.0050	Próprio	ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE.	UN	44	499,15	605,06	26.622,64	0,26 %

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

20.4.7	AD 34.20.0056	Próprio	DETERMINAÇÃO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA	UN	26	142,61	172,87	4.494,62	0,04 %
20.4.8	AD 34.20.0062	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)	UN	44	499,15	605,06	26.622,64	0,26 %
21			Administração local		1		690.070,68	690.070,68	6,71 %
21.1	5213834NO U	Próprio	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - Noturno	un.dia	3650	1,98	2,40	8.760,00	0,09 %
21.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	24.526,12	29.730,56	356.766,72	3,47 %
21.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	10.331,61	12.523,97	150.287,64	1,46 %
21.4	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	7.913,94	9.593,27	115.119,24	1,12 %
21.5	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	1.625,00	1.969,82	23.637,84	0,23 %
21.6	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	2.031,25	2.462,28	29.547,36	0,29 %
21.7	10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12	409,17	495,99	5.951,88	0,06 %

Total sem BDI	8.565.385,73
Total do BDI	1.711.604,40
Total Geral	10.276.990,13

Fabio Rossignoli Marques
Outros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO



CURVA ABC

OBJETO: Implantação de pavimentação em diversos locais de Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Santa Maria e Candangolândia

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00001347/2026-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra
SEM D Pavimento asfáltico em Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama e outras RA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Distrito Federal
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SIURB - 07/2025 - São Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo
Curva ABC de Serviços

B.D.I.
21,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ANP_NOV.2	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 (NOV-25)	Material	T	358,03	4.063,25	1.454.765,39	16,98	16,98
96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	4.035,6	305,44	1.232.633,66	14,39	31,38
4011463M/S	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	T	6.456,96	174,97	1.129.774,29	13,19	44,57
95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	610.935,411786	1,32	806.434,74	9,42	53,98
96389	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	8.071,2	46,34	374.019,40	4,37	58,35
94991M	Próprio	Copia da SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	538,08	685,36	368.778,50	4,31	62,65
93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	12,0	24.526,12	294.313,44	3,44	66,09
97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	76,0	3.068,36	233.195,36	2,72	68,81
94995M	Próprio	Copia da SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	2.690,4	83,77	225.374,80	2,63	71,44
ANP_NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (NOV-25)	Material	T	69,9504	2.940,59	205.695,44	2,40	73,84
00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Material	M	760,0	261,22	198.527,20	2,32	76,16
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	3.800,0	51,92	197.296,00	2,30	78,46
4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1.345,2	118,27	159.096,80	1,86	80,32

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	53.808,0	2,90	156.043,20	1,82	82,14
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	672,6	186,72	125.587,87	1,47	83,61
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	12,0	10.331,61	123.979,32	1,45	85,06
2003680M/S	Próprio	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PARA TUBOS COM DIÂMETRO = 600MM)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E	UN	38,0	2.994,35	113.785,30	1,33	86,39
	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	12,0	7.913,94	94.967,28	1,11
ANP NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C (NOV-25)	Material	T	24,2136	3.744,49	90.667,58	1,06	88,55
	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	12.980,325	5,19	67.367,88	0,79
101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	2.280,0	26,06	59.416,80	0,69	90,03
92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	760,0	64,47	48.997,20	0,57	90,61
101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	106,4	402,80	42.857,92	0,50	91,11
93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	2.614,11	16,32	42.662,27	0,50	91,60
90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	4.243,33	9,85	41.796,80	0,49	92,09
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1.414,44	28,65	40.523,70	0,47	92,57
1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	Infraestrutura	m²	53.808,0	0,70	37.665,60	0,44	93,00
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	12.248,92	3,04	37.236,71	0,43	93,44
4011352M	Próprio	Copia da SICRO (4011352) - Imprimação com emulsão asfáltica	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	53.808,0	0,67	36.051,36	0,42	93,86
74022/030M	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	95,0	278,43	26.450,85	0,31	94,17
00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	672,6	38,76	26.069,97	0,30	94,47

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

4011353M	Próprio	Copia da SICRO (4011353) - Pintura de ligação	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	53.808,0	0,47	25.289,76	0,30	94,77
00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	12,0	2.031,25	24.375,00	0,28	95,05
98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	38,0	634,77	24.121,26	0,28	95,34
012023	SBC	SINALIZACAO DE AVISO LUZ INTERMITENTE-MONTAGEM NOTURNA	INSTALACOES PROVISORIAS	PT	380,0	59,92	22.769,60	0,27	95,60
AD 34.20.0050	Próprio	ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	44,0	499,15	21.962,60	0,26	95,86
AD 34.20.0062	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	44,0	499,15	21.962,60	0,26	96,11
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	862,6	23,83	20.555,75	0,24	96,35
00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	12,0	1.625,00	19.500,00	0,23	96,58
99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	57,0	324,98	18.523,86	0,22	96,80
102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	2.534,0	7,11	18.016,74	0,21	97,01
101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	6.726,0	2,37	15.940,62	0,19	97,19
AD 35.35.0850	SCO	Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.	AD	un	9,0	1.695,20	15.256,80	0,18	97,37
94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	228,0	64,91	14.799,48	0,17	97,55
AD 35.20.0062	SCO	Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63).	AD	un	26,0	533,98	13.883,48	0,16	97,71
74022/058M	Próprio	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	95,0	109,96	10.446,20	0,12	97,83
AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.	AD	un	16,0	652,65	10.442,40	0,12	97,95
012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	760,0	13,44	10.214,40	0,12	98,07
AD 35.20.0050	SCO	Análise granulométrica apos extracao do ligante.	AD	un	19,0	533,98	10.145,62	0,12	98,19
RESOLUÇÃO Nº 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	Taxas	T	564,984	17,13	9.678,17	0,11	98,30

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

73665/NOV	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 73665/SINAPI)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	95,0	101,60	9.652,00	0,11	98,41
03.02.00M/P	Próprio	PROJETO EM PLANTA PARA EXECUÇÃO SIV ou "as BUILT"	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	7.600,0	1,25	9.500,00	0,11	98,53
105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	7.600,0	1,14	8.664,00	0,10	98,63
121467	SBC	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"x1,5m	REVESTIMENTOS EXTERNOS	m²	1.140,0	7,53	8.584,20	0,10	98,73
AD 34.20.0059	Próprio	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL (DPTM-43/64)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	26,0	328,01	8.528,26	0,10	98,83
99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	760,0	10,22	7.767,20	0,09	98,92
AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.	AD	un	8,0	912,01	7.296,08	0,09	99,00
5213834NOU	Próprio	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - Noturno	URBA - URBANIZAÇÃO	un.dia	3.650,0	1,98	7.227,00	0,08	99,09
AD 34.20.0059	SCO	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)	AD	un	22,0	316,97	6.973,34	0,08	99,17
RESOLUÇÃO N° 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	Taxas	T	242,136	28,42	6.881,50	0,08	99,25
AD 05.05.0050	SCO	Análise granulométrica sem sedimentação.	AD	un	19,0	313,61	5.958,59	0,07	99,32
3003000	SIURB INFRA	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	Infraestrutura	M	7.600,0	0,78	5.928,00	0,07	99,39
10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Infraestrutura	m²	12,0	409,17	4.910,04	0,06	99,44
101000	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	807,12	6,04	4.875,00	0,06	99,50
01-25-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	76,0	63,58	4.832,08	0,06	99,56
03-01-00M/PMSP	Próprio	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Furo	38,0	124,54	4.732,52	0,06	99,61
1619006M	Próprio	Adaptada SICRO (1619006) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	76,0	50,45	3.834,20	0,04	99,66
AD 34.20.0056	Próprio	DETERMINAÇÃO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	26,0	142,61	3.707,86	0,04	99,70
01-23-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	760,0	4,87	3.701,20	0,04	99,74
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	5.380,8	0,68	3.658,94	0,04	99,79
95606M	Próprio	Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.345,2	2,43	3.268,83	0,04	99,83
AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	AD	un	19,0	152,56	2.898,64	0,03	99,86

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

AD 35.20.0056	SCO	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	AD	un	19,0	152,56	2.898,64	0,03	99,89
102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1.781,269	1,52	2.707,52	0,03	99,92
01-26- 00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	38,0	63,62	2.417,56	0,03	99,95
AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	AD	un	19,0	105,10	1.996,90	0,02	99,98
AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.	AD	un	19,0	98,32	1.868,08	0,02	100,00
74021/006M	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	41,0	3,30	135,30	0,00	100,00
74021/003M	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	38,0	1,72	65,36	0,00	100,00
95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	0,0	0,50	0,00	0,00	100,00
100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	0,0	1,16	0,00	0,00	100,00
102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	0,0	0,58	0,00	0,00	100,00

Total sem BDI 8.565.385,73
Total do BDI 1.711.604,40
Total Geral 10.276.990,13

Fabio Rossignoli Marques
Outros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO



ANALÍTICO

OBJETO: Implantação de pavimentação em diversos locais de Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Santa Maria e Candangolândia

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00001347/2026-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

Obra
SEM D Pavimento asfáltico em Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama e outras RA

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Distrito Federal
SBC - 03/2026 - Distrito Federal
SICRO3 - 10/2025 - Distrito Federal
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais
SIURB - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Ensaio de laboratório						96.513,08	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 05.05.0050	SCO	Análise granulométrica sem sedimentação.	AD	un	1,0000000		313,61	313,61	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composição básica de laboratório.	SE	un	1,8500000	0,0000000	169,52	313,61	
					MO sem LS =>	266,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	266,84
					Valor do BDI =>	66,54				380,15
							Quant. =>	19,00	Preço Total =>	7.222,85
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	AD	un	1,0000000		152,56	152,56	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composição básica de laboratório.	SE	un	0,9000000	0,0000000	169,52	152,56	
					MO sem LS =>	129,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,81
					Valor do BDI =>	32,37				184,93
							Quant. =>	19,00	Preço Total =>	3.513,67
1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinação de massa específica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	AD	un	1,0000000		105,10	105,10	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composição básica de laboratório.	SE	un	0,6200000	0,0000000	169,52	105,10	
					MO sem LS =>	89,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,42
					Valor do BDI =>	22,30				127,40
							Quant. =>	19,00	Preço Total =>	2.420,60
1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactação com energia Proctor Normal, conforme recomendações da NBR 7182 e NBR 6457.	AD	un	1,0000000		652,65	652,65	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composição básica de laboratório.	SE	un	3,8500000	0,0000000	169,52	652,65	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

MO sem LS =>	555,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	555,32
Valor do BDI =>	138,49				791,14
		Quant. =>	16,00	Preço Total =>	12.658,24

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.	AD	un	1,0000000		912,01	912,01	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	5,3800000	0,0000000	169,52	912,01	
					MO sem LS =>	776,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	776,01
					Valor do BDI =>	193,52				1.105,53
						Quant. =>	8,00	Preço Total =>		8.844,24

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.	AD	un	1,0000000		98,32	98,32	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	0,5800000	0,0000000	169,52	98,32	
					MO sem LS =>	83,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	83,65
					Valor do BDI =>	20,86				119,18
							Quant. =>	19,00	Preço Total =>	2.264,42

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 34.20.0059	SCO	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)	AD	un	1,0000000		316,97	316,97	
Composição Auxiliar	SE 19.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.(desonerado)	SE	un	2,0700000	0,0000000	153,13	316,97	
					MO sem LS =>	270,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	270,42
					Valor do BDI =>	67,26				384,23
						Quant. =>	22,00	Preço Total =>		8.453,06

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.20.0050	SCO	Analise granulometrica apos extracao do ligante.	AD	un	1,0000000		533,98	533,98	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	3,1500000	0,0000000	169,52	533,98	
					MO sem LS =>	454,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	454,35

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Valor do BDI 113,31 647,29
=>
Quant. => 19,00 Preço Total => 12.298,51

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.20.0056	SCO	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	AD	un	1,00000000		152,56	152,56	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	0,90000000	0,00000000	169,52	152,56	
					MO sem LS =>	129,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	129,81
					Valor do BDI =>	32,37				184,93
						Quant. =>	19,00	Preço Total =>		3.513,67

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.20.0062	SCO	Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63).	AD	un	1,00000000		533,98	533,98	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	3,15000000	0,00000000	169,52	533,98	
					MO sem LS =>	454,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	454,35
					Valor do BDI =>	113,31				647,29
						Quant. =>	26,00	Preço Total =>	16.829,54	

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	AD 35.35.0850	SCO	Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova, conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.	AD	un	1,00000000		1.695,20	1.695,20	
Composição Auxiliar	SE 20.20.0050	SCO	Composicao basica de laboratorio.	SE	un	10,00000000	0,00000000	169,52	1.695,20	
					MO sem LS =>	1.442,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.442,40
					Valor do BDI =>	359,72				2.054,92
							Quant. =>	9,00	Preço Total =>	18.494,28

2			Projetos para vias a serem pavimentadas						69.555,20
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	Infraestrutura	m²	1,00000000		0,70	0,70

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo	1158	SIURB	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0010000	0,0000000	67,05	0,07	
Insumo	1181	INFRA	TOPÓGRAFO (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0027000	0,0000000	74,12	0,20	
Insumo	94286	SIURB	TEODOLITO COM PRECISÃO DE 10 SEGUNDOS	Equipamento	H	0,0027000	0,0000000	1,44	0,00	
Insumo	1134	SIURB	AJUDANTE OU AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0055000	0,0000000	30,86	0,17	
Insumo	1163	INFRA	DESENHISTA DE TOPOGRAFIA - NÍVEL TÉCNICO (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0020000	0,0000000	65,66	0,13	
Insumo	94298	SIURB	VAN, TETO ALTO 50% EM OPERAÇÃO	Material	H	0,0016000	0,0000000	98,52	0,16	
					MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
					Valor do BDI =>	0,14				0,84
						Quant. =>	53.808,00	Preço Total =>	45.198,72	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	03.02.00M/PM	Próprio	PROJETO EM PLANTA PARA EXECUÇÃO SIV ou "as BUILT"	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000		1,25	1,25
Composição Auxiliar		90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0033000	0,0000000	31,29
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0016000	0,0000000	24,96	0,03
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034000	0,0000000	164,51	0,55
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0034000	0,0000000	140,02	0,47
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0008000	0,0000000	24,96	0,01
Composição Auxiliar	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0004000	0,0000000	228,81	0,09
MO sem LS =>					1,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,16
Valor do BDI =>					0,26				1,51
						Quant. =>	7.600,00	Preço Total =>	11.476,00

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	3003000	SIURB	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	Infraestrutura	M	1,0000000		0,78	0,78
Insumo	1115	SIURB	ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR SETORIAL - 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0001200	0,0000000	528,22	0,06
Insumo	1125	SIURB	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO - DE 5 A 15 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0017000	0,0000000	190,43	0,32
Insumo	1128	SIURB	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JÚNIOR - ATÉ 5 ANOS DE EXPERIÊNCIA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0017000	0,0000000	135,47	0,23
Insumo	1179	SIURB	TÉCNICO EM AGRIMENSURA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0017000	0,0000000	62,70	0,11
Insumo	1158	SIURB	DESENHISTA CADISTA (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0004000	0,0000000	67,05	0,03

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Quant. => 7.600,00 Preço Total => 7.144,00

Adicional de Mão de obra (0.0%)	0
Custo horário total de mão de obra	124,5386
Custo horário total de execução	124,5386
Produção de equipe	1
Custo unitário de execução	124,5386
Custo do FIC	0

Quant. => 38,00 Preço Total => 5.736,48

- - / DF
/ rosignolimarques@yahoo.com.br

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo	EQED-31360	SETOP	RECEPTOR GNSS (PRECISÃO ESTÁTICO H/V: 3MM/5MM PRECISÃO RTK H/V: 8MM/15MM TRIPÉ E BALIZA: INCLUSOS COLETORA E RECEPTORES: INCLUSOS OPERADOR: NÃO INCLUSO)	Equipamento	H	0,0176000	0,0000000	13,95	0,25
MO sem LS =>					0,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
Valor do BDI =>					0,24				1,38
						Quant. =>	7.600,00	Preço Total =>	10.488,00

4			Sinalização de obra						50.376,60
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	INSTALACOES PROVISORIAS	M	1,0000000		13,44	13,44
Insumo	001350	SBC	PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA	Material	M	0,7000000	0,0000000	8,74	6,12
Insumo	055110	SBC	TELA PLASTICA FACHADEIRO LARGURA 3,00m LEVE VONDER	Material	m²	1,2000000	0,0000000	3,20	3,84
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,2260000	0,0000000	15,46	3,49
MO sem LS =>					3,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,49
Valor do BDI =>					2,85	16,29			
						Quant. =>	760,00	Preço Total =>	12.380,40

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	121467	SBC	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"x1,5m	REVESTIMENTOS EXTERNOS	m²	1,0000000		7,53	7,53
Insumo	055109	SBC	TELA PLASTICA DE SINALIZACAO LISTADA LARANJA E BRANCO	Material	m²	1,1000000	0,0000000	2,08	2,29
Insumo	099449	SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	0,3400000	0,0000000	15,46	5,26
MO sem LS =>					5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25
Valor do BDI =>					1,59				9,12
						Quant. =>	1.140,00	Preço Total =>	10.396,80

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	012023	SBC	SINALIZACAO DE AVISO LUZ INTERMITENTE-MONTAGEM NOTURNA	INSTALACOES PROVISORIAS	PT	1,0000000		59,92	59,92
Insumo	000609	SBC	CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2	Material	M	12,6000000	0,0000000	3,09	38,93
Insumo	099250	SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,9490000	0,0000000	21,01	19,94
Insumo	003420	SBC	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	0,1200000	0,0000000	1,05	0,13

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo	016991	SBC	SINALEIRO 24V LED , SELECIONAVEL PISCA OU CONTINUA / COR VERMELHA SCHNEIDER	Material	UN	0,0720000	0,0000000	13,09	0,94
				MO sem LS =>	19,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,93
				Valor do BDI =>	12,71				72,63
						Quant. =>	380,00	Preço Total =>	27.599,40

5			Demolição de pavimento						37.637,48
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000		23,83	23,83
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0326000	0,0000000	217,21	7,08
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0836000	0,0000000	0,48	0,04
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0524000	0,0000000	10,31	0,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2433000	0,0000000	32,84	7,98
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0896000	0,0000000	91,45	8,19
				MO sem LS =>	8,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,60
				Valor do BDI =>	5,05				28,88
						Quant. =>	760,00	Preço Total =>	21.948,80

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	1619006M	Próprio	Adaptada SICRO (1619006) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000		50,45	50,45
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
Insumo	E9127	SICRO3	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
					1,00	0,00	319,6900	146,2800	319,6900
				Custo horário total de equipamentos				319,6856	
				Custo horário total de execução				319,6856	
				Produção de equipe				10,01	
				Custo unitário de execução				31,9366	
				Custo do FIC				0	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M0603	SICRO3	Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg	0,0005900	un			6.202,96	3,66

Custo unitário total de material 3,6597

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	100999	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	2,4000000	T			6,19	14,86

Custo total de atividades auxiliares 14,856

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 1,63 LS => 0,00 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 10,70 61,15

Quant. => 76,00 Preço Total => 4.647,40

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,28 1,60

Quant. => 6.900,80 Preço Total => 11.041,28

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
					Quant. =>		0,00	Preço Total =>	0,00

6			Limpeza de camada vegetal						65.602,95
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000		0,68	0,68
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0017000	0,0000000	200,18	0,34
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0046000	0,0000000	29,65	0,13
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0029000	0,0000000	75,73	0,21
MO sem LS =>					0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
Valor do BDI =>					0,14				0,82
					Quant. =>		5.380,80	Preço Total =>	4.412,25

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101000	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	1,0000000		6,04	6,04
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055556	0,0000000	217,21	1,20
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0046611	0,0000000	91,45	0,42
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0102323	0,0000000	378,77	3,87
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0058051	0,0000000	96,12	0,55
MO sem LS =>					0,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,61

Valor do BDI 1,28 7,32
=>
Quant. => 807,12 Preço Total => 5.908,11

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28				1,60
						Quant. =>	22.007,472	Preço Total =>	35.211,95

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	RESOLUÇÃO Nº 45 - Item 3	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	Taxas	T	1,0000000		17,13	17,13
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>									20,76

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Quant. => 564,984 Preço Total => 11.729,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	RESOLUÇÃO Nº 45 - Item 4	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	Taxas	T	1,0000000		28,42	28,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI
=> 34,45

Quant. => 242,136 Preço Total => 8.341,58

7			Regularização e compactação do subleito						188.866,08
7.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	1,0000000		2,90	2,90
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0010702	0,0000000	331,21	0,35
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0075450	0,0000000	78,53	0,59
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0025195	0,0000000	160,23	0,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0086152	0,0000000	25,11	0,21
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0083127	0,0000000	106,71	0,88
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	0,0000000	64,57	0,39
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	0,0000000	269,53	0,08

MO sem LS => 0,76 LS => 0,00 MO com LS => 0,76

Valor do BDI
=> 0,61 3,51

Quant. => 53.808,00 Preço Total => 188.866,08

8			Execução de Sub-base						453.525,41
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96389	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000		46,34	46,34
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0147775	0,0000000	63,09	0,93
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0157243	0,0000000	106,71	1,67
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0051610	0,0000000	269,53	1,39
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0038153	0,0000000	331,21	1,26
Composição Auxiliar	5921	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0058275	0,0000000	4,84	0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0835414	0,0000000	25,11	2,09
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0061078	0,0000000	157,34	0,96
Composição Auxiliar	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0150578	0,0000000	3,13	0,04
Composição Auxiliar	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0150578	0,0000000	44,01	0,66
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0058275	0,0000000	127,84	0,74
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0170701	0,0000000	78,53	1,34
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0153774	0,0000000	86,69	1,33

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0055080	0,0000000	211,14	1,16	
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	48,1741099	0,0000000	0,68	32,76	
MO sem LS =>					3,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,68	
Valor do BDI =>					9,83					56,17
Quant. =>							8.071,20	Preço Total =>	453.359,30	

8.2			Transporte do cimento						166,11
8.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28	1,60			
Quant. =>							103.822536	Preco Total =>	166,11

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

8.2.3			Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)						0,00	
8.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	1,0000000		5,19	5,19	
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0055011	0,0000000	96,12	0,52	
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0043570	0,0000000	74,37	0,32	
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0047464	0,0000000	168,05	0,79	
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0094231	0,0000000	378,77	3,56	
					MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,52
					Valor do BDI =>	1,10				6,29
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>		0,00

8.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32	
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21	
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11	
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	0,28				1,60
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>		0,00

8.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

9			Execução de base						2.229.783,10
9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000		305,44	305,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0313280	0,0000000	25,11	0,78
Composição Auxiliar	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0091617	0,0000000	157,34	1,44
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0051610	0,0000000	269,53	1,39
Composição Auxiliar	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0221663	0,0000000	63,09	1,39
Composição Auxiliar	96393	SINAPI	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025	Usinagens	m³	1,0000000	0,0000000	291,42	291,42
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0290389	0,0000000	78,53	2,28
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0261670	0,0000000	106,71	2,79
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0273222	0,0000000	86,69	2,36

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0022892	0,0000000	331,21	0,75
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0040058	0,0000000	211,14	0,84
MO sem LS =>					5,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,80
Valor do BDI =>					64,81	370,25			
Quant. =>							4.035,60	Preço Total =>	1.494.180,90

9.2			Transporte de agregados						735.602,20
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28	1,60			
Quant. =>							160.314,21	Preço Total =>	256.502,73

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS ==>					0,03	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,03
Valor do BDI ==>					0,10				0,60

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

9.2.3			Carga e Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)						479.099,47	
9.2.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	1,0000000		2,37	2,37	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0131000	0,0000000	25,11	0,32	
Composição Auxiliar	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0082000	0,0000000	89,69	0,73	
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0048000	0,0000000	276,62	1,32	
					MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
					Valor do BDI =>	0,50				2,87
						Quant. =>	6.726,00	Preço Total =>	19.303,62	

9.2.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	1,0000000		5,19	5,19	
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0055011	0,0000000	96,12	0,52	
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0043570	0,0000000	74,37	0,32	
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0047464	0,0000000	168,05	0,79	
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0094231	0,0000000	378,77	3,56	
					MO sem LS =>	0,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,52
					Valor do BDI =>	1,10				6,29
						Quant. =>	12.577,62	Preço Total =>	79.113,22	

9.2.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
----------------	---------------	--------------	------------------	-------------	------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS ==>					0,09	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,09
Valor do BDI ==>					0,28	1,60			
						Quant. ==>	237.926,645	Preço Total ==>	380.682,63

9.2.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS ==>					0,03	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,03
Valor do BDI ==>					0,10				0,60
						Quant. ==>	0,00	Preço Total ==>	0,00

10			Execução de impressão						283.144,78
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4011352M	Próprio	Cópia da SICRO (4011352) - Impressão com emulsão asfáltica	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000		0,67	0,67
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	136,1300	88,3100	272,2700
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	334,0200	109,0600	334,0200
Custo horário total de equipamentos									606,2871
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário		

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000				22,46	44,93
--------	-------	--------	----------	-----------	--	--	--	-------	-------

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 44,929

Custo horário total de execução 651,2161

Produção de equipe 1038,46

Custo unitário de execução 0,6271

Custo do FIC 0,0456

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,14 0,81

Quant. => 53.808,00 Preço Total => 43.584,48

Insumo	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	ANP_NOV.25 (5)	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (NOV-25)	Material	T	1,0000000		2.940,59	2.940,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3.389,91

Quant. => 69,9504 Preço Total => 237.125,56

10.3			Transporte do material betuminoso						2.434,74
10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,52	1,52
Composição Auxiliar	91645	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0028986	0,0000000	487,59	1,41
Composição Auxiliar	91646	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0010890	0,0000000	102,14	0,11

MO sem LS => 0,11 LS => 0,00 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,32 1,84

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Quant. => 1.323,2284 Preço Total => 2.434,74

10.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,58	0,58
Composição Auxiliar	91646	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004175	0,0000000	102,14	0,04
Composição Auxiliar	91645	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0011111	0,0000000	487,59	0,54
MO sem LS =>					0,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,04
Valor do BDI =>					0,12	0,70			
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

11			Execução de pintura de ligação						135.496,66
11.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4011353M	Próprio	Copia da SICRO (4011353) - Pintura de ligação	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000		0,47	0,47
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9558	SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,0000000	1,00	0,00	136,1300	88,3100	272,2700
Insumo	E9509	SICRO3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW	1,0000000	1,00	0,00	334,0200	109,0600	334,0200
Custo horário total de equipamentos								606,2871	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	2,0000000			22,46	44,93	
Adicional de Mão de obra (%)								0,0000	
Custo horário total de mão de obra								44,929	
Custo horário total de execução								651,2161	
Produção de equipe								1500	
Custo unitário de execução								0,4341	
Custo do FIC								0,0315	
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)			Custo Horário	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

					LN	RP	P	FE	
Custo total de transporte									0
MO sem LS =>					0,02	LS =>	0,01	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,09				0,56
Quant. =>								53.808,00	Preço Total => 30.132,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	ANP_NOV.25 (2)	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C (NOV-25)	Material	T	1,0000000		3.744,49	3.744,49
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>									4.316,64
Quant. =>								24,2136	Preço Total => 104.521,39

11.3			Transporte do material betuminoso						842,79
11.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,52	1,52
Composição Auxiliar	91645	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0028986	0,0000000	487,59	1,41
Composição Auxiliar	91646	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0010890	0,0000000	102,14	0,11
MO sem LS =>					0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
Valor do BDI =>					0,32				1,84
Quant. =>								458,0406	Preço Total => 842,79

11.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,58	0,58

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	91646	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004175	0,0000000	102,14	0,04
Composição Auxiliar	91645	SINAPI	CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0011111	0,0000000	487,59	0,54
MO sem LS =>					0,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,04
Valor do BDI =>					0,12				0,70
Quant. =>							0,00	Preço Total =>	0,00

12			Execução de capa asfáltica						3.241.939,19
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4011463M/SIC	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	T	1,0000000		174,97	174,97
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	233,8400
					0,71	0,00	329,3500	161,6200	
Insumo	E9762	SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	1,0000000	0,00	0,29	329,3500	161,6200	46,8700
Insumo	E9545	SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW	1,0000000	1,00	0,00	505,8700	220,6800	505,8700
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,82	0,00	356,3600	143,4600	292,2200
Insumo	E9681	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW	1,0000000	0,00	0,18	356,3600	143,4600	25,8200
Custo horário total de equipamentos								1104,6122	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário	
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000				22,46	179,72
Adicional de Mão de obra (0.0%)								0	
Custo horário total de mão de obra								179,716	
Custo horário total de execução								1284,3282	
Produção de equipe								99,6	
Custo unitário de execução								12,8949	
Custo do FIC								0	
D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário	
Composição	6416078M	Próprio	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	T		153,94	153,94	
Custo total de atividades auxiliares								153,94	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914649	SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora	6416078M	1,0000000	t	8,1400	8,1400

Custo Total dos Tempos Fixos 8,14

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	6416078M	Próprio	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	1,0000000	5914359	5914374	5914389	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,25	1,00	0,83		
					0,0000	0,0000	0,0000		

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 2,70 LS => 0,01 MO com LS => 2,71

Valor do BDI => 37,12 212,09

Quant. => 6.456,96 Preço Total => 1.369.456,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	ANP_NOV.25 (3)	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 (NOV-25)	Material	T	1,0000000		4.063,25	4.063,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.684,11

Quant. => 358,03 Preço Total => 1.677.051,90

12.3			Transporte da massa asfáltica						0,00
12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,28 1,60

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Quant. => 122.144,16 Preço Total => 195.430,65

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
Quant. =>							0,00	Preço Total =>	0,00

13			Sinalização viária						21.817,74
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical	M	1,0000000		7,11	7,11
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0340000	0,0000000	34,31	1,16
Composição Auxiliar	96159	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0334000	0,0000000	101,43	3,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0140000	0,0000000	25,11	0,35
Composição Auxiliar	95133	SINAPI	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003000	0,0000000	198,73	0,05
Insumo	00044478	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	Material	KG	0,0110000	0,0000000	11,87	0,13
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,0430000	0,0000000	40,00	1,72
Insumo	00044477	SINAPI	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184	Material	KG	0,0250000	0,0000000	11,87	0,30
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0020000	0,0000000	17,98	0,04
MO sem LS =>					1,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,65
Valor do BDI =>					1,50				8,61

Quant. => 2.534,00 Preço Total => 21.817,74

14			Execução de calçada						819.339,82
14.1			Aterro						102.418,13
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000		38,76	38,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 46,98

Quant. => 538,08 Preço Total => 25.278,99

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000		118,27	118,27

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9682	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW	1,0000000	0,17	0,83	125,9700	69,3300	78,9600
Custo horário total de equipamentos									78,9606

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000			22,46	179,72

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 179,716

Custo horário total de execução 258,6766

Produção de equipe 2,25

Custo unitário de execução 114,9674

Custo do FIC 3,3051

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 79,87 LS => 0,00 MO com LS => 79,87

Valor do BDI => 25,09 143,36

Quant. => 538,08 Preço Total => 77.139,14

14.2			Lastro de Brita						198.928,16
------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	------------

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,0000000		186,72	186,72
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>									226,34
						Quant. =>	538,08	Preço Total =>	121.789,02

14.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000		118,27	118,27

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	E9682	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW	1,0000000	0,17	0,83	125,9700	69,3300	78,9600
Custo horário total de equipamentos									78,9606

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000		22,46	179,72

Adicional de Mão de obra (%) 0,0000

Custo horário total de mão de obra 179,716

Custo horário total de execução 258,6766

Produção de equipe 2,25

Custo unitário de execução 114,9674

Custo do FIC 3,3051

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 79,87 LS => 0,00 MO com LS => 79,87

Valor do BDI => 25,09 143,36

Quant. => 538,08 Preço Total => 77.139,14

14.3			Execução de calçada e rampa de acessibilidade						0,00
14.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94991M	Próprio	Cópia da SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m³	1,0000000		685,36	685,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7828000	0,0000000	25,11	44,76

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	0,0909000	0,0000000	0,44	0,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1560000	0,0000000	32,84	5,12
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2315000	0,0000000	516,00	635,45
MO sem LS =>					32,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,18
Valor do BDI =>					145,43				830,79
						Quant. =>	538,08	Preço Total =>	447.031,48

14.5			Transporte da argila e brita (Lastro)						67.798,14
14.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28				1,60
						Quant. =>	42.373,84	Preço Total =>	67.798,14

14.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60

Quant. => 0,00 Preço Total => 0,00

14.6			Umidificação (Lastro e cura do concreto)						3.163,91	
14.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	95606M	Próprio	Cópia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		2,43	2,43	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0060000	0,0000000	331,21	1,98	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0030000	0,0000000	78,53	0,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	0,0000000	25,11	0,22	
					MO sem LS ==>	0,33	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,33
					Valor do BDI ==>	0,51				2,94
						Quant. ==>	1.076,16	Preço Total ==>		3.163,91

15			Execução de calçada armada						366.667,40	
15.1			Aterro						25.604,52	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Insumo	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0000000		38,76	38,76	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>					46,98
						Quant. =>	134,52	Preço Total =>		6.319,74

15.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000		118,27	118,27
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9682	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW	1,0000000	0,17	0,83	125,9700	69,3300	78,9600
Custo horário total de equipamentos								78,9606	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário		Custo Horário		

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000				22,46	179,72
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									179,716
Custo horário total de execução									258,6766
Produção de equipe									2,25
Custo unitário de execução									114,9674
Custo do FIC									3,3051

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Custo total de transporte									0
MO sem LS =>					79,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,87
Valor do BDI =>					25,09				143,36
						Quant. =>	134,52	Preço Total =>	19.284,78

15.2			Lastró de Brita						49.732,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,0000000		186,72	186,72
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>									226,34
						Quant. =>	134,52	Preço Total =>	30.447,25

15.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	URBA - URBANIZAÇÃO	m³	1,0000000		118,27	118,27
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	E9682	SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropeido de 1,6 t - 18 kW	1,0000000	0,17	0,83	125,9700	69,3300	78,9600
Custo horário total de equipamentos								78,9606	

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Insumo	P9824	SICRO3	Servente	8,0000000				22,46	179,72
Adicional de Mão de obra (%)									0,0000
Custo horário total de mão de obra									179,716
Custo horário total de execução									258,6766
Produção de equipe									2,25

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Custo unitário de execução 114,9674

Custo do FIC 3,3051

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário	
					LN	RP	P	FE		
Custo total de transporte									0	
MO sem LS =>					79,87	LS =>		0,00	MO com LS => 79,87	
Valor do BDI =>					25,09					143,36
Quant. =>								134,52	Preço Total => 19.284,78	

15.3			Execução de calçada armada e rampa de acessibilidade						273.183,21
15.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94995M	Próprio	Cópia da SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000		83,77	83,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2176000	0,0000000	25,11	5,46
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0874000	0,0000000	32,84	2,87
Composição Auxiliar	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	Pavimento Rígido de Concreto	M	0,0909000	0,0000000	0,44	0,03
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,0816000	0,0000000	22,74	24,60
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0985000	0,0000000	516,00	50,83
MO sem LS =>					5,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,55
Valor do BDI =>					17,77	101,54			
Quant. =>							2.690,40	Preço Total =>	273.183,21

15.4			Transporte da argila e brita (Lastro)						17.356,67
15.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28				1,60
						Quant. =>	10.847,92	Preço Total =>	17.356,67

15.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS ==>					0,03	LS ==>	0,00	MO com LS ==>	0,03
Valor do BDI ==>					0,10				0,60
						Quant. ==>	0,00	Preço Total ==>	0,00

15.5			Umidificação (Lastro e cura do concreto)						790,97
15.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95606M	Próprio	Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		2,43	2,43
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0060000	0,0000000	331,21	1,98
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0030000	0,0000000	78,53	0,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0090000	0,0000000	25,11	0,22
MO sem LS =>					0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
Valor do BDI =>					0,51				2,94

Quant. => 269,04 Preço Total => 790,97

16			Execução de meio-fio						266.380,65	
16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000		51,92	51,92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	0,0000000	32,84	7,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2296000	0,0000000	25,11	5,76	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0018000	0,0000000	768,54	1,38	
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	0,0000000	210,23	1,39	
Insumo	00004059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	M	1,0050000	0,0000000	35,69	35,87	
					MO sem LS =>	9,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,32
					Valor do BDI =>	11,01				62,93
						Quant. =>	3.800,00	Preço Total =>		239.134,00

16.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		3,04	3,04	
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036304	0,0000000	75,74	0,27	
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0096618	0,0000000	286,74	2,77	
					MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
					Valor do BDI =>	0,64				3,68
						Quant. =>	7.403,9833333	Preço Total =>		27.246,65

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	----------	------------	-------

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,16	1,16
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0037037	0,0000000	286,74	1,06
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0013916	0,0000000	75,74	0,10
MO sem LS =>					0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>					0,24				1,40
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

17			Execução de boca de lobo dupla						304.699,00
17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	UN	1,0000000		3.068,36	3.068,36
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,7685000	0,0000000	649,54	499,17
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1575000	0,0000000	64,48	10,15
Composição Auxiliar	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	2,2500000	0,0000000	3,92	8,82
Composição Auxiliar	89996	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,9744000	0,0000000	10,82	21,36
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0984000	0,0000000	1.185,44	116,64
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	16,4324000	0,0000000	32,84	539,64
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	3,9488000	0,0000000	10,19	40,23
Composição Auxiliar	97737	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0320000	0,0000000	3.521,95	112,70
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,3024000	0,0000000	580,85	175,64

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0773000	0,0000000	149,76	11,57
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0690000	0,0000000	580,64	40,06
Composição Auxiliar	89993	SINAPI	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,0598000	0,0000000	1.229,19	73,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	12,9112000	0,0000000	25,11	324,20
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,1232000	0,0000000	2.745,67	338,26
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9936000	0,0000000	19,30	19,18
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0122000	0,0000000	8,33	0,10
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0281000	0,0000000	19,80	0,56
Insumo	00025067	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	Material	UN	75,0007000	0,0000000	6,60	495,00
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3168000	0,0000000	2,66	0,84
Insumo	00000660	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	33,6000000	0,0000000	4,10	137,76
Insumo	00043386	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	Material	UN	2,0000000	0,0000000	50,49	100,98
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2664000	0,0000000	7,60	2,02
MO sem LS =>					942,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	942,61
Valor do BDI =>					651,10	3.719,46			
						Quant. =>	76,00	Preço Total =>	282.678,96

17.2			Sarjeta de concreto						20.902,12
17.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	Demolições e Remoções	m²	1,0000000		23,83	23,83
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0326000	0,0000000	217,21	7,08
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0836000	0,0000000	0,48	0,04

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0524000	0,0000000	10,31	0,54
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2433000	0,0000000	32,84	7,98
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0896000	0,0000000	91,45	8,19
MO sem LS =>					8,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,60
Valor do BDI =>					5,05				28,88
						Quant. =>	102,60	Preço Total =>	2.963,08

17.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	1,0000000		64,91	64,91
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2776000	0,0000000	32,84	9,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2776000	0,0000000	25,11	6,97
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0149000	0,0000000	210,23	3,13
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	0,0000000	2,66	0,53
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1250000	0,0000000	12,60	1,58
Insumo	00034492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0845000	0,0000000	516,00	43,60
MO sem LS =>					10,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,99
Valor do BDI =>					13,77				78,68
						Quant. =>	228,00	Preço Total =>	17.939,04

17.3			Transporte do pavimento demolido						1.117,92
17.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11
MO sem LS =>					0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
Valor do BDI =>					0,28				1,60
						Quant. =>	698,706	Preço Total =>	1.117,92

17.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
						Quant. =>	0,00	Preço Total =>	0,00

18			Execução de poço de visita para 600 mm						201.323,81
18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	2003680M/SIC	Próprio	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PARA TUBOS COM DIÂMETRO = 600MM)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	UN	1,0000000		2.994,35	2.994,35
Custo horário total de execução								0	
Produção de equipe								1	
Custo unitário de execução								0	
Custo do FIC								0	

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,6700000	m³		596,64	996,39
Composição	3103302	SICRO3	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	15,0500000	m²		79,52	1.196,78
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	1,6700000	m³		347,21	579,84
Composição	0407820	SICRO3	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	17,0000000	kg		13,02	221,34

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

					Custo total de atividades auxiliares				2994,3455
F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
					Custo total de transporte				0
					MO sem LS =>	1.316,74	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	635,40			
							Quant. =>	38,00	Preço Total =>
									1.316,74
									3.629,75
									137.930,50

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Poços de Visita e Caixas para Bocas de Lobo	M	1,0000000		324,98	324,98
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0742000	0,0000000	149,76	11,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2999000	0,0000000	32,84	9,84
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1512000	0,0000000	64,48	9,74
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0062000	0,0000000	649,54	4,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2356000	0,0000000	25,11	5,91
Insumo	00012532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	2,0000000	0,0000000	142,18	284,36
					MO sem LS =>	16,50	LS =>	0,00	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	68,96			
							Quant. =>	57,00	Preço Total =>
									22.454,58

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000		634,77	634,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9023000	0,0000000	25,11	22,65
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0281000	0,0000000	580,85	16,32

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar Insumo	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Material	H	1,1484000	0,0000000	32,84	37,71	
	00011301 SINAPI	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)		UN	1,0000000	0,0000000	558,09	558,09	
				MO sem LS =>	43,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,15
				Valor do BDI =>	134,69				769,46
						Quant. =>	38,00	Preço Total =>	29.239,48

18.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	73665/NOVAC	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 73665/SINAPI)	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	M	1,0000000		101,60	101,60
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,3500000			32,61	11,41	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1000000			32,84	36,12	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,1300000			25,11	28,37	

Adicional de Mão de obra (0.0%) 0
Custo horário total de mão de obra 75,9118
Custo horário total de execução 75,9118
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 75,9118
Custo do FIC 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	2,8000000	KG		7,76	21,73
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	0,0250000	L		50,61	1,27
Custo unitário total de material								22,9933

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	0,0035000	m³		768,54	2,69
Custo total de atividades auxiliares								2,6899

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Custo total de transporte									0

MO sem LS => 76,39 LS => 0,00 MO com LS => 76,39
Valor do BDI => 21,55 123,15

Quant. => 95,00 Preço Total => 11.699,25

19			Redes e/ou ramais de 600 mm						617.443,82
19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1,0000000		10,22	10,22
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0005000	0,0000000	28,49	0,01
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1184000	0,0000000	32,17	3,80
Composição Auxiliar	97733	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0005000	0,0000000	3.795,35	1,89
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0021000	0,0000000	27,46	0,05
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1184000	0,0000000	25,57	3,02
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0007000	0,0000000	19,43	0,01
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0413000	0,0000000	26,71	1,10
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0413000	0,0000000	7,43	0,31
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0011000	0,0000000	37,15	0,04
MO sem LS =>					5,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,71
Valor do BDI =>					2,16				12,38
						Quant. =>	760,00	Preço Total =>	9.408,80

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	1,0000000		9,85	9,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0527849	0,0000000	25,11	1,32
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0295265	0,0000000	217,21	6,41
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0232583	0,0000000	91,45	2,12

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

MO sem LS =>	2,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,07
Valor do BDI =>	2,09				11,94
		Quant. =>	4.243,33	Preço Total =>	50.665,36

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	1,0000000		26,06	26,06
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4707180	0,0000000	32,17	15,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1569060	0,0000000	25,11	3,93
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0095890	0,0000000	19,10	0,18
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2172840	0,0000000	28,17	6,12
Insumo	00021138	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	0,0543210	0,0000000	12,73	0,69

MO sem LS =>	13,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,51
Valor do BDI =>	5,52				31,58
		Quant. =>	2.280,00	Preço Total =>	72.002,40

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	1,0000000		402,80	402,80
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,5617920	0,0000000	64,48	36,22
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9887540	0,0000000	32,84	32,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7078480	0,0000000	25,11	42,88
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,3370750	0,0000000	149,76	50,48
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1350500	0,0000000	36,12	4,87
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,1000000	0,0000000	214,44	235,88

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

MO sem LS =>	74,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,30
Valor do BDI =>	85,47				488,27
		Quant. =>	106,40	Preço Total =>	51.951,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Insumo	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	Material	M	1,0000000		261,22	261,22	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>					316,65
						Quant. =>	760,00	Preço Total =>		240.654,00

19.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	Assentamento de tubos de esgoto ou drenagem pluvial em concreto	M	1,0000000		64,47	64,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7368000	0,0000000	25,11	18,50	
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0824000	0,0000000	217,21	17,89	
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1600000	0,0000000	91,45	14,63	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0047000	0,0000000	768,54	3,61	
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3684000	0,0000000	26,72	9,84	
					MO sem LS =>	24,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,94
					Valor do BDI =>	13,68				78,15
						Quant. =>	760,00	Preço Total =>		59.394,00

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000		28,65	28,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7866000	0,0000000	25,11	19,75
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1962000	0,0000000	36,12	7,08

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	0,0000000	331,21	1,78
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	0,0000000	78,53	0,04
MO sem LS =>					16,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,47
Valor do BDI =>					6,07				34,72
						Quant. =>	1.414,44	Preço Total =>	49.109,35

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	1,0000000		16,32	16,32
Composição Auxiliar	5631	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0261000	0,0000000	217,21	5,66
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1249000	0,0000000	36,12	4,51
Composição Auxiliar	5632	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0377000	0,0000000	91,45	3,44
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0054000	0,0000000	331,21	1,78
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	0,0000000	78,53	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0356000	0,0000000	25,11	0,89
MO sem LS =>					4,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,59
Valor do BDI =>					3,46				19,78
						Quant. =>	2.614,11	Preço Total =>	51.707,09

19.9			Transporte do material excedente da escavação						14.721,54
------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

19.9.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	T	1,0000000		5,19	5,19
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0055011	0,0000000	96,12	0,52
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0043570	0,0000000	74,37	0,32
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0047464	0,0000000	168,05	0,79
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0094231	0,0000000	378,77	3,56
MO sem LS =>					0,52	LS =>	0,00	MO com LS => 0,52	
Valor do BDI =>					1,10	6,29			
						Quant. =>	402,705	Preço Total =>	2.533,01

19.9.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,32	1,32	
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0032206	0,0000000	378,77	1,21	
Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0012101	0,0000000	96,12	0,11	
					MO sem LS =>	0,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,09
					Valor do BDI =>	0,28				1,60
						Quant. =>	7.617,83625	Preço Total =>		12.188,53

19.9.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		0,50	0,50

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	89884	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0004638	0,0000000	96,12	0,04
Composição Auxiliar	89883	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0012346	0,0000000	378,77	0,46
MO sem LS =>					0,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,03
Valor do BDI =>					0,10				0,60
					Quant. =>		0,00	Preço Total =>	0,00

19.10			Transporte dos tubos de concreto						17.829,36
19.10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		3,04	3,04
Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036304	0,0000000	75,74	0,27
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0096618	0,0000000	286,74	2,77
MO sem LS =>					0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
Valor do BDI =>					0,64	3,68			
						Quant. =>	4.844,9366667	Preço Total =>	17.829,36

19.10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	1,0000000		1,16	1,16
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0037037	0,0000000	286,74	1,06

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição Auxiliar	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0013916	0,0000000	75,74	0,10
MO sem LS =>					0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
Valor do BDI =>					0,24				1,40
					Quant. =>		0,00	Preço Total =>	0,00

20			Controle de obra, as BUILT e ensaios						126.318,68
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	01-25-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POCOS DE VISITA	UN	1,0000000		63,58	63,58
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0700000	0,0000000	25,81	27,61
Composição Auxiliar	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1600000	0,0000000	35,97	5,75
Composição Auxiliar	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2700000	0,0000000	31,29	8,44
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	0,0000000	24,96	4,99
Composição Auxiliar	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,1600000	0,0000000	85,25	13,64
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1000000	0,0000000	24,96	2,49
Insumo	00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	0,2700000	0,0000000	2,48	0,67
MO sem LS =>					35,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,88
Valor do BDI =>					13,49				77,07
					Quant. =>		76,00	Preço Total =>	5.857,32

20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	01-26-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000		63,62	63,62
A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	
Insumo	00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	1,0000000	0,27	0,00	2,4800	2,4800	0,6700
Custo horário total de equipamentos								0,6696	
B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário			Custo Horário	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0700000				25,81	27,62

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2000000				24,96	4,99
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1000000				24,96	2,50
Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,2700000				31,29	8,45

Adicional de Mão de obra (0.0%) 0

Custo horário total de mão de obra 43,553

Custo horário total de execução 44,2226

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 44,2226

Custo do FIC 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	0,1600000	CHI			35,97	5,76
Composição	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	0,1600000	CHP			85,25	13,64

Custo total de atividades auxiliares 19,3952

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 50,21 LS => 0,00 MO com LS => 50,21

Valor do BDI => 13,50 77,12

Quant. => 38,00 Preço Total => 2.930,56

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	01-23-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000		4,87	4,87

A	Código	Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Total
Insumo	00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	1,0000000	0,02	0,00	2,4800	2,4800	0,0500
Insumo	00007252	SINAPI	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	1,0000000	0,02	0,00	2,4800	2,4800	0,0500

Custo horário total de equipamentos 0,0992

B	Código	Banco	Mão de Obra	Quantidade	Custo Horário				Custo Horário
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0800000				25,81	2,06
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0075000				24,96	0,19
Composição	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0150000				24,96	0,37

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0200000				31,29	0,63
Adicional de Mão de obra (0.0%)									0
Custo horário total de mão de obra									3,2522
Custo horário total de execução									3,3514
Produção de equipe									1
Custo unitário de execução									3,3514
Custo do FIC									0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	92146	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015	0,0125000	CHI		35,97		0,45
Composição	92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	0,0125000	CHP		85,25		1,07
Custo total de atividades auxiliares									1,5152

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Custo total de transporte									0
					MO sem LS =>	3,77	LS =>	0,00	MO com LS => 3,77
					Valor do BDI =>	1,03			5,90
							Quant. =>	760,00	Preço Total => 4.484,00

20.4			Ensaio e controle de obra						113.046,80
20.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	74021/003M	S	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,72	1,72
Composição Auxiliar	74022/019M_S	S	Próprio	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0013000	355,77	0,46
Composição Auxiliar	74022/009M_S	S	Próprio	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0013000	139,21	0,18
Composição Auxiliar	74022/023M_S	S	Próprio	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIÚDOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0010000	92,80	0,09
Composição Auxiliar	74022/006M_S	S	Próprio	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0013000	247,49	0,32
Composição Auxiliar	74022/015M_S	S	Próprio	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0008000	123,74	0,09
Composição Auxiliar	74022/010M_S	S	Próprio	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0013000	293,90	0,38
Composição Auxiliar	74022/008M_S	S	Próprio	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0013000	154,69	0,20
					MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS => 1,45
					Valor do BDI =>	0,36			2,08

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Quant. => 38,00 Preço Total => 79,04

20.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total	
Composição		Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000		3,30	3,30	
Composição Auxiliar	74021/006M_S	Próprio	ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	293,90	0,49	
Composição Auxiliar	74022/010M_S	Próprio	ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIÚDOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0050000	0,0000000	92,80	0,46	
Composição Auxiliar	74022/023M_S	Próprio	ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0050000	0,0000000	123,74	0,61	
Composição Auxiliar	74022/015M_S	Próprio	ENSAIO DE ÍNDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	355,77	0,60	
Composição Auxiliar	74022/019M_S	Próprio	ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	247,49	0,42	
Composição Auxiliar	74022/006M_S	Próprio	ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	139,21	0,23	
Composição Auxiliar	74022/042M_S	Próprio	ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	139,21	0,23	
Composição Auxiliar	74022/009M_S	Próprio	ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,0017000	0,0000000	154,69	0,26	
Composição Auxiliar	74022/008M_S									
					MO sem LS =>	2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
					Valor do BDI =>	0,70				4,00
						Quant. =>	41,00	Preço Total =>	164,00	

20.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	74022/030M_S 88249	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		278,43	278,43
Composição Auxiliar		SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,6000000	0,0000000	44,73	161,02
Composição Auxiliar		SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,8000000	0,0000000	65,23	117,41
MO sem LS =>					235,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	235,66
Valor do BDI =>					59,08				337,51
Quant. =>							95,00	Preço Total =>	32.063,45

20.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	74022/058M S	Próprio	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000		109,96	109,96
Composição Auxiliar		88321 SINAPI	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	65,23	65,23
Composição Auxiliar		88249 SINAPI	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,0000000	44,73	44,73
MO sem LS =>					94,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,12

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Valor do BDI 23,33 133,29
=>
Quant. => 95,00 Preço Total => 12.662,55

20.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	AD Próprio		DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL (DPTM-43/64)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		328,01	328,01
	34.20.0059M(/)								

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	SE Próprio		COMPOSIÇÃO BÁSICA DE LABORATÓRIO	2,0700000	UN		158,46	328,01
	19.20.0500M(A)							

Custo total de atividades auxiliares 328,0122

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 328,02 LS => 0,00 MO com LS => 328,02

Valor do BDI 69,60 397,61
=>

Quant. => 26,00 Preço Total => 10.337,86

20.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	AD Próprio		ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000		499,15	499,15
	34.20.0050M(/)								

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	SE Próprio		COMPOSIÇÃO BÁSICA DE LABORATÓRIO	3,1500000	UN		158,46	499,15
	19.20.0500M(A)							

Custo total de atividades auxiliares 499,149

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 499,16 LS => 0,00 MO com LS => 499,16

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Valor do BDI 105,91 605,06
=>
Quant. => 44,00 Preço Total => 26.622,64

20.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	AD	Próprio	DETERMINAÇÃO, COM AUXILIO DE Sonda Rotativa, da Densidade de	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,00000000		142,61	142,61
	34.20.0056M(/)		MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA						

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	SE	Próprio	COMPOSIÇÃO BÁSICA DE LABORATÓRIO	0,90000000	UN		158,46	142,61
	19.20.0500M(A)							

Custo total de atividades auxiliares 142,614

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 142,61 LS => 0,01 MO com LS => 142,62

Valor do BDI 30,26 172,87
=>

Quant. => 26,00 Preço Total => 4.494,62

20.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	AD	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,00000000		499,15	499,15
	34.20.0062M(/)								

Custo horário total de execução 0

Produção de equipe 1

Custo unitário de execução 0

Custo do FIC 0

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço		Custo Horário
Composição	SE	Próprio	COMPOSIÇÃO BÁSICA DE LABORATÓRIO	3,15000000	UN		158,46	499,15
	19.20.0500M(A)							

Custo total de atividades auxiliares 499,149

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	

Custo total de transporte 0

MO sem LS => 499,16 LS => 0,00 MO com LS => 499,16

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Valor do BDI 105,91 605,06
=>
Quant. => 44,00 Preço Total => 26.622,64

21			Administração local						690.070,68
21.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	5213834NOU	Próprio	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - Noturno	URBA - URBANIZAÇÃO	un.dia	1,0000000		1,98	1,98

Custo horário total de execução 0
Produção de equipe 1
Custo unitário de execução 0
Custo do FIC 0

C	Código	Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Insumo	M1079	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	0,0133300	un		0,61		0,01

Custo unitário total de material 0,0082

D	Código	Banco	ATIVIDADES AUXILIARES	Quantidade	Unidade	Preço			Custo Horário
Composição	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,0016700	un		233,06		0,39
Composição	5213416	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,0016700	m²		397,65		0,66

Custo total de atividades auxiliares 1,0533

E	Tempo Fixo	Banco	Descrição	Carga	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5213416	0,0124000	t	34,3300	0,4300
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5219544	0,0141500	t	34,3300	0,4900
Composição	5914655	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	M1079	0,0000800	t	34,3300	0,0000

Custo Total dos Tempos Fixos 0,9142

F	Momento de	Banco	Descrição	Quantidade	Distância Média de Transporte (DMT)				Custo Horário
					LN	RP	P	FE	
Composição	5219544	SICRO3	Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	0,0141500	5914449 0,00 1,09 0,0000	5914464 0,00 0,88 0,0000	5914479 0,00 0,72 0,0000	--	0,0000
Insumo	M1079	SICRO3	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	0,0000800	5914449 0,00 1,09 0,0000	5914464 0,00 0,88 0,0000	5914479 0,00 0,72 0,0000	--	0,0000

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Composição	5213416	SICRO3	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção	0,0124000	5914449	5914464	5914479	--	0,0000
					0,00	0,00	0,00		
					1,09	0,88	0,72		
					0.0000	0.0000	0.0000		
Custo total de transporte									0
MO sem LS =>					0,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,39
Valor do BDI =>					0,42				2,40
Quant. =>									3.650,00
Preço Total =>									8.760,00

21.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000		24.526,12	24.526,12
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	730,76	730,76
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	0,0000000	23.415,35	23.415,35
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	134,68	134,68
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	4,51	4,51
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	18,28	18,28
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	222,54	222,54
MO sem LS =>					23.415,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	23.415,35
Valor do BDI =>					5.204,44				29.730,56
Quant. =>									12,00
Preço Total =>									356.766,72

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000		10.331,61	10.331,61
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	222,54	222,54
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	21,25	21,25
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	730,76	730,76
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	259,55	259,55
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	18,28	18,28
Insumo	00040819	SINAPI	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	0,0000000	8.892,19	8.892,19
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	187,04	187,04
MO sem LS =>					8.892,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	8.892,19

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP
CNPJ: 00.037.457/0001-70

Valor do BDI 2.192,36 12.523,97
=>
Quant. => 12,00 Preço Total => 150.287,64

21.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000		7.913,94	7.913,94
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	109,63	109,63
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	222,54	222,54
Insumo	00040810	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	0,0000000	6.563,26	6.563,26
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	18,28	18,28
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	259,55	259,55
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	0,0000000	9,92	9,92
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	0,0000000	730,76	730,76

MO sem LS => 6.563,26 LS => 0,00 MO com LS => 6.563,26

Valor do BDI 1.679,33 9.593,27
=>

Quant. => 12,00 Preço Total => 115.119,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000		1.625,00	1.625,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 1.969,82
=>

Quant. => 12,00 Preço Total => 23.637,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Insumo	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	Equipamento	MES	1,0000000		2.031,25	2.031,25

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI 2.462,28
=>

Quant. => 12,00 Preço Total => 29.547,36

21.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Porcent.	Valor Unit	Total
Composição	10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Infraestrutura	m²	1,0000000		409,17	409,17
Insumo	15520	SIURB INFRA	CAIBRO DE PEROBA DO NORTE 5 X 6 CM - BRUTO (CUPIÚBA)	Material	M	1,0000000	0,0000000	15,90	15,90
Insumo	2020	SIURB INFRA	PEDREIRO (SGSP)	Mão de Obra	H	0,0110000	0,0000000	32,12	0,35
Insumo	11050	SIURB INFRA	PEROBA DO NORTE (CUPIÚBA) - TÁBUA DE 3 X 16 CM - BRUTA	Material	M	4,0000000	0,0000000	35,52	142,08
Insumo	2099	SIURB INFRA	SERVENTE (SGSP)	Mão de Obra	H	2,0600000	0,0000000	25,89	53,34
Insumo	2013	SIURB INFRA	CARPINTEIRO (SGSP)	Mão de Obra	H	1,0000000	0,0000000	33,15	33,15
Insumo	30613	SIURB INFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N. 22	Material	m²	1,0000000	0,0000000	123,43	123,43
Insumo	17515	SIURB INFRA	PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO	Material	Kg	0,1100000	0,0000000	10,42	1,15
Insumo	10608	SIURB INFRA	CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2	Material	m³	0,0100000	0,0000000	433,49	4,33
Insumo	21051	SIURB INFRA	SARRAFO DE CEDRINHO 5X2.5CM - BRUTO	Material	M	7,5000000	0,0000000	4,73	35,48
MO sem LS =>					86,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	86,82
Valor do BDI =>					86,82				495,99
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	5.951,88

Total sem BDI 8.565.385,73
Total do BDI 1.711.604,40
Total Geral 10.276.990,13

Fabio Rossignoli Marques
Outros



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO



MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: Implantação de pavimentação em diversos locais de Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Park Way, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Santa Maria e Candangolândia

MEMÓRIA DE CÁLCULO E APONTAMENTOS

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00001347/2026-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ORÇAMENTO:

FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

Obra

ATA - Samambaia, Recanto das Emas, Água Quente, Gama, Riacho Fundo I e II, Park Way, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Santa Maria e Candangolândia.

Bancos

Extensão da via	7.600,00 m
Largura da via	7,08 m
DMT Novacap	18,92 km
DMT Bota fora	27,27 km

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	
1			Ensaios de laboratório		1	
1.1	AD 05.05.0050	SCO	Análise granulométrica sem sedimentação.	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.2	AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.3	AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinação de massa específica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.4	AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactação com energia Proctor Normal, conforme recomendações da NBR 7182 e NBR 6457.	un	16	Estimado um ensaio a cada 500,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.5	AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactação com energia Proctor Modificado, conforme as recomendações da NBR7182 e da NBR6457.	un	8	Estimado um ensaio a cada 1000,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.6	AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinação da umidade natural de amostras de solo, em laboratório.	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.7	AD 34.20.0059	SCO	Determinação da estabilidade e fluência Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)	un	22	Estimado um ensaio Marshall completo (estabilidade e fluência) para cada 400 toneladas de sub-base e/ou base, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.8	AD 35.20.0050	SCO	Análise granulométrica após extração do ligante.	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.9	AD 35.20.0056	SCO	Determinação, com auxílio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	un	19	Estimado um ensaio a cada 400,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
1.10	AD 35.20.0062	SCO	Determinação do teor de betume (DBTM-53/63).	un	26	Realizar um ensaio a cada 100 toneladas a 250 toneladas de mistura asfáltica produzida.
1.11	AD 35.35.0850	SCO	Ensaio para determinação do Índice Suporte Califórnia (CBR) - 3 pontos - obtido com energia Proctor Intermediário, através de, no mínimo, 5 corpos de prova, conforme recomendação da NBR9895, NBR6457, NBR7182.	un	9	Estimado um ensaio a cada 1000 m3 de solo compactado, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
2			Projetos para vias a serem pavimentadas		1	
2.1	1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	53.808,00	Estimado conforme a área total de vias a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
2.2	03.02.00M/P	Próprio	PROJETO EM PLANTA PARA EXECUÇÃO SIV ou "as BUILT"	M	7.600,00	Estimado conforme a extensão das vias a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
2.3	3003000	SIURB INFRA	PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA COM UMA PISTA	M	7.600,00	Estimado conforme a extensão das vias a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
2.4	03-01-00M/PMSP	Próprio	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	Furo	38	Estimado um ensaio a cada 200,0 m, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
3			Locação de pavimentação		1	
3.1	105137	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	7.600,00	Estimado conforme a extensão das vias a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

4			Sinalização de obra		1	
4.1	012223	SBC	TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA	M	760,00	Estimado 10% da extensão da via, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
4.2	121467	SBC	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"x1,5m	m²	1.140,00	Estimado 10% da extensão da via, multiplicado pela altura da tela, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
4.3	012023	SBC	SINALIZACAO DE AVISO LUZ INTERMITENTE-MONTAGEM NOTURNA	PT	380,00	Estimado um ponto a cada 2 m de tapume, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
5			Demolição de pavimento		1	Conforme o SICRO 1619006, a densidade do concreto demolido é de 2,4 t/m³, visto ser o volume geométrico
5.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	760,00	10% da extensão de via. sendo código da SINAPI: 97636 (m²) x 10 cm de espessura x 2,40 t/m³
5.2	1619006M	Próprio	Adaptada SICRO (1619006) - Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica	m³	76,00	10% da extensão de via x 10 cm de espessura, sendo código da SINAPI: 1619006 (m³) x 2,40 t/m³
5.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.900,80	Transporte do material demolido para a NOVACAP, com DMT até 30,0 km
5.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte do material demolido para a NOVACAP, com DMT excedente a 30,0 km
6			Limpeza de camada vegetal		1	
6.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	5.380,80	Estimado 10% da área das vias, com 10 cm de espessura, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
6.2	101000	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	807,12	O volume de limpeza, multiplicado por 1,5 t/m³
6.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22.007,47	Transporte do material para a Bota Fora, com DMT até 30,0 km
6.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte do material para a Bota Fora, com DMT excedente a 30,0 km
6.5	RESOLUÇÃO Nº 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	T	564,98	Estimado 70% do material para bota fora está segregado, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
6.6	RESOLUÇÃO Nº 45 -	Próprio	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em ABRIL/2025	T	242,14	Estimado 30% do material para bota fora está não segregado, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.

7			Regularização e compactação do subleito			1			
7.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	53.808,00	Conforme a área de via a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.			
8			Execução de Sub-base			1			
8.1	96389	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	8.071,20	Conforme a área de via a pavimentar, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra. (sub-base de 15 cm)			
8.2			Transporte do cimento			1	0,68 kg/m3, conforme (SINAPI 96389)		
8.2.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	103,82	5,49	t	(código da SINAPI: 96389 (m3) x 0,68 kg/m3) /1000	
8.2.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Destacando que as vias são executadas ao longo do contrato, que provavelmente este transporte será fracionado em várias viagens e tempos diferentes			
8.2.3			Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)			1	caso esteja previsto em projeto, nesta estimativa, apenas foi adicionado cimento no solo local		
8.2.3.1	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	0				
8.2.3.2	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0				
8.2.3.3	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0				
9			Execução de base			1			
9.1	96396	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	4.035,60	Estimado que 50% das vias terão base de BGS, com espessura de 15 cm			
9.2			Transporte de agregados			1	(código da SINAPI: 96396 (m3) x 2,1 t/m3		
9.2.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	160.314,21	8.474,76			
9.2.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	2,1 t/m3 visto ser volume geométrico, compactado			

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

9.2.3			Carga e Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)		1	Corte do solo local, sendo 15 cm para rebaixamento de meio-fio, somado com a espessura da capa asfáltica e com a espessura de base, descontando os 10 cm de limpeza de camada vegetal, que já foi executada.	
9.2.3.1	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m3	6.726,00		
9.2.3.2	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	12.577,62	12.577,62	Volume de escavação, multiplicado por 1,87 t/m3 visto ser volume geométrico, natural , sendo (código da SINAPI: 101116 (m3) x 1,87 t/m3
9.2.3.3	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	237.926,65	Caso o solo recortado possa ser reaproveitado total ou parcialmente para aterro de calçada ou em outro local, o volume reaproveitado necessariamente deverá ser descontado do volume levado para a NOVACAP	
9.2.3.4	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-		
10			Execução de imprimação		1		
10.1	4011352M	Próprio	Copia da SICRO (4011352) - Imprimação com emulsão asfáltica	m²	53.808,00	Conforme a área de vias a pavimentar	
10.2	ANP_NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (NOV-25)	T	69,95	0,00130 t/m2	Consumo de emulsão asfáltica
10.3			Transporte do material betuminoso		1		
10.3.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.323,23	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de até 30,0 km	
10.3.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km	
11			Execução de pintura de ligação		1		
11.1	4011353M	Próprio	Copia da SICRO (4011353) - Pintura de ligação	m²	53.808,00	Conforme a área de vias a pavimentar	
11.2	ANP_NOV.2	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C (NOV-25)	T	24,21	0,00045 t/m2	Consumo de emulsão asfáltica RR2C
11.3			Transporte do material betuminoso		1		
11.3.1	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	458,04	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de até 30,0 km	
11.3.2	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

12			Execução de capa asfáltica		1	Estimado uma espessura média de 5,0 cm, com sua massa específica de 2,4 t/m3
12.1	4011463M/S	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	T	6.456,96	
12.2	ANP_NOV.2	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 (NOV-25)	T	358,03	0,05545 t/t Consumo de CAP 30/45
12.3			Transporte da massa asfáltica		1	
12.4	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	122.144,16	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de até 30,0 km
12.5	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km
13			Sinalização viária		1	
13.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.534,00	Estimado que 1/3 da extensão da via será sinalizada
14			Execução de calçada		1	Caso seja possível reaproveitar o solo recortado para a execução das camadas das vias a serem pavimentadas, este item deve ser desconsiderado. Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 20% da área a ser pavimentada.
14.1			Aterro		1	
14.1.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	538,08	Foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 20% da área a ser pavimentada, devendo ser executado de acordo com a necessidade da obra.
14.1.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	538,08	
14.2			Lastro de Brita		1	
14.2.1	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	538,08	Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 20% da área a ser pavimentada.
14.2.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	538,08	
14.3			Execução de calçada e rampa de acessibilidade		1	
14.4	94991M	Próprio	Copia da SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	538,08	Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 20% da área a ser pavimentada.

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

14.5			Transporte da argila e brita (Lastro)		1	Massa específica compactada da argila (2,063 t/m³); Massa específica compactada da brita (2,1 t/m³)		
14.5.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42.373,84	2.240,03	t	
14.5.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km		
14.6			Umidação (Lastro e cura do concreto)		1	Estimado igual a 2x o volume de lastro de brita, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.		
14.6.1	95606M	Próprio	Cópia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	m³	1.076,16			
15			Execução de calçada armada		1	Caso seja possível reaproveitar o solo recortado para a execução das camadas das vias a serem pavimentadas, este item deve ser desconsiderado. Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 5% da área a ser pavimentada.		
15.1			Aterro		1			
15.1.1	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	134,52	Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 5% da área a ser pavimentada.		
15.1.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	134,52			
15.2			Lastro de Brita		1	Para estimativa, foi considerado 5 cm de espessura em uma área equivalente a 20% da área a ser pavimentada.		
15.2.1	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	134,52			
15.2.2	4915703M	Próprio	Espalhamento de material de preenchimento e compactação com rolo compactador de 1,6 t	m³	134,52			
15.3			Execução de calçada armada e rampa de acessibilidade		1	Para estimativa, foi considerado uma área equivalente a 30% da área a ser pavimentada.		
15.3.1	94995M	Próprio	Cópia da SINAPI (94995) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	2.690,40			
15.4			Transporte da argila e brita (Lastro)		1	Massa específica compactada da argila (2,063 t/m³); Massa específica compactada da BGS (2,2 t/m³)		
15.4.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.847,92	573,46	t	
15.4.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km		
15.5			Umidação (Lastro e cura do concreto)		1	Estimado igual a 2x o volume de lastro de brita, devendo ser aferido em campo, pois depende da quantidade de vezes a ser aplicada, que por sua vez depende da umidade relativa do ar.		
15.5.1	95606M	Próprio	Cópia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L	m³	269,04			

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

16			Execução de meio-fio		1	
16.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.800,00	Estimado uma quantidade de 50% da extensão das vias
16.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.403,98	Meio fio = 0,103 t/m
16.3	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km
17			Execução de boca de lobo dupla		1	
17.1	97957	SINAPI	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	76	Estimado uma BL a cada 100 m de via a pavimentar
17.2			Sarjeta de concreto		1	
17.2.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	102,6	Estimado 3,0 x 0,45 m de sarjeta para cada Boca de Lobo
17.2.2	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	228	Estimado 3,0 m de sarjeta para cada Boca de Lobo
17.3			Transporte do pavimento demolido		1	
17.3.1	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	698,71	Considerado a área de pavimento demolido, com 15 cm de espessura. A Massa específica do CBUQ é de 2,4 t/m³
17.3.2	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km
18			Execução de poço de visita para 600 mm		1	
18.1	2003680M/S	Próprio	POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PARA TUBOS COM DIÂMETRO = 600MM)	UN	38	Estimado um PV a cada duas BL
18.2	99318	SINAPI	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	57	Estimado 1,5 m de chaminé para cada PV
18.3	98114	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	38	Uma tampa por PV
18.4	73665/NOV	Próprio	ESCADA TIPO MARINHEIRO (BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 73665/SINAPI)	M	95	Estimado 2,5 m de escada para cada PV

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

19			Redes e/ou ramais de 600 mm		1	Estimado 10% da extensão das vias	
19.1	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	760,00	Largura da boca da vala	$0,67 * h + L \text{ fundo}$
19.2	90082	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	4243,33	área do trapézio	$((\text{fundo} + \text{boca}) * h) / 2$
19.3	101570	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	m²	2.280,00	Profundidade da rede de 600 mm considerada de (m)	2,50
19.4	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	106,40	Largura do fundo é de (m)	1,40
19.5	00007725	SINAPI	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	760	Largura de boca é de (m)	3,07
19.6	92824	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	760	Espessura do lastro é de (m)	0,10
19.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1414,44	Volume do tubo é de (m3)	0,28
19.8	93372	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2.614,11	O reaterro manual, foi estimado em 1/3 do volume de escavação e, o reaterro mecanizado igual a 2/3 do volume de escavação, descontando o volume da tubulação.	
19.9			Transporte do material excedente da escavação		1		
19.9.1	100992	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	402,705	A massa específica natural, do material de 1ª categoria é de 1,875 t/m3	
19.9.2	95880	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.617,84	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de até 30,0 km	
19.9.3	95430	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

19.10			Transporte dos tubos de concreto		1	Peso total estimado em 0,337 t/m, sendo devido o pagamento com base no peso efetivamente transportado do tubo.			
19.10.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.844,94	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de até 30,0 km			
19.10.2	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	-	Transporte da NOVACAP até a obra, com DMT de excedente a 30,0 km			
20			Controle de obra, as BUILT e ensaios		1				
20.1	01-25-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE BOCA DE LOBO OU LEÃO	UN	76	conforme o código da SINAPI: 97957 (UN)			
20.2	01-26-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV	un	38	conforme o código da SICRO: 2003682 (UN)			
20.3	01-23-00M/PMSP	Próprio	CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES	M	760	conforme o código da SINAPI: 99063 (M)			
20.4			Ensaio e controle de obra		1				
20.4.1	74021/003M	Próprio	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	m²	38,00	7.600,00	m2	Regularização e compactação do subleito, a cada 200 m	
20.4.2	74021/006M	Próprio	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	m³	41,00	12.106,80	m3	Execução de Sub-base + base	
20.4.3	74022/030M	Próprio	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	95,00	753,31	m3	538,08	215,23 Calçadas
20.4.4	74022/058M	Próprio	ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE	UN	95,00	753,31	m3	Calçada simples + calçada armada	
20.4.5	AD 34.20.0059	Próprio	DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL (DPTM-43/64)	UN	26,00	6.456,96	t	Quantidade de CBUQ	
20.4.6	AD 34.20.0050	Próprio	ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE.	UN	44,00	6.456,96	t	Quantidade de CBUQ	
20.4.7	AD 34.20.0056	Próprio	DETERMINAÇÃO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA	UN	26,00	53.808,00	m2	a cada 250 m2 da área de pavimento	
20.4.8	AD 34.20.0062	Próprio	DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)	UN	44,00	6.456,96	t	Quantidade de CBUQ	

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP)
CNPJ: 00.037.457/0001-70

21			Administração local		1	
21.1	5213834NO U	Próprio	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária - Noturno	un.dia	3650	Estimado 10 placas por 365 dias, placas de sinalização de "Homens trabalhando", ou outra informação de obras.
21.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	Um profissional, por 12 meses
21.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	Um profissional, por 12 meses
21.4	93564	SINAPI	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12	Um profissional, por 12 meses
21.5	00010775	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	12 meses de aluguel
21.6	00010779	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	12	12 meses de aluguel
21.7	10016003	SIURB INFRA	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12	Uma placa com a identificação da obra

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**

Edificações

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	5,50%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	1,27%
	Despesas Financeiras	1,39%
Subtotal A		8,96%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		5,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		24,15%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**

Edificações

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	5,50%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	1,27%
	Despesas Financeiras	1,39%
Subtotal A		8,96%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	2,70%
Subtotal B		8,35%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		27,81%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**

INFRAESTRUTURA URBANA (incluindo obras de arte especiais)

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,59%
	Riscos	0,65%
	Despesas Financeiras	1,11%
Subtotal A		6,36%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		5,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,47%
Subtotal C		7,47%
BDI		21,22%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**

INFRAESTRUTURA URBANA (incluindo obras de arte especiais)

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,59%
	Riscos	0,65%
	Despesas Financeiras	1,11%
Subtotal A		6,36%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	2,70%
Subtotal B		8,35%
Bonificação		
C	Lucro	7,47%
Subtotal C		7,47%
		BDI 24,79%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS****SERVIÇOS**

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		8,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		25,10%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS****SERVIÇOS**

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	2,70%
Subtotal B		11,35%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		28,91%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$\text{BDI} = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acordão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS**

PEQUENAS OBRAS (praças, calçadas, ciclovias, meios-fios, quiosques e obras correlatas)

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,00%
	Seguros + Garantias	0,34%
	Riscos	0,52%
	Despesas Financeiras	1,00%
Subtotal A		4,86%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		5,65%
Bonificação		
C	Lucro	6,64%
Subtotal C		6,64%
BDI		18,56%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário



NOVACAP

COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

PEQUENAS OBRAS (praças, calçadas, ciclovias, meios-fios, quiosques e obras correlatas)

COM Desoneração da Folha de Pagamento

Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,00%
	Seguros + Garantias	0,34%
	Riscos	0,52%
	Despesas Financeiras	1,00%
Subtotal A		4,86%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	2,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	2,70%
Subtotal B		8,35%
Bonificação		
C	Lucro	6,64%
Subtotal C		6,64%
BDI		22,06%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS****FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA****SEM Desoneração da Folha de Pagamento****Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026**

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,45%
	Seguros + Garantias	0,48%
	Riscos	0,85%
	Despesas Financeiras	0,85%
Subtotal A		5,63%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		3,65%
Bonificação		
C	Lucro	5,11%
Subtotal C		5,11%
BDI		15,28%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**NOVACAP**COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL**BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS****FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA****COM Desoneração da Folha de Pagamento****Vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro 2026**

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,45%
	Seguros + Garantias	0,48%
	Riscos	0,85%
	Despesas Financeiras	0,85%
Subtotal A		5,63%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	2,70%
Subtotal B		6,35%
Bonificação		
C	Lucro	5,11%
Subtotal C		5,11%
BDI		18,60%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S Taxa Representativa de Seguros

R Taxa Representativa de Riscos

G Taxa Representativa de Garantias

DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras

L Taxa Representativa de Lucro

I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	27,80%	27,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,60%	Não incide	17,60%	Não incide
B2	Feriados	3,38%	Não incide	3,38%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,63%	8,24%	10,63%	8,24%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,38%	Não incide	1,38%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	8,99%	6,97%	8,99%	6,97%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	43,70%	16,54%	43,70%	16,54%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,30%	3,33%	4,30%	3,33%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,08%	3,94%	5,08%	3,94%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,82%	1,41%	1,82%	1,41%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total	11,67%	9,05%	11,67%	9,05%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,09%	3,77%	16,52%	6,25%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%	0,39%	0,30%
D	Total	11,46%	4,06%	16,91%	6,55%
TOTAL(A+B+C+D)		94,63%	57,45%	110,08%	69,94%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

DMT NOVACAP DMT BOTA FORA

Jardim Botânico	31,00	24,00
São Sebastião	33,00	44,00
Paranoá	32,00	35,00
DMT MÉDIO	32,00	34,50

LOCALIDADES	PLANALTINA	BR 060	NOVACAP	
RAI - BRASÍLIA				
ASA SUL	48,00	37,00	10,00	21,00
ASA NORTE	49,00	47,00	15,00	21,00
VILA PLANALTO	42,00	46,00	18,00	29,00
SAAN	49,00	42,00	7,00	11,00
RA II - GAMA	73,00	36,00	28,00	41,00
RA III - TAGUATINGA	65,00	27,00	13,00	13,00
RA IV - BRAZLÂNDIA	90,00	53,00	44,00	29,00
RA V SOBRADINHO	37,00	62,00	28,00	32,00
RA VI - PLANALTINA	22,00	80,00	47,00	49,00
RA VII - PARANOÁ	22,00	62,00	32,00	35,00
RA VIII NÚCLEO BANDEIRANTE	57,00	28,00	8,00	22,00
RA IX - CEILÂNDIA	72,00	27,00	21,00	17,00
RA X - GUARÁ	56,00	33,00	7,00	12,00
RA XI - CRUZEIRO	53,00	39,00	6,00	16,00
RA XII - SAMAMBAIA	75,00	14,00	23,00	24,00
RA XIII - SANTA MARIA	69,00	40,00	28,00	40,00
RA XIV - SÃO SEBASTIÃO	38,00	61,00	33,00	44,00
RA XV - RECANTO DAS EMAS	74,00	15,00	23,00	28,00
RA XVI - LAGO SUL				
BALÃO DO AEROP. / P. PRESID. MEDICI	49,00	38,00	14,00	25,00
PONTE PRES. MEDICI / P. COSTA E SILVA	46,00	38,00	13,00	29,00
PONTE COSTA E SILVA / BARR. PARANOÁ	35,00	52,00	21,00	31,00
RA XVII - RIACHO FUNDO I	65,00	23,00	14,00	21,00
RA XVIII - LAGO NORTE	41,00	53,00	20,00	22,00
MANSÕES LAGO NORTE	28,00	58,00	26,00	27,00
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA	54,00	30,00	7,00	19,00
RA XX - ÁGUAS CLARAS	65,00	33,00	13,00	14,00
RA XXI - RIACHO FUNDO II	71,00	20,00	20,00	25,00
RA XXII - SUDOESTE	55,00	38,00	5,00	16,00
RA XXIII - VARJÃO	36,00	52,00	19,00	21,00
RA XXIV - PARK WAY				
QUADRA - 18	61,00	35,00	12,00	25,00
QUADRA - 05	62,00	31,00	11,00	11,00
RA XXV - SCIA	59,00	39,00	13,00	4,00
RA XXVI - SOBRADINHO II	44,00	64,00	31,00	33,00
RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	35,00	54,00	31,00	24,00
RA XXVIII - ITAPOÃ	22,00	65,00	33,00	35,00
RA XXIX - S.I.A.	56,00	37,00	5,00	7,00

Tabela 07 - Massas específicas referenciais dos solos e agregados

Materiais	Massa Específica Natural (t/m³)	Massa Específica Solta (t/m³)	Massa Específica Compactada (t/m³)
Materials de 1ª categoria	1,875	1,500	2,063
Materials de 2ª categoria	2,085	1,500	2,085
Materials de 3ª categoria	2,630	1,500	2,100
Solos	1,875	1,500	2,063
Brita	2,630	1,500	2,100
Areia	-	1,500	1,725

As massas específicas adotadas para os solos no SICRO foram ajustadas em relação às do Sicro 2, considerando que os valores obtidos quando estes materiais são compactados na pista, em média, não ultrapassam o valor de 2100 kg/m³.

Tabela 08 - Massas específicas referenciais das misturas de materiais


Misturas	Massa Específica Compactada (t/m³)
Areia-asfalto	1,980
Solo-areia	2,063
Solo-brita	2,063
Solo-cimento	2,063
Solo melhorado com cimento	2,063
Solo melhorado com escória de forno	2,063
Brita graduada	2,200
Macadame seco	2,100
Macadame hidráulico	2,100
Concreto asfáltico usinado a quente	2,400
Concreto asfáltico pré-misturado a frio	2,300
Micro-revestimento a frio	2,300
Tratamentos superficiais	2,300
Concreto de cimento Portland	2,400
Concreto armado	2,500
Argamassa de cimento e areia	2,100
Nata de cimento	1,900
Cimento	1,400
Filler cal	0,500
Filler cimento	1,400
Escória de alto forno	1,500

A Tabela 09 apresenta as massas específicas dos materiais mais utilizados e representativos nas composições de custos do SICRO.

Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos

Materiais Diversos	Massa Específica Volumétrica (t/m³)	Massa Específica Linear (t/m)	Massa Específica Unitária (kg/un)
Camada vegetal (decapagem de jazida)	1,500	-	-
Expurgo de jazida	1,500	-	-
Material de bota fora	1,500	-	-
Material oriundo de desmatamento e destocamento	1,000	-	-
Pavimento demolido (camada granular e revestimento asfáltico)	1,500	-	-
Material fresado	1,500	-	-
Paralelepípedos para pavimentação	2,400	-	-
Blocos cerâmicos	1,300	-	-
Tijolos maciços	1,800	-	-
Aço	7,850	-	-
Cordoalha CP 190 RB 12,7 mm	-	0,00079	-
Cordoalha CP 190 RB 15,2 mm	-	0,00113	-
Trilho metálico TR 37	-	0,0371	-
Trilho metálico TR 45	-	0,04464	-
Trilho metálico TR 57	-	0,0569	-
Trilho metálico UIC 60	-	0,06034	-
Trilho metálico TR 68	-	0,06756	-
Defensa metálica simples	-	0,077	-
Chapa metálica MP 100 - 0,60 m	-	0,033	-
Chapa metálica MP 100 - 1,00 m	-	0,051	-
Chapa metálica MP 100 - 1,50 m	-	0,076	-
Chapa metálica MP 100 - 2,00 m	-	0,117	-
Chapa metálica MP 152 - 1,50 m	-	0,153	-
Chapa metálica MP 152 - 3,80 m	-	0,382	-
Chapa metálica MP 152 - 5,00 m	-	0,602	-
Madeira	1,000	-	-
Gramma (placa e leiva)	1,500	-	-
Tinta asfáltica emulsionada com água	0,900	-	-
Tinta esmalte sintética	1,180	-	-
Tinta refletiva acrílica	1,156	-	-
Tacha	1,180	-	0,25
Tachão	1,156	-	2,50

Cordão de Concreto




Peso = 0,039 t/m

Volume = 0,016 m³

γ Concreto = 2,4 t/m³

Tipo Especial




Peso = 0,043 t/m

Volume = 0,018m³

γ Concreto = 2,4 t/m³

Meio Fio Convencional



Peso = 0,103 t/m

Volume = 0,043m³

γ Concreto = 2,4 t/m³

ESCORAMENTO E PREPARO DE FUNDO DE VALAS

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI 5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS - Utilizar a área total de paredes (comprimento X profundidade da vala x duas paredes da vala) a ser contida com escoramento tipo pontaleamento em valas com profundidade de 0 a 1,5 m, largura menor que 1,5 m.

Peso dos Tubos de Concreto

Tubos de concreto - D = 0,15 m	0,054 t/m
Tubos de concreto - D = 0,20 m	0,072 t/m
Tubos de concreto - D = 0,30 m - Tipo C-1	0,130 t/m
Tubos de concreto - D = 0,30 m - Tipo C-2	0,127 t/m
Tubos de concreto - D = 0,40 m - Tipo C-1	0,191 t/m
Tubos de concreto - D = 0,40 m - Tipo C-2	0,194 t/m
Tubos de concreto - D = 0,50 m - Tipo C-1	0,270 t/m
Tubos de concreto - D = 0,50 m - Tipo C-2	0,274 t/m
Tubos de concreto - D = 0,60 m - Tipo C-1	0,405 t/m
Tubos de concreto - D = 0,60 m - Tipo C-2	0,417 t/m
Tubos de concreto - D = 0,60 m - Tipo CA-1	0,337 t/m
Tubos de concreto - D = 0,60 m - Tipo CA-2	0,339 t/m
Tubos de concreto - D = 0,60 m - Tipo CA-3	0,422 t/m
Tubos de concreto - D = 0,70 m - espessura de 0,08 m	0,072 t/m
Tubos de concreto - D = 0,80 m - Tipo CA-1	0,582 t/m

PESOS DE ELEMENTOS PRÉMOLDADOS

DISCRIMINAÇÃO	PESO
Tubos de concreto - D = 0,80 m - Tipo CA-2	0,654 t/m
Tubos de concreto - D = 0,80 m - Tipo CA-3	0,707 t/m
Tubos de concreto - D = 1,00 m - Tipo CA-1	0,821 t/m
Tubos de concreto - D = 1,00 m - Tipo CA-2	0,921 t/m
Tubos de concreto - D = 1,00 m - Tipo CA-3	1,120 t/m
Tubos de concreto - D = 1,20 m - Tipo CA-1	1,359 t/m
Tubos de concreto - D = 1,20 m - Tipo CA-2	1,389 t/m
Tubos de concreto - D = 1,20 m - Tipo CA-3	1,706 t/m
Tubos de concreto - D = 1,50 m - Tipo CA-1	1,876 t/m
Tubos de concreto - D = 1,50 m - Tipo CA-2	2,188 t/m
Tubos de concreto - D = 1,50 m - Tipo CA-3	2,530 t/m
Tijolo de concreto vibrado - 0,10 X 0,20 X 0,40 m	0,009 t/un
Tijolo de concreto vibrado - 0,20 X 0,20 X 0,40 m	0,013 t/un
Grelha bi-articulada Mod. 150/014.1	0,120 t/un
Tampão T-68 ou TDA-600	0,068 t/un
Tampão T-105	0,105 t/un
Tampão T-137	0,137 t/un
Tubo de PVC Rígido - D = 100 mm	0,820 kg/m
Tubo de PVC Rígido - D = 150 mm	1,360 kg/m

Largura do fundo da vala de drenagem pluvial e espessura de lastro

Ø e Ø (m)	largura do fundo da vala (m)	espessura do cascalho (m)
0,40	1,00	0,05
0,50	1,20	0,05
0,60	1,40	0,10
0,80	1,70	0,10
1,00	2,00	0,15
1,20	2,20	0,15
1,50	2,60	0,20
1,65 x 1,65	3,00	0,20
1,80 x 1,80	3,20	0,20
2,00 x 2,00	3,40	0,25
2,20 x 2,20	3,60	0,25
2,40 x 2,40	3,80	0,25
2,60 x 2,60	4,00	0,25
3,00 x 3,00	4,40	0,25

Largura da boca da vala = B
Para talude 3 x 1

$$B = 2 \times (\text{profundidade da rede} / 3) + \text{a largura do fundo da vala}$$

Volume do tubo 600 mm	0,2826 m ²
--------------------------	-----------------------

LOCALIDADES	NOVACAP	BOTA-FORA
RAI - BRASÍLIA	-	-
ASA SUL	10,00	21,00
ASA NORTE	15,00	21,00
VILA PLANALTO	18,00	29,00
SAAN	7,00	11,00
RA II - GAMA	28,00	41,00
RA III - TAGUATINGA	13,00	13,00
RA IV - BRAZLÂNDIA	44,00	29,00
RA V - SOBRADINHO	28,00	32,00
RA VI - PLANALTINA	47,00	49,00
RA VII - PARANOÁ	32,00	35,00
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	8,00	22,00
RA IX - CEILÂNDIA	21,00	17,00
RA X - GUARÁ	7,00	12,00
RA XI - CRUZEIRO	6,00	16,00
RA XII - SAMAMBAIA	23,00	24,00
RA XII - SANTA MARIA	28,00	40,00
RA IXI - SÃO SEBASTIÃO	33,00	44,00
RA XV - RECANTO DAS EMAS	23,00	28,00
RA XVI - LAGO SUL	-	-
BALÃO DO AEROP. / P. PRESID MEDICI	14,00	25,00
PONTE PRES. MEDICI / P. COSTA E SILVA	13,00	29,00
PONTE COSTA E SILVA / BARR. PARANOÁ	21,00	31,00
	16,00	28,33
RA XVII - RIACHO FUNDO I	14,00	21,00
RA XVIII - LAGO NORTE	20,00	22,00
MANSÕES LAGO NORTE	26,00	27,00
	23,00	24,50
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA	7,00	19,00
RA XX - ÁGUAS CLARAS	13,00	14,00
RA XXI - RIACHO FUNDO II	20,00	25,00
RA XXII - SUDOESTE	5,00	16,00
RA XXIII - VARJÃO	19,00	21,00
RA XXIV - PARK WAY	-	-
QUADRA - 18	12,00	25,00
QUADRA - 05	11,00	11,00
	11,50	18,00
RA XXV - SCIA	13,00	4,00
RA XXVI - SOBRADINHO II	31,00	33,00
RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	31,00	24,00
RA XXVIII - ITAPOÃ	33,00	35,00
RA XXIX - S.I.A.	5,00	7,00
MÉDIA DAS DISTÂNCIAS	18,92	27,27

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
259	55,81	2	7	CRUZEIRO	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
2043	66,73	2	14	CRUZEIRO	12/06/2023	1 - Flexível	1 - Rodovias
273	60,02	2	8	CRUZEIRO	24/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
294	226,58	2	6	CRUZEIRO	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
1226	147,37	2	8	CRUZEIRO	21/08/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67227	70,64	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68888	12,79	2	5	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113335	42,84	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111971	9,69	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111972	13,4	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111997	16,83	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111996	19,57	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64907	57,49	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65333	56,3	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66203	46,26	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61458	108,19	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65298	69,36	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68455	21,71	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68788	73,95	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68787	78,96	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65255	74,68	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62459	120,58	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66527	52,82	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61661	42,62	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67197	27,14	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62948	14,93	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68006	32,47	2	3	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67219	12,91	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62349	119,93	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67891	31,55	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67237	45,22	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64730	25,4	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64871	69,15	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137805	177,07	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68894	29,21	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62939	63,06	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67217	22,32	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66316	69,03	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64983	68,99	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65532	21,44	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65042	25,4	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65808	70,25	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66078	60,33	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67984	19,47	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65390	38,05	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68010	63,76	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63938	83,3	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61174	70,03	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63602	71,07	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68370	83,01	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68368	164,39	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127411	152,4	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67187	41,36	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67234	22,38	1	4	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61452	220,95	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68208	55,71	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63593	18,15	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63594	17,89	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68041	43,65	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62953	17,14	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67193	12,98	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68350	109,77	4	10,5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67993	21,52	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66961	61,39	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65501	21,26	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62790	69,19	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65108	62,42	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64765	70,33	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64787	120,93	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63889	69,21	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64797	44,47	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111969	27,57	1	5	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68878	142,41	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64426	55,62	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61224	32,9	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63872	17,9	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62449	70,31	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137895	115,52	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137965	67,73	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62456	74,52	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68323	59,89	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112688	32,37	1	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61583	56,53	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61584	191,86	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66019	192,3	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62578	55,03	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66052	192,49	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62970	63,73	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65250	121,31	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138564	58,94	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65846	19,29	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68047	19,07	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68028	49,77	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61304	17,1	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64403	70,64	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138362	31,79	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138360	25,57	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63587	191,98	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65043	67,89	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65278	120,62	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65179	261,82	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137670	42,35	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137961	66,36	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138233	39,14	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138251	155,56	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68673	23,61	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67474	68,3	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63104	35,5	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66060	68,56	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64967	36,63	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68447	53,23	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61410	42,71	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66297	16,82	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61818	165,7	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63585	157,97	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65297	37,04	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68911	41,27	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64056	187,65	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68382	142,13	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68381	19,19	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65334	69,17	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63038	11,2	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68771	43,46	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137979	89,35	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137973	14,31	2	8	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137977	73,77	1	4	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138238	14,53	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67188	20,54	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68190	16,79	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62959	16,42	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65150	213,11	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66327	193,64	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62457	120,6	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63076	34,31	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62833	54,22	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63890	43,82	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61426	18,16	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68609	63,59	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64379	25,87	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137677	87,45	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138234	80,48	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138370	56,7	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65095	41,05	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64887	43,69	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68505	61,05	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67194	23,58	2	10,5	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67230	28,78	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62947	95,83	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67216	120,8	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62937	85,94	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66047	111,18	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62575	70,38	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61754	71,87	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68456	121,33	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62799	150,74	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62800	62,1	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64876	62,49	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62447	69,45	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66074	110,73	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138579	38,02	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68234	11,99	2	8	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67937	62,94	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66145	130,29	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67476	58,04	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139691	112,08	2	10,5	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139692	69,56	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66208	42,15	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65849	17,93	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66217	55,88	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66218	250,82	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66248	249,94	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67192	28,64	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66004	222,05	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65535	69,51	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62854	150,07	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65422	68,56	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62561	26,63	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64989	84,17	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63598	70,23	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62765	69,86	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65345	122,67	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67226	66,7	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61307	69,55	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64302	25,48	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68767	48,58	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65090	70,4	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137698	146,13	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137697	58,79	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137694	56,85	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137982	137,37	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138364	265,81	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67215	9,57	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66536	68,2	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68001	38,45	1	5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68341	38,7	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66537	121,7	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66958	40,05	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66027	149,16	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65799	13,66	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66161	121,66	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66189	35,42	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61457	70,24	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112015	15,43	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68871	18,66	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68873	14,65	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139697	15,67	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139698	15,01	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67190	47,12	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62116	58,77	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68369	101,95	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63942	88,46	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62427	18,97	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68683	74,16	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137714	34,1	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138354	36,86	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138356	46,88	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138341	36,37	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111994	13,47	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112004	33,46	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65832	18,57	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65833	18,91	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65473	190,16	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137842	75,43	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127401	19,74	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63886	44,73	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64821	55,04	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68870	46,06	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62940	18,54	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65847	18,67	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68040	71,12	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68033	23,59	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68233	14,3	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65059	52,53	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68367	110,21	4	10,5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67767	103,4	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63897	120,7	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138580	51,23	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65315	36,97	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64548	61,67	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137609	64,27	2	8	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138229	64	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138291	48,66	2	8	AGUA QUENTE	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63945	165,75	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63086	53,14	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66035	17,96	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66277	96,66	2	10,5	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68334	10,53	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67990	20,46	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68782	67,01	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66079	70,38	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64958	121,42	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61737	121,17	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64798	148,85	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64777	69,54	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113337	45,38	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65389	43,65	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64936	38,31	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65773	70,38	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68260	23,74	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65786	44,38	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68772	46,78	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64875	62,63	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64368	121,03	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62398	59,07	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64696	121,39	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137812	23,35	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137675	257,4	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137676	44,32	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137661	77,96	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137663	81,77	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138372	35,62	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127491	100,61	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127489	41,91	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63618	120,74	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61279	69,52	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61280	121,16	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68061	8,89	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63077	256,87	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138245	53,19	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138495	53,34	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138496	36,38	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62957	37,78	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65857	46,58	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62109	42,49	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66032	56,55	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65414	75,28	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65328	122,35	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65329	69,07	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68614	76,47	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64502	76,3	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68540	8,27	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68532	143,8	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137959	12,24	2	8	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138231	83,06	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138353	32,6	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138334	119,04	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62719	44,75	2	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61732	153,46	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68457	177,1	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66081	124,95	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68820	27,17	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61755	161,28	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64716	17,65	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64422	53,75	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68427	29,58	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68431	165,03	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62801	150,45	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62817	70,7	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60913	68,45	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138437	108,09	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127483	36,49	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61561	56,31	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62949	45,33	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62946	30,17	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67191	43,47	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61751	72,44	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68430	131,75	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68442	66,76	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68227	167,25	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66910	119,83	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66348	55,01	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66304	56,19	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68443	156,9	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64015	278,94	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64802	268,94	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138342	18,19	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138507	51,61	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138431	56,63	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64862	46,6	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62960	45,11	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66255	55,66	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65566	105,81	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63583	68,79	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62464	17,55	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61411	68,98	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62436	68,36	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64826	70,23	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66076	149,73	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127416	11,93	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65431	81,92	2	10,5	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61540	222,08	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61170	148,89	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61169	70,04	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66853	120,22	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65480	29,95	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68064	61	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66303	17,46	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65052	68,02	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63609	68,51	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63910	19,48	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62122	57,39	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68003	51,96	1	5	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68004	39,63	1	5	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67986	19,12	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65106	71,72	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64680	68	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65296	68,17	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67901	26,12	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68539	10,95	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68135	28,88	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65253	148,22	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112000	24,02	1	6	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65752	55,5	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63601	113,93	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65044	124,27	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62855	70,57	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65385	69,96	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64954	122,69	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65295	121,5	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138255	35,16	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138428	58,4	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127494	38,83	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127406	34,05	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67195	47,67	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67210	17,25	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67211	32	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63611	32,3	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65469	26,75	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66959	10,66	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63179	26,62	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63178	25,73	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62400	70,38	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62399	75,22	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64354	52	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64350	122,24	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138505	54,67	2	10,5	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138344	19,39	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66234	56,46	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68340	41,62	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66045	49,12	1	5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66422	41,2	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62743	151,17	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61736	70,06	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64964	70,34	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68432	44,38	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68789	45,85	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62802	68,92	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65252	61,52	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62460	79,9	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64866	61,98	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64676	60,58	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64694	69,15	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138417	116,23	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138346	33,06	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138402	100,88	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68226	12,36	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68141	67,13	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68322	38,82	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67481	39,19	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68889	32,58	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63893	329,84	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61453	113,35	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65045	20,99	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65531	120,54	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64980	29,62	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61460	110,24	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65807	120,76	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62566	120,56	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64734	69,79	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64733	150,59	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65303	31,99	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137685	25,46	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137835	24,9	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137657	9,88	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138228	46,07	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138253	24,26	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138294	237,07	2	8	AGUA QUENTE	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138434	59,21	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68900	82,58	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68896	156,95	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68890	44,41	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62439	45,35	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67183	46,15	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68285	73,2	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66241	242,97	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67240	37,1	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68377	167,6	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61287	52,52	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64955	70,04	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62472	48,51	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64764	75,9	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68770	121,08	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64868	69,55	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111944	302,67	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111952	74	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65466	119,18	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61829	52,29	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139700	129,78	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63944	120,82	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65511	190,65	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64771	67,71	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64917	68,5	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63875	68,18	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64594	122,37	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68607	65,33	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65249	76,51	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64753	148,89	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137704	12,89	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137909	306,53	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66072	41,83	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68034	23,27	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63943	212,82	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68039	88,6	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68391	64,07	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63536	88,54	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65272	14,41	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64671	15,34	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64670	75,54	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62403	80,84	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65097	122	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137980	131,25	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138820	103,29	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67200	57,27	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61541	57,02	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111942	64,3	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111938	23,2	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62749	55,81	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68346	45,36	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65302	37,27	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61740	70,42	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61128	40,67	1	4	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64340	21,96	1	3	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64273	18,23	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67186	9,21	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65236	119,26	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137687	5,9	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137817	25,84	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137827	73,56	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62347	37,08	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65405	55,73	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138791	38,77	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138429	59,23	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65232	70,72	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65321	133,27	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66528	93,63	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66131	17,05	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62963	30,99	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65060	5,11	2	10,5	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64743	67,79	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137645	21,41	1	5	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
137960	170,4	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138456	124,44	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127417	28,17	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68225	15,02	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63904	104,35	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
77519	32,42	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67992	20,23	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138337	76,7	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62420	48,78	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65050	37,75	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64936	38,31	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64929	70,01	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68063	75,17	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65539	70,53	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68059	80,21	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65569	27,95	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137968	17,19	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138561	61,39	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138562	78,57	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61566	22,55	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62466	46,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67239	17,93	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137824	115,7	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138436	402,23	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111970	22,02	1	5	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66018	55,35	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61575	17,13	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64915	32,82	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64904	36,93	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65337	62,69	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65343	16,26	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65338	26,88	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64905	68,22	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62394	60,5	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64353	53	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62395	60,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64566	70,49	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67921	37,35	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62441	320,08	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137683	14,42	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137706	34,19	1	4	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137707	21,92	2	4	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138333	19,99	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64948	58,2	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67185	32,51	2	10,5	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139695	121,35	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139705	43,65	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64934	69,53	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138446	197,23	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62797	131,98	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112002	161,04	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64286	127,5	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66007	139,19	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111936	17,34	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68328	61,83	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65281	70,1	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137681	51,98	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68137	31,55	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111998	198,17	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62945	28,83	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61756	21,08	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64853	43,2	2	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62717	121,59	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137819	51,58	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112009	35,89	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68060	71,47	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65745	41,52	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68348	40,03	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61303	26,01	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68062	77,78	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65541	62,91	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65793	61,65	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61249	60,77	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66362	19,47	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66188	69,59	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64715	56,02	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68885	236,96	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113340	137,88	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113339	78,42	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65353	137,07	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67471	7,02	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62961	17,57	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67991	19,49	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68378	15,37	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137665	79,47	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138241	59,17	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138374	60,78	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138371	61,68	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138368	35,46	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138612	235	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68893	21,05	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66180	40,18	2	5	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67952	17,61	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65307	67,91	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65306	62,22	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65769	52,34	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67989	19,45	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68386	23,41	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67731	105,95	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64726	50,77	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65118	57,59	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65119	67,64	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65089	116,31	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64712	121,17	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64713	70,27	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64735	75,95	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138435	72,1	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65411	69,05	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61745	68,48	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62587	122,68	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64961	20,43	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64957	23,15	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65354	69,22	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65366	61,14	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64963	120,5	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61742	45,04	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68267	21,35	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65113	67,84	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62791	83,87	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127481	103,71	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67228	23,3	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67229	20,06	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111949	165,16	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112019	16,36	1	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68865	22,26	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67916	24,39	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64341	39,32	2	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65829	82,58	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66305	221,92	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65235	67,99	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68783	69,45	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64668	68,26	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65091	71,99	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67988	19,97	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64513	50,75	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68877	56,78	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65399	191,58	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62972	62,27	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68188	18,48	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64936	38,31	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67905	31,56	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137660	79	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138254	59,95	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138367	53,67	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127480	34,21	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68897	23,41	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68232	9,75	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111995	7,12	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112010	30,6	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62966	31,66	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65831	18,03	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68030	21,86	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68029	30,9	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65103	62,23	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64587	67,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67479	18,96	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67480	16,42	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63084	54,45	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67940	20,65	2	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64708	18,61	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112012	18,96	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112689	16,59	2	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61451	220,47	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91718	9,05	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66194	6,27	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63617	69,51	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60886	72,6	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60882	158,47	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65231	48,45	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64742	121,08	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111940	22,52	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111939	22,65	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64692	69,93	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64711	23,07	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64698	62,05	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65117	62,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68434	106,57	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62793	161,4	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64421	68,54	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127492	36,76	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67196	18,04	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68327	59,62	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66541	62,74	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61774	85	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67218	19,61	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65229	61,85	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66752	127,88	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65280	120,14	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138243	53,73	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138237	18,91	1	4	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138230	15,36	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138239	42,7	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64630	45,4	2	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111951	92,24	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68384	21,35	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64736	69,68	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137825	147,8	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138249	68,99	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138248	8,45	1	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63937	191,22	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66247	55,75	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66284	54,86	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65454	55,74	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67478	8,09	2	5	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64906	73,23	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62848	252,47	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62409	68,79	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137823	35,65	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137874	67,03	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137898	41,02	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137897	40,98	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137891	104,58	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137894	27,45	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137892	66,63	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138289	153	2	8	AGUA QUENTE	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68206	57,24	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64679	121,11	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65267	121,85	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137984	20,69	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62965	19,64	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62956	53,14	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64914	63,21	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61741	37,82	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67238	36,24	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62805	122,92	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64928	62,6	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65325	18,71	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65233	68,57	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64688	70,03	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65112	120,79	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138776	146,9	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64657	43,65	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66543	190,68	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64939	26,64	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63517	22,19	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64576	76,12	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64854	11,76	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64956	56,83	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65796	251,6	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62832	55,34	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67208	16,77	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66262	16,78	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62943	21,95	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66542	297	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65468	37,93	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64763	69,56	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68785	67,72	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130383	87,68	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131045	19,38	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131055	70,71	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128228	335,78	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128295	15,56	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128296	47,87	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128253	57,03	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128249	23,09	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130869	299,64	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130960	58,09	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130417	129,22	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130419	19,04	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130414	15,32	2	10,5	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131052	96,92	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131051	20,26	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131054	81,55	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131050	18,43	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131064	148,64	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131063	97,14	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130964	24,5	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130965	91,83	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130968	61,66	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130426	116,01	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130340	50,82	2	8	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130418	105,3	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130416	142,1	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131034	46,68	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130332	171,57	4	14	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130507	26,72	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130976	185,5	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130977	54,85	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131069	74,16	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130695	23,65	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130579	23,92	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130582	84,36	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130981	77,89	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131010	392,19	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131167	27,92	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131168	10,85	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131175	16,83	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131151	20,81	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131138	19,22	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131039	21,21	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131066	153,12	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131057	168,99	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131181	22,57	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131182	39,91	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130932	86,92	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127789	31,03	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127804	17,07	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127800	10,45	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127822	108,95	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131008	34,67	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130988	91,19	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131174	9,06	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131173	2,79	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131059	167,55	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130925	129,85	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127787	19,07	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127810	146,29	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131156	109,1	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131166	52,62	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131165	28,52	2	5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131171	12,4	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131154	6,73	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130954	35,11	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130342	1495,28	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130351	117,14	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131082	172,65	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131076	62,66	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131080	22,57	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131081	12,58	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130877	103,24	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131047	42,41	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130948	37	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131030	126,81	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130392	56,64	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130338	80,85	2	8	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130328	186,05	4	14	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130971	37,28	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130963	73,86	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130970	136,03	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130967	114,35	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130400	21,14	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130908	15,63	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131056	6,43	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130864	190,12	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131040	22,04	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128237	64,26	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130375	45,44	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130928	77,95	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130395	29,03	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130875	87,23	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130874	422,18	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127811	73,3	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128472	77,1	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128471	21,34	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128254	21,8	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131046	20,17	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131049	82,92	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130933	59,95	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130865	125,67	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130906	448,68	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131002	16,08	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131194	80,99	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131193	28,76	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131187	28,02	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131188	101,1	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131191	116,53	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130901	34,56	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131014	182,15	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130930	16,68	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130940	32,54	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130942	22,29	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128262	204,95	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128217	138,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130913	239,17	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130914	236,71	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130891	104,94	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127791	10,83	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128263	36,14	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128266	81,46	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128267	19,5	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131190	108,38	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130499	86,9	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130986	166,26	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131009	168,06	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131001	13,97	2	10,5	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127802	16,6	2	5	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131179	48,11	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131192	80,36	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131053	164,51	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128226	154,66	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128247	175,46	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128248	20,53	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130859	298,2	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130858	29,08	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130993	122,07	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131073	70,17	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130926	77,94	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130927	92,63	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130857	310,01	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130907	108,68	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131016	60,85	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128212	66	2	4	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130522	80,62	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130939	23,3	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130937	13,63	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130936	96,77	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130935	9,68	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131183	23,91	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131184	20,39	1	5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131037	59,08	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128294	42,89	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128293	28,2	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128255	156,15	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128399	124,03	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128216	163,33	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128401	25,88	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128402	34,81	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128324	10,45	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128325	13,74	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130980	296,35	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130393	49,11	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127838	270,74	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128265	159,32	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128420	84,16	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128419	21,67	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128304	55,88	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128305	14,13	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130397	55,44	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130399	87,13	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130398	48,02	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130380	30,12	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130523	238,59	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130886	12,48	2	7	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130883	26,52	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130880	21,28	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130885	97,22	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130881	22,97	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130882	17,69	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130863	231,99	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130911	353,74	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130394	16,23	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131024	20,2	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131026	173,29	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130923	41,64	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130924	109,56	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130389	10,53	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130501	36,28	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130500	12,66	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130527	198,08	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130516	18,41	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130514	31,32	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130518	25,99	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130856	80,11	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131062	53,43	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131067	12,88	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130974	185,27	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130966	17,96	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128322	41,25	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128323	40,21	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128424	41,27	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130329	102,48	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130897	450,09	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128301	8,25	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130890	31,87	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130424	27,37	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131012	265,05	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131189	29,67	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130575	214,59	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130871	529,99	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130916	35,71	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130917	117,72	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130931	40,27	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130377	112,25	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130973	12,42	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130558	17,42	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130585	73,21	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130994	25,84	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131031	10,01	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131180	25,25	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130898	6,47	2	10,5	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130889	257,8	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130879	73,62	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130884	142,07	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130950	24,96	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130934	134,67	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130946	12,37	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130945	24,2	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130947	39,75	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130956	74,68	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130958	71,06	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128467	357,97	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128418	116,79	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130895	19,43	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130990	82,93	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130991	127,33	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130995	125,86	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130509	207,49	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130909	44,25	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130905	231,64	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131022	76,7	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131004	385,14	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131115	117,9	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131116	111,88	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131065	136,32	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127788	9,81	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130512	12,84	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130528	7,71	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130521	39,07	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130915	39,03	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131013	44,23	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127817	150,62	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128213	115,35	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130896	109,98	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130998	15,13	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130949	172,73	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130951	148,45	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128264	89,52	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131018	61,38	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131020	15,36	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130339	58,68	2	8	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130941	117,47	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130943	51,48	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128225	15,54	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130337	355,45	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130899	126,02	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131072	70,28	2	10,5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131074	12,89	2	10,5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131060	79,97	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131061	28,98	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131178	122,2	5	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130972	13,07	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130975	55,1	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130520	23,92	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130979	19,21	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130335	316,79	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131017	41,83	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131015	41,15	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130978	130,26	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130525	187,68	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130868	127,9	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130867	152,55	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130862	126,2	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131148	17,26	2	5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130957	74,79	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130336	258,36	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128290	127,99	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128300	63,71	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130422	13,01	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130870	192,66	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128298	89,11	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130989	78,17	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130333	214,68	4	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112690	13,86	1	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112691	13,84	1	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65472	55,9	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65070	26	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67242	51,79	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63888	120,99	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64747	30,21	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64348	61,16	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65098	52,43	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130401	114,16	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130515	29,89	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130586	74,25	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137668	35,02	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137680	109,72	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137883	21,51	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137920	79,68	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137875	64,21	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138235	491,44	2	7	SANTA MARIA	06/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138257	23,77	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138252	128,56	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138373	30,55	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127418	145,08	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111937	16,34	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130872	177,9	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130873	24,59	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130876	100,38	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131011	181,02	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137957	15,51	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137958	20,65	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137963	103,24	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65845	170	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68189	16,83	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62962	34,18	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65526	56,63	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139694	38,01	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66292	44,47	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137703	149	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138494	49,87	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138497	52,5	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138775	143,71	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130953	154,17	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131028	29,4	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131029	90,3	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128233	77,9	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128238	22,19	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128236	84,95	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131058	52,75	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137846	56,52	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127490	102,62	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127485	60,71	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127412	14,1	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66141	64,68	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112014	48,17	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111950	80,08	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111993	25,2	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128258	100,3	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130402	110,2	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138565	63,37	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61649	127,64	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61773	34,23	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65056	110,44	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64935	141,6	4	10,5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66439	37,26	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66960	28,42	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66957	63,77	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65565	69,05	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63603	121,65	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66375	68,55	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65146	150,78	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65821	70,15	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62574	120,3	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67736	40,71	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62584	112,21	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64988	22,3	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64013	97,02	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63899	101,07	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66075	72,87	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62429	5,21	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61425	62,11	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62408	64,28	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130413	60,3	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130502	15,87	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130904	12,12	2	10,5	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130903	65,66	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127407	133,68	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63557	144,39	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67189	30,67	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66535	109,38	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65792	19,56	4	10,5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68445	17,68	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68446	24,93	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68448	35,57	3	10,5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130693	25,41	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130602	13,21	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138250	125,77	2	8	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138349	52,97	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62942	14,84	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65465	57	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68338	32,25	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64762	77,82	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62465	166,7	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64717	69,36	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63907	11,96	1	3	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65185	43,09	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68451	7,65	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64289	31,23	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68452	4,03	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130429	35,03	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130396	139,01	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130381	13,51	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130888	48,68	2	14	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130878	121,76	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131070	50,81	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131185	30,06	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130694	389,61	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137644	18,12	1	5	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137807	39,81	2	8	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138246	109,18	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137690	43,44	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137691	57,46	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137701	141,96	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137700	76,08	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137878	78,94	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137879	22,34	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137880	95,49	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137882	59,71	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137884	19,35	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111953	110,44	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130866	152,93	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131006	254,6	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137709	163,88	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137672	53,87	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137673	91,75	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137671	19,04	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137816	16,65	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63083	123,25	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68895	9,62	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111935	128,68	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65347	221,79	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66051	45,02	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137822	26,1	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138247	142,72	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64721	72,91	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68880	61,77	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68282	7,25	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68385	76,23	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68438	49,34	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68440	53,98	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130425	94,06	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130341	45,31	2	8	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130929	96,47	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137710	48,2	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111934	123,96	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128292	91,92	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128291	27,55	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130350	89,42	2	7	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130376	159,66	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130345	1489,9	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138563	60,11	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61310	102,15	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67221	26,95	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62954	137,48	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68045	16,61	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66157	121,61	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61761	9,58	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65806	50,29	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62579	62,25	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62354	67,36	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65820	121,04	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61757	73,51	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61759	30,45	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64892	30,34	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127814	91,05	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127812	19,29	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127777	133,41	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130982	36,64	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131021	66,81	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130984	15	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62839	55,95	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62958	134,81	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68043	14,84	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61817	80,94	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66010	66,43	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64931	59,77	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64565	75,95	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64653	61,43	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68618	71,8	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64725	68,46	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62397	122,16	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64752	61,45	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64857	70,77	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64669	65,33	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65268	69,17	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64754	70,34	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131048	76,49	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137962	25,15	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64666	13,77	2	5	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62944	66,64	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68031	181,64	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66646	28,06	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65120	122,1	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62411	121,84	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62413	121,66	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65418	53,84	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64774	64,93	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61652	68,29	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64365	61,76	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63902	68,97	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130390	43,14	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130938	52,81	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138369	62,81	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66139	16,89	1	3	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62941	47,37	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62467	21,77	2	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64799	70,2	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64274	61,87	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61306	121,64	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68608	71,83	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64848	60,51	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64369	70,16	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62401	65,99	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64349	24,52	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64674	69,79	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64673	121,6	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64860	69,14	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64879	69,56	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62402	149,62	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130969	225,78	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137686	11,55	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137669	69,13	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137956	50,94	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138244	40,28	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64667	14,54	2	5	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66526	198,35	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68458	22,33	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65788	41,62	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66147	193,04	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139693	58,94	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61103	26,95	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67897	24,72	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65073	71,14	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62820	121,12	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65327	69,64	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65316	70,38	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62763	62,34	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62737	62,11	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65357	16,8	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65350	29,92	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62738	68,81	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137841	13,36	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138433	121,58	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68891	51,91	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68238	11,37	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66155	55,68	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66202	56,75	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66276	55,76	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65828	126,62	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68467	32,31	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65540	38,31	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63610	39,06	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60901	74,96	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61454	26,66	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138292	347,89	2	8	AGUA QUENTE	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61423	190,26	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131005	294,33	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62806	73,06	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63586	17,78	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63580	38,18	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68389	26,99	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67205	15,6	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63595	19,12	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63592	106,92	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68037	91,72	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68035	30,83	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65830	17,66	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66349	29,01	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65057	43,08	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139704	57,37	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128215	69,73	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130382	49,6	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130581	164,53	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131155	21,58	2	6	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131157	252,4	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105657	101,42	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138359	49,81	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137620	97,18	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137610	139,69	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61429	41,38	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65109	40,64	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111959	13,84	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112001	126,87	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68875	11,75	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68874	21,11	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65368	60,1	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139699	98,47	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130900	110,57	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130902	47,94	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131032	17,12	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131033	67,47	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62812	58,28	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61129	21,67	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63075	35,56	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64455	56,12	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62792	30,05	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67907	28,85	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61573	25,09	1	3	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62834	67,8	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65300	62,92	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65301	16,94	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62815	62,64	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68592	25,24	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62722	153,45	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67906	63,42	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62432	20,91	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138506	49,08	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113338	102,5	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67204	95,05	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63596	19,42	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131027	80,64	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131025	13,92	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137721	39,55	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137641	78,38	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111999	84,1	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68216	24,34	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67184	42,77	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68373	89,91	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68615	31,26	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64795	272,26	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130511	82,8	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131019	52,21	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130997	16,09	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131003	15,54	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137821	51,76	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137674	10,28	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138347	35,36	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130893	41,04	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130894	12,44	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137705	53,24	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137638	11,22	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138357	42,23	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138365	8,93	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113334	81,58	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65795	55,36	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139696	64,04	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139701	103,25	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64820	51,61	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138256	48,1	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138566	69,43	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68142	52,87	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68681	32,65	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66534	134,15	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64979	69,99	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65104	22,8	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67893	17,25	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62557	23,69	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64852	129,6	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61416	51,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64815	50	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65256	62,65	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64895	58,79	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64920	31,64	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66080	62,29	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64916	120,64	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137820	93,48	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138240	51,62	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65251	69,36	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68778	75,99	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63862	50	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130421	77,98	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130423	19,07	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130415	44,58	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130412	26,44	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130420	80,89	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130428	20,75	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130427	123,76	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130692	25,07	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130959	18,26	2	6	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130961	171,49	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137806	278,4	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61428	43,67	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64831	44,75	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111948	168,68	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68459	8,51	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65542	94,68	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68823	26,69	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68435	33,56	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68262	29,99	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63600	61,11	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61731	52,23	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64758	62,65	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130952	170,17	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131186	93,24	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137718	84,02	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137715	47,69	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137826	12,74	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138227	124,54	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111943	308,27	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68008	95,55	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66199	55,48	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66339	32,95	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116999	35,2	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66409	69,37	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66410	69,53	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65880	40,34	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66852	120,44	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65401	68,45	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62454	9,91	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62796	69,1	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64910	121,74	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65234	120,97	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130944	12,25	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62822	144,93	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67477	8,05	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66909	56,98	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62938	96,18	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61455	28,12	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65151	71,58	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65445	42,41	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68065	16,03	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66046	27,06	1	5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66893	96,44	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65046	51,02	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66540	120,38	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66316	69,03	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66315	51,35	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68379	191,23	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68376	64,94	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61567	129,08	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65375	69,38	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65326	60,66	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86583	20,36	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128260	386,95	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130388	113,91	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130387	120,08	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130384	39,26	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130385	19,67	3	10,5	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130386	175,52	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130519	37,72	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131068	245,46	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138348	18,8	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66070	40,27	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113333	100,13	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65376	222,42	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66146	55,42	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66261	17,61	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65510	55,87	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137719	104,81	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137702	42,47	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137699	38,94	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137692	7,04	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137693	82,73	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137682	32,61	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137684	77,16	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137664	134,92	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137876	100,02	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137869	45,65	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137865	49,48	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137908	61,32	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
137866	17,85	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137871	102,41	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137922	111,19	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137890	213,52	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137888	115,79	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63582	64,13	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67213	13,29	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67214	138,85	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62950	12,77	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68335	24,3	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67721	190,55	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68002	21,25	1	5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62828	70,03	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65421	120,09	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60885	75,21	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64845	68,69	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64768	120,72	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130391	66,54	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130334	169,8	4	14	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137843	41,06	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137966	18,28	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130709	8,79	2	7	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127414	47,08	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127413	54,77	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113336	37,35	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112017	22,52	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66341	18,83	1	3	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65265	26,35	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68786	74,63	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64690	52,84	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64655	55,56	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63865	51,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65361	70,15	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137717	30,89	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137716	81,33	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137678	115,35	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137607	118,22	2	8	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137974	17,27	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137975	96,95	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137652	600,48	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138339	20,67	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138375	29,44	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138445	203,92	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67203	57	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62588	18,66	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68209	56,38	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61542	192,47	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68165	44,35	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137708	72,72	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137720	11,3	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
137711	88,05	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130330	187,72	4	14	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130603	28,64	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138358	56,19	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138350	37,43	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131071	45,27	2	8	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137955	95,8	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68887	41,99	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62348	251,96	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66176	71,76	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68032	71,9	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67220	33,74	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66192	49,53	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63936	56,77	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60899	121	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62117	191,55	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66162	56,67	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63535	191,36	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68333	251,31	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67720	17,96	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130526	27,31	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130557	86,6	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130962	16,15	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130955	82,84	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137978	20,91	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68886	78,28	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68883	92,65	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68882	108,14	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64949	192,24	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137666	18,84	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137667	90,89	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137877	66,23	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137919	22,12	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137886	60,39	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137885	36,9	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137881	11,81	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138232	289,52	2	7	SANTA MARIA	07/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138352	18,38	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138343	33,53	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65384	14,35	1	4	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65388	56,39	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62115	42,28	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61772	31,62	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68329	17,55	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137818	51,24	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127487	50,06	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92840	121,37	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61728	70,24	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62964	22,91	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68042	95,04	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61748	68,44	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65400	119,93	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68436	107,33	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65261	121,85	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65262	70,31	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130348	79,02	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137689	41,32	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137688	27,79	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137811	22,42	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137608	17,05	2	8	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138293	61,62	2	8	AGUA QUENTE	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65062	30,51	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61248	17,51	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66314	69,04	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66539	120,05	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64934	69,53	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65482	101,64	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66538	121,11	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64930	110,2	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117000	60,28	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117001	60,49	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65053	21,41	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117002	69,87	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68374	24,51	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66342	22,08	1	3	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130347	36,88	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131023	93,94	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137619	46,18	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137622	38,47	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138406	122,43	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138351	11,65	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66306	32,8	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65488	56,09	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65449	56,47	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68049	30,21	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65279	69,54	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62414	47,01	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62764	114,89	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64959	68,5	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65314	24,16	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64748	70,24	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130331	317,17	3	10,5	SAMAMBAIA	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130699	338,5	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130510	18,63	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130513	58,32	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130517	16,38	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131000	56,44	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137808	44,69	2	8	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138361	8,83	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138363	48,64	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138340	42,71	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138461	107,18	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67475	67,48	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65110	96,02	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112013	11,82	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111941	114,32	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68205	98,13	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61733	17,2	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66211	100,23	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66167	118,37	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66012	55,17	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65292	69,07	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130524	328,84	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130584	13,67	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130604	17,65	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137623	44,15	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137621	8,48	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62859	72,03	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68007	95,54	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65568	68,04	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61417	53,26	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68773	10,65	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62396	48,94	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128252	134	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130999	14	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130983	182,22	2	8	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137679	79,62	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138345	15,49	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131007	77,76	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130996	84,13	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137662	49,9	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137971	18,47	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127488	129,51	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61668	43,66	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65787	69,17	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61589	69,19	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67890	22,22	2	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61234	33,45	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64987	11,48	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66832	22,52	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64659	51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62809	68,78	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65319	37,86	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62807	36,45	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62808	69,76	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65320	69,15	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65294	37,73	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65072	121,83	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62762	149,61	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65387	62,71	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67235	14,74	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65386	62,09	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65377	34,45	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68211	35,33	2	5	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65360	121,42	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67222	68,89	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137695	37,34	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138430	37,78	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64869	126,41	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112011	47,82	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66024	11,25	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139703	17,47	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139702	39	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130887	23,01	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137713	80,74	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137810	18,79	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68224	11,67	2	5	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67472	8,64	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64699	16,93	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63589	18,76	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64540	71	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61880	52	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64864	69,63	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63597	121,92	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130698	177,07	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130861	525,12	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130860	189,86	2	8	SANTA MARIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131172	31,49	2	5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131176	17,32	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131169	13	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131170	13,03	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131177	18,07	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131038	20,99	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131036	14,32	2	8	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138258	84,15	2	7	SAMAMBAIA	10/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138432	65,43	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62821	75,3	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66899	119,64	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62758	68,77	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67236	74,77	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62825	183,77	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65092	61,96	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67982	15,38	2	10,5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68437	48,55	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66077	114,99	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62416	47,5	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61883	56,4	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63921	110,8	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64473	57,11	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68383	26,47	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67241	32,86	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68439	257,54	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65145	80,36	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62585	200,98	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68613	159	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68591	52,59	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65391	70,08	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130508	205,62	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130696	24,73	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130697	17,01	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137696	18,9	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64911	69,52	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66833	29,07	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67981	20,34	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65186	82,99	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67980	19,38	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68449	73,72	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68450	49,24	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100981	48,46	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64014	22,03	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64288	11,22	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68453	11,73	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64385	259,32	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61663	59,12	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64584	58,87	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64476	36,01	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68380	15,05	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62560	138,64	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68441	98,17	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64384	33,92	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130349	51,93	2	8	SAMAMBAIA	12/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137870	10,47	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127486	50,39	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112003	13,51	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61729	222,56	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65332	222,67	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67207	81,97	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61456	119,31	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61760	11,14	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65415	62,7	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65410	122,88	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61130	67,26	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137845	17,67	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112018	19,64	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112020	21,4	1	4	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112021	16,06	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65063	168,21	4	10,5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68774	10,65	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112016	27,25	1	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64544	75,86	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61873	70,03	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64654	24,44	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63861	68,38	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64882	16,73	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64697	69,91	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64724	79,66	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65116	55,43	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65105	123,36	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64751	149,53	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137712	65,35	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137964	65,11	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138508	53,11	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138355	51,6	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138407	80,25	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137658	77,9	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62720	43,25	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61671	40,9	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67231	15,89	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67201	56,79	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67202	55,01	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66260	17,73	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137868	36,84	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137867	11,93	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137872	91,22	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137873	11,6	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137921	49,8	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137887	193,12	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137889	45,13	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137916	32,46	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137896	49,68	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138366	12,21	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127409	144,94	2	7	RIACHO FUNDO II	11/03/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63604	166,21	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66379	21,73	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68372	52,23	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65500	51,91	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61744	71,52	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63180	25,37	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62831	91,19	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62123	121,21	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66028	70,01	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67951	46,74	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137830	38,26	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138427	60,4	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138426	62,89	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65331	65,09	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61813	45,18	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61826	33,37	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66437	38,69	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65372	111,11	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65273	37,69	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65346	69,36	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64351	70,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64783	127,84	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111960	21,79	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111961	14,55	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67199	43,37	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66245	56,14	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62098	30,63	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62971	15,8	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67209	79,62	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62952	80,47	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62955	17,78	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68044	102,54	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65871	69,62	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61828	34,62	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77520	36,76	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77521	30,98	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63605	36,1	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64951	60,76	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61590	35,47	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62744	69,78	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62811	121,25	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63590	25,93	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68387	73,77	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130912	149,98	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130910	635,01	2	8	SANTA MARIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137724	34,38	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137723	111,57	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137722	18,94	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137659	25,19	2	8	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66044	40,45	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68818	34,16	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77518	33,67	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65049	119,57	4	10,5	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130578	74,36	2	8	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130992	83,38	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130987	13,75	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130985	120,64	2	7	SANTA MARIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128403	81,93	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128321	122,03	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128218	116,06	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128416	43,6	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126725	8,92	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128302	90,39	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128400	121,31	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128242	128,16	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128219	9,73	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128220	54,9	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128221	62,74	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128222	189,72	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128224	89,29	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128223	91,82	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128289	68,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126771	21,36	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126770	153,4	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126773	114,77	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126783	17,93	2	10,5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126782	29,28	2	10,5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127790	262,11	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127809	262,3	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128241	99,46	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128240	14,99	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128227	39,31	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128234	74,88	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128235	64,67	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126737	14,51	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126761	16,07	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127823	101,07	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128230	185	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128239	110,09	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127816	10,09	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127775	18,17	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127776	12,1	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127798	17,08	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127803	13,17	2	5	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128250	72,07	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125050	35,5	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125071	16,73	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127774	25,3	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126758	16,5	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127815	126,95	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127821	10,04	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128256	99,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128259	24,79	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128257	84,14	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128297	13,33	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128299	88,91	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128306	25,15	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128303	17,31	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128425	150,81	1	5	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128423	126,87	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128422	146,52	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128421	147,63	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126679	72,91	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126677	27,53	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128245	130,64	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128246	50,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128214	161,96	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128261	220,94	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128251	248,96	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125068	78,29	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126763	114,13	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125069	34,96	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126740	51,73	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126746	118,29	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126706	51,82	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126709	45,05	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126708	54,28	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126707	24,25	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126717	20,88	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126754	13,53	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128229	88,32	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128231	91,62	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128232	49,05	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126689	26,1	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126690	32,16	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64772	63,2	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67902	30,1	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92842	18,66	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125070	22,13	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125073	27,19	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125074	62,22	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126715	20,52	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126731	12,42	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126732	11,07	1	3	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126724	15,47	1	6	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126747	50,57	2	4	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126749	105,78	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68222	17,47	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126676	13,68	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126794	44,52	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126687	14,09	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126686	39,78	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125051	70,78	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126788	20,15	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126718	110,87	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126719	13,37	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126751	29,75	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126752	10,9	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126753	26,89	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126778	16,13	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126777	16,02	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126757	72,11	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126766	42,78	2	6	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126734	61,72	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126767	77,47	2	6	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126768	13,69	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62448	122,3	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64858	74,78	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
126675	38,49	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126741	54,6	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126680	12,02	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126684	23,44	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126739	99,77	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126743	136,04	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125072	25,04	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125075	126,39	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126683	32,32	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126787	46,57	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126793	161,34	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126748	46,67	2	5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126688	29,82	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126685	34,24	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126681	7,46	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126802	116,8	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126800	45,82	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126798	57,98	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126790	425,56	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126720	56,72	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126721	12,21	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126678	20,35	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126713	21,58	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126735	69,73	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126762	29,53	2	8	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66336	57,59	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
74371	57,58	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89730	77,43	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35958	38,73	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35956	33,67	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37935	25,04	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88649	466,64	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39751	14,87	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39753	12,86	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36865	370,55	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40465	44	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40463	93,53	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119357	42,97	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39613	15,08	2	10,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36435	136,47	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37435	76,8	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37468	23,52	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37467	25,5	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37466	24,42	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37470	22,89	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38363	63,09	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40040	13,18	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40036	22,22	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36353	39,16	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36319	71,49	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
119068	26,37	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119026	36,87	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92920	14,98	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
76884	78,51	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67069	17,59	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61823	62,6	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67250	10,74	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65605	40,91	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40074	12,52	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37437	13,37	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84991	17,94	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38125	129,27	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36574	106,85	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36572	28,32	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84996	25,36	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35253	11,84	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36442	7,81	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40424	41,62	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88835	180,22	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86604	70,65	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38909	20,48	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38365	102,53	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39428	165,16	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106673	28,7	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84994	8,62	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84988	31,1	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40443	21,71	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40441	26,03	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39761	27,52	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84941	200,74	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40423	40,63	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35735	94,94	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39958	47,98	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119077	88,01	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89530	39,66	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84995	44,06	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40203	67,37	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37441	47,47	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35214	42,3	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37989	119,83	2	7,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39421	47,88	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39418	40,71	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39426	32,36	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
121132	21,15	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121148	48,14	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40198	103,92	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36570	4,47	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35381	171,61	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39646	19,15	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36867	108,76	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
121128	42,51	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84157	238,37	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37451	63,09	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121131	44,26	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89731	57,72	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119105	15,31	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36220	118,54	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37438	41,86	2	10,5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
89336	117,78	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76839	59,85	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
71639	59,14	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
77149	22,88	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
77148	22,95	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73740	22,1	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89171	20,91	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76876	47,03	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
70195	25,11	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88672	37,68	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37432	22,35	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35225	41,77	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38370	74,25	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36349	43,19	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36350	80,87	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82884	23,45	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78259	40,43	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
77795	39,82	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38172	69,35	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37426	98,22	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119112	137,49	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106679	35,85	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67000	86,33	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37938	30,98	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39762	24,47	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39649	16,1	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39648	16,39	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39647	27,52	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39657	30,96	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40068	13,05	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37455	7,29	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37457	6,67	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37326	15,54	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38176	79,64	2	4	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
121126	79,2	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35738	27,02	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36091	43,88	2	7,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39747	49,48	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84172	374,01	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82880	15,86	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
70196	22,61	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88598	344,3	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
119045	12,85	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37982	72,33	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39438	11,45	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39439	14,27	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38033	78,36	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82886	20,17	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38883	41,57	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
85155	189,46	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82885	26,29	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39607	25,04	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67875	35,57	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67874	94,11	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76841	38,14	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76864	115,84	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119355	34,51	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39610	27,05	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37419	43,42	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38884	98,14	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88694	116,3	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106670	81,85	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119305	25,68	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36095	90,49	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36279	111,21	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36286	23,77	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36288	100,08	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92900	22,15	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92899	45,32	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67813	93,18	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122088	114,63	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119303	94,28	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36104	14,03	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36105	13,42	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35266	24,64	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36315	8,25	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40249	125,2	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38359	20,4	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40464	39,31	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40469	44,15	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35957	24,37	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35955	20,65	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39750	30,26	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40201	73,08	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35268	24,92	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39413	47,58	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36333	20,94	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88590	163,81	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40083	83,27	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39754	33,37	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119060	17,83	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39763	12,15	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88783	523,93	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
75935	47,98	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68099	44,03	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67871	26,73	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68100	40,93	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108432	18,61	2	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108434	18,62	2	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40493	36,67	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39765	20,32	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40071	15,34	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40070	27,7	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40072	15,44	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40067	12,74	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35502	89,21	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36295	42,66	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36307	17,76	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36339	11,06	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38358	84,59	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40042	13,65	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
106674	78,17	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89335	160,85	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106657	78,9	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106656	132,48	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38898	19,34	2	4	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119141	22,94	2	10,5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36335	20,97	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38387	33,93	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38836	59,79	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39444	57,45	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36568	23,26	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36571	153,24	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35259	79,5	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119075	8,12	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40450	24,74	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35949	13,06	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35950	12,81	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35948	29,2	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39422	140,32	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39419	44,52	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38171	193,43	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36330	9,37	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76852	62,68	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39959	25,15	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89319	78,24	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84997	17,23	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39424	66,26	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37988	157,35	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37428	39,76	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37425	65,8	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38367	42,82	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
89558	82,06	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89561	45,01	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38163	25,95	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39432	146,49	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39614	43,93	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37445	19,6	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37446	18,93	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35501	78,84	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40473	60,53	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35486	256,6	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119057	38,39	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
121143	42,31	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40082	74,67	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40080	46,96	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119043	23,67	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35736	23,2	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37456	40,08	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37325	29,61	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39417	72,44	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39415	75,94	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39752	12,45	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119044	22,19	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38014	27,77	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35516	15,29	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39757	28,06	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39961	10,82	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39960	12,67	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39962	8,67	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36593	17,08	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36592	28,41	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37405	7,04	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67815	41,93	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89609	31,68	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89602	35,52	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89608	27,04	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39764	20,3	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36341	11,7	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36338	13,4	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36308	13,75	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36340	11,85	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88235	85,14	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39425	76,46	2	4	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37418	38,94	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38349	90,27	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39069	47,04	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
89338	41,45	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36096	17,99	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36099	10,03	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36098	24,81	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35267	73,92	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39411	13,01	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39966	4,13	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39965	10,43	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39611	17,3	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39612	17,25	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38910	13,62	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38908	19,65	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38912	25,87	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119079	16,53	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119076	6,5	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38366	78,31	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37459	48,23	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119144	20,57	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119142	19,42	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119143	10,06	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36292	54,13	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37417	74,07	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37413	24,59	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38356	74,64	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40489	21,47	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40491	102,55	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40498	35,02	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40088	16,15	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39655	20,41	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35733	29,11	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39228	59,34	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37328	55,79	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37471	25,09	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40038	14,94	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84993	27,26	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37984	97,51	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37983	115,6	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35269	27,13	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39616	102,68	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37449	43,98	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
92895	55,96	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92897	55,85	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40013	25,97	2	8	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40011	25,42	2	10,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39641	160,15	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37424	14,8	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68011	36,9	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35952	56,18	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39442	9,51	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39449	47,67	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119049	36,25	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
76560	25,95	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106681	16,5	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67818	10,23	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40205	53,53	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36352	16,02	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36201	66,05	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36204	17,49	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89320	83,4	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38398	104,42	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36575	16,78	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36569	16,16	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
76893	45,16	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85008	36,1	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84990	38,74	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40429	28,52	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40433	22,67	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40431	18,91	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40432	16,76	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40430	28,27	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40435	18,41	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40475	28,9	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40485	16,7	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35954	41,74	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36680	576,62	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37447	17,9	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37440	51,53	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36297	63,7	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36337	14,98	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92896	48,54	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40192	65,47	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36293	101,66	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38360	87,01	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40043	16,15	2	10,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38362	76,94	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40041	15,34	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39644	14,85	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37448	25,5	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84989	30,38	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35384	73,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39742	35,97	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119041	46,41	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37454	15,24	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39741	50,35	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36334	20,02	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37332	24,08	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
106658	81,04	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106660	50,8	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76846	36,01	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40467	39,33	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35739	16,78	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88695	69,8	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88686	204,74	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40445	41,62	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40449	40,12	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40451	17,47	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119058	44,76	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39650	83,3	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119039	76,59	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40069	86,77	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40076	15,37	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40077	61,65	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39440	15,94	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36594	16,91	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37406	41,32	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37407	5,13	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85281	455,46	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66837	34,98	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67828	43,21	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39755	13,77	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36320	23,63	2	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40453	91,07	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39420	27,5	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36317	5,8	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119040	99,68	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36331	38,8	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38162	29,35	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37443	83,61	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37464	44,02	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38364	52,62	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37465	19,88	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37472	15,67	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40032	10,6	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37469	22,69	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40034	29,86	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40035	26,48	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40037	20,78	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37836	91,63	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36343	33,04	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39057	24,09	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37851	82,35	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37852	41,32	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37431	21,02	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88552	86,52	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67873	71,46	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35265	40,26	2	7,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40090	167,79	2	7,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40079	524,84	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121127	30,09	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40421	66,79	5	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40199	39,55	2	10,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39423	72,09	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36864	41,49	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38899	21,33	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36862	93,56	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38369	105,46	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39056	21,7	2	4	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35254	62,89	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35251	16,1	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39448	59,49	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122089	36,43	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
74408	32,16	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119113	48,1	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36438	40,46	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38045	55,87	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38347	46,39	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36329	8,93	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35830	21,22	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35833	120,58	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39633	77,54	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39635	172,06	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86605	21,92	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38175	192,59	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40046	6,15	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40045	7,36	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37330	21,51	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40044	20,63	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37329	45,45	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37835	96,29	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40500	22,62	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119047	35,93	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119048	16,06	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
77796	85,54	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76888	42,7	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106668	77,53	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39609	14,57	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39605	88,13	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38911	13,18	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39640	101,11	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37404	76,93	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36591	17,54	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84139	166,83	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89331	376,58	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37427	40,07	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
77797	46,53	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78351	70,76	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38877	21,71	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36282	122,44	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36206	40,48	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37324	45,08	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38173	83,07	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37936	5,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35257	13,81	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35252	12,6	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
82889	36,44	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67830	49,24	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67829	123,24	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40490	67,39	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40494	22,26	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119067	42,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119069	25,74	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38169	49,82	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82997	20,66	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89733	19,87	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84138	207,88	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35255	16,26	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38170	59,29	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82890	25,76	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78260	47,77	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85263	311,51	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67824	46,79	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119304	97,62	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36106	17,07	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36108	17,22	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36885	90,63	2	7,5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37867	159,65	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35960	40,34	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84127	37,93	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89364	97,03	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36077	138,96	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36284	68,51	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84136	222,43	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39441	14,58	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39436	22,77	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36316	5,38	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92894	66,99	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67814	21,06	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40488	21,31	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39970	35,89	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38372	39,63	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36590	96,9	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37986	15,18	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
76165	45,05	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76897	43,77	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82888	33,51	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82887	26,96	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40444	232,29	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35382	99,18	2	8	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36285	41,54	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36296	47,77	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36342	22,23	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36344	16,12	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36345	17,62	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36328	14,26	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88671	47,75	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
106677	95,72	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106676	54,75	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40492	16,93	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89559	21,25	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35518	15,59	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40050	20,05	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38361	28,89	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
121136	41,16	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121137	122,87	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68057	6,18	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100630	6,95	2	14	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60881	81,88	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37269	35,52	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36733	25,85	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39224	42,54	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36866	83,41	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36326	43,47	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67812	50,76	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84992	14,91	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39746	29,61	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36441	23,02	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66636	56,59	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39642	11,52	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50438	45,54	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37281	77,23	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38536	26,94	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40377	21,99	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40376	22,74	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38538	17,79	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38537	19,11	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40383	23,96	2	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40386	19,72	2	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40393	16,01	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68052	6,8	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36786	24,22	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40401	43,12	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50659	23,32	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108629	27,93	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38719	24,6	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38121	117,41	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40400	19,87	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40397	16,35	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40398	15,98	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40396	28,89	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40399	91,45	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50689	47,26	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50703	148,49	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66675	45,14	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37025	91,93	3	8	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37497	104,56	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35310	44,37	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37099	109,23	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38157	15,38	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38155	32,14	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38158	17,24	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35243	13,85	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40394	15,55	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40395	12,29	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50683	45,66	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50667	46,19	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49514	45,5	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50709	54,13	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50662	45,67	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50688	148,35	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50679	46,21	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36382	20,11	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36383	21,1	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50752	52,15	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50768	68,6	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38624	177,56	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38123	139,42	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38156	14,89	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108631	11,67	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35673	19,03	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35670	20,3	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35668	24,93	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36495	75,05	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50712	45,5	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50717	47,13	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37145	103,2	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35766	149,27	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38062	56,29	2	7,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36376	55,1	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36372	38,12	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36374	14,17	1	10,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36373	39,73	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38120	288,18	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36381	14,55	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36384	22,3	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36734	184,51	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36385	13,12	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35729	14,57	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37278	26,38	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36379	16,54	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36380	15,97	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36378	29,1	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35667	70,51	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36781	25,6	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35656	52,97	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36777	19,28	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38646	17,19	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51379	320,6	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50737	46,08	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37042	94,63	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37037	103,91	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37028	15,6	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119740	58,33	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36488	344,55	2	8	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38655	45,87	2	8	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38098	25,94	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40388	26,38	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40384	26,03	2	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40385	19,52	2	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50873	114,57	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36838	40,17	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37140	45,28	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37139	36,51	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36784	42,81	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37135	28,74	2	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36302	43,61	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36783	16,72	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36782	17,01	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
48097	20,59	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50757	21,74	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68476	80,32	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62729	7,62	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68706	6,81	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36519	27,28	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36520	20,39	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38609	47,4	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50947	259,06	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
41804	42,24	2	6	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50902	286,12	2	8	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50893	132,26	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35672	19,5	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39491	27,32	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36708	201,12	2	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
48515	8,18	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51528	187,05	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49510	48,79	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119261	56,6	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35307	43,25	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35171	35,23	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68360	6,4	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68058	25,77	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66438	6,28	2	14	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61036	27,55	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50859	46,2	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50861	115,03	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50412	42,99	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37034	44,2	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36704	27,81	2	11	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
100637	26,8	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35591	34,21	2	4	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35043	34,3	2	4	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38116	16,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37132	83,06	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38653	21,65	2	14	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36825	117,77	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35758	140,37	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36370	118,31	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36371	40,32	1	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38119	93,03	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37172	42,36	2	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50651	197,6	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50726	46,58	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108625	29,63	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36160	39,93	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119260	29,42	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35806	94,16	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49486	46,89	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50771	96,71	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37138	41,76	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37137	66,69	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38354	38,95	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39450	39,37	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50694	45,88	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50718	149,15	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50710	47,18	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50756	150,22	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38595	33,4	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36476	44,62	2	4	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50754	46,92	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50652	20,73	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49509	25,03	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50705	64,13	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50983	82,46	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40841	56,03	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37032	26,07	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38590	26,04	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38591	23,35	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36474	25,62	2	4	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38708	29,44	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36790	24,05	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49515	230,5	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49492	230,64	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50675	46,95	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50862	45,86	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49500	49,94	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38587	9,22	2	8	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36931	25,65	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37074	17,69	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38589	30,36	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35678	18,08	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35679	25,32	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36932	25,39	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50654	48,13	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50830	46,86	2	10,5	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119741	45,19	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36323	30,65	2	10,5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108622	53,94	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36497	29,39	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49477	47,27	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49503	46,45	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50727	23,34	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36491	59,29	2	7,5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38610	17,11	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
66338	26,44	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92844	24,91	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36493	48,58	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37047	571,17	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50682	148,45	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49487	148,23	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52321	76,48	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108633	31,73	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36494	63,72	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38832	39,03	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37043	205,18	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37039	104,75	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37180	86,32	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37004	103,14	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35201	78,03	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37499	133,18	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36979	21,96	2	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50697	148,6	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50698	46,92	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50642	198,37	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36789	23,69	2	14	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36732	80,67	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50857	47,15	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119264	14,82	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119263	13,54	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38654	41,6	2	8	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37846	130,84	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108430	18,29	2	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40425	180,32	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35174	34,08	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35197	95,79	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38588	29,45	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39178	41,18	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39181	43,6	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38659	31,77	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38651	15,17	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92543	11,76	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50770	136,01	2	6	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35608	28,9	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35500	39,5	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40440	60,35	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35953	13,6	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50976	19,51	2	6	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50729	44,47	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39490	29,49	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108636	18,62	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38596	24,81	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38355	29,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38647	13,75	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49513	147,3	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60984	84,81	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119322	71,51	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119265	26,07	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
41805	102,89	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37516	30,09	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35783	93,41	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35731	29,03	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35654	85,67	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37085	56,52	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35170	11,6	3	7,5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37478	70,26	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35674	18,32	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38352	38,54	1	4	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
92924	26,66	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68538	6,94	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38631	70,42	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50666	147,9	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63555	83,6	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49501	46,71	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50643	46,38	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50841	152,37	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50850	46,28	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35669	10,61	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37045	116,21	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36787	23,96	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38353	22,38	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38649	39,57	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37143	90,75	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38658	39,44	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38616	28,93	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38621	7,94	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50883	29,34	2	8	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37133	64,75	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38648	39,69	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38124	101,67	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35244	14,22	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
91716	30,46	2	6	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48518	7,93	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50955	517,59	2	6	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67099	37,89	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100636	52,07	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100634	6,87	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67974	25,37	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67973	7,15	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68051	25,74	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35804	29,01	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37494	200,84	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67943	40,34	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50963	6,82	2	10,5	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67097	132,29	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119743	189,57	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38604	18,68	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50779	30,08	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108617	38,12	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50740	279,27	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50780	96,73	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37193	17,22	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38652	21,58	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38650	21,14	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68612	25,61	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36161	477,69	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36719	90,15	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50431	197,78	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49494	198,73	2	6	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49495	101,03	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50793	83,52	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48517	101,19	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108620	19,18	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108627	16,5	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39410	14,97	2	14	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37046	35,21	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38625	276,95	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52324	35,1	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50932	514,65	2	8	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108632	33,28	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36498	70,43	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35633	51,52	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50886	40,57	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35179	52,01	3	10,5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35178	24,98	2	8	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36479	45,4	2	4	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50658	45,89	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50669	22,4	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50677	22,95	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50711	188,9	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50668	51,52	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50685	277,92	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50728	97,81	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50767	195,84	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50882	25,45	2	8	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37507	227,19	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50888	207,34	2	8	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119657	21,58	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119659	29,32	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40408	99,11	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40406	40,94	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40409	9,28	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40407	40,36	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40412	91,34	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40413	18,17	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119671	109,12	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119672	26,49	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119673	43,21	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40414	13,23	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35245	13,49	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37239	42,56	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37840	174,06	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40419	30,29	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38075	80,29	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35732	20,88	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40434	39,21	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37864	85,16	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108628	37,92	1	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36158	80,04	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36716	41,47	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35946	84,35	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40452	15,01	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36403	72,26	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49493	47,44	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40448	85,13	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35947	70,09	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35951	15,24	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35246	39,67	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35247	49,4	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119325	93,5	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37849	91,18	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40480	11	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40478	10,83	2	4	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40477	10,82	2	4	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40476	31,71	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40479	187,95	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52896	55,98	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50747	45,22	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35199	30,15	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37282	83,24	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40382	25,03	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108600	36,97	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40190	27,49	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39256	38,97	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36500	13,06	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38645	15,2	1	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36715	29,75	2	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35173	40,76	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39257	37,73	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36499	20,6	2	8	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50674	148,24	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35665	27,14	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108623	23,45	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108624	15,42	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37018	15,64	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39180	8,78	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36836	137,97	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40379	14,94	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50874	46,4	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50836	37,14	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36779	14,73	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36778	18,94	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36780	23,15	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50648	44,73	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67855	85,79	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50870	46,72	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50719	45,6	2	8	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35309	42,87	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40437	60,64	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50706	95,71	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108558	35,85	2	8	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108561	14,5	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39156	20,1	2	8	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40439	39,87	2	4	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40442	16,22	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40446	23,19	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48576	28,83	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37097	61,38	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39158	20	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38601	29,01	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38702	30,27	2	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40380	19,81	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40381	21,91	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40387	36,89	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38126	53,43	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40422	41,04	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38127	54,33	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108437	19,23	2	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40471	151,69	2	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50671	22,23	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50686	47,74	2	10,5	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50670	231,06	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38622	7,35	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37609	97,44	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38657	88,3	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40378	16,28	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38074	26,05	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35805	85,99	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40390	95,56	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35636	36,83	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119658	26	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40436	47,62	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
64812	6,67	2	14	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36165	43,59	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38603	16,89	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38605	23,4	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35107	8,55	2	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36748	144,83	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40389	43,04	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119324	13,73	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36717	15,85	1	10,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119323	19,43	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40427	88,12	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36163	25,73	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108616	46,6	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106376	43,75	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106373	46,98	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53540	58,93	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35730	12,48	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37079	13,71	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40462	37,15	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119356	52,84	2	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103113	39,91	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101292	65,65	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103112	70,54	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101565	76,29	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100833	79,68	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101976	58,48	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101971	40,85	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103040	42,12	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105026	123,34	2	5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101975	39,62	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103832	81,14	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83784	115,92	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56942	61,35	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53465	411,67	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54938	256,87	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58425	22,84	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58423	81,7	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53314	93,37	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49670	65,1	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53915	67,25	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56240	127,53	2	7,5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56268	14,52	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101980	52,34	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103834	40,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103820	40,99	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103830	38,99	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103821	129,81	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104005	47,3	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85136	34,85	2	8	RECURSOS DE EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54885	44,47	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57451	63,33	2	7,5	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53307	66,99	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54940	65,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106090	42,41	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58036	56,21	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106360	19,59	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57055	34,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57060	17,62	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106355	33,3	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106356	27,91	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57080	48,1	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53118	52,11	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57974	54,27	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59592	58,2	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54612	41,73	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103831	43,87	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104011	50,71	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53119	55,78	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112670	107,61	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105862	32,97	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54871	100,25	2	7,5	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56197	57,24	2	7,5	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57465	12,08	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55822	12,69	2	10	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58764	58,65	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57841	84,6	2	7,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54631	37,22	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57069	19,37	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59632	129,67	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57509	64,84	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53527	50,15	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106346	29,26	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53310	128,67	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53281	94,77	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58211	23,89	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58204	27,42	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56226	64,37	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57275	40,18	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106345	49,46	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54646	56,97	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53308	67,02	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106107	20,52	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103803	96,06	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53306	56,38	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57982	47,8	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58443	15,3	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53122	73,44	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53091	107,68	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103931	97,67	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103876	80,4	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83372	135,01	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85179	39,58	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84551	48,54	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84690	75,2	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59948	427	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60119	19,46	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59554	141,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53351	56,45	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106353	14,9	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57057	48,27	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57062	66,91	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57585	65,93	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53342	54,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103108	95,33	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105644	298,4	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103264	20,93	2	10,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103265	18,28	2	10,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113888	17,89	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105468	87,92	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105475	17,85	2	10,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57417	180,42	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101785	41,63	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100807	326,48	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105565	142,33	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106352	24,41	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113370	11,73	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57776	56,55	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57554	16,68	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57815	55,56	2	7,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106087	13,51	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55821	73,9	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57488	146,18	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57487	15,09	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57283	29,97	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106358	26,07	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57284	183,83	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57262	41,47	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53344	72,79	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106357	27,62	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57633	139,49	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57610	53,82	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53908	82,32	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57593	65,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57287	48,86	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57074	52,86	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56236	70,88	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85642	76,79	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87594	21,32	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53338	132,78	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57065	143,1	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112654	82,14	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55742	62,06	2	10,5	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112708	32,98	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112709	23,58	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57075	22,19	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87592	22,37	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53501	49,26	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58215	31,13	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58158	79,13	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58436	122,46	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58400	45,76	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112738	34,75	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112737	24,28	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57591	44,8	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56223	71,23	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56246	54,42	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57743	65,25	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106354	25,22	2	7,5	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57460	162,05	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104926	35,73	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84373	44,63	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57925	55,55	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106361	46,08	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57763	52,93	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53921	23,48	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83326	48,34	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83332	41,61	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84024	118,34	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92757	24,39	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58456	162,38	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106061	46,78	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58056	65,56	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52980	54,7	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55744	16,62	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57552	65,98	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57553	77,72	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57677	65,32	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57874	54,18	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53309	42,28	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52802	68,98	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52801	48,85	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57572	7,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106117	36,09	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53542	67,03	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49669	50,48	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53080	65,74	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106372	14,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57853	101,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57803	49,94	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106375	34,09	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49694	65,98	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106368	32,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113366	64,77	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51667	68,01	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55743	49,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57082	57,71	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52829	69,99	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83966	64,29	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84033	48,93	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84051	59,43	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58383	52,38	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54636	23,48	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57880	62,94	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106110	24,76	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84653	44,42	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85182	85,38	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84372	45,04	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84675	24,51	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80726	124,83	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79956	124,7	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84018	97,09	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87705	79,4	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56853	113,6	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52080	40,62	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57058	19,72	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57083	77,23	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103150	59,69	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105317	59,09	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103146	52,13	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103206	81,33	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103166	41,75	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112639	65,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57625	96,91	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51655	55,53	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58170	81,87	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58169	40,36	2	6	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53579	30,26	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57626	65,45	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57747	69,52	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106082	130,32	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53341	144,88	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57668	51,86	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106348	26,2	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103177	107,95	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84034	44,7	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73543	44,68	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78665	51,02	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80732	44,27	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82949	116,55	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84345	47,02	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82762	43,84	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84565	84,99	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73538	48,69	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112754	73,52	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56170	93,05	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101974	78,8	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103124	39,16	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49696	62,84	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57895	9,45	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57894	66,32	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53075	58,93	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53076	67,54	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105092	49,43	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101794	91,3	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85398	28,43	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85113	19,28	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83942	54,74	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83436	46,17	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87661	21,43	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83606	113,78	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53511	158,82	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58012	51,16	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57084	62,34	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57890	143,08	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59952	24,89	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57756	58,72	2	7,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56235	54,85	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56213	66,42	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57667	50,81	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53337	41,9	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112651	84,74	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112693	18,57	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112667	32,55	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112665	35,76	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112733	35,13	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112728	13,67	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112729	17,82	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112687	79,13	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112686	79,28	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106084	26,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53545	13,22	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53535	67,25	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57941	24,44	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57933	45,76	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106344	26,67	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54638	33,32	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54640	19,07	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57978	48,45	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57932	42,01	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105642	300,55	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79954	47,99	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85111	18,51	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56880	60,89	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58013	97,12	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53522	66,25	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57307	65,5	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53521	39,22	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112808	34,41	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54267	43,47	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58405	54,47	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54633	109,65	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103031	37,9	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105095	143,08	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103964	41,46	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113887	14,61	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84478	49,79	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112913	79,94	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56938	55,59	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53878	183,05	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54908	10,87	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102952	39,74	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82911	43,82	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83386	49,75	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83391	15,74	2	12	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83743	44,76	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80290	29,84	2	8	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78651	23,77	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53293	150,37	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58411	52,29	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58424	45,72	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58475	7,98	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106060	97,01	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106057	21,51	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58142	36,78	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56939	83,91	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53879	98,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57893	53,14	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53087	31,73	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53102	109,71	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106075	26,81	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103168	109,99	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103186	39,79	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101358	157,94	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103187	75,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105075	37,54	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105076	10,86	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105077	36,57	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105078	15,3	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105639	166,42	2	6	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84654	24,68	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85392	92,98	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112819	72,67	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112818	72,88	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103886	41,26	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80272	46,07	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83262	86,31	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84344	69,36	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84045	44,19	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84543	91,5	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82946	44,54	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80398	39,94	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83981	45,93	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83962	18,6	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87662	38,07	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87665	37,77	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54835	50,21	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56044	224,35	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112745	33,24	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57508	65,35	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106092	16,47	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55842	47,42	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106088	74,5	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58876	42,41	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106116	40,08	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56256	8,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56249	67,31	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54212	134,72	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57592	66,24	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57656	79,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57816	65,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103954	40,03	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85145	47	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85144	24,75	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85130	45,04	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82912	141,41	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84549	45,85	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
106338	143,02	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113361	67,26	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52828	44,19	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82759	43,58	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56539	275,2	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58372	41,86	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106083	32,16	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106337	39,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106335	38,92	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56205	65,13	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106072	41,44	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57875	113,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57862	78,16	2	7,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49692	68,78	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53553	45,66	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57706	75,99	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104921	37,8	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105640	92,55	2	6	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103948	40,21	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84571	42,2	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56881	201,22	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51642	272,38	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56403	255,98	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112766	135,57	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58150	47,98	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58171	100,46	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83956	17,67	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86791	26,97	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83948	44,92	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83610	41,38	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86790	133,8	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112644	18,82	2	10,5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57981	24,66	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54933	56,68	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57662	104,11	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53903	55,91	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59598	46,65	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57770	179,59	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113369	59,5	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57568	69,76	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57852	178,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58038	15,71	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73541	45,42	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84652	46,32	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112746	109,85	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106095	18,67	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57741	75,25	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57537	38,25	2	10,5	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58068	11,39	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56728	70,97	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57263	43	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53359	67,08	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54311	46,44	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54312	20,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53492	279,17	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53495	56,3	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59634	178,36	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112679	27,15	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106100	70,35	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57378	52,42	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57865	88,45	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57721	57,43	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53930	67,21	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57624	51,36	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106106	24,48	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57836	22,6	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56253	51,91	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57653	55,09	2	7,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57266	76,33	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54891	44,4	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113671	22,41	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113670	20,88	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112703	62,45	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102954	104,09	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102729	54,39	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86220	26,13	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83340	90,83	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83367	45,43	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83368	73,47	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56543	117,13	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56970	48,48	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53305	110,9	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53536	7,64	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57842	65,28	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53311	43,81	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57710	59,95	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53103	55,6	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53085	48,39	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57810	50,82	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57576	64,43	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57061	31,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57638	65,27	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53582	128,63	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101055	45,05	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84358	43,28	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82962	44,69	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82961	73,47	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49657	64,77	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103802	45,16	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105727	31,24	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103882	39,63	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103898	48,82	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80123	49,44	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85574	58,33	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85118	45,14	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79959	46,04	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85235	134,76	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84581	49,86	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87948	52,8	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54214	51,39	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57778	26,91	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56252	47,42	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53922	65,79	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57265	48,25	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85134	44,39	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84561	116,63	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85236	44,27	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83417	135,64	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83411	46,07	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78660	25,29	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83999	47,09	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85555	42,47	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56285	75,75	2	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56288	84,24	3	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54348	39,76	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53296	153,18	4	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105867	43,4	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84523	64,98	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80260	19,2	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83797	31,68	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83801	114,38	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80279	49,15	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104864	93,65	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78659	28,91	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53457	91,99	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54799	74,76	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57315	247,87	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57414	161,14	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56287	81,66	2	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54643	98,22	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112736	27,99	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57485	69,25	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57711	64,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53096	39,67	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57797	41,64	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57551	81,78	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57730	65,83	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57577	66,89	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103878	40,33	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103928	96,6	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86857	15,43	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85115	44,68	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85116	49,45	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82752	43,15	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85644	31,92	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85239	21,41	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85859	48,53	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83798	15,3	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85234	114,5	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83418	44,62	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56221	48,22	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59590	55,67	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57898	65,61	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105088	29,24	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105645	134,01	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105641	301,46	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103184	74,64	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
98804	86,42	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78657	44,92	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119347	194,93	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59949	370,04	2	10,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52818	109,85	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54929	261,12	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112695	12,39	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57837	15,55	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57637	65,11	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57676	49,48	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106351	11,13	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106349	9,15	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57437	61,48	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56930	59,57	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56903	49,62	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57461	108,35	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53339	184,68	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56879	189,25	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57204	166,44	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57276	10,07	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106347	27,76	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57274	67,34	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56166	9,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57454	65,27	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51666	61,76	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113669	25,69	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103167	137,8	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103936	40,63	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103888	38,83	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103900	48,12	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103934	49,57	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53360	54,41	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57076	55,38	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104904	4,46	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104473	20,54	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104905	51,96	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102812	24,22	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103319	27,38	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103022	24,25	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103021	22,72	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105496	18,99	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103890	43,25	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103889	96,66	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103943	41,11	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98181	153,72	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113886	17,31	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113885	28,57	2	4	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101110	152,29	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104091	133,42	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83955	45,52	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85181	46,21	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53345	66,24	2	10,5	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54629	65,93	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57901	49,31	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57909	12,4	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106113	27,21	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49687	79,87	2	7,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57696	142,44	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57652	90,01	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56269	64,35	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57755	67,19	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102949	89,2	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105625	26,81	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104891	61,27	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104892	82,46	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104007	26,29	2	16	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104006	46,63	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104042	160,44	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80393	113,71	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84648	28,34	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84043	31,9	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84044	119,78	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79960	28,36	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86203	105,8	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60299	57,16	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53520	66,92	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113430	154,7	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57555	66,62	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57725	77,71	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113367	18,18	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105081	49,97	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105651	155,05	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84529	146,45	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
92758	23,83	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106073	26,6	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54614	54,3	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53289	42,77	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55875	59,69	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58147	41	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57742	54,31	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106362	23,89	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58048	64,79	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57695	29,35	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57499	92,62	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106115	34,66	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53097	41,64	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53078	48,23	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57897	27,49	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53909	66,62	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56238	10,25	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56270	82,72	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102832	42,81	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53519	49,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57453	35,68	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92755	65,83	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83967	42,94	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112912	70,54	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85792	73,53	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83598	83	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85207	44,35	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83700	21,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87595	27,97	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83742	8,15	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83734	68,75	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87675	22,06	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83594	46,05	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87658	75,37	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87657	65,44	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87663	27,63	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83605	70,44	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57295	68,27	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56248	53,65	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57731	34,62	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57750	120,84	2	7,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57722	65,89	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106371	23,84	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52808	63,6	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57692	65,72	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53079	41,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57838	29,39	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57820	63,98	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57563	29,34	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106366	20,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
106365	26,16	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106370	11,01	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57900	39,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106369	34,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106367	44,49	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57777	48,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57876	75,01	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57877	17,66	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57754	159,61	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113365	32,18	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57601	64,78	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104808	51,1	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104812	37,75	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104471	21,87	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101323	261,95	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85391	48,44	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82960	60,9	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85554	44,39	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83263	86,18	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82760	45,94	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84531	88,58	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87591	50,18	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56941	49,38	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57969	112,7	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54625	40,66	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58761	47,55	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58762	63,02	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112780	13,07	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112642	18,57	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58050	30,31	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106108	25,13	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55834	68,23	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57490	67,46	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57697	44,95	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57602	14,41	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56161	295,39	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113368	13,34	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53552	10,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57520	70,34	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57489	36,09	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57615	266,72	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56210	119,2	2	7,5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53925	32,02	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57746	107,84	2	7,5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56266	77,73	2	7,5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56239	23,05	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57564	77,95	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53919	33,34	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53354	120,44	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57580	68,66	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57579	61,14	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57663	38,14	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57757	65,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57762	8,92	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57798	65,61	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57649	15,1	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103226	389,05	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102851	26,01	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
98803	14,24	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103702	41,38	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103680	43,44	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103679	90,44	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83987	104,62	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83327	45,33	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83371	25,49	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92759	26,28	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92760	25,5	2	14	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85126	104,58	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85125	45,29	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53551	10,74	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106094	49,47	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57707	42,34	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57548	27,24	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57628	42,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57655	16,24	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56212	54,78	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106350	26,21	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101334	55,52	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104468	19,87	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104136	39,42	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83965	45,68	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83369	46,19	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56131	222,6	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53458	77,02	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112982	406,66	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112725	81,91	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112681	27,22	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112680	190,43	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57449	76,39	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112702	19,25	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112671	25,72	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112672	109,12	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112710	16,9	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112717	44,86	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106380	55,54	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106381	25,2	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106091	59,6	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57910	76,5	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106114	26,51	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57847	101,6	2	7,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57782	40,92	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56237	93,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83799	49,63	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83392	21,37	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84546	47,83	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57396	38,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52975	66,33	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58043	65,68	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53528	80,2	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53088	29,63	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57688	42,92	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106112	30,18	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53583	138,68	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102798	38,23	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102753	41,47	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101280	56,65	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105314	90,29	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105310	10,62	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102872	40,12	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103231	81,84	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104804	468,23	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103947	91,53	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103946	70,49	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103940	40,32	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103929	49,65	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103879	81,09	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85132	51,13	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84703	17,81	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67076	28,51	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101058	19,66	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103851	159,41	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105497	19,01	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105500	29,64	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105498	159,46	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101739	292,22	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103930	41,71	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105499	154,57	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103638	304,55	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79953	83,79	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
73546	106,41	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82947	85,1	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85222	44,86	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85645	14,3	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85240	45,24	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53089	70,32	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52804	57,24	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58528	31,64	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106111	25,97	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49695	65,01	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105486	139,51	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGP

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103956	40,52	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101787	39,62	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103881	80,38	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85135	56,58	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84025	48,43	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106417	28,17	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106419	24,69	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106418	44,59	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83331	45,93	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83954	32,3	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83611	44,63	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84706	44,75	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105084	60,03	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105647	189,76	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105094	49,23	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103625	101,86	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103676	45,36	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105466	78,67	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104019	73,82	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84020	49,31	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53468	43,69	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56764	66,01	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53920	68,19	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57597	42,65	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113360	126,38	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112712	15,64	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112711	108,03	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112674	84,5	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112715	16,56	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112721	22,07	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112720	36,44	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54628	106,98	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106339	73,46	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57786	184,54	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57805	39,42	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54630	63,53	2	10,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101305	125,93	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104920	190,9	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101322	177,94	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84023	29,38	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84014	15,35	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84008	46,4	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84000	46,13	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84641	45,34	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80517	46,33	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84365	45,41	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80287	24,09	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106422	37,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83844	65,07	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87596	29,92	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56858	376,42	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112801	121,95	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57041	20,29	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54872	72,58	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105860	40,7	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52825	29,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106359	28,33	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57081	66,38	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54934	119,15	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54892	65,27	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112704	40,86	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112705	17,23	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112707	81,82	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112673	85,36	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112675	100,28	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112718	15,78	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112716	63,66	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112719	69,32	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52974	61,1	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106109	45,91	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57529	46,68	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58140	68,78	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52985	64,71	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106093	52,12	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85174	47,86	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85241	46,97	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83848	78,53	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84557	45,97	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84337	14,81	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58458	135,23	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58457	50,72	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54215	66,81	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54642	47,36	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113428	29,27	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54645	41,81	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53904	56,82	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106364	29,94	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106363	54,95	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57644	10,11	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57645	77,57	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56203	65,82	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57639	60,33	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57616	91,68	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53911	65,5	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113359	49,94	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113358	14,41	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52826	76,54	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57292	24,54	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57056	66,95	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105863	48,13	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104813	9	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84039	47,56	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80267	46,45	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105476	54,34	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105482	48,14	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105479	29,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105483	71,72	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105469	77,6	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103955	80,51	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83370	43,22	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80729	43,4	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53523	232,98	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112977	49,17	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56698	245,31	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56187	53,27	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106374	26,97	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59593	68,78	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49686	91,44	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57526	74,13	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106068	27,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58078	85,7	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57530	38,62	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52966	66,44	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58001	172,91	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57977	54,75	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58131	104,04	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104922	13,15	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102726	44,26	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57660	46,11	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57651	78,73	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57063	52,9	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57584	17,14	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57657	65,54	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52822	100,72	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112739	34,9	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84027	104,89	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83697	25,55	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106425	50,21	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106427	58,19	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113641	47,44	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113640	12,72	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49655	30,72	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54932	11,2	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54920	28,71	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54921	68,26	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54896	40,92	2	7,5	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52810	65,88	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52809	33,93	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58039	67,32	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112730	25,57	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53862	11,18	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58115	13,38	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106074	31,87	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52954	6,92	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106081	22,77	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106080	43,13	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57527	54,91	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54639	49,96	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53313	117,76	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106379	26,62	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112727	39,97	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53910	88,25	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53918	18,68	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56267	70,56	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56202	42,28	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105653	20,62	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105090	55,15	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103970	132,89	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105473	70,96	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106085	72,46	2	10,5	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55846	51,41	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55847	105,68	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55820	48,12	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58046	27,21	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106101	69,31	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106102	12,87	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106103	41	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53539	70,7	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53538	53,13	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49697	78,55	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106105	13,72	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106104	24,93	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57510	114,32	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106089	24,41	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52981	50,9	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106079	25,61	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106078	42,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58071	9,61	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58058	64,5	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106076	46,63	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106077	25,31	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52984	64,08	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58000	42,92	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97896	175,95	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105739	41,47	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83695	114,39	2	7	REITORIA DO EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56940	177,3	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57035	127,88	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51660	67,32	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57764	64,7	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112640	105,58	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112637	18,64	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54310	36,17	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112677	88,52	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112676	22,49	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54637	58,35	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56208	65,59	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86576	133,89	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83329	137,44	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54855	41,68	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57397	47,18	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52830	31,15	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54634	62,03	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51661	102,76	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57452	65,84	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57425	65,8	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49656	77,4	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53905	65,54	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105643	299,1	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103706	80,03	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103703	49,44	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103705	43,77	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103674	42,23	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103675	41,51	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105585	179,54	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79962	46,68	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82919	43,79	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79333	119,18	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56793	73,75	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56792	45,35	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112772	81,65	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57294	62,34	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57864	65,78	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57908	65,49	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106086	41,76	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57760	9,26	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57804	71,37	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112701	63,63	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112669	18,39	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112668	66,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112694	48,15	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112666	120,79	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112664	39,24	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112663	259,89	2	10,5	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112731	12,35	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112685	61,92	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112732	14,26	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112734	33,38	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113427	39,59	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113429	15,22	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57830	64,72	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106377	26,53	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101319	179,6	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103422	141,92	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104428	18,17	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103969	35,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104896	24,9	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103966	168,53	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104893	13,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103972	29,58	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103968	45,5	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105584	179,99	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85394	51,04	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85556	30,12	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86856	48,04	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79951	93,62	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85176	47,63	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92756	64,4	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80269	46,58	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87725	83,47	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84366	47,17	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112792	13,54	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54654	40,02	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54653	99,59	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58148	100,84	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58503	48,57	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58373	64,02	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58352	39,51	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58431	101,44	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57967	52,02	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58429	81,68	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82750	30,41	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84052	40,9	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82748	45,21	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85131	43,78	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84598	116,07	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84608	18,26	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85246	48,69	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56204	234,43	2	10	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112744	22,22	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53290	48,27	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54149	46,12	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53350	76,6	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57603	12,4	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56225	64,1	2	8	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51683	28,52	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54893	21,49	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57598	65,69	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57614	12,14	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56247	19,23	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57806	67,43	2	8	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112638	116,86	2	10,5	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54918	44,82	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57079	43,31	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80289	25,15	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84689	43,98	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82905	135,89	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86161	114,95	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84010	123,77	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84005	43,89	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79493	88,94	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57429	166,71	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112742	21,04	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58345	58,6	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59591	122,08	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59596	124,31	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106099	17,46	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58765	96,4	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54649	41,11	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112752	28,52	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112753	23,42	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54655	75,06	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84041	24,36	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79958	106,49	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86568	44,82	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84582	22,48	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82934	134,55	2	18	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84574	48,84	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87704	46,2	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84032	125,14	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106064	129,52	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53292	29,12	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54854	146,78	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51586	80,89	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112655	87,02	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49668	12,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100853	29,42	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105025	29,81	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103639	12,49	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104614	71	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106513	60,17	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84537	28,58	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83958	142,15	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112805	22,99	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58141	19,5	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53282	65,14	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78661	45,01	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83973	47,23	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83578	18,12	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84665	57,59	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83374	24,63	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56827	123,69	2	10	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54660	43,41	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58341	51,87	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112775	45,55	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112788	47,93	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112789	42,8	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112781	70,52	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58504	88,9	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58454	49,08	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58502	57,93	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58009	85,28	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53580	39,3	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58279	71,4	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60300	49,49	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54193	66,4	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51654	69,21	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54886	66,24	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52811	45,39	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54313	11,95	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56848	26,84	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54635	73,05	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51662	19,44	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57424	25,14	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105737	56,81	2	8	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105658	298,04	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105659	291,52	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105725	37,17	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105726	22,81	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86853	53,05	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83809	47,47	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85117	42,26	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82761	21,09	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102280	52,55	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101247	43,08	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105533	50,73	4	14	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104416	20,48	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102285	117,97	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102306	145,23	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97843	63,18	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102301	71,45	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103050	79,52	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103194	109,85	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101338	39,39	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105318	10,37	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105089	42,97	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103677	38,94	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103959	39,8	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67040	51,6	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68419	45,33	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62358	99,85	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102265	228,82	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102257	72,32	2	12	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105433	240,87	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101069	38,92	2	7,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101578	89,69	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102500	57,22	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102517	69,76	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102492	64,82	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101602	44,8	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101232	122,14	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101598	56,18	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102175	40,3	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104168	78,65	2	10,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105532	58,45	3	14	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105531	21,51	2	8	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104417	7,65	2	7,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104370	25,59	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104368	80,5	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104361	143,74	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97825	200,48	2	14	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97822	167,79	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104894	23,48	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97829	186,02	2	7,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97833	107,38	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97836	114,36	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103792	15,52	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101588	61,75	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102524	41,75	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102495	38,75	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102534	43,59	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100947	163,03	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67889	55,88	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67864	42,43	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102233	23,7	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102444	65,1	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100803	31,04	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97820	83,98	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105526	25,35	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102055	105,95	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105335	8,54	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102680	31,34	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102712	38,72	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102711	46,4	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102745	91,03	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102746	39,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101281	99,42	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101252	100,06	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102713	91,06	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102692	91,16	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102695	190,27	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102735	41,03	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102700	40,27	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101017	28,96	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102698	87,06	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101618	76,27	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102348	163,28	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102358	163,37	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102379	163,18	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102724	169,4	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101225	40,43	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101605	39,34	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104373	73,34	3	10	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105315	11,84	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104371	22,26	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104363	143,25	2	8	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102266	65,84	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102316	67,92	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105589	123,28	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104898	119,22	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102192	59,84	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101612	41,51	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68363	31,26	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102178	54,37	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68366	39,18	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105029	57,97	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102230	90,29	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102232	25,51	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101004	43,55	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102751	119,57	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102750	42,33	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102861	39,64	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105397	42,1	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101517	50,84	2	10,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101070	115,4	2	10,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105396	43,06	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104107	40	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67898	94,38	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105546	51,73	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100898	46,07	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102180	43,49	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101520	102,57	2	10,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101522	130,59	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102432	64,09	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102442	64,55	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100945	124,95	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102237	56,92	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105527	32,12	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102056	80,45	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103793	176,73	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101639	47,98	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61175	31,85	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102526	39,31	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102525	90,21	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102491	40,13	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102496	46,83	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102527	90,61	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101579	101,12	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101231	38,64	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102187	41,76	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102267	73,59	2	10,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102326	40,02	1	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102288	143,45	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101523	45,28	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102281	71	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101516	137,26	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101518	73,79	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105394	128,62	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102179	38,54	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105395	73,09	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101574	39,02	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101241	62,18	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101586	65,16	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101607	78,37	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101610	57,76	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101619	41,01	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101224	39,78	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100897	41,76	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101235	79,59	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101626	79,57	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101608	68,04	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105392	212,57	2	10	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102325	27,71	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102322	65,23	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102298	67,35	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102262	77,77	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102274	55,47	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101630	90,31	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102521	90,03	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102474	32,73	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101603	138,2	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101531	22,52	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101525	101,61	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101511	18,85	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101509	45,62	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101510	152,64	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101240	116,49	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102174	125,1	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105514	8,5	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102458	22,41	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105512	24,26	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105516	19,76	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105511	43,43	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105517	19,98	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105515	7,19	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105513	21,44	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105518	21,18	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102456	22,03	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101925	67,01	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100958	64,54	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100950	62,89	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100946	62,85	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102473	121,91	5	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101604	38,22	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102272	114,59	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101622	44,9	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101230	50,5	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101249	41,43	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101229	39,6	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101226	90,09	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68349	74,38	2	4	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68351	31,68	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101585	39,06	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103116	43,26	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103119	36,78	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102255	114,28	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102315	171,38	2	17	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102321	158,47	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102275	71,45	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102282	67,72	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102486	41,97	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104372	22,65	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104418	18,8	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102350	68,4	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102297	118,92	2	24	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102300	158,18	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105549	58,52	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104874	334,41	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65084	6,84	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102788	39,37	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67779	10,61	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104367	80,78	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97835	72,03	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102251	298,53	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102287	71,69	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97826	63,43	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97827	114,82	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102286	47,51	4	14	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102231	101,17	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102057	29,37	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102443	126,54	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102437	127,42	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102787	39,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102856	40,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102862	118,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102896	43,72	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103014	74,92	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105024	30,76	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103181	43,37	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103223	62,14	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104968	85,71	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102291	152,34	2	10,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104362	119,4	2	10,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102452	90,61	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102445	162,79	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102058	90,19	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103042	43,53	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103051	43,53	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101963	75,28	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102961	16,87	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102911	70,88	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102833	51,19	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102854	37,63	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102857	78,94	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102943	87,91	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101243	40,96	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101236	41,31	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101508	45,53	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101514	127,84	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101524	50,33	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105393	98,6	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105440	76,21	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105316	25,69	2	6	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105439	56,04	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62823	23,59	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91722	58,27	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105438	99,68	2	4	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105509	7,36	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105507	17,53	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100954	84,65	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105508	36,94	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105510	95,24	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102071	47,6	2	7,5	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97839	68,94	2	12	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97830	70,73	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102252	71,16	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105588	28,94	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105587	189,94	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105547	83,35	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67865	72,55	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105544	30,77	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105540	71,22	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102205	14,59	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102207	4,28	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102684	15,73	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102529	97,46	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105437	34,63	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101507	45,62	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101589	40,38	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101623	61,02	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101239	45,82	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101228	143,22	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101581	54,79	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101513	12,69	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120007	47,13	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101615	72,52	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100822	41,33	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101227	40,27	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101244	39,36	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68358	71,43	2	3	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101627	40,76	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101593	98,63	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102349	185,66	2	8	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105590	29,79	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105545	106,21	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105391	54,88	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102186	71,2	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102497	42,81	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102535	41,59	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102206	14,52	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100896	58,21	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101248	64,45	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102685	10,61	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102253	29,91	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102254	64,42	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97844	114,96	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97832	61,29	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102276	66,44	2	12	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102292	67,49	2	12	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104873	135,26	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104875	38,88	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102177	51,66	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101246	45,17	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100899	29	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102511	48,68	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102516	44,39	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101606	45,21	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101515	96,19	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101519	46,77	2	8	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68038	15,19	3	14	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104902	21,5	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102250	139,01	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104369	25,54	2	7	SANTA MARIA	14/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101601	58,81	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111046	86,03	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83335	47,19	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58069	28,91	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58101	27,14	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102918	100,57	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102873	98,92	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102871	189,3	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103800	79,72	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101057	49,88	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105079	36,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105080	12,06	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105648	218,39	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86157	163,91	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84011	263,22	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80270	125,08	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79115	44,44	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105649	133,6	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85396	83,54	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86202	30,6	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84341	44,83	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83325	46,92	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54817	64,89	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103117	90,58	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102939	119,43	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87659	95,63	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87660	124,75	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59638	90,14	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53934	288,85	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57995	40,74	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58203	42,38	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58380	54,35	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58412	62,86	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57976	41,4	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101924	142,77	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103801	96,79	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103836	38,62	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105481	146,45	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84348	46,11	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84356	47,08	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92761	41,37	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87674	18,42	2	8	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87676	9,48	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83984	20,13	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83998	44,61	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87703	20,56	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57014	58,98	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
100904	53,61	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101020	41,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104112	118,88	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102725	38,33	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102705	40,63	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105666	112,18	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83802	36,34	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112976	75	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58474	42,96	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58368	8,5	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101977	43,35	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102945	66,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104470	80,73	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104974	40,66	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104971	40,27	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104959	39,84	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104958	39,02	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104101	154,22	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80273	20,54	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80721	50,77	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102734	40,31	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102765	119,49	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101287	40,91	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102686	40,78	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100818	42,47	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104883	38,04	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105470	29,54	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105484	98,61	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104133	40,45	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104870	39,98	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104134	40,51	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80259	93,85	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84659	41,52	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84660	137,62	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112815	57,42	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58350	27,18	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58407	40,51	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58362	41,12	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58363	96,23	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101262	38,42	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105093	48,19	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85137	57	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85129	45,04	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79332	45,33	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83341	57,46	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87654	26,15	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119348	237,66	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60233	177,6	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112784	32,66	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112657	263,66	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112740	13,08	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112741	42,18	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102427	23,62	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101793	39,2	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84575	80,49	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83375	72,53	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83842	114,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83355	44,81	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83800	59,22	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84702	55,74	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54350	60,89	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58113	43,33	2	8	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58351	53,95	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100948	64,73	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100944	65,63	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102234	31,42	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105528	22,03	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102366	41,9	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102365	63,62	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101964	46,52	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103012	39,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102948	78,37	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102940	38,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103065	108,14	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105027	24,01	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85127	45,04	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85123	51,32	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86199	235,27	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103024	41,63	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105790	138,72	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104507	126,77	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104500	80,93	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103023	168,83	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105491	18,55	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105495	25,07	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105467	86,57	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104613	18,81	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113889	17,29	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104973	38,25	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103884	67,61	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80268	46,23	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85112	13,51	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85393	129,11	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80286	28,4	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53872	494,12	2	12	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112765	14,74	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54234	21,12	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58342	41	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54237	79,55	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54221	24,2	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58414	5,44	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58379	41,47	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100955	63,83	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100957	128,27	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83361	136,54	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85195	44,33	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85196	104,35	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85208	104,93	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112973	72,16	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54302	51,88	2	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56102	54,71	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103855	46,7	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103858	29,2	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103859	106,09	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103854	29,66	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103852	50,86	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103853	44,84	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103837	81,32	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83363	45,07	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85120	24,24	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85573	57,05	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85119	20,02	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102367	51,56	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84843	88,8	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57210	243,38	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112795	36,01	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112794	40,72	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54238	54,05	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59637	72,25	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102441	93,23	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102714	39,8	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102716	99,75	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100816	46,16	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100836	52,57	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102951	99,74	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105082	200,9	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105652	148,83	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105494	21,21	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105492	83,96	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104096	118,13	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112810	273,8	2	10	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112774	35,43	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112809	35,37	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58281	76,66	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53503	81,37	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68278	38,08	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103145	46,47	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86592	31,19	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104924	61,35	2	3	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101302	56,27	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103101	45,32	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104138	39,15	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105586	179,33	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85124	105,27	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85128	93,16	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56544	123,73	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112981	61,52	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58408	16,55	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58422	54,86	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52077	41,39	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58441	34,18	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103709	81,11	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103678	46,25	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103628	81,02	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105487	33,46	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103673	85,66	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103704	80,46	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101054	95,15	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103829	69,85	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103850	44,35	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101784	45,53	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103856	76,13	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103857	48,25	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101104	14,14	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101105	25,06	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101106	13,31	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105566	45,99	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105580	179,63	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84642	24,76	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80388	72,34	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83357	72,94	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57036	111,22	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58428	54,92	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100949	127,68	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102784	38,36	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101260	40,83	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103880	41,07	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105582	53,08	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84636	94,9	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84609	43,78	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85643	13,81	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82928	45,69	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57068	293,32	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51645	148,42	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53099	163,76	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57034	49,61	2	8	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60118	22,4	2	8	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102425	51,25	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105801	39,31	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84038	64,44	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
80730	50,04	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84002	81,63	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78664	97,35	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54107	190,53	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86569	63,56	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82758	48,74	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79963	48,63	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82935	116,02	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80264	46,2	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87702	24,23	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80718	45,61	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103887	40,65	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112974	102,4	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112803	23,59	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53110	116,83	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58346	22,72	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58358	33,78	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54240	39,7	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53133	53,11	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58415	62,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58430	64,43	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58445	38,06	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57968	16,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58261	94,58	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57525	71,12	2	8	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58254	22,98	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58472	48,56	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104999	26,74	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105299	27,88	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101564	108,04	2	6	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103064	41,92	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103045	38,13	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103027	39,43	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103044	79,79	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103109	55,29	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101929	412,98	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105735	61,32	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105738	55,87	2	8	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105728	16,43	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105655	285,9	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105637	45,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105083	57,43	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101123	26,54	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105581	179,74	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84552	43,77	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103028	79,42	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101298	40,35	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83387	119,22	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84573	46,52	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87706	62,89	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58027	79,94	3	14	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54303	218,32	3	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58382	82,67	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53121	82,66	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57944	80,4	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60120	74,01	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104469	22,88	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104475	19,78	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104897	26,22	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103130	19,39	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103092	24,14	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102874	9,66	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56583	116,44	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57831	261,43	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112806	13,46	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112802	94,46	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58015	51,64	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105490	18,99	2	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105493	75,58	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84029	47,35	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80125	95,74	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87653	74,07	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83982	88,71	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84021	12,65	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78658	24,45	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78638	51,55	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112797	11,59	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58397	48,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58404	24,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58471	79,94	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58442	66,16	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103013	48,61	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103043	44,74	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100834	41,33	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105745	11,59	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103877	79,44	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105501	32,96	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78640	133,92	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78639	46,16	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83698	62,22	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102863	44,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80281	85,67	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86204	43,08	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80727	46,87	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79957	43,41	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79131	28,84	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84019	44,85	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106098	40,79	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52073	22,81	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55876	25,48	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58446	63,22	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58359	14,08	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58455	34,68	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57398	215,69	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103225	44,18	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103193	40,1	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101339	119,13	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103835	91,37	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103958	91,5	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79961	19,46	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87606	11,68	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83699	195,88	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87598	77,26	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103965	274,99	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105465	124,66	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105485	118,36	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101792	46,14	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101791	43,57	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104890	19,13	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80521	97,5	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53846	79,7	2	15	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112682	39,55	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53283	43,33	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58163	22,53	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58182	64,52	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100855	37,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103138	123,65	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103935	48,58	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103953	80	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103967	46,52	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101788	44,43	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101786	38,62	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103950	81,08	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103952	41,27	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103951	82,78	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103932	40,82	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103933	38,93	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85395	46,58	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78650	46,67	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83693	23,16	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54760	427,97	2	10	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54787	43,13	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58459	76,97	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102228	5,04	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104806	42,44	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103213	157,79	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104501	35,55	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103139	56,56	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87951	26,03	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
73537	41,99	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84691	98,39	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112768	10,43	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112769	10,81	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52081	52,77	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52076	40,64	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103011	38,84	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100817	39,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103066	40,65	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100832	40,52	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85114	67,88	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85177	144,38	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92762	41,69	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83997	62,89	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54926	102,64	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57051	152,99	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54875	107,32	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57203	112,48	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56155	114,98	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57017	53,73	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102353	59,44	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105530	47,29	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102417	55,78	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102438	62,33	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102392	73,04	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104919	30,77	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101258	38,3	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102215	274,3	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53467	43,13	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112812	122,9	2	10	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55877	59,82	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58209	25,69	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49701	108,81	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58208	19,82	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53287	65,62	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112791	12,68	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55737	32,71	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102681	188,22	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102710	43,85	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101259	169,37	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101316	40,27	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103185	43,22	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83988	44,91	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84028	72,16	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87597	23,71	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83435	83,77	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80127	46,92	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102783	168,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105638	169,1	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58181	23,47	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112776	26,76	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53288	65,8	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58210	100,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102721	120,42	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102823	71,8	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102817	40,63	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104499	76,17	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97895	194,16	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104131	39,5	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105576	181	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83803	56,14	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84643	42,84	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84545	114,89	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86160	43,58	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84026	124,15	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83959	43,05	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54216	196,69	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54928	110,01	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83587	25,98	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83558	55,45	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83577	45,56	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83560	21,03	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83551	47,45	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83552	63,48	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112778	61,52	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112779	11,59	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112782	59,49	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112783	147,61	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106058	98,21	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53280	46,55	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106059	38,74	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54659	48,54	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54658	100,74	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54657	50,77	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112773	14,66	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112777	135,73	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103159	142,11	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103176	47,06	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102912	42,12	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102868	39,06	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102828	40,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102950	40,66	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101981	38,06	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102916	90,77	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102831	190,28	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78656	22,59	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83343	105,38	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85646	115,73	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82751	115,41	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83410	44,37	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85122	116,24	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85121	47,31	2	8	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83845	44,48	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106429	59,05	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80285	22,5	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
82950	48,32	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83993	45,69	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106514	49,71	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83354	64,56	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112770	63,43	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112771	109,03	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54898	97,36	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112647	278,33	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112648	269,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112649	35,36	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112650	188,48	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112656	201,19	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57689	65,54	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54650	53,48	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102919	39,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83969	70,21	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80121	43,5	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54266	27,09	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58037	65,64	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52805	46,48	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103873	40,36	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101789	44,05	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103938	97,24	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103937	97,46	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103885	41,02	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104975	39,46	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104972	39,88	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83992	133,34	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80253	45,03	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58011	70,68	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54624	89,81	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112764	31,71	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101315	43,86	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103205	42,54	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104807	13,1	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103202	107,46	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103209	34,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53315	333,94	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112653	219,99	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57868	68,1	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58763	80,63	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106097	76,91	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112767	100,15	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102394	162,97	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103137	106,03	2	24	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101474	23,49	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101056	38,51	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105488	30,17	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103822	41,09	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101790	90,59	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73542	134,02	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87950	52,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83359	46,44	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83356	42,83	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102368	163,82	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102386	162,63	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83530	47,55	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83517	48,65	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84535	74,41	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106430	80,63	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86162	44,28	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105007	111,39	2	3	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101297	29,04	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103208	39,06	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103140	39,71	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103941	40,97	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83600	81,23	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83599	48,83	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83612	23,73	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83953	43,25	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80263	36,16	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80280	16,37	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102764	44,95	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101285	39,25	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103207	86,89	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104882	35,29	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83949	46,57	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83950	78,65	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83957	46,51	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83330	89,96	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83336	45,1	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87652	87,11	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102816	169,17	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103090	91,95	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85397	37,53	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54811	222,89	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55002	50,19	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54906	45,56	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53502	62,01	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105578	179,86	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84001	42,71	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83994	60,96	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83972	46	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79128	48,39	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82749	118,5	2	8	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83696	9,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87949	20,45	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57205	110,11	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103701	38,62	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103700	80,7	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103690	39,48	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103692	128,67	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103707	41,05	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103693	39,05	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98182	157,13	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113884	28,79	2	4	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98179	31,75	2	8	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103961	279,05	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101107	173,22	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81158	17,75	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81159	97,46	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87603	69,28	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53861	76,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54309	73,76	2	10	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102431	62,53	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102430	127,92	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102410	61,71	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102416	110,34	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102405	44,2	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102393	59,84	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102385	30,38	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102383	29,38	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102378	59,4	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102227	7,71	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102357	54,33	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102347	58,97	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102409	89,27	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102236	62,05	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98165	47,66	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58285	70,13	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54347	34,39	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56917	65,82	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101053	47,16	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98166	87,81	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63166	17,7	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101109	12,55	2	14	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58427	55,86	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112820	57,95	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112811	163,98	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102799	99,98	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101282	38,48	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101253	40,76	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102717	39,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102696	40,76	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102682	39,15	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101019	55,97	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105339	108,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100913	40,53	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102694	38,67	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103074	42,92	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84639	44,87	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84666	39,44	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112975	99,39	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102426	70,3	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105654	100,82	2	6	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103942	98	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87605	29,14	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87656	83,34	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87651	38,43	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83961	38,66	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87664	44,68	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87655	17,88	2	8	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57209	354,22	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54925	166,82	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102968	60,58	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100857	43,84	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100854	83,66	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102925	51,8	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105551	28,68	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102779	43,08	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104923	49,96	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105650	142,47	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83960	46,51	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83952	44,43	2	8	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102320	59,03	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102329	59,3	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102341	60,8	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102369	230,5	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105529	92,79	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101982	55,62	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105796	45,93	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102926	133,3	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102927	57	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105795	36,46	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104506	37,27	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102929	133,31	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102928	42,63	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102967	41,64	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104504	40,32	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102970	137,55	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103025	53,32	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104505	34,71	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102969	121,31	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84717	79,68	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61291	83,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102838	169,34	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103957	39,5	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103899	86,39	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103883	48,31	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53294	48,85	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112755	28,28	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54648	90,57	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54652	40,09	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54651	43,48	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101284	169,11	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105087	32,51	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112678	24,6	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106071	65,92	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53291	69,17	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53304	72,57	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53301	48,62	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53279	101,95	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54661	111,86	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102235	28,54	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102408	65,07	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102229	12,76	2	8	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100831	79,49	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101331	71,49	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103201	42,79	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103141	39,73	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103136	46,2	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101337	40,72	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101310	38,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103708	45,69	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105489	16,39	2	8	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83381	94,03	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83342	27,69	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83334	33,26	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83333	46,82	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83968	45,91	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102299	58,9	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102309	59,64	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57458	27,99	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56012	133,71	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56476	105,33	2	8	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56642	191,24	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112785	152	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112683	272,9	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112684	112,46	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106069	45,38	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106070	25,65	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54626	46,07	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57934	65,72	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53568	66,44	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106067	122,69	2	10	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57889	65,06	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54532	131,17	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102907	43,75	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105085	38,06	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78663	51,72	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82757	47,99	2	8	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112804	233,53	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106063	41,53	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112786	8,75	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59946	165,09	3	15	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52072	44,05	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105086	21,14	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105646	137,16	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80126	48,61	2	8	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104472	22,47	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104474	24,29	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103838	44,45	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103833	38,64	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106416	142,8	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112821	70,9	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112807	227,84	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112723	59,94	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101566	40,4	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103083	39,81	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101291	45,38	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103082	71,98	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57459	118,5	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52819	221,68	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61458	108,19	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66188	69,59	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62877	166,18	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61438	25,78	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68421	33,51	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62878	22,06	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68544	11,48	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66202	56,75	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66155	55,68	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66543	190,68	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66241	242,97	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62862	27,53	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111081	20,4	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67067	21,05	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62879	165,2	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64638	27,19	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65025	242,62	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111101	26,72	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62888	24,67	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65137	164,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62872	26,79	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65138	31,99	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67058	24,78	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63476	113,07	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65139	165,59	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62521	470,05	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111057	349,97	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66189	35,42	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61457	70,24	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61456	119,31	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61760	11,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61759	30,45	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61755	161,28	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62575	70,38	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61754	71,87	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62349	119,93	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60845	61,9	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63851	40,21	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63830	219,07	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62884	165,23	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111034	18,09	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62522	22,38	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62360	23,16	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111039	101,32	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63452	203,82	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111100	49,64	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63848	374,02	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61978	99,7	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61978	99,7	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62359	47,57	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60846	163,86	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66676	28,34	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65126	165,41	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66607	31,05	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67051	44	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68543	25,45	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111103	81,22	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111036	74,27	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111060	198,99	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63761	57,03	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63762	51,51	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63847	247,22	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62887	164,65	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66681	30,72	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66665	165,25	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62886	30,49	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63104	35,5	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66357	57,21	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66308	31,77	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65446	21,53	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66266	33,61	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66295	69,56	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65444	19,37	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65497	68,54	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67258	20,22	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67167	16,58	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66230	138,41	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63935	121,62	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68076	163,06	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66579	48,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67064	26,66	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67063	42,76	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65820	121,04	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65821	70,15	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61757	73,51	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60901	74,96	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62123	121,21	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66028	70,01	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66027	149,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65806	50,29	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61761	9,58	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61454	26,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67951	46,74	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66161	121,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66060	68,56	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63629	121,53	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66346	69,67	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66345	120,81	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66313	70,09	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61812	121,26	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65479	68,89	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66294	121,76	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66219	30,6	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66865	114,56	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65455	121,45	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66867	69,54	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63130	73,56	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66866	120,41	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64932	76,85	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66291	30,75	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68331	24,86	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65837	70,23	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66191	69,05	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66198	53,81	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67062	165,93	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67053	52,04	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67049	272,78	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67052	51,16	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67042	50,6	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67041	143,37	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66207	29,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63600	61,11	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68262	29,99	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61179	70,54	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68737	79,24	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68738	71,81	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63626	68,77	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66354	59,7	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66321	69,04	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61544	118,49	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64938	70,03	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65487	122,1	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66418	57,15	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68739	72,95	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65748	121,63	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61299	119,9	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61300	25,31	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68742	25,19	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63631	37,69	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61251	121,55	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61252	23,76	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63628	70,53	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66353	29,81	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66367	18,99	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66414	68,98	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62115	42,28	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61453	113,35	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63627	119,28	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100624	28,02	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68721	72,79	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66365	109,07	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61180	121,54	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66312	121,22	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63874	29,28	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62443	19,78	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65475	32,91	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66246	69,84	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65443	31,12	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65836	120,68	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62574	120,3	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61298	69,53	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61250	67,53	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66320	24,13	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63933	68,07	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68009	33,5	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65866	27,92	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66876	121,31	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66030	75,41	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67050	20,11	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61080	18,61	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67039	58,48	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66686	196,73	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66157	121,61	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66319	71,95	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66323	53,11	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61538	69,54	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61539	121,86	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66203	46,26	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66415	122,72	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61182	145,64	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65756	66,54	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65757	75,07	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61294	69,71	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66322	121,64	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66855	41,69	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64892	30,34	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67744	11,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64982	51,11	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64963	120,5	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61742	45,04	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63209	38,5	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64969	52,44	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64981	52,27	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65421	120,09	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61736	70,06	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65372	111,11	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63533	164,12	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62413	121,66	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66356	162,06	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64972	27,01	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65118	57,59	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64742	121,08	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65119	67,64	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65089	116,31	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60938	28,77	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61447	24,12	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66643	25,18	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64712	121,17	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62811	121,25	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63616	163,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68175	28,04	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68353	28,29	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60937	27,55	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62003	28,69	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62744	69,78	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64941	91,04	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66359	32,16	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61284	163,57	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66431	70,38	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65366	61,14	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66194	6,27	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91718	9,05	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65090	70,4	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68006	32,47	2	3	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68333	251,31	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68770	121,08	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65112	120,79	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66234	56,46	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68267	21,35	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65401	68,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62743	151,17	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65400	119,93	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64911	69,52	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60936	165,75	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66408	51,98	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64928	62,6	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65329	69,07	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68722	12,51	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66553	28,65	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66642	48,25	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64910	121,74	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65751	162,32	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86583	20,36	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61130	67,26	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63532	153,49	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64973	12,92	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63622	29,52	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65070	26	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66644	29,17	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64968	120,99	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65325	18,71	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61731	52,23	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63210	33,06	1	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68174	28,83	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61189	100,93	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61740	70,42	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66374	30,5	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61446	47,57	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67110	27,73	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63208	113,61	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65422	68,56	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65328	122,35	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66833	29,07	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67938	31,59	1	4	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64346	32,78	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64383	57,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68821	15,29	2	14	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64358	27,47	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63882	69,19	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64778	69,69	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67927	69,4	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62431	48,68	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67187	41,36	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63945	165,75	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112691	13,84	1	4	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65376	222,42	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66208	42,15	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66162	56,67	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66530	120,85	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66529	69,91	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67155	43,76	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64352	123,74	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67721	190,55	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65472	55,9	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65445	42,41	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62116	58,77	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67191	43,47	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62970	63,73	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65347	221,79	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65857	46,58	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66255	55,66	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65490	51,69	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67748	49,45	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63207	151,36	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61574	30,33	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66004	222,05	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60899	121	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63582	64,13	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67200	57,27	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63897	120,7	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66528	93,63	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63905	149,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62791	83,87	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63938	83,3	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65849	17,93	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65871	69,62	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66199	55,48	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63535	191,36	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67219	12,91	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63937	191,22	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67720	17,96	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65469	26,75	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61818	165,7	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65454	55,74	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66284	54,86	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68010	63,76	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66046	27,06	1	5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66045	49,12	1	5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68003	51,96	1	5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68004	39,63	1	5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63604	166,21	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65516	51,44	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65489	121,64	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64726	50,77	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63870	69,18	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106121	56,42	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60778	61,32	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61295	23,87	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67193	12,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62117	191,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66247	55,75	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66248	249,94	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66192	49,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64942	16,75	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64739	25,38	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61309	69,34	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62426	20,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61431	67,8	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66032	56,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62109	42,49	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67190	47,12	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64907	57,49	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67194	23,58	2	10,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62822	144,93	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112690	13,86	1	4	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67202	55,01	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61729	222,56	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68206	57,24	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68206	57,24	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65333	56,3	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65542	94,68	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62565	57,57	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68065	16,03	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67192	28,64	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68007	95,54	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64834	149,49	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64692	69,93	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68008	95,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65815	212,37	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67189	30,67	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62971	15,8	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67199	43,37	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67201	56,79	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68391	64,07	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64868	69,55	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67954	41,65	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66044	40,45	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63936	56,77	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66218	250,82	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66217	55,88	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63151	44,01	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65276	62,8	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62455	23,13	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65254	18,6	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64902	98,95	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65093	38,75	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64877	37,73	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65115	108,12	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64683	39,98	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65114	37,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64738	61,13	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64744	17,13	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68767	48,58	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68683	74,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60882	158,47	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66140	29,51	1	4	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66138	17,7	2	8	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83624	196,29	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83926	44,91	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83514	87,27	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83518	23,18	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87739	58,63	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83627	68,82	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83622	49,03	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101687	43,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85965	44,21	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83536	91,4	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83939	75,32	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83615	47,37	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79330	45,73	2	7,5	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87634	48,34	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103616	21,84	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83582	55,11	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83583	134,48	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84448	10,98	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103420	152,63	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83509	45,54	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83543	110,48	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83592	45,1	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83645	49,93	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83633	70,39	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83886	25,37	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85908	137,49	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85558	39,44	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104817	48,85	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92767	38,22	3	10,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92764	38,89	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101730	76,64	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104142	135,04	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85616	96,66	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103468	43,81	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102807	39,84	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86793	91,18	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
79262	50,76	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83878	44,12	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87451	45,2	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85985	80,18	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85367	48,44	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86140	129,17	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87049	109,63	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119367	29,14	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87140	47,48	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80101	42,88	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85567	136,3	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92771	41,38	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87740	68,38	2	8	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84612	46,26	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79282	43,99	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79303	44,79	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119365	28,05	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119368	41,7	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79283	71,31	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101719	71,48	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79331	75,74	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86570	128,28	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119366	28,16	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79318	46,16	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83646	46,97	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84450	83,18	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92770	36,5	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103490	82,04	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80752	52,94	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86055	75,72	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82765	48,65	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101697	149,45	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85436	134,44	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102013	43,23	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85769	124,83	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85768	50,89	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83501	145,19	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92765	39,64	3	10,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102202	23,26	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84453	32,4	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84626	70,43	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79266	45,67	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85443	52,27	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119363	25,46	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119361	13,53	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105448	51,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102008	158,66	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83548	45,76	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101614	28,44	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81086	44,29	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83929	46,44	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83557	143,44	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106510	135,66	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81074	44,36	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81069	45,88	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84451	48,51	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103048	98,48	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81135	45,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80100	18,89	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84449	34,21	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86141	44,19	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81137	69,93	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92766	21,41	3	3	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100847	168,69	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83573	45,21	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83553	46,03	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83928	44,67	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83914	45,63	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83542	143,49	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79316	47,11	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85566	84,29	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119369	39,13	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85323	69,5	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83910	45,18	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87741	58,04	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83581	219,08	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105320	38,6	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81075	27,87	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83618	47,6	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83619	37,38	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83643	44,36	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83630	45,65	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79268	45,38	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84722	222,07	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79340	47,77	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103419	48,22	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83494	67,12	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81083	89,44	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83547	52,79	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83595	11	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81077	37,4	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83895	47,83	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83896	65,86	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79261	47,12	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87747	87,59	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82766	113,55	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101733	51,45	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103451	44,56	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79277	134,07	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83490	45,49	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85909	114,52	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119364	10,57	2	12	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85921	135,35	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103479	42,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103401	43,08	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103086	159,91	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102866	130,11	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81088	49,17	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83507	45,74	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83500	43,15	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102894	39,4	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100813	40,32	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79323	45,88	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102005	43,45	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101999	44,34	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83915	114,62	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85441	14,33	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103036	38,8	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83921	94,2	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50629	41,95	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83881	23,63	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83877	44,8	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83872	48,92	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83648	39,34	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87469	19,43	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92753	333,35	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79292	50,44	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79285	60,21	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79258	49,51	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119360	34,39	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84630	123,93	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101722	93,15	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101725	89,25	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102942	159,74	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86230	45,41	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87050	43,48	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102007	74,43	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80751	51,51	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86231	69,68	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103517	121,23	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102932	39,98	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83930	44,59	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83916	30,03	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79308	43,6	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87242	38,49	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85247	41,16	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103458	32,82	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83938	48,29	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83628	73,5	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85434	270,92	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103390	47,24	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79271	45,93	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83626	84,78	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79329	75,84	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103441	44,33	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79298	68,95	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87145	80,21	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82767	114,65	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101729	57,45	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103408	141,4	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102766	40,37	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79307	86,06	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81087	17,9	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81085	134,68	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81136	18,96	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84455	69,95	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101710	103,6	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105374	59,97	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101978	168	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84619	45,33	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85149	75,06	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81071	45,29	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101987	168,14	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105328	12,58	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84836	43,65	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81095	104,71	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103561	39,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103563	39,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103569	97,29	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104547	39,92	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105445	43,43	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104143	42,25	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103522	41,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103535	40,47	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103570	40,14	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105442	17,22	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101718	44,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104903	42,36	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101698	45,38	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103499	74,25	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103508	38,82	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83544	44,69	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105369	56,36	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103377	112,16	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101563	51,11	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104952	18,59	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79295	56,43	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83883	74,29	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102004	137,98	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103431	157,96	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101693	101,04	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103033	50,76	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87737	22,88	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79260	21,53	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60687	20,63	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80740	125,46	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85148	14,98	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87143	148,56	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101713	37,14	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101717	82,19	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83907	19	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81091	46,37	2	7,5	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79263	24,81	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81089	105,8	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85345	129,73	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103562	158,25	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104211	70,83	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103005	40,69	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79280	44,6	2	7,5	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79264	46,32	2	7,5	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85559	128,61	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83655	45,73	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83934	120,11	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104440	17,03	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83495	50,2	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87243	69,42	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103504	48,09	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83632	44,62	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83649	46,99	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103049	119,98	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79306	44,64	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79267	46,97	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79259	44,65	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79302	85,49	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85617	28,18	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102201	42,04	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85439	72,8	2	10,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84458	45,08	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101737	71,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83635	13,62	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79274	34,23	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87742	91,17	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83650	25,33	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83644	84,31	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83631	84,43	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83917	50,73	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79324	110,93	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81070	43,56	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87744	53,24	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83437	22,72	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83621	155,34	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105768	15,04	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101720	30,49	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102864	31,95	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102957	40,78	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81094	43,96	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83520	44,7	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86794	20,45	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83642	15,2	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83527	90	2	7,5	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83884	45,74	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103372	59,59	2	15	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102946	168,63	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83499	45,32	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83876	44,97	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79288	85,56	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105769	17,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105450	42,7	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103503	120,08	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103496	58,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79321	51,04	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83519	27,81	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103498	40,87	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103400	158,7	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101734	120,21	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102001	138,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85150	44,86	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83927	114,36	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83488	45,61	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83489	44,19	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79291	109,14	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79309	109,09	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103448	41,41	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79314	44,34	2	7,5	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81068	26,37	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87738	85,74	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86573	135,9	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103540	38,97	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103558	37,19	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83554	144,95	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85346	43,72	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85347	29,23	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85371	52,52	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85569	47,22	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79281	47,07	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86572	134,78	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86571	84,61	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83657	66,82	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101705	28,27	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84447	48,03	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84454	55,21	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103520	39,81	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103497	39,53	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100844	141,46	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103416	158,2	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105329	34,9	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83641	33,48	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83593	135,16	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87746	35,82	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83634	156,06	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101723	94,55	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101704	70,66	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83623	45,81	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87141	71,35	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85151	75,29	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103459	42,25	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102875	171,31	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84586	45,1	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101714	45,96	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103537	158,42	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103482	151,74	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83604	13,63	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79317	43,86	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86142	45,9	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104965	31,51	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83902	44,67	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81067	135,13	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83629	36,14	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85440	71,79	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87144	147,25	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101692	106,68	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103507	39,84	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103485	42,29	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102865	85,56	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83572	108,19	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101712	44,07	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101738	41,25	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101711	150,66	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103560	158,2	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101699	150,05	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102895	121,44	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83522	45,22	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79272	53,34	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102017	70,11	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103037	61,79	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102789	39,93	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83515	46,58	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83874	43,8	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85638	45,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87631	137,07	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87632	137,94	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103449	136,95	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101700	139,45	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101988	45,58	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101726	85,34	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79296	107,57	2	12	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85435	173,76	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105444	24,38	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101728	43,53	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101724	41,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101721	19,04	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101997	43,18	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103389	158,55	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103530	40,39	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102199	45,3	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85571	26,08	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85433	46,67	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85438	45,03	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85560	60,05	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85442	49,97	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85575	47,2	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84629	112,96	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102909	168,62	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86255	48,74	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87468	24,88	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85568	20,02	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103533	42,09	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79319	84,95	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105370	20,64	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83931	133,91	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90496	27,41	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87142	254,81	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103534	159,31	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83496	146,03	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79290	85,4	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85256	66,98	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101688	159,74	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83559	54,33	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79320	17,19	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83576	45,29	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83556	45,47	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101715	45,24	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102936	39,71	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83616	46,43	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83617	42,95	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83620	14,74	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82932	37,58	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104546	39,59	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103536	40,17	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103463	11,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
81082	65,97	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83654	81,57	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87139	47,71	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102200	50,17	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105371	48,99	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104488	159,46	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104487	171,1	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79289	45,33	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92768	40,1	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80739	49,15	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85432	28,16	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103494	157,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103444	161,07	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83504	26,9	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83882	41,15	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60688	20,99	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83653	55,13	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79276	16,45	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85570	99,85	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85178	108,63	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81090	46,43	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102012	136,7	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83652	50,44	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83875	14,27	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103529	39,04	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103516	41,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103502	79,89	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81084	95,37	2	7,5	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86221	45,68	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103057	168,29	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106511	28,87	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87146	45,86	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85437	47,84	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85557	85,07	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103521	121,39	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60687	20,63	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105446	18,78	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105443	62,17	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65280	120,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65303	31,99	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65281	70,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66074	110,73	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63903	195,89	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68881	121,7	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65812	70,04	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64680	68	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68879	23,85	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60902	70,05	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66055	68,03	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66057	21,54	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86594	31,75	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66197	69,67	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65851	69,34	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65568	68,04	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68059	80,21	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68060	71,47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61169	70,04	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67774	27,16	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65522	166,47	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65451	164,82	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66273	29,41	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66250	29,37	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65255	74,68	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64840	83,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62459	120,58	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65236	119,26	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65789	22,87	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66056	62,11	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65869	35,79	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66534	134,15	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60905	56,48	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65825	55,23	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66538	121,11	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65482	101,64	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60904	24,25	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66154	67,46	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66163	21,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62104	161,35	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65826	222,29	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68330	104,34	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66166	69,27	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66253	76,7	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65814	27,31	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64735	75,95	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62447	69,45	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62576	58,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64934	69,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64929	70,01	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68064	61	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61249	60,77	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66540	120,38	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65301	16,94	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64679	121,11	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63929	120,24	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64930	110,2	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66303	17,46	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65053	21,41	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61280	121,16	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68062	77,78	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64764	75,9	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67764	102,56	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62448	122,3	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65052	68,02	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63617	69,51	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63618	120,74	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63609	68,51	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65539	70,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63073	71,86	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65783	70,35	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65480	29,95	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66539	120,05	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65062	30,51	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61279	69,52	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66302	167	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61537	31,88	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65521	30,71	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60934	28,7	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88294	28,35	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66256	165,13	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67186	9,21	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65295	121,5	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65868	68,03	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66293	39,19	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117002	69,87	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117000	60,28	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68063	75,17	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66362	19,47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66314	69,04	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66315	51,35	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65050	37,75	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65055	39,76	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63610	39,06	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65540	38,31	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65569	27,95	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68348	40,03	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65547	36,18	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66853	120,22	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66409	69,37	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64858	74,78	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64754	70,34	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61459	122,53	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66190	49,37	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66908	48,35	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88300	17,75	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88301	60,55	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88303	16,48	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65474	38,49	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65440	31,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65518	164,47	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66329	26,15	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66373	105,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117001	60,49	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65464	166,12	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88295	23,38	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63204	30,67	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65459	159,89	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65809	14,13	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61745	68,48	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62344	53,65	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62851	27,7	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62566	120,56	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62855	70,57	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61571	25,39	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65776	25,72	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64955	70,04	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65410	122,88	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65411	69,05	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61591	233,96	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65300	62,92	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65314	24,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64772	63,2	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92842	18,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67902	30,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64857	70,77	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65105	123,36	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64669	65,33	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64964	70,34	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64961	20,43	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66187	48,97	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65797	54,04	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88298	47,88	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62587	122,68	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62825	183,77	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62837	22,21	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66268	160,03	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66270	165,37	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65483	28,41	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65481	25,56	2	14	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61567	129,08	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64957	23,15	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66196	17,11	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88299	20,62	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63188	157,58	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65458	32,64	2	14	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64967	36,63	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65808	70,25	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61462	150,05	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62353	27,63	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62472	48,51	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68865	22,26	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67916	24,39	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65321	133,27	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65232	70,72	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67901	26,12	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63517	22,19	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64715	56,02	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65107	76	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64753	148,89	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65233	68,57	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65267	121,85	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65294	37,73	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66210	165,52	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62807	36,45	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65315	36,97	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62355	14,23	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104580	71,23	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104085	13,59	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101691	118,34	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83767	126,05	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86112	50,78	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113713	54,5	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85758	54,89	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87247	60,04	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87034	48,04	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86208	125,34	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84403	97,87	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86453	17,4	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104844	99,74	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100906	37,12	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102550	39,55	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102544	100,23	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102006	51,06	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101998	38,99	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103493	40,33	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80089	66,95	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56278	23,27	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80760	96,5	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87583	21,44	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87575	12,51	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87577	23,51	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106509	77,28	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83344	7,08	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87928	21,33	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87927	25,28	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84070	83,56	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79287	45,58	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79301	44,86	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84831	51,55	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84804	17,83	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104948	17,8	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102780	61,38	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65320	69,15	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103212	97,54	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104535	15,27	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103635	47,63	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86458	27,2	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86475	44,35	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86413	35,5	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86548	48,81	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81140	46,15	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86522	45,39	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87920	59,26	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86560	105,85	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83251	44,22	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85384	45,19	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86452	45,19	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85939	148,09	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86487	69,95	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106409	30,87	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102905	81,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102821	41,78	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101324	39,75	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104734	41,63	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103714	39,67	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104434	15,07	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104435	43,5	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87551	31,99	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80097	64,67	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84048	35,09	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83751	13,86	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84390	136,52	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83749	85,91	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86469	77,74	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86567	53,34	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86527	47,51	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86402	30,17	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81143	87,98	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81141	48,7	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86554	43,08	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86529	45,64	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86432	31,35	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86173	102,97	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102240	39,46	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104337	13,8	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103717	62,52	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103718	58,1	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103698	81,38	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103689	41,35	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103672	53,7	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113903	15,31	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113902	14,9	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85217	47,07	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86549	43,62	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87929	19,42	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87926	40,65	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113747	62,68	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87548	24,19	1	4	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60665	16,94	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87613	21	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86146	120,22	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87917	88,44	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86545	43,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81080	47,58	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84826	114,93	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84492	46,23	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102249	166,81	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
98176	45,9	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79265	48,93	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83890	25,81	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83885	48,84	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104717	26,4	1	5	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105011	9,96	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87590	23,41	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87588	22,49	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78644	43,69	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102904	41,09	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104799	42,3	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102793	171,29	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102797	39,38	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113906	18,41	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84422	24,55	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84402	73,49	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86507	44,68	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83837	44,45	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87256	45,08	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87251	43,91	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102352	43,02	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102354	24,98	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122697	19,02	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102908	120,43	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102900	81,17	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102893	41,25	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102840	169,8	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101656	70,61	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102027	42,14	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104548	117,12	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105183	83,52	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103991	19,18	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122446	102,5	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80307	15,76	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
80308	13,53	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87152	25,64	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87925	76,53	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113719	39,69	1	4	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83900	47,14	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84474	45,53	2	7,5	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84490	51,89	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84508	45,46	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84506	60,98	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101254	55,33	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104497	110,65	2	10	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103190	40,99	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113909	19,06	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102850	476,89	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104509	206,27	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103531	79,61	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103553	44,14	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103572	13,11	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81081	45,99	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81078	133,09	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50630	92,87	1	4	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87262	60,07	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102901	58,43	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86417	105,56	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83625	84,17	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113725	30,64	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83889	44,43	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79325	45,5	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79310	44,25	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79279	95,28	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83647	43,95	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79326	123,18	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83880	63,18	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113773	28,98	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113775	19,21	2	4	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104810	41,51	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101972	169,04	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101266	73,28	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104726	34,61	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87150	25,01	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87151	24,25	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85425	14,96	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84012	69,71	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86223	44,46	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86130	24,07	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80750	50,3	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85337	74,17	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104508	42,96	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102264	69,37	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101702	40,21	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104448	20,59	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113908	8,52	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104510	9,22	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102641	72,89	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102642	32,14	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101967	115,26	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87585	42,6	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87589	19,22	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106497	17,42	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84512	116,34	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84509	25,02	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84503	44,88	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87116	124,21	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80278	114,82	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103578	18,93	2	8	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83758	111,83	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86427	83,56	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86426	50,64	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87578	23,91	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102188	91,28	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103314	38,79	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101047	21,43	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104727	28,15	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103715	84,14	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103525	42,61	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103532	43,86	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103539	80,19	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103568	41,46	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105372	20,05	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80305	14,74	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86227	53,99	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86229	18,32	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86228	48,17	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86234	83,45	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85366	63,4	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86222	30,76	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100901	38,28	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102547	69,61	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102554	40,44	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104132	140,05	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104128	40,28	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104139	44,37	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83651	45,25	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86233	71,39	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85370	34,31	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85365	49,08	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85339	43,17	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86135	46,92	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80745	21,11	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85368	96,43	2	12	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105158	20,8	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101031	42,42	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103726	44,39	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101035	46,51	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113728	755,27	3	10,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113727	882,34	3	10,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81079	45,82	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84828	134,8	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83850	9,49	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101653	82,04	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101655	80,71	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101654	41,71	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86418	46,91	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81096	72,18	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102172	16,26	2	8	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84414	45,15	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86462	194,21	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85978	93,25	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83636	45,84	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84516	94,8	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87270	98,13	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87273	48,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87276	48,28	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86783	125,26	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86014	51,29	2	10,5	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85585	30,02	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88273	48,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101274	160,32	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101636	42,6	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101642	169,21	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103939	13,31	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103567	31,99	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105261	19,7	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78647	68,61	2	10,5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78648	75,4	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86785	51,1	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85781	45,18	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81176	48,33	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81139	50,37	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87633	10,06	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87630	125,33	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84463	58,8	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87248	97,33	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87246	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101409	25,41	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105699	31,2	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103164	38,22	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101350	169,1	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102808	68,56	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105282	101,64	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102777	67,66	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102884	27,13	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101269	71,55	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105046	4,58	1	5	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104052	39,33	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104054	40,19	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104055	39,32	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103278	43,02	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103924	22,52	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101026	44,46	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103980	25,72	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104001	17,35	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104010	26,95	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104009	18,09	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104002	24,63	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84389	11,47	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84411	84,95	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59906	21,36	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101278	169,34	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102748	40,37	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102741	169,67	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102790	41,92	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102822	40,02	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102704	76,45	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104496	11,57	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101643	122,13	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101678	39,92	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83487	45,62	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85584	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87254	112,97	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83841	90,06	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104492	109,81	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101703	120,74	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101126	16,83	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101130	20,94	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104960	16,66	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122445	201,11	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122490	15,26	2	12	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122569	16,48	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109089	68,46	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102279	229,1	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102263	163,91	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102260	66,18	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105428	65,55	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105426	53,66	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101676	170,12	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101659	40,45	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101645	40,15	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101644	40,04	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86506	38,66	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86152	44,52	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113718	39,32	1	4	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87264	60,9	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87269	45,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87036	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87275	49,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87271	49,75	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85589	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102268	66,47	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105591	283,19	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104503	58,47	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102971	91,04	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103245	41,59	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68621	42,32	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102814	40,24	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102841	39,72	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100926	76,07	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105189	79,63	2	8	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101782	78,59	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104181	225,14	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105296	21,22	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104121	29,08	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105504	9,44	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73539	172,02	2	7,5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86875	23,65	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86874	23,27	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85357	25,98	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80070	100,97	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120014	60,96	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120013	13,84	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85363	117,85	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113743	37,29	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85590	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104537	17,69	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101961	221,77	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105689	22,94	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104579	107,24	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103608	39,85	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104871	139,86	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104123	41,42	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101016	111,04	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102673	70	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104494	81,71	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104498	110,55	2	12	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120009	15,26	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104122	37,16	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103759	278,89	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103758	68,31	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104993	181,45	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103462	40,08	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103450	41,48	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103442	41,5	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102002	38,97	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104502	18,81	2	7,5	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113907	17,07	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104016	25,74	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85352	18,16	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84428	48,34	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83901	76,47	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106494	16,46	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87043	48,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81112	120,09	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122391	123,32	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106453	43,58	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83754	20,07	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84424	163,27	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103417	136,24	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103429	43,7	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104078	43,76	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104076	42,08	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105188	84,62	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103871	21,47	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104155	71,04	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103611	43,65	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101638	47,39	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101632	41,51	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102171	54,75	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102170	63,04	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101119	16,18	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105573	188,51	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103604	40,95	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101694	38,32	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101689	40	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102009	41,13	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86165	51	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86501	51,19	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83759	43,16	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84443	110,81	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84427	23,66	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87728	86,23	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87554	25,97	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84049	47,64	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85375	46,41	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86414	43,23	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113708	50,4	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113715	23,1	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113711	44,35	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113714	21,69	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105342	18,86	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104491	38,33	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105010	18,04	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102000	82,16	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84396	83,7	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84382	42,93	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85586	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87190	76,56	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87026	60,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92265	33,53	1	4	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92266	31,52	1	4	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87197	75,05	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87181	45,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87182	90,69	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85583	47,41	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87168	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87289	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87267	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87188	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81113	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104439	24,48	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102882	24,64	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102776	44,68	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102778	199,52	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79933	66,19	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85016	95,32	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85014	46,71	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84502	46,11	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84505	133,12	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102678	39	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102546	40,08	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103439	85,4	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103440	43,31	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103983	19,26	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103997	24,75	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105277	6,78	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101263	86,54	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102736	70,01	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104889	40,05	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100900	110,53	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101010	38,08	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113904	173,58	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113905	263,65	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103794	17,81	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104961	71,97	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122698	19,22	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104038	31,31	1	5	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102210	25,26	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106433	58,32	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86500	55,21	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84924	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87209	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87208	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87206	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87040	22,52	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102978	158,76	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104436	19,9	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101675	121,68	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103418	43,41	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104071	43,23	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120011	12,74	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103555	43,44	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105743	15,51	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122714	43,62	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122715	10,06	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122716	29,33	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86398	47,45	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102243	19,08	1	4	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102239	29,2	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104332	14,03	2	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104333	13,82	1	4	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104334	39,68	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102338	28,28	2	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102330	33,23	2	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83864	82,02	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83866	63,15	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86153	81,84	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86412	105,78	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86563	50,37	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85428	52,39	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104113	81,09	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104144	38,51	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101996	158,86	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105691	13,9	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104536	19,89	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83393	37,76	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60667	34,1	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87732	58,89	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83524	24,1	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84410	49	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84401	58,38	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84388	73,4	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87153	23,37	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87154	103,1	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85775	50,85	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85932	51,91	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87221	45,11	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102794	40,9	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101265	42,53	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101256	77,4	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101290	41,68	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101012	116,17	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103191	42,58	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101018	115,79	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101672	41,11	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101716	39,37	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101779	47,52	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100902	93,72	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102337	33	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101634	170,13	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103995	18,35	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102556	39,44	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100910	38,52	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103367	17,16	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103380	44,63	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102033	69,06	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105061	74,51	2	8	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103515	44,77	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83688	42,75	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84830	133,87	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85336	87,61	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86114	44,82	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87213	82,56	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84933	82,56	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83834	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85421	48,05	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87178	46,32	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105791	33,29	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101966	155,57	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101745	24,73	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101748	17,65	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101755	23	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86498	78,46	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86502	51,51	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83765	25,45	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87608	29,22	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83763	113,53	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59907	20,15	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59121	18,33	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80086	60,41	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87553	33,12	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85545	90,49	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85351	27,81	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102738	38,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105343	14,63	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102775	70,27	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103782	26,72	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120012	48,63	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103573	142,07	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86164	226,74	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86150	23,5	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86528	76,17	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101131	42,88	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101032	42,82	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98168	22,28	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87584	22,06	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87033	93,08	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87058	32,53	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87054	34,09	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87053	45,04	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87175	42,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87176	40,53	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104421	20,97	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104422	27,54	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103867	18,09	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101742	25,73	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101744	25,8	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104335	11,87	2	6	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102304	32,33	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85350	27,59	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83746	16,52	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86476	29,13	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84384	41,37	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86423	116,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85377	23,71	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86434	44,22	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86449	42,81	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97846	62,05	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104718	110,63	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83757	43,64	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83764	19,51	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86863	88,56	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87587	25,48	2	5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87586	142,25	2	7,5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84923	67,55	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83822	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87031	48,04	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105984	21,48	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87284	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87028	135,1	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87280	90,06	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87285	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87287	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87051	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87283	32,15	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87282	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87281	86,04	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103538	37,12	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87731	112,23	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83868	31,02	2	10	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85097	181,3	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86777	18,18	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86559	33,54	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86564	22,74	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86472	85,24	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102674	87,56	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80301	21,69	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80302	22,46	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85429	34,42	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85423	49,43	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81097	34,57	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78643	103,96	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85012	46,74	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85013	43,25	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84514	45,97	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85592	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87179	43,61	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87174	77,84	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102277	86,84	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105289	70,72	2	16	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102176	73,67	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102545	69,73	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97905	41,31	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103409	43,77	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103428	137,28	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101995	38,82	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91093	9,53	2	8	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104017	77,7	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101751	18,47	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101752	25,91	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101764	25,2	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101765	17,98	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102759	39,87	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101279	40,95	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102742	40,43	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104493	202,42	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104067	43,93	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101108	261,02	2	7,5	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103524	44,39	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104150	37,19	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104145	49,5	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104140	67,05	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103612	39,72	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101022	71,75	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102548	43,07	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101680	43,28	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101661	38,85	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101658	170,72	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101677	38,8	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104577	53,23	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101766	22,7	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101772	24,71	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
97818	20,63	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113896	11,41	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122580	16,68	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104842	41,39	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104840	44,92	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80074	41,24	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86194	135,36	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87609	30,08	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86195	31,7	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85385	24,05	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86474	20,61	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86461	123,92	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80306	49,81	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87169	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84931	48,05	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83813	90,06	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87045	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65780	53,9	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62567	67,96	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61751	72,44	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64954	122,69	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84069	71,1	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80303	68,81	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87207	22,52	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83482	43,91	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87204	128,6	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92861	28,54	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92856	64,26	1	5	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92857	22,13	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86603	51,01	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61748	68,44	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102303	157,21	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65463	32,96	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66283	20,17	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66290	45,65	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68516	28,39	2	14	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66825	31,78	2	14	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66149	132,94	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86149	65,75	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86499	45,61	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86504	79,54	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101669	41,9	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103576	84,9	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103577	18,18	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101770	19,92	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103713	40,3	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106407	21,36	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87730	113,67	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81115	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87192	43,53	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87191	46,53	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84930	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83819	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87023	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85324	72,13	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81132	36,55	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81131	117,82	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85446	57,1	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87148	55,59	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81133	58,86	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81134	68,73	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102897	40,55	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102910	41,25	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101979	39,84	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103034	40,06	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103058	40,98	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102269	147,94	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85860	44,88	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85861	158,49	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80107	77,91	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101950	139,22	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104800	139,95	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104125	39,73	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105184	84,55	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65318	42,27	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101132	22,37	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101695	40,33	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103455	137,04	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101709	8,54	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87612	28,8	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85372	78,93	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83906	26,1	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86151	95,93	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86145	44,22	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87729	23,77	2	5	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80069	63,77	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80764	82,9	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85340	10,14	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80737	57,35	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86093	21,35	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86075	23,61	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86059	24,37	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87038	30,02	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101124	22,06	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103688	39,89	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103697	39,67	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102016	72,46	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103466	137,13	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86871	23,84	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83250	88,18	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
79284	86,28	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79313	45,41	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83897	80,29	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84583	209,31	2	7,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83898	46,42	2	12	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83894	44,94	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84504	45,66	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116776	77,89	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85359	27,17	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85342	47,58	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97875	45,21	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104595	38,45	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97878	47,17	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97885	45,76	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101371	37,97	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101364	40,82	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101355	40,47	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103646	7,54	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83867	38,34	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102956	39,03	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102914	39,35	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102796	39,46	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102959	76,4	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102958	11,63	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103189	40,24	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101003	157,8	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100814	42,22	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87253	44,15	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87042	112,58	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87200	45,05	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85591	90,06	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81114	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87261	97,54	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87268	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87272	55,59	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87170	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81127	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84922	48,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84938	48,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81126	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84925	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105793	114,46	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103026	40,77	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105279	6,71	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103230	101,37	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103179	58,23	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102846	71,58	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104082	42,38	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106454	13,87	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84437	114,22	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84442	46,91	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84429	86,06	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87952	24,06	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84445	47,63	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87726	82,88	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87727	44,49	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86415	58,54	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84753	70,51	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87128	105,9	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92772	46,28	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85542	136,51	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85530	36,35	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82925	124	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83450	26,71	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83457	82,99	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84734	21,58	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83268	45,26	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79362	45,27	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79360	44,57	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84894	44,46	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84592	48,24	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86505	39,88	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84398	41,71	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84415	86,84	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84897	70,17	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84782	44,32	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84758	48,76	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86254	44,2	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81175	82,78	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84728	43,03	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84754	44,84	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84767	63,32	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84742	43,98	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79359	134,22	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84893	65,21	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103971	22,12	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103636	60,23	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84622	48,37	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84637	45,72	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84638	36,68	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84605	46,68	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84585	104,83	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85215	47,04	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82920	45,57	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85450	115,91	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84771	47,93	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102553	99,6	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104538	179,54	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104539	20,14	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104576	209,6	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105153	72,71	2	8	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103542	41,07	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105447	46,97	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86419	46,35	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86416	43,85	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85379	45,55	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86430	89,75	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86488	54,65	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113776	36,9	1	4	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113774	16,66	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86224	50,2	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86004	17,51	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87278	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83246	94,12	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80103	47,7	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79339	36,51	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86049	44,53	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86101	45,9	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86121	7,23	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86108	49,62	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86109	99,64	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85636	17,1	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85061	123,34	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87130	25,98	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85062	43,59	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85065	122,67	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86062	44,38	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102351	34,95	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103071	41,17	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102847	67,85	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103699	84,39	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86147	24,81	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87556	23,48	2	4	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81104	23,78	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86099	21,72	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87576	14,84	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86024	49,18	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81192	44,24	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60682	45,11	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87535	74,11	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87536	48,13	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87532	46,35	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87898	76,23	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87534	46,47	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80098	22,49	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60670	112,06	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87903	44,75	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87537	106,97	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87900	59,05	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87075	74,72	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87080	73,82	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100909	37,37	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102744	112,2	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79341	47	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82754	92,29	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101255	23,26	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100914	39,26	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101372	79,34	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103211	79,71	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103990	22,94	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106486	9,68	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86033	44,36	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85444	18,45	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85445	25,21	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84591	159,37	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84623	173,64	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84781	46,46	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84795	46,31	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78668	94,64	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78669	24,27	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102826	39,51	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87893	49,59	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87527	42,23	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102870	41,39	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102869	170,52	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101283	39,91	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104984	46,17	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104982	76,32	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103566	42,91	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102245	23,76	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83602	10,51	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105198	16,56	1	5	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87550	25,68	2	4	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80090	64,37	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87552	23,35	1	4	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119380	87,9	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81157	52,88	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87722	60,93	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87712	46,94	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106507	34,37	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87717	72,97	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85206	43,24	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84699	45,79	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83388	46,47	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
73544	49,15	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86206	115,09	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84347	20,05	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102804	121,65	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101640	170,35	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105575	188,98	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103637	12,7	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106452	54,67	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113745	42,32	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113748	18,16	1	3	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113746	68,11	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86454	50,17	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85015	44,74	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79361	43,19	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86792	162,61	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79304	12,74	1	4	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87628	20,85	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100994	115,53	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87540	79,82	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87524	29,41	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87525	17,2	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78670	45,12	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85789	9,12	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84603	79,7	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100996	71,81	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119382	27,7	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87714	43,96	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80283	43,98	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79966	150,81	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103423	43,75	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105593	79,11	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101637	40,3	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101649	40,5	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101648	39,72	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102190	42,54	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101686	40,33	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101685	99,13	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102542	40,6	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102559	40,86	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104581	29,41	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104532	79,82	2	4	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80257	44,42	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84696	45,09	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84695	43,86	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84517	45,22	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113722	43,33	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82906	46,64	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106478	10,47	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
98821	42,66	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102584	44,27	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104137	181,23	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104126	38,11	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105574	188,73	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103974	23,1	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103978	20,98	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103982	24,04	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103985	22,92	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102247	69,4	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102853	42,27	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102752	41,43	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105191	72,76	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105057	16,27	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86207	82,23	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84380	41,82	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81142	56,47	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80733	48,34	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84656	44,93	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84567	58,8	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80720	54,46	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87707	29,96	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82955	106,19	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80389	46,75	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83400	45,4	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84663	54,52	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86191	74,65	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113704	46,55	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113734	33,57	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113730	60,85	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105792	112,13	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105794	43,65	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102813	321,78	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101321	86,12	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105603	22,02	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105333	38,84	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102701	85,79	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104124	41,73	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105186	84,79	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105059	74,49	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110314	40,16	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110336	40,51	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102261	105,27	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103173	13,78	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104593	15,99	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104592	28,2	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105601	17,75	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103670	67,85	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104730	16,97	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84355	26,59	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86776	33,38	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86870	25,96	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86868	58,02	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84413	44,09	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84418	57,74	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84407	47,05	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84408	26,38	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85184	103,76	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
106476	39,14	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122583	23,15	1	5	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122587	25,82	1	5	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92752	73,48	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85451	178,7	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84772	68,13	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84539	25,73	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110395	120,35	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102930	30,73	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102886	51,47	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102931	36,38	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102973	32,4	2	8	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102806	39,85	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104949	24,98	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101651	28,27	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101351	40,46	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101318	169,85	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101965	21,98	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101928	105,35	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101927	38,61	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100848	39,5	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103085	26,19	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103096	49,44	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103233	38,89	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80518	91,97	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82914	46,28	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102805	169,74	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102815	40,01	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102867	47,67	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103605	39,8	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105051	70,96	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86405	46,92	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84456	65,7	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84459	89,17	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84457	121,61	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85850	45,01	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85063	23,59	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83983	47,9	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106474	63,06	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79492	47,91	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83892	44,88	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110335	69,84	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110318	133,4	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110565	19,83	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83555	9,74	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83549	49,64	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83529	44,8	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110361	121,27	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110372	39,63	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110369	42,84	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
110294	40,8	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110390	64,06	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102837	160,27	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101257	109,94	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101264	40,83	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102743	39,97	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102754	169,52	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102193	38,63	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101679	40,54	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105266	20,62	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85529	44,74	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82942	44,07	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104135	179,64	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84729	43,24	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85526	45,22	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86056	114,81	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87509	75,21	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84042	56,25	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84587	48,94	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83970	152,78	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110495	229,89	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110370	20,36	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110359	45,68	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110341	42,9	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110346	38,75	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110342	39,87	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104423	31,17	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105019	26,73	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105692	18,49	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85364	44,75	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85934	45,63	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85935	35,73	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87263	96,71	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87277	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87265	59,8	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87189	61,54	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87129	81,71	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87638	65,49	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83528	78,69	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110500	39,34	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110527	23,02	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110351	27,98	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110350	91,17	2	15	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110309	43,04	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110297	128,71	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110352	33,7	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101289	171,21	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103962	16,7	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103579	18,06	2	8	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102169	62,77	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105009	19,64	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105060	74,5	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105187	84,73	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104051	40,3	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103869	25,15	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103868	25,29	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101741	18,5	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81130	116,59	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85221	47,89	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84672	46,44	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84625	46,89	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79949	20,77	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83360	70,37	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83995	45,68	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84547	20,54	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84524	50,4	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82964	42,54	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106461	31,89	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106463	15,11	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106464	37,85	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79293	47,12	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79286	31,95	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83550	135,17	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83493	17,22	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83922	27,07	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102345	42,69	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102876	40,76	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102933	38,66	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102913	169,92	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102891	28,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101650	56,01	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102555	121,71	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101015	46,77	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102740	120,36	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102747	40,36	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102762	39,38	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102737	39,02	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102791	120,64	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102786	120,44	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102731	42,86	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102722	42,41	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102709	38,74	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104495	81,91	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102708	39,87	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102689	39,83	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101652	41,21	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104127	40,72	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105577	140,16	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105771	8,9	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98174	43,67	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101044	21,63	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87539	146,23	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80344	116,41	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80339	44,83	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110307	18,4	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110304	48,36	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110504	41,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110366	110,15	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110365	45,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110360	110,88	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110367	40,59	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110368	41,72	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110349	42,07	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110296	38,89	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110354	47,47	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110416	41,27	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110414	107,7	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113700	40,15	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102733	44,15	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102585	119,08	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105258	9,12	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105257	35,73	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101662	99,22	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101664	40,36	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104129	39,27	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105056	77,82	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101762	19,45	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101761	22,44	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103925	43,48	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103510	45,68	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103519	42,77	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103580	44,19	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103610	43,14	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122582	23,02	1	5	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106492	45,07	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87126	65,46	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83776	36,79	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110357	94,16	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110339	39,71	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110563	19,97	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110564	12,76	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110392	106,43	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110401	49,72	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110402	122,53	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110409	46,1	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100925	40,07	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102941	39,32	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110330	156,75	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110334	85,25	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110532	47,9	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
110531	23,07	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110522	41,78	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102825	170,75	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102830	40,32	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85216	70,97	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83989	45,83	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
73545	46,77	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80120	80,26	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83980	43,73	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84046	134,87	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83568	45,79	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83940	43,5	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86508	17	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119383	21,28	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119387	21,73	1	4	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119384	63,61	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119385	28,2	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87643	40,76	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83991	51,01	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83516	48,66	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83571	44,13	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83608	44,3	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83570	45,38	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60686	6,25	2	7	EMAS	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110536	20,43	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110501	119,93	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110376	254,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110559	34,1	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102852	38,83	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101635	40,49	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102877	40,6	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102960	41,65	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102720	40,18	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102723	120,7	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102578	39,73	2	10,5	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101356	159,93	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102984	40,25	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101027	43,42	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97816	9,75	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101049	42,35	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97817	43,83	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103723	43,11	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103722	42,62	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101747	7,23	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105462	25,4	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103564	22,91	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103565	48,04	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102244	38,38	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122447	151,4	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79365	48,51	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
79345	69,27	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79349	68,92	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85853	47,9	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85869	45,57	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85637	122,71	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85635	45,8	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80346	45,24	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84007	44,25	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83971	47,66	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83936	53,06	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83912	44,68	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83924	45,45	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79327	45,16	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83590	45,37	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84434	10,15	1	4	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83540	30,63	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102839	38,2	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103633	20,24	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103927	17,62	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101025	28,24	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105000	8,55	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101024	20,56	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101029	42,99	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122586	25,16	1	5	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87718	50,45	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110300	116,52	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110301	43,56	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110356	40,62	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110299	95,8	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110353	135,47	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110347	40,57	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110337	52,23	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110313	68,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102675	38,66	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104811	98,31	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102687	39,81	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103172	17,99	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103986	25,47	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103988	17,76	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103926	43,46	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122586	25,16	1	5	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86144	46,72	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83766	41,77	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84421	48,17	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84425	74,47	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81160	30,2	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106406	21,78	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106408	21,82	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87549	62,17	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84047	60,65	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87555	26,22	2	5	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87430	52,49	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84435	9,44	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110573	22,62	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110364	39,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110371	41,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104074	45,56	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104069	42,18	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120016	16,46	2	5	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104063	53,02	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101045	43,24	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103543	48,45	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103544	39,22	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103550	42,87	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103547	45,9	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86873	27,26	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
73540	64,42	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86872	26,98	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85355	63,29	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83690	17,64	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83689	88,71	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85358	27,39	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85356	26,84	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83861	34,72	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83862	18,48	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86435	21	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86440	24,8	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86457	10,6	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86443	44,44	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86429	44,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85088	61,23	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86551	44,49	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85376	47,22	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86542	45,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80519	44,69	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105434	65,83	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101660	39,42	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104733	28,54	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103687	43,79	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110362	131,94	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110533	39,96	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110308	194,96	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110345	48,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110292	116,81	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105292	71,07	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101671	39,8	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104594	15,61	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103171	26,22	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101968	20,5	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102031	70,98	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104554	27,28	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101985	39,71	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103079	13,53	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101268	69,27	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100820	36,4	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103620	39,86	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86869	20,41	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86813	96,78	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87546	63,06	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87611	35,94	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85354	24,4	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87533	46,2	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85505	45,11	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87710	43,89	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106473	14,9	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83365	44,99	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101690	40,35	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103160	39,79	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101365	159,71	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101125	21,4	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101129	73,93	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86249	45,85	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80341	42,89	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87511	45,02	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60674	23,01	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80340	158,69	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87538	72,76	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87719	64,17	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84714	47,16	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87629	12,41	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83523	15,71	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86503	68,91	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84412	99,57	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84404	43,24	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86210	128,22	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84379	88,68	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86471	60,18	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86463	81,96	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86447	48,12	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86448	30,37	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87579	41,88	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80311	33,22	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80300	22,18	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83346	111,72	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83345	18,08	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83946	47,48	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79257	22,21	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110298	157,43	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110391	21,53	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110561	60,3	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102032	26,98	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101008	43,26	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101001	121,55	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120010	14,83	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120015	16,56	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104550	115,09	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104556	43,18	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101450	45	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104549	115,85	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104555	42,4	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101953	39,7	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103147	40,03	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103960	20,69	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104083	10,25	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104080	43,34	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103557	42,07	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86399	16,24	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86395	102,78	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87918	46,47	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79328	76,26	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83920	45,82	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85527	90,92	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87544	84,79	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87076	95,13	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84558	21,01	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82917	46,37	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83337	83,37	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83977	158,56	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83990	23,87	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79965	99,27	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101670	110,95	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103492	159,7	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104716	228,33	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122573	17,05	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83760	25,75	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86441	85,44	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113709	376,98	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84515	43,81	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84513	43,81	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85343	38,52	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87266	97,82	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85852	125,44	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84661	103,72	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84827	21,37	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110396	122,04	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87892	67,71	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87901	48,88	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60672	45,08	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60683	65,07	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60681	113,47	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
80258	83,53	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110310	111,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110524	44,07	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110519	104,78	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102181	49,53	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102185	40,03	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102010	39,6	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102203	27,11	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105570	11,65	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100821	28,89	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79337	158,35	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79364	49,8	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79350	66,01	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85183	47,92	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113731	10,26	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113723	9,82	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113729	11,63	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113733	29,93	1	4	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83567	47,4	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83535	44,75	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83513	45,43	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83937	45,31	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101005	59,28	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79312	11,78	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101504	45,44	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105427	48,74	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100804	72,92	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105600	18,68	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101360	40,38	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101361	159,84	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103153	40,11	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101090	90,5	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104732	30,88	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86433	25,14	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113717	55,67	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113716	165,4	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84674	48,65	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84670	46,18	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85998	33,1	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86784	44,59	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85962	44,34	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85918	49,28	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83525	59,03	2	14	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81138	51,44	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80104	47,34	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110521	39,37	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110525	41,3	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110520	104,36	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110344	23,17	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110295	192,24	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103581	16,73	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87279	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87286	45,18	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83918	104,68	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113720	22,13	2	10,5	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84525	25,82	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79964	50,17	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87077	66,92	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85214	44,38	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82922	48,45	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105260	12,6	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87582	25,3	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84510	70,88	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87455	46,05	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87458	97,83	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83817	45,84	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83814	44,22	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81116	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86248	27,52	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84588	31,21	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84607	20,06	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105331	11,22	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101009	42,17	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105332	13,2	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102732	34,21	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102782	108,45	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104542	46,43	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103161	41,39	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103981	22,5	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103977	24,81	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103975	18,87	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105569	27,6	1	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105568	28,54	2	4	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84835	105,02	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80774	61	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85449	41,22	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85447	61,99	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85448	75,99	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106468	24,3	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87637	33,57	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110528	55,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110375	21,72	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110574	19,19	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105696	17,19	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102571	39,36	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102592	40,34	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102617	39,28	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86473	125,96	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86209	59,17	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83750	43,94	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
92862	63,87	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92863	28,92	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92865	29,79	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92860	79,35	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87713	49,23	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104983	129,77	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101267	72,53	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84446	47,04	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86862	84,44	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79369	96,22	2	12	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84887	19,47	2	12	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80748	106,25	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116777	61,56	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86076	22,09	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86089	47,53	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85064	24,7	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87625	21,23	1	4	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87897	45,24	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87895	25,29	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87528	63,81	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84536	45,1	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84673	104,83	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87708	101,91	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102011	118,7	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105698	29,34	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87772	24,98	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85426	33,33	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87773	68,29	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79315	96,9	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83887	43,8	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87056	90,06	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86345	11,88	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80770	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87046	30,02	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87024	90	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87055	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85245	39,11	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86037	78,99	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86050	56,33	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83964	79,06	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110413	29,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110412	17,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110411	68,26	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110302	189,46	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110363	15,13	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110311	45,31	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110332	36,8	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110331	63,78	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110407	45,24	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110400	47,94	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
110523	39,47	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104841	40,52	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110560	58,2	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110393	40,2	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110422	40,39	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110408	39,82	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101631	78,02	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102194	42,74	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101646	38,96	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101320	141,91	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105201	20,04	1	5	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105202	5,67	1	5	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85894	44,14	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60664	67,09	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85862	41,05	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60671	43,89	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87899	154,57	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101954	43,55	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102173	17,61	2	8	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101122	104,32	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102246	43,9	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104858	21,49	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105375	11,99	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85593	30,02	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85594	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85587	120,09	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87203	45,78	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104512	170,19	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67784	9,24	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105340	52,61	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87252	113,71	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83840	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80338	43,69	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87510	75,69	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84436	9,33	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84417	45,06	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84444	45,88	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85018	46,21	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84476	145,12	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80747	54,29	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81128	43,54	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87219	22,52	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90499	63,07	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92260	55,74	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84902	49,58	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86039	39,2	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106493	63,61	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87125	31,39	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106490	40,24	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87124	10,12	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
106483	42,7	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86047	44,89	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86048	128,54	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85332	49	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85895	48,45	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85835	50,66	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101759	19,6	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101771	25,37	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101769	23,73	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87547	75,29	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64507	18,33	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83752	45,36	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85543	15,34	2	7,5	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85538	11,09	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85520	35,36	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83829	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84932	48,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87147	62,08	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83414	43,6	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83399	146,89	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110348	261,38	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92769	21,98	1	4	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84362	45,53	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101095	75,53	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85205	72,35	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110312	83,11	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97904	25,39	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103382	41,14	2	10	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103395	20,55	2	10,5	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103396	40,82	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103481	159,83	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103480	40,86	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103491	41,35	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102003	120,22	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102947	40,95	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103996	24,63	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85422	78,72	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78645	17,12	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78646	19,42	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79366	71,41	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83456	48,35	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84914	48,71	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84746	118,82	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84727	44,3	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85858	21,48	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85867	24,86	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79931	48,57	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81186	94,78	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82921	24,63	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84841	65,38	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83777	30,02	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98822	46,09	2	7	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105358	24,41	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102883	109,64	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102848	68,83	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102849	68,58	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104376	44,34	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101089	100,18	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103020	90,85	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105052	71,11	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122494	13,13	2	7	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115027	10,01	2	7	SANTA MARIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80304	25,14	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87677	120,8	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84501	46	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84794	133,73	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84770	45,22	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110530	40,94	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110338	29,49	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110529	60,97	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110343	164	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101094	76,75	2	7	SANTA MARIA	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103998	20,46	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103999	25,3	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84934	37,53	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83833	82,56	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83832	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87155	47,7	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85414	44,13	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82764	94,58	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87904	134	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87902	44,96	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60680	45,27	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60673	65,06	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82954	45,9	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79299	33,45	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79322	45,36	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86215	77,93	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106465	17,66	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106462	54,61	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67783	37,71	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80753	51	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113742	109,96	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84891	49,66	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104843	42,71	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103335	44,19	2	7	SANTA MARIA	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84438	41,67	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110340	42,33	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102972	40,06	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102955	92	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104116	38,76	2	7	SANTA MARIA	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104014	173	2	7,5	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84385	46,14	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86468	27,05	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84383	44,18	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113726	41,16	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113735	32,75	1	4	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84803	25,84	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83839	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87249	60,29	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78690	45,03	2	7	EMAS	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84748	69,63	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85058	43,93	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106484	44,44	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79311	123,66	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83873	45,63	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83879	22,4	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87187	58,54	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87896	46,29	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87894	97,85	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84671	43,21	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83389	46,72	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87711	90,98	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87035	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84896	43,87	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86556	46,2	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80108	45,83	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85133	48,59	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84633	76,76	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87709	45,09	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85238	45,07	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85213	135,17	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110562	19,22	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110305	132,11	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110535	49,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110537	20,77	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101673	183,04	2	16	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102543	40,49	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102560	79,22	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101002	83,38	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105338	9,21	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61288	39,22	2	7	SANTA MARIA	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84354	24,2	2	5	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83565	13,62	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87919	41,98	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86536	45,77	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86535	44,07	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86531	43,95	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86550	41,65	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85580	45,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85581	48,03	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92763	25,98	1	5	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97842	63,8	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97834	124,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104886	22,39	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104437	20,85	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104438	44,73	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110358	38,57	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110373	145,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110374	18,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80342	46,99	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87513	44,55	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87514	45,83	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102672	41,41	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101743	18,49	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101749	24,28	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101756	19,9	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101757	22,87	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83852	10,99	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
110355	35,23	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106466	41,55	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110403	37,88	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110417	40,69	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110415	39,22	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110394	121,21	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102803	39,34	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103907	43,76	2	7	SANTA MARIA	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87212	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81121	82,56	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87205	45,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87626	13,35	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87627	14,49	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86216	114,3	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84009	139,66	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83976	13,63	2	7	EMAS	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83397	45,03	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82918	108,87	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83537	46,06	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83385	72,86	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84655	44,08	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80719	45,76	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101448	122,67	2	15	SANTA MARIA	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101994	246,68	2	7	SANTA MARIA	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113894	14,35	2	8	SANTA MARIA	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83566	24,79	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79294	29	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79278	45,53	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49043	47,78	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50611	52,04	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50605	209,15	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50879	25,09	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50885	115,32	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40210	41,52	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
47720	57,54	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49557	51,05	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51006	93,17	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102881	172,1	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102899	39,03	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104797	54,08	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105463	7,86	2	7	SANTA MARIA	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84507	60,79	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84511	71,73	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84824	48,74	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84825	47,36	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84832	44,39	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110306	46,24	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110503	40,28	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119381	19,25	2	7	EMAS	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80394	60,5	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80262	87,11	2	7	EMAS	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83597	48,27	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83596	62,04	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84733	40,19	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86057	45,18	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86096	22,62	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106487	20,85	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106489	22,11	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83506	45,31	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83505	89,11	2	7	EMAS	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102836	49,33	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104798	40,46	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47730	112,08	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47740	150,88	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52898	237,92	2	6	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115177	18,29	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115178	81,73	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50799	51,3	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49481	55,07	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48101	133,76	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50422	42,14	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49539	10,82	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115303	60,01	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115306	42,32	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115266	17,47	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115267	17,4	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50615	31,32	2	10,5	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36702	72,03	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51005	56,14	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115287	60,09	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115289	42,83	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
115224	104,02	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115305	58,87	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115263	43,74	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58228	81,99	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58229	50,09	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86074	45,04	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110404	43,23	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110410	42,02	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59456	37,95	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59497	37,21	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59185	73,99	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50416	119,12	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50365	39,3	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50745	39,35	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50741	41,43	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50663	102,18	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49022	84,04	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50590	68,9	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37275	56,34	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108263	34,68	5	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50692	69,92	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50783	154,96	6	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49537	56,27	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50612	41,25	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50417	135,57	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50407	39,2	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92910	57,71	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48098	39,66	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51393	45,44	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50723	123,96	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48090	57,72	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52307	79,64	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115168	48,64	1	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50649	54,09	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49482	40,62	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46828	18,68	2	8	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115167	51,95	1	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49034	83,41	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51030	57,09	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51022	51,75	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115288	41,79	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115302	60,25	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59455	53,68	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50408	46,73	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52029	15,4	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52026	17,67	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52028	15,18	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48078	41,28	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50364	39,35	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50742	120,31	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
48553	1399,71	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50626	40,52	1	6	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50624	59,68	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40214	49,68	1	4	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51373	197,78	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120090	124,53	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118956	33,98	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118965	28,04	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118964	29,06	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37274	237,73	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51752	68,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50195	19,32	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50639	61,52	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45988	136,57	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50373	42,06	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49567	32,9	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48085	42,18	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48082	39,03	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38099	31,01	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
48555	1726,19	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36684	57,9	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36687	21,47	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36688	21,28	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36685	46,31	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115238	13,32	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115268	19,2	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115269	20,17	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51392	18,98	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48152	130,31	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48521	64,96	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50196	18,44	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50936	133,27	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40458	19,97	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40457	19,4	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40456	28,66	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49485	169,37	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50361	43,66	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50597	157,31	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52642	97,41	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52644	9,72	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50818	54,95	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50614	39,74	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50623	60,3	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52213	21,55	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50620	90,28	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50619	55,5	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50616	37,48	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51192	63,33	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51943	19,36	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52024	16,87	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52023	16,52	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108110	201,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115264	59,04	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115243	16,44	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115244	16,17	1	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115235	14,86	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115247	51,74	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59146	44,39	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52679	227,79	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50435	39,83	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115270	17,84	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51518	140,06	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115273	56,38	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115300	59,34	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115299	43,41	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115250	42,98	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52645	9,83	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52643	12,32	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37731	176,34	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67915	116,01	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50007	117,85	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108261	42,74	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51561	196,92	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47721	58,04	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47732	33,23	2	10,5	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40508	28,81	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48151	33,11	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48153	18,75	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50603	43,11	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50598	70,69	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49044	136,09	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50722	58,77	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52027	17,21	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40848	55,86	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50116	76,6	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50772	39,13	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50117	123,2	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
47722	117,58	2	10,5	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47728	51,27	2	10,5	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108857	45,88	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115265	21,18	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54985	46	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58822	30,13	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52030	17,08	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52031	17,67	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50432	40,31	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48540	33,34	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36698	16,13	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40454	26,59	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58723	43,12	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56429	22,31	2	7	SAMAMBAIA	11/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61551	70,14	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51542	853,23	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38012	50,82	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49551	51,81	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58717	45,64	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58682	40,48	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58241	39,59	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52647	50,56	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50591	153,79	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50610	128,23	2	8	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40459	22,05	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49110	42,01	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49109	43,01	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51747	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108851	86,5	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120092	39,94	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51562	78,01	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50592	119,35	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50816	91,85	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52680	235,82	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49490	55,63	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50439	39,9	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50440	169,68	2	6	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118967	31,37	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118958	34,75	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118961	12,01	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50187	144,52	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50445	50,85	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58710	39,09	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52025	57,16	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50656	52,41	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49489	48,67	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50414	119,44	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48076	43,11	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50366	39,91	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50746	120,31	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48506	40,95	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50443	169,99	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49049	241,29	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50420	133,86	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50419	46,99	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48102	40,31	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108057	552,17	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50600	52,04	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108903	74,87	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108906	21,25	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108892	63,94	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115225	41,29	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115271	59,52	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
115290	60,52	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115285	60,09	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115284	59,98	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115223	50,9	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115283	42,12	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115232	43,88	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115233	59,52	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115301	42,48	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59366	51,54	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36872	42,85	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40501	24,46	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118959	22,5	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59435	41,09	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59494	38,73	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50820	54,93	4	14	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36871	55,33	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52683	48,14	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48526	257,18	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115179	148,95	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51002	81,06	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49556	53,53	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59186	40	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50632	43,03	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48087	39,67	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51710	55,71	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49497	53,77	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50901	389,69	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51035	68,07	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108853	57,25	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52905	32,3	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50367	43,33	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50433	169,7	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48091	69,5	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52022	19,27	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51859	318,79	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50653	120,57	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50618	32,78	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59457	35,62	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59436	49,85	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63133	37,25	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108858	43,13	2	6	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50627	74,14	1	6	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47741	172,57	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50604	87,57	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47731	52,03	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47739	87,95	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50621	25,48	1	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51746	41,52	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51744	98,39	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51745	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50374	42,88	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50372	98,38	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51754	69,44	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50738	119,64	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50362	42,99	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50607	123,59	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47723	52,04	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59458	44,41	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49499	134,17	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52309	183,48	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50128	35,65	2	8	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115166	48	2	8	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50596	75,05	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48523	39,45	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48504	38,92	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50158	44,78	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49026	72,19	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51348	67,14	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52214	271,26	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50137	9,21	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50784	124,59	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50791	124,56	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50863	21,81	4	14	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50894	292,21	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51995	43,51	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52900	51,83	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51007	23,87	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51008	55,12	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49570	51,97	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49558	53,06	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115174	99,65	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115176	52,29	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59374	21,93	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59339	22,27	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59420	41,7	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57115	32,24	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57116	43,26	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50599	62,05	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50634	35,12	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47738	52,07	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36697	18	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50197	14,46	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50198	14,89	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59401	40,05	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48079	39,83	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50647	168,82	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49479	39,62	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50646	39,82	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50644	168,18	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48077	40,82	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36683	33,24	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38093	20,69	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36686	24,52	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36692	41,03	2	4	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108899	47,88	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108913	32,38	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108910	17,74	100	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52902	37,39	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52265	248,17	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52266	83,34	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52310	164,42	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66845	45,5	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66549	21,51	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63111	59,42	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48578	29,75	1	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38090	128,27	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38092	692,91	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36699	26,81	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36694	42,41	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58724	58,22	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59499	50,62	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55872	17,56	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48083	40,23	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48505	39,67	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58778	22,75	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59191	51,01	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58779	44,39	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59192	45,52	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38011	95,93	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40207	41,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36690	24,42	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36689	196,8	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48498	134,4	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37985	32,88	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118966	30,27	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118960	27,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118957	18,46	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40212	6,36	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40211	42,6	2	4	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58663	39,02	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50411	119,58	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50609	74,42	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50628	45,17	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50617	36,37	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61308	56,22	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49999	177,12	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50631	72,17	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47725	92,56	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47727	58,05	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52636	57,18	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
47737	115,92	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51048	63,86	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36693	57,41	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36696	18,63	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36695	24,33	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50641	49,25	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50645	43,45	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49508	55,22	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50415	42,3	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50608	28,62	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47736	90,18	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100303	58,26	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66041	19,56	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35231	15,05	2	7	SAMAMBAIA	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50442	40	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51381	42,36	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50635	76,06	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50640	19,89	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50151	25,42	1	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115175	65,05	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52033	47,19	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50800	75,03	4	14	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50766	49,35	4	14	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108862	52,85	2	7	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50750	135,46	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50425	19,8	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67139	70,9	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51034	77,25	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48086	135,19	2	6	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50368	134,63	2	6	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40847	36,06	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52720	32,54	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52721	18,45	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50693	53,95	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50622	53,48	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51247	250,98	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108111	18,63	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51491	48,5	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51194	20,71	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50102	71,75	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49025	54,05	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51025	93,15	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48099	42,28	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49045	177,23	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49488	42,34	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49484	39,62	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49483	168,93	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50895	52,48	4	14	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47733	14,34	4	14	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49480	169,34	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50817	57,26	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48554	347,14	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50921	29,51	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50602	23,95	1	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48520	579,24	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50876	50,68	4	14	RIACHO FUNDO	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36700	28,11	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48503	42,15	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60935	54,58	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50601	35,2	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47726	146,67	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50790	45,41	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50844	123,01	2	7	RIACHO FUNDO	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40216	36,73	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37276	105,8	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40209	43,49	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38013	100,37	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50434	169,44	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120091	34,04	2	6	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51193	21,42	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51490	21,16	1	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50661	53,02	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58664	56,01	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58683	45,34	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58246	24,14	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58716	13,74	2	5	SAMAMBAIA	10/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50363	179,43	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50423	170,52	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66142	25,07	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50633	67,7	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64884	7,98	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49019	117,71	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50001	412,62	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50606	52,03	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47724	64,55	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47729	62	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50444	40,23	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50418	39,75	2	7	RIACHO FUNDO	10/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51382	54,35	2	7	RIACHO FUNDO	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51751	140,41	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55797	6,53	2	7	SAMAMBAIA	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50625	153,03	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39326	21,48	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35999	59,23	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37653	60,42	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35998	59,75	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37646	62,47	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37638	63,25	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48080	41,48	2	7	RIACHO FUNDO	11/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51078	68,87	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51753	127,1	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51743	84,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51750	42,04	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51749	43,38	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51748	42,55	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49020	54,72	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49572	21,72	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49553	82,72	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51519	139,66	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36677	7,05	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37160	135,75	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39592	19,21	1	5	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119309	17,74	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36086	28,84	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38029	267,74	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37828	130,32	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36002	51,56	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35759	71,96	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35760	172,94	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36153	8,35	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36041	9,18	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118897	16,38	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118893	19,21	1	4	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118898	18,46	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118894	27,98	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118900	24,48	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37927	53,1	2	5,5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39767	40,22	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38831	41,89	2	6	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35144	67,41	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38334	25,92	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37954	127,35	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37170	17,75	2	12	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37676	18,94	2	10	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38021	44,86	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52035	9,42	2	7	RIACHO FUNDO	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35276	19,27	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38480	21,26	1	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38479	21,56	1	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39778	24,78	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38830	32,7	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38828	6,58	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35457	13,36	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37266	17,21	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35460	125,09	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37263	47,8	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37685	246,34	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39107	32,76	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39110	20,5	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39119	34,14	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38974	17,77	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38973	18,3	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38980	41,42	2	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38982	44,83	2	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37877	50,8	2	5,5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37884	47,59	2	5,5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36084	27,7	2	5	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37875	108,22	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40828	15,81	1	4	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35748	14,32	1	5	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
107753	23,99	1	5	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36078	24,25	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38202	122,97	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39779	33,42	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39775	24,42	1	5	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39770	9,99	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39768	82,88	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40832	233,1	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40831	26,22	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37719	41	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37711	16,48	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37703	115,67	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35461	32,13	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40824	16,46	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37743	122,83	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40635	16,57	1	4	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38329	20,04	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118899	25,85	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37957	123,59	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38115	47,59	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37687	202,27	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37163	19,59	1	4	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37165	14,29	1	4	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37164	17,01	1	4	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38767	7,15	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37254	50,12	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52639	45,37	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37713	202,84	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35996	59,73	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37734	128,85	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112597	78,57	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38319	18,5	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39327	20,48	1	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36541	19,52	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36540	20,35	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38324	15,14	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38328	86,41	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38829	4,99	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35147	73,89	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35749	11,3	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37969	108,07	2	4	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37977	95,99	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35470	78,88	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37712	118,07	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37682	58,78	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36542	24,23	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38322	242	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40830	59,62	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36537	20,04	1	4	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36533	12,99	1	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38282	73,42	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40636	14,17	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38019	74,48	2	10	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38020	131,18	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37974	94,07	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40644	18,82	2	12	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38335	18,86	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35773	24,49	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38306	21,39	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38332	7,22	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38331	8,31	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38336	33,06	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108576	43,49	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108577	14,24	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50173	17,37	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51070	18,65	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35280	22,45	2	5	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36151	79,12	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38765	17,06	1	5	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38769	29,25	2	5	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38768	6,78	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38393	15,31	1	4	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38770	26,68	2	5	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39112	30,88	1	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40577	451,72	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37964	63,11	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112595	82,47	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37963	127,08	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37916	20,35	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37926	126,83	2	5,5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35747	708,28	2	7,5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36662	14,17	2	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115304	41,34	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115248	42,89	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115280	102,55	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115279	43,73	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37942	37,2	4	14	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35133	17,04	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62740	16,1	1	4	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40826	15,84	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112596	43,89	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37253	44,95	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50169	17,36	2	7	ROCELO RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40717	92,61	2	7	ROCELO PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40715	6,77	2	7	ROCELO PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40712	43,81	2	5	ROCELO PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35142	53,22	2	7	ROCELO PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39591	17,3	1	5	ROCELO PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37735	14,66	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37737	52,99	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40633	167,4	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36536	8,52	1	4	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37652	75,89	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37634	58,83	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38760	9,47	2	7	ROCELO PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37491	160,89	2	7	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39270	36,09	1	5	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39271	36,98	1	5	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40634	39,89	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37730	61,56	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50172	17,49	2	7	ROCELO RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115286	41,7	2	7	ROCELO RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37975	97,48	2	5	ROCELO PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38820	16,58	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37161	50,01	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38283	16,79	1	4	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112594	48,81	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35770	74,35	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36827	72,05	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36538	13,98	1	7	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37251	63,09	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36846	83,94	1	4	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36849	121,75	2	7	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35768	102,31	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40645	59,01	2	10	ROCELO BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35453	55,64	2	10	ROCELO BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37698	200,48	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37697	45,66	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37948	13,8	2	4	ROCELO PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39118	24,31	1	5	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39120	25,89	2	7	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38975	34,79	2	6	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37953	107,81	2	4	ROCELO PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37949	46,87	1	4	ROCELO PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35744	24,99	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36656	50,24	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39106	33,2	2	7	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39319	45,76	2	6	ROCELO PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40632	14,41	2	7	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40833	25,52	2	4	ROCELO BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38327	16,01	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38325	15,71	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38323	28,78	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35767	73,31	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38764	11,65	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35138	61,42	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118895	26,11	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38852	148,71	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37962	104,21	2	4	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40825	63,55	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35751	15,62	1	5	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119310	18,64	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119311	89,83	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38777	75,93	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35745	95,13	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37169	21,02	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37167	21,87	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35778	346,55	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37656	72,71	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36816	74,71	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36822	72,42	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36001	59,51	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35997	37,67	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37976	125,01	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38392	22,85	1	4	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49564	62,84	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51024	62,9	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118896	26,25	1	3	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37720	70,43	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37970	41,4	2	4	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115249	60,16	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38827	14,83	1	5	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37141	198,39	2	16	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37733	126	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39113	32,08	1	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39114	18,55	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39321	46,26	2	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
115278	102,41	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115231	51,49	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39722	11,65	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36083	24,72	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38281	10,99	1	4	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40641	21,02	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40642	20,72	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38326	69,31	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38321	197,55	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36826	73,77	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35764	347,25	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37729	44,14	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35752	13,8	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36535	15,32	1	3	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36534	14,02	1	3	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36835	18,09	1	4	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36003	56,12	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36828	42,42	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35777	54,6	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39085	40,54	2	5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36661	18,52	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67926	11,99	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118891	24,55	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118892	29,06	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37171	19,37	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
107754	23,39	1	5	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38817	221,84	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39593	21,38	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38766	17,54	1	4	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38761	21,98	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35141	107,94	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38754	27,33	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37955	147,48	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40623	59,79	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35303	26,37	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38826	14,49	1	5	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39774	23,44	1	5	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39773	23,14	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39777	79,4	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37958	101,44	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40626	40,03	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35506	66,8	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39594	12,3	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35275	315,42	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38772	51,93	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35455	15,41	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36087	29,27	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40627	13,28	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40624	40,99	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38774	63,96	2	7	PARK WAY	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39087	40,34	2	6	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39090	27,8	1	4	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39089	23,34	1	4	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39571	12,16	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39726	80,92	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40820	18,44	2	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38284	14,67	2	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36657	127,11	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40821	81,55	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37692	200,51	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37258	46,68	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37256	45,27	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37686	200,27	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37691	47,1	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37264	276,28	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38819	34,43	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37880	47,66	2	5,5	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40822	93	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35750	11,37	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112600	141,22	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112599	176,42	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37702	48,54	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38330	7,41	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
107752	14,04	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
107751	13,42	1	5	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35746	12,83	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35328	92,07	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35396	60,29	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37159	120,53	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40819	11,84	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37675	31,92	2	10	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40640	52,39	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35458	83,65	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40829	26,83	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112598	81,59	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115272	42,26	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115277	44,44	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
107790	15,51	1	5	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36676	29,71	2	7,5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35743	30,71	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37237	68,06	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35459	17,51	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35742	18,22	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35774	331,85	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35467	10,37	1	5	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37721	164,41	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115234	20,68	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40810	36,06	2	5,5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39297	24,48	2	7	PARK WAY	21/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37979	83,01	2	7,5	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35281	45,17	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39570	49,58	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37944	18,58	2	7	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37930	82,1	2	5	PARK WAY	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36658	36,69	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36659	69,42	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39772	93,66	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40625	80,79	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115236	15,61	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36082	15,24	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36085	67,02	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36089	21,66	2	7	PARK WAY	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35490	196,98	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37162	33,59	1	5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35397	298,61	2	7,5	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36660	52,45	2	7	BANDEIRANTE	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61283	11,66	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36140	32,92	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36833	59,08	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37589	71,52	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35050	29,01	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35058	17,43	1	4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37616	73,89	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36814	59,6	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38509	19,52	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38687	38,85	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35456	85,14	2	10	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36655	14,08	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35134	40,74	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37683	121,09	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37681	16,69	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37680	58,92	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112593	8,33	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52637	46,88	1	4	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37262	46,94	2	7	BANDEIRANTE	04/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40713	55,25	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40711	30,36	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40631	18,95	2	7	PARK WAY	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40639	12,15	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40637	15,28	1	5	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40638	11,52	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37689	14,36	2	7	BANDEIRANTE	01/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38801	13,18	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35931	17,26	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35048	11,94	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35057	17,47	1	8,4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39142	29,3	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39144	10,74	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39143	30,73	2	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35052	11,73	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36511	137,25	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36517	16,83	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36516	82,38	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35051	90,21	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37563	136,3	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37603	60,22	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35915	71,36	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36018	17,34	1	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38406	9,25	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38697	21,34	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36144	60,03	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36145	59,28	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37625	63,2	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37631	59,98	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37587	35,42	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36014	37,1	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38796	75,71	2	5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38688	32,25	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35761	242,29	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38811	25,32	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38813	26,02	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37606	24,06	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35466	16,74	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37605	18,03	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38806	24,75	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37664	18,25	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37662	18,88	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36554	23,51	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35463	77,56	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35924	61,55	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35728	61,62	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35926	73,93	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38512	12,41	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38511	198,07	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36150	59,26	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36152	36,8	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36154	14,61	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35054	20,77	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36149	58,69	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38110	23,45	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35338	58,46	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36156	19,4	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37633	61,09	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37644	73,89	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36722	58,08	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36311	60,22	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37250	69,69	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36545	60,41	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36819	70,76	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37630	66,23	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38402	115,82	2	7,5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36510	16,31	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38112	58,26	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37584	59,98	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35508	40,54	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35802	283,34	2	5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38506	70,11	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38501	39,55	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38672	15,22	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108660	24,15	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36312	23,83	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36544	17,25	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36512	15,54	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37572	56,79	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36008	13,37	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35803	353,62	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39154	17,36	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35897	59,24	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37612	119,86	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38320	20,01	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36543	21,99	1	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36723	252,9	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35929	59,86	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36142	58,04	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35049	15,99	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35727	100,59	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37598	15,91	1	4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36021	44,82	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36050	24,51	2	5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36550	21,68	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36555	12,37	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36552	20,59	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36514	16,4	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37536	61,07	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37665	60,17	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35130	13,63	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38815	253,01	2	7	BANDEIRANTE	07/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36155	13,69	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37632	71,55	2	4	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35780	17,91	1	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37588	59,21	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37650	26,36	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36049	23,03	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37626	39,01	2	14	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37655	84,59	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35995	59,29	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38407	9,59	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37611	74,01	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36004	10,93	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36006	17,16	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36007	13,53	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37629	103,53	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36032	6,08	1	4	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36823	51,57	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36817	59,3	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35762	67,52	1	4	BANDEIRANTE	07/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36841	184,74	2	7	BANDEIRANTE	07/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36818	84,03	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37658	58,28	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36553	9,71	1	3	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36549	11,61	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36546	27,47	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36030	16,94	1	4	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36027	17,34	1	4	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36036	26,05	1	4	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36035	18,29	1	2	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38504	174,42	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35337	122,91	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35339	70,47	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38809	10,26	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38812	9,78	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38807	18,94	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38681	28,62	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37660	17,11	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36011	84,99	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37640	19,15	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36025	19,35	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108664	42,68	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108661	56,19	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37990	71,37	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37627	72,29	2	6	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37574	59,57	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37575	58,09	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36005	10,91	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36730	54,85	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38503	15,38	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37649	85,59	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38515	59,55	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37564	62,4	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38514	60,5	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36148	141,69	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35053	43,84	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35063	14,57	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35066	17,03	1	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35917	71,87	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38072	56,27	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36016	10,6	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36013	146,8	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35330	94,31	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36141	58,18	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38695	18,71	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36045	10,52	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35131	34,03	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37636	43,32	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35065	13,31	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35059	17,29	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35923	84,71	1	4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36147	33,21	2	7,1	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37613	72,46	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35912	57,12	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36832	58,86	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35925	73,1	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37586	73,76	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35062	59,5	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36037	13,43	2	7	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38671	18,98	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37619	63,66	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38802	17,54	1	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36310	49,65	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37651	75,2	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36824	54,95	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38803	17,53	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36048	22,59	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36513	16,22	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37621	205,89	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36138	112,13	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36547	28,54	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36556	7,49	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37666	59,81	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35920	71,26	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36831	59,53	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37622	61,08	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37667	61,48	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37637	44,9	2	10	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36047	13,4	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108580	11,53	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38680	28,83	1	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37668	57,48	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36044	24,32	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36820	86,92	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36017	17,27	1	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38800	78,74	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37583	82,65	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37566	66,72	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37547	60,29	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37647	83,34	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37645	60,06	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37641	86,08	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37661	25,97	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37663	17,3	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37659	18,08	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36143	58,94	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36821	65,18	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38307	19,54	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35930	17,31	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38508	17,72	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38507	15,72	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37549	16,35	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37532	61,95	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35074	8,95	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35061	58,5	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35073	9,9	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35068	15,02	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36024	21,01	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38102	21,06	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38500	16,77	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38674	82,57	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37585	72,09	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36042	19,44	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38804	15,28	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38403	263,24	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38673	84,84	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38502	16,2	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36046	12,24	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36139	73,59	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37620	71,38	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36009	16,89	1	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35911	71,93	2	7	BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38814	5,15	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38808	11,3	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38810	26,29	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36560	59,76	2	4	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36562	82,18	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39164	10,24	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37551	18,01	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38805	26,38	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36840	20,2	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38411	19,47	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38696	21,21	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36762	13,01	1	5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36010	58,44	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38516	59,33	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36043	25,25	1	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37648	59,38	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37642	57,73	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36518	197,87	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38513	11,84	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37122	22,18	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37654	59,94	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37565	56,26	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38505	16,93	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36015	10,14	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35070	17,48	1	4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36551	16,59	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36548	11,95	1	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39155	16,44	2	7	BANDEIRANTE	06/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35069	105,96	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38405	17,41	1	4	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38103	54,86	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36815	80,84	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37643	85,51	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38073	31,52	2	7,5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37657	79,35	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35469	38,39	2	4	PARK WAY	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35919	58,98	2	7	RODEO BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36146	50,51	2	7	RODEO BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38111	18,33	1	8	RODEO BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38510	205,23	2	7	RODEO BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35060	37,92	2	7	RODEO BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38109	54,55	2	7	RODEO BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36834	42,07	2	7	RODEO BANDEIRANTE	11/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35772	566,23	2	7	RODEO BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126894	90,22	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126966	17,78	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126965	16,5	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126888	45,59	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126887	14,3	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126951	59,64	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126981	100,32	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126896	16,76	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126976	982,11	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126927	49,74	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126987	129,92	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127748	562,25	2	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126947	77,89	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126934	59,93	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126910	31,14	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126889	34,8	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126838	29,95	1	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126842	20,76	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126843	10,29	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126932	22,55	2	10,5	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126979	87,16	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126978	76,24	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126930	28,05	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126938	17,52	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126937	25,75	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126903	31,75	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126945	25,06	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126993	139,94	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126885	79,14	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126886	51,67	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126962	31,6	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126895	16,05	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126968	20,2	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126969	12,53	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126882	38,54	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126948	76,79	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126879	45,68	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126958	27,17	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126957	13,87	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126862	19,13	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126868	27,12	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
126847	6,19	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126866	30,69	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126852	60,02	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126851	39,56	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126853	25,57	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126959	19,54	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126994	109,99	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126996	63,48	1	3	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126923	38,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126922	213,68	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126924	55,92	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126973	52,9	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126974	33,98	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126921	169,15	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126914	104,59	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126995	361,73	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126931	15,16	2	10,5	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126860	40,39	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126861	93,14	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127008	13,39	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126813	89,57	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126818	94,65	1	4	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126804	13,16	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126810	20,35	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126964	75,75	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127007	12,87	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126881	30,72	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126825	17,02	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126822	280,13	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126834	39,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126833	97,05	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126829	10,96	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126830	21,25	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126814	81,9	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126915	56,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126883	14,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126884	17,85	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126929	33,03	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126992	56,39	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127001	29,78	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127002	506	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126980	54,83	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127005	47,85	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126878	18,84	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126991	44,56	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126990	24,26	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126893	90,83	1	4	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126898	43,27	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126977	188,5	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127569	78,73	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127430	174,95	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126935	46,85	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126954	139,85	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126917	64,11	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126916	33,21	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126900	43,92	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126901	15,06	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126946	32,42	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126899	136	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126975	1388,03	2	8	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126811	109,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126967	72,92	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126891	78,65	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126963	21,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126855	106,02	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126854	18,16	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126988	23,28	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126925	76,71	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126817	116,13	1	4	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126816	42,81	1	4	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126808	38,07	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126806	65,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126815	69,72	1	4	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126867	97,13	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126961	103,85	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126928	22,95	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126982	82,09	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126877	98,17	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126876	22,49	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126955	101,09	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127282	269,69	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126873	20,53	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126874	85,38	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126875	21,09	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126909	23,53	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127006	116,96	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126841	29,61	1	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126864	19,99	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126863	56,96	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126897	15,04	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126845	12,51	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126859	25,76	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126985	109,92	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126803	96,82	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126837	16,38	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126840	26,76	1	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126839	12,4	1	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126836	14,9	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126824	16,96	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126944	51,15	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
126926	151,42	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127004	104,45	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126984	110,67	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126971	89,06	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126890	17,33	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126983	188,84	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126844	27,06	1	4	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126835	27,13	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126832	16,28	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126827	9,63	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126828	271,54	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126812	18,49	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126820	10,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126821	43,02	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126809	38,96	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126807	13,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126805	17,12	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126999	47,25	1	4	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126998	31,65	1	3	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127766	168,37	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127758	194,98	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127721	25,09	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127697	26,28	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127765	283,88	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127009	18,93	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127010	18,05	1	4	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126997	23,38	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127000	27,71	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127744	13,41	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127754	19,44	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126933	19,59	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126880	52,35	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127737	12,08	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127724	39,95	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126989	18,54	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126942	120,47	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126943	36,71	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126823	11,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126826	446,35	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126831	16,33	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126819	121,68	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127003	163,47	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138780	125,41	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138769	37,29	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133711	25,01	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133671	19,28	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126892	110,62	1	4	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126936	12,95	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133715	120,38	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127700	206,07	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
133656	11,6	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138770	94,89	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138524	20,55	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133690	65,94	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133693	76,25	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130294	40,5	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130204	44,17	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130207	16,96	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130280	64,07	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137947	527,48	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130246	52,12	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137942	120,74	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130249	4,3	2	10,5	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130296	40,43	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130295	53,94	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130203	44,88	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130206	12,15	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130289	46,05	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130237	26,65	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130238	22,51	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133700	9,59	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130308	11,38	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130324	23,44	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138765	23,26	1	4	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138766	30,1	1	4	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133640	50,1	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133651	9,68	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133652	19,57	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138308	51,51	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138574	56,65	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138474	49,09	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127574	436,15	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138510	72,16	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137941	45,04	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138553	33,41	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137949	146,89	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137944	59,5	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137939	52,53	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130229	13,46	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130306	33,4	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138509	11,54	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138314	243,92	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138567	54,23	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137940	147,3	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138789	217,11	2	4	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138557	16,44	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138559	49,88	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133666	80,03	1	5	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138569	50,8	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130210	46,13	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130318	30,88	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130309	93,96	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130209	38,53	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130212	38,65	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138500	41,71	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138555	56,96	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137938	257,07	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130314	86,71	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130259	66,91	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130260	7,57	1	5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127757	12,05	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127763	16,26	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127753	178,11	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137943	93,94	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138309	124,58	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130247	20,51	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130248	125,21	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130240	46,74	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130239	78,82	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130278	50,21	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130284	14,05	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130264	38,07	2	5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130231	14,25	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130230	53,22	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130222	9,96	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130235	47,79	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130236	42,32	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130257	78,31	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130256	21,26	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130261	104,89	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133710	26,14	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133677	43,1	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133667	30,65	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130251	145,32	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133649	52,34	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133712	46,4	1	3	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133637	50,26	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137948	527,76	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137951	249,13	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133675	28,87	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130279	14,92	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133685	10,87	1	4	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133684	10,68	1	4	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133678	10,43	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130252	28,91	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138762	248,21	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133669	52,76	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133668	52,38	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130322	114,74	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130208	38,74	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130277	19,84	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130271	38,29	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130272	38,01	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130275	65,84	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133665	80,85	1	5	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133654	101,79	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133653	97,27	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138558	34,07	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130263	42,37	2	4	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130311	40,33	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133670	17,96	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130281	64,32	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130283	15,24	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133681	37,71	1	3	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133650	51,86	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127743	188,72	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127699	281,4	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130276	23,44	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130273	19,46	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130265	16,93	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130211	88,56	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133662	66,87	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130293	27,48	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130198	17,43	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130317	127,23	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130304	136,77	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130316	51,84	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130258	42,01	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130291	70,82	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130302	53,67	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130298	69,32	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130299	25,53	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130300	81,76	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130282	9,41	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133713	28,31	1	3	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130250	9,18	2	10,5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127736	12,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127728	152,32	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127730	65,49	2	10,5	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133663	75,32	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133661	148,58	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133682	11,09	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133719	74,48	3	10,5	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133635	159,41	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133716	62,14	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133714	174,3	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127422	179,38	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133647	385,18	2	4	CANDANGOLANDIA	09/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133695	10,01	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133655	43,13	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
133708	23,64	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133707	11,98	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133674	35,64	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130290	52,76	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130319	74,15	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130301	20,01	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130233	70,9	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130220	35,67	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130254	31,82	1	4	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133686	8,43	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133680	9,38	1	4	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130202	53,28	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133689	8,08	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133687	11,96	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130200	14,34	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130217	12,65	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130315	103,55	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133706	23,98	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133704	16,71	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133657	9,03	1	3	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127756	45,21	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127767	7,08	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127762	45,61	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130305	80,38	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130285	45,73	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127562	590,69	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127283	403,2	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130321	24,12	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130323	169,23	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130225	34,15	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130224	14,48	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130226	14,4	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130218	48,96	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130245	51,94	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130244	21,76	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133694	7,91	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133672	32,43	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127698	335,58	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127695	202,34	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127613	91,23	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130199	16,98	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130227	71,12	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130201	40,91	2	7	EMAS	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127759	260,44	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133679	56,23	1	3	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133683	53,45	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133688	152,09	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130307	109,71	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130232	15,59	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130303	39,97	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130255	102,86	2	4	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130241	18,14	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133664	21,45	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
133692	27,46	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133691	44,58	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127735	11,41	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127722	336,44	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130267	29,91	1	3	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130266	13,89	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130213	12,94	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130215	40,86	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133709	12,84	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127760	138,08	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130205	56,98	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130270	13,97	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130221	67,23	1	5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130223	52,22	1	5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130312	24,14	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133638	34,74	2	7	CANDANGOLANDIA	09/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133660	46,33	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130228	68,55	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130262	11,31	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133676	37,65	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127612	32,32	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130242	28,76	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130243	37,55	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130286	94,45	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133698	39,48	1	4	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
133673	110,87	2	7	CANDANGOLANDIA	10/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127745	168,83	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127723	287,09	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127761	44,91	1	4	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127285	75,83	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130287	17,41	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130313	38,93	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130310	14,72	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130214	16,95	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130268	45,78	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130269	14,54	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127725	205,44	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127701	39,42	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127764	211,36	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130216	14,01	2	7	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130219	49,54	2	5	EMAS	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130292	32,46	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130320	22,16	1	4	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130297	18,96	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133658	55	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133659	31,16	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
133648	51,97	2	7	CANDANGOLANDIA	11/10/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138560	38,39	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138423	131,12	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138767	120,03	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138788	277,31	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138556	19,11	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130253	60,72	2	7	EMAS	13/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137954	23,41	2	10,5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138787	76,07	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138307	35,95	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138393	46,41	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138392	79,95	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138475	54,92	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138719	41,93	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	Trilhas
51201	182,54	2	7	RIACHO FUNDO II	24/06/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138303	57,36	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138302	54,61	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138554	43,4	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138403	69,89	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138404	134,94	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138306	31,02	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138305	20,59	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138304	48,43	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138763	22,68	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138511	41,3	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138735	150,2	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138409	144,16	2	7	AGUA QUENTE	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138501	131,61	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138523	107,56	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138568	53,26	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138416	138,99	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138570	53,27	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138400	139,24	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88279	34,02	2	7	EMAS	05/06/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137945	142,76	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137950	134,48	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138414	135,2	2	7	AGUA QUENTE	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138478	109,98	2	7	AGUA QUENTE	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137953	18,46	2	10,5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88719	71,7	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84322	181,14	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89072	248,74	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88760	178,48	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89151	278,55	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89152	354,75	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88819	97,94	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85168	67,51	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88778	223,36	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89281	104,62	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84943	170,16	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88754	235,39	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
89078	67,45	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88947	163,97	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87960	181,8	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88792	69,43	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89132	182,02	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84296	198,92	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88803	110,15	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84218	72,03	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87958	226,31	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89112	197,21	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83701	97,4	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83718	147,08	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84188	311,47	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88701	235,28	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89020	186,29	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89029	250,1	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84192	19,05	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84189	18,09	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84201	215,46	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83712	182,67	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88939	88,11	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88833	224,83	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85498	204,73	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88718	72,12	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88697	322,02	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85163	67,47	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89010	73,57	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88791	101,52	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89525	31,62	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89147	356,37	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88776	197,78	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88802	155,13	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88948	226,25	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83727	206,1	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89107	268,22	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88710	149,83	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88692	224,76	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88946	66,95	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84965	223,22	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84940	223,86	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89194	157,64	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90018	197,11	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83724	187,26	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88704	174,34	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88182	189,66	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88700	339,42	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83702	197,05	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67817	46,79	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88761	71,28	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88750	163,9	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
89131	281,39	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88685	161,19	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88699	66,58	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84293	200,77	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87964	223,03	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87981	254,11	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83704	134,49	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87956	66,05	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88728	180,66	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89186	489,92	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88775	147,15	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84292	70,23	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89013	277,83	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89103	198,81	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88937	176,78	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89524	22,77	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87955	184,12	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84198	78,33	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83719	69,28	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88678	220,15	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83720	158,62	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83721	103,03	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83703	183,04	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83710	191,46	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87953	225,94	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88936	70,34	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84202	116,34	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88726	217,34	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88828	109,1	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88204	221,47	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85502	224,49	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88899	109,88	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88793	190,59	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88658	222,74	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88940	283,53	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88941	285,83	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89333	22,51	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68092	32,17	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67884	59,81	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88681	72,84	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89282	84,95	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85167	175,07	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89079	221,67	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89145	235,33	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89137	266,1	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84190	18,5	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89174	394,19	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84195	158,2	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84313	106,52	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89116	53	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88943	131,92	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85172	67,76	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89009	176,53	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85154	200,98	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82938	66,67	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84323	67,63	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89148	86,61	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89346	210,97	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89141	359,33	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89113	202,88	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89123	191,62	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88650	225,93	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88765	72,73	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85156	162,56	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83713	152,46	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88751	123,95	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88729	125,18	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88723	177,91	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83726	144,88	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88196	189,13	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89150	628,68	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88938	323,54	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88708	185,88	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84193	20,44	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84191	20,47	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88730	198,5	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88684	225,27	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89238	357,17	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89347	306,08	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50826	52,36	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48499	114,53	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122741	64,52	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122740	35,73	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122739	123,09	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122745	43,55	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50829	36,5	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50848	45,05	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122731	144,87	2	7,5	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50823	114,71	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122738	67,6	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50865	46,14	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50846	38,28	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50821	46,15	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50847	113,49	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50786	47,61	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48545	37,99	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48547	66,42	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122737	111,09	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122744	56,53	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122742	68,72	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
122736	473,27	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50835	37,98	4	14	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50804	45,62	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50806	151,57	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50778	51,09	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50827	129,95	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50853	29,88	2	14	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50852	50,55	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50866	211,83	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50875	26,03	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50845	48,18	2	7	RIACHO FUNDO	09/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50546	122,62	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50123	60,62	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48548	125,37	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48544	59,87	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50548	42,77	2	7,5	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122743	79,6	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122746	36,39	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122732	170,72	2	7	RIACHO FUNDO	08/04/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120315	32,28	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84297	248,71	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84287	248,57	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87986	66,8	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88897	545,49	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89001	39,83	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84327	249,38	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80317	235,69	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83709	248,51	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89759	35,99	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90152	34,9	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89111	131,32	2	10	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90089	42,74	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89740	128,5	4	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88009	18,14	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89069	60,64	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120313	8,97	2	13	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90073	62,97	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90066	20,98	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88988	129,98	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89374	26,2	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90162	13,68	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88987	165,03	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120304	98,83	2	9	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120312	9,52	2	13	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89287	311,12	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87975	181,09	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84326	257,85	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89102	220,83	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88918	58,73	3	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83706	258,41	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
120299	87,78	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105030	43,24	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90094	15,34	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89002	222,61	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88998	76,49	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84974	189,42	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89012	212,22	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111400	38,91	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85285	159,13	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89011	129,02	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83711	507,6	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84294	240,41	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88917	238,64	4	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111403	31,8	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89016	205,31	2	14	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
82987	10,97	1	6	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84969	62,63	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90080	40,29	4	10,5	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90160	13,03	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90161	22,2	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90151	12,38	2	14	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90150	39,76	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90070	14,14	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90156	38,32	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90155	39,01	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82937	139,76	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89289	37,51	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90170	73,45	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120293	230,88	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80316	11,26	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88008	25,79	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89054	20,31	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85282	68,71	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90097	13,24	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90096	54,61	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90434	56,99	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90075	57,95	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90090	14,3	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105031	27,63	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90098	16,49	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90067	43,91	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111404	12,54	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90163	41,05	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80318	129,87	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89312	53,33	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83707	129,22	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84970	183,49	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82936	185,85	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80315	11,9	1	6	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90101	44,31	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84281	224,24	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84274	224,25	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120308	127,63	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89288	109,84	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89051	260,54	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89375	43,32	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111401	37,86	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90169	73,92	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90158	12,39	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120316	9,63	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90154	311,44	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90153	14,26	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88962	228,27	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88975	164,5	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88231	68,18	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89311	24,67	2	14	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84275	223,15	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89043	142,12	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120305	341,43	2	9	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90087	14,29	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89292	46,34	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89050	168,07	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89024	129,84	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87985	247,28	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89025	249,73	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90068	919,66	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90168	13,1	2	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111402	13,4	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60761	51,65	4	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89219	79,28	4	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120306	99,2	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120295	103,75	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90232	38,93	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90157	14,68	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89110	262,1	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90083	62,27	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90069	241,55	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90106	241	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90038	23,67	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85284	26,68	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120310	27,51	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89330	19,45	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89290	44,19	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90107	87,19	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85171	83,19	2	10	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89022	126,39	2	14	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84298	174,09	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89081	246,57	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89091	220,12	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90100	39,71	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
90081	63	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120294	24,04	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89198	146,97	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89007	200,28	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84295	99,99	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90167	142,3	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120297	341,54	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90105	31,06	4	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89046	105,15	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120309	126,65	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85286	20,57	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120311	26,68	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120302	20,6	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89373	51,91	2	10	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84286	218,63	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120303	92,53	2	9	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84968	214,82	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120300	42,1	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90091	14,41	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90174	13,26	2	10,5	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89757	16,48	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89756	36,71	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89758	16,08	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120298	99,26	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90165	13,51	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90164	142,67	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80314	12,19	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89085	168,15	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89023	202,89	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84325	130,22	2	10	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
120314	25,37	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120307	28,12	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111405	109,33	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90159	191,45	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90104	39,55	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89755	57,06	4	14	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89042	206,62	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84285	61,38	3	10	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90230	38,86	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111397	153	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120296	59,09	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90102	26,25	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89376	43,03	2	14	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116203	229,3	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116359	42,63	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116358	58,63	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115239	17,58	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115245	19,9	1	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110317	82,09	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59425	68,19	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58327	40,46	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58060	50,28	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54531	130,04	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113352	19,85	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59367	73,23	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59303	68,58	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60350	16,75	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57433	51,63	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110516	40,38	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116275	15,06	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56174	45,04	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59734	29,32	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55863	41,02	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58535	40,37	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52178	42,67	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53009	84,51	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110498	66,24	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106629	31,7	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106633	42,18	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106631	75,43	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53687	29,17	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55246	39,01	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53688	9,1	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57480	22,92	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110438	57	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110540	25,29	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59057	64,27	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58066	45,44	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52983	87,4	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60216	67,12	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60215	64	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60201	127,49	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116218	107,04	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60208	53,11	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59101	58,01	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
121924	38,79	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115254	136,59	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55309	42,05	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55133	44,95	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55184	40,11	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53428	56,1	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59697	43,93	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59138	91,73	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110546	86,03	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60333	9,98	1	4	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116245	58,31	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116247	48,75	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55083	24,93	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110491	44,47	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56382	19,67	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
60230	60,1	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116317	40,65	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116221	42,96	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116290	41,74	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116421	129,46	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116336	55,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59402	41,39	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60348	16,05	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54867	42,67	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54865	112,83	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59652	33,44	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59662	69,86	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59604	177,7	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55801	46,74	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110469	82,07	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110558	33,23	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59527	45,89	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58226	40,14	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116314	60,04	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116447	48,7	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54961	135,46	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53578	31,8	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54222	74,9	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116220	59,45	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116289	100,51	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116199	187,29	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57498	51,87	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58783	54,24	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59424	45,83	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115310	41,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115251	42,97	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55346	55,32	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54209	113,62	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58234	41,5	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110437	64,87	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110436	92,04	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110379	56,14	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110497	57,73	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60159	22,39	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57504	53,65	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59158	41,3	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58677	68,95	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110406	30,07	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110398	43,59	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56786	69,11	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50542	16,81	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116345	104,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116346	42,4	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116378	43,43	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116244	32,79	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116237	51,37	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116279	35,04	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116396	57,87	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116386	49,16	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55136	31,2	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106056	25,48	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116231	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116255	46,89	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31674	256,78	4	14	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55172	53,98	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55089	39,83	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110455	20,61	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110476	41,33	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110479	38,65	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57141	41,25	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60203	102,44	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116301	104,37	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57324	85,09	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55027	53,89	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110420	132,43	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116329	41,22	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116328	104,48	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116236	41,46	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116376	42,99	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110518	39,71	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48530	165,46	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
110419	43,37	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110381	134,62	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50541	91,63	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115227	42,53	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121925	61,12	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116381	44,11	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53787	56,4	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53803	44,91	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52136	17,14	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58636	21,24	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59175	54,99	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57250	41,66	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59744	45,05	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116287	39,46	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57053	47,2	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52135	58,76	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59482	40,82	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110496	16,93	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59135	53,99	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53650	67,21	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110482	33,43	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116213	43,24	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116211	31,5	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116308	145,47	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116319	59,63	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116446	126,49	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116449	60,97	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116466	43,4	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116393	100,6	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53404	57,9	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55153	39,51	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116480	41,87	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116223	28,98	1	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116342	107,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116291	100,1	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116224	31,5	1	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116242	59,6	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116395	42,22	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55180	56,91	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55190	10,16	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110384	39,43	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110428	103,73	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58766	139,92	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110449	133,56	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116274	17,18	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116281	16,79	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116273	16,83	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116234	30,98	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59178	42,06	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55867	40,18	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59197	40,86	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110463	57,55	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110473	17,07	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57237	171,63	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59100	44,46	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59194	38,35	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59162	24,32	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57109	8,45	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116214	44,1	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116198	175,83	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115296	41,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115313	42,19	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115308	59,03	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116349	59,17	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116233	33,97	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116372	58,19	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116369	56,63	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53692	28,86	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55138	43,85	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53033	41,07	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110493	65,45	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110485	94,5	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57135	41,32	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60211	172,95	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116352	58,33	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116272	31,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116387	64,43	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110571	19,21	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59261	103,01	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53843	37,55	2	6	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110512	65,57	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105971	53,81	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54944	21,65	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116506	27,89	1	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116507	35,72	1	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116327	57,88	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116366	103,85	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116232	58,31	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116371	56,71	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52812	277,09	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56921	24,67	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56916	31,23	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59433	44,53	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57926	28,47	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58286	76,63	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59720	40,45	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116312	42,86	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116315	41,84	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116316	59,95	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106627	182,25	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115295	60,97	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115297	60,01	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115294	60,46	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115257	102,1	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115298	42,94	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115256	44,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115307	44,18	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115309	60,8	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116337	40,76	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116368	46,23	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116370	42,77	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116374	57,98	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54843	19,23	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110387	66,09	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58061	74,99	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59621	21,51	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116201	144,3	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110575	29,08	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110579	15,63	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110578	50,14	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110538	43,23	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115218	165,36	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115217	94,75	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116367	42,34	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
115241	43,42	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115242	45,33	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115255	103,98	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59114	42,11	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110293	39,67	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59395	43,78	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58674	25,17	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52127	16,1	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58227	42,15	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59426	41,88	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59346	23,27	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59403	20,19	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58573	22,18	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58062	105,41	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54955	104,51	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58053	83,2	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110509	38,98	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116427	40,65	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116384	41,96	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51709	19,33	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58239	41,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110465	61,43	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113689	41,5	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113690	39,62	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113688	83,41	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58578	46,94	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58530	42,06	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59460	43,6	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59495	37,02	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
33018	11,27	2	14	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116222	52,71	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116210	135,78	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116269	47,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116311	47,96	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116266	41,46	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116414	109,59	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116415	68,3	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116407	45,81	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116464	42,16	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116296	43,46	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116295	103,61	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116377	60,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116379	58,92	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116298	42,05	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56824	21,96	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56778	29,61	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57330	52,75	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56864	88,96	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56863	26,3	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57026	184,03	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56885	25,98	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110569	34,3	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110326	26,12	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110325	22,79	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110328	44,41	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110320	32,11	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113351	26,5	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105970	73,59	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106066	25,96	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116409	46,66	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116263	38,14	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115293	43,41	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115292	59,98	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115291	43,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56739	21,27	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110494	79,28	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110508	57,88	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110511	78,85	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59392	106,89	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58557	46,09	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116340	41,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116339	43,56	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53673	40,84	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116309	102,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116254	43,08	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110386	44,82	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105969	127,33	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53052	29,54	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116238	42,45	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116241	42,88	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58681	41,29	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59447	20,65	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58567	84,44	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110542	135,73	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110549	49,71	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110433	77,49	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57589	29,2	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116300	111,07	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52838	58,99	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58651	35,87	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110545	50,58	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115220	36,45	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59063	91,08	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57025	37,04	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57524	185,65	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57012	18,02	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116297	100,38	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110385	40,94	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116403	48,27	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53046	39,28	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59927	127,32	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110584	80,76	2	7,5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60131	40,13	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55881	110,36	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59060	41,83	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59483	43,92	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59404	43,83	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56369	22,86	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110468	25,35	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110467	38,43	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110456	130,3	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57248	279,6	2	7,5	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60226	136,81	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60227	64,41	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60224	47,82	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60210	132,73	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59092	64,52	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59029	65,68	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53005	65,17	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116292	47,74	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116310	41,19	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116264	63,74	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116462	97,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58730	70,84	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52139	49,17	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59396	41,79	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116208	169,59	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116394	46,94	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110474	78,39	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116459	47,29	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116261	23,61	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116260	56,52	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116259	43,18	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106538	38,85	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58233	85,51	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110475	131,86	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110453	41,56	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110539	14,79	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110490	44,3	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60332	12,02	1	5	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60329	24,67	2	5	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59616	92,29	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116215	100,45	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110397	81,68	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116420	110,67	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116207	119,97	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116418	40,09	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116332	56,5	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116343	45,35	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116365	146,38	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116392	145,8	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116249	61,57	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116405	112,17	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116267	36,75	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55277	9,94	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55275	40,27	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59695	160,89	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110457	41,21	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106609	114,8	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110502	76,1	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60229	75,92	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59416	103,37	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55107	45,47	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55359	44,34	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53038	40,58	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55167	20,78	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53414	42,24	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53429	39,84	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59034	40,82	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59479	82,83	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116331	43,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116333	56,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116364	54,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116230	29,3	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116411	57,55	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116348	49,23	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116283	17,41	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116284	16,04	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110481	57,3	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58311	40,77	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116412	41,9	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116413	43,6	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115246	21,73	1	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115240	60,52	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115314	60,37	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116399	54,72	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116402	58,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116398	54,74	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116397	39,17	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55292	46,62	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55287	29,64	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55314	37,4	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110486	115,25	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59120	62,43	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116229	52,32	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116251	21,72	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58977	181,04	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60228	83,43	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116468	58,35	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116457	33,2	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116456	74,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116325	40,95	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116258	16,12	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116461	44,73	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116252	52,36	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116262	16,5	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58593	52,41	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116304	58,41	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116323	43,16	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116322	60,51	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116350	46,82	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110441	46,32	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116240	49,54	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116239	23,12	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55254	55,28	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110315	35,83	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110322	43,83	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110471	56,92	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110451	41,33	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110450	175,79	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55326	32,02	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110534	32,73	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113692	13,38	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110487	24,74	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58506	134,16	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113350	23,6	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110480	137,71	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110447	124,89	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58558	64,97	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57413	187,66	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55085	14,18	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55870	22,02	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58767	59,05	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54831	41,71	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116318	42,3	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116313	60,17	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116360	44,19	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116361	57,63	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116363	44,21	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59254	42,38	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59265	69,33	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57064	41,17	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116416	41,6	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116285	16,05	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116282	17,39	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52129	17,16	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116200	210,28	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116227	145,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116206	112,43	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116353	43,48	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55321	53,3	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59365	41,66	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110377	129,81	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58300	42,38	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58321	85,02	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59606	51,26	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106624	19,63	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59326	38	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116460	58,45	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116463	58,74	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110421	98,52	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110424	40,98	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60331	209,54	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116448	38,28	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116450	40,72	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58102	23,79	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58132	78,67	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54223	27,45	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53018	40,06	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116265	37,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113691	14,82	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60330	203,11	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106626	15,6	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52182	84,32	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115312	43,25	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115253	41,8	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116306	80,66	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115311	59,82	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45964	40,77	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55112	53,4	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54197	144,92	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57399	90,11	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54210	47,66	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54848	47,25	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55116	20,18	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55105	50,81	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59446	20,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59478	21,65	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59477	43,04	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110383	57,09	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110556	44,53	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110553	98,97	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110484	39,55	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59136	23,61	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59622	49,38	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116212	61,02	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110460	128,62	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110459	42,86	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110458	119,78	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110462	51,37	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58260	41,78	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54866	115,8	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56789	10,21	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50537	91,15	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116458	41,1	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116217	43,51	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116243	31,23	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110588	49,41	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110572	44,41	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52179	61,57	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110513	44,56	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116326	47,69	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116321	57,89	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116406	39,86	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58650	80,29	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110507	55,81	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116425	29,59	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116202	175,38	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116205	133,8	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116293	53,25	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116219	43,51	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116375	42,51	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116373	42,69	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58711	33,38	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113363	14,61	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116388	64,88	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116389	36,93	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110316	176,92	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56788	27,55	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116302	40,05	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110510	57,73	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60160	24,53	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58821	36,34	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116338	55,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116335	45,34	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51663	47,12	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57463	45,84	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58939	50,08	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58979	41,73	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110464	46,03	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58112	103,13	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56785	73,08	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57531	134,64	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56791	10,56	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
110472	60,45	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110466	85,37	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58290	73,87	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116248	36,32	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116294	51,44	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116362	58,96	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116357	60,54	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55121	12,3	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45963	39,07	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54159	34,35	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51626	31,31	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106630	73,8	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106632	39,48	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106628	254,22	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116408	66,46	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110454	40,71	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110461	106,49	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116216	31,86	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116341	49,54	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116226	32,79	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59271	141,81	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116467	40,27	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116404	151,64	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110427	43,66	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31675	449,8	2	14	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
25125	445,93	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55068	11,91	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45969	40,81	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53671	57,44	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110948	39,7	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110554	57,82	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116305	51,7	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116330	103,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116246	43,57	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55192	44,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116400	44,76	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116401	62,07	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116280	42,45	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110426	45,14	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57146	41,58	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57142	47	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60161	35,16	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116271	62,48	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116270	51,35	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116278	32,74	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105879	9,4	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105877	43,9	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105878	8,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52852	42,29	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59208	16,62	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116344	42,26	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60223	60,54	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60225	183,68	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52986	119,31	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59369	95,51	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52173	65,6	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40915	429,42	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53461	23,56	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54118	34,16	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53652	42,89	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59142	42,52	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60231	95,77	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110526	42,8	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110399	119,61	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58301	41,98	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58298	42,98	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58054	88,19	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116481	41,57	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115252	102,87	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60351	15,42	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110550	39,51	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106055	22,65	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59440	84,06	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116356	52,54	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116347	101,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116288	43,49	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116235	59,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116380	57,08	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116382	59,33	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54821	98,95	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57122	100,33	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116276	34,23	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116277	59,1	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53144	41,05	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58330	41,36	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59256	41,56	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58253	23,23	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54220	43,42	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53063	38,73	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59627	20,12	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116320	43,4	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59233	38,25	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115226	104,63	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116354	59,32	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116351	55,88	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59255	168,3	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58333	67,16	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110477	78,53	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110382	38,56	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110470	40,6	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52991	35,17	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59322	58,18	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56152	52,11	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116428	130,5	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110405	44,54	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116250	22,23	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53035	52,64	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58219	41,04	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116253	47,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115228	74,38	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55149	39,36	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53041	16,52	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55207	40,11	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55191	39,75	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60327	22,46	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60328	12,01	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57348	72,69	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110448	60,75	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110576	14,31	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60206	174,43	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59391	52,9	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110418	98,48	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110505	42,4	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110517	63,17	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57147	42,33	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115219	47,31	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116307	132,88	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116228	143,2	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116465	58,25	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55058	30,03	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110444	93,73	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110388	42,33	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110544	87,52	2	7,5	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116391	45,67	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110378	40,41	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110499	41,82	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116383	41,49	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58665	17,88	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59145	72,62	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59165	40,92	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57111	37,31	2	7	SAMAMBAIA	29/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53541	121,3	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116410	56,12	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55337	39,16	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58306	39,66	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58331	72,64	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116385	63,58	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116390	63,21	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85600	44,39	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85595	104,19	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85613	46,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85615	104,29	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53685	68,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52202	105,84	3	10	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54095	136,21	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55237	30,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55348	49,52	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55360	41,51	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55315	42,41	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53696	48,11	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53669	57,48	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59926	239,34	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59694	28,89	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54842	145,07	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53876	47	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57402	51,58	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110478	23,08	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57177	42,71	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116419	98,84	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116504	17,85	1	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116503	16,61	1	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116268	48,44	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116299	108,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116286	150,28	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55247	50,51	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116303	42,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60205	78,25	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52790	67,75	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110514	56,48	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116502	153,18	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116355	44,82	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58678	78	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110506	102,82	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110515	41,12	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110380	42,79	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106608	17,03	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60214	103,22	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116204	221,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116334	44,21	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116324	57,58	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116256	116,76	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116257	37,66	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58299	29,62	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58322	41,78	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58294	42,37	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55115	52,66	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110430	82,22	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110555	47,36	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110434	178,46	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110492	59,33	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110442	61,75	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105797	29,08	3	9	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105919	9,8	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56420	32,61	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56360	50,7	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56427	43,05	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53728	109,91	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53729	25,26	2	14	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53711	67,65	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55632	56,19	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53689	53,83	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54849	138,4	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110557	23,23	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110431	37	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110548	49,76	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54763	109,66	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55375	102,92	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55790	117,52	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56402	12,47	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55549	46,02	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49816	63,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55432	60,09	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53653	19,92	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52831	42,82	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59099	42,91	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110425	39,59	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110552	40,65	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110435	132,83	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110483	50,24	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110440	17,97	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110439	47,4	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110489	40,79	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110488	44,33	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87812	15,43	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87811	28,07	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58733	55,2	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57202	12,61	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49776	120,48	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55064	27,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53712	36,76	2	24	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113630	79,33	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55387	39,93	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53409	8,94	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105891	98,08	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55239	29,44	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59229	42,09	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53826	60,92	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56900	169,15	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51699	36,13	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55034	40,07	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55045	39,06	2	3	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55059	47,89	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59341	49,45	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58684	21,7	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51706	61,71	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52130	59,16	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58496	41,3	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59344	38,5	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59481	42,28	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52212	94,23	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60109	54,6	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56485	116,56	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56094	13,35	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55706	72,16	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113628	31,62	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55302	12,96	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55194	60,69	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54191	18,64	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53779	41,36	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58533	42,98	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58534	19,19	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58495	85,15	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106537	41,19	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59444	42,15	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87820	69,98	2	7	RESENTE DO EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105882	37,45	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60193	155,34	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56333	143,15	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56346	18,08	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56347	7,94	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56334	41,22	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53434	53,64	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55233	42,65	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55456	25,82	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55238	50,19	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53420	58,7	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45962	34,51	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55134	28,32	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55189	48,44	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55209	52,03	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55146	41,4	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55145	56,29	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55106	55,06	2	3	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110319	78,44	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110329	42,57	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54647	48,93	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59364	124,65	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59177	84,01	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58498	42,69	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59405	40,53	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58687	84,3	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106536	38,59	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87834	101,11	2	7	RESENTE DO EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58731	51,19	6	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55290	32,07	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53691	49,76	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55213	30,66	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53321	40,39	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53388	21,27	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55140	42,65	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55123	10,24	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52060	44,71	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55135	50,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55201	82,66	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113508	13,86	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53794	51,69	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53780	59,66	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54082	19,28	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55482	24,97	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55483	62,56	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55509	58,42	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53412	55,96	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53837	41,08	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56770	43,72	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53690	56,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55969	48,23	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55215	59,08	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53396	21,73	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54129	27,98	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59129	24,88	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58576	91,28	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58556	43,05	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59064	41,9	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60132	44,88	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60133	26,27	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59130	99,19	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53010	41,78	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58583	20,91	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58584	41,94	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58582	49,81	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105232	309,12	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105233	67,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87474	104,9	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113777	53,27	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87027	105,08	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87185	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55666	39,57	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53441	43,85	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53733	22,18	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56498	43,72	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54063	88,76	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55220	38,82	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105890	39,17	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56098	26,48	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55125	57,48	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55124	40,26	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59169	200,65	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110423	141,15	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110429	99,19	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100838	168,9	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101983	38,75	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103008	39,93	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53814	40,44	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55725	49,56	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55286	51,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56758	22,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55585	38,63	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55775	23,65	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55242	52,62	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53645	40,46	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52128	34,21	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59166	62,16	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59438	42,6	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59437	82,5	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55869	43,24	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52138	32,34	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58648	43,05	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58649	41,8	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59443	125,06	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58721	41,13	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58719	42,77	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58235	84,16	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58236	41,07	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59345	38,81	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58685	85,31	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59445	84,86	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45972	43,95	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55147	73,93	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55434	16,02	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55418	33,24	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55450	25,11	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59901	48,43	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55431	42,66	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55327	14,4	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59170	262,08	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58184	17,03	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59736	194,02	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57291	49,67	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104943	70,23	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104944	42,55	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60116	194,74	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53726	26,11	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112923	54,56	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55717	42,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53392	44,7	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53316	46,34	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55429	12,1	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55531	38,86	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55329	38,05	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59808	135,65	2	10	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56495	57,94	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55178	42,22	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53323	43,47	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53390	49,82	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105876	9,6	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54090	43,86	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55513	25,76	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53808	18,18	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55047	15,81	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105161	70,17	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85640	44,66	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87850	79,17	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87888	40,64	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80347	46,25	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40893	107,08	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54800	96,88	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56552	56,62	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54747	40,4	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56450	74,15	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55177	152	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55419	28,98	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55408	28,78	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55425	63,05	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55197	39,09	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55040	42,32	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55243	41,25	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55363	55,73	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55278	52,93	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55252	56,55	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55257	43,81	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56159	23,9	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57009	52,43	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104678	124,3	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83425	97,57	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87810	30,57	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87783	125,92	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52064	41,35	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54083	49,12	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110582	83,06	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110589	41,76	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110585	44,67	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110587	56,53	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55014	40,32	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53788	39,77	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87886	43,95	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55226	100,81	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55141	30,21	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55355	32,29	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55015	49,59	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59274	150,09	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56343	23,47	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55317	41,11	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53695	45,49	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55299	56,15	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55282	39,91	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59928	30,22	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54935	286,14	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58853	42,29	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59336	49,73	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52176	42,41	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58238	20,59	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59431	41,29	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52160	21,11	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53651	41,72	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58574	39,74	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59134	39,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58575	39,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110443	41,25	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101346	144,81	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87245	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87052	48,04	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87021	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56362	59,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55370	151,46	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113520	84,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55171	141,9	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60339	17,71	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55539	25,29	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55465	21,33	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54067	9,53	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55377	109,51	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55289	44,51	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55113	111,98	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53027	53,56	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55256	39,56	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53668	39,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50223	51,81	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55043	34,94	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55050	17,84	2	5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55335	14,64	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55319	62,81	1	3	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104666	50,86	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87852	44,88	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87842	44,53	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87785	43,58	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55700	120,44	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59231	148,71	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49807	48,99	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49806	13,68	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55792	116,22	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49768	90,81	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55152	40,75	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56672	149,18	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55291	28,64	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55345	40,31	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53684	20,09	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53678	50,12	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55280	28,68	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55009	48,93	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56068	50,71	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56111	78,13	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55412	38,95	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53037	41,26	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57392	45,18	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57382	108,86	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110568	20,03	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110321	39,37	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113759	12,83	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87057	47,15	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87779	55	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87804	45,96	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87815	44,92	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80348	46,38	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113512	45,19	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56389	61,46	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56608	66,9	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54727	50,51	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53449	65,28	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55173	45,17	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113509	69,49	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53030	37,22	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105872	18,12	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53875	24,96	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59167	41,73	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58232	20,64	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59320	22,22	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58686	40,92	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59161	42,42	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59507	84,2	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59199	42,81	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59198	51,4	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59418	98,93	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55868	22,58	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59476	21,15	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58638	42,6	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103143	119,26	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103114	40,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84462	75,41	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87507	46,29	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55544	116,58	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55765	128,03	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56097	40,99	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59862	118,94	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53798	118,44	2	10	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53680	14,78	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55815	36,85	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56366	72,69	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53394	36,5	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55338	52,08	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87288	37,53	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87517	30,6	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113491	96,94	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59642	171,5	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55497	55,22	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53828	81	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53439	41,79	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55803	18,38	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55486	43,43	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55774	23,59	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49804	27,48	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56342	27,4	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53040	38,1	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55374	39,54	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55150	53,01	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53809	83,9	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53783	46,77	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53782	40,5	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51701	39,84	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113694	96,49	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110577	140,6	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59076	39,57	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52989	55,61	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113687	46,64	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110324	63	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84471	65,88	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87780	43,87	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59236	85,68	3	10	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53424	29,73	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56600	50,42	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56358	102,6	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55210	152,34	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53399	51,87	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53400	37,49	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53677	110,56	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53683	101,26	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55316	93,82	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55568	96,52	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54068	18,96	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55202	38,94	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55039	42,73	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53324	53,21	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58600	41,28	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55208	45,09	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59041	42,55	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55265	21,45	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55259	18,81	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55253	23,51	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55285	39,97	1	5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55306	30,19	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55305	46,07	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55320	25,88	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58577	41,69	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58568	41	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52196	78,69	3	10	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52916	43,63	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55618	103,55	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56521	51,73	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55980	31,55	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55963	95,71	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55971	41,49	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55978	110,5	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53425	53,21	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52070	55,57	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55383	13,77	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55413	47,51	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53403	49,14	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55204	39,63	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53034	15,85	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55049	49,33	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56460	61,26	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55534	60,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54081	24,78	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55296	28,36	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55301	10,09	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55284	11,72	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55274	44,31	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51649	56,47	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57337	83,59	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59018	44,51	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119372	44,99	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87881	92,72	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87541	23,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54756	109,17	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60404	88,27	3	10	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59650	132,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59648	46,63	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55311	153,14	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45959	51,86	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55093	44,91	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56493	51,42	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56492	30,39	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56499	81,02	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55520	34,31	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56186	92,9	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57336	124,44	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84929	52,54	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87787	45,5	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113510	33,06	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52065	50,54	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53432	32,66	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55396	39,16	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55218	19,51	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55170	30,42	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56039	122,12	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55997	68,84	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59851	63,81	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53781	140,75	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56400	19,59	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55776	34,29	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55644	31,04	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53727	81,3	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55597	6,83	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53416	48,28	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55376	42,35	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55214	167,25	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59902	115,03	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53415	49,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53319	40,7	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53391	50,21	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55217	23,39	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55343	109,15	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55373	45,77	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55179	51,86	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53397	40,57	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55388	45,8	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104660	176,28	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113484	106,29	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56388	46,03	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56629	26,8	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55970	89,77	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55451	21,1	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55372	60,65	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55364	40,28	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53049	38,13	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53042	24,47	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53749	62,96	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53715	67,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52059	15,51	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55148	23,53	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54820	49,66	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56153	46,54	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57013	109,5	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56899	21,73	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55260	43,85	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53672	40,92	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58847	87,47	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84461	21,22	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87250	47,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87047	106,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87879	59,17	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59647	24,38	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53864	48,27	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49803	58,35	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56584	14,25	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56301	32,23	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55720	68,76	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55349	42,94	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55361	59,82	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52062	51,27	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55139	54,11	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55224	50,1	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60384	14,05	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57444	13,43	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57432	127,87	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54931	46,68	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54922	134,69	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58186	5,32	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57290	135,09	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105723	37,11	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104969	37,56	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101475	8,02	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56777	98,43	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56987	58,96	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53743	92,24	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55166	33,71	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55132	44,49	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55378	54,49	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54879	51,34	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104957	8,59	2	7,3	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105885	15,36	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54752	167,37	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56671	40,57	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56416	50,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55127	42,11	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53069	59,17	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55055	95,6	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55281	49,79	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53674	40,12	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56920	152,7	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56134	51,07	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56038	13,65	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56372	45,02	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56354	196,91	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55692	39	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55488	6,81	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54070	22,18	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55102	38,63	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57047	106,53	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57357	47,15	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54801	27,71	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105181	22,94	1	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83812	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85582	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87290	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87838	80,37	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87805	45,04	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84740	44,03	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53335	124,92	3	10	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55312	329,19	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52120	51,37	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56609	80,41	2	10	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56045	119,61	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55556	39,67	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55555	49,12	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55528	14,56	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55477	45,19	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85607	76,73	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85605	35,25	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87456	46,47	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87059	49,01	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119376	61,16	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113515	117,57	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55799	54,05	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57098	108,77	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56376	61,23	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48769	23,37	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56480	75,44	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57715	41,7	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57714	12,35	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55267	39,29	2	5	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55804	40,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113626	70,77	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113522	48,75	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55519	44,43	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55569	54,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55521	15,65	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55099	132,16	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50212	56,76	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55092	43,49	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50211	39,56	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55094	28,6	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55244	45,63	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105039	136,81	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87044	45,03	2	7	RECONTO DO EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87030	45,03	2	7	RECONTO DO EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53048	39,93	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53742	39,28	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50215	26,76	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56722	53,63	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56455	64,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55573	94,61	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54710	40,18	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50217	56,38	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55031	42,54	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55030	43,76	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59863	58,41	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55424	12,38	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55114	32,07	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52115	50,66	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54219	12,13	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104947	41,09	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103035	170,78	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105048	71,57	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83818	45,03	2	7	RECONTO DO EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51635	67,77	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54158	51,31	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55973	63,72	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55251	53,25	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45958	18,07	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55165	41,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49783	30,67	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55232	47,62	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55066	40,08	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55279	29,57	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45970	25,77	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55344	53,28	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55298	39,6	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55261	24,22	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53032	57,89	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55353	41,26	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55354	47,29	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55276	9,66	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55268	29,52	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55258	50,54	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56790	18,36	2	10	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85601	45,14	2	7	RECONTO DO EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85639	90,77	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85400	45,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119371	124,95	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87836	42,33	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56329	48,79	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57383	133,09	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113502	26,58	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55164	39,69	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55966	39,09	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49781	48	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54073	50,61	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54097	34,31	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104998	19,73	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102629	39,87	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87776	12,58	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56494	18,34	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113492	68,05	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59964	142,6	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60112	50,82	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55994	27,81	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55444	47,91	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55802	19,61	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53440	41,77	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55367	9,33	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53047	40,02	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55415	43,11	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59900	23,67	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55414	59,17	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59898	27,47	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87194	48,05	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87822	44,38	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87521	159,13	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58756	78,16	3	9	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56149	22,24	2	9	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54742	43,24	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60113	284,27	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105880	40,46	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56130	57,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55771	24,96	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55144	86,44	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55793	51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56299	30,28	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56300	18,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54103	34,3	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55508	16,5	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55586	51,16	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55195	49,42	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55196	30,71	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55219	25,62	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54069	38,13	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59361	85,88	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54096	40,69	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55470	24,75	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56462	53,24	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55510	42,93	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57180	133,79	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59735	274,5	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56988	28,41	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56960	33,56	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57046	45,52	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54196	6,16	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87196	48,03	2	7	RESENDEIRA EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54803	47,44	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53866	76,42	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113503	92,73	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55081	40,56	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55341	40,14	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55193	44,88	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55004	41,72	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55216	40,97	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55168	21,27	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55356	40,6	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55435	25,14	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55407	64,74	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55382	35,5	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52069	34,41	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57033	153,09	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59899	38,85	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54072	29,41	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55512	53,33	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54704	61,12	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55581	9,97	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55572	29,37	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55565	25,31	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55550	30,37	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60283	50,39	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60284	30,39	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102614	162,17	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102628	92,06	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60347	17,71	2	10	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52101	40,13	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55736	55,29	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56184	9,46	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55732	84,88	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55967	52,85	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55543	24,71	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55533	28,7	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55546	39,2	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55522	24,18	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55523	50,95	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54071	16,44	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55181	46,71	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55169	14,93	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53703	104,19	2	10	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55675	88,24	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104687	65,2	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105208	79,96	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85572	95,73	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85641	114,6	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84466	267,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84469	35,27	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87849	54,77	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87857	24,27	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53588	92,98	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55979	41,79	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53698	26,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59300	78,29	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56454	44,9	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55020	43,39	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56302	34,47	2	3	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53436	23,03	2	3	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55599	16,65	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59646	24,65	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55735	15,83	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49780	10,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55693	26,04	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55696	13,02	3	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54700	46,58	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55443	55,12	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53402	22,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53417	40,19	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53411	44,62	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55212	41,29	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53418	13,36	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55357	45,15	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55366	31,78	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53450	66,06	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56303	23,55	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49779	16,39	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55386	54,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53407	84,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54074	50,13	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55411	15,03	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55206	86,65	2	7,5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87048	45,3	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87193	102,06	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87041	51,04	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83815	127,59	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87029	97,57	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87877	21,46	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87871	44,9	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54190	59,3	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56399	33,96	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55487	17,46	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55806	11,73	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53754	59,62	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55777	47,15	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54698	110,55	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55229	27,5	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55440	51,96	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55474	49,13	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55527	46,85	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54104	23,88	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55580	47,03	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55571	50,54	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102613	119,64	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102622	120,65	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105071	40,81	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105179	41,68	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87869	47,98	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87777	78,01	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87790	46,03	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87941	26,92	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87938	26,72	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87939	20,76	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87940	26,27	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87482	40,3	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54322	142,77	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55336	108,23	2	7,5	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53686	50,76	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56353	60,66	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55496	40,92	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55805	9,73	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56341	22,99	2	4	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56340	22,63	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49769	39,37	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49782	14,34	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105731	58,83	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102624	120,63	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105162	71,26	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84465	115,9	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87817	46,26	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87802	44,12	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50219	60,2	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55052	104,71	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55032	104,16	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55658	51,58	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55697	51,15	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54706	61,05	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55466	59,97	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55272	53,58	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55293	40,05	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60282	29,75	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103126	38,88	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105242	221,77	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85598	45,84	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85599	43,88	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85602	135,55	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87784	48,67	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78672	44,89	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52944	14,78	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49812	70,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55188	40,2	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55025	34,28	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53744	60,05	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53419	37,89	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55384	112,31	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103115	161,25	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103052	40,81	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105229	63,33	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104710	75,65	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105043	78,5	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105120	30,12	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105118	48,99	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105177	52,04	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84473	114,07	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55721	40,99	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113514	46,17	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55577	110,38	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55602	15,76	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54066	46,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55442	30,71	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55441	18,57	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113506	62,58	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53318	100,74	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55203	40,07	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53395	39,81	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105103	97,44	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102953	49,74	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105047	71,02	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105178	82,44	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87479	44,86	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87478	21,78	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87452	48,96	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87454	105,34	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113519	23,91	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55447	16,33	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54094	43,88	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55452	59,12	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55183	20,68	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105875	52,41	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105160	69,09	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105067	74,94	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87119	248,31	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114533	43,35	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84759	21,73	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87117	44,51	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85579	127,59	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87512	121,98	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80345	120,62	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85328	50,51	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55308	24,68	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105205	76,33	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105173	78,98	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105122	22,74	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105172	57,62	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105121	57,62	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85401	45,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85402	34,31	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85618	24,65	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85612	45,79	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56380	51,15	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113507	116,31	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113518	38,21	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49794	116,12	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55368	83,51	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55325	39,57	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55324	56,54	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55241	48,73	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55186	59,67	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55185	42,33	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55234	51,19	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53322	37,96	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55395	9,1	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55416	41,52	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54093	25,91	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54077	14,67	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102599	39,98	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84467	149,12	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85329	44	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83903	45,68	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59237	135,45	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59209	211,12	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56126	82,13	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54108	188,36	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55766	66,39	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54726	15,84	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56005	72,59	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55297	46,3	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55459	20,63	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52156	38,72	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55458	51,72	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55472	21,47	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55478	16,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55462	19,24	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55461	30,4	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54086	63,75	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55211	58,47	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55410	49,71	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55428	29,62	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55417	40,4	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55446	26,01	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105231	65,67	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87529	62,75	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87823	45,03	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87813	44,51	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87884	93,9	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87882	60,01	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87855	26,83	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87807	46,61	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55313	9,28	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53693	53,93	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55506	24,67	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56314	51,25	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55266	141,51	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56361	88,41	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56432	87,13	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55817	75,22	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53427	44,43	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53431	50,01	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55406	55,76	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55445	26,06	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55421	19,7	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55176	41,53	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113505	30,38	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104929	41,17	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113778	62,9	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87481	45,28	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87258	49,71	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87037	48,04	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87232	52,28	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87231	43,09	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87873	75,04	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87508	26,54	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78652	21,94	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78666	116,66	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55098	99,01	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54249	91,7	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55221	44,69	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55420	14,93	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53408	50,21	2	7,5	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101325	169,03	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102590	80,23	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102633	39,72	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104656	26,22	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105035	73,5	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105180	42,65	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53739	41,1	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54099	50,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55126	37,01	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55016	51,57	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55026	99,3	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53713	67,39	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55617	24,62	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56401	11,11	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55576	51,71	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52067	14,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57032	35,61	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105111	60,25	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104955	61,43	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105110	42,87	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105037	70,25	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105038	70,58	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105159	67,56	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85603	35,89	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87806	45,19	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78673	22,51	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56109	19,85	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52940	47,71	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56549	131,54	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56148	15,27	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55772	119,35	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55464	40,94	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55750	58,61	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104677	43,69	3	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104661	18,7	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104659	51,3	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55087	50,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55061	25,85	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53806	24,47	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55056	117,98	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55100	15,67	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45960	40,38	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50216	40,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101312	50,92	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104489	11,79	2	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105214	20,28	1	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105066	47,79	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105192	67,98	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104643	15,34	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104641	68,52	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105062	75,16	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85327	43,66	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53812	86,05	3	10	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53670	68,14	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57823	142,72	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113627	76,98	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55645	52,27	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56474	32,26	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49813	80,88	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56639	25,26	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56721	24,54	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103118	32,16	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102611	40,83	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105034	75,53	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87195	102,05	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87864	98,33	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113493	57,94	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53697	62,06	1	3	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56465	105,02	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56324	57,76	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56331	72,61	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59309	104,12	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103061	40,02	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100851	40,1	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103067	169,92	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103103	40,71	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103073	39,82	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83446	48,04	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83448	121,99	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55727	40,3	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54709	214	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49815	47,92	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60341	17,16	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55816	58,18	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53827	128,31	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56381	83,9	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56431	12,13	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56554	49,48	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56520	72,16	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49795	86,23	2	10	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56463	84,69	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55409	112,25	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55463	57,7	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55422	40,39	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103102	159,55	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105166	22,97	1	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105199	309,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105126	15,64	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87255	120,09	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85588	120,09	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40906	15,87	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55048	174,54	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53801	38,31	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55065	100,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105114	59,76	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102601	41,27	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105559	113,49	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105193	70,68	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104630	52,27	2	7,3	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104653	21,26	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104701	75,37	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87880	115,08	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40896	21,37	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45973	329,82	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55525	304,37	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59299	63,08	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55747	55,56	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55701	73,15	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53448	39,53	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53740	64,99	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53714	13,75	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53442	102,91	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53708	27,22	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55730	113,19	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55686	40,56	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55248	44,58	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55350	146,69	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105165	26,2	2	5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80773	115,97	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92747	28,14	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87022	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56564	50,78	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55245	49,32	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113634	111,72	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56085	44,38	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56113	43,81	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53750	38,93	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55273	46,33	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55304	41,74	1	3	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55264	28,61	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55310	23,14	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55303	40,87	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59957	104,38	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59958	44,66	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103091	121,15	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105228	55,64	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109692	94,95	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105558	69,77	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105170	141	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
92773	80,39	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60115	51,5	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54762	5,04	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56023	65,41	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56002	42,52	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55334	56,89	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54693	134,6	2	10	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40905	36,73	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55023	68,06	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
29546	28,37	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
29524	25,65	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55117	39,78	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55088	30,42	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55625	50,58	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55600	274,88	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53707	50,07	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105722	17,9	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104822	61,74	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105115	59,74	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105206	74,93	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87184	60,04	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87183	30,02	23	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83816	67,84	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55698	89,39	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53443	26,6	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55702	50,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55328	59,36	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45971	134,08	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113504	59,54	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55263	70,26	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55369	84,89	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55222	56,46	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55174	30,79	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100815	40,16	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104934	21,71	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101347	41,24	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101326	40,65	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103134	39,12	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104632	72,03	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104633	69,67	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83838	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119375	105,92	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55648	10,48	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53755	111,18	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53736	71,1	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105930	33,6	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55996	40,91	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55981	65,47	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55708	43,86	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56053	76,46	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105929	10,29	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51638	6,75	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56065	38,17	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113521	108,26	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55989	47,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55988	97,97	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102616	39,63	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105070	149,96	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83820	74,77	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119378	21,89	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119374	186,57	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87819	125,75	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87863	24,34	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87856	22,85	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55613	40,82	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56694	61,6	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113486	48,37	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56032	105,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55295	165,09	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45966	39,05	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55283	85,52	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53043	96,13	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53026	182,58	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54682	31,46	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40904	103,98	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59960	23,6	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55657	155,92	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55495	52,94	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56660	88,23	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55962	9,19	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55781	40,35	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56048	13,49	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56049	39,85	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56110	24,47	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56114	39,55	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49764	40,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56064	6,28	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113516	111	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113517	71,08	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105128	75,23	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84468	25,98	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84464	38,07	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87782	20,91	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87828	23,33	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83440	45,03	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113635	23,49	1	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113633	73,57	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52206	270,58	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60403	77,98	3	10	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56115	89,58	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56116	49,96	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56020	49,69	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56019	110,89	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52204	156,09	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52205	59,03	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56522	193,29	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113488	120,67	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56700	45,86	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56765	78,7	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104658	51,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105036	72,6	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105124	78,38	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83811	90,06	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84394	137,41	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87506	23,13	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54687	224,84	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53478	469,83	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53722	124,23	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55448	15,88	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59649	136,05	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56099	84,23	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53325	42,18	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55231	14	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55230	40,31	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83821	90,06	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87803	33,96	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87796	47,15	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87832	37,43	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87781	44,71	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55560	247,77	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58742	98,13	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56062	97,28	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56610	30,82	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56596	44,93	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56593	12,77	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56760	20,52	2	10	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56466	18,35	2	10	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56816	70,92	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53838	126,76	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68783	69,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64698	62,05	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65278	120,62	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65272	14,41	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105424	181,64	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100973	157,66	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105417	32,16	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105416	195,93	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102374	150,09	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102361	196,18	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105429	41,88	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101505	101,84	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105719	60,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105098	61,31	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103123	49,07	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105171	77,31	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87837	36,15	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87799	44,95	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101530	94,28	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105413	15,98	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65104	22,8	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61480	18,79	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63239	124,68	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102312	44,59	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102242	33,07	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104329	57,03	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102344	50,52	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104354	58,91	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104339	108,32	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104355	18,32	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102608	39,34	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103003	57,97	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102289	67,63	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102295	67,85	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104356	40,23	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102654	40,37	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102635	41,89	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102618	57,52	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69824	26,51	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105708	60,56	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102440	65,41	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102424	64,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97831	69,5	2	7,5	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105421	67,31	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101495	13,83	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102111	76,93	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105524	13,6	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102401	59,77	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102439	137,22	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104364	71,15	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104365	74,02	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66153	42,65	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104340	19,43	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104357	40,27	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104598	59,1	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104599	198	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101952	39,43	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102577	40,83	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104108	39,91	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102619	39,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97828	54,1	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101521	60,28	2	8	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105435	45,31	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102403	29,57	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102433	23,3	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102728	200,26	2	10,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102070	12,41	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102434	102,85	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
107780	55,61	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105430	134,45	2	10	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101533	140,87	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101499	6,67	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105523	16,15	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102423	83,91	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102391	82,84	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102376	25,47	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102364	27,33	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104360	13,44	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102331	58,3	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105419	43,62	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
107776	71,3	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102418	70,17	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102407	38,15	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102406	67,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102428	55,93	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105525	15,28	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105407	20,59	1	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105412	19,21	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101496	46,18	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105401	108,03	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104347	131,79	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105423	67,5	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105402	117,47	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102360	174,74	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102373	29,95	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102371	28,33	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102308	70,93	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104348	10,84	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104351	14,57	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105254	12,48	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105028	35,4	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
120020	234,97	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101494	15,6	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105411	27,89	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102112	117,61	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104305	154,59	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102414	197,92	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102420	26,66	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105408	90,88	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101497	100,86	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102451	374,28	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102363	66,27	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102415	69,34	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102422	55,64	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102429	24,46	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102335	60,56	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102284	57,15	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102278	40,3	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102241	16,44	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101501	83,72	2	7,5	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97837	64,86	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102248	24,19	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102273	64,24	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102296	163,95	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102270	33,63	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104330	47,02	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102370	37,88	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104350	37,54	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102637	122,88	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102661	49,72	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105732	74,57	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120023	60,15	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102382	67,18	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105432	48,84	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105415	120,76	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102327	141,55	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102362	195,09	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102384	65,89	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103661	66,14	2	7,5	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103660	43,02	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102259	142,11	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105420	182,79	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105425	42,94	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104308	43,07	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101528	31,06	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105410	16,21	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105520	20,37	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105400	115,89	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105399	111,49	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102390	72,57	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
107779	108,39	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104349	13,25	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104346	17,93	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104341	59,83	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105662	221,32	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120019	78,1	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
120018	77,39	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105404	14,22	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105406	126,51	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102435	66,72	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102436	65,11	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102113	43,89	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101500	44,17	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105422	157,67	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105414	165,61	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101526	139,37	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102400	65,54	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102398	26,82	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102421	25,32	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102411	49,39	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102404	102,94	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105522	14,83	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104345	17,77	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102412	38,37	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105519	128,57	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102395	58,85	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102396	148,54	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102356	60,3	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102346	59,78	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102387	148,85	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102355	67,06	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102334	64,47	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102314	160,64	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102323	60,59	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102313	59,49	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102389	15,66	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102388	66,79	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102419	129,37	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102336	162,55	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102324	161,68	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102305	148,94	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102283	134,78	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102238	134,58	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102293	60,59	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97823	68,79	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102413	65,7	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102258	67,68	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105431	47,83	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101506	155,2	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105398	59,72	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97845	63,14	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102256	36,48	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102307	71,49	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102328	73,27	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102380	113,64	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102381	196,29	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101502	44,41	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101503	123,21	2	7	SANTA MARIA	15/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105418	43,4	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104601	288,89	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101529	40,04	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105436	57,18	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101534	130,04	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105403	45,06	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101527	42,96	2	8	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101532	21,26	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105405	19,97	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104331	102,88	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104587	15,02	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87821	54,53	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87486	45,76	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87912	43,26	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78667	120,76	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104359	10,92	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101362	26,76	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
69846	13,82	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103060	41,89	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112917	64,62	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67151	12,89	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104343	20,99	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104342	21,49	2	3	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104936	148,71	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104671	14,15	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105068	41,21	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87259	43,37	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87786	47,13	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87829	44,87	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87230	30,02	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83442	45,03	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83439	127,59	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85333	47	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78674	120,54	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80337	45	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87522	30,08	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53589	311,37	3	10	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105006	193,91	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105273	25,71	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105104	44,47	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105040	75,78	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87798	45,82	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54723	40,15	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105886	26,59	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53406	29,91	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51587	30,8	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60340	16,89	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55616	167,17	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65250	121,31	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53480	54,37	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59239	18,95	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59238	39,63	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54299	124,93	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54301	59,35	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53845	276,33	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102639	37,25	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101941	56,5	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104700	75,74	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87862	45,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87809	46	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53586	99,86	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54025	58,55	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53481	397,62	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55404	39,05	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53426	54,92	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56546	51,06	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49823	30,29	2	10	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105716	78,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102634	56,78	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85564	48,53	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119373	59,57	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87861	330,52	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87887	93,11	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103039	39,05	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102610	129,35	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102623	44,39	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102482	308,7	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105579	40,31	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102649	39,9	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105721	43,89	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
120021	8,46	2	14	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105210	63,65	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105185	131,6	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113494	67,84	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59961	227,6	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56298	100,9	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102397	105,61	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104111	269,24	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103007	169,85	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101296	38,97	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101295	22,6	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105583	178,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104942	8,97	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59351	59,46	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113483	92,86	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56980	72,96	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59853	64,65	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105112	144,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105106	58,37	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105631	110,54	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105105	44,45	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105108	119,11	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105102	60,32	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105204	75,74	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87750	131,45	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87749	176,2	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87840	77,88	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105724	21,29	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59696	89,26	2	10	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55128	11,9	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87825	45,73	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87824	45,06	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87883	42,65	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84918	71,6	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102399	79,25	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102377	72,55	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104953	148,96	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105203	79,79	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105163	73,13	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35232	14,41	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35230	151,33	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59235	144,12	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55137	27,45	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55154	39,91	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55151	50,63	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52937	25,41	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104654	24,04	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104684	75,79	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87843	48,47	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83449	46,83	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54712	99,97	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55584	50,26	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56338	48,13	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54680	199,62	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55051	39,7	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55060	29,06	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57199	43,51	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54153	66,9	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52933	73,49	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56992	22,97	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102372	112,37	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102655	39,93	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102659	184,51	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104476	56,39	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105116	74,27	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87465	45,68	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85596	35,21	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84452	44,64	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87795	21,93	2	7,3	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87801	22,7	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59911	242,53	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59915	37,59	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102343	64,68	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102318	107,2	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87866	124,7	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87885	55,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87878	152,02	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56321	157,04	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56054	39,75	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51617	169,13	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55960	139,19	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55780	105,17	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55789	122,94	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104352	8,49	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105632	106,3	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102938	47,48	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105243	68,62	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105041	68,1	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87244	42,22	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53470	46,44	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52119	80,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56686	35,91	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56685	48,56	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54716	371,54	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53633	39,87	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
42432	43,97	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
42419	55,42	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120022	61,51	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104675	29	3	14	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119379	17,68	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55751	273,32	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59852	58,74	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56572	48,25	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59854	31,39	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56993	59,21	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56815	64,68	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56297	49,91	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102342	114,67	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104344	114,95	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105630	98,62	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105230	312	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105234	309,08	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105798	72,42	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104665	48,83	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105213	12,17	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84470	42,88	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85073	123,65	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85326	54,34	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85330	120,37	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55111	80,42	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85659	101,73	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87833	44,24	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87831	22,98	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84395	5,26	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56029	114,39	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55755	178,01	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56076	121,91	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49777	52,09	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49776	120,48	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105272	22,72	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103111	84,91	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102621	40,08	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104638	185,42	3	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104679	234,76	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87818	43,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84093	55,51	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85658	30,24	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87942	22,46	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87485	62,81	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105664	158,06	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105710	58,89	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54098	91,86	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54298	86,03	3	10	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55787	9,39	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56090	59,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56037	164,37	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53839	42,76	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55788	47,5	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56077	50,19	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56093	106,01	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56759	68,89	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104937	144,08	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105633	153,51	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104662	22,08	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104646	14,69	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105174	68,19	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87751	45,44	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101270	300,04	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104676	185,34	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87775	42,4	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83432	25,95	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55108	30,12	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54248	162,69	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105665	88,98	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
120017	95,2	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105629	60,9	2	7,3	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105109	43,35	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103133	169,03	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84092	56,32	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87847	96,79	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56592	56,3	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56565	15,39	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104634	70,7	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104639	70,21	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104640	69,69	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104642	71,01	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104691	20,65	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87859	44,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87860	24,62	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114534	49,16	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87274	48,04	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56562	107,89	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113489	141,19	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56814	43,53	2	10	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59959	50,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104353	58,39	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105734	81,08	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105097	144,66	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103110	38,93	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103127	39,31	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102598	39,31	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105050	16,14	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104689	25,13	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105042	42,98	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87473	48,13	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87472	48,62	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113779	54,62	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87865	55,37	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83458	45,03	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83441	142,6	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87858	46,21	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87848	42,58	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85657	60,2	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84350	25,27	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59232	69,8	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54117	143,87	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113477	25,97	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113482	129,54	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105113	144,51	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105107	98,65	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102600	162,52	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105176	53,14	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50220	146,56	3	10	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56290	79,37	3	10	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55017	76,73	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53634	147,23	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55710	118,67	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60110	72,56	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116775	21,44	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85576	46,33	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87835	24,43	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85578	47,75	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87890	44,36	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87891	46,69	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40895	105,87	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105733	80,16	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87480	44,73	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85609	44,67	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85614	43,61	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85610	46,08	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55545	18,72	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55628	38,53	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56695	86,8	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52932	37,3	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57680	23,77	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56691	292,54	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102317	62,09	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105169	57,32	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104652	17,56	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104631	73,06	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104686	83,56	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87792	46,01	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87789	46,85	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87118	68,96	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87505	112,69	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83904	22,31	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100806	120,01	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104672	49,89	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87797	125,57	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87793	125,38	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87788	126,24	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87808	105,68	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59234	64,55	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55662	36,32	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50321	17,94	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105096	59	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105634	153,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103068	41,44	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100839	39,28	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87257	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84353	38,4	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87841	46,12	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87839	45,2	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55033	59,55	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102310	29,31	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104358	18,02	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105100	59,78	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103154	148,76	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103046	52,45	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104702	74,86	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54692	62,1	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59349	43,32	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56501	49,87	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56553	100,1	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56611	53,53	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56637	107,53	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53813	139,52	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103010	128,27	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102597	89,71	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102625	58,14	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104110	152,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104945	49,77	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104946	14,23	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104648	15,97	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104647	15,74	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87467	75,63	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87476	24,55	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113780	21,27	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54089	39,08	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55511	25,51	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55663	32,04	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55490	269,02	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55182	29,83	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57236	118,26	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104928	19,78	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104649	13,45	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104628	42,01	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104651	12,83	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104650	22,65	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104690	53,46	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85563	75,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84472	140,42	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87800	44,62	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60337	17,15	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56656	42,5	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56590	50,41	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56659	49,77	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103095	39,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104987	24,85	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87875	90,69	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87876	37,92	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87874	45,18	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87853	70,29	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103142	39,91	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87752	65,26	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78671	116,21	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54300	122,56	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56769	31,56	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52939	125,5	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113478	15,83	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113481	9,25	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113480	17,37	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113479	8,75	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56569	23,44	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56563	33,67	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56545	43,28	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54192	10,73	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56500	117,09	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56451	26,49	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56472	116,38	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56638	48,93	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56576	10,41	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102638	39,46	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102645	183,15	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102632	61,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102615	39,64	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105045	150,62	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105072	76,39	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87816	16,31	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87845	37,77	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87844	63,16	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53705	110,2	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56636	102,56	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56828	54,77	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56783	15,36	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102319	25,73	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102333	123,23	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103004	79,34	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105718	59,13	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105729	142,99	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105182	149,98	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87025	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59641	142,04	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113511	43,08	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113513	63,74	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102646	40,45	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105200	55,62	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85604	43,59	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85606	96,61	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87531	17,94	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113485	45,47	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53469	106,51	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54134	21,58	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54128	117,17	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54109	35,68	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104336	10,8	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103055	39,16	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103054	169,51	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105117	33,94	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113629	48,46	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113631	68,81	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60255	112,28	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52209	54,26	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52210	49,64	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52211	54,54	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52207	306,99	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58732	100,13	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55579	37,88	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105195	21,63	1	5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105194	20,8	1	5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84460	169,43	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59825	114,95	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59819	38,6	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54113	30,84	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57323	70,6	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56956	49,38	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57022	20,78	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59962	52,45	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102603	40,45	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105049	282,54	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105049	282,54	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85565	82,62	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85611	104,77	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87260	51,89	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87872	89,53	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87814	125,09	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87530	115,45	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82939	23,3	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59956	169,98	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56708	20,94	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56782	50,09	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56781	21,83	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54804	59,43	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52938	174,3	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56601	52,46	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66285	40,52	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102591	159,1	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102602	158,97	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87471	104,09	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55590	118,68	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55594	31,64	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112919	196,05	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59929	69,67	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101935	40,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104664	52,03	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87518	90,45	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80343	43,49	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52191	77,98	3	10	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56316	46,02	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54722	12,1	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55972	50,85	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55715	40,29	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55130	29,08	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102636	195,41	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104954	113,28	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104486	7,93	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103105	159,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85597	135,33	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87453	48,75	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87791	47,79	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53844	151,75	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56112	50,09	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53405	142,78	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55712	100,08	2	7,5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53039	22,94	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53320	43,19	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105263	7,2	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104644	15,23	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104655	21,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104657	51,71	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105157	78,61	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105124	78,38	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87470	49,76	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87794	44,52	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87846	14,24	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52114	145,66	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55630	39,17	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105883	83,4	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58734	62,66	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52203	54,91	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55591	262,29	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53701	39,97	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53710	130,83	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102302	63,53	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105720	59,15	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54696	6,21	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54732	109,44	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54733	50,31	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49805	163,1	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55131	43,05	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105635	151,21	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105164	74,34	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87466	45,87	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87851	123,79	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112918	74,18	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55629	111,55	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60190	112,22	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60240	130,41	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55362	15,35	2	10	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52061	94,49	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102294	100,36	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104328	110,76	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102311	117,37	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104338	108,06	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54753	41,13	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55109	114,99	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56645	42,35	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113490	63,91	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113476	80,35	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113487	89,84	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59965	53,31	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104366	22,75	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102660	40,19	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102653	183,31	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105240	75,74	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104645	15,88	2	8	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104663	22,45	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104667	133,2	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78682	42,68	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87457	15,67	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85656	71	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56701	47,06	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102340	113,08	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102359	106,93	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102670	187,86	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105212	75,71	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113501	16,79	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113632	16,45	1	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55764	24,75	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54755	57,04	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54745	26,65	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54713	22,7	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54705	25,47	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87830	82,26	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87778	43,46	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53799	292,3	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102339	57,49	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104985	35,67	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105119	29,11	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56363	63,43	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56313	94,96	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105561	149,25	2	9	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104635	70,03	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104636	71,15	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104637	70,21	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40897	17,81	2	6	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40894	16,91	2	6	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40898	20,01	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59934	18,2	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55691	148,07	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55624	255,71	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113762	101,97	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113761	105,02	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113760	104,72	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113763	44,44	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55647	11,04	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55601	28,57	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53706	100,64	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113764	47,75	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65225	32,22	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64560	69,4	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65218	38,84	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64559	121,45	2	7,5	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66139	16,89	1	3	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65095	41,05	1	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64888	41,82	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64864	69,63	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64820	51,61	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66627	28,69	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66561	32,82	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66562	163,88	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116999	35,2	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64796	40,92	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64797	44,47	1	5	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63878	43,51	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63879	54,9	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63887	45,85	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64784	42,67	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65432	52,11	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66287	69,4	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65448	70,27	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65271	59,7	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65270	83,31	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64727	129,69	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64675	173,51	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103094	169,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102570	159,21	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104629	210,5	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104669	20,79	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104670	24,91	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104668	13,65	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87868	99,55	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87867	92,93	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64668	68,26	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64395	121,35	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62430	122,11	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64660	122,56	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64939	26,64	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65535	69,51	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64996	150,49	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64489	70,32	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64575	37,3	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67821	200,95	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68785	67,72	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68786	74,63	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65262	70,31	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62460	79,9	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64861	41,52	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65096	41,84	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65109	40,64	1	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66383	45,79	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65224	53,05	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64465	76,28	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63505	55,99	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68856	50,18	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64305	68,68	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64444	75,03	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61665	149,25	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62726	69,31	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61666	69,8	2	7,5	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65043	67,89	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65532	21,44	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64431	76,16	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63243	46,08	1	3	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64758	62,65	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66077	114,99	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65152	147,72	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66466	169,92	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63518	34,26	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68401	365,2	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62889	26,01	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61407	122,21	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65531	120,54	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64547	37,56	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62723	58,18	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64788	40,32	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60887	42,57	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63886	44,73	1	5	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64767	53	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64731	37,39	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64745	26,61	1	6	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65003	121,23	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67893	17,25	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65360	121,42	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65123	136,55	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66609	135,61	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66616	69,01	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64606	123,95	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63524	222,79	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68730	183,34	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68731	241,78	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62674	411,58	2	7,5	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61892	58,7	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61480	18,79	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63244	44,28	1	3	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63235	115,05	1	3	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63233	733,61	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62416	47,5	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62394	60,5	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63862	50	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64819	70,19	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64768	120,72	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62801	150,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62414	47,01	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64354	52	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64497	61,99	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64503	16,57	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64762	77,82	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63807	413,52	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67730	54,57	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67738	56,79	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65135	121,23	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63526	178,61	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67890	22,22	2	6	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61741	37,82	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67238	36,24	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66485	30,72	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66690	23,47	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66505	31,42	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67125	51,47	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67737	39,6	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67753	86,22	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67738	56,79	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67738	56,79	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61822	91,26	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67758	26,79	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67758	26,79	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68396	25,06	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68397	26,45	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68399	23,96	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64543	54,18	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63064	19,3	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67044	30,9	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64267	64,7	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63097	68,65	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64518	120,84	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61417	53,26	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67809	40,07	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67808	25,14	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119649	24,68	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66403	69,94	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66447	70,93	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68776	10,71	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61880	52	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60920	62,36	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117024	121,66	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64458	76,26	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64460	18,58	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64557	63,08	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64280	76,35	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67236	74,77	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66425	34,29	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66498	167,17	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66428	31,37	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62473	165,98	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65246	43,02	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64761	82,01	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61477	40,72	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64730	25,4	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64733	150,59	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65356	39,99	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65342	66,27	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117023	68,89	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68663	381,1	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67123	32,81	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67728	88,91	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67729	85,44	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67758	26,79	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63525	179,58	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117018	123	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67098	99,28	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66663	25,28	2	10	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66658	163,72	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64920	31,64	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68789	45,85	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65398	40,47	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65396	147,53	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78697	39,63	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78696	41,16	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64880	121,66	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64359	121,36	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61878	121,76	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119627	28,6	2	7,5	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68774	10,65	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64659	51	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66387	33,13	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66446	164,58	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66471	167,69	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66509	29,54	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62121	147,53	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63601	113,93	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61170	148,89	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66852	120,44	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68367	110,21	4	10,5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64362	48,68	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64344	41,25	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64345	45,27	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63885	41,92	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63868	41,22	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64831	44,75	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66258	120,32	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92925	120,66	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65476	27,5	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65447	120,45	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78693	37,49	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65247	81,91	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65269	50,51	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63866	70,21	2	7,5	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66396	164,25	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60979	25,18	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64756	68	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65238	69,95	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66083	67,84	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78694	32,15	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64716	17,65	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61416	51,5	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66454	141,29	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68410	31,9	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67727	202,54	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67734	80,04	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67735	84,72	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67726	39,68	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64416	75,65	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67138	30,14	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64865	54,24	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62428	41,18	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66305	221,92	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64887	43,69	1	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64843	54,57	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62410	42,61	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61318	47,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64361	43,58	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61064	69,75	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66489	165,04	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64763	69,56	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65306	62,22	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68165	44,35	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64979	69,99	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65565	69,05	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64983	68,99	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64519	70,21	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64822	35,53	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68343	60,45	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61827	196,66	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68825	84,76	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63177	27,25	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61065	165,02	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61832	46,3	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66488	72,41	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64699	16,93	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65265	26,35	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65251	69,36	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117019	45,38	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62465	166,7	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62467	21,77	2	6	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65297	37,04	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65302	37,27	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62805	122,92	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68735	34,12	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68732	67,43	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62799	150,74	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68787	78,96	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68775	10,3	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62590	164,61	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68233	14,3	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68712	28,85	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65349	40,84	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62757	52,07	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62756	105,47	2	6	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119647	548,84	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119648	88,27	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66080	62,29	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64895	58,79	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65103	62,23	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68857	48,78	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65752	55,5	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68350	109,77	4	10,5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66899	119,64	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65413	84,44	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64360	69,84	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67074	147,63	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68335	24,3	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66342	22,08	1	3	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61176	35,82	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65496	158,68	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68718	29,92	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66286	120,64	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64539	90,3	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68668	236,87	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64807	23,54	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64808	25,74	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64999	75,79	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64467	122,77	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64452	24,39	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64510	23,55	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64624	76,35	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117020	123,75	2	7	GAMA	11/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117022	69,56	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117021	109,17	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64586	53,72	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64533	49,61	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67805	213,22	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64746	40,48	1	6	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65392	130,1	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65419	82,97	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65002	69,75	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64353	53	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67791	26,69	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66009	375,1	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66038	374,9	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65131	71,23	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65141	67,08	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61436	26,43	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67045	175,4	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65234	120,97	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62457	120,6	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68788	73,95	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64916	120,64	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62817	70,7	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66544	166,24	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64414	121,15	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60928	121,33	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65042	25,4	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65044	124,27	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65045	20,99	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63602	71,07	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63603	121,65	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64493	120,62	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64562	121,9	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61646	53,96	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68827	35,73	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68826	92,98	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68395	37,92	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63911	361,39	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64495	76,69	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62712	69,39	2	7,5	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62583	43,52	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62725	32,61	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66379	21,73	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65566	105,81	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63605	36,1	2	7	GAMA	03/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66619	167,88	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64711	23,07	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65261	121,85	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62411	121,84	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62396	48,94	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63527	25,12	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63065	28,38	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68417	36,36	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62882	25,37	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65425	93,4	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65393	40,05	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65364	40,99	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65397	122,49	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65348	66,97	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65383	131,45	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61313	35,38	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61838	162,24	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68049	30,21	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61315	40,98	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64728	82,7	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64760	43,03	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62742	103,95	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64655	55,56	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66456	30,88	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61057	31,42	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67724	117,54	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65562	187,5	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67132	35,14	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61821	88,33	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67738	56,79	2	7	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62458	69,52	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65304	61,51	2	7	GAMA	07/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65420	40,25	2	7	GAMA	10/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65091	71,99	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64355	49,22	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61421	73,83	2	7,5	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64658	85,78	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61957	29,05	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66453	29,87	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67790	28,06	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66402	166,71	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67807	30,14	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65120	122,1	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68782	67,01	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64734	69,79	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62802	68,92	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67222	68,89	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68773	10,65	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66375	68,55	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64980	29,62	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66342	22,08	1	3	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66341	18,83	1	3	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65880	40,34	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62418	54,67	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60888	57,78	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63904	104,35	1	5	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64862	46,6	1	5	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62406	41,89	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61316	59,06	1	3	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63612	118,73	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68743	273,36	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65536	48,02	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63630	24,09	2	7	GAMA	06/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64815	50	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63865	51,5	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61960	25,81	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66442	27,48	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68411	23,31	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66689	30,93	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68398	19,94	1	5	GAMA	29/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66692	178,01	2	7	GAMA	30/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61881	90,23	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66480	48,64	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65766	160,01	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62395	60,5	2	7	GAMA	26/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61958	23,81	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66401	33,65	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61961	28,16	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63647	167,9	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65551	159,56	2	7	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68439	257,54	2	7	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66623	34,04	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63212	28,07	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61837	28,39	1	5	GAMA	05/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66657	33,83	2	10	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67127	17,6	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61173	147,33	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66404	164,33	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66448	164,63	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61181	28,57	2	7	GAMA	27/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66499	28,1	1	5	GAMA	28/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64523	51,86	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65227	51,52	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68817	130,93	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60895	82,97	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63537	200,13	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68168	13,88	2	2	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68824	65,54	2	7	GAMA	04/07/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60863	13,05	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67093	38,97	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66277	96,66	2	10,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61813	45,18	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61540	222,08	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66349	29,01	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65056	110,44	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62059	424,34	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65273	37,69	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63811	101,42	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68733	45,93	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63771	234,36	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62597	410,77	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61159	131,25	2	7	GAMA	12/07/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62648	362,25	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62673	25,89	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60864	22,64	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62597	410,77	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63269	437,84	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62064	353,35	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63239	124,68	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63228	211,38	2	7	GAMA	13/07/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63867	40,89	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65071	265,79	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62810	59,14	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63087	53,8	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62797	131,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65110	96,02	1	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68318	45,68	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68323	59,89	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64475	31,79	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64474	144,63	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62407	101,63	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68512	6,55	2	14	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68244	96,18	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66176	71,76	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68274	60,64	2	10	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61314	16,04	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66130	17,06	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63891	52,2	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63916	40,08	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64832	54,4	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63915	57,24	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64785	42,75	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64303	44,27	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66129	10,77	1	6	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68316	30,11	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68254	24,58	1	3	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64296	67,73	1	5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64438	125,04	1	5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68669	121,03	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68769	85,31	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63557	144,39	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61178	69,46	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64873	54,28	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63898	41,12	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63880	42,28	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63636	46,3	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65557	165,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63643	165,2	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61302	67,73	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65753	73,02	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66389	165,17	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66430	165,27	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66407	71,12	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61051	165,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61310	102,15	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66072	41,83	2	8	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64708	18,61	2	8	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64869	126,41	1	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64998	43	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68892	8,9	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62437	52,85	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61829	52,29	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62417	40,49	2	7,5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63906	44,44	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61312	58,24	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61311	41,21	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66071	45,19	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64370	57,71	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65510	55,87	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65473	190,16	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68334	10,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64372	23,74	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63892	102,72	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91715	40,2	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64304	48,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68227	167,25	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65511	190,65	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65465	57	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65449	56,47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65488	56,09	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65526	56,63	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66542	297	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65057	43,08	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65060	5,11	2	10,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66348	55,01	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66304	56,19	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66327	193,64	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64870	41,49	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86593	45,24	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61422	39,84	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64829	43,25	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68277	19,59	1	6	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68313	239,45	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64872	41,09	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62750	73,06	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65404	52,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68312	56,2	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65291	59,43	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66082	128,99	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64437	8,49	1	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68634	34,14	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66306	32,8	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66306	32,8	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64786	57,06	2	5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61403	43,67	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64830	43,22	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64779	41,52	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68320	25,82	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68321	53,21	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61541	57,02	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63944	120,82	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66292	44,47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65466	119,18	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61542	192,47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91714	45,16	2	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64780	42,25	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64800	40,77	2	6	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66069	41,85	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64371	136,44	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68276	38,3	1	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64801	53,49	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62748	60,11	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68315	104,4	2	2	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68249	79,65	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68123	59,38	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62456	74,52	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64297	156,36	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68831	17,64	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65340	177,48	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68248	85,69	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64842	43,34	1	3	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66128	10,75	1	6	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85300	44,55	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90441	34,58	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89158	57,63	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88072	11,13	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88087	26,12	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89246	140,74	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87979	224,82	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88677	133,82	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88972	331,44	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87976	223,72	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88066	33,7	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88069	11,25	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88473	75,15	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89146	88,62	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89343	408,64	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89169	76,12	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90407	34,47	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90402	35,77	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89149	118,58	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89124	187,76	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89155	224,14	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88446	83,76	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88435	125,53	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88447	168,48	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85296	63,23	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90420	15,53	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89156	133,39	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88505	73,63	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88906	74,65	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88493	74,47	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88474	230,68	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90406	34,07	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88806	103,24	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87974	148,2	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88967	97,66	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88513	75,87	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88503	75,78	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88197	218,86	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89142	247,14	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89140	262,21	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88597	134,61	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85264	220,8	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83682	109,63	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88506	228,75	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88794	99,81	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88079	24,84	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89126	85,79	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83675	96,13	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89144	205,32	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88452	228,91	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84159	20,36	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88065	34,26	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88999	212,9	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88515	191,52	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86902	228,26	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89032	88,91	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89031	217	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84214	23,36	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84160	15,06	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90436	32,55	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
90435	21,24	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90409	26,26	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89073	46,67	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122725	146,29	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88497	226,12	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88086	26,85	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88078	11,04	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84076	174,28	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78257	40,66	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88514	228,31	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84205	152,46	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88736	110,12	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89135	237,97	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85298	40,51	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85299	39,71	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85297	88,27	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85295	55,47	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90445	27,56	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90422	28,31	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122726	68,51	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84272	223,12	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84209	13,48	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88642	137,34	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89245	197,93	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122729	11,04	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84089	107,11	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89352	95,62	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88067	32,63	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88068	5,52	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84878	31,08	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88187	46,33	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88085	27,51	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88084	18,84	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88980	225,2	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83722	251,25	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89125	59,91	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89139	337,1	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89134	132,04	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84967	130,16	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122722	520,2	2	7,5	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88727	215,46	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84206	111,77	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84208	75,71	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88541	226,84	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88511	226,09	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89153	207,63	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122728	59,99	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88737	29,91	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88063	16,22	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88698	150,2	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85166	70,8	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122727	73,54	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84211	144,45	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88454	68,05	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89159	276,08	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122723	83,46	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84939	226,14	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84075	78,76	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88083	15,39	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88081	26,23	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89353	50,86	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89345	221,15	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89005	223,16	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88070	32,58	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88071	33,45	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88968	100,13	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88077	14,25	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88082	8,14	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90444	22,9	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90443	23,84	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90442	33,65	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84213	24,68	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88463	52,98	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88479	92,57	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90433	28,97	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90437	30,16	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90438	17,88	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89170	209,3	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88453	30,12	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88773	183,74	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
76559	30,09	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84088	59,98	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89166	132,99	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89344	456,98	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122730	41,3	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89040	232,41	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88817	212,01	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90432	33,76	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85478	97,83	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88807	49,37	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89143	217,83	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88985	104,07	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90439	9,94	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88080	24,21	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84288	222,76	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88502	226,51	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88461	220,6	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89030	227,98	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89162	86,62	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89165	243,69	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83676	132,5	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84086	68,21	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84074	107,85	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90421	12,46	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90440	16,75	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88465	74,97	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84960	224,87	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122724	11,23	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88064	35,04	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88631	141,99	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89130	86,48	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89127	223,18	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89172	180,37	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88232	709,05	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88434	67,22	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88907	465,41	1	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89094	220,88	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88075	28,51	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88076	30,17	1	4	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88074	13,56	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83717	287,87	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89173	185,77	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88460	75,62	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85162	150,08	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89133	297,99	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89377	78,3	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84212	77,62	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87988	140,52	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87987	222,99	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89163	209,09	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88836	209,26	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88073	12,45	1	5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89160	147,62	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89052	230,32	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89071	228,76	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67171	19,19	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66875	133,86	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66622	69,47	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68756	76,28	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66424	38,88	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66496	61,13	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66450	69,89	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64997	73,47	2	10	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62397	122,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65116	55,43	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65106	71,72	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64751	149,53	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64724	79,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64696	121,39	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66243	69,96	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66458	69,88	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66457	76,48	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66411	121,18	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61056	68,37	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66478	76,46	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66434	69,17	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66265	101,5	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68473	25,71	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66005	69,39	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66006	23,69	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66017	92,5	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66058	68,03	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66059	22,76	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65561	68,9	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67143	75,89	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65545	63,16	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61301	76,33	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92880	29,92	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66490	20,64	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65763	68,76	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63199	161,25	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63202	159,63	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65838	29,62	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67839	28,64	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66076	149,73	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61172	70,05	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66405	121,85	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62113	28,31	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88296	27,16	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63203	49,31	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88297	17,2	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66184	18,84	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65841	60,07	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67847	16,66	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66224	98,59	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86588	127,23	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67840	62,49	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66239	168,26	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65865	30,16	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66249	27,31	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63198	40,51	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66160	60,65	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68618	71,8	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64879	69,56	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62402	149,62	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66479	68,4	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92881	59,18	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61845	61,83	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66443	37,65	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66885	52,35	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62340	69,68	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66886	22,72	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62341	23,41	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66014	68,55	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65818	120,84	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65819	113,39	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66015	120,6	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66169	111,73	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86597	51,33	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66204	123,05	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66205	69,18	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86600	122,33	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67174	69,6	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66228	129,45	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65858	16,14	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67173	31,22	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66213	37,64	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66214	68,98	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86596	23,83	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62097	98,3	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65863	70,13	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62107	24,41	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65859	38,23	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63920	67,19	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66168	123,77	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86598	68,97	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86599	101,32	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66151	43,31	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66625	61,8	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65508	24,52	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61840	59,99	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61846	70,16	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92885	58,74	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66477	61,41	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61048	76,47	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61055	80,74	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62346	121,54	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62350	50,85	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65817	70,54	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65816	71,17	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65810	49,05	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66366	161,21	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66352	167,04	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61188	113,87	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67068	33,31	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63189	102,6	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65555	52,25	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63192	167,59	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65509	31,04	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67800	26,8	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67801	14,92	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65570	23,34	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62096	42,42	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62572	121,14	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62573	49,4	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64977	193,29	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61306	121,64	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68608	71,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60762	206,53	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66482	79,69	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61059	123,11	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66406	69,76	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66514	72,52	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66385	121,29	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64777	69,54	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64350	122,24	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60891	162,46	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66905	156,44	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65204	39,07	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66907	38,36	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63625	26,51	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65760	64,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66397	78,41	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67794	20,4	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66351	29,44	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64379	25,87	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61167	21,12	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65061	26,23	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66904	41,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65485	32,3	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60900	30,89	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61592	28,85	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66186	28,68	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67845	20,64	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65559	52,19	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62095	168,37	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66906	50,32	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63200	168,29	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66370	33,28	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66371	167,2	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67876	27,6	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66054	162,22	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63201	29,88	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62114	49,1	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63193	167,71	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61285	55,87	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64368	121,03	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62401	65,99	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64369	70,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63888	120,99	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62435	76,02	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63889	69,21	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68609	63,59	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64787	120,93	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66159	161,89	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66033	31,64	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65794	18,12	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62570	48,22	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67930	86,36	2	10	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62398	59,07	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64860	69,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64673	121,6	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65097	122	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62403	80,84	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64349	24,52	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64348	61,16	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65552	27	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64978	30,97	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64875	62,63	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62427	18,97	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64747	30,21	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62408	64,28	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61304	17,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65755	45,84	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63190	158,31	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65205	42,46	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86586	8,3	2	8	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61814	34,78	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66350	28,31	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66066	161,44	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63191	162,24	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67872	26,21	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65777	36,81	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62833	54,22	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62833	54,22	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66860	26,22	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66252	67,81	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66237	69,64	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62103	69,62	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66037	65,69	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65767	47,52	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65543	114,65	2	10,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63613	44,94	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66364	44,98	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66328	70,03	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61549	68,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65514	35,32	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65499	22,28	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61555	42,65	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62854	150,07	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65787	69,17	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63930	121,4	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65803	127,62	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65782	128,01	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62833	54,22	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61187	69,93	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92926	59,61	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65761	68,99	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68517	360,07	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65338	26,88	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65343	16,26	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61590	35,47	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65754	127,44	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63646	68,53	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65870	69,15	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65855	71,77	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66257	121,87	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65856	37,99	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67159	46,57	1	5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63927	69,56	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60898	65,16	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60903	121,32	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65784	121,5	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86602	19,25	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65527	140,87	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63597	121,92	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65390	38,05	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65391	70,08	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62764	114,89	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65433	49,4	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67164	49,83	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65801	51,46	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65802	69,54	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63928	33,29	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66427	68,67	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61183	60,61	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68758	59,89	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65762	68,45	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61824	39,04	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65441	69,63	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66282	120,97	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66200	72,23	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66201	37,91	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65813	121,61	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65852	120,35	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66238	76,58	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65486	122,27	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65442	120,41	7	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62840	32,36	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60897	70,04	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62820	121,12	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65327	69,64	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65807	120,76	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66400	68,74	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68012	111,41	1	4	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66343	32,15	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65498	121,38	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66025	122,09	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62101	58,13	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66026	69,8	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62110	109,09	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60893	121,07	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60894	68,77	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65834	121,53	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60892	33,4	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65779	68,18	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60679	22,55	2	17	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62785	48,59	1	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67885	171,16	2	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111031	125,27	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63740	99,62	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60781	20,26	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62786	47,3	1	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66923	36,34	1	5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63754	65,2	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62569	27,54	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66902	30,28	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62333	99,86	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63205	17,96	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68912	49,13	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63914	179,94	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62351	28,64	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111026	95,86	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66310	373,73	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61589	69,19	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61460	110,24	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61756	21,08	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68260	23,74	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68456	121,33	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63585	157,97	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65386	62,09	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67897	24,72	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65377	34,45	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61737	121,17	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64958	121,42	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66281	68,7	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62838	23,69	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62833	54,22	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66391	25,2	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65560	75,27	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65544	64,56	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65538	22,37	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67245	66,91	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66360	67,58	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66333	121,29	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66856	42,18	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61550	130,89	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61552	69,04	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64975	61,73	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67247	89,39	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63645	119,56	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67995	74,52	2	8	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66426	61,54	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65781	69,62	2	2	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66842	27,22	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63486	23,76	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61929	137,41	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60780	102,35	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62762	149,61	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61553	121,33	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65350	29,92	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65357	16,8	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62737	62,11	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65414	75,28	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68435	33,56	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66332	71,04	2	7,5	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65786	44,38	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68518	360,61	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67886	28,57	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63530	229,46	2	10,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111069	43,79	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63491	134,65	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111049	18,64	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63197	179,01	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60768	78,82	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60779	209,38	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65157	33,05	1	5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66900	180,92	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68736	54,14	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67756	130,56	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66922	64,34	2	7,5	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63972	100,71	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63753	38,46	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65073	71,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65072	121,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65337	62,69	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65345	122,67	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67226	66,7	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65346	69,36	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65048	373,21	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61168	129,56	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66901	24,16	2	14	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63766	102,06	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62765	69,86	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67227	70,64	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61930	137,57	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63496	29,37	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116574	46,07	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116610	112,54	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116590	114,08	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103790	57,7	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80255	138,14	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86332	46,16	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86467	7,92	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86166	137,06	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80075	48,67	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80072	31,23	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87315	46,08	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87314	43,96	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87381	46,2	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87389	71,09	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113863	29,52	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103773	101,26	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86038	48	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84693	46	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84369	45,26	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79367	113,06	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82916	136,15	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87351	30,47	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87352	68,62	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122574	104,34	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104195	224,76	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85892	100,86	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84440	44,23	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84431	123,59	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84901	92,4	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84900	48,07	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84908	41,69	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79346	45,47	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86382	100,32	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86553	43,42	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86367	30,57	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85087	14,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85080	47,56	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87345	45,19	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86148	187,03	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102048	16,55	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79347	45,01	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86406	105,75	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86538	44,82	2	7,5	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83779	43,99	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85075	43,38	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86411	45,67	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87343	40,23	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103797	70,42	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104747	61,23	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109057	20,16	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80522	44,51	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83774	49,13	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116569	52,6	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116585	110,3	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116584	106,85	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116597	107,81	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104520	52,38	3	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104791	57,39	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85253	44,13	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85893	45,09	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116586	107,91	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116579	45,01	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103671	36,1	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103582	33,08	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105004	427,46	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87905	93,35	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85071	93,49	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84892	50,24	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87388	45,26	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83761	46,57	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83756	122,21	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80058	45,09	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80095	83,01	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87416	14,66	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87438	52,29	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87439	47,86	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85916	68,53	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85915	50,46	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85943	67,13	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86566	38,29	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79941	16,36	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86043	16,87	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85533	29,47	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85550	16,32	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84777	122,92	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86211	132,38	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116528	148,13	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122383	107,52	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109021	20,86	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87497	135,47	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116563	51,56	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80057	53,37	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102630	236,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103433	181,72	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83364	122,06	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82963	45,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79939	123,09	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81187	44,8	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86027	45,3	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87414	120,39	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86424	137,71	2	7,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116558	44,41	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102043	17,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102040	17,96	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102651	242,55	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108992	68,37	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116613	38,02	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116612	302,91	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116544	77,55	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116545	67,14	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116525	104,69	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116568	40,28	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116604	105,61	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116567	46,54	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116602	106,12	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116566	44,16	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86864	27,67	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86865	17,68	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87344	44,97	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87338	44,73	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86867	64,61	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84381	37,49	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84378	50,64	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86451	45,71	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86437	51,24	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116571	43,28	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116575	42,46	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116515	27,31	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86876	78,69	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83753	43,86	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104793	401,17	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105454	14,74	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105453	58,91	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105452	105,91	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105458	21,31	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105455	119,87	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104776	33,02	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122465	49,58	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85084	76,45	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86386	57,39	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86374	47,84	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86565	77,61	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104786	111,7	2	5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102046	79,02	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104794	79,94	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122416	54,63	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80261	67,4	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87066	45,04	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83278	60,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83782	60,68	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85513	52,3	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113860	69,85	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113869	499,55	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103240	174,18	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87337	45,34	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116593	161,29	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116549	20,98	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116555	23,79	2	10,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116543	19,51	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86851	67	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85361	46,1	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113879	30,64	1	6	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116784	43,46	2	12	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86822	94,08	2	12	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86824	120,19	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86172	169,8	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83768	45,04	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83762	123,19	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84439	44,76	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84441	124,58	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84420	126,46	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84397	46,26	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116523	18,45	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116524	131	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116573	42,95	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116591	106,33	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81191	47,43	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79491	34,2	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83775	24,95	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109993	33,59	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109055	19,23	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108985	454,69	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84003	59,96	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86294	45,32	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86284	90,48	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87318	43,53	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87316	48,1	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79334	136,9	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84554	43,85	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80387	27,97	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85045	45,4	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85142	39,2	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86128	103,23	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86136	46,51	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103683	45,11	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87494	47,35	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86241	12,83	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83755	42,85	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84423	46,21	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83297	28,79	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83305	104,97	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83302	21,8	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104516	383,95	3	12	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104517	82,91	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104518	71,44	3	12	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113875	59,81	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122415	12,96	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122414	31,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105756	25,45	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83772	43,61	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85049	128,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85042	45,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84371	52,58	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82763	81,8	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86179	74,6	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116580	43,96	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104519	181,19	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85863	45,17	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86850	45,7	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86167	135,92	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85386	44,48	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122463	75,98	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122464	63,04	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122594	189,54	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122593	199,21	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84533	46,17	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116600	106,02	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116599	112,67	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116572	45,34	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101040	55,72	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109053	20,13	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103774	225,12	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80266	21,03	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86028	123,45	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83394	44,73	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113870	13,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122428	14,86	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86880	135,54	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86828	108,35	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83299	46,76	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83300	105,35	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83298	22,17	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83303	43,31	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83301	22,37	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83286	44,84	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83288	103,49	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83287	44,8	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83285	44,99	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103473	126,13	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102014	172,14	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104749	129,84	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104740	65,16	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104737	45,37	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80276	103,41	5	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84015	46,18	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83979	21,94	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83748	49,07	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86829	105,37	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103845	81,82	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103846	40,08	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109006	225,89	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87070	31,96	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87071	54,25	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84604	36,8	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79342	44,1	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122422	30,76	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86214	86,71	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104769	178,73	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103807	54,49	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122449	71,5	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122448	283,57	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104197	224,12	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104193	70,06	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102212	454,69	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84649	63,07	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83423	134,48	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83781	81,36	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86235	237,73	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85516	47,55	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86225	45,08	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84755	63,99	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86196	13,75	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80099	22,88	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87906	135,75	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87500	43,97	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83260	44,61	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80769	202,61	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85987	132,22	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86329	27,23	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86359	98,94	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86360	31,72	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86321	97,37	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86314	36,71	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104739	261,57	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104962	28,43	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122419	109,3	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60497	99,82	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122451	150,66	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109019	14,46	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109036	73,18	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83291	93,71	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83294	44,02	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83296	103,8	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83293	46,97	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83311	45,75	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86835	92,31	2	7,3	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64321	113,64	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104748	43,65	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122382	118,77	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122437	18,13	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122417	156,19	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84036	44,14	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85147	56,68	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84617	47,01	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84640	44,26	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84644	138,53	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80054	45,44	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83306	46,57	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102034	31,47	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102035	13,07	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103432	48,59	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103443	55,76	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122585	23,48	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85369	88,68	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85362	115,22	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84790	55,54	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86177	28,68	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86181	75,64	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86353	83,03	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116540	17,97	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85078	45,23	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85242	93,45	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116615	120,44	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116511	71,01	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116542	147,79	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103681	44,78	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122427	59,22	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85043	134,41	2	2	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85044	44,69	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80254	19,24	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83769	126,23	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102038	17,88	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85060	35,67	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86023	27,46	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85066	31,55	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85067	95,31	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60684	47,58	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82940	47,27	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84692	75	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86466	48,95	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86465	64,12	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80124	67,51	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80722	38,44	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102049	17,77	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97886	238,67	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104757	106,41	2	18	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103513	150,72	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86281	45,02	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86312	133,28	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86323	43,37	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84426	41,97	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84416	46,61	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84580	114,34	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85334	20,92	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80762	47,98	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86274	46,61	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104172	205,3	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86219	44,17	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84522	44,66	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84538	44,15	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84521	104,85	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84569	23,08	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86175	92,23	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86297	44,27	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86879	55,26	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116583	175,9	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116557	45,99	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116592	166,72	2	7,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116546	43,29	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87908	124,32	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87909	183,01	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85068	23,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85946	425,95	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87641	194,43	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85517	37,44	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86287	41,82	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81148	71,31	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86425	96,75	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86422	122,64	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87383	125,92	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116601	144,18	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116547	42,7	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86322	62,02	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86831	43,31	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83308	44,99	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81146	43,56	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81144	22,59	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86842	21,56	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80094	111,79	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83316	42,85	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83317	44,86	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80056	30,63	2	7,3	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102609	107,74	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104196	67,8	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104198	102,8	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86067	136,16	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83273	34,03	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87519	65,71	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87515	47,12	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122571	15,44	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84611	50,38	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84711	113,99	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85146	45,68	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80392	44,28	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116554	22,88	2	10,5	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80068	45,94	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83318	44,04	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80092	81,8	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80091	48,35	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104796	60,83	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85072	44,26	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86068	45,61	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85143	21,02	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83289	124,59	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83292	45,68	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113864	77,75	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102039	82,59	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103844	79,55	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103719	78,55	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103826	40,26	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103828	83,64	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105248	98,25	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104173	106,51	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109056	25,42	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109034	99,23	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104176	225,12	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102213	105,02	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108991	68,57	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108990	225,47	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87498	44,07	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87068	45,3	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80252	43,25	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86375	45,28	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86365	77,98	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86347	44,18	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81149	26,97	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85083	47,67	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86327	45,76	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84903	44,41	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86273	156,32	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86286	70,29	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116508	92,53	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116541	19,41	2	10,5	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86436	50,25	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85883	125,39	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85897	68,93	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85896	30,42	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87502	54,81	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87499	80,63	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116607	107,89	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84406	13,19	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84399	31,17	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86844	47,17	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86836	45,68	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80065	45,92	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80066	118,64	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84037	37,07	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80716	45,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84669	65,27	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84570	45	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86143	46,93	2	7,5	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85360	71,97	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83778	117,18	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86827	44,33	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83309	44,57	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104824	96,51	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122441	103,51	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86821	136,71	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116512	16,07	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86385	44,87	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106457	62,2	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104862	56,2	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81145	45,19	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102041	20,5	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113871	79,07	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103716	38,71	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103711	74,77	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103710	40,37	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103694	40,3	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82931	78,55	2	2	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79338	45,13	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85882	43,96	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80277	49,44	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113712	390,57	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104513	59,02	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105605	29,42	3	10,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109992	34,1	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110016	25,52	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122385	119,54	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122386	98,14	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122390	91,23	3	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105760	23,54	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122577	187,3	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122572	187,56	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104909	68,47	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80119	69,09	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86218	88,94	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87063	84,57	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113862	74,14	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102050	18,3	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122420	44,36	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86330	166,8	2	7,5	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85378	43,09	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86439	133,38	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86438	44,65	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86882	44,87	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86272	90,54	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116538	17,06	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116509	16,62	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85098	41,71	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86520	105,61	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86521	43,87	2	7,5	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85093	44,73	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86523	38,09	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101042	97,62	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109160	23,82	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80284	21,98	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87415	32,03	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80073	49,62	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87907	44,64	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78655	47,77	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84013	51,72	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103806	56,56	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104714	42,2	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103847	39,75	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104194	355,41	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81168	48,06	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80078	47,87	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80077	121,13	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113868	14,73	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104823	103,03	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87065	35,53	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85757	21,58	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85770	44,91	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85917	45,18	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85968	69,56	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86376	134,96	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86390	46,29	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86837	45,24	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113865	14,23	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85038	26,43	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85037	28,59	1	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80731	8,29	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84556	45,35	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122461	26,34	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122460	249,97	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105757	26,62	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80128	61,2	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83276	48,81	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87417	48,84	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87342	48,4	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87350	135,43	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116526	114,18	2	7,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84066	46	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84067	85,75	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122440	36,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122439	88,31	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122450	67,96	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84030	101,04	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83974	43,6	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87636	133,47	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101732	149,1	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104736	136,46	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101701	58,22	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101731	96,29	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109035	271,96	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85040	124,64	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83310	47,31	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86833	70,27	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80064	17,99	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83321	22,85	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83320	24,96	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80081	113,38	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84059	42,19	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87309	104,77	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87306	49,16	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84060	45,12	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84062	89,15	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84061	44,97	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84065	43,24	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105598	28,13	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103682	29,9	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122409	30,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
122424	94,05	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85534	135,56	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113880	38,43	1	6	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102631	378,48	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113881	74,18	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113867	14,98	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113861	13,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102037	5,83	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104533	91,46	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103200	57,86	2	3	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103744	76,58	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105597	22,15	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101363	128,01	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113874	196,66	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113877	14,21	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113872	78,65	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113882	74,5	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113883	16,4	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103322	273,68	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102045	272,67	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104534	85,42	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105702	14,5	2	10	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113873	14,61	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113876	14,46	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80767	41,49	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83771	45,38	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83770	28,02	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86016	133,76	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87374	30,58	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87375	19,07	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116556	49,48	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116605	112,82	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116570	45,21	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86455	107,83	2	7,5	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116609	105,47	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84400	45,37	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86470	45,19	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85387	46,93	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86464	140,35	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104789	53,03	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84057	43,78	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83353	43,63	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80080	113,7	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64508	51,4	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87377	43,27	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87378	17,78	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87297	42,07	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87323	27,63	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87380	105	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87325	45,79	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87367	42,84	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102047	16,7	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101039	56,26	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103805	74,96	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85549	46,5	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85032	125,94	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85030	44,52	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85197	85,57	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84834	136,59	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80524	47,94	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81188	122,86	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104790	49,93	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104785	96,44	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104781	80,26	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104575	17,31	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104574	54,76	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61698	23,97	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103712	40,09	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109013	281,47	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84631	63	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85838	31,55	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86182	134,47	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86288	45,78	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116514	15,42	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86845	112,18	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80743	134,36	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86825	45,44	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105607	18,9	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113866	63,38	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102042	20,51	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84599	44,66	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84579	42,5	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79358	90,25	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79368	44,02	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86877	85,08	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87313	43,66	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80738	144,42	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80758	45,37	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80761	144,57	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86091	43,32	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85537	45,65	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85891	49,56	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86184	52,92	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86092	139,12	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79932	43,34	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85522	48,29	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104741	28,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104626	39,55	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103804	41,51	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116559	43,14	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86832	45,24	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86826	46,41	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80060	77,61	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83322	22,59	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80076	167,35	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83315	50,75	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104782	65,23	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104783	143,17	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122394	102,76	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87069	130,61	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86045	45,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85036	19,53	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80742	48,12	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83795	70,45	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85871	45,31	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86085	95,11	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86078	17,08	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86111	144,31	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86063	46,54	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79938	44,6	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84555	133,57	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84553	19	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86261	43,73	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86299	47,91	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86298	132,72	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81150	76,9	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86350	39,01	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109018	13,61	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122395	118,57	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104180	223,52	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85052	46,76	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80386	49,34	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87640	25,73	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85994	63,45	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86293	45,57	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87355	85,87	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116521	165,31	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116520	141,12	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87435	25,61	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87327	113,12	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87302	45,87	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87301	59,45	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87320	103,57	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87562	21,06	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86034	46,44	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86036	112,84	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86030	17,69	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85546	134,85	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104773	50,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104772	147,62	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104771	60,66	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122430	22,74	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122429	7,07	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122393	149,74	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85258	48,41	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85887	44,25	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80117	30,08	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85848	105,8	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122410	35,24	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82941	53,09	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84647	104,23	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84650	44,66	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84368	44,83	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83249	112,74	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79351	45,5	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86197	16,31	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85834	15,44	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86213	72,24	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116516	137,93	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87296	52,56	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106410	128,09	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86401	46,32	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86400	143,43	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85081	29,63	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116576	53,38	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116577	43,85	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116587	105,96	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81190	74,43	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85875	57,65	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80115	45,69	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83791	39,49	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83788	116,89	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86029	60,06	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79937	108,09	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85846	12,23	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85521	42,71	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86035	111,14	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86025	9,33	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86852	47,04	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81179	109,99	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85518	113,92	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85519	49,34	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83339	44,93	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84016	45,29	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83313	17,23	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83319	46,69	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87431	53,35	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80082	62,1	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84054	35,29	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84056	111,92	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84053	46,22	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80788	45,81	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80790	61,77	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80085	23,08	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87292	29,68	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87294	64,47	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87328	91,81	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87364	83,99	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86042	116,28	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79944	100,41	2	2	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80102	86,52	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83254	46,48	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83792	64,55	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85889	48,99	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85255	114,77	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84709	123,91	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103809	83,52	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84532	45,92	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84776	27,83	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84796	46,21	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84752	28,02	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116529	43,9	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83794	65,43	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55471	15,79	2	8	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53433	39,55	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55453	96,27	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56137	19,76	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56140	34,32	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54092	41,66	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122432	11,22	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122431	13,78	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83283	23,03	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86349	76,68	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116517	13,69	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87317	44,75	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87366	44,01	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85508	17,01	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85248	115,03	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84576	49,06	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81181	97,48	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86032	28,15	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86031	44,65	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84616	30,57	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84374	149,53	2	7,5	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85251	23,72	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80071	29,9	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80062	44,13	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83324	44,08	2	10,5	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81189	48,34	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79335	53,75	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87295	75,14	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84620	79,49	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84590	70,04	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84593	34,36	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82927	45,82	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85888	43,93	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87723	70,59	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86477	45,13	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87724	73,57	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83255	44,82	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86200	124,56	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83412	46,95	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85230	44,19	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53333	72,95	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60334	18,36	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51676	111,68	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87336	47,09	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87330	46,95	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87368	67,92	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87354	44,58	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87353	61,38	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86110	44,28	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103696	86,13	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103775	96,49	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122392	225,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122458	48,51	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122588	276,19	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85031	43,83	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87504	42,53	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85035	123,01	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60189	45,41	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53389	119,46	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55554	40,26	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57486	24,64	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57367	32,91	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57365	46,47	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57370	80,45	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57371	65,85	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55468	91,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55430	29,97	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54080	107,48	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54079	39,72	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55479	40,82	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83366	82,35	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78641	45,25	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87639	18,31	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86178	45,76	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116510	100,58	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57298	31,96	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52121	68,72	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57366	80,79	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57369	47,15	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55405	50,48	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56293	89,72	3	10,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53444	469,09	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53479	59,49	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87291	45,34	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87379	45,27	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86071	44,68	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85552	134,7	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57361	14,52	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53401	47,58	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60335	16,31	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57440	57,3	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55475	34,15	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57300	18,63	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54699	107,97	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103827	39,18	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103796	24,17	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109159	18,77	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104615	125,59	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57360	30,5	2	10,5	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53393	39,52	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53317	40,67	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52066	88,64	2	2	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55532	38,92	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55582	39,6	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55583	61,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55524	79,39	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55541	39,84	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54101	89	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54100	39,65	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103686	42,25	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85041	44,28	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85070	64,86	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85331	69,29	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56876	44,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105460	117,72	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109016	23,94	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111022	70,06	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87495	45,26	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81177	44,72	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85786	45,64	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86285	45,68	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86269	45,45	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116550	14,02	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116551	41,89	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116552	46,23	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116553	44,67	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86515	13,1	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86514	44,82	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83245	134,96	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82753	47,79	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83985	44,09	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79955	42,75	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59296	109,96	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55605	44,9	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53422	9,26	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55623	39,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55485	70,45	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55639	5,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58611	88,28	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58610	60,82	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55640	35,24	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80763	122,89	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85997	46,95	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80782	114,09	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80079	49,96	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64509	46,81	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87372	18,55	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86084	47,92	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85254	68,62	2	10,5	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56180	44,36	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55674	69,8	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53719	55,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53720	68,77	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53723	10,91	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55498	48,33	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55695	66,18	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57945	90,55	3	10,5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56724	49,29	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53863	27,32	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57207	183,47	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58743	55,27	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56292	81,03	3	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56291	56,59	2	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53759	518,3	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52919	48,6	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59844	13,7	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52915	31,95	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54746	146,33	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85048	133,36	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85047	45,61	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85046	45,53	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85051	129,58	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85886	117,16	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78654	54,52	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83279	51,04	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80256	43,33	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52918	49,39	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86243	16,3	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83312	45,24	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86830	29,76	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87557	45,89	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85335	50,46	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53556	50,92	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57340	385,67	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103668	39,66	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104758	32,99	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103669	48,97	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103776	96,5	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122421	31,31	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122589	175,71	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85837	55,52	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85847	12,62	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113707	389,09	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87064	31,03	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79942	46,34	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55476	12,05	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55557	50,66	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57686	21,4	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56320	67,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56336	69,58	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53942	420,16	2	7,5	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80725	135,03	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86217	64,75	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84405	89,3	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86026	204,89	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86795	68,84	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57685	61,12	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53718	71,72	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55638	7,88	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55688	64,29	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55687	49,22	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56845	123,45	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53900	45,64	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112925	209,74	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87433	45,49	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56136	9,12	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58741	367,1	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55484	45,01	2	8	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53455	61,01	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55694	55,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53435	50,57	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53704	53,12	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58844	46,15	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58843	55,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53757	20,59	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113496	86,12	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113499	47,51	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54863	49,42	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104754	27,7	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104752	32,5	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103783	137,4	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122418	147,55	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103695	75,72	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109015	32,93	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105761	22,29	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122575	435,05	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53758	76,8	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58185	88,08	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59693	109,39	2	8	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54297	134,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85514	89,02	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85941	181,26	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85999	92,12	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85547	82,6	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104756	210,11	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122434	24,83	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122442	74,75	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85512	21,36	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58838	180,61	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53724	62,08	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55711	52,28	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59973	15,5	2	2	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53748	29,39	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53451	52,24	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53452	20,7	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58623	40,63	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56884	43,74	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59924	20,52	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57008	15,12	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56851	173,03	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56892	48,26	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84595	47,31	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56768	74,28	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56808	137,49	2	7,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56807	47,75	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58183	88,54	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57947	76,37	3	10,5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59846	64,34	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56875	49,54	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104743	71,69	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104760	29,84	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104766	78,78	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104767	8,91	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54150	11,4	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51675	42,74	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55163	48,47	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57373	91,17	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57405	43,74	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57438	49,36	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57409	101,12	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59974	47,89	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57408	77,23	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60188	46,8	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58607	58,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55724	46,55	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59824	48,92	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59823	89,65	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59822	35,82	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59972	110,31	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59836	72,76	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59837	49,12	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106030	80,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113528	55,6	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122452	113,94	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122462	224,31	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85257	161,57	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59925	341,83	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105763	225,13	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85050	129,51	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83261	105,03	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80723	41,86	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83395	135,71	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83773	85,65	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86379	48,01	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83783	89,52	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86103	47,3	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86077	83	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54750	34,84	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58837	159,52	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85232	43,63	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85963	81,5	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86259	104,49	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79357	44,74	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86296	44,49	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87329	49,13	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79943	45,73	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53423	40,53	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59240	122,47	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59688	170,89	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55982	89,71	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55983	46,06	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59816	46,47	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53509	46,49	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56412	186,13	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53576	337,04	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54968	51,92	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83737	44,81	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86132	44,76	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55454	98,6	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53387	79,34	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56337	47,15	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59842	51,63	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56663	44,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58191	66,95	2	10	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57351	115,79	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56915	291,74	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103945	99,62	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87503	125,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85039	45,44	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84713	44,27	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58836	15,37	2	10	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56035	33,74	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59243	46,38	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56713	69,1	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113532	55,43	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56874	48,31	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53935	273,96	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56922	369,31	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83272	56,05	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80776	60,05	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83275	47,84	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84712	153,58	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82933	46,86	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83736	153,93	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122408	32,7	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85059	8,19	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87072	24,74	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87073	20,52	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83415	46,4	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84022	135,6	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84006	63,25	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80724	45,19	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87635	25,3	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84548	139,06	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56969	43,46	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85054	45,98	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85940	44,86	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85964	169,41	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85092	27,26	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85104	46,34	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85105	45,13	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86242	5,95	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83805	52,99	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85074	49,54	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86516	19,19	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85110	143,15	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83323	23,59	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57334	38,9	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122581	61,17	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83986	42,8	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84745	52,88	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84905	115,43	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55228	43,4	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55643	68,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56031	8,66	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55723	92,42	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56036	30,97	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59843	20,45	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59702	41,43	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56676	47,52	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56647	72,16	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53510	74,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113529	55,35	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116518	117,67	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116536	25,74	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116539	138,58	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53747	90,04	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56124	162,35	2	10	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56418	48,82	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56767	47,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56294	75,96	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57007	63,64	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54778	36,28	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54779	36,51	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57016	19,22	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51636	445,47	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57223	50,53	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59861	45,46	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56836	185,73	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56132	187,35	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57015	13,14	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57341	178,27	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57224	25,23	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104787	164,97	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105451	94,39	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85175	30,96	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83422	63,52	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81100	48,15	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86302	43,94	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86348	56,36	2	7,5	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86336	44,95	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86352	46,93	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84912	44,44	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103848	40,77	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105762	370,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122584	23,18	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85388	45,11	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53737	55,47	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53456	64,12	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53717	49,94	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55726	13,97	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55713	37,14	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58188	21,2	2	14	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58190	26,54	2	14	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57213	36,01	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87910	44,48	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87061	45,4	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59923	89,28	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113527	349,45	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104192	70,07	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103777	226,85	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85390	53,99	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80768	33,99	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87303	44,42	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87299	39,92	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79363	41,32	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84386	45,03	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80780	44,6	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55515	40,56	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53795	49,61	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53802	52,82	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85845	49,24	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57404	29,3	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57406	101,88	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55606	5,49	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56084	123,06	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56723	48,88	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57329	50,35	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59922	95,84	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59921	130,02	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59933	47,85	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58608	57,92	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57183	408,05	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53852	10,19	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57903	87,46	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53093	42,94	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80717	27,44	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86104	66,89	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79936	103,02	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56670	45,13	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56619	72,47	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53515	317,96	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55467	41,1	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55390	31,66	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58839	37,09	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53421	20,53	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56006	80,12	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113497	99	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113500	50,62	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57121	140,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112924	20,34	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122423	31,67	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84915	42,36	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81147	70,11	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116537	77,17	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85109	139,45	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86558	44,08	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86557	128,53	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86552	84,12	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86524	43,72	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86410	143,96	2	7	EMAS	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113636	17,86	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54741	9,6	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55460	47,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53092	39,21	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57502	68,04	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59279	29,47	2	4	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59277	40,72	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60244	138,36	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60245	33,82	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52928	289,38	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60252	25,18	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60250	29,7	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60251	25,16	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53489	181,48	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59815	50,33	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56370	51,86	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59835	32,75	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53956	137,1	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59868	84,3	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58946	251,26	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59867	16,76	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53949	15,69	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59866	34,38	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53950	12,89	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59865	55,64	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58135	198,98	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56277	24,38	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58139	274,43	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53563	123,66	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116535	53,15	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116533	43,54	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116588	107,39	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116596	103,64	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116578	44,31	2	2	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116589	103,72	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58966	204,62	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49667	97,86	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85069	46,57	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60338	96,43	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113530	156,92	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59893	147,64	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60249	159,62	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58357	109,34	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58505	301,4	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55823	35,21	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59882	56,25	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83284	74,73	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86183	114,78	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86159	44,98	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86373	48,24	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116527	101,86	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83304	46,36	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86848	104,4	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80785	45,07	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86125	63,7	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54751	113,14	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55607	68,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53753	10,71	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53836	44,38	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59919	106,16	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59918	47,49	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59895	126,26	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87371	43,96	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87565	27,53	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87307	44,03	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87308	58,48	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84071	105,96	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80786	43,74	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87331	36,65	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87360	22,31	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87358	67,53	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58612	59,62	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58609	71,08	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84377	40	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87305	47,19	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87432	74,34	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86126	135	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83796	74,56	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85865	23,22	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84632	43,95	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85901	136,73	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59703	35,5	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56018	337,92	2	10	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59932	344,53	3	10	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58189	70,1	3	10,5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54967	318,91	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85969	45,69	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116560	44,93	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116548	58,44	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116611	82,92	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116519	79,58	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80784	106,8	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85849	45,65	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52124	101,59	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55071	17,24	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56007	38,73	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53477	148,78	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56034	4,84	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113498	130,18	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59692	121,98	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59871	31,36	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56616	45,61	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59873	127,55	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54902	579,11	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57220	64,35	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54585	51,96	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122413	117,83	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83975	32,97	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83281	152,47	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57769	79,68	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101043	43,14	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85053	45,83	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85399	44,42	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85389	30,04	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85535	45,12	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82915	45,64	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85970	44,57	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84904	47,49	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86820	22,62	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80059	45,45	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80093	111,86	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86070	21,26	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84409	83,85	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87348	49,45	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85539	44,24	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57375	48,19	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60349	19,46	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57878	85,85	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57349	317,24	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59892	40,11	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58398	43,98	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58386	47,24	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58356	62,02	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56847	39,26	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85841	42,31	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85252	58,12	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
82959	48,16	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84710	45,7	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59759	37,66	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59883	44,79	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58133	127,43	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86090	115,19	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83978	105,15	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86364	43,72	2	7,5	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86391	134,77	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87312	47,27	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80067	61,47	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80083	23,25	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83793	69,6	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85536	114,46	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85523	50,12	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86022	46,3	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85844	31,43	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56138	70,46	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84615	45,25	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60336	19,83	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55393	21,4	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56618	94,85	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84419	43,86	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86866	63,71	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87349	48,08	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60294	62,95	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60346	87,53	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58967	23,74	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59872	65,67	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84055	44,19	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56873	24,26	2	10,5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57054	111,76	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53979	164,07	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57997	52,82	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57922	22,07	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53299	19,54	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54230	50,81	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56998	200,53	4	15	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52807	38,15	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57799	37,22	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59869	66,27	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52955	248,5	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58108	44,24	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58019	22,82	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58399	105,8	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104777	52,73	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116594	105,27	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116595	113,62	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57654	288,27	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113639	237,23	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113637	79,73	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58017	101,27	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57795	35,62	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59877	53,83	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109014	70,17	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84560	97,33	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85033	53,49	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57556	168,19	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57494	508,89	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55839	22,64	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58029	27,33	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53533	21,08	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58031	110,81	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53591	28,95	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53593	184,15	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54314	72,81	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54319	156,81	2	8	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54315	176	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54293	72,41	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86158	20,61	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84895	45,66	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86331	13,39	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86371	124,27	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57888	19,85	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122570	202,41	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80265	46,91	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84017	67,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83269	56,05	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108763	43,53	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87321	43,31	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87356	21,06	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80116	76,01	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54864	51,57	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104932	354,73	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86304	45,03	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86303	44,26	2	7	EMAS	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84064	45,43	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84063	44,8	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84058	80,73	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55480	85,83	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55542	78,88	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59845	68,88	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59904	42,36	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59812	83,42	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51678	14,14	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57783	76,95	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57857	26,43	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59319	14,47	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57858	87,11	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80781	44,18	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87293	16,61	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85843	45,78	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57333	6,07	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57302	17,2	2	8	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51590	45,61	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55187	44,1	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55227	80,35	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54737	45,49	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55627	67,84	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55626	6,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55642	44,63	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55615	35,33	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57004	278,82	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60366	11	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54227	23,68	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53124	123,17	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56733	118,18	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56533	45,89	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56378	64,04	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57233	44,77	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54950	23,48	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57505	25,19	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58074	12,56	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52953	60,05	2	2	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87520	60,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87523	65,92	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86843	96,38	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86846	96,89	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87298	39,53	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87300	126,99	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87304	127,01	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86060	32,43	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86061	44,39	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86041	21,6	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57439	140,78	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52195	133,04	3	15	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54282	103,71	3	16	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105459	202,77	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104744	135,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100841	98,91	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104774	45,2	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104770	137,61	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84645	46,01	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84694	45,34	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85551	45,98	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85524	46,43	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85525	134,18	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59905	53,58	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55814	70,25	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60285	52,53	2	10,5	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51622	151,09	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81180	45,29	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83277	60,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86170	70,64	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83290	46,05	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83295	44,59	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86839	47,77	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87369	16,71	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103405	73,57	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104788	187,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85544	45,63	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86069	46,67	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86058	95,46	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58613	100,68	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113535	45,63	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113531	58,72	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59141	24,01	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54878	45,03	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53081	41,08	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53964	40,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80787	44,86	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87324	107,69	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86113	49,37	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85864	46,75	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85840	104,95	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87361	84,19	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113533	58,58	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52083	51,95	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57218	609,97	2	7,5	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106597	136,35	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57914	127,16	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58202	52,62	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58201	29,14	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57538	129,59	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56163	53,22	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57368	83,4	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57364	19,26	2	10,5	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57363	50,68	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58130	177,26	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55538	119,06	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54091	80,79	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57301	21,25	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55612	38,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57182	85,23	2	10,5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57377	66,79	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57819	40,28	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79940	116,28	2	2	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85202	96,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116581	45,96	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87335	71,66	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85890	46,81	21	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53334	100,18	2	12	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57299	32,48	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60248	97,35	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58416	106,94	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52959	103,76	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85034	57,3	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80129	46,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80063	45,13	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87376	42,08	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87373	28,68	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87425	45,95	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55380	39,95	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68078	26,47	3	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87326	44,82	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55562	34,24	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86176	117,72	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86212	25,49	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83352	29,08	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116603	137,13	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116562	41,97	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86841	112,32	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54862	102,65	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52917	48,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52920	50	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59814	93,97	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59813	52,39	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54731	167,77	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53114	18,01	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59880	81,23	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53564	306,74	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59761	55,63	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53989	16	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54255	83,98	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40903	18,02	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55757	36,56	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53070	63,44	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58754	259,61	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54674	18,2	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60295	299,1	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103469	89,8	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87501	26,54	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53077	68,51	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58270	20,34	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57996	133,28	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56276	130,24	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56275	28,83	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52956	23,78	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80106	44,96	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58628	81,41	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56021	25,34	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56022	44,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55992	8,11	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58630	48,58	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55990	115,68	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113534	83,32	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54228	18,16	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59890	50,74	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58355	46,11	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58599	17,03	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122384	148,26	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109017	24,21	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122457	168,08	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57500	384	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
27420	33,94	2	8	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112915	25	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113684	22,13	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122459	16,2	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104177	225,12	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83408	73,5	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80336	48,92	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116513	43,58	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116565	42,55	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116532	44,24	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116531	45,26	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116530	45,89	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116598	107,75	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116608	107,64	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116582	40,57	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116606	104,69	2	7	EMAS	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54244	83,81	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53596	41,9	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87496	46,28	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80523	86,77	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83280	23,52	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83271	74,06	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84342	47,05	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83780	53,63	2	7,5	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86878	84,18	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86534	53,33	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86460	42,76	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86169	133,16	2	7	EMAS	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80783	45,41	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55564	74,56	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106495	49,19	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59920	104,86	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60365	16,54	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49802	54,56	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59811	94,75	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56877	42,2	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59732	40,48	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59733	25,93	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57443	118,25	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53944	45,55	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59963	201,89	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52778	287,42	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58187	57,03	2	10,5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54161	51,72	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54162	14,43	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57208	112,66	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54785	52,15	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103808	40,74	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122438	283,56	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80055	81,75	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85836	20,2	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55399	104,89	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53637	431,53	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60253	25,62	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54194	253,22	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54841	47,05	2	8	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56932	45,02	2	8	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57410	341,84	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85249	192,52	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85507	23,29	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56179	30,52	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58659	76,65	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59821	45,88	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58288	58,05	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58598	16,77	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53036	26,15	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53497	17,44	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52188	26,31	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52190	37,4	2	8	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54286	16,41	3	10	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54016	217,53	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55236	50,7	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54260	71,87	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54277	49,66	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54261	52,32	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54278	75,45	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52194	105,26	3	16	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79945	45,91	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85942	45,94	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87319	29,18	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87334	18,78	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87347	29,05	2	7	EMAS	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116561	45,85	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80084	45,5	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80789	112,74	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55041	48,76	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104751	32,4	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103514	201,9	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104755	32,83	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85763	44,32	2	7	EMAS	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86847	23,36	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86849	44,93	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86124	74,94	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86087	42,95	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86088	80,45	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79336	45,15	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55402	39,46	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84550	58,49	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116564	47,21	2	7	EMAS	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80088	57,74	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83314	61	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87437	73,45	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55008	100,45	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53610	40,93	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54681	100,2	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53792	70,08	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54307	46,66	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55036	93,89	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87363	46,16	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55021	39,02	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54344	18,12	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53778	44,37	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53834	24,62	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113679	21,03	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103772	275,69	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87370	78,83	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87332	43,91	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87333	25,85	2	7	EMAS	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85902	44,31	2	7	EMAS	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57372	5,6	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52123	118,68	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52122	58,97	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83274	44,35	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83307	53,57	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80061	44,6	2	7	EMAS	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86834	43,94	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86840	43	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86838	102,25	2	7	EMAS	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85876	48,09	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83789	116,33	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83790	18,5	2	7	EMAS	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56139	38,2	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53413	39,62	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55381	69,92	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55678	39,54	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53725	72,27	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49778	6,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57346	46,94	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87365	92,82	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57407	69,4	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52771	137,61	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56904	50,17	2	8	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113525	46,01	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87434	21,78	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87436	49,33	2	7	EMAS	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54202	347,99	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113638	135,09	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106588	97,98	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58252	46,95	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53125	113,18	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53120	30,36	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54285	58,12	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54703	18,36	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55044	44,6	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55082	43,6	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53676	89,87	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122435	12,3	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122436	14,79	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53868	10,99	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54280	133,17	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54250	40,26	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54273	67,66	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54262	75,56	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54252	40,8	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54253	40,92	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113681	23,36	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112916	17,16	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104792	148,31	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87062	31,02	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60242	146,45	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60246	28,23	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60243	32,05	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60247	28,08	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57683	37,91	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57682	275,45	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58748	53,93	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56165	42,77	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57345	111,89	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57211	47,56	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54881	267,82	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59850	35,94	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57779	78,51	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57780	43,56	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53991	24,12	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57473	34,04	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57475	19,48	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86015	44,4	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81169	133,01	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81169	133,01	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86421	47,14	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86881	59,85	2	7	EMAS	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53430	89,05	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57362	38	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60195	14,54	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55398	110,82	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56028	111,56	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57761	64,39	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52968	60,19	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58126	242,65	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55819	26,37	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54020	81,51	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58749	329,78	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57684	26,57	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57002	46,66	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57239	21,47	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113526	184,35	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113524	49,35	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113523	132,95	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53990	16,6	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58028	86,59	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53832	80,03	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53833	43,6	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53805	44,3	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53789	77,1	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53699	51,07	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55300	30,67	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53700	86,92	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50213	43,74	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52071	4,38	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56182	16,53	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55271	72,76	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53786	90,02	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53793	46,99	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59291	61,52	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109010	70,5	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122433	10,6	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86180	46,58	2	7	EMAS	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55011	86,25	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55019	71,81	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55012	86,27	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54688	40,61	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55000	39,52	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55013	81,97	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55029	42,64	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49029	52,5	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55845	128,35	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57484	21,81	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45956	48,26	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55084	86,79	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50179	66,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51133	126,29	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48128	111,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45979	17,16	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59903	106,72	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55294	107,95	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116495	150,36	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49640	72,82	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50109	129,29	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54670	144,02	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57681	32,82	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58746	141,68	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58745	58,45	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50025	30,25	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50993	52,29	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50031	52,51	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50558	52,95	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48138	54,75	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45983	76,92	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51527	254,41	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51202	51,34	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51139	55,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51229	55,44	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51224	51,66	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51232	56,29	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51231	51,13	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58438	109,48	2	2	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58168	110,46	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54320	136,27	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55120	4,27	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51948	51,5	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51408	48,34	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51404	57,19	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51360	50,38	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51523	49,99	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46000	133,17	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49569	53,81	2	6	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50171	63,89	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51159	50,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54284	30,01	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55318	43,31	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55332	39,69	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50017	52,7	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51329	53,56	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50085	105,18	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51144	53,8	2	14	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57468	65,84	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
48513	44,52	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49530	48,55	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52303	15,83	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49024	99,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52019	20,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51342	53,61	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45994	55,03	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115221	44,7	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115222	115,22	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57470	19,75	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57471	20,63	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51219	52,56	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57902	36,59	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59278	37,23	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59295	39,86	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53094	100,94	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49681	44,26	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57713	76,25	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49672	41,61	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53526	44,56	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58049	42,11	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56794	105,63	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53963	38,18	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57533	21,39	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54263	15,54	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54017	39,67	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54254	22,78	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54270	84,3	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54251	90,84	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51330	55,53	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50148	98,3	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45987	53,61	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50024	12,65	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51950	56,04	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51180	16,63	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51954	32,78	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48150	55,69	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51347	54,49	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50009	63,52	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53958	39,73	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53957	101,11	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53562	22,7	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106596	100,07	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58280	24,27	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53804	116,42	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51028	82,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51135	54,01	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49535	56,26	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49542	66,84	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52009	22,57	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50550	66,38	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52010	17,5	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49639	60,14	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51068	55,34	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50161	77,43	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45993	67,65	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45374	109,93	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51932	86,07	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51064	52,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59140	223,84	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51524	105,88	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51212	54,97	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45975	59,35	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49030	121,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48135	32,95	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51052	149,01	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51071	18,12	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51953	77,65	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52017	21,38	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49552	52,58	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49566	52,06	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116492	32,83	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51380	54,02	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45996	130,84	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49684	20,75	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55365	39,75	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54689	43,14	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54690	96,62	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56070	56,75	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58597	16,89	2	10,5	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53302	34,34	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57501	23,83	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57870	41,11	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58144	308,74	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52008	17,6	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52007	18,32	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48149	52,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51341	54,51	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51349	53,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51069	53,9	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51516	55,14	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52289	16,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48143	255,11	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51203	88,1	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57774	77,47	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57775	42,69	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57834	43,15	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57833	78,34	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51184	19,83	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49519	16,54	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51140	33,14	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51211	104,15	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116499	115,38	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50538	122,45	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51040	57,06	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51042	56,26	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51220	54,58	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52001	58,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50544	151,34	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50532	114,12	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48156	11,97	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50429	17,32	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57279	46,35	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55053	51,02	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55270	52,21	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54952	32,55	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58255	129,36	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58256	22,75	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49562	121,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53966	77,59	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59875	74,38	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59878	50,41	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59879	122,04	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51062	46,61	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54318	20,21	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53594	115,41	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51391	23,54	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49544	17,11	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49563	55,2	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53139	59,79	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58134	50,43	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54675	39,73	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53797	40,7	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51165	56,03	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51125	19,93	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51234	52,68	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51056	57,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56222	54,27	4	15	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53955	48,14	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113682	43,54	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48495	66,82	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52304	23,97	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52305	17,94	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51174	54,94	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51230	54,1	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54271	63,56	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56447	40,41	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55024	41,7	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54701	13,89	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50149	81,28	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51145	69,78	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116490	153,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51505	105,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51326	48,79	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51344	52,62	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51225	53,49	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51384	36,57	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57784	43,5	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49682	44,25	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49671	78,45	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52187	277,73	4	14	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54022	40,93	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51933	94,53	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51029	84,25	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49970	88,38	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51186	158,27	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51221	54,8	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49663	276,76	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57280	385,87	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49524	71,49	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49962	52,98	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49974	55,38	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49973	66,66	2	6	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49969	37,84	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45991	56,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49532	68,27	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49541	53,49	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116225	22,82	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48510	125,01	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52021	42,54	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50998	54,64	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45995	52,14	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51061	171,5	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45977	68,01	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51080	40,67	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51114	19,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52288	24,83	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51081	13,19	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57872	10,36	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108108	20,81	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51515	157,93	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53681	121,5	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49518	37,27	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49526	54,38	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49038	52,42	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45974	53,97	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51153	53,32	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58374	107,51	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59891	154,18	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57822	48,54	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53385	22,07	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53954	24,91	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53386	503,24	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50214	94,79	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49972	55,35	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50013	49,23	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49037	69,02	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48497	28,27	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45989	132,12	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50015	53,05	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49534	52,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51123	57,39	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45999	50,43	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50018	51,49	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52005	17,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50556	128,04	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50011	54,14	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50023	92,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50032	89,49	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50988	51,39	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49571	53,52	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51160	20,16	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48136	34,66	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51176	37,73	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51951	18,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50162	18,58	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52015	67,2	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51218	135,52	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57479	40,25	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49966	53,22	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53961	43,11	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59849	40,42	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53965	85,19	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51060	55,44	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50029	125,73	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57467	51,89	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55119	98	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58081	28,65	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57472	67,08	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48573	17,87	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51167	53,44	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51066	122,96	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50108	129,57	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51327	51,73	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50997	54,11	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49565	50,98	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49047	18,82	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45370	72,64	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48618	20,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51116	39,74	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51115	40,88	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49032	31,15	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50163	97,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51031	55,29	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57219	470,7	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50995	54,41	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53800	46,49	2	8	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55322	136	2	8	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45961	87,59	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53675	49,99	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50222	93,32	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116498	15,51	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49053	73,64	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48532	14,95	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45372	109,2	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53947	358,62	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57447	47,3	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53980	41,3	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59870	33,99	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59317	35,15	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58266	166,08	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57855	27,91	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51606	46,87	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60254	72,13	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54019	45,57	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55086	44,79	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59760	26,57	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59762	27,78	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50221	44,74	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55095	46,82	2	8	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55118	45,54	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48492	114,3	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50026	85,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52012	71,99	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48494	37,87	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116489	58,85	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45997	67,22	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51032	73,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45976	84,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53516	202,05	4	15	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53959	37,16	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53960	85,58	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50152	112,62	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50553	72,24	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49968	53,62	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51386	48,85	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50992	66,54	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50030	56,66	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50014	51,28	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49028	55,71	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49027	48,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48133	50,86	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51154	54,04	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51162	53,67	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58943	69,56	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54679	115,02	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58752	50,95	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58751	64,94	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58750	55,08	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55250	97,72	2	8	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50543	18,08	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116500	38,84	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49959	70,69	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49967	92,63	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48145	56,17	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51055	116,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50155	54,94	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50136	51,5	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50156	63,42	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108109	22,02	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50557	56,87	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50021	64,22	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48507	16,83	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49677	52,22	2	5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45371	84,98	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51117	22,85	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49568	84,82	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45373	93,55	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51065	50,04	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59290	70,33	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58755	50,51	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54676	34,86	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
41802	18,92	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51171	51,42	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51351	55,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51421	53,37	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51415	86,38	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51416	50,29	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51358	85,89	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51359	52,91	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51238	54,71	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51949	10,16	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51189	37,4	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40849	16,9	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58259	132,33	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58289	22,04	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57937	22,8	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57958	126,31	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58020	126,21	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53116	23,57	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56846	60,65	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60402	51,71	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55255	57,01	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56183	35,5	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50086	53,82	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51158	54,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51120	50,23	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
41032	19,34	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51390	26,64	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51389	52,53	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51213	107,25	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51214	54,05	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49036	74,63	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49035	55,5	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51216	52,86	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57821	8,57	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57549	26,8	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57957	22,39	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57979	24,04	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57993	21,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58006	23,06	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57994	126,61	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58072	47,84	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58073	270,36	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54880	46,49	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54919	46,06	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49662	45,89	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52193	77,91	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52189	43,57	2	8	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53785	43,9	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55101	44,71	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55091	87,95	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53807	44,78	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57466	77,85	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55249	40,87	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54276	19,72	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54275	51,87	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54274	85,55	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54268	14,28	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54023	45,81	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55042	72,17	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49975	55,15	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57469	38,03	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45968	41,83	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49958	51,21	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50534	55,43	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45986	53,03	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48120	51,48	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48129	123,4	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49555	53,48	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49536	51,07	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49527	66,66	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53962	85,37	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57550	44,56	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57255	41,47	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57851	18,11	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58958	50,15	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57448	19,65	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53784	34,54	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53776	72,64	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53790	41,77	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116501	130,18	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116497	15,87	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52006	77,4	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55340	42,17	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53721	32,94	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57477	84,15	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55351	39,86	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49964	56,24	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50555	53,32	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45998	69,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51175	54,21	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51204	50,39	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52014	67,45	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45992	38,42	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49528	53,73	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57690	27,52	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49676	114,38	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53590	36,78	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54317	213,6	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55333	111,65	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108107	159	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48617	22,93	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50406	55,99	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51361	156,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51522	105,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51328	46,53	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49523	54,2	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49561	106,12	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51517	54,77	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59881	84,08	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49525	53,94	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45985	55,93	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57497	47,29	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60407	27,94	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54287	45,92	2	7,5	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54281	195,47	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55129	110,13	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55323	29,79	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59639	45,94	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55090	129,29	2	7,5	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51201	182,54	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49977	51,43	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50554	27,41	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49543	52,05	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115229	26,7	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115230	135,36	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51506	90,27	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53104	113,56	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53073	19,58	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57899	29,09	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58064	53,6	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
45981	29,36	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45980	106,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116488	43,4	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116487	67,82	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116486	83,32	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49522	15,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49521	59,31	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48574	16,86	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48512	112,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50016	45,75	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50020	53,17	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54018	42,17	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54269	77,71	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54256	39,84	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50143	7,27	2	14	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50994	69,22	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50019	56,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49554	57,08	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53835	8,22	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53028	40,43	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57474	72,51	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49976	107,01	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48144	31,01	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48531	16,99	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50430	13,26	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51934	74,99	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51199	56,86	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54242	82,52	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54272	25,8	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54673	31,35	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58753	56,4	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113680	40,64	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54258	29,7	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54259	13,82	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50141	124,63	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52000	49,8	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52013	21,23	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50587	17,19	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51331	54,34	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49529	51,28	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49538	56,42	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49559	53,24	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51385	54,8	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51185	52,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51200	55,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52016	21,45	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52018	21,03	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50144	142,24	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50549	52,62	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49533	50,57	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48533	14,2	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48524	78,39	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48514	19,63	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58051	122,02	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49052	55,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48134	48,41	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51233	136,97	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49550	71,16	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48572	16,64	2	8	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48123	23,05	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55262	41,26	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59318	48,66	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55758	31,1	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40910	19,37	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57643	371,87	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53948	49	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59894	146,1	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57693	40,1	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55054	82,37	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51166	91,57	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51206	55,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51205	54,75	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50528	143,72	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48496	51,49	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51387	27,33	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49963	108,23	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48493	102,68	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55046	45,17	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50999	84,18	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50552	52,48	2	6	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48511	18,41	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50135	42,32	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51021	39,21	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51001	28,72	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
116485	50,23	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51138	103,94	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51141	58,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51148	71,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51147	33,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51428	61,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51352	53,54	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51333	103,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51332	54,5	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59876	16,33	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54345	42,4	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54308	40,07	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55022	43,57	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52301	17,51	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52302	20	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53682	41,21	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50536	103,63	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50529	51,77	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49033	54,56	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51067	52,39	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48130	52,91	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51023	107,51	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51000	107,11	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58063	121,35	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53105	52,75	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59874	49,51	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112914	288,47	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57478	12,9	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55352	88,47	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57476	34,15	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55307	59,34	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55069	13,46	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53029	88,92	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55103	40,77	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56181	99,16	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51134	122,83	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51113	35,3	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
41033	51,9	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57254	39,67	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57528	48,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57534	49,2	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55235	103,96	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54021	110,77	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55063	88,03	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49540	69,15	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48124	18,01	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48146	122,51	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58105	18,13	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53300	16,61	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57513	59,52	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53810	44,21	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55096	95,49	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58138	47,5	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53123	21,51	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58262	45,71	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58444	287,43	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58343	50,1	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54239	106,54	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58367	47,07	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
27421	25,49	2	8	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55007	39,49	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55057	46,87	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50142	52,77	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57565	40,54	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58437	55,93	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54326	285,75	3	16	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55070	101,27	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52004	20,05	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50531	14,82	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50551	67,22	2	6	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50012	26,9	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50530	56,57	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47743	30,52	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
47742	76,07	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49517	56,2	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51217	84,59	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50110	73,57	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58016	17,67	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54245	64,21	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53592	52,82	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54316	15,03	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54243	17,01	2	10,5	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40902	54,26	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54702	26,84	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55339	21,02	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40899	15,16	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53953	51,13	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49971	104,87	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52003	21,1	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52002	18,24	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88902	244,71	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85481	202,84	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89063	366,8	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85503	67,05	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85504	186,2	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88183	79,98	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88180	78,77	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88845	250,33	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88979	165,31	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49979	51,61	2	6	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51422	103,21	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51340	85,46	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51239	30,89	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51237	55,85	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59917	128,23	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57848	40,07	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51591	17,1	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57694	25,53	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53796	68,89	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88970	129,98	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88820	158,22	2	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88829	65,59	2	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88843	247,34	2	14	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88811	223,84	2	11	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88973	108,22	2	8	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89017	143,93	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88796	229,67	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88809	95,24	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84273	245,18	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88826	66,68	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84973	251,49	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89233	54,51	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88208	59,24	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88770	242,38	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88725	141,34	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88964	130,37	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88753	52,24	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87983	313,48	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88186	236,57	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88991	86,74	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88764	128,12	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89234	63,67	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88583	31,55	1	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88841	188,88	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90399	219,66	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85164	246,03	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88768	158,57	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85266	134,25	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90425	21,62	2	6	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89226	484,91	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84972	187,71	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88703	65,95	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88844	192,1	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85491	243,44	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88992	159,74	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85497	63,58	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88989	152,09	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85479	66,33	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88837	202,23	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89231	107,19	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88982	252,38	2	14	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88983	79,84	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85495	129,64	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88756	225,6	2	10,5	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88202	220,76	2	10,5	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88815	26,05	2	12	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88801	111,73	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88201	233,27	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85489	79,29	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89088	63,14	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89004	187,29	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89003	248,51	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89026	59,05	2	14	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88192	87,54	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88731	289,82	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88974	67,6	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88689	221,2	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88740	130,39	2	8	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87973	220,77	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87959	223,14	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88784	128,9	2	8	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88824	227,64	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88184	223,96	2	10,5	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88785	90,17	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85259	192,21	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88199	159,39	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88969	172,75	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88984	50,74	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88834	185,51	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89230	267,25	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88767	70,25	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88759	205,23	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89015	231,63	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84966	229,1	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88808	225,63	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88952	163,87	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85493	215,44	2	8	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88958	181,62	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89059	240,93	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88977	79,74	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84954	222,52	2	12	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89008	240,13	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85268	74,02	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85488	204,44	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88959	60,76	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87984	253,98	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90403	164,33	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88200	81,18	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89014	183,84	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85267	245,43	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88188	217,64	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84971	114,98	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88961	210,29	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89469	553,03	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88971	64,2	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88814	250,83	2	10	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85480	106,49	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88978	250,59	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87980	239,92	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88831	239,29	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85157	227,34	2	12	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88194	79,34	2	8	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88198	18,25	2	12	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88842	77,25	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88189	68,14	2	8	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88966	186,63	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88797	35,6	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87971	109,45	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84955	168,46	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85170	249,93	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88739	225,42	2	8	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88904	199,95	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89048	60,08	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89057	59,64	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88185	131,1	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88812	90,45	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85494	221,93	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88993	232,52	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88195	206,57	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89342	326,82	2	8	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88821	210,23	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88203	339,22	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85492	223,31	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88709	224	2	12	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90426	32,11	2	6	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88986	205,06	2	10	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88766	221,79	2	10,5	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88769	79,02	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88822	163,77	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88805	241,6	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88804	129,73	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85291	51,85	2	14	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85499	59,54	2	14	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88957	139,9	2	14	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89000	187,05	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85161	241,5	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88215	12,69	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88840	18,61	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88582	42,89	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88839	18,87	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88584	51,04	1	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88782	227,41	2	11	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85165	168,73	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90427	13,34	2	6	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88779	68,97	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88994	250,67	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85490	129,87	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88830	26,72	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88823	103,52	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88771	211,52	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89018	243,29	2	8	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88207	68,93	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87970	162,7	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85477	202,59	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88963	108,1	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88838	129,64	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85487	193,32	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88707	36,44	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89047	228,71	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88781	142,65	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88702	170,19	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88193	112,49	2	14	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89470	339,34	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88827	206,68	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89060	296,15	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89062	104,64	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88724	153,17	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122751	571,96	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37500	50,25	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37558	59,36	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37080	222,39	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37560	156,36	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37505	86,29	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37054	18,81	2	10,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37069	61,55	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39160	9,55	1	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122750	72,1	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39172	15,64	2	12	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37333	41,03	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35989	8,71	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37635	120,03	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37064	18,91	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38527	16,38	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38520	42,59	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37607	59,48	2	12	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37608	80,8	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36172	18,58	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38666	89,25	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37515	217,34	2	7,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37617	62,77	2	12	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37618	86,62	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38664	55,27	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37538	87,56	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37496	60,18	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38526	7,33	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37568	17,44	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38663	97,23	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38693	16,08	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38517	31,95	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36171	44,93	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37492	59,02	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37058	24,48	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36508	20,84	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39159	25,77	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35922	83,78	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37571	63,02	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38522	58,67	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37504	84,58	2	7,5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37528	191,8	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35077	28,26	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37498	122	2	10,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38308	17	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37553	27,72	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37578	234,82	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37599	16,02	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37600	25,48	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37550	10,28	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35724	82,22	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37602	9,33	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37561	191,84	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38528	16,2	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37521	61,56	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38519	76,83	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37067	98,37	2	10	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37114	23,56	2	10,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36509	23,01	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37489	72,23	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38665	79,59	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37116	383,72	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37559	85,28	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35127	77,46	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35913	58,57	2	14	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37501	157,57	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38660	125,93	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35176	85,72	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36507	76,65	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37490	158,91	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36830	43,83	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37056	387,02	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37027	15,53	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35903	33,29	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37557	114,49	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35902	16,55	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36798	141,7	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37053	60,55	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35725	95,9	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37530	37,79	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37062	159,08	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37060	25,45	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37017	15,4	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37019	18,74	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35044	82,63	2	7,5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37522	88,27	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39170	14,47	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37623	24,36	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37555	77,4	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37993	20,66	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37554	26,84	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37514	88,82	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37482	86,06	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35994	55,33	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37503	30,29	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37526	83,82	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38113	77,91	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35183	67,14	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36020	13,85	2	7,5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37593	16,33	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35904	13,26	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35607	18,16	2	8	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35606	90,81	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38518	59,4	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37601	9,23	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35992	25,17	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37537	140,06	2	7,5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37624	309,02	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37519	60,54	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35182	65,63	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39175	14,04	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38408	8,86	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35914	83,06	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37524	61,69	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37548	10,29	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37554	26,84	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37506	50,94	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37020	18,08	2	10,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37525	73,42	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37595	13,82	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37556	80,36	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37063	47,55	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37596	58,03	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37483	159,81	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37573	218,24	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38694	25,47	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38529	19,4	2	8	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35129	31,32	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37562	76,24	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37671	16,4	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37670	16,67	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37669	8,93	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35078	19,3	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35905	12,24	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37068	30,48	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37534	176,3	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37052	17,49	2	10,5	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37055	63,75	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37529	62,57	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37552	17,75	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35921	60,26	2	12	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37535	69,17	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35180	40,83	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37066	25,47	2	10	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35181	18,41	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37065	26,77	2	10	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35483	93,29	2	10	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60399	84,9	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36167	121,48	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39173	11,57	1	6	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35990	22,18	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39177	20,31	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35128	47,8	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37567	70,18	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37577	88,62	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35675	160,32	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35908	8,54	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35907	8,37	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37021	41,67	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37023	124,68	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40185	70,14	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37487	138,01	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37502	61,61	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38521	60,26	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38524	9,98	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38530	79,74	2	7	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35993	120,47	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37022	173,45	2	7	BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36501	23,42	2	7	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35046	28,8	2	7,5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37533	62,93	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37579	76,41	2	10	BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38410	5,93	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38409	6,8	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39169	14,11	1	4	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39171	25,76	1	5	BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37592	11,83	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37485	58,71	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37026	17,34	2	10,5	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37488	29,45	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37594	172,85	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37480	14	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39176	15,41	1	4	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39174	9,04	2	5	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39163	370,53	2	7,5	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37486	163,04	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37057	38,85	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37024	61,28	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37070	209,49	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35906	88,05	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37781	24,1	1	5	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37673	63,4	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35927	59,97	2	12	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35928	82,95	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37569	146,96	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37481	162,26	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39165	18,9	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35726	67,98	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37672	65,01	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37674	31,48	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38525	10	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38661	24,42	2	8	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39162	6,86	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39161	16,35	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37540	121,02	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	18/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36721	16,45	2	7,5	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	12/03/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37576	195,7	2	14	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37493	162,48	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38523	11,55	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37495	178,4	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35076	22,14	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37580	105,7	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36829	53,12	2	7	REGIÃO DO BNS BANDEIRANTE	15/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84679	24,24	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87102	100,34	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85192	47,4	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56635	20,75	2	6	REGIÃO DO BNS SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87091	48,12	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113554	23,38	2	7	REGIÃO DO BNS SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85811	133,31	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84487	44,51	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87943	42,5	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84793	45,46	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83452	23	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83455	25	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84716	44,65	2	7	REGIÃO DO BNS EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58022	80,98	2	10,5	REGIÃO DO BNS SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57288	60,75	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53352	86,22	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69970	141,19	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115080	50,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85022	50,77	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85224	43,69	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52930	31,28	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54152	64,82	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113586	64,03	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113384	102,01	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85348	93,84	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51643	41,32	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58758	48,75	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57411	28,26	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57391	12,92	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68444	16,85	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56384	34,63	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56709	70,36	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57240	48,88	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109087	67,77	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85623	25,35	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83377	114,29	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83376	42,8	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69677	18,54	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103158	139,14	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109049	33,02	1	5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122533	481,85	2	20	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80111	46,58	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87944	17,74	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51659	36,22	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114998	12,43	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85820	41,36	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85233	43,54	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87099	80,6	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53880	100,52	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57587	313,47	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112984	262,72	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106051	59,75	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58258	125,52	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101934	161,34	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58521	134,13	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80112	46,11	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56710	66,22	2	5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56669	63,97	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56732	83,3	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51631	78,68	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53356	41,29	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113559	13,95	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113560	61,58	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57385	120,43	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57027	46,53	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103197	130	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115021	72,64	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109094	15,24	2	6	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104175	72,84	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87492	81,98	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83404	45,04	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85454	39,67	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53504	65,57	2	5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53896	47,43	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113575	21,91	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113581	25,77	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49788	21,88	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87490	131,99	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113387	63,31	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56780	64,77	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57992	113,89	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52816	17,18	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103100	43,29	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115025	91,14	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115012	26,41	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115001	25,45	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122551	930,09	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54224	43,18	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113549	139,88	2	6	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109092	34,54	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84068	104,81	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56731	27,34	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113545	50,75	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53508	35,79	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54116	31,69	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102994	87,62	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103122	43,37	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115026	127,79	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122605	94,38	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122539	92,8	2	8	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84816	26,81	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84821	18,32	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84494	117,92	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84499	45,96	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85979	43,15	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83256	43,51	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102991	156,67	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102992	41,05	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101933	44,56	2	7,3	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85453	129,6	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85856	44,6	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56798	65,18	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109023	143,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122542	25,91	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
122528	89,57	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85021	48,42	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84802	27,5	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85827	82,94	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56640	48,55	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56641	193,84	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53923	42,7	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57605	79,88	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115065	67,12	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103763	32,36	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122545	132,61	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57436	44,1	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101943	39,88	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101956	39,34	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82945	46,93	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83691	23,8	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84738	46,55	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113574	87,75	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56982	85,59	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109037	157,86	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100997	79,11	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82907	16,12	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86577	133,97	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87484	45,42	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87483	137,01	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87913	137,36	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85211	43,15	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52628	71,87	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51601	262,8	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101317	38,56	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109091	44,64	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88279	34,02	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83735	22,25	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84838	49,54	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84704	62,02	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56648	49,04	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115003	16,63	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84477	75,8	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87753	211,6	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105945	73,73	2	8	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105946	16,94	2	18	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53353	38,85	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103129	40,02	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103128	169	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69327	134,47	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57642	18,72	1	5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51694	17,31	1	5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51668	61,65	2	9	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113553	27,89	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113551	89,12	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56194	43,9	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57395	55,72	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122532	127,65	1	5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83247	28,74	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82924	46,33	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85809	43,58	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79348	48,84	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113374	14,52	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53895	16,89	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51657	82,19	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57206	66,28	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84610	153,49	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84618	44,52	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85464	41,88	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115008	12,48	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115051	23,79	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113555	21,22	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54115	60,45	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112933	61,87	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54121	15,57	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115033	12,55	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122598	10,96	2	20	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122537	70,21	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122538	19,54	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122526	168,48	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122509	27,95	4	14	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56819	77,65	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113390	85,19	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105855	42,64	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51650	41,65	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56954	24,82	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54774	33,69	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115074	30,67	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83379	47,17	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85796	66,53	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84103	50,15	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86163	48,31	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85825	65,95	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84040	136,22	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82930	33,3	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82929	60,98	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54771	69,24	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51690	70,47	2	9	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113577	17,08	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113578	165,79	2	7,5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56177	41,82	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122514	84,53	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82948	137,63	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85993	134,64	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87082	78,78	2	18	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56540	46,14	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49791	28,56	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56538	274,46	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113603	52,14	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113602	89,3	2	10	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122540	83,99	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85619	52,4	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87132	133,34	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85140	46,97	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79948	44,7	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113395	54,78	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54172	28,99	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113564	94,9	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105951	40,2	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57272	44,88	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56582	113,39	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84568	42,73	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122543	104,82	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87134	20,86	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78677	21,38	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86251	49,01	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84680	43,45	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85198	47,84	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87104	64,94	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115079	74,02	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
77524	34,18	2	6	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57313	24,48	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57268	41,75	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53865	113,57	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56963	57,67	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54156	39,98	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57338	42,23	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54179	67,1	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122544	141,64	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84792	60,21	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79344	47,55	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84621	19,43	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56967	31,38	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56968	69,98	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103077	54,86	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122518	99,48	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83390	26,94	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85815	101,29	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52706	21,87	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81172	22,66	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84805	43,11	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54142	54,86	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53361	15,75	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55778	82,5	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56042	131,56	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56189	43,09	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103764	96,72	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84799	22,76	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84526	88,19	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85231	144,17	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56944	71,31	2	6	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54106	16,01	2	10,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101367	55,11	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57226	40,35	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105858	10,8	2	10,5	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103224	82,77	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
69823	25,35	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109030	60,28	2	14	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109078	31,48	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85025	156,34	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87240	85,07	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92774	50,77	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84731	54,02	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84677	135,31	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53472	16,49	2	10,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53490	16,77	2	10,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102983	22	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85026	44,65	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83248	48,82	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85806	111,17	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85212	24,53	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87111	29,47	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85842	110,45	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85905	44,34	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67870	16,92	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85203	43,77	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80525	68,19	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84491	48,08	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84820	24,73	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122501	362,67	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122508	47,76	4	14	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122597	101,77	3	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84687	17,53	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84542	41,86	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87916	71,95	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49688	83,62	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57322	136,56	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101936	40,21	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104149	103,85	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85024	45,58	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85627	48,95	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88270	22,54	1	6	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84520	26,03	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83383	134,07	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102582	169,01	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
115075	10,2	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115098	10,9	1	3	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80385	134,22	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85204	44,49	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84721	43,09	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106516	50,9	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84809	48,85	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85762	46,48	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87756	39,06	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67869	20,4	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85878	143,9	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114994	31,47	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122500	112,92	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115009	199,7	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122412	52,45	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58739	43,84	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56772	24,07	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54802	114,7	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54105	32,39	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54140	79,88	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56707	36,41	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56706	53,65	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56684	49,54	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56396	55,39	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53268	54,37	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53496	46,59	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54858	37,67	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113588	54,86	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54165	119,8	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57243	15,38	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87914	45,13	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87911	44,73	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56761	65,79	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122358	35,79	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69847	118,84	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115091	14,59	1	4	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82747	12,93	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85800	26,43	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83396	35,37	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84376	93,63	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85189	18,43	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115050	28,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85210	44,18	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83403	44,95	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56985	64,28	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57256	109,16	2	6	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53513	70,34	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60142	23,56	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52099	9,56	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115023	85,36	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
114999	149,58	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104931	32,88	4	26	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122399	43,43	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122506	125,16	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87238	39,71	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86005	45,21	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68710	34,12	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115054	97,12	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115055	96,17	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122548	215,88	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122546	124,94	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88281	27,65	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115089	15,89	1	4	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115090	15,75	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84346	87,31	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84540	135,5	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51369	27,65	1	4	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
82943	97,82	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85465	68,94	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56395	27,74	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51597	29,08	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53482	219,14	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56699	44,17	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103214	51,91	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85017	44,24	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84808	148,12	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86258	19,94	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86253	46,6	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84357	44,19	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86190	45,77	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113394	63,7	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115048	77,79	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109046	118,17	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53525	48,02	2	6	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113373	68,2	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113576	16,72	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57426	98,74	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57457	123,76	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53867	37,92	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53831	75,95	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52817	54,35	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113382	76,55	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56690	24,7	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56746	36,85	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102997	42,32	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115072	42,79	1	4	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115066	12,06	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83413	45,67	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113591	18,55	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60260	65,2	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56959	52,3	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54767	30,51	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54766	48,65	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56806	48,21	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56821	30,88	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52096	45,63	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54120	66,38	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54119	36,66	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114997	32,95	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
114996	13,49	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84840	129,45	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84839	33,89	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122499	339,43	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103747	133,47	2	10	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122525	172,58	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109064	22,09	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84527	44,15	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85779	13,15	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101571	129,03	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115097	12,87	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85633	43,61	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84719	46,56	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56804	77,34	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56955	147,7	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53474	58,71	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52104	77,32	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56683	51	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56613	37,28	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56657	27,49	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52942	54,98	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53459	13,18	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53269	63,74	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51595	46,89	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115059	15,8	1	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85225	44,94	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84541	47,17	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85055	18,18	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84099	97,37	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85243	45,62	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85807	105,35	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85799	44,61	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84817	19,48	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86105	294,98	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87127	165,49	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85620	157,36	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85028	49,57	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85138	92,91	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84496	42,03	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84497	69,93	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52629	119,2	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85773	56,87	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87755	82,58	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85879	45,19	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87105	50,93	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87110	71,06	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57267	23,72	2	6	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58518	131,46	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122359	37,73	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122360	14,31	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78675	192,09	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84667	44,97	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58735	163,82	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113392	26,52	2	9	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65051	93,71	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56943	67,6	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54157	101,31	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57412	83,68	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103106	93,7	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
114986	181,17	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115030	9,33	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115006	11,6	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115063	47,33	1	4	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122535	102,96	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98799	401,4	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85824	45,86	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56702	83,27	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85785	45,85	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84375	47,86	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84723	22,39	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87088	52,44	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115095	12,62	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115096	12,95	1	4	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115068	93,48	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109047	29,64	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109047	29,64	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109048	20,89	2	22	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122552	215,63	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82908	115,93	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85828	47,22	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85829	19,17	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49721	12,87	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115032	48,61	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115036	10,89	1	4	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56752	66,44	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56748	63,7	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56797	44,23	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51599	161,21	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52941	32,32	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53493	46,66	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113589	20,66	2	5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56883	29,95	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113584	51,34	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57200	34,32	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56977	51,72	2	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56978	78,89	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105269	28,07	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101309	42,37	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115088	9,28	1	4	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115011	23,54	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122513	187,35	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84800	45,24	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87488	75,25	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84100	8,4	2	8	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56703	144,21	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85057	148,92	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86007	26,84	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122511	35,95	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85808	43,31	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85817	23,61	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85818	45,87	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84500	24,3	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51598	21,17	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56979	45,42	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56157	136,78	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112951	15,51	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112950	30,11	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57423	127,4	2	6	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115031	72,69	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85626	163,48	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83744	50,91	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56984	126,71	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113567	21,03	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53514	31,42	2	6	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104109	159,96	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69827	119,32	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115013	14,19	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115053	46,22	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115005	162,67	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115092	13,98	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115069	11	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103198	38,82	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103163	90,34	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115094	13,85	1	4	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115086	10,71	1	4	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115085	11,3	2	6	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115077	12	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115014	87,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115004	192,59	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115067	13,37	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115002	20,76	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
121150	86,92	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101647	40,06	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102707	118	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102715	41,05	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101641	54,8	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102719	40,94	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102718	37,3	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102677	39,95	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102558	40,34	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101683	41,91	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101665	42,31	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102706	56,57	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102749	111,4	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101277	69,01	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84562	45,7	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84518	71,19	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85459	44,99	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61565	17,23	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104483	105,11	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122604	157,33	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103756	29	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84528	41,12	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87133	24,39	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85798	25,16	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87135	154,56	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87915	44,2	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84104	37,88	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51644	148,37	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59630	119,67	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58759	53,13	2	8	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56775	65,87	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122505	181,86	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122600	182,28	2	10	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122531	72,52	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122515	262,59	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105005	22,03	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87106	107,63	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84715	44,62	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51640	86,61	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51639	46,32	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58523	21,96	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122553	199,41	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88271	44,95	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58508	147,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104544	8,98	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101349	40,93	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115093	19,97	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115073	73,81	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115076	8,21	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85223	135,75	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84486	46,34	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84498	44,3	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86786	43,97	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115018	15,97	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102551	170,22	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101663	169,88	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101666	39,92	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101667	45,4	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103178	40,01	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115024	23,79	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
114992	29,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115042	30,73	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115029	151,73	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109024	32,16	2	14	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100912	40,26	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102541	38,38	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102702	83,67	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105324	10,5	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102679	41,35	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102676	169,51	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102697	39,84	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105267	11,69	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101937	42,13	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101955	168,86	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100905	162,87	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102691	39,91	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102690	169,09	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100908	39,77	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101682	169,33	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105323	74,1	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102552	39,73	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100911	40,33	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102761	43,06	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100907	170,5	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103169	40,42	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103087	58,23	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101368	139,35	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101930	40,63	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101301	139,25	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103132	40,48	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101308	79,4	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101327	43,82	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101344	38,76	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115035	10,79	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115034	26,86	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114989	15,62	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115022	16,19	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115060	16,11	1	6	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115007	27,18	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115064	23,26	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
115010	11,66	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103219	40,33	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104545	19,48	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103216	159,86	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115016	34,52	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115078	30,7	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115000	35,13	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
114995	26,4	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
114993	41,32	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115043	75,47	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114990	79,78	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115045	32,32	2	6	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
114991	26,9	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115070	52,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115087	9,24	2	6	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
121151	166,63	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101340	159,4	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81184	135,46	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84628	137,27	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57215	106,97	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57201	66,58	2	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54852	43,77	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113443	81,58	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59139	137,06	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106045	68,34	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59174	60,78	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54112	40,72	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56776	34,47	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83741	48,11	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85455	47,01	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54813	54,09	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56829	46,08	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113548	37,85	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113558	50,76	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57384	40,42	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56438	82,82	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105948	12,76	3	10,5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49661	61,94	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54899	58,04	2	10,5	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58269	147,06	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56872	148,77	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58968	87,48	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56844	93,87	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57946	53,25	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109031	136,25	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109044	17,7	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83405	46,21	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83406	115,47	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85139	43,53	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84519	69,14	2	8	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84578	95,64	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83382	48,09	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122502	143,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122534	106,94	2	20	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113408	42,64	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56668	44,08	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56414	9	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56104	27,52	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57235	38,36	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53273	63,13	2	6	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102760	39,64	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103078	94,2	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
69669	23,96	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103215	43,82	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101328	41,67	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101314	79,33	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115052	44,8	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115017	23,71	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103218	40,06	2	7,3	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102995	118,81	2	12	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101931	89,14	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101942	168,84	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102583	40,87	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103099	40,16	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103089	89,16	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103131	124,6	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105777	26,27	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101343	160,16	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115082	30,36	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115020	12,42	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115019	30,87	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85927	80,23	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85776	25,85	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85922	93,36	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84657	45,9	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80395	46,42	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87100	27,57	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54123	64,58	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85814	46,2	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84102	20,66	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
82966	47,98	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87089	44,32	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113412	38,53	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51648	26,09	2	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57227	19,83	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56871	56,22	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51673	57,08	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57987	18,84	4	14	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59173	28,04	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84683	73,51	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112985	34,97	3	10,5	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106053	46,03	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113447	45,87	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113442	69,4	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59555	77,16	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57793	84,9	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51605	260,51	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56843	95,8	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58100	221,24	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59474	67,93	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86252	120,22	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86013	30,78	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59930	321,52	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58401	131,35	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55862	116,88	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60272	58,15	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84705	88,99	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57306	78,66	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113557	80,45	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56215	36,81	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57641	116,51	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56393	49,58	2	6	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54827	80,87	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58516	235,97	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57316	77,85	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51637	44,87	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109088	221,89	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82952	45,26	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84812	22,41	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87460	92,17	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56803	43,39	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54815	40,32	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84762	93,4	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84627	43,78	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85463	96,34	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52931	67,44	2	5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56622	134,49	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56527	22,44	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52090	68,57	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56744	95,58	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56852	55,84	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85822	100,4	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84730	48,93	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87087	77,86	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85460	105,7	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84646	20,99	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82956	134,43	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84676	17,9	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84596	45,93	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58738	48,55	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57319	53,7	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57320	41,82	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54171	53,94	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51619	73,45	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56834	40,24	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113595	43,93	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122396	47,92	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109061	30,53	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109063	32,06	1	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85628	85,98	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87947	23,44	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85955	46,16	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85984	44,59	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85954	94,16	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86257	71,46	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80390	133,99	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54788	48,95	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113385	61,17	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113587	19,29	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57019	52,84	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56924	65,32	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85019	18,93	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84481	75,59	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84806	46,79	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85944	45,69	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88276	69,26	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85986	122,48	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58519	92,12	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51624	191,18	2	6	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56704	51,05	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54939	50,41	2	10,5	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57356	40,65	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56949	47,3	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84697	60,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56673	100,29	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106050	151,06	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59281	83,95	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56162	94,69	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56840	94,73	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56129	51,98	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56445	95,88	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54897	76,49	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113380	100,05	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56280	45,81	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58166	51,67	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55855	111,2	2	10	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55852	124	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59857	33,06	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113377	37,07	2	5	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55861	71,24	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53571	246,48	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85630	46,73	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84768	94,41	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84764	41,34	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84739	70,73	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54169	107,01	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84559	40,96	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84495	23,85	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85926	44,79	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57879	56,72	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122530	103,87	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56862	65,46	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57353	43,49	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56867	63,96	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53874	45,14	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54206	49,46	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57024	79,3	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84810	48,89	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84815	140,07	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85977	44,69	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87489	62,74	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87945	23	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87464	136,76	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85778	48,96	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88272	78,02	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84658	27,84	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85456	53,66	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122595	168,03	3	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122662	12,22	2	10,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122517	152,94	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84688	115,51	2	7	EMAS	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85020	209,4	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85823	81,68	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85190	62,65	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85803	50,34	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87762	37,51	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83785	96,83	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85933	44,32	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80728	44,09	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83407	129,06	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54122	29,87	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57335	65,6	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56150	83,42	2	5	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57350	44,27	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57231	54,64	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56895	88,89	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56158	73,8	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113405	140,22	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54781	36,01	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56404	44,36	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113593	54,51	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113599	54,65	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113594	46,71	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57393	67,7	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56842	84,65	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57394	40,44	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56151	39,56	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56835	63,83	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54839	52,91	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57181	112,02	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112940	82,71	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104933	224,68	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84798	117,04	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83265	45,76	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84361	45,14	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56477	46,27	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57018	69,41	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57001	37,91	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57050	58,83	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122596	156,35	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122516	108,76	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122663	12,71	2	14	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82957	42,62	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57960	121,45	2	8	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58273	37,34	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58092	95,64	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122507	100,41	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103757	28,14	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56408	49,19	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113435	39,47	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56190	53,36	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56889	56,9	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54195	44,23	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57380	38,77	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56188	32,34	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56440	10,19	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122541	27,5	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85029	53,6	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85624	20,21	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85629	27,42	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85186	45,57	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85819	43,03	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84483	145,38	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85780	48,57	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87760	86,07	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87759	36,4	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85982	46,51	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86006	43,9	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57891	47,97	2	9	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56228	73,58	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57705	80,17	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57708	40,87	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57961	60	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84801	76,97	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84493	115,07	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86250	57,52	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85960	45,29	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85971	49,21	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88282	24,5	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87459	68,57	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113391	41,9	2	9	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113389	65,9	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113388	66,52	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56385	8,19	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56766	44,3	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57332	47,67	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57238	21,49	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109065	27,37	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85632	47,57	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85631	135,4	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84364	47,15	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80122	47,44	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84488	145,28	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83787	21,42	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86040	64,8	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83433	18,48	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85949	32,79	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80391	43,56	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106038	19,58	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106046	17,28	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54178	61,58	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57317	47,14	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57359	40,34	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57039	11,13	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57507	87,39	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54907	20,37	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53529	66,11	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113437	75,27	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57388	49,09	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57627	49,97	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57650	40,2	2	9	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53932	52,19	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59589	100,04	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103754	707,55	2	20	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109060	17,92	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84363	47,5	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82904	115,15	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82951	45,28	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83692	46,31	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85832	44,21	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85622	99,42	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87754	21,75	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82958	45	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85813	45,01	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84700	46,6	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85180	46,9	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84725	46,95	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87946	21,63	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83267	45,83	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85983	45,66	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83451	113,98	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80400	45,8	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87090	43,56	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56311	46,3	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57198	133,29	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54860	57,32	2	10,5	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122599	19,64	2	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85023	106,31	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85990	48,14	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85855	49,4	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84577	46,13	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87114	30,87	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87620	17,94	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52973	262,24	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56407	12,74	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56890	64,99	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51652	41,74	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57029	84,68	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88277	25,94	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83398	43,78	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57217	118,97	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54160	43,19	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56958	60,8	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54530	207,65	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113568	23,12	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56902	120,18	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56923	42,44	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56901	83,15	2	10	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57691	178,61	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56444	22,13	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51687	51,81	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57023	92,2	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56837	71,22	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54856	102,19	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113445	55,61	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57421	25,45	2	4	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55840	21,68	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58035	52,18	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86788	44,62	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54205	60,3	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53082	90,24	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58032	41,64	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57911	41,86	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58082	54,3	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84726	90,46	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83402	89,43	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84724	81,25	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84624	114,68	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58848	47,86	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49704	95,62	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58153	40,65	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84678	25,83	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85881	51,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87112	45,23	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
82965	26,89	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87085	111,66	2	12	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87103	60,52	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87092	44,62	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87095	142,1	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83745	47,13	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85857	142,97	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64950	129,65	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51592	22,93	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51672	129,59	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57400	76,51	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104171	23,16	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109059	16,33	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90501	18,8	2	8	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87131	47,66	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85634	40,1	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85191	45,9	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85621	25,3	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84797	41,89	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87758	35,38	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92777	35,38	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92775	26,08	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86244	97,02	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54819	86,02	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56410	13,13	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54818	39,91	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57739	48,42	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59040	46,42	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59002	50,52	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58970	60,82	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65759	26,86	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54170	111,61	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57846	88,16	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57773	22,65	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57752	70,85	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57767	44,94	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57544	29,97	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57557	32,54	2	5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57892	103,23	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59283	105,54	2	5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113440	28,76	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113444	24,03	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54953	46,31	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57517	78,64	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122602	7,8	1	5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122547	104,86	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113381	47,45	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56859	33,06	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57698	118,15	2	5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57703	14,87	2	5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113436	140,11	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109040	82,09	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122527	38,32	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82953	45,73	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85187	45,99	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52627	120,52	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87239	45,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85220	46,08	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60302	119,85	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56805	21,08	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54772	22,56	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113386	47,8	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56779	53,52	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122550	217,1	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83264	139,48	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85804	88,77	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86787	94,92	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84668	105,03	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85244	137,42	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83419	56,7	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55681	13,53	1	10	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113411	29,4	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106044	39,69	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54199	46	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54954	93,6	2	4	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87081	78,86	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56394	16,61	2	10,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58522	122,45	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56585	28,49	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113407	46,7	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113406	24,57	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60128	59,09	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106341	66,33	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56972	42,02	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51632	71,7	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56934	73,41	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53873	112,5	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56933	39,18	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57038	51	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56411	7,92	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56175	88,9	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51664	78,86	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68103	34,4	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85904	44,55	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105847	40,09	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57045	44,07	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58033	19,8	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57491	80,84	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57511	40,8	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55844	30,82	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58076	106,18	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58091	27,91	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58107	43,28	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58891	52,02	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82923	89,45	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84484	43,37	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84791	48,79	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82910	25,44	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68104	39,11	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53884	6,57	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56446	19,85	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53883	32,23	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112960	191,67	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57545	164,66	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112983	58,78	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122503	81,18	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85877	44,76	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85903	45,53	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60264	181,66	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51623	47,43	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109045	27,45	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109041	22,71	3	12	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109042	19,47	1	5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109043	11,04	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84701	114,44	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85772	112,3	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87108	60,44	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61747	122,26	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52943	33,41	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56720	65,72	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56719	36,15	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54151	52,27	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54176	42,39	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54786	75,47	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54834	23,13	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56854	52,97	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54850	53,44	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84035	44,79	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85801	46,06	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85802	137,26	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85805	48,52	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84482	145,58	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85562	70,1	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87487	23,6	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85209	54,34	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86205	45,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53890	92,78	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55818	95,82	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56888	66,45	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56925	39,73	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59588	71,15	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58080	101,89	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57709	78,84	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53083	41,23	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58566	28,34	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53507	64,29	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53506	38,13	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53494	57,08	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113590	64,95	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105943	30,3	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56935	38,61	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53889	47,01	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56839	42,61	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57866	45,84	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57753	83,45	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57575	47,21	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59284	47,38	2	9	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59285	44,11	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113438	28,83	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58849	51,73	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58877	59,91	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58981	50,41	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58892	47,95	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58895	48,89	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55884	128,37	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59003	84,54	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59032	54,68	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59108	54,21	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109039	10,57	1	10	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58366	53,44	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86236	227,3	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84744	21,21	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85923	44,06	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86775	45,54	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85945	46,19	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83453	108,4	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84789	34,37	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57225	12,09	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57244	78,69	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56855	159,2	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56196	34,35	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113600	52,69	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56718	28,65	2	6	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56167	66,82	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53347	101,09	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56154	47,41	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60121	63,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58248	99,68	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56146	39,41	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59624	43,85	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53062	41,91	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113376	100,35	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113542	116,83	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56897	25,22	2	8	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53543	73,4	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58859	49,76	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58180	50,2	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58145	77,5	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58151	47,84	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60281	12,34	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54876	50,79	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56919	54,83	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49707	47,5	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57293	118,17	2	5	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78676	76,31	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87241	53,82	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83384	138,62	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83257	105,14	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56550	14,42	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49790	23,92	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56696	46,33	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54782	120,24	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57729	124,53	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58267	46,44	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58919	88,44	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52154	113,06	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58128	12,53	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58083	76,88	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54959	43,83	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54960	48,01	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59016	57,95	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59017	86,09	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59039	56,01	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59102	48,37	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58549	47,76	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52994	47,08	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52835	113,46	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56891	40,27	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56232	100,45	2	4	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57567	144,9	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57812	120,91	2	4	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59282	47,25	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122402	149,19	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56227	312,62	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52823	131,24	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57358	88,84	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56896	41,98	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51686	51,64	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58042	48,51	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57921	33,67	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52970	30,33	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58178	48,47	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51684	272,49	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57599	52,42	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57670	13,55	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83378	15,95	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85009	30,25	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53881	53,48	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54233	49,01	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56279	45,07	2	10,5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54882	120,97	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103749	117,65	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83483	79,75	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92776	34,54	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84534	44,95	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54139	51,52	2	7	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57031	324,45	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49713	85,65	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60167	52,6	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57988	66,7	2	10,5	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85452	78,01	2	6	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54814	77,78	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49789	24,59	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52153	90,51	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53499	47,11	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53500	50,7	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54175	51,29	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56774	9,15	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57331	29,85	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57347	44,41	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56850	44,59	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122353	146,15	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106042	48,13	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58419	52,26	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55878	56,72	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52078	51,35	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55873	23,42	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59859	19,59	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53885	169,4	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56735	80,96	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56443	24,32	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54915	79,01	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57094	55,85	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58980	112,62	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57418	13,41	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49654	11,77	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56224	146,78	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122510	160,38	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85141	46,74	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84747	43,34	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58154	21,55	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58207	54,01	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106041	53,27	2	7,5	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58387	41,85	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58418	75,76	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59280	82,86	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53129	31,6	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83401	45,33	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82926	45,99	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62582	149,27	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57456	69,51	2	9	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105950	37,07	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59935	178,52	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56171	32,99	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57278	53,27	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56386	120,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56164	43,35	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56937	57,48	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54825	34,49	2	8	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58378	108,7	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113544	21,45	1	3	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56168	102,24	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54958	112,51	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59004	52,94	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58931	45,73	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57938	30,08	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58278	11,07	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58364	46,35	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62830	54,6	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61944	118,53	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54861	96,14	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113441	142,12	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106049	159,53	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56918	84,53	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56147	40,46	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57766	12,07	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57727	67,88	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56244	48,79	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56245	73,64	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57671	53,51	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57659	39,65	2	9	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57518	9,86	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84842	43,21	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85880	144,99	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59011	41,58	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59066	126,49	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59067	48,62	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58548	61,47	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58932	111,15	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58934	46,67	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58881	56,64	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58216	46,44	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56251	74,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53912	13	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106517	30,55	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84485	48,09	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84769	43,74	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53357	113,5	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57072	116,96	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84743	45,12	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86789	134,42	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80399	104,66	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87109	54,41	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84837	43,79	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58737	44	2	8	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112936	90,57	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51693	49,88	2	6	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58250	32,61	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54895	18,72	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58879	134,75	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51656	17,16	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56868	59,07	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56231	47,94	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59172	97,86	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54945	134,78	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52079	56,3	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58365	65	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53113	40,82	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53108	44,06	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58282	50,05	22	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54877	29,09	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57516	38,61	2	5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57704	123,25	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54916	102,83	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58338	37,7	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49706	98,27	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57666	272,9	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57073	22,63	2	8	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57578	28,16	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53127	48,82	2	5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58271	23,11	1	4	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56273	20,86	1	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53584	44,83	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60127	38,74	2	8	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109090	27,32	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54204	41,51	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53362	11,08	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113375	76,34	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54719	40,73	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56909	67,33	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106545	46,77	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60166	39,49	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122536	81,74	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84101	75,74	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79950	18,1	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56734	41,69	2	5	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51618	120,29	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113378	63,32	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57021	24,01	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51692	55,91	2	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56747	70,78	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56216	103,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58858	60,37	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58249	46,11	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58179	98,64	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58146	50,71	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58149	97,72	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113439	36,47	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53573	87,95	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53128	38,24	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58453	34,52	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52841	116,2	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58093	91,51	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53567	81,66	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57924	31,48	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57282	37,71	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53929	37	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57678	32,81	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84566	43,78	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85188	45,36	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85810	43,16	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54822	234,27	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53348	6,77	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58010	38,93	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53642	15,5	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52100	65,91	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57951	117,3	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56406	43,1	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57871	16,95	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53550	75,49	2	7,5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57768	20,86	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53084	52,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58501	124,69	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58565	99,33	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57983	66,76	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54217	107,36	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57434	119,66	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87123	58,9	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49719	12,32	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86779	48,39	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85957	45,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85938	44,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83468	86,47	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57000	30,72	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58002	21,01	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106523	19,59	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106521	121,03	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59107	120,21	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113695	88,57	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53643	135,06	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59009	46,9	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52169	97,97	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52834	50,28	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52999	93,05	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52843	64,39	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60173	112,74	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122529	210,37	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84823	138,8	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113565	47,51	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113566	12,31	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56071	29,27	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52814	379,49	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59073	17,84	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60165	105,59	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106525	16,6	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84807	46,31	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84813	46,42	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84814	44,47	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85812	42,52	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85797	64,24	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84829	45,18	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84822	45,17	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84819	138,92	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56983	52,97	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56200	63,65	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58894	60,37	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59751	10,36	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54218	31,39	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83739	47,04	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85831	98,44	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85830	48,01	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85833	26,33	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84686	83,39	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66854	77,17	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113379	58,11	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57312	52,3	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56133	46,18	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56156	19,18	2	8	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56820	49,77	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113592	50,36	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113598	20,92	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113604	18,92	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113597	48,92	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54948	76,19	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52075	49,91	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51696	126,18	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57296	109,17	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56913	45,02	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53012	44,95	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58646	111,94	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59190	45,75	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59189	19,94	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58634	49,17	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59306	48,5	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59305	45,67	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59413	56,63	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59451	51,34	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85821	22	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87493	101,12	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88280	21,83	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83454	28,94	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113698	205,75	2	7,5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106526	73,1	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57826	163,98	2	13	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57827	7,9	2	13	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109058	104,32	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113573	127,42	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58025	89,93	2	10,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53554	77,47	2	10,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58026	79,91	2	10,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113571	101,03	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53581	38,75	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58087	241,24	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59021	351,96	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57623	17,55	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59150	49,86	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54966	42,7	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60175	56,19	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57105	60,48	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109093	105,81	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81161	43,72	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54174	81,6	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56887	47,32	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52969	49,08	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53106	27,61	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56296	121,84	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85784	95,63	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82913	30,74	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83740	133,3	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55854	101,94	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106040	18,31	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122411	35,08	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57314	87	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106401	33,99	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105848	48,74	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57321	21,16	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105940	46,67	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105942	42,07	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58257	45,92	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122355	41,7	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58816	188,74	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58817	48,79	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58668	266,37	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122504	25,44	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85826	52,41	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84360	45,49	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60262	25,57	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113552	43,01	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57542	20,18	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84818	44,3	2	7	EMAS	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85976	133,67	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85992	46,78	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57416	53,79	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113372	55,02	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57344	13,79	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57049	89,87	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56860	72,54	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53530	105,1	2	5	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57896	45,53	2	9	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58933	47,13	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58990	16,76	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56869	12,25	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57052	21,3	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53891	56,1	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51658	22,24	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57998	59,38	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57939	32,52	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57999	36,97	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59321	123,51	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57352	43,01	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57859	61,97	2	5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57664	140,77	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53358	21,2	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122512	107,14	2	10	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84698	26,29	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88278	33,97	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87447	60,29	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68670	49,46	2	6	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56397	31,42	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112934	140,6	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112937	49,23	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58090	48,12	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57044	47,74	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58920	76,21	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57286	60,16	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53655	68,02	2	10	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59065	199,25	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85226	48,69	2	7	EMAS	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87101	139,72	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87107	53,16	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56043	227,68	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57387	146,37	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54829	45,57	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58760	12,6	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113596	64,4	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54857	106,08	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87757	59,86	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85961	43,77	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84597	75,62	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84718	104,75	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56654	62,12	2	6	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113396	21,6	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113585	102,85	2	10	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52929	50,72	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57043	66,29	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53888	111,68	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57867	112,56	2	5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59484	94,92	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59670	54,6	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53064	54,35	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58811	59,83	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54163	38,59	2	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113446	82,91	6	30	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56894	43,6	2	6	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59610	40,76	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52141	51,86	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59427	34,38	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52147	17,44	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104183	29,37	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85816	18,3	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84811	43,97	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105857	38,44	2	8	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57309	36,18	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54168	107,2	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106039	108,89	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59860	106,45	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56442	77,39	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56169	63,5	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51651	40,1	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57818	90,01	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54873	15,54	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55841	77,98	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57506	32,77	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57420	41,37	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58077	79,37	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58114	50,48	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58880	42,16	2	5	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56265	128,53	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122356	13,55	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58156	26,92	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60271	24,7	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58385	162,47	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57940	23,12	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57386	56,8	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57435	31,52	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54797	13,65	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54793	61,37	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54794	18,34	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56912	56,42	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56911	64,53	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58774	41,29	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59412	90,91	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54840	44,97	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113676	95,39	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58167	80,9	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51633	70,11	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56926	45,19	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55835	42,2	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53561	62,3	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57422	139,51	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54911	23,74	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59387	38,56	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56542	56,47	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56448	34,62	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85185	47,05	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84778	82,26	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84779	46,58	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54208	46,9	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57665	50,29	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53020	52,3	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53332	25,76	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53014	49,06	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106518	32,51	2	7	EMAS	05/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87113	27,96	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106610	44,02	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59587	42,76	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59626	59,02	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55866	48,8	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59432	91,49	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58225	55,83	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57355	45,89	2	5	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57318	21,54	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54177	78,04	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53566	65,1	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53572	42,79	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57963	57,16	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57964	26,25	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57923	47,94	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58348	91,76	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57943	50,06	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52140	59,47	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84708	96,25	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113546	63,26	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113547	31,72	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54203	51,17	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53887	42,22	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54924	52,14	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54923	81,27	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54830	256,25	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57732	230,74	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55853	63,32	2	18	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56737	17,38	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56952	39,89	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53982	21,77	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56936	37,17	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58096	45,81	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57972	44,85	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57966	21,76	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49698	191,16	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56409	25,72	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57869	42,16	2	9	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57849	40,48	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58925	161,2	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59504	38,38	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59505	42,73	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52132	32,61	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58242	199,86	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58680	17,36	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58669	25,81	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58670	41,27	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59442	39,31	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58771	127,54	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58642	42,92	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58785	21,56	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59430	40,96	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59205	48,32	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58641	42,5	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56914	50,14	2	8	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54795	46,92	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58243	92,67	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49714	17,44	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60174	105,92	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59586	19,75	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54974	96,26	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58652	23,49	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59523	49,69	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59605	48,78	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55761	28,87	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55760	61,85	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52150	33,3	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59625	91,63	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85027	54,79	2	7	EMAS	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51593	113,23	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55156	46,33	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59575	41,89	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58820	108,03	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54981	69,88	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53016	41,85	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54976	41,46	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59308	41,09	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59307	41,95	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58818	42,92	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58819	41,86	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59536	40,99	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54969	41,03	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106544	30,75	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83266	125,21	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85991	13,66	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53295	140,8	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59701	113,74	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57354	18,05	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54200	43,4	2	5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56931	20,8	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57379	32,14	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56191	27,98	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56441	55,82	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57040	50,86	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54836	68,74	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54837	29,05	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54127	50,27	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56898	34,84	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54851	51,46	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54957	43,14	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54943	22,1	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57512	41,38	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58127	43,47	2	5	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58268	47,15	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58906	113,61	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60162	51,53	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58969	45,84	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122354	84,76	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122357	44,84	2	5	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60270	101,99	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57640	17,92	2	8	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58347	38,45	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58129	45,24	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57919	80,77	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58003	68,07	2	6,3	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58447	40,21	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57037	111,76	2	6	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57343	42,55	2	5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58174	77,04	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58449	70,08	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56946	39,52	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58815	83,7	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53015	40,97	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59302	42,2	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58805	27,29	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59429	43,37	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57140	42,01	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59628	83,29	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59524	47,87	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59609	36,26	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118910	40,43	2	8	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35007	52,66	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57129	21,01	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57176	63,65	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52146	68,44	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59480	141,4	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106549	19,8	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59195	39,22	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58801	31,98	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59521	50,56	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59561	41,69	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56870	6,38	2	6	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113543	117,38	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54883	35,12	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57455	16,49	2	8	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54917	112,66	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57427	42,17	2	5	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56193	45,74	2	6	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58018	41,66	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56886	144,66	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57845	52,88	2	6	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57772	56,49	2	5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58251	46,24	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58094	81,99	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58274	20,45	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58971	81,07	2	6	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58850	157,21	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59408	116,19	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53011	61,31	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52145	12,94	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57028	27,52	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57042	13,13	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53882	44,06	2	5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56198	74,12	2	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56199	60,81	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51665	54,28	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54927	73,83	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52786	49,66	2	6	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57264	377,49	2	7,5	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56192	27,08	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59750	22,76	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54982	33,89	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35709	15,68	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118911	42,61	2	4,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35708	17,2	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36919	46,44	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35412	13,03	1	6	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108552	131,72	2	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59727	114,79	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59572	41,63	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58639	38,45	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35428	771,4	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57920	56,01	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53981	34,21	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54796	49,96	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59569	30,27	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59601	61,97	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108480	16,33	1	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38728	15,84	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38729	45,53	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53141	59,63	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59721	42,48	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35979	98,78	1	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
28448	41,11	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38261	42,45	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36939	35,75	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57956	32,32	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54903	40,12	2	5	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57102	80,17	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59584	41,78	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60154	64,69	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57163	42,09	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57162	34,06	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59615	83,85	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54904	42,44	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58277	47,58	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57608	45,11	2	5	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58361	85,4	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52844	53,97	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58541	48,45	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35166	13,5	2	4	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35713	21,56	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38720	14,82	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35715	17,97	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59222	42,35	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58309	19,68	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54912	56,47	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38724	13,51	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51616	27,27	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108521	45,7	1	6	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58814	50,68	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36914	71,18	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118908	37,67	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36915	30,58	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59247	42,06	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59711	41,65	2	5	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59725	50	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57130	48,67	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57166	41,86	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57131	42,15	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35688	41,83	1	4	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
118922	56,83	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38253	36,71	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58450	71,17	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60275	23,26	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55874	49,37	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60273	48,63	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57980	86,32	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57613	30,63	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57581	24,06	2	8	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59393	116,77	2	6	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52148	37,72	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52858	59,21	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36922	48,95	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57609	64,24	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59534	60,68	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55078	59,04	4	14	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36968	153,46	2	5,5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53131	47,17	2	5	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59394	48,29	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60169	40,3	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60170	156,15	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58283	17,31	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59671	30,55	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
25720	90,97	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36943	105,67	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38564	43,25	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
56250	186,76	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57595	181,56	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54936	45,26	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51697	69,16	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57973	80,72	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55857	137,14	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60164	102,96	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55865	89,82	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58773	49,4	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52962	38,12	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59676	60,8	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60156	35,92	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59411	51,51	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59183	55,33	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52158	17,39	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37007	326,48	7	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59217	63,7	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59619	83,59	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59679	41,96	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35012	42,82	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
57085	110,05	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57617	132,98	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53928	132,58	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58384	78,95	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53065	41,6	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59537	38,24	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58812	50,19	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53066	56,09	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52143	25,65	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36966	63,57	2	6	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36964	277,15	2	6	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54978	52,21	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54970	30,84	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38397	25,73	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38259	41,48	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38256	42,35	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
108428	25,16	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
118919	42,67	1	3,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
118920	42,28	1	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52074	71,15	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57297	20,15	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59518	42,59	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55759	31,02	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59533	41,7	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57173	62,41	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54685	15,51	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52961	41,67	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58318	145,72	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35195	698,1	1	3	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35411	29,36	1	6	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35982	77,16	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35648	24,23	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35647	20,63	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35004	198,27	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35984	41,95	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35712	16,47	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35711	9,36	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36911	89,93	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118909	40,73	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36917	36,74	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35005	79,73	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36230	99,61	2	8	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59608	50,03	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59613	42,86	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36969	36,41	1	4	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36973	52,1	2	4	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37120	38,38	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59612	42,21	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59570	41,5	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59571	41,42	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52133	34,39	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59335	41,51	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52131	37,59	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36713	37,07	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
60157	10,29	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60158	28,15	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59726	39,94	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36907	92,24	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118906	46,34	2	6	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36908	9,02	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118907	42,12	2	6	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59603	62,77	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59614	44,39	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52149	61,23	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57825	12,14	2	8	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52998	41,46	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56541	29,46	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52168	46,28	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
10887	42,8	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38574	41,19	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36981	43,35	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58413	96,12	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58825	133,26	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58291	21,12	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59709	42,9	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59683	40,68	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57174	42,69	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59708	43,33	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36244	138,07	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54792	36,68	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35676	23,72	2	14	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108562	28,76	1	6	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35042	55,42	2	6	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59680	82,89	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59678	78,54	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55763	18,04	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36711	36,29	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
54997	30,28	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52134	43,91	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52157	20,63	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59729	42,83	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118913	46,22	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35986	42,72	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35689	5,79	2	10	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35699	39,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57277	196,74	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57612	114,9	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58542	22,35	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58770	116,68	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36970	48,63	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57138	94,86	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60155	27,43	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59219	61,42	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53518	40,63	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56905	141,05	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58824	66,46	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60172	103,79	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58789	41,28	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59103	98,11	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59370	141,38	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36255	12,07	2	6	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37156	37	2	6	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36712	35,29	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37154	41,05	2	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58303	21,86	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113696	22,79	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52791	51,71	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56945	44,26	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58792	57,2	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59301	58,7	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36946	43,74	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35314	41,78	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52824	44,57	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57401	141,23	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56908	55,73	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59713	54,4	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53067	41,49	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60274	7,71	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113699	18,08	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59371	111,22	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57104	43,75	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58448	75,94	2	5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57936	29,84	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59343	38,31	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59382	96,13	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36983	268,85	2	5	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36229	37,95	2	8	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
25715	338,69	2	4	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108553	17,09	2	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54990	50,58	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60151	44,13	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60152	40,4	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59728	47,26	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59223	20,2	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52963	19,84	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59143	56,86	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51698	17,14	2	7	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35714	25,74	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35438	115,27	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37174	161,93	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
59715	110,02	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54791	46,3	4	15	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54721	26,47	2	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58237	46,3	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59485	160,28	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59182	48,79	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57103	42,45	2	5	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59196	43,29	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58637	42,69	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59668	44,97	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57165	46,93	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57139	58,58	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58768	41,98	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35010	108,27	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118912	40,59	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35011	52,17	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
7608	42,49	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35983	40,95	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35985	41,35	2	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36928	15,17	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35003	15,98	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
118924	42,47	4	12	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
58937	114,84	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55808	28,08	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59031	72,54	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59488	112,27	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58245	48,68	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59144	28,19	2	6	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59532	40,13	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35416	797,71	2	6	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58410	92,14	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57985	115,32	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57403	303,69	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56906	140,55	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55860	101,32	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54236	49,9	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54235	15,39	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54241	43,93	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58421	87,85	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58434	42,72	2	10,5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58435	103,8	2	5	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53346	139,35	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52827	167,4	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56730	98,69	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57175	42,91	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35415	14,83	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54971	139,11	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59397	41,96	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51685	52,98	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59522	42,52	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54995	38,86	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54998	42,33	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106524	18,55	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60163	115,08	2	10,5	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58085	86,02	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56907	58,99	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59562	45,51	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58718	85,09	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59204	133,35	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55762	39,26	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59663	41,81	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36952	35,54	3	12	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
55850	156,7	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36921	44,97	1	6	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118914	41,11	2	8	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35707	23,95	1	5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57955	43,83	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53132	69,56	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113625	49,15	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113624	71,76	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113623	46,54	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53068	42,92	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38701	42,32	2	7	PARK WAY	22/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35978	120,28	2	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
28031	82,93	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113622	24,67	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57965	36,02	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113621	76,57	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59525	29,1	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59535	32,84	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54996	40,08	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59244	18,2	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59667	23,58	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59674	118,29	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38258	43,79	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38727	30,3	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38726	41,41	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35030	62,28	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35026	85,86	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108581	16,06	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118915	41,02	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118916	31,18	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118917	23,17	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118918	104,62	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35018	31,56	1	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35446	32,34	1	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108373	59,17	1	4	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53349	49,73	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57067	47,55	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58118	297,61	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58206	160,91	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59245	20,41	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59246	39,58	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58302	127,87	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53142	47,81	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57574	43,49	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59421	45,53	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59184	45,24	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59602	25,66	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52144	6,52	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59506	75,88	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53061	61,78	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57124	84,18	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59710	90,79	2	6	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38260	44,12	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108481	19,53	1	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35031	44,95	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57942	67,88	2	4	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59464	40,59	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59441	43,27	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58769	22,65	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38567	17,55	2	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52137	34,64	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36254	63,22	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36246	236,23	2	7,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118902	101,19	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118903	100,44	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118904	43,92	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56910	60,35	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
42785	51,26	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35423	59,62	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38248	43,03	3	10,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35424	54,27	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35693	45,74	2	7,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35425	72,57	2	7,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35426	83,86	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108369	56,24	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35686	58,1	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38251	44,36	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35422	51,18	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38551	35,67	2	4,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
55807	17,96	2	6	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106550	18,6	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58788	25,19	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59428	21,47	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38454	94,31	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37906	53,41	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35680	81,28	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35682	15,76	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35683	18,36	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35684	19,27	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88175	134,49	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31489	46,07	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108347	13,81	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35119	56,03	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35101	50,29	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58157	99,5	2	6	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53109	103,57	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54207	23,37	2	6	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52151	57,71	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59155	52,97	2	5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58804	129,1	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59560	42,68	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59540	126,26	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35035	53,46	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38565	29	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35027	41,75	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
118921	42,33	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35445	25,1	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
118905	44,43	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38237	42,34	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35362	41,7	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38245	43,01	2	5,5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38246	42,76	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38247	41,14	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38249	44,57	2	6	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
57066	17,36	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57285	19,07	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58772	47,99	2	6	SAMAMBAIA	11/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59585	113,05	2	6	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52142	45,37	2	6	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58823	63,36	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55080	14,68	2	6	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88125	134,69	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88139	230,5	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88492	34,61	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109129	12,87	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88055	562,19	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88571	307,56	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84283	61,02	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89082	61,07	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37887	144,61	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83669	211,1	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37861	29,31	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
109128	24,19	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88050	38,74	3	10,5	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86900	142,61	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88406	87,03	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38197	44,43	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35110	60,62	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35118	10,61	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38188	40,83	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36530	40,33	1	3	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36531	41,09	1	3	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35429	41,61	2	5,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36903	47,07	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88123	247,39	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88177	115,95	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87977	200,74	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88176	132,34	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88601	252,8	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88172	133,18	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37941	28,99	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37912	57,08	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88471	264,02	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88472	85,95	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36755	17,3	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38639	30,02	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108282	41,2	1	3	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88179	226,67	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38554	7,03	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35430	41,72	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36240	23,84	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35097	14,08	2	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37943	146,05	4	12	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37939	65,09	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38602	47,72	2	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38226	42,68	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35685	43,09	2	6	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108278	43,92	2	6	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38443	25,36	2	6	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
28010	40,91	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35103	101,6	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36893	58,93	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35797	102,4	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38561	19,01	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108306	40,77	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38748	31,91	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38746	35,56	2	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36268	52,29	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108277	17,96	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38562	19,48	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38191	42,59	4	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35079	43,18	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35124	64,75	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88107	120,46	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89027	196,54	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38637	16,1	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38198	44,39	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36891	33,45	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108290	11,1	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88164	512,53	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38201	43,07	2	6,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88109	77,56	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38193	36,41	2	6,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36896	39,3	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88130	133,04	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88153	350,13	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88154	371,99	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88441	206,29	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
33460	23,22	1	3	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38184	19,45	2	10	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38549	27,53	2	6	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37909	101,49	3	10	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37914	52,66	2	10	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88629	135,04	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86901	87,77	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88150	309,95	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84077	86,53	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31490	21,86	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38433	20,48	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90207	23,54	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90208	26,18	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89261	71,97	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89262	82,82	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108287	18,26	2	8	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88387	222,1	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88101	260,93	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37928	130,92	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38233	29,44	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40835	285,42	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
29517	67,13	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
32841	20,65	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
31787	43,56	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40892	57,35	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36237	42,35	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38192	41,98	2	6,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35125	26,07	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36749	31,08	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40809	16,45	2	10	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36963	39,77	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36887	63,34	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
33461	26,32	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36898	47,88	1	3	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35123	62,73	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88440	234,85	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
28004	30,83	1	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36524	14,08	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36958	26,44	2	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37876	54,16	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37885	20,64	1	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38856	44,33	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37903	47,1	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37883	131,39	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37932	51,14	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38442	42,96	2	5,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37946	60,69	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40811	21,93	4	12	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35080	111,28	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88152	131,67	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88442	124,84	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38636	18,94	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38640	29,87	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88535	181,18	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38230	49,56	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88572	215,57	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
108349	19,99	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37911	145,51	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88416	217,79	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84078	210,65	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
27825	22,22	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38576	249,05	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108375	38,38	1	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37924	49,47	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88137	230,67	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88494	129,12	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35431	43,4	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38318	27,8	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36256	28,88	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35112	61,28	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35115	24,71	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38432	75,44	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38234	41,4	2	6,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38235	44,56	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108280	51,73	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37922	54,29	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88520	173,38	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38312	21,13	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38146	34,32	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88386	217,44	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88174	224,46	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
33464	11,44	2	8	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
32840	15,48	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38635	6,28	1	3	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38633	19,97	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37907	131,74	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
28003	26,88	1	3	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
90204	21,54	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90203	36,84	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88421	206,51	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84279	45,07	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88044	499,88	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108370	98,08	1	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38311	22,32	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37923	134,18	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88455	132,64	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108528	16,86	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35084	18,63	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35085	11,29	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37901	36,94	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37905	149,51	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36525	10,67	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38228	24,15	1	3	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38229	22,54	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38423	40,58	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38424	40,03	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88124	375,55	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35113	42,02	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35114	43,16	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38560	10,72	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35094	22,36	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36523	22,82	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88105	133,09	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35116	14,79	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31486	39,87	1	3	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108564	26,23	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38699	34,75	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
28006	19,59	1	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
28005	18,86	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
24645	24,8	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
33418	25,08	2	5,5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35111	106,11	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38187	40,78	2	6	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37902	132,3	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37908	53,51	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37910	93,91	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37951	84,66	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84290	48,55	2	6	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37904	77,57	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38558	11,1	1	4	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38437	63,19	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36950	95,45	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35316	24,28	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37888	17,98	2	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38456	32,88	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38458	78,27	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88517	334,69	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88407	464,24	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88405	269,76	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108346	22,44	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37917	129,29	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88052	427,67	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90140	26,61	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90144	18,66	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31491	24,14	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38200	41,82	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88160	89,44	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88168	144,31	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88167	231,84	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36967	45,98	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37870	68,04	2	4	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38858	50,53	2	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88464	84,34	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35104	41,86	2	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108350	26,69	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38440	26,14	1	3	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37921	128,31	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37929	54,05	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37920	50,55	2	5,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108527	14,3	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38436	21,53	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35313	41,4	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36954	57,1	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88178	113,79	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38445	61,38	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36988	51,42	2	7,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38541	9,15	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36241	91,83	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35315	23,96	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36532	44,85	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36529	28,21	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38455	28,15	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35117	14,12	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88423	213,63	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31487	20,65	1	4	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
107279	99,54	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35106	42,91	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36753	23,17	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36751	29,97	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36526	36,53	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36527	94,53	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88498	206,34	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38434	22,09	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36901	32,48	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38194	38,51	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38540	45,73	2	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38183	32,5	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88546	124,92	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108310	16,69	1	3	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38563	22,97	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88456	216,55	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88545	185,3	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108497	65,94	1	5,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108469	64,53	1	5,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36262	48,45	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108288	14,99	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108286	16,35	2	8	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38547	25,06	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88114	32,11	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88600	228	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38634	24,06	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36897	66,99	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38700	21,1	2	6,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84081	220,69	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88459	300,65	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88390	352,03	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88391	293,08	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88397	334,68	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35796	177,63	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88173	254,2	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108563	28,72	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35184	39,02	2	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
90142	14,9	1	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88432	87,13	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88151	119,19	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88169	255,65	2	7	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35681	24,25	2	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88422	131,64	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31485	24,98	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
27822	25,19	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
27824	18,02	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88630	250,11	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36960	37,55	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86898	183,96	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85169	202,81	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89108	59,6	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36959	33,42	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38145	39,84	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38010	52,52	2	6	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38185	19,12	2	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84291	88,55	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38195	46,38	2	6,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37873	178,73	2	5,5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88415	70,68	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88104	259,89	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
27827	19,98	1	4	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35398	39,42	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37968	86,18	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37945	39,39	4	12	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84184	71,73	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90205	78,45	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38725	8,46	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38745	31,84	1	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38571	18,43	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38559	10,62	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84134	182,67	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89096	59,94	2	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
31488	26,32	1	3	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36982	41,63	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88144	224,5	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88133	110,34	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88132	73,19	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88462	209,57	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38446	38,96	2	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38723	19,61	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38722	15,35	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38632	17,77	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35082	57,17	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38236	39,47	2	6	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36267	49,25	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35432	41,66	2	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108281	11,55	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35434	67,3	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36239	70,6	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88127	132,15	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88140	230,26	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36945	52,56	2	6	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62415	51,15	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61400	79,4	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60921	28,45	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80401	96,3	2	8	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64331	17,29	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117024	121,66	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68176	19,86	1	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66089	32,05	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66174	29,4	1	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65364	40,99	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65274	45,08	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65275	71,02	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64388	35,51	1	6	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66872	68,98	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106643	16,48	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61677	52,49	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67315	34,06	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64760	43,03	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63939	200,1	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63114	247,57	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63082	22,9	1	6	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64356	126,48	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61679	45,7	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109137	47,15	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64510	23,55	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67179	44,25	1	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68178	46,61	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62753	70,84	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139658	63,93	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139639	242,27	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139607	72,86	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139593	68,52	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62462	39,7	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65304	61,51	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65823	64,56	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64833	22,18	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64828	69,96	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62756	105,47	2	6	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137654	79,35	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138267	6,86	1	3	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91723	39,26	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64757	101,19	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78699	39,71	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64745	26,61	1	6	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64714	66,6	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68659	34,54	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64524	201,79	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68559	66,17	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68639	16,89	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139660	91,85	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139526	28,16	1	4	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64908	88,85	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68631	14,65	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64922	24,63	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64816	69,98	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64439	133	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62133	111,4	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68306	18,39	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68305	19,43	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62136	15,67	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68653	96,96	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64689	15	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65420	40,25	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65285	15,63	1	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68623	80,53	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68624	44,76	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68625	34,04	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
117022	69,56	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139554	44,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62742	103,95	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68628	114,16	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63156	30,4	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64433	128,25	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63102	62,73	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61696	51,66	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139624	26,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139676	31,73	1	5	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65363	74,51	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130504	67,21	2	7	SAMAMBAIA	08/01/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62746	172,89	2	8	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68626	56,96	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64738	61,13	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64339	17,54	1	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61701	31,66	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68658	56,58	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138260	99,67	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
91726	71,92	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68153	53,82	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78692	22,7	2	8	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62747	63,47	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65074	149,42	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64672	70,6	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62124	120,91	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65002	69,75	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139555	37,7	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65312	44,62	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62819	69,2	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64921	120,39	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68644	48,99	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68642	49,08	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139617	58,44	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139671	158,01	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138855	8,63	2	8	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65370	119,57	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64628	121,96	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61675	183,78	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68301	134,69	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139622	54,47	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139623	14,8	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139667	73,1	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137627	137,36	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65355	120,11	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61415	68,47	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64825	17,2	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66870	70,52	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67320	22,91	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62134	63,7	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68760	71,15	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68802	94,25	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64728	82,7	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139689	24,82	1	5	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138264	109,69	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61534	47,01	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64250	121,64	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61693	66,45	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61691	19,46	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68558	24,24	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64814	31,23	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139595	69,58	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138262	90,89	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91728	24,62	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64894	81,93	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91725	40,48	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67318	57,52	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68832	51,8	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64438	125,04	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139574	91,25	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137631	75,44	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139520	10,61	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64665	17,54	1	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61688	73,37	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61682	58,26	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61687	15,02	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62137	38,07	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68307	21,3	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68308	125,68	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68620	70,36	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65243	42,51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64759	44,01	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64723	47,51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139656	67,84	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68627	352,11	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65308	121,76	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64881	70	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63164	38,71	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64808	25,74	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64494	118,83	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68230	79,64	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139606	126,52	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139561	61,59	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117017	81,25	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117016	41,22	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66873	121,16	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68655	19,14	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138266	420,35	2	7	SAMAMBAIA	20/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78700	39,37	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64756	68	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64729	61,55	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63883	61,19	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64357	122,84	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64625	69,36	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65001	121,39	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61676	20,85	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67321	18,64	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67322	57,98	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68231	187,09	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68657	104,26	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139603	182,99	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139654	147,34	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139589	65,36	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65260	41,29	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64755	75,33	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66084	119,3	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61432	121,5	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64863	69,03	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64458	76,26	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64280	76,35	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64460	18,58	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62336	56,37	1	6	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64301	59,64	2	8	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137616	64,1	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65392	130,1	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64902	98,95	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80403	48,07	2	8	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61081	131,74	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64296	67,73	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68504	12,84	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63520	244,4	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68809	37,2	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68281	178,05	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60932	237,47	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62735	69,81	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64923	69,96	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109136	69,28	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62138	148,01	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64953	119,18	2	8	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139643	42,78	1	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139513	109,31	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139549	31,88	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64703	120,89	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66877	69,54	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65276	62,8	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61734	39,49	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64781	53,25	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64790	34,49	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64343	69,52	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68164	49,77	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64503	16,57	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117018	123	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68309	32,75	2	14	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68303	17,15	1	14	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68560	36,42	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106641	33,95	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106640	23,31	1	5	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67178	47,98	1	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68835	64,48	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138265	69,21	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63154	9,55	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63145	72,73	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64271	69,25	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64424	118,61	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68304	17,37	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66126	84,22	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64474	144,63	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139552	91,03	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65330	42,45	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68629	12,13	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65429	69,09	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64292	13,54	1	8	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68805	21,37	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139556	34,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66859	44,5	2	8	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65336	69,65	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62760	68,93	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65351	62,88	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62818	121,3	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64818	22,86	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68830	99,47	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64366	203,52	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139620	70,95	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65349	40,84	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65396	147,53	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65348	66,97	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67483	25,83	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62450	44,57	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65362	75,03	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63153	45,12	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117023	68,89	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61697	38,35	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65287	55,84	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139675	26,8	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68637	162,61	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65284	41,5	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91727	40,54	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68154	62,29	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61692	57,84	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67307	11,44	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139596	176,55	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64623	17,46	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64746	40,48	1	6	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65100	119,61	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61689	53,65	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66120	37,2	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68276	38,3	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65246	43,02	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139612	46,31	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139686	9,18	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61702	16,54	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65121	18,04	1	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64903	61,57	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64568	121,81	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61690	136,37	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62752	32,08	1	6	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64224	13,84	1	8	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68622	15,91	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64595	61,7	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64596	18,54	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68108	14,37	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65378	119,81	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61730	15,62	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64727	129,69	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139602	91,76	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63138	136,15	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139683	168,46	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139586	183,13	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64436	23,46	1	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64492	69,22	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137613	79,61	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139515	131,66	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65283	70,15	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64624	76,35	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68152	69,42	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64569	69,32	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92930	10,38	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139551	22,54	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65413	84,44	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64749	120,45	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63146	40,8	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64497	61,99	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139677	29,74	2	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65382	30,41	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64899	25,74	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62412	68,87	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64221	164,94	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139621	88,22	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78693	37,49	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65102	23,98	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64926	14,79	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65398	40,47	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65393	40,05	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65282	32,45	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63873	41,13	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68557	31,13	1	6	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65247	81,91	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64577	48,62	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62713	25,23	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63103	16,63	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68619	37,03	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139600	78,26	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139651	32,01	1	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63151	44,01	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64999	75,79	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64413	69,96	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68647	44,98	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68643	12,67	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68179	46,04	1	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139517	253,5	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67798	51,5	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67319	58,39	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64656	70,91	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61412	121,54	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64675	173,51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139659	80,1	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65078	17,23	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63157	36,27	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67317	135,17	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137625	45,87	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61069	149,83	2	8	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68166	226,66	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63149	11,54	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64440	18,83	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61650	17,39	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68277	19,59	1	6	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66129	10,77	1	6	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65270	83,31	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139619	159,14	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66891	97,7	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139608	65,99	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139597	87,41	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65240	40,36	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64770	74,44	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63081	17,97	1	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92928	36,65	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64359	121,36	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65093	38,75	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64290	67,52	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64737	70,07	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63143	8,99	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64684	37,63	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64498	68,34	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68656	195,45	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137650	215,32	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131129	58,65	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131132	61,36	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131105	96,28	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131119	59,27	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131507	33,79	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131476	21,73	1	3	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131475	294,16	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131269	72,49	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65397	122,49	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64792	53,93	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109139	43,81	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106644	47,85	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139569	325,21	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130454	12,28	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131099	58,76	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131100	57,84	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131133	59,66	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131130	61,66	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131506	58,54	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128494	36,84	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128478	146	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130567	84,33	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131543	34,2	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131544	55,13	2	5	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131558	26,32	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131523	123,39	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127602	9,48	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127626	129,51	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128487	57,97	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130803	94,35	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131519	62,16	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131520	70,71	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131518	15,94	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127675	138,27	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127681	14,92	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127658	105,72	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128523	57,12	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130675	99,84	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130719	41,73	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130808	288,27	3	10,5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130543	54,68	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131104	133,37	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131477	179,39	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130673	16,63	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130648	48,18	2	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130548	62,85	2	6	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131515	106,72	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131272	6,95	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131511	92,23	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130679	24,21	1	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130668	84,03	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130690	241,61	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130580	84,78	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130535	14,45	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130618	84,35	1	5	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130613	44,6	1	5	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130553	74,83	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131556	9,8	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131562	83,43	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127498	164,71	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128501	9,44	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128526	81,25	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128525	35,04	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131121	22,41	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131108	25,25	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131163	131,26	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131147	49,79	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131485	82,62	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131273	6,29	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130614	9,66	1	6,6	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130605	85	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131270	26,56	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131478	166,35	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131566	16,2	2	8	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131547	47,29	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130683	109,88	1	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130715	489,49	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131542	36,68	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130720	55,21	1	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130718	60,11	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131350	11,5	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127410	112,11	2	10,5	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127305	242,97	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130644	17,77	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130560	83,36	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130554	25,02	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130552	68,2	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130574	14,52	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131094	58,14	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131604	127,84	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131292	33,8	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131408	10,83	1	6	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131290	99,41	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131267	15,02	1	6	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131283	9,8	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127335	38,76	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127694	130,4	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127532	10,47	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127507	46,13	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127465	44,65	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127370	123,03	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128206	83,5	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131139	100,65	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131271	104,77	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131484	71,28	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131265	15,09	1	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131330	22,03	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131329	39,12	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127325	37,06	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130792	102,18	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131096	59,3	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131111	44,74	1	5	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131091	41,23	2	5	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131110	84,22	2	5	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131293	23,68	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131294	15,25	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131486	147,45	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130798	17	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130805	42,72	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131579	14,62	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131526	26,57	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131517	128,14	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131262	44,16	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127684	57,15	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127683	91,84	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130456	44,05	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130453	43,59	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127501	37,4	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127691	248,13	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128199	98,37	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128200	18,6	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128495	15,11	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128496	61,19	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130529	38,04	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130503	50,46	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130505	64,51	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130506	33,28	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128492	64,39	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130629	247,07	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130620	157,8	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130621	24,97	2	6	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130612	60,19	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130799	8,71	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130804	59,32	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130641	36,6	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130793	26,13	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131295	19,03	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131274	57,19	2	6	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127659	178,58	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127294	218,09	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130536	67,36	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130538	53,42	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130544	19,81	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130545	62,7	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131140	43,47	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131089	45,82	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131112	20,01	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131113	22,17	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131090	57,71	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131335	16,45	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131516	46,35	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131204	18,51	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127310	18,69	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127653	72,57	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127567	10,12	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127367	78,9	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127506	106,11	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127479	77,25	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127674	157,6	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127673	75,6	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127688	238,05	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128198	56,04	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128201	86,94	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128474	258,1	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127677	19,74	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127523	127,88	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130794	36,44	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130438	17,68	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130437	189,49	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131483	100,37	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131289	19,13	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131285	27,75	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130630	119,64	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130571	21,54	1	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130717	55,96	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130587	29,22	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131555	41,88	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127462	29,53	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127323	40,84	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128524	96,01	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130669	35,1	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131522	183,6	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130617	11,75	1	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130606	61,51	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130435	156,93	1	6	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128211	205,38	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128268	99,28	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128502	11,29	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128503	53,65	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128515	98,64	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127404	92,76	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127584	17,28	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127447	58,8	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119676	67,37	1	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119677	61,59	1	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36757	75,43	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36731	96,13	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128244	125,38	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128513	222,98	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130810	28,33	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130811	27,38	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131109	95,3	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131123	41,76	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127618	34,21	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128498	28,75	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128499	79,93	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131551	50,46	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131552	8,62	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131553	150,87	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131481	38,47	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130551	43,07	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130533	14,46	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130540	53,01	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128511	13,62	1	6	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130451	105,7	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130432	10,77	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130662	92,88	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130661	68,55	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130795	61,89	2	8	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131479	241,99	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130652	73,87	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130569	67,48	2	5	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130476	24,92	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130431	86,21	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130430	16,41	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128205	50,97	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128475	91,37	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130637	58,87	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130684	199,39	2	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130642	259,33	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130640	215,5	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130615	45,72	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131092	291,28	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131114	89,63	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131141	48,82	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131160	38,78	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131586	19,7	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131353	8,73	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130685	165,86	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131606	100,95	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131603	53,27	2	8	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130807	80,49	3	10,5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131595	55,41	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131534	90,5	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130665	63,33	1	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130530	169,3	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130542	56,73	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130537	15,92	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130532	16,52	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130600	118,02	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130601	128,72	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131101	59,56	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131095	60,73	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131351	91,98	1	6	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131205	73,82	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127468	47,77	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127500	107,28	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127391	91,34	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127666	70,65	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128491	58,63	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131582	87,62	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131331	20,46	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131298	106,02	1	6	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131348	36,36	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131281	42,85	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131282	41,23	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131300	26,97	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131301	9,23	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127690	130,43	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127289	74,19	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127641	134	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127329	29,18	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131261	30,45	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128519	98,57	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131131	58,26	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131159	98,11	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131128	59,04	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131127	49,82	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130664	17,03	2	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130643	49,67	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130455	108,88	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130565	26,5	2	8	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130550	26,89	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131538	14,44	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131336	33,15	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131528	422,8	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131537	142,1	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127588	142,52	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127386	31,51	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127540	165	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119655	60,26	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131195	79,8	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128527	60,49	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128520	44,81	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128521	35,37	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130670	50,37	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130676	13,25	1	3	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130796	25,15	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131097	63,7	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131088	158,52	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131533	37,16	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127831	87,06	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130608	58,1	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130611	41,38	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130616	95,92	2	6	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130607	123,46	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130797	15,39	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130539	53,12	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131399	57,1	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131347	25,16	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130714	484,92	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130439	125,42	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131093	61,01	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130563	84,39	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130549	140,6	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130555	43,76	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130572	44,96	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131568	34,13	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131334	28,86	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131356	10,94	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131297	29,67	1	6	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131299	50,41	2	6	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127832	56,89	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130570	18,42	1	6	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130568	28,66	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130573	38,81	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131268	17,79	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131385	142,94	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130546	17,2	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130541	17,33	1	6	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139514	186,69	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64775	17,99	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64327	23,98	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61685	31,78	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130806	94,95	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130477	185,52	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131594	87,54	2	5	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131525	29,72	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131374	22,4	1	3	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137633	57,32	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139547	47,17	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139560	132,61	1	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139543	23,84	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139511	191,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62446	150,41	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63161	44,23	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128497	70,35	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131554	11,69	1	5	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131549	11,71	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131567	35,93	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138263	35,5	2	6	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138261	45,17	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131386	90,75	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131208	123,2	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131207	89,09	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138856	81,91	2	7	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64919	69,02	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62798	62,01	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131541	75,87	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131605	70,16	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131540	130,54	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131569	15,31	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131570	53,63	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62745	70,19	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62126	70,69	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61878	121,76	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68829	69,69	3	10,5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68813	58,84	3	10,5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68669	121,03	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139680	439,99	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139681	142,33	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139663	40,06	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63855	37,79	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139626	56,02	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139615	87,36	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139613	83,69	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139618	54,66	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130681	15,04	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130556	126,19	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131136	200,53	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131587	80,52	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131546	35,93	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131571	15,99	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131545	146,96	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131514	17,32	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61313	35,38	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62724	225,29	2	8	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62130	155,03	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106642	89,78	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68816	72,94	3	10,5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139582	10,06	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139637	22,01	1	5	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139688	16,34	1	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130716	41,19	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131158	97,72	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137636	26,63	1	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65383	131,45	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65286	15,25	1	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65335	76,62	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65244	53,74	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65356	39,99	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65087	38,15	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64333	69,88	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64315	69,46	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68810	76,47	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128504	69,84	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128510	15,59	1	6	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128493	13,99	1	6	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130647	45,23	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130651	81,25	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139529	27	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139539	25,1	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65342	66,27	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127441	41,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127660	91,81	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128484	86,86	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128485	17,51	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128486	81,54	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130645	41,65	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130576	110,53	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137651	115,57	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68807	17,34	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68808	14,64	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131563	156,59	1	5	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131580	79,76	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131535	47,5	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131583	9,21	2	4	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130632	58,26	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130577	27,52	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130583	17,15	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131087	266,34	2	5	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131384	81,22	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68503	26,02	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65088	20,13	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63152	42,02	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64766	121,88	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64452	24,39	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61683	327,57	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68180	160,11	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68833	109,64	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64437	8,49	1	8	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130562	43,56	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131581	48,69	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131536	39,95	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139534	32,49	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64912	106,22	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64740	202,7	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78695	7,92	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130561	177,43	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131332	24,39	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139522	19,45	1	5	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78694	32,15	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63877	69,31	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62715	68,07	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63098	68,81	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61684	168,27	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68646	6,99	2	8	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131406	18,01	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131530	171,17	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137626	100,89	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137629	86,88	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137624	29,26	1	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63078	48,99	1	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92530	36,23	2	10,5	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80402	54,32	2	8	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61389	119,92	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68177	19,19	1	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64827	121,15	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127493	99,09	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127343	103,71	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127621	36,49	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127604	34,67	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131142	98,29	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131482	25	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67484	12,63	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63141	58,86	1	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64521	163,73	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139591	229,68	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139609	57,57	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130449	25,87	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130452	60,68	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130434	36,01	1	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130440	187,67	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64900	47,08	1	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66889	64,3	1	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139657	142,54	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139610	160,5	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130677	12,02	1	3	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130634	11,07	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
91724	66,02	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64678	78,35	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64467	122,77	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64468	69,67	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66890	46,25	1	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68812	65,16	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130433	105,72	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131333	27,41	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139524	15,85	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139531	48,61	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139537	34,71	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65313	9,19	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64893	83,09	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63144	72,35	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65409	116,1	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64546	120,7	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62125	121,91	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64901	66,21	1	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61695	20,96	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64558	59,9	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
117026	68,47	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60910	71,51	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139558	252,28	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62843	107,85	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64552	53,75	1	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64650	23,49	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64386	25,1	1	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63162	47,13	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68157	42,25	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128480	23,93	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128483	61,18	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130649	52,54	2	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130650	22,44	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139521	8,56	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64927	41,32	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65248	39,61	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62455	23,13	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65254	18,6	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66878	61,65	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67863	59,42	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130619	27,87	2	10,5	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130610	14,13	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130609	26,09	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130800	64,65	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131532	12,86	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131531	16,09	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131284	32,93	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61392	26,5	1	6	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68634	34,14	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64367	174,58	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119647	548,84	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139604	180,58	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139584	13,62	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139687	9,18	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139585	18,84	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139583	4,66	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139611	113,59	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139669	64,3	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139668	97,55	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139673	251,33	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139674	68,09	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63769	72,56	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130450	186,08	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130475	23,96	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139542	20,49	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139545	76,18	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139544	118,12	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139572	261,07	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65114	37,62	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65079	99,21	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65000	149,77	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68636	15,17	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68837	16,88	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64294	13,84	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68838	110,34	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64761	82,01	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139650	30,43	1	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139592	69,16	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139642	30,36	1	5	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139581	13,89	1	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139590	70,11	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139655	170,85	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139666	31,44	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139661	143,82	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139662	189,82	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131122	74,18	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137615	64,94	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139563	79,41	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139548	41,1	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65075	42,21	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62451	53	2	10,5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61653	69,59	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80404	13,71	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64966	225,56	2	8	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68105	22,99	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139533	77,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139541	24,16	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139550	40,51	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65241	90,49	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62813	69,18	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66863	68,25	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65277	123,68	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65426	68,15	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63150	39,23	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64720	69,35	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128518	104,63	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131232	62,61	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131391	17,22	1	6	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131392	25,43	1	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131287	15,1	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131286	43,7	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131291	21,94	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137653	35,14	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64909	39,48	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62759	120,65	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65004	119,57	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61673	41,12	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68635	58,31	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63140	77,07	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67306	26,81	1	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68811	87,79	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68814	71,25	3	10,5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68649	6,66	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68834	12,02	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64295	13,98	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68806	243	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139566	110,48	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139516	325,38	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65344	146,11	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109140	123,6	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63079	19,25	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68839	94,7	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68804	135,65	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68654	9,94	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63521	167,72	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139575	89,39	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139598	189,74	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139672	236,46	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127637	250,49	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119668	62,76	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119667	64,6	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130656	37,48	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65419	82,97	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64338	41,24	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64326	62,46	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62535	16,85	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130691	182,86	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131557	12,33	2	6	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137612	59,37	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137643	143,76	2	8	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78691	42,1	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64889	63,71	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64890	19,09	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66862	61,3	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64416	75,65	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92531	27,19	2	8	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131565	75,6	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139530	107,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139567	11,34	1	3	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64314	122,24	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61674	18,61	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61388	144,62	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64817	62,32	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64322	121,19	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61374	70,29	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63169	63,18	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67328	95,46	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131527	233,99	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
139512	132,08	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64741	167,22	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64925	73,83	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64731	37,39	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65077	23,66	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64693	122,9	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64782	121,45	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68158	29,07	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64556	67,84	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64291	53,58	1	6	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61678	64,33	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68302	113,03	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61699	24,11	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128208	61,84	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137655	113,21	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137634	49,12	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137635	80,75	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139565	87,9	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139557	73,14	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139528	17,24	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139553	27,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64913	40,98	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62804	70,52	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64924	63,42	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65407	132,87	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62761	23,98	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67182	125,58	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66086	70,63	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65311	119,83	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62405	70,37	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64874	68,25	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62728	22,53	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131098	57,92	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63884	68,42	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137632	32,93	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137628	62,07	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139535	136,11	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139540	21,77	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139568	124,94	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64773	38,77	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67834	22,68	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67833	33,18	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139682	127,68	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119649	24,68	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119648	88,27	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139685	19,75	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139684	98,08	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139652	92,67	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139587	52,7	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139616	48,55	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
139588	87,33	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137637	84,9	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139559	59,14	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61395	68,6	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64847	68,8	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117020	123,75	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61659	68,72	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62338	18	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62337	18,35	1	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130678	35,96	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131086	79,75	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131106	23,24	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131107	34,12	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131137	224,8	2	7	SANTA MARIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131529	9,62	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139605	47,07	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139599	46,79	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139601	28,35	1	6	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139573	53,84	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65293	40,39	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78684	43,57	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65111	149,25	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64885	60,18	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64838	60,58	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65094	69,15	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66861	69,62	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61670	69,01	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65003	121,23	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64360	69,84	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63159	47,92	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127504	49,48	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127428	10,46	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127668	10,1	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130635	62,54	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130663	11,68	2	10,5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130655	55,63	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131550	254,47	2	7	SANTA MARIA	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66085	69,22	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63155	34,9	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61405	68,6	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62463	108,58	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60920	62,36	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61680	32,54	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61700	20,26	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68828	60,73	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139653	76,76	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131480	23,73	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137630	149,63	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63142	24,36	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62404	121	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66871	120,86	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64053	25,96	1	8	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68840	67,27	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130566	44,25	3	10,5	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130564	265,38	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131120	61,41	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131103	97,23	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131513	55,49	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62132	72,76	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67309	37,65	1	6	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63105	7,93	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64952	72,89	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138854	29,09	2	7	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64918	76,9	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63148	28,3	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63876	40,87	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61681	5,84	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62135	15,37	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65340	177,48	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61381	175,06	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64323	50,03	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68287	132,87	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64525	175,54	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130672	42,33	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130682	57,5	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130633	26,66	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130638	114,3	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130636	72,38	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130436	7,12	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131162	226,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131102	60,5	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131124	58,01	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62471	69,76	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64695	30,58	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65081	28,07	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61879	70,52	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
117021	109,17	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67329	63,47	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68638	16,23	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67308	6,66	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64297	156,36	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61305	205,51	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64363	202,76	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61390	15,51	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64284	197,69	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130657	146,04	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130654	27,39	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139527	242,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64683	39,98	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62335	67,66	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61399	62,87	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64880	121,66	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117019	45,38	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139532	65,16	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78697	39,63	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63894	17,29	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64807	23,54	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68641	42,33	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130660	48,67	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130666	58,72	1	6	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130631	62,39	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130622	37,16	2	6	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131548	63,98	2	7	SANTA MARIA	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131260	97,47	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62757	52,07	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65299	41,25	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117015	41,11	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127696	110,15	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127400	149,57	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137649	131,92	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139519	20,24	1	4	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139525	26,15	1	4	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78686	41,47	2	8	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68487	52,87	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62824	120,45	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64877	37,73	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64459	69,01	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64592	17,21	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117025	46,94	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130687	23,69	3	10,5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130809	31,88	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139564	86,04	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65309	68,8	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66083	67,84	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62458	69,52	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65238	69,95	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62844	24,44	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64886	24,57	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131373	31,9	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139518	23,46	1	4	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139523	33,38	1	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65310	38,76	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64677	50,43	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65245	68,34	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62438	69,6	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61686	15,87	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65358	54,31	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68815	81,26	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68650	54,98	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68836	26,7	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68841	21,68	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68229	88,29	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66124	21,9	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66125	48,56	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66128	10,75	1	6	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68803	83,47	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68831	17,64	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65341	244,74	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65258	200,1	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65271	59,7	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130688	22,26	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131161	21,03	2	7	SANTA MARIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138259	172,96	2	7	SAMAMBAIA	24/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65425	93,4	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61397	68,37	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68630	73,49	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68648	10,7	2	10,5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68235	12,08	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66122	22,45	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66121	21,49	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68236	11,99	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63606	22,8	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68107	199,52	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64475	31,79	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68652	23,6	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64060	60,27	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65266	52,06	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65339	199,49	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65269	50,51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64649	72,67	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64506	150,96	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64574	69,37	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64557	63,08	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64448	21,76	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66888	18,8	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109134	71,62	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61694	169,5	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130623	31,02	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131296	85,13	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137611	22,03	2	7	LAGO SUL	04/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65237	75,41	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109138	70,16	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64581	62,14	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64582	23,87	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109133	118,8	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68664	16,38	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62131	90,55	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67305	15,01	1	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64878	127,94	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130671	52,82	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130689	51,38	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130534	21,5	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130547	65,16	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130531	18,23	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78696	41,16	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64709	68,42	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62803	121,89	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128243	82,22	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138857	34,38	2	7	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138853	74,46	2	7	SAMAMBAIA	23/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139546	8,41	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64739	25,38	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64744	17,13	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63158	61,25	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64387	39,47	1	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109135	46,58	2	7	GAMA	21/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139664	70,86	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139571	75,36	2	6	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139570	8,85	2	5	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139536	180,54	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64767	53	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64846	61,74	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65352	69,27	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65115	108,12	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64719	121,61	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64750	69,62	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62842	41,7	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131288	96,92	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131206	19,15	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139562	58,44	2	7	RIACHO FUNDO II	24/07/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64769	43,53	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62734	119,62	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63167	62,58	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64423	30,28	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64469	48,72	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64580	59,74	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62128	69,42	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130646	57,6	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130674	35,15	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130667	41,17	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130639	64,25	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128489	113,07	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127079	46,79	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127088	64,15	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128479	72,76	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128482	33,4	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128488	14,58	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127248	83,71	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127174	36,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127663	158,97	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127206	71,53	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127124	44,2	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127215	18,44	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127247	79,93	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127216	170,93	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127155	14,54	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128210	115,55	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128490	38,62	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127163	100,82	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127276	47,08	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127554	11,93	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125076	32,25	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127078	67,06	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127086	67,16	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127068	242,54	1	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127250	83,77	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127549	152,4	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127685	16,3	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127517	10,09	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127686	172,18	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127656	81,48	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127445	36,47	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127629	100,61	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127692	129,19	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127364	111,89	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127288	67,29	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128476	80,91	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128477	525,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127210	151,36	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127170	39,5	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127830	181,99	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127829	29,4	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128202	88,27	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128203	75,35	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128204	90,36	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127029	13,57	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127041	11,77	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127274	14,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127541	58,83	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127338	69,23	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127352	102,62	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127682	34,98	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127687	39,36	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127519	79,77	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127689	130,43	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127665	10,09	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127151	211,8	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127693	126,11	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128500	91,2	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65259	174,24	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127110	32,88	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128516	46	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128517	94,43	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128505	121,4	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128506	76,86	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128508	98,34	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128507	57,21	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128514	144,94	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128528	21,32	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128529	142,67	2	7	PARK WAY	30/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127211	124,17	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127165	167,12	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127624	50,39	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127184	428,12	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127223	57,36	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127182	17,02	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127204	121,16	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127304	73,06	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127306	50,81	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127596	79,38	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128481	90,87	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127034	15,75	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127134	20,02	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127435	248,84	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127627	41,91	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127408	139,09	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127349	50,06	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127472	37,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127140	11,57	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128197	16,32	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128209	37,15	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128473	521,95	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127175	101,29	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127108	19,6	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127107	13,83	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127587	111,9	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127534	10,13	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127509	134,01	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128207	74,94	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127192	181,94	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127208	263,91	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127154	91,76	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127056	113,37	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119656	71,74	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127589	40,34	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127235	91,83	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127231	8,85	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127237	184,02	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127167	31,59	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127556	145,08	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127616	44,61	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127239	26,9	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127166	28,72	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127232	103	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127173	38,58	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127544	34,05	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127482	104,65	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127484	21,09	1	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127623	60,71	2	7	RIACHO FUNDO II	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127159	57,23	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127125	25,71	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127112	37,66	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127113	20,93	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127060	70,43	1	6	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127062	96,55	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127252	118,53	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127177	43,14	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127669	10,09	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127671	62,18	2	7	RIACHO FUNDO II	27/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127183	68,72	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127176	162,85	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127275	54,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127415	16,9	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125077	108,62	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127065	102,93	1	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127045	94,02	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127171	101,47	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127545	133,68	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127072	112,01	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127025	18,87	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127071	43,14	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127070	141,49	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127046	14,91	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127087	31,83	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127083	86,83	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127081	17,39	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127197	25,35	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127169	37,17	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127172	101,93	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127207	254,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127477	149,02	1	6	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127048	87,25	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127049	15,06	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127043	13,08	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127196	87,53	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127146	97,3	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127265	29,18	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127090	12,65	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127089	72,15	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127168	102,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127061	100,79	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127058	91,56	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127152	226,09	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127253	261,76	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127205	242,93	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127212	246,02	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127080	6,54	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127063	118,96	1	6	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127054	106,13	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127055	32,9	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127052	32,03	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127051	59,84	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127022	116,2	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127021	84,38	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127020	12,96	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127100	14,68	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127050	14,99	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127023	13,14	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127066	109,55	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127014	58,81	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127101	98,99	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127203	116,43	1	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127040	80,58	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127236	17,52	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127249	68,3	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127064	153,14	1	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127015	65,98	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127097	118,65	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127191	153,51	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67177	46,45	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127018	28,67	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127028	29,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127042	85,91	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127202	244,53	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127193	90,68	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127200	54,44	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127233	30,02	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127234	39,69	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127238	132,3	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127240	43,64	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127251	69,96	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127164	75,59	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127158	306,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127162	113,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127161	24,69	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127178	35,17	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127160	54,98	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127241	26,47	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127114	21,41	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127047	35,21	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127019	13,18	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127017	85,06	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127256	75,77	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127148	36,06	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127226	101,55	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127123	20,16	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127122	87,67	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127263	23,18	1	6	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127260	52,26	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127073	68,92	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127074	19,12	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127082	171,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127126	172,44	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127127	56,3	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127104	12,73	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127111	70,23	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127181	54,6	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127209	80,21	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127141	77,1	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127142	27,28	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127144	108,45	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127150	108,01	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127262	22,1	1	6	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127261	20,18	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127194	48,14	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127198	22,34	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127264	14,15	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127044	30,3	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127279	28,17	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127024	98,91	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127093	64,9	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127092	57,15	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127091	17,09	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127095	27,17	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127032	16,16	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127039	3,66	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127227	107,09	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67176	47,03	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61225	224,96	2	7	GAMA	12/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127245	49,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127217	25,24	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127218	63,05	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127120	89,31	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127119	65,08	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127117	14,03	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127118	34,96	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127105	15,93	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127116	16,21	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127094	39,95	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127059	47,83	1	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127027	22,23	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127026	32,26	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127053	21,58	2	7	RIACHO FUNDO II	15/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127102	10,82	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127187	47,99	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127133	109,48	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127157	106,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127632	38,83	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127571	195	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127434	57,11	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127630	36,76	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127547	144,94	2	7	RIACHO FUNDO II	23/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127098	83,03	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127075	52,02	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127037	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127132	31,21	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127128	23,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127145	37,99	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127138	22,05	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127139	50,14	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127213	197,75	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127153	117,96	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127246	75,82	2	8	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127254	46,19	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127156	24,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127109	10,4	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127201	52,5	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127224	29,72	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127149	11,85	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127099	38,68	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127186	23,39	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127185	59,52	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127180	80,48	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127179	9,17	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127259	78,48	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127214	214,16	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127130	105,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127199	120,78	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127136	54,43	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127225	103,56	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127103	26,83	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127221	61,1	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127222	25,62	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127220	27,01	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127219	59,95	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127257	68,87	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127195	95,57	1	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127258	243,64	2	7	RIACHO FUNDO II	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127067	71,61	1	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127013	13,4	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
127016	28,74	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127147	26,76	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127121	13,74	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127228	257,05	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127115	74,73	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127106	80,32	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127143	21,87	2	7	RIACHO FUNDO II	20/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127057	98,71	1	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127096	67,56	2	7	RIACHO FUNDO II	16/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127031	14,59	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127030	14,42	3	10,5	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127069	57,25	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127135	166,02	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127038	20,34	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127036	63,66	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127076	47,61	1	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127033	14,31	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127035	36,54	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127129	10,7	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127131	20,32	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127188	67,6	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127189	179,59	2	7	RIACHO FUNDO II	19/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37755	62,79	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37794	40	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37732	50,1	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37782	44,77	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37751	39,09	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38094	59,38	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37761	38,9	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37762	18,32	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37773	46,3	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39193	18,64	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37710	76,27	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38035	374,1	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37739	82,43	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38036	132,89	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37724	50,9	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37991	218,13	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37748	44,74	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37746	133,03	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39198	7,94	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39196	31,17	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37800	40,1	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38051	557,58	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37709	40,79	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37714	100,16	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37786	26,69	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37802	26,36	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37770	19,59	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37771	49,78	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37772	36,65	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37764	55,82	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37803	112,62	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37804	64,13	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37796	45,06	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37723	78,41	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37759	79,97	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39192	18,7	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39194	12,75	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37783	16,76	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37738	51,74	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37774	91,48	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37766	41,16	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37753	37,36	2	3	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37752	63,93	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37728	22,6	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37767	46,68	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37788	101,77	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37797	248,55	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39199	6,7	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39195	11,52	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39197	34,33	1	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37789	81,63	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37801	193,67	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37776	40,85	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37768	20,69	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37765	139,9	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37790	54,12	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37784	202,31	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37806	331,88	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37769	21,53	2	10,5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37778	145,08	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37744	46,38	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37747	20,21	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37716	68,31	2	5	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37760	22,9	2	10,5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37715	36,25	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37701	17,29	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37793	80,68	27	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37785	67,13	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37725	25,6	2	4	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37742	69,1	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37788	101,77	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37805	123,01	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37799	33,59	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37227	39,17	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37777	208,25	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38037	63,26	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37787	14,4	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37726	108,82	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37798	69,23	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37992	49,3	2	6	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37727	54,66	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37779	123,18	2	5	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37763	126,37	2	7	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37754	42,55	2	8	BANDEIRANTE	14/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37780	190,67	2	8	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37722	36,12	2	7	BANDEIRANTE	13/03/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57562	102,11	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59754	18,81	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58948	44,53	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59755	233,26	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60363	16,68	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60364	17,4	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53546	43,38	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57906	44,78	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59889	38,74	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58030	81,38	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59753	25,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56272	80,5	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49675	62,2	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59752	20,13	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59316	18,87	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65405	55,73	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66577	36,96	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66413	30,8	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66640	15,85	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62749	55,81	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63522	123,54	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67084	46,61	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66634	177,93	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66600	24,15	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64984	163,44	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68707	22,17	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61063	30,78	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61830	166,73	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65154	52,28	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66182	47,25	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61434	17,83	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66460	163,19	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61433	19,27	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65156	49,83	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66573	178,55	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62871	31,51	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66102	163,51	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62892	27,27	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61820	21,48	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68705	57,77	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65884	52,42	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66581	119,91	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64948	58,2	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66629	15,35	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61561	56,31	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63587	191,98	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65388	56,39	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63580	38,18	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64949	192,24	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67082	30,86	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66599	179,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66464	98,8	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66624	26,79	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61842	26,64	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66491	29,56	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64985	162,9	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67183	46,15	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63586	17,78	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62348	251,96	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65399	191,58	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92840	121,37	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66613	178,75	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65332	222,67	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67203	57	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68205	98,13	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62848	252,47	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65368	60,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66639	51,71	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63941	51,68	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67204	95,05	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68389	26,99	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62839	55,95	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62347	37,08	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63910	19,48	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65795	55,36	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65389	43,65	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66558	168,04	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66898	27,02	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66664	34,27	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61604	27,51	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67091	26,43	1	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67100	48,81	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64956	56,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61988	84,28	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61982	168,06	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61992	29,34	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61990	76,85	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63769	72,56	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65331	65,09	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61991	14,47	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61985	13,38	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65353	137,07	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67184	42,77	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62930	123,59	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63857	65,43	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63858	38,22	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61983	83,55	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61084	96,02	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101097	59,24	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103304	79,88	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61732	153,46	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67185	32,51	2	10,5	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63856	92,32	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63855	37,79	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61733	17,2	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61728	70,24	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61984	77,46	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103909	21,27	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103895	43,63	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84890	134,42	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86137	91,26	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84589	46,22	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112968	93,84	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105852	40,45	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
25331	17,4	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56436	68,16	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55965	12,98	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103210	93,8	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104569	44,04	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104015	21,86	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104070	152,48	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103912	21,43	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85406	47,83	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85408	79,56	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83478	70,55	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83836	138,1	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81182	46,32	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98820	61,89	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84785	44,81	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
26389	201,78	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87171	34,52	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87177	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87217	30,02	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81119	135,26	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81107	172,62	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86812	29,55	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56349	37,72	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104050	40,01	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119336	16,95	3	10,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112942	35,76	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57586	323,68	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84787	103,95	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85541	110,23	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86131	42,73	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56578	45,04	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56024	18,3	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53829	88,51	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58524	107,13	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103056	40,24	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101303	39,05	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103475	10,54	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86080	51,94	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55391	23,54	3	10,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52107	83,53	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113452	41,2	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60261	60,52	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103149	40,8	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101293	41,15	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103320	41,28	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103593	21,56	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103595	42,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104000	174,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103915	150,85	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87201	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60058	26,58	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49799	105,99	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104541	118,85	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100929	133,18	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103327	111,4	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86480	62,18	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86481	106,39	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80734	135,49	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54806	63,38	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56452	43,89	1	5	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56016	56,47	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103098	39,82	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104059	43,57	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67085	20,95	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113460	39,32	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60288	133,7	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113462	36,77	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56106	122,79	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55910	57,31	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101551	83,55	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105704	18,98	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105701	60,72	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87450	47,21	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85911	50,36	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85885	109,39	2	7,3	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86478	78,96	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105829	58,43	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105827	191,88	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105826	63,42	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55909	46,85	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56001	13,68	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55813	45,7	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103097	168,63	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102774	232,54	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103329	58,58	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101536	42,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105610	79,71	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98818	69,07	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103260	40,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103236	79,76	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103235	40,04	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103600	169,19	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85404	90,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85403	75,05	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86265	83,98	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85899	95,77	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58468	247,35	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113469	22,4	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113473	6,86	1	5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103227	90,23	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103476	45,3	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104562	65,72	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103512	28,91	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
32547	214,12	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113455	14,46	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113456	52,77	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105931	30,35	2	8	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56692	45,42	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101431	62,6	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102019	11,16	2	14	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104062	163,34	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103583	46,12	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49818	42,36	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103148	120	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103183	42,02	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104568	22,6	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104558	46,55	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100824	136,34	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104058	43,56	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85405	90,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87202	67,55	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55956	104,51	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55198	63,22	3	10,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55578	39,07	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105789	27,74	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
98814	79,05	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104064	150,53	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86539	43,53	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83473	105,08	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87569	19,16	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85506	25,44	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86046	45,69	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101445	118,94	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101416	97,3	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102025	68,73	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105695	92,69	3	10,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102652	43,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87216	39,02	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86188	45,42	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113537	88,29	2	7,3	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55964	43,72	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113468	44,72	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81118	112,58	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87167	52,54	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83828	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86493	48,23	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85972	85,59	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85988	34,69	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86094	45,22	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101425	45,3	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102021	42,65	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86129	43,78	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60134	118,54	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60135	141,41	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56615	50,91	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56556	137,97	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56486	47,21	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56487	74,54	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101299	169,71	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113461	43,64	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56714	39,97	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54769	41,61	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52102	28,1	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52945	59,5	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52950	41,73	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52936	72,15	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105834	185,55	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53848	29,89	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53847	48,31	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52924	60,94	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66884	17,09	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97894	22,36	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104553	78,5	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101535	30,79	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104045	174,7	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104068	152,37	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53830	41,68	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55795	32,67	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56319	41,75	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104066	151,82	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104075	143,75	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85411	101,44	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86064	47,94	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49689	46,04	2	9	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58559	148,85	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56392	22,5	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52951	74,57	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53266	31,83	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105814	42,35	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105815	40,12	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103477	21,74	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105609	20,73	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103274	61,88	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103237	45,56	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98819	39,03	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98806	41,62	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104003	173,1	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103914	42,99	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103279	43,62	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103427	21,29	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85577	45,03	2	2	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87237	60,04	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81111	90,06	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83485	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86009	42,7	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87567	45,69	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86053	42,64	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104427	20,5	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106506	27,88	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112969	60,63	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112972	64,52	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113454	56,03	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56307	47,09	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56504	89,34	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56332	150,32	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101068	65,41	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102026	16,64	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101962	44,33	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103590	42,97	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55503	67,78	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112953	29,24	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113371	64,05	1	5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55952	101,12	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56531	46,06	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56528	18,5	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113431	15,37	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113432	73,94	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113433	61,73	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53505	89,8	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105828	17,29	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101336	58,94	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101332	80,78	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101333	38,69	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104815	90,24	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104572	118,59	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101414	164,29	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65144	65,62	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56327	103,57	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56488	39,49	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49811	59,01	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86073	112,37	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85866	43,97	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86496	87,43	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86495	88,71	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85344	22,52	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101452	27,62	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103281	86,03	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87158	34,53	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85056	25,09	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85765	46,58	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113349	196,8	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51671	30,79	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56069	41,97	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66883	15,56	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53746	34,23	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55754	80,52	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53741	20,32	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55699	41,38	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58560	51,14	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105347	39,59	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102022	68,2	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101546	43,58	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101434	129,2	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103243	40,04	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103340	56,79	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103363	80,14	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87214	60,04	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113451	13,52	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51669	12,32	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56118	29,4	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86585	25,78	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55753	45,42	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60136	24,67	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53821	96,6	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101419	46,11	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105683	29,94	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105684	57,52	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
98825	72,21	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103339	29,79	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101381	39,36	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103893	45,11	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104721	78,35	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104719	44,17	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67856	23,02	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85409	63,9	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85912	23,31	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54135	55,74	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56750	42,54	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54770	63,8	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54805	46,08	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56008	42,99	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56422	138,16	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119333	74,34	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101300	40,83	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105613	159,67	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103267	148,8	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87173	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84935	52,54	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86008	120,31	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86021	43,81	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104478	21,38	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56374	70,11	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56364	74,46	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56646	71,07	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58757	16,51	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98824	62,65	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101441	59,36	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101392	30,05	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101389	42,41	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101388	79,12	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104012	24,36	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104077	145,08	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103917	45,18	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103973	150,97	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113453	17,87	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56439	85,92	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60138	46,92	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105809	23,36	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105807	48,88	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55951	82,88	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101438	44,67	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98796	78,4	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104056	43,04	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103584	29,45	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81167	19,97	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86000	101,24	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85341	43,57	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81178	64,57	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86482	63,02	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54065	205,08	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104465	29,16	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102809	164,08	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104801	19,23	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104561	43,68	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97853	43,16	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105618	13,27	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97819	20,78	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116783	8,33	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116778	61,71	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85958	49,84	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86020	137,04	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85782	43,18	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103019	51,16	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101569	111,43	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103592	43,56	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104041	21,69	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103591	21,16	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103602	38,87	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103984	150,67	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84432	25,75	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86095	48,01	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86187	43,18	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86189	75,72	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86044	114,29	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86100	46,09	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85338	23,61	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80765	47,67	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80744	105,67	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101549	42,99	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104976	40,23	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104087	42,11	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87186	102,07	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87160	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80754	50,96	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113449	56,31	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53453	44,29	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53752	45,83	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56352	36,05	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103270	40,82	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103291	37,98	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101375	39,99	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83480	130,42	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83445	112,58	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86802	72,67	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55961	48,61	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53822	45,76	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53842	64,11	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56351	45,48	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56326	44,32	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56323	65,31	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56365	54,68	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56335	97,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53558	13,61	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56379	48,24	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104057	143,37	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103897	151,92	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83427	43,47	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79356	104,78	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102020	134,47	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101554	113,51	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101555	29,05	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60137	21,63	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55733	42,39	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56464	80,56	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56423	74,8	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56595	130,49	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100823	28,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54304	61,05	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104160	43,09	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119330	56,15	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103069	168,99	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100845	39,8	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104803	69,8	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104432	11,34	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103306	79,94	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103326	43,92	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103307	39,82	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65862	69,74	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86295	52,77	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86491	199,94	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
79353	46,47	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101427	43,31	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101422	134,65	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85410	101,22	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83466	47,76	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85783	49,31	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56519	32,75	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56453	42,98	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56662	37,82	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84889	47,9	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85973	43,42	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83253	105,35	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103293	43,3	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86083	44,98	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86051	46,11	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67962	16,74	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56430	74,39	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55791	62,26	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103296	39,86	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104915	27,61	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84613	45,51	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60141	17,52	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87180	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84741	45,7	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103084	159,86	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100825	69,43	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102669	81,31	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104563	45,34	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104032	174,66	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103908	174,19	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104115	160,73	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83464	45,03	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83824	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86232	47,01	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112932	71,64	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54826	45,85	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56009	102,3	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113472	63,89	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113467	31,3	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113466	66,79	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113459	50,5	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103736	169,54	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87462	110,99	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83467	46,53	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58563	92,08	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119329	43,7	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86497	18,7	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54305	23,84	2	8	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101341	129,36	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104482	18,44	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104560	43,14	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84926	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55716	46,46	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52097	39,92	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55945	47,73	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56711	81,57	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113434	48,95	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105981	38,39	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56606	49,34	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56607	35,81	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101552	83,2	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104044	151,49	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55501	59,48	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113458	56,81	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56469	53,44	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56417	42,26	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56512	45,02	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56591	62,78	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56625	135,6	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56425	46,89	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101442	140,48	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101562	106,59	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103288	41,69	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83444	47,7	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87228	37,53	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101121	71,42	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101136	46,37	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80113	44,02	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113448	58,11	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105825	65,28	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56482	78,33	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105820	17,85	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56680	68,36	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104479	110,65	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104557	43,98	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100827	18,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103478	109,08	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104857	8,49	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119328	51,43	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60021	137,61	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56345	71,01	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104477	233,27	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101556	107,96	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103253	119,14	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98805	79,82	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36026	136,13	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104073	143,8	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85649	43,9	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85655	27,51	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82768	162,53	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100826	47,13	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101447	118,81	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103923	195,25	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87229	48,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86264	59,51	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86797	50,7	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85930	32,18	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79947	44,89	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85884	60,33	2	8	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103894	151,5	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67169	71,09	2	7,3	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103902	175,05	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104053	38,75	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88283	20,82	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87463	37,96	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83424	90,06	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85980	85,41	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101418	42,78	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103906	173,86	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103574	83,36	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103575	19,12	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104048	247,33	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85407	37,73	2	7	REGIÃO DO EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56661	46,95	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119331	57,36	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56594	45,03	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103220	39,84	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87060	181,47	2	7	REGIÃO DO EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53850	267,87	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51604	207,99	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105849	119,74	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52922	14,57	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56105	38,13	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103070	39,91	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104571	167,49	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103276	80,05	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103252	41,14	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103318	25,22	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103280	71,55	1	4	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103606	168,99	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103594	42,96	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56559	107,15	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56083	62,17	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56426	43,14	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105993	67,53	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102018	44,52	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101420	44,45	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101439	42,28	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103273	56,57	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101135	156,63	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101540	137,08	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103295	78,67	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105572	41,43	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104120	39,4	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100829	40,85	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105281	18,5	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104374	35,67	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101134	70,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103297	80,24	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103284	39,98	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103292	39,14	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103911	43,34	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104119	37,59	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84736	43,86	2	7	REGIÃO DO EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55943	125,69	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57991	90,32	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112954	51,33	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
97893	19,15	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105703	19,69	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105700	155,44	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101542	137,21	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101957	53,79	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101052	43,4	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87461	91,83	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85412	101,17	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84757	65,7	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86001	45,13	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86002	49,96	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81106	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81108	37,37	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55948	93,69	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56087	44,95	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55957	47,62	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56573	234,38	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56581	42,38	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102843	71,19	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101428	43,37	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101383	45,53	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
98817	154,07	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101387	39,85	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98797	40,04	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104031	175,04	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103586	42,59	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84732	45,07	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56040	41,89	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56027	107,59	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55785	99,74	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56119	91,38	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56322	32,61	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85418	45,09	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86271	136,46	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86270	46,97	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101382	40,91	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104049	40,71	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104158	22,49	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103919	21,22	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103905	175,22	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103922	20,61	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85898	43,61	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79935	64	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86018	49,18	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55500	31,34	1	5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58514	53,87	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105682	52,55	2	24	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104114	68,75	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105387	61,59	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61989	4,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86003	23,52	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116779	39,07	2	10	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116782	8,19	1	5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85854	95,93	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81183	35,17	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85532	113,24	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85759	45,55	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86485	53,7	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80749	22,61	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86098	26,17	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85548	47,07	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102757	38,9	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101550	44,92	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104854	39,2	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84735	46,23	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56755	42,45	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58513	149,49	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56491	38,92	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104430	13,21	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105612	24,89	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105693	10,7	3	10,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104853	38,82	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84774	30,54	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84783	46,26	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84392	24,58	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86490	101,05	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85975	44,73	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85951	45,99	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56283	74,43	3	10,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56304	42,77	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104565	44,61	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101541	28,04	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100830	43,24	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105301	35,73	1	5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101294	142,02	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105780	15,28	2	8	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102982	118,86	2	8	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102988	91,89	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103222	241,56	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104466	22,26	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101311	76,71	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104455	30,6	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102626	365,58	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102588	55,81	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102981	70,75	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102586	38,91	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101096	44,36	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104480	58,38	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113917	95,81	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103182	141,99	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103188	43,11	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103204	39,84	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101973	85,55	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103015	56,59	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103135	40,96	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101330	40,3	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101348	39,6	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103162	39,85	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102573	159,57	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102569	159,09	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102593	162,64	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104462	19,38	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105350	10,95	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103232	40,86	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103125	100,45	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100850	41,06	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100849	39,53	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101304	39,51	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103104	39,6	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103072	40,26	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104481	18,05	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104453	17,14	1	5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104454	20,93	1	5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104566	45,65	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104567	42,62	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101443	53,21	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104564	43,96	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104551	184,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103018	68,24	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102648	58,2	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102996	40,05	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101457	53,38	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101366	161,59	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101370	39,46	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102985	80,46	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102987	39,53	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102989	41,94	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103001	40,04	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103000	169,39	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104467	24,32	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103088	269,53	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113915	57,03	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104573	67,76	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101413	164,86	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101417	76,84	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102030	42,91	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102564	39,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102565	39,67	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102572	42,1	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102563	80,49	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102576	39,79	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101951	88,87	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101949	39,93	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101940	39,83	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101946	168,43	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101948	39,88	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102589	40,47	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102562	40,93	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105302	27,81	1	5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113911	79,53	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105786	61,08	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104458	18,23	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103063	94,79	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103192	39,92	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103165	119,71	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105346	34,23	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103062	41,43	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100859	128,35	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105386	60,96	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105283	19,92	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105278	22,16	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105280	20,84	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102727	17,2	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102810	163,64	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102844	71,6	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102845	68,96	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104433	16,27	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103155	90,04	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105686	137,01	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105685	54,21	2	24	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101545	56,91	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101547	44,99	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101548	23,09	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104559	44,97	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101421	136,28	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101133	29,05	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101446	45,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101451	43,96	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101449	66,46	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101453	17,49	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102028	43,25	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102561	39,88	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101932	38,57	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102604	161,01	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102607	40,58	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102990	40,41	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104457	24,92	4	14	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105306	10,98	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102999	80,44	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101459	28,85	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102595	77,1	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102580	43,47	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101354	38,84	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101345	59,6	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103203	92,23	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102986	38,8	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103002	40,86	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101938	168,87	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101939	40,46	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101947	39,42	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100852	119,77	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101415	45,88	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102029	32,87	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102594	40,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103180	39,19	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103059	105	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101307	100,85	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113910	85,83	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38798	136,34	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104847	129,03	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103081	43,34	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101306	42,36	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101944	40,5	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102993	41,92	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103175	40,38	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101335	38,89	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104463	134,5	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113916	16,08	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103151	79,38	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104490	11,36	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104461	18,62	2	8	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105345	26,1	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105779	24,55	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103093	40,23	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102596	40,74	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101359	39,54	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103217	56,66	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103221	118,96	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103156	39,36	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101342	39,34	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100819	89,7	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103047	40,91	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101313	90,4	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102887	32,12	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104802	11,16	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104814	14	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104459	85,27	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105274	56,54	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101852	26,85	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101455	7,65	2	8	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101454	44,5	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105687	21,09	2	8	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100828	22,84	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101429	45,16	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102587	40,02	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103152	77,5	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100835	129,46	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103195	27,42	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101926	40,46	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102627	59,03	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105802	25,88	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105275	52,69	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102811	163,01	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101430	54,57	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102023	95,63	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102024	43,24	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101553	31,5	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104570	45,87	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104552	125,15	2	8	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104464	24,34	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103038	95,38	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113913	69,91	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101369	89,91	2	7	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100837	79,8	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101329	40,34	2	7	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104460	22,44	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104375	37,48	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105276	32,12	2	6	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101352	55,75	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105348	7,65	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103144	39,98	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103174	75,54	2	7	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98823	162,63	2	16	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101444	187,03	2	7	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113914	109,55	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103080	81,5	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56518	83,65	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56473	26,99	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56367	44,09	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56763	56,95	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56632	88,22	2	6	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56678	61,52	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56631	39,58	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102892	13,87	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102665	39,51	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105355	20,89	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103597	119,78	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104029	174,12	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87236	59,51	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83474	30,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84737	46,08	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101426	43,95	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101544	30,28	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103262	79,42	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103277	38,73	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103598	168,62	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103587	22,64	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104013	173,26	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80771	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86798	59,87	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85764	119,65	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85515	64,79	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105979	117,11	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56368	43,62	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56575	109,98	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56623	53,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56072	59,32	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55800	22,9	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113912	70,73	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104846	111,51	2	7	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101570	38,79	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101567	41,91	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102581	159,24	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102575	129,31	2	7	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112952	74,91	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59971	86,07	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
26346	189,08	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105980	53,41	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56557	107,78	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55796	104,97	2	5	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55968	52,12	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55998	53,1	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55773	29,32	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56356	49,58	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49826	43,46	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56421	39,7	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101435	130,58	2	8	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101440	42,84	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103249	46,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105614	24,38	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103603	169,64	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104039	151,31	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104043	43,59	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87159	104,28	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83460	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53491	41,54	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55769	24,03	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56330	35,92	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55782	51,36	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56120	65,89	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103238	132,84	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101384	50,77	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101376	41,69	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85851	48,41	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85771	16,9	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85756	85,15	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49784	47,54	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113470	16,4	3	10,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56475	45,78	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103921	44,13	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86115	147,03	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83243	115,33	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105831	303,31	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53473	32,75	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56605	90,38	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56830	69,55	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57196	61,71	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57212	40,11	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105840	15,92	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54765	58,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52946	50,99	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85929	34,89	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57794	48,36	3	10,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49690	225,15	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58086	318,13	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55718	77,64	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113457	25,54	1	5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105832	58,79	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105823	191,46	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56000	60,82	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55991	33,02	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55955	101,52	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56339	111,7	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53825	23,62	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53820	64,96	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56437	59,29	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56377	87,06	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56355	26,05	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84760	104,48	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79354	49,69	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79343	43,66	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85531	44,77	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86127	42,75	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55709	102,76	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55798	87,4	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112931	285,38	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56101	340,28	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55985	42,7	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52935	101,73	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54783	52,66	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83481	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84784	90,11	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56081	22,22	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56061	50,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56092	51,34	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56096	14,45	2	10	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56122	42,23	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55944	47,89	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49771	27,16	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54132	39,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56391	38,98	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52949	49,79	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56796	32,5	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52105	51,12	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87199	48,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87218	105,08	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84773	50,76	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105845	54,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54808	59,59	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105824	13,51	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56357	69,49	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105822	18,94	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56371	70,95	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56526	45,51	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56588	53	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56643	44,19	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56757	52,99	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56688	88,81	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56687	54,27	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84927	48,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84911	104,59	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65128	43,12	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112970	23,49	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57376	302,71	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54784	65,75	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105837	47,54	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56095	48,95	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49767	68,12	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56011	50,49	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55977	23,81	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55749	58,12	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56059	68,88	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49792	44,81	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56086	42,03	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56080	51,09	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103283	40,15	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103321	41,55	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103599	40,73	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103588	46,25	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87172	33,02	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87224	30,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
85415	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55995	89,29	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52948	33,55	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55786	24,93	2	10	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53475	58,23	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56991	99,62	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56624	16,52	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56511	22,73	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56630	38,81	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84720	45,45	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86139	94,56	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52098	94,06	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56558	45,88	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55958	71,84	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54773	34,75	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56548	73,72	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56567	46,53	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56626	23,04	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56458	52,12	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56459	49,11	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56470	63,19	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49822	52,75	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56524	33,4	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56506	53,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56523	18,03	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56555	48,85	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56586	41,27	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56650	70,76	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112946	137,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113422	25,14	1	3	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105932	12,95	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54167	62,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56973	39,38	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56818	82,2	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54807	36,29	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56961	51,46	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53484	79,63	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56317	48,01	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56017	54,82	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56123	47,07	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97852	123,61	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104157	173,84	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103585	43,53	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87448	43,73	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87165	62,45	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79355	49,22	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85931	20,88	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116780	60,72	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54111	85,26	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105830	19,18	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56599	32,2	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49796	73,5	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49817	39,7	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56507	67,81	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56560	78,66	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101543	22,59	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103248	52,29	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101433	157,86	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103242	39,84	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104159	22,77	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83476	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83462	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85420	44,98	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84393	49,53	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59475	43,06	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119335	22,88	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56457	69,75	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113423	131,04	2	18	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113421	22,33	1	3	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52815	224,83	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57304	53,45	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49666	13,28	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57257	46,05	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55768	43,29	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58464	113,32	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57303	31,05	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102666	136,38	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105611	31,35	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103286	30,12	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104047	51,45	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103601	168,87	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54937	66,67	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57305	44,05	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53517	23,57	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58469	50,4	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57308	44,91	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103289	121,2	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103348	40,02	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103364	39,83	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103347	80,55	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103341	39,11	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103647	21,88	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103920	43,06	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87222	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87767	33,57	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87211	22,52	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87210	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86012	45,7	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85937	89,38	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56665	61,69	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56712	41	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102662	106,99	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101958	55,99	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103913	22,86	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103609	40,76	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85413	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81122	82,56	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81124	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84749	24,19	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87568	164,07	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84634	49,23	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85767	46,28	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112961	48,12	1	5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56652	41,2	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49825	64,32	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55949	41,15	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113426	230,46	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113425	132,51	2	8	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102650	50,51	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104079	174,07	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103246	44,45	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80772	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83428	165,12	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83471	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85974	89,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86054	106,7	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57006	51,86	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55734	90,54	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53841	24,14	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56633	11,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53917	40,36	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56206	75,12	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57541	100,54	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59059	55,41	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59019	113,78	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59026	61,4	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105615	26,11	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103305	39,49	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98791	35,55	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56479	27,44	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56478	122,83	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57724	42,18	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57748	41,92	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56234	42,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101437	44,04	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104034	143,23	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103994	174,07	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83463	30,02	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84928	48,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81171	105,44	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86246	15,39	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85950	121,07	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101561	42,93	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102758	44,71	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
98808	83,03	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104156	22,4	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101115	42,53	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101113	43,17	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103910	43,82	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103992	151,78	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103903	105,32	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86541	78,11	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83431	165,12	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84936	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87220	22,52	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51621	51,83	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57596	43,38	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57672	33,18	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57629	40,6	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56262	119,47	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57561	40,96	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57559	119,31	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58466	40,25	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58467	12,11	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103904	46,69	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85967	29,89	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86247	45,54	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86082	157,57	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86116	45,58	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86079	44,02	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86346	62,58	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83242	116,73	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57618	47,03	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57723	100,88	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53931	37,86	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57606	21,97	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57749	53,4	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57634	139,11	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59764	105,86	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57801	44,41	1	5	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113755	102,18	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53008	49,26	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58672	49,42	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101539	19,64	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101538	45,09	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101537	44,22	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103331	39,99	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54173	46,85	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55767	87,85	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56218	67,37	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57558	153,74	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57904	101,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49679	87,47	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58041	27,32	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55832	83,97	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54951	52,02	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58287	83,74	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58631	198,38	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54999	50,31	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101379	40,89	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98809	40,32	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104081	174,2	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104060	173,91	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104724	51,65	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87163	48,04	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87765	143,7	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81110	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57702	39,66	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113420	45,89	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57931	51,11	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58005	52,5	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57984	91,7	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58021	49,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52957	45,86	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58136	70,04	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87156	43,61	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80118	27,08	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85760	28,83	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86484	76,05	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54828	78,9	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
98811	79,12	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103596	43,81	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104161	29,24	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103891	152,75	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104004	18,4	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103901	174,47	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104722	105,44	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83470	105,14	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83429	46,59	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85466	104,72	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86307	137,63	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106500	17,32	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55987	38,74	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51620	62,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56948	38,79	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56260	105,96	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59896	158,44	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56259	18,82	2	8	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86107	46,89	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101960	38,06	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113582	113,79	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56230	104,58	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53892	80,3	2	8	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68091	326,06	3	14	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57800	71,57	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57840	61,28	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103343	43,38	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87225	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84910	101,26	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59331	44,92	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59385	61	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112902	111,67	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103302	43,54	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103342	120,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101051	43,69	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87166	20,05	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87198	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56387	100,21	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56128	50,43	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105810	50,8	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113758	86,66	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58794	140,79	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58007	78,16	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104030	175,36	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103976	152,22	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85653	41,61	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84786	46,25	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84766	60,02	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84775	21,5	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86010	46,64	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85989	62,47	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85959	20,83	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85947	69,67	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79946	26,59	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85774	16,63	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86489	48,06	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85755	59,31	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85540	109,66	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53463	99,15	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53485	64,61	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49664	84,91	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60183	106,9	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58635	58,36	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59493	54,49	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83459	48,03	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87223	44,45	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83438	60,04	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85417	152,86	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86799	45,91	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86138	44,86	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
119337	22,4	1	4	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58084	367,39	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56419	71,38	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49797	44,62	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57905	61,94	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54947	125,26	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54064	185,31	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85650	81,28	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53462	39,78	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57669	77,91	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53549	102,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49659	71,33	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53585	52,39	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59126	39,86	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58222	59,66	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59159	36,48	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58119	97,82	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52958	80,84	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54941	76,74	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53112	67,77	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53135	47,2	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51703	17,19	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112905	431,73	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103648	8,43	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87164	42,52	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87769	83,48	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83472	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87763	48,16	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87162	37,53	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86011	24,37	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85966	46,84	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85919	47,31	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80746	117,63	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59241	287,99	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101378	79,19	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102671	40,88	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101374	43,62	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103892	151,91	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104118	41,01	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87444	45,32	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86800	44,04	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86072	48,22	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85761	18,7	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86186	46,5	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80741	47,42	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54306	61,73	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112963	25,51	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119339	26,63	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56041	118,1	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56091	72,8	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87545	87,84	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87774	104,02	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56207	46,46	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53907	47,47	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51704	16,24	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84635	55,24	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
80105	64,42	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56589	82,53	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56742	37,88	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56587	43,54	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49685	112,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57884	50,19	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49673	46,15	2	8	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49674	51,18	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53534	47,02	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53537	95,69	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53547	19,75	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55837	49,03	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55843	145,3	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58097	51,69	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58106	121,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58276	52,68	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59434	177,79	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103287	78,25	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101959	80,36	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113536	265,61	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57860	42,64	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57863	27,47	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52977	57,49	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52972	123,2	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58137	51,86	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53138	51,67	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58371	85,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58070	108,59	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59324	78,18	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58543	21,09	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52842	25,58	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53641	49,84	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53007	62,11	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59386	51,09	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101423	106,71	2	7	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103251	46,92	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87449	39,58	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87227	44,94	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80114	49,22	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103257	44,19	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103259	39,72	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102656	42,5	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98815	38,84	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101138	84,59	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87226	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83825	67,55	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86256	17,65	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85906	45,65	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85870	92,07	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80766	96,97	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86066	45,68	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86134	105,54	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86479	26,13	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80757	46,24	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86185	48,1	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112967	33,51	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49770	36,7	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58463	44,83	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49678	50,95	2	8	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113419	52,37	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55880	55,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58067	45,13	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58065	68,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59157	17,04	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80755	21,71	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49798	53,68	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56433	55,59	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56435	52,77	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56359	25,29	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57342	62,76	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53817	76,66	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53816	21,7	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105819	10,5	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57374	43,7	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53938	200,97	2	14	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57571	45,59	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58461	50,13	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53548	51,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80735	45,81	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86081	137,85	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56312	85,75	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56063	61,86	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56058	83,77	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55826	255,71	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55748	103,07	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58515	14,22	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56328	47,09	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53819	47,48	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56315	116,24	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49773	48,27	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56467	39,44	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56514	42,5	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53272	97,97	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57952	84,18	2	8	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58284	37,64	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58433	48,03	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54942	82,48	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53111	47,02	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54973	137,44	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59448	131,18	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112990	46,05	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58230	125,94	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58709	32,13	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57187	42,38	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57186	45,33	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58462	38,78	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57953	51,15	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57114	29,01	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112904	51,44	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112989	45,95	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59156	132,92	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113751	81,22	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101114	23,05	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81125	45,53	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57990	78,95	2	8	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112955	55,59	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58662	43,01	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87120	89,01	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83447	103,74	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86494	14,91	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112956	81,84	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112957	81,77	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55829	53,49	1	6	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57619	82,52	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49660	43,45	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103916	103,52	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101120	78,66	4	14	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88274	92,06	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85647	151,58	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87157	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86309	60,84	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84788	24,29	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85995	46,42	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119340	16,5	2	7	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49665	39,96	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57635	139,9	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58439	48,29	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67776	327,84	3	14	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57861	5,07	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57442	46,06	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106032	28,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58517	243,04	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55779	81,73	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112938	183,76	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112939	73,31	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52921	78,79	3	10,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56513	45,65	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56483	50,73	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51689	68,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58117	295,85	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59407	58,1	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58579	60	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59119	68,61	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101560	69,6	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83426	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85953	44,06	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57954	160,04	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58275	56,05	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58554	47,05	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83826	97,07	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81123	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83831	82,56	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81120	90,06	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87215	45,03	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49775	30,62	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57214	61,4	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56989	40,48	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56468	43,12	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56649	41,52	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56681	41,53	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49819	58,32	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56428	86,82	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105853	38,17	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58512	104,18	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56424	53,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56617	36,83	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56667	42,32	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56570	45,86	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59763	131,76	2	10	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59599	108,58	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53544	51,27	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58044	49,58	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106639	47,28	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59658	47,42	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53060	19,55	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52087	49,24	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57419	90,72	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57807	137,82	2	8	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58088	53,05	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113752	44,62	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59452	50,1	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113757	55,44	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59333	60,19	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56217	24,48	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
60184	109,05	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52837	57,29	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58580	39,27	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58551	53,62	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53644	47,96	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57216	51,91	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56861	293,45	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53002	102,14	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58539	76,33	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59951	92,86	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87235	43,85	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83465	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85928	120,62	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119338	21,23	1	4	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52820	71,48	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56214	105,9	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56295	47,21	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57975	44,11	2	8	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58440	45,69	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57230	76,36	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58465	103,94	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57927	76,8	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58903	23,72	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59038	101,5	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59012	165,84	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58116	51,5	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57113	54,01	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58221	95,8	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59490	197,01	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59690	237,72	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60129	58,92	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53276	43,56	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58159	42,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58177	39,73	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58861	42,13	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58212	39,42	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56088	165,68	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58376	54,59	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53574	34,6	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53137	35,47	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58395	92,31	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57229	46,9	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112827	81,63	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112800	27,9	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112758	77,22	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59149	51,66	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87039	46,58	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86801	90,33	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56740	67,28	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67846	16,71	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGP

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55729	34,66	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112799	24,98	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54619	52,28	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58194	60,56	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106635	110,99	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49772	92,63	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85952	40,11	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85925	19,69	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86442	21	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86019	38,09	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57733	45,82	3	10,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57792	80,53	2	7	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119332	71,43	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119334	77,27	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49814	47,73	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56612	41,22	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56566	45,33	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56664	39,87	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106034	23,59	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58014	91,35	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59117	40,34	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59097	46,26	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54232	73,52	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58247	60,41	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58720	63,27	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54124	40,01	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56655	87,13	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54137	67,05	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58195	20,74	2	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58193	57,5	2	8	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57169	221,29	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101436	128,9	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105356	23,85	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55502	103,77	2	7	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56536	42,1	2	7,5	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112947	30,92	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56579	115,09	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56651	85,74	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56373	41,72	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56434	56,45	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56398	25,12	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58477	48,42	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56496	15,93	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56971	50,52	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54136	47,44	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54110	41,3	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56627	75,23	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49691	141,79	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58927	19,47	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53575	27,59	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58370	49,95	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53090	62,74	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58393	49,99	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113753	38,74	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58984	14	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105835	57,66	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56050	44,23	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56481	41,23	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56957	51,68	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56003	62,07	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54909	93,24	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56727	20,77	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58432	91,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59164	50,72	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58392	42,57	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85948	106,29	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55975	21,46	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56530	79,88	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52979	15,17	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65850	101	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83823	42,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87233	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81098	42,39	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
116781	42,01	2	10	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85996	40,96	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58904	55,46	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98816	58,12	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104084	172,99	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103896	152,1	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85654	88,69	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84761	20,41	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86260	37,33	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84765	106,13	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79934	48,09	2	7	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86483	52,71	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56348	54,29	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105821	158,98	3	10,5	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56675	21,16	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56604	41,74	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56795	56,09	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56449	48,19	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56508	42,91	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58569	129,82	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58570	49,08	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58982	82,1	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55882	82,67	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55883	47,79	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104086	172,61	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83443	46,97	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83477	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55953	46,42	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56653	29,63	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105841	80,89	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56603	88,59	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59669	59,65	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56308	58,58	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56310	20,81	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106558	48,12	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53859	18,37	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83479	48,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86278	45,28	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87566	40,82	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81163	42,76	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52923	43,87	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52947	47,18	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56705	14,75	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56004	20,79	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56602	43,98	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57744	83,41	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56264	41,86	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53095	24,04	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57496	49,07	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56515	52,84	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56489	39,12	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58511	18,6	2	6	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49824	52,95	2	6	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54125	43,8	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56229	36,27	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53647	83,99	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58531	45,09	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59122	69,61	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56108	43,77	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53126	126,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58935	55,02	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58671	120,8	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59356	398,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60123	38,61	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58218	86,23	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49703	41,85	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58340	65,31	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57091	20,94	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58926	48,71	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58941	47,98	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103330	79,4	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103303	40,08	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53735	11,69	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52793	129,72	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59013	128,29	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59010	51,29	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52847	43,54	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59027	9,06	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106636	44,62	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106634	216,44	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59517	33,76	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52976	104,51	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58377	132,86	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59551	51,5	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106403	145,77	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58999	65,05	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88275	19,52	2	7	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87768	44,76	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81109	105,08	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59698	165,81	2	10	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56947	36,74	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58857	88,76	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58887	47,44	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56013	58,94	3	10,5	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54147	266,29	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101558	45,03	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105354	167,93	1	5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105843	88,31	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52788	44,36	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54580	100,86	2	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85467	53,89	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87446	48,66	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85956	47,29	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60140	81,06	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56089	47,59	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56127	65,38	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105833	17,94	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55959	38,87	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52821	49,13	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83484	42,97	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86106	19,79	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86097	48,8	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83244	114,53	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52197	91,59	3	10,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55392	62,19	3	10,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56743	20,68	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52091	44,86	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56263	17,06	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57719	82,06	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56726	42,6	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68922	31,9	1	6	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55783	22,86	2	6	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49711	83,63	2	10,5	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60185	119,04	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59449	55,48	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59180	75,03	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59332	82,99	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57184	36,67	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54768	47,98	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112761	283,91	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112750	26,83	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113424	102,18	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54889	17,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113417	45,6	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113418	30,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58547	164,05	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54164	44,49	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59546	117,24	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57144	146,08	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52175	41,5	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59008	47,77	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59077	51,51	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58507	103,03	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59111	130,38	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
26373	19,6	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59035	136,82	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112987	50,17	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60177	103,63	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60178	114,86	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58605	52,02	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58585	72,1	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85416	47,78	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57108	98,32	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58317	10,33	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59272	77,04	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58478	50,28	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83827	105,08	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86796	83,76	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113348	131,71	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53464	45,02	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56375	41,74	2	6	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56502	29,05	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55986	60,9	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49765	66,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56121	30,19	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57145	47,21	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58319	102,77	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57134	48,27	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59226	50,43	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103263	39,32	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103247	118,2	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103301	43,58	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101386	79,21	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98812	40,01	2	7	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78683	41,35	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53438	13,05	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67848	19,05	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56325	121,31	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56990	14,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53486	38,25	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56741	43,07	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52106	87,06	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57658	60,26	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58264	53,44	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53569	48,54	2	8	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113754	103,37	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54972	56,32	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53648	84,53	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83461	45,03	2	7	RESONÂNCIA EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87161	45,03	2	7	RESONÂNCIA EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85936	45,77	2	7	RESONÂNCIA EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56510	46,13	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49810	37,4	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56344	69,47	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56516	41,26	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60187	47,88	2	8	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
9436	18,09	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59181	53,58	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106031	18,33	2	8	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57328	288,92	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59544	319,07	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59007	93,27	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105818	9,15	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56066	43,02	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57560	104,17	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57495	47,43	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58265	49,87	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53616	19,54	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106637	98,66	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58111	66,8	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53570	53,6	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57701	43,08	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55976	36,95	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53512	44,33	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57594	82,99	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57648	44,32	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57720	52	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55879	93,26	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57839	84,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57802	21,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58103	16,09	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58125	49,56	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57928	45,8	2	6	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52166	45,23	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60125	74,97	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57674	41,77	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60186	101,58	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
60181	89,37	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58905	163,77	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59023	73,85	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104008	173,78	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56822	154,15	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56060	137,77	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58561	66,13	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56981	45,97	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56986	57,33	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58339	21,23	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49709	21,81	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60124	15,19	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59225	102,88	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53857	66,73	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49786	241,02	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86065	105	2	7	REGRINHO D'AS EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58510	158,44	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55908	49,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56571	29,29	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56689	55,48	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53913	22,23	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58155	184,25	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56725	26,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59409	51,44	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59410	55,38	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113750	44,85	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59378	51,73	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53136	145,71	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56078	37,71	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56026	17,89	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86266	153,43	2	7	REGRINHO D'AS EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106501	61,56	2	7	REGRINHO D'AS EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105836	239,81	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55705	26,25	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49808	41,83	2	6	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56574	39,73	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53914	80,44	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52934	14,23	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52117	41,56	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54133	57,42	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57647	41,84	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56201	41,61	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56255	64,15	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59118	110,53	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53115	47,3	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112748	72,54	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58922	93,38	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58983	46,34	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59112	52,59	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52990	18,89	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58588	51,22	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59257	56,11	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49800	52,21	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113347	58,19	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56484	23,38	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56456	53,21	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49821	85,27	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54780	32,31	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56831	41,71	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56823	34,28	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56756	31,43	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53286	66,13	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58902	97,16	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104046	199,27	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104023	188,53	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104035	152,18	2	7	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81117	78	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53130	15,93	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53117	79,96	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58214	52,35	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58213	10,44	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112757	73,55	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53274	81,41	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59745	108,88	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59267	46,69	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101559	106,17	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103511	29,89	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103317	81,68	1	4	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104036	47,19	2	7	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103589	23,68	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106498	17,97	2	7	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113450	86,86	2	7	SAMAMBAIA	26/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113471	22,92	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53460	103,03	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53271	27,28	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53267	50,24	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67850	80,52	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55784	40,55	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56490	55,81	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105694	10,15	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100928	43,98	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104720	108,76	2	7	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87122	25,75	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87121	42,26	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87443	29,73	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85648	82,82	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83830	45,03	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83835	82,56	2	7	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85981	14	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81166	20,91	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
56075	44,55	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53745	67,48	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56497	161,27	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49766	39,19	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55984	15,76	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53818	42,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53054	95,55	2	8	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59516	42,68	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56030	42,79	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53840	43,91	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56679	23,54	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52116	41,37	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56233	58,85	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58089	49,37	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58231	48,31	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57646	11,85	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57540	36,21	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59689	85,69	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58360	18,65	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58391	34,91	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52092	64,93	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56809	43,46	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53270	41,49	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52093	39,77	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56849	149,31	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58460	118,88	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57835	52,99	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60182	52,61	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59654	52,17	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58040	156,71	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59334	61,38	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53277	57,39	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58878	78,11	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56729	48,79	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59724	86,41	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86052	112,94	2	7	REITORIA DO EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113463	23,4	1	4	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56598	31,46	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56561	66,05	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56597	38,23	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53615	146,31	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58329	49,52	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58326	48	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59270	51,79	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57125	142,19	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58325	66,79	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57179	95,23	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57167	48,4	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57168	93,56	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101557	27,32	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101424	68,96	2	7	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100934	30,6	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97867	51,92	2	7	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104033	144,18	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103979	151,57	2	7	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56461	17,27	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56962	37,9	2	6	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56505	21,15	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54994	51,82	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49793	60,69	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56107	43,14	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86492	83,64	2	7	RESENDEIRA DE EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56614	20,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53476	41	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56801	88,79	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57781	165,69	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58110	40,66	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58098	52,08	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58099	47,31	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54809	44,92	2	6	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58394	43,43	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57241	24,36	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59250	115,37	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51681	7,25	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58315	46,11	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58307	47,6	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104037	151,52	2	7	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56799	46,85	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54130	46,65	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49774	51,46	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53488	51,43	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56172	67,47	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57428	47,77	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54890	46,63	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49809	65,61	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49820	46,22	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53824	25,88	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55950	18,66	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56173	42,38	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54884	87,86	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57059	186,94	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56784	40,99	2	8	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56568	71,97	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57962	49,17	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112756	51,53	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59273	43,76	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56762	116,67	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56965	97,54	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113413	156,35	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53649	43,7	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
53134	61,6	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58476	138,94	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59070	49,47	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59128	36,72	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59075	56,08	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59030	48,49	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59684	97,72	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59685	48,94	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59717	49,29	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56997	54,32	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83475	135,1	2	7	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84763	59,87	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85907	144,39	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60122	122,4	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58320	48,67	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57161	190,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54993	69,69	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58830	182,25	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
9435	18,29	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59259	36,88	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85924	44,49	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85777	48,77	2	7	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60139	8,82	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56800	40,27	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106033	25,61	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58008	49,85	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58004	49,24	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56014	28,17	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83430	45,03	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87234	45,59	2	7	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83252	105,56	2	7	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86486	98,52	2	7	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56350	88,32	2	7	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56745	18,52	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56047	41,79	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56046	109,09	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51258	39,41	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119344	311,13	4	15	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115216	50,87	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115262	102,57	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58974	77,49	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52846	50,32	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52167	48,39	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47715	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51720	517,24	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48118	251,51	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47712	41,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44977	42,88	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52992	40,94	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48104	42,6	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50048	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53466	157,21	2	7	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51670	47,37	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56674	71,77	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54131	101,21	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106036	18,3	2	8	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51707	106,64	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59389	95,45	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52171	40,02	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58988	118,82	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59098	11,36	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112828	18,74	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59373	52,55	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59372	159,78	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53658	38,99	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52996	47,82	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59330	37,86	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56067	49,25	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56051	86,68	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53815	85,49	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55794	62,17	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58552	107,63	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52174	87,39	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52177	52,73	2	7	SAMAMBAIA	28/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59491	45,6	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58726	57,73	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113756	48,2	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113749	111,3	2	7	SAMAMBAIA	27/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56893	268,82	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59553	75,6	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59036	47,09	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58192	20,55	4	14	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59260	109,22	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113414	30,56	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53487	13,59	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49787	20,47	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59383	19,94	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58679	142,2	2	7,5	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57188	54,14	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60291	134,06	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60232	81,15	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57221	558,45	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59266	137,15	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113782	21,74	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115320	42,49	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115316	59,27	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115315	42,69	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115281	43,6	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115282	102,06	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58644	101,38	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52806	30,33	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57193	52,03	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60217	52,24	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60143	95,84	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57569	56,24	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57883	276,43	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47714	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52256	25,4	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52702	22,31	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58305	48,89	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58304	49,08	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57758	11,09	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50046	41,53	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36019	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115323	41,67	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56141	37,47	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50521	24,35	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50051	40,99	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44973	42,27	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51293	43,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50518	27,06	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51575	134,43	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57492	48,28	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52982	45,55	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51827	41,32	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51700	244,79	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56274	164,86	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58947	93,36	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59758	49,31	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52217	12,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51779	45,63	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50502	24,46	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51253	39,82	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112813	35,69	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59552	145,86	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112760	10,71	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50448	257,77	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112751	125,97	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106402	135,48	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58929	45,38	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54148	13,3	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59251	94,12	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58316	48,05	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48070	35,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50055	222	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53024	46,51	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54965	39,93	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112747	70,23	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112814	293,65	2	10	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58292	50,26	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59215	186,15	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59884	48,83	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90674	323,05	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83639	148,31	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59116	55,29	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57737	125,75	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58714	31,95	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115318	42,42	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115261	88,42	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59202	22,13	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59756	68,92	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51679	17,54	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51891	40,2	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51812	199,68	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52271	195,75	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48630	48,65	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48629	52,76	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48628	51,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
44975	259,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115275	34,99	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59581	86,1	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58912	84,36	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51808	74,03	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53926	24,48	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58538	40,81	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51103	80,24	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122981	27,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57536	219,5	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57918	61,08	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48105	81,46	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51944	12,49	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51805	145,13	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51819	21,52	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51818	22,28	1	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57734	101,2	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53906	144,69	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44969	38,54	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59006	40,56	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53328	118,41	4	15	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50036	41,99	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57242	50,28	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58295	26,86	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48583	41,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52718	21,19	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51719	30	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51059	48,74	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51998	21,52	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
121232	55,25	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58796	45,46	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57189	220,05	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59376	44,19	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53635	28,66	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57850	188,48	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57809	45,3	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53072	201,36	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53071	134,63	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57811	23,11	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57631	22,15	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56211	22,58	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50450	45,62	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52233	27,72	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51892	43,99	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49070	39,89	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57464	17,25	2	10	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59051	52,53	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50517	169,75	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57152	41,07	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60357	38,86	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49715	139,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51371	172,24	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51905	39,26	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49693	41,16	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55838	159,77	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50503	25,87	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59520	23,96	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60179	105,3	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59453	17,79	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58334	62,29	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59249	48,31	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59618	48,71	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58777	69,3	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51909	40,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
116496	16,04	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115259	42,93	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115260	53,12	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115276	91,48	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49683	203,9	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57829	48	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57915	44,68	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51298	121,09	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51814	138,68	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52232	27,39	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50494	24,31	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59294	119,82	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119345	45,35	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119342	83,25	4	15	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52259	27,3	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52704	38,64	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48582	140,44	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50507	23,13	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50510	20,71	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112988	107,88	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53327	106,53	4	15	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
121240	56,06	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58121	21,78	3	14	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54534	49,59	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59329	69,24	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48584	40,81	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51780	41,17	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44971	40,39	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51801	147,68	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50370	39,01	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57699	136,42	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59390	43,06	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59200	17,21	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57164	72,76	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59340	60,12	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59153	38,32	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106625	40,11	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54987	52,59	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59531	55,07	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59566	47,35	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58810	38,06	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58798	51,21	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54977	39,98	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66144	79,81	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59110	34,51	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115322	59,81	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115321	59,84	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59583	47,6	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66143	159,46	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59028	57,85	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58991	70,64	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58829	32,03	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60256	30,1	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56254	21,39	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56242	23,53	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56219	23,42	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58120	61,43	2	12	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59131	331,84	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51284	63,97	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51370	319,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59526	50,63	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59707	49,67	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53001	40,26	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59757	53,8	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57150	67,43	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48071	80	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48072	57,52	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53003	56,09	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59095	47,05	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59704	49,55	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57171	38,27	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57172	78,67	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57143	54,63	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53000	40,71	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59109	41,14	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59888	80,35	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
44972	41,41	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122979	61,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52719	157,5	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51900	76,24	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48588	139,57	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48591	40,34	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59578	47,42	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59886	102,6	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51782	139,29	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51804	310,19	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51822	40,86	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106556	52,38	3	10,5	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119343	87,7	4	15	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51628	97,24	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53285	42,46	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58888	41,61	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58123	65,13	2	12	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56257	28,28	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59545	40,91	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59037	49,39	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56015	71,2	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50054	43,02	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
44976	220,21	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57483	173,17	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53532	189,35	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55825	47,8	2	7,3	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57789	106,13	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57765	46,28	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57194	55,06	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67924	37,6	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51680	90,04	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59450	44,78	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57106	46,77	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57856	189,28	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53916	22,31	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48580	79,12	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50576	221,67	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57185	43,87	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51552	45,82	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51914	51,5	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51913	48,59	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59025	12,53	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59080	46,56	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59022	106,96	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56966	55,11	2	6	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51629	53,37	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57621	100,9	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59227	48,86	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59629	60,99	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57222	316,59	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55157	298,49	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57590	39,67	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57260	96,76	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47719	40,67	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51824	139,6	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51880	19,88	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48063	20,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122982	13,19	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52698	103,29	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51255	39,94	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52716	13,03	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52268	30,02	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50575	121,4	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48640	55,58	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59375	38,69	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57630	83,7	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51783	40,58	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
44970	42,86	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49016	41,37	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47718	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51308	116,8	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50045	121,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51305	41,4	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52216	25,86	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52170	49,59	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59327	30,27	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57546	20,93	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57547	80,99	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57570	100,26	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51101	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52172	45,03	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54962	52,11	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53013	52,58	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44974	42,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58173	88,91	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52848	66,68	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51806	118,66	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50501	28,64	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50500	28,59	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50498	17,98	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52234	27,47	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58296	137,97	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
58591	156,68	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51826	161,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48581	40,19	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51251	100,14	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47711	121,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46832	8,79	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52219	53,96	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54964	20,56	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51301	139,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51718	33,79	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52255	26,28	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52253	29,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50519	25,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50038	41,12	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59137	104,18	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58930	23,64	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58973	154,54	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57170	92,3	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51968	598,17	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60147	28,18	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48067	111,03	2	8	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52703	39,81	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50505	22,86	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50508	21,99	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51828	221,02	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51861	144,94	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59014	49,48	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59052	47,24	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119341	315,51	4	15	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52787	52,12	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56995	102,13	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106621	38,85	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59096	80,77	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58781	50,87	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83662	565,06	2	4	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52267	119,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58808	57,94	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90687	84,46	1	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50338	25,25	1	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50584	43,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90676	187,03	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57093	21,8	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59242	288,73	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53666	32,81	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67925	109,05	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59093	545,12	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57191	97,69	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53330	121,17	4	15	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52803	270,72	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58034	239,04	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59152	58,45	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59400	40,95	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60222	79,56	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58729	15,15	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58787	98,95	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48592	30,56	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48073	22,86	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122978	25,71	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58975	47,85	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59071	136,19	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58851	18,2	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52264	26,95	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49716	184,27	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52713	13,86	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52222	167,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52220	27,49	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57160	86,95	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53632	58,73	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59033	100,64	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52314	38,75	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52298	154,79	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51111	137,32	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48632	50,42	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48633	69,05	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48631	172,95	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60130	53,5	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58590	49,81	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60180	21,65	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58308	98,92	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57759	100,4	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56243	24,78	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48587	121,22	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50339	24,93	1	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52296	13,94	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48634	26,93	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51721	20,94	1	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51722	21,09	1	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50506	10,62	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50504	19,98	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50509	9,84	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55871	29,24	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48637	172,07	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112829	29,14	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53860	19,46	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53858	55,36	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59577	165,02	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59722	64,27	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58715	84,65	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90675	78,55	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52700	22,16	1	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
47717	139,6	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51110	140,52	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54536	272,37	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59489	39,29	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58784	31,27	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54986	37,91	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50035	78,43	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49717	63,07	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48164	120,85	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51802	211,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48636	162,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57245	94,57	2	12	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58122	65,73	2	12	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51553	66,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58863	24,18	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57090	42,3	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56309	124,27	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59655	48,73	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56142	39,81	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57261	45,14	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59579	133,62	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112759	29,38	2	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112826	67,78	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112825	12,59	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54189	41,15	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60241	36,96	2	8	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55809	37,69	2	8	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59885	79,86	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53086	134,04	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57788	22,32	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50034	138,96	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49013	42,56	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52705	69,36	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51556	280,81	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58353	48	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56160	51,52	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112822	68,44	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49469	24,51	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122980	62,45	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58923	50,34	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59664	95,79	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50371	41,05	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51290	41,01	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49583	12,17	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40853	32,87	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59623	109,77	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59677	64,04	2	8	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59718	97,42	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55824	183,93	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57712	53,36	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57522	135,18	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58985	54,84	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58175	49,19	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60176	97,3	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59224	49,85	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57521	283,35	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58643	42,01	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36800	23,22	1	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48585	44,81	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60266	51,48	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60268	40,99	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60265	44,97	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57253	44,42	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53636	225,89	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58240	45,81	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59498	94,18	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48590	42,44	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49718	50,61	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48106	41,14	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48107	39,96	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51911	40	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54231	42,85	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58349	29,77	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53284	42,81	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58989	65,44	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58907	43,18	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49785	69,63	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59388	17,3	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58297	50,08	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57687	43,88	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52317	12,22	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52715	15,21	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50369	139,6	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57327	27,38	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56976	49,42	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56975	17,89	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112749	16,51	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52785	116,23	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57247	107,23	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60219	55,51	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57251	63,57	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54533	31,02	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52964	49,06	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53023	164,73	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57751	35,11	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50585	221,3	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51548	69,31	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51306	43,9	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58862	28,34	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59406	108,87	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51908	139,14	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122970	81,02	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51784	42,25	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58354	75,43	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58375	46,82	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54229	24,38	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58540	56,4	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57133	60,3	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56994	224,6	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52088	163,97	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59384	203,08	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60361	19,49	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59188	40,68	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50400	161,33	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50401	43,07	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51555	99,79	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50056	162,62	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51300	121,08	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51906	121,29	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59074	46,41	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52084	128,68	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57532	140,14	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58095	46,15	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58104	148,76	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51881	70,62	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52257	102,68	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50337	24,96	1	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54810	285,03	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58972	116,07	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58797	75,11	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57736	15,43	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57790	67,04	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60204	98,04	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60218	91,33	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52162	80,12	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51102	43	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112762	12,14	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54618	53,61	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59090	48,87	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57127	48,22	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50463	116,72	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58601	152,32	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58604	49,77	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53051	160,31	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54963	37,64	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58809	54,73	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57249	290,74	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48069	41,76	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50037	42,7	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47734	91,58	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50043	41,11	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50042	41	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50577	42,86	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51945	50,99	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58417	41,71	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59691	115,16	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49708	49,26	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58889	23,3	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57126	93,26	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59091	60,24	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57912	130,18	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60362	17,41	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52254	27,66	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51966	104,65	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51307	50,49	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51286	110,73	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57151	81,69	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60358	17,13	2	7	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53654	26,78	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59338	51,01	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59565	37,29	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59530	116,49	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58725	43,92	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50047	41,02	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51291	43,83	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51372	191,27	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57190	53,17	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48635	26,1	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51762	116,9	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57099	19,13	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58164	140,62	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57089	46,89	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58921	66,08	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59253	179,29	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58124	26,12	3	14	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52714	15,4	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51302	41,5	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50040	139,58	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50044	139,64	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59078	140,29	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58529	48,41	2	7	SAMAMBAIA	04/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53278	69,97	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58978	52,08	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58314	46,56	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58313	68,2	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51304	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59171	273,67	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112986	433,55	2	7	SAMAMBAIA	07/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58589	52,39	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59268	46,3	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51829	78,88	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59262	61,08	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50033	39,05	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51815	406,1	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47710	40,24	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51294	41,29	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47735	40,01	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52221	168,84	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59269	113,55	2	7	SAMAMBAIA	08/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59486	42,82	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53074	289,45	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57771	56,75	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58992	49,43	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59216	232,42	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58293	96,98	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57178	48,81	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48593	120,44	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50053	42,52	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48586	44,87	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48589	41,01	2	7	RIACHO FUNDO II	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58217	27,55	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58852	37,87	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58860	121,31	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40852	14,71	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40851	34,32	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50524	29,13	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52249	27,35	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50525	28,5	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50039	39,02	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50041	40,96	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57735	240,27	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59160	14,81	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53017	94,88	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59201	40,56	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59422	46,42	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47716	139,62	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58555	45,88	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53667	69,09	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57882	59,25	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51674	46,82	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58310	28,8	2	8	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52258	28,08	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48579	121,09	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49014	46,06	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50520	26,86	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51889	39,21	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51243	45,89	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59187	21,58	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58786	20,93	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58776	21	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
59887	45,31	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52701	22,1	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51907	40,21	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52250	25,55	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51795	348,62	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50052	42,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112763	33,5	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59582	63,78	2	7	SAMAMBAIA	14/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58545	100,23	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60221	13,33	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58780	45,94	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53025	84,6	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59699	141,77	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53275	46,77	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59439	44,3	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58323	260,66	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60267	55,14	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59487	66,2	2	8	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59148	40,09	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59377	31,22	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48075	25,49	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57252	44,86	2	7	SAMAMBAIA	18/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58336	45,42	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49702	64,56	2	7	SAMAMBAIA	05/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58673	18,05	2	7	SAMAMBAIA	12/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59258	49,12	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58586	104,21	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60220	30,26	2	6	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58581	40,68	2	7	SAMAMBAIA	20/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51797	66,85	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58813	49,31	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113781	25,65	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50449	40,18	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58396	46,16	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106035	6,63	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56802	103,65	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57325	194,91	2	7	SAMAMBAIA	01/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59252	52,68	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56144	21,91	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47713	41,01	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53329	117,64	4	15	SAMAMBAIA	22/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51303	220,39	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52717	20,54	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112824	33	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58602	49,9	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58592	46,03	2	7	SAMAMBAIA	13/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112798	14,51	1	6	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59024	44,48	2	7	SAMAMBAIA	06/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58244	136,84	2	7	SAMAMBAIA	19/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57700	48,92	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54949	147,94	2	7	SAMAMBAIA	21/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57814	116,36	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57738	51,84	2	7	SAMAMBAIA	26/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50397	138,9	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51929	29,72	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51924	40,19	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51870	130,09	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52228	25,58	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52517	26,58	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117812	172,48	2	8	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46829	61,43	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51915	138,15	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90686	8,64	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40253	52,8	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37152	74,97	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52448	350,15	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52430	95,06	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118926	16,79	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105955	114,29	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49760	40,71	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52558	92,47	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50091	180,62	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36199	31,4	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36860	99,65	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52601	56,74	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52553	21,71	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49612	23,78	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36418	60,03	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51930	80,16	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51916	40,23	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52521	60,22	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52526	108,29	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52039	51,05	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52507	83,78	2	19	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52363	48,18	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51271	130,09	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50475	130,09	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46830	41,14	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50124	887,85	2	7	RIACHO FUNDO II	15/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51781	41,34	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50511	9,99	2	7	RIACHO FUNDO II	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59053	47,71	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59015	48,49	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59058	83,1	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59079	38,7	2	7	SAMAMBAIA	29/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57192	48,22	2	7	SAMAMBAIA	15/12/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57726	29,23	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57785	104,78	2	7	SAMAMBAIA	27/12/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58799	44,65	2	7	SAMAMBAIA	28/12/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111378	12,04	1	5	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49602	95,31	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52412	69,05	2	14	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51278	39,77	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51279	42,56	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52334	19,31	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50057	5,01	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52452	41,82	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52348	82,3	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52355	61,19	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52394	81,3	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50395	138,98	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51884	55,17	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51871	40,38	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37872	162,24	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52502	83,66	2	18	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52442	277,65	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52244	19,45	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36070	83,11	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52496	62,09	2	10	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52593	159,49	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52484	201,6	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52439	262,41	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65467	8,62	2	14	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49548	193,71	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51867	40,28	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50446	121,99	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40232	56,54	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40230	98,23	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52428	51,01	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36423	10,1	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36424	9,79	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119134	65,96	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51873	41,71	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50486	8,6	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51296	79,4	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36278	28,81	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49597	38,39	2	8	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47772	70,69	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40054	169,11	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47771	41,33	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105956	55,59	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52461	22,68	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52357	31,62	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51878	40,59	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35238	190,87	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37854	94,51	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37390	96,78	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52434	102,89	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51576	28,7	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51269	40,09	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40272	30,02	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52464	47,8	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52596	95,85	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50453	130,1	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86782	83,31	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40271	49,42	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47764	55,89	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51862	130,06	2	10	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48619	40,61	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52388	296,19	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52351	219,97	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52407	40,61	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50568	123,45	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51272	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51273	39,52	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51841	130,65	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51922	40,04	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51917	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40058	21,53	1	4	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52458	95,11	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112563	30,65	1	5	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52356	105,22	2	17	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51872	39,24	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83640	195,83	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35390	22,78	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39676	17,23	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47768	42,68	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52509	46,38	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49116	48,05	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52421	249,83	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38779	16,61	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50566	123,8	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51821	41,39	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51104	40,3	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52477	175,68	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112560	14,49	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112559	25,6	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51846	40,01	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51848	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35363	115,59	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39632	26,63	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36055	23,45	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36066	138,05	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60400	40,37	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51256	107,13	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35233	18,83	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119124	36,59	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118933	13,16	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50353	125	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51925	130,16	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52493	52,29	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52376	40,71	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52353	15,34	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50580	59,81	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50469	130,45	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51856	42,52	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46827	20,92	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52227	27,49	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52226	27,59	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119102	80,95	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35391	45,42	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39233	13,4	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38875	42,18	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52489	53	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52459	48,68	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49722	13,83	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49720	21,88	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37868	104,06	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36051	25,89	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52482	52,19	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52420	24,21	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52419	59,56	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52335	9,62	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50066	123,49	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52435	41,72	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49074	41,88	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51274	130,42	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52246	22,01	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40276	103,95	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52481	119,89	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51876	39,77	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51281	42,32	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51283	40,35	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49573	12,85	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39602	17,64	2	6	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39601	18,4	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36056	30,44	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52360	25,07	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52473	47,69	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50480	85,06	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40365	41,11	2	8	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36356	40,9	2	6	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52359	218,91	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52401	76,53	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52393	82,54	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52379	45,07	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51245	76,55	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52229	25,47	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52362	219,38	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52415	113,4	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51257	45,27	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47655	129,67	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40231	43,62	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52491	83,72	2	16	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49598	67,74	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50077	637,31	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50479	107,58	2	8	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38776	40,36	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52525	42,22	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52524	42,88	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51866	42,53	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48625	130,16	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38499	159	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39630	22,57	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52424	112,2	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51844	130,3	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80310	25,35	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39673	28,12	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37240	25,82	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51854	40,22	2	10	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50460	130,1	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118962	39,16	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50447	130,05	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47656	39,67	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38783	30,9	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52354	16,04	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52383	253,61	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52472	118,63	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51886	278,15	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51919	122,64	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48621	40,18	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90487	405,29	2	7	RIACHO FUNDO II	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52453	52,05	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52463	109,19	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50076	55,59	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51260	27,72	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40243	64,89	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49592	43,71	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52529	64,5	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52564	53,16	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52499	82,61	2	18	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52423	64,72	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40236	26,92	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35613	75,97	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52535	41,21	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52397	40,11	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52350	55,05	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52454	95,5	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115258	51,94	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48616	42,52	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38531	150,21	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36366	30,83	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52583	16,4	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52387	40,02	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52384	43,24	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52392	51,85	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52395	29,42	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52248	22,03	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51270	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40363	40,99	4	14	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40278	11,69	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40277	6,17	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49075	47,04	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51885	28,23	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51849	39,41	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39238	16,35	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35615	16,07	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50570	40	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47653	130,15	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52513	90,02	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47767	97,68	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47776	40,51	2	15	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47773	51,08	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50352	184,5	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36058	16,99	2	6	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51569	23,9	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51268	41,47	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37150	87,5	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66384	47,32	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65883	20,3	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52533	28,36	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49756	44,96	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52429	19,31	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52427	55,09	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52329	39,47	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52398	43,55	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38823	55,96	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49589	151,8	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52449	85,01	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66334	84,57	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52469	40,26	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52414	40,96	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50497	10,31	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52400	13,33	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52410	42,87	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50493	9,74	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50396	43,89	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51760	41,78	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48624	40,27	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39625	62,61	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
92922	40,24	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47762	42,27	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52380	60,02	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52391	42,26	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52332	41,56	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37395	42,14	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119125	46,48	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49611	34,55	2	10	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49587	34,85	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47769	16,89	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52528	25,3	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51874	40,05	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49725	67,56	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52040	59,19	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52382	41,35	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50579	123,96	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50455	40	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51297	41,03	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51295	41,04	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38015	253,58	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50080	54,43	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49761	40,27	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49830	45,5	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36192	99,57	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52532	83,63	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52409	40,75	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115213	175,54	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50476	102,78	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50477	107,56	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49723	42,98	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47770	56,47	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52515	51,77	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49588	83,21	2	13	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52498	244,48	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51875	130,13	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50495	21	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51282	130,19	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40262	43,23	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40252	43,08	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35152	102,18	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49729	33,35	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49728	66,23	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49724	35,9	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52338	9,43	2	14	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52336	7,9	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51108	80,01	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36413	40,8	1	4	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37401	26,28	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52361	40,49	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52417	42,74	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51761	98,06	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50582	19,38	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52707	17,48	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52710	16,89	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52512	55,95	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51249	44,17	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50583	20,65	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51864	40,02	2	10	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51811	167,15	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51287	51,13	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40354	50,57	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39631	84,56	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39252	18,75	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39251	26,06	1	5	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39253	16,12	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35150	103,54	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65567	12,73	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119115	30,86	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119116	21,07	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117813	80,22	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51923	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39627	19,14	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51106	120,89	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51289	50,46	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52516	57,84	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52518	53,1	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49595	60,5	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49754	42,3	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36054	77,94	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39626	18,39	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52339	27,86	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38496	19,33	2	6	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38532	31,41	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52487	241,93	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52470	250,96	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52367	38,93	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51962	48,99	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51918	129,88	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40055	83,39	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50459	122,74	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51267	40,89	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47654	40,23	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51572	26	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52519	73,74	2	10	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52549	8,83	2	10	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52328	38,13	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36365	20,54	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36363	28,38	2	6	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52531	44,98	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51262	84,75	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51263	49,57	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51820	139,56	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40248	50,61	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51851	51,79	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40228	6,57	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51843	42,18	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51855	123,28	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51847	40,62	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51292	94,54	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40364	6,09	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40247	25,17	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39232	13,23	1	6	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37148	52,59	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111259	12,8	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36059	81,37	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39662	26,28	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35519	29,43	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38497	17,04	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36411	44,1	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39242	46,86	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68054	32,2	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66098	78,76	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52534	78,95	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52488	40,95	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52485	40,26	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50492	22,1	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40264	39,06	1	5	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105957	65,89	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52504	68,55	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52478	40,42	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52492	247,45	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49759	24	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52396	25,89	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52468	41,66	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50567	44,61	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48622	40,06	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52711	18,55	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51261	40,13	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48626	39,62	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52333	9,47	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52438	96,26	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52368	219,88	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51931	42,89	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36071	14,55	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49750	86,06	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52403	40,81	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51857	40,07	2	10	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52235	22,79	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49073	41,27	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49072	107,48	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51961	20,7	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115274	147,37	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115319	119,95	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51868	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40362	36,57	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115317	60,57	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39623	29,16	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49594	40,19	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52340	95,32	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52511	83,72	2	18	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52585	53,65	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49121	80,92	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52475	40,54	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52352	60,15	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51956	268,18	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
117814	61,71	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90681	142,41	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36426	10,83	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68055	119,74	2	6	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66096	40,8	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38782	8,33	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51877	50,6	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47658	122,14	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47657	40,01	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50208	54,47	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40227	44,52	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40226	100,03	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40224	71,24	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38786	87,98	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38784	42,63	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38781	10,1	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52490	138,15	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35236	18,03	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52347	278,85	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51960	161,73	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51920	43,3	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40263	38,17	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40265	32,91	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35229	30,06	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35234	18,31	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38870	16,42	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49590	57,12	2	12	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46831	130,09	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47652	38,9	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38874	20,82	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40056	25,27	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40053	42,44	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39231	29,46	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36306	13,86	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52443	329,29	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52455	48,57	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52451	23,98	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112562	27,8	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51865	56,16	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119135	17,77	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39249	117,08	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39247	27,4	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50473	122,95	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50205	56,2	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50204	122,01	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40251	267,06	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36362	23,37	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50581	65,84	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50201	39,98	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35387	82,87	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49613	14,81	2	10	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52551	85,77	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52527	18,64	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50470	130,1	2	10	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36062	45,34	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39674	15,36	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49727	40,72	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52563	133,47	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49118	138,92	2	10	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49606	19,84	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52467	49,28	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49753	48,54	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51252	40,34	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49068	39,7	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50488	28,47	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50490	28,91	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48620	39,2	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39664	36,75	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47775	108,31	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52594	29,12	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52604	17,57	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50399	56,14	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50465	40,36	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52318	50,39	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52712	21,9	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52297	79,19	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36412	83,63	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51573	27,87	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51264	42,86	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36422	30,75	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36360	17,18	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36361	17,63	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49600	54,43	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49586	40,39	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52483	41,36	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49832	10,62	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52425	47,95	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52441	89,87	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49828	57,02	2	16	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51248	40,03	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51285	91,96	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36432	46,66	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50458	122,46	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47774	42,13	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52408	50,02	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35306	17,93	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52520	24,56	2	15	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47765	35,93	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52366	71,19	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51921	122,72	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51927	42,55	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
69825	33,61	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66620	49,59	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68371	11,1	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50569	40,04	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50454	129,95	2	12	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50571	40,48	2	12	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50203	39,95	2	12	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50202	40,03	2	12	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40246	78,31	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49726	53,4	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51105	35,22	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52708	48,44	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40274	17,99	1	5	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49599	68,19	2	17	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49603	42,74	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49584	67,35	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52358	54,85	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50513	28,46	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50512	24,63	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52440	41,11	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51265	39,59	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51266	39,81	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52223	11,58	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49576	14,52	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40273	15,28	1	5	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52381	42,36	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50464	130,09	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51863	40,03	2	10	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52432	312,56	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52390	230,38	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52418	35,41	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50058	6,15	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52447	41,92	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51254	107,57	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
92535	32,32	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92919	17,45	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61843	50,18	1	5	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67323	46,78	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52500	52,44	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52503	68,08	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52433	24,4	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52460	42,08	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52446	135,06	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50572	40,44	2	12	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36408	19,67	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35364	169,7	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38780	14,63	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36276	44,7	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52444	48,89	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50496	19,12	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36410	95,08	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35239	28,21	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49752	43,36	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49751	39,48	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36419	23,07	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52341	16,12	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52466	39,9	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49757	96,16	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40261	49,27	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36364	25,52	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36272	245,8	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119132	19,94	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39254	40,87	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39244	40,41	1	5	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39245	14,97	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37831	25,5	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52562	64,04	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52530	74,75	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49119	28,17	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52514	56,93	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47766	32,11	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47660	39,99	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36428	128	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39629	16,73	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49120	99,49	2	16	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49071	43,18	2	7	RIACHO FUNDO II	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51823	139,44	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39675	16,94	2	7	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36060	14,99	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35137	92,67	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52522	151,24	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68914	19,22	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52508	51,47	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49117	37,01	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
52486	73,63	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52373	12,96	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52247	20,77	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50573	122,25	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51842	129,72	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40057	19,79	2	4	PARK WAY	14/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36053	20,5	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36052	22	1	5	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52465	195,58	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50398	19,03	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40223	19,59	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52243	21,57	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48627	39,77	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40225	39,14	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119101	54,77	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39250	26,55	1	4	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51958	45,88	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51259	40,32	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35479	100,47	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52405	271,69	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52378	188,72	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52404	42,88	2	7	CANDANGOLANDIA	29/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52306	20,04	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40240	41,32	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
105958	64,7	2	6	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52431	42,37	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52245	10,71	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49574	19,21	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49575	20,46	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39628	15,87	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108072	22,29	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
91132	328,22	2	6	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52495	83,5	2	19	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51277	40,08	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51288	51,35	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35478	520,73	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38498	23,97	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38044	22,67	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52497	51,79	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52584	12,38	2	8	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52375	278,6	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50199	122,63	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50491	21,45	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50354	138,4	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51107	41,8	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35388	52,03	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40367	93,31	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40059	51,05	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52505	56,77	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47763	19,07	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51845	40,85	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47659	137,21	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39680	78,49	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40051	19,02	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35464	84,69	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52413	18,89	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49758	40,42	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52445	78,63	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52709	44,71	2	7	RIACHO FUNDO II	07/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40359	50,73	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40361	44,25	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52437	51,64	2	7	CANDANGOLANDIA	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50481	97,98	2	7	RIACHO FUNDO II	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40064	27,03	2	10,5	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68053	46,27	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37397	38,04	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37403	23,28	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52457	149,09	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52606	24,72	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52416	323,52	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52450	173,67	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111374	25,93	2	10	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52349	14,17	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50200	44,82	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36057	17,08	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49601	43,8	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49596	75,89	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49591	44,78	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49069	39,81	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35498	67,13	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52471	41,59	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52041	10,64	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52456	142,72	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40222	129,04	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
118963	30,07	2	6	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39241	22,07	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52561	8,57	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52536	116,88	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49585	51,11	2	7	CANDANGOLANDIA	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52510	51,47	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52411	122,27	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52386	90,7	2	7	CANDANGOLANDIA	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51276	130,96	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50452	40,27	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51280	53,75	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87149	40,68	2	7	PARK WAY	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35341	156,04	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36434	308,47	2	7	PARK WAY	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39600	28	2	7	PARK WAY	15/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
92921	79,45	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38824	43,86	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52550	34,62	2	7	CANDANGOLANDIA	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49593	41,46	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50059	11,05	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65758	12,29	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92871	50,56	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66337	33,5	2	7	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68056	41,59	1	5	PARK WAY	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52479	364,27	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52426	38,79	2	7	CANDANGOLANDIA	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48623	42,21	2	7	RIACHO FUNDO II	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52586	51,88	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51869	43,28	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51926	40,01	2	7	RIACHO FUNDO II	01/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115214	68,93	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115215	154,58	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115237	16,53	2	7	RIACHO FUNDO II	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51275	42,54	2	7	RIACHO FUNDO II	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103430	45,51	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103268	175,93	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80296	25,39	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112921	99,74	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105506	22,63	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105675	7,44	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86366	62,18	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87391	44,99	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86317	48,48	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53940	44,16	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53899	51,63	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53854	57,49	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53943	50,73	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53945	38,3	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59799	69,54	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54340	42,87	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59969	43,21	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84913	44,97	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86512	96,04	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54474	84,61	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59978	46,94	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60235	88,47	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102819	109,06	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102980	43,8	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102859	68,24	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103362	80,54	3	15	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103866	152,71	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55423	59,47	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55892	31,89	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60376	44,47	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49658	82,92	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54956	191,21	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
57259	26,34	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57258	29,76	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54543	54,58	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53606	137,51	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54478	48,35	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54383	30,02	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104530	153,71	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87322	46,34	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55001	53,03	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55240	113,28	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55941	44,47	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112945	167,47	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53769	48,95	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55489	108,1	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60068	27,25	4	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57273	25,75	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52385	19,74	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60279	77,33	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104515	280,66	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103489	25,11	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122688	19,08	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105787	26,88	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105290	63,61	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102834	100,31	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84391	9,99	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103725	150,29	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103624	157,55	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87672	218,22	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84563	80,67	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54572	119,39	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60051	15,59	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60093	35,32	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105284	40,21	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103824	39,67	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103662	20,54	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103655	22,34	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103653	21,25	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112966	191,95	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105911	29,12	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54084	55,41	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58152	82,84	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60105	90,52	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104444	24,18	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103366	23,21	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79114	72,22	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86372	85,13	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87420	43,17	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53326	170,3	3	10	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54408	29,03	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54409	110,63	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55551	68,92	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103009	45,66	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103269	90,41	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86289	118,84	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86378	63,14	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85874	51,81	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55707	94,35	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59931	16,48	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56833	20,61	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57948	24,53	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54390	43,04	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54331	112,43	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60022	75,19	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60024	90,63	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102531	40,85	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104154	119,87	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105681	43,26	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101768	175,98	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101087	220,47	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105892	33,1	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52094	27,72	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54056	148,75	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54057	53,07	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54600	65,24	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54599	131,14	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54026	135,04	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54537	49,59	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59127	38,53	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97888	151,96	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103472	40,99	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101989	39,88	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97902	176,91	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103546	150,06	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86279	47,45	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54464	120,28	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59989	47,96	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59987	121,6	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102485	39,46	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62714	28,8	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113646	123,37	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59056	20,14	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102829	40,99	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102975	121,81	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100921	158,81	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104918	21,39	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103387	42,78	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103424	44,11	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100930	19,53	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97858	22,35	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54414	106,68	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103333	174,39	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103338	46,71	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104141	21,89	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103464	37,58	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87404	125,17	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54335	42,24	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86807	48,03	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86341	48,22	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86333	49,25	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55916	48,84	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104148	63,4	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105364	30,78	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103727	150,61	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103651	23,15	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86337	114,12	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87386	43,79	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87412	22,6	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87397	48,84	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55922	137,59	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55920	132,52	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54463	128,02	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60063	56,71	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54329	87,28	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60019	43,32	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60020	43,33	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53621	48,04	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102795	39,83	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55886	127,87	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52799	182,3	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54576	43,4	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59797	55,82	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54358	44,8	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54342	43,04	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59795	43,04	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54365	53,87	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54367	43,55	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54369	58,73	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54366	126,7	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103452	166,09	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103360	44,99	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104966	58,03	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103724	145,19	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103629	70,82	3	15	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103554	42,22	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103548	40,12	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87666	22,31	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87935	33,79	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87933	19,79	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60106	47,58	2	14	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105781	26,61	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102842	41,28	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103370	143,19	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104851	21,26	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54058	127,17	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103446	120,14	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104951	15,86	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98171	175,42	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87667	92,48	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83945	54,59	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86328	107,38	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86334	25,77	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87440	92,02	3	10	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86859	46,66	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103032	44,69	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102935	38,97	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97887	44,15	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86403	47,44	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54061	41,78	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55931	30,02	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54062	43,04	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53619	30,02	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54060	43,04	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54046	45,55	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54609	42,02	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54610	44,51	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54611	48,58	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103315	174,23	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103415	45,28	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103379	20,37	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103354	45,28	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54042	48,04	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55160	14,16	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53555	60,79	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53557	54,21	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60054	95,36	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53620	144,29	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54031	145,36	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54328	136,86	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55933	48,09	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103488	26,33	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104523	29,59	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102903	41,5	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102858	79,72	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103334	152,33	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97869	43,73	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103384	162,92	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52184	52,14	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53734	54,31	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60064	60,8	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55935	30,27	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54059	45,53	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102499	38,15	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119703	37,76	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105363	29,63	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97850	44,07	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103361	42,35	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105621	245,71	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101753	144,01	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87648	58,97	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87934	34,64	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83603	39,59	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83510	47,95	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83911	43,77	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83908	100,08	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54028	52,67	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55930	175,36	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54583	51,54	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54443	162,34	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54500	43,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60095	39,86	2	14	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60044	70,82	2	14	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54442	46,23	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119702	51,31	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100935	108,03	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103368	137,26	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104917	28,87	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83607	120,24	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85096	64,79	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54054	41,85	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55938	43,02	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59804	51,3	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54375	50,33	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60039	18,33	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53369	50,75	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53375	67	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54376	43,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54374	90,67	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55898	29,5	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53614	42,64	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55897	106,46	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105594	29,61	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85103	33,24	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85094	46,05	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103614	41,37	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86319	46,76	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85787	62,2	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57796	58,31	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60234	88,39	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59984	130,57	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54513	187,06	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55473	48,95	2	14	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60104	51,92	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53374	52,91	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101410	173,64	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103841	44,92	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83539	70,85	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81092	46,61	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83502	44,99	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83508	45,53	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83546	95,9	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83545	80,38	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83526	19,48	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83941	33,22	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84601	66,77	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87735	24,79	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85090	28,13	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56882	143,83	2	10	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56176	112,8	2	10	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54606	43,13	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103311	100,21	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105362	113,83	1	2,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103471	41,46	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83584	136,05	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85788	116,46	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54853	256,24	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57415	115,13	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57959	47,13	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54496	76,67	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54454	55,67	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53630	45,76	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60018	48,23	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55888	36,93	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105505	21,95	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104992	19,96	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103371	22,27	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103411	41,75	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104852	7,96	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101023	175,96	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103500	154,86	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83935	45,21	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103613	158,95	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59288	50,87	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103421	152,04	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105671	21,33	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105668	17,58	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105672	17,86	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54226	399,38	3	12	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
110812	29,74	1	5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110813	27,78	1	5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102880	37,57	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
97899	145,29	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97906	46,38	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113890	95,72	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60383	21,17	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103029	39,87	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102879	39,82	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104027	64,25	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103551	137,83	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87646	10,45	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85872	39,33	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86343	25,31	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110802	515,34	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60069	104	4	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97857	61,63	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113895	90,5	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105670	83,26	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67077	44,49	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68916	22,73	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103454	120,51	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103413	41,82	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103157	75,67	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104147	150,92	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84756	48,44	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84682	106,78	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85076	21,55	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87573	22,87	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87422	87,11	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87406	36,35	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79300	145,13	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86891	59,35	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60079	48,04	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54491	164,78	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59796	14,74	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55507	26,88	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60378	22,71	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113739	41,88	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113738	25,09	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86860	47,87	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87339	94,01	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87311	96,49	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53368	94,75	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54422	171,31	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54377	20,25	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60062	28,53	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54379	118,1	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103298	160,06	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103239	175,44	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54544	128	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54591	43,04	2	14	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54590	43,04	2	14	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103391	170,56	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100936	174,61	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103398	44,19	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54473	29,17	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53771	42,58	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53767	48,04	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105903	88,41	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104912	83,48	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102204	197,42	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84780	44,36	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87398	45,58	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54370	70,23	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105305	75,59	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101984	93,16	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101668	48,89	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101750	142,9	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84909	43,7	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86300	112,98	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86357	123,24	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97856	152,2	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83569	119,35	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86354	19,86	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57246	50,19	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54029	175,22	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55925	97,25	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81072	49,17	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86301	44,13	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84919	48,33	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86806	26,48	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87410	50,01	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87382	100,51	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101402	39,96	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106446	23,81	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54475	30,74	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59748	104,26	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54476	42,69	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55894	45,24	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53603	42,33	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53613	42,62	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55895	29,67	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53608	45,6	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54598	52,97	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53607	139,47	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54545	53,92	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54592	54,16	2	14	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105288	22,91	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105742	32,96	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103324	43,1	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81162	68,84	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59776	35,81	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54387	95,36	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54388	43,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54453	60,71	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54382	43,46	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54458	101,22	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54499	98,69	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53605	44,73	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54593	84,35	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55889	57,12	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54586	175,35	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59794	63,59	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59773	144,02	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60075	48,04	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103626	63,97	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103621	40,13	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53454	107,82	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60067	141,85	4	14	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54356	164,93	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54332	59,32	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59988	120,54	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60107	141,88	2	14	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55679	49,3	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53446	49,53	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60059	109,44	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102498	40,98	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102528	79,77	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103378	45,62	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97883	23,99	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100941	44,25	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112930	16	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53851	8,67	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112926	196,68	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53941	49,16	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59747	35,22	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54398	190,99	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60031	30,02	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60033	23,97	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53371	85,55	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53365	155,05	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53366	202,62	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56927	302,61	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104899	22,29	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101777	99,8	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104991	22,31	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87681	80,78	4	18	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87396	46,74	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86511	31,84	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55159	288,57	2	14	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119709	55,84	1	5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119707	21,2	1	5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
119704	38,05	1	5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102898	121,21	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101990	40,36	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105680	10,74	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105679	59,46	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103359	45,13	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103376	42,56	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103350	111,62	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81103	110,21	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87679	53,03	4	18	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54547	43,04	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54588	44,44	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104529	22,31	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104526	26,62	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113897	83,63	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103435	38,88	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104820	152,24	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103720	146,66	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86310	52,9	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87384	88,79	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102860	39,07	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98807	46,91	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97879	173,55	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53623	42,79	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54033	41,42	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105935	19,03	2	2	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54424	29,09	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53380	163,24	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83588	40,75	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80297	26,83	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83601	49,74	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55929	35,31	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54824	28,75	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53383	24,04	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60296	22,68	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53577	98,45	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53340	15,5	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53897	30	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60010	50,02	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54380	61,7	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60057	53,22	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60056	42,63	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60055	52,8	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102508	80,7	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104380	65,5	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102977	38,2	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101408	108,07	1	2,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103374	43,38	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103345	39,84	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100940	39,97	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103641	137,58	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112927	13,83	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58079	89,91	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53373	40,35	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54420	90,62	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54378	118,1	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54419	43,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54541	44,13	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54417	112,27	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105322	106,9	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97859	174,47	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103461	31,71	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101405	163,05	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83491	52,2	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84906	33,22	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104525	90,94	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100922	42,92	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100931	78,37	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103383	40,95	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100927	41,77	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101776	39,99	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83503	237,27	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58059	23,59	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54444	159,49	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54386	43,92	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54400	43,17	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54330	208,08	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60911	108,77	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122699	98,39	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54264	122,1	3	10	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55038	53,59	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112928	21,96	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87399	100,59	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87561	22,27	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55077	45,8	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105902	57,58	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57197	52,38	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105567	76	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
85077	62,87	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87409	87,31	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52183	90,52	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54334	52,96	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53598	164,93	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113605	115,59	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81154	90,04	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86370	124,45	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86377	44,51	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103872	152,51	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104711	30,64	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103993	51,7	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87392	47,39	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86387	77,49	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52200	185,72	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60029	72,89	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106399	65,28	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105928	30,38	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103526	175,26	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86575	62,01	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83350	20,3	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55073	55,82	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59831	57,66	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53377	7,88	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54456	46,05	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105904	15,98	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54423	61,05	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53379	112,61	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105926	31,71	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60028	63,72	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102481	39,81	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102537	79,66	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97900	173,34	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97855	145,2	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104900	21,3	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97881	39,13	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97903	39,92	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103337	69,97	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98170	174,95	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104585	23,78	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86339	19,17	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87402	58,82	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87405	43,43	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110801	40,98	1	5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53763	24,78	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59765	70,79	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53760	37,87	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53768	29,24	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53766	47,61	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60103	69,82	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53751	106,86	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54088	79,74	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87680	104	4	18	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54294	413,39	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103840	83,95	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103631	43,04	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103627	46,13	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103619	159,23	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83893	46,38	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103410	151,77	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103506	81,13	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55937	43,04	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55936	43,04	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85095	102,4	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55588	331,32	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101286	84,48	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97851	22,88	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113898	166,53	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103282	38,87	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103275	40,96	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103839	120,71	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103541	159,24	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83856	46,32	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59990	13,81	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105936	61,66	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102763	39,67	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104848	16,92	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103357	80,06	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97868	44,18	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104586	23,77	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122692	77,8	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122684	15,8	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87560	21,01	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87424	21,52	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110806	37,08	1	5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55921	48,34	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54050	148,18	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97873	144,27	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101406	144,61	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103487	67,34	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104938	66,95	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105464	203,86	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104821	20,79	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104413	20,06	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103344	23,08	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101046	29,93	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101048	43,24	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101128	20,08	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87701	87,14	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87691	87,75	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86311	45,13	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105908	24,75	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54402	183,43	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55893	107,52	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57462	21,52	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60375	13,21	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102781	42,48	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103414	174,85	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103407	44,11	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103170	36,04	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103617	120,01	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86369	44,31	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
97861	159,39	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105678	37,83	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59780	58,67	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60108	45,66	2	14	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52798	132,14	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110808	264,62	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56209	143,19	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51688	16,63	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102489	41,28	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102519	79,36	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103465	119,79	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103486	40,09	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103325	160,96	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103351	60,57	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103652	138,34	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102487	39,81	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104388	11,67	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81152	57,75	2	7,5	REGIÃO DO EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101582	41,14	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105377	38,25	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101591	40,41	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101596	45	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105379	21,49	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105378	55,67	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65436	16,59	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100971	42,32	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102963	55,25	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100953	44,66	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100956	79,49	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100964	97,82	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100972	45,32	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102450	31,88	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102455	125,16	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102522	54,76	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101577	43,41	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101597	33,09	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101609	56,18	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101629	42,18	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101251	61,99	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68015	32,51	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104393	26,36	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101633	222,74	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119705	32,01	1	5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105294	73,48	3	12	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102463	56,68	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66259	24,17	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119706	41,29	1	5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105380	11,48	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113925	147,61	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105285	186,39	3	12	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
101625	89,54	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101681	260,44	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104409	42,52	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100970	40,33	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102447	43,31	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102488	89,57	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102480	90,27	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101233	78,89	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102520	41,23	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104408	22,14	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101584	45,92	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98800	9,33	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103741	35,72	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101492	72,68	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105353	83,02	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104397	24,58	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104398	23,08	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101624	40,71	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101617	89,3	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101590	39,95	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101621	89,5	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101594	40,88	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68357	86,89	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102530	45,02	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101572	80	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101575	57,65	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103300	164,08	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103316	153,21	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103386	142,58	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103436	152,57	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102518	39,84	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102502	39,81	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102533	80,15	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119701	29,7	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119700	27,34	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104522	128,73	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104524	29,53	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104527	72,46	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105325	75,06	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105326	10,46	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103484	158,3	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103456	42	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103467	38,89	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103404	172,45	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103356	154,05	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103402	150,91	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113924	138,18	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102467	45,78	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102493	44,45	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102483	39,56	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
100966	40,29	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104400	72,2	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104402	18,69	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105287	70,98	3	12	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102494	58,28	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101237	40,89	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101242	55,81	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101600	54,86	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101234	41,21	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105286	41,52	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102878	99,88	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102820	39,88	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103381	137,62	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103438	42,18	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101484	53,34	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63170	41,44	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119708	22,75	1	5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104379	68,91	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102513	79,05	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101592	41,87	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104521	202,39	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102934	168,87	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102976	169,26	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103030	121,79	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102902	42,33	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105321	106,97	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97877	152,63	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104403	19,25	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104405	20,39	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104399	22,43	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101620	38,97	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101616	46,36	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102475	41,73	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102468	41,12	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102460	89,39	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113922	128,54	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101250	75,93	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104387	20,04	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104390	17,8	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102476	15,91	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103742	14,17	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103740	20,21	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101098	5,48	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102770	79,27	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100891	208,75	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102768	73,73	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101059	242,87	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101077	83,72	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102772	40,4	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101276	36,09	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102767	172,44	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105293	42,38	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104377	90,5	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104381	72,31	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104382	188,6	4	18	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104383	71,92	3	14	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104384	184,81	4	20	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102449	39,45	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102453	40,37	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102484	89,9	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102509	39,37	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102465	40,22	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102446	90,35	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104406	40,9	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105541	13	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102773	209,81	3	12	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102538	126,6	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101599	41,88	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68289	81,4	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104829	32,35	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104391	63,6	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102515	67,55	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113927	136,6	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102506	39,77	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102459	89,99	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102466	42,09	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102472	44	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102510	89,36	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102539	55,68	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104389	7,47	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104386	17,41	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104392	62,69	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102514	56,93	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102504	47	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102505	89,75	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102469	40,43	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102471	39,27	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102507	89,38	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102464	44,73	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119699	79,07	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102454	43,88	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102512	40,01	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101573	42,35	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101583	41,39	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102532	38,82	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102536	39,69	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102503	40,55	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104589	21,67	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102974	56,77	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104401	68,03	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
102490	39,94	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119710	25,23	1	5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104590	31,43	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104588	160,08	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104531	21,71	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104514	187,82	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104528	146,41	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100856	83,68	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102937	39,91	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103447	39,72	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103457	39,54	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100965	42,44	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102462	79,44	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105982	45,62	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113919	41	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102688	56,86	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100967	80,06	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104404	20,65	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102183	30,52	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102470	56,01	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102979	41,43	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102802	41,51	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102835	39,39	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104940	52,86	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103388	88,94	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
100895	67,23	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97876	17,07	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104396	25,34	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102477	70,1	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105023	40,17	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105291	187,3	3	12	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102461	43,56	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
102501	31,22	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66377	48,77	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101238	73,77	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113921	119,89	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113923	18	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104414	59,23	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104447	56,54	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104449	36,11	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104451	37,42	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104450	23,7	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102855	249,43	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
102855	249,43	2	7,5	SANTA MARIA	20/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101576	92,12	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104378	42,63	2	7,5	SANTA MARIA	21/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102785	69,64	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
102801	100,44	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104410	21,27	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104412	22,23	2	7,5	SANTA MARIA	22/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
97862	43,74	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103373	172,96	2	7,5	SANTA MARIA	25/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68759	30,64	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68288	33,12	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101595	42,36	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54539	43,21	2	14	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54542	127,65	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105548	44,05	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104411	23,28	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103017	226,72	2	7,5	SANTA MARIA	18/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113928	15,87	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104395	101,45	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101092	16,7	2	7,5	SANTA MARIA	19/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55939	47,89	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59767	103,51	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54462	149,72	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54426	113,05	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53398	6,72	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54549	133,24	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60014	48,39	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60012	41,87	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58200	26,1	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58199	64,45	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59848	167,03	4	14	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59847	169,37	4	14	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53626	141,69	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87393	31,01	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81173	93,73	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81174	86,96	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87559	26,65	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87423	23,98	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55661	80,24	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58473	48,45	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52971	22,9	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57854	26,71	3	10	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58898	21,9	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58337	49,42	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59055	23,23	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58197	64,96	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54341	159,1	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54481	86,57	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54338	106,16	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54055	86,89	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54521	50,31	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54359	11,2	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60196	31,58	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60017	44,85	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54613	106,71	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54327	95,37	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105906	10,57	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54429	42,29	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60084	101,14	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54428	125,39	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103346	59,51	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97854	38,98	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97884	20,57	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103399	47,16	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103250	39,34	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103290	70,89	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79273	195,6	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86263	49,32	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113701	142,63	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80299	21,21	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83512	44,28	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87607	48,25	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87558	12,41	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56928	69,85	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54418	66,91	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52796	48,86	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54596	37,55	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83909	46,37	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86290	45,34	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86809	14,4	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55891	18,18	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54901	58,87	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54548	53,53	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58057	123,07	2	10,5	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54352	106,85	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54354	52,04	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54494	43,04	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59787	24,86	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59785	42,07	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59784	107,81	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100938	22,79	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79275	264,34	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58886	131,31	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54052	148,66	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55924	29,82	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55890	33,13	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54589	52,42	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53597	44,86	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55885	48,47	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60034	66,79	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53376	54,81	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54389	78,39	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60047	60,55	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104584	29,07	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104855	74,68	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122689	17,94	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
106482	61,66	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
83888	19,07	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83891	96,07	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55570	77,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55526	54,68	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55589	79,91	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54355	60,84	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54486	51,39	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54490	48,26	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54479	71,21	2	10	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54471	66,8	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54477	29,31	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59790	91,48	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59769	50,1	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83521	134,92	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86388	44,62	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106447	20,8	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86803	91,5	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87341	45,81	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105967	31,55	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56471	106,86	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54394	209,37	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55940	60,21	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53378	82	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54393	66,81	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60077	131,23	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58335	63,34	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104445	22,22	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104446	20,99	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104901	21,83	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83259	114,21	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59286	803,12	3	12	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112965	86,51	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54574	133,07	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54573	48,98	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53629	86,6	5	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53628	49,68	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60006	132,03	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59778	17,41	2	14	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59786	26,35	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54493	44	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98810	29,42	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104967	241,41	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90911	67,34	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87686	37,68	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83498	43,75	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83562	45,3	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87564	45,76	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104850	45,31	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104849	47,36	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103412	52,56	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103518	133,99	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101773	45,49	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87682	68,06	3	12	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81151	103,43	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87421	112,23	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87426	47,47	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87387	103,67	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55919	126,4	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60080	131,16	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58198	21,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55158	80,85	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103437	43,18	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104839	26,89	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101033	151,8	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87619	112,59	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87572	30,09	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86893	35,75	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113702	40,27	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86810	47,86	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87310	126,16	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58406	84,84	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57539	63,53	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54296	78,78	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60037	36,95	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60041	48,19	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54501	109,06	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60043	65,22	2	14	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53599	135,16	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54371	57,92	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55671	73,75	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113654	54,52	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83575	43,78	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83585	45,23	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87693	56,65	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87937	26,25	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84899	93,25	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84898	46,03	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86291	46,59	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60070	88,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60096	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54437	113,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54450	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60097	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60088	42,81	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54449	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54540	129,31	2	14	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55660	63,15	2	10	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54563	54,9	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59995	121,29	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59996	43,13	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
60002	29,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54561	44,28	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60001	90,8	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104597	43,36	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104596	18,89	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97889	43,09	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101740	152,51	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122687	18,93	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104024	291,64	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101783	47,97	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55728	89,21	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53447	30,28	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53445	55,66	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55493	39,64	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55492	94,44	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55667	125,09	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55673	26,17	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103244	42,8	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103843	29,81	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87644	112,85	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106480	43,78	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86306	48,12	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82745	94,85	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83854	14,08	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103272	89,26	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103426	40,79	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104867	18,5	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84564	45,48	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60085	26,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54436	101,75	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60042	43,21	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54457	52,97	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54455	18,9	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53772	45,57	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101403	29,07	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97872	42,18	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103545	158,32	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81093	113,91	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83497	24,9	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86351	44,97	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55918	175,21	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54466	96,23	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54343	153,21	3	10	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54337	113,71	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54764	27,82	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54372	46,08	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59792	9,31	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59805	48,26	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54364	46,81	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86305	46,17	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54538	127,88	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54035	171,86	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54363	75,4	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54339	43,17	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60086	26,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53370	49,65	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53367	31,13	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53363	48,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60035	90,73	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54421	48,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53870	49,16	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60027	107,6	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113606	72,17	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57157	56,39	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59800	56,17	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54564	85,29	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59977	55,79	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57970	107,75	2	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55906	148,37	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53331	138,96	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113416	136,31	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54039	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54524	107,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54041	44,54	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60379	17,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60380	22,97	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105806	24,3	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84751	94,27	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86262	46,69	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86858	66,92	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113706	23,33	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86404	92,26	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87400	41,31	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104941	75,35	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105669	17,44	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105360	60,48	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113901	78,75	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83913	114,09	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86239	42,72	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54558	42,31	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59999	30,25	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57787	106,33	2	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101774	59,84	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
79352	41,2	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85089	47,91	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86361	26,27	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113402	21,84	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113401	110,5	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113644	27,16	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105921	21,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54385	102,12	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59997	42,9	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59998	43,88	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54560	91,02	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54557	42,24	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54559	91,52	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59985	45,23	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54568	55,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59980	37,14	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59979	37,51	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54509	128,95	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59953	58,2	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57430	27,24	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54211	69,45	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54527	49,4	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54526	79,29	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54038	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55912	30,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54397	104,75	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97871	160,23	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103358	41,99	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122685	93,88	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
122686	21,14	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90912	213,99	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60003	30,54	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54571	44,13	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54507	41,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54512	115,57	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54517	40,56	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113656	53,27	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113668	56,48	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55514	36,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57159	36,51	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68798	44,31	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103397	42,13	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100937	39,85	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103406	22,11	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103310	55,45	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103285	110,21	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101028	23,54	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83591	46,9	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87694	67,39	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58055	161,84	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55830	175,83	4	14	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104146	63,09	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103622	41,26	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87419	44,11	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87428	45,3	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87408	55,85	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113398	41,31	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55770	142,74	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57573	84,52	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60377	46,16	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60013	43,89	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54552	49,8	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105803	21,19	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103294	40,34	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103664	151,15	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104713	35,28	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101778	87,05	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
81073	47,03	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83492	44,18	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86892	87,32	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86889	75,92	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59802	55,54	2	14	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53631	130,19	2	14	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113660	28,82	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113404	113,37	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113400	19,22	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113643	27,39	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113399	80,46	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54430	72,45	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54433	121,14	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54087	23,15	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54525	107,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54032	41,64	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55923	30,06	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54036	58,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54604	43,04	2	14	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54407	170,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54399	45,1	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60373	17,44	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103644	137,26	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103552	137,81	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104861	28,61	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83579	134,05	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106448	61,99	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85873	65,64	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55928	96,95	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54523	139,79	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54522	28,67	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54597	44,19	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53604	33,36	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54498	29,7	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53773	29,65	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60074	29,26	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54448	48,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57661	46,43	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104916	74,66	1	2,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97882	81,16	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
87936	24,03	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83923	46,71	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87571	18,48	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87570	28,65	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60352	16,2	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60355	17,01	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86380	85,06	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113741	17,22	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113740	33,27	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87407	63,8	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83351	28,06	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60100	50,3	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60099	40,12	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58220	85,5	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54441	90,73	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54451	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60049	104,13	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54480	106,35	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54492	48,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54467	48,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54505	76,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54518	42,69	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110804	34,49	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59749	28,23	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83532	95,12	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83531	45,15	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83534	25,27	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54415	64,31	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54432	66,69	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60083	88,66	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55901	14,28	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54404	259,75	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54403	234,37	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54412	159,46	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54186	47,34	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60298	112,06	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57716	121,89	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60359	17,4	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87390	64,69	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87395	138,41	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87340	136,81	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87574	26,47	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86513	47,58	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87403	43	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87429	44,45	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87413	21,75	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86861	49,26	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59912	171,17	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59832	363,77	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55575	101,91	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
105804	40,05	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103666	80,51	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103657	24,44	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103663	23,14	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103645	20,09	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103650	22,51	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103643	22,65	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103642	22,84	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103640	20,61	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104859	43,19	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104860	42,85	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60023	46,71	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54406	102,44	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53901	43,07	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113610	192,58	2	7,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54980	56,69	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59576	49,31	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52201	51,03	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113672	103,43	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86174	34,98	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53627	140,83	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60368	18,38	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60369	22,93	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53602	51,82	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54708	55,25	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55587	55,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113665	68,1	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55426	161,87	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55205	147,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105805	118,61	1	2,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105624	9,06	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97847	56,08	1	2,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103365	39,14	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97863	47,71	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113648	15,75	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113650	65,26	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105894	89,98	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58802	222,34	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59415	55,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54979	61,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55223	112,77	2	10	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
100939	44,07	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103509	156,77	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86383	45,03	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86381	44,5	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57120	39,83	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57118	20,82	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57117	47,98	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103523	133,3	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103571	37,73	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
104868	68,4	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87697	70,47	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86237	34,56	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86277	90,47	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86393	80,13	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110809	22,4	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110805	11,33	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110814	9,67	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59779	56,15	2	10	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60278	13,03	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60192	28,58	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105910	9,63	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56082	50,81	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105934	135,43	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54553	41,27	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55887	132,35	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54554	50,86	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54551	44,87	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59966	27,92	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54431	44,6	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60238	35,85	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54736	76,55	2	10	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58800	50,46	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53059	69,25	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87411	50,52	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87357	94,3	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87385	44,23	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60280	211,17	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55076	9,32	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59783	42,8	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59782	60,94	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54459	141,25	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113649	16,24	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52085	46,51	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101127	74,44	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81155	44,98	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85082	79,37	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52780	54,87	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57158	27,16	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56258	119,97	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56241	126,66	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57673	186,03	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57149	36,14	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59742	22,11	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105359	32,96	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103312	63,58	1	2,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103355	79,48	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101407	42,33	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86238	36	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87670	11,96	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86394	96,45	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85509	43,79	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87418	52,95	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87394	100,89	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87668	108,98	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87362	45,08	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60198	50,48	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60111	58,57	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59775	122,3	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57270	29,23	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57916	23,73	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57881	31,84	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54351	45,33	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53774	47,66	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54445	43,32	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54446	17,54	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54435	46,16	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60065	51,36	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60000	29,43	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54555	43,06	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103266	57,13	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103556	136,48	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103649	20,42	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103632	43,97	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103630	44,48	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103623	41,16	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87690	84,16	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86805	97,7	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87427	62,16	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52208	36,66	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53384	49,08	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51611	41,98	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113661	75,28	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54516	68,55	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59228	59,03	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54392	30,02	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59970	57,77	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59360	123,81	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54460	68,68	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113647	102,56	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113652	44,52	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57717	10,26	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59539	49,27	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59519	49,7	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55455	84,05	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55075	396,94	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
105744	133,55	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103336	37,91	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
104583	73,41	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83932	218,28	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86326	43,07	2	7,5	RECONHECIDA EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60076	48,04	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59746	25,14	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54461	121,1	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113893	97,74	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
103425	64,96	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97865	38,73	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97864	79,81	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55469	49,09	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55683	29,03	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54085	42,91	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105893	144,15	2	10	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113645	56,53	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55567	55,79	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87647	46,94	2	7,5	RECONHECIDA EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
104866	12,49	3	10	RECONHECIDA EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53382	182,38	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60045	95,3	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54401	103,33	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60009	170,8	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60008	45,99	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54034	44,91	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54447	48,54	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113653	17,05	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113657	74,93	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54578	53,74	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112964	24,11	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113677	36,73	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56289	95,77	2	10	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59659	47,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53617	196,52	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56282	40,8	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
56281	49,88	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112971	55,87	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52192	110,28	2	10	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55371	78,17	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55161	124,07	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57611	263,25	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57078	294,74	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59740	80,67	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59737	54,08	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113891	225,6	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101767	174,61	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122700	13,91	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112929	29,97	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54846	47,86	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60078	152,04	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60374	14,71	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59739	87,63	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103445	39,59	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103483	39,96	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84916	45,29	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59743	30,82	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59741	125,08	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85510	45,39	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85218	37,62	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53762	98,63	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52185	67,13	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53709	8,99	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54608	49,8	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55899	30,74	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53609	43,13	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54396	114,89	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113659	50,47	2	7	SAMAMBAIA	21/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60237	32,31	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105905	15,37	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60239	49,3	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53902	46,83	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60297	64	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53869	64,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113607	27,62	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101758	174	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101754	145,37	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122693	20,84	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103618	119,6	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103665	23,27	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83538	91,01	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80293	24,26	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87669	21,9	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86574	158,39	3	13	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106471	35,08	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86118	53,88	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54487	58,5	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60061	86,07	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60370	22,16	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54607	41,68	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54049	45,8	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60072	62,89	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60360	17,55	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57119	72,1	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57156	25,07	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56220	143,53	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55915	107,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54603	44,54	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105900	16,72	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105901	66,66	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105899	76,21	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55481	84,37	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81153	53,43	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86226	354,78	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
86325	12,39	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86338	47,26	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86344	43,11	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86342	103,04	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97849	22,24	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105622	43,66	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66685	5,74	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65082	22,68	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122701	17,19	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122702	60,49	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86320	133,58	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85511	148,21	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106444	20,22	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87359	50,08	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113403	42,25	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51610	50,69	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53853	42,94	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53625	137,71	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53775	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55535	8,36	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55558	54,62	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113667	61,38	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54484	42,39	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52797	43,9	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54550	130,84	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60353	18,39	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55917	62,18	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60011	82,47	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54078	36,06	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103261	47,2	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83533	134,04	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86890	65,73	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84917	46	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87614	71,35	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86324	114,97	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55074	145,38	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54582	191,93	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55518	79,13	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59983	128,75	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105839	7,17	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60071	51,47	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55896	29,38	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53600	43,45	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60073	68,24	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54520	87,15	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54514	86,59	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59954	44,3	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59955	46,75	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54504	49,49	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
55914	30,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54602	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54048	43,39	2	14	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54037	102,31	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54515	42,91	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54506	42,68	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59768	43,85	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53936	17,48	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54440	18,94	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54381	85,98	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60038	43,04	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54472	125,31	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60004	90,52	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54040	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54047	49,6	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54601	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59538	114,88	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53927	144,7	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105008	77,68	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57583	10,07	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101775	43,87	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87617	19,94	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80292	26,05	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81102	22,52	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83258	113,9	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86888	62,03	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55559	38,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57153	101,38	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112944	162,29	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53050	29,19	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56999	22,91	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55604	51,16	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103470	63,23	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83586	134,68	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86318	20,45	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59766	60,86	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54336	105,26	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60236	47,06	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55394	48,22	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105898	17,73	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113655	20,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54754	73,42	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55548	57,05	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53624	44,32	2	14	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105920	20,74	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54395	44,98	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53364	17,52	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60052	68,44	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54439	89,16	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60048	51,51	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54438	112,8	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103823	40,76	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54888	16,75	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55993	92,74	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
56010	87,47	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103403	45,1	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103453	47,1	2	7,5	SANTA MARIA	27/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
97880	29,5	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101763	173,84	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103549	151,28	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87700	29,44	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57604	50,81	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53761	141,47	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60102	22,99	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60098	49,46	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55756	114,36	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54405	90,77	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57195	24,23	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54469	112,81	2	14	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54887	24,46	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54416	36,94	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103559	38,71	2	7,5	SANTA MARIA	06/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87563	62,8	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60101	50,37	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60050	72,81	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54488	126,81	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58942	224,81	2	14	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87671	38,43	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80294	27,42	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80295	24,24	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
59777	8,71	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
105924	29,94	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60290	60,67	4	14	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
57949	80,52	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113415	149,41	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55907	26,79	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53618	45,96	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59793	66,28	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54489	44,61	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52086	67,54	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
110803	54,37	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113673	83,28	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57148	152,37	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59048	84,18	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53601	44,63	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
113664	55,33	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60032	42,15	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59275	98,93	4	14	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54361	60,06	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59791	46,08	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54567	44,78	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
54508	44,87	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59975	43,51	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54043	137,59	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55913	30,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55927	60,05	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55926	44,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59573	71,86	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54579	37,39	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55037	50,94	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54295	414,68	2	7	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60094	47,52	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60046	48,04	2	10	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59967	36,75	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59968	144,52	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103375	177,03	2	7,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83561	133,95	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84750	30,53	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83589	118,8	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113705	100,81	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60405	73,26	3	10	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54434	100,51	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54575	87,23	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97901	43,33	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97874	43,95	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103271	39,84	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103234	42	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101400	80	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97848	44,34	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105677	25,72	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86362	45,23	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87401	62,91	2	7,5	EMAS	20/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54468	71,97	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55902	44,94	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
79297	47,92	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86389	49,38	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86384	45,31	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53101	25,32	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54030	145,19	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54587	41,55	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53372	29,13	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105923	38,04	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55536	75,04	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54730	53,58	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54452	43,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54427	113,04	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54495	42,36	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59806	98,4	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54470	115,75	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54482	132,25	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59788	43,54	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
103842	40,17	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60060	29,96	2	7	SAMAMBAIA	06/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59994	28,98	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54556	55,51	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113666	17,22	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54360	48,04	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54353	48,7	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53057	113,22	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57155	21,77	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59738	29,83	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59993	92,27	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59992	43,41	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54528	88,63	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54529	43,04	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54027	43,64	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54045	30,02	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54391	44,54	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54562	46,74	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60354	16,21	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83511	133,56	2	7,5	EMAS	09/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54519	54,73	2	14	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54595	47,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59607	48,4	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87698	39,06	2	7,5	EMAS	11/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84920	64,62	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86315	45,74	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86340	45,27	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87346	126,01	2	7,5	EMAS	19/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54410	147,82	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60381	22,7	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54497	29,21	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60040	117,28	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54503	48,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
54502	29,22	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54510	166,34	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57077	35,4	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59770	69,57	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59781	51,7	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83947	37,17	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87699	39,23	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86368	104,34	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60286	96,83	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
56865	26,48	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53946	59,78	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
54357	84,06	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54333	43,57	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60016	51,47	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
58388	67,33	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57588	54,5	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
57005	59,86	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
55903	37,3	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55905	43,04	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55904	57,42	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60090	26,1	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105838	6,45	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60087	113,15	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105620	91,81	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
101404	46,85	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
101760	174,54	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55122	263,41	2	7,5	SAMAMBAIA	23/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
55900	105,16	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53612	100,95	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53611	101,11	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54594	43,04	2	7	SAMAMBAIA	07/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59789	51,9	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59772	29,22	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59771	83,5	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54485	48,48	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57632	47,93	2	7	SAMAMBAIA	24/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60036	29,19	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54411	48,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86804	40,96	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
80779	95,24	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53764	152,71	2	7,5	SAMAMBAIA	25/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60053	79,13	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54384	48,04	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60081	55,8	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60367	22,3	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60372	21,79	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60371	16,87	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55457	53,47	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55517	77,94	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58803	180,23	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59276	37,71	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103656	150,58	2	7,5	SANTA MARIA	04/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103495	133,77	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
81099	45,98	2	7,5	EMAS	16/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103313	46,93	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103870	164,12	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86356	43,91	2	7,5	EMAS	18/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54053	147,12	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
18088	16,68	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54465	100,53	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53765	103,78	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113663	54,73	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60030	87,69	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60082	51,9	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
98175	175,26	2	7,5	SANTA MARIA	02/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83574	39,31	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84681	54,38	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
113703	136,38	2	7,5	EMAS	17/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53622	42,38	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55932	97,15	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60382	15,92	2	7	SAMAMBAIA	10/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55864	55,06	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60092	42,79	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105907	6,95	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60091	113,26	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60089	26,02	2	7	SAMAMBAIA	09/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103825	74,09	2	7,5	SANTA MARIA	05/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54483	70,42	2	7,5	SAMAMBAIA	30/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87615	20,99	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
104865	26,35	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
81076	37,99	2	7,5	EMAS	13/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59986	50,53	2	7,5	SAMAMBAIA	31/10/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
59798	56,72	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54368	32,69	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55574	18,21	2	7	SAMAMBAIA	01/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54566	43,27	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54570	56,91	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59981	35,57	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54569	42,02	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59982	38,29	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59801	56,42	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54511	127,69	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59976	42,77	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54362	53,87	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57950	206,5	2	10,5	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54044	107,56	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54605	92,39	2	14	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
57718	69,29	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
58885	19,32	4	14	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
103332	40,53	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
97870	57,92	2	7,5	SANTA MARIA	29/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87616	6,83	2	7,5	EMAS	10/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60117	100,46	2	7,5	SAMAMBAIA	24/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60005	170,27	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
58420	16,81	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
53565	46,97	2	7,5	SAMAMBAIA	27/10/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40559	86,94	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40560	115,59	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50828	100,44	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50782	45,73	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50763	46,27	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50655	44,89	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50755	89,8	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50903	44,35	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40734	51,99	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40534	26,19	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35842	47,63	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39203	63,08	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50938	45,49	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50931	63,13	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50744	74,02	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50935	52,82	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36625	73,47	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36647	9,68	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36642	40,04	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36644	25,97	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36645	18,3	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36646	18,5	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
113658	70,96	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113651	47,7	2	7	SAMAMBAIA	14/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
55934	30,57	2	7	SAMAMBAIA	03/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54413	6,32	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54102	35,41	2	7	SAMAMBAIA	13/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60066	42,55	2	14	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
53730	28,75	2	7	SAMAMBAIA	16/11/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51589	36,69	2	10	SAMAMBAIA	23/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53058	70,41	2	7	SAMAMBAIA	22/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105676	78,38	1	2,5	SANTA MARIA	26/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
105623	43,67	2	7,5	SANTA MARIA	28/09/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
101030	152,73	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
103721	144,17	2	7,5	SANTA MARIA	03/10/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59991	42,11	2	7	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
54425	166,59	2	7	SAMAMBAIA	08/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
59115	106,15	2	10,5	SAMAMBAIA	17/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
53770	43,57	2	7	SAMAMBAIA	20/11/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40548	27,96	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61928	102,09	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50840	22,85	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35293	41	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35290	47,17	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35291	33,58	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40607	66,4	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35787	77,68	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37845	533,79	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38140	95,93	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40301	25,56	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38141	20,19	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40300	23,11	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40682	38,19	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38108	88,36	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36453	34,94	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36454	35,53	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36459	42,54	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40280	60,78	2	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38147	34,34	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35520	31,9	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38148	27,15	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35511	69,25	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40606	74,25	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50760	148,65	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49502	46,26	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50769	48,69	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51504	63,4	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49987	521,83	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50951	21,73	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36396	26,17	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36388	18,23	1	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36387	25,18	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37291	265,29	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119318	109,54	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40297	23,08	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67795	409,13	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39182	15,52	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38009	21	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40562	114,99	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40563	42,69	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40596	106,67	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40599	34,3	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38821	13,36	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39207	30,52	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35550	193,16	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40526	45,77	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40549	17,47	1	3	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40741	16,68	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37839	86,84	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119354	34,43	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119351	9,6	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36643	92,1	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50743	61,83	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35471	280,19	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40552	34,5	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39130	47,51	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37273	57,24	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40667	43,25	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35855	11,93	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35854	13,29	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40582	40,59	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40585	101,33	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40589	100,24	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38005	85,47	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40675	22,4	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40676	22,02	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49475	27,44	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50748	64,21	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40663	31,82	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40781	35,44	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40780	59,35	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40779	445,05	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37231	280,6	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119288	42,98	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119287	76,31	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40591	19,51	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40590	32,13	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40592	11,51	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40593	23,93	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40584	43,36	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40586	40,95	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40588	43,3	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35846	21,27	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49039	195,05	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40594	278,72	1	6	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39211	12,56	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50657	46,8	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50676	45,27	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40695	38,65	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35491	69,67	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50917	25,39	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50927	26,87	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
119320	23,12	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119317	20,73	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119316	21,58	2	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40672	34,11	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40546	11,96	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50753	45,68	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50687	45,71	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35356	60	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35329	20,13	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37810	213,11	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40654	10,81	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40653	24,52	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36760	13,4	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49476	100,81	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40281	22,54	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38142	74,68	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40304	20,06	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40305	18,95	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40306	21,29	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39145	9,92	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39137	10,57	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36225	20,04	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36224	241,78	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35512	41,47	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36226	49,6	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50751	22,31	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50884	47,93	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50896	48,22	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37998	24,67	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37999	25,76	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36631	11,36	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50960	35,23	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39308	41,18	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38001	60,98	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40531	95,15	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39191	44,21	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39184	45,14	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38970	38,22	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38953	27,12	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39311	24,88	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50691	45,89	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50982	26,56	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50796	46,35	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50725	47,36	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50684	49,09	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50908	45,33	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35287	55,47	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40595	47,15	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35847	30,32	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40733	46,66	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40740	62,68	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40738	14,15	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40739	14,2	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36395	31,87	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36392	14,7	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36391	22,02	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50707	148,78	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50775	148,33	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52320	71,22	1	6	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48084	72,92	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50437	83,69	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50867	46,9	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50904	176,54	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50898	46,3	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64640	7,47	1	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36649	38,91	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35840	99,45	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50664	147,8	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51547	149,91	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35242	22,07	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50185	148,03	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36641	6,14	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40604	44,72	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38105	72,37	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40673	43,91	1	6	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40573	12,25	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49491	59,72	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48516	10,76	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49989	519,69	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36637	26,15	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36638	15,05	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40649	58,37	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38002	39,09	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37996	32,8	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36636	99,49	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40685	19,8	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50702	45,75	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50776	45,81	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50761	45,81	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63912	45,81	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67087	66,66	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50980	17,47	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50925	105,52	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49997	26,02	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35754	63,69	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40776	290,3	1	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40727	134,76	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40550	19,8	1	3	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50930	53,02	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108387	10,77	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108386	19,39	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40688	36,96	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108384	20,87	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38006	36,69	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119350	18,57	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35248	23,56	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40572	15,81	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37297	54,86	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49046	96,83	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40665	40,88	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40657	19,12	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50881	88,93	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51544	96,66	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50877	195,39	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50849	45,14	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40647	7,67	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40736	9,12	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40747	5,5	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37705	36,51	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50186	147,82	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50184	148	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49504	51,91	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49511	147,82	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40571	26,5	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40567	43,08	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
52319	38,48	1	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50360	42,72	1	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50942	281,75	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48103	47,91	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49498	81,06	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50822	45,86	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50730	52,94	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40530	35,4	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40528	13,39	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50794	46,73	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50808	46,38	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51532	229,65	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40646	34,24	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36394	18,87	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
49478	45,25	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50732	197,17	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50910	47,31	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50913	152,21	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38008	9,46	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40748	10,34	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40601	56,8	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40598	26,36	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40600	17,75	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50690	49,99	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62732	28,52	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50868	46,27	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50890	151,28	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50900	46,28	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50941	80,91	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50974	47,2	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50969	105,34	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40782	28,52	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40783	52,18	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40778	60,85	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119349	117,87	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40557	42,93	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40558	37,3	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37272	401,72	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39206	37,3	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39204	46,52	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108439	13,11	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50966	65,68	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40666	37,23	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40664	24,73	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40652	21,99	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40651	19,26	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40650	29,51	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40698	160,76	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40587	40,73	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119352	12,67	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119353	19,37	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40565	52,46	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40566	21,52	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37247	20,37	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40603	47,11	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67001	22,2	1	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49991	26,03	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35853	33,87	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35852	55,15	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108388	19,98	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37336	11,38	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39183	15,27	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38007	14,89	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37337	19,4	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108383	20,67	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38954	22,4	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50183	149,32	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40568	73,18	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40570	23,83	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37708	31,77	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49040	185,61	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67806	52,65	1	6	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52325	8,14	1	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51540	174,39	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65257	28,59	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50954	44,64	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50926	81,58	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35862	22,47	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39202	54,54	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35786	73,19	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40746	11,57	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37819	746	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50834	46,62	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50665	46,27	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49512	38,12	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40540	20,68	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35866	27,88	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50809	146,96	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51536	151,97	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50952	64,96	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50950	46,31	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50924	45,64	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108440	13,65	1	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40293	20,11	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50792	45,96	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50838	23,4	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50851	25,63	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50758	23,44	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38958	42,92	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38962	42,61	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36023	19,91	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40553	8,79	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40556	5,07	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40555	7,62	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40605	44,31	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50721	48,52	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40541	50,62	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37824	252,58	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40772	151,84	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36228	32,78	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50919	152,5	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35857	17,32	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40656	13,69	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40655	30,12	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36389	20,36	1	5	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36652	16,41	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40693	24,25	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40692	25,58	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40691	24,49	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40694	28,16	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108385	19,69	1	3	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40686	9,65	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50781	148,23	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50962	512,99	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50811	156,31	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50899	151,31	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51534	51,12	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50912	46,62	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35865	18,61	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35863	30,68	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35864	18,12	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40542	23,28	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37811	77,66	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35861	85,45	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40668	40,61	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35856	81,01	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50714	46,84	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35860	18,73	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36653	31,29	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35753	14,34	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36654	13,58	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36386	15,88	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37994	20,08	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37995	40,26	2	7,5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37234	23,64	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50813	148,23	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49041	95,57	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67810	38,27	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50731	242,46	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50699	46,38	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50914	26,56	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50922	26,16	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100635	6,67	1	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50933	25,79	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50944	26,75	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50956	25,58	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50964	25,74	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50961	231,97	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50985	27,29	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50975	61,79	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50928	22,73	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50940	144,29	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50958	49,78	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50907	14,7	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36650	59,47	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40574	40,72	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50795	147,99	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50788	44,8	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50825	23,96	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49986	82,64	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35551	484,27	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40524	18,09	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36227	41,18	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40527	129,46	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36630	8,93	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49505	47,43	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50660	44,85	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50678	46,5	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50801	155,82	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51533	100,98	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50860	194,68	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50720	22,86	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40575	83,5	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40684	367,59	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50696	46,3	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50681	45,2	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38003	42,36	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40677	24,07	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36398	44,57	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35288	42,42	1	3	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40790	23,81	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38046	103,35	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48092	136,72	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40658	79,98	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40659	46,29	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40660	19,68	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50421	46,79	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108389	6,56	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40529	29,42	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36623	97,06	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40749	73,15	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37841	129,44	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40417	26,32	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40418	37,77	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
36629	21,87	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36628	18,1	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36627	34,09	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50673	46,72	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50839	148,5	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49051	134,06	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40670	75,03	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35292	28,87	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40735	12,72	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35849	32,77	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40732	29,58	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36626	41,96	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50749	102,32	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37997	35,93	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40678	54,13	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37293	55,81	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37518	239,46	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37517	303,11	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40532	15,27	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37843	93,19	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36624	41,89	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50762	148,19	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50802	148,18	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50715	46,08	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50905	173,48	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50889	30,53	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50887	84,49	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50953	48,54	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50765	46,75	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50923	71,59	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50916	73,11	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50979	23,84	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49984	25,14	2	13	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50000	66,57	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50918	46,07	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50911	33,6	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37335	8,65	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38000	25,12	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50805	46,17	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50824	45,55	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51535	81,63	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50967	46,27	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50981	46,06	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49988	26,72	7	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50909	48,07	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50892	45,11	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37809	116,55	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40544	72,1	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37267	49,19	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39132	41,63	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68422	18,4	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
35289	41,02	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35843	59,02	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35844	46,5	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40551	33,64	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40554	10,87	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40547	26,65	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36031	19,69	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37693	375,81	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50971	27,34	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50977	24,26	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40689	43,08	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40690	22,08	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40687	50,15	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108382	32,26	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49042	86,39	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35858	26,19	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35859	17,15	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35492	101,43	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50650	22,27	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49507	22,31	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49496	45,95	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50613	46,97	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50855	156,51	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51537	46,56	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50920	45,9	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50939	71,51	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40545	23,7	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35867	17,34	1	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50724	148,83	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37820	11,92	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40648	51,74	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50959	46,07	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50949	52,5	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50957	52,21	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50970	45,81	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36648	17,77	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40538	31,74	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40537	12,31	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40539	30,23	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35841	28,65	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40536	22,71	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40535	26,02	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40679	25,57	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40533	40,32	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40561	43,02	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37823	167,58	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40730	208,91	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36632	35,44	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50810	45,78	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50864	29,69	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50878	96,7	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49982	289,43	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48100	59,31	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62736	17,42	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40680	41,98	1	6	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40681	64,16	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40674	33	2	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40671	39,01	1	5	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40669	36,04	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39133	17,43	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39129	12,54	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40564	109,48	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50713	148,19	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50856	45,02	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50872	49,53	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50871	156,61	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37338	30,61	1	7	PARK WAY	24/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
50680	147,74	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50695	147,87	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49506	48,17	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50773	45,12	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50837	51,99	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92904	9,3	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40773	329,8	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37812	51,81	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36639	16,86	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36640	8,92	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39185	31,23	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38969	42,61	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39312	23,28	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38957	29,56	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38956	44,01	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38960	11,68	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38961	42,37	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38964	52,4	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37795	72,74	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38967	42,32	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38968	72,45	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39309	41,57	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51538	153,32	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50946	45,52	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50929	47,68	4	14	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111425	226,75	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37791	176,08	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50891	48,06	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50785	199,85	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40737	27,81	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40745	106,97	2	7,5	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39128	14,07	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49474	93,6	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50978	287,74	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51545	199,82	2	7	RIACHO FUNDO	16/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51539	79,14	2	7	RIACHO FUNDO	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37706	33,32	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37756	176,17	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36033	9,28	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39136	18,7	1	3	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39138	17,46	1	3	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50819	45,07	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50803	47,32	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50441	43,57	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50787	50,99	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51546	51,45	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50798	38,57	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68913	7,59	1	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50832	100,23	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50984	7,2	1	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50858	41,04	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50897	132,42	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50943	19,24	2	7	RIACHO FUNDO	18/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40731	45,23	1	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35848	28,74	2	7	PARK WAY	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39200	34,01	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37792	115,21	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40543	109,78	2	7	PARK WAY	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40602	185,86	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39462	10,17	2	14	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
85289	147,83	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35945	18,63	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119282	28,1	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40755	101,13	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40613	23,76	1	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40612	21,42	1	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37294	10,25	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40616	7,9	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40614	5,02	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40611	21,57	1	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40610	21,19	1	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38064	55,9	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40295	24	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40296	22,38	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40317	25,51	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39494	50,9	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39503	31,54	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39463	20,96	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39558	24,33	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50812	45,74	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50833	156,54	2	7	RIACHO FUNDO	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36028	12,08	1	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37966	19,03	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40615	8,75	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40617	9,16	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119160	352,85	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39521	14,6	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88540	230,33	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88717	351,76	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40302	24,89	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40162	7,76	1	14	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40159	16,61	1	14	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88536	228,78	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86899	228,23	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82901	46,89	1	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40311	126,53	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88953	153,14	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37858	55,46	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38151	46,63	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40319	32,63	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40125	54,46	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38867	23,91	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39493	25,4	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37959	131,58	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119200	45,51	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40121	38,19	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119681	18,11	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88596	228,44	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119319	19,04	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38861	25,91	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38863	7,05	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35346	39,05	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35345	37,11	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35349	60,67	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119178	35,22	2	10,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119180	43,24	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39524	55,42	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119162	26,48	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40343	16,14	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40349	18,67	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40124	28,68	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40122	26,25	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40344	18,96	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40111	97,92	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35521	25,66	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40621	140,29	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82892	46,84	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82891	50,96	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92877	19,16	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40323	19,9	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36635	99,99	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40320	62,87	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
89279	248,85	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40139	87,94	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40136	21	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40151	15,45	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40029	96,77	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40028	45,5	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36133	29,71	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39728	53,79	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108076	11,9	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39516	11,4	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40098	41,36	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40104	135,82	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68400	16,1	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
85699	15,93	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68751	17,78	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40140	20,45	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40143	20,9	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40141	26,17	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39520	36,67	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40312	37,76	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39556	24,56	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36117	24,81	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40330	51,98	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
109096	48,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119173	23,67	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119175	16,36	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119171	26,48	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40334	29,75	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40327	40,08	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64687	31,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67331	11,32	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108075	14,35	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39514	12,91	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88570	139,56	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84128	106,1	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88557	128,5	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88587	68,77	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108435	11,46	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108433	15,29	1	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39542	17,03	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35385	43,57	2	10,5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39736	23,31	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36584	31,02	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39731	28,84	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38868	39,01	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40099	12,74	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119190	28,93	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119189	17,26	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40758	17,1	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119188	17,81	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
40760	93,44	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40759	42,01	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40761	41,89	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40768	16,28	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40767	67,87	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92908	45,16	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119214	14,99	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39540	49	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40762	38,91	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35347	99,17	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88647	130,92	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88206	260,25	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88818	82,9	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88679	243,68	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40335	41,57	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39021	36,92	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36582	77,23	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39582	65,94	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39588	85,1	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88638	182,04	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88639	89,92	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37290	271,05	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38862	21,46	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38864	17,36	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35304	33,64	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39460	17,48	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
82898	67,42	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89253	199,66	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40142	20,11	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39532	15,46	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39452	23,37	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36458	121,4	2	7,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40282	27,44	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40284	19,01	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119285	5,18	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36111	38,14	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40188	14,65	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38065	74,29	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39209	36,41	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39208	64,66	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39210	47,48	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35790	38,56	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119272	15,89	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119271	16,75	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38534	49,86	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38533	41,06	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67934	16,49	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66484	13,87	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39555	24,86	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119198	53,78	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88569	187,24	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40149	29,02	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40154	12,99	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40025	38,66	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39543	16,98	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39549	15,6	2	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36743	43,09	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108431	12,95	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108436	13,64	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108441	11,17	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40292	43,53	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38106	64,02	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40285	46,53	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39730	40,74	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40100	39,3	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37891	20	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39471	10,69	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39015	24,75	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39016	25,59	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39505	25,73	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119308	16,65	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39496	16,56	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39498	10,44	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40299	28,65	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119158	77,14	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40153	64,5	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36109	27,31	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36110	21,19	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35219	34,14	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35220	33,7	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119199	43,47	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39784	40,59	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119205	30,12	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119206	23,52	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119210	22,67	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40030	39,3	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39552	45,55	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39553	15,33	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36869	80,61	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40798	53,31	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85160	34,41	2	14	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36122	19,43	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37829	147,76	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40764	29,71	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40765	15,28	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40766	17,32	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40769	39,24	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40771	68,06	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39201	107,81	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39732	27,58	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39734	21,75	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37965	260	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39483	6,61	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37827	543,67	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40756	47,86	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40802	16,33	2	14	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39586	9,89	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39461	19,49	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39574	25,49	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39572	28,4	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39578	14,72	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40804	18,4	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38180	76,63	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84137	228,9	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35241	24,08	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40294	23,14	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89240	360,14	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40345	17,27	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40348	17,83	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36119	24,61	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36120	26,13	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39472	20,18	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37248	34,95	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119209	21,58	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119207	45,14	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39787	42,03	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39791	46,23	2	7,5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39790	40,97	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67117	89,71	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40757	42,63	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88825	228,31	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36739	30,91	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36465	13,63	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68766	37,59	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36126	47,99	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36125	44,65	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36129	23,56	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35525	117,94	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37987	370,77	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38489	29,94	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36467	14,67	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36745	45,79	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35514	10,88	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40308	88,99	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36463	25,96	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36471	16,57	1	8	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
68402	26,81	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68749	24,47	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61844	33,96	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36433	29,01	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38153	55,04	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38134	119,64	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40283	23,53	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
92909	42,02	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65882	7,63	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39545	17,07	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39547	30,48	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39546	40,84	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39548	47,22	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39550	20,99	1	4	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39782	38,09	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39783	160,88	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92903	50,24	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38136	31,72	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40346	80,9	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40347	25,9	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40351	19,81	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40350	103,32	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40024	422,62	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40027	117,83	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39479	5,69	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39573	29,01	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39577	24,84	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40800	31,76	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92907	37,97	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39541	30,17	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36121	19,92	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39528	15,17	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39529	16,37	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39453	4,32	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39530	77,73	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40101	45,84	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40026	41,59	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35940	16,04	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40318	35,77	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40315	22,13	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39497	17,3	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39457	13,97	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39456	14,32	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88687	69,64	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119278	40,32	1	14	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39212	9,26	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38150	39,11	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40307	38,76	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40309	5,93	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37289	71,16	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38865	11,03	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40310	39,63	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38028	91,72	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35944	27,37	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68362	16,85	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40321	23,14	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88567	228,59	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39468	23,9	1	4	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40752	44,02	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40751	81,52	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36746	103,37	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35939	15,85	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38043	39,74	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39544	118,34	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39560	33,06	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35221	6,37	1	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119213	15,15	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39476	24,84	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39575	24,65	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39576	5,06	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38179	88,03	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40138	77,33	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88846	265,62	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88813	223,45	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35524	41,45	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40750	39,58	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40186	65,63	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40187	29,71	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119689	22,56	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40130	19,97	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36124	18,67	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40806	13,95	2	14	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36634	34,84	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35851	19,23	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35850	47,5	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40127	25,92	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40135	24,78	2	14	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40150	14,63	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38221	8,52	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39023	39,68	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36585	35,91	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36581	66	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36583	27,8	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39481	35,54	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40753	37,79	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36127	6,72	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35224	27,87	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35627	40,62	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40608	34,33	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40609	53,54	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39590	29,96	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39009	22,84	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39013	45,74	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37894	21,57	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38866	20,74	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35509	14,49	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40298	49,03	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119284	17,25	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39583	18,01	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40333	69,84	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38135	232,44	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40118	17,2	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40120	37,67	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67118	28,19	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66235	16,85	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39526	22,52	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88519	229,8	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108438	16,69	1	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40313	97,34	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86883	23,9	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38027	18,17	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83857	85,48	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36742	147,87	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35936	40,63	1	5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
66969	35,12	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92902	29,92	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40114	15,98	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40110	13,15	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40109	12,25	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39585	24,49	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37474	31,55	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119321	32,65	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38131	96,04	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40103	162,69	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40128	20,95	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40129	20,76	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40117	16,26	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40807	49,04	2	14	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119208	24,21	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119172	22,31	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119174	25,47	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119169	23,78	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119170	77,16	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35354	38,76	1	5	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119163	20,4	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40331	120,46	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40329	47,48	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40105	52,03	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40108	33,59	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40763	100,02	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40770	40,11	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35344	49,83	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40338	29,15	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119018	28,96	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
119017	9,28	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39581	24,37	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39580	23,87	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39584	8,72	2	14	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40031	105,87	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39551	21,44	1	3	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39727	40,97	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35526	152,59	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119215	24,6	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119168	21,52	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35352	42,96	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36744	40,66	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88602	191,26	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40123	25,18	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119680	40,18	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119682	20,79	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39513	15,18	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39522	14,23	2	14	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119274	42,21	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36115	20,46	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40620	39,81	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
87968	145,32	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38129	161,22	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92901	33,98	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39735	24,31	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39011	20,23	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37892	19,72	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40619	42,33	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119161	26,27	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39587	26,76	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37249	96,08	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40754	52,86	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37847	25,65	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36452	22,06	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36451	22,31	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40133	43,97	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39509	95,76	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39512	35,18	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39511	24,23	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36116	27,23	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88618	227,58	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36470	15,71	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
87733	20,14	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40316	26,17	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40113	43,17	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40115	86,98	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40116	29,19	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119279	36,25	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119277	22,76	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40158	25,95	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35348	39,56	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88716	192,95	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37895	44,71	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36118	21,65	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35791	26,7	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39466	32,37	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39474	24,23	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39484	27,87	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39482	25,69	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36472	16,9	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39467	22,85	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
82900	24,4	1	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82899	12,2	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68747	11,8	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40314	16,76	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36113	32,96	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36741	27,5	2	9	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39025	46,37	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39026	39,45	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35475	43,1	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39469	21,85	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40091	19,23	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40093	16,6	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37893	9,94	2	14	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39502	34,13	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39501	25,64	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
66461	43,66	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88680	138,76	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36736	29,53	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36466	14,63	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
67004	16,67	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40336	48,4	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39465	25,14	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39589	28,01	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88556	181,33	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119280	23,67	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119281	21,57	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119283	12,67	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35938	14,6	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35937	32,13	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39554	8,35	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38488	37,42	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36737	13,7	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40096	33,15	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119688	23,12	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38133	31,83	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38154	20,53	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40332	16,4	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38152	50,2	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39557	22,75	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39519	13,86	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
119159	25,73	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88613	245,87	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40303	24,12	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36462	121,75	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39010	17,36	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38214	27,29	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84133	65,88	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38486	21,32	1	4	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38130	125,24	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35658	45,56	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36431	102,69	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36430	109,18	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66095	11,76	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39470	65,39	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88696	50,34	2	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36735	35,02	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36738	80	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36633	198,05	2	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38859	26,13	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39515	13,87	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39455	13,88	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39464	18,07	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38132	37,55	1	4	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40152	109,14	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119286	12,63	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36128	25,43	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39478	66,93	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67116	21,48	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66393	21,77	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40322	19,69	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40324	17,09	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39020	37,02	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39477	23,78	1	5	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39559	39,59	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35250	46,13	1	4	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35249	53,42	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39561	40,99	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36114	42,16	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37925	72,16	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39518	15,05	1	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35523	99,02	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35522	25,9	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35527	46,4	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40144	26,2	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39018	40,72	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40805	53,37	2	14	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40803	17,97	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88646	179,1	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39531	13,07	2	7	PARK WAY	05/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35784	67,16	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35785	74,05	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39205	8,34	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119273	50,84	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40102	8,92	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88573	189,01	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86884	22,88	1	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40137	19,1	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88516	230,51	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85484	79,24	2	7	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88593	155,74	2	7	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40342	27,17	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40801	49,35	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
40799	15,99	1	7	PARK WAY	06/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
62392	121,34	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64565	75,95	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64540	71	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64670	75,54	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66749	40,71	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63711	74,03	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68593	7,79	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68595	10,79	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61883	56,4	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61662	97,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64535	128	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68911	41,27	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64544	75,86	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60885	75,21	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68599	69,02	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64499	120,02	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64447	68,64	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64477	67,56	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64281	121,42	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64391	121,01	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63918	121,14	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64310	121,37	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64456	36,66	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63923	59,59	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60912	121,56	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64392	68,87	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62938	96,18	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66910	119,83	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66051	45,02	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63731	48,34	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64537	70,01	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61882	56,51	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68598	70,51	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60930	67,4	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66012	55,17	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66909	56,98	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62578	55,03	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66019	192,3	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66018	55,35	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65155	28,05	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63174	49,69	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63676	108,95	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62304	101,72	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122755	100,71	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61584	191,86	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65788	41,62	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62588	18,66	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66007	139,19	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112688	32,37	1	4	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62098	30,63	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61455	28,12	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67952	17,61	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66035	17,96	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64835	69,3	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64470	119,61	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61654	150,46	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64500	69,95	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68527	67,52	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68528	75,93	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63175	97,6	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92836	12,29	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122756	100,46	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122757	99,52	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64393	75,36	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64454	68,79	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64504	63,09	2	7,5	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64417	70,61	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64501	64,49	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63924	36,16	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64450	150,43	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68594	8,65	2	8	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68601	68,79	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61657	67,76	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61877	70,12	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63100	69,88	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64455	56,12	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62722	153,45	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92845	51,76	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68607	65,33	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66632	167,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65228	48,5	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68529	70,85	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60926	70,01	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64528	120,7	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68604	67,37	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64516	83,47	2	7,5	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67921	37,35	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63670	99,13	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92837	54,55	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66597	18,65	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66598	135,17	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66589	46,78	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92835	24,94	4	20	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63863	194,57	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64381	121,12	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68858	68,7	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61376	68,81	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64453	148,8	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64531	122,28	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60925	120,96	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68522	71,32	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62891	127,53	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63182	52,99	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61451	220,47	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62303	97,47	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122754	53,71	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63730	45,45	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68596	6,98	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64587	67,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64591	52,08	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64626	121,05	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61425	62,11	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61449	49,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63173	142,53	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63483	102,97	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64410	26,29	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63895	120,97	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92838	36,55	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61406	70,64	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61423	190,26	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64249	68,8	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64538	49,88	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64536	51,44	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64583	69	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68763	39,93	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62440	58,05	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64302	25,48	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64798	148,85	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64799	70,2	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62432	20,91	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64653	61,43	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68600	50,74	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64529	70,41	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61418	121,48	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66147	193,04	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68209	56,38	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68208	55,71	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61452	220,95	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63981	137,12	2	8	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64426	55,62	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63712	124,99	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64654	24,44	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64795	272,26	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64428	71,09	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64427	115,26	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62441	320,08	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63093	150,77	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64307	70,08	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62893	32,7	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64490	121,58	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64774	64,93	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67905	31,56	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61656	149,27	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61378	75,86	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111035	57,75	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64542	71,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64589	69,51	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61663	59,12	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64584	58,87	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63921	110,8	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61876	32,54	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64334	112	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64269	70,77	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61370	120,9	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64308	75,72	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63101	120,98	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64534	104,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64564	121	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67065	45,95	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63194	167,85	2	7,5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64588	63,77	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64473	57,11	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64541	46,14	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64484	66	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64422	53,75	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64483	79,51	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64485	51,35	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62399	75,22	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64594	122,37	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64273	18,23	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64511	121,27	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64549	121,53	2	7,7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64398	62,76	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68597	70,17	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68605	54,6	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
122758	97,21	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63687	102,02	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63678	88,61	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68854	40,6	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64487	47,58	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64590	67,5	2	7	GAMA	19/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68764	14,31	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61426	18,16	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68852	71,22	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68851	71,67	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64244	69,24	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68853	79,85	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61398	120,72	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66507	48,05	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62716	122,3	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64243	36,5	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61375	120,33	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63723	49,76	2	7	GAMA	16/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62866	31,97	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66574	29,26	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64464	68,62	2	7	GAMA	20/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64335	69,17	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64402	121,68	2	7	GAMA	22/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61450	91,12	1	5	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65885	61	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61583	56,53	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63919	75,69	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64231	68,86	2	7	GAMA	23/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67072	28,23	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62861	30,99	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62865	168,34	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66590	29,83	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62863	26,64	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66245	56,14	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66276	55,76	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67240	37,1	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66694	226,07	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66695	177,9	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64610	172,77	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64609	219,63	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61101	161,12	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67852	70,16	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66669	227,83	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64612	220,14	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64612	220,14	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61441	55,88	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66611	24,55	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66594	32,53	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66146	55,42	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66052	192,49	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66575	163,74	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61575	17,13	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112689	16,59	2	4	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66024	11,25	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92872	146,72	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66444	69,63	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61061	113,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68750	119,61	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63172	37,24	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66099	97,45	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66626	66,73	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66652	70,21	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65796	251,6	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68753	43,18	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92923	31,6	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66473	39,93	1	4	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68752	71,3	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66693	226,66	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66696	225,48	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66699	176,16	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66931	55,36	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66929	53,63	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66487	69,8	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61062	70,41	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66227	38,59	2	5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68754	39,3	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66621	62,91	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92536	35,99	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66662	69,48	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66497	69,02	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66451	60,82	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66452	21,67	2	14	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66441	37,98	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66439	37,26	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68352	105,49	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63171	69,09	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66555	49,3	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68755	82,94	2	8	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61046	79,46	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92906	121,18	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65153	70,58	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66416	24,16	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66167	118,37	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66667	228,42	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66670	227,26	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66930	47	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64614	257,84	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62859	72,03	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62832	55,34	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92886	59,46	2	7,5	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61049	68,78	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66926	97,41	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61106	55,48	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61738	160,5	2	7	GAMA	14/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68077	163,92	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66635	27,47	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66628	28,32	1	6	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66571	166,92	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66602	164,01	2	7	GAMA	15/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66211	100,23	2	7	GAMA	12/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61559	119,48	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61839	119,4	2	7	GAMA	13/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50386	105,98	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51119	62,26	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51137	52,07	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51354	51,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51337	143,12	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115202	38,1	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115203	21,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50089	26,01	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37378	44,05	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37394	179,31	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37388	134,25	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37818	546,49	2	10,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38373	88,34	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51963	68,71	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37350	22,42	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51461	58,77	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35394	465,16	2	10,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50348	54,39	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51075	71,35	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50175	42,58	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108121	23,09	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
46834	17,52	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
45984	132,19	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51941	23,54	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38949	52,49	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37826	274,87	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52690	92,4	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51009	173,65	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52687	5,74	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51459	17,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115208	146,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51568	20,81	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39066	45,1	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51136	56,87	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50392	39,79	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39051	10,95	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39048	51,3	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49087	42,02	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50393	145,92	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51169	55,77	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51150	62,07	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115207	25,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52238	15,29	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39378	16,14	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39379	18,56	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37369	46,77	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39071	16,43	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39065	47,12	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51443	54,38	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37302	52,03	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37379	19,57	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51435	51,42	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51396	16,45	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36857	331,2	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51425	11,96	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50564	42,5	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49089	127,16	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50096	127,2	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50382	42,87	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50588	47,94	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50113	132,21	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51398	13,83	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48122	84,44	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39400	37,14	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51399	16,33	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52237	15,32	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37377	20,11	1	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37374	19,47	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37372	26,77	2	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37368	18,72	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38471	52,55	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38945	78,86	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39033	14,26	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39035	44,45	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38894	48,73	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38379	98,7	2	10,5	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50174	19,28	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39047	42,54	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51417	94,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50384	42,04	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50387	42,97	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50385	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50125	43,4	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49115	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48132	84,51	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40840	15,8	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51012	74,46	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51072	18,86	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48137	116,93	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
38381	73,72	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38401	49,22	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39391	5,31	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39081	29,33	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51014	16,79	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108113	147,43	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51208	112,34	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51132	62,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48126	54,73	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108115	26,49	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60396	55,32	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
41034	17,91	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50167	20,41	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37298	98,39	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51757	58,45	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52897	15,17	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
39392	22,32	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37353	24,91	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38473	75,08	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38942	23,5	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39036	9,89	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50388	41,57	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51112	92,75	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52293	15,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51235	53,01	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51789	59,49	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49079	102,51	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49083	58,67	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49086	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50100	42,82	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39406	55,14	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39408	41,46	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49081	105,51	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50101	63,16	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51142	91,83	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51149	65,22	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49085	146,63	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115212	365,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115211	93,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115210	147,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115209	145,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48139	156,78	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51173	164,99	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51454	54,13	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51053	142,87	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52300	16,95	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48147	53,61	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51325	223,14	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51434	53,66	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51429	54,09	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51460	130,45	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51016	86,5	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49545	162,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51566	34,82	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108117	149,44	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50378	68,94	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50105	41,74	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51431	51,74	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50168	75,66	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37364	14,3	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51433	56,65	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51427	51,19	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49546	161,26	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51054	17,9	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51223	64,94	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51952	12,38	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51073	19,53	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51335	73,86	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51346	124,9	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51467	101,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52294	15,94	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108123	24,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108118	22,32	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50106	43,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50097	72,32	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50111	132,16	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50390	42,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48612	42,54	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51413	25,26	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51353	233,07	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51999	18,89	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51222	68,89	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51187	74,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50103	70,61	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51444	108,89	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37309	80,04	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51152	55,26	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37346	103,65	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50389	42,57	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50099	105,99	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51442	133,46	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
38946	42,56	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39073	34,13	2	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39070	17,8	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
48140	54,13	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46822	49,22	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40844	54,89	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51492	20,04	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51397	13,38	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51146	64,03	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51438	107,33	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51423	53,76	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40909	12,14	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108116	24,91	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108124	19,72	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
46821	21,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50112	172,89	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51010	18,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40850	16,17	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51946	21,68	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
36858	93,15	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37358	22,41	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51215	52,68	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115205	27,31	1	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
115206	25,06	1	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52290	18,66	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49076	127,5	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50376	69,39	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37361	39,52	2	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37343	91,72	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52299	19,63	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51462	62,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51445	80,97	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51414	58,62	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50104	69,92	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51458	53,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51430	54,29	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52292	17,49	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50589	21,11	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37360	85,44	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38469	47,99	1	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39077	60,28	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39078	54,49	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51209	157,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36401	22,44	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49084	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50563	42,22	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50107	69,34	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48127	12,59	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48142	14,62	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38466	49,48	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38468	48,03	1	8	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38467	50,07	2	10,5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51128	56,2	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51210	53,41	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51163	49,33	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51129	53,97	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50088	56,72	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51338	188,18	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51164	49,84	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51161	58,63	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51151	54,34	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51177	45,58	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51936	85,23	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51756	85,02	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51942	76,24	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108119	28,04	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52295	13,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
46826	44,26	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108122	207,75	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108094	223,28	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51127	51,52	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50377	68,8	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40845	67,93	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50375	130,91	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51170	36,17	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36402	18,85	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
40834	22,55	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36400	35,62	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48141	51,58	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
115204	32,2	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51017	21,87	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52291	13,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51183	55,17	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50350	18,37	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50562	137,39	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52241	12,08	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51493	14,47	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51420	47,76	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51395	17,81	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48154	16,51	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
40846	16,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51939	58,89	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51938	125,48	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49078	110,14	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51411	84,58	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51236	90,52	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51207	50,97	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51168	48,64	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51190	52,51	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50379	148,34	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52239	14,77	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52240	18,47	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50177	19,3	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52020	44,02	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37314	85,24	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119122	21,49	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46835	25,59	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51937	73,97	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51432	115,36	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
50114	18,89	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50164	123,74	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50170	57,46	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51759	112,45	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50349	114,95	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51181	38,83	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52242	13,58	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51076	18,61	2	14	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48131	57,68	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48125	75,44	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
48121	81,1	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50182	53,82	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51126	64,19	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51143	61,89	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50380	43,14	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46823	62,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50381	105,99	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50098	141,55	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48611	41,53	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51424	54,73	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51436	54,11	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51013	21,13	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51418	56,19	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49547	101,02	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51227	30	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51439	54,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36399	18,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46833	27,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50383	58,51	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51155	55,87	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48148	56,08	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51440	55,39	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51364	47,82	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37316	104,66	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51074	17,35	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83871	20,58	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
86543	12,57	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37362	72,33	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49082	42,95	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51791	83,66	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50394	43,56	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49114	83,4	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49077	69,14	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51394	15,76	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51355	53,31	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50165	42,87	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50178	47,33	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51226	29,45	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51240	55,73	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
41803	10,5	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
51955	12,99	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51441	55,15	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51457	52,94	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
46825	55,58	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37300	71,03	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39387	44,08	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39376	42,24	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39377	31,5	1	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39380	36,43	2	8	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
51156	63,61	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51339	52,07	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51011	74,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51015	86,54	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51018	73,26	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51019	124,88	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
46837	58,9	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51940	73,92	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
83905	19,94	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50115	57,59	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108120	20,28	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50565	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50095	61,79	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51788	84,83	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49088	42,55	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51419	55,65	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51356	158,48	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51182	54,33	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51228	123,76	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51567	37,72	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51947	133,56	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50166	18,5	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51792	42,55	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51178	107,23	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38464	96,79	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38461	81,48	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37318	58,08	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39382	51,17	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39402	21,77	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51191	55,52	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50129	70,16	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50391	30,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48609	72,4	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48610	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50130	41,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39407	42,13	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39405	41,35	2	5	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39393	42	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39396	17,42	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39397	13,69	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39390	7,24	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37376	21,52	2	4	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37373	19,73	1	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37375	17,74	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51412	84,7	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51345	52,24	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108114	26,31	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
46836	28,24	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
37304	71,3	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37382	16,38	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88430	211,87	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88431	139,16	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88149	79,46	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88148	133,43	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88501	139,8	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35543	47,05	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88131	216,75	2	8	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108594	17,73	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88135	149,49	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88096	227,15	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36615	36,38	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108095	175,16	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37320	58,84	2	7	PARK WAY	26/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37371	17,15	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37370	16,99	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39691	31,23	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39974	36,45	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38890	29,25	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36406	20,02	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39485	22,42	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
83013	20,61	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83005	66,62	1	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39055	23,41	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39975	64,86	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
78010	53,85	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39718	35,66	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37837	85,91	2	10,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88155	250,66	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38895	22,92	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38893	11,42	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88438	69,86	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39712	27,32	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84080	216,35	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84123	584,1	3	14	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88510	65,99	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83016	24,35	1	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88060	150,56	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88057	37,64	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83011	26,15	1	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83015	42,6	1	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108595	29,18	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35378	154,58	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36181	58,21	2	8	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88099	149,44	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88091	74,71	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36618	13,45	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88112	252,95	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89235	74,24	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83009	73,42	1	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88400	143,12	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35533	27,13	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88448	75,59	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88458	254,28	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38244	21,03	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38889	29,19	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88058	223,92	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88394	308,36	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35539	116,2	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35376	129,81	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83008	30,91	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83006	53,09	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36178	32,88	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36177	32,25	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
92564	22,32	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88089	225,32	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88467	253,81	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35542	44,54	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39355	43,72	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39350	50,37	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39041	15,91	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38996	21,63	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88392	239,8	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88401	300,58	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88113	68,46	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88134	227,83	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
75734	24,76	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
76598	18,31	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
78228	24,61	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37814	501,73	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36599	35,16	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35372	63,47	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35530	38,8	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38390	14,94	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38383	99,03	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78420	20,85	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
82255	42,96	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88402	30,21	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88428	255,51	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39985	59,54	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84079	218,96	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39721	23,88	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
35532	20,48	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
108589	28,04	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38891	37,01	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39370	120,43	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38997	18,78	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88429	175,31	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35546	96,24	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35716	12,76	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36405	23,69	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
37817	94,33	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39000	40,47	1	5	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88095	74,2	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88088	150,94	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88142	226,28	2	8	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39067	99,34	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
96763	80,83	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38901	27,23	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38904	13,59	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39711	20,87	2	10,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35365	43,38	2	8	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39695	44,87	2	8	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39981	61,74	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
85471	833,35	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38377	96,11	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88500	235,93	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35366	63,5	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38385	48,45	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38887	21,73	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39702	102,56	2	7,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39698	95,5	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39977	67,23	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
39976	10,02	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88410	187,63	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88451	71,25	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108590	18,36	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108588	30,85	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
75208	53,52	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35537	63,31	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35534	34,17	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88159	186,73	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88136	226,09	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89243	183,79	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108591	25,43	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108592	27,68	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36579	37,84	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88444	86,38	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39058	21,42	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39060	24,76	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88450	183,12	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39040	80,84	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
37341	12,46	1	5	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35380	48,57	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35377	77,62	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39004	30,46	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39006	52,31	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88433	185,91	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38897	12,55	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38905	13,38	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36566	426,53	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39059	23,32	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39061	25,11	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39063	11,7	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39064	9,64	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39053	12,37	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38902	19,49	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39062	14,83	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39054	24,33	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88108	187,42	2	8	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88389	18,24	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108596	28,6	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108593	29,06	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88145	227,38	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36613	17,75	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88111	165,19	2	8	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38915	45,23	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35535	30,55	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39072	22,64	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83018	26,88	1	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83010	12,2	1	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39696	51,61	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39694	6,99	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
40020	36,75	2	8	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88166	285,46	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88170	280,03	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39371	115,13	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39003	42,72	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
83012	12,25	1	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83014	31,31	1	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88110	135,61	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88417	74,28	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35549	41,43	1	5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88061	222,79	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67048	9,03	1	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88413	112,72	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88414	270,57	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39487	88,79	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111391	23,08	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88165	138,47	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36578	47,18	2	8	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38929	19,72	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
39488	17,55	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88138	247,25	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88143	100,36	2	8	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89244	351,93	2	8	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
37348	13,7	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35548	24,16	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38886	13,75	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38892	25,84	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88933	254,3	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
78088	24,82	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88396	331,45	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35541	29,7	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88146	219,57	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39489	10,3	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
37813	172,1	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38386	86,38	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39706	56,05	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89284	196,22	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88418	180,97	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88141	76,78	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35477	498,3	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88157	221,88	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38888	13,05	2	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
39709	21,39	2	10,5	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36611	36,72	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38907	48,26	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88395	115,31	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88468	265,48	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36600	34,78	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36602	21,46	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84090	237,15	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88470	149,7	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88436	255,47	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38903	20,32	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83678	99,21	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88404	182,69	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84084	193,3	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83679	221,33	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
119299	62,55	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
119300	88,1	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90109	17,67	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88412	56,91	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88403	138,5	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88425	218,87	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38906	11,61	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
89228	257,97	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88128	149,98	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111392	103,93	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88092	241,9	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35717	33,01	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
88093	100,59	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88439	63,46	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89724	564,26	3	14	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88437	163,33	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88393	333,6	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38896	22,13	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88457	141,97	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35367	41,29	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35373	37,46	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88156	150	2	8	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39984	16,5	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
90108	18,68	1	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88100	227,37	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88427	220,06	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38937	39,02	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38936	96,53	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38925	136,18	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38920	31,65	2	7	PARK WAY	30/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88445	181,08	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38932	94,46	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38950	41,56	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39971	20,11	1	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
88158	223,92	2	8	LAGO SUL	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108587	29,46	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
36617	52,24	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
36175	31,8	1	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
89227	389,48	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83017	23,01	1	7	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
39357	42,71	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
35371	64,12	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88090	195,76	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83004	108,38	1	7	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88509	182,95	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38206	228,44	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38992	42,35	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
84087	31,71	2	8	LAGO SUL	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38941	96,05	2	7	PARK WAY	29/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88097	187,21	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88094	90	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89242	128,98	2	8	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88102	226,67	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
38900	24,66	1	7	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88129	225,63	2	8	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88449	255,32	2	8	LAGO SUL	28/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
35374	67,69	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
35531	41,28	2	7	PARK WAY	02/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88398	233,05	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88411	72,41	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88420	129,54	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88419	160,82	2	8	LAGO SUL	27/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
78090	34,63	1	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89283	55,43	2	8	LAGO SUL	26/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36603	33,99	2	7	PARK WAY	01/02/2024	1 - Flexível	6 - Vias Particulares
38243	25,8	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
38242	25,91	1	5	PARK WAY	31/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52559	210,88	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
52365	418,56	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50079	446,52	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52370	98,81	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52406	302,82	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52399	325,07	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49762	645,66	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52331	220,15	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50078	38,22	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52330	329,41	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52369	446,95	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49763	227,66	2	7	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49829	218,55	2	7,5	CANDANGOLANDIA	23/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52402	248,91	2	5	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112565	734,46	2	7	CANDANGOLANDIA	21/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49605	132,16	2	7	CANDANGOLANDIA	22/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
44982	22,17	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48057	97,45	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51581	44,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51577	21,49	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51580	39,83	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51714	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51724	121,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50132	122,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48614	68,48	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108103	18,16	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50515	18,4	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108676	179,44	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112866	44,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
36663	84,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112838	254	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49580	37,76	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50996	51,91	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108709	108,77	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108713	40,64	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44978	135,37	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112861	33,75	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51994	42,69	3	10,5	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51578	45,55	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49094	43,39	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51786	126,25	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49095	40,17	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49096	82,48	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51405	199,66	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108257	41,52	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
108704	53,32	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51582	96,7	2	10,5	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51740	43,02	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50578	84,06	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50133	41,83	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108102	212,44	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49980	52,01	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50533	53,98	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63109	41,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51712	42,29	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49103	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51585	32,87	3	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112843	54,33	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112879	105,23	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112841	44,25	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50991	144,69	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51197	117,3	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51447	20,88	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112867	51,88	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51992	198,8	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48055	143,5	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50334	35,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50328	41,6	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50514	21,21	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51449	20,8	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51451	20,51	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51450	18,84	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51324	170,59	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51045	51,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51195	96,63	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108098	21,78	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49641	9,36	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108706	95,06	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112845	31,52	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51741	42,98	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50127	42,18	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50560	70,23	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51729	42,08	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112851	33,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47708	42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47709	82,21	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51711	42,09	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44987	21,18	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49648	41,67	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51557	42,13	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47706	82,26	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50561	33,97	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51033	52,66	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50006	119,72	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51514	217,5	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49651	66,3	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49649	64,45	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49652	39,83	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48529	78,05	3	10,5	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112880	98,11	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112847	54,64	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108259	20,74	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51063	103,27	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51047	114,52	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112854	51,6	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112849	57,74	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108719	28,47	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51858	173,26	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49097	43,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51560	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51559	84,12	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49102	124,18	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49101	42,56	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108058	212,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112850	91,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51732	42,03	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51448	21,39	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112839	53,83	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49105	148,12	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63908	83,48	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51715	42,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51043	51,7	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51044	147,73	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112862	21,04	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49098	41,67	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50586	82,53	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49108	197,2	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49091	44,79	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52236	92,45	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50082	48,09	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108099	155,78	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48053	49,32	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44986	117,38	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108097	23,01	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51242	96,23	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51198	18,36	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51196	93,35	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108104	20,7	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50150	51,46	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51584	47,97	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51727	42,89	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51725	92,07	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108684	64,49	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108690	53	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49579	17,74	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
116505	29,11	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
44985	44,2	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48615	296,97	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108682	46,23	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50147	53,15	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50145	103,59	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108666	64,37	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108681	109,64	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108100	10,78	3	10,5	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108702	70,35	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44979	39,17	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44980	43,16	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51723	42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86579	42,14	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64813	41,85	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108672	168,27	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44981	43,83	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50336	45,21	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112853	49,31	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52695	68,41	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
47707	42,07	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51558	41,73	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112876	71,59	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108675	178,71	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108683	60,67	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51736	42,73	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48114	111,13	3	10,5	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51734	70,06	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108685	33,4	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44988	69,79	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49012	41,11	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48051	31,24	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48050	63,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52694	19,19	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112844	19,45	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49578	27,56	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50527	53,08	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50087	104,97	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50559	51,68	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50989	103,93	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108715	17,64	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50153	53,02	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51510	68,49	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
45990	55,96	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51530	50,14	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50990	70,43	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49981	52,94	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50535	68,27	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49638	21,67	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49965	50,08	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
46838	104,57	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112881	106,18	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112852	47,96	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50154	53,44	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112878	98,19	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44984	26,27	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49092	68,05	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
51728	43,04	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51733	43,03	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51726	42,1	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50005	52,05	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51046	148,22	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50140	53,18	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49653	69,88	3	10,5	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49104	42,84	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49107	92,1	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
49106	43,01	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108678	43,13	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108727	68,17	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108695	77,27	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108694	37,73	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112860	90,63	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112856	24,65	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112870	59,46	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108101	21,4	3	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48054	98,32	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50332	28,28	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48052	12,79	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51730	41,83	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49646	41,74	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51452	88,81	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51993	47,48	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
50333	41,3	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50329	42,48	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108703	43,18	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112873	50,93	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49642	52,87	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
44983	41,38	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112875	29,64	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108677	53,35	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51737	42	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51739	41,91	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51742	42,19	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51050	52,09	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112877	93,76	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112848	46,54	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51509	143,05	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49978	89,44	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51507	51,94	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50022	68,91	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
112859	46,66	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108096	222,42	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108708	53,87	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51713	42,71	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
47705	42,62	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49093	126,56	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
108691	45,04	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112872	45,2	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51241	19,2	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51787	89,75	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51996	56,69	2	7	RIACHO FUNDO II	25/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51508	51,35	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51529	89,54	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49516	54,78	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50027	50,66	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50028	20,01	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50331	42,23	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49577	16,64	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
48113	41,2	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112865	45,02	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112869	88,02	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51738	70,03	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112874	44,89	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49644	41,06	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51731	83,96	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112835	495,06	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108255	110,18	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51735	84,1	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108674	116,67	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108673	44,74	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
50146	52,03	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51716	30,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49100	33,53	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49099	84,07	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108106	22,94	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51406	87,21	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
108105	20,58	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
49090	68,68	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
52218	74,68	2	7	RIACHO FUNDO II	23/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108256	102,85	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112868	89,15	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112855	43,83	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108701	45,16	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108711	70,24	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52697	16,46	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
48613	68,21	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
112858	49,5	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112871	88,47	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112864	40,19	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49650	42,19	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
49647	63,44	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
49645	63,64	2	7	RIACHO FUNDO II	22/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88763	78,68	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
51583	90,41	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51407	192,08	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51488	63,1	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
51489	18,26	2	7	RIACHO FUNDO II	24/01/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112863	17,85	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108714	65,47	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108924	75,53	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112846	53,86	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108710	45,11	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
52696	19,93	2	7	RIACHO FUNDO II	19/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50083	37,75	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
108928	12,9	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112857	19,56	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
50326	63,86	2	7	RIACHO FUNDO II	18/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112842	51,51	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
112836	53,8	2	7	RIACHO FUNDO II	17/01/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88606	130,95	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88644	228,93	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88538	146,4	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86897	214,46	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88558	191,46	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85158	270,24	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88636	170,37	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86904	119,98	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87965	312,74	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88690	201,02	2	10	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86896	51,14	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88555	78,1	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88478	252,03	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84083	225,48	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90376	94,92	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88537	119,21	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88682	71,49	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88652	226,93	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88544	128,78	2	10,5	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84085	225,53	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85472	130,22	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86922	300,3	2	7,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90377	88,45	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88589	245,02	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88674	79,84	2	7,5	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88504	168,85	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84073	219,49	2	10,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88683	68,54	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88564	141,78	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88611	158,77	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88549	92,02	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
89249	94,38	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86905	72,41	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88475	140,16	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88752	223,61	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90397	46,22	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88656	77,49	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88675	94,58	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85270	35,04	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88734	229,82	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84072	226,06	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88645	218,75	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88551	127,25	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88661	69,79	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88560	80,17	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88553	65,15	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88548	51,82	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88950	99,2	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90400	56,83	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86903	64,66	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88592	228,06	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86906	226,42	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88561	598,16	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88522	28,6	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88499	135,78	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85269	179,07	1	5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88603	82,12	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90382	35,34	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90386	24,78	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88512	245,94	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88469	91,47	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88932	88,19	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88648	190,04	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84958	106,65	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88951	187,73	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84856	30,77	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84857	203,42	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84859	54,25	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84858	220,6	2	7	LAGO SUL	21/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88588	78,18	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88757	223,41	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88496	138,76	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88774	229,23	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88676	192,24	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89351	225,77	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88563	225,19	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88565	224,97	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
89247	50,33	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88550	78,13	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88612	130,71	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88653	226,8	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
84963	79,92	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90379	30,57	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88634	65,73	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86895	207,06	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90373	62,15	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88554	242,62	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88507	225,15	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
87954	222,58	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88543	223,35	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88523	250,92	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88495	23,06	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88481	128,85	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88615	130,62	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88617	78,17	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84132	202,18	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90384	46,35	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
84946	232,27	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88715	79,16	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86907	126,76	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90378	47,24	2	10	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88604	181,55	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88477	166,65	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88712	202,7	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83680	85,92	2	10,5	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89251	32,4	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90394	58,69	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90396	33,36	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88720	229,08	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88660	68,28	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88480	223,29	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
83681	222,5	2	7	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90374	32,34	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84962	225,22	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88713	130,89	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88482	254,41	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88735	129,12	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86921	369,27	2	7,5	LAGO SUL	20/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88610	130,9	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88633	63,7	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
90375	65,26	2	10	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90385	88,64	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88574	251,64	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88651	229,55	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88521	148,35	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84863	32,13	1	10	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88931	59,97	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
85271	95,78	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88714	190,93	2	10	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88568	79,69	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88614	223,71	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
90401	39,06	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88655	382,41	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88659	80,59	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
88547	212,38	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90380	151,44	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
89237	77,21	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84151	25,83	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88635	227,48	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
90383	70,59	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
90381	105,4	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
85152	94,56	2	10	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88599	121,81	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84135	242,82	2	7	LAGO SUL	19/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88691	116,36	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84956	78,68	2	7	LAGO SUL	14/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84130	225,26	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88605	162,86	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88609	168,49	2	7	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88643	182,7	2	7	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86894	129,83	2	10	LAGO SUL	15/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
84082	23,78	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84152	20,07	1	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84131	78,79	2	10,5	LAGO SUL	07/02/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
87966	200,76	2	7	LAGO SUL	09/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
83683	169,67	2	7	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
84864	38,04	1	10	LAGO SUL	16/02/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
87957	110,46	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88949	129,86	2	7	LAGO SUL	08/02/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125040	67,86	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125043	103,56	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66911	46,42	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125041	44,14	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125086	146,03	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126801	60,88	1	5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126799	76,65	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126796	348,04	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126744	213,98	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125144	90,92	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125153	64,35	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125138	48,74	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126705	8,25	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126745	36,05	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126694	61,63	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126692	48,99	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126776	72,42	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125042	44,58	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125029	37,86	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62968	17,73	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125036	27,99	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64257	138,26	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
125197	644,49	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125148	19,04	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125193	57,11	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68218	16,69	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126733	31,1	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126730	30,95	1	5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125011	120,65	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125057	202,2	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126698	45,31	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126700	42,51	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126696	78,2	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126697	15,73	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126716	178,14	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68134	41,48	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125028	56,91	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125022	59,93	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125021	11,11	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125024	105,25	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125015	20,99	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125018	32,9	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125019	109,95	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125060	188,49	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125083	9,96	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125094	38,31	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68125	22,94	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68124	27,91	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125034	14,06	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125013	17,42	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125014	23,19	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125033	51,59	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64057	155,57	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125023	22,8	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125127	87,16	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125126	95,94	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125055	80,31	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125038	206,17	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125046	220,63	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61726	254,7	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63740	99,62	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125134	53,67	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125133	70,01	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125132	14,56	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125066	47,33	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125067	18,16	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125065	168,47	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125122	19,84	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125114	42,03	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125111	40,18	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125113	25,42	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126742	241,09	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
126785	96,47	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126784	102,26	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125128	101,08	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125025	41,51	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125161	80,65	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125163	37,42	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125162	44,44	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125167	24,14	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126780	16,06	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126795	17,22	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126797	149,24	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125115	140,68	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126726	18,13	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126727	2,9	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125045	97,49	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126750	80,69	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68136	53,71	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126775	110,39	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126755	16,28	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125136	9,26	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125118	57,84	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125107	83,14	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125182	9,06	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67474	68,3	2	7	GAMA	12/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125044	13,6	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125152	82,29	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125105	80,24	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125106	38,33	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126789	145,5	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126723	3,99	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126722	12,07	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68221	17,32	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68121	39,2	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68119	41,68	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125181	38,63	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111026	95,86	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63754	65,2	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63753	38,46	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60780	102,35	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60779	209,38	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63762	51,51	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125166	119,09	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125165	160,93	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126695	7,76	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126699	41,67	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126714	26,27	2	5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126728	19,51	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125116	9,93	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125119	22,48	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125108	13,44	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63496	29,37	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125183	29,31	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63972	100,71	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125154	81,59	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125080	97,83	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125061	143,16	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125063	90,24	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111031	125,27	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68736	54,14	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125140	60,56	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125141	25,31	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125130	56,87	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125131	12,61	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125117	17,35	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65874	26,85	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126703	25,83	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126701	31,41	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125087	68,24	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63491	134,65	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125139	41,02	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63845	182,63	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125150	25,24	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125092	11,14	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125160	394,65	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125157	46,57	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125190	9,98	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125189	98,49	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125191	30,06	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125188	72,75	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125192	211,41	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128431	38,09	2	10,5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125159	44,28	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125129	47,87	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125146	96,02	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125147	15,51	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125143	81,12	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125145	87,94	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125058	202,03	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125102	72,11	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66881	10,78	3	10,5	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125198	26,83	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126760	12,47	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125100	120,59	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125187	45,99	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126710	36,55	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125090	58,28	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126759	34,97	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126712	26,54	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125101	121,16	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63761	57,03	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
126764	14,45	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126765	43,76	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125104	240,35	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125109	70,51	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126711	36,41	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126774	111,69	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126769	14,7	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126772	14,59	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125093	15,88	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125103	120,15	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125110	19,92	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125112	17,09	1	5	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125120	19,83	1	5	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126729	10,21	1	5	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125194	31	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125195	33,16	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128313	27,68	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127818	76,35	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66207	29,83	2	7	GAMA	17/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125082	213,58	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125091	132,2	2	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128379	90,12	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68071	103,55	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125026	53,66	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68132	37,06	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125088	18,69	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125155	162,29	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125158	156,84	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125156	37,35	2	7	GAMA	18/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125053	18,61	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128309	31,62	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128311	22,74	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63486	23,76	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128308	14,08	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128341	28,79	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125039	22,02	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126682	38,68	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126738	81,29	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128384	38,81	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128375	38,12	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128410	26,7	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128411	9,66	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128412	144,72	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62333	99,86	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125151	8	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60768	78,82	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128330	79,84	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128450	20,71	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128451	101,01	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128319	32,9	1	5	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
125199	30,14	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127783	41,65	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127780	65,47	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125062	10,94	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127826	15,14	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127825	21,27	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128457	48,4	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128469	824,3	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125089	79,03	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
126736	67,65	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127841	74,96	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68131	36,19	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125017	111,75	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125016	31,43	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67198	113,22	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68217	15,68	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125027	117,47	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125032	11,05	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68133	42,31	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64256	58,64	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125059	284,55	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125095	16,36	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125137	24,96	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125135	65,85	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125149	190,33	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125164	16,04	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128310	36,62	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128362	121,46	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128360	98,66	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128334	92,29	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128333	24,58	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128340	14,81	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128463	14	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128461	9,13	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128462	14,1	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128429	82,79	2	8	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125186	26,42	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127778	10,83	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127799	16,89	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127781	92,9	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127813	17,61	2	7	RODEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126693	16,99	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126704	34,62	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
126702	15,24	2	8	RIACHO FUNDO	20/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125142	136,36	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128345	159,53	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128376	76,64	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128409	11,88	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128381	63,99	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63766	102,06	2	7	GAMA	22/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
111081	20,4	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125056	122,63	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125052	62,14	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125054	22,9	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125079	196,73	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125081	19,12	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128382	14,36	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127785	35,54	2	7	ROULEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127786	11,06	2	5	ROULEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127784	12,85	2	7	ROULEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127808	17,11	2	7	ROULEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127807	16,89	2	7	ROULEO BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128430	26,77	2	10,5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128346	92,49	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128374	15,4	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125030	42,53	2	7	GAMA	15/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
126756	68,1	2	7	RIACHO FUNDO	21/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128413	10,78	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68073	43,03	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68120	37,91	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125180	60,72	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125185	50,1	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125184	104,07	2	7	GAMA	24/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125123	101,42	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125125	30,99	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68072	101,8	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128383	49,49	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128387	77,07	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128373	29,09	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128398	119,17	1	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128361	106,08	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125124	55,18	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
125121	67,53	2	7	GAMA	19/07/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128455	231,7	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128468	14,63	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128446	12,62	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125179	173,92	2	7	GAMA	23/07/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125084	53,39	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128445	9,59	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128448	77,73	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128443	42,03	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128427	49,05	2	10,5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
125020	64,79	2	7	GAMA	16/07/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
125064	79,9	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65630	18,95	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67083	27,55	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67080	108,46	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86590	13,32	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66430	165,27	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61450	91,12	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65434	47,9	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138976	24,55	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66936	54,03	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66669	227,83	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66609	135,61	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65557	165,07	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65753	73,02	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137735	6,77	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137731	15,46	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137726	26,35	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137732	128,37	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137933	74,46	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138924	24,76	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138972	31	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66719	89,08	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66448	164,63	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61058	22,35	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66417	43,26	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66383	45,79	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67050	20,11	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131323	90,72	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128449	65,14	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128438	14,76	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128437	35,42	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139000	83,71	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66647	14,12	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67113	40,94	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62865	168,34	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66571	166,92	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67738	56,79	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67734	80,04	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65562	187,5	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63183	21,84	1	5	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61937	70,3	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130759	26,65	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137915	24,11	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66671	39,08	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63522	123,54	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65827	131,39	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68401	365,2	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62877	166,18	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66150	207,39	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66395	88,11	2	8	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68419	45,33	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66272	27,58	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67780	155,44	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66485	30,72	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66498	167,17	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66544	166,24	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60938	28,77	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63533	164,12	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130379	37,25	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130729	9,15	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130735	10,61	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131445	14,8	2	7	LAGO SUL	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137853	81,13	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137923	373,99	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138865	17,4	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138868	125,16	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61101	161,12	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66718	61,42	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128365	36,53	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128366	19,85	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128391	102,69	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137775	35,64	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137787	18,13	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137788	151,22	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137840	286,09	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137902	155,16	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137991	58,23	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137996	34,99	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138930	31,56	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138864	48,33	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130781	85,98	3	10,5	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137765	11,4	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137767	6,36	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137766	32,77	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138992	30,93	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68917	29,58	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61448	228,38	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66553	28,65	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92836	12,29	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67809	40,07	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66509	29,54	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67791	26,69	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65755	45,84	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63193	167,71	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130739	42,92	4	14	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67084	46,61	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66614	70,95	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66431	70,38	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67062	165,93	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62590	164,61	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66607	31,05	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130367	110,59	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130731	51,75	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137794	20,38	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137990	43,58	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137987	21,06	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138907	28,73	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
139022	12,41	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66592	50,2	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66489	165,04	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68705	57,77	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66579	48,07	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138888	15,7	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66603	133,82	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68410	31,9	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66689	30,93	1	5	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66688	31,12	1	5	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66690	23,47	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61168	129,56	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67866	20,52	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130760	27,15	1	5	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130742	194,42	4	14	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131463	7,25	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131239	28,07	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131470	21,83	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137988	13,59	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139009	33,9	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66933	66,11	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137838	55,24	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137839	89,68	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138002	63,27	1	6	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138007	51,77	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138904	56,95	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138921	33,29	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138862	23,96	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138922	35,72	1	6	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61051	165,07	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66585	20,75	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131224	4,6	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131223	24,19	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131339	46,96	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131337	18,64	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138988	48,76	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66574	29,26	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61953	52,87	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68421	33,51	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130498	81,14	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131423	55,81	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131499	84,57	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131251	137,59	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128417	122,08	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130589	206,02	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137769	128,15	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
139001	157,2	1	6	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138984	34,02	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66605	69,66	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67728	88,91	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61830	166,73	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65523	51,35	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130445	18,53	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130466	71,66	1	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61060	129,09	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63648	245,7	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61447	24,12	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66242	49,29	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66232	71,62	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65048	373,21	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61462	150,05	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131493	6,7	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137785	16,05	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131257	115,61	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138989	89,77	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138895	15,08	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61441	55,88	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62118	49,86	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66493	75,02	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68744	32,37	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61178	69,46	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131455	142,49	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131459	62,28	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131448	7,08	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131449	8,09	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66596	135,09	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66403	69,94	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64615	32,61	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66602	164,01	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64941	91,04	1	6	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67110	27,73	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61933	78,4	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61932	137,55	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67821	200,95	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66658	163,72	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66629	15,35	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91721	14,84	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137760	260,87	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137753	23	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137754	14,7	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137912	37,15	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137736	83,52	1	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137729	59,5	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137929	29,17	4	10,5	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137936	25,17	1	5	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137925	509,19	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138991	233,5	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138933	32,68	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138892	65,3	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68408	37,13	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65878	47,01	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130728	16,65	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130727	8,86	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130732	94,19	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130726	64,64	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131395	24,16	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62500	29,13	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66196	17,11	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88294	28,35	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66256	165,13	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65521	30,71	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64990	32,66	1	5	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66599	179,98	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66659	71,43	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61832	46,3	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66586	69,47	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137901	25,18	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137737	45,13	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137725	18,52	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137857	40,97	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64600	54,79	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66696	225,48	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66432	114,37	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65884	52,42	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137790	83,84	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137786	21,53	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138981	19,48	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137750	102,79	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137746	117,05	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137747	76,73	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138919	28,93	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138974	62,84	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66932	54,42	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66572	61,02	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66633	27,46	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67042	50,6	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67053	52,04	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65126	165,41	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66500	87,49	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66826	137,72	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66251	80,24	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86589	100,34	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64937	136,15	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67887	41,87	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66300	46,98	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130403	76,6	3	10,5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130404	178,84	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137761	163,69	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138005	79,84	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66466	169,92	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66221	72,43	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64981	52,27	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66429	69,4	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61446	47,57	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67051	44	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63174	49,69	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63175	97,6	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63637	56,07	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66289	27,35	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66506	55,69	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63185	28,8	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66507	48,05	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67766	26,86	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67748	49,45	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64985	162,9	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66460	163,19	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62884	165,23	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62862	27,53	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66640	15,85	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66639	51,71	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67724	117,54	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66468	28,17	1	5	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63207	151,36	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65515	47,77	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67768	17,65	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66372	163,51	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63624	26,97	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128380	96,91	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128414	46,46	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128318	90,49	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137784	23,11	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137906	98,02	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137799	39,1	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138917	21,32	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63523	88,28	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131303	47,87	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131276	33,89	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131440	14,65	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131442	13,81	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131441	23,95	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131468	29,2	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131443	16,26	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66573	178,55	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131226	35,76	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64631	52,7	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62871	31,51	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67730	54,57	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130370	34,86	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131306	86,22	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131488	82,71	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130491	47,69	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130592	114,42	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131263	60,64	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137800	62,34	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137994	11,03	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137998	6,77	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137997	27,74	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130465	37,36	1	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138965	58,32	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66929	53,63	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61102	96,62	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66467	106,79	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65457	50,67	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67761	79,04	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67756	130,56	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62003	28,69	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68722	12,51	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66627	28,69	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67138	30,14	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66283	20,17	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66290	45,65	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66273	29,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66250	29,37	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65440	31,74	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65474	38,49	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65518	164,47	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67775	87,8	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61929	137,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137763	56,02	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65141	67,08	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63173	142,53	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66209	54,51	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66402	166,71	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137755	15,57	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137752	14,87	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137758	183,82	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137904	86,56	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137992	133,83	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137986	30,54	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138905	55,94	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138906	66,14	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64612	220,14	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61050	71,25	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62866	31,97	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66594	32,53	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66611	24,55	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67072	28,23	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68411	23,31	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64944	29,07	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131426	45,28	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
137740	29,42	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137863	88,38	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138870	55,56	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138899	48,16	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138923	48,38	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65156	49,83	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67095	11,24	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65127	70,59	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130767	181,81	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130405	143,6	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137762	29,63	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137764	20,82	1	5	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138998	20,3	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139004	249,32	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138901	25,66	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139017	16,55	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64940	137,05	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61556	70,77	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61064	69,75	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128385	24,56	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128386	87,99	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137741	99,45	4	10,5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137783	35,02	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137781	49,22	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138999	123,73	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63524	222,79	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66039	46,01	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67128	11,13	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64969	52,44	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131252	56,94	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131302	78,52	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131308	150,94	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62879	165,2	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63182	52,99	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67811	73,83	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67805	213,22	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60934	28,7	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65464	166,12	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65522	166,47	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66302	167	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66329	26,15	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138990	28,37	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64599	226,81	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65123	136,55	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67064	26,66	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62863	26,64	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60937	27,55	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67804	96,75	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68094	76,81	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130458	79	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130447	168,63	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130448	75,2	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137745	21,77	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137742	53,16	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138860	19,62	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138985	46,04	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61435	230,24	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65503	21,1	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67771	92,22	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61449	49,74	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61816	88,99	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61185	52,23	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66398	48,64	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61053	210,64	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61935	47,97	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61941	24,19	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61930	137,57	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66445	86,99	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61958	23,81	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67807	30,14	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131338	96,85	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131342	35,48	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131340	22,87	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66648	29,39	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66653	45,77	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66103	88,06	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67868	17,03	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137999	14,02	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137864	98	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138891	18,27	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138873	63,1	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62890	99,77	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128393	34,65	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128394	44,96	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130483	105,55	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131236	77,96	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131242	58,75	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131357	9,99	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131492	4,86	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137854	58,66	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137656	232,03	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66667	228,42	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66499	28,1	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127782	87,66	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131378	109,25	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131343	26,16	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137757	342,44	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137993	45,3	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137995	14,49	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137770	27,96	1	5	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138926	40,36	1	5	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66938	54,88	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67093	38,97	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61444	14,25	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65137	164,74	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67790	28,06	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64977	193,29	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66350	28,31	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66366	161,21	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63192	167,59	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137797	256,04	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66608	71,58	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65122	69,67	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67041	143,37	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128441	127,54	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128464	42,63	2	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130824	140,87	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130364	71,06	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137796	19,74	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137907	50,91	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137928	91,34	4	10,5	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137859	110,66	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138950	80,2	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138954	63,01	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138955	45,68	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130721	44	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130591	40,17	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130590	41,29	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131521	192,49	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137914	100,01	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66581	119,91	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65876	24,94	1	5	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68081	51,9	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65516	51,44	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66359	32,16	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66374	30,5	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68175	28,04	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137749	76,21	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137837	44,94	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137927	97,64	4	10,5	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137926	109,78	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138925	13,34	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138912	24,63	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138918	33,53	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61604	27,51	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66577	36,96	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137931	46,69	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138911	16,52	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128470	416,46	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128428	57,33	2	10,5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130486	145,86	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131504	42,73	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63210	33,06	1	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130773	214,18	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131305	9,81	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131307	54,21	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131244	16,03	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137728	18,85	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137727	71,53	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131321	89,85	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131360	25,19	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131361	24,63	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131215	15,81	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131218	15,02	1	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64642	19,85	1	6	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66488	72,41	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66665	165,25	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68353	28,29	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130822	129,58	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130722	43,56	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130407	321,13	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131369	112,69	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64601	55,17	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66670	227,26	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66664	34,27	1	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66102	163,51	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65504	19,95	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128352	80,65	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128349	136,89	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128350	61,2	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131371	145,33	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131202	24,67	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137858	34,16	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66699	176,16	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66934	55,36	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65134	141,52	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63176	63,09	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63941	51,68	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130770	236,82	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130741	512,38	4	14	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137782	43,25	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137779	18,67	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137795	20,29	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137617	41,61	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137768	61,38	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128359	79,02	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128358	31,29	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130497	88,27	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137792	71,47	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138957	11,44	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66928	27,81	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63516	97,58	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130353	143,79	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130352	216,57	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131327	8,92	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137860	82,27	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139002	113,02	1	6	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138880	14,85	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138909	25,05	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65133	71,53	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66373	105,07	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65766	160,01	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61945	22,35	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66401	33,65	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130409	151,4	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130408	43,09	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130410	151,5	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130411	349,6	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131200	113,56	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131438	112,81	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131439	58,44	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63525	179,58	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66600	24,15	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61065	165,02	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66505	31,42	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67727	202,54	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66456	30,88	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67774	27,16	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61942	22,71	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65047	70,21	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61940	22,92	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130464	9,79	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130481	11,53	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131394	9,73	1	5	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131412	15,49	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131413	44,71	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131409	104,76	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131411	47,95	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138932	33,91	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139019	16,49	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137771	29,06	1	5	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137900	22,33	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138886	10,67	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67127	17,6	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66389	165,17	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128338	32,57	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128339	18,27	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128326	34,64	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128342	20,28	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128452	12,24	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
128343	23,94	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131404	23,35	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131424	60,04	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131249	28,42	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131370	12,18	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131309	38,65	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131312	46,5	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131310	44,86	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130826	82,06	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130828	38,83	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131503	149,21	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131383	97,23	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128317	27,33	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128368	19,76	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128367	20,92	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128364	17,77	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66666	40,29	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130783	234,75	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131450	167,88	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130789	133,5	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131354	37,65	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131317	12,36	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131318	73,24	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130825	61,93	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130832	43,98	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130833	57,81	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128344	49,63	1	5	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130373	79,9	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130827	67,11	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131397	14,19	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131393	33,23	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130755	77,35	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130346	33,7	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131501	141,08	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131419	9,74	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131422	93,04	2	5	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131420	80,96	1	5	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131502	96,29	1	5	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131421	12,19	1	5	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131247	35,48	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131279	6,71	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130754	38,36	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130597	21,59	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130594	123,3	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131225	20,3	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131199	28,75	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131510	12,5	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131509	95,97	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131237	57,44	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131464	121,24	1	5	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131461	143,25	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131250	56,76	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131372	30,04	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128447	83,15	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130369	552,19	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130496	115,2	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131401	249,52	2	8	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131471	39,6	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131472	37,2	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131259	20,08	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131258	27,96	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131498	23,26	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131201	72,27	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131496	173,77	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131210	95,91	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131495	147,2	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128453	30,96	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131324	7,09	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131325	16,09	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131326	22,16	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127779	7,08	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128426	18,16	2	10,5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128369	36,75	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128397	375,27	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130749	42,84	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130740	67,98	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131494	5,77	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130769	48,47	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130489	20,36	1	5	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130488	42,91	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130487	16,1	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131256	114,33	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131487	128,17	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130743	532,91	4	14	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131398	9,43	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131280	14,82	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131275	17,68	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131278	15,62	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131415	12,28	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131376	44,21	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131453	13,46	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131454	6,06	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131452	13,12	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131203	42,25	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131243	29,88	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131241	39,67	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131264	58,38	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
132001	70,9	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
132002	66,3	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130485	112,71	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130378	145,56	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130776	159,01	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130733	33,84	1	5	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130724	32,73	1	5	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128458	110,97	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128459	20,02	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128320	110,7	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128312	36,92	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130814	14	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130753	100,23	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128328	8,92	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130362	100,98	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130460	112,58	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130463	34,04	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130725	69,26	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130736	41,34	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130737	35,7	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131491	25,17	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131489	26,34	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131490	6,15	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131505	39,91	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131211	59,78	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131402	74,26	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131233	24,78	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130771	18,89	1	5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130772	19,92	1	5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130774	9,68	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130768	9,36	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130493	125,39	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130461	36,7	2	2	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130484	219,67	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130474	14,94	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130473	14,68	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131400	222,85	2	8	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131403	100,17	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131427	497,88	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131344	15,14	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128353	31,11	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127836	21,25	2	4	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127834	38,94	2	8	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
127840	96,74	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128316	31,69	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128406	36,1	1	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128356	90,17	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130779	83,94	3	8	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130778	29,63	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130371	24,04	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131196	237,46	2	7	EMAS	23/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130812	182,9	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130459	70,2	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131235	31,79	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131365	33,48	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131363	28,14	1	6	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130764	165,62	2	7	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130821	99,54	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130780	10,59	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131227	23,68	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131377	102,82	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131213	13,14	1	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131217	3,84	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131359	42,62	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131358	42,35	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131216	4,05	1	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131396	21,97	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127833	30,19	2	8	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128456	28,05	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128354	56,07	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128355	62,88	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128377	46,72	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128378	42,82	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130441	38,61	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130469	19,51	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130478	53,57	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131456	118,51	1	5	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131410	13,47	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
132000	8,98	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131999	68,31	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
132003	8,43	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131997	29,28	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130356	79,24	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130817	16,52	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130819	57,24	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131444	21,67	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131437	23,4	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128331	75,84	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128329	75,6	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128335	87,46	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128327	41,54	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130829	87,72	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130830	35,32	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130831	66,57	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130818	164,94	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131431	213,97	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128363	99,11	1	5	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128454	21,88	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128439	73,94	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131390	50,32	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131212	28,41	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131214	3,47	1	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131220	14,18	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	Nº Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
131219	5,34	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131364	32,81	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131362	28,02	1	6	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127819	13,53	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130744	61,94	2	8	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130745	106,58	2	8	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131381	83,28	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131341	53	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130482	12,81	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130738	199,23	2	7	SAMAMBAIA	23/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131304	112,04	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131254	37,66	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131253	18,88	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131255	12,82	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131512	45,92	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131382	142,76	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128442	196,02	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128440	386	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128465	25,09	2	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128466	19,36	2	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128460	15,57	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128392	57,83	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130457	27,03	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128307	135,48	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128370	31,47	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128371	10,57	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128405	60,24	1	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128407	55,2	1	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128336	64,73	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128337	54,82	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128332	22,09	2	7	PARK WAY	29/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130354	25,49	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130357	25,65	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130355	51,44	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130734	52,66	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130723	89,49	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130730	6,57	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131497	50,59	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131428	64,74	2	8	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131429	128,55	2	8	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131430	94,88	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130596	102,47	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128347	89,15	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128415	220,29	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130372	88,51	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131425	110,71	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131313	10,94	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131451	168,67	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131446	175,41	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131992	73,24	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
132004	58,54	1	5	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
128351	37	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128404	35,74	2	7	PARK WAY	28/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130751	27,16	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130746	14,43	1	5	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130750	22,11	1	5	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131311	16,57	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131316	64,11	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131315	51,67	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131314	35,73	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131238	41,66	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131246	14,02	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131248	30,25	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131209	18,13	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130360	36,74	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130361	92,57	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130823	190,02	4	14	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60168	9,92	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130816	12,4	4	14	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130815	55,73	4	14	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131457	138,36	1	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131462	177,08	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131994	44,2	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131998	73,81	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130462	105,8	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130490	17,27	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131460	116,37	1	5	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131466	6,26	1	5	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131465	143,17	1	5	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131240	126,5	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131432	85,85	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128315	12,93	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128314	46,49	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130599	66,43	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130595	35,18	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128444	10,47	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128389	154,01	1	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128390	138,01	1	5	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130777	30,31	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131245	80,26	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
128408	29,18	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128388	27,45	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128372	48,42	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130365	88	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130359	119,69	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130748	86,93	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131319	92,21	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131198	92,63	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130363	109,09	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130406	130,31	3	10,5	SAMAMBAIA	16/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
130368	168,83	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130374	251,69	2	7	SAMAMBAIA	17/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131447	175,9	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131366	38,86	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131355	23,57	2	7	EMAS	25/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131328	109,27	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130492	95,18	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130494	65,29	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130495	43,68	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131375	17,74	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131387	17,44	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131277	8,25	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131417	32,42	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131388	15,91	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131416	31,15	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131389	43,92	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131993	50,16	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130593	112,16	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131234	48,52	2	7	EMAS	24/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
127835	19	1	5	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131320	32,1	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131197	133,29	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131322	41,91	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
127820	92,25	2	7	BANDEIRANTE	26/08/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130820	68,9	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131433	79,29	1	5	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130446	57,12	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130480	16,93	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130479	17,61	1	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130467	52,16	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130468	79,96	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130444	110,71	1	5	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130443	13,23	2	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130588	39,05	2	7	SAMAMBAIA	19/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
130752	223,26	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
130747	113,63	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131508	56,74	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131222	14,07	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131380	78,6	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131228	53,13	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131229	30,95	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131379	100,67	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
131230	88,27	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131231	51,35	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
131469	30,23	2	7	EMAS	26/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128357	30,02	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
128348	43,41	2	7	PARK WAY	27/08/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66407	71,12	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66428	31,37	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62473	165,98	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
137934	75,09	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139024	27,3	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63212	28,07	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66561	32,82	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66038	374,9	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138942	16,82	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67045	175,4	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61934	43,76	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65550	91,93	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65765	86,47	2	8	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66425	34,29	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137789	51,01	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137778	41,55	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137777	22,62	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137791	39,06	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137776	48,87	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130442	88,7	1	7	SAMAMBAIA	18/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
130813	258,65	2	7	SAMAMBAIA	20/09/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
131346	28,42	2	7	EMAS	27/09/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64603	57,1	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66408	51,98	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63636	46,3	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61302	67,73	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
88293	75,16	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67036	27,03	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138006	139,54	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138915	43,24	1	6	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138964	48,23	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138941	49,54	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138948	10,36	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66686	196,73	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65877	46,64	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63625	26,51	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137930	36,28	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138961	69,42	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139012	21,13	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139020	67,93	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66615	59,06	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62120	138,36	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66697	90,46	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66827	336,38	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61297	214,89	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137803	64,33	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137801	34,75	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61445	20,24	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65546	105,49	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67119	34,81	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61438	25,78	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68395	37,92	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63177	27,25	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66568	73,72	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68076	163,06	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65771	26,22	1	5	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63184	27,08	1	5	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65463	32,96	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66270	165,37	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66210	165,52	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61277	71,72	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61960	25,81	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66309	47,82	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61436	26,43	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62886	30,49	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64638	27,19	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137733	27,1	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137918	520,03	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137937	704,96	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138878	85,37	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66435	135,33	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67789	137,72	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137836	300,07	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138908	28,72	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138874	37,09	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66616	69,01	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67115	15,72	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66263	87,8	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65489	121,64	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139006	79,43	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138903	35,87	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65471	16,31	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66368	44,15	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66351	29,44	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138900	35,36	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138898	36,63	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138967	14,71	1	5	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66009	375,1	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65483	28,41	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139021	76,89	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139029	88,21	1	6	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61739	69,29	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66649	86,84	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66687	87,39	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63532	153,49	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138916	107,94	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138859	34,41	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137780	25,55	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61831	122,84	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67764	102,56	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67094	42,36	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66459	52,56	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137913	17,89	2	7	LAGO SUL	06/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138959	74,65	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139008	24,79	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66939	219,15	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67082	30,86	1	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64968	120,99	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68077	163,92	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67867	21,56	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66299	86,41	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66298	87,64	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68397	26,45	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62873	111,13	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61961	28,16	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61181	28,57	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62888	24,67	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68417	36,36	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138979	25,25	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66563	138,03	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65751	162,32	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138946	77,73	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138963	32,82	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63526	178,61	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66590	29,83	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92837	54,55	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66554	43,52	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65842	24,28	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62121	147,53	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65061	26,23	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67092	96,48	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66149	132,94	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66453	29,87	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61957	29,05	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66454	141,29	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65136	86,02	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138920	31,49	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138977	19,29	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138975	17,52	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138982	33,28	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138980	64,12	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138978	37,7	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66930	47	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66693	226,66	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66927	27,78	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65154	52,28	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67096	64,15	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66569	111,43	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66464	98,8	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63527	25,12	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63065	28,38	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63064	19,3	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62872	26,79	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
138863	110,24	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138858	54,41	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138969	60,78	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138947	42,52	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66695	177,9	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64604	67,51	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65135	121,23	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66576	102,86	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67132	35,14	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86584	17,41	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61537	31,88	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68396	25,06	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137730	108,64	1	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62893	32,7	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66635	27,47	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61949	16	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66480	48,64	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138983	17,14	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64609	219,63	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65460	52,31	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62882	25,37	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137647	11,34	1	5	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137618	105,49	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66469	36,7	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66504	28,01	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66691	35,44	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61936	68,22	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66301	135,16	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67872	26,21	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65485	32,3	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66352	167,04	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63208	113,61	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62876	86,59	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62883	83,46	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138881	103,9	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66565	74,99	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65570	23,34	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66066	161,44	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67876	27,6	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137917	91,99	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137648	91,84	1	5	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137862	95,76	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138879	33,87	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67074	147,63	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66642	48,25	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65558	69,55	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65490	51,69	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67058	24,78	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65492	73,83	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65524	77,55	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62498	136,99	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61052	45,82	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63561	58,03	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68082	53,96	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138893	43,73	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138896	65,94	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65124	222,63	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66589	46,78	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65551	159,56	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65125	87,9	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138902	35,22	2	6	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138885	65,78	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66613	178,75	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66382	31,09	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64974	29,32	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61286	12,56	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67123	32,81	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67125	51,47	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68409	21,68	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137739	9,37	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137856	28,73	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137855	177,44	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137989	52	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138931	46	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138927	48,4	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138866	63,03	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67063	42,76	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62887	164,65	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66628	28,32	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66396	164,25	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64978	30,97	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66370	33,28	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137614	127,3	2	7	LAGO SUL	08/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139007	140,26	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66937	56,6	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66668	49,14	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64606	123,95	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67005	25,28	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66413	30,8	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67729	85,44	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66020	92,14	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138872	15,04	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66100	87,7	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61820	21,48	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67753	86,22	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66471	167,69	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67758	26,79	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137932	75,11	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138889	68,92	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139010	14,75	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
139015	21,98	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60936	165,75	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92838	36,55	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137734	11,97	1	5	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138897	24,47	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66692	178,01	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66101	103,94	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66619	167,88	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137744	47,16	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137793	44,41	1	5	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137798	56,66	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139005	251,23	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139003	88,25	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138993	97,25	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64605	55,68	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65018	25,74	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65131	71,23	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60979	25,18	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67808	25,14	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62889	26,01	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137802	96,7	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138968	88,06	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64608	27,51	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61108	54,42	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65879	28,83	1	5	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111438	28,22	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68399	23,96	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68414	27	1	5	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66624	26,79	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64984	163,44	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65843	21,9	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66476	72,2	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61189	100,93	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62864	86,63	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65147	84,34	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67733	34,63	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67785	86,41	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61946	70,69	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67038	49	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138960	173,91	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138958	30,41	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138894	42,97	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138945	57,24	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138973	73,67	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138944	101,29	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61821	88,33	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65139	165,59	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66446	164,58	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62497	94,27	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61842	26,64	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66310	373,73	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65509	31,04	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63191	162,24	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67035	20,28	1	6	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67033	33,23	1	6	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68084	44,86	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66404	164,33	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63643	165,2	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66644	29,17	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66475	67,7	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66388	71,11	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65768	72,11	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67726	39,68	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63531	28,66	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61837	28,39	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65864	138,3	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68518	360,61	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65477	69,89	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137743	54,5	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66040	45,13	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66617	71,49	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67098	99,28	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67040	51,6	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67744	11,74	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138939	74,28	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64611	28,12	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66618	51,22	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66559	25,02	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66654	77,8	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67067	21,05	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67049	272,78	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61931	35,9	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66562	163,88	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61838	162,24	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66676	28,34	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66681	30,72	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66355	70,39	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67737	39,6	2	7	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
137905	48,14	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138953	46,65	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66394	179,16	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68403	21,21	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62861	30,99	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138009	65,16	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138970	42,82	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61107	56,48	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61106	55,48	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64614	257,84	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65155	28,05	1	6	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63638	18,24	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66472	13,95	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67777	15,27	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65772	69,51	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66623	34,04	1	5	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137756	252,53	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138884	17,71	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138929	40,05	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138871	10,29	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138928	25,19	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138875	44,78	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139014	122,97	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137903	101	2	7	LAGO SUL	07/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138913	23,59	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66694	226,07	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61738	160,5	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67089	16,42	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66560	51,33	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61557	30,49	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63564	24	2	7	GAMA	07/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66552	9,16	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63621	53,43	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66830	97,34	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65451	164,82	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67037	54,42	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
137751	378,08	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
138869	64,49	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62119	68,76	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64973	12,92	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61080	18,61	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67039	58,48	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66632	167,74	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66356	162,06	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66926	97,41	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66643	25,18	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61284	163,57	2	7	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66598	135,17	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138951	55,54	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66483	48,43	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66575	163,74	2	7	GAMA	16/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67751	93,23	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63632	79,51	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66369	141,22	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68083	77,49	2	7	GAMA	31/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67034	40,41	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138000	9,24	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137985	30,88	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138943	30,83	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138962	104,06	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139023	16,28	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63911	361,39	2	7	GAMA	10/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63209	38,5	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137759	438,9	2	7	LAGO SUL	05/11/2024	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64610	172,77	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62482	30,17	1	5	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61173	147,33	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138987	189,47	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138877	42,22	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138935	12,5	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
139016	67,68	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139011	18,17	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139018	78,14	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
139013	22,77	2	7	EMAS	06/02/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64602	54,79	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66935	55,71	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66634	177,93	2	7	GAMA	03/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66447	70,93	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67091	26,43	1	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66558	168,04	2	7	GAMA	08/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65152	147,72	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66631	88,2	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66570	87,17	2	7	GAMA	17/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61057	31,42	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66557	87,52	2	7	GAMA	27/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63647	167,9	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66387	33,13	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66371	167,2	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138890	42,2	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138949	86,33	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66931	55,36	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61109	56,86	2	7	GAMA	02/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67732	89,65	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66470	23,4	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68517	360,07	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68398	19,94	1	5	GAMA	05/11/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66278	69,25	2	7	GAMA	28/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
138986	120,04	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138971	32,39	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61440	55,56	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64645	15,89	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64643	18,43	1	6	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66610	61,44	2	7	GAMA	09/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64982	51,11	2	7	GAMA	14/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66442	27,48	1	5	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65450	87,25	2	7	GAMA	30/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67068	33,31	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138004	60,37	1	5	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137899	90,35	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138966	62,65	2	7	SAMAMBAIA	27/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138887	64,25	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138883	40,2	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64942	16,75	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68174	28,83	1	5	GAMA	24/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61814	34,78	2	7	GAMA	04/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65138	31,99	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138003	24,41	2	7	LAGO SUL	11/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138867	30,54	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67052	51,16	2	7	GAMA	15/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138861	49,59	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61439	66,35	2	7	GAMA	06/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65439	136,62	2	7	GAMA	29/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62878	22,06	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
137861	7,82	2	7	LAGO SUL	12/11/2024	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138876	40,64	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138910	38,53	2	7	SAMAMBAIA	28/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
138934	71,22	2	7	SAMAMBAIA	29/01/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67104	42,26	2	7	GAMA	13/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61822	91,26	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67735	84,72	2	7	GAMA	20/10/2025	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63616	163,07	2	7	GAMA	22/10/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61926	70,31	2	7	GAMA	23/10/2025	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67044	30,9	2	7	GAMA	06/11/2025	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62948	14,93	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66728	83,99	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65845	170	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64814	31,23	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67237	45,22	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66053	88,06	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66158	87,52	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68142	52,87	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68880	61,77	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63086	53,14	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67235	14,74	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68282	7,25	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68135	28,88	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66131	17,05	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67147	40,38	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66331	87,02	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67259	36,91	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67197	27,14	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66267	127,14	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66067	87,12	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65418	53,84	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62806	73,06	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67906	63,42	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64976	87,71	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64959	68,5	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65860	135,83	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61296	47,14	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63598	70,23	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67161	50,37	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62409	68,79	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67188	20,54	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67158	32,05	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62834	67,8	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66829	180	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68462	33,05	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68772	46,78	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62585	200,98	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68590	19,05	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68778	75,99	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68848	16,99	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65145	80,36	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68218	16,69	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63076	34,31	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68131	36,19	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63075	35,56	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64385	259,32	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68447	53,23	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68445	17,68	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68451	7,65	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66687	87,39	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66298	87,64	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115815	372,72	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66300	46,98	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68408	37,13	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64384	33,92	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64265	137,67	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64256	58,64	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64449	25,41	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67980	19,38	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67981	20,34	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68453	11,73	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64013	97,02	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64988	22,3	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68432	44,38	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62584	112,21	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63899	101,07	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64015	278,94	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61129	21,67	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62464	17,55	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62466	46,5	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63589	18,76	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65188	51,37	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66646	28,06	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61045	28,03	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77519	32,42	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63611	32,3	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66951	51,1	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65828	126,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66946	25,06	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68383	26,47	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66882	22,73	1	14	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67221	26,95	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66942	96,24	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68041	43,65	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68380	15,05	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66889	64,3	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62941	47,37	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65172	42,36	1	5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65172	42,36	1	5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68649	6,66	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68641	42,33	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61699	24,11	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62944	66,64	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65507	55,35	1	6	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64072	20,62	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62718	45,17	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64076	39,45	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64314	122,24	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64086	118,4	2	7,3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64837	53,79	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64592	17,21	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66127	40,04	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61401	43,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64651	43,18	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64324	132,27	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61373	80,9	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63153	45,12	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63149	11,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62446	150,41	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64261	23,79	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63634	79,69	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65554	70,07	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66170	33,9	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66171	22,19	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64755	75,33	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66088	186,91	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66355	70,39	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68630	73,49	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68231	187,09	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68626	56,96	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64299	45,46	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68236	11,99	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63907	11,96	1	3	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66020	92,14	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66468	28,17	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68613	159	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66470	23,4	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63183	21,84	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65878	47,01	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64390	35,77	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68132	37,06	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68591	52,59	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64989	84,17	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61053	210,64	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62968	17,73	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68449	73,72	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
100981	48,46	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65223	18,27	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115820	9,61	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
91719	26,81	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64936	38,31	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61744	71,52	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67992	20,23	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67325	34,69	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64502	76,3	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68846	8,65	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68133	42,31	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61104	31,57	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68589	67,34	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61668	43,66	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
86591	49,59	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65429	69,09	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64648	55,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109139	43,81	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61402	48,16	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64275	43,11	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109138	70,16	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64191	44,52	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64356	126,48	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64276	54,2	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109140	123,6	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62719	44,75	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64525	175,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64049	118,67	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66862	61,3	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64629	40,76	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60777	53,33	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65081	28,07	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63079	19,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64066	119,93	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117026	68,47	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63873	41,13	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64481	46,58	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61414	55,51	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65100	119,61	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117025	46,94	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64827	121,15	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64657	43,65	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64069	28,15	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64434	45,02	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64285	43,34	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64067	69,28	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64327	23,98	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61424	43,73	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64405	47,02	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64331	17,29	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61409	39,46	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64074	70,66	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64817	62,32	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64326	62,46	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62434	44,23	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60908	49,6	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64073	120,52	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62433	40,68	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64322	121,19	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64825	17,2	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64824	60,15	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64400	61,53	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62404	121	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62952	80,47	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66940	145,26	1	6	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68043	14,84	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62972	62,27	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68328	61,83	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61174	70,03	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62746	172,89	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109136	69,28	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62965	19,64	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62965	19,64	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66697	90,46	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65151	71,58	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61739	69,29	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61690	136,37	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62966	31,66	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63081	17,97	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66986	78,03	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61685	31,78	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61676	20,85	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62551	38,73	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66180	40,18	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64363	202,76	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66251	80,24	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68225	15,02	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67472	8,64	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68226	12,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68658	56,58	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67471	7,02	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66526	198,35	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68657	104,26	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68387	73,77	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111996	19,57	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68428	58,94	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65121	18,04	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64665	17,54	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111935	128,68	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68216	24,34	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68177	19,19	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68110	46,5	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112012	18,96	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68109	76,92	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65287	55,84	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67318	57,52	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112004	33,46	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112003	13,51	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112000	24,02	1	6	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106642	89,78	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112013	11,82	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68898	129,25	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111952	74	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66504	28,01	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65876	24,94	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68438	49,34	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68443	156,9	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65180	62,94	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66828	43,72	2	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122351	282,59	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65501	21,26	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68373	89,91	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62560	138,64	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68047	19,07	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67218	19,61	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66878	61,65	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64278	58,3	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63102	62,73	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63103	16,63	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61667	43,69	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62713	25,23	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67907	28,85	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66648	29,39	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65879	28,83	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67198	113,22	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68409	21,68	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66469	36,7	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63184	27,08	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68771	43,46	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65771	26,22	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63038	11,2	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61103	26,95	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68592	25,24	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68217	15,68	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64852	129,6	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
109133	118,8	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60907	47,52	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62438	69,6	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60909	49,93	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61648	43,05	1	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67863	59,42	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61669	45,31	2	4	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61412	121,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60916	60,55	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61660	40,83	2	4	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64061	31,11	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64652	58,38	1	4	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109137	47,15	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64219	79,99	1	4	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64597	41,09	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64424	118,61	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68369	101,95	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66953	61,69	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68481	91,47	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61566	22,55	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68484	23,26	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65431	81,92	2	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61826	33,37	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65829	82,58	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66440	39,13	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68822	41,65	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65746	41,52	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68384	21,35	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65745	41,52	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66316	69,03	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68118	14,73	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66891	97,7	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66962	11,79	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64266	54,05	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68921	105,37	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66976	33,99	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66261	17,61	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68813	58,84	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66978	34,68	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61696	51,66	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66995	19,46	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61695	20,96	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61692	57,84	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68189	16,83	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65886	616,84	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66666	40,29	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68809	37,2	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62792	30,05	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61185	52,23	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66759	38,35	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64803	114,38	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113340	137,88	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66757	137,73	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68073	43,03	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113335	42,84	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68381	19,19	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67993	21,52	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77520	36,76	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68306	18,39	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64218	14,04	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111999	84,1	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62134	63,7	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68636	15,17	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64217	14,06	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112001	126,87	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68882	108,14	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68635	58,31	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62132	72,76	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68797	18,02	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111998	198,17	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63140	77,07	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68883	92,65	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68113	19,25	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68799	53,69	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62135	15,37	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63141	58,86	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68886	78,28	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62136	15,67	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68302	113,03	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68800	45,32	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112002	161,04	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65358	54,31	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68893	21,05	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67328	95,46	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67329	63,47	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68802	94,25	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66123	140,96	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68631	14,65	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62137	38,07	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66125	48,56	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67798	51,5	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67319	58,39	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68230	79,64	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68235	12,08	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67320	22,91	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68623	80,53	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66120	37,2	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68229	88,29	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64290	67,52	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68900	82,58	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68899	23,03	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68234	11,99	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64854	11,76	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68897	23,41	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68896	156,95	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68890	44,41	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68887	41,99	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66688	31,12	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115817	165,79	2	7,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67887	41,87	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64802	268,94	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68281	178,05	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64725	68,46	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68186	60,2	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68888	12,79	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64752	61,45	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68187	61,62	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68469	22,17	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68468	17,9	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68472	14,63	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63083	123,25	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65268	69,17	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68183	21,7	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61305	205,51	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65296	68,17	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66232	71,62	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65319	37,86	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68656	195,45	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62809	68,78	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68211	35,33	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64947	70,05	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62760	68,93	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61220	69,02	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68803	83,47	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68638	16,23	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63606	22,8	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68874	21,11	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62131	90,55	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68108	14,37	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68166	226,66	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68873	14,65	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111953	110,44	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62535	16,85	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68870	46,06	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112010	30,6	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68304	17,37	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68877	56,78	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112009	35,89	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68112	73,48	2	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68305	19,43	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68878	142,41	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68639	16,89	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66724	49,9	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
111971	9,69	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67984	19,47	1	5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68303	17,15	1	14	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111972	13,4	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111941	114,32	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68430	131,75	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111937	16,34	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111940	22,52	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66691	35,44	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64014	22,03	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62793	161,4	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68452	4,03	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64289	31,23	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68845	39,08	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68084	44,86	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68805	21,37	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67241	32,86	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106643	16,48	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68341	38,7	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66537	121,7	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65146	150,78	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68820	27,17	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68359	41,27	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65059	52,53	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68386	23,41	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66462	91,02	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62954	137,48	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62955	17,78	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67956	99,4	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62557	23,69	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63594	17,89	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63596	19,42	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67307	11,44	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67308	6,66	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66950	64,87	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68480	199,2	2	10	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64966	225,56	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
117015	41,11	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64301	59,64	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62724	225,29	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68836	26,7	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67210	17,25	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66262	16,78	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66100	87,7	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64294	13,84	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62959	16,42	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66719	89,08	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63520	244,4	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61684	168,27	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66971	36,32	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61678	64,33	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66991	14,27	2	22	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66727	37,86	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64848	60,51	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65864	138,3	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68466	11,85	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61573	25,09	1	3	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67196	18,04	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64876	62,49	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67162	51,52	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62821	75,3	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67160	49,15	1	6	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68653	96,96	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68464	35,93	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68889	32,58	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68463	12,43	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66826	137,72	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64906	73,23	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67163	48,81	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68654	9,94	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64882	16,73	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65098	52,43	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68458	22,33	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68457	177,1	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64674	69,79	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64697	69,91	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62715	68,07	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63521	167,72	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64546	120,7	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62842	41,7	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64577	48,62	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64569	69,32	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66888	18,8	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64568	121,81	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61367	38,03	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61653	69,59	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64650	23,49	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60910	71,51	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64623	17,46	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61399	62,87	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63164	38,71	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64077	20,5	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64448	21,76	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62843	107,85	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64582	23,87	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64440	18,83	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63157	36,27	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64313	49,44	6	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66112	49,67	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64656	70,91	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61432	121,5	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66523	59,69	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64318	49,67	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64317	47,52	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66518	153,39	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66518	153,39	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64319	111,01	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67332	115,88	2	7,5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61226	116,64	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64367	174,58	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64494	118,83	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109135	46,58	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64595	61,7	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62728	22,53	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64596	18,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
109134	71,62	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63162	47,13	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64782	121,45	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63883	61,19	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62706	45,02	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64775	17,99	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68182	59,99	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68894	29,21	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68655	19,14	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67234	22,38	1	4	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68895	9,62	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68471	19,06	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65229	61,85	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68470	13,55	1	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62449	70,31	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67811	73,83	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65478	38,23	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66536	68,2	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66893	96,44	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66718	61,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66532	61,47	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64900	47,08	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65124	222,63	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64684	37,63	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63872	17,9	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66928	27,81	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67777	15,27	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64251	9,01	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68164	49,77	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60917	48,09	2	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64271	69,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66519	110,13	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64555	86,37	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64781	53,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61385	45,53	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63155	34,9	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64439	133	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62125	121,91	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64581	62,14	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65079	99,21	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65077	23,66	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117422	59,55	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66124	21,9	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68625	34,04	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66121	21,49	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92849	82,88	3	14	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68455	21,71	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65179	261,82	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65185	43,09	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67785	86,41	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65198	77,8	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65201	11,07	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64935	141,6	4	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65500	51,91	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66541	62,74	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63593	18,15	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64155	23,57	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63098	68,81	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61377	68,51	2	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64469	48,72	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65018	25,74	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66824	179,4	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62752	32,08	1	6	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68837	16,88	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67208	16,77	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66297	16,82	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66983	56,22	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64295	13,98	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67209	79,62	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68808	14,64	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63523	88,28	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67205	15,6	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92912	315,95	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62956	53,14	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66985	78,5	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62873	111,13	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66965	84,34	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62961	17,57	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61693	66,45	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
117423	119,51	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62102	68,88	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62824	120,45	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65237	75,41	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65311	119,83	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64946	110,19	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62734	119,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68487	52,87	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66086	70,63	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64921	120,39	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65426	68,15	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67182	125,58	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62857	120,35	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65382	30,41	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62759	120,65	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66193	35,63	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63132	11,54	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66164	49,96	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66195	68,76	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68446	24,93	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68221	17,32	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68448	35,57	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66755	12,54	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65186	82,99	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68222	17,47	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92851	79,23	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113338	102,5	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113336	37,35	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68120	37,91	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68372	52,23	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68485	96	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65541	62,91	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66859	44,5	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65793	61,65	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68117	82,51	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68842	25,83	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66516	66,49	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65384	14,35	1	4	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63875	68,18	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67195	47,67	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64351	70,41	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61307	69,55	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68652	23,6	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66903	218,63	2	10	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68459	8,51	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61389	119,92	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66117	139,64	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66550	47,63	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64245	48,7	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66118	47,39	2	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61374	70,29	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61397	68,37	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64628	121,96	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64332	122,72	2	7,5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66119	45,39	2	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68377	167,6	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64056	187,65	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65769	52,34	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68114	132,6	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65629	115,7	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64062	112,88	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64063	82,69	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66963	24,41	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68646	6,99	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68178	46,61	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61225	224,96	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66721	936,59	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62943	21,95	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65846	19,29	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68648	10,7	2	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64254	160,01	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62942	14,84	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67317	135,17	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62940	18,54	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62939	63,06	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68647	44,98	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65847	18,67	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65173	40,65	1	5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68643	12,67	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64714	66,6	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66318	71,08	1	6	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64070	86,43	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68650	54,98	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66260	17,73	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61697	38,35	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66673	41,76	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64084	152,99	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66748	121,11	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68180	160,11	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66062	159,95	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68812	65,16	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67741	38,93	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66977	17,23	2	6	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66047	111,18	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66733	23,92	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68830	99,47	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64211	120,96	2	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66990	20,18	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66633	27,46	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68832	51,8	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67215	9,57	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66572	61,02	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67986	19,12	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67242	51,79	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61700	20,26	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68807	17,34	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111951	92,24	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111995	7,12	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68504	12,84	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111949	165,16	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111944	302,67	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68559	66,17	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61702	16,54	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68627	352,11	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111936	17,34	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68839	94,7	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68558	24,24	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111939	22,65	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111938	23,2	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111942	64,3	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106641	33,95	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68840	67,27	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111970	22,02	1	5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68434	106,57	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64292	13,54	1	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111959	13,84	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68560	36,42	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111943	308,27	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68431	165,03	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68628	114,16	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68425	17,44	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62130	155,03	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68871	18,66	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67244	189,85	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68841	21,68	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67228	23,3	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67230	28,78	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67229	20,06	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68804	135,65	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111948	168,68	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65285	15,63	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111997	16,83	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111993	25,2	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68105	22,99	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111994	13,47	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
106644	47,85	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111950	80,08	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112016	27,25	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112020	21,4	1	4	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68620	70,36	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68107	199,52	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68637	162,61	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68301	134,69	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66520	61,24	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61816	88,99	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68403	21,21	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66475	67,7	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61440	55,56	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66388	71,11	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61042	69,8	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63571	44,94	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66565	74,99	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61831	122,84	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66705	79,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68686	24,86	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64041	130,65	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67104	42,26	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66736	142,18	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64046	130	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64944	29,07	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66703	203,18	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61394	35,49	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64068	66,26	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66707	139,09	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64065	69,75	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64619	235,28	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61217	36,41	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62536	34,75	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64087	121,48	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65127	70,59	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65147	84,34	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62853	110,06	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64576	76,12	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61039	69,54	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61445	20,24	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68676	138,87	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62705	67,96	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65457	50,67	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65149	106,01	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65843	21,9	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61444	14,25	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61936	68,22	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66939	219,15	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111934	123,96	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68838	110,34	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64224	13,84	1	8	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68629	12,13	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112017	22,52	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68619	37,03	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68875	11,75	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68176	19,86	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62133	111,4	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112011	47,82	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68801	22,56	3	14	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67834	22,68	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63114	247,57	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68614	76,47	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68136	53,71	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66649	86,84	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66754	91,03	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64471	54,56	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64526	300,21	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61105	133,27	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65074	149,42	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67170	32,1	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63144	72,35	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91728	24,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63142	24,36	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65075	42,21	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61562	121,07	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63143	8,99	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63143	8,99	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64913	40,98	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64903	61,57	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64962	34,44	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62849	120,49	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64923	69,96	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64912	106,22	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62850	69,6	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65853	121,24	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62345	50,72	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65310	38,76	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63588	22,93	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65370	119,57	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64893	83,09	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62745	70,19	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64909	39,48	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66084	119,3	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61593	173,47	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61569	68,73	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64908	88,85	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65312	44,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65274	45,08	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61568	120,53	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65406	32,04	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66874	154,96	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65409	116,1	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62108	121,06	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117427	69,75	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66459	52,56	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
66653	45,77	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61379	54,62	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65827	131,39	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66715	78,75	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61926	70,31	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67119	34,81	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66716	138,23	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66467	106,79	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65503	21,1	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66631	88,2	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66894	164,58	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66554	43,52	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63940	201,08	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64064	130,03	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66732	135,92	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64616	92,22	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66701	308	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61448	228,38	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62118	49,86	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66659	71,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66608	71,58	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64085	102,52	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64047	69,64	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66734	80,99	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61107	56,48	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68681	32,65	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68678	45,02	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61439	66,35	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68679	48,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63094	69,93	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67005	25,28	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65842	24,28	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62747	63,47	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64412	68,62	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68540	8,27	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64380	201,82	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66145	130,29	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64309	68,85	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64394	62,3	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68744	32,37	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65351	62,88	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66864	122,76	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65248	39,61	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117425	118,14	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64926	14,79	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65260	41,29	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64960	121,02	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
91730	74,44	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61570	45,72	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65275	71,02	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61563	68,49	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61071	124,09	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66344	104,89	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65355	120,11	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62563	190,72	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65293	40,39	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64922	24,63	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91727	40,54	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91729	59,32	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65822	52,89	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65299	41,25	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68479	9,54	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65438	43,04	1	4	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66172	24,32	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65352	69,27	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66016	75,22	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66700	33,37	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62858	70,34	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64621	46,28	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66610	61,44	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62852	40,12	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65125	87,9	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61945	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65122	69,67	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66500	87,49	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64075	143,19	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61444	14,25	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111438	28,22	1	5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66382	31,09	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63574	42,38	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66417	43,26	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61556	70,77	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64723	47,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63531	28,66	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66557	87,52	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62120	138,36	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66710	81,1	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65504	19,95	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66617	71,49	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66659	71,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66592	50,2	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66659	71,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67771	92,22	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62864	86,63	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65471	16,31	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66568	73,72	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66272	27,58	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61058	22,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66108	47,02	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66735	164,04	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63621	53,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64940	137,05	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68665	196,39	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61931	35,9	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62487	99,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66714	164,74	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63176	63,09	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66702	82,76	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61218	53,62	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65134	141,52	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64325	68,93	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67115	15,72	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64466	70,42	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66552	9,16	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
91721	14,84	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61286	12,56	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68677	47,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64645	15,89	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65133	71,53	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66435	135,33	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63624	26,97	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68680	140,58	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66739	216,74	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66605	69,66	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61941	24,19	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65182	46,68	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66103	88,06	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64919	69,02	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66110	47,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63108	503,02	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66968	112,19	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61677	52,49	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66974	40,22	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68664	16,38	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66993	44,26	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62338	18	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63115	120,08	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62337	18,35	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63118	200,3	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66975	116,45	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61675	183,78	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66972	49,19	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61078	13,18	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66966	37,58	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66835	95,19	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61673	41,12	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62138	148,01	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67468	38,8	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68791	110,68	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65174	43,28	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66517	62,99	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62581	41,16	1	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63590	25,93	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65791	34,94	1	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60890	20,28	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67891	31,55	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65235	67,99	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68141	67,13	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66150	207,39	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66079	70,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68645	55,08	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63206	44,17	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68181	43,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65279	69,54	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66043	43,13	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65307	67,91	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67849	89,71	2	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64721	72,91	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68185	62,66	1	4	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62800	62,1	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68322	38,82	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62815	62,64	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68184	63,25	1	4	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64917	68,5	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67866	20,52	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68238	11,37	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65334	69,17	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66242	49,29	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66278	69,25	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65253	148,22	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68885	236,96	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65460	52,31	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62738	68,81	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67868	17,03	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68137	31,55	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68232	9,75	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64952	72,89	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65387	62,71	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66830	97,34	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65492	73,83	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66614	70,95	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66615	59,06	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64445	68	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66935	55,71	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64472	49,29	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66936	54,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
67944	30,22	2	8,2	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66937	56,6	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68863	29,29	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66938	54,88	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68534	198,26	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61102	96,62	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62819	69,2	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64925	73,83	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64608	27,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64924	63,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68532	143,8	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65362	75,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64496	68,3	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61937	70,3	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64689	15	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66731	58,55	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66896	164,13	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65341	244,74	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63185	28,8	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64622	200,61	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67324	42,69	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66563	138,03	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67775	87,8	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62568	69,93	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66851	313,63	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62883	83,46	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67037	54,42	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67035	20,28	1	6	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65558	69,55	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62571	67,76	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65550	91,93	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65765	86,47	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65765	86,47	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66395	88,11	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61052	45,82	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63567	94,79	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61038	129,74	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63648	245,7	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62100	35,46	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63568	69,21	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63566	34,14	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68145	73,89	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68146	18,14	1	4	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62111	39,66	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63572	129,94	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63638	18,24	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63934	70,62	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66472	13,95	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62099	68,6	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66116	144,66	2	10,5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64250	121,64	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64320	47,82	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64248	49,62	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66111	49,98	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91731	76,21	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66973	126,88	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61682	58,26	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62492	27	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61680	32,54	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64432	68,64	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67766	26,86	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66603	133,82	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65768	72,11	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66741	242,46	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66713	82,93	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64040	68,1	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66576	102,86	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66101	103,94	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66493	75,02	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66711	204,92	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61949	16	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66569	111,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66506	55,69	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67128	11,13	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68662	204,4	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66221	72,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66483	48,43	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66738	83,83	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63573	68,73	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62119	68,76	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67096	64,15	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61953	52,87	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66596	135,09	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67751	93,23	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67768	17,65	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67092	96,48	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67095	11,24	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67761	79,04	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67036	27,03	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61587	68,82	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65778	36,52	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67033	33,23	1	6	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65243	42,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65450	87,25	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67038	49	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65805	68,58	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61041	130,67	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61946	70,69	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67089	16,42	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61277	71,72	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62343	68,7	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66039	46,01	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66445	86,99	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66836	34,76	1	4	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67094	42,36	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67034	40,41	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63569	31,71	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66036	69,82	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63570	70,37	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65266	52,06	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66263	87,8	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61935	47,97	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66570	87,17	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66109	45,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64759	44,01	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61222	47,57	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64513	50,75	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61679	45,7	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64291	53,58	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64548	61,67	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66933	66,11	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64053	25,96	1	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66934	55,36	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64649	72,67	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60929	68,68	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64415	69,68	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61879	70,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60913	68,45	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61659	68,72	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63893	329,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64574	69,37	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63169	63,18	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64558	59,9	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62717	121,59	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64498	68,34	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64468	69,67	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62128	69,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64413	69,96	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60921	28,45	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66412	69,53	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66094	75,96	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68190	16,79	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62963	30,99	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62962	34,18	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66911	46,42	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62964	22,91	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62958	134,81	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67207	81,97	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62937	85,94	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67216	120,8	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62947	95,83	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61689	53,65	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61691	19,46	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62490	81,31	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64339	17,54	1	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66984	64,15	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61687	15,02	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61686	15,87	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61683	327,57	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66560	51,33	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66429	69,4	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65183	27,26	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66476	72,2	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62484	481,37	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66585	20,75	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66586	69,47	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66040	45,13	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66647	14,12	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64048	43,94	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66432	114,37	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64974	29,32	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64200	93,09	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61060	129,09	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66372	163,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65546	105,49	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64995	62,5	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66729	82,87	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68488	43,72	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66967	24,3	1	4	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61557	30,49	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62813	69,18	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63564	24	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64045	55,32	2	7,5	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65336	69,65	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66730	205,94	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68539	10,95	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67780	155,44	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92531	27,19	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66890	46,25	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61227	15,16	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68792	15,5	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61228	15,1	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68793	303,47	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68794	78,59	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61229	14,55	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61694	169,5	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68795	17,31	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64216	14,15	2	8	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68116	16,18	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67861	135,32	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68796	336,45	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68019	19,67	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61068	92,54	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67466	30,35	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65178	111,05	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67983	47,67	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65462	526,21	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62753	70,84	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64593	53,83	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66085	69,22	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68486	130,38	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64769	43,53	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65407	132,87	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64970	170,39	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63145	72,73	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62835	17,05	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61730	15,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64770	74,44	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62829	24,31	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62761	23,98	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62761	23,98	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63121	30,36	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66090	127,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62450	44,57	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65378	119,81	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117424	171,87	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65403	68,58	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62451	53	2	10,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66326	23,98	3	14	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67113	40,94	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61050	71,25	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66394	179,16	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65363	74,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65515	47,77	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61681	5,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66654	77,8	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64396	69,2	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63078	48,99	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64403	70,64	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62336	56,37	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63167	62,58	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64765	70,33	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61371	68,61	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65249	76,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61670	69,01	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64625	69,36	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92847	69,24	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64311	69,47	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66870	70,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64709	68,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64451	61,79	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61415	68,47	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64737	70,07	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64792	53,93	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64330	68,89	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66863	68,25	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68157	42,25	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92930	10,38	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64421	68,54	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68158	29,07	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62707	62,2	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65309	68,8	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68031	181,64	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67252	40,27	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61774	85	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65830	17,66	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65831	18,03	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66956	45,15	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63179	26,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68032	71,9	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66959	10,66	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66961	61,39	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68030	21,86	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68368	164,39	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68029	30,9	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68028	49,77	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67220	33,74	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65832	18,57	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67217	22,32	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65833	18,91	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61773	34,23	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61772	31,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68329	17,55	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65063	168,21	4	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68188	18,48	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67178	47,98	1	6	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66957	63,77	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66958	40,05	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66960	28,42	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66437	38,69	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61303	26,01	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65046	51,02	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78691	42,1	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78686	41,47	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
117016	41,22	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78684	43,57	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78699	39,71	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78700	39,37	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61069	149,83	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68376	64,94	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68379	191,23	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80403	48,07	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80404	13,71	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
92530	36,23	2	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63890	43,82	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66132	32,26	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61435	230,24	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64343	69,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64365	61,76	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66136	23,57	2	7,5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66215	102,27	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66233	21,44	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66216	21,54	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117421	119,28	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117426	69,34	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65335	76,62	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64918	76,9	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63107	54,04	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62803	121,89	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67854	19,69	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62818	121,3	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63122	50,21	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61811	77,06	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66165	69,7	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65282	32,45	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65283	70,15	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66152	69,67	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63135	25,82	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63136	21,5	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62471	69,76	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66023	59,46	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61586	76,89	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65308	121,76	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66137	13,43	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64532	37,14	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63901	11,99	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63877	69,31	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67937	62,94	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64773	38,77	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64611	28,12	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64520	32,21	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63902	68,97	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63156	30,4	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64615	32,61	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61392	26,5	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66075	72,87	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64790	34,49	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64338	41,24	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62482	30,17	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64436	23,46	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68414	27	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62429	5,21	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64552	53,75	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64423	30,28	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64866	61,98	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64459	69,01	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62790	69,19	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64492	69,22	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64505	67,99	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65108	62,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62126	70,69	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64676	60,58	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64694	69,15	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64556	67,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64268	41,76	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64580	59,74	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64480	62,49	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64387	39,47	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61108	54,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66141	64,68	1	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66927	27,78	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63082	22,9	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64736	69,68	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64388	35,51	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64678	78,35	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66752	127,88	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66932	54,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66725	8,15	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64617	210,12	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63134	71,62	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65823	64,56	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63581	69,22	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66148	24,69	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62342	120,67	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66087	51,42	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66325	74,69	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62463	108,58	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61934	43,76	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64298	31,12	2	7,5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66126	84,22	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68624	44,76	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66122	22,45	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67321	18,64	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67322	57,98	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68622	15,91	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67733	34,63	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115816	91,15	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68615	31,26	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66299	86,41	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66949	84,82	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61825	47	1	4	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66943	22,03	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61429	41,38	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61647	68,86	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64783	127,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64572	69,35	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63861	68,38	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65094	69,15	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64602	54,79	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64554	68,21	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64601	55,17	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64512	70,64	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68285	73,2	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64563	31,43	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64491	68	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64600	54,79	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64457	19,73	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64341	39,32	2	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64603	57,1	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64846	61,74	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67940	20,65	2	5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66134	32,13	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64561	38,54	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66133	16,48	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64599	226,81	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63158	61,25	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64740	202,7	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61171	75,93	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65402	38,61	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66093	68,61	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61734	39,49	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65424	69,6	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66092	121,26	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62424	69,4	2	7,5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66559	25,02	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64242	75,04	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62727	103,76	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66063	200,62	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64545	87,48	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64578	44,76	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66618	51,22	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65231	48,45	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64386	25,1	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64743	67,79	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64713	70,27	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65630	18,95	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61400	79,4	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64688	70,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64881	70	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64566	70,49	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62335	67,66	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65113	67,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62423	68,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68661	102,54	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64816	69,98	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61387	200,01	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66861	69,62	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61652	68,29	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60918	198,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65087	38,15	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64841	68,56	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67080	108,46	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62393	63,07	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60884	7,66	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
92928	36,65	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61873	70,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64382	68,11	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62412	68,87	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63516	97,58	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64901	66,21	1	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64863	69,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61649	127,64	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65220	62,53	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68611	40,65	2	10,5	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62730	61,67	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63864	73,21	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62442	69,43	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61661	42,62	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64282	69,97	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61664	61,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64627	67,67	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64695	30,58	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64286	127,5	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61410	42,71	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64604	67,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61411	68,98	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62436	68,36	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61875	61,76	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63632	79,51	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65513	70,04	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64279	48,2	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67083	27,55	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61380	29,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61369	45,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64252	50,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68557	31,13	1	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63148	28,3	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64237	43,52	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
106640	23,31	1	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61081	131,74	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64750	69,62	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63146	40,8	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60919	173,15	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64260	110,31	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64749	120,45	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64287	173,09	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64719	121,61	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64263	23,77	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64693	122,9	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64262	149,06	2	6	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64720	69,35	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60883	144,51	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63150	39,23	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64264	13,84	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64889	63,71	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64890	19,09	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65088	20,13	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63152	42,02	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66495	41,02	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61836	42,87	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
92882	180,45	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66630	68,74	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64971	13,45	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66661	121,27	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68242	69,01	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65534	69,39	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65747	69,05	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61835	17,86	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65553	121,06	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91724	66,02	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68153	53,82	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64927	41,32	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68154	62,29	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66091	69,38	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91725	40,48	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91726	71,92	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65284	41,5	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117017	81,25	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63615	70,37	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62462	39,7	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65241	90,49	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66494	175,35	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65240	40,36	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64757	101,19	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66433	121,8	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66358	77,57	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64741	167,22	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66390	68,56	2	7,5	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65533	121,46	2	8	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65245	68,34	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64833	22,18	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64221	164,94	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63161	44,23	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65001	121,39	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68675	123,72	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64828	69,96	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62415	51,15	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63894	17,29	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64433	128,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64630	45,4	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68020	38,8	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62405	70,37	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64039	69,41	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
60776	40,26	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61044	97,52	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61413	43,48	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62445	48,1	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64836	42,97	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64202	50,38	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66877	69,54	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64894	81,93	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66050	60,64	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
91723	39,26	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67168	22,47	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65330	42,45	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61395	68,6	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65313	9,19	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62735	69,81	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65344	146,11	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63931	290,96	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
117420	64,06	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65804	76,38	2	7	GAMA	09/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66209	54,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65495	69,21	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63138	136,15	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
88293	75,16	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65456	69,39	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67176	47,03	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65452	37,65	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86589	100,34	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65439	136,62	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68642	49,08	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68179	46,04	1	6	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64953	119,18	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65339	199,49	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61408	69,73	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65258	200,1	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63939	200,1	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66525	24,63	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64366	203,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64284	197,69	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64794	95,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65221	69,47	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64524	201,79	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68287	132,87	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64323	50,03	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61390	15,51	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68039	88,6	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63943	212,82	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68000	39,17	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66857	224,75	3	10	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65049	119,57	4	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68711	37,51	1	4	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68034	23,27	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65530	263,87	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62561	26,63	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68327	59,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67251	53,64	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66941	39,94	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68042	95,04	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67253	51,54	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67180	42,12	2	7,3	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67255	38,46	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67255	38,46	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67256	13,85	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67257	38,55	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66463	105,41	3	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67309	37,65	1	6	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68460	10,37	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66174	29,4	1	6	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66947	84,98	3	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67145	42,38	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63105	7,93	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68017	32,27	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68355	29,5	3	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63595	19,12	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67305	15,01	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62953	17,14	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67306	26,81	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67149	41,7	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67146	44,48	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66948	21,59	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68483	106,59	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63592	106,92	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68144	102,61	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68040	71,12	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68037	91,72	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68035	30,83	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68033	23,59	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66954	128,68	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64253	128,36	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65111	149,25	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64247	48,03	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64212	173,46	2	7,5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66330	173,65	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65430	165,07	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68152	69,42	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64766	121,88	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65244	53,74	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64226	49,02	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61109	56,86	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63095	61,9	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66535	109,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68673	23,61	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67789	137,72	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64933	69,01	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66422	41,2	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63536	88,54	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68001	38,45	1	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61815	68,87	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68002	21,25	1	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61932	137,55	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
111960	21,79	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112014	48,17	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112021	16,06	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112019	16,36	1	4	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68081	51,9	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68243	19,3	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67935	94,21	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67181	51,03	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67260	40,11	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80402	54,32	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67214	138,85	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68917	29,58	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67211	32	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68835	64,48	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67213	13,29	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66668	49,14	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66671	39,08	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64690	52,84	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65423	80,49	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86590	13,32	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64867	62,47	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64357	122,84	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63896	69,91	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64789	10,41	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61419	69,09	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61671	40,9	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64274	61,87	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62720	43,25	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
64672	70,6	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64826	70,23	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66070	40,27	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66944	20,76	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66945	93,72	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61177	69,53	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62540	20,68	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64990	32,66	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67996	42,76	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67997	21,39	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67988	19,97	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
86601	36,86	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65875	18,98	1	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67731	105,95	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67998	29,56	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68719	17,66	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68044	102,54	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62539	39,37	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68709	26,41	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68045	16,61	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65054	50,88	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64991	55,66	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67999	32,65	1	5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67736	40,71	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66317	69,03	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68708	48,92	2	10,5	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66363	139	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61536	38,03	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61817	80,94	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68370	83,01	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77521	30,98	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63942	88,46	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62122	57,39	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65468	37,93	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68823	26,69	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62831	91,19	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66955	50,85	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68338	32,25	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68482	20,56	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65873	59,64	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
77518	33,67	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68151	23,06	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68378	15,37	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67991	19,49	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68382	142,13	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67990	20,46	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64914	63,21	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63623	43,5	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65326	60,66	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65354	69,22	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65375	69,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62758	68,77	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65385	69,96	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65415	62,7	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64951	60,76	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63583	68,79	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62828	70,03	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65773	70,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62354	67,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62579	62,25	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65799	13,66	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
86584	17,41	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66301	135,16	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67804	96,75	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66369	141,22	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68505	61,05	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68503	26,02	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61942	22,71	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67483	25,83	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68506	12,9	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63084	54,45	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66368	44,15	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67481	39,19	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68508	32,78	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67480	16,42	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68509	58,37	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67479	18,96	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65047	70,21	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68511	24,73	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62751	126,29	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67254	36,91	1	6	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66309	47,82	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65844	27,01	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65790	97,46	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68070	5,76	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68067	43,62	3	10	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61940	22,92	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68068	41,46	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65453	57,79	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68346	45,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65317	78,65	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67476	58,04	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68510	10,62	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67475	67,48	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67148	12,1	2	10,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68467	32,31	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61933	78,4	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61933	78,4	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65484	69,33	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64937	136,15	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
63884	68,42	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64605	55,68	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64631	52,7	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62804	70,52	2	7	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64527	60,14	2	8	GAMA	05/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66289	27,35	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66747	93,93	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66895	137,88	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65136	86,02	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62876	86,59	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68147	18,54	1	4	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
63637	56,07	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66031	68,72	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65772	69,51	2	7	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60889	68,12	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66022	68,94	2	8	GAMA	06/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61650	17,39	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62124	120,91	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61405	68,6	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65000	149,77	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64506	150,96	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63089	48,02	2	8	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
67484	12,63	1	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64081	79,34	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65316	70,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65292	69,07	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65523	51,35	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65256	62,65	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68465	15,35	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65252	61,52	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64771	67,71	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64748	70,24	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64717	69,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64671	15,34	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65117	62,41	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65092	61,96	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64871	69,15	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64845	68,69	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62400	70,38	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
60886	72,6	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61128	40,67	1	4	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64853	43,2	2	6	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66078	60,33	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68018	55,25	1	6	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64340	21,96	1	3	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67144	55,54	1	6	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65298	69,36	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61554	110,64	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62796	69,1	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
61224	32,9	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
62454	9,91	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62812	58,28	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64277	41,24	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62844	24,44	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64886	24,57	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61381	175,06	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65102	23,98	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64207	61,1	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64677	50,43	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63154	9,55	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64198	102,22	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66869	69,55	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66868	25,45	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61219	121,29	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64080	69,67	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64206	49,43	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64079	91,93	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64083	69,73	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64082	33,92	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61391	45,01	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64203	48,02	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66064	120,82	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61396	81,31	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68308	125,68	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64847	68,8	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64204	49,51	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64703	120,89	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68307	21,3	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63510	60,21	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
68309	32,75	2	14	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61372	46,51	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64258	80,51	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66873	121,16	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65078	17,23	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64838	60,58	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65169	213,46	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62945	28,83	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63554	951,56	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68843	23,08	4	14	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68644	48,99	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62946	30,17	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62949	45,33	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62950	12,77	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66994	16,44	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68833	109,64	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68834	12,02	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62957	37,78	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62960	45,11	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62890	99,77	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66992	41,26	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
65524	77,55	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68102	90,01	4	14	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
66081	124,95	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64915	32,82	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68507	6,74	2	7,5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67477	8,05	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64905	68,22	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64667	14,54	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67482	77,75	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65434	47,9	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68660	204,17	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64666	13,77	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66527	52,82	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65477	69,89	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64993	204,73	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62808	69,76	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68806	243	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61701	31,66	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67243	53,28	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67231	15,89	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111969	27,57	1	5	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
111961	14,55	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68427	29,58	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112018	19,64	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65286	15,25	1	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68891	51,91	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
112015	15,43	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67833	33,18	2	7	GAMA	29/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62500	29,13	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67732	89,65	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65877	46,64	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65187	52,33	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68134	41,48	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64257	138,26	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68094	76,81	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66758	64,34	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
78692	22,7	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61248	17,51	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64878	127,94	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65603	180,27	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66871	120,86	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62439	45,35	1	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64315	69,46	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62420	48,78	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64199	47,52	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62419	43,63	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64823	34,35	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64885	60,18	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64793	8,51	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
62444	44,65	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61420	42,28	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64208	46,89	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
113337	45,38	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68215	212,08	2	7,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64042	31,52	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61534	47,01	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64661	40,6	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64818	22,86	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64043	69,72	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64662	59,63	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64333	69,88	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63159	47,92	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61533	125,6	2	7,5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64399	48,03	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61427	44,65	2	3	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
65004	119,57	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
63876	40,87	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64196	45,04	2	5	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
61428	43,67	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
64821	55,04	2	7	GAMA	07/06/2023	1 - Flexível	5 - Vias Locais
66010	66,43	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64931	59,77	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68340	41,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63180	25,37	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68150	23,28	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61828	34,62	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63178	25,73	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68818	34,16	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66952	51,26	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65528	259,27	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61287	52,52	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68385	76,23	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65549	27,13	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67989	19,45	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68717	40,77	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61278	64,73	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68354	18,81	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68720	59,32	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66386	103,19	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67179	44,25	1	6	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66410	69,53	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
80401	96,3	2	8	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68374	24,51	2	7	GAMA	31/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68115	201,62	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62550	65,31	3	10,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65632	49,58	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68810	76,47	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68811	87,79	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65150	213,11	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61688	73,37	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
61688	73,37	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61674	18,61	2	7	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67469	39,94	2	7,5	GAMA	01/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63607	65,39	2	8	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
65361	70,15	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
62763	62,34	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68659	34,54	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64521	163,73	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
64904	36,93	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
67478	8,09	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67867	21,56	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68224	11,67	2	5	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60932	237,47	2	7	GAMA	02/06/2023	1 - Flexível	4 - Vias Coletoras
68442	66,76	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64987	11,48	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61234	33,45	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64288	11,22	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68441	98,17	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65792	19,56	4	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68847	31,9	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67239	17,93	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68844	13,56	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62497	94,27	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68082	53,96	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66832	22,52	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67326	56,97	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63561	58,03	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63077	256,87	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62501	124,93	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64551	134,84	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68083	77,49	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64389	54,61	1	5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64550	14,79	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
60931	201,04	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66398	48,64	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62498	136,99	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
63909	32,4	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
61297	214,89	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67982	15,38	2	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65216	45,76	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66827	336,38	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68125	22,94	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68124	27,91	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68436	107,33	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64057	155,57	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67933	29,14	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68437	48,55	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68864	40,36	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68588	15,41	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65181	28,17	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais

LEVANTAMENTOS DO SGPU

CSP	Extensão (m)	N° Faixa	Largura	Região Administrativa	Data	Tipo Pavimento	Tipo Hierarquia
68440	53,98	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
66756	38,56	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67948	23,9	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68121	39,2	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68119	41,68	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68450	49,24	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
62502	146,79	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64306	55,05	2	10	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64270	50,39	2	10	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115818	40,31	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68071	103,55	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
115819	26,96	2	7,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
67946	28,97	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68072	101,8	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68815	81,26	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65202	85,79	2	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68814	71,25	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68816	72,94	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
64373	26,86	1	4	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68829	69,69	3	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65203	43,51	2	10,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
68828	60,73	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113339	78,42	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
65208	25,72	2	7,5	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
122352	50,77	2	8	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113333	100,13	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
113334	81,58	2	7	GAMA	30/05/2023	1 - Flexível	3 - Vias Arteriais
2.436.239,03 soma			7,08 largura média				