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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP _ .
Diretoria Juridica

Departamento Juridico Consultivo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-
6449060

MINUTA
CONTRATO DE- D.__. N2 /0000 — DJ/PRES /NOVACAP

CONTRATO DE -
D.__ N2 XXX/XXXX - DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal,
criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com
sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-

Presidente, , hacionalidade, estado civil, profissdao, e por seu Diretor de
, nacionalidade, estado civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em

Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa ,estabelecida no
, CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato

representada pelo(a) senhor(a) , nhacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da ClI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e domiciliado(a)
em , conforme (Doc. SEI/GDF n¢ ) e documento de
outorga de poderes: (doc. SEI/GDF n® ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Contrato, tendo em vista o VOTO do(a) Senhor(a) Diretor(a) de e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n¢ ), constantes do processo SEI/GDF
n2 , vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos - RLC

da NOVACAP, a Lein?13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢es que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em engenharia geotécnica para execugdo continuada de
servigos de sondagens em solos e pavimentos asfalticos, incluindo a realizagdo de ensaios geotécnicos, bem como a
emissdo de pareceres e laudos técnicos, em diversos locais do Distrito Federal, de acordo com as descricGes,

condicBes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (doc. SEI/GDF n2 ( ), no Edital e
demais anexos, que juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 ), constante do
processo SEI/GDF n° , tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcrigoes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total do presente Contrato é de RS ( ).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.
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2.1.2. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Or¢camentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢cdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢Bes de liquidacdo e pagamento, nos termos do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em
até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP, devidamente
acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento
de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacoes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipagao de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas

necessdrias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar junto a Segao
de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

|- inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il - inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

I - regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

V- regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V- regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

VI - regularidade com o FGTS, por meio da apresentac¢do do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento
equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl - apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos
perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da
Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdao em licitagao, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a CONTRATADA por escrito, para
qgue, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisao do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas
neste Contrato, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da NOVACAP.
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3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢do do Contrato, por
exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e de
Formacgdo do Patrimdénio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB
n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a liquidacdo da

despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagcdo da situacdo, ndo acarretando qualquer
Onus para a NOVACAP.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditdrio e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo
de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragao se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

3.13. I= (TX/100)/365

3.14. EM =1x N x VP, onde:

3.15. | = indice de atualiza¢3o financeira;

3.16. TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

3.17. EM = Encargos moratorios;

3.18. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

3.19. VP = Valor da parcela em atraso.

3.20. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do valor

total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
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3.21. As demais condicOes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no Edital e
no Projeto Basico.

3.22. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou servigos.

3.23. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 10% (dez por cento) do valor
total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato poderd ser concedido na ocorréncia das situacoes
previstas no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e em conformidade com o RLC/NOVACAP, observada a Instrucdo
Normativa n2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (176162849), e suas posteriores alteracdes.

4.1.1. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolugao n2 13,
de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a substitua.

4.2, Da extingao gradual da desoneragdo da folha de pagamento até 2028

4.2.1. CONSIDERANDO que a Lei n2 14.973/2024 estabelece um regime de transi¢cdo para a reoneracdo da

folha de pagamento, prevendo a redugao gradual da aliquota sobre a receita bruta e o aumento progressivo da
contribuigcao previdenciaria patronal, com retorno da aliquota de 20% sobre a folha até 2028. Sendo, portanto, um
evento previsivel e inerente ao risco empresarial ordinario, devem ser absorvidos pela CONTRATADA, conforme
entendimento exarado no Parecer SEI-GDF n2 13/2025 - NOVACAP/PRES/DJ/DCO (176163294).

4.2.2. Ndo serd, portanto, concedida revisdo contratual para reequilibrio econémico-financeiro, referente a
eventuais impactos decorrentes da aplicacdo da Lei n? 14.973/2024.

4.2.3. Caso a licitante opte pela Desoneracdo da folha de pagamento, devera observar as altera¢des
promovida pela Lei n2 14.973, de 16 de dezembro de 2024, especialmente o que determina o art. 99-A:

[..]

Art. 99-A. Nos exercicios de 2025 a 2027, as empresas referidas nos arts. 7° e 82 desta Lei
poderdo contribuir sobre o valor da receita bruta, excluidos as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos, em substituico parcial as contribuicdes previstas nos
incisos I e Ill do caput do art. 22 da Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991, sendo tributadas de
acordo com as seguintes proporg¢des:

I —de 12 de janeiro até 31 de dezembro de 2025:
a) 80% (oitenta por cento) das aliquotas estabelecidas nos arts. 7°-A e 82-A desta Lei; e

b) 25% (vinte e cinco por cento) das aliquotas previstas nos incisos | e Ill do caput do art. 22
da Lein®8.212, de 24 de julho de 1991;

Il —de 12 de janeiro até 31 de dezembro de 2026:
a) 60% (sessenta por cento) das aliquotas previstas nos arts. 7°-A e 82-A desta Lei; e

b) 50% (cinquenta por cento) das aliquotas previstas nos incisos | e Ill do caput do art. 22 da
Lein?8.212, de 24 de julho de 1991; e

Il — de 12 de janeiro até 31 de dezembro de 2027:

a) na proporgéo de 40% (quarenta por cento) das aliquotas previstas nos arts. 72-A e 82-A
desta Lei; e

b) 75% (setenta e cinco por cento) das aliquotas previstas nos incisos | e Ill do caput do art.
22 da Lein? 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 19 A partir de 1° de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, para fins de cdlculo do
valor devido sob o regime da substituicGo parcial de que trata o caput deste artigo, as
contribuigbes previstas nos incisos | e Ill do caput do art. 22 da Lei n? 8.212, de 24 de julho de
1991, ndo incidirdo sobre as remunera¢des pagas, devidas ou creditadas a titulo de décimo
terceiro saldrio.

§& 22 A partir de 12 de janeiro de 2025 até 31 de dezembro de 2027, o valor da contribuigcdo
calculada nos termos do inciso Il do § 12 do art. 92 serd acrescido do montante resultante da
aplicagdo das proporgées a que se referem a alinea “b” do inciso I, a alinea “b” do inciso Il e
a alinea “b” do inciso Ill do caput deste artigo.”
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5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de doze meses, nos
termos dos artigos 190 a 212 do RLC da NOVACAP, com periodicidade contada a partir da partir da data-base do
orcamento, ou seja, 05/01/2026, desde que ndo haja atraso na execuc¢do dos servigos por culpa da CONTRATADA,
aplicando-se o indice especificado a seguir:

5.1.0.1. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do futuro
contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE iNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS
disponiveis no sitio eletronico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte (DNIT), apurados pela
Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc. SEI/GDF 198501410),
de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma
gue a substitua.

5.1.0.2. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros contratos o
indice da Construgio Civil — ICC, Brasilia, apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas.

5.1.0.3. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.1.0.4. Caso os itens acrescidos ao contrato estejam contidos na tabela referencial adotada na elaboragdo do
orcamento da NOVACAP, a andlise de custos unitarios pela NOVACAP devera considerar essa mesma referéncia, e o
reajustamento deverd considerar o marco inicial acima indicado.

5.1.0.5. A apuracdo do valor do reajuste se dara por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=V(1-1p) %1,
Onde:

R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elabora¢do do orcamento + 12
meses)

I = indice inicial, referente ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada
como marco para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orcamento)

5.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.1.1.1. A forma de apuragdo do valor do reajuste devera estar de acordo com o entendimento firmado pela
Diretoria especializada desta Companhia, por ocasido do Parecer SEI-GDF n2 642/2022 - NOVACAP/PRES/DJ/DECONS
(176160586) e das justificativas apresentadas no Parecer SEI-GDF n?2 654/2024-NOVACAP/PRES/DJ/DECONS
(176161190), as quais foram acatadas pela Corte de Contas, verificado no Despacho Singular n2? 188/2025-GDCIM
(176161831), conforme demonstrado abaixo:

a) no primeiro periodo de reajuste (decorridos 12 meses contados a partir da data de
conclusdo do orcamento) devera ser aplicado o indice referencial adotado sobre o valor
originalmente contratado (V0), encontrando-se assim o valor do correspondente reajuste (R1 );

b) a partir do primeiro reajuste sera atualizado o valor do contrato que correspondera a soma
do valor originalmente contratado, acrescido do primeiro valor correspondente ao reajuste (VO + R1
=V1);
c) para encontrar o valor correspondente ao segundo reajuste (R2), compreendendo o 132 até
0 242 més, sera aplicado o indice apurado sobre o valor atualizado do contrato (V1);
d) a partir do segundo reajuste o valor atualizado do contrato (V2) sera (V1 + R2);
e) a mesma dinamica devera ser adotada nos reajustes posteriores, de forma que o calculo do
reajuste sera feito ano a ano, ndo sendo admitido acumular periodos superiores a 12 meses.
f) Demonstramos:

CALCULO DO REAJUSTE:

Apods o 12 ano:
V1 =V0 + R1, sendo: V1 = Valor contratual reajustado (12 ano); VO = Valor inicial do contrato;
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R1 = Valor do reajuste do 12 ano;
onde, R1 = (112 - 10) x VO

Ap0s o 22 ano:

V2 = V1 + R2, sendo: V2 = Valor contratual reajustado (22 ano); V1 = Valor reajustado (19
ano); R2 = Valor do reajuste do 22 ano

onde, R2 =(124-112) x V1

e assim, sucessivamente.

5.1.1.2. O principio do reajuste é a periodicidade de 12 meses vindos do art. 29, § 2°, da Lei 10.192/2001:
[..]

Art. 22 E admitida estipulacdo de correcdo monetdria ou de reajuste por indices de precos
gerais, setoriais ou que reflitam a variagdo dos custos de produg¢do ou dos insumos utilizados
nos contratos de prazo de duragdo igual ou superior a um ano.

[.]

§ 22 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de corre¢do monetdria ou
reajuste, ou de nova revisdo, serd a data em que a anterior revisdo tiver ocorrido.

5.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

5.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.1.4. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogag¢do contratual,
caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA—- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n@ ) e Nota de Empenho n° (Doc. SEI/GDF n@ ), datada de
A , ho valor de ( ), @ conta do Programa de Trabalho:
. , Natureza da Despesa __._ . , Fonte de Recurso: .

6.1.1. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios

para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA

7.1. O contrato terd vigéncia de ( ) a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento, perdurando as
obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato, de acordo com
os prazos e condicOes estabelecidas neste instrumento.

7.2. A execucdo dos servigos sera solicitada pelo Fiscal do Contrato, mediante emissdo de Ordem de Servico
especifica para cada demanda, que indicard as frentes de trabalho, o escopo dos servicos e o prazo de execucdo da
respectiva intervenc¢do, definido em fun¢do da complexidade, do volume de servigos e das condicionantes fisicas e
logisticas do sitio de intervengdo

7.2.1. O prazo para inicio dos servigos é de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. A vigéncia do Contrato podera ser prorrogada por interesse das partes, precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para
a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo, observados os requisitos do
art.177 do RLC/NOVACAP:

I - a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogagdo;

Il - a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratagao, em contraposicao a eventual deflagracao de
novo procedimento licitatério;
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I - o regular cumprimento das obrigacGes pela CONTRATADA;

IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogagao;

V- a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliquem necessariamente em rescisdo
do instrumento.

VI - a manutencgao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,;

VII - a renovacgao da garantia contratual, se houver;

VI - o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA devera efetuar a subcontratacio de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

(ME/EPP) em percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total
do contrato, ficando vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigagao.

9.2. A CONTRATADA podera subcontratar parte do objeto até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, sendo vedada a subcontrata¢ao da parcela principal da obriga¢ao, desde que atendidos
todos os requisitos exigidos na Lei n2 13.303/2016 e RLC/NOVACAP. Dessa forma, a futura CONTRATADA podera, em
regime de responsabilidade exclusiva, ratificadas suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar a execugao
de partes da obra com terceiros, desde que respeitados os limites estabelecidos.

9.3. A subcontratacao facultativa, por sua vez, poderd ocorrer somente até o limite remanescente entre o
percentual maximo permitido (30%) e o efetivamente destinado a subcontratagdo compulsdria, de modo que a soma
das duas modalidades nao ultrapasse o limite total de 30% (trinta por cento) do contrato.

9.4. Reitera-se que a subcontratada apenas reforcara a capacidade técnica da contratada, que executara,
por seus préprios meios, o principal dos servicos de que trata este Projeto Bdsico, assumindo a responsabilidade
direta e integral pela qualidade dos servigos contratados.

9.5. A subcontratagdo estara condicionada a:
9.5.1. Apresentagéo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;
9.5.2. Comprovacgdo pela CONTRATADA, de:
a) Habilitagdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de documentagdo nos

mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital.

b) Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de um ou mais
atestados para comprovacdo de sua capacidade operativa, em nome da propria SUBCONTRATADA e
fornecidos por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

c) Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de
documentagdo nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital.

d) Cumprimento ao art. 72, inciso XXXIll da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaracao da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes
no Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16
(dezesseis) anos, bem como ndo determinard trabalhos em periodo noturno, perigosos ou
insalubres a funcionarios menores de 18 (dezoito) anos.

e) Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no
DODF de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para analise da regra do parcelamento
do objeto e da subcontratacdo de terceiros nas licitacbes publicas pelos érgdos e entidades
integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

9.6. Caso a subcontratada seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas as quais esta obrigada a recolher,
bem como a composicdo de encargos sociais ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des das quais estdo
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispde o Anexo IV e o art. 13, § 39, da Lei
Complementar n2 123/2006.

9.7. Apods a aprovagao pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratagdo, somente serdo iniciados os
servicos subcontratados quando for apresentada a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.
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9.8. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servigos retromencionados nao sera transferida
aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das obrigacoes
contratuais.

9.9. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por SUBCONTRATADAS,
devendo ser obedecidas todas as orientagbes do Projeto Basico, normas da ABNT e demais legislagGes e normas
vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario. Portanto, é de responsabilidade da
CONTRATADA a articulagdo das eventuais subcontratacdes, de modo a dar andamento harmonioso ao cumprimento
do objeto contratado.

9.10. A CONTRATADA deverd treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de sustentabilidade
de forma a garantir que atendam as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

9.11. E vedada a subcontratagdo, quando permitida, de empresa ou consércio que tenha participado
direta ou indiretamente da elabora¢do dos projetos basico e executivo ou que tenha participado do processo
licitatorio do qual se originou a contratagdo.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da NOVACAP, especialmente designados
para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as san¢oes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatario.

10.4. As disposicBes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n2
05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita
prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

10.1.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execu¢do do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser
renovada a cada prorrogacao contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual
periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor , @ CONTRATADA deverd

apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdao em dinheiro, seguro garantia ou fianga
bancdria, nas condicbes estabelecidas no Edital.

11.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.3.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele previstas;

11.4.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;
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11.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.4.4. ObrigacGes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.5. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da data em que
for notificada.

11.10. A NOVACAP, executara a garantia na forma prevista na legislagdao que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP, a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de que
a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a NOVACAP ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo podera ser ampliado nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017 recepcionada pelo Decreto
distrital n2 38.934/2018.

11.13.2. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condig¢des previstas
neste instrumento, no Edital e na legislacdo de regéncia.

11.14. Caso o pagamento de todas as verbas rescisdrias trabalhistas ndo ocorra até o fim do segundo
més apods o encerramento da vigéncia contratual, a garantia podera ser utilizada para o pagamento desses encargos,
ficando desde ja autorizada a sua retencao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAGCOES DA NOVACAP

12.1. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, consistindo na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos e no vencimento dos prazos contratuais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes indicados pela NOVACAP.

12.2. Designar, em até 2 (dois)_dias corridos da assinatura do Contrato, representante e/ou comissio para
exercer toda e qualquer ac3o de orientagdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados, que devera ser
devidamente credenciada junto a CONTRATADA.

12.2.1. O(s) representante(s) indicados deverdo ter a qualificacdo necessadria para o acompanhamento e
controle da execugao dos servigos e do contrato.

12.3. Basear as exigéncias da FISCALIZACAO nas especificacdes, normas técnicas aplicaveis e em regras
praticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei n2 13303/2016 e no RLC/NOVACAP.

12.4. Realizar o pagamento referente aos servicos executados e atestados pela FISCALIZACAO, de acordo
com as Normas de Execugao Or¢amentdria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a apresentacdo de
Nota Fiscal, a ser liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacdo.

12.5. Apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada, observadas as orientacGes deste Projeto
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Basico que trata da aplicacdo de multas proporcionais a gravidade das infragGes apuradas mensalmente pela
Fiscalizacdo.

12.6. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste Edital, livre acesso as
instalacOes para execugao da obra;

12.7. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.8. Acompanhar e fiscalizar as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

12.9. Analisar, anualmente, se os precos e as condi¢des do contrato ainda permanecem vantajosos para a

NOVACAP, exceto quando dispensada por forca do art. 178 do RLC/NOVACAP

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACGES DA CONTRATADA
13.1.
13.1. A CONTRATADA sujeita-se aos termos e condi¢Ges do Projeto Basico da contratagdo e seus Anexos, e

gue no preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, saldrios, seguros em geral, encargos da
legislacdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais,
enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento, conforme especificacdes do Projeto Basico e seus Anexos, de
forma que exima globalmente a NOVACAP de quaisquer outros custos adicionais. Cumpre a contratada:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condi¢bes estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;
13.1.2. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:

https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia / execug¢do do
contrato.

13.1.3. Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no ato Convocatorio;

13.1.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas, tributos e
demais despesas eventuais, decorrentes da prestagao do servigo;

13.1.5. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

13.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
contratual em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou de materiais
empregados;

13.1.7. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugao da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.8. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugdo dos servigos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.9. Fornecer instalagGes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os padrdes estabelecidos
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.10. A CONTRATADA devera apresentar a NOVACAP Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART do
profissional pela empresa.

13.1.11. Atender as determinac¢des do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital

do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do presente contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo
deste instrumento;
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13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou
restringir a regularizagdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Iméovel;

13.1.16. Manter durante a execuc¢do do contrato todas as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagdo;
13.1.17. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n2 6.481/2008,

que regulamenta os artigos 32, alinea “d” e 42 da Convengdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18 anos em
trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicdo a radiacdo solar, chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, m3o de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutengdo, substituicdo, reparo e seguro, visando o
andamento satisfatorio da obra e servigos e a sua conclusdao no prazo fixado no contrato;

13.1.19. Cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico, na minuta de contrato e no Edital.

13.1.20. Manter no local de execuc¢do dos servicos, material necessario a prestacdo de primeiros socorros,
guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para manipula-los, conforme disciplina a NR 07 do
Ministério do Trabalho.

13.1.21. Providenciar, as préprias custas, a execucdo de toda a sinalizacdo, inclusive viaria, e isolamento das
frentes de servico visando a seguranga dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as normas do
DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizacdo.

13.1.22. Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a FISCALIZACAO, o PCMSO — Programa de Controle Médico
de Saude Ocupacional de seus empregados, assim como as medidas de seguranca a serem adotadas durante a
execucdo dos servigos, em atendimento aos principios e disposicdes da NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgao.

13.1.23. Atender a todos os prazos estabelecidos no Termo de Referéncia, no Edital e demais anexos, sobretudo
em relagdo a prorrogacdo dos prazos contratuais.

13.1.24. Empregar m3o de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei 6.128/2018, na forma
regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024.

13.1.25. Manifestar, tempestivamente, seu interesse na prorroga¢ao dos prazos contratuais considerando o
grau de complexidade da analise técnica, juridica, financeira e administrativa a ser feita pela Contratante.

13.1.26. Adotar as providéncias necessarias em caso de acdo trabalhista envolvendo os servicos prestados, no
sentido de preservar a CONTRATANTE e de manté-la a salvo de reivindicagbes, demandas, queixas ou representacoes
de qualquer natureza e, ndo o conseguindo, se houver condenacao, reembolsarda a CONTRATANTE as importancias
que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis a contar da data do efetivo
pagamento.

13.2. Observar as disposicdes contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizagdo dos
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecdo de
empregados para os novos postos de trabalho.

13.3. A contratada deverad incluir em seu quadro cota de aprendizes no percentual determinado pelo Art. 53,
caput, incisos | a lll, §§ 12 e § 22, do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com a redagdo conferida pelo Decreto n.
11.479/2023 e Reserva de percentual das vagas de trabalho em servigos e obras publicas para pessoas em situacdo
de rua, conforme o Decreto n° 45.846, de 27 de maio de 2024.

13.4. Observar, quando couber, as disposicdes contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, que trata das normas
especificas para licitacdo de servigcos continuados no ambito dos Poderes Publicos do Distrito Federal, aproveitando
os empregados vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido.

13.5. Elaborar Relatério Mensal e Anual, contemplando as informacgGes pertinentes aos servicos e solicitadas
pelo Fiscal, assim como as manuten¢les realizadas nos respectivos periodos, elaborado e assinado pelo
Engenheiro(a) e entregue a FISCALIZACAO.

13.6. Responsabilizar-se por:

a) Falta de seguranca e perfeicdo dos servigos realizados e seu consequente refazimento,
quando solicitada pela FISCALIZACAO.

b) Danos causados diretamente ou indiretamente a Administracdo Publica ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do contrato, ainda que resultante de imperfei¢es
técnicas e vicios redibitérios, ndo excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a FISCALIZACAO
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ou o acompanhamento pelo 6rgio interessado, de acordo com o art. 76 da Lei n? 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP.

c) InfragGes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislacdo
ou norma especifica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos servicos contratados.

13.7. Apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalizagdo da relagdo contratual, declaragdo de
existéncia de Programa de Integridade nos termos da Lei n2 6.112, de 2018, caso o valor da contratacdo seja igual ou
superior a RS 7.015.476,03 (sete milh&es, quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trés centavos) e cujo prazo
de validade ou de execucdo seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

13.7.1. Além da Declaragdo de existéncia de Programa de Integridade citada no subitem anterior, para
celebragdo do contrato serd exigida também a apresentacdo dos seguintes documentos pela empresa a ser
contratada:

13.7.1.1. Relatdrio de Perfil, nos termos do Anexo | do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020;

13.7.1.2. Relatdrio de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo |l do Decreto n° 40.388, de 14 de
janeiro de 2020.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucgdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa e
o rito estabelecido no RLC da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
Il - multa;

" - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sangdes previstas no item | e lll anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il,
facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

[ - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove
por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo
ultrapassar valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste item;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a definicdo dos niveis de gravidade das infragGes contratuais e consequente aplicacdo da espécie
de sangdo, a area demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual, qual o prazo limite para
a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art. 32 do Regulamento e no Projeto
Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES
15.1. Fica vedada a celebracdo de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes
hipéteses:

| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;
Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndao decorrente de erros ou omissées por parte do contratado,
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observados os limites estabelecidos no art. 181 do RLC/NOVACAP, em consonancia com o art. 81, §12 da Lei n®
13.303/2016;

lll- por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Novacap.
15.2. Deverdo ser observados os limites previstos no §12 do art. 81 da Lei n? 13.303/2016.

15.3. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacao.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:
I - nao cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especifica¢Ges, projetos e prazos;
Il - cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

Il - lentiddo na sua execuc¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

V- atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V- paralisa¢do da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;
VI - subcontratacao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no
artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VII - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIII - fusdo, cisdo ou incorporacgdo, ndo admitidas no Edital e no contrato;

IX - desatendimento reiterado das determinagbes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus

superiores;

X- cometimento reiterado de faltas na sua execugao;

Xl - decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

XIl - dissolugao da empresa contratada ou o falecimento da contratada, se pessoa fisica;

XII - alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do
contrato;

XV - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, devidamente justificadas.

XV - acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteragdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2. 13.303, de 2016;

XVI - materializacdo de evento critico previsto na matriz ou mapa de riscos, que impossibilite a continuidade do
contrato;

XVIl-  ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
contrato;

XVIII - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil

de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

XIX - ndo integraliza¢do da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;

XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;

XXI - pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

XXl - pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP, direta ou

indiretamente; e

XXIlIl- Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

XXIV - A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo efeito depois
de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, se uma das partes houver feito
consideraveis investimentos para a sua execuc¢ado

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
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16.3. O presente Contrato podera, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisao serd precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, indicada no Projeto

Basico, a CONTRATADA devera, no prazo de 5 dias Uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes
informagGes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracao estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos
cessem;

d) as obrigacdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

17.2. Apds a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos

adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdao de qualquer isengao ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigagGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, nao dara
ensejo a recomposicao do equilibrio econ6mico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior deverao ser
comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverao acordar a forma e o prazo para resolu¢do do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente

de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se
houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condi¢cOes existentes
ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as
partes, no que diz respeito a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do contrato.

18. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296, de 2016,
as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.
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18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacao.

18.3. Incumbird a CONTRATADA, além de atender ao disposto no item 14. do Projeto Basico, referente
"gestdo ambiental e critérios de sustentabilidade", cumprir com a Politica Nacional de Residuos Sdélidos (PNRS)
estabelecida pela Lei n2 12.305, de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal n2 10.936, de 2022, implementada no
Distrito Federal por meio da Lei n2 5.418, de 2014.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatoério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminac¢do, especialmente voltados contra minorias em condi¢es de vulnerabilidade,
sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes cabiveis, nos termos do que
dispGe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

19. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da Ultima assinatura, e eficdcia legal apds a publicagdo do seu extrato no
Diario Oficial do Distrito Federal.

20. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e RLC da NOVACAP.

20.2.
21. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA —DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR
NOME DA EMPRESA OU CONSORCIO

REPRESENTANTE (S) DA EMPRESA OU CONSORCIO

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA FONTES IBIAPINA CUNHA SADOK -
Matr.0973473-2, Assessor(a), em 02/06/2026, as 10:34, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756,
de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.
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