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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP =
Diretoria Juridica

Departamento Juridico Consultivo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-6449060
MINUTA
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS — D.__. N2 /0000 — DJ/PRES /NOVACAP

CONTRATO DE - D.__ N2 XXX/XXXX — DJ/NOVACAP, SOB O
REGIME DE CONTRATAGCAO INTEGRADA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP E A EMPRESA/O CONSORCIO

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n2 2.874/1956 e reestruturada
pela Lei n® 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo

seu Diretor-Presidente, , hacionalidade, estado civil, profissdo, e por seu Diretor de ,
nacionalidade, estado civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa
,estabelecida no , CEP inscrita no CNPJ sob o n° ,

neste ato representada pelo(a) senhor(a) , nacionalidade, estado civil, profissdo, portador(a) da Cl N° ,
inscrito(a) no CPF sob N° , residente e domiciliado(a) em , conforme (Doc. SEI/GDF ne
) e documento de outorga de poderes: (doc. SEI/GDF n@ ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista o VOTO do(a) Senhor(a) Diretor(a) de e a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF ne
), constantes do processo SEI/GDF n2 , vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos -

RLC da NOVACAP, a Lein?13.303/2016 e demais normas aplicéveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos continuados de Operagdo, Manutengdo Preventiva, Corretiva, Preditiva e
Assisténcia Técnica, com fornecimento de pegas, materiais e mdo de obra, ferramental, insumos, bem como a realizagdo de servigos eventuais diversos, nos
equipamentos e instalacbes dos sistemas de conservacdo de cadaveres, e de cdmaras frias de conservacdo e armazenamento de remédios/vacinas (rede de
frios), com telessupervisdo de temperatura, instalados em diversas Unidades da Secretaria de Estado de Satde do Distrito Federal - SES/DF, conforme descrigdes,
condigdes e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (doc. SEI/GDF ne ( ), no Edital e demais anexos, que juntamente com a proposta
apresentada (doc. SEI/GDF ne ), constante do processo SEI/GDF n° , tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total do presente Contrato é de RS ( ).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a
apresenta¢do de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condigdes de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da
documentagdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancéria da NOVACAP, devidamente acatada pela instituigdo bancaria responsavel
pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros;

d) critério de atualizagdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento

e ao controle das obras contido no Termo de Referéncia.

3.3. Quando n3o for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento
possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

|- inscri¢do do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il - inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

I - regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do respectivo estado, para as empresas com
sede ou domicilio fora do Distrito Federal;
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IV - regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;
V- regularidade com o INSS, por meio da apresentagdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento equivalente;
VI - regularidade com o FGTS, por meio da apresentagdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, fornecido pela Caixa

Econbémica Federal; e

VII - apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida
eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4 Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

3.5. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd comunicar aos 6rgdos responsdveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas neste Contrato, salvo por motivo de

economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas,
previdenciarios e fiscais resultantes da execugdo do Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instru¢io Normativa
RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009,
conforme determina a Lei n? 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo
municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera
efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessérios e

essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emiss&o; c) os dados do contrato e da NOVACAP; d) o periodo de prestagdo dos servigos;
e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de reteng&es tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos
devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengdo de valores a titulo de compensagdo de débitos oriundos de
outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

3.13. I= (TX/100)/365

3.14. EM =1x N x VP, onde:

3.15. | = indice de atualizagdo financeira;

3.16. TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

3.17. EM = Encargos moratérios;

3.18. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

3.19. VP = Valor da parcela em atraso.

3.20. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da

fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licita¢cdes
e Contratos da NOVACAP.

3.21. As demais condi¢Bes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no Edital e no Termo de Referéncia.

3.22. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposigdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial do presente
Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou servigos.

4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
4.1. O reequilibrio econdmico financeiro deste Contrato sera realizado na ocorréncia das situagGes previstas na matriz de risco, no Edital e seus

anexos, e no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016, observada a Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n2 96359900) e suas
posteriores alteragdes

4.2, A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

4.3. Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.
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5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n? 9.069/1995, complementada pela Lei n2
10.192/2001.

5.2. A CONTRATADA fara jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12

meses), a_partir da data-base do orcamento (__/ /_ ), automaticamente, desde que ndo haja atraso na execugdo dos servigos por culpa da CONTRATADA,
aplicando-se o indice especificado a seguir:

5.2.1. Para equipamentos e manutengdo eletromecanica: indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

5.2.2. Para demais servigos e itens: Custo da construgdo — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da
construgdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edificagdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia -
IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variagdo apds apurac¢do do periodo de 12 meses, contados da data-base do or¢amento/conclusio da pega
orgamentdria.

5.1.2.1. A apuragdo do valor do reajuste se dara por meio da aplicagdo da seguinte formula:
R=V(I-15)+1,
Onde:

R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual a ser reajustado
| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elaboragdo do orgamento + 12 meses)

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada como marco para contagem do prazo (data-base de
elaboragdo do orgamento)
5.2.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
5.2.4. A forma de apuragdo do valor do reajuste devera estar de acordo com o entendimento firmado pela Diretoria especializada desta Companhia, por
ocasido do Parecer SEI-GDF n2 642/2022 - NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (100313038) e das justificativas apresentadas no Parecer SEI-GDF n2 654/2024—

NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (171740818), as quais foram acatadas pela Corte de Contas, conforme o Despacho Singular n2 188/2025-GDCIM (171741021), item
95, conforme demonstrado abaixo:

a) no primeiro periodo de reajuste (decorridos 12 meses contados a partir da data de conclusdo do orcamento) devera ser aplicado o
indice referencial adotado sobre o valor originalmente contratado (V0), encontrando-se assim o valor do correspondente reajuste (R1);
b) a partir do primeiro reajuste sera atualizado o valor do contrato que correspondera a soma do valor originalmente contratado,
acrescido do primeiro valor correspondente ao reajuste (VO + R1 = V1);
c) para encontrar o valor correspondente ao segundo reajuste (R2), compreendendo o 132 até o 242 més, sera aplicado o indice apurado
sobre o valor atualizado do contrato (V1);
d) a partir do segundo reajuste o valor atualizado do contrato (V2) sera (V1 +R2);
e) a mesma dinamica deverd ser adotada nos reajustes posteriores, de forma que o célculo do reajuste sera feito ano a ano, ndo sendo
admitido acumular periodos superiores a 12 meses.
f) Demonstramos:

CALCULO DO REAJUSTE:

Apds o 12 ano:
V1 = V0 + R1, sendo: V1 = Valor contratual reajustado (12 ano); VO = Valor inicial do contrato; R1 = Valor do reajuste do 12 ano;
onde, R1 = (112 - 10) x VO

Apds o 22 ano:

V2 = V1 + R2, sendo: V2 = Valor contratual reajustado (22 ano); V1 = Valor reajustado (12 ano); R2 = Valor do reajuste do 22 ano
onde, R2 = (124 -112) x V1

e assim, sucessivamente.

5.2.4.1. O principio do reajuste é a periodicidade de 12 meses vindos do art. 22, § 2°, da Lei 10.192/2001:
[..]

Art. 2° E admitida estipulagdo de corregdo monetdria ou de reajuste por indices de precos gerais, setoriais ou que reflitam a variagéo dos
custos de produgéo ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duragdo igual ou superior a um ano.

[]

§ 22 Em caso de revisdo contratual, o termo inicial do periodo de correcdo monetdria ou reajuste, ou de nova reviséo, serd a data em que a
anterior revisdo tiver ocorrido.

5.2.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em
substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.2.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

5.2.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogagdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas
por aditamento ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA—- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato estd prevista na Disponibilizagdo Orgamentéria (Doc. SEI/GDF n2 ) e Nota de Empenho n°
(Doc. SEI/GDF n¢ ), datadade __/_/ , no valor de ( ), a conta do Programa

de Trabalho: __._ . . . , Natureza da Despesa __.__.__, Fonte de Recurso: ___.

6.1.1. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da mesma natureza,

cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA
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7.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, permitida a prorrogagdo por até 5 (cinco) anos, desde que
demonstrada sua vantajosidade, nos termos do art. 177 do Regulamento de Licitages e Contratos.

7.2. O prazo para inicio dos servigos é de 5 (cinco) dias corridos, contado a partir da data de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA.

8. CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGAGAO

8.1. A vigéncia do Contrato podera ser prorrogado por interesse das partes, precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro,
bem como de justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo,
observados os requisitos do art.177 do RLC/NOVACAP:

I- a existéncia de recurso orgamentdério para atender a prorrogagao;
- a vantajosidade a ser obtida com a manutengdo da contratagdo, em contraposi¢cdo a eventual deflagragdo de novo procedimento licitatério;

- o regular cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA;

IV - a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

V- a inexisténcia de sang¢Bes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliquem necessariamente em rescisdo do instrumento.

VI - a manutengdo das condig¢bes de habilitagdo da CONTRATADA;

VIl - a renovagdo da garantia contratual, se houver;

Vil - o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do contrato.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA n3o poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servigos a ela adjudicados.

9.2. A CONTRATADA poderéd efetuar a subcontratagdo facultativa de até 30% (trinta por cento) do valor total estimado, desde que atendidos todos os

requisitos exigidos na Lei n2 13.303/2016 e RLC/NOVACAP. Dessa forma, a futura CONTRATADA poderd, em regime de responsabilidade exclusiva, ratificadas suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar a execugdo de partes da obra com terceiros, desde que respeitados os limites estabelecidos.

9.2.1. As eventuais subcontratagdes promovidas pela CONTRATADA deverdo recair, preferencialmente, sobre as empresas sob tratamento
diferenciado e favorecido nos termos da Lei Complementar n2 123/2006. No caso de impedimento de atendimento deste tratamento favorecido, a
CONTRATADA devera apresentar justificativa formal a FISCALIZACAO.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. Os procedimentos a ser observados pelo fiscal e pelo gestor do contrato devem obedecer a Norma Geral de Gest3o e Fiscalizagdo de Contratos da
NOVACAP vigente.

10.2. Caberd a NOVACAP indicar o(a) executor(a) do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto n? 32.598, de 15 de dezembro de 2010, devendo,
dentre outras obrigagGes:

a) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou
quaisquer débitos de sua responsabilidade; e

b) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA.

10.2.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais,

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da NOVACAP,
especialmente designados para tanto.

10.3. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.4. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a CONTRATADA de acordo com a s
regras previstas na no ato convocatério.

10.5. As disposigBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo
Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que for pertinente a contrataggo.

10.6. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita prestagdo dos servigos e a observancia
de todos os preceitos da boa técnica.

10.7. As demais orientacBes referentes a fiscalizacdo estdo dispostos no RLV da NOVACAP, na instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5/2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, e no Termo de Referéncia.

10.8.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA

11.1. A CONTRATADA prestard garantia de execugdo do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser renovada a cada prorrogagdo contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogéveis por igual periodo, mediante pedido justificado e
autorizado pelo Diretor , @ CONTRATADA devera apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdo em dinheiro,

seguro garantia ou fianga bancaria, nas condigGes estabelecidas no Edital.

11.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

11.3.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas cldusulas.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.4.2. Prejuizos causados a Administragcdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execug¢do do contrato;
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11.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.4.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.5. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item acima, observada a legislagdo que rege a
matéria.

11.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de Brasilia, com corre¢do monetdria. Neste caso,
podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.
11.7. No caso de garantia na modalidade de fianga bancadria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo
0s mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da data em que for notificada.

11.10. A NOVACAP, executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP, a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pela NOVACAP, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou

aplicar sangGes a CONTRATADA.
11.13. A garantia sera considerada extinta:

11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a NOVACAP ndo comunique a ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo
poderd ser ampliado nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018.

11.13.2. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condigdes previstas neste instrumento, no Edital e na legislagdo de regéncia.

11.14. Caso o pagamento de todas as verbas rescisorias trabalhistas ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
garantia poderad ser utilizada para o pagamento desses encargos, ficando desde ja autorizada a sua retengdo.

11.15. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢Ges, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por
culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais que lhe
venham a ser atribuidas por forga de lei, relacionadas com o cumprimento do contrato, devendo providencias as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da assinatura do contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, a apdlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

JUSTIFICATIVA:

Considerando que o seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil esta previsto no art. 150, incisos Il e Ill do RLC/NOVACAP.

Considerando a teoria da imprevisibilidade aplicada a execugdo dos contratos, podendo resultar na inviabilidade da conclusdo do objeto, bem como na reparagdo e pagamento de
indenizagOes, apesar de terem sido previstas varias medidas mitigatdrias na matriz de risco e em outros documentos anexos a este Projeto Basico.

Considerando a possibilidade de que a Garantia prevista no art. 149 do RLC/NOVACAP n3o seja suficiente para o ressarcimento das obrigagdes ndo cumpridas pela CONTRATADA, a
exemplo de pagamento de verbas trabalhistas e multas, descontando-se tais valores dos créditos advindos do contrato ou por meio de cobrangas judiciais, comprometendo o
patriménio da CONTRATADA, e, em consequéncia disso, reduzindo suas condigdes de adimplir com novas obrigagdes compactuadas.

Considerando que o Seguro de Risco de Engenharia e de Responsabilidade Civil se presta como um reforgo a garantia contratual, cobrindo sinistros como: furto, roubo, acidentes,
fendmenos da natureza, erros de execugdo de projetos, danos a terceiros, dentre outros.

A Diretoria entendeu pela necessidade de exigir o citado seguro resguardando a NOVACAP de eventuais prejuizos.

11.15.1. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica para danos causados por fenémenos da natureza e
demais coberturas adicionais, garantindo protegdo contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades, incluindo as despesas com
frete e tributos, que surgirem durante a execugdo do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do Contrato e seu objeto.

11.15.2. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do Contrato, ficando sob a responsabilidade do segurado atualizar seu valor
sempre que incidir correspondente corre¢cdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogagdo de vigéncia da apdlice se houver ampliagdo do prazo de
execugdo ou vigéncia da obra/servigo.

11.15.3. A CONTRATADA deverd manter vélidas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medicdo o
comprovante de adimplemento, sob pena de inexecugdo parcial do contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

11.15.3.1. Coberturas minimas: Cobertura Bésica de Obras Civis em construgdo e Instalagdes e Montagens (OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes
de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplarad 100% (cem por cento) do valor do contrato.

11.15.3.2. Coberturas adicionais:

a) Erro na execucdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execuc¢do, mais prejuizos ocorridos durante
reposigdo, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo
tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende
aos participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em separado, em que
todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa
garantia deverd se estender para Erro de Projeto, cuja cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do contrato.

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros
sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessdrios a execugdo dos
servigos, inclusive testes, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

d) Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras
despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execu¢do dos servigos/obras contratados, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras
e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado,
que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de funciondrios registrados ou com contrato de trabalho, cuja cobertura
contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
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f) Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das
operagdes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na cldusula de manutengdo do contrato ou verificadas
durante o periodo de manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado
da obra. Essa garantia inicia-se ap6s o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja
cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor do contrato.

g) Despesas extraordinarias: cobre despesas de médo de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para
consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Bésica.
h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura
Basica.
i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, incluindo carregamento, transporte e descarregamento em
local adequado, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.
j) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de
prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplara o valor minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais).
k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
11.16. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n2 620/2020 que dispde sobre as regras e os critérios para
operacgdo de seguros do grupo patrimonial.
11.17. As demais condigBes para prestagdo da Garantia Contratual constardo do Edital de Licitagdo e do RLC/NOVACAP.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1 Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
a) Receber o objeto no prazo se atendidas, pela CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia e seus anexos;

b) Verificar a conformidade do servigo a ser executado com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo do
servigo e do pagamento;

c) Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo do servigos de manutengdo arbdrea nas areas verdes publicas urbanas em desacordo com o previsto neste Termo de
Referéncia;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de empregado ou comissdo especialmente designados;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.
f) A Contratante indicard empregados com formagdo em Engenharia Florestal ou Agronomia ou Técnico Agricola como executores dos contratos.

12.2. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACGES DA CONTRATADA

Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

13.1. Executar, as suas expensas, todo e qualquer servigo necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da contratagdo, mesmo quando o
projeto e/ou Caderno de Especificacdes apresentarem duvidas ou omissdes que possam trazer embaracos ao seu perfeito cumprimento.

13.2. Fornecer e manter no local dos servigos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servigo, a ser preenchido diariamente com as anotagdes
relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

13.3. Dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execugdo dos servigos, bem como fornecer todas as informagdes
e demais elementos necessdarios a execugdo contratual.

13.3.1. Observar as técnicas estatuidas no Decreto n2 92100/1985 (PRATICAS DASP), atualizadas pela Portaria n2 2296/1997 (MANUAL DE OBRAS
PUBLICAS - PRATICAS SEAP).

13.4. Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, sob as responsabilidades legais
vigentes, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos.

13.5. Manter, a disposicdo dos servigos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além de auxiliares de comprovada competéncia.

13.6. Providenciar pessoal especializado para obtengdo do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia nos locais de execugdo dos servigos até

sua entrega provisoria.

13.7. Providenciar, sempre que solicitado e as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes e prova de materiais fornecidos e de servigos
executados, fornecimento de protdtipos, bem como os reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

13.8. Cuidar para que os profissionais das equipes relacionados a execugdo contratual se apresentem devidamente identificados (cracha da empresa) e
uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene, bem como equipamentos de protegdo individual, em
atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

13.9. Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servigos especificados.

13.10. Manter & disposicdo da FISCALIZAGCAO da NOVACAP e demais érgdos competentes, em ordem, cépias de toda a documentacio técnica, PGGRS,
eventuais licengas e autorizagdes.

13.11. Fornecer & FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios & elaboracio de todos os relatérios, inclusive aqueles exigidos pelo
art. 41 do Decreto Distrital n2 32598/2010.

13.12. Implementar, de forma adequada, a planificacdo, a execugdo e a supervisdo permanente dos servicos, de forma a obter uma operagdo correta e
eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante, mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratagdo e demais
locais de abrigo dos equipamentos/instalacdes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua destinac¢do.

13.13. Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a execugdo dos servicos, imediatamente,
para a adogdo das medidas cabiveis.

13.14. Transportar e deslocar internamente todo o material necessario a execugdo dos servigos.

13.15. Cumprir os prazos estipulados, providenciando os materiais a serem empregados, com a antecedéncia necessaria.

13.16. Realizar o desentulho durante todo o decorrer do servigo, sempre que necessario, para manutengdo do local, que deve ser mantido sempre limpo,

apresentando boa aparéncia e condigdes minimas de higiene, em acordo com as normas de seguranga e medicina do trabalho.
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13.17. Refazer qualquer servigo executado que nao for aprovado pela FISCALIZACAO, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos, até sua
efetiva aprovagdo.

13.18. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do ou de materiais empregados, conforme disposto no art. 76 da Lei n? 13.303/2016 e art. 221 do
RLC/NOVACAP.

13.19. Manter no local de execugdo dos servigos, material necessario a prestacdo de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de
pessoas treinadas para manipuld-los, conforme disciplina a NR 07 do Ministério do Trabalho.

13.19.1. Providenciar, as proprias custas, a execugdo de toda a sinalizagdo, inclusive viaria, e isolamento das frentes de servigo visando a seguranga dos
usudrios do local e de transeuntes, de acordo com as normas do DETRAN/DF e demais normas aplicéveis, ficando responsdvel por qualquer acidente que
porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo.

13.20. Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a FISCALIZACAO, o PCMSO — Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional de seus
empregados, assim como as medidas de seguranga a serem adotadas durante a execugdo dos servigos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢des da
NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo.

13.21. Atender a todos os prazos estabelecidos no Projeto Basico, no Edital e demais anexos, sobretudo em relagdo a prorrogagdo dos prazos contratuais.

13.22. Manifestar, tempestivamente, seu interesse na prorroga¢do dos prazos contratuais considerando o grau de complexidade da analise técnica,
juridica, financeira e administrativa a ser feita pela Contratante.

13.23. Adotar as providéncias necessarias em caso de agdo trabalhista envolvendo os servigos prestados, no sentido de preservar a CONTRATANTE e de
manté-la a salvo de reivindicagGes, demandas, queixas ou representagdes de qualquer natureza e, ndo o conseguindo, se houver condenagdo, reembolsara a
CONTRATANTE as importdncias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogavel de 10 (dez) dias Uteis a contar da data do efetivo
pagamento.

13.24. Entregar, em tempo habil todos os relatdrios previstos neste Projeto Basico e demais anexos.

13.25. Disponibilizar, sem énus para a CONTRATANTE, sempre que necessario, armarios/roupeiros para atender as necessidades de seus empregados.
13.26. Observar as disposi¢bes contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizagdo dos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das
Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢do de empregados para os novos postos de trabalho na prestagdo de servigos continuados.

13.27. Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, que trata das normas especificas para licitacdo de servigos continuados no &mbito
dos Poderes Publicos do Distrito Federal, aproveitando os empregados vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido.

13.28. Observar as técnicas estatuidas no Decreto n? 92.100 de 10/12/85, MARE; e atualizada pela Portaria n2 2.296 do Ministério da Administracdo
Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31/07/1997.

13.29. Entregar todas as instalages em perfeitas condi¢des de funcionamento ao término, rescisdo ou cancelamento do Contrato.

13.30. Assumir inteira responsabilidade pela conservagdo e limpeza dos locais de circulagdo e de execugdo dos servigos. O desenvolvimento dos trabalhos

que envolvam transporte e montagem de equipamentos devera ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os materiais de acabamento
existentes na edificagdo (pisos, paredes e forros), inclusive tudo que se refere e faz parte nos sistemas objetos deste Projeto Basico.

13.31. Implantar e manter um Plano de Manuteng¢do, Operagdo e Controle — PMOC seguindo a legislagdo vigente, adotado para os sistemas
eletromecénicos de acordo com o objeto do contrato. Este plano deve conter a identificagdo dos ambientes de transporte vertical, a descri¢do das atividades a
serem desenvolvidas, as recomendagdes a serem adotadas em situagdes de falha do equipamento e de emergéncia, para a garantia da seguranga do sistema
eletromecanicos e outras de interesse, conforme equipamentos descritos no caderno de especificagbes.

13.32. Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizagdo dos trabalhadores inscritos no cadastro unificado das
Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na sele¢do de empregados para os novos postos de trabalho na prestagdo de servigos continuados.

13.33. Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, aproveitando os empregados vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi
rescindido.

13.34. Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n? 8.213/1991, que trata da contratacdo de beneficidrios reabilitados do INSS ou pessoas portadoras de

deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo legal determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007, sujeito as penalidades previstas no art.
133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 22 da Lei Distrital n2 3.985/2007.

13.35. Elaborar Relatério Anual que contemple as manutengdes realizadas no periodo compreendido de 12 meses contados a partir do Relatério Técnico
Inicial, elaborado e assinado pelo Engenheiro Mecanico e entregue a FISCALIZACAO. Conforme modelo contido no item 18.2.3 “Relatério Técnico Anual”.
13.36. O relatdrio deve conter a descri¢do das ocorréncias mensais dos servigos, indicando, de forma resumida, as manutengdes realizadas.
13.37. Responsabilizar-se por:
a) Falta de seguranca e perfeicdo dos servigos realizados e seu consequente refazimento, quando solicitada pela FISCALIZAGAO.
b) Danos causados diretamente ou indiretamente a Administragdo Plblica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas e vicios redibitdrios, ndo excluindo ou reduzindo dessa responsabilidade a
FISCALIZACAO ou o acompanhamento pelo 6rgio interessado, de acordo com o art. 76 da Lei n2 13.303/2016 e RLC/NOVACAP.

c) Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislagdo ou norma especifica vigentes no Distrito
Federal, no que se refere aos servigos contratados.

13.38. Cumprir os procedimentos de protegdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo
pertinente e demais normas vigentes, independentemente das especificagdes técnicas, e respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos
termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes.

13.39. disponibilizar, para a execugdo do contrato, o percentual minimo de 2% das vagas de trabalho para destinagdo a pessoa em situagdo de rua, nos
termos do Decreto n? 45.486/2024;

13.40. Cumprir as demais obrigagdes contidas no Projeto Basico.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa e o rito estabelecido no RLC

da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

I- adverténcia;

- multa;

- suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sangOes previstas no item | e lll anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I, facultada da defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:
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I- 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

I - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do
disposto nos incisos | e Il deste item;

V- 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de
entrega.
14.4. Para a definigdo dos niveis de gravidade das infragdes contratuais e consequente aplicagdo da espécie de sangdo, a drea demandante deve decidir,

caso a caso, de acordo com o objeto contratual, qual o prazo limite para a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art. 32 do
Regulamento e no Termo de Referéncia.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGCOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificages, para melhor adequagdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto;
c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugdo;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo do modo de fornecimento, em face da verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
origindrios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa
remuneragdo do servigo ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos servigos ou compras, até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. O acréscimo ou a supressdo ndo podera exceder tal limite, salvo a supressdo resultante de acordo
entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de disposi¢des legais, quando ocorridas apds a
data da apresentagdo da proposta, com comprovada repercussdo nos pregos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio Contrato e as atualizagGes, compensagdes ou penalizagdes
financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento nele previstas, e 0 empenho de dotagdes orgamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido,
ndo caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a celebragdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater competitivo da licitagdo.

15.7. Ocorrendo alteragBes contratuais para fins de fixagdo de novos pregos de insumos e servigcos a serem acrescidos ao presente Contrato, sera
mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratagdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposigdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial do presente
Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou servigos.

15.9. As alteragdes deste contrato se dardo de acordo com o art. 179 e seguintes do RLC da NOVACAP.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:

|- ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificagGes, projetos e prazos;
Il - cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

- lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

V- atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;

V- paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a NOVACAP;

VI - subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;
VIl - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VII - fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no contrato;

IX - desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus superiores;

X- cometimento reiterado de faltas na sua execugéo;

Xl - decretagdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

Xl - dissolugdo da empresa contratada ou o falecimento da contratada, se pessoa fisica;

Xl - alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do contrato;

XV - razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, devidamente justificadas.

XV - acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando alteragdo do valor inicial do contrato além do limite

permitido no art. 81, §§ 12 e 22, da Lei n2. 13.303, de 2016;
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XVI - materializagdo de evento critico previsto na matriz ou mapa de riscos, que impossibilite a continuidade do contrato;
XVIl - ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato;
XVIIl - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno,

perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das
sangdes penais cabiveis;

XIX - ndo integralizacdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;

XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugdo;

XXI - pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

XXII - pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagdo da NOVACAP, direta ou indiretamente; e

XXIIl - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

XXIV - A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo efeito depois de transcorrido prazo compativel com a
natureza e o vulto dos investimentos, se uma das partes houver feito consideraveis investimentos para a sua execugdo

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagbes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, indicada no Termo de Referéncia, a CONTRATADA devera, no prazo de 5
dias uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

d) as obrigacGes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdao do evento; e

e) outras informagdes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a
NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangGes previstas na Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o cumprimento das obrigacBes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, nao dard ensejo a recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 5 (cinco) dias
Uteis, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga
maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposigdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato,

salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manutengdo
do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condiges existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agSes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito,
fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos
na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposigdo do equilibrio econémico financeiro do contrato.

18. DECIMA NONA- DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou qualquer representante, sob pena de
responsabilizagdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele
relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo social e o combate a discriminagdo.

18.3. Incumbirda a CONTRATADA, além de atender ao disposto no item 15. do Termo de Referéncia, referente "gestdo ambiental e critérios de

sustentabilidade", cumprir com a Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS) estabelecida pela Lei n? 12.305, de 2010, regulamentada pelo Decreto Federal n2
10.936, de 2022, implementada no Distrito Federal por meio da Lei n2 5.418, de 2014.

18.4. Na execugdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a
mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condigbes
de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de
2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

19. CLAUSULA VIGESIMA — DAS ASSINATURAS

19.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da
ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.
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20. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICACAO

20.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito Federal, atendendo-se ao principio da
publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e RLC da NOVACAP.

21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO

21.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR
NOME DA EMPRESA

REPRESENTANTE (S) DA EMPRESA

il
Sel &
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AURELIANO E SILVA - Matr.0973592-5,
Assessor(a), em 22/05/2026, as 09:34, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Didrio Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 203373662 cddigo CRC= D2E4150B.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.novacap.df.gov.br
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