
Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

 

Núcleo de Licitação

 

Diligência n.º 42/2026 - NOVACAP/PRES/NLC Brasília-DF, 10 de agosto de 2026.

 

À

TVA CONSTRUCAO LTDA

E-mail: tvaconstrucao@grupotva.com.br

 

 

 

Ref.: Pregão Eletrônico nº 062/2025 –
NLC/PRES - Registro de Preços visando
eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços, de
natureza continuada, para manutenções de
calçadas, meios fios, ciclovias e adequações
de acessibilidade, visando atender às
demandas das Regiões Administrativas do
Distrito Federal, de acordo com as
especificações técnicas do Projeto Básico e
do Edital e seus anexos.

 

Prezados Senhores,

 

Com base no disposto no subitem 6.16 do Edital e no artigo 76, inciso IX, do Regulamento
de Licitações e Contratos da Novacap, após análise das propostas apresentadas pela empresa arrematante
TVA CONSTRUCAO LTDA , referente ao Lote 02, foram constatados vícios de forma ou erros
evidentes na apresentação das propostas de preços do certame em referência, conforme manifestação da
Área Técnica demandante, objeto dos Despachos NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (Docs. SEI/GDF nº
210475464).

Nesse sentido, consultamos V.Sas. sobre a possibilidade de apresentação das necessárias
correções, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da presente correspondência, sob pena
de desclassificação, a fim de atender ao previsto no Instrumento Convocatório.

Adicionalmente, considerando os indícios de inexequibilidade apontados pela Área Técnica
demandante, especialmente quanto aos custos unitários e totais dos serviços e insumos identificados na
análise da proposta, fica a empresa TVA CONSTRUCAO LTDA instada a demonstrar a exequibilidade
dos preços ofertados.

A presente solicitação encontra fundamento no subitem 6.16 do Edital, segundo o qual,
havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço ou necessidade de esclarecimentos
complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do art. 116, alínea XIII, do Regulamento de
Licitações e Contratos da Novacap, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. O subitem 6.16.1
prevê, expressamente, a intimação do licitante para apresentação de justificativas e comprovações em
relação aos custos com indícios de inexequibilidade.
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Nesse sentido, a empresa deverá apresentar documentação e justificativas suficientes para
demonstrar, de forma objetiva, a viabilidade econômica dos preços ofertados, especialmente quanto aos
custos unitários e totais apontados pela Área Técnica como possivelmente inexequíveis, comprovando que
os valores propostos são suficientes para suportar os custos necessários à regular e integral execução do
objeto.

Para essa finalidade, poderão ser apresentadas, dentre outras, composições de custos,
cotações de fornecedores, notas fiscais, contratos anteriormente executados ou em execução,
comprovantes de preços praticados em outros ajustes, demonstração de condições excepcionalmente
favoráveis de que disponha a licitante, bem como quaisquer outros documentos idôneos capazes de
comprovar a exequibilidade dos preços ofertados, em consonância com os procedimentos previstos nos
subitens 6.16.1 a 6.16.11 do Edital.

A documentação destinada à demonstração da exequibilidade deverá ser apresentada no
mesmo prazo de 03 (três) dias úteis estabelecido nesta diligência, ficando a aceitação da proposta
condicionada à análise e manifestação da Área Técnica competente. A ausência de comprovação
suficiente da exequibilidade poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos dos subitens 6.14,
6.15 e 6.17 do Edital.

Realizadas as correções e apresentada a documentação destinada à comprovação da
exequibilidade da proposta, nos termos dos apontamentos constantes dos Despachos
NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE (Docs. SEI/GDF nº 210475464), a proposta de preços corrigida e os
respectivos documentos comprobatórios deverão ser encaminhados ao Núcleo de Licitações/PRES-
NOVACAP, através do e-mail nlc@novacap.df.gov.br, e postados no portal Licitações-e do Banco do
Brasil, sem majoração do valor total da proposta originalmente ofertada, qual seja:

1. Lote 02 - R$ 3.125.000,00 (três milhões e cento e vinte e cinco mil reais);

Solicitamos a confirmação de recebimento da presente convocação.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos - telefone (061) 3403-2321 ou
3403-2322 ou e-mail nlc@novacap.df.gov.br.

 

Roosevelth Alves da Silva

Pregoeiro

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROOSEVELTH ALVES DA SILVA -
Matr.0074369-0, Pregoeiro(a), em 12/08/2026, às 09:14, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
Código Verificador: 210868868 Código CRC: C05AC6FF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.novacap.df.gov.br
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Diligência 42 (210868868)         SEI 00112-00001941/2025-97 / pg. 2

https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=210868868&crc=C05AC6FF


Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

 
Divisão de Análise Técnica

 

Análise Técnica n.º 73/2026 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DATE Brasília-DF, 05 de agosto de 2026.

INTERESSADO: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
ASSUNTO: Pregão eletrônico nº 062/2025 - NLC/PRES Registro de Preços visando eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de natureza
continuada, para manutenções de calçadas, meios fios, ciclovias e adequações de acessibilidade, visando atender às demandas das Regiões Administrativas do Distrito
Federal, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos- processo nº 00112-00001941/2025-97.

 

Ao NLC/PRES

 

Trata-se da solicitação dos DOCs  209266493 e 209250366, Pregão eletrônico nº 062/2025 - NLC/PRES - Registro de Preços visando eventual contratação
de empresa especializada na prestação de serviços, de natureza continuada, para manutenções de calçadas, meios fios, ciclovias e adequações de acessibilidade, visando
atender às demandas das Regiões Administrativas do Distrito Federal, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos lote 02.

O valor de referência estimado da contratação para o lote 02 é de R$5.953.797,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil setecentos e noventa e
sete reais) foi considerada arrematante a  empresa TVA CONSTRUÇÃO LTDA , com o valor total para execução dos serviços de R$ 3.125.000,00 (três milhões cento e
vinte e cinco mil reais) , conforme proposta (doc. SEI GDF 209244160).

Encaminhamos a análise técnica, quanto à forma e o conteúdo das proposta, para subsidiar a decisão da Comissão permanente de licitação quanto ao
atendimento das condições previstas no edital PE nº 062/2025 –  NLC/PRES (doc. SEI GDF (206286444) e no Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios
fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250).

 

1. Quanto ao item 5.7.2. DO ENVIO E DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÔNICO do edital PE nº 062/2025 – NLC/PRES (doc. SEI GDF
( ​​​​​206286444) Conter os documentos exigidos no subitem 9 do Projeto Básico e Da Apresentação da proposta Item 9 do Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas,
meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250).

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

2 . Quanto ao Item 5.7.3 do edital PE nº 062/2025 – NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90
(noventa) dias, contados da data de sua entrega"

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

3. Quanto ao item 5.7.4 do edital PE nº 062/2025 – NLC/PRES (doc. SEI GDF ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​206286444) O prazo de Execução total é de 30 dias corridos, contados a partir do
recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, na forma prevista no item 13 do Projeto Básico

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

4. Quanto ao Item 5.7.5 do edital PE nº 062/2025 – NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) - O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual ao
estimado pela Novacap

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

5. Quanto ao Item 5.7.7 do edital PE nº 062/2025 – NLC/PRES (doc. SEI GDF 206286444) Serão desclassicadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou
globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos (Regulamento de Licitações e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap) e art. 56 da Lei
13.303/2016)

Não apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

A empresa TVA CONSTRUÇÃO LTDA  apresentou os custos unitários/totais inexequíveis para os serviços/insumos conforme planilha destacada no item 4 desta
análise.

5. Quanto ao item 5.7.2 do edital PE nº 007/2026 – NLC/PRES (doc. SEI GDF ​​​​​​​​​​​​​​200855429)- Devem acompanhar a proposta de preços todos os documentos
exigidos no item 9 do Projeto Básico .

 

1. Quanto ao item 9.1 do Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) - A
proponente deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo a descrição dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da NOVACAP, quando fornecida,
indicando: os itens/subitens, código (da composição de custo unitário), descrição, unidade, quantidade, parcela de BDI, custo unitário, preço unitário e preço total, por serviço,
preço total por etapa e preço global/total devendo ser observadas as orientações a seguir, conforme o Regime de Execução adotado no presente Projeto Básico, indicado no
"QUADRO RESUMO DA CONTRATAÇÃO.

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.
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2. Quanto ao item 9.3 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) - As
proponentes deverão apresentar o demonstrativo do BDI – Bonificações e Despesas Indiretas adotado em sua planilha orçamentária, sob pena de desclassificação, nas
seguintes condições:

O demonstrativo de BDI deverá observar o modelo fornecido a seguir neste Projeto Básico/Termo de Referência, composto dos mesmos itens e calculado pela fórmula
apresentada nesse modelo

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

3. Quanto ao item 9.3.8 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) - As
proponentes deverão apresentar dois demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra, HORISTA e MENSALISTA, conforme adotado na
planilha da proponente, sob pena de desclassificação.....

Os demonstrativos dos encargos sociais deverão estar em conformidade com os modelos SINAPI, adotados no Edital, compostos dos mesmos itens.........

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

4. Quanto ao item 9.3.9 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) -
As proponentes deverão apresentar as composições de custo unitário (CCUs) de todos os serviços constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP , até o nível
de insumos de mão de obra, de materiais, de equipamentos e/ou tarefas subempreitadas, sob pena de desclassificação......
As CCUs deverão indicar os insumos para sua formação: materiais, equipamentos, mão de obra e subempreitadas perante terceiros e os respectivos coeficientes de
consumo, unidade de medida, custo unitário e total.

No caso de CCU com um ou mais itens de serviço é necessário que estes sejam também abertos na sua composição principal até o nível de materiais, mão de obra,
equipamentos e/ou subempreitadas.

Fica a critério da Proponente a apresentação e desmembramento de insumos, mão de obra e equipamentos, que porventura sejam na tabela referencial de preços oficial (tais
como SINAPI, SICRO) apresentadas no formato de composições

 Não apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

1. A empresa TVA CONSTRUÇÃO LTDA não apresentou  as composições de custos unitários para  serviços conforme segue:
Planilha Administração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. CUSTO
UNITÁRIO (R$)

02.01.100.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 2,00 240,42

Planilha Pavimentação

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
CUSTO UNITÁRIO

(R$) TVA

02.02.330.1 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 0,10

02.02.330.2 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,01

02.02.331.1 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 0,10

02.02.331.2 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,01

02.04.100.1 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 0,24

02.04.400.1 100999

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 0,10

02.04.400.2 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,01

04.05.100.1 105597
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1,39
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04.05.105.1 105597
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1,39

04.05.106.1 105597
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1,39

 

2. A empresa TVA CONSTRUÇÃO LTDA apresentou os custos unitário/totais inexequíveis para os serviços/insumos conforme segue:
Planilha Administração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO
(R$)

BDI
PREÇO

UNITÁRIO
(R$) C/ BDI

PREÇO
TOTAL
(R$) C/

BDI

CUSTO
UNITÁRIO
(R$) TVA

PREÇO
UNITÁRIO
(R$) C/ BDI

TVA

PREÇO
TOTAL
(R$) C/

BD TVA

CUSTO
UNITÁRIO

(R$) -
Diferença

PREÇO UNIT
C/ BDI

Diferença

02.01.100.1 103689

FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO
DE PLACA DE
OBRA COM
CHAPA
GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE
MADEIRA.
AF_03/2022_PS

M2 2,00 465,72 18,56% 552,17 1.104,34 240,42 285,05 570,10 225,30 267,12

02.01.400.4
CCU -
02.007

PLACA DE
SINALIZAÇÃO E
ADVERTENCIA,
INCLUSIVE
FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E
REMOÇÃO PARA
OUTRO LOCAL
DA OBRA

M2 6,48 104,52 18,56% 123,92 803,01 40,61 48,15 312,00 63,91 75,77

10.01.200.1 CCU -
10.001

ADMINISTRAÇÃO
LOCAL DA OBRA
- 1 ENGENHEIRO
CIVIL, 2
ENCARREGADO,
1 TOPOGRAFO E 1
AUXILIAR
TOPOGRAFO -
PAGAMENTO
PROPORCIONAL
A EXECUÇÃO DA
OBRA

UN 1,00 332.266,26 18,56% 393.943,71 393.943,71 175.436,56 208.002,25 208.002,25 156829,70 185941,46

Planilha Pavimentação

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

CUSTO
UNITÁRIO

(R$)
Novacap

BDI

PREÇO
UNITÁRIO
(R$) C/ BDI

Novacap

PREÇO
TOTAL

(R$) C/ BDI
Novacap

CUSTO
UNITÁRIO
(R$) TVA

PREÇO
UNITÁRIO
(R$) C/ BDI

TVA

PREÇO
TOTAL

(R$) C/ BDI
TVA

CUSTO
UNITÁRIO

(R$) -
Diferença

PREÇO
UNIT C/

Diferença

02.02.111.1
CCU -
02.002

DEMOLIÇÃO
MECÂNICA DE
CONCRETO SIMPLES
COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

M3 4.170,13 42,61 18,56% 50,52 210.673,18 2,53 3,00 12.508,87 40,08

02.02.112.1
CCU -
02.001

DEMOLIÇÃO
MECÂNICA DE
CONCRETO ARMADO
COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA

M3 208,51 59,02 18,56% 69,98 14.590,39 11,47 13,60 2.835,51 47,55

02.02.330.1 100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ /
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 6.567,96 6,14 18,56% 7,28 47.813,07 0,10 0,12 778,71 6,04

02.02.330.2 95879

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 157.106,07 1,48 18,56% 1,75 275.678,32 0,01 0,01 1.862,69 1,47
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02.02.331.1 100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ /
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 197,80 6,14 18,56% 7,28 1.439,97 0,10 0,12 23,45 6,04

02.02.331.2 95879

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 4.135,28 1,48 18,56% 1,75 7.256,29 0,01 0,01 49,03 1,47

02.04.100.1 98525

LIMPEZA MECANIZADA
DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E
PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE
0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.
AF_03/2024

M2 36.488,66 0,69 18,56% 0,82 29.850,72 0,24 0,29 10.447,75 0,45

02.04.400.1 100999

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE
ENTULHO EM
CAMINHÃO
BASCULANTE 14 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ /
111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T).
AF_07/2020

T 4.378,64 6,14 18,56% 7,28 31.875,38 0,10 0,12 519,14 6,04

02.04.400.2 95879

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO
BASCULANTE DE 14 M³,
EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM 80.917,47 1,48 18,56% 1,75 141.988,10 0,01 0,01 959,38 1,47

04.05.100.1 105597

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 52.126,65 3,97 18,56% 4,71 245.356,88 1,39 1,65 85.874,91 2,58

04.05.100.2
CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3 1.563,80 270,31 18,56% 320,49 501.176,97 184,35 218,57 341.800,06 85,96

04.05.100.3
CCU -
04.007

APLICAÇÃO DE LONA
PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2 52.126,65 2,80 18,56% 3,32 173.047,68 1,15 1,36 71.073,15 1,65

04.05.100.4
CCU -

04.002.A

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO - EXCLUSO
CONCRETO

M3 4.170,13 126,60 18,56% 150,10 625.938,16 110,35 130,83 545.594,60 16,25

04.05.100.5
CCU -

04.002.B

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M3 4.170,13 504,91 15,28% 582,05 2.427.226,96 256,15 295,28 1.231.376,26 248,76
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04.05.105.1 105597

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 2.606,33 3,97 18,56% 4,71 12.267,84 1,39 1,65 4.293,75 2,58

04.05.105.2
CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3 78,19 270,31 18,56% 320,49 25.058,85 184,35 218,57 17.090,00 85,96

04.05.105.3
CCU -
04.007

APLICAÇÃO DE LONA
PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2 2.606,33 2,80 18,56% 3,32 8.652,38 1,15 1,36 3.553,66 1,65

04.05.105.4 CCU -
04.003.A

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM,
ARMADO -EXCLUSO
CONCRETO

M2 2.606,33 32,05 18,56% 38,00 99.038,89 19,10 22,65 59.021,62 12,95

04.05.105.5 CCU -
04.003.B

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 8 CM,
ARMADO - SOMENTE O
CONCRETO USINADO

M2 2.606,33 40,38 15,28% 46,55 121.322,89 20,48 23,61 61.532,76 19,90

04.05.106.1 105597

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA
OBRAS DE
RECONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTOS.
AF_09/2024

M2 477,00 3,97 18,56% 4,71 2.245,21 1,39 1,65 785,82 2,58

04.05.106.2
CCU -
04.001

LASTRO COM
MATERIAL GRANULAR,
APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO,
ESPESSURA DE 3 CM

M3 14,31 270,31 18,56% 320,49 4.586,16 184,35 218,57 3.127,74 85,96

04.05.106.3
CCU -
04.007

APLICAÇÃO DE LONA
PLÁSTICA PARA
EXECUÇÃO DE
PAVIMENTOS DE
CONCRETO

M2 477,00 2,80 18,56% 3,32 1.583,52 1,15 1,36 650,38 1,65

04.05.106.5 CCU -
04.004.B

RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, EM CALÇADA
NOVA, FCK 20MPA,
COM PISO PODOTÁTIL -
SOMENTE O CONCRETO
USINADO

UN 106,00 272,66 15,28% 314,32 33.317,62 138,32 159,45 16.901,98 134,34

04.05.108.1 CCU -
04.005

ASSENTAMENTO DE
GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO,
DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)

M 2.664,04 43,72 18,56% 51,84 138.092,10 26,21 31,08 82.785,77 17,51

04.05.108.2
CCU -
04.006

ASSENTAMENTO DE
GUIA (CORDÃO) EM
TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO,
DIMENSÕES
100X8X10X17 CM
(COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA)

M 266,40 37,50 18,56% 44,46 11.844,59 25,06 29,71 7.915,34 12,44
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5. Quanto ao item 9.3.9.10 Projeto básico Obras de Edificações -R03 (Doc SEI/GDF nº ​​​​​​​​​​​​​​200244148). - Em caso de divergência entre o custo unitário de serviço
apresentado na planilha orçamentária da Proponente e o custo total da respectiva CCU, prevalecerá o custo unitário total da composição de custo unitário.

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

6. Quanto ao item 9.3.12 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) -
O preço global da proposta deverá ser inferior ou no máximo igual ao estimado pela NOVACAP.

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

7. Quanto ao item 9.3.13 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) -
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos , nos termos do art. 116 do RLC/NOVACAP e
art. 56 da Lei nº 13303/2016.

Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

8. Quanto ao item 9.3.14 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250) -
Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que ultrapassem o valor unitário da planilha estimativa da NOVACAP, quando fornecida.

 Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.

9. Quanto ao item 9.4 Projeto Básico de Manutenção corretiva de calçadas, meios fios , ciclovia e adequação de acessibilidade - R05 (Doc. SEI/GDF nº 198317250). - Da
exequibilidade das propostas

Nos termos da Recomendação n.º 1/2024 - NOVACAP/PRES/DJ ( 173154260), consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores:

Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela NOVACAP; ou

Valor do orçamento estimado pela NOVACAP.

 

Não Apresentou conforme o edital a empresa:

TVA CONSTRUÇÃO LTDA.
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