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Diretoria Juridica
Departamento Juridico Consultivo

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% & NOVACAP

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

MINUTA

CONTRATO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

PROCESSO SEI N°:

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,

representada pelo seu Diretor-Presidente, , hacionalidade,
estado civil, profissdo, e por seu Diretor de , hacionalidade, estado
civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representada
pelo(a) senhor(a) , hacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da Cl N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:
(doc. SEI/GDF n¢ ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n@
), constantes do processo SEI/GDF n@ , vinculando-se as partes aos

dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicdveis, mediante as condicdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucao,
sob demanda, de solu¢bes mistas de drenagem pluvial, compreendendo trechos em rede coletora
convencional e em galerias executadas por tunnel liner, mediante emprego combinado de método
destrutivo e de método ndo destrutivo (MND), na Regido Administrativa de Arniqueiras, conforme
descricOes, condi¢des e exigéncias estabelecidas no Termo de Referénica - NOVACAP/PRES/DO/DDR/DPAP
(doc. SEI/GDF n? ( ), e seus anexos, que juntamente com a proposta apresentada (doc.
SEI/GDF n2 ), constante do processo SEI/GDF n° , tornam-se parte
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor total do presente Contrato é de RS ( ).

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerado dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Orgamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢des de liquidagdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das

etapas necessarias a medigdo, a0 monitoramento e ao controle das obras contido no Termo de
Referéncia.

3.3. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

| —inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

[Il — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl — apresentacao da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
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prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
NOVACAP.

3.5 Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
ndo acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;
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3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndao impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
féormulas:

I= (TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situacdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrucdo
Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF 210293274) ou outra que vier a substitui-
la.

4.2. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolugdo n2 4,
de 25 de junho de 2026, (Doc. SEI/GDF 210401341) do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, ou norma que a substitua.

4.3. Para o reequilibrio de precos dos insumos ndo betuminosos, a CONTRATADA devera apresentar a
documentacdo solicitada pela NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econémico-
financeiro.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serao fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n2
9.069/1995.

5.2. A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apos o interregno de 12 (doze) meses, a partir da data-base do Orcamento Estimativo da
Novacap (30/07/2026), automaticamente, desde que ndo haja atraso na execu¢do dos servigos por culpa
da CONTRATADA.

5.2.1. A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos pregos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.3. Para precos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-do para efeito de reajuste do futuro
contrato os indices de reajustamento das TABELAS DE INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS

RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrdnico do Departamento Nacional do Infraestrutura e Transporte

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_con...

4/15


https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/indices-de-reajustamentos/indices-de-reajustamentos-de-obras-rodoviario

08/09/2026, 10:48 SEI/GDF - 211520863 - Contrato

(DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n°
01/2023 (Doc. SEI/GDF 210293054), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do
DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a substitua.

5.3.1. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros
contratos o Indice de Reajustamento de Obras do DNIT oriundo das TABELAS DE iNDICES DE
REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, referente a drenagem, apurado e fornecido pelo Instituto
Brasileiro de Economia (IBRE) - Fundac¢do Getulio Vargas.

5.3.2. Os reajustes ocorrerdo anualmente, tomando-se como referéncia obrigatdéria a data-base original
do contrato, vedada qualquer alteragao desta data ou atualizagdo acumulativa baseada em reajustes
anteriores. O cdlculo devera seguir obrigatoriamente a seguinte formula:

e 1%reajuste (12 meses):
R1=(112-10) x VO

e 29reajuste (24 meses):
R2 = (124 - 10) x VO

e 32reajuste (36 meses):
R3=(136-10) x VO

E assim sucessivamente, em que:

e R éovalorreajustado.

e 10 é oindice correspondente a data-base inicial (dd/mm/aaaa).

e Iné oindice acumulado até o més de cada reajuste.

e V0 é o valor inicial do contrato.
5.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correra a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa __. __. , Fonte de Recurso: ___, conforme
Disponibilizacdo Orcamentaria datada de , (doc. SEI n? ) e Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de RS ( ), (doc.
SEl n? ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

7.1. O prazo de execucdo sera definido no momento da contratacdo, observado o limite maximo de 12
(doze) meses contados a partir do recebimento da Ordem de Servico, podendo ser inferior, de acordo
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com o quantitativo e a natureza dos servigos e materiais contratados.

7.1.1 Nao é possivel fixar prazo Unico ou tabela padronizada para a execugao dos servigos, tendo em
vista a existéncia de inUmeras varidveis a serem consideradas, tais como a extensdo da via, suas
especificacdes técnicas e a necessidade de remanejamento de interferéncias, entre outras.

7.2 O prazo de vigéncia sera de 15 (quinze) meses, contado a partir da data da assinatura do Contrato.

7.3 A CONTRATADA deverd iniciar a execucdo dos servicos em até _ ( ) dias contados do
recebimento da respectiva Ordem de Servico.

7.4 Qualquer solicitacdo de prorrogacao de prazo devera ser feita por escrito, devidamente protocolizada
na contratante, antes do encerramento do prazo fixado para a execugao do objeto, sendo liminarmente
indeferido o pedido que ndo observar estas condigdes.

7.5 A prorrogacdo de que trata o subitem anterior, havendo, se dard nos termos do Art. 177 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos — RLC da Novacap.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderdo ser prorrogados na forma e nas condi¢es e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

| —a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

Il — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposicdo a eventual
deflagracdo de novo procedimento licitatério;

Il — o regular cumprimento das obrigacdes pela contratada;

IV - a anuéncia da contratada com a prorrogacao;

V - a inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;
VI - a manutencao das condi¢des de habilitacdao da contratada;

VIl - a renovacdo da garantia contratual, se houver;

VIIl — o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

8.2. Qualquer prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente

8.3. Na hipdtese de o atraso nos prazos de execucdo de servico/fornecimento do produto decorrer de
culpa da CONTRATADA, os prazos de entrega poderao ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-
se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢oes previstas no Edital e neste Contrato.

8.4. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execugdo decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sang¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA poderd subcontratar parte do objeto até o limite maximo de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, sendo vedada a subcontratacdo da parcela principal da obrigacdo,
considerando o aduzido na Decisdo Normativa do TCDF e Acérddo 2255/ Plenario- TCU, conforme item 25
do Termo de Referéncia.

9.1.2. Do referido limite global, serd obrigatdria a subcontratacdo de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte (ME/EPP) em percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, ficando vedada a subcontratagdo da parcela principal da obrigagao,
na forma do disposto no item 25.2 do Termo de Referéncia.

9.1.3. A subcontratacdo facultativa, por sua vez, podera ocorrer somente até o limite remanescente entre
o percentual maximo permitido (30%) e o efetivamente destinado a subcontratacdo compulséria, de
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modo que a soma das duas modalidades ndo ultrapasse o limite total de 30% (trinta por cento) do
contrato.

9.1.4. Consideragdo para fins desta contratacdo os servigos que compoes a parcela principal:

9.1.4.1 - Execucgdo de Bueiro metdlico sem interrupgao de trafego - secdo igual ou maior de 1,80m (Tunel
Liner).

9.1.4.2 - Tubo de concreto armado para dguas pluviais @ igual ou maior que 1.500 mm.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-3o nas especificacdes e normas técnicas, atendendo-se ao
disposto na Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposi¢cdes previstas no item 20 do Termo de Referéncia
para fins de fiscalizacdo.

10.4. As disposicdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instru¢cdao Normativa
SLTI/MP n2 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que for
pertinente a contratagdo.

10.5. A fiscalizacao, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a
perfeita prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA— DA GARANTIA E DOS SEGUROS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, com validade durante a sua execugdo e
por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor demandante, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condigdes estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugao
Normativa SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara,
gualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
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11.3.4. Obrigac¢Ges trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria, apds obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.8. No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 20 dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

11.10. A NOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia sera considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaracao da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
gue a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.2 Apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14 Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condigdes previstas neste edital e na legislagao de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA NOVACAP

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:

12.2.1 efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

12.2.2. permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalagdes para execuc¢do da obra;

12.2.3. designar representante para acompanhar e fiscalizar a execugao do presente contrato, que
anotara em didrio de obra todas as ocorréncias verificadas;

12.2.4. notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.2.5. acompanhar e fiscalizar as condi¢oes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;
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12.2.6. Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e pardgrafos do Dec.
32.598/2010; e

12.2.7. cumprir as demais obrigacGes contidas no Termo de Referéncia;

12.9. A NOVACAP ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com
todas as obrigacdes constantes na proposta, no Termo de Referéncia e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢ao do objeto e, ainda:

13.1.1. Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

13.1.2. Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

13.1.3. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios, encargos sociais
e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

13.1.4. Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

13.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
materiais empregados;

13.1.6. Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugao da
obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

13.1.7. Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

13.1.8. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

13.1.9. Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.10. Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

13.1.11. Atender as determinag¢des do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

13.1.12. Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfei¢cdo e pontualidade;

13.1.13. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da
Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

13.1.14. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execuc¢ao deste instrumento;

13.1.15. A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imével;

13.1.16. Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢es de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;
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13.1.17. N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIlIl da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencgdo n° 182 da OIT, bem como de
menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposi¢do a radiacao solar,
chuva e frio;

13.1.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao, substituicdo,
reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusao no prazo fixado no
contrato;

13.1.19. cumprir as demais obriga¢des contidas no Termo de Referéncia e seus anexos;

13.1.20. Implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n? 6.112/2018, bem
como observar o Decreto n® 32.751/2011, art. 39, §22, que veda o nepotismo, e o Decreto n2
39.860/2019, que proibe a participacdo de agentes publicos, direta ou indiretamente, em licitagdo,
contratacdo ou execucdo de obra ou servico, e do fornecimento de bens a administracdo do DF, além da
Lei n2 5.448, de 12 de janeiro de 2015;

13.1.21. Deverd observar o Coédigo de Etica e Conduta da NOVACAP (disponivel em:
https://www.novacap.df.gov.br/codigo-de-etica-conduta-e-integridade/) durante toda a vigéncia
/execucdo do contrato;

13.1.22. Devera empregar mao de obra de pessoa em situacdo de rua, conforme disposto na Lei
6.128/2018, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n2 45.846/2024.

13.1.23. Deverd observar normas emitidas pela Adasa, sem prejuizo das sang¢Bes contratuais impostas
pela propria Novacap, nos termos da Lei das Estatais n2 13.303/2016;

13.1.24. Deverd garantir livre acesso a fiscalizacdo da Adasa a instalacOes fisicas, veiculos e demais
equipamentos utilizados para a prestacao dos servicos contratados;

13.1.25. Reservar o percentual das vagas de trabalho em servicos e obras publicas para pessoas em
situacdo de rua, conforme o Decreto n° 45.846, de 27 de maio de 2024.

13.1.26. Atender as demais exigéncias contidas no Edital e seus anexos e outras obrigacdes impostas pela
legislacdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP podera, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangodes:

| — adverténcia;
Il — multa;

Il — suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

14.3. A multa serd moratdria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;
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[l - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos | e Il desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
gualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicagdao de multas as infragGes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES

15.1. O presente Contrato poderad ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

| - guando houver modificacdo do projeto ou das especificacGes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

Il - guando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdao do modo de fornecimento, em face da
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origindrios;

V - quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao da obra ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicao da Administragdo para a justa remuneragao do servico ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio economico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econébmica extraordinaria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nos servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de
acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardao na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP deverad restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orcamentdrias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteragdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

11/15



08/09/2026, 10:48 SEI/GDF - 211520863 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_co...

15.7. Ocorrendo alteragGes contratuais para fins de fixagdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
| — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il — cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

lIl — lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusao do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servico ou do fornecimento;
V — paralisa¢do do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunica¢cao a NOVACAP;

VI — subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no Art. 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl — cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIl — fusdo, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucdo;
XI — decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
Xl — dissolu¢do da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIll — alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do presente Contrato;

XIV — razbes de interesse publico, de alta relevdncia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servicos ou compras, acarretando alteracao do
valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n? 13.303, de
2016;

XVI — materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVIl — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do presente Contrato;

XVIII — descumprimento do disposto no inciso XXXIll do Art. 72 da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucdo;
XXI — pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXIl — pratica de atos que prejudiqguem ou comprometam a imagem ou a reputagao da NOVACAP direta
ou indiretamente;
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XXIl — utilizagdo do presente Contrato para qualquer operagdo financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdao contratual deve observar o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizac¢Oes e multas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 34 do Termo de
Referéncia, a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informages minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo
estimada;

b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializa¢cdo do evento, quando houver;

c) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagBes contratuais que ndao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

e) Outras informacgGes relevantes.

17.2. Apds a notificagdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou poderd solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sang¢des previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacGes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
nao dard ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndao serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢ao do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condi¢des
existentes ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢des necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA- DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente sera considerado concluido mediante a emissdo de termos
provisdrio e definitivo, na forma dos itens 31 e 32 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Caso o valor do contrato ou eventual Termo Aditivo seja igual ou superior a RS 7.015.476,03 (sete
milhdes, quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trés centavos), a CONTRATADA devera implantar
o programa de integridade nos casos previstos na Lei Distrital n2 6.112/2018, sendo condigdo
indispensavel para suas respectivas assinaturas a apresentagdao dos Relatorios de Perfil e de
Conformidade, nos termos dos anexos | e Il, respectivamente, do Decreto Distrital n? 40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminagao.

20.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacao, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicagdo de multa, sem prejuizo de outras sangbes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n? 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1 Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da uUltima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

22.1 O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1 Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

XXXXXXXXXXX
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DIRETOR-PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETOR XXXXXXXXXXXX
NOME DA CONTRATADA:

XXXXXXXXXXXXXXXX

Instrumento de Outorga de Poderes:

(Doc. SEl ne )

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AURELIANO E SILVA - Matr.0973592-5,
Assessor(a), em 01/09/2026, as 16:36, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n? 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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assinatura
eletronica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
Cadigo Verificador: 211520863 Codigo CRC: 7€C601D3C.
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