



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL**

Departamento de Compras

Divisão de Licitações e Contratos

Ofício Nº 98/2021 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

Brasília-DF, 03 de maio de 2021.

Telefone: (61) 3403-2321 ou (61) 3403-2322

Senhora Subsecretária,

Solicitamos os bons ofícios de Vossa Senhoria, visando providenciar a publicação no **dia 04 de maio de 2021** no “**DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL**” Órgão Oficial do Poder Executivo do Distrito Federal, do **Aviso de** retificação do Chamamento Público nº 001/2021.

Respeitosamente,

Shirley de Faria Soares de Carvalho

Chefe do Decomp/DA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP
Aviso de Chamamento Público nº 002
retificação

A NOVACAP comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO do projeto básico, constante do Processo nº 00310-00011575/2021-14, anexo ao Chamamento Público nº 001/2021, publicado no DODF nº 79, de 29/04/2021, página 55, conforme condições abaixo:

1) o objeto da contratação direta (emergencial), nos termos do art. 29, XV, da Lei nº 13.303/2016, visa à contratação de empresa especializada para locação de subestações elétricas para os Hospitais de Campanha para o enfrentamento da epidemia de COVID 19, em implantação nas Regiões Central e Oeste, incluindo a posterior desmontagem e remoção das instalações; 2) Valor estimado para o Lote 01: R\$ 169.291,25 (cento e sessenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) e para o Lote 02: R\$ 136.291,25 (cento e trinta e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos); 3) Prazo para apresentação das propostas: 05 de maio de 2021 às 17h00.

O Projeto Básico atualizado e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no endereço <https://sistemas.novacap.df.gov.br/licitacao/> a partir do dia 03 de maio de 2021. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones nºs (61) 3403-2780 ou (61) 3403-2410 e e-mail detec@novacap.df.gov.br e de@novacap.df.gov.br. Interessados em apresentar carta proposta deverão encaminhá-las aos endereços de e-mail indicados.

Brasília/DF, 03 de maio de 2021
Rubens de Oliveira Pimentel Junior
Diretor de Edificações

À Senhora

RAIANA DO EGITO MOURA

Subsecretária

Subsecretaria de Atos Oficiais

70.075-900 - Brasília/DF



Documento assinado eletronicamente por **SHIRLEY DE FARIA SOARES DE CARVALHO Matr. 973.503-8, Chefe do Departamento de Compras**, em 03/05/2021, às 16:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61079302** código CRC= **801FC963**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Site: - www.novacap.df.gov.br

00112-00011871/2021-51

Doc. SEI/GDF 61079302



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atos Oficiais
Coordenação de Publicação e Faturamento

Despacho - CACI/GAB/SUBDODF/CPF

Brasília-DF, 03 de maio de 2021.

À COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL,

Refiro-me ao Ofício nº 98/2021 - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC, 61079302, que trata de minuta de matéria, contendo 1 Aviso.

Em atendimento à solicitação, informo que a matéria foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 82, de 04 de maio de 2021.

Por fim, restituo os autos, para que sejam adotadas as providências que julgar pertinentes.

FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO

Coordenador
Coordenação de Publicação e Faturamento



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO SANTOS DE AZEVEDO - Matr.0165828-X, Coordenador(a) de Publicação e Faturamento**, em 04/05/2021, às 10:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **61083542** código CRC= **7A685BFE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Praça do Buriti, Palácio do Buriti - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075-900 - DF

39619977

00112-00011871/2021-51

Doc. SEI/GDF 61083542

sessenta e oito centavos) para execução dos serviços no prazo de 60 (sessenta) meses. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101, sob o Programas de Trabalho 14.243.6211.2579.0020, 14.122.8211.8517.7250, e 14.243.6211.2412.0003; Fonte de Recurso: 100; Natureza da Despesa: 33.90.39. As Notas de Empenho 2021NE00422 (Sede SAAN e Almoxarifado), 2021NE00423 (Conselhos tutelares), e 2021NE00426 (Centro de Atendimento 18 de Maio) serão reforçadas quantas vezes forem necessárias ao cumprimento do Contrato. Da vigência: O contrato terá vigência por prazo indeterminado, contados a partir de sua assinatura, com fundamento no Item 1.1 do Anexo IX da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, aplicado ao Distrito Federal por força do Decreto Distrital nº 38.934/2018. Data da assinatura: 28/04/2021. Signatários: Pelo Distrito Federal: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: DIEGO REZENDE FERREIRA, na qualidade de Superintendente, e PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, na qualidade de Diretor Financeiro e Comercial.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO CONTRATO Nº 01/2018, NOS TERMOS DOS PADRÕES Nº 13/2002

Processo: 110.000.208/2014 (Licitação, Contrato); Processo: 00110-00001373/2018-51 (1º e 2º Aditivo) e Processo: 00110-00003023/2019-19 (3º, 4º e 5º Aditivo) - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 20.103.987/0001-87, com sede na Gleba 03, Parcela 336C - Chácara nº 4, Projeto Integrado de Colonização Alexandre Gusmão, Brasília/DF, CEP: 72.701-997. Do Objeto: Sob o amparo do art. 65, inciso I, alínea b e §2º, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos, o presente aditamento altera financeiramente o Contrato nº 01/2018-SINESP, celebrado em 26 de janeiro de 2018 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 02 de fevereiro de 2018, e que tem por objeto a execução de serviços de pavimentação e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no Distrito Federal - DF LOTE 02, consoante específica o Edital de Concorrência nº 23/2014 - ASCAL/PRES/NOVACAP. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Supressão no valor R\$ 3.953.688,05 (três milhões, novecentos e cinquenta e três mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), equivalente a ~50,72%, totalizando ~75,35% do valor contratual. Após este aditamento, o valor global do Contrato que era de R\$ 7.894.226,85 (sete milhões, oitocentos e noventa e quatro mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos), passa a ser de R\$ R\$ 3.940.538,80 (três milhões, novecentos e quarenta mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), e a despesa ocorrerá com recursos procedentes do vigente Orçamento Anual do Distrito Federal, Lei Orçamentária Anual vigente - LOA 2021, Lei nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021 (DODF Edição Extra nº 1-A, de 06 de janeiro de 2021), 55435650, cujas diretrizes são objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021, de nº 6.664 de 03 de setembro de 2020 (DODF nº 169, de 04 de setembro de 2020), 55434933, em consonância às disposições previstas no Plano Plurianual - PPA 2020-2023, instituído pela Lei nº 6.490 de 29 de janeiro de 2020, (DODF Suplemento ao nº 21, de 30 de janeiro de 2020), 55470940, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidas para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não constituindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais". DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ATHUS RODRIGUES DE SOUZA, na qualidade de Sócio Diretor.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS AO CONTRATO Nº 15/2020

Processo: 00110-0000632/2020-41 (Licitação e Contrato) e Processo: 00110-00003237/2020-11 (1º Aditivo) - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X PRISMA CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 02.429.986/0001-45, com sede na SAUS, Quadra 04, Bloco A, Ed. Vitória Office Tower, Sala 124, CEP 70.070-938. Do Objeto: Sob o amparo dos incisos II e V, § 1º, artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como, dos documentos e justificativas parte integrante dos autos, o presente aditamento prorrogar os prazos do Contrato nº 15/2020-SODF, celebrado em 04 de novembro de 2020 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 11 de novembro de 2020, e que tem por objeto a contratação de empresas, por lotes, para elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meio fio) e OAE (travessias), na Região Administrativa do Sol Nascente - RA XXXII. Lote 01 - Trecho 01 - Infraestrutura Urbana das Bacias 01 e 02 e Áreas Remanescentes, consoante específica o Edital de Tomada de Preços nº 02/2020 - ASCAL/PRES/NOVACAP (doc. 40431417), da Proposta de doc. 45441978 e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Termo de Referência 34 (doc. 38883646), que passam a integrar o presente Termo. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 01/07/2021, fica prorrogado até 31/07/2021. O prazo para execução fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos,

venecendo-se, portanto, em 10/04/2021. O presente Termo Aditivo não acarretará ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste aditivo. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 29 de abril de 2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DF: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Pela CONTRATADA: MARCO ANTONIO MACEDO DINIZ, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

LIC TÉCNICA E PREÇO CEB-H Nº 001-S01424/2021 – ELETRÔNICO

Processo: 00093-00000346/2020-50. Objeto: LIC Técnica e Preço – CEB Holding nº 1424/2021 – (eletrônico), destinada à contratação de Serviços de Publicidade a serem executados por uma agência de propaganda. Orçamento estimado: R\$ 622.600,00 (seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos reais). Fica prorrogada a abertura da Sessão Pública: dia 07/07/2021, às 10h. O Edital poderá ser adquirido no Portal de Compras da CEB (<http://compras.ceb.com.br>).

Brasília/DF, 03 de maio de 2021

MARCELO ANDRADE CRUZ

Presidente da Comissão

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02

RETIFICAÇÃO

A NOVACAP comunica aos interessados a retificação do projeto básico, constante do processo 00310-00011575/2021-14, anexo ao Chamamento Público nº 01/2021, publicado no DODF nº 79, de 29 de abril de 2021, página 55, conforme condições abaixo:

1) O objeto da contratação direta (emergencial), nos termos do art. 29, XV, da Lei nº 13.303/2016, visa à contratação de empresa especializada para locação de subestações elétricas para os Hospitais de Campanha para o enfrentamento da epidemia de COVID 19, em implantação nas Regiões Central e Oeste, incluindo a posterior desmontagem e remoção das instalações;

2) Valor estimado para o Lote 01: R\$ 169.291,25 (cento e sessenta e nove mil duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) e para o Lote 02: R\$ 136.291,25 (cento e trinta e seis mil duzentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos);

3) Prazo para apresentação das propostas: 05 de maio de 2021 às 17h00. O Projeto Básico atualizado e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no endereço <https://sistemas.novacap.df.gov.br/licitacao/> a partir do dia 03 de maio de 2021. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio dos telefones nºs (61) 3403-2780 ou (61) 3403-2410 e e-mail detec@novacap.df.gov.br e de@novacap.df.gov.br. Interessados em apresentar carta proposta deverão encaminhá-las aos endereços de e-mail indicados.

Brasília/DF, 03 de maio de 2021

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR

Diretor

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

AVISO DE ADIAMENTO

Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico nº 08/2021 – DECOMP/DA – do tipo menor preço global, sob o regime de empreitada por preço unitário – Modo de Disputa Aberto - processo 00112-00004273/2021-26, que o mesmo fica adiado “Sine Die”, por Conveniência Administrativa. Data da primeira publicação no DODF nº 75, de 23 de abril de 2021, página 73. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403- 2322 e email dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 03 de maio de 2021

SHIRLEY DE FARIA SOARES DE CARVALHO

Chefe

AVISO DE DECLARAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO

Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico nº 07/2021 – DECOMP/DA - processo 00110-00000278/2021-36 que, após verificada a aceitabilidade da proposta de preços e documentação, na forma do Instrumento Convocatório, fica adjudicado o objeto do certame em favor da empresa DELCO – COMÉCIO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP - CNPJ 37.097.482/0001-50, com o valor total de R\$ 883.131,33. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403- 2322 e email dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 03 de maio de 2021

SHIRLEY DE FARIA SOARES DE CARVALHO

Chefe