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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº 001 / 2020 – ASCAL/PRES. 

 CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO – POR LOTE. 

MDF - Modo de Disputa Fechado 

Forma de processamento da licitação: Presencial 
 
 

OBJETO:  Registro de Preços para eventual contratação de empresa de engenharia para execução de 
expansões de escolas públicas, em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos 
executivos, devidamente especificado no Edital e seus anexos, divididos nos seguintes lotes, por 
regiões: 

LOTE 01 -   REGIÕES ADMINISTRATIVAS: Planaltina, Sobradinho I, 
Sobradinho II e Fercal (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, 
Tipo 6, e Tipo 7) 

TOTAL DO LOTE 01 

R$ 20.429.722,71 

LOTE 2 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Sul, 
Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, SCIA, SIA e Vicente Pires (Implantações: 
Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4) 

TOTAL DO LOTE 02 

R$ 8.086.082,63 

LOTE 3 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS: Gama, Santa Maria, Recanto das 
Emas e Riacho Fundo II (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 
5, Tipo 6 e Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 03 

R$ 20.200.585,14 

LOTE 4 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS: São Sebastião, Jardim Botânico e 
ParkWay. (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 5 e Tipo 6). 

TOTAL DO LOTE 04 

R$ 7.413.639,21 

LOTE 5 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol, 
Sol Nascente (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 ,Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 
e Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 05 

R$ 14.348.117,72 

LOTE 6 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Paranoá, Varjão e 
Itapoã (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 
7). 

TOTAL DO LOTE 06 

R$ 12.727.828,77 
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LOTE 7 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Taguatinga e Samambaia 
(Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 07 

R$ 23.638.912,23 

LOTE 8 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Núcleo Bandeirante, Guará, Riacho 
Fundo I, Candangolândia, Águas Claras e Arniqueira (Implantações: Tipo 
1, Tipo 2, Tipo 4, Tipo 5 e Tipo 6) . 

TOTAL DO LOTE 08 

R$ 8.724.555,78 

T O T A L     G E R A L R$115.569.444,19 

Cada empresa licitante poderá ser vencedora de apenas 1 (um) lote, conforme o disposto no Termo 
de Referência. 
 
PROCESSO:   00080-00035517/2020-83  
 
ÓRGÃO SOLICITANTE: Diretoria de Edificações – DE – NOVACAP. 
 
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa de 
engenharia para execução de expansões de escolas públicas, em atendimento à Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive 
elaboração de projetos executivos, devidamente especificado no Edital e seus anexos. 
 
Valor estimado para contratação: R$ - 115.569.444,19 - (cento e quinze milhões, quinhentos e 
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos). 
  
Nos termos do Acórdão 1502/2018 Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas 
estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das 
propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio 
constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) 
proibição absoluta à revelação do orçamento. (grifo nosso). 

Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha estimativa, uma vez que ela será o limite 
referencial para apresentação das propostas durante o procedimento licitatório. 
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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL nº 001 / 2020 - ASCAL/PRES. 
 

 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, através da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, designada pelo Diretor Presidente, de conformidade com os termos do 
Processo nº 00080-00035517/2020-83, a autorização do Diretor de Edificações nele contida e com 
observância às disposições do presente Edital; da Lei Federal nº 13.303/2016, pelo Regulamento 
Licitações e Contratos, aprovado pelo Conselho de Administração da NOVACAP, Lei Complementar nº 
123/2006, torna público que fará realizar licitação do tipo MENOR PREÇO – POR LOTE, no regime de 
execução indireta - EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, no modo de Disputa Fechado e na forma 
Presencial para Registro de Preços – visando eventual contratação de empresa de engenharia para 
execução de expansões de escolas públicas, em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos 
executivos, devidamente especificado no Edital e seus anexos. 
 
Valor estimado para contratação: 115.569.444,19 - (cento e quinze milhões, quinhentos e sessenta 
e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos). 
 
“havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria 

de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060”. 

 
No curso da presente licitação, assim como no contrato que for celebrado em sua decorrência, é 
vedado à NOVACAP e ao LICITANTE e/ou seu empregado ou qualquer representante: 
 

i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente vantagem indevida a agente público ou 
a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

ii) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo deste procedimento licitatório público; 

iii) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 
público; 

iv) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo; 

v) Fraudar esta licitação pública ou contrato dela decorrente; 
vi) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar desta licitação 

pública ou celebrar contrato decorrente, ou  
vii) Realizar quaisquer ações ou omissões que constituem prática ilegal ou de corrupção, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, do Decreto Distrital nº 37.296, 
de 29 de abril de 2016 e demais legislações anticorrupção pertinentes. 

 
O Edital e seus anexos deverão ser retirados no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br.  

Para maiores informações ligar para os telefones nºs (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322 ou no 
Setor de Áreas Públicas, Lote ¨B¨ - Conjunto Sede da NOVACAP - Brasília-DF. 

 

http://www.novacap.df.gov.br/
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Todas as informações inerentes aos termos do Edital e ao processamento da licitação serão 

disponibilizadas aos interessados no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. 
 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente certame a: 

1.2 Especificação do objeto: 

Registro de Preços para eventual contratação de empresa de engenharia para execução de 
expansões de escolas públicas, em atendimento à Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito Federal, inclusive elaboração de projetos 
executivos, devidamente especificado no Edital e seus anexos, divididos nos seguintes lotes, por 
regiões: 

LOTE 01 -   REGIÕES ADMINISTRATIVAS: Planaltina, Sobradinho I, 
Sobradinho II e Fercal (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, 
Tipo 6, e Tipo 7) 

TOTAL DO LOTE 01 

R$ 20.429.722,71 

LOTE 2 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Plano Piloto, Cruzeiro, Lago Sul, Lago 
Norte, Sudoeste/Octogonal, SCIA, SIA e Vicente Pires (Implantações: Tipo 1, 
Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4) 

TOTAL DO LOTE 02 

R$ 8.086.082,63 

LOTE 3 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS: Gama, Santa Maria, Recanto das 
Emas e Riacho Fundo II (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 
5, Tipo 6 e Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 03 

R$ 20.200.585,14 

LOTE 4 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS: São Sebastião, Jardim Botânico e 
ParkWay. (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 5 e Tipo 6). 

TOTAL DO LOTE 04 

R$ 7.413.639,21 

LOTE 5 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Brazlândia, Ceilândia, Pôr do Sol, Sol 
Nascente (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 ,Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e 
Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 05 

R$ 14.348.117,72 

LOTE 6 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Paranoá, Varjão e 
Itapoã (Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 
7). 

TOTAL DO LOTE 06 

R$ 12.727.828,77 

LOTE 7 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Taguatinga e Samambaia 
(Implantações: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6 e Tipo 7). 

TOTAL DO LOTE 07 

R$ 23.638.912,23 

LOTE 8 - REGIÕES ADMINISTRATIVAS:  Núcleo Bandeirante, Guará, Riacho 
Fundo I, Candangolândia, Águas Claras e Arniqueira (Implantações: Tipo 1, 

TOTAL DO LOTE 08 

http://www.novacap.df.gov.br/
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Tipo 2, Tipo 4, Tipo 5 e Tipo 6) . R$ 8.724.555,78 

T O T A L     G E R A L R$115.569.444,19 

 

1.3 Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

1.4 Critério de julgamento: Menor preço – por lote. 

1.5 Cada empresa licitante poderá ser vencedora de apenas 1 (um) lote, conforme o disposto 
no Termo de Referência. 

 

2. DO CREDENCIAMENTO 

 

2.1 A licitante deverá estar representada na data, hora e local da abertura da licitação por 
preposto credenciado com poderes para intervir nas fases do procedimento 
licitatório. 

2.2 A falta de credenciamento de que trata o item 2.1 não inabilita a licitante, ficando, 
porém o seu representante impedido de se manifestar durante a licitação. 

2.3 Por documento de credenciamento entenda-se: 

a) Carta de credenciamento, procuração com poderes bastante ou ato constitutivo da 
licitante; ou, ainda; 

 
b) Certificado de Registro Cadastral, em que conste o nome do Representante Legal. 

 
3. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL.  

3.1 A sessão pública para recebimento e abertura das propostas dar-se-á no dia, hora e local a 
seguir indicados: 

Dia:        06 de maio de 2020. 

Hora:      09:00h. 

 
Local:  SALA DE LICITAÇÕES, localizada no Bloco “A” 1º Andar, da NOVACAP, situada 

no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, em Brasília - DF. 

3.2 Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, salvo disposições 
em contrário. 
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3.3 A NOVACAP não se responsabiliza por propostas apresentadas de forma divergente do 
proposto no Instrumento Convocatório. 

4. DO RECEBIMENTO DOS ENVE LOPES 

4.1 Os envelopes contendo a(s) proposta(s) e o(s) documento(s) necessário(s) à participação dos 
interessados na presente licitação serão entregues, na data, hora e local descritos no item 
“3” do presente Edital, em envelopes separados e fechados, contendo em suas partes 
externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social das licitantes, os 
seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº  
001 / 2020 - ASCAL/PRES. 
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL Nº  
001 / 2020 - ASCAL/PRES. 
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 
CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. 

4.2 Todos os elementos de proposta deverão ser apresentados impressos, perfeitamente 
legíveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datados e assinados. 

4.3 Após a entrega dos invólucros não caberá pedido de desistência de participação, salvo por 
motivo justo ou fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

4.4 Não serão aceitos e considerados documentos de Proposta de Preços, de habilitação, 
recursos e impugnação ao Edital apresentados por telex, telegrama, via postal ou fac-símile 
(fax). 

 

5. DA CONDIÇÃO PRELIMINAR  

5.1 A participação na Licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, 
Anexo(s) e Instruções, bem como a observância dos Regulamentos Administrativos e das 
Normas Técnicas pertinentes. 

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICI PAÇÃO  

6.1 Poderão participar da presente licitação as empresas nacionais ou estrangeiras, que 
satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.1.1 Cada empresa licitante poderá ser vencedora de apenas 1 (um) lote, conforme o 
disposto no Termo de Referência. 

6.2 Estarão impedidas de participar da presente licitação e de ser contratada pela NOVACAP 
a empresa: 
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a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja Diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista 
contratante; 

b) empresas em consórcio; 

c) suspensa pela NOVACAP; 

d) declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

e) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

f) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea; 

g) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

h) cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida 
ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

i) que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de 
mesma natureza, de empresa declarada inidônea 

Parágrafo único. Aplica-se a vedação prevista no caput: 

I - à contratação de empregado ou dirigente da NOVACAP, como pessoa física, bem 
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante;  

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) dirigente da NOVACAP;  

b) empregado da NOVACAP cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela licitação ou contratação; 

c) autoridade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal a 
que a NOVACAP está vinculada. 

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a NOVACAP há menos  6 (seis) meses.  

 

6.3 É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e serviços de 
engenharia: 

a) Pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o Anteprojeto ou o Projeto Básico da 
licitação; 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
10 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

b) pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do Anteprojeto 
ou do Projeto Básico da licitação;  

c) pessoa jurídica da qual o autor do Anteprojeto ou do Projeto Básico da licitação seja 
administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, 
neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital 
votante. 

d) elaboração do Projeto Executivo constituirá encargo do contratado, consoante preço 
previamente fixado pela NOVACAP.  

e) É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam as 
alíneas “a” e “b” acima em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço da NOVACAP.  

f) considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do Projeto Básico, pessoa 
física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. 

g) O disposto na letra “f” acima aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos 
e procedimentos realizados pela NOVACAP 

 

6.4 DO PREÇO 

6.4.1 O preço deverá ser fixo, equivalente ou inferior ao de mercado, identificado nos 
preços unitários estimados no Termo de Referência, na data da apresentação da 
proposta, para pagamento em até 30 (trinta) dias, a partir da data de apresentação 
da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de 
liquidação e pagamento. 

6.4.2 Deverão estar incluídas no preço, todas as despesas necessárias à entrega do 
objeto desta licitação. 

6.4.3 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do 
registro, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômica – 
financeira inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 

6.4.4 Os preços registrados manter-se-ão inalterados no interstício anual de vigência do 
registro, admitida à revisão quando houver desequilíbrio da equação financeira 
inicial da ATA, a teor da legislação de regência. 

6.5 DA VALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.5.1 O registro formalizado na ata a ser firmada entre a NOVACAP e a(s) empresa(s) que 
apresentar (em) a(s) proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar no presente 
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certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, 
tendo início o vencimento em dia de expediente, devendo – se excluir o primeiro e 
incluir o último. 

6.5.2 Durante o prazo de validade do registro de preços a NOVACAP não ficará obrigada 
a contratar o objeto deste Procedimento Licitatório Presencial exclusivamente pelo 
sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras 
formas de aquisição quanto julgar conveniente, desde que obedecida à legislação 
pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a 
preferência em igualdade de condições. 

6.5.2.1 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido 
pelo beneficiário do registro quanto a NOVACAP optar pela aquisição por 
meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao 
registrado. 

6.5.2.2 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos 
preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com 
aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com 
os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média 
daqueles apurados pela NOVACAP. 

6.5.2.3 Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior a média dos 
preços de mercado, o gerenciador solicitará ao fornecedor, mediante 
correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos 
níveis definidos no subitem anterior. 

6.5.2.4 Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do 
compromisso assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar, os demais 
fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.5.3 Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens 
anteriores, o gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra 
por outros meios licitatórios. 

6.6 DA ADESÃO DE OUTROS ÓRGÃOS 

6.6.1 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 
durante sua vigência, poderá ser utilizada por empresas públicas e sociedades de 
economia mista, que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência da NOVACAP, em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos 
e entidades do Governo do Distrito Federal. 

6.6.1.1 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar a 
NOVACAP para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
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6.6.1.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 
obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a 
NOVACAP e órgãos participantes. 

6.6.1.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços da NOVACAP e órgãos participantes.  

6.6.1.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para a NOVACAP e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que 
aderirem.  

6.6.1.5 A NOVACAP somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, 
justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou 
contratação pela NOVACAP.  

6.6.1.6 Após a autorização da NOVACAP, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 60 (sessenta) dias, observado o 
prazo de vigência da ata.  

6.6.1.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências à 
NOVACAP.  

6.6.1.8 É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a 
ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade municipal, 
distrital ou estadual 

6.7 DO CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES 

6.7.1 Após a homologação da licitação, com o objetivo de formar cadastro reserva de 
fornecedores, no caso de exclusão do primeiro colocado, será incluído na 
respectiva ata o registro da licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com 
preços iguais ao da vencedora, na sequência da classificação do certame. 

6.7.2 A ordem de classificação no cadastro de reserva de fornecedor seguirá a ordem 
das últimas propostas apresentadas durante a fase competitiva. 
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6.7.3 Se a empresa mais bem classificada no cadastro de reserva de fornecedores for 
acionada para fornecimento ou execução de serviços objeto deste certame, a 
mesma deverá atender todas as condições de habilitação na forma do exigido no 
item 9. DA HABILITAÇÃO deste Edital, para fins de contratação. 

6.7.4 A empresa interessada em participar do cadastro reserva de fornecedores na Ata 
de Registro de Preços deste certame, deverá encaminhar no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis, contados a partir da declaração do(s) vencedor(es) no sistema do 
Banco do Brasil – (Licitacoes-e), a Assessoria de Cadastro e Licitações – 
ASCAL/NOVACAP, localizada no Setor de Áreas Públicas, Lote “B” – Bloco “A” 1º 
Andar – Conjunto Sede da NOVACAP – Brasília – DF, Declaração assinada por 
representante legal da licitante, conforme o modelo “Anexo XIV” deste Edital. 

7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

7.1 Por força da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas – ME e as empresas de 
pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar desta licitação deverão apresentar 
Declaração conforme “Anexo V”, devendo ser observado o valor da licitação para efeito de 
enquadramento dos benefícios das LC nº 123/2006 e Lei Distrital nº 4.611/2011.  

7.1.1  O tratamento favorecido e diferenciado em favor de ME/EPP não poderá ser 
aplicado caso o faturamento a ser auferido com o valor da licitação acarrete seu 
desenquadramento, conforme disposto no art. 24 da Lei Distrital 4.611/2011 e no 
§ 2º do art. 2º do Decreto Distrital nº 35.592/2014. 

7.1.1.1 Por força da Lei Complementar nº 123/2006, as microempresas – ME e as empresas 
de pequeno porte – EPP que tenham interesse em participar desta licitação deverão 
apresentar, no envelope nº 02 (documentação para habilitação), documento 
comprobatório que a classifique como ME ou EPP. Caso a licitante não apresente a 
documentação pertinente, decairá o direito de ser tratada como tal.  

7.1.1.1.1 Deverá ser apresentado, juntamente com a declaração de ME ou EPP, 
documento que comprove a aptidão da licitante para fazer jus aos 
benefícios previstos na LC 123/2006. Serão aceitos como comprovantes 
documentos como:  

a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na 
Junta Comercial informando que a empresa é ME ou EPP;  

b) comprovante de inscrição no SIMPLES Nacional;  

c) Certidão Simplificada da Junta Comercial, informando que a empresa é ME 
ou EPP;  

d) Declaração de Enquadramento como ME ou EPP endereçado à Junta 
Comercial, com o devido registro do órgão;  
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e) outros documentos que comprovem a veracidade da declaração de 
enquadramento como ME ou EPP.  

7.1.1.1.2.  Na habilitação, caso a documentação referente à habilitação fiscal 
apresente alguma irregularidade, a ME ou EPP terá até 05 (cinco) dias 
úteis, a partir do momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora, 
prorrogáveis por igual período, mediante solicitação da licitante, para a 
apresentação de nova documentação escoimada dos vícios constatados.  

 7.1.1.1.3. Caso a ME ou EPP não apresente a documentação no prazo do subitem 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, bem como ficará 
sujeita às sanções previstas na Seção XII do Capítulo I do Título IV do 
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.  

7.1.2 Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à melhor 
proposta classificada.  

7.1.3 Para efeito do disposto no item 7.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-á do 
seguinte modo:  

7.1.3.1 A ME ou EPP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova 
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a divulgação das propostas e 
do empate preços, sob pena de preclusão;  

7.1.3.2.  A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado 
será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); 
vencida a etapa de habilitação.  

7.1.3.3.  Não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, serão convocadas as MEs ou EPPs 
remanescentes que se enquadrem no percentual do item 7.1.2, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

7.1.3.4.  No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se 
encontrem enquadradas no item 7.1.2, será realizado sorteio entre elas para 
que identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. A 
primeira proposta inferior àquela considerada vencedora do certame será 
atribuído o objeto da licitação, vencida a etapa de habilitação.  

7.1.3.5.  Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 7.1.3, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame;  
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7.1.3.6.  O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por ME ou EPP. 

8. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELOS PROPONENTES 

8.1 A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do “Anexo VIII”, 
devendo vir impressa em uma via original, em papel com timbre da firma, tamanho ofício 
ou carta, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou 
entrelinhas, em que conste o número deste Edital, assinada na última página e rubricada 
nas demais pelo representante legal da licitante ou seu procurador constituído, juntando-
se, neste caso, cópia da procuração com poderes específicos. 

8.1.1 O representante legal deverá comprovar essa qualidade, anexando cópia de pelo 
menos um dos documentos indicados no Capítulo 2 deste Edital, caso não conste 
na documentação constante do envelope nº 02. 

Na proposta será consignado: 

a) Valor total em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os serviços objeto 
do presente Edital. 

b) O valor final obtido para o presente certame deverá obedecer ao disposto no art. 61 – 
Incisos XV, XVI e XVII do Regulamento de Licitações Contratos da NOVACAP, sob pena 
de revogação do certame. 

c) prazo para execução total dos serviços não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, 
sendo 30 (trinta) dias corridos,  para elaboração de todos os serviços de Topografia, 
Sondagem, elaboração do Projeto Executivo, execução do canteiro de obras e 
aprovação dos ajustes contratuais, se for o caso e 90 (noventa) dias corridos,  para 
execução "IN LOCO" de todos os serviços de expansão de escolas públicas e prazo de 
validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos. 

d) O valor do ISS compreendido no preço, observado o disposto no Decreto n o 14.122, de 
19 de agosto de 1992, que regulamenta a Lei n o 294 de 21/07/92, do Governo do 
Distrito Federal. 

e) Caso os prazos de que trata a letra “c”, não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceito para efeito de julgamento. 

f) Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais efetivamente 
aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços unitários propostos pela 
contratada, multiplicados pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais 
fornecidos. 
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APENAS A EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA NO CERTAME E HABILITADA, DEVERÁ ATENDER AOS 
SUBITENS A SEGUIR: 

8.2 A licitante melhor classificada e habilitada deverá apresentar proposta no prazo de 
até 03 (três) dias úteis, contados a partir do encerramento da sessão pública, anexando 
à mesma, os seguintes documentos: 

NOTA:  A licitante melhor classificada deverá apresentar a 1º via em papel timbrado da 
empresa e a 2º via em meio magnético no formato Excel, da proposta de preços, 
das planilhas orçamentárias, das composições de preços unitários, dos 
demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do cronograma físico-financeiro, 
sob pena de desclassificação. 

8.2.1 A licitante deverá apresentar Planilha Orçamentária, mantendo, sob pena de 
desclassificação, a descrição dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” 
da NOVACAP, indicando as quantidades, os preços unitários parciais e o preço 
global. 

8.2.2 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários que 
ultrapassem o valor unitário da planilha estimativa da NOVACAP. 

8.2.3 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou 
globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos (art. 61 do Regulamento de Licitações 
e Contratos da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016). 

8.2.4 Deverão ser observados os subitens: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7 do 
Termo de Referência. 

8.2.5 A empresa arrematante deverá apresentar o demonstrativo do BDI – 
Bonificações e Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da 
proponente, sob pena de desclassificação, nas seguintes condições: 

8.2.5.1 O limite máximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa 
da NOVACAP, ou seja, 20,94% para obras e serviços de Edificações 
e 10,89% para equipamentos fornecidos e incorporados à obra. Serão 
desclassificadas as propostas que apresentarem valor de BDI superior a 
esse teto. 

8.2.5.2 o demonstrativo de BDI apresentado pela proponente deverá estar em 
conformidade com o modelo fornecido pela NOVACAP  composto dos 
mesmos itens, e calculado pela fórmula apresentada no modelo, sob 
pena de desclassificação. 
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8.2.6 A empresa arrematante deverá apresentar os demonstrativos de encargos 
sociais (leis sociais) incidentes sobre a mão de obra adotada na planilha da 
proponente, sob pena de desclassificação, nas seguintes condições: 

8.2.6.1 Os demonstrativos dos encargos sociais (que constam no arquivo digital 
do orçamento) deverão estar em conformidade com os modelos 
fornecidos pela NOVACAP, compostos dos mesmos itens sob pena de 
desclassificação; 

8.2.6.2 o valor máximo para os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 
horista é de 113,81%. Serão desclassificadas as propostas que 
apresentarem valor de encargos sociais para mão de obra horista 
superior a esse teto; 

8.2.6.3 o valor máximo para os encargos sociais incidentes sobre a mão de obra 
mensalista é de 73,29%. Serão desclassificadas as propostas que 
apresentarem valor de encargos sociais para mão de obra mensalista 
superior a esse teto. 

8.2.7 A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários 
de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena 
de desclassificação, segundo o modelo de COMPOSIÇÃO DE CUSTO 
UNITÁRIOS (Anexo X), nas seguintes condições: 

8.2.7.1 As composições de custos unitários deverão expressar detalhadamente 
os insumos para sua formação – materiais, equipamentos, mão de obra, 
com a discriminação dos seus coeficientes de consumo, unidades, custo 
unitários e totais, sob pena de desclassificação. 

8.2.7.2 as composições de custos unitários dos serviços deverão estar em 
conformidade com as respectivas descrições, unidades e totalizações 
apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de 
desclassificação. 

8.2.7.3 as composições de custos unitários deverão informar as incidências de 
encargos sociais sobre o valor da mão de obra da proponente, da 
seguinte forma: 

a) Se a unidade da mão de obra for “mês” a incidência de encargos 
sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra 
“mensalista”; e, 
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b) se a unidade da mão de obra for “hora” a incidência de encargos 
sociais deverá ser o percentual total demonstrado para a mão de obra 
“horista”. 

8.2.8 Em caso de divergência entre o custo unitário apresentado na planilha 
estimativa e o preço total apresentado na composição de custo unitário, 
prevalecerá o custo unitário total da composição de custos unitários. 

8.2.9 Nos preços propostos pela licitante deverão estar inclusas despesas com 
administração local (mão de obra de engenheiros, leis sociais, vale transporte e 
vale refeições de pessoal, EPI’S e uniformes), mobilização e desmobilização de 
equipamentos, ligações provisórias e tarifas de água, esgoto e energia, eventual 
elaboração de projetos e desenhos e outras despesas necessárias à perfeita 
execução dos serviços, mesmo quando não expressa na(s) planilha(s) 
orçamentária(s) do DEINFRA/DU/NOVACAP. 

8.2.10 Serão fornecidas pela NOVACAP as estimativas de preços, do objeto desta 
licitação com os descritivos dos itens de serviços. A partir destas estimativas, a 
licitante deverá propor os preços, gerando a totalização dos itens de serviços e 
o consequente valor total da proposta. 

8.2.11 Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e 
comparação de todos os desenhos dos projetos arquitetônicos, dos detalhes, 
das especificações, da(s) planilha(s) estimativa(s) e dos demais componentes 
integrantes da documentação técnica fornecida pela NOVACAP para a 
execução da obra e/ou serviços. 

8.2.12 Dos resultados desta verificação preliminar, que será feita antes da licitação da 
obra/serviço, deverá a licitante fazer imediata comunicação por escrito à 
NOVACAP, apontando dúvidas e/ou irregularidades que tenha observado, 
inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou leis 
em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que 
possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras/serviços. 

8.2.13 Os serviços a serem executados são aqueles constantes da(s) planilha(s) 
orçamentária(s) anexa(s) ao presente edital. 

8.2.14 Apresentar cronograma físico-financeiro assinado por profissional técnico 
competente, conforme o disposto na Lei nº 5.194/66, de acordo com os 
padrões da NOVACAP. 
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8.2.14.1 Os documentos referentes aos itens 8.3.1, 8.3.7 e 8.3.14 deverão 
estar assinados pelo profissional do ramo da licitante, indicando o 
número de registro no CREA. 

8.2.15 No caso de aditivos para execução de serviços não previstos inicialmente, 
porém indispensáveis à conclusão das obras, estes serão pagos de acordo com 
os Preços e Serviços das Tabelas de NOVACAP, SINAPI ou SICRO 2, conforme 
previsto no Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto 
aplicado nos preços de referência da licitação, conforme Decisão nº 
2344/2014 e Acórdão TCU 467/2015. 

8.2.16 O acréscimo de novos itens ao contrato será permitido por razões 
supervenientes à licitação, mediante justificativa e desde que estejam 
acompanhados de pesquisa de preços compatível com os valores praticados 
no mercado e da viabilidade técnica e executiva no projeto, na forma do art. 
131 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 

8.2.17 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverão seguir as orientações do ”Anexo XIII” 
deste Instrumento, para cadastramento no SEI – Sistema Eletrônico de 
Informação, visando a assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de 
Preços. 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1 O envelope 02 - DOCUMENTAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, sob pena de 
inabilitação da licitante, os documentos em original ou cópia autenticada em cartório, ou 
ainda, cópia acompanhada do original para efeito de autenticação por membro da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL ou por funcionário da ASCAL/PRES,  a seguir indicados: 

OBS:  Recomenda-se, para facilitar a conferência dos mesmos, que os documentos 
abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que se 
segue. 

9.1.1 Relativamente à habilitação jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhados dos 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
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d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização de funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

9.1.2 Relativamente à regularidade fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes. Prova  de 
regularidade com a Fazenda do Município e do respectivo Estado, para as licitantes  com 
sede ou domicílio fora do Distrito Federal. 

d) Regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidão expedida pela Receita Federal 
a ser confirmada a sua autenticidade no site eletrônico da Receita Federal. 

e) Certidão Negativa de Débito - CND, com o INSS ou instrumento equivalente, em plena 
validade. 

f) Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em plena validade, para comprovar a 
inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio eletrônico/via internet – 
www.tst.jus.br/certidao - (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011). 

 
9.1.2.1. - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao 

domicílio ou sede do licitante. 
 

h) Todos os documentos relativamente à regularidade fiscal poderão ser emitidos via internet.  
 

9.1.3 Relativamente à qualificação econômico-financeira: 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações Contábeis do último exercício social, devidamente 
registrados na Junta Comercial, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira da Empresa, vedada a substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. 

a.1) As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, 
deverão apresentar o Balanço de Abertura. 

a.2) No caso específico de Sociedades do tipo S.A., o balanço e demonstrações contábeis 
deverão ser apresentados por publicação no Diário Oficial do DF ou Estado de origem. 

a.3) A empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, 
bem como as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam 

http://www.tst.jus.br/certidao
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enquadradas no SIMPLES, ficam também obrigadas a apresentar o Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica. A certidão terá validade de trinta dias, a contar da data de sua expedição. 

c) Comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação constante deste Edital. A comprovação deverá ser feita relativamente à 
data da apresentação da documentação, admitida à atualização para esta data através de 
índices oficiais, através do Registro Comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, 
estatuto ou contrato social. 

d) Na impossibilidade de apresentação da certidão indicada na Letra “b” acima, a licitante 
deverá apresentar o Plano de Recuperação aprovado e homologado judicialmente com a 
recuperação já deferida, que será submetida à análise da ASJUR/PRES, conforme 
estabelecido no Inciso II do art. 38 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP.  
 
9.1.4 Relativamente à qualificação técnica: 

 

a) Certidão de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 
por meio eletrônico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. 
Se a empresa CONTRATADA, for de outra praça, no ato da CONTRATAÇÃO deverá 
apresentar a Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo CREA do estado de origem, e está 
deverá ser obrigatoriamente visada pelo CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 
24/12/66 e Resolução nº 265, de 15/12/79 do CONFEA. 

b) Acervo técnico: 

b.1 - do responsável técnico: 

Comprovação do Responsável Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras 
compatíveis com o objeto desta licitação, por meio de certidão(ões) e atestado(s), em nome 
do próprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolução nº 1.025, de 
30 de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentação da(s) Certidões de Acervo Técnico  - 
CAT’s e indicação da(s) Anotações de Responsabilidade Técnicas – ART’s e – emitidas pelo 
conselho de fiscalização de profissional, onde conste a execução dos seguintes serviços: 
  

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 Cobertura metálica/telhamento 

2 Estrutura metálica 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
22 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3 Piso de concreto 

4 Fundação rasa/profunda 

5 Piso vinílico 

 

 b.2 – da empresa:  

Capacidade Operativa da empresa - Comprovação que a licitante tenha executado, a qualquer 
tempo, serviços de obras compatíveis com o objeto desta licitação, através de certidão (ões) 
ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverá ser 
acompanhados das respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que trabalhe para a 
sociedade ou já tenha figurado como responsável técnico da empresa, desde que conste na 
documentação comprobatória do acervo profissional o nome da pessoa jurídica do licitante 
como a empresa contratada para a execução da obra ou serviços, a teor do art. 64, § 3º, da 
Resolução nº 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado. É permitida a apresentação de diferentes atestados de capacidade técnica para cada 
um dos diferentes serviços. 
 
Deverá ser comprovada, necessariamente, a execução dos seguintes serviços: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE ORÇADA 
CAPACIDADE 

OPERATIVA EXIGIDA 

1 Cobertura metálica/telhamento 2.532,02 m² 1.012,00 m² 

2 Estrutura metálica 20.836,07 kg 8.330,00 kg 

3 Piso de concreto 
2.719,99 m² ou 217,60 

m³ 

1.088,00 m² ou 

87,00 m³ 

4 Fundação rasa/profunda 
917,14 m ou 

64,83 m³ 

366,00 m ou 

25,90 m³ 

5 Piso vinílico 1.126,29 m² 450,00 m² 

A Capacidade Operativa exigida no quadro acima reflete as necessidades operacionais 
mínimas, por lote, a serem demonstradas pelas licitantes. 
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NOTA: 

1. O teor do conteúdo dos atestados é de responsabilidade da licitante, passível, portanto, de 
verificação, caso necessário, com as implicações legais consequentes. 
 

c) Apresentar Declaração de Conhecimento, conforme modelo “Anexo III” deste Edital, 
assinada por Responsável Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das 
condições a que se refere o objeto a ser contratado. 

d) Declaração de responsabilidade técnica de acordo com o modelo e nos termos do “Anexo 
IV” do Edital, na qual deverá constar a qualificação dos responsáveis técnicos indicados 
para a execução das obras em licitação, assinada pelo representante legal da licitante. 

d.1) O vínculo do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa seja 
demonstrado apenas pelo licitante vencedor, no momento da contratação (Decisão 
nº 002/2012 do  Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF). 

 
d.2)  É vedada a indicação de um mesmo engenheiro como responsável técnico por  mais 

de uma empresa proponente, fato este que inabilitará todas as empresas envolvidas. 
 

9.1.5 Declaração, que em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição 
Federal, não contratará, caso seja vencedora da presente licitação, durante o 
período da execução da obra, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como não 
determinará trabalhos em período noturno, perigosos ou insalubres a funcionários 
menores de 18 (dezoito) anos, conforme modelo “Anexo VI”. 

9.1.6 Declaração de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental 
conforme modelo “Anexo IX” do Edital, em atendimento a Lei nº 4.770, de 22 de 
Fevereiro de 2012 e suas alterações, que dispões sobre os critérios de 
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de obras e 
serviços pelo Distrito Federal. 

9.1.7 Declaração para fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria nº 
356, de 29 de julho de 2019), na forma do “Anexo XII”, deste Instrumento. 

9.1.8 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, que efetivamente prestará os serviços: 

a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b)  Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
sendo dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
24 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

9.2 As licitantes que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela 
NOVACAP, em plena validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”, 
“c”, “d” ou “e”, ficam dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 
9.1.1 e 9.1.2 – alíneas “a” e “b” deste Edital.  

9.3 Declaração, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da habilitação 
(modelo Anexo VII do Edital). 

10.  DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO. 

10.1 No dia, hora e local especificados no subitem 3.1 deste Edital, a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL receberá os envelopes contendo a PROPOSTA e a DOCUMENTAÇÃO, 
numerando-os de acordo com a ordem de entrega. Após o Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL declarar encerrado o prazo de recebimento dos 
envelopes, nenhum outro documento será recebido. 

10.1.1 Os Envelopes “nº 1” e “nº 2” serão obrigatoriamente rubricados pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL e, facultativamente, pelos representantes das 
empresas presentes. 

10.2 Concluído o recebimento dos envelopes, terá início à abertura dos ENVELOPES Nº 01, 
contendo a proposta que será conferida e examinada pela Comissão Permanente de 
Licitação - CPL. 

10.3 Todas as propostas e igualmente os documentos serão rubricados pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação - CPL e pelos representantes legais das firmas 
licitantes, não cabendo posteriormente qualquer reclamação por parte daqueles que se 
abstiverem de rubricá-los. 

10.4 Abertos os envelopes de nº 01, contendo a PROPOSTA, a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, poderá divulgar na mesma ou em outra reunião, o resultado do exame 
da proposta. 

10.5 Serão desclassificadas as licitantes que não satisfizerem os requisitos exigidos para 
participação no certame. 

10.6 Encerrada a fase de proposta proceder-se-á a abertura do ENVELOPE DE 
DOCUMENTAÇÃO (habilitação) da licitante melhor classificada, e lidos em voz alta os 
seus conteúdos, registrando-se em ata todas as ocorrências e declarações. 

10.7  É facultado à Comissão Permanente de Licitação - CPL ou à Autoridade Superior, em 
qualquer fase da licitação, promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou de informações 
que deveriam constar originalmente nos envelopes 01 ou 02. 
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11. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS.  

11.1 Conforme previsto no art. 64 do Regulamento Licitações e Contratos da NOVACAP, 
inicialmente a Comissão Permanente de Licitação - CPL procederá à abertura dos 
envelopes de propostas dos licitantes, verificando a efetividade das mesmas. 

11.2 Nesse procedimento licitatório e após a classificação será adotado o modo de disputa 
fechado, conforme definido no art. 46 – § 2º do Regulamento de Licitações e Contratos 
da NOVACAP, objetivando definir a melhor proposta. 

11.2.1 A proponente não poderá retirar os Envelopes nº 01 e 02 após iniciada a 
sessão de abertura das propostas, não cabendo à desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação - CPL e devidamente registrado na Ata. 

11.2.2 Não serão aceitos protocolos em substituição de documentos. 

11.2.3 Cada empresa licitante poderá ser vencedora de apenas 1 (um) lote, 
conforme o disposto no Termo de Referência. 

11.3 Será analisada a documentação de habilitação da proponente melhor classificada. 

11.4 Verificada o atendimento das exigências do edital, a proponente melhor classificada 
será declarada vencedora, mediante publicação do resultado final na imprensa oficial. 

11.5 Inabilitada a proponente melhor classificada, serão analisados os documentos 
habilitatórios das proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.  

11.6 O valor global será o somatório dos resultados parciais de cada item, obtidos da 
multiplicação dos quantitativos estimados fornecidos pela NOVACAP, pelos preços 
unitários ofertados pelos licitantes. 

Observação: 

1 - No caso de discordância entre os preços unitários e os totais, resultantes de cada 
item prevalecerá o primeiro e, ocorrendo divergência entre valores expressos em 
algarismo e por extenso, prevalecerá o último, fazendo-se as correções 
correspondentes. 

2 - No caso de discordância entre os preços unitários apresentados na planilha e os da 
composição de preços unitários prevalecerão os últimos. 

11.7 Da verificação acerca da efetividade da proposta: 

a) Efetuado o julgamento das propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, 
promovendo-se a desclassificação daquelas que: 

a.1) contenham vícios insanáveis; 

a.2) descumpram especificações técnicas constantes do instrumento convocatório; 
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a.3) apresentem preços manifestamente inexequíveis e eu não tenham sua 
exequibilidade demonstrada; 

a.4) se encontrem acima do orçamento estimado para a contratação; 

a.5) apresentem desconformidade com outras exigências do presente instrumento 
convocatório. 

a.6) não estiver devidamente assinada; 

a.7) Contiver qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do 
presente edital; 

11.8 Caso haja empate de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados, na 
ordem em que se encontram enumerados os seguintes critérios de desempate: 

11.8.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de 
julgamento. 

11.8.2 Persistindo o empate, a ordem de classificação será definida por sorteio. 

11.9 Quando todos os licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, a NOVACAP poderá 
fixar prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de novas propostas ou 
documentação de habilitações escoimadas das causas que levaram à desclassificação 
ou inabilitação, na forma do art. 62 do Regulamento de Licitações e Contratos da 
NOVACAP. 

11.10 A Comissão Permanente de Licitação - CPL poderá admitir propostas que apresentarem 
vícios de forma ou erros evidentes, sempre que estes vícios não abranjam questões 
substantivas ou que sua correção não viole o princípio de igualdade das proponentes. 

11.11 Conforme dispõe no art. 48 - § 3º do Regulamento de Licitações e Contratos da 
NOVACAP, não serão consideradas vantagens não prevista no Instrumento 
Convocatório. 

11.12 O resultado do julgamento da melhor proposta e dos recursos apresentados será 
publicado na imprensa oficial e no site da NOVACAP. 

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES 

12.1  O Edital poderá ser impugnado, motivadamente, por qualquer pessoa até o 5º 
(quinto) dia útil anterior à data fixada para apresentação das propostas, dispondo a 
Comissão Permanente de Licitação - CPL de 3 (três) dias úteis, contados do 
recebimento da impugnação, para julgar e decidir. 
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12.1.1 Não decidida a impugnação até o último dia útil anterior à data fixada para a 
entrega das propostas, a licitação será adiada, convocando-se nova data para 
entrega das propostas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

12.1.2 Caso a impugnação seja procedente, a Comissão Permanente de Licitação - CPL 
deverá: 

a) corrigir o ato, devendo:  

a.1) republicar o Edital pela mesma forma que se deu o texto original, 
devolvendo o prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteração 
não afetar a participar de interessados no certame; 

a.2) comunicar a decisão a todos os licitantes. 

12.1.2.1 Se a impugnação for julgada improcedente, a Comissão Permanente 
de Licitação - CPL deverá comunicar a decisão diretamente ao impugnante, dando 
seguimento à licitação. 

12.1.2.2 Nas licitações eletrônicas, a impugnação poderá ser interposta por e-
mail, desde que seja apresentada por: 

a) Empresa, quando deverá vir acompanhada dos documentos que comprovem 
ter o representante poderes para tal; 

b) Pessoa física, devidamente qualificada, com o número de seu CPF, endereço e 
telefone atualizado. 

12.1.3  No mesmo prazo do subitem anterior, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos sobre a licitação, dispondo a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL de 3 (três) dias úteis contados do pedido. 

12.1.3.1 As respostas dadas serão comunicadas a todos os interessados e 
passarão a integrar o instrumento convocatório na condição de 
anexos. 

12.1.3.2 Não respondidos os esclarecimentos até o último dia anterior à 
data fixada para a entrega das propostas, a licitação será adiada, 
convocando-se nova data para entrega das propostas com 
antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

12.2 Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos de verificação de efetividade das 
propostas e da habilitação,  deverão manifestar esta intenção no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após publicação da declaração de vencedora na imprensa oficial, sob pena de 
preclusão do direito de recorrer. 
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12.3 Este Procedimento Licitatório terá fase recursal única, na forma do artigo 59 da Lei nº 
13.303/2016. 
 

13 DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1 Feita a classificação das propostas e não havendo a interposição de recursos, a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL adjudicará o objeto lavrando ata circunstanciada, 
encaminhando o processo à Diretoria de Edificações para homologação. 

13.1.1 Após a homologação, a licitante adjudicatária será notificada e convocada para assinar 
a Ata de Registro de Preços. 

14 DO REGISTRO DE PREÇOS E DA VALIDADE DA ATA 
 

14.1 Homologado o resultado da licitação, o fornecedor mais bem classificado em cada item 
será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis a partir de sua convocação, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado 
aceito pela administração. 

14.2 A recusa injustificada do fornecedor em assinar a Ata, dentro do prazo estabelecido, 
ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecida. 

14.3 O registro de preços a ser formalizado na Ata de Registro de Preços terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura, sem possibilidade de prorrogação e 
observará, entre outras, as seguintes condições: 

14.3.1 Serão registrados na Ata de Registro de Preços os preços e quantitativos do 
licitante mais bem classificado durante a fase competitiva; 

14.3.2 será incluído, na respectiva Ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à 
margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no 
art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993; 

14.3.3 o registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de 
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro 
colocado da Ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto Distrital n.º 
39.103/2018; 

14.3.4 se houver mais de um licitante para formação do Cadastro Reserva, serão 
classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva;; 
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14.3.5 a habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será 
efetuada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 do Decreto Distrital 
n.º 39.103/2018 e quando houver necessidade de contratação de fornecedor 
remanescente, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do referido normativo 
legal; 

14.3.6 a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata deverá ser respeitada 
nas contratações; 

14.3.7 a existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-a à realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições; 

14.3.8 no entanto, independentemente do direito de preferência a ser exercido pelo 
beneficiário da Ata, a Administração fica obrigada a servir-se desta se o preço  em 
outra licitação for superior ao registrado; 

14.3.9 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de redução dos preços 
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens 
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos 
fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, na forma estabelecida no Decreto 
Distrital n.º 39.103/2018; 

14.3.10 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de 
preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

15 DO CANCELAMENTO DA ATA 
 

15.1 O registro será cancelado pela NOVACAP, quando o fornecedor: 

I – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

 III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 
8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e demais normas pertinentes. 
 

15.2 O cancelamento do Registro de Preços poderá ocorrer, ainda, por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, ou por razão de interesse público ou, ainda, a pedido do 
fornecedor. 
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16 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

16.1 Será admitida a adesão à ata de registro de preços  decorrente desta licitação 
das empresas públicas e sociedades de economia mista. 

 

17 DO CONTRATO 
 

“Nos instrumentos Contratuais: 

 

Cláusula “XXX” – da Legislação Anticorrupção 

 

Na execução do presente CONTRATO é vedado à Companhia Urbanizadora da Nova Capital 
do Brasil - Novacap e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou qualquer representante: 
 
i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público 

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
ii) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente 

CONTRATO; 
iii) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações do presente CONTRATO, sem autorização em lei, no ato convocatório da 
licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

iv) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente CONTRATO; ou 
v) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer ações 

ou omissões que constituem prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei Federal nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, do Decreto Distrital nº 37.296, de 29 de abril de 2016 e 
demais legislação anticorrupção pertinente.” 

17.1 O contrato para execução dos serviços objeto desta licitação será estabelecido entre a 
NOVACAP e a firma vencedora, após a adjudicação do objeto licitado, no regime de 
empreitada por preço unitário, conforme Minuta de Contrato “Anexo XI”. 

17.1.1  A CONTRATADA não poderá subempreitar/subcontratar o total das obras e serviços a 
ela adjudicados. 

17.1.2 Será admitida a subcontratação parcial dos serviços, que por sua especialização, 
requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual 
de 9% (nove por cento) do valor total do contrato (já incluso o B.D.I.)..  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

CAPACIDADE 
OPERATIVA 

EXIGIDA 

1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL 78,00 un 39,00 un 
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ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ORÇADA 

CAPACIDADE 
OPERATIVA 

EXIGIDA 

(PAREDE), 12000 BTU/H * 

2 SONDAGEM SPT * 15,00 un 8,00 un 

3 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO * 5,00 un 3,00 un 

4 

INSTALAÇÃO DE PISO ECOLÓGICO COM 4CM, 
SENDO 3CM DE GRÂNULOS DE BORRACHA 
PRETA E 1CM DE EPDM COLORIDO VERDE 
SOBRE LASTRO DE 3CM DE PÓ DE BRITA 

387,20 m² 193,60 m² 

5 ECOFOSSA 5.000L 5,00 un 3,00 un 

*Os itens marcados deverão ser subcontratados de MEI e EPP, obedecendo o que 
consta no item 19.3 e subitens e no Art. 9º do Decreto Nº 35.592/2014 
 

17.1.2.1 Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 
123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital nº 4.611/2011 e art. 9º, do Decreto 
Distrital nº 35.592/2014, a licitante vencedora deverá subcontratar, 
compulsoriamente, entidade(s) preferencial (is), assim considerada(s) a(s) 
microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e microempreendedor(es) 
individual(is), nos exatos termos do que dispõe o art. 3º, da Lei 
Complementar Federal nº 123/2006, para execução de, no mínimo, 10% 
(dez por cento) do valor do objeto contratado; 
O licitante deverá indicar a(s) entidade(s) preferencial (ais), mencionada(s) 
que subcontratará, com a descrição dos serviços a serem executados e seus 
respectivos valores. 
A CONTRATADA ficará responsável por verificar a habilitação das 
subcontratações que realizar, sem prejuízo da fiscalização sob 
responsabilidade do CONTRATANTE, e será responsável pelo adimplemento 
integral do contrato.  
Assinado o contrato, serão emitidas as notas de empenho em favor da 
CONTRATADA e, no caso da(s) entidade(s) preferencial (is) e, também, 
empenho direto em favor desta(s).  
No pagamento de cada etapa ou parcela, será verificada a regularidade com 
a seguridade social e o cumprimento das obrigações trabalhistas da 
contratada e da(s) subcontratada(s) em relação ao efetivo de pessoal que 
contratar. 
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No caso da(s) entidade(s) preferencial (is) subcontratada(s), será concedido, 
se necessário, o direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital nº 
4.611/2011. 
A empresa CONTRATADA deverá substituir a subcontratada na parcela 
referente à subcontratação compulsória, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, na hipótese de extinção da subcontratação, salvo se demonstrar a 
inviabilidade da substituição. 
A extinção da subcontratação a que se refere o item anterior deverá ser 
justificada e comunicada à Administração no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas. 

A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, 
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratação, podendo 
recomendar ao órgão contratante, justificadamente, suspensão ou glosa de 
pagamentos. 

17.1.2 O vínculo do(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa seja 
demonstrado apenas pelo licitante vencedor, no momento da contratação 
(Decisão nº 002/2012 do  Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF). 

17.2 Após a adjudicação e a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para 
assinar o termo de contrato ou instrumento de formalização da contratação, devendo 
observar os prazos e condições que lhe forem estabelecidos, sob pena de aplicação das 
sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP - RLC. 

17.2.1 Na hipótese de o convocado se recusar, dentro do prazo de validade da proposta, a 
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, no prazo e condições 
estabelecidos, a NOVACAP deverá instaurar processo administrativo de apuração e 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do 
contrato nas mesmas condições ofertadas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos 
preços atualizados em conformidade com o Edital; 

17.2.2 na impossibilidade de se aplicar o disposto no parágrafo anterior, a NOVACAP deverá 
revogar a licitação; 

17.2.3 O licitante fica obrigado aos termos oferecidos na proposta pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. 

17.3 Para assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar indicação do número da conta, 
código e nome da agência do BRB - Banco de Brasília S/A, em atendimento ao Decreto nº 
32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipótese a cessão de direito sobre 
os respectivos créditos a terceiros. 
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17.4 Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que não tenham filial ou representação no Distrito Federal 
poderá indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto nº 18.126/97. 

17.5 O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, 
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela NOVACAP. 

17.6 Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre trânsito de veículos e/ou 
pedestres ou que possam oferecer perigo a segurança pública, deverão ser iniciadas com 
autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. 

17.6.1 Com relação à sinalização, a contratada deverá seguir os seguintes procedimentos. 

a) Dirigir-se à Gerência de Engenharia de Trânsito – STRC Trecho 01 – Conjunto “B”, 
Lotes 01/08 Zona Industrial – CEP 71.225.512, Telefone: (61) 3905-5970, ponto 
de referência Via Estrutural, em frente à Cidade do Automóvel, em Brasília - DF, 
com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, do período programado para a 
realização da obra, munido dos seguintes documentos: 

 Ofício/solicitação contendo todas as informações e cronograma da obra, 
constando das etapas a serem executadas e a respectiva duração; 

 projeto de sinalização de obras e seus desvios em 02 (duas) vias, seguindo 
as normas do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito volume VII – 
Sinalização Temporária 
(https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual_VOL
_VII_2.pdf);; 

 Após aprovação do projeto, será emitido o boleto com o valor 
correspondente a execução da obra; 

 Após o recolhimento será emitida a autorização necessária para início das 
obras. 

17.7 Para assinatura do contrato a vencedora da licitação deverá apresentar comprovante 
de formalização de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído 
ao contrato, mediante guia de recolhimento expedida pela tesouraria da NOVACAP, 
realizada em caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança 
bancária. 

17.8 No caso de a licitante optar pela fiança bancária: 

a) A cobertura deverá se estender até 90 (noventa) dias após o período de vigência 
do contrato. 

https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual_VOL_VII_2.pdf
https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual_VOL_VII_2.pdf
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b) Para assinatura do aditivo contratual de prorrogação de prazo a contratada deverá 
apresentar a prorrogação da fiança bancária referente ao período de prorrogação 
do mesmo. 

c) A caução de fiança bancária será resgatada pela Diretoria Financeira até 72 horas 
antes do vencimento, caso não tenha em seu poder o termo de recebimento 
definitivo da obra. 

17.8.1 No caso da licitante optar pela apresentação do Seguro garantia, a apólice deverá 
conter cláusula de “incancelabilidade do seguro”. 

17.8.2 Fiança bancária contendo a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios 
previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil. 

17.8.3 Tratando-se de caução em dinheiro, deverá ser recolhida pela CONTRATADA, em 
conta específica com correção monetária, a ser aberta no Banco de Brasília, após 
obter junto à Área Administrativa, o competente ofício de encaminhamento. 
Neste caso, poderá ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou 
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas 
decorrentes deste instrumento. 

17.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá garantir o seguinte: 

17.9.1 Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

17.9.2  Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa 
ou dolo durante a execução do contrato; 

17.9.3  Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à 
CONTRATADA; 

17.9.4  Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 
não adimplidas pela CONTRATADA 

17.10 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação 
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento). 

17.10.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administração a 
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas. 
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17.10.2 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo 
administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar 
prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

17.10.3 Quando da abertura de processos para eventual aplicação de 
penalidade, a FISCALIZAÇÃO do contrato poderá comunicar o fato à 
seguradora e/ou fiadora paralelamente às comunicações de solicitação 
de defesa prévia à CONTRATADA bem como as decisões finais de 
primeira e última instância administrativa. 

17.10.4 A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das 
obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuízo das 
demais sanções previstas no contrato. 

17.10.5 A garantia deverá ser integralizada num prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores 

17.11 A garantia será considerada extinta: 

17.11.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 
garantia, acompanhada de declaração da Administração, mediante 
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; e 

17.11.2 após 30 dias após o término do contrato, observado o que determina a 
totalidade do item sobre as Garantias. 

17.11.3 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir 
(extinção), incumbe à CONTRATADA oferecer, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, outra garantia em substituição, em percentual e nas 
condições previstas neste edital e na legislação de regência 

17.12 Se, por qualquer razão, durante a execução contratual, for necessária a prorrogação do 
prazo de validade da garantia de execução do contrato, a CONTRATADA ficará obrigada 
a providenciar a efetivação da mesma, nos termos e condições originalmente 
aprovados pela NOVACAP. 

17.13 Deve ser renumerado a partir da inclusão dos itens 14.9.2 e 14.9.3 acima:  A garantia 
será liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados após a data do vencimento do 
contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigações contratuais. 
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17.14 O requerimento solicitando a devolução da caução será protocolado na NOVACAP, e 
deverá estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cópia do Termo de 
Recebimento Definitivo.  

17.15 Os contratos decorrentes do presente Edital deverão conter, no mínimo, as seguintes 
cláusulas: 

17.15.1 A matriz de riscos específica para o objeto da contratação, sendo obrigatória 
nos casos de contratações de obras e serviços de engenharia. 

17.15.2 Na hipótese de contratações semi-integradas e integradas, previstas nos 
incisos V e VI do caput do artigo 42 da Lei nº 13.303, de 2016, 
respectivamente, de obras e serviços de engenharia, o Edital deverá conter os 
seguintes elementos: 

17.15.2.1 Matriz de riscos, elaborado pela área demandante, definidora de riscos e 
responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-
financeiro inicial do contrato, indicando o percentual de risco do ônus 
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação que impactará 
a execução da obra ou serviço, contendo, no mínimo: 

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do 
contrato, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, 
e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo 
quando de sua ocorrência; 

b) estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá 
liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou 
tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de modificação 
das soluções previamente delineadas no Anteprojeto ou no Projeto 
Básico da licitação; 

c) estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá 
liberdade das contratadas para inovar em soluções metodológicas ou 
tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de 
identidade entre a execução e a solução pré-definida no Anteprojeto 
ou no Projeto Básico da licitação. 

17.16 A Contratada, responderá pela solidez e segurança do trabalho, nos termos do disposto 
no art. 618 do Código Civil. 

17.17 A Contratada deverá observar o disposto na Lei nº 4.182, de 21 de julho de 2008. 

17.18 A contratada deverá observar o disposto no Decreto nº 29.174, de 17 de junho de 
2008, publicado no DODF de 18.06.2008 – republicado DODF de 01.07.2008. 

17.19 A repactuação, o reajuste, o reequilíbrio econômico e a revisão contratual, se devidos, 
serão analisados de acordo com o disposto na Seção VII, do Capítulo I, do Título IV do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Novacap. 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
37 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

 

18 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Companhia Urbanizadora da Nova 
Capital do Brasil - NOVACAP obriga-se a: 
   

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Cláusula Terceira do presente contrato, 
dentro do prazo estipulado, desde que atendidas às formalidades previstas; 
 

b) Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, 
livre acesso às instalações para execução da obra; 

 
c) Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, 

que anotará em diário de obra todas as ocorrências verificadas; 
 
d) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na 

execução do contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de 
sua responsabilidade; 

 
e) Acompanhar e fiscalizar as condições de habilitação e qualificação da CONTRATADA; 
 
f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso II e parágrafos do Dec. 

32.598/2010. 
 
g) cumprir as demais obrigações contidas no Termo de Referência, anexo deste Edital. 
 
II - Para execução da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:  
 
a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificações, prazos e condições 

estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato; 
 

b)  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato Convocatório; 

 
c) Responsabilizar-se-ão por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos 

(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salários, 
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da 
prestação do serviço; 

 
d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer 

que seja o valor, e cumprir todas as obrigações constantes do(s) Anexo(s) do ato 
Convocatório. 
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e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, 
objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou de materiais empregados; 

 
f) Fornecer materiais, mão de obra, equipamentos e todos os elementos necessários à 

execução da obra, bem como o ressarcimento dos serviços realizados; 
 
g) Recuperar todos os elementos danificados em decorrência da execução dos serviços, de 

forma a entregar toda a área trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou 
material que sobrar; 

 
h) Providenciar e conservar a sinalização necessária a de acordo com as normas do 

DETRAN/DF; 
 
i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalização, bem como afixar placas de 

acordo com os padrões estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do 
Brasil - NOVACAP; 

 
j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 

07/12/1977; 
 
k) Atender as determinações do representante designado pela Companhia Urbanizadora 

da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior; 
 
l) Zelar pela execução da obra com qualidade, perfeição e pontualidade; 
 
m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente à Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do presente contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 
Fiscalização da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP; 

 
n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução deste instrumento; 
 
o) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 
 
p) Não contratar trabalho infantil, nos termos do art. 7º, inciso XXXIII da CF/88 e Decreto nº 

6.481/2008, que regulamenta os artigos 3º, alínea “d” e 4º da Convenção n° 182 da OIT, bem 
como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem proteção adequada contra 
exposição à radiação solar, chuva e frio; 
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q) Responsabilizar pelo fornecimento, por todo o período em que se fizer necessário, da 
totalidade do ferramental, mão de obra, máquinas e aparelho, inclusive sua manutenção, 
substituição, reparo e seguro, visando o andamento satisfatório da obra e serviços e a sua 
conclusão no prazo fixado no contrato. 

 
r) cumprir as demais obrigações contidas no Termo de Referência, anexo deste Edital. 
 

19 DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DE SERVIÇOS 

 

19.1 O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma 
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. 

19.1.1 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos 
no item 16.1, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 
contratantes. 

19.1.2 Os aportes financeiros advindos das prorrogações não serão considerados 
no cálculo dos acréscimos e supressões. 

19.2 É vedada a prática de compensações financeiras entre acréscimos e supressões, 
concomitantemente, devendo ser calculados em separado. 

19.3 O(s) contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s), por acordo entre as partes, mediante 
termo aditivo, nos seguintes casos: 

19.3.1 Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

19.3.2 Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos 
por este INSTRUMENTO;  

19.3.3 Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

19.3.4 Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, 
e do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

19.3.5 Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução de obra ou serviço; 
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19.3.6 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

§ 1º No caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já 
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais 
deverão ser pagos pela NOVACAP pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por 
outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que 
regularmente comprovados.  

§ 2º A criação, a alteração ou a extinção de quaisquer tributos ou encargos 
legais, e a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a 
data da apresentação da proposta, com comprovada repercussão nos preços 
contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, 
conforme o caso. 

§ 3º Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do 
contratado, a NOVACAP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial.  

§ 4º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações ou 
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, e o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do contrato e 
podem ser registrados por simples apostilamento, dispensada a celebração 
de aditamento. 

§ 5º É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos 
supervenientes alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade do 
contratado. 

20 DO RECEBIMENTO 

20.1. O recebimento provisório das obras/serviços será feito após sua conclusão, pelo fiscal 
responsável, pelo Chefe da Fiscalização e pelo representante do órgão contratante da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.  
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20.2. O recebimento definitivo será realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da 
lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por Comissão a ser designada pela Diretória de 
Edificações/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante 
de quitação dos débitos perante a Previdência Social.  

20.3. Com a emissão do Termo de Recebimento Definitivo opera para a Contratada o compromisso 
disposto no art. 618 da Lei n° 10.406/2002. 

21. DA RESCISÃO 

21.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e aquelas previstas em Lei e no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 

21.2. Constituem motivos para rescisão do contrato: 

I - não cumprimento reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;  

II - cumprimento irregular reiterado de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - lentidão na sua execução que comprometa a conclusão da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - atraso injustificado para o início da obra, do serviço ou do fornecimento; 

V - paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia 
comunicação à NOVACAP; 

VI - subcontratação total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o 
disposto no artigo 78 da Lei nº 13.303, de 201629; 

VII - cessão ou transferência, total ou parcial do objeto; 

VIII - fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; 
IX – desatendimento reiterado das determinações regulamentares do fiscal ou do gestor do 
contrato e dos seus superiores; 

X - cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

XI - decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do contratado; 

XII - dissolução da empresa contratada ou o falecimento do contratado, se pessoa física; 

XIII - alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do Contrato; 

XIV - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pelo Secretário de Estado da Infraestrutura e Serviços Públicos; 

XV - acréscimo ou a supressão, por parte da NOVACAP, de obras, serviços ou compras, 
acarretando alteração do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 81, §§ 1º e 2º, 
da Lei nº. 13.303, de 201630; 
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XVI - materialização de evento crítico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a 
continuidade do contrato; 

XVII - ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

XVIII - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 198831, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14 anos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

XIX - não integralização da garantia de execução contratual no prazo estipulado; 

XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossível o prosseguimento da sua execução; 

XXI - prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846, de 2013; 

XXIII - prática de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputação da 
NOVACAP, direta ou indiretamente; 

XXIV - utilização do Contrato para qualquer operação financeira por parte do contratado. 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

21.3. A rescisão do contrato será efetivada e reduzida a termo: 
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipóteses previstas no item 18.2; 
II - de forma amigável, por acordo entre as partes. 

21.3.1. §1º A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I deste artigo deverá ser 
precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada 
à outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

21.3.2. Na hipótese da execução do contrato ser imprescindível para a continuidade de 
serviços da NOVACAP, o prazo a que se refere o § 1° será de 90 (noventa) dias. 

21.3.3. A parte contratante que der causa à rescisão será responsável pelo ressarcimento dos 
prejuízos que acarretar à outra. 

21.3.4. O contratado que não ensejar a rescisão contratual terá direito a: 
I - devolução da garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 

21.4. A rescisão por ato unilateral da NOVACAP acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das 
sanções previstas no Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP 

21.4.1. Execução da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos pelo contratado; 

21.4.2. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 
Contrato até o limite dos prejuízos causados à NOVACAP. 
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22. DOS PRAZOS 

22.1. O prazo de vigência do Contrato é de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a 
partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato 
no Diário Oficial do Distrito Federal. 

22.2. O Prazo de início da obra será de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de 
recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. 

22.3. O Prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, sendo 30 (trinta) dias corridos, para elaboração de todos os serviços de 
Topografia, Sondagem, elaboração do Projeto Executivo, execução do canteiro de 
obras e aprovação dos ajustes contratuais, se for o caso  e 90 (noventa) dias corridos, 
 para execução "IN LOCO" de todos os serviços de expansão de escolas públicas, 
contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA.  

22.4. Os prazos dos contratos poderão ser prorrogados no interesse da NOVACAP ou nas 
hipóteses previstas na matriz de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados 
no processo administrativo respectivo e demonstrados:. 

22.4.1 A existência de recurso orçamentário para atender à prorrogação;  

22.4.2 A vantajosidade a ser obtida com a manutenção da contratação;  

22.4.3 O regular cumprimento das obrigações pelo contratado;  

22.4.4 A anuência do contratado com a prorrogação;  

22.4.5 A inexistência de sanções contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas 
pelo contratado; 

22.4.6 A mantença das condições de habilitação do contratado;  

22.4.7 O requerimento da prorrogação pleiteada na vigência do contrato; 

22.4.8 A alteração do projeto ou de suas especificações pela NOVACAP;  

22.4.9 O aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites 
previstos na Lei 13.303, de 2016;  

22.4.10 A superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível de 
consequências incalculáveis, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato;  

22.4.11 O atraso na expedição da Ordem de Serviço ou de fornecimento, interrupção ou 
suspensão da execução do contrato, diminuição do ritmo de trabalho, ocasionado 
pela NOVACAP e anuída pelo contratado;  

22.4.12 O impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela NOVACAP em documento emitido anteriormente à sua ocorrência.  
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22.4.13 Qualquer prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 
autorizada pela autoridade competente. 

22.5. No prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de serviço externa, a licitante 
vencedora encaminhará à fiscalização, para aprovação, o cronograma físico-financeiro 
definitivo das obras referidas neste Edital. 

22.6. O contrato poderá ser prorrogado na forma e de acordo com as hipóteses previstas no 
Art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 

23. ORIENTAÇÃO GERAL E F ISCALIZAÇÃO 

23.1 A CONTRATANTE designará engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto à 
CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e FISCALIZAÇÃO dos serviços contratados. 

23.2 As exigências da FISCALIZAÇÃO basear-se-ão nas especificações, normas técnicas e em 
regras práticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei nº 13.303/2016 e no 
Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 

23.3 A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas 
funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem como fornecer todas as 
informações e demais elementos necessários à execução da obra e serviços. 

23.4 À FISCALIZAÇÃO fica assegurado o direito de: 

23.4.1 Solicitar Livro de Ordem ou Diário de Obras, conforme modelo fornecido pelo 
CONTRATANTE, devidamente preenchido na obra. 

23.4.2 Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operário 
que não corresponda técnica ou disciplinarmente às exigências da FISCALIZAÇÃO. 
A efetivação desta medida não implicará em modificação do prazo ou condições 
do Contrato. 

23.4.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificações. 

23.4.4 Ordenar a suspensão dos serviços, no caso de não ser atendida qualquer 
reclamação sobre defeito essencial em serviço executado, ou em material posto 
na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitação. A 
efetivação desta medida não implicará em qualquer indenização ou em prejuízo 
das penalidades a que ficar sujeita à CONTRATADA. 

23.4.5 Todas as Ordens de Serviço ou quaisquer comunicações da FISCALIZAÇÃO à 
CONTRATADA, ou vice-versa, serão registradas no Livro de Ordem ou Diário de 
Obras, podendo ainda ser transmitidas por Carta, devidamente numerada e em 
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duas vias, uma das quais ficará em poder da CONTRATADA e a outra com a 
CONTRATANTE. 

23.5 No Livro de Ordem ou Diário de Obras deverão constar as anotações: 

23.5.1 Pela CONTRATADA: 

23.5.1.1 Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 

23.5.1.2 Condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos. 

23.5.1.3 Efetivos diários de operários existentes. 

23.5.1.4 Datas de conclusão de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma 
Físico-Financeiro aprovado. 

23.5.1.5 Medições das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados. 

23.5.1.6 Consultas à FISCALIZAÇÃO. 

23.5.1.7 Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO. 

23.5.1.8 Acidentes ocorridos na execução da obra. 

23.5.1.9 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execução da 
obra. 

23.5.1.10 Interrupções no fornecimento de energia elétrica e/ou água. 

23.5.1.11 Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro 

23.5.2 Pela FISCALIZAÇÃO: 

23.5.2.1 Preenchimento dos cabeçalhos. 

23.5.2.2 Aprovação das medições para faturamento. 

23.5.2.3  Juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, 
especificações, prazos e cronogramas. 

23.5.2.4 Observações relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro 
de Ordem ou Diário de Obras. 

23.5.2.5 Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA. 

23.5.2.6 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos 
trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua 
equipe. 

23.5.2.7 Determinação de providências para cumprimento dos termos do Contrato, 
dos projetos e especificações. 

23.5.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no 
Livro de Ordem ou Diário de Obras. 
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23.5.2.9 Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho 
da FISCALIZAÇÃO. 

23.6 Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Diário de Obras, a ser entregue à FISCALIZAÇÃO, 
será preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias da obra para melhor 
registrar as ocorrências. Neste caso, deverá ser impresso diariamente e devidamente 
assinado pelas partes, e mantido na obra. 

23.7  A CONTRATADA deverá fornecer e manter no local da obra o Livro de Ordem ou Diário de 
Obras, preenchido diariamente com as anotações relatadas em epígrafe, onde serão 
obrigatoriamente registradas em no mínimo duas vias, com cabeçalhos devidamente 
preenchidos com as folhas numeradas sequencialmente. 

23.8 A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos, visando a perfeita execução e completo acabamento da obra. 

23.9  A CONTRATADA deverá manter à disposição da obra, profissionais legalmente habilitados, 
em período integral, além de auxiliares de comprovada competência. 

23.10  Caberá à CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtenção do acabamento 
desejado, bem como perfeita vigilância nos locais de execução das obras até sua entrega 
provisória. 

23.11  A CONTRATADA deverá providenciar, sempre que solicitado, e às suas custas, realização 
de todos os ensaios, verificações e prova de materiais fornecidos e de serviços 
executados, fornecimento de protótipos, bem como os reparos que se tornem 
necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições. 

23.12  Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que 
porventura sejam danificados em decorrência dos serviços especificados. 

23.13  A CONTRATADA deverá manter no escritório da obra, em ordem, cópias de todos os 
projetos, detalhes, cadernos de especificações, alvará/licença de construção, PGRS, outras 
licenças e autorizações. 

23.14  A CONTRATADA será responsável pela execução do canteiro de obras de acordo com o 
Código de Obras e Edificações e Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 

23.15  A CONTRATADA será responsável por todas as instalações preliminares relacionadas à 
limpeza de terreno, fornecimento de água e luz, transporte, local para depósito de 
material e outros serviços que se fizerem necessários à plena execução da obra. 
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23.16  A CONTRATADA deverá fornecer à FISCALIZAÇÃO os esclarecimentos e/ou documentos 
necessários à elaboração de relatórios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto 
Distrital nº 32.598/2010. 

24. DO PAGAMENTO 

24.1.  Os pagamentos serão realizados mensalmente, pela Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil - Novacap diretamente à CONTRATADA, mediante a 
apresentação de Notas Fiscais/Faturas, por serviços executados de acordo com o 
cronograma físico-financeiro aprovado. 

 
24.1.1. A contratada deverá solicitar o faturamento através do Livro de Ordem e 
somente após a autorização da Fiscalização no mesmo poderá emitir a fatura. 

24.2. Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que 
deverá ser emitido em até 5 (cinco) dias após o recebimento da documentação fiscal. 

 
24.2.1. Documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu 
preenchimento, serão formalmente enviados à CONTRATADA, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis contados da data de sua apresentação. 

 
24.3.  Os documentos de cobrança, escoimados das causas que motivaram a rejeição deverão 

ser reapresentados num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. 

24.4.  Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo 
de pagamento passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

24.5.  Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap: 

I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 
Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria 
Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 
6.106, de 30.4.2007; 

 
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 
8.036/90); 

 
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; 

IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em plena validade, para comprovar 
a inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, por meio eletrônico/via 
internet – www.tst.jus.br/certidao - (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011); 

http://www.tst.jus.br/certidao
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V -  Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverá ser efetuada 
mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União, por elas administrados, conforme preconizado no artigo 1º do 
Decreto n.º 6.106/2007. 

24.6.  Para o pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP: 

a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e cópia da guia da ART) 

b) a aprovação dos projetos nas concessionárias de serviços públicos, se for o caso, e 

c) o pagamento das taxas pertinentes à execução das obras junto à respectiva 
Administração Regional, bem como a respectiva licença, se for o caso. 

24.7.  Para o pagamento da última Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverá apresentar à 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP o termo de 
recebimento provisório, em original ou fotocópias autenticadas. 

24.8. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP não autorizará 
nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que 
porventura lhe tenha sido aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. 
Nestas hipóteses efetuará a retenção nas faturas apresentadas, no valor 
correspondente à multa e ou dano apurado. 

24.9. Na hipótese de ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) 
ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

I=(TX/100) 
365 
EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso 
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24.10. Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissão da ordem bancária da 
NOVACAP, devidamente acatada pela instituição bancária responsável pela 
transferência dos recursos. 

24.11. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a 
disponibilidade de recursos financeiros. 

 

25. REAJUSTAMENTO, REPACTUAÇÃO E REVISÃO 

25.1.  Para fins de reajustamento do Contrato, deverão ser observadas as seguintes 
condicionantes: 

25.1.1. Em período inferior a um ano, os preços serão fixos e irreajustáveis, de acordo 
com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995. 

25.1.2. A Contratada fará jus a reajustamento contratual sempre que o prazo de execução 
superar 12 meses, nos termos da Lei nº 10.192/2001, automaticamente, 
aplicando-se o índice abaixo especificado. 

25.1.3. Em contrato com duração estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, 
venham, justificadamente, a ultrapassar o período inicialmente estimado, a 
CONTRATADA fará jus a reajustamento, desde que a extensão no prazo de 
execução não tenha sido motivada por ações da CONTRATADA. 

25.1.4. em caso de reajustamento contratual, o marco inicial para contagem do período 
de 12 meses se dará a partir da data limite de apresentação de proposta pela 
licitante. 

25.1.5. A concessão de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a 
deflação dos preços desde a época da cotação até a data-base original do 
contrato, a partir da qual serão reajustados pelos mesmos índices setoriais 
aplicados na deflação. Os itens acrescidos serão reajustados anualmente a partir 
da data da sua cotação. 

25.1.6. Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverá ser 
adotado o seguinte índice: Custo da construção – municípios das capitais – base: 
ago. 94 = 100 - Brasília - Col. 18 ou Custo nacional da construção civil e obras 
públicas – por tipo de obras – outros tipos de obras - Edificações - Col. 35, o que 
for mais vantajoso à Administração, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de 
Economia - IBRE/FGV. 

25.1.7. quando do reajuste, repactuação ou revisão dos índices de preços a serem 
aplicados, deverá seguir as orientações contidas no RLC - Regulamento de 
Licitações e Contratos da NOVACAP. 
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26. GARANTIA 

 

26.1.  O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Código Civil, não poderá ser inferior 
a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido por 
Comissão designada pela autoridade competente. 

27. SEGUROS E ACIDENTES 

 

27.1 A CONTRATADA deverá fazer, por sua própria conta, o Seguro de Acidente, bem como 
Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil. 

27.2 Os comprovantes de pagamento do(s) seguro(s) deverá (ão) ser apresentado(s) na 
ocasião da emissão da primeira fatura/nota fiscal, nas condições estabelecidas no 
Edital. 

27.3 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer 
acidentes durante a execução da obra, bem como as indenizações que possam vir a ser 
devidas a terceiros por fatos relacionados à obra, ainda que ocorridos fora do canteiro, 
em quaisquer tipos de situações. 

27.4 O Seguro contra acidentes deverá garantir, ainda, proteção contra fogo, inclusive o 
celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da obra. 

27.5 O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverá garantir proteção 
contra perigos que afetem todo o tipo de obra civil, tais como incêndio, erro de 
execução, sabotagens, roubo, furto, danos causados por fenômenos da natureza, além 
de danos causados a terceiros. As máquinas e equipamentos utilizados durante a 
execução da obra também deverão ser incluídas na apólice de seguro. 

27.6 A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização em caso de incêndio, seja a 
que título for, salvo o que lhe é devida pelo seguro que por sua conta tenha feito, assim 
como não poderá retardar ou suspender serviços de reconstrução, com base em 
demora no pagamento da indenização por parte da companhia de seguros. 

27.7 A CONTRATADA deverá cumprir todas as exigências das normas de segurança e higiene 
do trabalho, fornecendo equipamento de proteção individual e coletiva necessários 
para o desempenho de cada atividade específica, a todos os que trabalham ou 
permaneçam em área de risco, sendo responsável pela orientação e FISCALIZAÇÃO da 
utilização destes. 

27.8 A CONTRATADA deverá também, fornecer protetor solar aos empregados expostos ao 
sol na execução das obras e serviços, conforme art. 2º, § 1º, inciso I da   Lei Nº 4.182 de 
21 de julho de 2008 e NR 06 do Ministério do Trabalho. 
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27.9 A CONTRATADA deverá atender à Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera 
o Capítulo V do Titulo II da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à segurança e 
medicina do trabalho: 

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério 
do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em 
medicina do trabalho. (SESMT) 

Art. 163 - Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (CIPA), de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do 
Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas. 
 

27.10 A CONTRATADA deverá atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho aprovadas, em especial: 

NR-4 - O dimensionamento do SESMT vincula-se à gradação do risco da atividade 
principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos 
Quadros I e II desta norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 
100 empregados). 

NR-5 - A CIPA será composta de representantes do empregador e dos empregados, de 
acordo com as proporções mínimas estabelecidas no Quadro I desta norma. (Aplicado 
somente às empresas que para execução do contrato, necessitem dispor de mais de 20 
de seus empregados). 

NR-06 que trata de Equipamentos de Proteção Individual 

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 

NR-10 que trata da Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

NR-18 que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

NR-35 que trata da realização de Trabalho em Altura. 

27.11 Caberá à CONTRATADA manter no local de execução dos serviços, material necessário 
à prestação de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de 
pessoas treinadas para manipulá-los, conforme disciplina a NR 07 do Ministério do 
Trabalho. 

27.12 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras os equipamentos de proteção 
contra incêndio na forma da legislação e demais normas vigentes. 

27.13 A CONTRATADA deverá providenciar, às próprias custas, a execução de toda a 
sinalização, inclusive viária, e isolamento das frentes de serviço visando à segurança 
dos usuários do local e de transeuntes, de acordo com as normas do DETRAN/DF, 
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ficando responsável por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou 
deficiência de sinalização. 

27.14 Caso a execução da obra ocorra concomitantemente com o funcionamento das 
atividades do local, a CONTRATADA deverá tomar todas as medidas que se fizerem 
necessárias com vistas à total segurança dos usuários do imóvel, construindo tapumes 
e sinalizando a obra, em conformidade com o Código de Obras e Edificações do DF e 
Normas de Segurança do Trabalho, nos termos da Seção I, do Capítulo IV da Lei nº 
6.138/2018 e do Decreto Distrital nº 39.272/2018. 

27.15 A CONTRATADA deverá cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e 
outros que venham a prestar serviços na obra, se apresentem devidamente 
identificados (crachá da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes 
completos, dentro dos padrões de eficiência e higiene e equipamentos de proteção 
individual em atendimento à NR 06, inclusive calçados apropriados a cada ofício. 

27.16 A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, à FISCALIZAÇÃO o 
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional de seus empregados, e 
as medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e obras, 
em atendimento aos princípios e disposições da NR 07 - Condições e Meio Ambiente do 
Trabalho na Indústria da Construção. 

27.17 A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, não obstruir portas e saídas de 
emergência ou impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio 

28. DAS SANÇÕES.  

28.1. São sanções aplicáveis pela NOVACAP: 

I – advertência; 

II – multa; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar 
com a NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

28.1.1. A reincidência de atos ensejadores da sanção de advertência poderá acarretar a aplicação de 
penalidade de suspensão. 

28.1.2.  A aplicação de multa não impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras 
sanções previstas no Regulamento de Licitações da NOVACAP. 

28.1.3.  O valor da multa aplicada após regular processo administrativo será descontado da garantia 
prestada pelo contratado. 

28.1.4.  Configurada a hipótese de ser o valor da multa a ser aplicada superior ao valor da garantia 
prestada pelo contratado, responderá o contratado pelo pagamento da diferença do valor 
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apurado que poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, 
ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 

28.1.5. O não pagamento da multa aplicada pelo contratado implicará na aplicação da sanção de 
suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar com a 
NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

28.1.6.  As sanções previstas nos incisos I e III do caput poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

28.1.7. O prazo da sanção prevista no inciso III do caput terá início a partir da publicação do ato no 
Diário Oficial do Distrito Federal. 

28.1.8. A sanção prevista no inciso III do caput implica durante a sua vigência na suspensão do 
registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral. 

28.1.9.  A reincidência da prática de atos puníveis com a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida em período 
inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punição, implicará no agravamento da 
sanção a ser aplicada. 

 

SEÇÃO XIII 

DO PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES 

28.2. As sanções serão aplicadas em processo administrativo autônomo por meio do qual se 
assegure a ampla defesa e o contraditório. 

28.3. O procedimento para aplicação de sanções deverá ser instruído com as respectivas 
justificativas e a indicação da falta cometida, da condição pactuada descumprida e da 
proposta de penalidade cabível. 

28.4. Os procedimentos para aplicação das sanções de advertência e de multa serão 
instaurados, instruídos e decididos: 

I – pela Comissão Permanente de Licitação CPL, quando o descumprimento da 
condição pactuada ocorrer na fase do procedimento licitatório; 
II – pela Diretoria da área responsável pelo contrato, quando o descumprimento da 
condição pactuada ocorrer durante a execução do contrato. 
Parágrafo único. Da decisão pela aplicação das sanções de que tratam o caput, caberá 
recurso para o Diretor Presidente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da ciência 
do ato. 

28.5. Na aplicação das sanções serão consideradas as seguintes condições: 
I – razoabilidade e proporcionalidade entre a sanção, a gravidade do descumprimento 
das condições pactuadas e o vulto econômico da contratação; 
II – danos resultantes do descumprimento das condições pactuadas; 
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III – no caso da aplicação da multa, proporcionalidade com a situação econômico-
financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu 
patrimônio; 
IV – reincidência, assim entendida a repetição de descumprimento das condições 
pactuadas de igual natureza; 
V – outras circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto. 

28.6. Deverá haver notificação do contratado para apresentação de defesa prévia no prazo 
de 10 (dez) dias úteis do recebimento com indicação da falta cometida, da condição 
pactuada descumprida e da penalidade possível de ser aplicada. 

28.7. A advertência será aplicada por escrito nos casos de descumprimento de obrigações 
licitatórias ou contratuais consideradas faltas leves, que não acarretem prejuízos 
significativos à execução do objeto da licitação e não prejudiquem o andamento das 
atividades normais da NOVACAP. 

28.7.1.  Será competente para aplicá-la: 

I - Comissão Permanente de Licitação - CPL, quando o descumprimento de 
condição pactuada ocorrer na fase licitatória; 

II - O fiscal do contrato e/ou o Diretor da área, quando o descumprimento da 
condição pactuada ocorrer durante a execução do contrato. 

28.8. A multa será moratória e/ou compensatória, conforme os seguintes percentuais: 

I – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de 
material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas 
obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove 
por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega 
de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de 
atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em 
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso 
ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o 
inadimplemento completo da obrigação contratada; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de 
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da 
aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário 
em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do 
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato ou da nota 
de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 
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V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, 
pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de 
entrega. 

28.9. A multa será aplicada pelo Diretor demandante quando ocorrido o descumprimento no 
procedimento licitatório e na execução do contrato. 

28.10. A multa será executada após regular procedimento administrativo, observada a 
seguinte ordem: 

I – desconto da garantia do respectivo contrato; 

II – desconto dos pagamentos eventualmente devidos; 

III – cobrança administrativa por parte da Diretoria Financeira do valor integral da 
multa aplicada pelo Diretor responsável pela contratação ou do montante 
remanescente da multa, quando aplicados o inciso I e/ou II deste artigo; 

IV – frustrados os meios de cobrança dos incisos acima listados, os autos deverão ser 
remetidos à Assessoria Jurídica para a tomada de medidas judiciais cabíveis. 

28.11. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a NOVACAP, por prazo não superior a 2 (dois) anos, será aplicada às 
licitantes, às empresas ou aos profissionais contratados, conforme o caso, nas 
seguintes hipóteses: 

I – descumprimento parcial ou total do contrato; 

II – condenação judicial definitiva pela prática, por meios dolosos, de fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

III – prática de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

IV – demonstração de inidoneidade para contratar com a NOVACAP em virtude de atos 
ilícitos praticados; 

V - não celebração do contrato após convocação dentro do prazo; 

VI – não entrega da documentação exigida para a licitação dentro do prazo; 

VII – entrega de documentação falsa para a licitação; 

VIII – ensejo do retardamento da execução do objeto do contrato; 

IX – prática de falha ou fraude na execução do contrato; 

X – prática de fraude fiscal; 

XI – comportamento inidôneo; 

XII – não mantença das condições ofertadas na proposta; 

XIII – outras práticas graves. 
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28.12. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 

I – o Diretor Presidente quando o descumprimento se der na fase licitatória, cabendo 
recurso à Diretoria Executiva; 

II – a Diretoria Executiva quando o descumprimento se der na execução do contrato, 
cabendo recurso ao Conselho de Administração. 

28.12.1. O prazo para interposição dos recursos referidos nos incisos I e II do caput será de 5 
(cinco) dias úteis, contado da publicação da pena no Diário Oficial do Distrito Federal. 

 

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Na hipótese de ocorrerem eventuais divergências entre os termos do Edital e dos 
modelos e anexos, prevalecem os termos do Edital. 

29.2. Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos só serão atendidos mediante 
solicitação por escrito à Assessoria de Cadastro e Licitação - ASCAL da NOVACAP, em 
até 05 (cinco) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, 
no horário das das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas. 

29.3. A NOVACAP responderá às questões formuladas através de Carta, Telex, Fax ou 
Telegrama Circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital até 02 (dois) 
dias corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas. As informações 
prestadas pela NOVACAP serão numeradas sequencialmente e serão consideradas 
aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatório. 

29.4. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se deu 
o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta. 

29.4.1 – Quaisquer alterações, pedidos de esclarecimento e/ou impugnações, serão 
disponibilizadas no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. 

29.5. São inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que 
impossibilitem ou dificultem a execução e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se 
que o licitante visite e examine o Local das Obras e cercanias obtendo para sua própria 
utilização, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para a 
elaboração de sua proposta e eventual celebração do Contrato. Todos os custos 
associados à visita ao Local das Obras serão arcados integralmente pelos próprios  
Licitantes.  

29.6. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados, em qualquer época. 

http://www.novacap.df.gov.br/
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29.7. Os atos decorrentes desta licitação serão públicos, exceto quanto ao conteúdo das 
propostas, até a respectiva abertura. 

29.8. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento e 
considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o 
contrário no Edital, e só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na 
NOVACAP. 

29.9. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a 
administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação. 

29.10. Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que deverá, subsidiariamente, valer-se das disposições legais vigentes 
aplicáveis; 

29.11. A NOVACAP reserva-se o direito de anular, revogar ou cancelar a presente licitação, 
sem que caiba as licitantes o direito de reclamação ou indenização de qualquer 
espécie. 

29.12. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap reserva o direito de 
adjudicar a contratação do objeto da licitação no todo ou em parte, sem que caiba as 
licitantes o direito de reclamação ou indenização de qualquer espécie. 

29.13. Fazem parte integrante deste Edital – Os elementos técnicos para licitação: 

1. Relação de documentos – RRTs, ARTs  (Doc n.º 37357605); 

2. Relação de documentos Arquitetura - 
( Docs 37142652 ,  37144933 , 37146102 , 37147109 , 37147109 , 37148259,     37

149232 e  37150807) e Atesto (Doc nº 37151704); 

3. Relação de documentos Estruturas Concreto/Metálicas -
  (Docs nº 37090687, 37090747, 37090795, 37090819 , 37090838, 37090861, 3709

0884) e Atesto (Doc nº 37090891); 

4. Relação de documentos Hidráulicas - 
Docs 37091158 , 37091188 ,37091199 , 37091220 , 37091242, 37091275 

5.                                  37091293) e Atesto (Doc  nº 37091384); 

6. Relação de documentos Elétricas -  (Docs nº  

(37085203, 37085249, 37085262, 37085276, 37085286, 37085299,  

7.              37085312)  e Atesto (Doc  nº 37133161 ); 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43623363&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=46db245d9c903c4d6b781b5c0e9b71aec19920ea7ce65ebd75be899d08c06ab3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43384388&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0744ba9ba086a0e77aeadee657d05c5f68d68005f86041197b94a421596050c4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43386911&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=54d4bd6e7e805544929a0c2c9dd37e6e99020682c35b48b2d8a41e4648dcff4f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43388203&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c51311356ca32fa1fda296e017d52f6eb50d808978bd20458eeab40de2f14876
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43389326&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=91ceac53b1cc187e993b7a844c8c807a392cb0e5d04536769f5b3ee11336540b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43389326&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=91ceac53b1cc187e993b7a844c8c807a392cb0e5d04536769f5b3ee11336540b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43390609&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6795c399b8b6c6e6d8855aa46af28f36481c549f57622661559b7d52a496885d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43391677&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f36d214f4b2bf1757858b69b95deda91b108b414052a92c66a4ca4a67eac1797
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43391677&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f36d214f4b2bf1757858b69b95deda91b108b414052a92c66a4ca4a67eac1797
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43393428&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1a9bd95285ce3630c4eb917c746c651bb1185f9dac47df325cec49c8446653ec
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43394427&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3da6ecb65f3294a872cfe94dab45f218b1dbcabd370b20686ba3a5b3b958adc4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326702&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=917893a65d17042d32db9cc4e8a2b00f16c2bc4c0cf42508e7cf7080d0a560e0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326774&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a412b846f6fefa721e8b6b2458b04f6779cb69d404e1027d847b7b09f0583d60
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326829&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0dae6ee3a3d8ee25881ceb662bc6ce6478598f792e5e5b4f41ab386d86ae9ade
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326855&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=81f8e64dae0c399d3e4bf69429e8860b35cb57e764f2ef31f7cc1cca88ecd6c5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326874&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=dfd4a3f7a9c53d77eda150c09c20140260fcfb90e1e63cc2ce4d44884871a72e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326900&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05668a7566160eb79af211b4eba79ff77a29578a629a97fe32f95b5c6ddfa4d7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326925&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05940b5f27a5bc9c052be10a1c8e54654b0a4a82dce60e09687c5e069ce49d5f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326925&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05940b5f27a5bc9c052be10a1c8e54654b0a4a82dce60e09687c5e069ce49d5f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326933&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a6f657f9b6b489b143eadf3f05370ec371204b4d5b538d293b68b795f2b07ecd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327257&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bab37b50c2ecb48bfaf2ff9bf36aba8a943e4b73774fd55a4e1116f52be6caf5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327290&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9947c71238c0416b8680bb5292ee63c723cb017c738e8c0c092f40ef67138b52
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327301&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9e363adb54168ec865eb726a58ecaba35eaace5963e9ccb4a124415cb52adc71
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327324&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=56477a18e3dce9d8a16c4eeb5071e50988245cea1344a70caadfebbc89b8034c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327347&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c89be297d665ba270731249647cb355f5800694fd1c357054b9c67ff501ec176
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327382&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ba2215b1f9c81e585448963722d1574d93c667929e4c8b98c035ad40aa6f018d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327401&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c77fbb30c79d086269e4e9415321724ce79476e1c9cdef2e0e45a888dbd976f4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327505&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1cd3ca0346b339481932ac39a156fc4f028f7a1e67337dc9d3875d3633e04056
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320542&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=871a9961c4ca062ad3afa50e8fe257d2c90d7a2a0aa9daf98109543fa70c2f02
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320594&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9af37b122aa19b1ace50353df3a7015129f076c6ca3b2e2567d5525c8341e6d8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320608&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=18545551c64e179bf6a43d1c680efa94b4cffa75ebc4bae0c04bcd5e5c8810d2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320623&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ab2398dfc89d28dd60371be92fba716042eece6eb1740df538125e3e2cf06bd3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320634&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e336abf9fa4923ea0367779d5b51afee28ddaa2d3cd530d2dc8fee0529e455b3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320650&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=fefd3d21419366fb2ba3fb12b7f18e114e83d5fc39bbda0190802c871dd88d77
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320663&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f42783a6f4bf4ba2404a19cdeb7e3efa08fa2d4ada613382f44ac0020bdd2a64
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43373908&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=26c30b7be7d6bca3896a0ad850573f9119d66b79d4af6ebe642094a765151287
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8. Relação de documentos Mecânicas -  (Docs 

nº 37092352, 37092397, 37092424, 37092456, 37092476, 37092501,  

9.              37092522) e Atesto (Doc SEI/GDF nº 37092530); 

10. Relação de documentos Incêndio -
  (Docs  nº 37091310, 37091315, 37091320, 37091333, 37091339, 37091352,  

11.               37091365) e Atesto (Doc nº 37091384); 

12. Relação de documentos  Orçamento :  Atesto (Doc nº 37325774) 

13. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.01-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325012) ; 

14. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.02-2020-SEORÇA-SDS-R00– (Doc SEI/GDF 
nº 37325083); 

15. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.03-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325179) , 

16. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.04-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325229); 

17. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.05-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325339) , 

18. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.06-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325400); 

19. PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.07-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc SEI/GDF 
nº 37325436), 

Lote 01 - Planilha Estimativa 07/2020 SEORÇA-SDS-R00 –  (Doc nº 37339674); 

Lote 02 - Planilha Estimativa 08/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37339992); 

Lote 03 - Planilha Estimativa 09/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340059); 

Lote 04 - Planilha Estimativa 10/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340135); 

Lote 05 - Planilha Estimativa 11/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340201); 

Lote 06 - Planilha Estimativa 12/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340254); 

Lote 07 - Planilha Estimativa 13/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340312); 

Lote 08 - Planilha Estimativa 14/2020 SEORÇA-SDS-R00 -  (Doc nº 37340369); 

20. Levantamentos dos orçamentos 
: Docs 37321557 , 37321611 , 37321668 , 37321743 , 37321807 , 37321924 , 3732

1977 , 37322089 , 37322168 , 37322230 ,  

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328589&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=54f102c5872e7d55ccd32771cdd476a21d61b4de95ff5bdfc5d42c88e9bcbd75
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328640&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1bec9cb9d15f0631930cabf9cac470ff21b11c5f0ec24d74bdb16559a21661f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328672&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c2d89ea7e6e6776334abb8a86077f2d8ca37363281b6862b31d6dad09973ecd3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328705&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0cbb8247073f37c0cb8353e4c333bf343b67f099c05f0b4036c94ea6371725dd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328729&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=cb32e32d83e1b631e68d8514ef606f6b58a74ca2568b070561c4fc30a35b548b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328758&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=13f06f246614d51cbe60e1d434025dd6011af11c2f1f892d4a23e3c5d7d751b5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328783&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a16daecebf3cff2b23e812f4637e52b2663deeeaed0f1640e50d663a1a363281
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328795&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=55a8f5fd470e1c1f74351ae43c748d9ba18867f4a8de6f43823ff9900042abdc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327418&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c32f7292e41b8a46aba4631a48b2949ca2e7b4c776d06684e749ec3e9f0ea50f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327423&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5cb4ff7ebcd6578e927331cbe0c06d78adfd82cae9307bb7d8ffed8c5dbc046a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327428&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=698357822e96bd3f9a3ec0da32f6be1a406e87b3ef55c6a32f73bbc041614ade
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327446&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c4bb911feb7a620d3bcc43ccb2548024c0838f3f28e3c233713f1d50b66464a1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327453&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ef14f203dd687e153891f8429ed18e0ddb2a5b0d25497db2e80db5c501b5ccb6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327469&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=759ae686bdccd8d7213f4002b64a873cb361b268356ddc37dc817790205522a4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327483&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2a1a91b0dc4348729ac9d641040c8d520dbe5a4bc3e58d3dc84bfc1a5f962ecf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327505&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1cd3ca0346b339481932ac39a156fc4f028f7a1e67337dc9d3875d3633e04056
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587704&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e22689ddd9f8b834ec6a77adcd7fc320e2c608799818e6ff82d5cd8acbc23f73
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43586844&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=205fd6bf47727d338358b636e688bf21bf276958d566ab5e286f73826c9e40e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43586920&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4f66dae64bb3175dbade560643728b58b0349929d9676edd3bb2fab90f2c9e2c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587027&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=116b2afea3dabcd86b8f010a67f1717305584e4989b936d20188bc62edab2c39
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587084&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c52264727c2bb2b4f276561ee35687d731b1dc2f93a863ca28cbfd37995c20b9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587210&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=30eda2f198a9276d58028e71543c190fbb7154d7cab2bf2c27c3985ab4e7829c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587276&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4b41d321a1f89f14027664f30c36c8b0927f9e15ef029bd1d9abffef97843aec
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587318&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ed47c6f7b42147fcb932df155dc925cc6e0bb271e34277390042d71728c8a2b6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603311&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6c82cf4042c7eb78c63cdfcb5e671eb64e4129fbe1c95a3e35967ef3301f00dc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603660&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0911fa044af3bfbb1b42e08b707246070961e857ed84cc9dcddab86b0491add5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603737&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=36f3f1fe3e05527f7d092f3f58ec684f01f64497704380e2335c301fb2075cd0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603822&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3dd67af5f1eaf5743956fc9ead2ff2695538ed6af50a94472100c52ca9297c98
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603893&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b6849b755ce76845ac1486bfa2ced87e1f6b76c8dc62c440a43682d8f209e40f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603959&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=897740a54c9c526edc028b379eb52bdc2f01ea3c92d094c72213646f578519f4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604023&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e28a09860010cc45d378261ca6a8cbada0578c68244df2149baca8481caa5e12
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604085&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7804e9d340db84b3debc046cedc871714eaf99cb8fffbc741f193b4eb7fc3a71
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43582972&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9826f81781c1825b50b7dc77b4882b9cfc7b38bce78f19af7e635bfaac70fa59
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583031&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=19405c82e1205161da95f2f339e4702e3501b50e5e7633be6b2f769aae6edead
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583099&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9ce6cb6717efd682df3e4b336777d7de4a2ccc0eb6daf3a333474811acc100fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583193&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=8aae50e94f38d13c45fa9476b8f469bfc7d4cc01921f487fcb798b88d0dc8801
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583272&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=74c25303c8e0cbfe6d3ff6ff84b9039d9ccefec448ca3db2fe450bc7182f1795
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583398&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=43893dd222277bc4cd64e33c92dfdf8f506dfe805c2eed65de34346a85cbd43e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583454&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b214854635ce683a7d4c93be539a266f6ef2ea4f50934e6602feeb1ed31017e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583454&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b214854635ce683a7d4c93be539a266f6ef2ea4f50934e6602feeb1ed31017e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583581&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=18080c9d9de342a3db28dcaaf6e537e5cde21ce03a11ad6d2c716626532edefb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583674&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=eec01c4ae6e14a9d5f4342d74d33a0085dd3949cfcdaee11b59e57063e1d412b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583744&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6706668a1b95d95a7e37909fd4f82d2c12f15fe033f5046ecc8482b7844667d1
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21.     

  37322302 , 37322451 , 37322530 , 37322626 , 37322948 , 37323024 , 37323287 

, 37323338 , 37323430 , 37323548 , 37323653 

22. Termo de Referência Obras de Edificações-R01  (Doc n.º 38563825). 

23. Convênio SEE-DF/Novacap  (Doc n.º 38376221) 

24. Matriz de riscos - (Doc n.º 37355628) 

25. Minuta de contrato e de Atas de Registro de Preços da ASJUR/PRES-NOVACAP; e, 

26. demais anexos do Edital. 

 
Brasília - DF., 08 de abril de 2020. 

 
Delcimar Pires Martins 
Chefe da ASCAL/PRES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583824&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=eab3cbfdd8b219e8a0e647440616c9518f171b93ae897d6ed3f4dcc1b3774e9f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583988&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5c416795d44297860ed657d9aa900ed3e3b0387dd80e4d3a66e6e4548a894f4f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584070&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0346e43d95478b3e290f95ef0e90d3957faf517b9c9779bc7fc57214d51ce6a3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584177&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=055298ed0e5505da28fa87762bf5fe692024d56345d27867c82fbcaada6ba773
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584541&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=15cff4d0bc5adf67c6cf9d3ef07b09678f27dbbef6c25345aa9680bf6f9ffd7a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584626&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5874cf2fa2561326fa913e5fbe77932939afd355c0e253eea0a4331c23de4069
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584920&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f2600d1ad22ac4a008ec11825e973773af823d509f40489ef90e103743ceeee1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584979&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=215a62d713a070e0f4eb5cb0593b4927c06bed727431c4465513f8226a5c3068
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585083&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7a31c52190624804d3dc42cd63f00d5f0d277039c17d19c1b52cd4eabb64c69a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585208&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9a815e1b00b8d638b6589c4fcd841299771f46a40e61bf8fedfd006dbd51b82a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585325&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=78635e33452cbf7d74280a362c3e652b6541be56b57f6e315bfe8ae54ea6b9ac
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44950644&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6dde294ca5f2cd98901bbcae7df8ef4f81bc129d72c836def669482c63be1137
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44746186&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=299f8315fe2928db48b8f8e563f338777708965d7c986cd3b68747cb4acc3249
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43621091&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=50bd8f8443accee381e990cb39e1faf0703a870eeac94b425165be182adf02d4
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“ANEXO I” 
 

 
Objeto Detalhado: 

 
Para Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
de engenharia para execução de expansões de escolas 
públicas, em atendimento à Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal - SEE/DF, em diversos locais do Distrito 
Federal, inclusive elaboração de projetos executivos: na forma e 
condições técnicas estabelecidas no Edital e seus anexos e no 
Termo de Referência. 
 

Valor estimado: R$ - 115.569.444,19 - (cento e quinze milhões, quinhentos e 
sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 
dezenove centavos). 

 
Prazo de execução: 

 
120 (cento e vinte) dias corridos, sendo: 30 (trinta) dias corridos,  
para elaboração de todos os serviços de Topografia, Sondagem, 
elaboração do Projeto Executivo, execução do canteiro de obras e 
aprovação dos ajustes contratuais, se for o caso  e 90 (noventa) 
dias corridos,  para execução "IN LOCO" de todos os serviços de 
expansão de escolas públicas. 

 
Planilha Orçamentária 
 

 
Lote 01 - Planilha Estimativa 07/2020 SEORÇA-SDS-R00 –
  (Doc nº 37339674); 

Lote 02 - Planilha Estimativa 08/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37339992); 

Lote 03 - Planilha Estimativa 09/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340059); 

Lote 04 - Planilha Estimativa 10/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340135); 

Lote 05 - Planilha Estimativa 11/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340201); 

Lote 06 - Planilha Estimativa 12/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340254); 

Lote 07 - Planilha Estimativa 13/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340312); 

Lote 08 - Planilha Estimativa 14/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340369). 

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603311&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=02134192d9384cd78182b34ccf72129466755e16165b43d1a8e6ef5b13ef5910
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603660&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=87268f90b3986899837865f853b53db6fa964bf205be04bd3e5c511cd3bc2639
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603737&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e42ddc0ba2307a38e6cfc6593fd424795e2154ae9b5029f7052a98a26ccbe06e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603822&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=d9470c3c5ef8f4b202c9054aba6d1dd69a758fe9a4ffc0f8bfe2fbddc08da53f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603893&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=30e434b791e104613aeeeef74ea830280c532e453ec97ec71f28437ef306cb9d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603959&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=d2f68e70cf2591c5bc1207ed44f8722c902e99215b05be339ad648d565a48637
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604023&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ea0ff21efa10add56ee5a67d0a949e57638c739f1042d506d7b6d29c80e77e89
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604085&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=41f2f2ed01d79e77676a1bda07c4ce1fba77f7946b3c39ca387c224585d88d00
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Observação: Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislação 
referente ao atendimento das condições de acessibilidade 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
62 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

“ANEXO II” – RELAÇÃO DE PROJETOS 
 
 
 

O presente documento “ELEMENTOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO” é composto das 
seguintes peças: 

 

 Relação de documentos – RRTs, ARTs  (Doc n.º 37357605); 

 Relação de documentos Arquitetura - 
( Docs 37142652 ,  37144933 , 37146102 , 37147109 , 37147109 , 37148259,     
37149232 e  37150807) e Atesto (Doc nº 37151704); 

 Relação de documentos Estruturas Concreto/Metálicas -
  (Docs nº 37090687, 37090747, 37090795, 37090819 , 37090838, 37090861, 3
7090884) e Atesto (Doc nº 37090891); 

 Relação de documentos Hidráulicas - 
Docs 37091158 , 37091188 ,37091199 , 37091220 , 37091242, 37091275 

                                 37091293) e Atesto (Doc  nº 37091384); 

 Relação de documentos Elétricas -  (Docs nº  
(37085203, 37085249, 37085262, 37085276, 37085286, 37085299,  

             37085312)  e Atesto (Doc  nº 37133161 ); 

 Relação de documentos Mecânicas -  (Docs 
nº 37092352, 37092397, 37092424, 37092456, 37092476, 37092501,  

             37092522) e Atesto (Doc SEI/GDF nº 37092530); 

 Relação de documentos Incêndio -
  (Docs  nº 37091310, 37091315, 37091320, 37091333, 37091339, 37091352,  

              37091365) e Atesto (Doc nº 37091384); 

 Relação de documentos  Orçamento :  Atesto (Doc nº 37325774) 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.01-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325012) ; 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.02-2020-SEORÇA-SDS-R00– (Doc 
SEI/GDF nº 37325083); 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.03-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325179) , 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.04-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325229); 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43623363&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=46db245d9c903c4d6b781b5c0e9b71aec19920ea7ce65ebd75be899d08c06ab3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43384388&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0744ba9ba086a0e77aeadee657d05c5f68d68005f86041197b94a421596050c4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43386911&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=54d4bd6e7e805544929a0c2c9dd37e6e99020682c35b48b2d8a41e4648dcff4f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43388203&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c51311356ca32fa1fda296e017d52f6eb50d808978bd20458eeab40de2f14876
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43389326&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=91ceac53b1cc187e993b7a844c8c807a392cb0e5d04536769f5b3ee11336540b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43389326&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=91ceac53b1cc187e993b7a844c8c807a392cb0e5d04536769f5b3ee11336540b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43390609&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6795c399b8b6c6e6d8855aa46af28f36481c549f57622661559b7d52a496885d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43391677&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f36d214f4b2bf1757858b69b95deda91b108b414052a92c66a4ca4a67eac1797
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43393428&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1a9bd95285ce3630c4eb917c746c651bb1185f9dac47df325cec49c8446653ec
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43394427&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3da6ecb65f3294a872cfe94dab45f218b1dbcabd370b20686ba3a5b3b958adc4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326702&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=917893a65d17042d32db9cc4e8a2b00f16c2bc4c0cf42508e7cf7080d0a560e0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326774&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a412b846f6fefa721e8b6b2458b04f6779cb69d404e1027d847b7b09f0583d60
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326829&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0dae6ee3a3d8ee25881ceb662bc6ce6478598f792e5e5b4f41ab386d86ae9ade
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326855&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=81f8e64dae0c399d3e4bf69429e8860b35cb57e764f2ef31f7cc1cca88ecd6c5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326874&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=dfd4a3f7a9c53d77eda150c09c20140260fcfb90e1e63cc2ce4d44884871a72e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326900&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05668a7566160eb79af211b4eba79ff77a29578a629a97fe32f95b5c6ddfa4d7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326925&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05940b5f27a5bc9c052be10a1c8e54654b0a4a82dce60e09687c5e069ce49d5f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326925&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=05940b5f27a5bc9c052be10a1c8e54654b0a4a82dce60e09687c5e069ce49d5f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43326933&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a6f657f9b6b489b143eadf3f05370ec371204b4d5b538d293b68b795f2b07ecd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327257&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bab37b50c2ecb48bfaf2ff9bf36aba8a943e4b73774fd55a4e1116f52be6caf5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327290&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9947c71238c0416b8680bb5292ee63c723cb017c738e8c0c092f40ef67138b52
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327301&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9e363adb54168ec865eb726a58ecaba35eaace5963e9ccb4a124415cb52adc71
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327324&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=56477a18e3dce9d8a16c4eeb5071e50988245cea1344a70caadfebbc89b8034c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327347&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c89be297d665ba270731249647cb355f5800694fd1c357054b9c67ff501ec176
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327382&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ba2215b1f9c81e585448963722d1574d93c667929e4c8b98c035ad40aa6f018d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327401&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c77fbb30c79d086269e4e9415321724ce79476e1c9cdef2e0e45a888dbd976f4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327505&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1cd3ca0346b339481932ac39a156fc4f028f7a1e67337dc9d3875d3633e04056
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320542&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=871a9961c4ca062ad3afa50e8fe257d2c90d7a2a0aa9daf98109543fa70c2f02
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320594&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9af37b122aa19b1ace50353df3a7015129f076c6ca3b2e2567d5525c8341e6d8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320608&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=18545551c64e179bf6a43d1c680efa94b4cffa75ebc4bae0c04bcd5e5c8810d2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320623&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ab2398dfc89d28dd60371be92fba716042eece6eb1740df538125e3e2cf06bd3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320634&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e336abf9fa4923ea0367779d5b51afee28ddaa2d3cd530d2dc8fee0529e455b3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320650&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=fefd3d21419366fb2ba3fb12b7f18e114e83d5fc39bbda0190802c871dd88d77
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43320663&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f42783a6f4bf4ba2404a19cdeb7e3efa08fa2d4ada613382f44ac0020bdd2a64
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43373908&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=26c30b7be7d6bca3896a0ad850573f9119d66b79d4af6ebe642094a765151287
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328589&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=54f102c5872e7d55ccd32771cdd476a21d61b4de95ff5bdfc5d42c88e9bcbd75
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328640&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1bec9cb9d15f0631930cabf9cac470ff21b11c5f0ec24d74bdb16559a21661f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328672&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c2d89ea7e6e6776334abb8a86077f2d8ca37363281b6862b31d6dad09973ecd3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328705&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0cbb8247073f37c0cb8353e4c333bf343b67f099c05f0b4036c94ea6371725dd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328729&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=cb32e32d83e1b631e68d8514ef606f6b58a74ca2568b070561c4fc30a35b548b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328758&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=13f06f246614d51cbe60e1d434025dd6011af11c2f1f892d4a23e3c5d7d751b5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328783&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a16daecebf3cff2b23e812f4637e52b2663deeeaed0f1640e50d663a1a363281
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43328795&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=55a8f5fd470e1c1f74351ae43c748d9ba18867f4a8de6f43823ff9900042abdc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327418&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c32f7292e41b8a46aba4631a48b2949ca2e7b4c776d06684e749ec3e9f0ea50f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327423&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5cb4ff7ebcd6578e927331cbe0c06d78adfd82cae9307bb7d8ffed8c5dbc046a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327428&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=698357822e96bd3f9a3ec0da32f6be1a406e87b3ef55c6a32f73bbc041614ade
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327446&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c4bb911feb7a620d3bcc43ccb2548024c0838f3f28e3c233713f1d50b66464a1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327453&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ef14f203dd687e153891f8429ed18e0ddb2a5b0d25497db2e80db5c501b5ccb6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327469&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=759ae686bdccd8d7213f4002b64a873cb361b268356ddc37dc817790205522a4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327483&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2a1a91b0dc4348729ac9d641040c8d520dbe5a4bc3e58d3dc84bfc1a5f962ecf
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43327505&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1cd3ca0346b339481932ac39a156fc4f028f7a1e67337dc9d3875d3633e04056
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587704&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e22689ddd9f8b834ec6a77adcd7fc320e2c608799818e6ff82d5cd8acbc23f73
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43586844&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=205fd6bf47727d338358b636e688bf21bf276958d566ab5e286f73826c9e40e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43586920&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4f66dae64bb3175dbade560643728b58b0349929d9676edd3bb2fab90f2c9e2c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587027&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=116b2afea3dabcd86b8f010a67f1717305584e4989b936d20188bc62edab2c39
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587084&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c52264727c2bb2b4f276561ee35687d731b1dc2f93a863ca28cbfd37995c20b9
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o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.05-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325339) , 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.06-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325400); 

o PLANILHA ESTIMATIVA Nº 006.07-2020-SEORÇA-SDS-R00 – (Doc 
SEI/GDF nº 37325436), 

 Lote 01 - Planilha Estimativa 07/2020 SEORÇA-SDS-R00 –
  (Doc nº 37339674); 

 Lote 02 - Planilha Estimativa 08/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37339992); 

 Lote 03 - Planilha Estimativa 09/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340059); 

 Lote 04 - Planilha Estimativa 10/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340135); 

 Lote 05 - Planilha Estimativa 11/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340201); 

 Lote 06 - Planilha Estimativa 12/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340254); 

 Lote 07 - Planilha Estimativa 13/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340312); 

 Lote 08 - Planilha Estimativa 14/2020 SEORÇA-SDS-R00 -
  (Doc nº 37340369); 

 Levantamentos dos orçamentos 
: Docs 37321557 , 37321611 , 37321668 , 37321743 , 37321807 , 37321924 , 37
321977 , 37322089 , 37322168 , 37322230 ,  

    
  37322302 , 37322451 , 37322530 , 37322626 , 37322948 , 37323024 , 37323
287 , 37323338 , 37323430 , 37323548 , 37323653 

 Termo de Referência Obras de Edificações-R01  (Doc n.º 38563825). 

 Convênio SEE-DF/Novacap  (Doc n.º 38376221) 

 Matriz de riscos - (Doc n.º 37355628 

 

 Todo e qualquer projeto necessário e imprescindível a obra, que não for fornecido pela NOVACAP, 
deverá ser elaborado pela Contratada e apresentado à fiscalização para análise e aprovação, antes 
da execução dos serviços relativos ao(s) referido(s) projeto(s). 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587210&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=30eda2f198a9276d58028e71543c190fbb7154d7cab2bf2c27c3985ab4e7829c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587276&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4b41d321a1f89f14027664f30c36c8b0927f9e15ef029bd1d9abffef97843aec
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43587318&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ed47c6f7b42147fcb932df155dc925cc6e0bb271e34277390042d71728c8a2b6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603311&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6c82cf4042c7eb78c63cdfcb5e671eb64e4129fbe1c95a3e35967ef3301f00dc
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603660&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0911fa044af3bfbb1b42e08b707246070961e857ed84cc9dcddab86b0491add5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603737&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=36f3f1fe3e05527f7d092f3f58ec684f01f64497704380e2335c301fb2075cd0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603822&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3dd67af5f1eaf5743956fc9ead2ff2695538ed6af50a94472100c52ca9297c98
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603893&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b6849b755ce76845ac1486bfa2ced87e1f6b76c8dc62c440a43682d8f209e40f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43603959&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=897740a54c9c526edc028b379eb52bdc2f01ea3c92d094c72213646f578519f4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604023&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e28a09860010cc45d378261ca6a8cbada0578c68244df2149baca8481caa5e12
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43604085&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7804e9d340db84b3debc046cedc871714eaf99cb8fffbc741f193b4eb7fc3a71
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43582972&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9826f81781c1825b50b7dc77b4882b9cfc7b38bce78f19af7e635bfaac70fa59
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583031&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=19405c82e1205161da95f2f339e4702e3501b50e5e7633be6b2f769aae6edead
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583099&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9ce6cb6717efd682df3e4b336777d7de4a2ccc0eb6daf3a333474811acc100fe
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583193&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=8aae50e94f38d13c45fa9476b8f469bfc7d4cc01921f487fcb798b88d0dc8801
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583272&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=74c25303c8e0cbfe6d3ff6ff84b9039d9ccefec448ca3db2fe450bc7182f1795
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583398&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=43893dd222277bc4cd64e33c92dfdf8f506dfe805c2eed65de34346a85cbd43e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583454&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b214854635ce683a7d4c93be539a266f6ef2ea4f50934e6602feeb1ed31017e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583454&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b214854635ce683a7d4c93be539a266f6ef2ea4f50934e6602feeb1ed31017e2
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583581&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=18080c9d9de342a3db28dcaaf6e537e5cde21ce03a11ad6d2c716626532edefb
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583674&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=eec01c4ae6e14a9d5f4342d74d33a0085dd3949cfcdaee11b59e57063e1d412b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583744&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6706668a1b95d95a7e37909fd4f82d2c12f15fe033f5046ecc8482b7844667d1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583824&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=eab3cbfdd8b219e8a0e647440616c9518f171b93ae897d6ed3f4dcc1b3774e9f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43583988&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5c416795d44297860ed657d9aa900ed3e3b0387dd80e4d3a66e6e4548a894f4f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584070&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0346e43d95478b3e290f95ef0e90d3957faf517b9c9779bc7fc57214d51ce6a3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584177&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=055298ed0e5505da28fa87762bf5fe692024d56345d27867c82fbcaada6ba773
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584541&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=15cff4d0bc5adf67c6cf9d3ef07b09678f27dbbef6c25345aa9680bf6f9ffd7a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584626&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5874cf2fa2561326fa913e5fbe77932939afd355c0e253eea0a4331c23de4069
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584920&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f2600d1ad22ac4a008ec11825e973773af823d509f40489ef90e103743ceeee1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584920&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f2600d1ad22ac4a008ec11825e973773af823d509f40489ef90e103743ceeee1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43584979&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=215a62d713a070e0f4eb5cb0593b4927c06bed727431c4465513f8226a5c3068
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585083&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7a31c52190624804d3dc42cd63f00d5f0d277039c17d19c1b52cd4eabb64c69a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585208&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9a815e1b00b8d638b6589c4fcd841299771f46a40e61bf8fedfd006dbd51b82a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43585325&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=78635e33452cbf7d74280a362c3e652b6541be56b57f6e315bfe8ae54ea6b9ac
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44950644&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6dde294ca5f2cd98901bbcae7df8ef4f81bc129d72c836def669482c63be1137
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44746186&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=299f8315fe2928db48b8f8e563f338777708965d7c986cd3b68747cb4acc3249
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43621091&id_procedimento_atual=41892870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=50bd8f8443accee381e990cb39e1faf0703a870eeac94b425165be182adf02d4
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“ANEXO III” 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

(Modelo) 
 
 
 
 
 
A empresa .........................................................., inscrita no CNPJ sob o n.º: 

............................., com sede na ....................................................................................., declara, 

para fins de comprovação junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL da NOVACAP, de 

que tem pleno conhecimento das condições peculiares inerentes à natureza dos trabalhos e 

conhece todos os detalhes técnicos em relação ao local do objeto da licitação, para 

formulação de sua proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que 

não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com a NOVACAP.  

 
 

Brasília, ________de______________ de ______. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Representante legal da empresa com conhecimento técnico 
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“ANEXO  IV”  
 

Indicação de Equipe Técnica 
Declaração de Responsabilidade Técnica 

 
Ref.: Procedimento Licitatório Presencial nº  001 / 2020 - ASCAL/PRES. 

 
Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a 

realizar projeto e/ou orçamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitação. 
 
Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, junto à NOVACAP, conforme disposto 

no Edital e seus anexos, que indicamos para ser (em), responsável (eis) técnico(s) pela obra, e 
declaramos ainda que tal indicação está em consonância com as Resoluções nºs. 336 de 27/10/89, 
1.010, de 22/08/2005, 1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia e Leis nºs 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77: 

 
1. COORDENAÇÃO 
Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 
 
Especialidade:_______________________________Data de registro:__________________ 
 
 
2. SUPERVISÃO 
Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 
 
Especialidade: _______________________________ Data de registro:_________________ 
 
 
3. EXECUTOR 
Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 
 
Especialidade: _______________________________ Data de registro:_________________ 
 
4. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Nome:_______________________________________ CREA nº_______________________ 
 
Especialidade: _______________________________ Data de registro:________________ 
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“ANEXO IV”  (continuação) 
 
 

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsável(eis) técnico(s) indicado(s) 
faz(em) parte do quadro permanente da Empresa (funcionários ou sócios), comprovada essa condição 
por meio de cópia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdência Social, Contrato de 
Prestação de Serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum ou qualquer 
documento revestido de fé pública, para o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o 
sócio ou proprietário, e que nenhum destes profissionais é responsável técnico de outra empresa em 
outra região, sem autorização do CREA/DF. 

 
O(s) profissional (is) executor (es) será (ão) obrigatoriamente os 

Responsável(eis) Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serão obrigatoriamente os Co-
responsáveis Técnicos. 

 
 
 

 
 
 
 

Brasília-DF, _________de ___________________ de ___________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
            Assinatura e Cargo do Representante da Empresa 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Obs: Quando do registro da obra ou serviço junto ao CREA-DF, anexar cópia da Indicação 
da Equipe Técnica constante da presente licitação. 
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“ANEXO V” 
 
 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 

..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de 

que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno 

porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 

instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 

3º, e que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei 

Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei 

Complementar. 

 

 

 

      ___________________________________ 
                                                                              Representante legal 
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“ANEXO VI” 

 
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, para fins do disposto na Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de dezesseis anos. 

 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (      ) . 

 
 

............................................ 
(data) 

 
 

............................................................ 
(representante) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
69 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

“A N E X O VII”  
 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 

A empresa __________________, inscrita no CNPJ n°_________, sediada 

__________________________ por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ............................ e do CPF no 

........................., DECLARA, sob as penas da Lei, que não se encontra em processo de Falência ou 

Concordata, e que até a presente não existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação 

no órgão_____________________ no processo licitatório ______________________, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

_____________________________________________ 
( Local e data) 

 
 
 

______________________________________________ 
(Representante legal) 
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“ANEXO VIII” 
 

CARTA PROPOSTA 
 

 

À Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP 
 
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Anexo II) 
 
Ref.: Procedimento Licitatório Presencial nº  001 / 2020 - ASCAL/PRES. 
Lote________________ 
 
Prezado Senhores, 
 
  Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias, nossa proposta de 
preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou 
omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 
 
  O valor global para execução dos serviços é de R$__________(por extenso), de acordo 
com os quantitativos e preços unitários cotados por nossa empresa. 
 
  Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o 
valor estimado do ISS compreendido no preço proposto é de R$..............................(..........................). 
 
  Em anexo, encontra-se o Cronograma Físico-Financeiro da obra. 
 
  Declaramos, outrossim, que em nosso preço proposto estão incluídos todos os custos 
diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais mão-de-
obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da 
legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por 
quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e 
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e 
completa dos serviços e das obras complementares, conforme projetos e especificações constantes 
do edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à NOVACAP. 
 
  Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 
materiais não constantes do Edital, mas inerentes à natureza dos serviços contratados. Os custos 
unitários serão especificados e orçados pela NOVACAP e submetidos à aprovação da contratada para 
execução e pagamento.  
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  Será pago pela execução da obra, serviços e fornecimento de materiais efetivamente 
aplicados na obra, objeto desta licitação, os preços unitários propostos pela contratada, multiplicados 
pelos quantitativos dos serviços executados e/ou materiais fornecidos. 

Declaramos que nos sujeitamos ás condições do edital e que temos pleno 
conhecimento do local das obras. 
 
  Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos do Decreto nº 
26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos nº 26.993, de 12/07/2006 e nº 27.069, de 
14/08/2006. 
   
  Declaramos expressamente, a concordância do proponente aos termos das Seções XII 
e XIII do Capítulo I do Título IV do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP. 
 
  O prazo de execução total dos serviços é de   ............ (........) dias corridos a partir do 
dia seguinte ao da assinatura do contrato. 
  
  O prazo de validade desta proposta é de ...... (.............) dias corridos a partir da data de 
abertura da licitação. 
 
  Acompanham a nossa proposta de preços os documentos previstos neste Edital, bem 
como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta. 
 
  Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessários 
para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar à 
quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização da NOVACAP. 
 
  Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da fiscalização da NOVACAP, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 
mencionadas. 
 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 

a) Dados necessários à elaboração do contrato: 
 

 nome completo, nº da carteira de identidade, nº do CPF, estado civil, profissão e 
domicílio do representante legal; 

 razão social da licitante; e 

 nº do fax, se houver. 
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Atenciosamente, 
 

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal 
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“ANEXO IX” 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

 
 
_______________________________________________________________________________(nom
e empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.º : _________________________com sede 
na____________________________________(endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________ infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ___________________________   e do CPF/MF n.º 
___________________________________, para os fins de habilitação na Procedimento Licitatório 
Presencial nº 001 / 2020 – ASCAL/PRES, DECLARA expressamente que: 
 

A) ATENDE AOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, 
EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 4.770,  DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012 E SUAS 
ALTERAÇÕES, QUE DISPÕE SOBRE OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E 
SERVIÇOS PELO DISTRITO FEDERAL.  

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 
_____________________________________________ 

( Local e data) 
 
 

______________________________________________ 
(Representante legal) 
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“ANEXO  - X” 
 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

(Minuta) 
 

“CÓDIGO 
DO 

SERVIÇO” 

 
“DESCRIÇÃO DO SERVIÇO” 

 
“UNIDADE DE MEDIDA DO SERVIÇO” 

CÓDIGO 
DO 

INSUMO 

DESCRIÇÃO DO 
INSUMO 

COEFICIENT
E DE 

CONSUMO 

UNIDADE CUSTO 
UNITÁRI

O R$ 

CUSTO DO 
MATERIAL 

R$ 

CUSTO DA 
MÃO-DE-
OBRA R$ 

CUSTO 
EQUIP. R$ 

“Código da 
M.O. 1” “Mão-de-obra 1” Cmo1 H CU1  

= Cmo1 x 
CU1 

 

“Código da 
M.O. 2” “Mão-de-obra 2” Cmo2 H CU2  

= Cmo2 x 
CU2 

 

“Código da 
M.O. n” “Mão-de-obra n” Cmon H CUn  

= Cmon x 
CUn 

 

“Código do 
material 1” “Material 1” Cm1 un 1 CUm1 

= Cm1x 
CUm1  

 

“Código do 
material 2” “Material 2” Cm2 un 2 CUm2 

= Cm2x 
CUm2  

 

“Código do 
material n” “Material n” Cmn un n CUmn 

= Cmnx 
CUmn  

 

“Código do 
equipament
o 1” “Equipamento 1” Ce1 un-e1 CUe1   

= Ce1x 
CUe1 

“Código do 
equipament
o n” “Equipamento n” Cen un-en CUen   

= Cenx 
CUen 

        

CUSTO PARCIAL 
 

∑custo dos 
materiais 

∑custo da 
mão-de-obra 

∑custo 
dos 

equipamen
tos 

 

Encargos sociais: 
(Informar valor adotado 
em %) 

    = ∑custo da 
mão-de-obra 
x Encargos 
Sociais % 

/100 

 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO 
 

= ∑custo dos materiais + ∑custo da 
mão-de-obra + ∑custo dos 
equipamentos + ∑custo da mão-de-obra 
x Encargos Sociais % /100 
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“ANEXO – XI” 
 
 
 
 

  Minuta de Contrato a ser elaborada pela ASJUR/PRES e disponibilizada juntamente 
com o Edital e seus anexos. 
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“ANEXO – XII” 
 

D   E   C   L   A   R   A   Ç   Ã   O 
 

Declaração para fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria nº 356, de 29 de julho 
de 2019). 

Procedimento Licitatório Presencial nº 001 / 2020 – ASCAL/PRES. 

Objeto:  

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: 

PROCESSO: 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

NÚMERO DA LICITAÇÃO: 

LICITANTE: 

CNPJ/CPF: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF: 

 

A pessoa física ou jurídica acima identificada por intermédio de seu representante legal, declara que 
não incorre nas vedações, previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do 
Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da 
Lei. 
 

 
Brasília, ______ de ___________________________ de ________. 

 
 

_______________________________ 
Assinatura 
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“ANEXO – XIII” 
 

CADASTRAMENTO DE EMPRESA 

NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI 

1.0 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar o cadastramento no Sistema Eletrônico de 
Informação – SEI, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da declaração dos 
vencedores pela Assessoria de Cadastro e Licitações – ASCAL/PRES/NOVACAP, seguindo as 
orientações abaixo:  

1.1   acessar o endereço eletrônico: http://www.portalsei.df.gov.br/; 

1.2   escolher no quadro “cidadão” a opção Usuário Externo; e 

1.3  selecionar: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP e dar 
sequência ao preenchimento. 

 2.0  Após finalizar o cadastramento, imprimir e assinar o original da DECLARAÇÃO DE 
CONCORDÂNCIA E VERACIDADE - anexo I do Cadastramento SEI - para entregar à NOVACAP, 
juntamente com o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL DO CNPJ disponível no 
site http://www.receita.fazenda.gov.br, bem cópia dos seguintes documentos: 

a.   documento pessoal que contenha número de CPF e RG com órgão expedidor; 

b.  documentação que comprove a constituição da empresa  (CONTRATO 
SOCIAL/CERTIDÃO SIMPLIFICADA) com a última alteração contratual, se houver, expedido 
pela respectiva junta comercial e 

c. PROCURAÇÃO, quando desta forma se der a representação para assinatura dos 
Contratos e/ou outros ajustes a serem firmados com a NOVACAP. 

3.0 A documentação elencada acima deverá ser entregue presencialmente no PROTOCOLO GERAL 
DA NOVACAP ou encaminhada via CORREIOS para o Setor de Áreas Públicas Lote B CEP 71.215-000 
- Brasília/DF, na forma a seguir: 

3.1  Entrega pelos correios:  

- original da DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE, com firma 
reconhecida em cartório, e comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ emitido pelo site 
da Receita Federal. 

- cópias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartório. 

3.2  Entrega presencial: 

- original da DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE, com firma 
reconhecida em cartório, e comprovante de inscrição e situação cadastral do CNPJ emitido pelo site 
da Receita Federal. 
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- cópias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartório ou cópias 
simples mediante apresentação dos originais. 

4.0  Somente após o recebimento  de todos os documentos será efetivada a LIBERAÇÃO DO LOGIN 
do(a) representante cadastrado(a). 

5.0 Em caso de dúvidas relacionadas ao cadastramento, o usuário deverá acessar o Tutorial para 
Cadastro e Acesso do Usuário Externo no endereço eletrônico 
http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/, onde também poderá obter o contato dos 
representantes da NOVACAP que integram o Comitê SEI para maiores esclarecimentos. 

6.0 Por se tratar de processo eletrônico, todas as documentações encaminhadas à esta 
Companhia, referentes aos procedimentos licitatórios em comento, deverão ser protocolizadas no 
PROTOCOLO GERAL DA NOVACAP, acompanhadas de carta endereçada ao setor de cada Diretoria, 
com a informação do número do processo de referência. 

7.0  O cadastramento da empresa será realizado somente uma  vez, devendo ser atualizado sempre 
que houver alteração do seu Representante Legal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

       NOVACAP 

      CGC 00.037.457/0001-70 
 

      PLp nº 001 / 2020– DE. 

     Processo: 00080-00035517/2020-83 
79 

   

 

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

Setor de Áreas Públicas - Lote B - 71.215-000 - Brasília - DF  

 

 

 

 
 

“ANEXO XIV” 
 
 

DECLARAÇÃO DE ACEITE 
(Modelo) 

 
 
 
 
A empresa .........................................., inscrita no CNPJ sob o n.º: .............................., 

com sede na ....................................................................................., declara, para os devidos 

fins, que aceita, na condição de fornecedor do cadastro reserva, fornecer nas mesmas 

condições da vencedora o objeto do lote(s), para o qual apresentou preços registrados pelo 

Sistema do Banco do Brasil (Licitacoes-e).   

 

 

 
Brasília, ________de______________ de ______. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Representante legal da empresa 

(Identificação) 
 
 


