



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL: 010/2021-SEORÇA-SDS-R00

DATA: 26/03/2021

NOME ESTIMATIVA PARCIAL: SUBESTAÇÃO ELÉTRICA - HOSPITAL REGIONAL DE BRAZILÂNDIA - HRBZ

Nº PROJETO: PROJ-DE-106-17

ENDEREÇO: ÁREA ESPECIAL Nº 06 - SETOR TRADICIONAL - BRAZILÂNDIA - DF

B.D.I. (SUB): 21,89%

ÁREA: 92,84 m²

ENCARGOS TRABALHISTAS: 113,69%(HORA) / 73,06%(MÊS)

B.D.I.(EQUIP): 0,00%

TAB. REF.: SINAPI JAN/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI
01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS								
01.08.000 DESPESAS LEGAIS								
01.08.100 TAXAS								
01.08.100.1	CREA - DF	ART DA OBRA	UN	1,00	233,94	21,89%	285,15	285,15
SUBTOTAL 01.00.000 (Divisão):								285,15
02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES								
02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS								
02.01.100.1	CCU - 020	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,0M ALT. 2,50, ALMOXARIFADO	MÊS	3,00	425,78	21,89%	518,98	1.556,95
02.01.100.2	CCU - 021	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,0M ALT. 2,50, ESCRITÓRIO	MÊS	3,00	545,00	21,89%	664,30	1.992,90
02.01.100.4	CCU - 022	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,0M ALT. 2,50, SEM DIVISÓRIAS PARA REFEITÓRIO	MÊS	3,00	425,78	21,89%	518,98	1.556,95
02.01.100.5	CCU SUB. - 088	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30M ALT. 2,50, PARA SANITARIO, C 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS - Conforme caderno de especificação	MÊS	3,00	681,25	21,89%	830,38	2.491,13
02.01.100.3	CCU - 067	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UN	4,00	589,96	21,89%	719,11	2.876,43
02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS								
02.01.200.1	CCU - 074	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.872,03	21,89%	2.281,82	2.281,82
02.01.200.2	CCU - 075	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.167,80	21,89%	1.423,43	1.423,43
02.01.200.3	CCU - 076	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	624,83	21,89%	761,61	761,61
02.01.200.4	CCU SUB. - 113	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA, ESGOTO E INTERNET PARA UMA EQUIPE DE 8 OPERÁRIOS	MÊS	6,00	917,46	21,89%	1.118,29	6.709,75
02.01.400 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO								
02.01.401 TAPUMES								
02.01.401.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	107,80	96,49	21,89%	117,61	12.678,54
02.01.404 PLACAS								
02.01.404.1	CCU - 063	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	14,40	288,69	21,89%	351,88	5.067,06
SUBTOTAL 02.00.000 (Divisão):								39.396,56
09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS								
09.02.100 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA								
09.02.100.1	CCU - 069	CONTAINER PARA ENTULHO - LOCAÇÃO	UN	8,00	550,63	21,89%	671,17	5.369,33
09.02.100.2	CCU - 073	LIMPEZA GERAL	M2	92,84	2,63	21,89%	3,20	297,05
09.02.100.3	CCU SUB. - 083	LIMPEZA PERMANENTE	MÊS	3,00	755,48	21,89%	920,85	2.762,56
09.05.000 REPROGRAFIA								
09.05.100 CÓPIAS								
09.05.100.1	CCU - 079	CÓPIA DE PROJETOS	UN	36,00	7,90	21,89%	9,63	346,74
SUBTOTAL 09.00.000 (Divisão):								8.775,69
10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS								
10.03.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
10.03.100 DE CONSTRUÇÃO								
10.01.200.1	CCU SUB. - 118	ANDAIME TIPO FACHADEIRO LARGURA 1,20M, ALTURA 2,00M LOCAÇÃO POR 3 MESES, MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UN	1,00	1.169,59	21,89%	1.425,61	1.425,61
10.01.200.1	CCU SUB. - 119	ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE TIPO TORRE, LARGURA DE 1,0 A 1,5M, ALTURA DOS MÓDULOS DE 1,00M - LOCAÇÃO POR 3 MESES, MONTAGEM E DESMONTAGEM	UN	1,00	100,60	21,89%	122,62	122,62
SUBTOTAL 10.00.000 (Divisão):								1.548,23
TOTAL GERAL:								50.005,63
Percentual:								3,5840%

Eng.º Dieyson Gomes Moutinho
 CREA: 27.095/D-DF
 ART: 0720200063004
 Matrícula: 973.465-1