



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	051.01/2022-SEORÇA-SDS-R00	DATA:	26/12/2022
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	REFORÇO ESTRUTURAL COM FIBRA DE CARBONO PARA PONTE COSTA E SILVA	Nº PROJETO:	PROJ-DE-058-18
ENDEREÇO:	LAGO PARANOÁ, LIGAÇÃO DA SHIS QL 10 DO LAGO SUL AO SCES 01 DO PLANO PILOTO	ÁREA:	5.940,00 m²
ENCARGOS TRABALHISTAS:	Conforme - DF 07-2022 Relatório de Mão de Obra	TAB. REF.:	SICRO Jul 2022-SINAPI jul 2022
	B.D.I. : 18,20% e 10,89%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI APLICADO	PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)
01.00.000		SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS					
01.03.514		TAXAS					
01.03.514.1	CREA-DF	ART DO CONTRATO	UN	1,00	233,94	18,20%	276,52
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.01.000		CANTEIRO DE OBRAS					
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS					
02.01.100.1	CCU - 02.001	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	1.090,00	18,20%	7.730,28
02.01.100.2	CCU - 02.002	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	1.362,50	18,20%	9.662,85
02.01.100.3	CCU - 02.003	LOCACAO DE 2 CONTAINERES 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	1.703,12	18,20%	12.078,53
02.01.100.4	CCU - 02.004	LOCACAO DE 1 CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA REFEITÓRIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	6,00	851,56	18,20%	6.039,26
02.01.400		PLACA DE OBRA					
02.01.400.1	CCU - 02.008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	12,40	561,21	18,20%	8.225,54
02.01.200		LIGAÇÕES PROVISÓRIAS					
02.01.200.1	CCU - 02.006	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UN	1,00	3.852,26	18,20%	4.553,37
02.01.200.2	CCU - 02.007	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	3.736,79	18,20%	4.416,89
02.01.200.3	39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	5.464,47	18,20%	6.459,00
02.01.200.4	CCU - 02.009	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016	UN	1,00	7.027,89	18,20%	8.306,97
02.01.900		CONSUMO					
02.01.900.1	CCU - 02.005	CONSUMOS DA OBRA (ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA)	MÊS	6,00	5.390,62	18,20%	38.230,28
09. 00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS					
09.02.000.1	CCU - 03.011	LIMPEZA DE PONTE	M	880,00	3,94	18,20%	4.096,30
09.05.000		REPOGRAFIA					
09.05.000.1	CCU - 09.001	CÓPIA DE PROJETOS	UN	4,00	7,13	18,20%	33,71
TOTAL GERAL:							110.109,49
TOTAL GERAL DA OBRA:							7.963.131,60
PERCENTUAL							1,38%