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Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Departamento de Infraestrutura Urbana
Divisão de Orçamento e Controle

 

Despacho  ̶  NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC Brasília, 20 de julho de 2023.
 

PARA: Departamento de Parques e Jardins - (DPJ),

Assunto: Análise propostas de preços.

                        Em atendimento ao Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ (117085757), esta DIOC/DPJ realizou análise nas Propostas de preços apresentadas pelas
licitantes arrematantes, do Pregão Eletrônico 039/2022 - DECOMP/DA, cujo objeto é o Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s)
na prestação de serviços de execução de paisagismo incluindo o fornecimento, plantio e conservação de gramados, árvores, palmeiras e arbustos em todo o Distrito
Federal.

                       A DILIC/DECOMP, nº SEI (117036769), encaminhou as propostas das empresas abaixo relacionadas, para análise quanto a forma e conteúdo de suas
propostas de preços, encargos sociais, planilhas orçamentárias, BDI, atestados técnicos e demais anexos, conforme o disposto no Edital e no Termo de Referência:

1. URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELLE EPP, com o valor total de: Proposta de Preços (Lote 01) - URBANA AMBIENTAL (117028477),
Proposta de Preços (Lote 02) - URBANA AMBIENTAL (117028747), Proposta de Preços (Lote 04) - URBANA AMBIENTAL (117029061), Proposta de
Preços (Lote 06) - URBANA AMBIENTAL (117029291), Proposta de Preços (Lote 08) - URBANA AMBIENTAL (117029554) e Proposta de Preços (Lote
10) - URBANA AMBIENTAL (117029749); e

2. CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, com o valor total de: Proposta de Preços (Lote 03) - CENTRAL ENGENHARIA (117031337),
Proposta de Preços (Lote 05) - CENTRAL ENGENHARIA (117031684), Proposta de Preços (Lote 07) - CENTRAL ENGENHARIA (117031983) e Proposta
de Preços (Lote 09) - CENTRAL ENGENHARIA (117032122).

1. PREÂMBULO
Previamente a apresentação de nossa análise, esclarecemos que esta limitou-se somente aos aspectos técnico-econômicos de competência desta

DIOC/DPJ, não adentrando nas searas jurídica ou da gestão administra�va.

Informamos, ainda, que a nosso estudo busca, tão somente, assessorar as instâncias superiores nas tomadas de decisão, cumprindo,
exclusivamente, ao dirigente avaliar a adoção ou não da medida sugerida neste exame.

Esta Divisão realizou a conferência dos itens constantes nas propostas, analisando:

1. Planilhas apresentadas, informamos que por arredondamento matemático ao reconstruir, para conferir a estimativa foram encontradas
diferenças para mais marcada +0,01, para menos -0,01 e valor maior que o estimado 0,00.;

2. Conferido os preços unitários conforme resumo dos itens constates na estimativa.;
3. Cronograma Físico Financeiro;
4. Memória de Cálculo (Composições de Custos).;
5. BDI.; e
6. Encargos Sociais.

Com os critérios abaixo para a elaboração da Planilha de Análise Proposta para cada lote:

1. O valor do custo unitário com BDI foi obtido pela divisão do total com BDI pelo quantitativo do item, do mesmo modo o custo unitário
ajustado (Total / Quantitativo) na planilha de análise proposta de preço de cada lote.

2. Alguns itens se apresentam superiores devido a arredondamento matemático, sendo a diferença irrisória e em alguns casos provocado por
arredondamento constante na planilha da própria administração.

3. O resultado decorrente da análise de cada Lote está em um documento tipo PDF, constando as análises acima citada, Planilha Análise
Proposta Lote (nº lote).

 

2. ANÁLISE PLANILHA PROPOSTA LOTES 01, 02, 04, 06, 08 E 10

URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO EIRELLE EPP
                       Lote 01 - R$ 5.547.835,00 (cinco milhões, quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais), (117028477), Planilha Análise Proposta
Preço Lote 01 (118027515);

a.  No total com o BDI do Item 6 - IRRIGAÇÃO não foi aplicado o BDI.

                       Lote 02 - R$ 1.548.920,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil novecentos e vinte reais), (117028747), Planilha Análise Proposta Preço
Lote 02 (118027563);

a.  Valores ligeiramente superiores devido aos custos unitários acima do estimado pela administração.

                       Lote 04 - R$ 1.749.662,67 (um milhão, setecentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), (117029061),
Planilha Análise Proposta Preço Lote 04 (118027591);

a.  Estimativa igual a da Administração, porém alguns itens ilegíveis.
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                       Lote 06 - R$ 1.750.240,96 (um milhão, setecentos e cinquenta mil duzentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), (117029291), Planilha Análise
Proposta Preço Lote 06 (118027689);

a.  Estimativa igual a da Administração, porém alguns itens ilegíveis.

                       Lote 08 - R$ 1.750.062,55 (um milhão, setecentos e cinquenta mil sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), (117029554), Planilha Análise
Proposta Preço Lote 08 (118027717);

a.  Estimativa igual a da Administração, porém alguns itens ilegíveis.

                       Lote 10 - R$ 1.750.419,26 (um milhão, setecentos e cinquenta mil quatrocentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), (117029749), Planilha
Análise Proposta Preço Lote 10 (118027777);

a.  Estimativa igual a da Administração, porém alguns itens ilegíveis.

                       Exemplo de itens ilegíveis abaixo:

b. A composições apresentadas nos lotes 04, 06, 08 e 10, contem valores superiores ao estimado pela administração, ainda utilizou a composição de custos
referente a estimativa anterior. Para os lotes 01 e 02 a arrematante não apresentou as composições de custos.

c. O cronograma físico financeiro apresentados nos lotes 01 e 02, estão em conformidade com o estimado. Para os lotes 04, 06, 08 e 10 a arrematante não
apresentou cronograma físico financeiro. 

d. Os encargos sociais apresentados nos lotes 01 e 02, estão em conformidade com o utilizado pela administração. Para os lotes 04, 06, 08 e 10 a arrematante não
apresentou a composição dos encargos sociais. 

e. O BDI informado foi inferior ao estimado pela administração, ao conferir os percentuais apresentados na composição do BDI (lotes 01 e 02) o percentual foi
superior ao informado e diferente aos do encontrado na estimativa, ((Total com BDI - Total sem BDI)/Total sem BDI). Para os lotes 04, 06, 08 e 10 a
arrematante não apresentou a composição do BDI. 
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3. ANÁLISE PLANILHA PROPOSTA LOTES 03, 05, 07 E 09

CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
Lote 03 - R$ 5.729.000,00 (cinco milhões setecentos e vinte e nove mil reais), (117031337), Planilha Análise Proposta Preço Lote 03 (118027585);

a.  No total com o BDI do Item 8 - Limpeza de Obra o valor foi aplicado o BDI, mas o total com BDI é menor do que o total sem BDI.

                       Lote 05 - R$ 5.442,000,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta e dois reais), (117031684), Planilha Análise Proposta Preço Lote 05 (118027670);

a. No total com o BDI do Item 8 - Limpeza de Obra o valor foi aplicado o BDI, mas o total com BDI é menor do que o total sem BDI.

                       Lote 07 - R$ 5.434.000,00 (cinco milhões quatrocentos e trinta e quatro mil reais), (117031983), Planilha Análise Proposta Preço Lote
07 (118027698);

a.  No total com o BDI do Item 8 - Limpeza de Obra o valor foi aplicado o BDI, mas o total com BDI é menor do que o total sem BDI.

                       Lote 09 - R$ 5.439.000,00 (cinco milhões quatrocentos e trinta e nove mil reais), (117032122), Planilha Análise Proposta Preço Lote 09 (118027743);

a.  No total com o BDI do Item 8 - Limpeza de Obra o valor foi aplicado o BDI, mas o total com BDI é menor do que o total sem BDI.

    

                       Exemplo de total com BDI é menor do que o total sem BDI abaixo:

b. As composições apresentadas nos lotes 03, 05, 07 e 09, contem valores inferiores ao apresentado na composição de custos da própria arrematante (servente),
talvez a arrematante tenha feito isso para não apresentar valor superior ao estimado na composição da Administração.

c. O cronograma físico financeiro apresentados nos lotes 03, 05, 07 e 09, estão em conformidade com o estimado, mesmo não diferenciando a implantação da
manutenção. 

d. Os encargos sociais apresentados nos lotes 03, 05, 07 e 09, estão em conformidade com o utilizado pela administração. 
e. O BDI informado foi igual ao estimado pela administração, ao conferir os percentuais apresentados na composição do BDI (lotes 03, 05, 07 e 09) o percentual

foi igual ao informado e diferente aos do encontrado na estimativa, ((Total com BDI - Total sem BDI)/Total sem BDI).
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4. CONCLUSÃO
Esclarecemos que, esta Divisão realizou apenas a análise dos preços unitários, parciais, totais, cronograma �sico financeiro, encargos sociais e BDI.

Sugerimos o encaminhamento à área técnica, competente para a análise dos ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA e demais documentações apresentadas
em atendimento ao Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ (117085757).

Esta DIOC/DPJ não se considera suficiente para julgar, se o correto é a apresentação dos percentuais efe�vamente pra�cados pela Licitante
Arrematante ou se deveriam ajustar até esses subitens do BDI e encargos sociais dentro do pra�cado como base da es�ma�va inicial. Sendo assim, a avaliação
extremamente rigorosa realizada por essa Divisão em subitens (percentuais) que não influenciarão nos valores unitários e totais, poderá acarretar atraso ou
fracasso da licitação e limitando qual o percentual dos impostos/encargos da futura Contratada reduziria a compe��vidade. Formalismo excessivo poderá, como
exemplo, causar a repe�ção da licitação, trazendo assim um custo adicional ao processo licitatório (estrutura administra�va, publicação no DODF e etc.) ou ainda
o prejuízo pela falta da prestação dos serviços. s.m.j.

Portanto, sugerimos, s.m.j., que as adquirentes dos lotes supracitados e demonstrados na Planilha Análise Proposta Preço Lote, promovam os
ajustes necessários para o pleno atendimento do pleito.

Ante o exposto acima, solicitamos a análise e decisão das autoridades competentes.

Sem mais, sub censura.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO CALDAS ALONSO - Matr.0074351-8, Chefe
da Divisão de Orçamento e Controle, em 20/07/2023, às 11:03, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 118027815 código CRC= 3869563A.
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