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Comunicado - NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

Ref.: Pregão Eletrônico PE nº 018/2023 –
DECOMP/DA

Objeto: Registro de preços para eventual
contratação de empresa(s)
especializada(s) no fornecimento, plan o
e conservação por 90 dias de até 150.000
m² de grama da espécie batatais
(Paspalum notatum), divididos em lotes,
des nado ao canteiro central de toda a
extensão e bordas da obra de 
Implantação da Duplicação da Rodovia DF-
001 e implantação de ciclovia, no trecho
compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a
DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio
ALTI PLANO LESTE, conforme solicitação
da Superintendência de Obras do DER/DF
(O cio Nº 20/2022 - DER-
DF/PRESI/SUOBRA - Doc. SEI-GDF
Nº 101718719), através do Programa
Anual  de Gramados  PAG 2023/2024,
conforme especificações, condições,
quan dades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência e no Edital e seus
anexos.

 

I – DA INTRODUÇÃO

O Pregão Eletrônico nº 018/2023 – DECOMP/DA teve o seu edital republicado no dia 27
de julho de 2023, com abertura do certame prevista para o dia 10 de agosto de 2023, às 9h.

Foi apresentado o seguinte pedido de esclarecimento, conforme Doc. SEI nº 119440179.

 

II – DA TEMPESTIVIDADE

Primeiramente, cumpre demonstrar a tempes vidade e o cabimento da presente pedido
de esclarecimento, eis que atende a todas as disposições constantes da legislação em vigência e do
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Instrumento Convocatório.

 

 III – DAS ALEGAÇÕES DA REQUERENTE

Em suas razões, a empresa XXXXXXXXXX fez a seguinte indagação:

 

- ""Com intenção de par cipar do PE 18/2023 da COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, vimos pedir o espelho para cálculo de planilha de custos." 

 

É o breve relatório.

 

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Em se tratando de aspecto eminentemente técnico, os autos foram encaminhados à
área demandante, nos termos do Despacho NOVACAP/PRES/DA/DECOMP/DILIC (SEI nº 119440427).

Em resposta, a área técnica exarou Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIOC (SEI nº
119446375) nos seguintes moldes:

 

 Não entendemos o que o licitante quis dizer com "espelho", mas se espelho é algo que
reflete uma imagem, entendimento es ver correto, a resposta acima, citação abaixo, atende a
solicitação da licitante.

"Resposta: Informamos que não há novas composições, mas todas as composições
u lizadas na elaboração da Es ma va de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração
(116846347), estão presentes no documento Memória de Cálculo, com e sem desoneração
(116846467) ou ainda Es ma va de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração e memória
cálculo (116846588) qual tem todos os parâmetros a elaboração da estimativa. 

Por não saber quais os documentos disponibilizado aos licitantes, caso da não
disponibilização dos documentos abaixo, sugerimos a autoridade competente sua disponibilização:

1. Estimativa de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração (116846347);

2. Planilha Curva ABC - DPJ012.2023 sem desoneração (116846380);

3. Cronograma Físico Financeiro, DPJ012.2023 sem desoneração (116846414);

4. Memória de Cálculo , com e sem desoneração (116846467);

5. Planilha PREÇOS UNITÁRIOS (116846503); e

6. Es ma va de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração e memória cálculo
(116846588).

Ainda, entendemos que as licitantes possuam em seu quadro de empregados
capacitados a elaboração de suas propostas de preços. Desta forma a proposta deve ser elaborada
pela licitante com base no Termo de Referência, Edital e documentos listados acima."

                               

V - CONCLUSÃO

Sendo essas as informações, consideramos atendido o pedido de esclarecimento.
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A presente resposta ao pedido de esclarecimento ficará disponível e divulgada no
seguinte endereço eletrônico:  Portal da NOVACAP e Licitaçõe-e do Banco do Brasil      

Documento assinado eletronicamente por LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO - Matr.0973557-7,
Chefe do Departamento de Compras, em 09/08/2023, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA BATISTA SAKAMOTO - Matr.0973588-7,
Assessor(a)., em 09/08/2023, às 09:53, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 119462324 código CRC= 6C2BFC99.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

Telefone(s):
Sítio  - www.novacap.df.gov.br

00112-00029072/2022-12 Doc. SEI/GDF 119462324
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Estimativa Nº:

Interessado: 

Objeto:

Local: 

Data base:

Valor: 5.874.058,29R$                                                  

SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br

DADOS GERAIS

DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº
95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento,
plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum
notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de
Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido
entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em
conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento
de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil- NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-
025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

SINAPI-Maio/2023
DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

1 - LOTE 01: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. DMT 27,65

1.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA

1.1.1 -  GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item Código Origem Descrição Unid. Coeficiente R$ Insumo Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 3324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 11,0700 127.500,00 R$ 11,0700 R$ 13,5574 1.411.425,00R$    1.728.572,20R$             

02 101126M SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5,9100 6.375,00 R$ 5,9201 R$ 7,2503 37.740,63R$         46.220,95R$                  

03 5914344M SICRO Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (produção equipe: 
224,1T/Km) T/Km R$ 0,8465 264.403,13 R$ 0,8466 R$ 1,0367 223.834,77R$       274.130,44R$                

04 Taxa SLU ADASA Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. R$ 22,7500 9.562,50 R$ 22,7500 R$ 27,8619 217.546,88R$       266.429,66R$                

05 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² R$ 2,4436 127.500,00 R$ 2,4436 R$ 2,9926 311.559,00R$       381.566,31R$                

06 98521M SINAPI  APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 - 
(Correção do Solo para Plantio) m² R$ 0,8629 127.500,00 R$ 0,8628 R$ 1,0566 110.007,00R$       134.725,57R$                

07 98520M¹ SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura (cobertura 
20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio) m² R$ 0,4664 127.500,00 R$ 0,4664 R$ 0,5712 59.466,00R$         72.828,01R$                  

08 98504M SINAPI Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas) m² R$ 7,9558 127.500,00 R$ 7,9560 R$ 9,7437 1.014.390,00R$    1.242.323,43R$             

09 4915744M SICRO Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² R$ 0,7469 510.000,00 R$ 0,7469 R$ 0,9147 380.919,00R$       466.511,50R$                

10 4413978M SICRO
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do 
Gramado, período de implantação e conservação =120 dias, 2x semana na implantação e 
1x semana na conservação, 3mm/m²)

L 3,0000 mm R$ 0,0345 2.550.000,00 R$ 0,1035 R$ 0,1268 264.043,42R$       323.373,98R$                

11 Composição DIOC/DPJ Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e 
conservação = 120 dias, 2x por mês) m² R$ 3,4516 5.100,00 R$ 3,4516 R$ 4,2271 17.603,16R$         21.558,59R$                  

12 4915744M¹ SICRO Tratamento Fitossanitário - (Controle manual de Cupim, 0,125% da área, período de 
implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês) m² R$ 2,2400 637,50 R$ 2,2407 R$ 2,7441 1.428,44R$           1.749,41R$                    

13 4915743M SICRO Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e 
conservação) m² R$ 0,0393 510.000,00 R$ 0,0393 R$ 0,0481 20.067,95R$         24.577,22R$                  

Soma Parcial R$4.070.031,24 R$4.984.567,26

1.1.2 -  PLACA DE OBRA

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² R$ 311,4000 12,00 R$ 335,5098 R$ 410,8980 4.026,11R$           4.930,78R$                    

Soma Parcial R$4.026,11 R$4.930,77

RESUMO DO LOTE

com BDI

1.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS

1.1.2 PLACA DE OBRA

SUBTOTAL

BDI 22,47%

TOTAL DO LOTE

R$4.070.031,24 R$4.984.567,26

R$4.026,11 R$4.930,77

R$4.074.057,35

R$915.440,68

R$4.989.498,03 R$4.989.498,03

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-
89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-
89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. DMT 27,65

2.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

2.1.1 -  GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 3324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 11,0700 22.500,00 R$ 11,0700 R$ 13,5574 249.075,00R$       305.042,15R$                

02 101126M SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5,9100 1.125,00 R$ 5,9201 R$ 7,2503 6.660,11R$           8.156,64R$                    

03 5914344M SICRO Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (produção equipe: 
224,1T/Km) T/Km R$ 0,8465 46.659,38 R$ 0,8466 R$ 1,0367 39.500,25R$         48.375,96R$                  

04 Taxa SLU ADASA Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. R$ 22,7500 1.687,50 R$ 22,7500 R$ 27,8619 38.390,63R$         47.017,00R$                  

05 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² R$ 2,4436 22.500,00 R$ 2,4436 R$ 2,9926 54.981,00R$         67.335,23R$                  

06 98521M SINAPI  APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 - 
(Correção do Solo para Plantio) m² R$ 0,8629 22.500,00 R$ 0,8628 R$ 1,0566 19.413,00R$         23.775,10R$                  

07 98520M¹ SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura (cobertura 
20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio) m² R$ 0,4664 22.500,00 R$ 0,4664 R$ 0,5712 10.494,00R$         12.852,00R$                  

08 98504M SINAPI Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas) m² R$ 7,9558 22.500,00 R$ 7,9560 R$ 9,7437 179.010,00R$       219.233,55R$                

09 4915744M SICRO Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² R$ 0,7469 90.000,00 R$ 0,7469 R$ 0,9147 67.221,00R$         82.325,56R$                  

10 4413978M SICRO
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do 
Gramado, período de implantação e conservação =120 dias, 2x semana na implantação e 
1x semana na conservação, 3mm/m²)

L 3,0000 mm R$ 0,0345 450.000,00 R$ 0,1035 R$ 0,1268 46.595,89R$         57.065,99R$                  

11 Composição DIOC/DPJ Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e 
conservação = 120 dias, 2x por mês) m² R$ 3,4516 900,00 R$ 3,4516 R$ 4,2271 3.106,44R$           3.804,46R$                    

12 4915744M¹ SICRO Tratamento Fitossanitário - (Controle manual de Cupim, 0,125% da área, período de 
implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês) m² R$ 2,2400 112,50 R$ 2,2407 R$ 2,7440 252,07R$              308,71R$                       

13 4915743M SICRO Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e 
conservação) m² R$ 0,0393 90.000,00 R$ 0,0393 R$ 0,0481 3.541,40R$           4.337,15R$                    

Soma Parcial R$718.240,78 R$879.629,49

2.1.2 -  PLACA DE OBRA

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² R$ 311,4000 12,00 R$ 335,5098 R$ 410,8980 4.026,11R$           4.930,78R$                    

Soma Parcial R$4.026,11 R$4.930,77

RESUMO DO LOTE

com BDI

2.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS

2.1.2 PLACA DE OBRA

SUBTOTAL

BDI 22,47%

TOTAL DO LOTE R$884.560,26 R$884.560,26

R$4.026,11 R$4.930,77

R$722.266,89

R$162.293,37

R$718.240,78 R$879.629,49
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-
89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

RESUMO DOS LOTES

LOTE COM BDI

01 FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA R$ 4.989.498,03

02 FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA R$ 884.560,26

SUB-TOTAL

BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 22,47%

TOTAL R$ 5.874.058,29

ASSINATURA

03/07/2023

ITEM SEM BDI

R$4.074.057,35

R$722.266,89

R$4.796.324,24

R$ 1.077.734,05

R$ 5.874.058,29

Total Final da Estimativa R$ 5.874.058,29

DATA:

3 de 3
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Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário Custo Total Item % % ACUM. CLASSIF.

1 3324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 150.000,00 11,0700 1.660.500,00R$      34,62% 34,62% A CATEGORIA PERCENTUAL QTDE VALOR TOTAL

8 98504M SINAPI
Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, 
Tapete e Placas)

m² 150.000,00 7,9560 1.193.400,00R$      24,88% 59,50% A A 50% 7 4.498.491,82   4.498.491,82        

5 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² 150.000,00 2,4436 366.540,00R$         7,64% 67,14% A B 35% 12 288.099,69      4.786.591,51        

9 4915744M SICRO Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² 600.000,00 0,7469 448.140,00R$         9,34% 76,49% A C 15% 14 9.732,73           4.796.324,24        

10 4413978M SICRO
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - 
(Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação =120 dias, 2x 
semana na implantação e 1x semana na conservação, 3mm/m²)

m² 3.000.000,00 0,1035 310.639,31R$         6,48% 82,96% A  

3 5914344M SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada 
(produção equipe: 224,1T/Km)

T/Km 311.062,50 0,8466 263.335,02R$         5,49% 88,45% A

4 Taxa SLU ADASA Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. 11.250,00 22,7500 255.937,50R$         5,34% 93,79% A

6 98521M SINAPI
 APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 
AF_05/2018 - (Correção do Solo para Plantio)

m² 150.000,00 0,8628 129.420,00R$         2,70% 96,49% B

7 98520M¹ SINAPI
APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura 
(cobertura 20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio)

m² 150.000,00 0,4664 69.960,00R$           1,46% 97,95% B

2 101126M SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 7.500,00 5,9201 44.400,74R$           0,93% 98,87% B

13 4915743M SICRO
Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de 
implantação e conservação)

m² 600.000,00 0,0393 23.609,35R$           0,49% 99,37% B

11 Composição DIOC/DPJ
Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação 
e conservação = 120 dias, 2x por mês)

m² 6.000,00 3,4516 20.709,60R$           0,43% 99,80% B

14 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 24 335,5098 8.052,22R$             0,17% 99,96% C

12 4915744M¹ SICRO
Tratamento Fitossanitário - (Controle manual de Cupim, 0,125% da área, 
período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)

m² 750,00 2,2407 1.680,51R$             0,04% 100,00% C

SUB-TOTAL

BDI Referente ao total da estimativa de preços 22,47%

TOTAL

CURVA ABC DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SERVIÇOS

R$ 4.796.324,24

R$ 1.077.734,05

R$ 5.874.058,29

Locais:
 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao 
condominio ALTI PLANO LESTE.

Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Interessado:
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 
00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Data atualização: 03/07/2023

Objeto:

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

B.D.I.: 22,47%
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Período 1º mês 1º mês 2º mês 3º mês

Quantitativo Plantio (Implantação)
Quantitativo Conservação/Período (6 

meses)

Plantio 100% 33,33% Conservação 33,33% Conservação 33,33% Conservação

Físico 127.500,00 127.500

Financeiro (Implantação) R$ 3.375.985,66 R$ 4.134.569,63

Financeiro (Conservação) R$ 232.690,56 R$ 232.690,56 R$ 232.690,56 R$ 854.928,40

Financeiro (Implantação + 
Conservação)

R$ 3.375.985,66 R$ 232.690,56 R$ 232.690,56 R$ 232.690,56 R$ 4.989.498,03

Físico 22.500,00 22.500

Financeiro (Implantação) R$ 599.077,79 R$ 733.690,57

Financeiro (Conservação) R$ 41.063,04 R$ 41.063,04 R$ 41.063,04 R$ 150.869,69

Financeiro (Implantação + 
Conservação)

R$ 599.077,79 R$ 41.063,04 R$ 41.063,04 R$ 41.063,04 R$ 884.560,26

22,47% R$ 4.868.260,20 R$ 335.266,03 R$ 335.266,03 R$ 335.266,03

82,88% 5,71% 5,71% 5,71%

Valor Acumulado, com BDI 22,47% R$ 4.868.260,20 R$ 5.203.526,23 R$ 5.538.792,26 R$ 5.874.058,29

82,88% 88,58% 94,29% 100,00%

R$ 5.874.058,29 100,00%

% Acumulado

02
RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

15,06%

Valor Mensal com BDI

150.000 m² de grama

% Mensal

LOTE

Total acumulado                                                                                                                                                                                                                                      

                                     
                                                                                                                                                                                                  

Valor com BDI

% LOTE

01 AMPLA CONCORRÊNCIA 84,94%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FÍSICO - FINANCEIRO.

Objeto: 

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie batatais
(Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho
compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo
disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

Local:  Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

Cronograma Físico Financeiro, DPJ012.2023 sem desoneração (116846414)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 9



Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

Os preços unitários foram truncados com 4 casas decimais e o subtotal e totais truncados com 2 casas decimais.

O DMT - Distância Média de Transporte, utilizado para a estimativas foi de 27,650 Km.

DMT

Lote 01 e 02

27,650

CONTROLE DE FORMIGAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

Memória de Cálculo , com e sem desoneração (116846467)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 10



Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

PLACA DE OBRA

Memória de Cálculo , com e sem desoneração (116846467)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 11



Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO

Memória de Cálculo , com e sem desoneração (116846467)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 12



Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (COBERTURA NPK 20:00:20)
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Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

CONTROLE DE CUPIM

CAPINA MANUAL

Memória de Cálculo , com e sem desoneração (116846467)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 14



Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA

ROÇAGEM
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Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

DATA ASSINATURA

03/07/2023
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Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).
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Estimativa Nº:

Interessado: SINAPI mai/2023

Objeto: DNIT jan/2023

Local: ADASA Taxa SLU 2023

Estimado por:

Data atualização:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

Data-base

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-
DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m²
de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da
Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao
condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de
Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP.

DPJ011/2023 Com desoneração, atualiza DPJ009/2023 e DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI 
PLANO LESTE.

03/07/2023

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver Termo de Referência
6 (112804316).
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Código Origem TIPO Descrição Unid. R$ Com Desoneração R$ Sem Desoneração

1213 SINAPI Insumo Comp. CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 18,2000 R$ 21,0600

3324 SINAPI Insumo GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² R$ 11,0700 R$ 11,0700

4237 SINAPI Insumo Comp. OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H R$ 13,8100 R$ 15,9900

4248 SINAPI Insumo Comp. OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H R$ 15,7900 R$ 18,2800

4509 SINAPI Insumo SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m R$ 4,1300 R$ 4,1300

4783 SINAPI Insumo Comp. PINTOR (HORISTA) H R$ 18,2000 R$ 21,0600

4813 SINAPI Insumo PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA 
FIXACAO)

m² R$ 250,0000 R$ 250,0000

5065 SINAPI Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Kg R$ 41,6000 R$ 41,6000

5069 SINAPI Insumo PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Kg R$ 22,2900 R$ 22,2900

5721 SINAPI Insumo Comp. TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 H R$ 83,6700 R$ 83,6700

5851 SINAPI Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP R$ 212,2200 R$ 214,4300

5853 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 64,6100 R$ 66,8200

5940 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 168,2400 R$ 170,7500

5942 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 63,4500 R$ 65,9600

6111 SINAPI Insumo Comp. SERVENTE DE OBRAS H R$ 11,9000 R$ 13,7700

7058 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 23,5400 R$ 23,5400

7059 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 4,6400 R$ 4,6400

7060 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 42,5900 R$ 42,5900

7061 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 72,7300 R$ 72,7300

7253 SINAPI Insumo TERRA VEGETAL (GRANEL) para capeamento m³ R$ 171,4200 R$ 171,4200

7340 SINAPI Insumo IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 31,1700 R$ 31,1700

20020 SINAPI Insumo Comp. MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H R$ 15,5400 R$ 17,9900

37370 SINAPI Insumo Comp. ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H R$ 3,2900 R$ 3,2900

37371 SINAPI Insumo Comp. TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H R$ 1,5000 R$ 1,5000

37372 SINAPI Insumo Comp. EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H R$ 1,1400 R$ 1,1400

37373 SINAPI Insumo Comp. SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H R$ 0,0700 R$ 0,0700

38125 SINAPI Insumo FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Kg R$ 1,3700 R$ 1,3700

43459 SINAPI Insumo Comp. FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 0,4900 R$ 0,4900

43464 SINAPI Insumo Comp. FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 0,0100 R$ 0,0100

43465 SINAPI Insumo Comp. FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 0,8400 R$ 0,8400

43466 SINAPI Insumo Comp. FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 1,6800 R$ 1,6800

43467 SINAPI Insumo Comp. FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 0,5900 R$ 0,5900

43483 SINAPI Insumo Comp. EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 1,3400 R$ 1,3400

43488 SINAPI Insumo Comp. EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 0,8200 R$ 0,8200

43489 SINAPI Insumo Comp. EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 1,1700 R$ 1,1700

43490 SINAPI Insumo Comp. EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 1,6800 R$ 1,6800

43491 SINAPI Insumo Comp. EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H R$ 1,2500 R$ 1,2500

44479 SINAPI Insumo  CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) Kg R$ 0,2700 R$ 0,2700

44503 SINAPI Insumo Comp. JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 13,0300 R$ 15,0800

44539 SINAPI Insumo FERTILIZANTE NPK - 10: 10: 10 (plantio 05:25:15) ou (cobertura 20:00:20) Kg R$ 2,8400 R$ 2,8400

53810 SINAPI Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 H R$ 63,9400 R$ 63,9400

53857 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 64,0000 R$ 64,0000

53858 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 40,7900 R$ 40,7900

67826 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 169,6300 R$ 172,0900

67827 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 54,3100 R$ 56,7700

88262 SINAPI Composição CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 26,2500 R$ 29,1400

88281 SINAPI Insumo Comp. MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,4500 R$ 24,9100

88282 SINAPI Composição  MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,8600 R$ 24,2300

88297 SINAPI Composição OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,8200 R$ 23,0300

88301 SINAPI Insumo Comp. OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,7500 R$ 25,2600

88310 SINAPI Composição PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 27,8400 R$ 30,7400

TABELA DE ITENS E PREÇOS UNITÁRIOS
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Código Origem TIPO Descrição Unid. R$ Com Desoneração R$ Sem Desoneração

TABELA DE ITENS E PREÇOS UNITÁRIOS

88316 SINAPI Composição SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,0000 R$ 21,9100

88324 SINAPI Composição TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 20,8000 R$ 23,0100

88441 SINAPI Composição JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,1000 R$ 23,1700

89009 SINAPI Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H R$ 35,7600 R$ 35,7600

89010 SINAPI Composição TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. 
AF_06/2014

H R$ 8,0500 R$ 8,0500

89128 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 35,8400 R$ 35,8400

89129 SINAPI Composição PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - 
JUROS. AF_06/2014

H R$ 4,8600 R$ 4,8600

91402 SINAPI Composição CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 3,6800 R$ 3,6800

95330 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,2200 R$ 0,2500

95346 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,0800 R$ 0,0900

95372 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,2800 R$ 0,3200

95378 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,2600 R$ 0,3000

95386 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,1600 R$ 0,1900

95390 SINAPI Composição CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H R$ 0,0600 R$ 0,0800

100973 SINAPI Composição CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

H R$ 7,9600 R$ 8,1400

101126 SINAPI Composição CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ R$ 11,5000 R$ 11,7100

102234 SINAPI Composição PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² R$ 22,7500 R$ 24,0700

101126M SINAPI Composição Modif. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ R$ 5,7684 R$ 5,9100

4413978M SICRO Composição Modif. Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação 
=120 dias, 2x semana na implantação e 1x semana na conservação, 3mm/m²)

L R$ 0,0343 R$ 0,0345

4915743M SICRO Composição Modif. Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e conservação) m² R$ 0,0371 R$ 0,0393

5914344M SICRO Composição Modif. Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (produção equipe: 224,1T/Km) T/Km R$ 0,8359 R$ 0,8465

4915744M¹ SICRO Composição Modif. Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês) m² R$ 2,0448 R$ 2,2400

98504M SINAPI Composição Modif. Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas) m² R$ 7,5762 R$ 7,9558

98520M SINAPI Composição Modif. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² R$ 2,2906 R$ 2,4436

98520M¹ SINAPI Composição Modif. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura (cobertura 20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio) m² R$ 0,4307 R$ 0,4664

98521M SINAPI Composição Modif.  APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 - (Correção do Solo para Plantio) m² R$ 0,8307 R$ 0,8629

4915744M SINAPI Composição Modif. Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² R$ 0,6817 R$ 0,7469

Composição DIOC/DPJ Composição Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês) m² R$ 3,2604 R$ 3,4516

Cotação Mercado Insumo GESSO Kg R$ 1,6408 R$ 1,6408

Cotação¹ Mercado Insumo HIDROGEL AGRÍCOLA Kg R$ 33,6000 R$ 33,6000

Cotação² Mercado Insumo Formicida granulada Mirex ou similar KG R$ 10,0000 R$ 10,0000

Cotação³ Mercado Insumo Porta isca ud R$ 7,6000 R$ 7,6000

E9506 SICRO Equipamento Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP R$ 188,2576 R$ 190,9117

E9506 SICRO Equipamento Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHI R$ 64,7696 R$ 67,4237

E9506M SICRO Composição Modif. Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP R$ 187,3455 R$ 189,7155

E9571 SICRO Equipamento Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP R$ 343,6969 R$ 346,3510

E9571 SICRO Equipamento Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHI R$ 75,1326 R$ 77,7867

E9571M SICRO Composição Modif. Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP R$ 342,7848 R$ 345,1548

E9708 SICRO Equipamento Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP R$ 35,9289 R$ 38,0666

E9708M SICRO Composição Modif. Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP R$ 37,2129 R$ 39,4229

M0098 SICRO Insumo Bambu com diâmetro médio de 10 cm (Estacas de 0,25m x 0,01m) m R$ 15,5910 R$ 15,5910

P9843 SICRO Mão de Obra Operador de equipamento leve H R$ 19,5360 R$ 21,6737

P9866 SICRO Mão de Obra Motorista de caminhão H R$ 22,7721 R$ 25,4262

103689 SINAPI Composição FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTU RA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M² R$ 307,5300 R$ 311,4000

Taxa SLU ADASA 2023 Taxa Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. R$ 22,7500 R$ 22,7500
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Estimativa Nº:

Interessado: 

Objeto:

Local: 

Data base:

Valor: 5.874.058,29R$                                                  

SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br

DADOS GERAIS

DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº
95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento,
plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum
notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de
Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido
entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em
conformidade com o Presente Termo de Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento
de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil- NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-
025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

SINAPI-Maio/2023
DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

1 - LOTE 01: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. DMT 27,65

1.1 - AMPLA CONCORRÊNCIA

1.1.1 -  GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item Código Origem Descrição Unid. Coeficiente R$ Insumo Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 3324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 11,0700 127.500,00 R$ 11,0700 R$ 13,5574 1.411.425,00R$    1.728.572,20R$             

02 101126M SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5,9100 6.375,00 R$ 5,9201 R$ 7,2503 37.740,63R$         46.220,95R$                  

02.1 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048000 R$ 214,4300 R$ 1,0292

02.1.1 5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 83,6700

02.1.2 53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 63,9400

02.1.3 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,7600

02.1.4 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,0500

02.1.5 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,0100

02.1.5.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 R$ 15,9900

02.1.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.1.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.1.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.1.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.1.5.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.1.5.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.1.5.8 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,1900

02.1.5.8.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0121100 R$ 0,1936

02.2 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0082000 R$ 66,8200 R$ 0,5479

02.2.1 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,7600

02.2.2 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,0500

02.2.3 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,0100

02.2.4.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 R$ 15,9900

02.2.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.2.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.2.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.2.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.2.4.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.2.4.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.2.4.8 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,1900

02.2.4.8.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0121100 R$ 0,1936

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

02.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 R$ 21,9164 R$ 0,2629

02.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

02.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

02.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

02.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

02.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

02.4 100973 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M³ 0,5000000 8,1603000 R$ 4,0801

02.4.1 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 170,7500 R$ 1,4172

02.4.1.1 53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 64,0000

02.4.1.2 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 40,7900

02.4.1.3 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 35,8400

02.4.1.4 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,8600

02.4.1.5 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 R$ 25,2600

02.4.1.5.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 R$ 18,2800

02.4.1.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.1.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.1.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.1.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.1.5.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.1.5.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.1.5.8 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,1500

02.4.1.5.8.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0087200 R$ 0,1594

02.4.2 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 R$ 65,9600 R$ 0,9959

02.4.2.1 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 35,8400

02.4.2.2 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,8600

02.4.2.3 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 25,2600

02.4.2.3.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 R$ 18,2800

02.4.2.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.2.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.2.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

02.4.2.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.2.3.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.2.3.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.2.3.8 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,1500

02.4.2.8.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0087200 R$ 0,1594

02.4.3 67826 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0267000 R$ 172,0900 R$ 4,5948

02.4.3.1 7058 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 23,5400

02.4.3.2 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,6400

02.4.3.3 7060 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 42,5900

02.4.3.4 7061 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 72,7300

02.4.3.5 91402 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 3,6800

02.4.3.6 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,9100

02.4.3.6.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 R$ 17,9900

02.4.3.6.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.3.6.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.3.6.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.3.6.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.3.6.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.3.6.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.3.6.8 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,0900

02.4.3.6.8.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0053400 R$ 0,0961

02.4.4 67827 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0203000 R$ 56,7700 R$ 1,1524

02.4.4.1 7058 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 23,5400

02.4.4.2 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,6400

02.4.4.3 91402 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 3,6800

02.4.4.4 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,9100

02.4.4.4.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 R$ 17,9900

02.4.4.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.4.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.4.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.4.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.4.4.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.4.4.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.4.4.8 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,0900

02.4.4.4.8.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0053400 R$ 0,0961
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

03 5914344M SICRO Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (produção equipe: 
224,1T/Km) T/Km R$ 0,8465 264.403,13 R$ 0,8466 R$ 1,0367 223.834,77R$       274.130,44R$                

03.1 E9506M SICRO Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP 1,0000000 R$ 189,7155 R$ 0,8466  produção equipe: 224,1

03.1.1 E9506 SICRO Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP 1,0000000 R$ 190,9117 R$ 0,8519

03.1.2 P9866 SICRO Motorista de caminhão H 1,0000000 R$ 25,4262 R$ 0,1135 Retirado

03.1.3 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,2300 R$ 0,1081 Incluído

04 Taxa SLU ADASA Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. R$ 22,7500 9.562,50 R$ 22,7500 R$ 27,8619 217.546,88R$       266.429,66R$                

05 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² R$ 2,4436 127.500,00 R$ 2,4436 R$ 2,9926 311.559,00R$       381.566,31R$                

05.1 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10: 10: 10 (plantio 05:25:15) Kg 0,1000000 R$ 2,8400 R$ 0,2840

05.2 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Kg 0,3000000 R$ 1,3700 R$ 0,4110

05.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631000 R$ 21,9164 R$ 1,3829

05.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

05.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

05.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

05.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

05.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

05.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

05.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

05.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

05.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

05.4 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 R$ 23,1500 R$ 0,3657

05.4.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

05.4.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

05.4.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

05.4.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

05.4.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

05.4.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

05.4.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

05.4.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

05.4.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

06 98521M SINAPI  APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 - 
(Correção do Solo para Plantio) m² R$ 0,8629 127.500,00 R$ 0,8628 R$ 1,0566 110.007,00R$       134.725,57R$                

06.1 44479 SINAPI  CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) Kg 0,3000000 R$ 0,2700 R$ 0,0810

06.2 Cotação Mercado GESSO Kg 0,1500000 R$ 1,6408 R$ 0,2461

06.3 Cotação¹ Mercado HIDROGEL AGRÍCOLA Kg 0,0050000 R$ 33,6000 R$ 0,1680

06.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0133000 R$ 21,9100 R$ 0,2914

06.4.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

06.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

06.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

06.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

06.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

06.4.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

06.4.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

06.4.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

06.4.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

06.5 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0033000 R$ 23,1500 R$ 0,0763

06.5.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

06.5.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

06.5.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

06.5.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

06.5.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

06.5.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

06.5.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

06.5.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

06.5.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

07 98520M¹ SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura (cobertura 
20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio) m² R$ 0,4664 127.500,00 R$ 0,4664 R$ 0,5712 59.466,00R$         72.828,01R$                  

07.1 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10: 10: 10 (cobertura 20:00:20) Kg 0,0200000 R$ 2,8400 R$ 0,0568

07.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 R$ 21,9164 R$ 0,4096

07.2.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

07.2.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

07.2.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

07.2.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

07.2.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

07.2.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

07.2.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

07.2.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

07.2.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

08 98504M SINAPI Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas) m² R$ 7,9558 127.500,00 R$ 7,9560 R$ 9,7437 1.014.390,00R$    1.242.323,43R$             

08.1 7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) para capeamento m³ 0,0200000 R$ 171,4200 R$ 3,4284

08.2 M0098 SICRO Bambu com diâmetro médio de 10 cm (Estacas de 0,25m x 0,01m) m 0,0125000 R$ 15,5910 R$ 0,1948

08.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 R$ 21,9164 R$ 3,4277

08.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

08.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

08.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

08.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

08.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

08.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

08.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

08.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

08.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

08.4 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 R$ 23,1500 R$ 0,9051

08.4.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

08.4.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

08.4.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

08.4.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

08.4.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

08.4.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

08.4.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

08.4.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

08.4.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

09 4915744M SICRO Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² R$ 0,7469 510.000,00 R$ 0,7469 R$ 0,9147 380.919,00R$       466.511,50R$                

09.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 R$ 21,9164 R$ 219,1638  produção equipe: 300

09.1.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700 FIC: 0,0224

09.1.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

09.1.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

09.1.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

09.1.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

09.1.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

09.1.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

09.1.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

09.1.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

10 4413978M SICRO
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do 
Gramado, período de implantação e conservação =120 dias, 2x semana na implantação e 
1x semana na conservação, 3mm/m²)

L 3,0000 mm R$ 0,0345 2.550.000,00 R$ 0,1035 R$ 0,1268 264.043,42R$       323.373,98R$                

10.1 E9571M SICRO Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP 1,0000000 R$ 345,1548 R$ 0,0345  produção equipe: 

10.1.1 E9571 SICRO Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP 1,0000000 R$ 346,3510 R$ 0,0346 1mm = 1L/m²

10.1.2 P9866 SICRO Motorista de caminhão H 1,0000000 R$ 25,4262 R$ 0,0025 Retirado

10.1.3 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,2300 R$ 0,0024 Incluído

10.000,00 m² irrigado (1mm)
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

11 Composição DIOC/DPJ Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e 
conservação = 120 dias, 2x por mês) m² R$ 3,4516 5.100,00 R$ 3,4516 R$ 4,2271 17.603,16R$         21.558,59R$                  

11.1 Cotação² Mercado Formicida granulada Mirex ou similar KG 0,0500000 R$ 10,0000 R$ 0,5000

11.2 Cotação³ Mercado Porta isca ud 0,1000000 R$ 7,6000 R$ 0,7600

11.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 R$ 21,9164 R$ 2,1916

11.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

11.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

11.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

11.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

11.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

11.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

11.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

11.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

11.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

12 4915744M¹ SICRO Tratamento Fitossanitário - (Controle manual de Cupim, 0,125% da área, período de 
implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês) m² R$ 2,2400 637,50 R$ 2,2407 R$ 2,7441 1.428,44R$           1.749,41R$                    

12.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 R$ 21,9164 R$ 219,1638  produção equipe: 100

12.1.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700 FIC: 0,0224

12.1.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

12.1.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

12.1.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

12.1.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

12.1.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

12.1.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

12.1.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

12.1.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

13 4915743M SICRO Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e 
conservação) m² R$ 0,0393 510.000,00 R$ 0,0393 R$ 0,0481 20.067,95R$         24.577,22R$                  

13.1 E9708M SICRO Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP 1,0000000 R$ 39,4229 R$ 0,0393  produção equipe: 1001,88

13.1.1 E9708 SICRO Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP 1,0000000 R$ 38,0666 R$ 0,0380

13.1.2 P9843 SICRO Operador de equipamento leve H 1,0000000 R$ 21,6737 R$ 0,0216 Retirado

13.1.3 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 23,0300 R$ 0,0230 Incluído

Soma Parcial R$4.070.031,24 R$4.984.567,26

1.1.2 -  PLACA DE OBRA

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² R$ 311,4000 12,00 R$ 335,5098 R$ 410,8980 4.026,11R$           4.930,78R$                    

01.1 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 3,2083000 R$ 4,1300 R$ 13,2503
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

01.2 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* 
M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 R$ 250,0000 R$ 250,0000

01.3 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Kg 0,0113000 R$ 41,6000 R$ 0,4701

01.4 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Kg 0,0132000 R$ 22,2900 R$ 0,2942

01.5 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 R$ 29,1450 R$ 10,8682

01.5.1 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 R$ 21,0600

01.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

01.5.6 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,4900

01.5.7 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,3400

01.5.8 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,2550

01.5.8.1 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0121100 R$ 21,0600

01.6 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 R$ 21,9164 R$ 24,5157

01.6.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

01.6.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.6.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.6.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.6.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

01.6.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

01.6.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

01.6.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

01.6.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

01.7 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 R$ 24,0742 R$ 12,0371

01.7.1 7340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 R$ 31,1700 R$ 10,1521

01.7.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 R$ 30,7400 R$ 13,9221

01.7.2.1 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 R$ 21,0600

01.7.2.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.7.2.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.7.2.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.7.2.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

01.7.2.6 43466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,6800
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

01.7.2.7 43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,6800

01.7.2.8 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3200

01.7.2.8.1 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0154900 R$ 0,3262

Soma Parcial R$4.026,11 R$4.930,77

RESUMO DO LOTE

com BDI

1.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS

1.1.2 PLACA DE OBRA

SUBTOTAL

BDI 22,47%

TOTAL DO LOTE

R$915.440,68

R$4.989.498,03 R$4.989.498,03

R$4.070.031,24 R$4.984.567,26

R$4.026,11 R$4.930,77

R$4.074.057,35

9 de 19

Estimativa de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração e memória cálculo (116846588)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 30



DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS DO DISTRITO FEDERAL. DMT 27,65

2.1 - RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

2.1.1 -  GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 3324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 11,0700 22.500,00 R$ 11,0700 R$ 13,5574 249.075,00R$       305.042,15R$                

02 101126M SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 
A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 5,9100 1.125,00 R$ 5,9201 R$ 7,2503 6.660,11R$           8.156,64R$                    

02.1 5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048000 R$ 214,4300 R$ 1,0292

02.1.1 5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 83,6700

02.1.2 53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 63,9400

02.1.3 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,7600

02.1.4 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,0500

02.1.5 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,0100

02.1.5.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 R$ 15,9900

02.1.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.1.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.1.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.1.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.1.5.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.1.5.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.1.5.8 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,1900

02.1.5.8.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0121100 R$ 0,1936

02.2 5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0082000 R$ 66,8200 R$ 0,5479

02.2.1 89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 35,7600

02.2.2 89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E 
LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 8,0500

02.2.3 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,0100

02.2.4.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 1,0000000 R$ 15,9900

02.2.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.2.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.2.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.2.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.2.4.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.2.4.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.2.4.8 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,1900

02.2.4.8.1 4237 SINAPI OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H 0,0121100 R$ 0,1936
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

02.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 R$ 21,9164 R$ 0,2629

02.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

02.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

02.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

02.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

02.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

02.4 100973 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 
M3). AF_07/2020

M³ 0,5000000 8,1603000 R$ 4,0801

02.4.1 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0083000 170,7500 R$ 1,4172

02.4.1.1 53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 64,0000

02.4.1.2 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 40,7900

02.4.1.3 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 35,8400

02.4.1.4 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,8600

02.4.1.5 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 R$ 25,2600

02.4.1.5.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 R$ 18,2800

02.4.1.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.1.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.1.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.1.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.1.5.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.1.5.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.1.5.8 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,1500

02.4.1.5.8.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0087200 R$ 0,1594

02.4.2 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0151000 R$ 65,9600 R$ 0,9959

02.4.2.1 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 35,8400

02.4.2.2 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, 
PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,8600

02.4.2.3 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 25,2600

02.4.2.3.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 R$ 18,2800

02.4.2.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.2.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.2.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

02.4.2.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.2.3.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.2.3.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.2.3.8 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,1500

02.4.2.8.1 4248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0087200 R$ 0,1594

02.4.3 67826 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0267000 R$ 172,0900 R$ 4,5948

02.4.3.1 7058 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 23,5400

02.4.3.2 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,6400

02.4.3.3 7060 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 42,5900

02.4.3.4 7061 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 72,7300

02.4.3.5 91402 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 3,6800

02.4.3.6 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,9100

02.4.3.6.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 R$ 17,9900

02.4.3.6.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.3.6.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.3.6.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.3.6.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.3.6.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.3.6.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.3.6.8 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,0900

02.4.3.6.8.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0053400 R$ 0,0961

02.4.4 67827 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0203000 R$ 56,7700 R$ 1,1524

02.4.4.1 7058 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. 
AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 23,5400

02.4.4.2 7059 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 4,6400

02.4.4.3 91402 SINAPI
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 R$ 3,6800

02.4.4.4 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,9100

02.4.4.4.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 1,0000000 R$ 17,9900

02.4.4.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

02.4.4.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

02.4.4.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

02.4.4.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

02.4.4.4.6 43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,0100

02.4.4.4.7 43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8200

02.4.4.4.8 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 R$ 0,0900

02.4.4.4.8.1 20020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE H 0,0053400 R$ 0,0961
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

03 5914344M SICRO Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada (produção equipe: 
224,1T/Km) T/Km R$ 0,8465 46.659,38 R$ 0,8466 R$ 1,0367 39.500,25R$         48.375,96R$                  

03.1 E9506M SICRO Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP 1,0000000 R$ 189,7155 R$ 0,8466  produção equipe: 224,1

03.1.1 E9506 SICRO Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW CHP 1,0000000 R$ 190,9117 R$ 0,8519

03.1.2 P9866 SICRO Motorista de caminhão H 1,0000000 R$ 25,4262 R$ 0,1135 Retirado

03.1.3 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,2300 R$ 0,1081 Incluído

04 Taxa SLU ADASA Disposição final de resíduos de podas e galhadas Ton. R$ 22,7500 1.687,50 R$ 22,7500 R$ 27,8619 38.390,63R$         47.017,00R$                  

05 98520M SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação Plantio) m² R$ 2,4436 22.500,00 R$ 2,4436 R$ 2,9926 54.981,00R$         67.335,23R$                  

05.1 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10: 10: 10 (plantio 05:25:15) Kg 0,1000000 R$ 2,8400 R$ 0,2840

05.2 38125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Kg 0,3000000 R$ 1,3700 R$ 0,4110

05.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0631000 R$ 21,9164 R$ 1,3829

05.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

05.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

05.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

05.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

05.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

05.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

05.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

05.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

05.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

05.4 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158000 R$ 23,1500 R$ 0,3657

05.4.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

05.4.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

05.4.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

05.4.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

05.4.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

05.4.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

05.4.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

05.4.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

05.4.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

06 98521M SINAPI  APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 - 
(Correção do Solo para Plantio) m² R$ 0,8629 22.500,00 R$ 0,8628 R$ 1,0566 19.413,00R$         23.775,10R$                  

06.1 44479 SINAPI  CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) Kg 0,3000000 R$ 0,2700 R$ 0,0810

06.2 Cotação Mercado GESSO Kg 0,1500000 R$ 1,6408 R$ 0,2461

06.3 Cotação¹ Mercado HIDROGEL AGRÍCOLA Kg 0,0050000 R$ 33,6000 R$ 0,1680

06.4 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0133000 R$ 21,9100 R$ 0,2914

06.4.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

06.4.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

06.4.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

06.4.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

06.4.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

06.4.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

06.4.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

06.4.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

06.4.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

06.5 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0033000 R$ 23,1500 R$ 0,0763

06.5.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

06.5.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

06.5.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

06.5.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

06.5.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

06.5.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

06.5.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

06.5.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

06.5.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

07 98520M¹ SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura (cobertura 
20:00:20), 1x aos 30 dias após plantio) m² R$ 0,4664 22.500,00 R$ 0,4664 R$ 0,5712 10.494,00R$         12.852,00R$                  

07.1 44539 SINAPI FERTILIZANTE NPK - 10: 10: 10 (cobertura 20:00:20) Kg 0,0200000 R$ 2,8400 R$ 0,0568

07.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0186916 R$ 21,9164 R$ 0,4096

07.2.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

07.2.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

07.2.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

07.2.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

07.2.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

07.2.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

07.2.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

07.2.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

07.2.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

08 98504M SINAPI Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais, Tapete e Placas) m² R$ 7,9558 22.500,00 R$ 7,9560 R$ 9,7437 179.010,00R$       219.233,55R$                

08.1 7253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) para capeamento m³ 0,0200000 R$ 171,4200 R$ 3,4284

08.2 M0098 SICRO Bambu com diâmetro médio de 10 cm (Estacas de 0,25m x 0,01m) m 0,0125000 R$ 15,5910 R$ 0,1948

08.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 R$ 21,9164 R$ 3,4277

08.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

08.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

08.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

08.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

08.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

08.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

08.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

08.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

08.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

08.4 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 R$ 23,1500 R$ 0,9051

08.4.1 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

08.4.2 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

08.4.3 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

08.4.4 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

08.4.5 43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,8400

08.4.6 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,1700

08.4.7 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 R$ 15,0800

08.4.8 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,0600

08.4.8.1 44503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 R$ 0,0805

09 4915744M SICRO Capina manual - (Remoção de ervas daninhas, 4x no período) m² R$ 0,7469 90.000,00 R$ 0,7469 R$ 0,9147 67.221,00R$         82.325,56R$                  

09.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 R$ 21,9164 R$ 219,1638  produção equipe: 300

09.1.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700 FIC: 0,0224

09.1.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

09.1.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

09.1.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

09.1.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

09.1.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

09.1.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

09.1.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

09.1.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

10 4413978M SICRO
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do 
Gramado, período de implantação e conservação =120 dias, 2x semana na implantação e 
1x semana na conservação, 3mm/m²)

L 3,0000 mm R$ 0,0345 450.000,00 R$ 0,1035 R$ 0,1268 46.595,89R$         57.065,99R$                  

10.1 E9571M SICRO Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP 1,0000000 R$ 345,1548 R$ 0,0345  produção equipe: 

10.1.1 E9571 SICRO Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW CHP 1,0000000 R$ 346,3510 R$ 0,0346 1mm = 1L/m²

10.1.2 P9866 SICRO Motorista de caminhão H 1,0000000 R$ 25,4262 R$ 0,0025 Retirado

10.1.3 88282 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 24,2300 R$ 0,0024 Incluído

10.000,00 m² irrigado (1mm)
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

11 Composição DIOC/DPJ Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e 
conservação = 120 dias, 2x por mês) m² R$ 3,4516 900,00 R$ 3,4516 R$ 4,2271 3.106,44R$           3.804,46R$                    

11.1 Cotação² Mercado Formicida granulada Mirex ou similar KG 0,0500000 R$ 10,0000 R$ 0,5000

11.2 Cotação³ Mercado Porta isca ud 0,1000000 R$ 7,6000 R$ 0,7600

11.3 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 R$ 21,9164 R$ 2,1916

11.3.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

11.3.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

11.3.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

11.3.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

11.3.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

11.3.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

11.3.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

11.3.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

11.3.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

12 4915744M¹ SICRO Tratamento Fitossanitário - (Controle manual de Cupim, 0,125% da área, período de 
implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês) m² R$ 2,2400 112,50 R$ 2,2407 R$ 2,7440 252,07R$              308,71R$                       

12.1 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 R$ 21,9164 R$ 219,1638  produção equipe: 100

12.1.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700 FIC: 0,0224

12.1.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

12.1.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

12.1.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

12.1.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

12.1.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

12.1.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

12.1.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

12.1.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

13 4915743M SICRO Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 4x no período de implantação e 
conservação) m² R$ 0,0393 90.000,00 R$ 0,0393 R$ 0,0481 3.541,40R$           4.337,15R$                    

13.1 E9708M SICRO Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP 1,0000000 R$ 39,4229 R$ 0,0393  produção equipe: 1001,88

13.1.1 E9708 SICRO Microtrator com roçadeira - 10 Kw CHP 1,0000000 R$ 38,0666 R$ 0,0380

13.1.2 P9843 SICRO Operador de equipamento leve H 1,0000000 R$ 21,6737 R$ 0,0216 Retirado

13.1.3 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 R$ 23,0300 R$ 0,0230 Incluído

Soma Parcial R$718.240,78 R$879.629,49

2.1.2 -  PLACA DE OBRA

Item Código Origem Descrição Unid. Quant. Custo unitário R$ unitário 
com BDI Custo Total Item Custo Total Item com 

BDI

01 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² R$ 311,4000 12,00 R$ 335,5098 R$ 410,8980 4.026,11R$           4.930,78R$                    

01.1 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 3,2083000 R$ 4,1300 R$ 13,2503
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

01.2 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* 
M (SEM POSTES PARA FIXACAO) m² 1,0000000 R$ 250,0000 R$ 250,0000

01.3 5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Kg 0,0113000 R$ 41,6000 R$ 0,4701

01.4 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Kg 0,0132000 R$ 22,2900 R$ 0,2942

01.5 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 R$ 29,1450 R$ 10,8682

01.5.1 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 R$ 21,0600

01.5.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.5.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.5.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.5.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

01.5.6 43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 R$ 0,4900

01.5.7 43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,3400

01.5.8 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,2550

01.5.8.1 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0121100 R$ 21,0600

01.6 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 R$ 21,9164 R$ 24,5157

01.6.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 R$ 13,7700

01.6.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.6.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.6.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.6.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

01.6.6 43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 0,5900

01.6.7 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,2500

01.6.8 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3064

01.6.8.1 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 R$ 13,7700

01.7 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 R$ 24,0742 R$ 12,0371

01.7.1 7340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 R$ 31,1700 R$ 10,1521

01.7.2 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 R$ 30,7400 R$ 13,9221

01.7.2.1 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 R$ 21,0600

01.7.2.2 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 3,2900

01.7.2.3 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,5000

01.7.2.4 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 1,1400

01.7.2.5 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 R$ 0,0700

17 de 19

Estimativa de Custo e Orçamento DPJ012.2023 sem desoneração e memória cálculo (116846588)         SEI 00112-00029072/2022-12 / pg. 38



DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

01.7.2.6 43466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,6800

01.7.2.7 43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 R$ 1,6800

01.7.2.8 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 R$ 0,3200

01.7.2.8.1 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0154900 R$ 0,3262

Soma Parcial R$4.026,11 R$4.930,77

RESUMO DO LOTE

com BDI

2.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS

2.1.2 PLACA DE OBRA

SUBTOTAL

BDI 22,47%

TOTAL DO LOTE R$884.560,26 R$884.560,26

R$4.026,11 R$4.930,77

R$722.266,89

R$162.293,37

R$718.240,78 R$879.629,49
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DATA: 03/07/2023

Interessado: B.D.I.: 22,47%

Objeto: Data Base:
SINAPI-Maio/2023

DNIT/SICRO-Janeiro/2023
ADASA: Taxa SLU 2023

Locais:

Nº da estimativa: DPJ012/2023 Com desoneração, atualiza DPJ010/2023

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS DO DER/DF (OFÍCIO Nº 20/2022 - DER-DF/PRESI/SUOBRA - DOC. SEI-GDF Nº 95997554). Processo DER-DF N° 00113-00017251/2022-89 
e NOVACAP N° 00112-00029072/2022-12.

Registro de preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 150.000 m² de grama da espécie
batatais (Paspalum notatum), divididos em lotes, destinado ao canteiro central de toda a extensão da obra de Implantação da Duplicação da Rodovia DF-001 e implantação de
ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condomínio ALTI PLANO LESTE, em conformidade com o Presente Termo de
Referência, seus anexos e pelo disposto no Regulamento de Licitações e Contratos, para atendimento às demandas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-
NOVACAP.

 Rodovia DF-001 e implantação de ciclovia, no trecho compreendido entre a DF- 027 (EPJK) e a DF-025 (EPDB), próximo ao condominio ALTI PLANO LESTE.

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 02 (DOIS) LOTES, SENDO 01 (UM) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 01 (UM) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. LOTES, ver
Termo de Referência 6 (112804316).

RESUMO DOS LOTES

LOTE COM BDI

01 FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA R$ 4.989.498,03

02 FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA R$ 884.560,26

SUB-TOTAL

BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS 22,47%

TOTAL R$ 5.874.058,29

ASSINATURA

R$ 1.077.734,05

R$ 5.874.058,29

Total Final da Estimativa R$ 5.874.058,29

DATA:

03/07/2023

ITEM SEM BDI

R$4.074.057,35

R$722.266,89

R$4.796.324,24
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