GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	011/2023.02-SEORÇA-SDS	**DATA:**	16/06/2023
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	EDIFICAÇÃO (GALPÃO)	**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-049-PP
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE B S/N - GUARÁ, BRASÍLIA-DF	**ÁREA:**	870,59 m²
ENCARGOS TRABALHISTAS:	0 **B.D.I. :** 20,94%	**TAB. REF.:**	SINAPI DEZ 2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**						
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
01.08.100		**TAXAS**						
01.08.100.1	COT-01.001	ART DO CONTRATO	UN	1,00	254,59	20,94%	307,90	**307,90**
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**						
09.02.100		**LIMPEZA PERMANENTE**						
09.02.100.1	COT-09.001	CONTAINER P/ENTULHO	MÊS	6,00	380,00	20,94%	459,57	**2.757,43**
09.02.100.2	CCU-09.001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	6,00	1.873,52	20,94%	2.265,84	**13.595,01**
09.02.200		**LIMPEZA FINAL DA OBRA**						
09.02.200.1	CCU-09.003	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	869,01	3,66	20,94%	4,43	**3.849,85**
09.05.000		**REPROGRAFIA**						
09.05.100		**CÓPIAS**						
09.02.100.1	COT-09.002	CÓPIAS DE PROJETO	UN	96,00	9,90	20,94%	11,97	**1.149,41**
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRAS**						
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.100.2	COT-02.001	CONTAINER ESCRITÓRIO (2,30 x 6,00)	MÊS	6,00	800,00	20,94%	967,52	**5.805,12**
02.01.100.3	COT-02.002	CONTAINER ALMOXARIFADO (2,30 x 6,00)	MÊS	6,00	500,00	20,94%	604,70	**3.628,20**
02.01.100.4	COT-02.003	CONTAINER REFEITÓRIO (4,00 x 6,30)	MÊS	6,00	1.100,00	20,94%	1.330,34	**7.982,04**
02.01.100.5	COT-02.004	CONTAINER SANITÁRIO (2,30 x 4,30)	MÊS	6,00	950,00	20,94%	1.148,93	**6.893,58**
02.01.100.6	COT-02.005	CONTAINER VESTIÁRIO (2,30 x 4,30)	MÊS	6,00	550,00	20,94%	665,17	**3.991,02**
02.01.100.10	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	410,22	133,20	20,94%	161,09	**66.083,19**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.200.1	CCU-02.001	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	2.651,49	20,94%	3.206,72	**3.206,72**
02.01.401		**PLACA DE OBRA**						
02.01.401.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	14,40	310,45	20,94%	375,46	**5.406,60**

TOTAL MOB E DESMOB: 124.656,08
TOTAL GERAL: 3.488.441,02
PERCENTUAL: 3,57%

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720230031315