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INTRODUGAO:

O presente documento se refere ao Projeto Basico visando o registro de prego para a contratacdo de empresa especializada de
engenharia para a execugdo de reforgo e reabilitagdo do pavimento asfaltico com aplicagdo de geogrelha na Regido Administrativa de Ceilandia.

Tal demanda faz-se necessdria, tendo em vista as inUmeras demandas apresentadas a NOVACAP, advindas das AdministracGes
Regionais, Secretarias, sociedade civil e dentre outras fontes para a recuperag¢do dos pavimentos, bem como a restauragdo de alguns trechos ja
implantados, e que aportam nesta Diretoria.

Os assuntos aqui tratados obedecem a Lei N2 13.303 de 30 de junho de 2016, publicada no DOU — Diario Oficial da Unido em 01 de
julho de 2016, ao Decreto N2 45.539/2024, e ao Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

1. OBIJETO

Registro de prego para a contratagdo de empresa especializada de engenharia para a execugdo de reforgo e reabilitagdo do pavimento
asfaltico com aplicagdo de geogrelha na Regido Administrativa de Ceilandia.

2. JUSTIFICATIVA

O procedimento licitatério tem como objetivo atender as inUmeras demandas apresentadas a NOVACAP para a recuperagdo dos
pavimentos, bem como a restauragao de trechos ja implantados na Regido Administrativa de Ceilandia.

A presente contratagdo visa a execugdo de servigos de execucdo de reforgo e reabilitacio do pavimento asfaltico com aplicacdo de
geogrelha em diferentes vias dessas localidades. Essa medida é necessaria para restabelecer as condigdes de trafegabilidade, conforto e seguranga
a0s usuarios, além de contribuir para o aumento da vida util da infraestrutura viaria. A reabilitagdo funcional promove a melhoria do desempenho do
revestimento, reduz custos futuros de manutengdo e assegura o uso racional dos recursos publicos, configurando agdo preventiva e corretiva essencial
a preservagdo da malha viaria.

Sera prevista a aplicagdo da geogrelha entre a capa asfaltica e a base granular. Estudos apontam que, nessa posi¢cdo, a geogrelha atua
como elemento de refor¢o das camadas granulares, reduzindo deflexdes, absorvendo esforgos de tragdo e retardando a propagacdo de trincas, o que
resulta em maior durabilidade da intervengdo e menor frequéncia de manutengGes.

A responsabilidade pela implementagdo e gestdo das obras licitadas é atribuigdo da Novacap. Sua fungdo é definir as diretrizes e
fiscalizar os servicos das empresas contratadas, com o propdsito de implementar empreendimentos de infraestrutura e urbanizagdo em todo o
Distrito Federal.

Em conformidade com o artigo 62 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP, que disciplina o uso do Sistema de Registro
de Pregos (SRP) como procedimento auxiliar destinado as contratagdes de bens e servigos julgados pelo critério de menor prego ou maior desconto,
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o objeto proposto — execugdo de reforgo e reabilitagdo do pavimento asfaltico com aplicagdo de geogrelha na Regido Administrativa de Ceilandia —
enquadra-se integralmente nas hipdteses previstas nos incisos |, Il e Ill do referido dispositivo.

No que se refere ao inciso I, observa-se que o servigo de proposto de reforco e reabilitagdo do pavimento asféltico possui carater
continuo e recorrente, demandando contratag¢des frequentes para atendimento das solicitagdes que chegam de forma permanente a Companhia. As
demandas sdo provenientes de diferentes érgdos da Administragdo e de inspegGes técnicas de campo, e apresentam natureza variavel no tempo e no
espago, tornando indispensavel um modelo de contratagdo que possibilite respostas rapidas e sucessivas, sem a necessidade de deflagrar um novo
processo licitatério a cada ocorréncia.

Quanto ao inciso I, a execugdo dos servicos sera remunerada por unidade de medida, conforme os quantitativos efetivamente
medidos em campo. Essa forma de pagamento é a mais adequada as incertezas inerentes ao objeto, visto que a extensdo e o volume de servigos
dependem de fatores dindmicos — como o surgimento de novas demandas, as atualizagbes do Sistema de Geréncia de Pavimentos Urbanos (SGPU) e
as condigOes de degradagdo verificadas ao longo da execugdo. Assim, a adogdo do regime de pregos unitarios sob o formato de SRP assegura
correlagdo direta entre custo e produtividade, garantindo transparéncia e economicidade.

Por fim, em relagdo ao inciso lll, a natureza do objeto é essencialmente imprevisivel, pois envolve a manutengdo de infraestrutura
urbana sujeita a intempéries, desgaste por uso e modificagdes constantes no ambiente urbano. Ndo é possivel fixar previamente quantidades exatas,
uma vez que as intervengGes dependem de levantamentos atualizados, prioridades técnicas e disponibilidade orgamentaria.

Dessa forma, o uso do Sistema de Registro de Pregos mostra-se plenamente justificado e adequado ao caso concreto, atendendo aos
trés fundamentos previstos no artigo 62 do RLC/NOVACAP: (i) necessidade de contratagGes frequentes, (ii) conveniéncia de remuneragdo por unidade
de medida e (iii) natureza variavel e imprevisivel do objeto. Esse modelo se adequa plenamente a realidade operacional da NOVACAP.

3. CARACTERISTICAS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATAGAO

3.1. O quadro resumo abaixo foi preenchido de acordo com diretrizes da Diretoria de Obras:

Registro de prego para a contratagdo de empresa especializada de engenharia para a reabilitacdo funcional do pavimento
asfaltico com utilizagdo de geogrelha na Regido Administrativa de Ceilandia.

De natureza comum Sim X NAO

De prestagdo continuada SiM NAO X
Eminentemente intelectual SIM NAO X
Possui inovagdo tecnoldgica ou técnica SIM NAO X
De Tecnologia da informagdo SIM NAO X
Possui mdo de obra exclusiva SIM NAO X

JUSTIFICATIVA: Conforme demanda o Art. 15 do regulamento de Licitagdes e contratos da NOVACAP:

1 - os servigos objeto deste Projeto Basico possuem natureza comum, visto que possuem padr&es de desempenho e qualidade que
podem ser objetivamente definidos no Edital de licitagdo mediante especificagGes usuais do mercado. A técnica envolvida nestes
servigos é conhecida, dominada e oferecida pelo mercado do objeto ofertado, de forma que permite a sua descri¢do de forma
objetiva no Edital, incluindo caracteristicas, quantidades e qualidades padronizadas;

2 - os servigos objeto da presente contratagdo ndo sdo de natureza continuada

3 - 0 objeto da presente contratagdo ndo é eminentemente intelectual nem de Tecnologia da Informagdo, visto que se trata de
fornecimento de servigos de engenharia;

4 - trata-se de servigo de natureza comum que ndo apresenta inovagdo tecnoldgica ou técnica;
5 - os servigos ora licitados ndo sdo de Tecnologia da Informagdo uma vez que n3o se trata da aquisigdo de conjunto de tecnologias
e/ou solugdes computacionais (Hardware e Software) que permitam a obtengdo, armazenamento, gerenciamento, processamento,

protegdo e uso de dados e informagdes;

6 - ndo se trata de contrata¢do de mao de obra exclusiva.

DEMANDA DA CONTRATACAO

Estimada X

Definida

JUSTIFICATIVA: Os quantitativos desta contratagdo foram estimados, levando-se em conta a Memdria de Calculo - Quantitativos
(205925675)

PARCELAMENTO DO OBJETO l SIM | l NAO ‘ X

JUSTIFICATIVA: A decisdo pelo ndao parcelamento do objeto justifica-se pelo fato de que a divisdo em multiplos lotes
ndo proporcionaria ganho de economia de escala, resultando, ao contrario, em aumento dos custos relativos a
administragdo local e a fiscalizagdo, bem como em maior complexidade no acompanhamento das atividades. Tal
cendrio impactaria negativamente a eficiéncia da gestdo, de modo que a manutengdo da contratagdo em sua
integralidade assegura melhores condigdes de economicidade e de otimizagdo dos recursos humanos e operacionais
da Companhia, em consonancia com o § 22 do art. 20 do RLC/NOVACAP.

MODALIDADE

Procedimento Licitatério Eletronico

Procedimento Licitatério Presencial
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Pregdo Eletrénico X

Pregdo Presencial

Dispensa de Licitagdo

Inexigibilidade de Licitagdo

PARTICIPACAO DE CONSORCIO Sim X NAO
PARTICIPAGCAO DE COOPERATIVA Sim NAO X

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Sim X NAO
PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE ME E EPP SIm NAO X

JUSTIFICATIVA:

1 - N&o haverd restrigdo a participagdo de empresas consorciadas, desde que atendidas as exigéncias de qualificagdo técnica e
demais condigGes estabelecidas no Edital. A participagdo de consdrcios nos servigos de engenharia, tem a finalidade de unir a
capacidade de trabalho e produgdo somados ao conhecimento dos servigos, ja que a demanda requer além de servigos de
engenharia a utilizacdo de material betuminoso. Material esse que requer capacidade de armazenamento e usinagem adequados,
requerendo técnica especializada.

2 - Nos termos da Simula n2 281 do Tribunal de Contas da Unido (TCU), é vedada a participagdo de cooperativas de trabalho em
licitagBes quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como é usualmente executado no mercado, houver necessidade de
subordinagdo juridica, pessoalidade e habitualidade na prestagdo dos servigos.

No caso em aprego — servigo de reabilitagdo funcional do pavimento asfaltico com utilizagdo de geogrelha —, verifica-se integral
enquadramento nessa hipdtese, uma vez que as atividades envolvem equipes técnicas especializadas atuando de forma
coordenada, subordinada e continua, sob controle direto da contratada. O servigo exige planejamento integrado, execugdo
mecanizada, gestdo operacional centralizada, observancia de rotinas de seguranga e cumprimento rigoroso de padr&es técnicos e
de produtividade, em conformidade com as normas do DNIT e com o acompanhamento da fiscalizagdo da NOVACAP.

A auséncia de subordinagdo juridica e de vinculo empregaticio formal comprometeria o controle da execugdo, a uniformidade dos
resultados e a seguranga das equipes, tornando incompativel a participagdo de cooperativas de trabalho. Assim, a restri¢do
fundamenta-se ndo apenas na Sumula n2 281 do TCU, mas também nas peculiaridades do objeto, que demandam coordenagdo
hierarquica direta e responsabilidade integral da contratada sobre todos os aspectos da execugdo.

3 - A participagdo de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) serd admitida. Visando atender a legislagdo vigente,
serd imposta pela CONTRATANTE a CONTRATADA a subcontratagdo compulséria de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno
Porte (EPP) no percentual minimo de 10% e maximo de 25% do valor do objeto.

REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por prego unitario X

Empreitada por prego global

Contratagdo semi-integrada

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de obra de infraestrutura que envolve escavagdo, remogdo de camadas do pavimento e outros
servigos caracterizados por incertezas intrinsecas nas suas estimativas de quantitativos, entende-se que a empreitada por prego
unitdrio é o regime de execugdo mais adequado.

MODO DE DISPUTA

Aberto X

Fechado

Combinado (aberto e fechado)

CRITERIOS DE JULGAMENTO

Menor prego X

Maior desconto

Melhor combinagdo de técnica e prego

Melhor técnica

Melhor conteudo artistico

Maior oferta de prego

Maior retorno econémico

Melhor destinagdo de bens alienados

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO (205926729)
R$ 9.935.478,94 (nove milhdes, novecentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos).
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JUSTIFICATIVA: Nos termos do Acdrddo 1502/2018 Plendrio TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei
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das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento. (grifo nosso) Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha
estimativa, uma vez que ela serd o limite referencial para apresentagdo das propostas durante o procedimento licitatério.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL

A execugdo do objeto deste Projeto Basico tem amparo legal disposto na seguinte legislagdo:

Constituicdo Federal de 1988 (Inciso XXI do artigo 37);

Lei Federal n2 5.194/1966 (Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agronomo);
Lei Federal n2 6.514/1977 (Altera a Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT);

Lei Federal n2 13.303/2016 (Lei das Estatais);

Lei Federal n2 10.406/2002 (Cédigo Civil);

Lei Federal n2 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos);

Lei Federal n2 8.213/1991 (Disp&e sobre os Planos de Beneficios da Previdéncia Social);

Lei Complementar n2 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte)
Lei Complementar n2 147/2014 (Altera a Lei Complementar n° 123/2006)

Lei Complementar n2 155/2016 (Altera a Lei Complementar n® 123/2006)

Lei Distrital n2 3.985/2007 (M3ao-de-obra reabilitada ou portadora de deficiéncia);

Lei Distrital n2 4.611/2011 (Regulamenta o tratamento preferencial ME e EPP);

Lei Distrital n2 4.704/2011 (Gestdo integrada de residuos da construgdo civil);

Lei Distrital n2 4.766/2012 (Prioridade os trabalhadores inscritos no cadastro unificado);

Lei Distrital n2 6.112/2018 (Dispde sobre a implementacdo de Programa de Integridade);

Lei Distrital n2 6.138/2018 (Cddigo de Obras e Edificagdes do Distrito Federal);

Decreto Federal n2 5.296/2004 (Acessibilidade);

Decreto Distrital n2 32.598/2010 (Aprova as Normas de Planejamento, Or¢amento, Finangas, Patriménio e Contabilidade do Distrito Federal);
Decreto Distrital n2 39.272/2018 (Cédigo de Edificages do Distrito Federal);

Decreto Distrital n° 40.205/2019 (Recepciona o Decreto Federal n2 10.024/2019);

Decreto Distrital n° 40.388/2020 (Dispde sobre a avaliagdo de programas de integridade);

Decreto Distrital n2 45.539/2024 (Dispde, no dmbito distrital, sobre o estatuto juridico da empresa publica);

Decreto n° Distrital n2? 45.846, de 27 de maio de 2024(Reserva de percentual das vagas de trabalho em servigos e obras publicas para pessoas em
situagdo de rua).

Decisdo Normativa n2 02/2012 do TCDF (Regra do parcelamento do objeto e da subcontrataco);
Acorddo 19/2017 Plenario TCU (Utilizagdo Orgamento Estimativo como marco inicial para reajustamento)
Acoérddo 1.502/2018 Plenario TCU (Divulgagdo obrigatéria do orgamento de referéncia)

Decisdo TCDF n2 n°4661/2024 TCDF (Admite o somatdrio de atestados de uma mesma empresa para comprovacgdo dos quantitativos minimos para
habilitagdo técnica)

Decisdo TCDF n2 6.229/2014 TCDF (Admite adotar BDI planilha estimativa NOVACAP para novos servicos aditivados)
Instrugdo Normativa n2 1/2023 do DNIT (Reajuste)

Instrugdo NOVACAP n2 831/2019 (Aprova o Regulamento de Licitagbes e Contratos da Novacap);
Instrugdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Reequilibrio);

Instrugdo Normativa RFB n® 2110/2022 (Normas gerais de tributacio das contribui¢des sociais);
Instrucdo Normativa SLU n2 03/2020 (Regulamenta Residuos da Construcao Civil);

Instrugdo Normativa SLU n2 23/2020 ( Altera a Instrugdo Normativa n2 03/2020 SLU);
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap (RLC);

Resolugdo Distrital n2 01/2017 (Cadastro de transportadores de Residuos de Construgao Civil);
Resolug¢do n2 307/2002 do CONAMA;

Resolugdo 1.137/2023 do CONFEA - Disp&e sobre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
Resolugdo n2 13/2021 do DNIT;

Orientagdo Técnica OT—IBR 001/2006 (Ibraop - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas);
Orientagdo Técnica OT—IBR 002/2009 (Ibraop - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas);
Orientagdo Técnica OT—-IBR 003/2011 (Ibraop - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

5. DEFINIGOES E SIGLAS
5.1. Apresentamos a seguir palavras chave, importantes para a compreensdo deste Projeto Basico.

AS BUILT: é o conjunto de pranchas que constituem a fase destinada a representagdo do projeto como construido. Essa fase registra as
alteragGes de projeto ocorridas durante a execug¢do da obra.
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BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servico, evidenciando a taxa de rateio da administragdo, a taxa de risco, seguro e
garantia do empreendimento, a taxa de lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servico, excluindo-se aqueles de
natureza personalistica que oneram o contratado.

COMISSAO: Grupo de pessoas desighado pela autoridade competente da Administracdo Publica, com representantes da FISCALIZACAO,
para receber em definitivo o objeto contratado, apds exame e constatacdo da conformidade com os padrdes exigidos em contrato. A
comissdo poderad, se for o caso, determinar a CONTRATADA, providéncias necessarias para a finalizagdo do objeto nos termos contratuais.

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO: detalhamento do preco unitario do servico que expresse a descri¢do, quantidade, produtividade e
custos unitarios dos materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios a execu¢do de uma unidade de medida.

CONTRATADA: é a pessoa fisica ou juridica signataria de Contrato com a Administragdo Publica.
CONTRATANTE: é o Orgdo ou entidade signataria do instrumento contratual.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: ¢é a representacdo grafica dos servicos distribuidos em etapas a serem executados do objeto
contratado com indicagdo do respectivo desembolso financeiro vinculado ao valor do Contrato.

CUSTO UNITARIO: valor unitario para execucdo de uma unidade de medida do servico previsto no orcamento de referéncia e obtido com
base nos sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de mercado.

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO: declaragdo emitida pela Proponente de que tem pleno conhecimento das condicdes peculiares
inerentes a natureza do objeto a ser contratado.

ENCARGOS SOCIAIS: Conjunto de obrigacGes trabalhistas que devem ser pagas pelas empresas mensalmente ou anualmente, além do
salario dos empregados.

ETAPA: Conjunto de servigos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para serem executados em um determinado periodo de tempo.
Cada etapa é representada em cada coluna do Cronograma Fisico-Financeiro, com indicagdo dos valores parciais dos servigos e respectivos
percentuais. O objeto podera ser executado em etapa Unica ou dividido em vdrias etapas, de acordo com o planejamento da execugdo e do
desembolso, os quais devem ser previamente aprovados pela Administragdo Publica.

EXECUGAO INDIRETA: contratacdo de Orgdo ou entidade da Administragdo Publica com terceiros.

FISCAL ou EXECUTOR: empregado ou comissdo de empregados da NOVACAP com qualificagdo técnica condizente com o objeto contratado,
designado pelo Diretor da area demandante, responsavel pelo acompanhamento da execu¢do do contrato durante a sua vigéncia e
obrigagdes posteriores, com dever de informar as ndo conformidades e indicar medidas punitivas ou corretivas a serem adotadas pelo
gestor do contrato, se for o caso, e de atestar as faturas e as notas fiscais apresentadas pelo contratado, nos termos das Normas de
Fiscalizagdo desta NOVACAP.

FISCALIZAGCAO: é a atividade que deve ser realizada de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos, com a finalidade de
verificar o cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

GESTOR DO CONTRATO: empregado com capacidade gerencial, responsavel pela gestdo e supervisdo do contrato, que adota as
providéncias necessarias ao seu fiel cumprimento, considerando o que prevé o contrato e as normas internas da NOVACAP.

LIVRO DE ORDEM OU DIARIO DE OBRAS: é a memdria escrita de todas as atividades relacionadas a execugdo do objeto. Servird de
subsidio para comprovar a autoria de trabalhos; garantir o cumprimento das instrugdes, tanto técnicas como administrativas; dirimir
duvidas sobre a orientagdo técnica relativa ao objeto; avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de
trabalho; eventual fonte de dados para trabalhos estatisticos. Confirmard juntamente com a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, a efetiva participagdo dos profissionais na execugdo da obra/servigo, inclusive para a
expedigdo de Certidado de Acervo Técnico.

MATERIAIS DE CONSTRUCAO OU INSUMOS DE CONSTRUGAO: s3o todos os corpos, objetos ou substancias utilizadas em obras ou servicos
de engenharia.

OBRA: Agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a utilizagdo de conhecimentos técnicos
especificos envolvendo a participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66, conforme defini¢do da
Orientagdo Técnica OT-IBR 002/2009.

ORDEM DE SERVICO: é o documento emitido pela Administragdo Publica que autoriza o inicio da execugdo do objeto contratado, a partir
da emissdo da Nota de Empenho, constando entre outras informagdes, nomes da CONTRATADA e CONTRATANTE, nimero do Contrato,
numero do Processo Administrativo, descrigdo do objeto, enderego, prazo, data de inicio, data de término, valor contratado, nomes do
FISCAL/EXECUTOR, supervisor e Diretor da unidade gestora.

PLANILHAS ESTIMATIVAS: sdo planilhas com descrigdo dos servigos, indicagdo de quantitativos e pregos unitdrios que servem de
parametro para disponibilizacdo de recursos financeiros, para compor o Projeto Basico e para julgamento das propostas. Sdo elaboradas
pela Administragdo Publica com base nos pregos correntes no mercado local, regional ou nacional onde sera executado o objeto.

PLANILHAS ORCAMENTARIAS: s3o planilhas com descrigio dos servicos, indicacdo de quantitativos e pregos unitarios, elaboradas pela
Proponente, tendo como referéncia as Planilhas Estimativas fornecidas pela NOVACAP. A partir da assinatura do Contrato essas planilhas
passardo a ser designadas como PLANILHAS ORCAMENTARIAS CONTRATUAIS.

PRECO GLOBAL: prego certo e total, quando for possivel definir previamente no Projeto Basico ou Termo de Referéncia, com a maior
precisdo possivel, as quantidades dos servigos a serem posteriormente executados no contrato.

PRECO UNITARIO: prego certo de unidades determinadas, no caso em que o objeto, por sua natureza, possua imprecisdo inerente de
guantitativos em seus itens orgamentarios.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS: Planilha ou conjunto de planilhas onde sdo levantados as quantidades de cada servigo.

PREPOSTO: pessoa fisica, sdcio, dirigente ou empregado da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, investido no poder de representa-lo nos
atos referentes ao contrato, com designagdo expressa.

PROJETO BASICO: é o conjunto de elementos que define a obra, o servico ou o complexo de obras e servicos que compdem o
empreendimento, de tal modo que suas caracteristicas basicas e desempenho almejado estejam perfeitamente definidos, possibilitando a
estimativa de seu custo e prazo de execugdo. Compde-se de desenhos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, orgamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessarios e suficientes a precisa caracterizagdo da obra ou servigo, ou complexo de obras ou
servicos objeto da licitagdo, contendo o desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigo e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; contendo solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do Projeto Executivo e de
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realizacdo das obras e servigos, identificando tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como
suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento; fornecendo informagdes que possibilitem o estudo e
a deduc¢do de métodos construtivos, instalagdes provisdrias e condi¢Ges organizacionais para a obra ou servigo; subsidios para montagem
do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servico, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso; com orgamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos
de servigos e fornecimentos propriamente avaliados; sem frustrar o carater competitivo para execucao.

PROJETO EXECUTIVO: Etapa destinada a concepgao e a representacdo final das informagdes técnicas da edificagdo e de seus elementos,
instalagbes e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a licitagdo (contratagdo) e a execugdo dos servigos de obra
correspondentes. E composto por elementos suficientemente claros e de grande precisdo, necessarios e suficientes 3 execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes e que ndo altera o Projeto Basico.

PROJETO APROVADO: é o projeto que ja foi submetido a andlise e foi aprovado pelos érgdos oficiais competentes.

QUALIFICACAO TECNICA: é a comprovagdo de experiéncia na execucdo de obra/servico compativel com as caracteristicas dos servicos de
maior relevancia do objeto a ser contratado.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: é o procedimento que confirma a plena execugdo do objeto contratado, conforme suas especificagdes. O
Recebimento Definitivo sera feito por Comissdo designada pela autoridade competente da Administragdo Publica, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes, apds decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des da execucdo ou de materiais empregados.

RECEBIMENTO PROVISORIO: é o procedimento que formaliza a entrega do objeto pela CONTRATADA ao responsavel pelo
acompanhamento e FISCALIZACAO do contrato por meio de Termo Circunstanciado assinado pelas partes.

REGULAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS: é o instrumento normativo elaborado pelo grupo de trabalho, constituido pelo Diretor
Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, por meio da Instrugdo n2 361, de 12 de dezembro de 2017,
acolhido pela Diretoria Executiva na Sessdo Extraordinaria n2 4.3672, realizada em 26 de junho de 2018 e aprovado pelo Conselho de
Administragdo desta companhia na solenidade da 2.4712 Reunido Ordindria realizada em 27 de junho de 2018.

RESPONSABILIDADE CIVIL: abrange sinistros decorrentes de acidentes na execugdo da obra e/ou falhas na solidez e seguranga do trabalho
que causem danos a terceiros ou a Administragdo Publica, com exigéncia de indenizagao.

SERVIGCO DE ENGENHARIA: Segundo orientacdo técnica OT - IBR 002/2009 do IBRAOP, é toda a atividade que necessite da participacio e
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66, tais como: consertar, instalar, montar, operar,
conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir. Incluem-se nesta definigdo as atividades profissionais referentes aos
servigos técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagdes, assessorias,
consultorias, auditorias, fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento.

5.2. SIGLAS:

ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

BDI: Beneficios e Despesas Indiretas.

CAUQ ou CBUQ: Concreto Asfaltico (Betuminoso) Usinado a Quente.
CONAMA: Conselho Nacional de Meio Ambiente.
NOVACAP/PRES/NLC: Nucleo de Licitagdo.

NOVACAP: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
PCMSO: Programa de Controle Médico de Satude Ocupacional

6. SERVICOS E ETAPAS

6.1. O escopo do presente objeto compreende a execugdo integral de servicos de engenharia necessarios a reabilitagdo funcional do
pavimento asfaltico, conforme planilha orgamentaria e memorial técnico do processo.

6.2. As atividades envolvem etapas preparatorias, construtivas e complementares, abrangendo:

e Reparo funcional em vias arteriais;
e Reparo funcional em vias coletoras;
e Reparo funcional em vias locais;
e Fresagem;
e Remogdo de material fresado;
e Pintura de ligagdo;
e Aplicagdo de C.A.U.Q - Faixa C;
e Assentamento de meio-fio;
e Sinalizagdo viaria;
e Nivelamento de PV;
e Readequacdo de projeto de pavimento;
e Ensaios de Laboratodrio;
e Administragdo local.
6.3. Ressalta-se que somente serdo admitidos para execugdo os servicos expressamente previstos na Ata de Registro de Pregos e no

contrato dela decorrente, sendo vedada a inclusdo de novos itens, servigos extraordinadrios ou atividades ndo contempladas nos documentos
contratuais e orcamentdrios que compdem o presente processo.
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7. DOCUMENTOS TECNICOS
7.1. A documentagdo técnica que compde este Projeto Bdsico e fard parte integrante do Contrato, valendo como se neste estivesse
efetivamente transcrito, é composta dos documentos listados abaixo:
e Estudos Técnicos e Planilhas Orgamentarias Estimativas:
o Doc. SEI/GDF 205925675 - Meméria de Calculo - Quantitativos;
o Doc. SEI/GDF 205926192 - Relatdrio - Bonificagdes e Despesas Indiretas;
o Doc. SEI/GDF 205925530 - Relatério técnico - Pregos ANP Maio 2026;
o Doc. SEI/GDF 205927558 - Relatdrio - CURVA ABC DE SERVIGOS;
o Doc. SEI/GDF 180525661 - Relatério técnico - Lista de Servigos Onerada;
o Doc. SEI/GDF 205926729 - Estimativa de Custo e Orgcamento - Planilha Onerada;
o Doc. SEI/GDF 205927995 - Estimativa de Custo e Orcamento - Planilha Desonerada;
o Doc. SEI/GDF 205925363 - Relatério - Encargos Sociais;
¢ Documentos do Processo Licitatorio
o Doc. SEI/GDF 209763164 - Projeto Basico;
o Doc. SEI/GDF 205925244 - Anotac¢&o de Responsabilidade Técnica do Or¢amento;
e Outros Documentos
o Doc. SEI/GDF 206831575 - Instrugdo Normativa 01/2023 DNIT (Reajuste);
o Doc. SEI/GDF 206831787 - Instrugdo Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Reequilibrio);
o Doc. SEI/GDF 206834109 - Resolugéo 13/2021 DNIT (Reequilibrio);
o Doc. SEI/GDF 208190861 - Instrugdo Normativa n2 03/2026 - NOVACAP (Servicos de pavimentagdo asfaltica).

7.2. As especificagdes e descrigdes dos insumos ou servigos constam na documentacgdo técnica listada acima.

7.3. Deverdo ser seguidas as especificagcbes técnicas e demais disposicbes dos documentos elencados no subitem 7.1, no que ndo
conflitarem com as disposi¢des deste Projeto Basico.

8. DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES
8.1. Os documentos técnicos relativos a esta obra sdo compostos, de forma complementar, pelos documentos relacionados no subitem 7.1
deste Projeto Basico e anexos do Edital.
8.2. Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos técnicos, fica estabelecido que:
8.2.1. Em caso de divergéncia entre as planilhas estimativas da Novacap e as especificagGes técnicas dos demais documentos elencados
no subitem 7.1, prevalecerdo estas ultimas;
8.2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos elencados no subitem 7.1 e este Projeto Bdsico, prevalecerd este ultimo;
8.2.3. Em caso de divergéncia entre os documentos elencados no subitem 7.1 e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), prevalecerdo estas ultimas;
8.2.4. Em caso de divergéncia entre este Projeto Basico e as Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
prevalecerdo estas ultimas;
8.2.5. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo das disposi¢des contidas nos documentos elencados no subitem 7.1 e neste Projeto
Basico, serdo consultados os autores dos documentos e a FISCALIZAGAO.
8.2.6. Para efeito de interpretagdo de divergéncias entre este Projeto Basico e o Edital, fica estabelecido que o Edital prevalecera sobre o
Projeto Basico.
8.2.7. Em caso de divergéncia entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso e anexado ao processo, prevalecerd sempre o
ultimo.
8.2.8. Em caso de divergéncia entre o custo unitario do servico apresentado na planilha estimativa da Novacap e o custo unitario

apresentado na composicdo de custo e preco unitdrio do préprio servigo, prevalecera este ultimo.

9. CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
9.1. Da conferéncia preliminar de documentos:
9.1.1. Antes da data de apresentagdo da proposta, a Proponente devera:
9.1.1.1. Fazer minucioso estudo, verificando a compatibilizacdo de informagdes, comparando os projetos, as especificagdes, as

planilhas estimativas e os demais componentes integrantes da documentagdo técnica disponibilizada, que compdem o Projeto Basico de
acordo com o estabelecido na Lei n2 13.303/2016 e no Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da NOVACAP.

9.1.1.2. Apds verificacdo preliminar, dar imediata comunicac3o por escrito a NOVACAP/PRES/NLC conforme prazo estabelecido em
Edital, apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre quaisquer transgressdes as legislagdes e normas
vigentes, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaragos ao perfeito desenvolvimento do

objeto.
10. DAS PROPOSTAS
10.1. Da apresentagdo da carta proposta:
10.1.1. A proposta devera ser assinada pelo representante legal da licitante.
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10.1.2. As planilhas orgamentdrias que compdem a proposta deverdo ser elaboradas por profissional inscrito no CREA — Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia, com a respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

10.1.3. Todos os custos associados a elaboragdo da Proposta de Pregos serdo arcados integralmente pela prépria Proponente.

10.1.4. A Proponente devera considerar, para efeito da elaboracdo de sua planilha orgamentdria, que os servicos a executar e os
respectivos quantitativos sdo aqueles apresentados nas planilhas estimativas da Novacap.

10.1.5. Eventuais divergéncias detectadas pela Proponente nas planilhas estimativas da Novacap deverdo ser comunicadas a esta
Companbhia, observado o subitem 9.1.1.2 deste Projeto Basico.

10.1.6. Os quantitativos apresentados nas planilhas estimativas da Novacap ndo deverdo ser tomados como definitivos, haja vista que
apenas subsidiam a compreensdo do objeto. Caso seja verificada, durante a execugdo do objeto, a necessidade de alteragdes nos quantitativos
previstos, estas deverdo respeitar as disposi¢des do item 24. ALTERAGOES CONTRATUAIS deste Projeto Basico.

10.1.7. Apds a assinatura do Contrato, ficard pressuposta a concordancia tacita da CONTRATADA com todos os documentos anexos ao
Edital, ndo cabendo-lhe quaisquer alegagbes posteriores sobre divergéncias entre os mesmos e nem de desconhecimento ou omissdes
nas planilhas estimativas da Novacap, ressalvando-se as situagGes previstas na matriz de riscos.

10.1.8. As empresas proponentes deverdo apresentar o Demonstrativo de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) adotado na proposta, e
este devera estar em conformidade com o modelo fornecido pela NOVACAP (Doc. SEI/GDF 205926192), conforme critério sem desoneragio
adotado pela licitante), composto dos mesmos itens e calculado pela férmula apresentada no modelo.

10.1.9. As empresas proponentes deverdo apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis sociais) incidentes sobre a mao de obra
adotados na proposta, e estes deverdo estar em conformidade com o modelo fornecido pela Novacap (Doc. SEI/GDF 205925363) composto dos
mesmos itens.

10.1.9.1. No caso de empresa optante pelo critério COM DESONERAGAO da Folha de Pagamento:
a) O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mao de obra horista é de 94,63%.
b) O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mao de obra mensalista é de 57,45%.
10.1.9.2. No caso de empresa optante pelo critério SEM DESONERAGAO da Folha de Pagamento:
a) O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mao de obra horista é de 110,08%.
b) O percentual dos encargos sociais incidentes sobre a mao de obra mensalista é de 69,94%.
10.1.10. As empresas proponentes deverdo apresentar as composi¢oes de custo e prego unitdrio de todos os itens constantes nas planilhas
estimativas da Novacap nos mesmos moldes destas planilhas Estimativas e nas seguintes condigdes:
10.1.10.1. As composi¢des de custo e preco unitdrio deverdo expressar detalhadamente os insumos para sua formagdo — materiais,
equipamentos, mdo de obra, com a discriminagdo dos seus coeficientes de consumo, unidades, custos unitarios e totais;
10.1.10.2. As composigdes de custo e prego unitario dos servigos deverdo estar em conformidade com as respectivas descrigdes,
unidades e totalizagdes apresentadas na planilha or¢amentdria da proponente;
10.1.10.3. As composi¢Oes de custo e prego unitario deverdo informar as incidéncias de encargos sociais sobre o valor da mdo de obra
da proponente, da seguinte forma:
a) Se a unidade da m3o de obra for “més” a incidéncia de encargos sociais devera ser o percentual total demonstrado para a
mao de obra “mensalista”, e;
b) Se a unidade da mao de obra for “hora” a incidéncia de encargos sociais devera ser o percentual total demonstrado para a
mado de obra “horista”.
10.1.11. O prego global da proposta devera ser inferior ou no maximo igual ao estimado pela Novacap (por lote).
10.1.12. O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data de sua entrega.
10.2. Das regras das fases de lances, de desempate, de negociacdo e de apresentagao das propostas e de documentagao:
10.2.1. Serdo seguidas as regras apresentadas no art. 116 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap.
10.3. Dos critérios de desclassificagdo das propostas:
10.3.1. Serdo desclassificadas as propostas que contenham vicios insanaveis;
10.3.1.1. Serdo consideradas insanaveis as propostas que quando saneadas altere a classificagdo da empresa dentro do processo
licitatdrio.
10.3.1.2. Serdo consideradas propostas insandveis aquelas cuja a corre¢do impliqgue em aumento do prego global da proposta ou em
aumento de pregos unitarios apresentados na proposta.
10.3.1.3. Caso o erro seja considerado sandvel pela equipe técnica avaliadora da documentgdo apresentada, serd concedido, pela
Comissdo Permanete de Licitagdo, prazo para que a proposta em tela seja saneada nos itens apontados pelo relatério desta equipe técnica.
10.3.2. Serdo desclassificadas as propostas que descumpram especificagdes técnicas constantes do Edital;
10.3.3. Serdo desclassificadas as propostas que apresentem pregos manifestamente inexequiveis;
10.3.4. Serdo desclassificadas as propostas que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela NOVACAP;
10.3.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentem desconformidade com outras exigéncias do Edital, salvo se for possivel a
acomodacdo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribui¢do de tratamento isonémico entre os licitantes;
10.3.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global superior ao estimado pela Novacap.
10.3.7. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global simbdlico, irrisério ou de valor igual a zero.
10.3.8. Serdo desclassificadas as propostas cujas planilhas orgamentarias apresentarem itens com pregos unitdrios que ultrapassem

0s pregos unitdrios dos respectivos itens da planilha estimativa da Novacap. Considera-se que o prego unitario de um item é igual ao seu custo
unitario acrescido do valor de BDI. Por exemplo: se o custo unitario de um item é de RS 10,00 e o BDI para o respectivo item é de 25,0%, o0 preco
total deste item serd de RS 12,50.

10.3.9. Serdo desclassificadas as propostas cujas planilhas orgamentarias apresentarem itens com pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor igual a zero, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a
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parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta;

10.3.10. Serdo desclassificadas as propostas cujas composi¢des de custo e preco unitario estiverem em desacordo com as disposi¢des
dos subitens 10.1.10.1, 10.1.10.2, 10.1.10.3.

10.3.11. Serdo desclassificadas as propostas cujas composigdes de custo e prego unitario apresentarem itens com custos unitdrios
simbdlicos, irrisérios ou de valor igual a zero, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta;

10.3.12. Serdo desclassificadas as propostas que ndo apresentarem Demonstrativo de BDI ou cujo Demonstrativo de BDI apresentado ndo
estiver composto dos mesmos itens e/ou ndo estiver calculado pela féormula apresentada no modelo fornecido pela Novacap (Doc.
SEI/GDF 205926192), conforme critério sem desoneragdo adotado pela licitante).

10.3.13. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem percentuais de encargos sociais superiores aos mostrados no item 10.1.9.1,
no caso de empresa optante pelo critério COM DESONERACAO da Folha de Pagamento, e 10.1.9.2, no caso de empresa optante pelo critério SEM
DESONERACAO da Folha de Pagamento.

11. EXIGENCIAS PARA HABILITACAO TECNICA / COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA

11.1. O Responsavel Técnico da PROPONENTE devera comprovar ter executado, a qualquer tempo, servigos compativeis com o objeto desta
licitagdo, por meio de certiddo(Ges) e atestado(s), em nome do préprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente certificado(s) pelo CREA, na forma do disposto na Resolugdo n2 1.025, de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentagdo da(s)
Certiddo(Bes) de Acervo Técnico (CAT) e indicacdo da(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnicas (ART) emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de
profissional, onde conste a execugdo dos seguintes servigos:

SERVICOS EXIGIDOS PARA COMPROVAC[\O DA CAPACIDADE OPERATIVA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE DE MEDIDA
1 Execugdo de pavimento em CAUQ T (Tonelada)
2 Execugdo de Geogrelha bidirecional para reforco de camada em obras de pavimentagao. m? (metro quadrado)
11.2. As empresas PROPONENTES deverdo demonstrar sua capacidade técnica operacional comprovando ter executado, a qualquer tempo,

obras/servigos compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio de certiddo(des) e atestado(s). O(s) atestado(s) para capacidade operativa da
empresa devera(3do) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico (CAT) em nome de profissional habilitado, que trabalhe
para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que conste na documentagdo comprobatéria do acervo
profissional, o nome da pessoa juridica do licitante, bem como a empresa contratada para a execugdo da obra ou servigos, a teor do art. 65, § 32, da
Resolucdo n2 1.137, de 31 de Marco de 2023 do CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado. E permitida a apresentacdo
de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos diferentes servigos. Deverd ser comprovada, necessariamente, a execu¢ao dos
seguintes servigos apresentados nas tabelas abaixo:

CAPACIDADE OPERATIVA EXIGIDA
~ QUANTIDADE CAPACIDADE OPERATIVA
ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS ORCADA EXIGIDA
1 Execugdo de pavimento em CAUQ 44485T 222,425T
) Execucgdo de Qeogrelt\a bidirecional para reforco de camada em 43.479,73 m? 21.739,865 m?
obras de pavimentagdo.
11.2.1. Para efeito de conversdo de unidades dos servigos constantes nas CAT's (Certiddes de Acervo Técnico) apresentadas pelas

empresas licitantes, nos atestados em que os quantitativos do servigo, execu¢do de pavimento em CAUQ, descrito acima estiverem em m?, caso
n3do conste o peso especifico, sera considerado o valor de 2,4 t/m3.

11.2.2. Os quantitativos minimos exigidos para comprovagao de capacidade operativa da PROPONENTE
representam, aproximadamente, 50% (Cinquenta por cento) das quantidades orgadas. Os itens e quantidades apresentadas na tabela foram
escolhidos com base na relevancia técnica e classificagdo ABC de servigcos. A porcentagem de 50% (maxima permitida) foi adotada, pois se trata
de um objeto Unico de grande relevancia técnica, sendo necessario que a empresa tenha capacidade técnico-operacional para executar os
servigos com a agilidade, a qualidade e a seguranga adequadas para o caso. Pretende-se também reduzir a probabilidade de ocorréncia de
atrasos na entrega do servigo ou de o servigo ndo ser entregue completamente, o que seria de grande prejuizo a populagdo devido a grande
importancia social dos servigos.

11.2.3. Para efeito de comprovagdo de habilitagdo técnica de consércio, serd considerada a soma das quantidades dos atestados de cada
uma das empresas participantes do consoércio, independentemente da quantidade atestada individualmente por cada uma das empresas, afim
de evitar que as consorciadas ndo tenham a experiéncia adequada para a prestagdo dos servigos.

11.2.4. E admitido o somatdrio de atestados de uma mesma empresa para comprovagdo dos quantitativos minimos para habilitacio
técnica, desde que os contratos que lhes deram origem tenham sido executados de forma concomitante, consoante a Decisdo TCDF n?
n°4661/2024.
12. GARANTIAS
12.1. Para assegurar o efetivo cumprimento das obrigagdes assumidas a CONTRATADA fica obrigada a apresentar, as suas custas, a GARANTIA
DE EXECUGCAO DO CONTRATO, atendendo aos seguintes requisitos:
a) a CONTRATADA devera apresentar a Diretoria demandante, no prazo maximo de 15 dias Uteis, contado da data da assinatura do

contrato, comprovante de prestacdo de garantia, que deverdo ser juntados aos autos do processo de contratagdo e encaminhado para a Diretoria
de Suporte da NOVACAP, a fim de fazer conferéncias e registros pertinentes;

b) o prazo de apresentacdo da prestagdo de garantia podera ser prorrogado pelo(a) Diretor(a) da area demandante, mediante pedido
justificado;
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c) a garantia do contrato devera ser apresentada em data anterior a emissdo da ordem de servico;

d) nenhum pagamento devera ser feito a CONTRATADA antes de apresentada e aceita a garantia;

e) o atraso na entrega da garantia pelo prazo superior a 15 dias do inicialmente previsto, autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento de obrigagdo contratual;

f) 0 prazo da garantia devera coincidir com o do contrato, acrescido de 90 dias, devendo ser renovados a cada prorrogagdo contratual;

g) é de responsabilidade da CONTRATADA solicitar prorroga¢do de vigéncia das apdlices e carta de fianga se houver ampliagdo dos prazos

contratuais, bem como atualizar o valor da garantia sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual e reforgo, em caso de
cauc¢do em dinheiro;

h) as apodlices de seguro, em todas as suas modalidades, e as cartas de fiangas, seus endossos e aditamentos, devem expressar a NOVACAP
como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital ou o termo de contrato ou termo aditivo aos quais se
vinculam;
i) os percentuais da garantia prestados inicialmente deverdo ser mantidos durante a execugdo dos servigos contratados;
j) no caso de consdrcio, a empresa lider fica obrigada a oferecer caugdo ou garantia do contrato;
k) nenhum pagamento podera ser feito a CONTRATADA antes de apresentada e aceita a garantia contratual; e
1) as demais condigBes para prestagdo da garantia complementar estdo estabelecidas no RLC/NOVACAP.
12.2. Da garantia de execugdo do contrato
12.2.1. Nos termos do art. 149 do RLC/NOVACAP e art. 70 da Lei 13.303/2016 a CONTRATADA devera apresentar a garantia de execucdo

contratual, para assegurar o efetivo cumprimento das obrigagdes assumidas.

12.2.2. A CONTRATADA devera prever, na Garantia Contratual, a cobertura para o pagamento de encargos trabalhistas e previdenciarios
sob sua responsabilidade que, porventura, ndo sejam quitados.

12.2.3. O valor da Garantia Contratual deverd corresponder a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, podendo a CONTRATADA
optar por uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro;
b) seguro-garantia; ou
c) fianga bancaria.
13. EXIGENCIAS PARA CELEBRACAO DO CONTRATO
13.1. A luz da Lei 6.308 de 13/06/2019 que altera a Lei n? 6.112, de 02 de fevereiro de 2018, Decreto n° 40.388, na Portaria n2 79, de 22 de

maio de 2024 e Oficio Circular N2 1/2026 - CGDF/GAB (191387735), para os contratos com valor global igual ou superior a RS 7.015.476,03 (sete
milhdes, quinze mil quatrocentos e setenta e seis reais e trés centavos) e cujo prazo de validade ou de execugdo seja igual ou superior a 180 (cento e
oitenta) dias, a empresa a ser contratada devera apresentar, obrigatoriamente, no momento da formalizagdo da relagdo contratual, declaragdo de
existéncia de Programa de Integridade nos termos da Lei n2 6.308 de 13/06/2019. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n2 6.308 de
13/06/2019, ensejara nas penalidades previstas na prdpria Lei.

13.2. Além da Declaracdo de existéncia de Programa de Integridade citada no subitem anterior, para celebragdo do contrato serad exigida
também a apresentagdo dos seguintes documentos pela empresa a ser contratada:

a) Relatdério de Perfil, nos termos do Anexo | do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020;

b) Relatério de Conformidade do Programa, nos termos do Anexo Il do Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020.
13.3. Os servigos objeto deste Termo de Referéncia ndo sdo de prestagdo continuada e serdo contratados conforme demanda.
14. LICENCIAMENTO E FRANQUEAMENTO
14.1. A CONTRATADA serd responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessério ao pleno desenvolvimento do objeto e deverad cumprir
as prescrigOes referentes as Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social.
14.2. A CONTRATANTE devera proceder a retirada de todas as licengas, autorizagdes e outros documentos necessarios a plena execugdo do
Contrato antes da assinatura da Ordem de Servico. O inicio dos servigos, autorizado pela FISCALIZACAO, fica condicionado estes documentos.
14.3. A FISCALIZAGCAO somente autorizard a emiss3o da primeira fatura/nota fiscal apés a CONTRATADA apresentar todas as licengas,
garantias, seguros, autorizaces e outros documentos necessarios a plena execugdo do Contrato.
14.4. A CONTRATADA devera registrar no CREA as Responsabilidades Técnicas de cada servigo técnico realizado.
14.5. Obrigatoriamente a CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdo realizar reunido, em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data

de recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, para discussdo dos projetos e demais documentos técnicos que compdem este Projeto
Basico, com a participagdo dos respectivos autores e/ou analistas.

14.5.1. Devera ser lavrada ata para registro das ocorréncias da reunido.

14.5.2. Deverdo ser apresentados pela CONTRATANTE/CONTRATADA as licencas, autorizagdes e outros documentos necessarios a plena
execugdo do Contrato.

14.5.3. A reunido visa a avaliagdo conjunta e agilizar as decisOes técnicas para definir medidas referentes a execu¢do da obra com a
qualidade necessaria e no prazo previsto.

14.5.4. Na ocasido a CONTRATADA devera apresentar, as suas expensas, Relatdério técnico minucioso contendo avaliagdo da documentagdo
técnica e o planejamento da obra, discutindo com a Novacap, bem como esclarecendo duvidas porventura existentes.

15. INiCIO DOS SERVICOS E PRAZOS

15.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 15 (quinze) meses, contados da data de assinatura do contrato.
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15.2. O prazo de execugdo serad definido no momento da contratagdo, observado o limite maximo de 12 (doze) meses contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, podendo ser inferior, de acordo com o quantitativo e a natureza dos servigos e materiais contratados.

15.2.1. N&o é possivel fixar prazo Unico ou tabela padronizada para a execugdo dos servigos, tendo em vista a existéncia de inimeras
varidveis a serem consideradas, tais como a extensdo da via, suas especificagdes técnicas e a necessidade de remanejamento de interferéncias,
entre outras.

15.3. A CONTRATADA devera iniciar a execugdo dos servicos em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da respectiva Ordem de Servigo.

15.3.1. A execugdo dos servigos sera solicitada pelo FISCAL do Contrato, que indicara as frentes de trabalho a serem atendidas. Apds cada
solicitagdo, a CONTRATADA devera elaborar e apresentar a FISCALIZACAO, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da
comunicagdo formal da FISCALIZAGAO, cronograma fisico-financeiro especifico para a demanda, em conformidade com o disposto no item 16.
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO deste Termo de Referéncia.

15.4. Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo deverd ser feita por escrito, devidamente protocolizada na contratante, antes do
encerramento do prazo fixado para a execugdo dos servicos, sendo liminarmente indeferido o pedido que ndo observar estas condigdes.

15.5. A prorrogagdo de que trata o subitem anterior, havendo, se dara nos termos do Art. 177 do Regulamento de Licitagbes e Contratos —
RLC da Novacap.

16. PROJETO EXECUTIVO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

16.1. A NOVACAP serd responsavel por definir os locais que serdo objeto de cada Ordem de Servigo, bem como por estabelecer as diretrizes e
condicionantes técnicas minimas aplicaveis ao empreendimento.

16.2. A CONTRATADA serd responsavel pela elaboragdo de todos os estudos, levantamentos, projetos e documentos técnicos
complementares necessarios a viabilizacio da execucdo, os quais deverdo ser submetidos & analise e aprovacdo da FISCALIZAGAO previamente ao
inicio dos servigos.

16.2.1. Esses estudos e projetos complementares tém carater acessorio e de detalhamento executivo, destinando-se exclusivamente a
operacionalizar a implantagdo da solugdo técnica ja definida.
16.2.2. Na hipdtese de eventual divergéncia entre normas técnicas aplicaveis, prevalecerdo as disposigdes estabelecidas nas Normas do
DNIT.
16.2.3. Os estudos e projetos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdao contemplar, no que couber:
a) Estudos geoldgicos e topografico;
b) Estudo de interferéncias;
c) Estudos de drenagem de dguas pluviais;
16.3. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO o Plano de Trabalho e o Cronograma Fisico-Financeiro, elaborados a partir do

servigo solicitado pela FISCALIZACAO e ajustados as condi¢des de inicio da execugdo. A demanda devera ser planejada e controlada com base no
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

16.3.1. O Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA devera contemplar o planejamento completo de execugdo dos
servicos, demonstrando o grafico de Gant, entre outros.
16.3.2. 0 documento deverd ser submetido pela CONTRATADA & analise da FISCALIZAGAO no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados

do recebimento da comunicagdo formal da FISCALIZACAO, respeitado o limite estabelecido para o prazo de execu¢do do Contrato. A
FISCALIZAGAO terd até 5 (cinco) dias corridos para analisar, solicitar ajustes e aprovar a versdo final do Cronograma Fisico-Financeiro.

16.3.3. O Cronograma Fisico-Financeiro devera conter, no minimo::
a) Cronograma fisico-financeiro — Detalhado: contempla todos os servigos da planilha or¢amentaria, com previsdo das etapas, dos
respectivos quantitativos, dos pregos unitarios e totais.
b) Plano de ataque: demonstrativo do planejamento detalhado dos servigos previstos no cronograma fisico-financeiro;
c) Histograma de mao de obra: demonstrativo dos quantitativos de mado de obra efetivos por etapa.
d) Histograma de equipamentos: demonstrativo dos quantitativos de equipamentos por tipo e por etapa.
16.3.4. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo

da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap.

17. EXECUGAO DOS SERVICOS

17.1. Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas expensas, de todo e qualquer servigo necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do
objeto da contrata¢do, mesmo quando este Projeto Basico e/ou os demais documentos elencados no subitem 7.1 apresentarem duvidas ou omissdes
que possam trazer embaragos ao seu perfeito cumprimento.

17.2. A execugdo dos servigos e os materiais fornecidos obedecerdo as normas e métodos previstos na ABNT, as Especificagdes de Servigo ES-
07 da NOVACAP (186163657) e as normas técnicas do DNIT, em especial a DNIT 159/2011 — ES (Servico de Fresagem de Pavimento Asféltico), e
também a Instrugdo Normativa NOVACAP n2 03/2026 (208190861), considerando-se as indicagdes contidas neste Projeto Basico. Servigos executados
e/ou materiais fornecidos em desconformidade com as normas da ABNT, especificagdes da NOVACAP ou do DNIT deverdo ser rejeitados, ficando
impedidos de medi¢cdo e pagamento.

17.3. A CONTRATADA responsabilizar-se-a por:
17.3.1. Falta de execugdo dos servigos contratados;
17.3.2. Falhas de execugdo;
17.3.3. Falta de seguranca e perfeicdo dos servigos realizados e seu consequente refazimento solicitado pela FISCALIZACAO;
17.3.4. Danos causados diretamente ou indiretamente a Administragdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execugdo do contrato, ainda que resultante de vicios e/ou imperfei¢des técnicas;
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17.3.5. Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou legislagdo ou norma especifica vigentes no
Distrito Federal, no que se refere aos servigos contratados;

17.3.6. Transporte e deslocamento de todo o material necessario a execugdo dos servigos.

17.4. Para qualquer servico mal executado ou fornecimento de material fora de especificacdo, a FISCALIZACAO se reservara o direito de
modificar, mandar refazer, substituir, sem que tal fato acarrete solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensdo do
prazo para conclusdo dos servigos.

17.5. A CONTRATADA ¢é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.6. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos quando a FISCALIZACAO determinar ou autorizar por
escrito.

17.7. A CONTRATADA devera avaliar impactos de vizinhanga que possam ser causadas pela obra, na forma da legislagdo urbanistica.

17.8. A CONTRATADA, com base na andlise técnica dos resultados dos ensaios laboratoriais — em especial do indice de Suporte Califérnia

(CBR) — e das condi¢8es verificadas em campo, devera apresentar formalmente a FISCALIZAGAO os subsidios necessarios a decisdo quanto & utilizagdo
da geogrelha. Compete a FISCALIZACAO, diante desses elementos, deliberar e aprovar, caso a caso, a aplicagdo de refor¢o adicional da base granular
mediante o uso de geogrelha, sempre que tal medida se mostrar indispensavel para assegurar a durabilidade do pavimento.

17.9. A CONTRATADA devera realizar os ensaios minimos referenciados na Instrugdo Normativa da NOVACAP n2 03/2026 (208190861).
17.9.1. Por se tratar de reparo funcional, deverao ser realizados, no minimo:
a) ensaios de teor de CAP e granulometria da mistura;
b) ensaio Marshall completo;
c) determinagdo da densidade in situ e verificagdo de espessura;
d) ensaio de resisténcia a tragdo por compressdo diametral a 25 °C, com frequéncia minima de 01 (um) ensaio por dia de produgéo,

com corpos de prova moldados, conforme DNIT 178 — PRO;

e) ensaios nas camadas granulares, apenas quando houver intervengdo nessas camadas;
se considerado pertinente para trecho em analise, poderdo ser exigidos como ensaios complementares a realizagio do indice de
Irregularidade Internacional (IRI) por perfildmetro inercial e deflectometria por FWD conforme projeto, para avaliagdo estrutural.

17.9.2. Os resultados dos ensaios realizados deverao assegurar:

a) volume de vazios (Vv) entre 3% e 5%;
b) relagdo betume-vazios (RBV) entre 65% e 75%;
c) atendimento aos valores minimos de VAM, conforme especificagdo técnica vigente;
estabilidade Marshall > 500 kgf;
d) resisténcia a tragdo por compressdo diametral (RT) 2 0,65 MPa.

18. GESTAO AMBIENTAL E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

18.1. A CONTRATADA devera realizar o correto descarte e o gerenciamento ambientalmente adequado de todo tipo de residuo gerado, no

que tange a coleta, reutilizacdo, reciclagem, tratamento e disposigdo final, de acordo a Lei Distrital n? 5.418, de 24 de novembro de 2014, a Lei n?
4.704, de 20 de dezembro de 2011, bem como a Resolugdo CONAMA n2 307/2002 e suas atualizagdes, bem como atender as disposi¢cdes sobre a
gestdo integrada de residuos da construgdo civil e de residuos volumosos, atendendo as exigéncias referentes a Politica Nacional de Residuos Sélidos
(PNRS), contidas na Lei 12.305/2010.

18.2. A CONTRATADA devera respeitar o Decreto n2 39.968 de julho de 2019 — que estabelece o prazo para a cobranga do prego publico para
manejo de residuo de construc¢do civil na URE/SLU, gerados por 6rgdo da administracdo direta e indireta e empresas publicas no Distrito Federal,
previsto no art. 22, §19, inciso Ill, da lei n2 4.704, de 20 de dezembro de 2011 (publicagdo de normativa que altera o gerenciamento de residuos
sélidos, especificamente para o caso da construgdo civil);

18.3. A CONTRATADA devera executar medidas de mitigacdo/recuperacdo dos danos ambientais e de compensac¢do ambiental definidas no
licenciamento ambiental, quando exigido, e na legislagdo em vigor, bem como deverd dar a devida atengdo as condicionantes ambientais
estabelecidas nas Licengas Ambientais;

18.4. Caso haja necessidade de realizar supressdo vegetal para execu¢do da atividade, a CONTRATADA devera informar a esta Companhia,
bem como obter documentagdo e realizar os estudos necessdrios para que o interessado proceda com as tratativas junto ao dérgdo ambiental,
conforme estabelecido pelo Decreto Distrital 39.469/2018 e demais normativas;

18.5. Havendo necessidade de supressdo vegetal, fica a CONTRATADA responsavel pela execugdo do servigo quando da obtencgdo das licengas
ambientais necessarias para o caso em comento;

18.6. Caso haja necessidade de realizar Plano de Recuperagio de Area Degradada ou Alterada - PRADA, fica a CONTRADA responsavel pela
elaboragdo do referido estudo, dos documentos necessarios para obtengdo de eventuais licengas, bem como execugdo das atividades necessarias para
recuperacdo da area, conforme Instrucdo Normativa n2 33, de 02 de outubro de 2020 — Brasilia Ambiental e demais normativas referentes
correlacionadas. A necessidade do PRADA deve ser informada a CONTRATANTE bem como a interessada para direcionamento e tratativas junto ao
drgdo ambiental.

18.7. A CONTRATADA devera se manifestar em caso de necessidade de outros documentos, licengas, anuéncias, alvaras ou manifestagdes de
drgdos competentes que porventura se fagam necessdrios para execugdo da obra em tela;

18.8. A CONTRATADA devera apresentar, no recebimento provisério da obra, Relatério acompanhado de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART o qual deve abranger as agOes executadas na obra, com énfase nos aspectos ambientais, sendo respaldado por evidéncias como fotos,
documentos, recibos, notas fiscais, entre outros. No caso de obras sujeitas a Licenga Ambiental, é imperativo que o relatério demonstre de maneira
clara o cumprimento das condicionantes especificadas nessa licenca.

18.9. A CONTRATADA devera zelar pela protegdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, cujo impacto possa ser causado
pela execugdo dos servigos;

18.10. A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislagdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente do detalhamento e/ou das especificagbes dos projetos
de engenharia.
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18.11. A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislagdao ambiental e demais normas vigentes.

18.12. A CONTRATADA devera seguir o “Manual de Boas Praticas: Controle de erosdo do solo e manejo de sedimentos e outros contaminantes
em canteiro de obras”, publicado pela ADASA em 2022, disponivel no site daquela Agéncia.

18.13. A CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de
recursos naturais.

18.14. A CONTRATADA devera avaliar impactos de vizinhanga que possam ser causadas pela obra/servico, na forma da legislacdo, sempre que
couber.

18.15. A CONTRATADA devera elaborar, submeter a aprovagao érgao ou entidade distrital competente e implementar Plano de Gerenciamento

de Residuos da Construgdo Civil - PGRCC, conforme Lei Distrital n2 4702/2011.

18.16. Caso haja movimentagdo de terra para execugdo da obra, fica a CONTRATADA responsavel pela elaboragdo dos estudos/projetos e
obten¢do documentos necessarios para que o interessado possa realizar as tratativas quanto ao licenciamento junto ao érgdo ambiental.

18.17. A CONTRATADA deverd atender ao que consta da Portaria do MMA n? 280/2020 e Portaria Conjunta n2 04/2021 do DF, em especial a
obrigatoriedade da emissdo do Manifesto de Transporte de Residuos — MTR no ambito do Distrito Federal, por meio do Sistema Nacional de
Informagdes sobre a Gestdo de Residuos Sélidos - SINIR.

19. HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA deverd cumprir todas as exigéncias das normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo equipamento de
protegdo individual e coletiva necessarios para o desempenho de cada atividade especifica, a todos os que trabalham ou permanegam em érea de
risco, sendo responsavel pela orientacdo e FISCALIZACAO da utilizacdo destes, devendo estar, permanentemente, em condicdes de funcionamento,
com qualidade e tecnologia adequadas. A CONTRATADA devera exigir que seus empregados, quando em servigo, utilizem todos os equipamentos de
protegdo individual (EPI) na realizagdo de atividades que assim os exijam, tais como: capacetes, luvas, 6culos de seguranca, protetores auriculares,
etc., observando as regras de seguranca, higiene e apresentagdo pessoal.

19.2. A CONTRATADA devera também, fornecer protetor solar aos empregados expostos ao sol na execugdo das obras e servigos, conforme
NR 06 do Ministério do Trabalho.

19.3. A CONTRATADA devera atender a Lei n2 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis
do Trabalho, relativo a seguranga e medicina do trabalho:

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos especializados
em seguranga e em medicina do trabalho. (SESMET)

Art. 163 - Serd obrigatdria a constituigdo de Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), de conformidade com as instrugdes expedidas pelo
Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

19.4. A CONTRATADA devera atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aprovadas, em especial:

NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se a gradagdo do risco da atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento
constantes dos Quadros | e Il desta norma. (aplicado somente para empresas que possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA serd composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com as propor¢des minimas estabelecidas no Quadro |
desta norma. (Aplicado somente as empresas que para execugdo do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados).

NR-06 que trata de Equipamentos de Protegdo Individual

NR 07 - Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO

NR-10 que trata da Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade

NR-12 que trata da Seguranga no Trabalho em Mdquinas e Equipamentos

NR-15 que trata de Atividades e Operagbes Insalubres

NR-16 que trata de Atividades e Operagdes Perigosas

NR-18 que trata das Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

NR-35 que trata da realizagdo de Trabalho em Altura.

19.5. Cabera a CONTRATADA manter no local de execugdo dos servigos, material necessario a prestacdo de primeiros socorros, guardado em
local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para manipula-los, conforme disciplina a NR 07 do Ministério do Trabalho.

19.6. A CONTRATADA deverd manter no local de execugdo dos servigos os equipamentos de protegdo contra incéndio na forma da legislagdo
e demais normas vigentes.

19.7. A CONTRATADA devera providenciar, as proprias custas, a execugdo de toda a sinalizagdo, inclusive viaria, e isolamento das frentes de
servigo visando a seguranca dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as normas do DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer
acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagdo.

19.7.1. E de total responsabilidade da CONTRATADA a sinaliza¢do do local de execucdo dos servicos, incluindo placas, cavaletes, cones de
seguranga, barreiras moéveis, delimitadores com fita retratil, grades de isolamento e etc., a fim de que se atenda aos requisitos legais e informe
sobre os transtornos durante a execugdo dos servigos, bem como oriente os usudrios e visitantes para transitarem em dareas de menor risco
possivel de acidentes, conforme legislagdo pertinente.

19.8. A CONTRATADA devera tomar todas as medidas que se fizerem necessarias com vistas a total seguranca de terceiros, sinalizando o local
de execugdo dos servigos.

19.9. A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais, das equipes que venham a prestar servigos, se apresentem devidamente
identificados (cracha da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene e
equipamentos de protegdo individual em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

19.10. A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, & FISCALIZACAO o PCMSO — Programa de Controle Médico de Satde
Ocupacional de seus empregados, e as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execu¢do dos servigos, em atendimento aos principios e
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disposi¢cdes da NR 07 - Condi¢Ses e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgdo.

19.11. A CONTRATADA deverd armazenar equipamentos e materiais de forma a ndo prejudicar o transito de pessoas e a circulagdo de
materiais.
19.12. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢Bes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos

causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acoes judiciais que lhe venham a ser atribuidas por forga de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato, inclusive riscos de engenharia
e de responsabilidade civil.

20. ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZAGAO

20.1. A CONTRATANTE designard engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a CONTRATADA, com autoridade para exercer
em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer a¢do de orientacdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados. O responsavel técnico pela
execugdo dos servigos devera comprovar vinculo empregaticio com a CONTRATADA para a execug¢do do contrato.

20.1.1. O responsavel técnico pela execugdo dos servigos deverd comprovar vinculo empregaticio com a CONTRATADA para a execugdo do
contrato.
20.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes e normas técnicas, atendendo-se ao disposto na Lei n2 13.303/2016 e
no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
20.3. A CONTRATADA se comprometerd a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fung¢des, livre acesso aos locais de execugdo dos
servigcos, bem como fornecer todas as informacgdes e demais elementos necessarios a execugdo dos servigos.
20.4. A FISCALIZAGAO fica assegurado o direito de:
20.4.1. Solicitar Livro de Ordem ou Diario de Obras, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE, devidamente preenchido.
20.4.2. Solicitar a retirada imediata, do local de execugdo dos servigos, de engenheiro, mestre ou qualquer operario que ndo corresponda
técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetiva¢do desta medida ndo implicard em modificagdo do prazo ou condi¢des do
Contrato.
20.4.3. Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.
20.4.4. Exigir, a qualquer tempo, a realizagdo de contraprova dos ensaios laboratoriais relativos aos insumos empregados na execugdo dos
Servigos.
20.4.5. Ordenar a suspensdo dos servigos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamagdo sobre defeito essencial em servigo

executado, ou em material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitacdo. A efetivagdo desta medida ndo
implicara em qualquer indenizagdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

20.4.6. Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicagdes da FISCALIZACAO a8 CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no Livro
de Ordem ou Didrio de Obras, podendo ainda ser transmitidas por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficara em poder
da CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE.

20.5. No Livro de Ordem ou Diario de Obras deverdo constar as anotagoes:
20.5.1. Pela CONTRATADA:
20.5.1.1. Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.
20.5.1.2. Efetivos didrios de operarios existentes.
20.5.1.3. Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.
20.5.1.4. MedigGes das etapas de execugdo dos servigos e respectivos valores a serem faturados.
20.5.1.5. Consultas a FISCALIZAGAO.
20.5.1.6. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO.
20.5.1.7. Acidentes ocorridos na execug¢do dos servigos.
20.5.1.8. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execugdo dos servigos.
20.5.1.9. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
20.5.2. Pela FISCALIZAGCAO:

20.5.2.1. Preenchimento dos cabegalhos.
20.5.2.2. Aprovagao das medigdes para faturamento.
20.5.2.3. Juizo formado sobre o andamento dos servigos, tendo em vista as especificagdes, prazos e cronogramas.
20.5.2.4. Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Diario de Obras.
20.5.2.5. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA.
20.5.2.6. Restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e sua equipe.
20.5.2.7. Determinagdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato e especificagGes.
20.5.2.8. Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Diario de Obras.
20.5.2.9. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZAGAO.

20.6. Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Didrio de Obras, a ser entregue a FISCALIZACAO, seré preenchido em meio magnético,

podendo constar fotografias para melhor registrar as ocorréncias. Neste caso, devera ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes.

20.7. A CONTRATADA deverd fornecer e manter no local de execugdo dos servigos o Livro de Ordem ou Diario de Obras, preenchido
diariamente com as anotagGes relatadas em epigrafe, onde serdo obrigatoriamente registradas em no minimo duas vias, com cabecgalhos devidamente
preenchidos com as folhas numeradas sequencialmente.
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20.8. A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessdria para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos, visando a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos.

20.9. A CONTRATADA devera manter profissionais legalmente habilitados a disposigdo em periodo integral, além de auxiliares de comprovada
competéncia.

20.10. Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos
servigos especificados.

20.11. A CONTRATADA deverd manter a disposicdo da FISCALIZAGCAO, em ordem, cépias de todas as documentagdes afetas aos servigos
contratados.

20.12. A CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZAGAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elaboragdo de relatérios, inclusive
aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

20.13. A CONTRATADA devera acatar imediatamente as instruces e observacdes que emanem da FISCALIZACAO refazendo qualquer trabalho
ndo aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

20.14. A CONTRATADA devera levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a
execugdo dos servigos, imediatamente, para a adogdo das medidas cabiveis.

20.15. A CONTRATADA devera observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n2 4.766/2012 que trata da priorizacdo dos trabalhadores
inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selegdo de empregados para os novos postos de trabalho.

20.16. A CONTRATADA devera aplicar o disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, que trata da contratagdo de beneficiarios reabilitados do INSS
ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo legal determina, nos termos da Lei Distrital n® 3.985/2007.
20.17. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAGAO a comprovagdo de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991.

20.18. A FISCALIZAGAO devera exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, sujeito as penalidades previstas no art.
133 da referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 22 da Lei Distrital 3.985/2007.

20.19. A FISCALIZAGCAO devera exigir o cumprimento do disposto na Instrugdo Normativa NOVACAP n2 03/2026

21. EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO DE OBRA

21.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do ferramental, de mdo de obra,

de maquinas e de aparelhos, inclusive sua manutengdo, substituicdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério dos servigos e a sua
conclusdo no prazo fixado em Contrato.

21.2. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de
propriedade da CONTRATANTE ou de outra empresa prestadora de servigos no mesmo local.

21.3. A CONTRATADA devera treinar adequadamente os empregados alocados a prestagdo dos servigos.

21.4. Todos os veiculos e equipamentos de grande porte utilizados na execugdo dos servigos deverdo conter um aparelho de rastreamento

por GPS que fara o controle de horas trabalhadas e a distancia de transporte até o local da obra.

22. MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

22.1. A CONTRATADA devera empregar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade e que satisfagam rigorosamente as
condigdes estipuladas pelas normas da ABNT e pelas especificagdes.

22.2. Havendo necessidade de aquisicdo de materiais para a execugdo dos servigos, a CONTRATADA devera submeter a apreciagdo e
aprovacdo da FISCALIZAGCAO cada lote ou partida de material, por averiguagdes do préprio material ou de catalogos técnicos, e outros meios.

23. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. As formas, condigdes e prazos dos pagamentos serdo efetuados conforme Cronograma Fisico-Financeiro e conforme descrito neste
item, bem como o que for estabelecido no Edital e no Contrato.

23.2. Devera ser apresentado “Boletim de Medigdo” pela CONTRATADA, contendo as medigBes quantitativas dos servigos, tendo como pré-
requisitos a qualidade da execugdo e a compatibilidade com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

23.2.1. O “Boletim de Medi¢d0” devera ser submetido a analise e aprovagio da FISCALIZACAO, que autorizard a emissdo de fatura/nota
fiscal, emitira o Relatdrio Circunstanciado de Execugdo de Contrato e encaminhara processo administrativo para liquidagdo e pagamento.

23.2.2. Os critérios de medigdo dos servigos deverdo estar condizentes com as respectivas unidades de medida, constantes nas Planilhas
Orgamentdrias Contratuais.

23.2.3. A medicdo somente serd aceita pela FISCALIZAGCAO quando os laudos técnicos atestados pela NOVACAP comprovarem que as
espessuras, densidades, graus de compactagdo, porcentagem de ligante e demais parametros da mistura betuminosa apresentada pela
CONTRATADA estdo em conformidade com as normas vigentes, com o disposto na Instru¢do Normativa NOVACAP n2 03/2026 (208190861)
referente aos resultados de ensaios para servicos de reparo funcional e com o trago previamente aprovado pela FISCALIZAGAO.

23.2.4. O pagamento da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro ficara condicionado a apresentag¢do do cadastro do servigo/obra
executado, em conformidade com os padr&es técnicos estabelecidos pela Divisdo de Geoprocessamento — DGEO da NOVACAP.
23.3. A emissdo de fatura/nota fiscal estd condicionada a autorizagio expressa da FISCALIZACAO e apresentacio da documentacio completa
prevista no Edital e/ou no Contrato, conforme Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
23.4. Ndo sera pago material posto no local de servico.
23.5. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:
23.5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses, automaticamente, a partir da data do

Orgamento Estimativo da Novacap (25/06/2026), conforme recomendado pela Decisdo n2 3188/2023, do TCDF. Os reajustes ocorrerdo
anualmente, tomando-se como referéncia obrigatéria a data-base original do contrato, vedada qualquer alteragdo desta data ou atualizagdo
acumulativa baseada em reajustes anteriores. O calculo devera seguir obrigatoriamente a seguinte féormula:
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e 19 reajuste (12 meses):
R1=(112-10) x VO

e 29reajuste (24 meses):
R2 = (124 -10) x VO

e 32 reajuste (36 meses):
R3 = (136 -10) x VO

E assim sucessivamente, em que:

e R é o valorreajustado;

e 10 ¢ o indice correspondente a data-base inicial (dd/mm/aaaa);

e Inéoindice acumulado até o més de cada reajuste;

e VO é o valorinicial do contrato.
23.5.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos pregos desde a época da cotagdo até a
data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos indices setoriais aplicados no contrato.

23.5.3. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos adotar-se-3do para efeito de reajuste do futuro contrato os indices de reajustamento
das TABELAS DE iNDICES DE _REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS disponiveis no sitio eletrénico do Departamento Nacional do Infraestrutura
e Transporte (DNIT), apurados pela Fundagdo Getulio Vargas, conforme estabelece a Instrugdo Normativa DNIT n2 01/2023 (Doc.
SEI/GDF 206831575), de 24 de Janeiro de 2023, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 018 em 25 de janeiro de 2023, ou norma que a
substitua.

23.5.4. Para os demais insumos (ndo betuminosos) adotar-se-a para efeito de reajuste dos futuros contratos o indice da Construgao Civil —
ICC, Brasilia, apurado e fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas.

23.5.5. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagard a CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este

ocorrer.
23.5.6. Nas aferigBes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
23.5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
23.5.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
23.5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidir com a prorroga¢do contratual, caso em que deverdo
ser formalizadas por aditamento ao contrato.
23.6. Para fins reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:
23.6.1. Procedimentos e critérios adotados na Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP. (Doc. SEI/GDF 206831787).
23.6.2. Para pregos de insumos asfalticos ou betuminosos, serdo adotados os parametros da Resolugdo n2 13, de 02 de junho de 2021,

(Doc. SEI/GDF 206834109) do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ou norma que a substitua.

23.6.3. Para o reequilibrio de pregos dos insumos ndo betuminosos, a CONTRATADA devera apresentar a documentagao solicitada pela
NOVACAP que comprove a necessidade do reequilibrio econémico-financeiro.

24, ALTERAGOES CONTRATUAIS

24.1. Fica vetado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitagdo de modificagdo, durante a execugdo dos servigos, proveniente de
pessoas ndo autorizadas.

24.2. Serdo admitidos acréscimos e supressdes, desde que esteja de acordo com a Lei 13.303/2016 e o Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP - art.179, e desde que a solicitagdo de acréscimo/supressdo pela contratada ndo corresponda a um risco alocado na matriz de
riscos como de responsabilidade dela.

24.3. Caso a proposta do licitante vencedor tenha BDI superior ao adotado na planilha estimativa da Novacap (Doc. SEI/GDF 205926729),
este Ultimo percentual sera o adotado quando houver a inclusdo de novos servigos e/ou insumos por meio de termo aditivo, nos termos da Decisdo n2
6.229/14 do Tribunal de Contas do Distrito Federal — TCDF:

“(...) 2) afastar a regra editalicia de desclassificagdo de propostas em razdo dos percentuais de BDI, cabendo a Administragdo
avaliar as propostas com razoabilidade, prevendo, no instrumento convocatério,_que, caso a proposta do licitante vencedor

por meio de termo aditivo;” (grifo nosso)

24.4. Apds a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestdo da CONTRATADA visando modificar o projeto, especificagdes de materiais,
quantidades ou substituicio de servigos deverd ser encaminhada & FISCALIZACAO por Carta emitida em 02 (duas) vias, a0 mesmo tempo em que
deverd fornecer:

a) Justificativa técnica e comercial para as alteragdes propostas;
b) Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material especificado por parte do fabricante, se for o caso;
c) Quantidades a serem alteradas ou incluidas, conforme a justificativa apresentada na alinea “a” deste subitem;
d) ComposigGes de custo e prego unitario dos servigos novos, se for o caso, nos termos previstos em Edital;
e) Coleta de pregos de insumo ndo previsto na planilha contratual, se for o caso, apresentando propostas de trés fornecedores;
f) Documentos de andlise técnica dos materiais por entidades reconhecidas no mercado, quando solicitado pela FISCALIZAGAO.
24.5. Caso haja alteragdes nos parametros de aprovagdo, habilitagdo e/ou licenciamento durante a execugdo dos servigos, a

CONTRATADA devera promover regularizagdo junto aos 6rgdos competentes.
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25. SUBCONTRATAGAO

25.1. A CONTRATADA podera subcontratar parte do objeto até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sendo
vedada a subcontratag¢do da parcela principal da obrigacdo.

25.2. Do referido limite global, serd obrigatéria a subcontratacio de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP) em
percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, ficando vedada a subcontratagdo da
parcela principal da obrigagdo.

25.3. A subcontratagdo facultativa, por sua vez, podera ocorrer somente até o limite remanescente entre o percentual maximo permitido
(30%) e o efetivamente destinado a subcontratagdo compulséria, de modo que a soma das duas modalidades ndo ultrapasse o limite total de 30%
(trinta por cento) do contrato.

25.4. As subcontratagbes compulsérias, que objetivam dar tratamento diferenciado as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, deverdo ser feitas pela CONTRATADA de modo que os valores destes contratos ndo descaracterizem as SUBCONTRATADAS como Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, tornando-as ndo aptas ao tratamento diferenciado (Lei 123/2006, Art. 32).

25.5. No caso de subcontratagdo devera ser demonstrado e documentado que esta somente abrangerd etapas dos servigos e estara
condicionada a:

25.5.1. A apresentagdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente submetido a FISCALIZAGAO.

25.5.2. A comprovacgdo pela CONTRATADA da habilitagdo juridica, qualificagdo técnica, regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA,
conforme segue:

25.5.2.1. Habilitagdo juridica, mediante a apresenta¢do de documentagdo nos mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital.

25.5.2.2. Qualificagdo técnica, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para comprovacdo da capacidade operativa da
SUBCONTRATADA.

25.5.2.3. Regularidade fiscal e trabalhista, mediante a apresenta¢do de documentagdo nos termos exigidos as Proponentes no Edital.

25.5.2.4. Cumprimento ao Inciso XXXIIl, do Art. 72 da Constituigdo Federal, com apresentacdo de declaragdo, conforme modelo
fornecido, e nos termos exigidos as Proponentes no Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execug¢do dos servigcos, menores de
16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18
(dezoito) anos.

25.5.2.5. O(s) atestado(s) e/ou certiddo(Ges) para comprovacdo de qualificacdo técnica estejalm) em nome da propria
SUBCONTRATADA, e seja fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.
25.5.2.6. O atendimento a Decisdo Normativa n2 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF de 12 de novembro de

2012, que adota entendimento para analise da regra do parcelamento do objeto e da subcontratagdo de terceiros nas licitagdes publicas
pelos 6rgdos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do Distrito Federal.

25.5.3. No caso das subcontratagdes compulsérias, além comprovar o demandado no item 25.3 das demandas.
25.5.3.1. Deverdo ocorrer no minimo de 10% (dez por cento) e até no maximo de 25% (trinta por cento) do valor do objeto
contratado.
25.5.3.2. Na fase de habilitagdo, o licitante indicard as entidades que subcontratard, com a descricdo dos bens e servicos a serem

fornecidos e seus respectivos valores, para aprovagcdo da Novacap.

25.5.3.3. A CONTRATADA devera comprovar, na fase de habilitagdo, que as empresas indicadas para a subcontratagdo
compulséria fazem juz ao tratamento preferencial a elas dispensado.

25.6. A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servigos retromencionados ndo sera transferida aos subcontratados, devendo a
CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel observancia das obrigacGes contratuais.

25.6.1. A CONTRATADA é responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados pelos subcontratados, devendo ser obedecidas todas as
orientagdes deste Projeto Basico, normas da ABNT e demais legislagdes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal quando
necessario.

25.6.2. A CONTRATADA devera treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de sustentabilidade de forma a garantir que
atenda as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

25.7. Em caso de subcontratacdo, esta deve efetivar-se mediante contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA. E vedada a
subcontratagdo de empresas ou consorcios que tenham participado do processo licitatério do qual se originou a contratagdo.

25.8. Apds a aprovagdo pela CONTRATANTE, no que se refere a subcontratagdo e celebragdo de contrato entre a CONTRATADA e a
SUBCONTRATADA, somente serdo iniciados os servigos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

25.9. As empresas subcontratadas deverdo atender, em relagdo ao objeto da subcontratacdo, as exigéncias de qualificagdo técnica impostas
ao licitante vencedor, nos termos do § 12 do art. 78 da Lei n2 13.303/2016.

25.10. A extingdo da subcontratacdo a que se refere os itens anteriores devera ser justificada e comunicada a NOVACAP no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas. A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratagdo, podendo recomendar a CONTRATANTE, justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

25.11. No caso da arrematante for de livre concorréncia devera observar o disposto no art. 91 da RLC:

Art. 91. O instrumento convocatdrio podera estabelecer a exigéncia de subcontratagdo compulséria de entidades preferenciais,
até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do objeto. § 12 N3o se aplica a exigéncia de subcontratagdo compulséria quando o
licitante for entidade preferencial. § 22 N&o se exigira a subcontratagdo compulséria: | — para o fornecimento de bens; Il —
quando for invidvel, sob o aspecto técnico; Il — quando representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado, de forma devidamente justificada.

26. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

26.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagGes da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designados;
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26.2. Verificar a conformidade do objeto com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e seus anexos, para fins de aceitagdo e
recebimento provisério/definitivo;

26.3. Realizar o recebimento provisério/definitivo do objeto na forma e nos prazos estabelecidos nos itens 31 e 32, se atendidas, pela
CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas neste Projeto Bdsico e seus anexos;

26.4. Efetuar o pagamento a Contratada na forma estabelecida no item 23, se atendidas, pela CONTRATADA, as condi¢des estabelecidas
neste Projeto Basico e seus anexos;

26.5. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

27. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
27.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto Basico, seus anexos e sua proposta, e ainda:
27.1.1. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas na contratagdo;
27.1.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condiges fiscais da licitagdo;
27.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizagdo do Contrato;
27.1.4. Indicar preposto para representa-la durante a execu¢do do contrato;
27.1.5. Cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente e

respondendo por qualquer crime ambiental que venha a praticar, nos termos da legislagdo ambiental e demais normas vigentes;

27.1.6. Cumprir as prescrigdes referentes as Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo responsavel pela contratagdo de todo o
pessoal necessario ao pleno desenvolvimento da obra.

27.2. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos
causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de
acoes judiciais que lhe venham a ser atribuidas por forga de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato, inclusive riscos de engenharia
e de responsabilidade civil.

27.3. A CONTRATADA deverd apresentar a NOVACAP Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART do profissional pela empresa.
28. DA INEXECUGAO E DA RESCISAO
28.1. A inexecucgdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e aquelas previstas em Lei e no

Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap.

28.1.1. Os motivos para rescisdo do contrato sdo os apresentados no art. 248 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap com
exce¢do do inciso XXIV por forca de decisdo do Senhor Presidente da NOVACAP, ad referendum do Conselho de Administragdo, contida no
Memorando N2 23/2021 - NOVACAP/PRES.

28.1.2. Conforme o art. 249 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap, a rescisdao do contrato sera efetivada e reduzida a
termo: por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipdteses previstas no artigo 248 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
Novacap; ou de forma amigdvel, por acordo entre as partes.

28.1.3. As consequéncias decorrentes de rescisdo por ato unilateral da NOVACAP sdo as apresentadas no art. 250 do Regulamento de
LicitagGes e Contratos da Novacap.

29. DAS SANCOES
29.1. Conforme o art. 251 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap:
29.1.1. As sangOes aplicaveis pela NOVACAP na presente contratagdo sdo: adverténcia; multa; ou suspensdo temporaria de participagdo
em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.
29.1.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sangdo de adverténcia podera acarretar a aplicagdo de penalidade de suspensdo.
29.1.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas no Regulamento de
LicitagGes e Contratos da Novacap.
29.1.4. O valor da multa aplicada apos regular processo administrativo sera descontado da garantia prestada pela contratada.
29.1.5. Configurada a hipotese de ser o valor da multa aplicada superior ao valor da garantia prestada pela contratada, esta respondera

pelo pagamento da diferenca do valor apurado que podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente

29.1.6. O ndo pagamento da multa aplicada pela contratada implicard na aplicagdo da sangdo de suspensdo temporaria de participacdo
em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

29.1.7. A adverténcia e a suspensdo tempordria de participacdo em licitagcdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos poderdo ser aplicadas juntamente com a multa, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

29.1.8. O prazo da sangdo de suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP tera
inicio a partir da publicagdo do ato no Diario Oficial do Distrito Federal.

29.1.9. A sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP por prazo ndo
superior a 2 (dois) anos implica durante a sua vigéncia na suspensdo do registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢do
cadastral.

29.1.10. A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento

de contratar com a NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punigdo, implicard no agravamento da
sancgdo a ser aplicada.
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29.1.11. Sendo que a inércia da contratada na prestagdo do servigo acima de 30 (dias) ensejard em multa e sera considerada como falha
grave e poderd ensejar em rescisao.
29.2. As sangdes serdo aplicadas conforme os procedimentos apresentados na SECAO XIIl do CAPITULO | do TITULO IV do Regulamento de
LicitagGes e Contratos da Novacap.
29.2.1. Cabe a Diretoria de Obras a identificagdo do "quantum" das sang¢bes a serem aplicadas.
29.3. Serdo aplicadas multas nas seguintes situagdes, em consonancia com o artigo 259 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
Novacap:
a) atraso de até 30 dias na entrega do servigo ou material em relagdo ao prazo estipulado: de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento),

por dia de atraso, calculado desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor do servigo ndo entregue;

b) atraso superior a 30 dias na entrega do servigo ou material em relagdo ao prazo estipulado: de 0,66 % (sessenta e seis centésimos por
cento), por dia de atraso, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor do servigo ndo entregue;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicagdo do
disposto nos itens a) e b) deste item;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela NOVACAP, recusa parcial ou total na entrega do servigo, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato, exceto prazo de
entrega.

29.4. A CONTRATANTE podera, ainda, cancelar a Nota de Empenho sem prejuizo das penalidades previstas no subitem 29.3 e de outras
previstas em lei.

30. RECURSOS E ARBITRAGENS

30.1. A CONTRATADA podera interpor recurso junto a CONTRATANTE para obter decisdes superiores, caso se sinta prejudicada, quanto a
qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no Projeto Basico ou no Contrato de que faz parte. Conforme art. 120 a 126 e art.
263 da RLC.

31. RECEBIMENTO PROVISORIO DOS SERVICOS
31.1. O recebimento provisério dos servicos sera feito apds sua conclusdo, por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas
partes, contendo a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, mediante as seguintes condigdes:

31.1.1. A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo da obra.

31.1.2. Pelo Fiscal, ou, na auséncia deste, pelo chefe da FISCALIZACAO ou do DEPARTAMENTO DE URBANIZACAO (DPU), dentro de um

periodo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apds a comunicagdo escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacgdo do objeto aos termos contratuais.

31.1.3. Apds a verificagdo da conformidade do servigo/obra executado com as especificagdes técnicas previstas.
31.1.4. ApOs a realizagdo de ensaios laboratoriais e testes de desempenho, comprovando a qualidade dos servigos executados, sua

conformidade com as normas e legislagdes vigentes e, quando aplicavel, com eventuais adequagdes de projeto aprovadas pela FISCALIZACAO,
como nos casos de utilizagdo de geogrelha.

31.1.5. Ap6s entrega pela CONTRATADA 3 FISCALIZAGAO, de:

a) O cadastro do servico/obra executado deverd ser apresentado nos formatos AutoCAD (articulacdo SICAD e Urbanismo disponiveis
no Geoportal, escala 1:1.000, versdo 2022 — “.dwg”), shapefile (“.shp”) e PDF (“.pdf”), todos georreferenciados no sistema de coordenadas
SIRGAS 2000, Fuso 23S (Sistema de Referéncia Geocéntrico para as Américas), acompanhados da respectiva RT dos autores. Os arquivos
em formato PDF deverdo conter assinatura eletronica dos responsaveis técnicos.

b) Arquivos eletronicos em formato “.pdf” gerados a partir da digitalizagdo de todas as pranchas impressas e assinadas referidas na
alinea “a” deste subitem.
c) Memorial Descritivo da obra/servico executada.
d) Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletrénicos descritos nas alineas “a”, “b” e “c” deste subitem. Ndo serdo
aceitos arquivos compactados.
e) Lista de documentos apresentada no item 34. "DOCUMENTOS NECESSARIOS AO RECEBIMENTO PROVISORIO".

31.2. Apds solicitagdo da CONTRATADA para recebimento provisério dos servigos, a fiscalizagdo deverd vistoriar os servigos executados e

emitir Laudo de Vistoria. Na ocorréncia de servigos ndo cumpridos satisfatoriamente, o Laudo de Vistoria devera estabelecer prazo para corregdes a
serem realizadas pela CONTRATADA, sendo encaminhado para ciéncia da Dire¢do da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

31.3. Concluida a obra, caso a CONTRATADA nio solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria,
relacionando as pendéncias por ventura existentes e comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela
CONTRATADA.

31.4. Caso n3o sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as
multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos.

31.5. O Termo de Recebimento Provisdrio podera ser lavrado apds a conclusdo dos servigos pela CONTRATADA na respectiva Ordem de
Servico, ainda que haja pendéncias ou inconformidades a serem registradas. As pendéncias identificadas pela FISCALIZACAO deverdo ser sanadas
pela CONTRATADA como condi¢do para a emissio do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 264 do RLC/NOVACAP,
independentemente da aplicacdo de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

31.6. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado durante o periodo de vigéncia do contrato.

31.7. Apds a emissdo do Termo de Recebimento Provisério, a CONTRATADA fica autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do
Cronograma Fisico-Financeiro, conforme Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap.

19/27



06/08/2026, 14:42 SEI/GDF - 210203381 - Projeto Basico

31.8. A FISCALIZAGAO continuara responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos prazos legais.
32. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
32.1. O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes, apos verificado o
Termo de Recebimento Provisério, mediante as seguintes condigGes:
32.1.1. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela FISCALIZAGAO.
32.1.2. Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento Provisdrio, salvo em casos excepcionais,

devidamente justificados e previstos no Edital.

32.1.3. Por Gestor do Contrato ou Comissdo designada pela autoridade competente, ou conforme definido no Convénio ou Termo de
Cooperagdo Técnica, apos o decurso do prazo de observagdo ou de vistoria, comprovando-se a adequagdo do objeto ao contrato e Edital. Ficara a
cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdo designada pela autoridade competente, conferir e atestar toda a documentagdo entregue pela
CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento definitivo.

32.2. Caso sejam detectados itens do Contrato que n3o tenham sido cumpridos satisfatoriamente, a COMISSAO emitira o Laudo de Vistoria
no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execugdo. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA
informara a COMISSAO para nova vistoria.

32.3. A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do
prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e paragrafo Unico do Cédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002

32.4. A CONTRATADA deverd submeter o projeto as built 3 FISCALIZACAO para registro no Sistema de Geréncia de Pavimentos Urbanos
(SGPU) vigente, para manutencdo da informacdo e atualizagdo do sistema.

32.5. Em se tratando de obra de recuperagdo e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada, a CONTRATADA passara também a
assumir o referido compromisso a partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsavel pela construgdo
inicial da obra.

32.6. Ap0ds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a requerer a liberagdo de caugdo e os respectivos
reforgos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato e de acordo com o Regulamento de LicitacGes e
Contratos da Novacap.

32.7. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e seguranga da obra ou do servigo servigo
prestado, bem como de futura obra ou servigo que possam vir a ser executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela
CONTRATADA, nem ético-profissional por sua perfeita execu¢io, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e
Contratos da Novacap ou pelo contrato.

32.8. A Contratada deverd apresentar o Termo de Responsabilidade da Obra impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico formato
“.pdf”, a contar da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez e a seguranga do trabalho executado, conforme o Cédigo Civil —
Lei n2 10.406/2002, Lei 13.303/2016, Regulamento de Licita¢des e Contratos da Novacap e Orienta¢Bes Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas — IBRAOP, em especial:

Cadigo Civil
Art. 618 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e sequranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.

Pardgrafo unico. Decaird do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao
aparecimento do vicio ou defeito.

OT-IBR 003/2011

4.4 - A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou empresas de consultoria, por falhas ou omissées nos projetos,
ainda que estes tenham sido recebidos e aprovados pela Administragdo Publica.

32.9. O recebimento do objeto do contrato podera ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer necessario ou impossivel de ser
realizado, conforme Regulamento de Licitagées e Contratos da Novacap.
32.10. O Termo de Recebimento Definitivo deverd ser lavrado durante o periodo de vigéncia do contrato.
33. MATRIZ DE RISCOS
NATUREZA o - MEDIDA
DO RISCO N° | RISCO (DESCRIGAO) RESPONSABILIDADE CAUSA(S) IMPACTO MITIGATORIA
Alterag¢do na aliquota de impostos, a
excec¢do de imposto de renda das _— 1. Aditivo contratual
- e L Dl 1. Variagdo no custo [
CONTABIL |1 pes.soaSJurldlcas e a’cor)trlbwgao Administracdo Publica e 1. Alteragio na Legislacio (para mais ou para de reieql..ullbrlo
social sobre o lucro liquido, bem como | Contratada econdémico-
. . menos) . .
os stributos de que tratam a Lei n° financeiro.
14.973/2024 e a LC n° 214/2025.
FINANCEIRA 1. Atraso no prazo
inicial e/ou de
execugdo dos 1. Pagamento de
2 | Atraso no pagamento de faturas Administragdo Publica L Ind|spor1|b|I|d§de de Servigos; corregdo monetaria
recursos financeiros nas faturas
2. Alteragdo no fluxo | pendentes.
de caixa da
Contratada
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Recebimento Definitivo no prazo
estabelecido pela Lei 13.303/2016 e
pelo Regulamento de Licitagoes e
Contratos da Novacap decorrentes de
falhas gerais na execugdo da obra.

exigéncias/reparos/correcdes
apontados pela Fiscalizagdo
ou Comissdo;

2. Ndo apresentagdo, pela
Contratada dos documentos
exigidos para emissdo do

NATUREZA = MEDIDA
N° |RI DESCRICA RESPONSABILIDADE AUSA| IMPACT! ”
DO RISCO SCO (DESCRICAO) SPONS CAUSA(S) cro MITIGATORIA
1. O reajuste contratual sera
K S 1. Reserva de
aplicado ap6s o interregno
recursos para fazer
do prazo de 12 (doze) meses, . .
. . jus ao reajuste
automaticamente, a partir da contratual
Administragdo Publica e data-base de elaboragdo do | 1. Variagdo no custo '
3 | Reajustamento contratual Contratada Orgamento Estimativo da (para mais ou para “
2. Concessdo do
Novacap, desde que a menos) . e
« reajuste por aditivo
extensdo no prazo de
I . contratual ou
execugdo ndo tenha sido .
. ~ apostilamento,
motivada por a¢Ges da conforme o caso
CONTRATADA. '
1. Reserva de
o o 1. Arevisdo ou reequilibrio |1 variagso no custo | recursos para fazer
Administragdo Piblica econdmico-financeiro poderd | (para mais). jus ao reajuste
ser concedido a qualquer contratual.
4 | Reequilibrio econémico-financeiro tempo desde que
demonstrada a ruptura do 2. Aditivo contratual
Contratada equilibrio econdmico- 2. Variagdo no custo | de reequilibrio
financeiro do contrato. (para menos). econdmico-
financeiro.
JURIDICA
1. Sugerimos a
empresa contrate
seguro compativel
com a situagdo
descrita,
independentemente
da contratagdo do
sugerido seguro, a
empresa é
responsavel por todas
as possiveis despesas
e obrigacGes
decorrentes dos
impactos e danos
causados.
1. Situagdes de obra que 2. A empresa devera
. . . . 1. Aumento do custo R
Caso fortuito ou for¢ca maior (fatos ou configurem caso fortuito ou tomar medidas
. s e . . para a contratada. .
eventos imprevisiveis ou de dificil forga maior, tais como: preventivas, fazendo a
5 | previsdo, que ndo podem ser evitados, |Contratada/Contratante enxurradas, 2. Atraso na previsdo das
mas que provocam consequéncias ou escorregamentos, ) - ocorréncias e as
. execugdo dos .
efeitos para outras pessoas) desabamentos e perdas de servicos considerando no
escoramento. §0s- planejamento da
execugdo dos
servigos, com base em
dados estatisticos.
3. Suspensao
tempordria da
execugdo dos
servigos até o
restabelecimento
das condigbes
originais que
permitam a
retomadas dos
servigos podendo
acarretar em Aditivo
Contratual.
1. Falta de apresentagdo de
documentos exigidos para ~
g P 1. Alteragdes no
faturamento; .
fluxo de caixa da
. . . . - Contratada; 1. Melhoria na
Servigos executados e impedidos de 2. M3 gestdo da empresa ~
6 agamento Contratada Contratada: gestdo da empresa
pag ! 2. Atraso na Contratada.
~ execugdo dos
3. Atuacgdo da Contratada R i
- servigos.
sem autorizagdo da
Contratante.
7 |Falta de emissdo do Termo de Contratada 1. Ndo cumprimento das 1. Ndo liberagdo da | 1. Clausula

garantia contratual.

contratual especifica
que estabeleca a
responsabilidade da
empresa contratada,
com previsdo de
sang¢des, oneragao
da garantia
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NATUREZA = MEDIDA
N° |RI DESCRICA RESPONSABILIDADE AUSA| IMPACT "
DO RISCO SCO (DESCRICAO) SPONS CAUSA(S) cro MITIGATORIA
Termo de Recebimento contratual prestada
Definitivo. até a regularizagdo
da situagdo de
recebimento
definitivo.
1. Controle rigoroso
de seguranga do
trabalho,
treinamentos
adequados da mao
de obra pela
Contratada;
1. Falta de treinamento da 2. Sugerimos a
médo de obra; empresa contrate
I - 1. Atraso no prazo | Se8uro compativel
2. Utilizagdo de mao de obra . i 5
ndo ual:;ﬁcada' de execugio da obra, | €OM a situagao
q ’ devido a retrabalhos | descrita,
3 d independentemente
Acidentes de trabalho no canteiro de 3. Ndo utilizagdo de nao remunerados P «
. = . pela Contratante; da contratagdo do
8 |obras e nos locais de execugao dos Contratada equipamentos de seguranga .
N L S sugerido seguro, a
servigos exigidos pela legislacdo N ,
: 2. Indenizagdes empresa é
vigente; trabalhistas a serem jvel
PESSOAL agas pela empresa oo p'or'
4. Negligéncia da m3o de pagas p p todas as possiveis
obra: Contratada. despesas e
obrigagbes
5. M4 gestdo. decorrentes dos
impactos e danos
causados.
3. Clausula
contratual especifica
que estabelega as
responsabilidades da
empresa Contratada;
1. Atraso no prazo
A A L de execugdo dos Clausula contratual
. . . 1. Negligéncia, imprudéncia . o
Acidentes com terceiros, nos locais de . L Servigos; especifica que
9 ~ . Contratada e/ou impericia da empresa
execugdo dos servigos estabelega as
Contratada o« o
2. Indenizagdo a responsabilidades da
terceiros. empresa Contratada.
TECNICA 1. Solicitagdo de
modificagdes nas .
o ¢ o a 1. Aditivos
especificagdes técnicas pela . .
o DLl contratuais devido
Administragdo Publica; N e A
1. Atrasos no prazo | as modificagSes de
d dod ;
2. Insumos, equipamentos ozr?(ecugao a prego e/ou prazo;
10 Modificagbes das especificagdes de Administragdo Publica/Ndo |ou de m3o de obra ! 2. Suspensio
servigos e/ou insumos ha responsabilizagdo indisponiveis no mercado, - : P ..
o . 2.Alteragdo nos tempordaria da
justificando tais S ~ .
e o custos inicialmente | execugdo da obra até
modificagdes; . .
previstos. a regularizagdo e
o defini¢do das novas
3. Modificagdes em g ~
e especificagdes.
normas/Especificacdes
técnicas
1. Alteragdo de prazo
Interferéncia com rede de 1. Falta de cadastramento de execugdo; .
I ipe L ol . 1. Aditivos
11 | concessionaria identificada somente Administragcdo Publica atualizado das redes das .
" " P . contratuais de prazo.
in loco Concessionarias. 2. Necessidade de
adequacdo/alteragdo
do projeto.
1. Reparagdo
imediata dos danos
ambientais causados
1. Atraso no prazo pela Contratada;
de execugdo da
1. M4 gestdo da empresa obra; 2. Pagamento de
12 | Ocorréncia de danos ambientais Contratada ' 8 P multa pela
Contratada ~
2.Al.teragdo nos Contratada;
custos inicialmente
previstos. 3.Aditivos
contratuais de prazo,
sem Onus para a
Contratante.
13 | Ndo aceitagao de insumos, pela Contratada 1. Aquisi¢do de insumos com | 1. Atraso no prazo 1. Recuperagdo do
Fiscaliza¢do da Contratante, a partir da caracteristicas técnicas e/ou | de execugdo da obra. | prazo pela empresa
apresentagdo dos laudos e/ou controle de qualidade Contratada para
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NATUREZA

DO RISCO N

RISCO (DESCRIGAO)

certificados de qualidade dos
fabricantes

RESPONSABILIDADE

CAUSA(S)

inadequados para a
execugdo dos servigos;

2. Ndo conformidade com as
Normas/Especificagbes
Técnicas

IMPACTO

MEDIDA
MITIGATORIA
impedir atrasos na
entrega dos servigos;

2. Aditivo contratual
de prazo, sem 6nus
para a Contratante;

3. Melhoria na
gestdo da empresa
Contratada.

Aquisi¢do de insumos e/ou

1. Atraso no prazo

1. Recuperagdo do
prazo pela empresa
Contrata para
impedir atrasos na
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possam prejudicar a continuidade da

prestagao dos servigos

umidade relativa do ar,
comprovadamente
improéprios para a execugdo
de trabalhos em campo.

para a contratada
2. Atrasos no prazo
de execugdo dos
servigos a revelia da
Contratante.

14 | equipamentos Contratada 1. M4 gestdo da contratada | de execugdo dos entrega dos servigos;
em prazos exiguos servigos.
2. Aditivo contratual
de prazo, sem 6nus
para a Contratante;
1. Ndo obtengdo do
nivel de qualidade 1. Recuperagdo do
adequado dos prazo, pela empresa
servigos executados; | Contratada, para
impedir atrasos na
15 Obsolescéncia técnica e deficiéncia de Contratada 1. Incapacidade operacional | 2. Retrabalhos pela |execugdo dos
equipamentos da empresa Contratada. empresa Contratada, | servigos;
ndo remunerados
pela Contratante; 2. Aditivo contratual
de prazo, sem 6nus
3. Atraso no prazo para a Contratante;
de execugdo dos
Servigos.
TR 1. Retrabalhos pela .
1. Inobservancia as P 1. Recuperagdo do
e empresa Contratada,
Normas/Especificagdes - prazo pela empresa
P ndo remunerados
~ — . Técnicas; Contratada;
N3&o aceitagdo de controle tecnolégico, pela Contratante;
16 ela Novaca Contratada
P P 2. Utilizagdo de mdo de obra 2. Aditivo contratual
. 2. Atrasos no prazo N
e/ou equipamentos . de prazo, sem 6nus
. de execugdo dos
inadequados. X para a Contratante.
servigos.
1. Inobservancia as Normas
P 1. Retrabalhos pela ~
Técnicas; 1. Recuperagdo do
= o empresa Contratada,
N3&o aceitagdo (pela Novacap) de - prazo pela empresa
: e ~ ndo remunerados
servigos executados pela Contratada 2. Utilizagdo de mdo de obra Contratada;
= - pela Contratante;
17 | por falhas de execugdo decorrentes de | Contratada e/ou equipamentos
descumprimento das especificagdes inadequados; 2. Aditivo contratual
L. 2. Atraso no prazo A
técnicas . de prazo, sem 6nus
A s de execugdo dos
3. Inobservancia as . para a Contratante;
e o servigos.
especificagdes técnicas.
1. Melhoria da
Proposigdo de inovagdo ualidade; .
me::)dofé ica/tecno‘fé icaem ‘ 1. Ajuste contratual
18 R g' g' . Contratada 1. Atualizagdo do mercado. , - sem Onus de prazo e
consonancia com os objetivos do 2. Possivel variagdo .
. valor a Contratante.
objeto no custo e no prazo
inicial estimado.
19 | Ocorréncia de intempéries que Contratada 1. Chuvas, ventanias, 1. Aumento do custo

1. Sugerimos a
empresa contrate
seguro compativel
com a situagdo
descrita,
independentemente
da contratagdo do
sugerido seguro, a
empresa é
responsavel por todas
as possiveis despesas
e obrigacGes
decorrentes dos
impactos e danos
causados.

2. A empresa devera
tomar medidas
preventivas, fazendo a
previsdo das
ocorréncias e as
considerando no
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NATUREZA o = MEDIDA
DO RISCO N° | RISCO (DESCRICAO) RESPONSABILIDADE CAUSA(S) IMPACTO MITIGATORIA
planejamento da
execugdo dos
servigos, com base em
dados estatisticos.
1. Atraso no prazo 1. Manter controle
20 | Perda de insumos Contratada 1. Ma gestdo da contratada. de e‘xecu?ao do§ de qual~|dade da
servigos a revelia da | execugdo dos
Contratante. servigos.
1. Melhoria na
1. Atraso no prazo gestao da empresa
c aa . o - Contratada;
Deficiéncia de mao de obra, tanto de [ o de execugdo dos
21 . . Contratada 1. Ma gestdo da contratada. . N .
capacidade, quanto em qualidade servigos a revelia da -
2. Capacitagao
Contratante ~
adequada da mdo de
obra.
34. DOCUMENTOS NECESSARIOS AO RECEBIMENTO PROVISORIO

DIRETORIA DE OBRAS (DO)

DOCUMENTOS NECESSARIOS AO RECEBIMENTO PROVISORIO

PROCESSO Ne:

EXEC./FISCAL:

EMPRESA:

CONTRATO Ne:

OBJETO:

01. PROJETOS READEQUADOS (QUANDO FOR O CASO)

02. CARTA SOLICITANDO O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

03. COPIA DO EDITAL

04. PLANILHA ORCAMENTARIA DA EMPRESA VENCEDORA

05. COPIA DO CONTRATO NOVACAP

06. COPIA DA ORDEM DE SERVIGO EXTERNA

07. ART DA OBRA E REGISTRO DO CONTRATO NO CREA

08. ALVARA DE CONSTRUGAO OU LICENGA DA OBRA

09. MATRICULA (CEI) DISCRIMINANDO O ENDEREGO DA OBRA

10. CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS (CND) DA OBRA OU GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIOS MENSAIS ESPECIFICOS DA OBRA (GPS)

11. RECOLHIMENTO MES A MES DO FGTS COM A RESPECTIVA RELACAO DE EMPREGADOS (GRE) DA OBRA

12. DECLARAGAO DE QUITAGAO DE CONSUMOS DE AGUA E ENERGIA NO PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA (CEB E CAESB) OU DECLARAGAO DA EMPRESA (USO DE
GERADOR E CAMINHAO PIPA) COM O DEVIDO VISTO DA FISCALIZAGAO

13. CADASTRO DE SERVICOS EXECUTADOS

14. RECIBO DE CADASTRO DA OBRA

15. DIARIO DE OBRAS COMPLETO

16. RELATORIO FOTOGRAFICO

OBS: Corrigir numeragdo das Fls, datas e CREA do fiscal no Diario de Obras.

35. BIBLIOGRAFIA
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em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm (acesso em: 04/08/2021).
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BRASIL. Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Disponibilizado em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Icp/lcp123.htm (acesso em: 04/08/2021).

BRASIL. Lei Complementar n? 147, de 7 de agosto de 2014. Altera a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nos 5.889, de 8
de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de
novembro de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993. Disponibilizado
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Icp/lcpl47.htm (acesso em: 04/08/2021).

BRASIL. Lei Complementar n? 155, de 27 de outubro de 2016. Altera a Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, para reorganizar
e simplificar a metodologia de apuracdo do imposto devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis n® 9.613, de 3 de margo

de 1998, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e revoga dispositivo da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
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da Engenharia e da Agronomia s3o classificados como servicos técnicos especializados. Disponibilizado em http://www.ibraop.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/MEMO-N%C2%BA-001_2010-SIS.pdf. (acesso em 20/07/2022).
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Contabilidade do Distrito Federal, e da outras providéncias. Disponibilizado
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Codigo de Edificagbes do Distrito Federal - COE/DF, e da outras providéncias. Disponibilizado
em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/f680eff74f924704aaa20f1be76aef35/Decreto_39272_02_08_2018.html (acesso em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Decreto n2 40.205, de 30 de outubro de 2019. Recepciona o Decreto Federal n? 10.024, de 20 de setembro de
2019. Disponibilizado em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/7dbd0d94425548bb8ef57913a86a8937/Decreto_40205_30_10_2019.html| (acesso
em: 06/04/2022).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Decreto n2 40.388, de 14 de janeiro de 2020. Dispde sobre a avaliagdo de programas de integridade de pessoas juridicas
que celebrem contratos, consorcios, convénios, concessdes ou parcerias publico-privadas com a administragdo publica direta ou indireta do Distrito
Federal, de acordo com a Lei ne 6.112, de 02 de fevereiro de 2018. Disponibilizado
em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/086e6cf411324809973472ec9f54060a/Decreto_40388_14_01_2020.html| (acesso em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 3.985, de 29 de maio de 2007. Dispde sobre a aplicagdo do disposto no artigo 93 da Lei n2 8.213, de 24 de julho de
1991, nos contratos de prestacdo de servigos celebrados pelo Distrito Federal. Disponibilizado
em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/55140/Lei_3985_29_05_2007.pdf (acesso em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 4.611, de 9 de agosto de 2011. Estabelece procedimento a ser adotado por fornecedores de bens e servigos e da
outras providéncias. Disponibilizado em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70152/Lei_4704_20_12_2011.html. (acesso em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 4.640, de 15 de setembro de 2011. Regulamenta o tratamento preferencial e simplificado nas contratagées publicas

das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. Disponibilizado
em: http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?

txtNumero=4611&txtAno=2011&txtTipo=5&txtParte=.. (acesso em: 11/11/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 4.704, de 20 de dezembro de 2011. DispGe sobre a gestdo integrada de residuos da construcdo civil e de residuos

volumosos e da outras providéncias. Disponibilizado em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/70152/Lei_4704_20_12_2011.html. (acesso em:
04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 4.766, de 22 de fevereiro de 2012. Dispbe sobre os editais de licitacdo e os contratos de prestagdo de servigos
continuados no ambito dos Poderes Publicos do Distrito Federal. Disponibilizado
em: http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/telasaidadocumento.cfm?
txtnumero=4766&txtano=2012&txttipo=5&txtparte=.. (acesso em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018. Dispde sobre a implementagdo de Programa de Integridade em pessoas juridicas
que firmem relagdo contratual de qualquer natureza com a administragdo publica do Distrito Federal em todas as esferas de poder e da outras

providéncias. Disponibilizado em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/3bf29283d9ead2ce9b8feff3d4fa253e/Lei_6112_02_02_2018.html. (acesso
em: 04/08/2021).

DISTRITO FEDERAL (Brasil). Lei n2 6.138, de 26 de abril de 2018. Institui o Codigo de Obras e Edificagdes do Distrito Federal - COE. Disponibilizado
em: http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/94156cc83d524f1ba6d0c0555ec9cd9d/Lei_6138_26_04_2018.html. (acesso em: 04/08/2021).

IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas. Orientagdo Técnica OT-IBR 001/2006. Orientagdo Técnica que visa uniformizar o
entendimento quanto a definicdo de Projeto Basico especificada na Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores. Disponibilizado

em: https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/orientacao_tecnica.pdf. (acesso em: 14/07/2022).

IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas. Orientagdo Técnica OT—IBR 002/2009. Orientagdo Técnica que visa uniformizar o
entendimento quanto a definicdo de Obra e de Servico de Engenharia, para efeito de contratacdo pela administragdo publica. Disponibilizado
em: https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/0T-IBR-02-2009-Ibraop-01-07-10.pdf. (acesso em: 14/07/2022).

IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas. Orientagdo Técnica OT—IBR 003/2011. Orientagdo Técnica que visa estabelecer parametros
para as avaliagBes de qualidade das obras publicas, durante o seu periodo de garantia, mais notadamente nos cinco anos de responsabilidade objetiva
dos executores, bem como elementos para acionamento dos responsaveis pela reparagdo dos defeitos. Disponibilizado
em: https://www.ibraop.org.br/wp-content/uploads/2013/06/0T-IBR-003-2011.pdf. (acesso em: 14/07/2022).

NOVACAP, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Regulamento de Licitagdes e Contratos. Instrumento normativo elaborado pelo grupo
de trabalho, constituido pelo Diretor-Presidente da Novacap, por meio da Instrugdo n2 831/2019, de 26 de novembro de 2019, e aprovado pelo
Conselho de Administragdo desta Companhia na solenidade da 2.5062 reunido ordinaria realizada em 03 de junho de 2020. Disponibilizado
em: http://www.novacap.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Regulamento-de-Licita%C3%A7%C3%B5es-e-Contratos-21-07-2020.pdf  (acesso
em 04/08/2021).

TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisdo n2 1.755, de 20 de abril 2017. admitir o somatdrio de atestados para comprovagdo dos
guantitativos minimos exigidos para habilitagdo técnica. Disponibilizado em: https://etcdf.tc.df.gov.br/?
a=consultaETCDF&f=formPrincipal&edoc=1511C15A (acesso em: 04/08/2021).
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TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Decisdo Normativa n2 02/2012, de 30 de outubro de 2012. Adota entendimento para analise da regra do
parcelamento do objeto e da subcontratagdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos 6rgdos e entidades integrantes do Complexo Administrativo do
Distrito Federal. Disponibilizado em: http://www.tc.df.gov.br/sinj/Norma/72774/Decis_o_Normativa_2_30_10_2012.html (acesso em: 04/08/2021).

TCU, Tribunal de Constas da Unido. Acérddo Ne 19/2017 - TCU - Plendrio. Disponibilizado
em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/* /KEY%253AACORDAO-COMPLETO-
2246198 /DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse (acesso em 04/08/2021).

TCU, Tribunal de Contas da Unido. Decisdo Normativa n2 1.502/2018, de 30 de outubro de 2012. Dispde que sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria. Disponibilizado

em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/acord%25C3%25A30%25201502%252F2018/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520 (acesso
em: 04/08/2021).
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