
Obra Encargos Sociais
Implantação e Reforma de Campos de Grama Sintética e 
Quadras Poliesportivas Lote 2 (Revisão 01)

Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

 CCU 04.122 Próprio PISO DE GRAMA SINTÉTICA 50mm PARA QUADRA 
POLIESPORTIVA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 41.430,44 119,97 4.970.409,88

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 

m² 19.099,20 150,95 2.883.024,24

 95468 SINAPI PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM 

m² 44.854,40 62,07 2.784.112,60

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio LASTRO BRITA N.2, ESP. 8 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 3.314,42 340,00 1.126.902,80

 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

TXKM 746.981,88 1,41 1.053.244,45

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 59.688,26 16,84 1.005.150,29

 102693 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO 
DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, 

M 6.366,40 132,45 843.229,68

 CCU 009 Próprio LASTRO BRITA N.1, ESP. 5 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO 
COM ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 2.071,50 396,45 821.246,17

 105923 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 368,00 1.942,74 714.928,32

 74244/001 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 

m² 3.328,00 199,55 664.102,40

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

m³ 846,38 669,61 566.744,51

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 22,00 24.526,12 539.574,64

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

m² 5.120,00 94,15 482.048,00

 CCU 010 Próprio LASTRO BRITA N.0, ESP. 3 CM,INCLUSO COMPACTAÇÃO COM 
ROLO LISO VIBRATÓRIO.

m³ 1.032,80 444,31 458.883,36

 102494M Próprio Adaptada SINAPI (102494) - PINTURA DE PISO COM TINTA 
POLIURETANO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

m² 5.120,00 84,61 433.203,20

 000406 SBC PROJETO DE DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 
400m2

m² 46.105,76 9,32 429.705,68

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

m² 4.675,32 89,82 419.937,24

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 4.015,20 94,19 378.191,68

 AD 35.15.0050 SCO Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-
se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem 

m³ 6.246,98 54,62 341.210,04

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio ESTRUTURA METALICA, COM AÇO ASTM A-572,PARA 
ESTRUTURA DE REFORÇO DO ALAMBRADO CHAPAS DAS 

Kg 10.799,60 30,29 327.119,88

 000089 SBC PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA m² 25.612,88 10,53 269.703,62

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 44,00 5.559,44 244.615,36

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

M 3.183,20 69,51 221.264,23

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 2.175,08 99,32 216.028,94

 2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial, 3 cm - espalhamento manual m³ 1.242,92 155,70 193.522,64

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

KG 10.568,28 17,84 188.538,11

 ANP_JUN_26_02 Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C T 41,42 4.537,23 187.932,06

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

KG 10.568,28 14,79 156.304,86

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE 

m² 51.225,76 2,99 153.165,02

 271105 AGETOP 
CIVIL

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE 
FUTEBOL (ASSENT./PINTADAS) 7,32X2,44M - 2 UNID.

CJ 14,00 9.382,59 131.356,26

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio Adaptada SINAPI (106463) - PORTÃO DE ABRIR/GIRO, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM 

m² 124,18 1.054,03 130.889,44

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio REPOSIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA (INCLUSO INSUMOS E 
MÃO DE OBRA)

m² 2.071,52 62,85 130.195,03

 00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 53.787,02 2,39 128.550,97

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 22,00 5.513,40 121.294,80

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio ESPALHAMENTO DE BORRACHA GRANULADA MALHA 10 - 
INCLUSIVE MÃO DE OBRA

m² 2.071,52 49,01 101.525,19

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

M 4.818,24 20,93 100.845,76

 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 
EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO 

UN 92,00 1.015,45 93.421,40

 100996 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA 

T 20.712,38 4,51 93.412,83

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

m² 1.273,28 71,05 90.466,54

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 719,08 110,21 79.249,80

 C1622 SEINFRA LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 22,00 3.600,02 79.200,44

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1.156,40 60,22 69.638,40

 100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 
COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 

UN 92,00 753,61 69.332,12

 18.02.23 SUDECAP TABELA BASQUETE OFICIAL COM ESTRUTURA SUPORTE 
PISO

UN 16,00 4.080,27 65.284,32

 101147 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

m³ 4.143,00 14,72 60.984,96

B.D.I.
21,22%
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 000301 SBC PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICACOES m² 2.561,29 22,94 58.755,99

 COTAÇÃO B.Q. Próprio BANHEIRO QUÍMICO MÊS 44,00 1.316,70 57.934,80

 73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 
P/CANT OBRA           OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 

UN 22,00 2.593,80 57.063,60

 00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

MES 44,00 1.230,46 54.140,24

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1.273,28 40,80 51.949,82

 1010000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL m² 51.225,76 0,88 45.078,66

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1.536,00 28,78 44.206,08

 AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme 
recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.

un 66,00 667,47 44.053,02

 104375M Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

m² 41.430,44 1,05 43.501,96

 CO-27431 SETOP PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR A1 22,00 1.925,00 42.350,00

 104801 SINAPI REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS 
POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 

m² 2.242,72 16,86 37.812,25

 000103 SBC PROJETO DE ARQUITETURA m² 2.561,29 14,30 36.626,44

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

M 6.510,80 5,48 35.679,18

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

m² 51.225,76 0,69 35.345,77

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA INCLUSO OPERADOR - 
ADAPTADA SINAPI (103661)

CHP 1.120,00 29,57 33.118,40

 88423 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

m² 1.273,28 24,79 31.564,61

 CPU - REFORMA 
DE CAMPOS E 

Próprio PREENCHIMENTO DE AREIA FINA M³ 103,57 300,99 31.173,53

 00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 
3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

UN 8,00 3.883,59 31.068,72

 CCU 008 Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM 
POLIMENTO MECÂNICO COM DESEMPENADEIRA DE 

m² 5.120,00 5,99 30.668,80

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

m² 49,50 496,75 24.589,12

 97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 90,00 243,69 21.932,10

 PJ 05.20.0500 SCO Remocao de grama sintetica, inclusive carga, descarga e transporte 
a 30 Km.

m² 2.071,52 9,77 20.238,75

 00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO 
DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

UN 8,00 2.357,68 18.861,44

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA 
CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

m³ 127,30 121,23 15.432,57

 87884 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E 
ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. 

m² 1.273,28 8,93 11.370,39

 101878 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

UN 22,00 489,95 10.778,90

 74022/016 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS UN 66,00 139,21 9.187,86

 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 92,00 90,27 8.304,84

 96386 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% 
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

m³ 1.024,00 7,03 7.198,72

 97897 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

UN 14,00 492,84 6.899,76

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 

m² 44,80 151,34 6.780,03

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1.273,28 4,99 6.353,66

 CREA/DF_Tabela A_ 
ART Faixa 2 

Próprio Cobrança de Registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART (Tabela A: valor de contrato aplicada à ART de obra ou 

UN 22,00 271,47 5.972,34

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 
DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

m² 44,80 56,50 2.531,20

 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 1.242,92 1,63 2.025,95

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 4 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
NÃO-SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE 

T 22,00 28,42 625,24

 RESOLUÇÃO Nº 45 - 
Item 3 

Próprio DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
SEGREGADOS (RESOLUÇÃO Nº 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 

T 22,00 17,13 376,86

 101000 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

T 44,00 6,36 279,84

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS 
DE CONCRETO. AF_04/2022

M 416,00 0,44 183,04

 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 

TXKM 0,00 0,53 0,00

 102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE 
DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA 

TXKM 0,00 0,62 0,00

 R$                     25.601.703,40 

 R$                       5.411.299,23 

 R$                     31.013.002,63 

Total sem BDI

Total Geral

Total do BDI
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