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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP

EDITAL DE CONCORRENCIA n2 006 / 2020 - ASCAL/PRES.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, através da Comissdo
Permanente de Licitagdo, designada pelo Senhor Presidente, de conformidade com os termos do
Processo n2 00112-00001818/2020-61, a determinagdo do Diretor de EdificagGes nele contida e
com observancia as disposi¢cdes do presente Edital; da Lei 8.666/93 e suas altera¢des, Termo de
Cooperagdo Técnica n? 001/2020, que entre si celebram a Secretaria de Estado de Educagdo do
Distrito Federal — SEE/DF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP —
processo n? 00080-00229963/2019-13, torna publico que fara realizar licitagao do tipo MENOR
PRECO, na modalidade de CONCORRENCIA, no regime de execugdo indireta - EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, objetivando a contrata¢dao de empresa para construcao de Centro de Educacao
da Primeira Infancia (CEPI), Creche Tipo 1 (projeto proprio), localizada na Quadra 109, Conjunto
07, Lote 01, no Recanto das Emas, DF, devidamente especificado no Termo de Referéncia e no
Edital e seus anexos.

Valor estimado da contratacdo: RS - 4.295.390,12 - (quatro milhdes, duzentos e noventa e
cinco mil, trezentos e noventa reais e doze centavos).

FONTE DE RECURSOS: Programa de Trabalho 12.365.6221.3271.9354 - (*)CONSTRUGAO DE
UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL — OCA — Natureza da
Despesa 44-90-51 , Fontes 100 e 103 —informamos que a referida dotacdo orcamentdria, no
valor de RS 4.320.690,84 (quatro milhdes, trezentos e vinte mil seiscentos e noventa reais e
oitenta e quatro centavos), estd consignada na Lei Orcamentaria n? 6.482, de 09 de janeiro de
2020 (LOA 2020), é compativel com o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), bem
como com a Lei de Diretrizes Or¢camentdrias n? 6.352, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020), e
encontrar-se-a disponivel para o exercicio de 2020 conforme disponibilizacdo Orgamentaria
e Autorizagdo para abertura do processo de licitagdo, SEI-GDF (Doc 38122796 e 38122809).
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF e FNDE - GOVERNO FEDERAL.

O Edital e seus anexos poderdao ser retirados no endereco eletrénico
www.novacap.df.gov.br. Para maiores informacdes ligar para os telefones (0xx61) 3403-2321 ou
(0xx61) 3403-2322 ou no Setor de Areas Publicas, Lote "B” - Conjunto Sede da NOVACAP -
Brasilia-DF.

As possiveis alteracdes do Edital e seus anexos serdo disponibilizados no mesmo
endereco eletronico acima e todos interessados deverao ficar atentos e acompanharem no sitio
da NOVACAP, para que se evitem possiveis alegacdes de desconhecimento dos fatos corridos
durante o processamento do certame.

"havendo irreqularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060".
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No curso da presente licitacdo, assim como no contrato que for celebrado em sua decorréncia, é
vedado g NOVACAP e ao LICITANTE e/ou seu empregado ou qualquer representante:

i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente vantagem indevida a agente publico
ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ii) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina¢do ou qualquer outro expediente, o
cardter competitivo deste procedimento licitatdrio publico;

iii) Impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio
publico;

iv) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

v) Fraudar esta licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

vi) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar desta licitagdo
publica ou celebrar contrato decorrente, ou

vii) Realizar quaisquer a¢des ou omissbes que constituem prdtica ilegal ou de corrupg¢do, nos
termos da Lei Federal n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n®
37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislagéo anticorrup¢do pertinente.

1. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL.
1.1. A sessdo publica para recebimento e abertura das propostas dar-se-a no dia, hora
e local a seguir indicados:
Dia: 08 de julho de 2020.
Hora: 09:00h.
Local: SALA DE LICITACOES, localizada no Bloco “A” 12 Andar, da NOVACAP, situada no

Setor de Areas Publicas, Lote “B”, em Brasilia - DF.

1.2. N3o havendo expediente na data marcada para abertura da licitacdo, ficara a
reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, salvo disposicbes em
contrdrio.

2. CONDIGAO PRELIMINAR

2.1. A participacdo na Licitacdo implica a aceitacdo integral e irretratdvel dos termos
deste Edital, Anexo(s) e Instrucdes, bem como na observancia dos Regulamentos
Administrativos e das Normas Técnicas pertinentes.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar da presente licitacdo as empresas nacionais ou estrangeiras,
gue satisfacam as condicGes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 Estardo impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitacdo:

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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a)

b)

c)

d)

3.3

3.4

3.5

a)

b)

Empresas que tenham em seu quadro de pessoal servidor ou dirigente da
NOVACAP ou ainda membro efetivo ou substituto da Comissado de Licita¢do;

Empresas que estejam suspensas temporariamente ou declaradas inidoneas para
licitar ou contratar com Administragao Publica;

Empresas em Consorcio,
O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, e,

Pessoa juridica, cujo administrador, proprietdrio ou sécio com poder de dire¢ao
seja familiar de agente publico, preste servicos ou desenvolva projeto no 6rgao ou
entidade da administracdo publica do Distrito Federal em que este exerca cargo
em comissao ou funcdo de confianga por meio de contrato de servigo terceirizado;
contratos pertinentes a obras, servicos e a aquisicdo de bens; convénios e os
instrumentos equivalentes.

A licitante poderd estar representada na data, hora e local da abertura da licitacao
por preposto credenciado com poderes para intervir nas fases do procedimento
licitatorio.

A falta de credenciamento de que trata o item 3.3 ndo inabilita a licitante, ficando,
porém o seu representante impedido de se manifestar durante a licitacdo.

Por documento de credenciamento entenda-se:

Carta de credenciamento, procuracdo com poderes bastante ou ato constitutivo
da licitante; ou, ainda,

Certificado de Registro Cadastral, em que conste o nome do Representante Legal.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1.

Os documentos e a proposta necessarios a participacdo dos interessados na
presente licitacdo serdo entregues em envelopes separados e fechados, contendo
em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razao social
das licitantes, os seguintes dizeres:

CONCORRENCIA N2 006 / 2020 - ASCAL/PRES.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
“DOCUMENTAGAO - ENVELOPE N2 01”.

CONCORRENCIA N2 006 / 2020 - ASCAL/PRES.
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
“PROPOSTA - ENVELOPE N2 02”.

4.2,

Todos os elementos de proposta deverdo ser apresentados datilografados ou
impressos, perfeitamente legiveis, sem rasuras, emendas ou entrelinhas,
devidamente datados e assinados.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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4.3. Apds a habilitacdo ndo cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo ou
fato superveniente e aceito pela Comissdao Permanente de Licitagao.

4.4, Nao serdo aceitos e considerados documentos de Habilitagao, Proposta de Precos,
recursos administrativos e impugnag¢ao ao edital apresentados por telex,
telegrama, via postal ou fac-simile (fax).

5. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

5.1.1. Por forca da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as
empresas de pequeno porte — EPP que tenham interesse em participar desta
licitacdo deverdao apresentar Declaracdo conforme “Anexo V”, devendo ser
observado o valor da licitagdo para efeito de enquadramento dos beneficios das
LC n2 123/2006 e Lei Distrital n2 4.611/2011.

5.1.1.1. O tratamento favorecido e diferenciado em favor de ME/EPP ni3o
podera ser aplicado caso o faturamento a ser auferido com o valor da licitagdo
acarrete seu desenquadramento, conforme disposto no art. 24 da Lei Distrital
4.611/2011 e no § 22 do art. 22 do Decreto Distrital n2 35.592/2014.

5.1.2. Por forca da Lei Complementar n? 123/2006, as microempresas — ME e as
empresas de pequeno porte — EPP que tenham interesse em participar desta
licitacdo deverdao apresentar, no envelope n? 01 (documentacdo para
habilitacdo), documento comprobatdrio que a classifique como ME ou EPP. Caso
a licitante ndo apresente a documentacdo pertinente, decaird o direito de ser
tratada como tal.

5.1.2.1. Deverd ser apresentado, juntamente com a declaracdo de ME ou EPP,
documento que comprove a aptiddo da licitante para fazer jus aos
beneficios previstos na LC 123/2006. As empresas deverdo apresentar
todos os documentos abaixo e listados a seguir:

a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado
na Junta Comercial informando que a empresa é ME ou EPP;

b) comprovante de inscricdo no SIMPLES Nacional;

c) Declaracdo Plena da Junta Comercial, informando que a empresa é ME
ou EPP;

d) Declaragdao de Enquadramento como ME ou EPP enderegado a Junta
Comercial, com o devido registro do érgao;

e) Balango patrimonial que comprovem a veracidade da declaragao de
enquadramento como ME ou EPP, na forma da LC 123/2006.

5.1.2.2. Na habilitagdao, caso a documentagdao referente a habilitagao fiscal
apresente alguma irregularidade, a ME ou EPP terd até 05 (cinco) dias
Uteis, a partir do momento em que a ME ou EPP for declarada
vencedora, prorrogdveis por igual periodo, mediante solicitacdo da
licitante, para a apresentacao de nova documentacdo escoimada dos
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5.1.3.

5.1.4.

vicios constatados.

5.1.2.3 Caso a ME ou EPP n3o apresente a documentacao no prazo do
subitem anterior, implicara decadéncia do direito a contratagao, bem
como ficara sujeita as sangGes previstas no art. 81 da Lei n2 8.666/93.

Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contrata¢do para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate
aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
melhor proposta classificada.

Para efeito do disposto no item 5.1.3, caracterizado o empate, proceder-se-a do
seguinte modo:

5.1.4.1 A ME ou EPP mais bem classificada terd a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo maximo de 05 (cinco) dias apds o julgamento das
propostas e do empate, sob pena de preclusao;

5.1.4.2. A nova proposta de preco mencionada na alinea anterior deverd ser
inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que o
objeto licitado serd adjudicado em favor da detentora desta nova
proposta (ME ou EPP); vencida a etapa de habilitacao.

5.1.4.3. N3o ocorrendo a contratacdao da ME ou EPP, na forma do subitem 5.1.4.2,
serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes que se enquadrem no
percentual do item 5.1.3, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito;

5.1.4.4. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que
se encontrem enquadradas no item 5.1.3, sera realizado sorteio entre elas
para que identifigue aquela que primeiro poderd apresentar a melhor
oferta. A primeira proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame sera atribuido o objeto da licitacdo, vencida a etapa de
habilitacao.

5.1.4.5. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 5.1.4, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame;

5.1.4.6. O procedimento acima somente serd aplicado quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por ME ou EPP.

6. DA HABILITAGAO

6.1.

O envelope DOCUMENTACAO deverd conter, obrigatoriamente, sob pena de
inabilitacdo da licitante, os documentos de que tratam os artigos 27 a 31 da Lei
8.666/93, em original ou coépia autenticada em cartério, ou ainda, cdpia
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acompanhada do original para efeito de autenticacdo por membro da Comissdo de
Licitacdo, e a seguir indicado:

OBS: Recomenda-se, para facilitar a conferéncia dos mesmos, que os
documentos abaixo indicados sejam numerados sequencialmente, na
mesma ordem que se segue.

6.1.1. Relativamente a habilita¢ao juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por a¢des, acompanhados
dos documentos de eleigdo de seus administradores;

c) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao de funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim exigir.

6.1.2. Relativamente a regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou
Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as licitantes. Prova
de regularidade com a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as licitantes
com sede ou domicilio fora do Distrito Federal, emitidos pelos respectivos estados ou
municipio ou por meio eletrénico/via internet.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através de certiddo expedida pela
Receita Federal, emitido pela Receita Federal ou por meio eletronico/via internet;

e) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar
a inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletronico/via
internet — www.tst.jus.br/certidao - (Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011).

f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situacdo regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, compreendendo:

f.1) Certiddo Negativa de Débito - CND emitida pelo INSS ou instrumento equivalente,
em plena validade, emitido por INSS ou por meio eletrénico/via internet; e

f.2) Certificado de Regularidade de situacdo junto ao FGTS ou instrumento equivalente,
emitido pela Caixa Econémica Federal ou impresso por meio eletronico/via
internet.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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6.1.2.1 - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao
domicilio ou sede da licitante.

6.1.3. Relativamente a qualificagdo econémico-financeira:

Balango Patrimonial e demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
Empresa, vedada a substituicdao por balancetes ou balangos provisorios.

a.1) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em
curso, deverdo apresentar o Balango de Abertura.

a.2) No caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balanco e demonstra¢des
contabeis deverdao ser apresentados por publicacdo no Diario Oficial do DF ou
Estado de origem.

a.3) A empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de
renda, bem como as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que
sejam enquadradas no SIMPLES, ficam também obrigadas a apresentar o Balanco
Patrimonial e Demonstracées Contdbeis do ultimo exercicio social.

b) Comprovar capital social ou patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo constante deste Edital. A comprovacdo deverd ser feita
relativamente a data da apresentacdo da documentacdo, admitida a atualizacdo para
esta data através de indices oficiais ou pelo Registro Comercial, ato constitutivo, CRC
da NOVACAP, estatuto ou contrato social.

c) Certiddao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica. A certiddo terd validade de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
expedicdo.

a)

6.1.4. Relativamente a qualificacdo técnica:

Certiddo de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou por meio eletronico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro
do prazo de validade. A Certiddao do CREA devera ser condizente com o capital social
apresentado pela licitante. Se a empresa CONTRATADA, for de outra praca, no ato da
CONTRATACAO devera apresentar a Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA
do estado de origem, e esta devera ser obrigatoriamente visada pelo CREA/DF, de
acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolugdo n? 265, de 15/12/79 do
CONFEA.

a.1) A presente Certiddo perdera validade, caso haja divergéncias dos dados nela
contida conforme alinea “a” das observagdes constante da Certidao do CREA, sob
pena de inabilitagdo da empresa licitante que apresentar capital social divergente do
informado na Certidao do CREA.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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b) Acervo técnico:

b.1 - do responsavel técnico:

Comprovacgao do Responsavel Técnico da licitante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitagdo, por meio de certiddo(Ges) e atestado(s), em
nome do proéprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolu¢do n2 1.025,
de 30 de outubro de 2009 do CONFEA, com apresentacdao da(s) Certiddes de Acervo
Técnico — CAT’s e da(s) AnotacOes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitida(s)
pelo conselho de fiscalizagdao de profissional, onde conste a execug¢ao dos seguintes
servigos:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
1 | Fundagdes profundas (metros de implantacdao ou volume da estaca)
2 | Estrutura metadlica
3 | Execucdo de piso de concreto (cal¢cadas, piso, passeio).
4 | Execugdo de forro
5 | Cobertura em telha tipo sanduiche metalica
6 | Alvenaria de blocos ceramicos ou de concreto

7 Revestimento ceramico

b.2 - da empresa:

Capacidade Operativa da empresa - Comprovacao que a licitante tenha executado, a
qgualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddo (Ges) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa
devera ser acompanhados das respectivas CAT(s) em nome de profissional habilitado, que
trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa,
desde que conste na documentacdo comprobatdria do acervo profissional o nome da
pessoa juridica do licitante como a empresa contratada para a execucdo da obra ou
servicos, a teor do art. 64, § 32, da Resolu¢do n? 1.025/09-CONFEA, fornecido por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado. E permitida a apresentacdo de
diferentes atestados de capacidade técnica para cada um dos diferentes servigos.
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e Construcdo ou Reforma de edificagdo, com area minimade 600,00m?
contemplando os seguintes servicos:

CAPACIDADE
ITEM DESCRIGCAO DOS SERVICOS QU(')AI:' C.IXDDQDE OPERATIVA
EXIGIDA
1 Fundagbes profundas ( metros de 874,00 m ou 345,00 metros ou
implantag¢do ou volume da estaca) 61.74 m? 20,0 m3

1.451,75m?ou | 580,0 m? ou

2 Estrutura metalica 14.510,75 kg 5.805,00 kg

Execu¢do de piso de concreto ( | 1.740,87 m?ou 695,00 m? ou

3 calcadas , piso, passeio). 129,30 m? 50,00 m3

4 | Execucgdo de forro 1.230,31 m? 490,00 m?

5 Cobt?r'tura em telha tipo sanduiche 1.419,67 m? 565,00 m?
metalica

6 Alvenaria de blocos ceramicos ou de 2.147,41 m? 855,00 m?2
concreto

7 | Revestimento cerdmico 876,34 m? 350,00 m?

NOTA: Os quantitativos exigidos para comprovacdo de capacidade operativa
representam no maximo 40% (quarenta por cento) da respectiva quantidade
total or¢cada, conforme determina a Decisdo Normativa n? 002/2003, expedida
pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais precedentes daquela
Corte de Contas, tais como, as Decisdes Ordindrias n? 3394/2014, 4211/2013,
781/2011 e Decisdo Extraordinaria n2 6610/2010.

c) Apresentar Declaracdo de Conhecimento, conforme modelo “Anexo llI” deste Edital,
assinada por Responsavel Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das
condicOes a que se refere o objeto a ser contratado.

d) Declaracdo de responsabilidade técnica de acordo com o modelo e nos termos do
Anexo “I” do Edital, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos
indicados para a execugdo das obras em licitacdo, assinada pelo representante legal da
licitante.
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7.

d.1) O vinculo do(s) Responsdvel(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa seja
demonstrado apenas pelo licitante vencedor, no momento da contratagao
(Decisdo n2002/2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF).

d.2) E vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro como responsdvel técnico por
mais de uma empresa proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

6.1.5. Declaragdo, que em cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo
Federal, ndo contratard, caso seja vencedora da presente licitagcdo, durante o periodo da
execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinara
trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funcionarios menores de 18
(dezoito) anos, conforme modelo Anexo VI.

6.1.6. As licitantes que apresentarem o Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido
pela NOVACAP, em plena validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”,
“c”, “d” ou “e”, ficam dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 6.1.1 e
6.1.2 —alineas “a” e “b” deste Edital.

6.1.7. Declaracdo, sob as penas da lei, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo
(modelo Anexo VII do Edital).

6.1.8. Declaracdo de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental
conforme modelo “Anexo VIII” do Edital, em atendimento a Lei n? 4.770, de 22 de
Fevereiro de 2012 e suas alteracles, que dispdes sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicao de bens e na contratacdo de obras e servicos pelo Distrito Federal.

6.1.9. Declaragao para fins do Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n2
356, de 29 de julho de 2019), na forma do “Anexo XII”, deste Instrumento.

6.1.10. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo
deverdo estar em nome da licitante, que efetivamente prestara os servicos:
a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da

matriz;

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
sendo dispensados da filial agqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

DA PROPOSTA

7.1. A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo “IV”,

devendo vir datilografada ou impressa eletronicamente, em uma via original, em
papel com timbre da firma, tamanho oficio ou carta, em lingua portuguesa, redigida
com clareza, sem ressalvas, emendas rasuras ou entrelinhas, em que conste o
nimero deste Edital, assinada na ultima pdgina e rubricada nas demais pelo
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representante legal da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste
caso, cépia da procuragdao com poderes especificos.

7.2.

b)

c)

d)

7.1.1  As empresas licitantes deverdao apresentar a 12 via em papel timbrado da
empresa e a 22 via em meio magnético no formato Excel, da proposta de
precos, das planilhas orcamentarias, das composicdes de pregos
unitdrios, dos demonstrativos de encargos sociais, de BDI e do
cronograma fisico-financeiro, sob pena de desclassificacdo.

a) A proposta tal como: carta proposta, capa, planilhas com suas
itemizacdes, composi¢cdes de pre¢o unitdrio com todos os insumos e
respectivos coeficientes, cronograma, composicio de BDI e Encargos
sociais e outros — apresentada pela licitante serd analisada conforme
procedimentos adotados pela Diretoria de Edificagcdes da Novacap.

a.1l) Excepcionalmente, nos casos em que, a licitante ndo
discriminar os insumos que compdem o servico, e estes ndao sejam
relevantes, a Comissdao podera aceitar a composicdo de preco
unitario nessas condicoes. Entretanto, a assinatura do Contrato fica
condicionada a apresentacdo pela vencedora do certame de tais
composicbes de preco unitdrio, devidamente ajustadas,
submetendo e adequando as devidas correcdes as composicoes de
referéncia do presente certame.

7.1.2 O representante legal deverd comprovar essa qualidade, anexando cépia
de pelo menos um dos documentos indicados no item 3.5 deste Edital,
caso ndo conste na documentacdo do Envelope n2 01.

Na proposta sera consignado:

Preco global em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os servigos
objeto do presente Edital.

O preco global proposto pelo licitante ndo podera, sob pena de desclassificacao,
ser superior ao custo estimado pela NOVACAP, constante do Anexo “lI” deste
Edital, na forma do art. 48 da Lei n? 8.666/93.

Prazo para execugdo total dos servicos ndo superior a 300 - (trezentos) dias
corridos e prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias corridos.

O valor do ISS compreendido no preco, observado o disposto no Decreto n °
14.122, de 19 de agosto de 1992, que regulamenta a Lei n ° 294 de 21/07/92, do
Governo do Distrito Federal.

Na proposta de precos devera ser declarada expressamente, a concordancia do
proponente aos termos do Decreto n? 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos
Decretos n2 26.993, de 12/07/2006 e n2 27.069, de 14/08/2006.
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f)

7.3.

7.4.

Caso os prazos de que trata a letra “c”, ndo estejam expressamente indicados na
proposta, os mesmos serao considerados como aceito para efeito de julgamento.

A licitante devera apresentar Planilha Or¢amentaria, mantendo, sob pena de
desclassificacdao, a descricdo dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa”
da NOVACAP, indicando as quantidades, os pre¢os unitdrios parciais e o prego
global.

a) A apuragdo dos quantitativos, com base nos projetos fornecidos pela
NOVACAP, é de responsabilidade das licitantes, devendo os custos

advindos de eventuais diferengas por ela apontadas serem considerados na
sua proposta.

b) Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios
e/ou globais simbdlicos irrisérios e/ou abusivos (art.44, § 3° da Lei n°
8.666/93);

c¢) Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem preg¢os unitarios
que ultrapassem o valor unitdario da planilha estimativa da NOVACAP.

As licitantes deverao apresentar as composi¢oes de preg¢os unitarios de todos os
itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de
desclassificacdo, segundo o modelo de COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS —
(Anexo X), nas seguintes condicdes:

a) As composicOes de precos unitarios deverdo expressar detalhadamente
todos os insumos para sua formagao — materiais, equipamentos, mao de
obra, com a discriminacdo dos seus coeficientes de consumo, unidades,
precos unitdrios e totais, sob pena de desclassificacdo;

b) As composicbes de precos unitarios dos servicos deverdo estar em
conformidade com as respectivas descrigdes, unidades e totalizacdes
apresentadas na planilha estimativa da proponente, sob pena de
desclassificacao;

c¢) As composicbes de precos unitarios deverdo informar as incidéncias de
encargos sociais sobre o valor da mao-de-obra da proponente, da seguinte
forma:

c.1) Se a unidade da mado-de-obra for “més” a incidéncia de encargos
sociais devera ser o percentual total demonstrado para a mao-de-obra
“mensalista”, e

c.2) Se a unidade da mao-de-obra for “hora” a incidéncia de encargos
sociais devera ser o percentual total demonstrado para a mao-de-obra
“horista”
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7.5.

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Em caso de divergéncia entre o preco unitario apresentado na planilha estimativa
e o0 preco total apresentado na composicdo de pregos unitarios, prevalecera o
preco unitario total da composi¢do de pregos unitarios.

As licitantes deverdao apresentar o demonstrativo do BDI - Bonificagbes e
Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de
desclassificagdao, nas seguintes condigoes:

a) O limite maximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da
NOVACAP, ou seja, 20,94% para obras e servigos. Serdao desclassificadas as
propostas que apresentarem valor de BDI superior a esse teto.

b) O demonstrativo de BDI apresentado pela proponente deverda estar em
conformidade com o modelo fornecido pela NOVACAP (que consta no arquivo
digital do orcamento) composto dos mesmos itens, e calculado pela férmula
apresentada no modelo, sob pena de desclassificagao.

As licitantes deverao apresentar os demonstrativos de encargos sociais (leis
sociais) incidentes sobre a mao-de-obra adotados na planilha da proponente, sob
pena de desclassificacdo, nas seguintes condicdes:

a) Os demonstrativos dos encargos sociais (que consta no arquivo digital do
orcamento) deverdo estar em conformidade com os modelos fornecidos pela
NOVACAP compostos dos mesmos itens, sob pena de desclassificacdo.

b) O valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra
horista é de 114,09%. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem
valor de encargos sociais para mado de obra horista superior a esse teto.

c) O valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mao-de-obra
mensalista é de 73,43%. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem
valor de encargos sociais para mao de obra mensalista superior a esse teto.

Por se tratar de contratacao sob o regime de execuc¢ado indireta - empreitada por
preco unitario, para efeito de elaboracdo de orcamento pelas licitantes, os
servicos a executar e respectivos quantitativos, deverao ser aqueles considerados
na(s) Planilha(s) Estimativa(s) da NOVACAP.

Os quantitativos apresentados nas planilhas da NOVACAP, n3do deverdao ser
tomados como definitivos haja vista que apenas subsidiam a compreensao do
conjunto das Obras e/ou Servicos a serem licitados. Sdo de inteira
responsabilidade da licitante proponente o levantamento e quantificacao dos
materiais e servigos necessarios a execu¢ao do objeto do Edital.

Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacao de
todos os desenhos dos projetos arquitetonicos, dos detalhes, das especificacGes,
da(s) planilha(s) estimativa(s) e dos demais componentes integrantes da
documentacdo técnica fornecida pela NOVACAP para a execu¢do da obra e/ou
servigos.
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

Dos resultados desta verificacdo preliminar, que serd feita antes da licitacdo da
obra/servico deverad a licitante dar imediata comunicagdo por escrito a NOVACAP,
apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre
qualquer transgressao a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma
a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras/servigos.

Os servicos a serem executados sdao aqueles constantes da(s)s planilha(s)
orcamentdria(s) anexa(s) ao presente edital.

A proposta serd acompanhada de cronograma fisico-financeiro, devidamente
assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n®
5194/66, contendo os itens correspondentes a planilha orgamentaria:

7.13.1 — O cronograma fisico financeiro apresentado na proposta é apenas
indicativo. O cronograma definitivo deverd ser elaborado pela empreiteira
e aprovado pela NOVACAP.

Em atendimento ao disposto no Art. 40 — Inciso V da Lei n? 8.666/93,
informamos que ha projeto executivo disponivel.

No caso de execucdo de servicos ndo previstos inicialmente, porém indispensaveis
a conclusdo dos servicos, estes serdao pagos de acordo o previsto no Decreto n?
7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto aplicado nos precos de
referéncia da licitacdo.

A(s) empresa(s) vencedora(s) deverao seguir as orientagcdbes do “Anexo XIV”
deste Instrumento, para cadastramento no SEl — Sistema Eletronico de
Informagao, visando a assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Pregos.

DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSAO DE
LICITACAO, recebera os envelopes contendo a DOCUMENTACAO e a PROPOSTA,
numerando-os de acordo com a ordem de entrega. Apds o Presidente da
Comissdao declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum
outro documento sera recebido.

Concluido o recebimento dos envelopes tera inicio a abertura dos ENVELOPES N °
01, contendo a documentacao de habilitacdo que sera conferida e examinada pela
COMISSAO.

Qualquer documento e/ou certiddo emitida por meio eletrénico/via internet, a
Comissdo de Licitagdo, poderd comprovar a sua autenticidade através de consulta
aos respectivos sites oficiais.

Todos os documentos e igualmente as propostas serdao rubricados pelos membros
da COMISSAO e pelos representantes legais das firmas licitantes, ndo cabendo
posteriormente qualquer reclamacado por parte daqueles que se abstiverem de
rubrica-los.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Abertos os envelopes de no 01, contendo a DOCUMENTACAO, a COMISSAO,
podera divulgar, na mesma ou em outra reunido, o resultado do exame da
documentacdo, devolvendo as licitantes inabilitadas o segundo envelope
(PROPOSTA), ainda fechado, mediante recibo, desde que ndo tenha havido
recurso ou apos a sua denegagao.

Serdo inabilitadas as licitantes que nao satisfizerem os requisitos exigidos para
participacdo e habilitagao nesta licitagao.

Encerrada a fase de habilitagdo proceder-se-a a abertura dos ENVELOPES
PROPOSTA das licitantes habilitadas, e lidos em voz alta os seus conteldos,
registrando-se em ata todas as ocorréncias e declaragdes.

8.7.1. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, nao cabe

desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitagdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes.

Nos termos do art. 40, inciso VI, c/c o art. 43 § 62, da Lei n2 8.666/93, apds a fase
de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

E facultado 3 COMISSAO ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacio,
promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou de informacdes que
deveriam constar originalmente nos envelopes 01 ou 02.

DO JULGAMENTO

9.1.

9.2.

O Julgamento serd procedido de acordo com o tipo de licitacido menor preco,

previsto no Art. 45, § 1°, Inciso |, da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, sendo julgada

vencedora a firma que apresentar o menor preco global para execucdo dos
servigos.

9.1.1 A licitante deverd apresentar Planilha Orcamentaria, mantendo, sob pena
de desclassificacdo, a descricdo dos itens constantes no anexo “Planilha
Estimativa” da NOVACAP, indicando as quantidades, os precos unitarios
parciais e o preco global.

a) A apuracdo dos quantitativos dos demais itens, com base nos projetos
fornecidos pela NOVACAP, é de responsabilidade das licitantes, devendo os
custos advindos de eventuais diferengcas por ela apontadas serem
considerados na sua proposta.

b) Serdo desclassificadas as propostas que apresentem pregos unitdrios e/ou
globais simbdlicos, irrisorios e/ou abusivos (art.45, inciso Il e §§ 1° e 2° da
Lei n° 8.666/93)

Caso haja empate de precos entre duas ou mais propostas, apds obedecido o
disposto no § 2 °, do Art. 3 ° da Lei 8.666/93 ou art. 44 e 45 da Lei Complementar
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10.

11.

12.

n2 123/2006, a classificacdo serd feita por sorteio, de acordo com o Art. 45, § 2 °,
da mesma Lei.

9.3. Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a NOVACAP podera fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias
Uteis para a apresentacdo de outras, escoimadas das causas que as
desclassificaram.

9.4. A COMISSAO poderd admitir propostas que apresentarem vicios de forma ou erros
evidentes, sempre que estes vicios ndo abranjam questdes substantivas ou que
sua corre¢ao nao viole o principio de igualdade das proponentes.

9.5. Conforme disp&e o art. 40, inciso VII, ¢c/c o art. 44, § 22 da Lei n2 8.666/93, ndo se
considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco ou vantagem baseada
nas ofertas dos demais licitantes.

9.6. Oresultado da presente licitagdo sera afixado no mural da ASCAL/PRES.

DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAGOES

10.1. Os recursos administrativos deverdo ser apresentados com base no Artigo 109 da
Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes.

10.2. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital perante a NOVACAP, a
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura do
certame.

10.3. Recursos interpostos sem fundamentos e com fins de tumultuar, frustrar ou
retardar o procedimento licitatério, serdo encaminhados ao Ministério Publico
para fins de oferecimento da denuncia contra o licitante, conforme o disposto nos
artigos 100 e 101 da Lei n? 8.666/93 com as altera¢des da Lei n? 9.648/98.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Feita a classificacdo das propostas e ndo havendo a interposicdo de recursos, a
COMISSAO lavrara ata circunstanciada, encaminhando o processo a Diretoria de
Edificacdo para homologacdo.

11.1.1. Apds a homologacao, a licitante adjudicataria sera notificada e convocada a
assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente pela SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF.

DO CONTRATO
“Nos instrumentos Contratuais:

Clausula “XXX” — da Legislacdo Anticorrupcao
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Na execucdo do presente CONTRATO é vedado a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou qualquer
representante:

i) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
publico ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

ii) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente
CONTRATO;

iii) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagées ou
prorrogacoes do presente CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatdrio
da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

iv) Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO; ou

v) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer
acOes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupg¢do, nos termos da Lei
Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de
abril de 2016 e demais legislagdo anticorrupgdo pertinente.”

12.1. O contrato para execucdo dos servicos objeto desta licitacdo serd estabelecido
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF e
a firma vencedora, apdés a adjudicacdo do objeto licitado, no regime de
empreitada por preco global.

12.1.1 A CONTRATADA n3do poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e
servicos a ela adjudicados.

12.1.1.1 Entretanto, segundo o Decreto n° 35.592/2014, as licitacGes
publicas do Distrito Federal devem observar o beneficio as entidades
preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais. Visando atender a esse dispositivo legal, e
considerando ainda a desvantagem a Administracdo de parcelamento do objeto,
devido ao cardter indivisivel da obra, por se tratar de edificacdo que deve observar
as garantias previstas no art. 618 do Cdédigo Civil no conjunto, a futura
CONTRATADA devera efetuar a subcontratacdo compulsdria, limitada ao
percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato:

CAPACIDADE
~ DADE

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUOA:I C-I:Di OPERATIVA

EXIGIDA

1 | Gradil metélico 674,36 m? 265,00m?
Embogo/massa Unica, para 2 2

2 ) o : 6.811,09 m 2.720,00 m

recebimento de ceramica/pintura

3 Aplicacao manual de massa 4.416,18 m? 1.765,00 m?

acrilica/latéx (parede, teto e panos de
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CAPACIDADE
~ ANTIDADE
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUOR CADA OPERATIVA
EXIGIDA

fachada)
Fabricagao, Amontagem e 2.865,18 m? 1.145,00 m?
desmontagem de forma

5 Aplicagdo manual de pintura 5.740,56 m? 2.295,00 m?

6 Armacao de estruturas de concreto 24.605,64 kg 9.840,00 kg

Notas:

1. Nos servicos acima descritos estdo inclusos os servicos que por sua
especializacdo requeiram o emprego de profissionais habilitados,
admitido no art. 72 da Lei 8.666/1993, bem como Decisdo Normativa
n2 02/2012, expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

2. No caso da subcontratacdao compulséria o Termo de Referéncia devera
explicitar as condi¢des de habilitacao da contratada e da subcontratada
e demais condigdes.

12.1.1.1 Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso Il, da Lei Complementar Federal n2

123/2006 c/c art. 27, da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 99, do
Decreto Distrital n2 35.592/2014, a licitante vencedora deverd
subcontratar, compulsoriamente, entidade(s) preferencial(is), assim
considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s) de pequeno porte e
microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do que
dispde o art. 32, da Lei Complementar Federal n? 123/2006, para
execugao de, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto
contratado;

O licitante deverd indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais),
mencionada(s) que subcontratard, com a descricdo dos servicos a
serem executados e seus respectivos valores.

A CONTRATADA ficard responsavel por verificar a habilitacdo das
subcontratacbes que realizar, sem prejuizo da fiscalizacdo sob
responsabilidade do CONTRATANTE, e serda responsavel pelo
adimplemento integral do contrato.

Assinado o contrato, serdo emitidas as notas de empenho em favor da
CONTRATADA e, no caso da(s) entidade(s) preferencial(is) e, também,
empenho direto em favor desta(s).
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

No pagamento de cada etapa ou parcela, serd verificada a regularidade
com a seguridade social e o cumprimento das obriga¢Oes trabalhistas
da contratada e da(s) subcontratada(s) em relagdo ao efetivo de
pessoal que contratar.

No caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), sera
concedido, se necessario, o direito de saneamento a que se refere a
Lei Distrital n2 4.611/2011.

A empresa CONTRATADA devera substituir a subcontratada na parcela
referente a subcontratagdo compulsdria, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, salvo se
demonstrar a inviabilidade da substituicao.

A extin¢do da subcontratacdo a que se refere o item anterior devera
ser justificada e comunicada a Administracdo no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas.

A empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padronizagao,
compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da
subcontratacdo, podendo recomendar ao orgdo contratante,
justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos

12.1.2 O vinculo do(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) com a empresa
seja demonstrado apenas pelo licitante vencedor, no momento da
contratacdo (Decisdo n2? 002/2012 do Tribunal de Contas do Distrito
Federal - TCDF).

A Assessoria juridica da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO
FEDERAL - SEE/DF convocara a licitante vencedora para assinar o termo de
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificacdo
formalizada, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
penalidades previstas no item 31.1.3 deste Edital.

Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacdo do nimero
da conta, cddigo e nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em
atendimento ao Decreto n? 32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em
qualquer hipdtese a cessao de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no
Distrito Federal podera indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto
n? 18.126/97.

O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima
estabelecido podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGCAO DO
DISTRITO FEDERAL — SEE/DF.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos
e/ou pedestres ou que possam oferecer perigo a seguranga publica, deverdo ser
iniciadas com autorizacdo do 6rgdo ou entidade de transito com circunscri¢cao
sobre a via.

12.6.1 — Com relagdo a sinalizagdo, a contratada deverda seguir os seguintes
procedimentos.

a) Dirigir-se a Geréncia de Engenharia de Transito — STRC Trecho 01 —
Conjunto “B”, Lotes 01/08 Zona Industrial — Cep 71.225.512,
Telefone: (61) 3905-5970, ponto de referéncia Via Estrutural, em
frente a Cidade do Automadvel, em Brasilia - DF, com antecedéncia
minima de 05 (cinco) dias Uteis, do periodo programado para a
realiza¢do da obra, munido dos seguintes documentos:

e Oficio/solicitacdo contendo todas as informacdes e cronograma
da obra, constando das etapas a serem executadas e a
respectiva duragao;

e projeto de sinalizacdo de obras e seus desvios em 02 (duas)
vias, seguindo as normas do Manual Brasileiro de Sinalizagao de
Transito volume Vi - Sinalizacao Temporaria
(https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/
Manual VOL VII 2.pdf);

e Apds aprovacdo do projeto, serd emitido o boleto com o valor
correspondente a execucao da obra;

e Apods o recolhimento sera emitida a autorizagdo necessaria para
inicio das obras.

E facultado a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL -
SEE/DF quando o convocado ndo assinar o Termo de Contrato ou n3o aceitar a
retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢cbes estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para assinar o contrato em
igual prazo e nas mesmas condi¢cGes propostas pelo primeiro classificado, inclusive
guanto aos precos ou revogar a licitacdo, independente da cominacdo prevista no
Art. 81, da Lei 8.666/93 e das san¢des estabelecidas.

Para assinatura do contrato a vencedora da licitacdo devera apresentar
comprovante de formalizacdo de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor atribuido ao contrato, mediante guia de recolhimento expedida pela
Secretaria de Estado de Fazenda, realizada em caucdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria.

No caso de a licitante optar pela fianca bancdria:

a) A cobertura deverd se estender até 60 (sessenta) dias apds o periodo de
vigéncia do contrato.
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b) Para assinatura do aditivo contratual de prorrogacdo de prazo a contratada
devera apresentar a prorrogac¢ao da fianga bancaria referente ao periodo de
prorrogacdao do mesmo.

c) A caucgdo de fianga bancaria sera resgatada pela Diretoria Financeira até 72
horas antes do vencimento, caso ndao tenha em seu poder o termo de
recebimento definitivo da obra.

12.9.1. No caso da licitante optar pela apresentagao do Seguro garantia, a apdlice
devera conter cladusula de “incancelabilidade do seguro”.

12.10. Se, por qualquer razdo, durante a execucdo contratual, for necessdria a
prorrogacdo do prazo de validade da garantia de execu¢dao do contrato, a
CONTRATADA ficard obrigada a providenciar a efetivacdo da mesma, nos termos e
condi¢des originalmente aprovados pela SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF.

12.11. A garantia de execuc¢do do contrato ou seu saldo se houver, somente serd
devolvida a CONTRATADA apds o cumprimento integral das obriga¢des contratuais
por ela assumidas.

12.12. Para que o requerimento solicitando a devolucdo da caucdo seja protocolado na
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF devera
estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cépia do Termo de
Recebimento Definitivo.

12.13. A Contratada, responderd pela solidez e seguranca do trabalho, nos termos do
disposto no art. 618 do Cddigo Civil.

12.14. A Contratada deverda observar o disposto na Lei n2 4.182, de 21 de julho de 2008.

12.15. A contratada devera observar o disposto no Decreto n2 29.174, de 17 de junho de
2008, publicado no DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008.

12.16 As despesas decorrentes da execuc¢ao das obras objeto da presente licitacdo serao
atendidas a conta dos Recursos do Programa de Trabalho: Programa de
Trabalho 12.365.6221.3271.9354 - (*)CONSTRUCAO DE UNIDADES DA EDUCACAO
INFANTIL-CRECHE -SE-DISTRITO FEDERAL - OCA - Natureza da Despesa 44-90-51
, Fontes 100 e 103 —informamos que a referida dotacdo orcamentdria, no valor de RS
4.320.690,84 (quatro milhdes, trezentos e vinte mil seiscentos e noventa reais e oitenta e
quatro centavos), estd consignada na Lei Orcamentdria n? 6.482, de 09 de janeiro de 2020
(LOA 2020), é compativel com o Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), bem
como com a Lei de Diretrizes Orcamentarias n? 6.352, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020),
e encontrar-se-a disponivel para o exercicio de 2020 conforme disponibilizagdo
Orcamentaria e Autorizagdo para abertura do processo de licitagdo, SEI-GDF
(Doc 38122796 e 38122809).

12.17 O prazo da garantia deve coincidir com o contrato, acrescido de 90 (noventa) dias
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13.

14.

ALTERACOES NO PROJETO BASICO

13.1

Fica vetado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitacdo de modificacdo,

durante a execucdo da obra, proveniente de pessoas ndo autorizadas.

13.2

13.3

Serdo admitidos acréscimos e supressdes, desde que esteja de acordo com a Lei
8.666/1993.

Apds a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestdao da CONTRATADA visando
modificar o projeto, especificacdes de materiais, quantidades ou substituicdo de
servicos deverd ser encaminhada a FISCALIZACAO por Carta emitida em 02 (duas)
vias, ao mesmo tempo em que devera fornecer:

13.3.1 Justificativa técnica e comercial as alteracdes propostas;

13.3.2 documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material
especificado por parte do fabricante; se for o caso;

13.3.3 composicdo de custos dos servicos novos, nos termos previstos em Edital;

13.3.4 Coleta de pregos de insumo ndo previsto na planilha contratual,
apresentando propostas de trés fornecedores;

13.3.5 Documentos de anadlise técnica dos materiais por entidades reconhecidas
no mercado, quando solicitado pela FISCALIZACAO.

LICENCIAMENTO E FRANQUEAMENTO

14.1

14.2

14.3

A CONTRATADA sera responsavel pela contratacdo de todo o pessoal necessdario
ao pleno desenvolvimento da obra e devera cumprir as prescricdes referentes as
Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social.

A CONTRATADA devera proceder a retirada de todas as licencas, alvaras,
autorizacOes e outros documentos necessarios a plena execuc¢do do Contrato apds
a assinatura da Ordem de Servico. O inicio da obraestd condicionado a
apresentacdo destes documentos a FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO somente autorizard a emissdo da primeira fatura/nota fiscal
ap6s a CONTRATADA apresentar todas as licengas, alvaras, autoriza¢oes e outros
documentos necessdrios a plena execu¢dao do Contrato.
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14.4

14.5

Excepcionalmente, caso nao seja possivel a obtencdo dos documentos referidos
no item 14.3, devido a falta de aprovagdo ou visto nos projetos nos érgaos
competentes, a CONTRATADA deverd informar imediatamente a FISCALIZACAO,
que deverd solicitar a regularizagdo e manifestagdo do PROPRIETARIO (ou
INTERESSADO ou PREPOSTO) por intermédio da Dire¢ao da NOVACAP.

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.4.4

O PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) devera se manifestar do
gue trata o item 14.3, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do
recebimento da comunicacao oficial feita pela Dire¢ao da NOVACAP.

A manifestacdo do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) devera
conter um Plano de Agdao com prazo de resolugdo de que trata o item 14.3,
caso nao haja possibilidade imediata de regularizagao, orientando quais
procedimentos deverdo ser realizados pela NOVACAP.

A autorizac3o pela FISCALIZACAO para a emissdo da primeira fatura/nota
fiscal ficard condicionada a manifestagdo oficial do PROPRIETARIO (ou
INTERESSADO ou PREPOSTO), de que trata o subitem 14.3.

A manifestacdo do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) devera
ser anexada pela FISCALIZACAO aos autos do processo de execucdo da
obra.

A CONTRATADA devera:

14.5.1

14.5.2

14.5.3

Registrar, no CREA e/ou CAU, as Responsabilidades Técnicas da obra.

Regularizar novamente os projetos nos drgaos competentes, caso houver
alteragdes nos parametros de aprovacdo, habilitacdo e/ou licenciamento
durante a execucdo da obra.

14.5.2.1Elaborar projeto executivo do canteiro de obras, o qual devera ser
aprovado na Administracdo Regional ou no érgdo competente que couber.

Obter a Licenca de Obras para o inicio da execucdo de todas as obras
sujeitas ao processo de licenciamento, conforme determina a Subsecao VI,
da Secdo Il e a Secdo lll, ambas do Capitulo Ill da Lei Distrital n® 6.138/2018
e do Decreto Distrital n2 39.272/2018, na forma de:

14.5.3.1 Alvara de Construgdo para a execugdo de obras iniciais e de
modificacdo ndo dispensadas da habilitacdo conforme
Subsecdo Il, da Secdo Ill, do Capitulo Ill da Lei Distrital n2
6138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018.

14.5.3.2 Licenga Especifica para obras de: estande de vendas;
demoli¢cdes; urbanizacdo ou edificacdo em drea publica;
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modificacdo de projeto arquitetonico sem alteracdo de darea
desde que atendidos os requisitos de dispensa de habilitagao;
obras de intervencdao em bens tombados; obras e edificagdes
em area de gestao especifica, conforme Subsecdo Ill da Segdo
[ll, do Capitulo Ill da Lei Distrital n2 6138/2018 e do Decreto
Distrital n2 39.272/2018.

14.5.3.3 Licenciamento de obra em imdvel rural: No caso de obra em
imdveis rurais devera ser observado Subsec¢do VI, da Secado I,
do Capitulo Ill da Lei Distrital n? 6.138/2018 e do Decreto
Distrital n2 39.272/2018.

14.5.4 Obter e apresentar o certificado de conclusdo da obra localizada em area
urbana, na forma de Carta de Habite-se e Atestado de Conclusdo, nos
termos da Lei n2 6.138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018:

14.5.4.1 Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvara de
Construgao; ou

14.5.4.2 Atestado de Conclusdo, para os demais casos.

14.6 A CONTRATADA serd responsavel pelo pagamento das taxas de energia elétrica,

14.7

agua, esgoto e telefone, nas seguintes condicdes:

14.6.1 OBRAS NOVAS: pagar mensalmente as contas a partir da data de expedicdo
da Ordem de Servico até a data de recebimento provisério da obra.

14.6.2 OBRA COM DESOCUPACAO TOTAL DO IMOVEL (ampliacdo e/ou reforma):
pagar mensalmente as contas a partir da data de expedicdo da Ordem de
Servico até a data de recebimento provisério da obra.

14.6.3 OBRA COM A EDIFICACAO EM FUNCIONAMENTO: A CONTRATADA estard
isenta do pagamento das contas em questdo, permanecendo as mesmas
sob a responsabilidade do proprietario do imdvel.

A CONTRATADA deverda elaborar oPGRSe submeter a aprovacao da
Administracdo Regional ou ao dérgao ou entidade distrital competente, conforme
Resolucdo do CONAM n2 03 de 22/07/2014 e Lei Distrital n2 4.704 de 20/12/2011.

DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

I - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF obriga-se a:
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a)

b)

f)

Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente
contrato, dentro do prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades
previstas;

Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste
contrato, livre acesso as instalagdes para execugao da obra;

Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do do presente
contrato, que anotard em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucgdo do contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos

de sua responsabilidade;

Acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

Indicar o executor interno do Contrato, conforme Art. 67 da Lei 8.666/93 e Art.41, Inciso

Il e paragrafos do Dec. 32.598/2010.

Il - Para execucdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA se obriga a:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Executar fielmente o objeto contratado conforme especificacGes, prazos e condicdes
estipulados no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
ato Convocatorio;

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais cousados por
técnicos (empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo
pagamento de salarios, encargos sociais e trabalhista, tributos e demais despesas
eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado,
qgualquer que seja o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s)
do ato Convocatorio.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em
parte, objeto deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a
execucdo da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;
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16.

g)

h)

j)

k)

o)

p)

a)

Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos
servicos, de forma a entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem
qualquer entulho ou material que sobrar;

Providenciar e conservar a sinalizagdo necessdria a de acordo com as normas do
DETRAN/DF;

Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizagdo, bem como afixar
placas de acordo com os padrdes estabelecidos pela NOVACAP/SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF;

Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de
07/12/1977;

Atender as determinacdes do representante designado pela SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF/NOVACAP, bem assim as
de autoridade superior;

Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF/NOVACAP ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF/NOVACAP;

Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste instrumento;

Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitacao;

N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convenc¢do n° 182 da OIT,
bem como de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecao adequada

contra exposicao a radiacdo solar, chuva e frio;

Responsabilizar pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da
totalidade do ferramental, mdao de obra, maquinas e aparelho, inclusive sua
manutencao, substituicdo, reparo e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e

servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no contrato.

DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINIVITO
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16.1.

O recebimento provisério da obra sera feito apds sua conclusdo por meio de

termo circunstanciado devidamente assinado pelas partes, contendo a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, mediante as seguintes
condig0es:

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.1.7

A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execugdo da obra.

Pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO, com a
participacdo do representante, do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou
PREPOSTO), dentro de um periodo maximo de 15 (quinze) dias corridos
apds a comunicacao escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada
junto a CONTRATANTE, comprovando-se a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, conforme estabelecido no subitem 3.1.19 do Termo de
Cooperagdo Técnica n2 01/2020 (35222596).

Apds comprovacdo da conformidade da obra com o projeto e
especificagdes.

ApOds teste e aprovacao de acordo com as especificacdes do projeto, de
todas as instalacGes, impermeabilizacdes e outros servicos executados na
obra, comprovando estarem em perfeitas condicbes de uso e
funcionamento e em conformidade com as legislacGes e normas vigentes.

Apds execucdo das ligacOes definitivas de 4gua, esgoto sanitario, dguas
pluviais, energia elétrica e telefone, regularizadas junto as concessionarias
locais, sempre que couber.

Apdés vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicdes em
todo o conjunto da obra.

Apds entrega pela CONTRATADA a FISCALIZACAO, de:

16.1.7.1 Projeto executivo em nivel de as built de acordo com os
procedimentos de nomenclatura e arquivamento do
Departamento Técnico da Diretoria de Edificagdes — DETEC/,
tanto para documentos impressos como para arquivos
eletronicos.

16.1.7.2  Arquivos eletrénicos em formato AutoCad - versao 2012 “.dwg”
de todos os arquivos matrizes que geraram as pranchas as
built do projeto da obra.

16.1.7.3 01 (uma) cdpia completa de todas as pranchas as built do
projeto da obra, em papel sulfite, impressas e assinadas pelos
respectivos autores e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou
PREPOSTO), inclusive das pranchas aprovadas e/ou

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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16.1.7.4

16.1.7.5

16.1.7.6

16.1.7.7

vistadas pelas concessiondrias dos servicos publicos e pelo
Corpo de Bombeiros Militar no DF, observado o item 9.4 e
subitens.

rquivos eletronicos em formato “.pdf” gerados a partir da
digitalizacdo de todas as pranchasas built dos projetos
assinados referidos no subitem 16.1.7.3.

Manual de Uso, Operagao e Manutengdao, com todas as
especificagdes técnicas conforme executado na obra, em
arquivo eletrénico formato WORD “.doc”, impresso, assinado e
digitalizado em arquivo eletronico formato “.pdf”.

Copias dos Certificados de Garantia dos equipamentos
fornecidos, se couber, impressos, assinados e digitalizados em
arquivo eletrénico formato “.pdf”.

Certificado de Conclusao, impresso, assinado e digitalizado em
arquivo eletronico no formato “.pdf”, de obras realizadas em
area urbana, de acordo com o Cédigo de Obras e Edificacdes do
DF, nos termos da Lei n? 6.138/2018 e Decreto Distrital n?
39.272/2018.

16.1.7.7.1 Carta de Habite-se: para obras objeto de Alvara de

Construcao.

16.1.7.7.2 Atestado de Conclusdo: para obras objeto de Licenca.

16.1.7.7.3 Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de

16.1.7.8

emissdo da Carta de HABITE-SE ou do Atestado de
Conclusdo por culpa exclusiva da Administracdo Publica,
poderd ser dispensado a apresentacdo desses
documentos desde que solidamente justificado pela
CONTRATADA e autorizado pela Direcio da
CONTRATANTE e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO
ou PREPOSTO).

Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto
Distrital n2 16.109 de 01 de dezembro de 1994 e padrao
adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito
Federal — SEF/DF, em arquivo eletronico formato WORD “.doc”,
impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico
formato “.pdf”, devendo constar as seguintes informacgdes:

16.1.7.8.1 Descrigao do terreno (endereco, area).

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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16.1.7.8.2 Descricdo do prédio (destinagdo; areas — construida,
ampliada, demolida, reformada e total; por pavimento —
area e dependéncia).

16.1.7.8.3 Descricdo dos servigos executados: deverdao ser
informados o tipo e quantitativo de cada servico
executado (drea, volume, peso, unidades, etc.), com
indicacao de referéncias e marcas de materiais, pegas e
equipamentos instalados.

16.1.7.9 Termo de responsabilidade da obra impresso, assinado e
digitalizado em arquivo eletronico formato “.pdf”, a contar da
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a
solidez e a seguranca do trabalho executado, conforme o
Cadigo Civil — Lei n2 10.406/2002, Lei n2 8.666/93 e Orientac¢des
Técnicas do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP, em especial:

Cddigo Civil
Art. 618 - Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgées considerdveis, o

empreiteiro de materiais e execugdo responderd durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.

Pardgrafo unico. Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que néo propuser
a ac¢do contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias ao aparecimento do vicio ou defeito.

Lei 8.6666/93 Art. 73

$§ 22 O recebimento provisorio ou definitivo nGo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguran¢a da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

OT-IBR 003/2011

4.4 - A responsabilidade por defeitos precoces nas obras atinge também os projetistas ou
empresas de consultoria, por falhas ou omissbes nos projetos, ainda que estes tenham sido
recebidos e aprovados pela Administracdo Publica.

16.1.7.10 Midia devidamente identificada contendo o0s arquivos
eletronicos descritos nos subitens 16.1.7.2, 16.1.7.4, 16.1.7.5,
16.1.7.6, 16.1.7.7, 16.1.7.8, 16.1.7.9. Nao serao aceitos
arquivos compactados
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.1.7.11 Jogo de duas copias das chaves de todas as portas e fechaduras
existentes na obra, devidamente identificadas.

Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servigos
ndao cumpridos satisfatoriamente, estabelecendo prazo para corre¢des a serem
realizadas pela CONTRATADA e encaminhado para ciéncia da Direcdo da
CONTRATANTE e da CONTRATADA.

Concluida a obra,caso a CONTRATADA ndo solicite seu recebimento, a
FISCALIZACAO devera vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as
pendéncias por ventura existentes e comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da
CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo
estabelecido pela FISCALIZACAO, ser3o aplicadas as multas em conformidade com
o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de Riscos.

Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a
CONTRATADA cumprir com a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela
FISCALIZACAO, independentemente da aplicacdo de multas previstas no Edital, no
Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

A FISCALIZACAO continuarad responsavel pelo acompanhamento da obra até o
vencimento dos prazos legais.

Quando houver interesse do responsavel pela utilizacdo do prédio, a ocupacao da
obra como um todo ou parte desta podera efetuar-se antes do seu recebimento
provisorio. A efetivacdo desta medida se dard mediante acordo entre a
CONTRATADA, o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) e a Direcdo da
CONTRATANTE, com a lavratura do Termo de Ocupacgao, assinado pelas partes.

O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento
Provisério, mediante as seguintes condic¢des:

16.8.1 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes
contratuais e inexistir qualquer pendéncia apontada pela
FISCALIZACAO.

16.8.2 Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo
do Recebimento Provisério, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no Edital, conforme pardgrafo
32 do Art. 73 da Lei n° 8666/93 e republicado no DOU de 06/07/94.

16.8.3 Por Gestor do Contrato ou Comissdao designada pela autoridade
competente, que deverda ser composta por representantes da
NOVACAP e SEE, e conforme definido no Termo de Cooperagdo
Técnica n? 01/2020 (35222596), apdés o decurso do prazo de
observagdo ou de vistoria, comprovando-se a adequacado do objeto
ao contrato e Edital.
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17.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.8.3.1 Ficard a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdo
designada pela autoridade competente, conferir e atestar toda a
documentacgdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem
necessarias ao recebimento definitivo.

Caso sejam detectados itens do Contrato que n3ao tenham sido cumpridos
satisfatoriamente, a COMISSAO emitird o Laudo de Vistoria no qual constardo as
exigéncias e prazo para sua execugao.

A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o
compromisso da CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5
(cinco) anos, mencionados no Art. 618 Caput e pardgrafo Unico do Cédigo Civil —
Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Em se tratando de obra de recuperacdo e/ou reforma geral e/ou de conclusio de
obra inacabada, a CONTRATADA passara também a assumir o referido
compromisso a partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ainda que
nao tenha sido responsavel pela construgao inicial da obra.

Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica
autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro e requerer a liberacdo de caucdo e os respectivos reforcos que tiver
depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em Contrato.

O recebimento definitivo ndao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional por sua perfeita execucao.

O recebimento do objeto do contrato poderd ser dispensado nas hipdteses em
gue ndo se fizer necessario ou impossivel de ser realizado.

GESTAO AMBIENTAL E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

A CONTRATADA deverd respeitar as normas relativas a disposicao final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas.

A CONTRATADA deverd executar medidas de mitigacdo dos danos ambientais e de
compensag¢dao ambiental definidas no licenciamento ambiental e na legislagao em
vigo.

A CONTRATADA deverd utilizar produtos, equipamentos e servicos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais.

A CONTRATADA deverd avaliar impactos de vizinhan¢a que possam ser causadas
pela obra, na forma da legislacao urbanistica.

A CONTRATADA deverd zelar pela protecao do patrimoénio cultural, histdrico,
arqueoldgico e imaterial, cujo impacto possa ser causado pela obra.
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18.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

Os critérios e procedimentos referentes a residuos da construcao civil deverdao
considerar a Resolugdo n2 307/2002 do CONAMA, as Normas Brasileiras - ABNT e
demais legislagdes e normas vigentes.

No que se refere a pilhas, baterias, baterias de celular e lampadas fluorescentes
usadas, a CONTRATADA devera fazer o correto descarte, conforme previsto
Resolu¢do do CONAMA n° 401/2008, e Lei Distrital n2 4.154/2008 e demais
legislagdes e normas vigentes.

A CONTRATADA devera elaborar o PGRS, submeter a aprova¢do no oérgao
ambiental competente, conforme o caso, e implementar o PGRS aprovado
durante a execugdo da obra.

A CONTRATADA deverd realizar o correto descarte e o gerenciamento
ambientalmente adequado de todo tipo de residuo, no que tange a coleta,
reutilizacdo, reciclagem, tratamento ou disposicdao final, em atendimento a
legislagcdo e demais normas vigentes, contemplando a analise de contaminac¢do do
solo, prevencgao de polui¢cdo na obra.

Os materiais remanescentes de servicos executados serdo selecionados pela
FISCALIZACAO, cabendo a CONTRATADA alocar o material aproveitdvel em area a
ser definida pela CONTRATANTE e realizar o descarte dos rejeitos de acordo com a
legislacdo pertinente e demais normas vigentes.

A CONTRATADA deverd cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislagdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da
legislacdo ambiental e demais normas vigentes.

SEGUROS E ACIDENTES

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

A CONTRATADA devera fazer, por sua prépria conta, o Seguro de Acidente, bem
como Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.

Os comprovantes de pagamento do(s) seguro(s) devera (3o) ser apresentado(s) na
ocasido da emissdo da primeira fatura/nota fiscal, nas condicGes estabelecidas no
Edital.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execug¢do da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro, em quaisquer tipos de situagdes.

O Seguro contra acidentes deverd garantir, ainda, protecao contra fogo, inclusive
o celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da obra.
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18.5. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera garantir
protecdao contra perigos que afetem todo o tipo de obra civil, tais como incéndio,
erro de execugao, sabotagens, roubo, furto, danos causados por fenébmenos da
natureza, além de danos causados a terceiros. As maquinas e equipamentos
utilizados durante a execugdo da obra também deverao ser incluidas na apdlice de
seguro.

18.6. A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagdao em caso de incéndio, seja
a que titulo for, salvo o que |lhe é devida pelo seguro que por sua conta tenha
feito, assim como nao podera retardar ou suspender servicos de reconstrucgao,
com base em demora no pagamento da indenizagdao por parte da companhia de
seguros.

18.7. A CONTRATADA deverd cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo equipamento de protecdo individual e coletiva
necessarios para o desempenho de cada atividade especifica, a todos os que
trabalham ou permanecam em area de risco, sendo responsavel pela orientagdo e
FISCALIZACAO da utilizagdo destes.

18.8. A CONTRATADA devera também, fornecer protetor solar aos empregados
expostos ao sol na execucdo das obras e servicos, conforme art. 22, § 19, inciso |
da LeiN24.182 de 21 de julho de 2008 e NR 06 do Ministério do Trabalho.

18.9. A CONTRATADA deverd atender a Lei n? 6514, de 22 de dezembro de 1977, que
altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdao das Leis do Trabalho, relativo a
seguranca e medicina do trabalho:

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos especializados em sequran¢a e em medicina do
trabalho. (SESMT)

Art. 163 - Serd obrigatdria a constituicdo de Comiss@Go Interna de Preveng¢do de Acidentes
(CIPA), de conformidade com as instrucbes expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos
estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

18.10. A CONTRATADA devera atender a todas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho aprovadas, em especial:

NR-4 - O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradagdo do risco da atividade principal e ao
numero total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros | e Il desta norma.
(aplicado somente para empresas que possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA serd composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo
com as propor¢bes minimas estabelecidas no Quadro | desta norma. (Aplicado somente as
empresas que para execu¢do do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus
empregados).

NR-06 que trata de Equipamentos de Protecdo Individual
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NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

NR-10 que trata da Seguranga em Instalacbes e Servicos em Eletricidade.

NR-18 que trata das Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

NR-35 que trata da realiza¢éo de Trabalho em Altura.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

Cabera a CONTRATADA manter no local de execugao dos servigos, material
necessario a prestacdo de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos
cuidados de pessoas treinadas para manipula-los, conforme disciplina a NR 07 do
Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras os equipamentos de
protecdo contra incéndio na forma da legislacdo e demais normas vigentes.

A CONTRATADA deverd providenciar, as prdprias custas, a execucao de toda a
sinalizacdo, inclusive vidria, e isolamento das frentes de servico visando a
seguranca dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as normas do
DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a
ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizagao.

Caso a execug¢do da obra ocorra concomitantemente com o funcionamento das
atividades do local, a CONTRATADA devera tomar todas as medidas que se fizerem
necessdrias com vistas a total seguranca dos usuarios do imdvel, construindo
tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Cédigo de Obras e
Edificacdes do DF e Normas de Seguranca do Trabalho, nos termos da Secao |, do
Capitulo IV da Lei n2 6.138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018.

A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e
outros que venham a prestar servicos na obra, se apresentem devidamente
identificados (crachd da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes
uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene e equipamentos
de protecao individual em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a
cada oficio.

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, & FISCALIZACAO
o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional de seus
empregados, e as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo
dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposicdes da NR 07 -
Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao.

A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma a ndo
prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, ndo obstruir portas
e saidas de emergéncia ou impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio
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19.

ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZAGAO

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

A CONTRATANTE designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado
junto a CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE,
0 acompanhamento, execucdao e implantagdo dos servigos contratados, sem
prejuizo das fungdes de fiscalizagao por parte da NOVACAP, relativas as atividades
inerentes a implantagdo e a execug¢ao do objeto.

A NOVACAP designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto
a CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e
qualquer ac3o de orientacdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos
contratados.

As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes, normas técnicas e
em regras praticas construtivas, atendendo-se ao disposto nos arts. 67 e 73 da Lei
n2 8.666/93 e no art. 62 do Decreto n2 2.271/97.

A CONTRATADA se comprometerd a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas
funcdes, livre acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer
todas as informagbes e demais elementos necessarios a execucdo da obra e
Servigos.

A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

19.5.1 Solicitar Livro de Ordem ou Diario de Obras, conforme modelo fornecido
pelo CONTRATANTE, devidamente preenchido na obra.

19.5.2 Solicitar Livro de Ordem ou Diario de Obras, conforme modelo fornecido
pelo CONTRATANTE, devidamente preenchido na obra.

19.5.3 Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer
operario que ndo corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da
FISCALIZACAO. A efetivagdo desta medida ndo implicard em modificagdo
do prazo ou condicdes do Contrato.

19.5.4 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificacbes.

19.5.5 Ordenar a suspensdo dos servicos, no caso de ndo ser atendida qualquer
reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado, ou em material
posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da
solicitacdo. A efetivacdo desta medida ndo implicara em qualquer

indenizacdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA.

19.5.6 Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunicacdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no Livro de Ordem ou
Diario de Obras, podendo ainda ser transmitidas por Carta, devidamente
numerada e em duas vias, uma das quais ficara em poder da CONTRATADA
e a outra com a CONTRATANTE (SEE/DF).
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19.6. No Livro de Ordem ou Didrio de Obras deverdo constar as anotagdes:

19.6.1 Pela CONTRATADA:

19.6.1.1 Condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.

19.6.1.2 Efetivos didrios de operarios existentes.

19.6.1.3 Datas de conclusdao de etapas, caracterizadas de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

19.6.1.4 Medi¢des das etapas de obras e respectivos valores a serem
faturados.

19.6.1.5 Consultas a FISCALIZACAO.

19.6.1.6 Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO.

19.6.1.7 Acidentes ocorridos na execuc¢ao da obra.

19.6.1.8 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para
execucao da obra.

19.6.1.9 InterrupgBes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua.

19.6.1.10 Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de
registro.

19.6.2 Pela FISCALIZACAO:

19.6.2.1 Preenchimento dos cabecalhos.

19.6.2.2 Aprovacdo das medicOes para faturamento.

19.6.2.3 Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os

projetos, especificacbes, prazos e cronogramas.
19.6.2.4 ObservacOes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA
no Livro de Ordem ou Diario de Obras.
19.6.2.5 Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA.
19.6.2.6 RestricGes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos

trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos
€ sua equipe.
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19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

19.13.

19.14.

19.15.

19.16.

19.6.2.7 Determinacdo de providéncias para cumprimento dos termos do
Contrato, dos projetos e especificagdes.

19.6.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA
no Livro de Ordem ou Diario de Obras.

19.6.2.9 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao
trabalho da FISCALIZACAO

Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Diario de Obras, a ser entregue a
FISCALIZACAO, sera preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias
da obra para melhor registrar as ocorréncias. Neste caso, devera ser impresso
diariamente e devidamente assinado pelas partes, e mantido na obra.

A CONTRATADA devera fornecer e manter no local da obra o Livro de Ordem ou
Didrio de Obras, preenchido diariamente com as anotagdes relatadas em epigrafe,
onde serdo obrigatoriamente registradas em no minimo duas vias, com
cabecalhos devidamente preenchidos com as folhas numeradas sequencialmente.

A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda
assisténcia técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos, visando a perfeita execucdo e completo acabamento
da obra.

A CONTRATADA deverda manter a disposicdo da obra, profissionais legalmente
habilitados, em periodo integral, além de auxiliares de comprovada competéncia.

Caberd a CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtencdo do
acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia nos locais de execuc¢do das
obras até sua entrega proviséria.

A CONTRATADA deverd providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas,
realizacdo de todos os ensaios, verificacdoes e prova de materiais fornecidos e de
servicos executados, fornecimento de protétipos, bem como os reparos que se
tornem necessdrios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas
condicdes.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos
gue porventura sejam danificados em decorréncia dos servicos especificados.

A CONTRATADA devera manter no escritério da obra, em ordem, cdpias de todos
os projetos, detalhes, cadernos de especificacBes, alvard/licenca de construgéo,
PGRS, outras licencas e autorizagdes.

A CONTRATADA sera responsavel pela execucdo do canteiro de obras de acordo
com o Cddigo de Obras e Edificacbes e Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho.

A CONTRATADA serd responsavel por todas as instalagdes preliminares
relacionadas a limpeza de terreno, fornecimento de dgua e luz, transporte, local
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20.

21.

22.

19.17.

para depdsito de material e outros servicos que se fizerem necessarios a plena
execugao da obra.

A CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou
documentos necessdrios a elaboragdo de relatdrios, inclusive aqueles exigidos
pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010

EQUIPAMENTO MECANICO, FERRAMENTAL E MAO DE OBRA

20.1.

Caberd a CONTRATADA o fornecimento, por todo o periodo em que se fizer
necessario, da totalidade do ferramental, de mao de obra, de maquinas e de
aparelhos, inclusive sua manutengado, substituicdo, reparo e seguro, visando o
andamento satisfatério da obra e a sua conclusado no prazo fixado em Contrato.

MATERIAIS EMPREGADOS NA OBRA

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

A CONTRATADA devera empregar na obra materiais novos, comprovadamente de
primeira qualidade e que satisfacam rigorosamente as condi¢des estipuladas pelas
normas da ABNT e pelas especifica¢des.

A CONTRATADA deverd submeter 3 apreciacdo e aprovacdo da FISCALIZACAO cada
lote ou partida de material, por averiguacdes do préprio material ou de catédlogos
técnicos, e outros meios.

As amostras e/ou catalogos técnicos referentes aos materiais propostos pela
CONTRATADA deverao ser:

21.3.1 Submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, preferencialmente, mediante
prévia consulta ao autor do projeto.

21.3.2 Autenticados por ambos e pelo Responsavel Técnico da obra.

21.3.3 Conservados no canteiro de obras até a conclusdo da obra, de forma a
facultar em qualquer tempo a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com materiais fornecidos ou ja empregados.

Todos os materiais especificados admitem equivaléncia, desde que os aspectos
técnicos e arquitetonicos mantenham o mesmo padrdo e qualidade dos materiais
originalmente especificados.

EXECUCAO DOS SERVICOS

22.1.

Compete a CONTRATADA a execugdo, as suas expensas, de todo e qualquer
servico necessario a conclusdo e perfeito funcionamento do objeto da
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22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

contratagdo, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificacdes
apresentarem duvidas ou omissdes que possam trazer embaragos ao seu perfeito
cumprimento.

A execucdo da obra obedecerd as normas e métodos previstos na ABNT,
considerando-se as indica¢des contidas no projeto de arquitetura e nos projetos
complementares, nos detalhes e nas especificagdes.

A execucdo da obra obedecerd as normas e métodos previstos na ABNT,
considerando-se as indica¢des contidas no projeto de arquitetura e nos projetos
complementares, nos detalhes e nas especificagcdes.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a por:

22.4.1 N3o observancia das técnicas estatuidas no Decreto 92.100
de 10/12/85, MARE, atualizada pela Portaria N2 2.296 do
Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado,
publicada no DOU de 31/07/1997.

22.4.2 Falta de execugao dos servigos contratados.

22.4.3 Falta de seguranca e perfeicdo dos servicos realizados e sua
consequente demolicdo e reconstrucdo solicitada pela
FISCALIZACAO e pelo Autor do projeto.

22.4.4 Danos causados diretamente ou indiretamente a
Administracdo Publica ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas e vicios redibitdrios, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a FISCALIZACAO ou o
acompanhamento pelo érgdo interessado, de acordo com o
com o art. 70 da Lei 8.666/93.

22.4.5 Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de
guaisquer regulamentos ou legislacdo ou norma especifica
vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos servicos
contratados.

22.4.6 Transporte e deslocamento interno de todo o material
necessario a execucao dos servicos

Qualquer servico executado pela CONTRATADA, que nao for aprovado pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, devera ser refeito até sua aprovacao.

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
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23.

24,

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou de
materiais empregados, conforme disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

DA RESCISAO

23.1.

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF
podera rescindir unilateralmente o contrato nas hipdteses autorizadas pelo artigo
79, inciso. |, da Lei 8.666/93, desde que, formalmente justificada e assegurado o
direito ao contraditério e ampla defesa, sujeitando-se a CONTRATADA as
consequéncias determinadas pelo art. 80 desse mesmo diploma legal, sem
prejuizo das demais san¢des estabelecidas no item 19.

DOS PRAZOS

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 390 (Trezentos e noventa) dias corridos,
contado a partir da data da assinatura do Contrato.

O prazo de inicio da obra sera de até 05 (cinco) dias corridos, contado a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada.

O prazo de execucdo total da obra é de 300 (Trezentos) dias corridos, contado a
partir da data de recebimento da Ordem de Servico pelo contratado.

Obrigatoriamentea CONTRATADA e a FISCALIZACAO deverdao realizar
reunido, em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da data de recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA, para discussdao dos projetos da obra,
com a participagdo dos respectivos autores e/ou analistas dos projetos, bem como
do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO).

24.4.1 Devera ser lavrada ata para registro das ocorréncias da reunido.

24.4.2 Deverdo ser apresentados pela CONTRATADA as licencas, alvaras,
autorizacbes e outros documentos necessarios a plena execucdo do
Contrato.

24.4.3 Os prazos previstos nos itens anteriores poderdo ser prorrogados, a critério
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL — SEE/DF,
nos termos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666/93.

2444 Na ocasido,a CONTRATADA devera apresentar, as suas
expensas, Relatorio  técnico  minucioso contendo  avaliagdo  da
documentagao técnica disponibilizada por ocasido da licitagdoe o
planejamento da obra, discutindo com a FISCALIZACAO, bem como
esclarecendo duvidas porventura existentes.

A execucdo do Contrato devera ser planejada e controlada através do Cronograma
Fisico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, a partir do cronograma
apresentado por ocasido da licitacdo e ajustado as condi¢des do inicio da obra.
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24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

O novo Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA devera
contemplar o planejamento completo de execugao dos servigos, demonstrando os
caminhos criticos, gréfico de Gant, PERT/CPM, dentre outros.

O novo cronograma Fisico-Financeiro devera ser submetido a andlise da
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA, em conformidade com o
prazo de execugdo estabelecido no Contrato.

A partir da entrega do Cronograma Fisico-Financeiro pela CONTRATADA, a
FISCALIZACAO por sua vez terd até 5 (cinco) dias corridos para analisar, solicitar
ajustes e aprovar o Cronograma Fisico-Financeiro final.

A CONTRATADA devera apresentar o novo cronograma fisico-financeiro composto
de:

24.9.1 Cronograma fisico-financeiro - Resumoque deverda conter os
seguintes grupos:
01.00.000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS; 02.00.000 - SERVICOS

PRELIMINARES; 03.00.000 - FUNDACOES E ESTRUTURA; 04.00.000 - ARQUITETURA
E ELEMENTOS DE URBANISMO; 05.00.000 - INSTALACOES HIDRAULICAS E
SANITARIAS; 06.00.000 - INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS; 07.00.000 -
INSTALACOES MECANICAS E DE UTILIDADES; 08.00.000 - INSTALACOES DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO; 09.00.000 - SERVICOS
COMPLEMENTARES e 10.00.000 - SERVICOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS.

24.9.2 Cronograma fisico-financeiro — Detalhado: corresponde ao detalhamento
dos grupos apresentados no Cronograma fisico-financeiro -
Resumo, contemplando todos os servicos da Planilha Or¢camentaria, com
previsdo das etapas, dos respectivos quantitativos, dos precos unitdrios e
totais.

24.9.2.1 Para atendimento ao inciso Xlll do art. 40 da Lei 8.666/1993,
de indica¢do dos “limites para pagamento de instalagdo e
mobiliza¢do para execu¢do de obras ou servigos que serao
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas,
etapas ou tarefas", estao descritos no Quadro a seguir os
servicos que os representam, obtidos do Parecer Técnico 131
(37886257), e que totalizam 2,26% (dois virgula vinte e seis por
cento) do valor total estimado.Os servicos de instalacao
e mobilizacdo para _execucdo da obra/servico deverdo ser
apresentados em parcelas separadas das demais, de forma
expressa, estabelecendo o limite para pagamento de acordo
com_a planilha orcamentaria contratual, e compde-se dos
seguintes servigos:

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44209620&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7a0298c4abd48924dcda7530a7407e57c3a00c61228280beb93eba24ee6eabf8

NOVACAP
CGC 00.037.457/0001-70

CC. 006/2020 - DE
Processo: 00112-00001818/2020-61

BB —

42

ITEM NA
PLANILH SERVICO MEMORIA DE QUANTITATIVO
A
PLACA DE OBRA EM

1.1 CHAPA DE ACO

GALVANIZADO
TAPUME DE CHAPA DE

MADEIRA

COMPENSADA,

1.2 E=6MM, COM
PINTURA A CALE
REAPROVEITAMENTO
DE 2X

ENTRADA PROVISORIA
DE ENERGIA
1.3 ELETRICA AEREA
TRIFASICA 40A EM
POSTE MADEIRA
EXECUCAO DE
RESERVATORIO
ELEVADO DE AGUA
(1000 LITROS) EM PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
CANTEIRO DE OBRA, (37882110)
APOIADO EM
ESTRUTURA DE
MADEIRA_AF02/2016
LIGACAO DOMICILIAR
DE ESGOTO DN
100MM, DA CASA
ATE A CAIXA,
COMPOSTO POR
10,0M DE TUBO DE
1.5 PVC ESGOTO PREDIAL
DN 100MM E CAIXA
DE ALVENARIA COM
TAMPA DE
CONCRETO -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO
EXECUCAO DE
SANITARIO E
VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRA | PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
EM CHAPA DE (37882110)
MADEIRA
COMPENSADA, NAO
INCLUSO

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA

(37882110)

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

1.4

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

1.6
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ITEM NA

PLANILH

A

1.7

1.8

24.1

02.01.400.1

SERVICO MEMORIA DE QUANTITATIVO

MOBILIARIO_AF02/2
016

EXECUCAO DE

ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA, NAO
INCLUSO
MOBILIARIO_AF02/2
016

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

EXECUCAO DE

DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA
EM CHAPA DE
MADEIRA
COMPENSADA, NAO
INCLUSO
MOBILIARIO_AF02/2
016

PAGINA 3 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

LIMPEZA FINAL DE PAGINA 22 DA PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA (37882110)

TAPUME DE CHAPA DE

MADEIRA
COMPENSADA,
E=6MM, COM
PINTURA A CALE
REAPROVEITAMENTO
DE 2X

PAGINA 23 DA PLANILHA ORCAMENTARIA
(37882110)

24.9.3 O valor da ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ser de no
minimo 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. A emissdo da
fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

24.9.4 Plano de Execugdo de Obra: demonstrativo do planejamento detalhado
dos servicos previstos no cronograma fisico-financeiro;

24.9.5 Histograma de mdo de obra: demonstrativo dos quantitativos de mao de
obra efetivos por etapa.
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24.10.

24.9.6 Histograma de equipamentos: demonstrativo dos quantitativos de
equipamentos por tipo e por etapa.

24.9.7 A CONTRATADA devera apresentar o comprovante de recolhimento de
seguro da forma estabelecida no item 12 deste Termo de Referéncia que
trata de Seguros e Acidentes.

24.9.8 A CONTRATADA deverd providenciar a remoc¢dao de redes de
concessionarias de servigos publicos que porventura causem interferéncia
na obra, antes do inicio dos servigos, salvo se houver indicacdo contraria
no Edital.

2499 A limpeza do terreno e a terraplenagem serdao executados pela
CONTRATADA, salvo se houver indicagdo contrdria no Edital

No prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de servico externa, a
licitante vencedora encaminhard a fiscalizacdo, para aprova¢do, o cronograma
fisico-financeiro definitivo das obras referidas neste Edital.

25. DO PAGAMENTO

25.1.

25.2.

O pagamento sera de acordo com o cronograma fisico-financeiro, proposto pela
contratada e aprovado pela Diretoria de Engenharia, devendo somente ser
efetuado em moeda nacional (Real), apds a realizacdo dos servicos, objeto deste
Projeto Basico, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal especificando os valores
relativos ao ISS, IR e INSS, se for o caso, e liquidada a despesa até 30 (trinta) dias
da apresentacdo da Nota Fiscal, devidamente atestada pelo executor do contrato,
obedecendo as Normas de Execucdo Orcamentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, vigentes, mediante crédito em conta, em nome da firma
vencedora, junto ao Banco de Brasilia S.A.-BRB,, para licitantes domiciliados no
Distrito Federal, nos termos do Decreto n? 32.767/2011 - DF.

25.1.1 O pagamento de despesa somente serda efetivado apds sua regular
liguidacdo e emissdo de Previsdo de Pagamento — PP, observado o prazo de
3 (trés) dias uteis antes da data do vencimento da obrigacdo, contado o dia
da emissdo, e serd centralizado no 6rgdo central de administracao
financeira para a Administracdo Direta.

— Na emissao de Previsdao de Pagamento - PP e de Ordem Bancaria - OB, quando o
fornecedor ou contratado estiver em situacao irregular perante o Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, a Justica Trabalhista ou Fazenda Publica do Distrito Federal, o setorial de
administrac3o financeira de cada Orgdo ou Entidade deve noticiar a situa¢do ao
gestor do contrato para as providéncias legais, antes de realizar o pagamento.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF



1\
\\ CGC 00.037.457/0001-70

NOVACAP

A
8

CC. 006/2020 - DE
Processo: 00112-00001818/2020-61

45

25.3.

25.4.

25.2.1.0 disposto no item 7.2 ndo se aplica quando a situacdo irregular perante o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico - FGTS e a Justica Trabalhista se referir a encargos
previdenciarios e trabalhistas, inclusive Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), relativos aos trabalhadores envolvidos na prestacdo dos
servicos decorrentes do préprio contrato, hipétese em que o setorial de
administracdo financeira de cada Orgdo ou Entidade deverd reter o
pagamento no limite da quantia suficiente para o adimplemento dos
referidos débitos, como forma de evitar a responsabilizagdo solidaria e
subsidiaria do Distrito Federal

25.2.2.Para emissdo de PP fora do prazo previsto no caput deste artigo, a unidade
devera encaminhar solicitacdo oficial contendo justificativa para andlise e
autorizacdao expressa da Subsecretaria do Tesouro da Secretaria de Estado
de Fazenda do Distrito Federal, exceto quando se tratar de pagamentos
relativos a contribuicdo para o PASEP, aos compromissos assumidos em
moeda estrangeira e a folha de pagamento.

25.2.3.As autarquias, as fundacdes e as empresas publicas integrantes do
orcamento fiscal e seguridade social, exceto os fundos especiais, integrarao
o regime de Conta Unica, instituido para a movimentacdo dos recursos do
Tesouro do Distrito Federal.

25.2.4.E vedada a transferéncia de recursos financeiros a pessoas fisicas ou
juridicas de direito publico ou privado, em situacdao de inadimpléncia com
prestacdo de contas proveniente de convénios ou de instrumentos
congéneres, conforme registro constante no cadastro do SIAC/SIGGO.

Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a
parcela devida sera atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo
até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variacdo do IPCA/IBGE pré rata
tempore die, conforme Decreto-DF n.2 37.121/2016.

— As empresas com sede ou domicilio no Distrito Federal com créditos de valores
iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais), terdo seus pagamentos feitos
exclusivamente mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficidrio,
junto ao Banco de Brasilia — BRB. Para as empresas de fora que ndo mantenham
filiais ou representacdes no Distrito Federal, a liquidacdo das faturas se dard por
meio de Ordem Bancdria creditada em conta corrente indicada pela contratada.

25.4.1 Ficam excluidas do exposto no item 25.4:

25.4.1.1 o0s pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas
pela Administracdo Publica federals;.
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25.4.1.2 os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de
acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
legislagdo proépria, s6 possam ser movimentados em
instituicbes  bancdrias  indicadas nos  respectivos
documentos.

25.4.1.3 os pagamentos a empresas de outros Estados da federagao
que ndo mantenham filiais e/ ou representa¢des no DF e que
venceram processo licitatério no ambito deste ente
federado.

26. CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

As formas, condi¢Ges e prazos dos pagamentos serdo efetuados conforme descrito
neste item, bem como o que for estabelecido no Edital, no Contrato, que deverao
ser compativeis com o Termo de Cooperagdo Técnica N2 01/2020
(35222596) estabelecido entre a CONTRATANTE (SEEDF) e a NOVACAP.

No caso de contratacdao sob oregime de execug¢do de Empreitada por preco
global, a FISCALIZACAO devera verificar e aprovar a execucdo e a qualidade dos
servicos de acordo com as etapas do Cronograma Fisico-Financeiro.

26.2.1 Apds a verificacdo do cumprimento integral da etapa do Cronograma
Fisico-Financeiro, a FISCALIZACAO autorizard a emissdo de fatura/nota fiscal,
emitira o Relatdrio Circunstanciado de Execucdo da Obra e encaminhard processo
administrativo para liquidacdo e pagamento, junto a CONTRATANTE.

No caso de contratacdo sob oregime de execu¢do Empreitada por preco
unitario deverd ser apresentado “Boletim de Medi¢ao” pela CONTRATADA,
contendo as medi¢cbes quantitativas dos servicos, tendo como pré-requisitos a
gualidade na execucdo e a compatibilidade com o Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

26.3.1 O “Boletim de Medicdo” devera ser submetido a andlise e aprovacdo da
FISCALIZACAO, que autorizard a emissdo de fatura/nota fiscal, emitird o Relatério
Circunstanciado de Execuc¢do da Obra e encaminhard processo administrativo para
liquidacdo e pagamento, junto a CONTRATANTE.

26.3.2 Os critérios de medigdo dos servigos deverdao estar condizentes com as
respectivas unidades de medida, constantes na Planilha Orcamentdria Contratual.

A emissdo de fatura/nota fiscal esta condicionada a autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO e apresentag¢do da documentac¢do completa prevista no Edital e/ou
no Contrato.

Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica
autorizada a emitir fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-
Financeiro.
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27.

26.6.
26.7.

27.1.

27.2.

27.3.

N3ao serd pago material posto na obra.

Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes
condicionantes:

26.7.1

26.7.2

26.7.3

26.7.4

26.7.5

Em periodo inferior a um ano, os pregos serdo fixos e irreajustaveis, de
acordo com o art. 28 da Lei n2 9.069/1995;

A Contratada fara jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da
data de apresentacao de proposta pela licitante, automaticamente,
aplicando-se o indice abaixo especificado.

Em contrato com duracdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura,
venham, justificadamente, a ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a
CONTRATADA fard jus a reajustamento, desde que a extensdo no prazo de
execuc¢do nao tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA;

A concessdao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato
demanda a deflacdo dos precos desde a época da cotacdo até a data-base
original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos mesmos
indices setoriais aplicados na deflacdo. Os itens acrescidos serdo
reajustados anualmente a partir da data da sua cotacao;

Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverd ser adotado o(s)
seguinte(s) indice(s):

26.7.5.1 Para equipamentos: Indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPC-A, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica (IBGE).

26.7.5.2 Para demais servicos e itens:Custo da construcdo —
municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construcdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros
tipos de obras - EdificacGes - Col. 35, o que for mais vantajoso a
Administracdo, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia -

IBRE/FGV.

ALTERACOES NO PROJETO BASICO

Fica vetado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitacdo de modificacao,

durante a execugdo da obra, proveniente de pessoas ndo autorizadas.

Serdo admitidos acréscimos e supressdes, desde que esteja de acordo com art. 65

da Secdo Ill da Lei 8.666/93.

Apds a assinatura do Contrato, toda e qualquer sugestao da CONTRATADA visando

modificar o projeto, especificacdes de materiais, quantidades ou substituiciao de
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28.

29.

27.4.

servicos deverd ser encaminhada a CONTRATANTE, para fins de andlise por parte
da Fiscalizagdo, por Carta emitida em 02 (duas) vias, ao mesmo tempo em que
devera fornecer:

27.3.1 Justificativa técnica e comercial as alteragdes propostas;

27.3.2 Documentos comprovando a impossibilidade do fornecimento do material
especificado por parte do fabricante; se for o caso;

27.3.3 Composicdo de custos dos servicos novos, nos termos previstos em Edital;

27.3.4 Coleta de precos de insumo ndo previsto na planilha contratual,
apresentando propostas de trés fornecedores;

27.3.5 Documentos de analise técnica dos materiais por entidades reconhecidas
no mercado, quando solicitado pela FISCALIZACAO.

No caso de elaborac¢ao de Projeto Executivo pela Contratada, deverdo ser seguidas
as premissas do Projeto Basico, bem como realizada consulta ao respectivo autor.
Em caso de alteragdes, essas deverdao atender os requisitos estabelecidos no item
18.3 deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVICOS

28.1.

O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cédigo Civil, ndo podera ser
inferior a 05 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser
emitido por Comissao designada pela autoridade competente.

SEGUROS E ACIDENTES

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

A CONTRATADA devera fazer, por sua prépria conta, o Seguro de Acidente, bem
como Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.

Os comprovantes de pagamento do(s) seguro(s) devera (3o) ser apresentado(s)
na ocasido da emissdo da primeira fatura/nota fiscal, nas condi¢des estabelecidas
no Edital.

Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer
acidentes durante a execug¢do da obra, bem como as indeniza¢des que possam vir
a ser devidas a terceiros por fatos relacionados a obra, ainda que ocorridos fora do
canteiro, em quaisquer tipos de situacgoes.

O Seguro contra acidentes deverd garantir, ainda, protecao contra fogo, inclusive
o celeste, quer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da obra.

O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverd garantir
protecdo contra perigos que afetem todo o tipo de obra civil, tais como incéndio,
erro de execucdo, sabotagens, roubo, furto, danos causados por fenbmenos da
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29.6

29.7

29.8

29.9

29.10

natureza, além de danos causados a terceiros. As maquinas e equipamentos
utilizados durante a execugdo da obra também deverao ser incluidas na apdlice de
seguro,

A CONTRATADA ndo tera direito a qualquer indenizagdo em caso de incéndio, seja
a que titulo for, salvo o que |lhe é devida pelo seguro que por sua conta tenha
feito, assim como nao podera retardar ou suspender servicos de reconstrugao,
com base em demora no pagamento da indenizagdo por parte da companhia de
seguros.

A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias das normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo equipamento de protecdo individual e coletiva
necessarios para o desempenho de cada atividade especifica, a todos os que
trabalham ou permanecam em area de risco, sendo responsavel pela orientagdo e
FISCALIZACAO da utilizagdo destes.

A CONTRATADA deverd também, fornecer protetor solar aos empregados
expostos ao sol na execucao das obras e servigos, conforme art. 22, § 19, inciso |
da LeiN24.182 de 21 de julho de 2008 e NR 06 do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA deverd atender a Lei n? 6514, de 22 de dezembro de 1977, que
altera o Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativo a
seguranca e medicina do trabalho:

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos especializados em
segurang¢a e em medicina do trabalho. (SESMET)

Art. 163 - Serd obrigatdria a constituicGio de Comissdo Interna de Prevencdo de
Acidentes (CIPA), de conformidade com as instrugdes expedidas pelo Ministério do
Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

A CONTRATADA deverd atender a todas as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho aprovadas, em especial:

NR-4 - O dimensionamento do SESMET vincula-se a gradagdo do risco da
atividade principal e ao numero total de empregados do estabelecimento
constantes dos Quadros | e Il desta norma. (aplicado somente para empresas que
possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA serd composta de representantes do empregador e dos
empregados, de acordo com as propor¢cbes minimas estabelecidas no Quadro |
desta norma. (Aplicado somente as empresas que para execugdo do contrato,
necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados).

NR-06 que trata de Equipamentos de Protegdo Individual
NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

NR-10 que trata da Seguran¢a em Instalacdes e Servicos em Eletricidade.
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29.11

29.12

29.13

29.14

29.15

29.16

29.17

NR-18 que trata das Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo.

NR-35 que trata da realizagéo de Trabalho em Altura.

Caberd a CONTRATADA manter no local de execucdo dos servigos, material
necessario a prestacdo de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos
cuidados de pessoas treinadas para manipuld-los, conforme disciplina a NR 07 do
Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras os equipamentos de
protecdo contra incéndio na forma da legislagcdo e demais normas vigentes.

A CONTRATADA devera providenciar, as proprias custas, a execugdo de toda a
sinalizacdo, inclusive viaria, e isolamento das frentes de servico visando a
seguranca dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as normas do
DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer acidente que porventura venha a
ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacao.

Caso a execuc¢do da obra ocorra concomitantemente com o funcionamento das
atividades do local, a CONTRATADA devera tomar todas as medidas que se fizerem
necessarias com vistas a total seguranca dos usuarios do imdvel, construindo
tapumes e sinalizando a obra, em conformidade com o Cédigo de Obras e
EdificacGes do DF e Normas de Seguranca do Trabalho, nos termos da Secdo |, do
Capitulo IV da Lei n2 6.138/2018 e do Decreto Distrital n2 39.272/2018.

A CONTRATADA deverd cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e
outros que venham a prestar servicos na obra, se apresentem devidamente
identificados (crachd da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes
uniformes completos, dentro dos padrGes de eficiéncia e higiene e equipamentos
de protecdo individual em atendimento a NR 06, inclusive calcados apropriados a
cada oficio.

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, a FISCALIZACAO
o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional de seus
empregados, e as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execugdo
dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposicdes da NR 07 -
Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao.

A CONTRATADA deverda estocar e armazenar os materiais de forma a nao
prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, ndo obstruir portas
e saidas de emergéncia ou impedir o acesso de equipamentos de combate a
incéndio.

30. GESTAO AMBIENTAL E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

30.1

A CONTRATADA devera respeitar as normas relativas a disposicdao final
ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas.
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30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

30.8

30.9

30.10

30.11

30.12

30.13

A CONTRATADA deverd cumprir todas as condicionantes constantes da
Autorizacdo Ambiental da Obra e do Canteiro, garantindo a sustentabilidade
ambiental do empreendimento.

A CONTRATADA deverd executar medidas de mitigacdo dos danos ambientais e de
compensacdao ambiental definidas no licenciamento ambiental e na legislacdo em
vigor.

A CONTRATADA devera utilizar produtos, equipamentos e servigos que,
comprovadamente, reduzam o consumo de energia e de recursos naturais.

A CONTRATADA devera avaliar impactos de vizinhanga que possam ser causadas
pela obra, na forma da legislagdo urbanistica.

A CONTRATADA devera zelar pela protecdo do patrimdnio cultural, histérico,
arqueoldgico e imaterial, cujo impacto possa ser causado pela obra.

Os critérios e procedimentos referentes a residuos da construgao civil deverao
considerar a Resolu¢do n2 307/2002 do CONAMA, as Normas Brasileiras - ABNT e
demais legislagdes e normas vigentes.

No que se refere a pilhas, baterias, baterias de celular e ldmpadas fluorescentes
usadas, a CONTRATADA deverd fazer o correto descarte, conforme previsto
Resolucdo do CONAMA n° 401/2008, e Lei Distrital n2 4.154/2008 e demais
legislagdes e normas vigentes.

A CONTRATADA deverd elaborar o PGRS, submeter a aprovacdo no o6rgao
ambiental competente, conforme o caso, e implementar o PGRS aprovado
durante a execucdo da obra.

A CONTRATADA devera realizar o correto descarte e o gerenciamento
ambientalmente adequado de todo tipo de residuo, no que tange a coleta,
reutilizacdo, reciclagem, tratamento ou disposicdo final, em atendimento a
legislacdo e demais normas vigentes, contemplando a andlise de contaminacdo do
solo, prevencdo de poluicdo na obra.

Os materiais remanescentes de servicos executados serdo selecionados pela
FISCALIZACAO, cabendo a CONTRATADA alocar o material aproveitdvel em area a
ser definida pela CONTRATANTE e realizar o descarte dos rejeitos de acordo com a
legislacao pertinente e demais normas vigentes.

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislacdo pertinente e demais normas vigentes, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacdo do projeto.

A CONTRATADA respondera pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da
legislacdo ambiental e demais normas vigentes.
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31.

PENALIDADES

31.1.

As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigagGes
assumidas, garantida a prévia defesa, estdao sujeitas as san¢Oes estabelecidas no
Decreto Distrital n2 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alteragdes, bem como
no Edital, Contrato e/ou Matriz de Risco, bem como na Lei 8666/1993 e demais
legislagdes em vigor, a seguir::

31.1.1.

31.1.2.

31.1.3.

31.1.4.

Adverténcia: aviso por escrito ao licitante e/ou contratada em caso de
descumprimento de qualquer obrigacdao, expedido pelo ordenador de
despesas do érgdo contratante se o descumprimento da obrigacdo ocorrer
na fase de execucdo contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota
de empenho ou assinar o contrato.

Multa: san¢do pecuniaria que sera imposta a CONTRATADA pelo ordenador
de despesas do 6rgdo contratante, por atraso injustificado na entrega ou
execugao do contrato.

Suspensdo: sancdo que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitagdo e de contratar com a Administragdo, por prazo nao
superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, aplicada pelo ordenador de despesas do drgdo contratante, se o
descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo contratual,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o
contrato. A suspensdao tempordria de o fornecedor participar de licitacao
e de contratar com a Administracdo deverd ser publicada no Didrio Oficial do
Distrito Federal.

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que serd concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base nosubitem anterior. A declaracio de
inidoneidade  sera aplicada pelo Secretdrio de Estado ou
autoridade equivalente do 6rgao de origem, a vista dos motivos informados
na instrucdo processual.

31.2. Serd imputada multa a CONTRATADA, nos termos do inciso IV, do art. 42 do
Decreto 26.851/06 e suas altera¢des posteriores, por atraso injustificado na
entrega ou execugao do contrato, e transcrevemos abaixo:

Art. 42 A multa é a sang¢do pecunidria que serd imposta a
contratada, pelo ordenador de despesas do érgao contratante, por
atraso injustificado na entrega ou execug¢dao do contrato, e sera
aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega de material ou execucdao de servicos, calculado sobre o
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montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o
limite de 9,9% (nove inteirose nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso,
na entrega de material ou execucdo de servicos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério do 6rgao
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo
podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento
completo da obrigacdo contratada;

Ill - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo
da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do
adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo,
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusao
do servico, ou rescisdo do contrato/nota de empenho, calculado
sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de
empenho, pelo descumprimento de qualquer cldusula do contrato,
exceto prazo de entrega.

§ 12 A multa serd formalizada por simples apostilamento
contratual, na forma do art. 65, § 82, da Lei n? 8.666, de 21 de
junho de 1993 e serd executada apds regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa
prévia, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento
da notificacdo, nos termos do § 32 do art. 86 da Lei n2 8.666, de 21
de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

| - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
contrato;

Il - mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
Il - mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

§ 22 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca,
devidamente atualizada pelo indice Geral de Precos - Mercado (IGP-
M) ouequivalente, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou
cobrados judicialmente.

§ 32 O atraso, para efeito de célculo de multa, sera contado em dias
corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de
entrega ou execucao do contrato, se dia de expediente normal na
reparticdo interessada, ou no primeiro dia util seguinte.

§ 42 Em despacho, com fundamentagdo sumaria, poderd ser
relevado:
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31.3.

| - 0 atraso ndo superior a 5 (cinco) dias;

Il - a execugdo de multa cujo montante seja inferior ao dos
respectivos custos de cobranga.

§ 52 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras
sanc¢bes, segundo a natureza e a gravidade dafalta cometida,
consoante o previsto no Paragrafo unico do art. 22 e observado o
principio da proporcionalidade.

§ 62 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou
contrato deverdo ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver
justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, que sera penalizado na forma do inciso Il
do caput deste artigo.

§ 72 A sancdo pecuniaria prevista no inciso IV do caput deste artigo
nao se aplica nas hipdteses de rescisao
contratual que ndo ensejam penalidades.

A suspensdo impede temporariamente o fornecedor de participar de licitacdo
e de contratar com a Administragdao de acordo com os prazos a seguir:

31.3.1.

31.3.2.

31.3.3.

31.3.4.

Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou
internet, de forma proviséria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma
definitiva;

Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou
internet, de forma proviséria, ou, em original ou cépia autenticada, de forma
definitiva;

Por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregao,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, ensejar o retardamento na execucdo do seu objeto, falhar ou
fraudar na execugdo do contrato; e;

Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

31.3.4.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados
nas licitacbes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicacdo do objeto da licitacao;

31.3.4.2 Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo; e

31.3.4.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e nao
efetuar o pagamento.

31.4. A Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pldblica permanecera em vigor enquanto perdurarem o0s motivos que
determinaram a punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que a aplicou, e serd concedida sempre que a CONTRATADA
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32.

33.

31.5.

ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua conduta e apds
decorrido o prazo da sangao.

31.4.1. A declaracdo de inidoneidade e/ou sua extingdo serd publicada no Didrio
Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serdo extensivos a todos os
orgdos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito
Federal, e a Administragao Publica, consoante dispGe o art. 87, IV, da Lei n?2
8.666, de 1993.

Deverdo ser observadas demais determinagdes contidas no Decreto Distrital
n2 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alteragdes, no que couber ao presente
objeto.

RECURSOS E ARBITRAGENS

32.1.

A CONTRATADA poderd interpor recurso junto a CONTRATANTE para obter
decisGes administrativas superiores, caso se sinta prejudicada, quanto a qualquer
posicionamento da FISCALIZACAO sobre assuntos n3o previstos nas especificacdes
técnicas, nos desenhos de projetos e detalhes inerentes a cada obra e/ou servico
ou no Contrato de que faz parte.

DAS DISPOSICOES GERAIS

33.1.

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

Eventuais divergéncias entre os termos do Edital, dos modelos e anexos
prevalecem os termos do Edital.

Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimento sé serdo atendidos mediante
solicitacdo por escrito a Assessoria de Cadastro e Licitacdo - ASCAL da NOVACAP,
em até 02 (dois) dias uteis antes da data marcada para o recebimento das
propostas, no horario das 08:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas.

A NOVACAP respondera as questdes formuladas através de Carta, Telex, Fax ou
Telegrama Circular a todos os interessados que tenham adquirido o Edital antes da
data marcada para o recebimento das propostas. As informacdes prestadas pela
NOVACAP serdao numeradas sequencialmente e serdo considerados aditamentos
ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatdrio.

Qualquer modificacdo no presente Edital sera divulgada pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracao ndo afetar a formulagdo da proposta.

Sdo inaceitaveis alegacdes futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execucdo e a entrega do objeto licitado.
Recomenda-se que o licitante visite e examine o Local das Obras e cercanias
obtendo para sua propria utilizagdo, por sua exclusiva responsabilidade, toda a
informacdo necessdria para a elaboracdo de sua proposta e eventual celebragao
do Contrato. Todos os custos associados a visita ao Local das Obras serdo arcados
integralmente pelos proprios licitantes.
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33.6.

33.7.

33.8.

33.9.

33.10.

33.11.

33.12.

33.13.

Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-d o do vencimento
e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto o contrdrio no Edital, e s6 se iniciam e vencem os prazos em dia de
expediente na NOVACAP.

Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
administragdo o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes com as propostas de pregos.

Qualquer cidaddao é parte legitima para impugnar edital de licitacdo por
irregularidade na aplicagdo da Lei n.2 8.666/93 e suas alteracdes, devendo fazé-lo
até 05 (cinco) dias Uteis da data fixada para abertura dos envelopes de habilitacao

As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos
documentos apresentados, em qualquer época.

Os atos decorrentes desta licitacdo serdo publicos, exceto quanto ao contetdo das
propostas, até a respectiva abertura.

Os casos omissos do presente Edital serdo resolvidos pela Comissao, que devera,
subsidiariamente, valer-se das disposicdes legais vigentes aplicaveis;

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA(;AO DO DISTRITO FEDERAL - SEE/DF
reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitacdo, bem como adjudicar
a contratacdo do seu objeto no todo ou em parte, sem que caiba as licitantes o
direito de reclamacdo ou indenizacdo de qualquer espécie, excepcionada a
hipbtese do Art. 49, § Unico da Lei 8.666/93.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos:

Anexol — Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Anexoll — Objeto

Anexo lll - Declara¢dao de Conhecimento

Anexo IV - Modelo de Proposta de Pregos

AnexoV - Declaracdo Para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Anexo VI - Empregador PessoaJuridica-DECLARACAO

Anexo VIl - Modelo Da Declaracdo De Inexisténcia De Fatos Impeditivos

Anexo VIIl - Modelo de Declaragdo de que a empresa atende aos Critérios de
Sustentabilidade Ambiental (modelo)

Anexo IX - Relagao de Projetos

Anexo X - Modelo de ComposicOes de Precos

Anexo XI - Termo de Referéncia (Sei n2 40881713)

Anexo Xll - Declaragdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019

(Portaria n2 356, de 29 de julho de 2019).
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Anexo Xlll - Minuta de contrato da SEEDF (Sei n2 39137855).

Anexo XIV - Cadastramento de empresa no Sistema Eletronico de Informacgdes-
SEI.

Brasilia - DF., 03 de junho de 2020.
Delcimar Pires Martins
Chefe da ASCAL/PRES.
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“ANEXO I”

Indicagao de Equipe Técnica
Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Ref.: Concorréncia n2 006 / 2020 - ASCAL/PRES.

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a
realizar projeto e/ou orgamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitagao.

Declaramos, para efeito da licitagdo em epigrafe, junto a NOVACAP, conforme
disposto no Edital e seus anexos, que indicamos para ser (em), responsavel (eis) técnico(s) pela
obra, e declaramos ainda que tal indicacdo estd em consonancia com as Resolugdes n%s. 336 de
27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025, de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis n%s 5.194 de 24/12/66 e 6.496 de 07.12.77:

1. COORDENAGAO

Nome: CREA n?
Especialidade: Data de registro:
2. SUPERVISAO

Nome: CREA n®
Especialidade: Data de registro:

3. EXECUTOR
Nome: CREA n¢

Especialidade: Data de registro:

4. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: CREA n®

Especialidade: Data de registro:
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“ANEXO I” (continuacdo)

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsdvel(eis) técnico(s) indicado(s)
faz(em) parte do quadro permanente da Empresa (funcionarios ou sdcios), comprovada essa
condicdao por meio de cdpia autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdéncia Social,
Contrato de Prestacdo de Servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum
ou qualquer documento revestido de fé publica, para o empregado, ou do Contrato Social da
Empresa, para o sécio ou proprietario, e que nenhum destes profissionais é responsavel técnico
de outra empresa em outra regido, sem autorizacdo do CREA/DF.

O(s) profissional (is) executor (es) sera (3o) obrigatoriamente os

Responsavel(eis) Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serdo obrigatoriamente os Co-
responsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Cargo do Representante da Empresa

Obs: Quando do registro da obra ou servico junto ao CREA-DF, anexar cépia da Indicacao
da Equipe Técnica constante da presente licitacado.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF



I\ NOVACAP
\\ CGC 00.037.457/0001-70

CC. 006/2020 - DE 60
Processo: 00112-00001818/2020-61

VB2 —

“ANEXO II”

Objeto Detalhado: Para Construgao de Centro de Educagdao da Primeira Infancia
(CEPI), Creche Tipo 1 (projeto proprio), localizada na Quadra 109,
Conjunto 07, Lote 01, no Recanto das Emas, DF, devidamente
especificado nos Anexos deste Edital.

Custo estimado: RS 4.295.390,12 - (quatro milhdes, duzentos e noventa e cinco
mil, trezentos e noventa reais e doze centavos)

Prazo de execugao: 300 - (trezentos) dias corridos.
Planilha Estimativa: Orcamento 128/2019- SEORCA SDS - RO0 (Doc 37882110,

37881378, 37881457, 37881539 , 37881644 , 37881782 ,
37881896 , 37881985 e o Atesto (Doc 37882402).

OBS: Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislacdo referente ao atendimento
das condicdes de acessibilidade vigente, se for o caso.
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“ANEXO Ill”

DECLARACAO DE CONHECIMENTO
(Modelo)

JAN =10 0] o] g S UPPRPPPP , inscrita no CNPJ sob o n.2:
............................. o] 0t Y=Y [T o - [
declara, para fins de comprovacdo junto a Comissdo Permanente de Licitacdo da
NOVACAP, de que tem pleno conhecimento das condi¢des peculiares inerentes a
natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relacdo ao local do
objeto da licitagao, para formulag¢ao de sua proposta, assumindo total responsabilidade
por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros

que ensejem avengas técnicas ou financeiras com a NOVACAP.

Brasilia, de de

Representante legal da empresa com conhecimento técnico
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“ANEXO IV”

CARTA PROPOSTA

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Anexo Il)

Ref.: Concorréncia n? 006 / 2020 - ASCAL/PRES.

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacao de vossas senhorias, nossa proposta
de precos relativa a licitacgdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer
erros ou omissdes que venham a ser verificados na sua preparagao.

O preco global para execuc¢do dos servicos é de RS (por extenso), de
acordo com os quantitativos e precos unitarios cotados por nossa empresa.

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992,
o valor estimado do ISS  compreendido no preco proposto é de

FS e (ceerrrreeirre e ).
Em anexo, encontra-se o Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

Declaramos, outrossim, que em nosso preco proposto estdo incluidos todos os
custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com
materiais mao-de-obra especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares,
ferramentas, encargos da legislacdo social trabalhista, previdencidria, da infortunistica do
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios
resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim,
tudo o que for necessario para a execucdo total e completa dos servicos e das obras
complementares, conforme projetos e especificacdes constantes do edital, sem que nos caiba,
em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a NOVACAP.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de
materiais ndo constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servigos contratados. Os custos
unitarios serdo especificados e orcados pela NOVACAP e submetidos a aprovacao da contratada
para execugao e pagamento.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do edital e que temos pleno
conhecimento do local das obras.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF



NOVACAP

1\
\\ CGC 00.037.457/0001-70

L A

CC. 006/2020 - DE
Processo: 00112-00001818/2020-61

J—-

63

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos do
Decreto n? 26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos n2 26.993, de 12/07/2006 e n?
27.069, de 14/08/2006.

O prazo de execucdo total dos servigos é de ............ (cerennn ) meses a partir do dia
seguinte ao da assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de ...... (cererennenn ) dias corridos a partir da
data de abertura da licitagao.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital,
bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliagdo da
proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem
necessarios para a perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou
aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo da
NOVACAP.

Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacbes das
normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior,
bem como as recomendacdes e instrucdes da fiscalizacdo da NOVACAP, assumindo, desde j3, a
integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas
mencionadas.

INFORMACGES COMPLEMENTARES
a) Dados necessarios a elaboragdo do contrato:

e nome completo, n? da carteira de identidade, n? do CPF, estado civil, profissdo e
domicilio do representante legal;

e razdo social da licitante; e

e n?do fax, se houver.

Atenciosamente,

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal
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“ANEXO V”

DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ nQ...............ecceevveeeee, pOr intermédio de seu
representante legal 0(a) Sr. (3).cccccevvviivieieeiiiiiiee e, , portador(a) da Carteira de Identidade
N2 e 0 CPF N, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da

lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificacdo como microempresa ou empresa de
pequeno porte nas condigdes do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, instituido pela Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial
guanto ao seu art. 32, e que estdo aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que nao se enquadra nas situa¢des relacionadas no

§42 do art. 32 da citada Lei Complementar.

Representante legal

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
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“ANEXO VI”
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO

Ref.: (identificacao da licitagdo)

................................. , inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal
0(a) Sr(a).eeccvereeeeeiieeee e, , portador(a) da Carteira de Identidade n®........c.cceoveveevenneee. e do
CPFN® e , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que n3o emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz( ).

(representante)

(Observacdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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“ANEXO VII”

MODELO DA DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARACAO

Ref.: (identificacdo da licitacdo)

o

A empresa , inscrita no CNPJ n , sediada

por intermédio de seu representante legal o(a)

SH(@)eeeeieeiiiiiieee , portador(a) da Carteira de Identidade n.2 ...........cccvvveeeennnns e do CPF

ou Concordata, e que até a presente ndo existem fatos supervenientes impeditivos para sua

habilitagao no 6rgao no processo licitatério ,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

( Local e data)

(Representante legal)
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“ANEXO VIII”

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.2 : com sede
na (endereco completo) por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado,
portador(a) da Carteira de Identidade n.2 e do CPF/MF n.e

, para os fins de habilitagdo na Concorréncia n2 006 /
2020 — ASCAL/PRES, DECLARA expressamente que:

A) ATENDE AOS CRITERIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTEGAO DO MEIO
AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO
DE 2012 E SUAS ALTERACOES, QUE DISPOE SOBRE OS CRITERIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISICAO DE BENS E NA
CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS PELO DISTRITO FEDERAL.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

( Local e data)

(Representante legal)
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ANEXO -IX—-PROJETOS

O presente documento “ELEMENTOS TECNICOS PARA LICITACAO” é composto das
seguintes pecas:

Relagdo de documentos — RRTs, ARTs (Doc 38721253);
Relagdo de documentos — Consultas Prévias (Doc 38722164);
Projeto de Levantamento Planialtimétrico (Doc 34392452);

Relacdo de documentos - Arquitetura (Doc 37857907) e Atesto (Doc 37858174);

Relagao de documentos - Estruturas de Concreto e
Metalica (Doc 34518450, 34608957 , 34693257 34476986) e
Atesto (Doc 34521416 , 34609277, 34693440) Despacho (Doc 34515285);
Relagdo de documentos —  Hidrdulica (Doc 34740514 ,38272685) e
Atesto (Doc 34741275) Despacho (Doc 38277515);

Relacgdo de  documentos —  Elétrica (Doc 34713564 e 34712190) e

Atesto (Doc 34713838) Despacho (Doc 34712690);

Relacao de documentos - Mecanica (Doc 34786908)
e Despacho (Doc 34787243);

Relacdao de documentos -
Incéndio (Doc 34751602) e Despacho (Doc 34754315);

Relagdo de documentos -Or¢amento 128/2019- SEORCA SDS -
ROO (Doc 37882110, 37881378, 37881457, 37881539, 37881644 , 37881782, 3
7881896 , 37881985 e o Atesto (Doc 37882402) pelo autor responsavel técnico,
e as memoarias de calculos relacionados aos quantitativos fornecidos pelo FNDE
Docs 37879845 , 37880922 , 37881113 e 37881239).

Caracteristicas da obra - (Doc 37886257);

Parecer técnico referente ao Reservatorio de Reuso (Doc 34725281);

Quadro com indicativo da Instalacdo e Mobilizacdo Item 03 da Caracteristica da
Obra (Doc 37886257);

Caderno de especificacoes técnicas SEE-DF (Doc 38418721) e
Atesto (Doc 38418795);

Relatério de sondagem (Doc 34391152);
Termo de Referéncia Obras de Edificacdo-R01 (Doc 40881713);

Termo de Cooperagdo Técnica 001/2020, Secretaria de Estado de Educacdo e
NOVACAP (Doc 38345261).
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https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40672043&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bc10a7cc35445d8b1f1513c8f3c379b42a4d94d7885568816e89e4be20efe5da
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44209620&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5e44b04241a1e64504b1bacea9e18e97c4a98b74c53fa27a2cf6f4ec6c74ce68
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44792544&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6734bbe6ef837b694e796e80342f06cd5bc7bdb174a4f9bd9b16beb6dff3f9ae
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44792626&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=eb0b147873da8348a08ce38e5f40e28b34b51031472b4190f711471683f44b43
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40299635&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=f36b0d9e052e02771c210bd1f0174882721afdcc25ca04f1053f87986a7e5ccd
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=44712467&id_procedimento_atual=40036221&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0c7d58e52ad20892ba4d4105b65e679d91e14ab69bbdfe9382998c5f6044b495
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e Todo e qualquer projeto necessario e imprescindivel a obra, que ndo for fornecido pela
NOVACAP, deverd ser elaborado pela Contratada e apresentado a fiscalizacdo para analise e
aprovacdo, antes da execucdo dos servicos relativos ao(s) referido(s) projeto(s).

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO - X"

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

(Minuta)
“cODIGO
DO “DESCRIGAO DO SERVIGO” “UNIDADE DE MEDIDA DO SERVICO”
SERVICO”
CODIGO DESCRICAO DO COEFICIENT | UNIDADE | CUSTO CUSTO DO | CUSTO DA CUSTO
DO INSUMO E DE UNITARI | MATERIAL MAO-DE- EQUIP. R$
INSUMO CONSUMO O R$ R$ OBRA R$
“Codigo da =Cmol x
M.O. 1" “Mao-de-obra 1” Cmol H Cul Cul
“Codigo da =Cmo2 x
M.O. 2" “Mao-de-obra 2" Cmo2 H Cu2 Cu2
“Codigo da = Cmon X
M.O. n” “Mao-de-obra n” Cmon H CUn CUn
“Codigo do = Cmilx
material 1”7 | “Material 1” Cml un 1 CUmil CUmil
“Codigo do = Cm2x
material 2” | “Material 2” Cm2 un 2 CUm2 CUm2
“Codigo do = Cmnx
material n” | “Material n” Cmn unn CUmn CUmn
“Codigo do = Celx
equipament CUel
o1 “Equipamento 1” Cel un-el CUel
“Codigo do = Cenx
equipament CUen
on’ “Equipamento n” Cen un-en CUen
> custo dos >custo da > custo
materiais mao-de-obra dos
CUSTO PARCIAL equipamen
tos

Encargos sociais:
(Informar valor adotado
em %)

= Ycusto da
mao-de-obra
x Encargos
Sociais %
/100

CUSTO TOTAL DO SERVICO

= >custo dos materiais + Ycusto da

mao-de-obra

+ > custo

dos

equipamentos + ) custo da mao-de-obra
X Encargos Sociais % /100

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO - XII”

DECLARACADO

Declaragdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n? 356, de 29 de
julho de 2019).

Concorréncia n2 006 / 2020 — ASCAL/PRES.
Objeto:

ORGAO/ENTIDADE:

PROCESSO:

MODALIDADE DA LICITAGAO:

NUMERO DA LICITACAO:

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

A pessoa fisica ou juridica cima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara
gue ndo incorre nas vedacdes, previstas no art. 92 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, e no
art. 12 do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade,
sob as penas da Lei.

Brasilia, de de

Assinatura

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO — XIV”

CADASTRAMENTO DE EMPRESA
NO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAGOES - SEI

1.0 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverd(ao) efetuar o cadastramento no Sistema Eletrénico
de Informagao — SEI, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da declaragao
dos vencedores pela Assessoria de Cadastro e Licitagdes — ASCAL/PRES/NOVACAP, seguindo as
orientagdes abaixo:

1.1 acessar o endereco eletronico: http://www.portalsei.df.gov.br/;

x "

1.2 escolher no quadro “cidaddo” a opgdo Usuario Externo; e

1.3 selecionar: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP
e dar sequéncia ao preenchimento.

2.0 Ap6s finalizar o cadastramento, imprimir e assinar o original da DECLARACAO DE
CONCORDANCIA E VERACIDADE - anexo | do Cadastramento SEI - para entregar & NOVACAP,
juntamente com o COMPROVANTE DE INSCRICAO E SITUAGAO CADASTRAL DO
CNPJ disponivel no site http://www.receita.fazenda.gov.br, bem cépia dos seguintes
documentos:

a. documento pessoal que contenha nimero de CPF e RG com 6rgao expedidor;

b. documentacdo que comprove a constituicdo da empresa (CONTRATO
SOCIAL/CERTIDAO SIMPLIFICADA) com a Ultima alteracdo contratual, se houver, expedido
pela respectiva junta comercial e

c. PROCURACAO, quando desta forma se der a representacdo para assinatura
dos Contratos e/ou outros ajustes a serem firmados com a NOVACAP.

3.0 A documentacdo elencada acima deverd ser entregue presencialmente
no PROTOCOLO GERAL DA NOVACAP ou encaminhada via CORREIOS para o Setor de Areas
Publicas Lote B CEP 71.215-000 - Brasilia/DF, na forma a seguir:

3.1 Entrega pelos correios:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma
reconhecida em cartério, e comprovante de inscricdo e situacao cadastral do CNPJ emitido
pelo site da Receita Federal.

- copias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartério.

3.2 Entrega presencial:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma
reconhecida em cartério, e comprovante de inscricdo e situacao cadastral do CNPJ emitido
pelo site da Receita Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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- copias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartério ou copias
simples mediante apresentag¢ao dos originais.

4.0 Somente apds o recebimento de todos os documentos serd efetivada a LIBERACAO DO
LOGIN do(a) representante cadastrado(a).

5.0 Em caso de duvidas relacionadas ao cadastramento, o usuario devera acessar o Tutorial
para Cadastro e Acesso do Usudrio Externo no endere¢o eletrénico
http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/, onde também podera obter o contato dos
representantes da NOVACAP que integram o Comité SEl para maiores esclarecimentos.

6.0 Por se tratar de processo eletrénico, todas as documentagbes encaminhadas a esta
Companhia, referentes aos  procedimentos licitatériosem  comento, deverdo  ser
protocolizadas no PROTOCOLO GERAL DA NOVACAP, acompanhadas de carta endere¢ada ao
setor de cada Diretoria, com a informac¢do do nimero do processo de referéncia.

7.0 O cadastramento da empresa serd realizado somente uma vez, devendo ser
atualizado sempre que houver altera¢dao do seu Representante Legal.
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