MINUTA CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS
PARA O DISTRITO FEDERAL No. /2020 -
SODF, nos Termos do Padréao n°. 09/2002.

Processo n°.: 00110-00001207/2020-70

CLAUSULA PRIMEIRA - Das Partes

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, CNPJ n°.
00.394.742/0001-49, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Bloco A-15, entrada pela
Novacap, em Brasilia — DF, doravante denominada SODF, representado por LUCIANO
CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretario de Estado de Obras e Infraestrutura,
com delegacdo de competéncia prevista nas Normas de Planejamento, Orcamento, Financas,
Patrimonio e Contabilidade do Distrito Federal, e a empresa <EMPRESA», CNPJ n° «CNPJ»,
com sede na «ENDERECO», CEP «CEP», doravante denominada CONTRATADA,
representada por <REPRESENTANTE», portador da identidade n°. «<RG» e CPF n°. «CPF», na
qualidade de «CARGO».

CLAUSULA SEGUNDA — Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de «Modalidade» n°. «<NR_LICIT» —
«ORGAO _LICIT» (fls. «<FLS_EDITAL»), da Proposta de fls. «<FLS_PROPOSTA» e da Lei n°.
8.666, de 21/06/1993 e Termo de Referéncia 40 (39744241).

CLAUSULA TERCEIRA - Do Objeto

O Contrato tem por objeto a Execucao da Obra de Arte Especial, aqui denominada OAE 03,
localizada no Setor Habitacional Vicente Pires (SHVP) — nas proximidades da Rua 21, consoante
especifica o Edital de «Modalidade» n°. «NR_LICIT» — «ORGAOQO_LICIT» (fls.
«FLS_EDITAL»),Proposta de fls. «<FLS_PROPOSTA» e 0 Termo de Referéncia 40 (39744241),
que passam a integrar o presente Termo.

CLAUSULA QUARTA — Da Forma e Regime de Execucéo

O Contrato sera executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preco
«TIPO_PRECO» segundo o disposto nos Arts. 6° e 10, da Lei n°. 8.666/93, em conformidade
com o Edital, Projetos, Termo de Referencia e Normas Técnicas da ABNT.

CLAUSULA QUINTA - Do Valor

51 — O valor total do Contrato é de «VLR CT» (por extenso), procedente do
Orcamento do Distrito Federal para o corrente exercicio, nos termos da correspondente Lei
Orgamentéria Anual.

52 — A despesa com a execucdo das obras de que trata a Clausula Terceira deste
Contrato, sera empenhada segundo o disposto na Clausula Sexta deste Contrato e foi prevista a
favor da CONTRATADA, conforme o quadro seguinte:
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ESPECIFICACAO VALOR

«EMPRESA»

CNPJ N°, «CNPJ» «VLR_CT»

53 — Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes
condicionantes:

5.3.1 - Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo
com o art. 28 da Lei n® 9.069/1995.

53.2 - A Contratada fard jus a reajustamento contratual sempre que o prazo de
execucdo superar 12 meses, nos termos da Lei n® 10.192/2001, automaticamente,
aplicando-se o indice de INCC — Indice Nacional da Construcio Civil da FGV —
Coluna 18, apurado e fornecido pela Fundacdo Getulio Vargas.

5.3.3 - Em caso de reajustamento contratual, 0 marco inicial para contagem do periodo
de 12 meses sera a data da apresentacdo da proposta, desde que o Contrato seja
assinado no prazo de sua validade.

CLAUSULA SEXTA — Da Dotagdo Orcamentaria

6.1 — A despesa correra a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

I Unidade Orcamentaria: 22.101;

| Programa de Trabalho: 15.451.6209.3023.0077;
Il Natureza da Despesa: 4490-51;

v Fonte de Recursos: 100 e 135.

6.2 - O empenho inicial ou total a favor da CONTRATADA, importa em R$ 0,00 (por
extenso), conforme Nota de Empenho n°. 0000, emitida em 00/00/2000, sob o evento n°.
400091, na modalidade estimativo/global. O valor restante sera empenhado posteriormente.

CLAUSULA SETIMA — Do Pagamento

7.1 — O(s) pagamento(s) sera(ao) feito(s), de acordo com as normas de planejamento,
orcamento, financgas, patriménio e contabilidade do Distrito Federal, em até 30 (trinta) dias a
contar da data de apresentacdo do atestado de execucdo emitido pela SODF, acompanhado da
fatura/nota fiscal correspondente, que sera atestada pelo executor do Contrato apds as devidas
verificagoes.

7.2 — As faturas serdo emitidas apds a conclusdo das etapas e de acordo com o
discriminado no cronograma fisico-financeiro, devidamente atestadas pela fiscalizacdo,
glosando-se, se for o caso, as parcelas em atraso. Para liberagdo da ultima fatura sera realizada
a medicao final da totalidade da obra executada.

7.3 — A SODF ndo fard qualquer pagamento a CONTRATADA antes de paga ou
relevada a multa que porventura Ihe tenha sido aplicada, pelo descumprimento de qualquer uma
das Clausulas do presente ajuste, ou ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas
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circunstancias, efetuard a retengédo nas faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e
ou dano apurado.

7.4 — Em atendimento ao disposto no art. 40, Inciso XIV, “c” e “d”, da Lei n°. 8.666/93,
o critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, e o critério de compensagdes
financeiras e penalizagcOes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipactes de
pagamentos, sera o INPC.

7.5 — Para pagamento de cada fatura, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar:

l. Comprovante do recolhimento dos encargos junto a Previdéncia Social
(GRPS), constando o numero do Contrato e enderego da obra;

1. Comprovante do recolhimento dos encargos junto ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo com a respectiva relagdo de empregados (GRE);

. Comprovante de regularidade junto as Fazendas Federal e Distrital;

IV.  Comprovante de regularidade de débitos trabalhistas.

7.6 — Para 0 pagamento da Ultima fatura a CONTRATADA devera apresentar o termo
de recebimento provisorio, em original ou fotocdpias autenticadas.

7.7 - Para pagamento, a CONTRATADA deverd protocolar na SODF a medicao
pretendida, que por sua vez, sera analisada pela equipe responsdvel designada pela
SUAF/SODF, em até 05 (cinco) dias Uteis.

| - Havendo discordancia quanto aos parametros da medicdo analisada ou em
caso de documentacdo incompleta e/ou inelegivel, a CONTRATADA sera comunicada para
apresentar correcdo ou justificativa, que devera ser protocolada na SODF, em até 02 (dois)
dias Uteis.

Il - Ap6s protocolo do cumprimento das exigéncias dispostas no item anterior,
sera realizada nova analise pela equipe técnica designada pela SUAF/SODF, sendo as
conclusdes remetidas ao executor do contrato para aprovagédo, em até 05 (cinco) dias Uteis, e
posterior solicitagdo a CONTRATADA para emissdo de fatura/nota fiscal.

Il - Sempre que necessario, caso ainda haja discordancia no cumprimento das
exigéncias, contar-se-4 novamente o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para nova analise por parte
da equipe técnica designada pela SUAF/SODF e se necessario, notificacdo da
CONTRATADA.

IV - Quando da execugdo por Consorcio os pagamentos serdo realizados com
base na medi¢do mensal dos servigos efetuados pelo Consorcio, sendo que, ndo sera permitida
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a emissao de fatura individual das empresas participes, devendo-se, portanto, ser considerado
um CNPJ Unico para o Consércio formado.

V - Os pagamentos do item ‘Administracdo Local’ serdo feitos na propor¢do da
execucdo financeira dos servicos, de forma a garantir que o pagamento de 100% da parcela de
Administracdo Local somente se verifique ao final da execucdo financeira da obra.

CLAUSULA OITAVA - Dos Prazos de Vigéncia e de Execucio

8.1 — O Contrato tera vigéncia de 09 (nove) meses, a contar da data de sua assinatura.

8.2 — O periodo de execucdo ¢ de 07 (sete) meses, a contar do 1° dia Util apds a emissdo
da Ordem de Servico pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura.

8.3 - O prazo maximo para inicio da efetiva prestacdo dos servicos € de até 05 (cinco)
dias corridos, contados da data de emissdo da respectiva Ordem de Servico.

8.4 — As obras serdo recebidas, provisoriamente, pela fiscalizacdo da SODF, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da comunicacéo
escrita da Contratada. Quando do recebimento provisorio, obrigatoriamente deverd estar
concluida a execucdo do objeto contratual.

8.5 — As obras seréo recebidas definitivamente por Comissao de Recebimento de Obras
e Servicos a ser designada pelo Secretario de Estado de Obras e Infraestrutura nos termos da
Lei n° 8.666/93, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, comprovar o recolhimento
das contribuices previdenciarias relativas aos servigos, mediante apresentacdo das Guias de
Recolhimento ou Certiddo Negativa de Débito — CND.

8.6 — No caso de apresentacdo de Guias de Recolhimento, citadas acima, estas deverédo
ser em sua totalidade, especificas da obra objeto deste Contrato, ndo aceitas para tal fim guias
de recolhimentos genéricos.

8.7 — O prazo para conclusdo da obra podera ser prorrogado mediante Termo Aditivo,
desde que haja solicitacdo escrita da CONTRATADA, protocolizada até 60 (sessenta) dias
antes do vencimento do Contrato, e se configure qualquer uma das seguintes hipoteses:

l. Alteracdes de projeto ou especificacdes, pela SODF;

1. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a
vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢fes de execucdo do Contrato;

Il Interrupcdo da execugcdo do Contrato ou diminuicdo do ritmo de
trabalho por ordem e no interesse da SODF;

V. Aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos
limites legais;
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V. Impedimento de execucdo do Contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela SODF em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

VI.  Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administracéo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento
na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

8.8 — Cumprir demais condicdes de recebimento de obra definidas no Termo de
Referéncia 40 (39744241).

8.9 - A fiscalizacdo do objeto oriundo da presente licitacdo sera feita pela SODF e em
nenhuma hipdtese eximird a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, bem
como dos danos materiais ou pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos proprios ou
omiss@es de seus funcionarios e prepostos.

8.10 - A CONTRATADA adotara medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar
danos materiais e pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao
seguro contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originadas de
eventuais acidentes.

CLAUSULA NONA - Das Garantias

9.1 — Como garantia da execucdo plena do objeto e fiel cumprimento dos termos
deste Contrato, a CONTRATADA devera recolher o valor de «VLR_GARANTIA» (por
extenso), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, podendo ser
prestada na forma de caugdo em dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia ou fianca
bancaria, conforme previsdo constante do Edital.

9.2 — A garantia prestada sera executada pela SODF no caso de rescisdo determinada
por ato unilateral, para ressarcimento e indenizagOes a ela devidos, bem assim no caso de
aplicacdo de multa, apds regular processo administrativo.

9.3 — A CONTRATADA devera repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor
da garantia eventualmente utilizada pela SODF.

9.4 — A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada e restituida apos a
execucao do presente Contrato.

9.5 — Para assinatura de aditivo contratual de prorrogacdo de prazo, a CONTRATADA
deverd apresentar a prorrogacdo da fianca bancéaria referente ao periodo de prorrogacdo do
mesmo.

9.6 — A cobertura da fianga bancéria devera se estender até 60 (sessenta) dias apds o
periodo de vigéncia do Contrato.

9.7 — A Contratada garante, por cinco anos, a solidez e seguranca do trabalho,
compreendido, também, o material empregado.

CLAUSULA DECIMA - Da Responsabilidade do Distrito Federal

101 — O Distrito Federal respondera pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsavel nos casos de dolo e

de culpa.
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102 — Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a SODF obriga-se a:

l. Nomear como executor, servidor da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura, para promover a execucdo do(s) Contrato(s) em conformidade com as Normas
de Execucdo Orcamentaria Financeira e Contabil do Distrito Federal e a legislacédo vigente;

1. Emitir, através da Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalizacdo, a(s)
Ordem(s) de Servigo para a execucao das obras;

lll.  Supervisionar as atividades de execucao das obras relacionadas a este Contrato;

IV. Fornecer a empresa contratada o modelo padrdo de placa alusiva as obras do
Contrato.

V. Designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente
contrato, que anotara em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

VI.  Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos
observados na execucdo do contrato;

VII.  Fiscalizar a execucgdo dos servigos e obras, bem como atestar sua execucado, para
a liberacdo dos recursos.

VIII.  Cumprir as demais obrigacdes definidas no Edital de «Modalidade» n°.

«NR_LICIT» — «ORGAQ_LICIT» e no Termo de Referéncia 40 (39744241).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Das Obrigacdes e Responsabilidades da Contratada

11.1 — Para a execucdo da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a
apresentar a SODF:

l. Até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos
encargos previdenciarios, resultantes da execucao do Contrato;

Il. Comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais;

M. No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissédo da Ordem de
Servico, comprovante de pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a
respectiva Administracdo Regional, bem como a respectiva licenga, caso couber;

V. No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissdo da Ordem de
Servico, comprovante de registro do Contrato junto ao CREA — DF, de acordo com o disposto
na Lei n° 6.496, de 07/12/1977, bem como cOpia da guia da ART;

V. No pagamento da segunda fatura a aprovacdo dos projetos nas concessionarias
de servigos publicos, se for o caso.

11.2 — Para a execuc¢do da obra objeto deste Contrato, a CONTRATADA tambéem se
obriga a:

l. Executar fielmente o objeto contratado conforme as especificagOes, projetos,
6
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normas técnicas da ABNT e prazos estipulados neste Contrato;

Il. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto deste Contrato em que se verifiguem vicios, defeitos ou incorregdes,
resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

M. Atender as determinagdes dos representantes designados pela SODF, bem assim
as de autoridade superior;

IV.  Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, as ampliacfes ou reducgdes do objeto
contratado, nos limites estabelecidos no paragrafo 1°, do artigo 65, da Lei n°® 8.666/93 e suas
alteracdes;

V. Manter preposto aceito pela SODF, no local da obra, para representa-la na
execucédo do Contrato;

VI. Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do
DETRANY/DF;

VII.  Fornecer escritorio container para a fiscalizacdo, bem como afixar placas de
acordo com os padrdes estabelecidos pela SODF;

VIII. Entregar a obra completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que
sobrar;

IX. Responder pelos danos causados por seus agentes, direta ou indiretamente, a
SODF, ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execucédo do presente Contrato;

X. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
resultantes da execucgédo deste instrumento;

XI.  Zelar pela execucdo da obra com qualidade e perfeicdo durante a execugéo;

XIl.  Manter durante a execu¢do do Contrato todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagéo;

XIII.  Aprovar junto & SODF, antes do inicio da execucdo do objeto deste Contrato, 0
Cronograma Fisico-Financeiro, para execucdo das obras ou servigos, devidamente assinados
por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei n°. 5.194/66 e compativel com
os valores maximos estabelecidos no cronograma de desembolso financeiro anexos ao Edital de
Licitacdo;

XIV.  Cumprir as demais obrigacdes definidas no Edital de «Modalidade» n°.
«NR_LICIT» — «ORGAQO_LICIT» e no Termo de Referéncia 40 (39744241)
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Da Alteragdo Contratual

12.1 — Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebracdo de Termo
Aditivo, com amparo no Art. 65, da Lei n°. 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.2 — A alteracdo do valor contratual decorrente de reajuste de precos, compensagdo ou
penalizacéo financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dota¢fes orgamentarias
suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo do aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Das Penalidades, Infracbes e Sances
Administrativas.

13.1 — O atraso injustificado na execucdo, bem como a inexecucdo total ou parcial do
Contrato sujeitard a Contratada a multa, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem
prejuizo das sancdes previstas nos Arts. 86, 87 e 88, da Lei n° 8.666/93 (e alteracGes
posteriores) e Decreto n° 26.851/06, de 30/05/2006, alterado pelo Decreto n° 35.851, de
19/09/2014, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisdo unilateral.

13.2 — A multa sera aplicada nos seguintes percentuais:

I 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre 0 montante
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgao
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

1l 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il
deste artigo;

v 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em
assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
SODF, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou
rescisdo do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

\Y/ Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer clausula do Contrato, exceto prazo de entrega.

13.3 - As sancOes deste Contrato sdo adverténcia, multa, suspensdo temporaria de

participacdo em licitacdo, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade, nos
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termos do estabelecido no Edital, e nos art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 47 da
Lei n® 12.462 de 04 de agosto de 2011, e demais disposi¢des da legislacdo vigente.

13.4 - Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilicita, a
fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da infragdo e a precisa extensdo da
penalidade, bem como a gradagédo apresentada no Termo de Referéncia.

13.5 - Sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol
das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatario ou contratado pode ser
submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua aplicacéo, estdo dispostos
nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999, no art.
7° da Lei n®10.520 de 17 de julho de 2002, no art. 28 do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005.

13.6 - A Adverténcia é a sancdo administrativa aplicada quando a Contratada infringir,
pela primeira vez, obrigacdes afetas quanto ao atraso na entrega de etapa de obra ou do objeto
contratado, ou entrega de nota fiscal com incorrecdo, ou, ainda, pelo ndo cumprimento de
orientagdes da fiscalizagdo no prazo discriminado pela fiscalizacdo. Para aplicacdo de
Adverténcia deve serd emitida no ambito do processo SEI de contratacdo e encaminhado ao
ordenador de despesa para anota¢do da mesma.

13.7 - A Adverténcia serd aplicada até 10 (dez) dias ap6s a ciéncia
da CONTRATADA dos eventos passiveis da referida sancao.

13.8 - A Adverténcia ndo devera ser proposta para casos de reincidéncia na mesma
espécie de descumprimento.

13.9 - Para a aplicagdo de sangdes administrativas devem ser considerados: a gravidade
da falta; a reincidéncia; o dano causado ao Interesse Publico; e o prejuizo causado a Contratada.

13.10 - E facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a
multa por inexecucdo total ou parcial do contrato podera ser aplicada, juntamente com as demais
san¢Oes administrativas previstas.

13.11 - As multas de mora e a multa por inexecucdo total ou parcial do contrato
poderdo ser definidas e aplicadas conforme as situagcfes abaixo:

| — Multa de Mora:

e O atraso no prazo de execucdo das etapas previstas no Cronograma Fisico-financeiro por
até 45 (quarenta e cinco) dias implicard multa de mora de 0,05% (cinco décimos por
cento) sobre o0 valor da obrigacdo inadimplida, por dia corrido de atraso.

e Acima de 45 dias de atraso até o limite de 90 dias, serd aplicada a multa de mora fixa de
0,10% (dez décimos por cento) do valor da etapa ou parcela do servi¢o pretendida do
periodo.

e Acima de 90 dias sera aplicada a multa por inexecucao;

e A aplicacdo de multa de mora podera, nos termos do instrumento convocatorio ou do
contrato, ser concomitante com as multas por inexecucdo total ou parcial do contrato ou
com as outras sang¢des de que trata o art. 87, da Lei n° 8.666/93.
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A Contratada, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o contrato
ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90 (noventa) dias corridos.

Il — Por inexecucao total ou parcial do objeto contratado:

Podera ser aplicada multa por inexecucdo parcial do ajuste no valor de 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, caso a Contratada descumpra qualquer condigédo ajustada no
contrato.

Quando a Contratada der causa a rescisao, serd aplicada a multa por inexecucéo total do
ajuste de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de
mora ou das demais sancoes.

A Contratante informara a Contratada o valor a ser recolhido e o codigo de recolhimento,
devendo a Contratada comprovar o recolhimento/quitacdo das multas, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados da data da notificacdo do ato que a impuser a Contratada,
exauridos todos os recursos administrativos e o direito de ampla defesa.

Caso a multa ndo seja recolhida no prazo estipulado, descontar-se-a o seu valor das
parcelas vincendas.

Caso ndo seja satisfeito 0 pagamento na forma dos artigos anteriores, sera promovido o
desconto da multa devida, executando-se a garantia do contrato.

13.12 - Apos as acles previstas nos artigos anteriores, caso persista a negativa de

pagamento da multa, o ordenador de despesas:

Remetera o processo a Procuradoria para analise e encaminhamento para a inscricdo da
empresa sancionada na Divida Ativa e/ou viabilizar a execucdo judicial, em funcdo do
valor envolvido.

A aplicacdo de multa ndo exime a Contratada da reparacdo dos eventuais danos, perdas e
prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a Contratada, tampouco exclui a
possibilidade da imposicao de outras penalidades administrativas.

13.13 - A suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo com a Contratada sera

conforme tabela de gradacédo do item 19 do Termo de Referéncia n° 040.

13.14 - Entende-se por falhar na execucdo do contrato como ndo concluir a entrega da

obra ou da prestacdo do servico de acordo com as especificacdes técnicas e boas préaticas de
engenharia no Contrato Administrativo, a obra ndo atender aos requisitos de recebimento
definitivo.

13.15 - Entende-se por comportamento inidoneo a conduta intencional de tentar enganar

ou corromper a Contratada, ou qualquer de seus agentes, para obter vantagem indevida.

13.16 - A aplicacdo da Declaragdo de Inidoneidade ocorrera quando do enquadramento

em qualquer das situacOes abaixo:

| — Tenha a empresa ou profissional sofrido condenagdo definitiva pela prética,

por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
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Il — A Contratada venha a constatar que a empresa ou profissional ndo possuam
idoneidade para contratar em virtude de atos ilicitos praticados.

13.17 - Os critérios para a Declaracdo de Inidoneidade ndo podera exceder 5 anos nos
termos da legislacdo vigente.

13.18 - No ato de Declaracdo de Inidoneidade a Subsecretaria que sugerir a aplicacéo
da sancéo devera indicar no respectivo o valor a ser ressarcido, com os acréscimos legais devidos
e as eventuais obrigacdes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — Execucéo das Obras e Servico
14.1 - Execucdo da Obra

o A obra sera localmente administrada por um profissional da
CONTRATADA devidamente inscrito no CREA, o qual devera estar presente em todas as fases
importantes de execuc¢ao dos servicos.

o Todo o servico devera ser anotado em um Diario de Obras com as
anotacbes de eventos relevantes, desenhos, alvaras, etc. e enderecos e telefones de contato do
responsavel.

o A equipe contara com profissionais como engenheiros, técnicos,
encarregados, vigias além de pessoal de escritorio para a execucdo das tarefas inerentes a obra. O
responsavel técnico da obra (ART) sera Engenheiro com formacdo sénior, devidamente inscrita no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, do Distrito Federal. O RT sera
obrigatoriamente o profissional que acompanhara a obra.

o Cabera a CONTRATADA selecionar o0s operarios com comprovada
capacidade técnica e dimensionar o quadro de acordo com a obra.

e A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicdo de
qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execucgao
das tarefas, bem como apresentar habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro.

o A substituicdo de qualquer profissional sera processada, no maximo, 48
(quarenta e oito) horas ap6s a comunicacdo a FISCALIZACAO, por escrito.

o O prazo para a entrega da RT é de 07 dias Uteis ap6s a expedi¢do da Ordem
de Inicio de Servigos (OS).

14.2 - Equipamento Minimo

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, a relacdo
completa dos equipamentos a serem utilizados na execucdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condicdes de uso.

14.3 - Plano de Ataque dos Servigos

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar o Plano de Ataque dos Servigos,
antes do inicio das obras, contendo, no minimo:

« Esquema de desvios e remanejamento de trafego (se for o caso);
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« Projeto de sinalizacdo viaria para execugdo das obras;

 Frentes de servico;

e Sequéncia executiva,

« Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execucao;
« Solucdo técnica a ser adotada caso o lencol freatico seja atingido;
 Plano de supressédo vegetal (se for o caso);

« Plano de gerenciamento dos residuos gerados pela obra.

14.4 - Seguranca do Trafego Durante a Obra

Especial atencdo devera ser dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e
veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das faixas de trafego.

A CONTRATADA sera responsavel, exclusiva, por todo e qualquer acidente que
ocorra na obra, em virtude de falhas de seguranca.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — Da Dissolu¢éo

O Contrato podera ser dissolvido de comum acordo, bastando, para tanto, manifestacdo
escrita de uma das partes, com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, sem interrup¢do do
curso normal da execuc¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — Da Rescisdo

O Contrato poderad ser rescindido por mutuo consentimento das partes ou por ato
unilateral da SODF, reduzido a termo no respectivo processo, na forma prevista no Edital,
observado o disposto nos Art. 78 e Art. 79 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracGes, desde que
formalmente justificada e assegurada o direito ao contraditorio e amplo defesa, sujeitando-se a
CONTRATADA as consequéncias determinadas pelo Art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo
das demais sanc¢des cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Dos Débitos para com a Fazenda Publica

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste,
serdo inscritos em Divida Ativa e cobrados mediante execucdo na forma da legislacéo
pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Do Executor

O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, designara
Executor (es) para o Contrato, que desempenhard as atribui¢es previstas nas Normas de
Planejamento, Or¢amento, Financas, Patrimoénio e Contabilidade do Distrito Federal.
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CLAUSULA DECIMA NONA — Da Publicagdo e do Registro

A eficécia do Contrato fica condicionada a publicagdo resumida do instrumento pela
SODF, no Diério Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, ap6s o que devera ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura.

CLAUSULA VIGESIMA — Do Anexo

Consta como anexo do presente Contrato o Decreto n.° 26.851/2006, e suas devidas
alteracdes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Da Desoneragao da Folha de Pagamento

Em conformidade com a Lei n°® 12.844 de 19 de julho de 2013 e alteracdes trazidas pela
Lei n° 13.161 de 31 de agosto de 2015, que trata da desoneracdo da folha de pagamento, o
presente contrato podera ter ajustadas as composicOes de custos unitarios, coeficientes
relacionados aos encargos sociais, planilhas orcamentarias e demais elementos contratuais. A
desoneracdo, caso existente, devera ser promovida até a primeira medicao dos servicos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - Do Programa de Integridade

22.1 - Conforme Lei n° 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n° 6.308, de
13 de junho de 2019, e regulamentada pelo Decreto n° 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é
obrigatdria, a partir de 1° de janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em
todas as pessoas juridicas que celebrem contrato, consércio, concessao, parceria publico-
privada e qualquer outro instrumento ou forma de avenca similar, inclusive decorrente de
contratacdo direta ou emergencial, pregdo eletrénico e dispensa ou inexigibilidade de
licitacdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal em todas as
esferas de poder, com valor global igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

22.2 - O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n° 6.112/2018 sujeita a
contratada a multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente sobre o valor atualizado do
contrato, conforme art. 8° e seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - Da Legislacido Anticorrupcao

Na execucgdo do presente CONTRATO é vedado a SODF e a CONTRATADA
e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

1 - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente publico ou a quem quer que seja, ou a terceira a ele relacionada;

2 - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o
presente CONTRATO,;

3 - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
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modificagdes ou prorrogacdes do presente CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato
convocatorio da licitacdo pablica ou nos respectivos instrumentos contratuais;

4 - Manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente
CONTRATO; ou

5 - De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO; assim como realizar

quaisquer acdes ou omissdes que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e do Decreto n° 37.296, de 29 de abrilde 2016.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Do Foro

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer davidas
relativas ao cumprimento do presente Contrato.

P/ DISTRITO FEDERAL:

LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA
Secretario de Estado

P/ CONTRATADA:
«REPRESENTANTE»
«CARGO»
TESTEMUNHAS:
TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2
CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00
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