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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL — NOVACAP.

EDITAL DE LICITAGAO
PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO N2 002 / 2020 — ASCAL/PRES.
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO — POR LOTE

MDF - Modo de disputa Fechado
Forma de processamento da licitagdo: ELETRONICO

OBJETO: contratacdo de empresa especializada de engenharia para conclusdao da obra do novo Edificio-
Sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, localizado no SAM, Proje¢do "I", em Brasilia/DF,
devidamente especificado no Edital e seus anexos.

PROCESSO: 00112-00014113/2019-71

AREA DEMANDANTE: Diretoria de Edificacdes — DE — NOVACAP.

OBJETO DA CONTRATACAO:

Valor estimado para contratacdo: RS - 13.368.911,69 - (treze milhdes, trezentos e sessenta e oito mil,
novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos).

Nos termos do Acérddo 1502/2018 Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do
orcamento. (grifo nosso).

Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha estimativa, uma vez que ela sera o limite referencial para
apresentacdo das propostas durante o procedimento licitatério.

FONTE DE RECURSOS: Programa de Trabalho 03.451.8203.1984.9768 — Construcao de Prédios e Préprios —
Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal — O crédito orcamentdrio maximo a ser descentralizado
pela PGDF a NOVACAP no Convénio n? 02/2019 ¢ de RS R$ 14.004.859,99 (quatorze milhdes, quatro mil,
oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme dotacdo Orcamentaria Clausula
segunda do primeiro Termo aditivo ao convénio n2 02/2019 que entre si celebram o Distrito Federal, por
intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - Novacap, para o fim que especifica (Doc 37264501).
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PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO n2 002 / 2020 - ASCAL/PRES.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, por meio da Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL, designada pelo Diretor Presidente, em conformidade com os termos do
Processo n? 00112-00014113/2019-71, a determinagdo do Diretor de Edificacdes nele contida e com
observancia as disposicdes do presente Edital; da Lei Federal n? 13.303/2016, pelo Regulamento de
Licitagcbes e Contratos, aprovado pelo Conselho de Administragdo da NOVACAP e Lei Complementar n2
123/2006, torna publico que fara realizar licitagdo do tipo MENOR PRECO, no regime de execugdo indireta -
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, no modo de Disputa Fechado e na forma Eletrdnica, objetivando a
contratacdo de empresa especializada de engenharia para conclusdo da obra do novo Edificio-Sede da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal, localizado no SAM, Projecdo "I", em Brasilia/DF, devidamente
especificado no Edital e seus anexos.

"“havendo irreqularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate a Corrupcao, no telefone 0800-6449060".

No curso da presente licitacdo, assim como no contrato que for celebrado em sua decorréncia, é vedado a
NOVACAP e ao LICITANTE e/ou seu empregado ou qualguer representante:

I)  Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente vantagem indevida a agente publico ou a quem
quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

Il) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o cardter competitivo
deste procedimento licitatdrio publico;

Ill) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

IV) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

V) fraudar esta licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

VI) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar desta licitagdo publica ou
celebrar contrato decorrente, ou

VII) realizar quaisquer acdes ou omissbes que constituem prdtica ilegal ou de corrupgdo, nos termos da Lei
Federal n® 12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e
demais legislagéo anticorrup¢do pertinente.

O Edital e seus anexos poderdo ser obtidos gratuitamente no sitio www.licitacoes-e.com.br Para
maiores informacdes ligar para os telefones n? (Oxx61) 3403-2321 e (0xx61) 3403-2322, nos dias uteis, de
08:00 as 12:00h e das 13:00 a 17:00h.

O Procedimento Licitatério Eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico que promova a comunicacdo pela INTERNET, mediante condi¢cbes de seguranca, utilizando-se,
para tanto, os recursos da criptografia e autenticacdo em todas as suas fases.
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Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL e sistema conduzido

pelo Coordenador, mediante a inser¢cdao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“Licitagdes-e” constante da pagina eletronica www.licitacoes-e.com.br, que terd, dentre outras, as seguintes
atribuicdes: coordenar o processo licitatorio; receber, examinar e decidir as impugnagdes e consultas ao
edital, apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragao; conduzir a sessdao publica na internet; verificar a
conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério; verificar e julgar as
condicBes de habilitagao; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
qguando mantiver sua decisdo; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando nao houver
recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruido a
autoridade superior e propor a homologacao.

1. OBIJETO
1.1 Constitui objeto do presente certame a
1.2 Especificagdo técnica resumida:
Item | Descricao Forma de | Valor de referéncia
Execucao
01 Para contratacdo de empresa especializada de | UNITARIO 13.368.911,69 -  (treze
engenharia para conclusao da obra do novo Edificio- milhdes, trezentos e
Sede da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sessenta e oito  mil,
localizado no SAM, Proje¢do "I", em Brasilia/DF, novecentos e onze reais e
devidamente especificado no Edital e seus anexos. sessenta e nove centavos).
1.3 Regime de execuc¢do: empreitada por prego unitario.
1.4 Critério de julgamento: Menor preco.
2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA
2.1 O credenciamento é a condicao obrigatéria para formulagdo da proposta e para praticar todos os atos
neste Procedimento Licitatdrio Eletronico, que se dara pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, obtida no site www.licitacoes-
e.com.br
2.2 Os interessados em participar do Procedimento Licitatdrio Eletronico deverdo dispor de chave de

identificacdo e senha pessoal (intransferiveis) para acesso ao Sistema Eletronico (licitacoes-e), obtidas
junto as agéncias do Banco do Brasil S.A., sediadas no pais.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de
seu representante legal e na presung¢dao de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes ao Procedimento Licitatério Eletronico.

O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

A representacgdo da licitante far-se-a por meio de instrumento particular e/ou publico de procuragdo
com firma reconhecida em cartério, que comprove os necessarios poderes para praticar todos os atos
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sdécio, proprietdrio, dirigente (ou
assemelhado) da empresa proponente, deverd apresentar cdpia do estatuto ou contrato social, ou
instrumento especifico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura.

A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer Procedimento Licitatério
Eletrénico, salvo quando cancelada por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da NOVACAP,
devidamente justificado.

Devido a necessidade de identificacdo pelo Coordenador, as microempresas e as empresas de
pequeno porte, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar n? 123/2006, deverdo cadastrar-se
acrescidas das expressdes “ME” ou “EPP” a sua firma ou denominacao.

2.7.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte que ja estiverem cadastradas e n3do utilizarem

as extensdes “ME” ou “EPP”, deverdo fazer a retificacdo de sua razdo social antes do envio da
Proposta Eletrbnica;

2.7.2 o descumprimento da lei, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ndo acrescendo ao nome cadastrado

no aplicativo “licitacoes-e” as extensdes “ME” ou “EPP”, significa renlncia expressa e consciente,
desobrigando a Comissdao Permanente de Licitacdo, dos beneficios da Lei Complementar n2
123/2006 aplicaveis a presente licitacdo;

2.7.3 a responsabilidade pela declaracdo de enquadramento como microempresa ou empresa de

2.8

pequeno porte é Unica e exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias
legais que possam advir do enquadramento falso ou erroneo.

Como requisito para a participacdo no Procedimento Licitatério Eletrénico, o licitante deverd
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que tem pleno conhecimento das exigéncias
previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo conforme “Anexo
XI” deste Instrumento.
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3.1

4.2

4.3

4.4

DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DE REALIZAGCAO DO CERTAME

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATE AS 09:00HORAS DO DIA 22 DE ABRIL DE 2020.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: AS 09:15HORAS DO DIA 22 DE ABRIL DE 2020.

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema
eletrdnico.

ENDERECO: As propostas serao recebidas exclusivamente por meio eletronico no sitio
www.licitacoes-e.com.br.

N3do havendo expediente ou outro fato superveniente que impeca a realizacdo na data marcada para
a abertura da proposta, ficara a reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local
e hora, salvo disposi¢cdes em contrario.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGOS NO SISTEMA ELETRONICO

O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta.

Incumbird ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletronico durante a sessdao publica do
Procedimento Licitatdrio, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

A participacdo no Procedimento Licitatério dar-se-d por meio da digitacdo da senha privativa do
licitante.

Os licitantes deverdao encaminhar proposta com valor total proposto, em moeda nacional do Brasil,
até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, no endereco eletronico www.licitacoes-e.com.br quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.4.1 Até a abertura da sessdo a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente

encaminhada.
DA CONDIGAO PRELIMINAR
5.1 A participagdo na Licitagdo implica a aceitagdo integral e irretratavel dos termos deste Edital,

Anexo(s) e Instrucdes, bem como a observancia dos Regulamentos Administrativos e das Normas
Técnicas pertinentes.
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6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderao participar da presente licitacdo as empresas nacionais ou estrangeiras, que satisfacam as
condigOes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2

6.3

Estardo impedidas de participar da presente licitacdo e de ser contratada pela NOVACAP a
empresa:

a) cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja
Diretor ou empregado da empresa publica ou sociedade de economia mista contratante;

b) empresas em consorcio;

c) suspensa pela NOVACAP;

d) declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio, enquanto
perdurarem os efeitos da san¢ao;

e) constituida por sdcio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidonea;
f) cujo administrador seja sdcio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidénea;

g) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida
ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

h) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

i) que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razdo de vinculo de
mesma natureza, de empresa declarada inidénea

Paragrafo Unico. Aplica-se a vedacdo prevista no caput:

| - 3 contratacdo de empregado ou dirigente da NOVACAP, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em procedimentos licitatorios, na condicdo de licitante;

Il - a guem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da NOVACAP;

b) empregado da NOVACAP cujas atribuicdes envolvam a atuac¢do na drea responsdvel pela
licitacdo ou contratacgao;

c) autoridade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal a que a
NOVACAP esta vinculada.

Il - cujo proprietdrio, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou
rompido seu vinculo com a NOVACAP hd menos 6 (seis) meses.

E vedada a participacdo direta ou indireta nas licitacSes para obras e servicos de engenharia:

a) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto ou o Projeto Basico da licitagdo;
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f)

9)

pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboracdo do Anteprojeto ou
do Projeto Basico da licitacao;

pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto ou do Projeto Basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsdvel técnico, subcontratado ou sécio, neste
ultimo caso quando a participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

elaboracdo do Projeto Executivo constituird encargo do contratado, consoante preco
previamente fixado pela NOVACAP.

E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam as alineas
“a” e “b” acima em licitacdo ou em execucdo de contrato, como consultor ou técnico, nas
funcbes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da
NOVACAP.

considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do Projeto Bdsico, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

O disposto na letra “f” acima aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela NOVACAP.

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Por forga da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de pequeno

porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitagdo deverdo apresentar Declaracao
conforme “Anexo V”, devendo ser observado o valor estimado da licitacdo para efeito de
enquadramento dos beneficios das LC n2 123/2006 e Lei Distrital n2 4.611/2011.

7.1.1 O tratamento favorecido e diferenciado ndo poderd ser aplicado em favor da entidade

qgue, em decorréncia do valor da licitacido em que estiver concorrendo venha a auferir
tratamento que acarrete o seu desenquadramento da condicdo de microempresa ME ou
empresa de pequeno porte EPP, conforme disposto no art. 24 da Lei Distrital 4.611/2011
e no § 22 do art. 22 do Decreto Distrital n2 35.592/2014.

7.1.1.1Por forca da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de

pequeno porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitacdo deverdo apresentar
documentacdo para habilitacdo que a classifique como ME ou EPP. Caso a licitante ndo
apresente a documentacdo pertinente, decaird o direito de ser tratada como tal.

7.1.1.1.1 Devera ser apresentado, juntamente com a declaracdo de ME ou EPP, documento
gue comprove a aptiddo da licitante para fazer jus aos beneficios previstos na LC
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123/2006. Serdo aceitos como comprovantes documentos como:

a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta
Comercial informando que a empresa é ME ou EPP;

b) comprovante de inscricao no SIMPLES Nacional;
c) Certidao Simplificada da Junta Comercial, informando que a empresa é ME ou EPP;

d) Declaragdo de Enquadramento como ME ou EPP enderegado a Junta Comercial,
com o devido registro do 6rgao;

e) outros documentos que comprovem a veracidade da declaragdo de
enquadramento como ME ou EPP.

7.1.1.1.2. Na habilitagcdo, caso a documentacdo referente a habilitacdo fiscal apresente
alguma irregularidade, a ME ou EPP tera até 05 (cinco) dias uteis, a partir do
momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora, prorrogdaveis por igual
periodo, mediante solicitagdio da licitante, para a apresentacdo de nova
documentacdo escoimada dos vicios constatados.

7.1.1.1.3. Caso a ME ou EPP nao apresente a documentagao no prazo do subitem anterior,
implicard decadéncia do direito a contratacdo, bem como ficara sujeita as sancdes
previstas na Secdo Xl do Capitulo | do Titulo IV do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da NOVACAP.

7.1.2 Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas
situagcdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.1.3 Para efeito do disposto no item 7.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-a do seguinte
modo:

7.1.3.1 A ME ou EPP mais bem classificada tera a oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s a divulgacdo do resultado das propostas e do
empate de precos, sob pena de preclusdo;

7.1.3.2. A nova proposta de preco mencionada na alinea anterior deverd ser inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdao em que o objeto licitado sera adjudicado
em favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP); vencida a etapa de
habilitacao;
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8.

7.1.3.3. Nao ocorrendo a contratacdo da ME ou EPP, serdo convocadas as MEs ou EPPs
remanescentes que se enquadrem no percentual do item 7.1.2, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

7.1.3.4. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se encontrem
enquadradas no item 7.1.2, serd realizado sorteio entre elas para que identifique
aquela que primeiro poderd apresentar a melhor oferta. A primeira proposta inferior
aquela considerada vencedora do certame serd atribuido o objeto da licitagdo, vencida
a etapa de habilitagao;

7.1.3.5. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 7.1.2, o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.1.3.6. O procedimento acima somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por ME ou EPP.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS DA ARREMATANTE

8.1 A proposta devera ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo “VIII”,
devendo vir impressa, em uma via original, em papel com timbre da empresa, em lingua
portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, em que conste
o numero deste Edital, assinada na ultima pagina e rubricada nas demais pelo representante legal
da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste caso, cépia da procuracdo com
poderes especificos.

d)

e)

Na proposta sera consignado:

Valor total em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os servicos objeto do
presente Edital;

o valor final obtido para o presente certame devera obedecer ao disposto no art. 61 — Incisos
XV, XVI e XVII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, sob pena de revogacao
do certame;

prazo para execucdo total dos servicos ndo superior a 360 - (trezentos e sessenta) dias
corridos e prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos.

o valor do ISS compreendido no preco, observado o disposto no Decreto n? 14.122, de 19 de
agosto de 1992, que regulamenta a Lei n2 294 de 21/07/92, do Governo do Distrito Federal;

caso os prazos de que trata a letra “c”, ndo estejam expressamente indicados na proposta, os
mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento;

8.2 o0 acréscimo de novos itens ao contrato serd permitido por razGes supervenientes a licitacdo,
mediante justificativa e desde que estejam acompanhados de pesquisa de pregcos compativel com
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os valores praticados no mercado e da viabilidade técnica e executiva no projeto, na forma do
art. 131 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

8.3 A empresa arrematante devera apresentar a proposta de precos no prazo de até 03 (trés)
dias uteis, contados a partir do encerramento da sessdo publica, anexando a mesma, os
documentos abaixo e toda a documentagdo exigida no Capitulo 09 — DA HABILITACAO:

Nota:

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.34

8.3.5

a)

b)

A empresa arrematante deverd apresentar a 12 via em papel timbrado da empresa e a
22 via em meio _magnético no formato Excel, da proposta de precos, das planilhas
orcamentdrias, das composi¢cdes de pregos unitarios, dos demonstrativos de encargos
sociais, de BDI e do cronograma fisico-financeiro.

A licitante deverd apresentar Planilha Orcamentaria, mantendo, sob pena de
desclassificacdo, a descricdo dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da
NOVACAP, indicando as quantidades, os precos unitdrios parciais e o preco total.

Serao desclassificadas as propostas que apresentarem pregos unitarios que
ultrapassem o valor unitdrio da planilha estimativa da NOVACAP.

Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitarios e/ou globais
simbolicos irrisérios e/ou abusivos (art. 61 do Regulamento de Licitagdes e Contratos
da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016).

Deverdo ser observados os subitens: 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 e 7.3.7 do Termo de
Referéncia.

A empresa arrematante devera apresentar o demonstrativo do BDI — Bonifica¢Oes e
Despesas Indiretas adotado na planilha estimativa da proponente, sob pena de
desclassificacdo, nas seguintes condi¢des:

O limite mdaximo para o valor de BDI é o adotado na planilha estimativa da NOVACAP,
ou seja, 20,94% para obras e servicos de Edificacbes, 22,47% para servicos de
Paisagismo parques e jardins, 18,20% para os servicos de Pavimentacdo de vias
urbanas/rodovias e 10,89% para equipamentos fornecidos e incorporados a obra.
Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valor de BDI superior a esse
teto;

o demonstrativo de BDI apresentado pela proponente devera estar em conformidade
com o modelo fornecido pela NOVACAP composto dos mesmos itens, e calculado pela
férmula apresentada no modelo, sob pena de desclassificacdo;
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8.3.6

b)

8.3.7

a)

b)

c)

c.1)

c.2)

8.3.8

8.3.9

A empresa arrematante devera apresentar os demonstrativos de encargos sociais
(leis sociais) incidentes sobre a mao de obra adotada na planilha da proponente, sob
pena de desclassificagao, nas seguintes condi¢bes:

Os demonstrativos dos encargos sociais (que constam no arquivo digital do orcamento)
deverdo estar em conformidade com os modelos fornecidos pela NOVACAP, compostos
dos mesmos itens sob pena de desclassificacdo;

o valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mdo de obra horista é
de 113,83%. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem valor de encargos
sociais para mao de obra horista superior a esse teto;

o valor maximo para os encargos sociais incidentes sobre a mao de obra mensalista é
de 72,72%. Serao desclassificadas as propostas que apresentarem valor de encargos
sociais para mao de obra mensalista superior a esse teto.

A empresa arrematante deverd apresentar as composi¢des de custos unitdrios de
todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP, sob pena de
desclassificacdo, segundo o modelo de COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIOS (Anexo X),
nas seguintes condic¢des:

As composicGes de custos unitdrios deverdo expressar detalhadamente os insumos
para sua formacdo — materiais, equipamentos, mao de obra, com a discriminacdo dos
seus coeficientes de consumo, unidades, custo unitdrios e totais, sob pena de
desclassificacdo;

as composicles de custos unitdrios dos servicos deverdo estar em conformidade com
as respectivas descri¢des, unidades e totalizacbes apresentadas na planilha estimativa
da proponente, sob pena de desclassificacdo;

as composicoes de custos unitdrios deverdo informar as incidéncias de encargos sociais
sobre o valor da mao de obra da proponente, da seguinte forma:

Se a unidade da mao de obra for “més” a incidéncia de encargos sociais devera ser o
percentual total demonstrado para a mao de obra “mensalista”; e,

se a unidade da mao de obra for “hora” a incidéncia de encargos sociais devera ser o
percentual total demonstrado para a mao de obra “horista”.

Em caso de divergéncia entre o custo unitario apresentado na planilha estimativa e o
preco total apresentado na composicdo de custo unitdrio, prevalecera o custo unitdrio
total da composicdo de custos unitarios.

Nos pregos propostos pela licitante deverdo estar inclusas despesas com administracdo
local (md3o de obra de engenheiros, leis sociais, vale transporte e vale refeicdes de
pessoal, EPI'S e uniformes), mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, ligacdes
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provisdrias e tarifas de dgua, esgoto e energia, eventual elaboracdo de projetos e
desenhos e outras despesas necessarias a perfeita execugdao dos servigos, mesmo
quando ndo expressa na(s) planilha(s) orgamentaria(s) do DEINFRA/DU/NOVACAP.

8.3.10 Serdo fornecidas pela NOVACAP as estimativas de precos, do objeto desta licitacdo com
os descritivos dos itens de servicos. A partir destas estimativas, a licitante deverd
propor os precos, gerando a totalizacdo dos itens de servicos e o consequente valor
total da proposta.

8.3.11 Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacdo de
todos os desenhos dos projetos arquiteténicos, dos detalhes, das especificacdes, da(s)
planilha(s) estimativa(s) e dos demais componentes integrantes da documentagao
técnica fornecida pela NOVACAP para a execucdo da obra e/ou servigos.

8.3.12 Dos resultados desta verificacdo preliminar, que serd feita antes da licitacdo da
obra/servico, deverd a licitante fazer imediata comunicacdo por escrito a NOVACAP,
apontando duvidas e/ou irregularidades que tenha observado, inclusive sobre qualquer
transgressdo a normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a serem
sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao perfeito
desenvolvimento das obras/servigos.

8.3.13 Os servicos a serem executados sdo aqueles constantes da(s) planilha(s)
orcamentdria(s) anexa(s) ao presente edital.

8.3.14 Apresentar cronograma fisico-financeiro assinado por profissional técnico competente,
conforme o disposto na Lei n2 5.194/66, de acordo com os padrées da NOVACAP.

8.3.14.1 Os documentos referentes aos itens 8.3.1, 8.3.6 e 8.3.13 deverdo estar
assinados pelo profissional do ramo da licitante, indicando o numero de registro
no CREA.

8.3.15 No caso de aditivos para execuc¢dao de servicos ndo previstos inicialmente, porém
indispensaveis a conclusao das obras, estes serdo pagos de acordo com os Pregos e
Servicos das Tabelas de NOVACAP, SINAPI ou SICRO 2, conforme previsto no Decreto n2
7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto aplicado nos precos de referéncia da
licitacdo, conforme Decisdo n2 2344/2014 e Acérddo TCU 467/2015.

8.3.16 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverao seguir as orientacdes do “Anexo XIV” deste
Instrumento, para cadastramento no SEl — Sistema Eletronico de Informacao, visando
a assinatura do Contrato e/ou Ata de Registro de Pregos.
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9.

DA HABILITACAO

9.1 A DOCUMENTACAO deverd conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacdo da licitante

arrematante, os documentos abaixo relacionados, em original ou cépia autenticada em cartério, ou
ainda, cépia acompanhada do original para efeito de autenticagdo por membro da Comissdo
Permanente de Licitagdo - CPL ou por empregado publico lotado na ASCAL/PRES.

OBS: recomenda-se, para facilitar a conferéncia dos mesmos, que os documentos abaixo
indicados sejam numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue:

9.1.1 Relativamente a Habilita¢ao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, € no caso de sociedades por acdes, acompanhados dos documentos de
eleicdo de seus administradores;

c¢) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo de funcionamento expedido pelo érgdao competente, quando
a atividade assim exigir.

9.1.2 Relativamente a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdio no Cadastro de Contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as empresas licitantes. Prova
de regularidade com a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as empresas licitantes
com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal a ser
confirmada a sua autenticidade no sitio eletronico da Receita Federal;

e) Certiddao Negativa de Débito - CND, com o INSS ou instrumento equivalente, em plena validade;

f) Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, fornecido
pela Caixa Econ6mica Federal;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletronico/via internet —
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011).
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h)

a)

b)

d)

a)

b)

9.1.2.1. - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicilio ou
sede da empresa arrematante.

Todos os documentos relativamente a regularidade fiscal poderdo ser emitidos via internet.

9.1.3 Relativamente a Qualificagdo Economico-Financeira:

Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, devidamente
registrados na Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, vedada a substituicao por balancetes ou balangos provisérios.

a.1) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso,
deverdo apresentar o Balango de Abertura;

a.2) no caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balanco e as demonstragées contabeis
deverado ser apresentados por publicagcdo no Didrio Oficial do DF ou Estado de origem;

a.3) a empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, bem
como as Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam enquadradas no
SIMPLES NACIONAL, ficam também obrigadas a apresentar o Balanco Patrimonial e
Demonstragdes Contdbeis do ultimo exercicio social.

Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica. A certiddo terd validade de trinta dias, a contar da data de sua expedicdo;

comprovar capital social ou patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo constante deste Edital. A comprovacdo devera ser feita relativamente a data da
apresentacdo da documentacdo, admitida a atualizacdo para esta data através de indices oficiais,
por meio do registro comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, estatuto ou contrato social;

na impossibilidade de apresentacdo da certiddo indicada na alinea “b” acima, a empresa licitante
deverd apresentar o plano de recuperacdo aprovado e homologado judicialmente com a
recuperacao ja deferida, que sera submetida a analise da ASJUR/PRES, conforme estabelecido no
Inciso Il do art. 38 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

9.1.4 Relativamente a Qualifica¢do Técnica:

Certiddao de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou por
meio eletrbnico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. Se a
empresa CONTRATADA, for de outra praga, no ato da CONTRATACAO devera apresentar a Certid3o
de Pessoa Juridica expedida pelo CREA do Estado de origem, e esta devera ser obrigatoriamente
visada pelo CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolucdo n2 265, de
15/12/79 do CONFEA.

Acervo técnico:

b.1 - do responsavel técnico:
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Comprovacdao do Responsdvel Técnico da arrematante ter executado, a qualquer tempo obras
compativeis com o objeto desta licitagao, por meio de certidao (des) e atestado (s), em nome do
proprio RT, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
certificado(s) pelo CREA/CAU, na forma do disposto na Resolu¢do n2 1.025, de 30 de outubro de
2009 do CONFEA, com apresentacao da(s) Certiddoes de Acervo Técnico - CAT’s e indicagao da(s)
Anotacbes de Responsabilidade Técnicas — ART’s e — emitidas pelo conselho de fiscalizagdo de
profissional, onde conste a execugao dos seguintes servigos:

EM DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS
1. Fornecimento e instalacdo de forro
2. Impermeabilizagdo com manta asfaltica
3. Protecdo mecanica
4, Revestimento em aluminio de alta resisténcia (ACM - Aluminium Composite Material)
5. Revestimento ceramico para paredes
6. Piso ou calcada armada em concreto fck 20 MPa ou superior

Recuperacdo/Reforco estrutural de edificacdes em concreto armado (vigas, pilares,

7. lajes)

8. Pintura com tinta latex ou acrilica em paredes
9. Piso em granito

10. Guarda-corpo metalico

11. Estrutura metalica em aco

b.2 — da empresa:

Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovacdo que a empresa arrematante tenha
executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddo (Ges) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverd ser
acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de profissional
habilitado, que trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa,
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desde que conste na documentacdo comprobatéria do acervo profissional, o nome da pessoa juridica
do licitante, bem como a empresa contratada para a execugao da obra ou servigos, a teor do art. 64, §
39, da Resolugdo n2 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado. E permitida a apresentacdo de diferentes atestados de capacidade técnica para cada um
dos diferentes servigos.

Deverd ser comprovada, necessariamente, a execugdo dos seguintes servigos:

ITEM

10.

11.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Fornecimento e instalacdo de forro
Impermeabilizagdo com manta asfaltica
Protecdo mecanica

Revestimento em aluminio de alta
resisténcia (ACM - Aluminium Composite

Material)

Revestimento ceramico para paredes

Piso ou calgada armada em concreto fck
20 MPa ou superior

Recuperacdo/Reforco  estrutural de
edificacbes em concreto armado (vigas,
pilares, lajes)

Pintura com tinta latex ou acrilica em
paredes

Piso em granito
Guarda-corpo metdlico

Estrutura metalica em aco

QUANTIDADE CAPACIDADE

ORCADA OPERATIVA
EXIGIDA

8.527,65 m> 4.263,00 m’

3.842,07 m? 1.921,00 m>
1.955,39 m> 977,00 m?
1.800,74 m’> 900,00 m?
812,19 m? 400,00 m?
1.067,74 m> 533,00 m?

ou 75,45 m? ou37,72 m?

3.746,89 m> 1.124,07 m>

15.833,48 m>

1.044,66 m>
236,79 m

3.965,00 kg

4.750,00 m>

313,00 m?
71,04 m

1.586,00 kg
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b.2.1 - Os quantitativos exigidos para comprovacdo de capacidade operativa representam no
maximo 50% (cinquenta por cento) da quantidade orgada.

b.2.2 - o teor do conteldo dos atestados é de responsabilidade da licitante, passivel, portanto, de
verificagdo, caso necessario, com as implicagGes legais consequentes.

c) apresentar Declaragao de Conhecimento, conforme modelo “Anexo Ill” deste Edital, assinada por
Responsavel Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condi¢gGes a que se refere
0 objeto a ser contratado;

d) Declaragdo de Responsabilidade Técnica de acordo com o modelo e nos termos do “Anexo IV” do
Edital, na qual devera constar a qualificacdo dos responsaveis técnicos indicados para a execugao
das obras em licitagdo, assinada pelo representante legal da arrematante:

d.1) O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser demonstrado
apenas pela licitante vencedora, no momento da contratacdo (Decisdo n2 002/2012 do
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF);

d.2) é vedada aindicacdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por mais de uma
empresa proponente, fato este que inabilitara todas as empresas envolvidas.

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Declaragdo, que em cumprimento ao Inciso XXXIIl, do Art. 72 da Constitui¢cao Federal, ndo
contratara, caso seja vencedora da presente licitacdo, durante o periodo da execucdo da
obra, menores de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinara trabalhos em periodo
noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios menores de 18 (dezoito) anos, conforme
modelo “Anexo VI”.

Declaracdo de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental
conforme modelo “Anexo IX” do Edital, em atendimento a Lei n? 4.770, de 22 de
Fevereiro de 2012 e suas alteracdes, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e servicos pelo Distrito Federal.

Declaragao para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n2 356, de
29 de julho de 2019), na forma do “Anexo XllI”, deste Instrumento.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao
estar em nome da arrematante, que efetivamente prestara os servigos:

Se a licitante arrematante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da
matriz;
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10.

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.5

b) Se a arrematante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, sendo
dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

A arrematante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido pela
NOVACAP, em plena validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”, “c”, “d”

ou “e”, ficam dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 9.1.1 e 9.1.2 —
alineas “a” e “b” deste Edital.

Declaragdo, sob as penas da lei, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo (modelo
Anexo VIl do Edital).

DO PROCESSAMENTO DA LICITAGAO.

No dia, hora e local especificados no item 3 deste Edital, a Comissdao Permanente de Licita¢ao
— CPL, através do coordenador acessara o sistema “licitacoes-e” do Banco do Brasil e iniciara
os trabalhos relativos, na forma definida neste instrumento.

Serdo desclassificadas as licitantes que ndo satisfizerem os requisitos exigidos para
participagdo no certame.

E facultado a Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL ou a Autoridade Superior, em qualquer
fase da licitacdo, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documentos ou de informacdes que deveriam
constar originalmente na documentagdo e proposta.

Caso haja empate de precos entre 02 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados, na ordem em
gue se encontram enumerados os seguintes critérios de desempate:

10.4.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento.

Persistindo o empate, a ordem de classificacdao sera definida por sorteio.

Quando todas as empresas licitantes forem desclassificadas ou inabilitadas, a NOVACAP
poderd fixar prazo de até 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas ou
documentacdo de habilitacdo, escoimadas das causas que levaram a desclassificacdo ou
inabilitacdo, na forma do art. 62 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.
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11.

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

DO JULGAMENTO, DA ABERTURA, DA SESSAO E DA ADJUDICAGAO.

No julgamento das propostas sera adotado o critério de menor prego total do Lote, atendidas
as condigBes estabelecidas neste Procedimento Licitatério Eletrénico;

o (a) Coordenador(a) podera se necessario, suspender a sessdao para recorrer a setores
técnicos internos e externos, bem como aos Orgdos requisitantes do objeto deste
Procedimento Licitatério Eletronico, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento
das especificagdes dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da sessao
licitatoria;

serd verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatério, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

nao serdo aceitas propostas que apresentarem precos globais ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero;

os pregos oferecidos devem estar compativeis com os praticados no mercado;

a partir do horario previsto no sistema e informado no edital, terd inicio a sessdao publica do
Procedimento Licitatério Eletronico, com a divulgacao das propostas de precos recebidas;

Apds o encerramento da sessdo publica, o Coordenador poderd encaminhar, pelo sistema
eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado proposta mais vantajoso, para
gue seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condicoes diferentes daquelas previstas no edital.

11.7.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo coerentes
com os de mercado do objeto deste Procedimento Licitatorio Eletronico;

se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do §3¢2 do art. 43
da Lei n? 8.666/93, para efeito de comprovacdo de sua exequibilidade, podendo-se adotar,
dentre outros, os seguintes procedimentos:

| - questionamentos junto a proponente para a apresentacao de justificativas e comprovacées
em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

Il - pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas
de suprimentos, supermercados e fabricantes;
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11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

11.17

11.18

Il -verificacdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IV - verificagao de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo ou com
a iniciativa privada;

V - estudos setoriais e
VI - demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

Sera desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar eventuais
irregularidades apontadas pela Comissao Permanente de Licitagao — CPL;

Encerrado o certame a Comissdao examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a compatibilidade do preco em relagdo ao estimado para contratacdo e verificara a habilitacao
do licitante arrematante, conforme disposto neste edital;

constatado o atendimento pleno as exigéncias habilitatérias e do edital, sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;

11.12.1A adjudicacdo sera realizada por Lote.

se a proposta nao for aceitdvel ou se o proponente nao atender as exigéncias habilitatérias, a
Comissdao examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda ao edital;

no caso de desconexdo com o Coordenador, no decorrer da realizacdo do Procedimento
Licitatério Eletronico, o sistema eletrénico poderda permanecer acessivel aos licitantes para
conhecimento dos precos propostos, retornando o Coordenador, quando possivel sua atuacao
no certame, sem prejuizos dos atos realizados;

guando a desconexdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo do Procedimento
Licitatério Eletronico serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicacdo expressa aos
operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletronica (e-mail)
divulgando data e hora da reabertura da sessdo;

Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital
e seus Anexos, a proposta sera desclassificada.

Verificado o atendimento das exigéncias do edital, a arrematante serd declarada vencedora,
apos aceitabilidade da proposta adequada, deste Edital, no sistema eletronico do Banco do
Brasil.

Inabilitada a proponente melhor classificada, serdo analisados os documentos habilitatérios
das proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.
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11.19 O valor total serd o somatdrio dos resultados parciais de cada item, obtidos da multiplicacdo

dos quantitativos estimados fornecidos pela NOVACAP, pelos precos unitarios ofertados pelas
empresas licitantes.

Observagao:

1 - No caso de discordancia entre os precgos unitdrios e os totais, resultantes de cada item
prevalecerd o primeiro e, ocorrendo divergéncia entre valores expressos em algarismo e
por extenso, prevalecerd o ultimo, fazendo-se as corre¢des correspondentes.

2 - No caso de discordancia entre os precos unitdrios apresentados na planilha e os da
composi¢cao de pregos unitarios prevalecerao os ultimos.

11.20 Da verificacdo acerca da efetividade da proposta:

a)

Efetuado o julgamento propostas, serd promovida a verificagdo de sua efetividade,
promovendo-se a desclassificacdo daquelas que:

a.1) contenham vicios insanaveis;
a.2) descumpram especificagcdes técnicas constantes do instrumento convocatério;

a.3) apresentem precos manifestamente inexequiveis e/ou ndo tenham sua exequibilidade
demonstrada;

a.4) se encontrem acima do orgamento estimado para a contratagdo;

a.5) apresentem desconformidade com outras exigéncias do presente instrumento
convocatério.

a.6) ndo estiver devidamente assinada;

a.7) Contiver qualquer limitagdo, reserva ou condi¢des contrastantes com as do presente
edital.

11.21 Quando todas as empresas licitantes forem desclassificadas, a NOVACAP podera fixar prazo de

até 05 (cinco) dias Uteis para a apresentacdo de novas propostas ou documentacdo de
habilitacdo, escoimadas das causas que levaram a desclassificacdo ou inabilitacdo, na forma do
art. 62 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da NOVACAP.

11.22 A Comissdao Permanente de Licitagdo - CPL poderd admitir propostas que apresentarem vicios

de forma ou erros evidentes, sempre que estes vicios ndo abranjam questdes substantivas ou
gue sua correcao ndo viole o principio de isonomia das proponentes.
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11.23 Conforme dispde no art. 48 - § 32 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, nao
serdo consideradas vantagens nao previstas no Instrumento Convocatorio.

11.24 O resultado do julgamento das propostas e dos recursos apresentados serd publicado na
imprensa oficial e disponibilizado no sitio www.licitacoes-e.com.br e no sitio eletrénico da
NOVACAP (www.novacap.df.gov.br) .

12 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAGOES

12.1 O Edital podera ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadao até o 52 (quinto) dia
util anterior a data fixada para a abertura de propostas, dispondo a Comissdao Permanente de
Licitagcdo - CPL de 3 (trés) dias Uteis, contados do recebimento da impugnacao, para julgar e
decidir.

12.1.1 Nao decidida a impugnacao até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura
das propostas, a licitacdo serd adiada, convocando-se nova data para entrega das
propostas com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

12.1.2 Caso a impugnacdo seja procedente, a Comissao Permanente de Licitagao - CPL
devera:

a) corrigir o ato, devendo:

a.1) republicar o Edital pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o
prazo de publicidade inicialmente definido, exceto se a alteracdo ndo afetar a
participacdo de interessados no certame;

a.2) comunicar a decisao a todos os licitantes.

12.1.2.1 Se a impugnagao for julgada improcedente, a Comissdao Permanente de
Licitacdo - CPL deverd comunicar a decisdo ao impugnante, divulgando no sitio eletrénico
do Banco do Brasil - www.licitacoes-e.com.br e da NOVACAP, www.novacap.df.gov.br
dando seguimento a licitagao.

12.1.3 No mesmo prazo do subitem anterior, qualquer pessoa podera solicitar
esclarecimentos sobre a licitacdo, dispondo a Comissao Permanente de Licitagao - CPL
de 3 (trés) dias uUteis contados do pedido.

12.1.3.1 As respostas serdao comunicadas a todos os interessados e passardo a
integrar o instrumento convocatdrio na condicao de anexos.

12.1.3.2 N3ao respondidos os esclarecimentos até o ultimo dia anterior a data
fixada para a abertura das propostas, a licitacdo sera adiada, convocando-
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13

14

12.2

se nova data para entrega das propostas com antecedéncia minima de 2
(dois) dias uteis.

Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administracdao a
empresa licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura das
propostas.

Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos da habilitacdo, do julgamento, da
verificacao da efetividade da proposta, poderao apresentar recurso no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, apds a declaragao de vencedor no sistema “licitagdes-e” do Banco do Brasil, sob pena de
preclusdao do direito de recorrer.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGAO

13.1

Apds declarado um proponente vencedor e expirado o prazo para a interposi¢ao de recursos, a
Comissdao Permanente de Licitagdo - CPL adjudicard o objeto lavrando ata circunstanciada,
encaminhando o processo a Diretoria demandante para homologacao.

13.1.1 Apds a homologacao, a licitante adjudicataria serd notificada e convocada a assinar o
Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

DO CONTRATO

“Nos instrumentos Contratuais:

Clausula “XXX” — da Legislagdo Anticorrupcao

Na execugdo do presente CONTRATO é vedado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
- NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou qualquer representante:

I) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a
guem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

[ll) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou prorrogacdes do
presente CONTRATO, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
respectivos instrumentos contratuais;

IV) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO ou,

V) de qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer acdes ou
omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei Federal n? 12.846, de
19 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislacbes
anticorrupg¢do pertinente.”
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14.1 O contrato para execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, serd estabelecido entre a
NOVACAP e a empresa vencedora, apds a adjudicacgdo do objeto licitado, no regime de
empreitada por preco unitario, conforme Minuta de Contrato “Anexo XII”.

14.1.1

14.1.2

14.1.3

ITEM

A CONTRATADA nao podera subempreitar/subcontratar o total das obras e servigos a ela
adjudicados.

Serd admitida a subcontratagdao parcial dos servicos que, por sua especializagdo,
requeiram o emprego de empresas ou profissionais habilitados, limitada ao percentual
de 16% (dezesseis por cento) do valor total do contrato (ja inclusa a taxa de Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI).

Quando houver, a subcontratagao estara condicionada a:

a) A prévia autorizacao e aprovacao pela CONTRATANTE.

b) A apresentacdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a
SUBCONTRATADA, previamente submetido a FISCALIZACAO.

c) A comprovacao pela CONTRATADA da habilitacdo juridica, qualificacao
técnica, regularidade fiscal e outras da SUBCONTRATADA, conforme segue
(documento 36815521):

QUANTIDADE Cg:é\: ll?lltIIZE
DESCRICAO
ORCADA EXIGIDA
Esquadrias tipo structural glazing (pele de vidro) 238,47 m2 95,00 m2

Selagem de vaos da fachada em pele de vidro

~ . 2.100,00 m2 630,00 m2
com |3 de rocha e pintura spray corta-fogo

Comissionamento dos sistemas de instala¢Ges de

g 14.579,00 m2 | 4.673,00 m2
edificagOes

Divisdrias em painéis de madeira, inclusive

portas, modulos de vidro, conforme padrao 345,82 m2 103,00 m2
existente
Execugao de prova de carga estatica em lajes lun lun
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14.1.3.1

Instalagdo e/ou conclusdo de sistema de

. . . 3un lun
transporte do tipo vertical de passageiros

Sistema de ar condicionado e exaustdo

o . . lun lun
(ventilagdo mecanica)

Nos termos dos arts. 47 e 48, inciso |l, da Lei Complementar Federal n? 123/2006
c/c art. 27, da Lei Distrital n2 4.611/2011 e art. 92, do Decreto Distrital n2
35.592/2014, a licitante vencedora deverd subcontratar, compulsoriamente,
entidade(s) preferencial(is), assim considerada(s) a(s) microempresa(s), empresa(s)
de pequeno porte e microempreendedor(es) individual(is), nos exatos termos do
que dispGe o art. 32, da Lei Complementar Federal n2 123/2006, para execugdo de,
no minimo, 10% (dez por cento) do valor do objeto contratado;

a) A licitante deverd indicar a(s) entidade(s) preferencial(ais), mencionada(s) que
subcontratard, com a descri¢cao dos servigos a serem executados e seus respectivos
valores;

b) a CONTRATADA ficard responsavel por verificar a habilitacdo das
subcontratacbes que realizar, sem prejuizo da fiscalizacdo sob responsabilidade do
CONTRATANTE, e sera responsdvel pelo adimplemento integral do contrato;

c) assinado o contrato, serdo emitidas as notas de empenho em favor da
CONTRATADA e, no caso da(s) entidade(s) preferencial(is) e, também, empenho
direto em favor desta(s);

d) no pagamento de cada etapa ou parcela, serd verificada a regularidade com a
seguridade social e o cumprimento das obrigacGes trabalhistas da CONTRATADA e
da(s) subcontratada(s) em relacdo ao efetivo de pessoal que contratar;

e) no caso da(s) entidade(s) preferencial(is) subcontratada(s), serd concedido, se
necessario, o direito de saneamento a que se refere a Lei Distrital n2 4.611/2011;

f) a empresa CONTRATADA devera substituir a subcontratada na parcela referente
a subcontratacdo compulsdria, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de
extincdo da subcontratacdo, salvo se demonstrar a inviabilidade da substituicdo;

g) a extincdo da subcontratacdo a que se refere o item anterior deverd ser
justificada e comunicada a Administracdo no prazo de até 48 (quarenta e oito)
horas;

h) a empresa CONTRATADA responsabiliza-se pela padroniza¢do, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratacdo, podendo recomendar
ao orgdo contratante, justificadamente, suspensdo ou glosa de pagamentos.

14.1.3.2 O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa deverd ser
demonstrado apenas pela licitante vencedora, no momento da contratacdo (Decisdo n?
002/2012 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF);
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14.2 Apds a homologacdo e a adjudicacdo da licitacdo, o licitante vencedor sera convocado para
assinar o termo de contrato ou instrumento de formalizagdo da contratacdo, devendo
observar os prazos e condi¢cdes que |he forem estabelecidos, sob pena de aplicagdo das
sangdes previstas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP - RLC.

14.2.1 Na hipdtese de o convocado se recusar, dentro do prazo de validade da proposta, a
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, no prazo e condi¢es
estabelecidos, a NOVACAP devera instaurar processo administrativo de apuragdo e
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao do
contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor, inclusive quanto aos
precgos atualizados em conformidade com o Edital.

14.2.2 Na impossibilidade de se aplicar o disposto no paragrafo anterior, a NOVACAP devera
revogar a licitagao.

14.2.3 O licitante fica obrigado aos termos oferecidos na proposta pelo prazo de 90 (noventa)
dias.

14.2.4 Para assinatura de Contrato, caso o representante seja procurador, somente serdao
aceitas procura¢Oes publicas e com poderes para tal, ndo se admitindo poderes
genéricos ou aqueles especificos para participar de licitacdo.

14.3 Para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar indicacdo do nimero da conta,
codigo e nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n@
32.767/2011, para fins de pagamento, vedada em qualquer hipdtese a cessdo de direito sobre
os respectivos créditos a terceiros.

14.4 Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndo tenham filial ou representacdo no Distrito Federal
poderdo indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n? 18.126/97.

14.5 O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido poderd
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora,
durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela NOVACAP.

14.6 Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos e/ou
pedestres ou que possam oferecer perigo a seguranca publica, deverdo ser iniciadas com
autorizacdo do 6rgdo ou entidade de transito com circunscricdo sobre a via.

14.6.1 — Com relagdo a sinalizagdo, a contratada devera seguir os seguintes procedimentos.

a) Dirigir-se a Geréncia de Engenharia de Transito — STRC Trecho 01 — Conjunto “B”, Lotes
01/08 Zona Industrial — CEP 71.225.512, Telefone: (61) 3905-5970, ponto de referéncia
Via Estrutural, em frente a Cidade do Automdvel, em Brasilia - DF, com antecedéncia
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14.7

14.8

minima de 05 (cinco) dias uteis, do periodo programado para a realizacdo da obra,
munido dos seguintes documentos:

e Oficio/solicitacdo contendo todas as informagGes e cronograma da obra, constando
das etapas a serem executadas e a respectiva duragao;

e projeto de sinalizagdo de obras e seus desvios em 02 (duas) vias, seguindo as normas
do Manual Brasileiro de Sinalizagao de Transito volume VII — Sinalizagdao Temporaria
(https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual VOL VIl 2.p
df );

e Apds aprovagao do projeto, sera emitido o boleto com o valor correspondente a
execucao da obra;

e Apds o recolhimento serd emitida a autorizacdo necessaria para inicio das obras.

Para assinatura do contrato a vencedora da licitacdo deverd apresentar comprovante de
formalizacdo de garantia, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido ao
contrato, mediante guia de recolhimento expedida pela tesouraria da NOVACAP, realizada em
caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro garantia ou fianca bancaria.

No caso da licitante optar pela fianca bancaria:

a) A cobertura deverd estender-se até 03 (trés) meses apds o periodo de vigéncia do
contrato, conforme art. 223 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Novacap;

b) para assinatura do aditivo contratual de prorrogacdo de prazo, a CONTRATADA devera
apresentar a prorrogacdao da fianca bancaria referente ao periodo de prorrogacdo do
mesmo;

¢) acaucdo de fianca bancdria sera resgatada pela Diretoria Financeira até 72 horas antes do
vencimento, caso ndo tenha em seu poder o termo de recebimento definitivo da obra.

14.8.1 No caso da contratada optar pela apresentacdo do Seguro Garantia, a apdlice devera
conter clausula de “incancelabilidade do seguro”, até o recebimento definitivo da
obra/servico de engenharia, observado o disposto no item 14.10.

14.8.2 Fianga bancaria contendo a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos
artigos 827 e 835 do Cédigo Civil.

14.8.3 Tratando-se de cauc¢do em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em conta
especifica com correcdo monetaria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto
a Area Administrativa, o competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera
ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE, total ou parcialmente, para fins de
cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.
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14.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd garantir o seguinte:

14.9.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

14.9.2 Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

14.9.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA,;

14.9.4 Obrigacgdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela CONTRATADA.

14.10 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o
maximo de 2% (dois por cento).

14.10.1 O atraso superior a 28 (vinte e oito) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

14.10.2 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
san¢des a CONTRATADA.

14.10.3 Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a
FISCALIZACAO do contrato poderd comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora
paralelamente as comunica¢bes de solicitacdo de defesa prévia a CONTRATADA bem
como as decisdes finais de primeira e ultima instancia administrativa.

14.10.4 A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das obrigacdes
contratuais, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas no contrato.

14.10.5 A garantia deverd ser integralizada num prazo maximo de 30 (trinta) dias, sempre que
dela forem deduzidos quaisquer valores.

14.11 A garantia sera considerada extinta:

14.11.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu
todas as clausulas do contrato; e
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14.11.2 apds 30 dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

14.11.3 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extin¢do), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em
substituicdo, em percentual e nas condicGes previstas neste edital e na legislacdo de
regéncia.

14.12 Se, por qualquer razao, durante a execugdo contratual, for necessdria a prorroga¢ao do prazo
de validade da garantia de execugdao do contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a efetivacdo da mesma, nos termos e condi¢des originalmente aprovados pela
NOVACAP.

14.13 Deve ser renumerado a partir da inclusdo dos itens 14.9.2 e 14.9.3 acima: A garantia serd
liberada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados apds a data do vencimento do contrato,
desde que tenha havido o integral cumprimento das obrigacGes contratuais.

14.14 O requerimento solicitando a devolucdo da caucdo serd protocolado na NOVACAP, e deverd
estar acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cdpia do Termo de Recebimento
Definitivo.

14.15 Os contratos decorrentes do presente Edital deverdo conter, no minimo, as seguintes
cldusulas:

14.15.1 A matriz de risco especifica para o objeto da contratacdo, sendo obrigatdria nos casos
de contratacdes de obras e servicos de engenharia, conforme o disposto no Termo de
Referéncia foi apresentado a justificativa por ndo apresenta¢ao da Matriz de Risco.

14.15.2 Na hipdtese de contratacdes semi-integradas e integradas, previstas nos incisos V e VI
do caput do artigo 42 da Lei n? 13.303, de 2016, respectivamente, de obras e servicos
de engenharia, o Edital devera conter os seguintes elementos:

14.15.2.1 Matriz de riscos, elaborada pela drea demandante, quanto for o caso, definidora de
riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, indicando o percentual de risco do 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes
a contratacdo que impactara a execucao da obra ou servico, contendo, no minimo:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdao de eventual necessidade de prolagao de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solucGes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solucbes previamente delineadas no Anteprojeto ou no Projeto Basico da licitacdo;

c) estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que ndo haverd liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
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obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no Anteprojeto ou no Projeto
Basico da licitagado.

14.16 A Contratada, respondera pela solidez e seguranca do trabalho, nos termos do disposto no art.
618 do Cdadigo Civil.

14.17 A Contratada devera observar o disposto na Lei n2 4.182, de 21 de julho de 2008.

14.18 A contratada devera observar o disposto no Decreto n? 29.174, de 17 de junho de 2008,
publicado no DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008.

14.19 A repactuagao, o reajuste, o reequilibrio econdmico e a revisao contratual, se devidos, serao
analisados de acordo com o disposto na Secdo VII, do Capitulo |, do Titulo IV do Regulamento
de Licitagdes e Contratos da Novacap.

14.20 As despesas decorrentes da execugao das obras, objeto da presente licitagdo serdo atendidas a
conta dos Recursos do Programa de Trabalho 03.451.8203.1984.9768 — Construcdo de Prédios
e Préprios — Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal— O crédito orgamentdrio
maximo a ser descentralizado pela PGDF a NOVACAP no Convénio n2 02/2019 é de RS RS
14.004.859,99 (quatorze milhdes, quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e
nove centavos), conforme dota¢do Orcamentdria Clausula segunda do primeiro Termo aditivo
ao convénio n? 02/2019 que entre si celebram o Distrito Federal, por intermédio da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - Novacap, para o fim que especifica (Doc 37264501).

15 DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - NOVACAP obrigar-se-a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do
prazo estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre
acesso as instalagdes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que
anotard em diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua
responsabilidade;
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e)

g)

acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;

Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso Il e paragrafos do Dec.
32.598/2010; e

cumprir as demais obrigacdes contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

Il - Para execugao da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA obrigar-se-a:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagdes, prazos e condi¢des estipulados
no Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

Manter durante toda a execu¢dao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatério;

Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de salarios,
encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao
do servico;

Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja
o valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto
deste contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou
de materiais empregados;

Fornecer materiais, mdao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execugao
da obra, bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execugao dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que
sobrar;

Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizagcdo, bem como afixar placas de acordo
com os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP;
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j)  Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n® 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

[) Zelar pela execugdo da obra com qualidade, perfeicao e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢do do
presente contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizacdo da
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste instrumento;

0) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e uso das obras e edificagao, inclusive
perante o Registro do Imdvel;

p) Manter durante a execuc¢do do contrato todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo;

g) N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 792, inciso XXXIIl da CF/88 e Decreto n2
6.481/2008, que regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como
de menores de 18 anos em trabalho ao ar livre, sem protecdo adequada contra exposicao a radiacdo
solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade
do ferramental, m3o de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencao, substituicdo, reparo
e seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e

s) cumprir as demais obriga¢des contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

16 DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO DE SERVICOS

16.1 O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o
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16.2

16.3

limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos.

16.1.1 Nenhum acréscimo ou supressdao podera exceder os limites estabelecidos no item 16.1,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrados entre os contratantes.

16.1.2 Os aportes financeiros advindos das prorrogacdes nao serao considerados no calculo dos
acréscimos e supressoes.

E vedada a pritica de compensagdes financeiras entre acréscimos e supressdes,
concomitantemente, devendo ser calculados em separado.

O(s) contrato(s) podera(ao) ser alterado(s), por acordo entre as partes, mediante termo aditivo,
nos seguintes casos:

16.3.1 Quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao
técnica aos seus objetivos;

16.3.2 Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por este INSTRUMENTO;

16.3.3 Quando conveniente a substituicdo da garantia de execucédo;

16.3.4 Quando necessdria a modificacdo do regime de execug¢dao da obra ou servico, e do
modo de fornecimento, em face da verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios;

16.3.5 Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicio de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdao do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servico;

16.3.6 Para restabelecer a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuicdo da administracao para a justa remuneracdao da obra, servico ou
fornecimento, objetivando a manutenc¢ao do equilibrio econdmico financeiro inicial do contrato,
na hipodtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

§ 12 No caso de supressao de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, esses materiais deverao ser pagos pela NOVACAP pelos
custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.
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§ 29 A criacdo, a alteracdo ou a extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a
superveniéncia de disposicdes legais, quando ocorridas apds a data da apresentagao da proposta,
com comprovada repercussao nos pre¢os contratados, implicardo na revisao destes para mais ou
para menos, conforme o caso.

§ 32 Em havendo alteragao do contrato que aumente os encargos do contratado, a NOVACAP
devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

§ 42 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no préprio
contrato e as atualizagBes, compensagdes ou penaliza¢des financeiras decorrentes das condi¢des
de pagamento nele previstas, e o empenho de dota¢des or¢camentarias suplementares até o
limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam altera¢ao do contrato e podem ser registrados por
simples apostilamento, dispensada a celebra¢ao de aditamento.

§ 52 E vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz
de riscos, como de responsabilidade do contratado.

17 DO RECEBIMENTO

17.1 O recebimento provisério das obras/servicos sera feito apds sua conclusdo, e solicitacdo da
CONTRATADA, pelo fiscal responsavel, pelo Chefe da Fiscalizacdo e pelo representante do érgao
contratante da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
CONTRATADA e na forma do Termo de Referéncia.

17.2 O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por Comissdo a ser designada pela Diretéria de
Edificacbes/NOVACAP, devendo a CONTRATADA, nesta oportunidade, apresentar comprovante de
quitagdo dos débitos perante a Previdéncia Social e na forma do Termo de Referéncia.

17.3 Com a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, opera para a Contratada o compromisso
disposto no art. 618 da Lei n® 10.406/2002.

17.4 Recebimento provisdrio da Obra — item 22 e Recebimento definitivo da Obra — item 23 do
Termo de Referéncia, anexo deste Instrumento.

18 DA RESCISAO

18.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais
e aquelas previstas em Lei e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

18.2 Constituem motivos para rescisao do contrato:
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| - ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il - cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

Il - lentiddo na sua execu¢dao que comprometa a conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento,
nos prazos estipulados;

IV - atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;

V - paralisagdao da obra, do servi¢o ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
NOVACAP;

VI - subcontrata¢do total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o
disposto no artigo 78 da Lei n? 13.303, de 2016;

VII - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VI - fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no contrato;
IX — desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato
e dos seus superiores;

X - cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
X| - decretacao de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil do contratado;
XII - dissolucdo da empresa contratada ou o falecimento do contratado, se pessoa fisica;

XIIl - alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execugdo do Contrato;

XIV - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela CONTRATANTE;

XV - acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteragdao do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 81, §§ 12 e 29, da Lei ne.
13.303, de 2016;

XVI - materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a continuidade
do contrato;

XVIl - ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucgdo do contrato;
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XVIl - descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do artigo 72 da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos,
sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

XIX - ndo integralizagdo da garantia de execug¢ao contratual no prazo estipulado;
XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI - pratica de atos lesivos a Administracdao Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

XXIl - pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP,
direta ou indiretamente;

XXIII - utilizacdo do Contrato para qualquer operacgao financeira por parte do contratado.

Paragrafo uUnico. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

XXIV — A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo
efeito depois de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, se uma
das partes houver feito considerdveis investimentos para a sua execucao.

18.3 A rescisao do contrato serd efetivada e reduzida a termo:
| - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipéteses previstas no item 18.2;

Il - de forma amigavel, por acordo entre as partes.

18.3.1 A rescisdo por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo devera ser precedida de
comunicac¢ao escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

18.3.2 Na hipdtese da execucdo do contrato ser imprescindivel para a continuidade de servicos
da NOVACAP, o prazo a que se refere ao item 18.3.1 serd de 90 (noventa) dias.

18.3.3 A parte que der causa a rescisdo sera responsavel pelo ressarcimento dos prejuizos que
acarretar a outra.

18.3.4 A CONTRATADA que ndo ensejar a rescisao contratual terd direito a:
| - devolugdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisao;

Il - pagamento do custo da desmobilizacao.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF



N

/

NOVACAP \
CGC 00.037.457/0001-70 ﬂ
A o3

—s

PLE n° 002 / 2020- DE. 38
Processo: 00112-00014113/2019-71

18.4 A rescisdo por ato unilateral da NOVACAP, acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo
das san¢des previstas no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

18.4.1

18.4.2

Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos pela CONTRATADA;

Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes
do Contrato até o limite dos prejuizos causados a NOVACAP.

19 DOS PRAZOS

19.1

19.2

19.3

19.4

O prazo de vigéncia do Contrato é de 450 - (quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a
partir da data de sua assinatura e eficacia com a publicacdo de seu respectivo extrato no Didrio
Oficial do Distrito Federal.

O Prazo de inicio da obra sera de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

O Prazo maximo de execuc¢do e conclusdo da obra sera de 360 - (trezentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA.

Os prazos dos contratos poderdo ser prorrogados no interesse da NOVACAP ou nas hipdteses
previstas na matriz de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo
administrativo respectivo e demonstrados:

19.4.1
19.4.2
19.4.3
19.4.4
19.4.5

19.4.6
19.4.7
19.4.8
19.4.9

A existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;
A vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratagao;
O regular cumprimento das obriga¢des pelo contratado;

A anuéncia do contratado com a prorrogacao;

A inexisténcia de sang¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pelo
contratado;

A mantenca das condicoes de habilitacdo do contratado;
O requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;
A alteracdo do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

O aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na
Lei 13.303, de 2016;
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20

19.5

19.6

19.4.10 A superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias
incalculdveis, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes
de execugdo do contrato;

19.4.11 O atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupgao ou
suspensao da execug¢do do contrato, diminuicdao do ritmo de trabalho, ocasionado pela
NOVACAP e anuida pelo contratado;

19.4.12 O impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
NOVACAP em documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

19.4.13 Qualquer prorrogacdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente.

No prazo de 10 (dez) dias apds o recebimento da ordem de servigo externa, a licitante vencedora
encaminhara a fiscalizagdo, para aprovagao, o cronograma fisico-financeiro definitivo das obras
referidas neste Edital.

O contrato podera ser prorrogado na forma e de acordo com as hipdteses previstas no Art. 125
do Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZAGCAO

20.1

20.2

20.3

20.4

A CONTRATANTE designard engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a
CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo
de orientacdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados.

As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-30 nas especificacdes, normas técnicas e em regras
praticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei n? 13.303/2016 e no Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

A CONTRATADA se comprometera a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre
acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais
elementos necessarios a execu¢ao da obra e servicos.

A FISCALIZACAO fica assegurado o direito de:

20.4.1 Solicitar Livro de Ordem ou Diario de Obras, conforme modelo fornecido pelo
CONTRATANTE, devidamente preenchido na obra.

20.4.2 Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operario que
n3do corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacdo
desta medida ndo implicard em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

20.4.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificagdes.
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20.4.4 Ordenar a suspensdo dos servicos, no caso de ndo ser atendida qualquer reclamacdo
sobre defeito essencial em servico executado, ou em material posto na obra, dentro de
48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da solicitacdo. A efetivacdo desta medida nao
implicard em qualquer indenizagdo ou em prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA.

20.4.5 Todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunica¢des da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, serdo registradas no Livro de Ordem ou Diario de Obras,
podendo ainda ser transmitidas por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma
das quais ficara em poder da CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE

20.5 No Livro de Ordem ou Didrio de Obras deverdo constar as anotacdes:
20.5.1 Pela CONTRATADA:
20.5.1.1 CondicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
20.5.1.2 Condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.
20.5.1.3 Efetivos didrios de operarios existentes.

20.5.1.4 Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado.

20.5.1.5 Medic¢Oes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados.
20.5.1.6 Consultas a FISCALIZACAO.
20.5.1.7 Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO.
20.5.1.8 Acidentes ocorridos na execugao da obra.
20.5.1.9 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucdo da obra.
20.5.1.10 Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua.
20.5.1.11 Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
20.5.2 Pela FISCALIZACAO:
20.5.2.1 Preenchimento dos cabegalhos.
20.5.2.2 Aprovacdo das medicOes para faturamento.

20.5.2.3 Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas.

20.5.2.4 Observagdes relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de
Ordem ou Diario de Obras.
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20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.5.2.5 Solucdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA.

20.5.2.6 Restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe.

20.5.2.7 Determinagao de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos
projetos e especificacdes.

20.5.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de
Ordem ou Diario de Obras.

20.5.2.9 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
FISCALIZACAO

Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Diério de Obras, a ser entregue & FISCALIZACAO, sera
preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias da obra para melhor registrar as
ocorréncias. Neste caso, deverd ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e
mantido na obra.

A CONTRATADA devera fornecer e manter no local da obra o Livro de Ordem ou Diario de Obras,
preenchido diariamente com as anotacdes relatadas em epigrafe, onde serdo obrigatoriamente
registradas em no minimo duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos com as folhas
numeradas sequencialmente.

A CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa necessdria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos, visando
a perfeita execucdo e completo acabamento da obra.

A CONTRATADA devera manter a disposicao da obra, profissionais legalmente habilitados, em
periodo integral, além de auxiliares de comprovada competéncia.

Caberd a CONTRATADA providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento
desejado, bem como perfeita vigilancia nos locais de execucdo das obras até sua entrega
provisoria.

A CONTRATADA devera providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realiza¢cdo de todos
os ensaios, verificacdes e prova de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento
de protdtipos, bem como os reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condicdes.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, reparar quaisquer elementos que porventura
sejam danificados em decorréncia dos servicos especificados.
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20.13

20.14

20.15

20.16

21 DO

21.1

21.

A CONTRATADA devera manter no escritorio da obra, em ordem, cépias de todos os projetos,
detalhes, cadernos de especificagGes, alvard/licenca de construgdo, PGRS, outras licengas e
autorizagoes.

A CONTRATADA serd responsavel pela execucdo do canteiro de obras de acordo com o Cdédigo de
Obras e Edificacdes e Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA serd responsavel por todas as instalages preliminares relacionadas a limpeza de
terreno, fornecimento de agua e luz, transporte, local para depdsito de material e outros servigos
que se fizerem necessarios a plena execuc¢ao da obra.

A CONTRATADA deverd fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos
necessarios a elaboracdo de relatdrios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital
n2 32.598/2010.

PAGAMENTO
Os pagamentos serdo realizados mensalmente, pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital

do Brasil - Novacap diretamente a CONTRATADA, mediante a apresentacdo de Notas
Fiscais/Faturas, por servicos executados de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado.

1.1. A contratada devera solicitar o faturamento por meio do Livro de Ordem e somente apds a

autorizacdo da Fiscalizacdo no mesmo, poderd emitir a fatura.

21.2

Prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser
emitido em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal.

21.2.1. Documentos de cobranca rejeitados por erros ou incorregdes em seu preenchimento, serao

21.3

21.4

21.5

formalmente enviados a CONTRATADA, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data de sua apresentacgao.

Os documentos de cobrancga, escoimados das causas que motivaram a rejeicao deverao ser
reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

Para pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverad apresentar a
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP:

| — Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuicGes Previdencidrias e as de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta
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21.6

21.7

21.8

21.9

PGFN/RFB n2 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 42 do Decreto n? 6.106, de
30.4.2007; (www.receita.economia.gov.br)

Il — Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, fornecido
pela CEF — Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n.2 8.036/90);

IIl — Certidao de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a
inexisténcia de débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletrénico/via internet —
www.tst.jus.br/certidao - (Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011);

V- Prova de Regularidade para com a Fazenda Nacional que deverd ser efetuada mediante
certiddo conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas
administrados, conforme preconizado no artigo 12 do Decreto n.2 6.106/2007.

VI - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicilio ou sede da
empresa licitante

Para o pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA devera apresentar a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP:

a) O registro da obra no CREA/DF (contrato e copia da guia da ART);
b) a aprovacao dos projetos nas concessionadrias de servicos publicos, se for o caso; e

c) o pagamento das taxas pertinentes a execucdo das obras junto a respectiva
Administracdo Regional, bem como a respectiva licenca, se for o caso.

Para o pagamento da ultima Nota Fiscal/Fatura a CONTRATADA deverd apresentar a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP o termo de recebimento provisdrio, em original
ou fotocdpias autenticadas.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ndo autorizara nenhum
pagamento a CONTRATADA antes de quitada ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido
aplicada, ou, ainda, sido indenizado o dano provocado. Nestas hipdteses efetuara a reten¢do nas
faturas apresentadas, no valor correspondente a multa e/ou dano apurado.

Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacdo das seguintes formulas:
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I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualiza¢do financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N =

Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

21.10Considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancdria da NOVACAP,
devidamente acatada pela instituicdo bancdria responsavel pela transferéncia dos recursos.

21.11Cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de
recursos financeiros.

22 REAJUSTAMENTO, REPACTUACAO E REVISAO

22.1 Para fins de reajustamento do Contrato, deverao ser observadas as seguintes condicionantes:

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.

22.1.5.

Em periodo inferior a um ano, os prec¢os serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art.
28 da Lei n29.069/1995;

A Contratada fard jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data da
apresentacdo da proposta pela licitante, automaticamente, aplicando-se o indice abaixo
especificado, nos termos da Lei n® 10.192/2001;

Em contrato com duragdo estimada inferior a 12 meses, que, por ventura, venham,
justificadamente, a ultrapassar o periodo inicialmente estimado, a CONTRATADA fara jus a
reajustamento, desde que a extensao no prazo de execug¢do nao tenha sido motivada por
acoes da CONTRATADA;

A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos
precos desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo
reajustados pelos mesmos indices setoriais aplicados na deflacdo;

Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverao ser adotado(s) o(s) seguinte(s)
indice(s):
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23

24

22.1.6.

22.1.7.

22.1.5.1 Para equipamentos: indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPC-A,
apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE).

22.1.5.2  Para demais servigos e itens: Custo da constru¢do — municipios das capitais —
base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcdo civil e obras publicas
— por tipo de obras — outros tipos de obras - Edifica¢des - Col. 35, o que for mais vantajoso a
Administracdo, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FG.

Quanto ao recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS dos servigos
de paisagismo, haja vista ter sido considerada na Planilha Estimativa DPJ098/2019 - Sem
desoneragdo (Readequando o DPJ094/2019) a aliquota de 5% referente a esse tributo no
BDI aplicado a tais servigos (22,47%), este valor deverd ser expresso na respectiva Nota
Fiscal, para que a NOVACAP efetue a retencgao e o respectivo recolhimento.

guando do reajuste, repactuacdo ou revisdo dos indices de precos a serem aplicados,
deverd seguir as orientacGes contidas no RLC - Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

GARANTIA

23.1 O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cddigo Civil, ndo podera ser inferior a 05
(cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido por Comissao
designada pela autoridade competente.

SEGUROS E ACIDENTES

24.1 A CONTRATADA deverd fazer, por sua propria conta, o Seguro de Acidente, bem como Seguro

de

24.2 Os

Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil.

comprovantes de pagamento do(s) seguro(s) deverda (o) ser apresentado(s) na ocasido da

emissdo da primeira fatura/nota fiscal, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

24.3 Correrd por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de quaisquer acidentes
durante a execucdo da obra, bem como as indenizacdes que possam vir a ser devidas a
terceiros por fatos relacionados a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro, em quaisquer
tipos de situacGes.

24.4 O Seguro contra acidentes deverd garantir, ainda, protecdo contra fogo, inclusive o celeste,
qguer da obra, quer de todos os materiais existentes no local da obra.
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24.5 O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil deverd garantir protecdo contra
perigos que afetem todo o tipo de obra civil, tais como incéndio, erro de execucdo,
sabotagens, roubo, furto, danos causados por fendmenos da natureza, além de danos
causados a terceiros. As mdaquinas e equipamentos utilizados durante a execu¢do da obra
também deverdo ser incluidas na apdlice de seguro.

24.6 A CONTRATADA nao tera direito a qualquer indenizagdo em caso de incéndio, seja a que titulo
for, salvo o que lhe é devida pelo seguro que por sua conta tenha feito, assim como nao
podera retardar ou suspender servigos de reconstrugao, com base em demora no pagamento
da indenizagdo por parte da companhia de seguros.

24.7 A CONTRATADA deverd cumprir todas as exigéncias das normas de seguranca e higiene do
trabalho, fornecendo equipamento de protecdo individual e coletiva necessdrios para o
desempenho de cada atividade especifica, a todos os que trabalham ou permanecam em 4rea
de risco, sendo responsével pela orientacdo e FISCALIZACAO da utilizagdo destes.

24.8 A CONTRATADA devera também, fornecer protetor solar aos empregados expostos ao sol na
execucado das obras e servi¢cos, conforme art. 22, § 12, inciso | da Lei N2 4.182 de 21 de julho
de 2008 e NR 06 do Ministério do Trabalho.

24.9 A CONTRATADA devera atender a Lei n2 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o
Capitulo V do Titulo Il da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativo a seguran¢a e medicina
do trabalho:

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos especializados em seguran¢ca e em medicina do
trabalho. (SESMT)

Art. 163 - Serd obrigatdria a constituicdo de Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA), de
conformidade com as instrugdes expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou
locais de obras nelas especificadas.

24.10 A CONTRATADA devera atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho aprovadas, em especial:

NR-4 - O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradac¢do do risco da atividade principal e ao
numero total de empregados do estabelecimento constantes dos Quadros | e Il desta norma.
(aplicado somente para empresas que possuam acima de 100 empregados).

NR-5 - A CIPA serd composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com
as proporgées minimas estabelecidas no Quadro | desta norma. (Aplicado somente as empresas
que para execugdo do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados).
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NR-06 que trata de Equipamentos de Protegdo Individual

NR 07 - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO

NR-10 que trata da Seguranga em Instalagbes e Servigcos em Eletricidade.

NR-18 que trata das Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

NR-35 que trata da realizagéo de Trabalho em Altura.

24.11

24.12

24.13

24.14

24.15

24.16

Caberd a CONTRATADA manter no local de execucdo dos servicos, material necessdario a
prestacdao de primeiros socorros, guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas
treinadas para manipula-los, conforme disciplina a NR 07 do Ministério do Trabalho.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras os equipamentos de protecdo contra
incéndio na forma da legislacdo e demais normas vigentes.

A CONTRATADA devera providenciar, as préprias custas, a execucdo de toda a sinalizacdo,
inclusive vidria, e isolamento das frentes de servico visando a seguranca dos usudrios do local
e de transeuntes, de acordo com as normas do DETRAN/DF, ficando responsavel por qualquer
acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de sinalizacao.

Caso a execucdo da obra ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do
local, a CONTRATADA devera tomar todas as medidas que se fizerem necessarias com vistas a
total seguranca dos usuarios do imdvel, construindo tapumes e sinalizando a obra, em
conformidade com o Cédigo de Obras e Edificacdes do DF e Normas de Segurancga do Trabalho,
nos termos da Secdo |, do Capitulo IV da Lei n? 6.138/2018 e do Decreto Distrital n®
39.272/2018.

A CONTRATADA devera cuidar para que os profissionais, das equipes residentes e outros que
venham a prestar servicos na obra, se apresentem devidamente identificados (cracha da
empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes uniformes completos, dentro dos padrdes
de eficiéncia e higiene e equipamentos de protecao individual em atendimento a NR 06,
inclusive calgcados apropriados a cada oficio.

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, & FISCALIZACAO o PCMSO —
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional de seus empregados, e as medidas de
seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos e obras, em atendimento aos
principios e disposicdes da NR 07 - Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da
Construcao.
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24.17 A CONTRATADA deverd estocar e armazenar os materiais de forma a ndo prejudicar o transito
de pessoas e a circulagdo de materiais, ndo obstruir portas e saidas de emergéncia ou impedir
o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

DAS SANCOES.

25.1 S3o sancdes aplicaveis pela NOVACAP:
| — adverténcia;
Il — multa;

Il - suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

25.1.1 A reincidéncia de atos ensejadores da sanc¢do de adverténcia poderd acarretar a
aplicacdo de penalidade de suspensao.

25.1.2 A aplicacdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique
outras sancoes previstas no Regulamento de Licitacdes da NOVACAP.

25.1.3 O valor da multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontado da
garantia prestada pelo contratado.

25.1.4 Configurada a hipdtese de ser o valor da multa a ser aplicada superior ao valor da
garantia prestada pela CONTRATADA, responderd a CONTRATADA pelo pagamento da
diferenca do valor apurado que poderd ser descontado dos pagamentos
eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

25.1.5 O n3do pagamento da multa aplicada pelo contratado implicara na aplicagao da sangao
de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

25.1.6 As sancgdes previstas nos incisos | e lll do caput poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

25.1.7 O prazo da sancgdo prevista no inciso lll do caput tera inicio a partir da publicacdo do
ato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

25.1.8 A sangdo prevista no inciso Il do caput implica durante a sua vigéncia na suspensao do
registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricdo cadastral.

25.1.9 A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria
de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida
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25.2

25.3

25.4

25.5

25.6

25.7

em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punicdo, implicara
no agravamento da sangao a ser aplicada.

DO REGULAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS DA NOVACAP - SECAO Xl DO
PROCEDIMENTO PARA APLICAGAO DE SANGOES.

As sancdes serdo aplicadas em processo administrativo autbnomo por meio do qual se
assegure a ampla defesa e o contraditdrio.

O procedimento para aplicacdo de sanc¢des devera ser instruido com as respectivas
justificativas e a indicacdo da falta cometida, da condicao pactuada descumprida e da proposta
de penalidade cabivel.

Os procedimentos para aplicacdo das sancdes de adverténcia e de multa serdo instaurados,
instruidos e decididos:

| — pela Comissao Permanente de Licitagdo - CPL, quando o descumprimento da condigdo

pactuada ocorrer na fase do procedimento licitatorio eletronico;
Il — pela Diretoria da area responsavel pelo contrato, quando o descumprimento da condicao
pactuada ocorrer durante a execugao do contrato.

Paragrafo Unico. Da decisdo pela aplicacdo das san¢des de que tratam o caput, caberd
recurso para o Diretor Presidente no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da ciéncia do ato.

Na aplicacdo das san¢des serdo consideradas as seguintes condi¢des:

| — razoabilidade e proporcionalidade entre a sanc¢do, a gravidade do descumprimento das
condi¢cOes pactuadas e o vulto econdmico da contratacao;

Il — danos resultantes do descumprimento das condi¢des pactuadas;

Il — no caso da aplicagdo da multa, proporcionalidade com a situacao econémico-financeira da
sancionada, em especial sua capacidade de geracao de receitas e seu patrimoénio;

IV — reincidéncia, assim entendida a repeticdo de descumprimento das condi¢des pactuadas
de igual natureza;

V — outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

Devera haver notificacdo da CONTRATADA para apresentacdo de defesa prévia no prazo de 10
(dez) dias uteis do recebimento com indicacdo da falta cometida, da condi¢cdo pactuada
descumprida e da penalidade possivel de ser aplicada.

A adverténcia serda aplicada por escrito nos casos de descumprimento de obrigacdes
licitatdérias ou contratuais consideradas faltas leves, que ndo acarretem prejuizos significativos
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25.8

25.9

25.10

a execucdo do objeto da licitacdo e ndo prejudiquem o andamento das atividades normais da
NOVACAP.

25.7.1 Serd competente para aplica-la:

| - Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL, quando o descumprimento de condic¢do
pactuada ocorrer na fase licitatéria;

Il - O fiscal/executor do contrato e o Diretor da drea, quando o descumprimento da
condicdo pactuada ocorrer durante a execucdo do contrato.

A multa sera moratoria e/ou compensatodria, conforme os seguintes percentuais:

| —0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucado de servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou
execucdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das
parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do 6rgao
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor
previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il
deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do
servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

A multa serd aplicada pelo Diretor demandante quando ocorrido o descumprimento no
procedimento licitatdrio eletrénico e na execuc¢do do contrato.

A multa serd executada apds regular procedimento administrativo, observada a seguinte
ordem:

| — desconto da garantia do respectivo contrato;
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25.11

25.12

Il — desconto dos pagamentos eventualmente devidos;

Il = cobran¢a administrativa por parte da Diretoria Financeira do valor integral da multa
aplicada pelo Diretor responsavel pela contratagdo ou do montante remanescente da multa,
quando aplicados o inciso | e/ou Il deste artigo;

IV — frustrados os meios de cobran¢a dos incisos acima listados, os autos deverdo ser
remetidos a Assessoria Juridica para a tomada de medidas judiciais cabiveis.

A sangdo de suspensdo tempordria de participacdao em licitagdo e impedimento de contratar
com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, sera aplicada as licitantes, as
empresas ou aos profissionais contratados, conforme o caso, nas seguintes hipoteses:

| — descumprimento parcial ou total do contrato;

Il — condenacgdo judicial definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

IIl — pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

IV — demonstragao de inidoneidade para contratar com a NOVACAP em virtude de atos ilicitos
praticados;

V - ndo celebracdo do contrato apds convocacdo dentro do prazo;

VI — ndo entrega da documentacdo exigida para a licitacdo dentro do prazo;
VIl — entrega de documentacdo falsa para a licitacdo;

VIl — ensejo do retardamento da execucdo do objeto do contrato;

IX — pratica de falha ou fraude na execugao do contrato;

X — pratica de fraude fiscal;

Xl — comportamento inidoneo;

XIl — ndo mantenca das condi¢Oes ofertadas na proposta;

XIIl — outras praticas graves.

S3do competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

| — o Diretor Presidente quando o descumprimento se der na fase licitatéria, cabendo recurso a
Diretoria Executiva;
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Il — a Diretoria Executiva quando o descumprimento se der na execuc¢do do contrato, cabendo
recurso ao Conselho de Administragao.

25.12.1 O prazo para interposicdo dos recursos referidos nos incisos | e Il do caput serd de 5
(cinco) dias uteis, contados da publicacdo da pena no Diario Oficial do Distrito Federal.

26 DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

Na hipotese de ocorrerem eventuais divergéncias entre os termos do Edital e dos modelos e
anexos, prevalecem os termos do Edital.

Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos sé serdo atendidos mediante solicitacao
por escrito a Assessoria de Cadastro e Licitacdo - ASCAL da NOVACAP, em até 05 (cinco) dias
corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas, no horario das 08:00 as
12:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas ou por e-mail: ascal@novacap.df.gov.br.

A NOVACAP responderda as questdes formuladas a todos os interessados que tenham
adquirido o Edital até 02 (dois) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das
propostas. As informacles prestadas pela NOVACAP serdo numeradas sequencialmente e
serdo consideradas aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatério.

Qualquer modificacdo no presente Edital sera divulgada pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracdo ndo afetar a formulacdo da proposta.

26.4.1 - Quaisquer alteracdes, pedidos de esclarecimento e/ou impugnacbes, serdo
disponibilizadas no endereco eletronico  www.licitacoes-e.combr e no sitio
www.novacap.df.gov.br.

S3o inaceitaveis alegacdes futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que
impossibilitem ou dificultem a execugdo e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o
licitante visite e examine o Local das Obras e cercanias obtendo para sua prépria utilizacao,
por sua exclusiva responsabilidade, toda a informagdo necessaria para a elaboragdo de sua
proposta e eventual celebracdo do Contrato. Todos os custos associados a visita ao Local das
Obras serao arcados integralmente pelos préprios Licitantes.

As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados, em qualquer época.

Os atos decorrentes desta licitacdo serdo publicos, exceto quanto ao conteldo das propostas,
até a respectiva abertura.

Na contagem dos prazos excluir-se-d o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e
considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrario
no Edital, e sé se iniciem e vencam os prazos em dia de expediente na NOVACAP.
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26.9 Decaird do direito de impugnar os termos de edital de licitacdo perante a administracdo o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
proposta/habilitacdo.

26.10 Os casos omissos do presente Edital serdao resolvidos pela Comissdao Permanente de Licitagao -
CPL, que devera, subsidiariamente, valer-se das disposi¢des legais vigentes aplicaveis;

26.11 A NOVACAP reserva-se o direito de anular, revogar ou cancelar a presente licitagao, sem que
caiba as licitantes o direito de reclamagdo ou indenizagdo de qualquer espécie.

26.12 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP reserva o direito de
adjudicar a contrata¢do do objeto da licitagdo no todo ou em parte, sem que caiba as licitantes
o direito de reclamacdo ou indenizagao de qualquer espécie.

26.13 Fazem parte integrante deste Edital — Os elementos técnicos para licitacao:

10.

11.

Relacdo de documentos — RRTS, ARTs (Doc SEI/GDF n2 37300674);

Relagdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria (Doc SEI/GDF n2 37181400) e
Atesto (Doc SEI/GDF n2 37218083);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Introducdo - (Doc SEI/GDF n2 26208532) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - 12 Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207759) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - 22 Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207849) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - 32 Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207956) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - 42 Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26208046) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Pavimento de Acesso - (Doc SEI/GDF n2 26208122) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Area externa escada de incéndio - (Doc SEI/GDF n2 26208348) e Atesto (Doc
n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Cobertura - (Doc SEI/GDF n2 26208441) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Subsolo - (Doc SEI/GDF n2 26208637)e Atesto (Doc n2 37153818);

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43559089&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=112ec8341a1b661cc68bc0ca4035c1a6007431dc5e7cd0d8e55bb9dde8f8a062
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43427266&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=34884a3615306f9d85077fc9547540f06202f25edaca96e918bf4487b2213290
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43467493&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=385227a26a875350f82db5851be67e7b4e9fe1ec170bd6930e2cc740d5c33bb0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146790&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=987dfbb8fdcd605dc5b3fff23f52383dea8b7cbff227262f3264b243a0a5cc63
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31145939&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=8bf8b3ab915be961fdf819d5b12add28acbb6a0bb46c509220daa2e551845e84
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146036&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=00849f930a16bbe13e46a9fe15fa3a1e5b1da77c0c12f824209e056db4975365
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146154&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a45bbf9b243a98186f694650715773b7b79ddc87343e7f23da5d16d615c0c672
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146251&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9d2cceb603d837ab57de1c05985d8d07c9164db93fd7d01ee6e093ecd09905b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146336&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c01d8782fdba83a851d700d90b413d5208ffd32367c64b70d96f3a4f72bceab0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146585&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c75710927602fce5076f2f8fb9a229f9626dadc538c4a83a1a7a08e55db089e4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146687&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=41db2e1c646466c0cf66611378a5efe8eabd846ff12059bb44f369ca31b5cfe7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146907&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=00fbba50b3a28f47565cec25db52e2c8ceaf58678c556f75cda30bd8b36b1761
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
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29.

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da
obra - Pav de Acesso Térreo (Doc SEI/GDF n2 26208723) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relagdo de documentos — Relatdrio de Vistoria - Instalagdes Hidrossanitdrias - (Doc
SEI/GDF n2 26369023); Atesto (Doc SEI/GDF n2 26381092)

Relagdo de documentos — Relatdrio de Vistoria - Instalages Elétricas - (Doc SEI/GDF
n2 25990452) Atesto (Doc SEI/GDF n2 25990697);

Relagdo de documentos — Relatdrio de Inspec¢do Visual - InstalagGes Elétricas - (Doc
SEI/GDF n2 25976744) Atesto (Doc SEI/GDF n2 36913430);

Relacdo de documentos — Relatério de Inspecdo Visual - Instalacdes Mecanicas - (Doc
SEI/GDF n2 26374173) Atesto (Doc SEI/GDF n2 36873920);

Relagdo de documentos — Relatério de Vistoria - Instalages Incéndio - (Doc SEI/GDF
n2 26369023); Atesto (Doc SEI/GDF n2 26388109);

Relacao de documentos - Arquitetura (Doc SEI/GDF
n2 37138888, 37154367 e 37151667) e Atesto (Doc n2 37153818 ,37156522);

Relacgdo de documentos - Estruturasde Concreto e Metdélica (Doc SEI/GDF
n2 37079928 , 37152380) e Atesto (Doc SEI/GDF n2 37081039 , 26328554 e 37178320);

Relagdo de documentos — Hidraulica (Doc SEI/GDF n226369986,37226277) e
Atesto (Doc SEI/GDF n2 26381092 e 37226450);

Relagcdo de documentos — Elétrica (Doc SEI/GDF n2 36912636, 25976897) e Atesto (Doc
SEI/GDF n2 36913430);

Relacggdo de documentos - Ar Condicionado e Mecanica(Doc SEI/GDF
n2 36873587, 29175745 ,37280126) e Atesto (Doc SEI/GDF n2 36873920);

Relacdo de documentos — Incéndio (Doc SEI/GDF n2 26387617, 37227940) e Atesto (Doc
SEI/GDF n2 26381092 e 37228159);

Relacdo de documentos - Orgamento 099/2019-SEORCA - SDS - RO1 (Doc SEI/GDF
n2 37177478 ,37177010, 37177059, 37177093, 37177148, 37177190, 37177226, 37177
307, 37177375) e Atesto (Doc SEI/GDF n2 37177906);

Caracteristicas da obra ROO - (Doc SEI/GDF n2 36815521);
Matriz de Riscos (Doc n2 37246668 );
Termo de Referéncia Obras de Edificagdo-R02 (Doc SEI/GDF n2 37671425);

Convénio n2 02/2019 e o Primeiro Termo aditivo ao Convénio n2? 02/2019 que entre si
celebram o distrito federal, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal -
PGDF e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, para o fim que
especifica (Docs 37264397 e 37264501)

Minuta de contrato da ASJUR/PRES-NOVACAP; e,

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31147006&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ec72830aadfa9c20de7281abbe62a5b70ac44e2f9742bfb31c17eb5543c91990
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334383&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a818911ea70b907005a3c8851de6b07b310dd64802e7c9669030c272ab89db34
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30876909&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=cfd6490154db42854a951c3f4a2f8787eadfec47e59d1cac5aaa2545fbbf9a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30877193&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=622e59bb79224cd79a2c06607470e3d7732f8f7415e677044424c7e9bbb67d78
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30861595&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=62a22807d786a07c50d26a2b9edf5ca940a381ce4c8ca7187576fc85875f8b99
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43131686&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=22b5dcdffa783233428682caef5a339cf70a507b3b42d22454ad6e65bbf20c26
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31340108&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9c5fb9c82975debca3362ebc7cc93d6fd4c767d3f3537c70936b1984ca59e464
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087823&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7d88bbcdc52b77205c89c16e79096333acd0b600afe62b5bc9dbf16b98ca3650
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334383&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a818911ea70b907005a3c8851de6b07b310dd64802e7c9669030c272ab89db34
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31355559&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4bcdf76442787f4cbefb533b1f198ae9a04c5ae692664421a3903e350b28f4d4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43380231&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ec90e3267c31ec605ee7ee01732cfffed5d50e46e550bd6345115a9fa83818b5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43397381&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3b5c5a8d385205a993977c61b1769ea92b639ddaf60963af3158e8abdd4df836
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43394384&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4db9a613e847a228c9ff89d9bcfcc6ad80377ed51933a965afffade2b438ae8a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43399755&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b436db0ce66a7caba4cbb007202ff4e09a736997ef5a4bdbab1b8ff65859c230
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43314833&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9f7a9f3ea9876ead106e38f2bd940a6b59d7e06ac3f80ed801702540a2f8d56c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43395183&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=df8b55b57404d34188107bd7b25cf4210178fe11f1e320bba88c00b0cf9f1057
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43316003&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=410aed3ffc822d3d09b85a3212b77cc67137628b711e14e5087006e1e44c609a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31280196&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=dba367bc9a325aa8a816a8ba31c98366bddfa91f6ff5ee2997c3d4acb8caac57
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43423884&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=32f3cea571fd0a0ca4811802d151e6ee7070878253c562b17a9ebcede0eb65e8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31335446&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6fb2cfde65b7106fa571ba98d10381f84927a2ca9a92c1db7e393e59edb6a21e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43476483&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0ffa1a5ed81d2cd5900fa4bfd8177f1b8a151be3ad05471de6047f375acf2f83
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43476673&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=55d4025cf064b290d162cd2e60bcfda62c03c410c9387eb42ce801fde2d8c0ce
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43130791&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=62d0553cd1d4cc5c4d9aef34dbe96e2dadc391c64ac3a66a2f9f0f5eaab859fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30861774&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a340d9038f413d0999fee7a098cc5378921579988b75cf39ae767770df27876f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43131686&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=22b5dcdffa783233428682caef5a339cf70a507b3b42d22454ad6e65bbf20c26
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087454&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=fddd852c20c4dead6323a47af474612e4d94f731f3d01db866eb290c480681ab
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34441539&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9c393fcdc08e5156d0d373998dd8afbed38584a4e8a3bafa26e190c151d9ccb3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43536205&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5629aab186f805845759439441bee13be308c2b2967b043795a25c7532d638f6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087823&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7d88bbcdc52b77205c89c16e79096333acd0b600afe62b5bc9dbf16b98ca3650
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31355023&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3b299378022315f535e2baab71150c6b5008e0bc18d2fa138f0349bc58430db6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43478314&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e72c75c5f9a5af3839e62b06f8f828cf827d6e9d78634df53847abe10bc41676
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43478555&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2c35817fd66d7be00fac06ed3608bbea2170d667af94f82958b297795d17bf07
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422957&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1d972c5ab9823d0bebc142ff26a84e5ee1f25f9655f4e2a440811232103dd33f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422442&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bba5ac7fd0ada5705ffb5bbedd49197d5aef1be498505c61910f99af74a93ad8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422493&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7e674cb5d5b941f5d01456e9c82b92084e997495d64c18e0d40849c0135a67f9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422529&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0a845b7c51a28ccaf03a5c8c7b7362bd56a048fafb45029b6f3a460aae6c4a76
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422593&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e384832da1a40a65697173566fd8cc3a064eb648193b8428106b7c4df1a859f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422637&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=29d945aec3670bd75aea9cf00e7b8b2cff0edd24b2456ddf4fcccc1bb9d3db93
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422678&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e03965cb29cfba628b7eff066c0ebc14c061c9c9857ae67df9b4baf93fe7ddf1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422763&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4898c5c3ca172ac39b0ca97206c0b8bf110cd26a006f501dbc7403cc4e8ac376
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422763&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4898c5c3ca172ac39b0ca97206c0b8bf110cd26a006f501dbc7403cc4e8ac376
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422841&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=95a1ac171c9295f71d13125d10dc2442010fda05cc0eab11d113f2308d5b946a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43423430&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=06b0d5496388c7cc15241ca8ee504b1162487d616e75dc2ce4e9a00d5cb03dff
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43023325&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=008618283aee7eacdbc9238a1d4ed7b5d27f620081611f9d7beb062a55975171
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43498879&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=37a4121833f362fdce5e4fbc643c275edc9b8ca6b2afd458beed4fd06b76f8de
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43973060&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=aababe8554c38ef830317742cdc607633b15dfd9da717fb994a03ad314907f63
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43518691&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a76439cdf020ce49f752e96408ae7cfb55a9a36f3f23ae385736cb3951af8f6b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43518814&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1e2869e44ad0344b5c0b954dd14b61c16140c56a62c3cfd4655da4b92e704a5d

NOVACAP
\ CGC 00.037.457/0001-70

\\ PLE n° 002 / 2020 DE. 55

Processo: 00112-00014113/2019-71

/

f
(=

30. demais anexos do Edital.

Brasilia - DF., 27 de margo de 2020.

Delcimar Pires Martins
Chefe da ASCAL/PRES.
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Objeto Detalhado:

Valor estimado:

Prazo de execugao:

Observacao:

“ANEXO I”

Para contratagdao de empresa especializada de engenharia para
conclusdo da obra do novo Edificio-Sede da Procuradoria-Geral
do Distrito Federal, localizado no SAM, Proje¢ao "I", em
Brasilia/DF, devidamente especificado no Edital e seus anexos.

RS - 13.368.911,69 - (treze milhdes, trezentos e sessenta e oito
mil, novecentos e onze reais e sessenta e nove centavos).

360 - (trezentos e sessenta) dias corridos.

Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislacao
referente ao atendimento das condicdes de acessibilidade

vigente.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO 11” — RELACAO DE ELEMENTOS TECNICOS

O presente documento “ELEMENTOS TECNICOS PARA LICITACAO” é composto das seguintes

pegas:

Relacdo de documentos — RRTS, ARTs (Doc SEI/GDF n2 37300674);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria (Doc SEI/GDF n2 37181400) e Atesto (Doc
SEI/GDF n2 37218083);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificagdes para finalizagdo da obra -
Introducdo - (Doc SEI/GDF n2 26208532) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificagcdes para finalizagcdo da obra - 12
Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207759) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificagcdes para finalizagcdo da obra - 22
Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207849) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificagcdes para finalizagcdo da obra - 32
Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26207956) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da obra - 42
Pavimento - (Doc SEI/GDF n2 26208046) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacbes para finalizacdo da obra -
Pavimento de Acesso - (Doc SEI/GDF n2 26208122) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - Especificacdes para finalizacdo da obra - Area
externa escada de incéndio - (Doc SEI/GDF n2 26208348) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - EspecificacGes para finalizacdo da obra -
Cobertura - (Doc SEI/GDF n2 26208441) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - EspecificacGes para finalizacdo da obra -
Subsolo - (Doc SEI/GDF n2 26208637)e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Laudo Técnico de Vistoria - EspecificacGes para finalizacdo da obra - Pav
de Acesso Térreo (Doc SEI/GDF n® 26208723) e Atesto (Doc n2 37153818);

Relacdo de documentos — Relatério de Vistoria - Instalagdes Hidrossanitarias - (Doc SEI/GDF
n2 26369023); Atesto (Doc SEI/GDF n2 26381092)

Relagdo de documentos — Relatério de Vistoria - Instalagdes Elétricas - (Doc SEI/GDF n2 25990452)
Atesto (Doc SEI/GDF n2 25990697);

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43559089&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=112ec8341a1b661cc68bc0ca4035c1a6007431dc5e7cd0d8e55bb9dde8f8a062
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43427266&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=34884a3615306f9d85077fc9547540f06202f25edaca96e918bf4487b2213290
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43467493&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=385227a26a875350f82db5851be67e7b4e9fe1ec170bd6930e2cc740d5c33bb0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146790&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=987dfbb8fdcd605dc5b3fff23f52383dea8b7cbff227262f3264b243a0a5cc63
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31145939&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=8bf8b3ab915be961fdf819d5b12add28acbb6a0bb46c509220daa2e551845e84
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146036&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=00849f930a16bbe13e46a9fe15fa3a1e5b1da77c0c12f824209e056db4975365
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146154&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a45bbf9b243a98186f694650715773b7b79ddc87343e7f23da5d16d615c0c672
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146251&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9d2cceb603d837ab57de1c05985d8d07c9164db93fd7d01ee6e093ecd09905b0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146336&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c01d8782fdba83a851d700d90b413d5208ffd32367c64b70d96f3a4f72bceab0
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146585&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=c75710927602fce5076f2f8fb9a229f9626dadc538c4a83a1a7a08e55db089e4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146687&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=41db2e1c646466c0cf66611378a5efe8eabd846ff12059bb44f369ca31b5cfe7
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31146907&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=00fbba50b3a28f47565cec25db52e2c8ceaf58678c556f75cda30bd8b36b1761
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31147006&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ec72830aadfa9c20de7281abbe62a5b70ac44e2f9742bfb31c17eb5543c91990
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334383&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a818911ea70b907005a3c8851de6b07b310dd64802e7c9669030c272ab89db34
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30876909&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=cfd6490154db42854a951c3f4a2f8787eadfec47e59d1cac5aaa2545fbbf9a48
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30877193&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=622e59bb79224cd79a2c06607470e3d7732f8f7415e677044424c7e9bbb67d78
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Relacdo de documentos — Relatério de Inspecdo Visual - InstalacGes Elétricas - (Doc SEI/GDF
n2 25976744) Atesto (Doc SEI/GDF n2 36913430);

Relacdo de documentos — Relatdrio de Inspegdo Visual - Instalagdes Mecéanicas - (Doc SEI/GDF
n2 26374173) Atesto (Doc SEI/GDF n2 36873920);

Relacdo de documentos — Relatériode Vistoria - Instalagdes Incéndio-(Doc SEI/GDF
n2 26369023); Atesto (Doc SEI/GDF n2 26388109);

Relacdo de documentos - Arquitetura (Doc SEI/GDF n2 37138888 , 37154367 e 37151667) e Atesto
(Doc n2 37153818, 37156522);

Relacdo de documentos - Estruturas de Concreto e Metalica (Doc SEI/GDF n2 37079928 , 37152380)
e Atesto (Doc SEI/GDF n2 37081039, 26328554 e 37178320);

Relacdo de documentos — Hidraulica (Doc SEI/GDF n226369986 , 37226277) e Atesto (Doc SEI/GDF
n? 26381092 e 37226450);

Relacdo de documentos — Elétrica (Doc SEI/GDF n2 36912636 , 25976897) e Atesto (Doc SEI/GDF
n? 36913430);

Relacao de documentos - Ar Condicionado e Mecanica (Doc SEI/GDF
n2 36873587 , 29175745 , 37280126) e Atesto (Doc SEI/GDF n2 36873920);

Relacdo de documentos — Incéndio (Doc SEI/GDF n2 26387617, 37227940) e Atesto (Doc SEI/GDF
n2 26381092 e 37228159);

Relagdo de documentos - Orcamento 099/2019-SEORCA - SDS - RO1 (Doc SEI/GDF
n2 37177478 ,37177010, 37177059, 37177093, 37177148, 37177190, 37177226, 37177307, 37177
375) e Atesto (Doc SEI/GDF n2 37177906);

Caracteristicas da obra ROO - (Doc SEI/GDF n2 36815521);
Matriz de Riscos (Doc n2 37246668 );
Termo de Referéncia Obras de Edificagdo-R02 (Doc SEI/GDF n2 37671425);

Convénio n2 02/2019 e o Primeiro Termo aditivo ao Convénio n2 02/2019 que entre si celebram o
distrito federal, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e a Companhia
Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, para o fim que especifica (Docs 37264397 e
37264501)

Todo e qualquer projeto necessdrio e imprescindivel a obra, que ndo for fornecido pela
NOVACAP, devera ser elaborado pela Contratada e apresentado a fiscalizacdo para andlise e
aprovacdo, antes da execucdo dos servicos relativos ao(s) referido(s) projeto(s).

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF


https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30861595&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=62a22807d786a07c50d26a2b9edf5ca940a381ce4c8ca7187576fc85875f8b99
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43131686&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=22b5dcdffa783233428682caef5a339cf70a507b3b42d22454ad6e65bbf20c26
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31340108&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9c5fb9c82975debca3362ebc7cc93d6fd4c767d3f3537c70936b1984ca59e464
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087823&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7d88bbcdc52b77205c89c16e79096333acd0b600afe62b5bc9dbf16b98ca3650
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31334383&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a818911ea70b907005a3c8851de6b07b310dd64802e7c9669030c272ab89db34
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31355559&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4bcdf76442787f4cbefb533b1f198ae9a04c5ae692664421a3903e350b28f4d4
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43380231&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=ec90e3267c31ec605ee7ee01732cfffed5d50e46e550bd6345115a9fa83818b5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43397381&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3b5c5a8d385205a993977c61b1769ea92b639ddaf60963af3158e8abdd4df836
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43394384&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4db9a613e847a228c9ff89d9bcfcc6ad80377ed51933a965afffade2b438ae8a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43396764&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=734951dfc1f11655efc52f38388255b29c7735227f269c07460bc2ed3d91c58d
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43399755&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=b436db0ce66a7caba4cbb007202ff4e09a736997ef5a4bdbab1b8ff65859c230
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43314833&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9f7a9f3ea9876ead106e38f2bd940a6b59d7e06ac3f80ed801702540a2f8d56c
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43395183&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=df8b55b57404d34188107bd7b25cf4210178fe11f1e320bba88c00b0cf9f1057
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43316003&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=410aed3ffc822d3d09b85a3212b77cc67137628b711e14e5087006e1e44c609a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31280196&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=dba367bc9a325aa8a816a8ba31c98366bddfa91f6ff5ee2997c3d4acb8caac57
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43423884&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=32f3cea571fd0a0ca4811802d151e6ee7070878253c562b17a9ebcede0eb65e8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31335446&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=6fb2cfde65b7106fa571ba98d10381f84927a2ca9a92c1db7e393e59edb6a21e
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43476483&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0ffa1a5ed81d2cd5900fa4bfd8177f1b8a151be3ad05471de6047f375acf2f83
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43476673&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=55d4025cf064b290d162cd2e60bcfda62c03c410c9387eb42ce801fde2d8c0ce
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43130791&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=62d0553cd1d4cc5c4d9aef34dbe96e2dadc391c64ac3a66a2f9f0f5eaab859fa
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=30861774&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a340d9038f413d0999fee7a098cc5378921579988b75cf39ae767770df27876f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43131686&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=22b5dcdffa783233428682caef5a339cf70a507b3b42d22454ad6e65bbf20c26
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087454&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=fddd852c20c4dead6323a47af474612e4d94f731f3d01db866eb290c480681ab
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=34441539&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9c393fcdc08e5156d0d373998dd8afbed38584a4e8a3bafa26e190c151d9ccb3
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43536205&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=5629aab186f805845759439441bee13be308c2b2967b043795a25c7532d638f6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43087823&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7d88bbcdc52b77205c89c16e79096333acd0b600afe62b5bc9dbf16b98ca3650
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31355023&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=3b299378022315f535e2baab71150c6b5008e0bc18d2fa138f0349bc58430db6
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43478314&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e72c75c5f9a5af3839e62b06f8f828cf827d6e9d78634df53847abe10bc41676
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=31347810&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=9435ba445843995a183c2b36aa786b3808092af8b622e33aa454204a4a311ed5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43478555&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=2c35817fd66d7be00fac06ed3608bbea2170d667af94f82958b297795d17bf07
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422957&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1d972c5ab9823d0bebc142ff26a84e5ee1f25f9655f4e2a440811232103dd33f
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422442&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=bba5ac7fd0ada5705ffb5bbedd49197d5aef1be498505c61910f99af74a93ad8
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422493&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=7e674cb5d5b941f5d01456e9c82b92084e997495d64c18e0d40849c0135a67f9
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422529&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=0a845b7c51a28ccaf03a5c8c7b7362bd56a048fafb45029b6f3a460aae6c4a76
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422593&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e384832da1a40a65697173566fd8cc3a064eb648193b8428106b7c4df1a859f5
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422637&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=29d945aec3670bd75aea9cf00e7b8b2cff0edd24b2456ddf4fcccc1bb9d3db93
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422678&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=e03965cb29cfba628b7eff066c0ebc14c061c9c9857ae67df9b4baf93fe7ddf1
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422763&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=4898c5c3ca172ac39b0ca97206c0b8bf110cd26a006f501dbc7403cc4e8ac376
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422841&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=95a1ac171c9295f71d13125d10dc2442010fda05cc0eab11d113f2308d5b946a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43422841&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=95a1ac171c9295f71d13125d10dc2442010fda05cc0eab11d113f2308d5b946a
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43423430&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=06b0d5496388c7cc15241ca8ee504b1162487d616e75dc2ce4e9a00d5cb03dff
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43023325&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=008618283aee7eacdbc9238a1d4ed7b5d27f620081611f9d7beb062a55975171
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43498879&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=37a4121833f362fdce5e4fbc643c275edc9b8ca6b2afd458beed4fd06b76f8de
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43973060&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=aababe8554c38ef830317742cdc607633b15dfd9da717fb994a03ad314907f63
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43518691&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=a76439cdf020ce49f752e96408ae7cfb55a9a36f3f23ae385736cb3951af8f6b
https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=43518814&id_procedimento_atual=26004061&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110011049&infra_hash=1e2869e44ad0344b5c0b954dd14b61c16140c56a62c3cfd4655da4b92e704a5d
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“ANEXO Ill”

DECLARACAO DE CONHECIMENTO
(Modelo)

A BMPrESA  cereeieiiiiiiiisien e e e e reereeeerre , inscrita no CNPJ sob o n.2:
............................. R olo] o NEY<Te [T o F- R UPURPPRRRRIRRRRRY o [ =11 =] ¢ Bl o Y- | -
fins de comprovacgao junto a Companhia Urbanizadora da Nova Capital de Brasil - NOVACAP, de que
tem pleno conhecimento das condi¢Ges peculiares inerentes a natureza dos trabalhos e conhece
todos os detalhes técnicos em relacdo ao local do objeto da licitacdo, para formulacdo de sua
proposta, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que nao o utilizard para

guaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a NOVACAP.

Brasilia, de de

Representante legal da empresa com conhecimento técnico

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO IV”

Indicagao de Equipe Técnica
Declaracdo de Responsabilidade Técnica

Ref.: Procedimento Licitatorio Eletrénico n2 002 / 2020 - ASCAL/PRES.

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar
projeto e/ou orgamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitagdo.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, junto a NOVACAP, conforme disposto no
Edital e seus anexos, que indicamos para ser (em), responsdvel (eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda
que tal indicacdo estda em consonancia com as Resolu¢des n2s. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025,
de 30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis n% 5.194 de
24/12/66 e 6.496 de 07.12.77:

1. COORDENAGAO
Nome: CREA n®©

Especialidade: Data de registro:

2. SUPERVISAO

Nome: CREA n?
Especialidade: Data de registro:
3. EXECUTOR

Nome: CREA n®
Especialidade: Data de registro:
4. EXECUTOR

Nome: CREA n®
Especialidade: Data de registro:

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO IV” (continuacio)

Declaramos, outrossim, que o(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) faz(em) parte
do quadro permanente da Empresa (funcionarios ou sécios), comprovada essa condi¢cdao por meio de cdpia
autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdéncia Social, Contrato de Prestacdo de Servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum ou qualquer documento revestido de fé publica, para
o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o sécio ou proprietdrio, e que nenhum destes
profissionais é responsavel técnico de outra empresa em outra regido, sem autorizagdo do CREA/DF.

O(s) profissional (is) executor (es) sera (3do) obrigatoriamente os Responsdvel(eis)
Técnico(s) e o Coordenador e o Supervisor serdao obrigatoriamente os Co-responsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Cargo do Representante da Empresa

Obs: Quando do registro da obra ou servico junto ao CREA-DF, anexar cépia da Indicacao
da Equipe Técnica constante da presente licitacao.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO V”

DECLARAGCAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ nQ................cceeeeuueeee, pOr intermédio de seu representante
legal 0(a) Sr. (3).ceeeevrereeeiiee e , portador(a) da Carteira de Identidade nQ...........ccceeeeneenne e o CPF
N, e e, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais

para a qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condicdoes do Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n2. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 32, e que estdo aptas a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que ndo se enquadra nas situacoes

relacionadas no §42 do art. 32 da citada Lei Complementar.

Representante legal

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO VI”
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURIDICA

DECLARACAO

Ref.: (identificacao da licitagdo)

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz( ).

(representante)

(Observacgdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXOVIl”

MODELO DA DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitagdo)
A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada
por intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(a)....ccccceeevivviieeecciineenennn. ,
portador(a) da Carteira de Identidade n.2 .......cccovvivieveennnnns e do CPF N® .oovevereeeree, , DECLARA, sob as

penas da Lei, que ndo se encontra em processo de Faléncia ou Recuperac¢do Judicial, e que até a presente

ndo existem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitacdo no 6rgao no

processo licitatério , ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

( Local e data)

(Representante legal)

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
Setor de Areas Publicas - Lote B - 71.215-000 - Brasilia - DF
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“ANEXO VIII”

CARTA PROPOSTA

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Objeto: (definir o objeto de acordo com o Anexo Il)

Ref.: Procedimento Licitatdrio Eletrénico n2 002 / 2020 - ASCAL/PRES.
Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagdo de vossas senhorias, nossa proposta de pregos
relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que
venham a ser verificados na sua preparagao.

O valor total para execucdo dos servicos é de RS (por extenso), de acordo com os
quantitativos e pregos unitdrios cotados por nossa empresa.

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor
estimado do ISS compreendido no preco proposto é de RS........ccccceevvveeneennne. (corrrrrrre e, ).

Declaramos, outrossim, que em nosso preco proposto estao incluidos todos os custos diretos
e indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive as despesas com materiais mao-de-obra
especializada ou ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislacdo social
trabalhista, previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos
causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais,
estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessdrio para a execucdo total e completa dos servicos e das
obras complementares, conforme projetos e especificacbes constantes do edital, sem que nos caiba, em
gualquer caso, direito regressivo em relacdo a NOVACAP.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de materiais ndo
constantes do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Os custos unitarios serdo
especificados e orcados pela NOVACAP e submetidos a aprovacdo da contratada para execucdo e
pagamento.

Serd pago pela execucdo da obra, servicos e fornecimento de materiais efetivamente
aplicados na obra, objeto desta licitacdo, os precos unitarios propostos pela contratada, multiplicados pelos
quantitativos dos servicos executados e/ou materiais fornecidos.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢des do edital e que temos pleno conhecimento do
local das obras.
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Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos do Decreto n2
26.851, de 30/05/2006, alterado pelos Decretos n2 26.993, de 12/07/2006 e n2 27.069, de 14/08/2006.

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos das Secdes Xll e Xlll
do Capitulo | do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

O prazo de execuc¢ao total dos servicos é de ............ (cerenne ) dias corridos a partir do dia
seguinte ao da assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de ...... (corernrrennn ) dias corridos a partir da data de
abertura da licitagao.

Acompanham a nossa proposta de pregos os documentos previstos neste Edital, bem como
todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensao e avaliagdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdo da NOVACAP.

Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes
e instrucdes da fiscalizacdo da NOVACAP, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

a) Dados necessarios a elaboragao do contrato:

e nome completo, n? da carteira de identidade, n2 do CPF, estado civil, profissdo e domicilio do
representante legal;

e razdo social da licitante; e

e n2do fax, se houver.
Atenciosamente,

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal
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“ANEXO IX"”

MODELO DE DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
(nome
empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.2 com sede
na (endereco completo) por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.e e do CPF/MF n.e

, para os fins de habilitacido na Procedimento Licitatério
Eletronico n2 002 / 2020 — ASCAL/PRES, DECLARA expressamente que:

A) ATENDE AOS CRITERIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL, RESPEITANDO AS NORMAS DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, EM
CONFORMIDADE COM A LEI N¢ 4.770, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2012 E SUAS
ALTERACOES, QUE DISPOE SOBRE OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
NA AQUISICAO DE BENS E NA CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS PELO DISTRITO
FEDERAL.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

( Local e data)

(Representante legal)
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“ANEXO - X”
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
(Minuta)

“CODIGO DO

SERV'CO” u A ” “ ”

DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE MEDIDA DO SERVICO
CUSTO
CUSTO DA
CODIGO DO | DESCRICAO ECE)EF'C'ENTE UNIDADE EL':‘?IERI o DO MAO- CUSTO EQUIP.
INSUMO DO INSUMO CONSUMO RS MATERIAL | DE- RS
RS OBRA
RS

“Cédigo da | “Mao-de-obra = Cmol
M.O. 1” 17 cmol H cul x CU1
“Codigo da | “Mao-de-obra = Cmo2
M.O. 2” 2" cmoz2 H cu2 x CU2
“Codigo da | “Mao-de-obra = Cmon
M.O.n” n” Cmon H CUn x CUn

Codigo  do | uyyoterial1” | Cmi1 un 1 cUm1 = Cmlx
material 1 CUm1l

Codlgo ”do “Material 2” Cm2 un 2 CUm2 = Cm2x
material 2 CUm2

Codlgo ”do “Material n” Cmn unn CUmn = Cmnx
material n CUmn
‘Codigo  do “Equipamento
equipamento 1"q P Cel un-el CUel = Celx CUel
1”

do Cen un-en CUen = Cenx CUen

“Cadigo

“Equipamento
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”

equipamento | n

”

n
CUSTO PARCIAL 2custo Ycusto
dos da mao- dcusto dos
materiais | de-obra equipamentos
= >custo
Encargos da mao-
sociais: de-obra
(Informar X
valor adotado Encargos
em %) Sociais
% /100
= Ycusto dos materiais + Ycusto da
CUSTO TOTAL DO SERVICO

mao-de-obra + Ycusto dos
equipamentos + Ycusto da mao-de-
obra x Encargos Sociais % /100
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“ANEXO XI”

DECLARACAO

Declaragdo de que se sujeita aos termos e condi¢des do Edital e seus Anexos, e que no
preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, saldrios, seguros em geral, encargos da
legislagao social trabalhista, de infortunistica do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento, conforme especificacdes deste Edital e seus
Anexos, de forma que exima totalmente a NOVACAP de quaisquer outros custos adicionais.

Brasilia-DF, de de

Representante legal
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“ANEXO - XII”

Minuta de Contrato elaborada pela ASJUR/PRES e disponibilizada juntamente com o Edital e
seus anexos.
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“ANEXO - XIII”

DECLARACADO

Declaragdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n2 356, de 29 de julho de 2019).

Procedimento Licitatorio Eletrénico n2 002 / 2020 — ASCAL/PRES.
Objeto:

ORGAO/ENTIDADE:

PROCESSO:

MODALIDADE DA LICITACAO:

NUMERO DA LICITACAO:

LICITANTE:

CNPJ/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

A pessoa fisica ou juridica cima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que ndo
incorre nas vedacdes, previstas no art. 92 da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 12 do Decreto n?
39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressdo da verdade, sob as penas da Lei.

Brasilia, de de

Assinatura
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“ANEXO — XIV”

CADASTRAMENTO DE EMPRESA
NO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAGOES - SEI

1.0 A(s) empresa(s) vencedora(s) deverd(do) efetuar o cadastramento no Sistema Eletronico de
Informacdo — SEI, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da declara¢do dos vencedores
pela Assessoria de Cadastro e Licitagdes — ASCAL/PRES/NOVACAP, seguindo as orientacdes abaixo:

1.1 acessar o endereco eletronico: http://www.portalsei.df.gov.br/;

x

1.2 escolher no quadro “cidaddo” a opcdo Usudrio Externo; e

1.3 selecionar: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP e dar
sequéncia ao preenchimento.

2.0 Apods finalizar o cadastramento, imprimir e assinar o original da DECLARAGAO DE CONCORDANCIA E
VERACIDADE - anexo | do Cadastramento SElI - para entregar a NOVACAP, juntamente com
o COMPROVANTE DE INSCRICAO E SITUACAO CADASTRAL DO CNPJdisponivel no site
http://www.receita.fazenda.gov.br, bem cépia dos seguintes documentos:

a. documento pessoal que contenha nimero de CPF e RG com érgao expedidor;

b. documentacdo que comprove a constituicdlo da empresa (CONTRATO
SOCIAL/CERTIDAO SIMPLIFICADA) com a ultima alterac3o contratual, se houver, expedido pela respectiva
junta comercial e

c. PROCURACAO, quando desta forma se der a representac3o para assinatura dos Contratos
e/ou outros ajustes a serem firmados com a NOVACAP.

3.0 A documentagao elencada acima devera ser entregue presencialmente no PROTOCOLO GERAL DA
NOVACAP ou encaminhada via CORREIOS para o Setor de Areas Publicas Lote B CEP 71.215-000 -
Brasilia/DF, na forma a seguir:
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3.1 Entrega pelos correios:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em
cartério, e comprovante de inscri¢do e situagao cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- cOpias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartdrio.

3.2 Entrega presencial:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em
cartério, e comprovante de inscricdo e situacao cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- cOpias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartdrio ou cdpias simples
mediante apresentac¢do dos originais.

4.0 Somente apds o recebimento de todos os documentos serd efetivada a LIBERACAO DO LOGIN do(a)
representante cadastrado(a).

5.0 Em caso de duvidas relacionadas ao cadastramento, o usudrio deverda acessar o Tutorial para Cadastro
e Acesso do Usudrio Externo no endereco eletronico http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/,
onde também podera obter o contato dos representantes da NOVACAP que integram o Comité SEl para
maiores esclarecimentos.

6.0 Por se tratar de processo eletronico, todas as documentacdes encaminhadas a esta
Companhia, referentes aos procedimentos licitatérios em comento, deverdo ser protocolizadas no
PROTOCOLO GERAL DA NOVACAP, acompanhadas de carta enderecada ao setor de cada Diretoria, com a
informacdo do numero do processo de referéncia.

7.0 O cadastramento da empresa sera realizado somente uma vez, devendo ser atualizado sempre que
houver alteracdo do seu Representante Legal.
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