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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢do, no
telefone 0800-6449060

MINUTA

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA N2 /0000 — DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n@
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,

representada pelo seu Diretor-Presidente, , hacionalidade,
estado civil, profissdo, e por seu Diretor de , hacionalidade, estado
civil, profissdao, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato representada
pelo(a) senhor(a) , hacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da ClI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:
(doc. SEI/GDF n® ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2
), constantes do processo SEI/GDF n2 , vinculando-se as partes aos

dispositivos do Regulamento de Licitagcbes e Contratos da NOVACAP e a Lei n? 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Execucdo de ( ), conforme descri¢Ges, condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital n2 (doc. SEI/GDF ne@ ), e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n@ ), constante do processo
SEI/GDF n° , tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor do presente Contrato é de RS ( ).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.
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2.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente prestados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranga esteja em condigdes de liquidagdo e pagamento, nas condi¢gdes no Regulamento de Licitagles e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancéria da, devidamente acatada
pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso méximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizagcdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econémica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da CONTRATANTE.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.
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3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serd rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndao cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢ao do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n? 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuigdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n© 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n? 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, serd efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) nao produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestagao dos servigos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢ao da situacgao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditorio e a ampla defesa, poderd a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensac¢do de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.
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3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licita¢des e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

O reequilibrio econémico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagGes previstas no
art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PREGOS

5.1. O reajuste contratual serd aplicado apdés o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, a partir da data limite para apresentacdo da data-base de elaboragao da planilha

orcamentaria referencial a que essa se referir, utilizando-se o indice previsto no
item do Edital, nos termos dos artigos 190 e ss do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela uUltima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

5.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3do possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS
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6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa __ . . , Fonte de Recurso: __, conforme
Disponibilizacdo Orcamentaria datada de , (doc. SEI n? ) e Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de RS ( ), (doc.
SEl n? ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdao a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execugao ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato tera vigéncia de ( ) corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obriga¢des advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.
7.1.2. O prazo de execugcdao do objeto é de (indicar o prazo de execugdo) e sera iniciada

(indicar a data ou evento para o inicio dos servigos/obra), cujas etapas observardo o
cronograma fixado no Projeto Basico.

7.1.3. A prorrogacdo dos prazos de execugao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual podera ser prorrogado na forma e nas condi¢Bes e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentdrio para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de sanc¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA,;
f) a mantenca das condicbes de habilitagdo da CONTRATADA;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragao do projeto ou de suas especificacdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na cldusula “Das
Alteracoes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculdveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢dao ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;

l) o impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e
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8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execucdao decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as san¢des previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacdao dos prazos de execucao e vigéncia do contrato sera precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

N3o sera permitido qualquer tipo de subcontratagdo ou subempreita dos servicos adjudicados a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO

10.1. O modelo de execugdo dos servigos a ser executado pela CONTRATADA, os materiais que serao
empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE sdo aqueles
previstos no Projeto Basico, anexo do Edital.

10.2 O recebimento provisério da obra sera feito apds sua conclusdo por meio de termo circunstanciado
devidamente assinado pelas partes, contendo a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, mediante as seguintes condigdes:

10.3 A pedido da CONTRATADA, até o ultimo dia do prazo de execucgdo da obra.

10.4 Pelo Fiscal, ou na auséncia deste pelo chefe da FISCALIZACAO, com a participacdo do representante
do PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO), dentro de um periodo méaximo de 15 (quinze) dias
corridos apds a comunicacao escrita da CONTRATADA, devidamente protocolada junto a CONTRATANTE,
comprovando-se a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

10.5 Apdbs comprovacdo da conformidade da obra com o projeto e especificagdes.

10.6 Apods teste e aprovacdo de acordo com as especificacbes do projeto, de todas as instalacOes,
impermeabilizacbes e outros servicos executados na obra, comprovando estarem em perfeitas condicées
de uso e funcionamento e em conformidade com as legislacGes e normas vigentes.

10.7 Apds execucgao das ligagdes definitivas de dgua, esgoto sanitario, aguas pluviais, energia elétrica e
telefone, regularizadas junto as concessiondrias locais, sempre que couber.

10.8 Ap0ds vistoria na qual ndo se encontrem defeitos e/ou imperfeicdes em todo o conjunto da obra.

10.9 Apds entrega pela CONTRATADA 3 FISCALIZACAO, de:

10.10 Projeto executivo em nivel de as built (como construido) de acordo com os procedimentos de
nomenclatura e arquivamento do Departamento Técnico da Diretoria de da NOVACAP,
tanto para documentos impressos, como para arquivos eletronicos.

10.11 Arquivos eletronicos em formato "dwg" (AutoCad versdo 2012) de todos os arquivos matrizes que
geraram as pranchas as built do projeto da obra.

10.12 01 (uma) cépia completa de todas as pranchas as built do projeto da obra, em papel
sulfite, impressas e assinadas pelos respectivos autores e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou
PREPOSTO), inclusive das pranchas aprovadas e/ou vistadas pelas concessiondrias dos servigos publicos e
pelo Corpo de Bombeiros Militar no DF, observado o item 9.4 e subitens.

10.13 Arquivos eletronicos em formato “pdf”, gerados a partir da digitalizacdo de todas as pranchas as
built dos projetos assinados e referidos no subitem 22.1.7.3.

10.14 Manual de Uso, Operacdo e Manutencdo, com todas as especificacdes técnicas conforme
executado na obra, em arquivo eletrénico no formato “doc” (WORD), impresso, assinado e digitalizado
em arquivo eletrénico no formato “pdf”.
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10.15 Cépias dos Certificados de Garantia dos equipamentos fornecidos se couber, impressos, assinados
e digitalizados em arquivo eletrénico no formato “pdf”.

10.16 Certificado de Conclusdo, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletrénico no formato
“pdf”, de obras realizadas em area urbana, de acordo com o Cddigo de Obras e Edificacdes do DF, nos
termos da Lei n2 6.138/2018 e Decreto Distrital n2 39.272/2018, conforme abaixo discriminado:

10.16.1 Carta de Habite-se, para obras objeto de Alvara de Construgao, observado o item 9.4.
10.16.2 Atestado de Conclusdo, para obras objeto de Licenca, observado o item 9.4.

10.16.3 Excepcionalmente, nos casos de impossibilidade de emissdao da Carta de Habite-se ou do
Atestado de Conclusdao, por culpa exclusiva da Administragdo Publica, podera ser dispensado a
apresentacdo desses documentos desde que solidamente justificado pela CONTRATADA e autorizado pela
Dire¢do da CONTRATANTE e pelo PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO).

10.17 Memorial Descritivo da obra executada, conforme Decreto Distrital n? 16.109 de 01 de dezembro
de 1994 e padrio adotado pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal — SEF/DF, em arquivo
eletrénico no formato "doc”, impresso, assinado e digitalizado em arquivo eletronico no formato “pdf”,
devendo constar as seguintes informacdes:

10.17.1 Descricdo do terreno (endereco, area);

10.17.2 Descricao do prédio (destinacdo; areas — construida, ampliada, demolida, reformada e total; por
pavimento — drea e dependéncia);

10.17.3 Descri¢do dos servicos executados: deverdo ser informados o tipo e quantitativo de cada servico
executado (area, volume, peso, unidades, etc.), com indicacdo de referéncias e marcas de materiais,
pecas e equipamentos instalados

10.18 Termo de responsabilidade dos servicos executados impresso, assinado e digitalizado em arquivo
eletronico formato “.pdf”, a contar da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, que ateste a solidez
e qualidade dos servicos executados. Os arquivos em formato eletronico deverdo ser entregues em midia
devidamente identificada, e ndo serdo aceitos arquivos compactados.

10.3.7 Devera ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servicos ndo cumpridos
satisfatoriamente, estabelecendo prazo para correcbes a serem realizadas pela CONTRATADA e
encaminhado para ciéncia da Dire¢do da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

10.3.8. Concluidos os servigos, caso a CONTRATADA n3o solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO dever3
vistoriar o local de execuc¢do dos servicos e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por
ventura existentes e comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento
pela CONTRATADA.

10.3.9. Caso nao sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido
pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de
Riscos.

10.3.10. Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a CONTRATADA cumprir
com a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacdo
de multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

10.4 Midia devidamente identificada contendo os arquivos eletronicos descritos nos subitens 22.1.7.2,
22.1.7.4,22.1.7.5,22.1.7.6,22.1.7.7, 22.1.7.8, 22.1.7.9. Nao serao aceitos arquivos compactados.

10.5 Jogo de duas cépias das chaves de todas as portas e fechaduras existentes na obra, devidamente
identificadas.

10.6 Deverd ser emitido Laudo de Vistoria pela FISCALIZACAO na ocorréncia de servigos ndo cumpridos
satisfatoriamente, estabelecendo prazo para correcbes a serem realizadas pela CONTRATADA e
encaminhado para ciéncia da Dire¢do da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

10.7 Concluida a obra, caso a CONTRATADA nio solicite seu recebimento, a FISCALIZACAO devera
vistoriar a obra e emitir Laudo de Vistoria, relacionando as pendéncias por ventura existentes e
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comunicar a Direcdo da CONTRATANTE e da CONTRATADA para fins de cumprimento pela CONTRATADA.

10.8 Caso ndo sejam cumpridas as pendéncias apontadas no Laudo de Vistoria no prazo estabelecido pela
FISCALIZACAO, ser3o aplicadas as multas em conformidade com o Edital, o Contrato e/ou a Matriz de
Riscos, quando couber.

10.9 Somente podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério apds a CONTRATADA cumprir com
a resolucdo de todas as pendéncias apontadas pela FISCALIZACAO, independentemente da aplicacdo de
multas previstas no Edital, no Contrato e/ou na Matriz de Riscos.

10.10 A FISCALIZACAO continuara responsavel pelo acompanhamento da obra até o vencimento dos
prazos legais.

10.11 Quando houver interesse do responsavel pela utilizacdo do prédio, a ocupacdo da obra como um
todo ou parte desta podera efetuar-se antes do seu recebimento provisério. A efetivagcdao desta medida se
dard mediante acordo entre a CONTRATADA, o PROPRIETARIO (ou INTERESSADO ou PREPOSTO) e a
Dire¢ao da CONTRATANTE, com a lavratura do Termo de Ocupagao, assinado pelas partes.

10.12 A FISCALIZACAO continuard responsavel pelo acompanhamento dos servicos até o vencimento dos
prazos legais.

10.13. O recebimento definitivo dos servicos sera feito por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as seguintes
condigdes:

10.14. Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacbes contratuais e inexistir qualquer
pendéncia apontada pela FISCALIZACAO.

10.15. Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisdrio, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital.

10.16. Por Gestor do Contrato ou Comissdao designada pela autoridade competente, apds o decurso do
prazo de observacdo ou de vistoria, comprovando-se a adequacao do objeto ao contrato e Edital.

10.16.1 Ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdo designada pela autoridade competente,
conferir e atestar toda a documentacdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias
ao recebimento definitivo.

10.17. Caso sejam detectados itens do Contrato que ndao tenham sido cumpridos satisfatoriamente,
a COMISSAO emitira o Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execug3o.

10.18. Apds o atendimento das exigéncias descritas no Laudo de Vistoria a CONTRATADA informara
a COMISSAO para nova vistoria.

10.19. Apd6s a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro e requerer a liberacdo de caugdo e os
respectivos reforcos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em
Contrato e de acordo com o Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

10.20. O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
seguranca do servico prestado, bem como de futura obra ou servico que possam vir a ser
executados com laudos/projetos/documentos elaborados pela CONTRATADA, nem ético-profissional por
sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes
e Contratos da NOVACAP ou pelo contrato.

10.21. O recebimento do objeto do contrato poderd ser dispensado nas hipdteses em que nao se fizer
necessario ou impossivel de ser realizado, conforme Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

10.22. A partir da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da
CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput
e paragrafo Unico do Cddigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA
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11.1. O adjudicatario prestard garantia de execuc¢do do contrato, com validade durante a execu¢dao do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a xx%
(xxx por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uuteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de
90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n? 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n 38.934/2018 e assegurara, qualquer que
seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetaria, apds obter junto 3 Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderd ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou
parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdao de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacgao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacado, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

11.10. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:
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11.13.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.13.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacao,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.13.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, outra garantia em substituicdo, em
percentual e nas condi¢Ges previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

12.1.1. Efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento
no presente Contrato;

12.1.2. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar as condi¢ées de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA,;

12.1.4. Indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598, de 15
de dezembro de 2010;

12.1.5. Atender as obrigacdes contidas no Edital e seus anexos;

12.1.6. Efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018; e

12.1.7. Fiscalizar a implanta¢do do programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei
Distrital n2 6.112/2018.

12.2. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdao como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "As built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

b) Comprovacgao das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imdveis;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obrigacdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes
no Projeto Basico e seus anexos, com a alocacdo de empregados habilitados em quantidade suficiente ao
perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios adequados.

b) Atender as determinacdes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade
superior, além de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
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fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

c) Prestar todo esclarecimento ou informacgdo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execucdo do empreendimento.

d) Paralisar, por determinacdao da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

e) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a CONTRATANTE.

f) Manter durante a execucdo do Contato, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas no ato convocatdrio e na contratagao.

g) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizagdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao da NOVACAP.

h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, tributarios, sociais e de acidentes de
trabalho, taxas, seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato.

i) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificacdes do termo de referéncia/projeto basico/memorial
descritivo.

j) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos previstos na clausula “Das Alteracdes”.

k) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢dao ou de materiais
empregados.

I) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIII, da Constituicdo Federal e do Decreto n?
6.481, de 2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convencao n2 1882 da OIT.

m) Implantar o programa de integridade pela CONTRATADA nos casos previstos na Lei Distrital n2
6.112/2018;

n) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execucdo da obra,
bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

0) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

p) Providenciar e conservar a sinalizagdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

g) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com
os padrdes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

r) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

s) Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII - F
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n®
38.934/2018:

13.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacdes e atualizacbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagGes;
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13.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagGes técnicas, da documentacao
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais
cabiveis.

13.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotac¢des e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

b) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacbGes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condicdes meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.

e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacao dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.)

13.3. No caso de execucdo de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convengdao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢bes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execu¢ao do contrato;
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d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execucdo do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

13.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdao do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese
em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa clausula deve ser
incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou
pequenas empresas para a presta¢do de servigos, nos termos do art. 72, §22, do Decreto n2 8.538, de
2015).

13.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd
partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especificacOes técnicas, incorporando as alteracbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos)

13.4.1. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacdo na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto na cldusula “Das Altera¢des”.

13.5. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:
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a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensao tempordria de participacdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

14.2. As sancbes previstas no item anterior poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacOes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdio da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneracao da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cGes contratuais, os acréscimos ou supressdes
gue se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressdo ndao poderdo exceder estes limites, salvo a supressdo resultante
de acordo entre as Partes.

15.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicGes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

15.5. A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto no préprio Contrato e
as atualizacdes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento
nele previstas, e o empenho de dotagGes orgamentdrias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, nao caracterizam alteragao do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alterag¢bes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

15.7. Ocorrendo altera¢des contratuais para fins de fixacdo de novos pregos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitacdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento poderad ser alterada pela NOVACAP por imposicdao de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu¢dao de obras ou
Servigos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato serd rescindido ante os seguintes motivos:
a) ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;
b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execucdo que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicagao a
NOVACAP;

f) subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n? 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;
) dissolugao da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;
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n) razoes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade mdaxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracao do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n2
13.303/2016;

p) materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

g) ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sancdes penais cabiveis;

s) nao integralizagdo da garantia de execuc¢do contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdo da NOVACAP direta ou
indiretamente;

x) utilizagdo do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisao contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.
16.3. O presente Contrato poder3d, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizagOes e multas

16.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato serd causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

17.1. Conforme Lei n? 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n2 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n? 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatdria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdo do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consércio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratacdo direta ou emergencial, pregdo eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 5.000.000,00 (cinco milhdes de
reais) e com prazo de validade ou de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

17.2. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a multa
equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e seguintes.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
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a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

18.2. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
gualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

18.3. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo
social e o combate a discriminacdo.

18.4. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sancdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficdcia legal apds a publicacdo do seu
extrato no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do presente
Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
XXXXXXXXXXX

DIRETOR-PRESIDENTE

XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR XXXXXXXXXXXXXXXXX
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