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Departamento de Compras
Divisdo de Licitacdes e Contratos

Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
% \5\ NOVACAP P g

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgao, no
telefone 0800-6449060

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

EDITAL DE LICITACAO

PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO N2 017 /2023 — DECOMP/DA
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO
Regime de Execucdo: Empreitada por prego unitario
MDF - Modo de disputa FECHADO
Forma de processamento da licitagio: ELETRONICO

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para a execu¢dao do remanescente de obra com vistas a
conclusdo da reforma da Unidade de Cuidados Intermedidrios Neonatal Canguru do Hospital Materno
Infantil de Brasilia — HMIB, localizado na Av. L2 Sul SGAS Quadra 608 Mddulo A - Asa Sul, Brasilia/DF.,
devidamente especificado no Projeto Basico e no Edital e seus anexos.

PROCESSO: 00112-00018949/2023-21
AREA DEMANDANTE: Diretoria de Edificagdes — DE — NOVACAP.

Valor estimado para contratacdo: RS - 1.506.509,78 (Um milhdo, quinhentos e seis mil, quinhentos e
nove reais e setenta e oito centavos).

JUSTIFICATIVA: Em atendimento ao art. 20, VII, alinea "c" do RLC/NOVACAP, constata-se que a Planilha
Estimativa SEM DESONERACAO da folha de pagamento (m3o de obra) é mais vantajosa para a
Administracdo Publica, por ser de menor valor total, em respeito ao principio da economicidade,
conforme se constata nas Planilhas Estimativas Or¢amento ORC-DT-007-23-GTCOUH-SDS-R00
(125513108), no valor total de RS 1.506.509,7, e Or¢camento ORC-DT-007-23-GTCOUH-CDS-R00 (SEI
125513304), no valor total de RS 1.526.722,19.

A publicidade da planilha estimativa no presente certame se mostra obrigatéria, haja vista a op¢ao por
critérios de aceitabilidade de precos unitarios e global em relacdo aos precos de referéncia, nos termos
do Acorddo n? 1502/2018 TCU-Plenario, o qual indica que nas licitagcbes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
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propostas, sua divulgacdao no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

FONTE DE RECURSOS: Os recursos para custear a presente contratacdo estdo previstos na Disponibilidade
Orgamentaria n.2 8697/2023 - SES/SUAG/DIOR/GEOR/NPO (125305417), encaminhada através do Oficio
N2 9277/2023 - SES/GAB (125410878), conforme informacgdes a seguir:

p
PROGRAMA DE ~ ~
TRABALHO DESCRICAO FONTE |OBSERVACOES
Valor: R$ 840.000,00.
REFORMA DE UNIDADES DE Aessigsa/ Rfe %"ﬁ;g‘fl 5 gglé’rm
ATENC,AO ESPECIALIZADA ilhalllo vinte e s.ete ﬂlil s;:tecelllltos e
10.302.6202.3223.0010 [EM SAUDE- Cuidados 100000000 . o
. doze reais e sessenta e trés centavos)
Intermedidrios Neonatal Canguru {inf d o
do HMIB.- PLANO PILOTO sera miormacdo nos proximos
exercicios financeiros.

PROCEDIMENTO LICITATORIO ELETRONICO n2 017 /2023 — DECOMP/DA.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, por meio da Comissao Permanente de
Licitacdo - CPL, designada pelo Diretor Presidente, em conformidade com os termos do Processo n?
00112-00018949/2023-21, a determinacdo do Diretor de Edificacdes nele contida e com observancia as
disposicbes do presente Edital; da Lei Federal n2 13.303/2016, pelo Regulamento de Licitacbes e
Contratos, aprovado pelo Conselho de Administracdo da NOVACAP e Lei Complementar n2 123/20086,
torna publico que fard realizar licitacio do tipo MENOR PRECO, no regime de execugdo indireta -
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, no modo de Disputa fechado e na forma Eletronica, objetivando a
Contratacdo de empresa de engenharia para a execu¢cdo do remanescente de obra com vistas a
conclusao da reforma da Unidade de Cuidados Intermediarios Neonatal Canguru do Hospital Materno
Infantil de Brasilia — HMIB, localizado na Av. L2 Sul SGAS Quadra 608 Mddulo A - Asa Sul, Brasilia/DF.,
devidamente especificado no Projeto Basico e no Edital e seus anexos.

“havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgao, no telefone 0800-6449060”.

No curso da presente licitacdo, assim como no contrato que for celebrado em sua decorréncia, é vedado a
NOVACAP e ao LICITANTE e/ou seu empregado ou qualquer representante:
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I) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente vantagem indevida a agente publico ou a quem quer
gue seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo
deste procedimento licitatério publico;

[11) impedir, perturbar ou fraudar a realizagao de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

IV) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo;

V) fraudar esta licitagcdo publica ou contrato dela decorrente;

VI) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar desta licitacdo publica ou
celebrar contrato decorrente, ou

VIl) realizar quaisquer acdes ou omissdes que constituem pratica ilegal ou de corrupc¢do, nos termos da
Lei Federal n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e
demais legislagdao anticorrupgao pertinente.

O Edital e seus anexos poderao ser obtidos gratuitamente nos sites www.licitacoes-e.com.br e
www.novacap.df.gov.br. Para maiores informacdes ligar para os telefones n? (0xx61) 3403-2321 e (0xx61)
3403-2322, nos dias Uuteis, de 08:00 as 12:00h e das 13:00 a 17:00h.

O Procedimento Licitatério Eletronico serd realizado em sessdo publica, por meio de sistema eletronico
gue promova a comunicagao pela INTERNET, mediante condi¢des de seguranga, utilizando-se, para tanto,
os recursos da criptografia e autenticacdo em todas as suas fases.

Os trabalhos serao conduzidos pela Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL e sistema conduzido pelo
Coordenador, mediante a inser¢do e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
“LicitacOes-e” constante da pagina eletronica www.licitacoes-e.com.br, que tera, dentre outras, as
seguintes atribuicGes: coordenar o processo licitatdrio; receber, examinar e decidir as impugnacdes e
consultas ao edital, apoiado pelo setor responsdvel pela sua elaboracdo; conduzir a sessdo publica na
internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatodrio; verificar e julgar as condi¢cdes de habilitacdo; receber, examinar e decidir os recursos,
encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua decisao; indicar o vencedor do certame;
adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar
o processo devidamente instruido a autoridade superior e propor a homologacao.

1. OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente certame a Contratacdo de empresa de engenharia para a execucdo do
remanescente de obra com vistas a conclusdo da reforma da Unidade de Cuidados Intermediarios
Neonatal Canguru do Hospital Materno Infantil de Brasilia — HMIB, localizado na Av. L2 Sul SGAS Quadra
608 Mddulo A - Asa Sul, Brasilia/DF., devidamente especificado no Projeto Basico e no Edital e seus
anexos.

1.2 Regime de execuc¢do: empreitada por prec¢o unitdrio

1.3 Critério de julgamento: Menor preco
2. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA

2.1 O credenciamento é a condicdo obrigatdria para formulacdo da proposta e para praticar todos os atos
neste Procedimento Licitatorio Eletronico, que se dara pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
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senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, obtida no site www.licitacoes-e.com.br

2.2 Os interessados em participar do Procedimento Licitatério Eletronico deverdao dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal (intransferiveis) para acesso ao Sistema Eletronico (licitacoes-e), obtidas
junto as agéncias do Banco do Brasil S.A., sediadas no pais.

2.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de
seu representante legal e na presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao Procedimento Licitatdrio Eletronico.

2.4 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiro.

2.5 A representagdo da licitante far-se-a por meio de instrumento particular e/ou publico de procuragdo
com firma reconhecida em cartério, que comprove os necessarios poderes para praticar todos os atos
inerentes ao certame em nome do proponente. Em sendo sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado)
da empresa proponente, devera apresentar copia do estatuto ou contrato social, ou instrumento
especifico no qual estejam expressos seus poderes para exercer e assumir obrigacdes em decorréncia de
tal investidura.

2.6 A chave de identificacdo e a senha poderdo ser utilizadas em qualquer Procedimento Licitatorio
Eletrénico, salvo quando cancelada por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da NOVACAP,
devidamente justificado.

2.7 Devido a necessidade de identificagdo pelo Coordenador, as microempresas e as empresas de
pequeno porte, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar n? 123/2006, deverdo cadastrar-se
acrescidas das expressoes “ME” ou “EPP” a sua firma ou denominacao.

2.7.1 as microempresas e as empresas de pequeno porte que ja estiverem cadastradas e ndo utilizarem as
extensbes “ME” ou “EPP”, deverdo fazer a retificacdo de sua razdo social antes do envio da Proposta
Eletronica;

2.7.2 o descumprimento da lei, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ndo acrescendo ao nome cadastrado
no aplicativo “licitacoes-e” as extensdes “ME” ou “EPP”, significa renluncia expressa e consciente,
desobrigando a Comissdo Permanente de Licitagdo, dos beneficios da Lei Complementar n? 123/2006
aplicaveis a presente licitagao;

2.7.3 a responsabilidade pela declaracdo de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte é Unica e exclusiva da licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequéncias legais
gue possam advir do enquadramento falso ou erréneo.

2.8 Como requisito para a participacdo no Procedimento Licitatério Eletrénico, o licitante devera
manifestar, em campo préprio do sistema eletrénico, que tem pleno conhecimento das exigéncias
previstas no Edital e declarar que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo conforme “Anexo X”
deste Instrumento.

3. DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DE REALIZAGAO DO CERTAME

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 9h do dia 16 de janeiro de 2024.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 9h15 do dia 16 de janeiro de 2024.

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdao registradas no sistema
eletrdnico.
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ENDERECO: As propostas serdo recebidas exclusivamente por meio eletronico no sitio www.licitacoes-
e.com.br.

3.1 Nao havendo expediente ou outro fato superveniente que impeca a realizacao na data marcada para a
abertura da proposta, ficara a reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e
hora, salvo disposicGes em contrario.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREGOS NO SISTEMA ELETRONICO

4.1 O licitante sera responsavel por todas as transa¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta.

4.2 Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Procedimento Licitatério, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.3 A participacdo no Procedimento Licitatério dar-se-a por meio da digitacdo da senha privativa do
licitante.

4.4 Os licitantes deverdo encaminhar proposta com valor total proposto, em moeda nacional do Brasil,
até a data e hora marcada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, no endereco eletrbnico www.licitacoes-e.com.br quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

4.4.1 Até a abertura da sessdo a licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

5. DA CONDIGAO PRELIMINAR

5.1 A participac¢do na Licitacdo implica a aceita¢do integral e irretratdvel dos termos deste Edital, Anexo(s)
e Instrugdes, bem como a observancia dos Regulamentos Administrativos e das Normas Técnicas
pertinentes.

6. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar da presente licitacdo toda e qualquer empresa brasileira que atenda plenamente a
todas as condicBes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

6.2 Estardo impedidas de participar da presente licitacdo e de ser contratada pela NOVACAP a empresa:

a) cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja Diretor ou
empregado da empresa publica ou sociedade de economia mista contratante;

b) suspensa pela NOVACAP;
c) Cooperativas e empresas em consorcio;

d) declarada inidonea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Municipio, enquanto
perdurarem os efeitos da san¢do;

e) constituida por sécio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidonea;
f) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidonea;

g) constituida por sécio que tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;
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h) cujo administrador tenha sido sdcio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sanc¢ao;

i) que tiver, nos seus quadros de Diretoria, pessoa que participou, em razdao de vinculo de mesma
natureza, de empresa declarada inidénea

Paragrafo unico. Aplica-se a vedagdo prevista no caput:

| - 3 contratacdo de empregado ou dirigente da NOVACAP, como pessoa fisica, bem como a participacdo
dele em procedimentos licitatdrios, na condicao de licitante;

Il - a quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
a) dirigente da NOVACAP;

b) empregado da NOVACAP cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na darea responsavel pela licitagcdo ou
contratacao;

c) autoridade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal a que a NOVACAP esta
vinculada.

Il - cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido seu
vinculo com a NOVACAP ha menos 6 (seis) meses.

6.3 E vedada a participacdo direta ou indireta nas licitacdes para obras e servicos de engenharia:
a) Pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o Anteprojeto ou o Projeto Basico da licitacdo;

b) pessoa juridica que participar de consoércio responsdvel pela elaboracdo do Anteprojeto ou do Projeto
Basico da licitacdo;

c) pessoa juridica da qual o autor do Anteprojeto ou do Projeto Basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsdvel técnico, subcontratado ou sdcio, neste ultimo caso quando a
participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

d) elaboragdo do Projeto Executivo constituird encargo do contratado, consoante prego previamente
fixado pela NOVACAP.

e) E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam as alineas “a” e “b”
acima em licitagdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de fiscalizacao,
supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da NOVACAP.

f) Considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira ou trabalhista entre o autor do Projeto Basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a
estes necessarios.

g) O disposto na letra “f” acima aplica-se a empregados incumbidos de levar a efeito atos e
procedimentos realizados pela NOVACAP.

7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Por forga da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de pequeno
porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitacdo deverdo apresentar Declara¢do conforme
“Anexo V”, devendo ser observado o valor estimado da licitacdo para efeito de enquadramento dos
beneficios das LC n2 123/2006 e Lei Distrital n2 4.611/2011.

7.1.1 O tratamento favorecido e diferenciado ndao podera ser aplicado em favor da entidade que, em
decorréncia do valor da licitacdo em que estiver concorrendo venha a auferir tratamento que acarrete o
seu desenquadramento da condicdo de microempresa ME, conforme disposto no art. 24 da Lei Distrital
4.611/2011 e no § 22 do art. 22 do Decreto Distrital n2 35.592/2014.
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7.1.1.1 Por forca da Lei Complementar n2 123/2006, as microempresas — ME e as empresas de pequeno
porte — EPP que tenham interesse em participar desta licitacdo deverdo apresentar documentacao para
habilitacdo que a classifiqgue como ME ou EPP. Caso a licitante ndo apresente a documentacdo pertinente,
decaird o direito de ser tratada como tal.

7.1.1.1.1 Deverad ser apresentado, juntamente com a declaracdo de ME ou EPP, documento que comprove
a aptiddo da licitante para fazer jus aos beneficios previstos na LC 123/2006. Serdo aceitos como
comprovantes documentos como:

a) contrato social, ou documento equivalente, devidamente registrado na Junta Comercial informando
gue a empresa é ME ou EPP;

b) comprovante de inscricdo no SIMPLES Nacional;
c) Certidao Simplificada da Junta Comercial, informando que a empresa é ME ou EPP;

d) Declaragao de Enquadramento como ME ou EPP enderecado a Junta Comercial, com o devido registro
do dérgao;

e) outros documentos que comprovem a veracidade da declaragdo de enquadramento como ME ou EPP.

7.1.1.1.2. Na habilitacdo, caso a documentacdo referente a habilitacdo fiscal apresente alguma
irregularidade, a ME ou EPP tera até 05 (cinco) dias Uteis, a partir do momento em que a ME ou EPP for
declarada vencedora, prorrogaveis por igual periodo, mediante solicitacdo da licitante, para a
apresentacao de nova documentagao escoimada dos vicios constatados.

7.1.1.1.3. Caso a ME ou EPP ndo apresente a documentacdo no prazo do subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, bem como ficard sujeita as sang¢des previstas na Sec¢do Xl do
Capitulo I do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

7.1.2 Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situacbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.1.3 Para efeito do disposto no item 7.1.2, caracterizado o empate, proceder-se-a do seguinte modo:

7.1.3.1 A ME ou EPP mais bem classificada terd a oportunidade de apresentar nova proposta no prazo
maximo de 05 (cinco) dias apds a divulgagao do resultado das propostas e do empate de pregos, sob pena
de preclusao;

7.1.3.2. A nova proposta de preco mencionada na alinea anterior devera ser inferior aquela considerada
vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado serd adjudicado em favor da detentora desta
nova proposta (ME ou EPP); vencida a etapa de habilitagdo;

7.1.3.3. Nao ocorrendo a contratacdao da ME ou EPP, serdo convocadas as MEs ou EPPs remanescentes
gue se enquadrem no percentual do item 7.1.2, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo
direito;

7.1.3.4. No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se encontrem
enquadradas no item 7.1.2, sera realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro
poderd apresentar a melhor oferta. A primeira proposta inferior aquela considerada vencedora do
certame serd atribuido o objeto da licitacdo, vencida a etapa de habilitacao;

7.1.3.5. Na hipétese da ndo contratacdo nos termos previstos no item 7.1.2, o objeto licitado serd
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

7.1.3.6. O procedimento acima somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por ME ou EPP.

8. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS DA ARREMATANTE

7/52



21/12/2023, 15:14 SEI/GDF - 129814504 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_sist...

8.1 A empresa arrematante devera anexar no “Licitacoes-e” do Banco do Brasil a sua proposta de precos
nos termos do modelo constante do “Anexo VIII”, com os elementos abaixo descritos, com timbre da
empresa, em lingua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas,
em que conste o numero deste Edital, assinada na ultima pagina e rubricada nas demais pelo
representante legal da licitante ou seu procurador constituido, juntando-se, neste caso, copia da
procuracdo com poderes especificos e toda documentacdo exigida no Capitulo 9 — DA HABILITACAO, no
prazo de 03 (trés) dias Uteis.

8.1.1 A empresa arrematante devera encaminhar via e-mail: dilic@novacap.df.gov.br, planilhas
orcamentarias, as composicoes de precos unitarios, os demonstrativos de encargos sociais, e de BDIl e o
cronograma fisico-financeiro, no formato Excel.

Na proposta sera consignado:

a) Valor total em real, pelo qual a empresa se compromete a executar os servicos objeto do presente
Edital;

b) o valor final obtido para o presente certame devera obedecer ao disposto no art. 116 — Incisos XV, XVI
e XVII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, sob pena de revogac¢ao do certame;

c) Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias corridos.

d) O prazo de execucdo total é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da Ordem de Servico pelo contratado.

e) o valor do ISS compreendido no preco, observado o disposto no Decreto n2 14.122, de 19 de agosto de
1992, que regulamenta a Lei n2 294 de 21/07/92, do Governo do Distrito Federal;

f) caso os prazos de que tratam as letras “c” e “d”, ndo estejam expressamente indicados na proposta, os
mesmos serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento;

8.2 O acréscimo de novos itens ao contrato sera permitido por razGes supervenientes a licitacdo,
mediante justificativa e desde que estejam acompanhados de pesquisa de precos compativel com os
valores praticados no mercado e da viabilidade técnica e executiva no projeto, na forma do art. 184 do
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

8.3 A empresa arrematante deverd apresentar a proposta de precos, na forma descrita no item 8.1 deste
Edital, anexando a mesma, os documentos abaixo e toda documentagdo exigida no Capitulo 09 — DA
HABILITACAO:

8.3.1 Devem acompanhar a proposta de precos todos os documentos exigidos no 6.3 do Projeto Basico -
ROO (Doc SEI/GDF n2 125524586).

8.3.2 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos unitdrios que ultrapassem o valor
unitario da planilha estimativa da NOVACAP.

8.3.3 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos de valor manifestamente inexequivel
(art. 116 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016).

8.3.4 Em caso de divergéncia entre o custo unitdrio apresentado na planilha estimativa e o prego total
apresentado na composi¢do de custo unitarios, prevalecera o custo unitario da composi¢ao de custo
unitarios.

8.3.5 Para efeito de elabora¢dao de orcamento pela Proponente, os servicos a executar e respectivos
guantitativos, deverdo ser aqueles considerados nas Planilhas Estimativas da NOVACAP.

8.3.6 Nos precos propostos pela licitante deverdo estar inclusas despesas com administracdo local (mao
de obra de engenheiros, leis sociais, vale transporte e vale refeicdes de pessoal, EPI'S e uniformes),
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos, liga¢cdes provisdrias e tarifas de agua, esgoto e energia,
eventual elaboracdo de projetos e desenhos e outras despesas necessarias a perfeita execugdo dos
servicos, mesmo quando ndo expressa na(s) planilha(s) orcamentdria(s) da NOVACAP.

8.3.7 Serdo fornecidas pela NOVACAP as estimativas de precos, do objeto desta licitacdo com os
descritivos dos itens de servigos. A partir destas estimativas, a licitante deverd propor os precos, gerando
a totalizacdo dos itens de servicos e o consequente valor total da proposta.
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8.3.8 Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificagdo e comparacao de todos os
desenhos dos projetos arquitetonicos, dos detalhes, das especificacdes, da(s) planilha(s) estimativa(s) e
dos demais componentes integrantes da documentacdo técnica fornecida pela NOVACAP para a execucao
da obra e/ou servigos.

8.3.9 Dos resultados desta verificagdo preliminar, que sera feita antes da licitagdo da obra/servigo, devera
a licitante fazer imediata comunicagdo por escrito a NOVACAP, apontando duvidas e/ou irregularidades
que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressao a normas técnicas, regulamentos ou leis em
vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou discrepancias que possam trazer embaracos ao
perfeito desenvolvimento das obras/servicos.

8.3.10 Eventuais divergéncias detectadas pela Proponente nas Planilhas Estimativas da NOVACAP deverao
ser comunicadas a esta Companhia.

8.3.11 Os servigos a serem executados sao aqueles constantes da(s) planilha(s) orgamentaria(s) anexa(s)
ao presente edital.

8.3.12 Apresentar cronograma fisico-financeiro assinado por profissional técnico competente, conforme o
disposto na Lei n2 5.194/66, de acordo com os padroes da NOVACAP.

8.3.12.1 As planilhas de pregos, as composi¢des e o cronograma fisico-financeiro deverdo estar assinados
pelo profissional do ramo da licitante, indicando o nimero de registro no CREA.

8.3.13 No caso de aditivos para execucao de servicos ndo previstos inicialmente, porém indispensdveis a
conclusdo das obras, estes serdo pagos de acordo com os Precos e Servicos das Tabelas de NOVACAP,
SINAPI ou SICRO 2, conforme previsto no Decreto n? 7.983, de 08 de abril de 2013, mantido o desconto
aplicado nos pregos de referéncia da licitagdo, conforme Decisdo n2 2344/2014 e Acérddo TCU 467/2015.

8.3.14 A empresa vencedora deverd seguir as orientacGes do "Anexo XV” deste Instrumento, para
cadastramento no SEI — Sistema Eletronico de Informacdo, visando a assinatura do Contrato e/ou Ata de
Registro de Precos.

9. DA HABILITACAO

9.1 A DOCUMENTACAO deverd conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacio da licitante
arrematante, os documentos abaixo relacionados.

OBS: recomenda-se, para facilitar a conferéncia dos mesmos, que os documentos abaixo indicados sejam
numerados sequencialmente, na mesma ordem que se segue:

9.1.1 Relativamente a Habilitagdo Juridica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por acdes, acompanhados dos documentos de eleicdo de
seus administradores;

c) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo de funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a
atividade assim exigir.

9.1.2 Relativamente a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_sist...
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c) prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal para todas as empresas licitantes. Prova de
regularidade com a Fazenda do Municipio e do respectivo Estado, para as empresas licitantes com sede
ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal a ser
confirmada a sua autenticidade no sitio eletronico da Receita Federal;

e) Certiddo Negativa de Débito - CND, com o INSS ou instrumento equivalente, em plena validade;

f) Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento equivalente, em plena validade, fornecido pela
Caixa Econdmica Federal;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, em plena validade, para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, por meio eletrénico/via internet — www.tst.jus.br/certidao - (Lei n?
12.440, de 07 de julho de 2011).

9.1.2.1. - Os documentos acima exigidos devem ser obrigatoriamente relativos ao domicilio ou sede da
empresa arrematante.

h) Todos os documentos relativamente a regularidade fiscal poderdo ser emitidos via internet.
9.1.3 Relativamente a Qualificagdo Econ6mico-Financeira:

a) Balango Patrimonial e demonstrages contdbeis do ultimo exercicio social, devidamente registrados na
Junta Comercial, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da
empresa, vedada a substituicao por balancetes ou balancgos provisérios.

a.1) As sociedades constituidas ha menos de 12 (doze) meses, no exercicio social em curso, deverao
apresentar o Balango de Abertura;

a.2) no caso especifico de Sociedades do tipo S.A., o balanco e as demonstracdes contabeis deverdo ser
apresentados por publicacdo no Didrio Oficial do DF ou Estado de origem;

a.3) a empresa que tenha optado pelo Lucro Presumido, para fins de imposto de renda, bem como as
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, ainda que sejam enquadradas no SIMPLES NACIONAL,
ficam também obrigadas a apresentar o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo
exercicio social.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica. A
certiddo terd validade de trinta dias, a contar da data de sua expedicao;

c) Comprovar capital social ou patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratacdo constante deste Edital. A comprovacdo devera ser feita relativamente a data da apresentacao
da documentacdo, admitida a atualizagdo para esta data através de indices oficiais, por meio do registro
comercial, ato constitutivo, do CRC da NOVACAP, estatuto ou contrato social;

d) Na impossibilidade de apresentacdo da certiddo indicada na alinea “b” acima, a empresa licitante
devera apresentar o plano de recuperacdo aprovado e homologado judicialmente com a recuperacao j3a
deferida, que serd submetida a analise da DJ/PRES, conforme estabelecido no Inciso Il do art. 86 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

9.1.4 Relativamente a Qualificagdao Técnica:

a) Certiddo de pessoa juridica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou por meio
eletrénico/via internet, da sede da empresa licitante, dentro do prazo de validade. Se a empresa
CONTRATADA, for de outra praca, no ato da CONTRATACAO deverd apresentar a Certiddo de Pessoa
Juridica expedida pelo CREA do Estado de origem, e esta deverd ser obrigatoriamente visada pelo
CREA/DF, de acordo com o Art. 69, da Lei 5.194, de 24/12/66 e Resolug¢do n? 265, de 15/12/79 do
CONFEA.

b) Acervo técnico:
b.1 - do responsavel técnico:

A PROPONENTE devera comprovar a Capacidade Técnico profissional, mediante apresentacdo de uma
ou mais Certidées de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
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termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e dos demais membros da
equipe técnica que participardo da execuc¢do do contrato, relativa(s) a prestacdo de servicos compativeis
com as caracteristicas do objeto licitado, conforme discriminado abaixo:

¢ Construgdo ou Reforma de edificagdao de multiplos pavimentos.

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

1 Construcao ou Reforma de edificagao de multiplos pavimentos

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_si...

NOTAS:

1. Quando o atestado referir-se a obra ou servigo realizado em regime de subcontratagdo ou subempreita,
serd necessaria a comprovacdo de anuéncia do contratante inicial ou da efetiva participacdo do
profissional nas atividades técnicas atestadas.

2. A retromencionada anuéncia podera ser substituida por comprovacdo por meio de carteira profissional
de trabalho e ficha de registro de empresa, acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico, todos esses com data referente ao periodo de execucdao do objeto do atestado, ou
ainda por contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional a época da execucdo do
objeto da Certidao.

3. O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa deverd ser demonstrado apenas
pela licitante vencedora, no momento da contratacdo (Decisdo n2 002/2012 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal - TCDF).

4. E facultada a Comissdo ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacdo que deveria constar originariamente da proposta.

5. Admite-se em sede de diligéncia a:

a) complementacao de informacgdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame.

b) atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

6. Caso ndo sejam confirmadas as informagdes contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas,
a licitante serd considerada inabilitada para o certame.

7. A Proponente, quando solicitada, deverd disponibilizar todas as informacGes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados e certidGes solicitadas, apresentando, dentre outros
documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes CertidGes de
Acervo Técnico (CAT), enderego atual da NOVACAP e local em que foram executados os servigos.

8. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
FISCALIZACAO.

9. Para cada ALTERACAO solicitada, a FISCALIZACAO promovera a andlise individualizada da capacidade
técnica dos profissionais indicados, conforme as exigéncias especificas contidas neste Projeto Basico.

10. Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a NOVACAP com a participacao
de empresas que detenham infraestrutura adequada em razdo das caracteristicas dos trabalhos.

11. Serdo inabilitadas as Proponentes que apresentarem Certiddo de Acervo Técnico de um mesmo
profissional para assumir a funcdo de responsavel(is) técnico(s), ndo cabendo qualquer alegacdo ou
recurso
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b.2 — da empresa:

Capacidade Técnica Operacional da Empresa - Comprovacdo que a empresa arrematante tenha
executado, a qualquer tempo, servicos de obras compativeis com o objeto desta licitacdo, através de
certiddo (Ges) ou atestado (s). Os atestados para capacidade operativa da empresa deverd ser
acompanhados das respectivas CAT(s) - Certiddo de Acervo Técnico - em nome de profissional habilitado,
gue trabalhe para a sociedade ou ja tenha figurado como responsavel técnico da empresa, desde que
conste na documentac¢do comprobatéria do acervo profissional, o nome da pessoa juridica do licitante,
bem como a empresa contratada para a execucdao da obra ou servicos, a teor do art. 64, § 39, da
Resolucdo n? 1.025/09-CONFEA, fornecido por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, de
acordo com o especificado nas Caracteristicas da Obra, indicadas no Parecer Técnico 3/2023 -
NOVACAP/PRES/GTCOUH (SEI n2 125514379), e referentes a:

e Constru¢ao ou Reforma de edificagdo de multiplos pavimentos com drea minima de 225
m2.

NOTAS:

1. Os atestados de Capacidade Técnico-operacional deverdo vir acompanhados das respectivas Certiddes
de Acervo Operacional - CAO, nos termos da resolugdo 1.137/2023 - CONFEA, ou das Certidoes de Acervo
técnico (CAT) ou anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT), emitidas pelos conselhos de
fiscalizagdo profissionais competentes, em nome dos profissionais vinculados aos referidos atestados,
conforme entendimento do Tribunal de Contas da Unido - TCU (Acorddo 3298/2022 - 22 Camara).

2. A Capacidade Técnico-Operacional exigida acima reflete as necessidades operacionais minimas a serem
demonstradas pelas licitantes.

3. Os quantitativos exigidos para comprovacdao de capacidade técnico-operacional representam no
maximo 50% (ciquenta por cento) de toda a area do objeto ou do total or¢cado para o objeto em questao,
conforme determina a Decisdo Normativa n2 002/2003, expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito
Federal e demais precedentes daquela Corte de Contas, tais como, as Decisdes Ordinarias n? 3394/2014,
4211/2013, 781/2011 e Decisdo Extraordinaria n? 6610/2010.

4. Nos atestados de servicos executados em consorcio serdo considerados, para comprovagao dos
quantitativos minimos exigidos, os servigos executados que estejam discriminados separadamente no(s)
atestado(s) técnico(s), para cada empresa participante do consércio.

5. Se as quantidades de servicos ndo estiverem discriminadas no corpo do(s) atestado(s), serao
contabilizados os quantitativos comprovados por cada empresa na mesma proporcao de sua participacao
na composicao do consorcio.

6. Para fins de comprovagao do percentual de participacdo da empresa consorciada, devera ser juntado
ao atestado, cépia do instrumento de constituicdo do consércio.

7. Sera admitido o somatdrio dos atestados para comprovagdo dos quantitativos minimos exigidos da
PROPONENTE e relativos a sua capacidade técnica-operacional, desde que os contratos que lhes deram
origem tenham sido executados de forma concomitante.

b.1.1 o teor do conteudo dos atestados é de responsabilidade da licitante, passivel, portanto, de
verificacdo, caso necessario, com as implicacGes legais consequentes.

c) Declaracdo de Responsabilidade Técnica de acordo com o modelo e nos termos do “Anexo IV” do Edital,
na qual devera constar a qualificacdo dos responsdaveis técnicos indicados para a execugdo das obras em
licitacdo, assinada pelo representante legal da arrematante:

c.1) O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser demonstrado apenas
pela licitante vencedora, no momento da contratagdo (Decisdo n2 002/2012 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal - TCDF);

c.2) é vedada a indicagdo de um mesmo engenheiro como responsavel técnico por mais de uma empresa
proponente, fato este que inabilitara todas as empresas envolvidas.
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9.1.5 Declaracdo, que em cumprimento ao Inciso XXXIll, do Art. 72 da Constituicdo Federal, ndo
contratara, caso seja vencedora da presente licitacdo, durante o periodo da execucdo da obra, menores
de 16 (dezesseis) anos, bem como ndo determinard trabalhos em periodo noturno, perigosos ou
insalubres a funcionarios menores de 18 (dezoito) anos, conforme modelo “Anexo VI”.

9.1.6 Declaragdo de que a empresa atende aos critérios de Sustentabilidade Ambiental conforme modelo
“Anexo IX” do Edital, em atendimento a Lei n2 4.770, de 22 de Fevereiro de 2012 e suas alteracdes, que
dispGe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens e na contratacdo de obras e
servicos pelo Distrito Federal.

9.1.7 Declaragdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n? 356, de 29 de julho
de 2019), na forma do “Anexo XII”, deste Instrumento.

9.1.8 Declaragao de Conhecimento, conforme modelo “Anexo III” deste Edital, assinada por Responsavel
Técnico da empresa, expressando inteiro conhecimento das condi¢ées a que se refere o objeto a ser
contratado.

9.1.9 Declaracdo de Atendimento as Normas de Acessibilidade (modelo Anexo Xl deste Edital).

9.1.10 Declaragao de ndao admitir trabalho for¢cado ou degradante, para fins do disposto nos incisos lll e IV
do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federal de 05 de outubro de 1988, e art. 92, § 2°, alinea
“f” do RLC da Novacap, que ndo possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado (modelo do Anexo XIV” deste Edital).

9.1.11 Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar em
nome da arrematante, que efetivamente prestara os servigos:

a) Se a licitante arrematante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) Se a arrematante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, sendo dispensados
da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.2 A empresa arrematante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral — CRC, expedido pela
NOVACAP, em plena validade, em qualquer grupo e qualquer das categorias “a”, “b”, “c”, “d” ou “e”, ficam
dispensadas de apresentar os documentos exigidos nos itens 9.1.1 e 9.1.2 — alineas “a” e “b” deste Edital.

9.3 Declaragdo, sob as penas da lei, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo (modelo “Anexo
VII” do Edital).

10. DO PROCESSAMENTO DA LICITACAO

10.1 No dia, hora e local especificados no item 3 deste Edital, a Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL,
através do coordenador acessard o sistema “licitacoes-e” do Banco do Brasil e iniciard os trabalhos
relativos, na forma definida neste instrumento.

10.2 Serado desclassificadas as licitantes que nao satisfizerem os requisitos exigidos para participagdo no
certame.

10.3 E facultado a Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagao, promover diligéncias destinadas a esclarecer ou completar a instrugdao do processo, vedada a
inclusdo posterior de documentos ou de informacbes que deveriam constar originalmente na
documentagdo e proposta.

10.4 Caso haja empate de pregos entre 02 (duas) ou mais propostas, serdo utilizados, na ordem em que
se encontram enumerados os seguintes critérios de desempate:

10.4.1 Disputa final, em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova proposta fechada, em ato
continuo ao encerramento da etapa de julgamento.

10.4.2 Persistindo o empate, a ordem de classificacao sera definida por sorteio.
11. DO JULGAMENTO, DA ABERTURA, DA SESSAO E DA ADJUDICAGAO

11.1 No julgamento das propostas sera adotado o critério de menor preco total, atendidas as condigOes
estabelecidas neste Procedimento Licitatério Eletronico;
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11.2 o (a) Coordenador(a) poderd se necessario, suspender a sessdo para recorrer a setores técnicos
internos e externos, bem como aos drgdos requisitantes do objeto deste Procedimento Licitatdrio
Eletrénico, a fim de obter parecer que possibilite melhor julgamento das especificacdes dos produtos
cotados, definindo nova data para continuidade da sessao licitatdria;

11.3 sera verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatério, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.

11.4 ndo serdo aceitas propostas que apresentarem precos inexequiveis (art. 116 do Regulamento de
LicitagGes e Contratos da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016).

11.5 os pregos oferecidos devem estar compativeis com os praticados no mercado;

11.6 a partir do hordrio previsto no sistema e informado no edital, tera inicio a sessdo publica do
Procedimento Licitatdrio Eletronico, com a divulgacdo das propostas de precos recebidas;

11.7 Apds o encerramento da sessdo publica, o Coordenador podera encaminhar, pelo sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado proposta mais vantajosa, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condicOes diferentes daquelas
previstas no edital.

11.7.1 A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

11.8 considerar-se-a inexequivel a proposta que ndao venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentagao que comprove que os custos envolvidos na contratagcdao sdao coerentes com os de
mercado do objeto deste Procedimento Licitatdrio Eletronico;

11.9 se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, podera ser efetuada diligéncia, na forma do art. 116, IX do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, para efeito de comprovagado de sua exequibilidade,
podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

| - questionamentos junto a proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em relagao
aos custos com indicios de inexequibilidade;

Il - pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

[l -verificagdo de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

IV - verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo ou com a iniciativa
privada;

V - estudos setoriais e

VI - demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

11.10 Serad desclassificada a proposta que, apds as diligéncias, ndo corrigir ou justificar eventuais
irregularidades apontadas pela Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL;

11.11 Encerrado o certame a Comissdao examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
compatibilidade do preco em relacdo ao estimado para contratacdo e verificara a habilitacdo do licitante
arrematante, conforme disposto neste edital;

11.12 constatado o atendimento pleno as exigéncias habilitatérias e do edital, sera declarado o
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta;

11.13 se a proposta ndo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias habilitatdrias, a
Comissdao examinard as ofertas subsequentes, na ordem de classificacao, até a apura¢do de uma proposta
gue atenda ao edital;

11.14 no caso de desconexao com o Coordenador, no decorrer da realizagdo do Procedimento Licitatdrio
Eletr6nico, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para conhecimento dos
precos propostos, retornando o Coordenador, quando possivel sua atuacdo no certame, sem prejuizos
dos atos realizados;
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11.15 quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdao do Procedimento
Licitatdrio Eletronico serd suspensa e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora da
reabertura da sessao;

11.16 Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e
seus Anexos, a proposta serd desclassificada.

11.17 Verificado o atendimento das exigéncias do edital, a arrematante sera declarada vencedora, apés
aceitabilidade da proposta adequada, deste Edital, no sistema eletrénico do Banco do Brasil.

11.18 Inabilitada a proponente melhor classificada, serdo analisados os documentos habilitatorios das
proponentes com as propostas classificadas sequencialmente.

11.19 O valor total serd o somatdrio dos resultados parciais de cada item, obtidos da multiplicacdo dos
quantitativos estimados fornecidos pela NOVACAP, pelos precos unitarios ofertados pelas empresas
licitantes.

Observacao:

1 - No caso de discordancia entre os precos unitarios e os totais, resultantes de cada item prevalecera o
primeiro e, ocorrendo divergéncia entre valores expressos em algarismo e por extenso, prevalecerd o
ultimo, fazendo-se as correcdes correspondentes.

2 - No caso de discordancia entre os precos unitarios apresentados na planilha e os da composicao de
pregos unitarios prevalecerao os ultimos.

11.20 Da verificagdo acerca da efetividade da proposta:

a) Efetuado o julgamento propostas, sera promovida a verificacdo de sua efetividade, promovendo-se a
desclassificacdo daquelas que:

a.1) contenham vicios insanaveis;

a.2) descumpram especificagdes técnicas constantes do instrumento convocatério;

a.3) apresentem precos manifestamente inexequiveis e/ou ndo tenham sua exequibilidade demonstrada;
a.4) se encontrem acima do orcamento estimado para a contratacao;

a.5) apresentem desconformidade com outras exigéncias do presente instrumento convocatério.

a.6) ndo estiver devidamente assinada;

a.7) Contiver qualquer limitacdo, reserva ou condi¢des contrastantes com as do presente edital.

11.21 Quando todas as empresas licitantes forem desclassificadas, a NOVACAP podera fixar prazo de até
05 (cinco) dias uteis para a apresentacdo de novas propostas ou documentacdo de habilitacdo,
escoimadas das causas que levaram a desclassificacdo ou inabilitacdo, na forma do art. 117 do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da NOVACAP.

11.22 A Comissao Permanente de Licitacdo - CPL podera admitir propostas que apresentarem vicios de
forma ou erros evidentes, sempre que estes vicios ndo abranjam questdes substantivas ou que sua
corregdo nao viole o principio de isonomia das proponentes.

11.23 Conforme dispde no art. 103 - § 32 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, nao
serao consideradas vantagens ndo previstas no Instrumento Convocatorio.

11.24 O resultado do julgamento das propostas e dos recursos apresentados sera publicado na imprensa
oficial e disponibilizado no sitio www.licitacoes-e.com.br e no sitio eletrénico da NOVACAP
(www.novacap.df.gov.br).

12 VISITA, CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS E PROPOSTA
12.1 Na forma do disposto no item 6 do Projeto Basico.

13 DO EXAME DA(S) PROPOSTA(S) DE PRECOS
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13.1 Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem valores unitarios e/ou total, superiores ao
limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o or¢camento estimado do servico, ou ainda com
precos, manifestamente inexequiveis.

13.1.1 Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista; ou

b) valor do orcamento estimado pela empresa publica ou sociedade de economia mista.

12.1.2 Serdo ainda desclassificadas as propostas que ndo atenderem ao disposto no art. 56 da Lei n2.
13.303/2016.

13.2 As Propostas que atenderem em sua esséncia aos requisitos do Edital serdao verificadas quanto aos
seguintes erros, os quais serdo corrigidos pelo NOVACAP na forma indicada a seguir:

a) Discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecera o valor por extenso;

b) erros de transcricdo das quantidades ou unidades de medidas do Projeto para a proposta: o produto
sera corrigido devidamente, mantendo-se o preco unitario e corrigindo-se a quantidade ou unidade de
medida e o preco total;

c) erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado, mantendo-se
0 preco unitdrio e a quantidade e corrigindo-se o produto;

d) erro de adicdo: serd retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias de qualquer
natureza nas composicdes dos precos unitdrios dos servicos, serd adotada a correcdo que resultar no
menor valor.

13.3 O valor total da proposta sera ajustado pela NOVACAP em conformidade aos procedimentos acima
para correcao de erros. O valor resultante constituird o valor contratual. Se a licitante ndo aceitar as
correcgoes procedidas, sua proposta sera rejeitada.

13.4 Com excecdo das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela NOVACAP, necessarias para corrigir
erros cometidos pelos licitantes, ndo serdo aceitas propostas contendo borrdes, emendas ou rasuras.

13.5 As Propostas de Pregos serdao analisadas, conferidas, corrigidas e classificadas por ordem crescente
de valores corrigidos.

13.6 Atendida as condi¢Ges do item acima, serd considerado vencedora a proposta que resulte o menor
preco total para o servico, e caso ocorra empate entre duas ou mais propostas, a decisdo sera feita por
sorteio.

13.7 Poderdo ser promovidas diligéncias pela Comissdao de Licitacdo, de forma a suprir omissdes ou
esclarecer aspectos inerentes a proposta ou as suas correcoes.

14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAGCOES

14.1 O Edital podera ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidaddo até o 52 (quinto) dia util
anterior a data fixada para a abertura de propostas, dispondo a Comissao Permanente de Licitagdo - CPL
de 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento da impugnacdo, para julgar e decidir.

14.1.1 N3do decidida a impugnacdo até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura das
propostas, a licitacdo serd adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

14.1.2 Caso a impugnacao seja procedente, a Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL devera:
a) corrigir o ato, devendo:

a.1) republicar o Edital pela mesma forma que se deu o texto original, devolvendo o prazo de publicidade
inicialmente definido, exceto se a alteracdo ndo afetar a participacdo de interessados no certame;
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a.2) comunicar a decisdo a todos os licitantes.

14.1.2.1 Se a impugnacao for julgada improcedente, a Comissdao Permanente de Licitacao - CPL devera
comunicar a decisdo ao impugnante, divulgando no sitio eletrénico do Banco do Brasil - www.licitacoes-
e.com.br e da NOVACAP, www.novacap.df.gov.br dando seguimento a licitacdo.

14.1.3 No mesmo prazo do item 13.1, qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos sobre a licitagao,
dispondo a Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL de 3 (trés) dias uteis contados do pedido.

14.1.3.1 As respostas serdao comunicadas a todos os interessados e passardao a integrar o instrumento
convocatdrio na condicdo de anexos.

14.1.3.2 N3o respondidos os esclarecimentos até o ultimo dia anterior a data fixada para a abertura das
propostas, a licitacdo serd adiada, convocando-se nova data para entrega das propostas com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis.

14.2 O prazo para interposicdo de Recurso Administrativo contard a partir da data de intimagao
(publicacdo no DODF da declaracdo de vencedora do certame).

14.3 Os recursos serdo apresentados no prazo de 5 (cinco) dias uteis apds a habilitacdo e contemplarao,
além dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia do julgamento e da verificacao

a_n

de efetividade dos precos ou propostas, na forma da alinea “a”, inciso Il do art. 120 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

14.3.1 Os recursos interpostos serdao divulgados aos licitantes no dia util seguinte ao encerramento do
prazo estipulado no item 13.3 acima;

14.3.2 Os Licitantes poderdo apresentar contrarrazbes aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias uteis
contados da divulgagdao mencionada no subitem 13.4.1;

14.3.3 Os recursos interpostos possuem efeito suspensivo até sua decisao final.
15 DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1 Apds declarado um proponente vencedor e expirado o prazo para a interposicao de recursos, a
Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL adjudicard o objeto lavrando ata circunstanciada, encaminhando
o processo a Diretoria demandante para relato visando a homologacao.

15.1.1 Apds a homologacdo, a licitante adjudicatdria serd notificada e convocada a assinar o Termo de
Contrato ou instrumento equivalente.

16 DO CONTRATO

“Nos instrumentos Contratuais:

Clausula “XXX” — da Legislagdo Anticorrupgao

Na execucdo do presente CONTRATO é vedado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil -
NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado ou qualquer representante:

I) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

IIl) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogacées do
presente CONTRATO, sem autorizacdao em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

IV) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro do presente CONTRATO ou,

17/52



21/12/2023, 15:14 SEI/GDF - 129814504 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_si...

V) de qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer acdes ou omissoes
gue constituem pratica ilegal ou de corrup¢ao, nos termos da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, do Decreto Distrital n? 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legislacdes anticorrupcao
pertinente.”

16.1 O contrato para execugdo dos servigos objeto desta licitagao sera estabelecido entre a NOVACAP e a
empresa vencedora, apos a adjudicacdo do objeto licitado, no regime de empreitada por preco unitario,
conforme Minuta de Contrato “Anexo XI”.

16.1.1 A CONTRATADA n3do poderad subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

16.1.1.1 A CONTRATADA podera efetuar a subcontratagao facultativa de até 30% (trinta por cento) do
valor total estimado, conforme no Parecer Técnico n.2 3/2023 - NOVACAP/PRES/GTCOUH(125514379).,
em conformidade com o item 18.3 do Projeto basico.

16.2 O vinculo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) indicado(s) pela empresa devera ser demonstrado apenas
pela licitante vencedora, no momento da contratacdo (Decisdo n2 002/2012 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal - TCDF);

16.3 Apds a homologacdo e a adjudicacao da licitacao, o licitante vencedor sera convocado para assinar o
termo de contrato ou instrumento de formalizacdo da contratacdo, devendo observar os prazos e
condicOes que lhe forem estabelecidos, sob pena de aplicacdo das san¢des previstas no Regulamento de
LicitacGes e Contratos da NOVACAP - RLC.

16.3.1 A empresa a ser contratada devera assinar o termo de ajuste em até 5 (cinco) dias Uteis a partir da
convocacao, na forma do Regulamento de Licitacdes e Contratos - RLC da NOVACAP, em seu art. 145.

16.3.2 Na hipdtese de o convocado se recusar, dentro do prazo de validade da proposta, a assinar o termo
de contrato ou instrumento equivalente, no prazo e condi¢cbes estabelecidos, a NOVACAP devera
instaurar processo administrativo de apuracdo e convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas mesmas condicbes ofertadas pelo licitante vencedor,
inclusive quanto aos precos atualizados em conformidade com o Edital.

16.3.3 Na impossibilidade de se aplicar o disposto no paragrafo anterior, a NOVACAP devera revogar a
licitagdo.

16.3.4 O licitante fica obrigado aos termos oferecidos na proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias.

16.3.5 Para assinatura do Contrato, caso o representante seja procurador, somente serdo aceitas
procuragdes publicas e com poderes para tal, ndo se admitindo poderes genéricos ou aqueles especificos
para participar de licitacao.

16.4 Para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar indicacdo do numero da conta, codigo e
nome da agéncia do BRB - Banco de Brasilia S/A, em atendimento ao Decreto n? 32.767/2011, para fins
de pagamento, vedada em qualquer hipétese a cessdo de direito sobre os respectivos créditos a terceiros.

16.5 Empresa(s) de outro(s) Estado(s) que ndao tenham filial ou representacao no Distrito Federal poderao
indicar conta corrente de outro banco, conforme Decreto n2 32.767/2011.

16.6 O prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente acima estabelecido podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela NOVACAP.

16.7 Todas as obras que possam interromper ou perturbar o livre transito de veiculos e/ou pedestres ou
gue possam oferecer perigo a seguranca publica, deverdo ser iniciadas com autorizacdao do 6rgao ou
entidade de transito com circunscricdo sobre a via.

16.7.1 — Com relagdo a sinalizagcdo, a contratada devera seguir os seguintes procedimentos.

a) Dirigir-se a Geréncia de Engenharia de Transito — STRC Trecho 01 — Conjunto “B”, Lotes 01/08 Zona
Industrial — CEP 71.225.512, Telefone: (61) 3905-5970, ponto de referéncia Via Estrutural, em frente a
Cidade do Automdvel, em Brasilia - DF, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias Uteis, do periodo
programado para a realizacdo da obra, munido dos seguintes documentos:
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» Oficio/solicitacdo contendo todas as informagdes e cronograma da obra, constando das etapas a serem
executadas e a respectiva duracao;

e projeto de sinalizacdo de obras e seus desvios em 02 (duas) vias, seguindo as normas do Manual
Brasileiro de Sinalizag¢ao de Transito volume Vi - Sinalizagao Temporaria
(https://www.denatran.gov.br/images/Educacao/Publicacoes/Manual_VOL_VII_2.pdf );

* Apds aprovacao do projeto, serd emitido o boleto com o valor correspondente a execucdo da obra;
* Apds o recolhimento sera emitida a autorizagdo necessaria para inicio das obras.

16.8 A contratada devera apresentar a Diretoria demandante, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e aprovado pelo Diretor de Edifica¢des, contado da
data da assinatura do contrato, comprovante de prestacao de garantia, que devera ser juntado aos autos
do processo de contratacdo e encaminhado para a Diretoria Financeira, a fim de fazer conferéncias e
registros pertinente, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuido ao contrato, mediante guia
de recolhimento expedida pela tesouraria da NOVACAP, realizada em caugao em dinheiro, seguro garantia
ou fianca bancdria.

16.9 As garantias prestadas deverdo observar o seguinte:

a) O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser
renovada a cada prorrogacdo contratual, conforme Art. 152, paragrafo Unico, do Regulamento de
LicitacOes e Contratos da Novacap;

b) Prorrogado o contrato, a CONTRATADA deverd apresentar a prorrogacdo da garantia referente ao
periodo prorrogado no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa e rescisao contratual.

16.9.1 No caso da contratada optar pela apresentagao do Seguro Garantia, a apdlice devera conter
cldusula de “incancelabilidade do seguro”, até o recebimento definitivo da obra/servico de engenharia,
observado o disposto no item 15.10.

16.9.2 Fianca bancaria contendo a expressa renuncia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827
e 835 do Cadigo Civil. A caucdo de fianca bancaria serd resgatada pela Diretoria Financeira até 72 horas
antes do vencimento, caso nao tenha em seu poder o termo de recebimento definitivo da obra.

16.9.3 Tratando-se de caucdo em dinheiro, devera ser recolhida pela CONTRATADA, em conta especifica
com corre¢do monetdaria, a ser aberta no Banco de Brasilia, apds obter junto a Area Administrativa, o
competente oficio de encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pelo CONTRATANTE,
total ou parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste
instrumento.

16.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera garantir o seguinte:

16.10.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

16.10.2 Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

16.10.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragao a CONTRATADA;

16.10.4 Obrigacbes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA.

16.11 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2%
(dois por cento).

16.11.1 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

16.11.2 O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
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16.11.3 Quando da abertura de processos para eventual aplicacdo de penalidade, a FISCALIZACAO do
contrato podera comunicar o fato a seguradora e/ou fiadora paralelamente as comunica¢des de
solicitagao de defesa prévia a CONTRATADA bem como as decisdes finais de primeira e ultima instancia
administrativa.

16.11.4 A perda da garantia em favor da Novacap, por inadimplemento das obrigagdes contratuais, far-se-
a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo
das demais san¢Oes previstas no contrato.

16.11.5 A garantia devera ser integralizada no prazo de 20 (vinte) dias, contado da data da comunicacdo
do fato.

16.12 A garantia serd considerada extinta:

16.12.1 com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administracdao, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

16.12.2 apds 90 (noventa) dias apds o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

16.12.3 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas
condicOes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

16.13 Se, por qualquer razdo, durante a execucao contratual, for necessdria a prorrogacao do prazo de
validade da garantia de execugdo do contrato, a CONTRATADA ficara obrigada a providenciar a efetivacao
da mesma, nos termos e condigdes originalmente aprovados pela NOVACAP.

16.14 A garantia sera liberada no prazo de 90 (noventa) dias, contados apds a data do vencimento do
contrato, desde que tenha havido o integral cumprimento das obriga¢des contratuais.

16.15 O requerimento solicitando a devolug¢do da caucdo sera protocolado na NOVACAP, e deverd estar
acompanhado do original da Guia de Recolhimento e cépia do Termo de Recebimento Definitivo.

16.16 Os contratos decorrentes do presente Edital deverdo conter, no minimo, as seguintes cldusulas:

16.16.1 A Matriz de Risco é apresentada no ANEXO 1 - Mapa de Riscos NOVACAP/PRES/DE/DETEC (SEI n2
129153950), em atendimento a alinea b, do inciso VI, do art. 20 do RLC/NOVACAP.

16.16.2 Na hipdtese de contratagdes semi-integradas e integradas, previstas nos incisos V e VI do caput
do artigo 42 da Lei n2 13.303, de 2016, respectivamente, de obras e servicos de engenharia, o Edital
deverd conter os seguintes elementos:

15.17.2.1 Matriz de riscos, elaborada pela drea demandante, quanto for o caso, definidora de riscos e
responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
indicando o percentual de risco do 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao
gue impactara a execucdo da obra ou servico, contendo, no minimo:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolagao de termo aditivo
guando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas para inovar
em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo das
solucBes previamente delineadas no Anteprojeto ou no Projeto Basico da licitacdo;

c) estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no Anteprojeto ou no Projeto Bdsico da licitagao.

16.17 A Contratada, respondera pela solidez e seguranga do trabalho, nos termos do disposto no art. 618
do Cédigo Civil.

16.18 A Contratada devera observar o disposto na Lei n2 4.182, de 21 de julho de 2008.

20/52



21/12/2023, 15:14 SEI/GDF - 129814504 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_si...

16.19 A contratada devera observar o disposto no Decreto n2 29.174, de 17 de junho de 2008, publicado
no DODF de 18.06.2008 — republicado DODF de 01.07.2008.

16.20 O reajuste, o reequilibrio econbmico e a revisdo contratual serdo analisados pelas areas
competentes.

16.21 Durante a execugdo do objeto, os quantitativos apresentados nas Planilhas Estimativas da
NOVACAP ndo deverdo ser tomados como definitivos, haja vista que apenas subsidiam a compreensao da
obra, conforme estabelecido no item “28 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO”.

16.22 Apds a assinatura do Contrato, ficara pressuposta a concordancia tacita da CONTRATADA com todos
os documentos anexos ao Edital, no caso de licitacdo, ou a Carta de solicitacdo de proposta, no caso de
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitacdo, ndao cabendo-lhe quaisquer alegacdes posteriores sobre
divergéncias entre os mesmos e nem de desconhecimento ou omissdes nas Planilhas Estimativas da
NOVACAP, quando fornecidas, ressalvando-se as situagdes previstas em matriz de risco, quando couber.

16.23 Os prazos do contrato poderdao ser prorrogados no interesse da NOVACAP ou nas hipdteses
previstas na matriz de riscos, no Edital e no contrato, desde que justificados no processo administrativo
respectivo e comprovados a ocorréncia dos requisitos do art. 177 do Regulamento de Licita¢cdes e
Contratos da NOVACAP, precedidos da correspondente adequacdo do cronograma fisico financeiro.

16.24 FONTE DE RECURSOS: Os recursos para custear a presente contratacdao estdo previstos na
Disponibilidade Orcamentaria n.2 8697/2023 - SES/SUAG/DIOR/GEOR/NPO (125305417), encaminhada
através do Oficio N2 9277/2023 - SES/GAB (125410878), conforme informacdes a seguir:

PROGRAMA DE " -
TRABALHO DESCRICAO FONTE |OBSERVACOES
Valor: R$ 840.000,00,
REFORMA DE UNIDADES DE .
ATENCAO ESPECIALIZADA fescual de RS 102771263 (um
10.302.6202.3223.0010 [EM SAUDE- Cuidados 100000000 e

ilhdo, vinte e sete mil setecentos e
doze reais e sessenta e trés centavos)
sera informado nos proximos
exercicios financeiros.

Intermedidrios Neonatal Canguru
do HMIB.- PLANO PILOTO

17 DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

| - Para garantir o fiel cumprimento do presente contrato, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - NOVACAP obrigar-se-a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instalagOes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

21/52



21/12/2023, 15:14 SEI/GDF - 129814504 - Edital de Licitagao

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_si...

e) acompanhar e fiscalizar as condicoes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
€,

g) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

Il - Para execucdo da obra objeto deste contrato, a CONTRATADA obrigar-se-a:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagcdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato Convocatdrio;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacdo do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacdes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatdrio.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mao de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execuc¢do da obra,
bem como o ressarcimento dos servicos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a area trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizacdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer instalacGes para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os padrées estabelecidos
pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977;

k) Atender as determinagbes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;

I) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato,
ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edifica¢do, inclusive perante o Registro do Imével;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;
q) Ndo contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢dao adequada contra exposicao a radia¢do solar, chuva e frio;
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r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mao de obra, mdaquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigagdes contidas no Projeto Basico.

18 DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

18.1 Na forma do disposto no item 7 do Projeto Basico.

19 LICENCIAMENTO E FRANQUEAMENTO

19.1 Na forma do disposto no item 8 do Projeto Basico.

20 ALTERAGCOES CONTRATUAIS

20.1 Na forma do disposto no item 17 do Projeto Basico.

21 DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA
21.1 Conforme especificado nos itens 20 e 21 do Projeto Basico.
22 DA RESCISAO

22.1 A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias contratuais e
aquelas previstas em Lei e no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

22.2 Constituem motivos para rescisao do contrato:
| - ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;
Il - cumprimento irregular reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

[l - lentidao na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servigo ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

IV - atraso injustificado para o inicio da obra, do servigo ou do fornecimento;

V - paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

VI - subcontratacao total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VII - cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
VIII - fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao admitida no Edital e no contrato;

IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e
dos seus superiores;

X - cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI - decretacdo de faléncia ou a instaura¢do de insolvéncia civil do contratado;
XIlI - dissolucdao da empresa contratada ou o falecimento do contratado, se pessoa fisica;

XIll - alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execuc¢do do Contrato;

XIV - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela CONTRATANTE;

XVI - materializacdo de evento critico previsto na matriz de riscos, que impossibilite a continuidade do
contrato;

XVII - ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao
do contrato;
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XVIII - descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo da Republica Federativa
do Brasil de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer
trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das
sanc¢des penais cabiveis;

XIX - ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
XX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI - pratica de atos lesivos a Administragdo Publica previstos na Lei n2 12.846, de 2013;

XXII - pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP, direta
ou indiretamente;

Paragrafo Unico. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

XXl — A resilicdo unilateral, opera mediante denuncia notificada a outra parte, somente produzindo
efeito depois de transcorrido prazo compativel com a natureza e o vulto dos investimentos, se uma das
partes houver feito consideraveis investimentos para a sua execucao.

22.3 A rescisdo do contrato sera efetivada e reduzida a termo:
| - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipdteses previstas no item 20.2;
Il - de forma amigavel, por acordo entre as partes.

22.3.1 A rescisdao por ato unilateral a que se refere o inciso | deste artigo devera ser precedida de
comunicacdo escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias.

22.3.2 Na hipdtese da execucdao do contrato ser imprescindivel para a continuidade de servicos da
NOVACAP, o prazo a que se refere ao item 20.3.1 sera de 90 (noventa) dias.

22.3.3 A parte que der causa a rescisdo sera responsavel pelo ressarcimento dos prejuizos que acarretar a
outra.

22.3.4 A CONTRATADA que ndo ensejar a rescisdo contratual tera direito a:
| - devolugdo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;
Il - pagamento do custo da desmobilizagao.

22.4 A rescisdo por ato unilateral da NOVACAP, acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sanc¢Ges previstas no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

22.4.1 Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos e dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos pela CONTRATADA;

22.4.2 Na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do
Contrato até o limite dos prejuizos causados a NOVACAP.

23 DOS PRAZOS

23.1 O prazo de execucdo total é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir da data de
recebimento da Ordem de Servigo pelo contratado.

23.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contado a partir da data
da assinatura do Contrato, tendo em vista ser de até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
lavratura do Termo do Recebimento Provisério, o prazo maximo para o Recebimento Definitivo do objeto.

23.3 Observar, as demais recomendacgdes, exaradas no item 9 do Projeto Basico.
24 GESTAO AMBIENTAL E CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

24.1 Conforme especificado no item 10 do Projeto Basico.
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25 GARANTIAS DE EXECUGAO DO CONTRATO E SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL

25.1 Conforme especificado no item 11 do Projeto Basico.

26 MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA

26.1 Conforme especificado no item 12 do Projeto Basico.

27 EXECUCAO DOS SERVICOS

27.1 Conforme especificado no item 13 do Projeto Basico.

28 CRITERIOS DE MEDIGAO, PAGAMENTO,REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

28.1 Do critério de medigdo - Conforme especificado no item 16.1 do Projeto Basico.
28.2 Do Pagamento - Na forma do especificado no item 16.2 do Projeto Basico.

28.3 O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execuc¢do Orcamentdria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacao de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentagdao, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condicGes de liquidacdo e pagamento, nas condicdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipacdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

28.4 O pagamento observard o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

28.5 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa EconOmica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio
www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.
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28.6 Caso a NOVACAP identifigue suspensdao tempordria de participacdo em licitacdo, proibicio de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverda notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

28.7 Nado havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

28.7.1 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

28.7.2 Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

28.7.3 Serd rescindido o contrato em execucdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 28.5, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

28.8 A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execug¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢gdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

28.9 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servi¢o, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

28.10 O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;
d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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28.11 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

28.12 O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

28.13 Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

28.14 Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuracao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

28.15 Do Reajustamento

Conforme especificado no item 16.3 do Projeto Basico:

28.15.1 Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustdveis, de acordo com o art. 28 da
Lei n2 9.069/1995, complementada pela Lei 10.192/2001.

28.15.2 A CONTRATADA fard jus a reajustamento contratual, observado o art. 190 e seguintes do
RLC/NOVACAP, apds o interregno de um ano (12 meses), a partir da data-base do orcamento,
automaticamente, desde que ndo haja atraso na execug¢dao dos servigos por culpa da CONTRATADA,
aplicando-se o indice especificado a seguir:

28.15.2.1 Nos termos da Decisdo n2 3188/2023, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal -
TCDF, o marco inicial para contagem do prazo de um ano para fins de concessao do reajuste de pregos
sera o dia 26/10/2023, data-base do orcamento/conclusdo da peca orcamentaria.

28.15.2.2 A concessao de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflacdo dos
precos desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serao reajustados
pelos mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

28.15.2.3 Caso os itens acrescidos ao contrato estejam contidos na tabela referencial adotada na
elaboracdo do orcamento da NOVACAP, a analise de custos unitarios pela NOVACAP devera considerar
essa mesma referéncia, e o reajustamento deverd considerar o marco inicial acima indicado.

28.15.3 Para efeito de reajuste do futuro contrato, deverao ser adotados:

28.15.3.1 Para equipamentos e manutengdo eletromecanica: indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA, apurado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

28.15.3.2 Para demais servigos e itens: Custo da construcdao — municipios das capitais — base: ago. 94 =
100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construcao civil e obras publicas — por tipo de obras — outros
tipos de obras - EdificagGes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV,
sendo adotado o que apresentar menor variacao ap6s apuracao do periodo de 12 meses, contados da
data-base do orcamento/conclusio da peca orcamentaria.
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28.15.3.3 A apuracdo da variacao se dara por meio da aplicacdo da seguinte férmula:

R=V(Il-lo)=+lo

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

| = indice referente ao més do reajustamento (data-base de elaborag¢do do orcamento + 12 meses)

lo = indice inicial, referente ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboracdo do orcamento).

28.15.4 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

28.15.4.1 A forma de apuragao do valor do reajuste devera estar de acordo com o entendimento firmado
pela Diretoria especializada desta Companhia, por ocasido do Parecer SEI-GDF n.2 642/2022 -
NOVACAP/PRES/DJ/DECONS (100313038), conforme demonstrado abaixo:

a) no primeiro periodo de reajuste (decorridos 12 meses contados a partir da data de conclusdo do
orcamento) devera ser aplicado o indice referencial adotado sobre o valor originalmente contratado (VO0),
encontrando-se assim o valor do correspondente reajuste (R1);

b) a partir do primeiro reajuste sera atualizado o valor do contrato que corresponderd a soma do valor
originalmente contratado, acrescido do primeiro valor correspondente ao reajuste (VO + R1 = V1);

c) para encontrar o valor correspondente ao segundo reajuste (R2), compreendendo o 132 até o 242 més,
serd aplicado o indice apurado sobre o valor atualizado do contrato (V1);

d) a partir do segundo reajuste o valor atualizado do contrato (V2) serd (V1 +R2);

e) a mesma dindamica deverd ser adotada nos reajustes posteriores, de forma que o calculo do reajuste
serd feito ano a ano, ndo sendo admitido acumular periodos superiores a 12 meses.

f) Demonstramos:
CALCULO DO REAJUSTE:
Apods o 12 ano:

V1 = V0 + R1, sendo: V1 = Valor contratual reajustado (12 ano); VO = Valor inicial do contrato; R1 = Valor
do reajuste do 12 ano;

onde, R1=(112-10) x VO
Apbs 0 22 ano:

V2 =V1 + R2, sendo: V2 = Valor contratual reajustado (22 ano); V1 = Valor reajustado (12 ano); R2 = Valor
do reajuste do 22 ano

onde, R2=(124-112) x V1
e assim, sucessivamente.

28.15.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

28.15.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

28.15.7 O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.
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28.15.8 Do reequilibrio econémico-financeiro do contrato

28.15.8.1 O reequilibrio econémico financeiro do Contrato poderd ser concedido na ocorréncia das
situagdes previstas no art. 81, VI, da Lei n2 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados
na Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052).

28.15.9 Deverao ser observadas as demais condi¢des previstas na Matriz de Risco, constante do item 22
do Projeto Basico, no Contrato e a legislacdo pertinente em vigor.

28.16 A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera ter no minimo 10% (dez por cento) do valor
total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa esta condicionada a emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

29 GARANTIA DA OBRA

29.1 O prazo de garantia da obra, conforme art. 618 do Cddigo Civil, ndo podera ser inferior a 05 (cinco)
anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo, a ser emitido por Comissdao designada pela
autoridade competente.

30 DAS SANCOES

30.1 S3o sancgGes aplicaveis pela NOVACAP:
| — adverténcia;

Il = multa;

Il - suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

30.1.1 A reincidéncia de atos ensejadores da sancdo de adverténcia poderd acarretar a aplicacdo de
penalidade de suspensao.

30.1.2 A aplicacdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras sancdes
previstas no Regulamento de Licitacdes da NOVACAP.

30.1.3 O valor da multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontado da garantia
prestada pelo contratado.

30.1.4 Configurada a hipdtese de ser o valor da multa a ser aplicada superior ao valor da garantia
prestada pela CONTRATADA, respondera a CONTRATADA pelo pagamento da diferenca do valor apurado
que poderd ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando
for o caso, cobrado judicialmente.

30.1.5 O ndo pagamento da multa aplicada pelo contratado implicard na aplicacdo da sancdo de
suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

30.1.6 As sangOes previstas nos incisos | e Ill do caput poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso
Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

30.1.7 O prazo da sangdo prevista no inciso Il do caput terd inicio a partir da publica¢cdo do ato no Diario
Oficial do Distrito Federal.

30.1.8 A sancdo prevista no inciso lll do caput implica durante a sua vigéncia na suspensdo do registro
cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢ao cadastral.

30.1.9 A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2
(dois) anos a contar do término da primeira puni¢cdo, implicard no agravamento da sanc¢do a ser aplicada.

30.2 As sancdes serdo aplicadas em processo administrativo autbnomo por meio do qual se assegure a
ampla defesa e o contraditério.

30.3 O procedimento para aplicagdo de sang¢des devera ser instruido com as respectivas justificativas e a
indicacdo da falta cometida, da condicdo pactuada descumprida e da proposta de penalidade cabivel.
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30.4 Os procedimentos para aplicacdo das sancGes de adverténcia e de multa serdo instaurados,
instruidos e decididos:

| — pela Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL, quando o descumprimento da condicdo pactuada
ocorrer na fase do procedimento licitatdrio eletronico;

Il — pela Diretoria da area responsavel pelo contrato, quando o descumprimento da condigdo pactuada
ocorrer durante a execugao do contrato.

Paragrafo Unico. Da decisdo pela aplicagdo das san¢des de que tratam o caput, cabera recurso para o
Diretor Presidente no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da ciéncia do ato.

30.5 Na aplicacdo das sangoes serdo consideradas as seguintes condicdes:

| — razoabilidade e proporcionalidade entre a sancdo, a gravidade do descumprimento das condigdes
pactuadas e o vulto econdmico da contratacao;

Il — danos resultantes do descumprimento das condi¢bes pactuadas;

[l — no caso da aplicagdo da multa, proporcionalidade com a situagdo econdmico-financeira da
sancionada, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu patrimoénio;

IV — reincidéncia, assim entendida a repeticdo de descumprimento das condi¢bes pactuadas de igual
natureza;

V — outras circunstancias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

30.6 Devera haver notificacdo da CONTRATADA para apresentacao de defesa prévia no prazo de 10 (dez)
dias uteis do recebimento com indicacdo da falta cometida, da condicdo pactuada descumprida e da
penalidade possivel de ser aplicada.

30.7 A adverténcia sera aplicada por escrito nos casos de descumprimento de obrigacdes licitatdrias ou
contratuais consideradas faltas leves, que ndo acarretem prejuizos significativos a execucao do objeto da
licitacdo e ndo prejudiquem o andamento das atividades normais da NOVACAP.

30.7.1 Serd competente para aplica-la:

| - Comissdao Permanente de Licitacdo - CPL, quando o descumprimento de condi¢cdo pactuada ocorrer na
fase licitatoria;

Il - O fiscal/executor do contrato e o Diretor da area, quando o descumprimento da condi¢do pactuada
ocorrer durante a execugdo do contrato.

30.8 A multa sera moratéria e/ou compensatdria, conforme os seguintes percentuais:

| — 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo
de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardter excepcional, e a critério do 6rgdo contratante, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da
obrigacdo contratada;

Il - 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento
do prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V — até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.
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309 A multa serd aplicada pelo Diretor demandante quando ocorrido o descumprimento no
procedimento licitatdrio eletronico e na execu¢ao do contrato.

30.10 A multa serd executada ap6s regular procedimento administrativo, observada a seguinte ordem:
| — desconto da garantia do respectivo contrato;
Il — desconto dos pagamentos eventualmente devidos;

Il — cobranca administrativa por parte da Diretoria Financeira do valor integral da multa aplicada pelo
Diretor responsavel pela contratacdo ou do montante remanescente da multa, quando aplicados o inciso |
e/ou |l deste artigo;

IV — frustrados os meios de cobranca dos incisos acima listados, os autos deverdo ser remetidos a
Assessoria Juridica para a tomada de medidas judiciais cabiveis.

30.11 A sancdo de suspensdo tempordria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, sera aplicada as licitantes, as empresas ou aos
profissionais contratados, conforme o caso, nas seguintes hipdteses:

| — descumprimento parcial ou total do contrato;

Il — condenacdo judicial definitiva pela pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no recolhimento de
guaisquer tributos;

IIl — pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

IV — demonstracdo de inidoneidade para contratar com a NOVACAP em virtude de atos ilicitos praticados;
V - ndo celebracdo do contrato apds convocacdo dentro do prazo;

VI —ndo entrega da documentacgao exigida para a licitagao dentro do prazo;
VIl — entrega de documentacao falsa para a licitacao;

VIl — ensejo do retardamento da execucdao do objeto do contrato;

IX — pratica de falha ou fraude na execucdo do contrato;

X — pratica de fraude fiscal;

XI — comportamento inidoneo;

XIl — ndo mantenca das condi¢des ofertadas na proposta;

XIIl — outras praticas graves.

30.12 S3ao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

| — o Diretor Presidente quando o descumprimento se der na fase licitatdria, cabendo recurso a Diretoria
Executiva;

Il — a Diretoria Executiva quando o descumprimento se der na execu¢dao do contrato, cabendo recurso ao
Conselho de Administragdo.

30.12.1 O prazo para interposicao dos recursos referidos nos incisos | e Il do acima sera de 5 (cinco) dias
Uteis, contados da publicacdo da pena no Diario Oficial do Distrito Federal.

30.12.2 E, na forma do disposto no item 20 do Projeto Bdsico - PENALIDADES.
31 DAS DISPOSICOES GERAIS

31.1 Na hipotese de ocorrerem eventuais divergéncias entre os termos do Edital e dos modelos e anexos,
prevalecem os termos do Edital.

31.2 Quaisquer consultas ou pedidos de esclarecimentos sé serdo atendidos mediante solicitacdo por
escrito ao Departamento de Compras - DECOMP/DA da NOVACAP, em até 05 (cinco) dias corridos antes
da data marcada para o recebimento das propostas, no horario das 08:00 as 12:00 horas e das 13:00 as
17:00 horas ou por e-mail: dilic@novacap.df.gov.br.
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31.3 A NOVACAP respondera as questdes formuladas a todos os interessados que tenham adquirido o
Edital até 02 (dois) dias corridos antes da data marcada para o recebimento das propostas. As
informagbes prestadas pela NOVACAP serao numeradas sequencialmente e serdo consideradas
aditamentos ao Edital, sendo juntadas ao processo licitatério.

31.4 Qualquer modificagdao no presente Edital serd divulgada pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao
ndo afetar a formulagdo da proposta.

31.4.1 — Quaisquer alterac¢des, pedidos de esclarecimento e/ou impugnacdes, serdo disponibilizadas no
endereco eletronico www.licitacoes-e.combr e no sitio www.novacap.df.gov.br.

31.5 S3o inaceitaveis alegacdes futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execucdo e a entrega do objeto licitado. Recomenda-se que o licitante visite e examine o
Local das Obras e cercanias obtendo para sua prépria utilizagdo, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informagdo necessdria para a elaboragao de sua proposta e eventual celebragao do Contrato. Todos os
custos associados a visita ao Local das Obras serdo arcados integralmente pelos prdprios licitantes,
conforme o disposto no item 7.1 do Projeto Bdsico.

31.6 As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos
apresentados, em qualquer época.

31.7 Os atos decorrentes desta licitagdo serao publicos, exceto quanto ao conteddo das propostas, até a
respectiva abertura.

31.8 Na contagem dos prazos excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento e considerar-se-ao
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto o contrario no Edital, e sé se iniciem e
vencam os prazos em dia de expediente na NOVACAP.

31.9 Decaird do direito de impugnar os termos de edital de licitacdo perante a administracdo o licitante
qgue ndo o fizer até o 52 (quinto) dia util anterior a data fixada para a abertura de propostas, dispondo a
Comissdo Permanente de Licitacdo - CPL de 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento da impugnacao,
para julgar e decidir

31.10 Os casos omissos do presente Edital serdo resolvidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo - CPL,
que devera, subsidiariamente, valer-se das disposi¢cdes legais vigentes aplicaveis;

31.11 A NOVACAP reserva-se o direito de anular, revogar ou cancelar a presente licitagdo, sem que caiba
as licitantes o direito de reclamacdo ou indenizacao de qualquer espécie.

31.12 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP reserva o direito de adjudicar a
contratacdo do objeto da licitacdo no todo ou em parte, sem que caiba as licitantes o direito de
reclamacdo ou indenizagdo de qualquer espécie.

31.13 Fazem parte integrante do Edital e seus anexos — a minuta de contrato e demais elementos técnicos
relacionados no “Anexo Il”.

Brasilia - DF., 21 de dezembro de 2023.

Ladércio Brito Santos Filho

Chefe do DECOMP/DA

“ANEXO I”

Resumo do Objeto
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Objeto Detalhado: Contratacdo de empresa de engenharia para a execucao do remanescente de obra
com vistas a conclusdo da reforma da Unidade de Cuidados Intermediarios Neonatal Canguru do Hospital
Materno Infantil de Brasilia — HMIB, localizado na Av. L2 Sul SGAS Quadra 608 Mddulo A - Asa Sul,
Brasilia/DF., devidamente especificado no Projeto Bésico e no Edital e seus anexos.

Valor estimado: RS - 1.506.509,78 (Um milhdo, quinhentos e seis mil, quinhentos e nove reais e setenta e
oito centavos).

Prazo de execucdo: 120 (cento e vinte) dias corridos.

Observacao:

Alertamos para a necessidade de ser obedecida a legislacdo referente ao atendimento das condi¢des de
acessibilidade vigente.

“ANEXO 11” — RELAGAO DE ELEMENTOS TECNICOS

O presente documento “ELEMENTOS TECNICOS PARA LICITACAO” é composto das seguintes pecas:

ITEM [DESCRICAO NOME DO ARQUIVO DIGITAL|DOC SEI

1 ICONSULTAS PREVIAS

SITUACAO- IMPLANTACAO -PLANTA DE PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-001-

I REFORMA SIT-DEM-RO1 124994045
% PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-002-

1.2 PLANTA EXECUCAO-CORTE A-A PLA-CRT-R00 124994056

13 PLANTA DE PISO - LOCACAO GASES HOPE |PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-003- 124994073

BATE-MACA PLA-DET-R00
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PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-004-
1.4 DETALHAMENTO BANHO PCD 01 E 02 DET-GER-R00 124993931
1.5 DETALHAMENTO PCD 01- LAVATORIOS- PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-005- 124993961
' BANNHO DET-GER-R00
1.6 DETALHAMENTO BANHO 02 E 03 - PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-006- 124993984
’ LAVANDERIA DET-GER-R00
1.7 DETALHAMENTO BANHO 04 - COPA FUNC- |[PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-007- 124994002
’ DML DET-GER-R00
18 DETALHAMENTO BANCADAS E PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-008- 124994023
’ MARCENARIA DET-GER-R00
PROJ-DE-047-17-ARQ-PE-009-
1.9 MAPA DE ESQUADRIAS DET-ESQ-R00 124994033
1.10  [PLANTA DE LOCALIZACAO o PEOATAT-CPRADI006-y 55001892
111 [SITUACAO ATUAL - PLANTA BAIXA oo DB OATAT-CPRDI008-Hy 55001919
112 TERMO DE ORIENTACAO/VISTORIA - DIVISA [PROJ-DE-047-17-CPR-DT-003- 125001839
' (29/05/2017) R00.PDF
1.13 TERMO DE ORIENTACAO/VISTORIA - DIVISA [PROJ-DE-047-17-CPR-DT-005- 125001875
' (14/02/2014) R00.PDF
e Relacdo de documentos — Projeto Executivo e documentos técnicos de Arquitetura
NOME DO NOME DO
ITEM[DESCRICAO ARQUIVO Egg SET | \RQUIVO '(L]gvKG)SEI
DIGITAL (PDF) DIGITAL (DWG)
1 ARQ
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11 PITUACAO-IMPLANTACAO - i%%{}%]?(_)%ﬁ_sl&: 124995708
IPLANTA DE REFORMA i
. PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
12 'iLﬁNTAEXECUCAO'CORTE ARQ-PE-002- (124995725 |ARQ-PE-ALL-001- [124986591
- PLA-CRT-R00 003-RO1
13 [PLANTADEPISO - LOCACAO g o s | oo
GASES HOP E BATE-MACA (2R Q00
PROJ-DE-047-17-
1.4 gg"(‘;f%‘*&\z’[ENTO BANHO |\ RQ-PE-004-  [124995607
DET-GER-R00
s [PETALHAMENTO PCDOL- [0 il ooos
AVATORIOS- BANNHO St ons
PROJ-DE-047-17- Projeto PROJ-DE-
1.6 %g‘fﬁfggggﬁfANHo 02 |ARQ-PE-006- 124995664 [047-17-ARQ-PE- (125094320
DET-GER-R00 ALL-004-008-R00
IDETALHAMENTO BANHO 04 |- ROJ-DE-047-17-
17 P A ARQ-PE-007-  |124995678
DET-GER-R00
1§ [PETALHAMENTO i%%ﬁ%%%?n_ 124995692
ANCADAS E MARCENARIA [ARQTED08
PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
1.9 |MAPA DE ESQUADRIAS ARQ-PE-009-  [124995698 |[ARQ-PE-009-DET- 124988187
DET-ESQ-R00 ESQ-R00
> Ipoc
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PROJ-DE-047-17-
2.1 MEMORIAL DESCRITIVO MEM-DESC-PB- 124981538
ROO

CADERNO DE

[ESPECIFICACOES DE PROJ-DE-047-17-

2.2 ARQUITETURA - PROJETO /E‘SF{I?I;%TI'{%‘SD' 124981490
IBASICO T
CADERNO DE , PROJ-DE-047-17-

2.3 SPECIFICACOES TECNICAS |JARQ-DT-CAD-  [124981582
E ARQUITETURA ESP-001-R00

e Relacdo de documentos — Projeto Executivo de Instalagcdes Elétricas

NOME DO ARQUIVO LINK SEI

ITEMDESCRICAO DIGITAL (PDF) l(PDF)

1 [ELE

PROJ-DE-047-17-ELE-PE-001-

1.1.1 [PLANTA BAIXA, ILUMINACAO PLA-ILU-RO0 124997172
PROJ-DE-047-17-ELE-PE-002-

1.1.2 [PLANTA BAIXA, TOMADAS REDE COMUM PLA-TOM-R00 124997092

113 [PLANTA BAIXA, TOMADAS NO-BREAK E  |PROJ-DE-047-17-ELE-PE-003- 124997105
7 JALIMENTADORES ALI-NOB-R00

114 [PLANTA BAIXA- ALIMENTACAO DE AR PROJ-DE-047-17-ELE-PE-004- 124997129
"7 |CONDICIONADO PLA-AAC-R00

115 LANTA BAIXA- DIAGRAMA UNIFILAR PROJ-DE-047-17-ELE-PE-005- 124997156

0S QUADROS DIA-UNI-R00

2 |ECE
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LANTA BAIXA, ESQ. VERTICAL e PROJ-DE-047-17-ECE-PE-PB-
1 LEGENDA 001-R00 124997076
3 IDOC
31 CADERNO DE ESPECIFICACOES TECNICAS [PROJ-DE-047-17-PE-ELE-PLA- 124997061
’ |DE ELETRICA ITC-R0O0
e Relagdo de documentos — Projeto Executivo de Instala¢cdoes Hidrossanitarias
NOME DO NOME DO
ITEMDESCRICAO ARQUIVO }i’lll;ll?l% SEI ARQUIVO I}g‘NVIé)S El
DIGITAL (PDF) DIGITAL (DWG)
1 HID
PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
LANTA BAIXA,
1.1 SOMETRICOS & LEGENDA HID-PE-001-PL-  |124998206 [HID-PE-001-PL- |124998178
ROO ROO
. PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
12 [PETALEES ISOMETRICOS Okip.pE-150-002-  [124998215 |HID-PE-1S0-002- (125109661
© PL-RO0 PL-RO0
2 |HES
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IPLANTA BAIXA, ESQ. PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
b1 [IVERTICAL, DETALHES ¢ |HES-PE-001-PLA- [124998124 [HES-PE-001-PLA- [124998110
ILEGENDA RO0 ROO
, PROJ-DE-047-17- PROJ-DE-047-17-
b, [PETALHES DAS AREAS oo bp 000-DET [124998129 [HES-PE-002-DET- |124998099
OLHADAS
RO0 ROO
3 IDOC
CADERNO DE , PROJ-DE-047-17-
3.1 [ESPECIFICACOES TECNICAS|HID-PE-001-PL- (124998028
E HIDRAULICA RO0
CADERNO DE , PROJ-DE-047-17-
3.2 [ESPECIFICACOES TECNICAS|ESG-PE-001-PL- (124998040
E ESGOTO RO0

e Relacdo de documentos — Projeto Executivo de Instalacdes de Prevencio e Combate a Incéndio

NOME DO NOME DO
ITEMDESCRICAO ARQUIVO ggllf) SEI |\ RQUIVO (ngvlé )SEI
DIGITAL (PDF) DIGITAL (DWG)
1 [INC
PROJ-DE-047-17-
[PLANTA BAIXA, DETALHES PROJ-DE-047-17-
L1 L EGENDA II;]SE)PB-OOI-INC- 124998723 for ol (124998717
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2 DOC
CADERNO DE PROJ-DE-047-17-

2.1 IESPECIFICAC@ES PE-PB-001-INC-  |124998696
TECNICAS DE INCENDIO ROO

Relag¢do de documentos — Projeto Executivo de Instalacées Mecanicas

NOME DO NOME DO
ITEMDESCRICAO ARQUIVO DIGITAL .gg?) SEL lsrQuIvo (L];&IE)SEI
((PDF) IDIGITAL (DWG)
1 [MAC
PROJ-DE-047-17- ROJ-DE-047-17-
11 LANIABAIXAL MAC-PE-001-PLA- (124999969 |MAC-PE-001-PLA- (124999938
LUXOGRAMA
ROO 00
, PROJ-DE-047-17- ROJ-DE-047-17-
12 |DETALHES TIPICOS ~ |[MAC-PE-002-DET- 124999948 [MAC-PE-002-DET- [124999930
ROO 00
2 MGM
PROJ-DE-047-17- ROJ-DE-047-17-
2.1 [PLANTA BAIXA MGM-PE-001-PLA- [125000042 [MGM-PE-001-PLA- (125000010
ROO 00

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=145554933&infra_si...

39/52



21/12/2023, 15:14

SEI/GDF - 129814504 - Edital de Licitagao

’ PROJ-DE-047-17- ROJ-DE-047-17-
2.2  |DETALHES TIPICOS MGM-PE-002-DET- |125000019 GM-PE-002-DET-{124999999
ROO 00
3 IDOC
CADERNO DE PROJ-DE-047-17-
3.1 |ESPECIFICACOES MGM-PE-DT-CAD- |124999899
TECNICAS ESP-01-R00
CADERNO DE PROJ-DE-047-17-
3.2 |[ESPECIFICACOES MAC-PE-DT-CAD-  [124999817
TECNICAS ESP-01-R00
PROJ-DE-047-17-
3.3 IMEMORIAL DESCRITIVOIMGM-PE-DT-MEM- [124999918
DES-01-R00
PROJ-DE-047-17-
3.4 |MEMORIAL DESCRITIVOMAC-PE-DT-MEM- [125219690
DES-01-R00
¢ Relagdo de documentos — RRTs, ARTSs
n NOME DO LINK
ITEMIDESCRICAO ARQUIVO DIGITAL SEI
1 IRRT's e ART's
11 CABEAMENTO ESTRUTURADO, AUTOMACAO e LOGICA [PROJ-DE-047-17-002- 125001680
’ - Arg. Celmo Pinto Resende TC-DT-R00
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12 |INSTALACOES ELETRICAS - Eng. Rodrigo Carvalho Emiliano EROJ-DE-O47-17-OO3- 125001706
' de Souza TC-DT-R00
13 STALACOES MECANICAS - Eng. Jodo Bosco Maciel ROJ-DE-047-17-004- 125001723
’ orbeck TC-DT-R00
.. ) ROJ-DE-047-17-001-
1.4 |ARQUITETURA - Arq. Jansen Zanini Martins TC- DT-R00 125001736
ELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO TECNICA
E ARQUITETURA P/ CONCLUSAO DA OBRA - ROJ-PR-004-23-
1.5 TC-DT-001-R00 125166230
Arq. Thalita Lellice Morais Campelo
ELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO TECNICA
1.6 E ESTRUTURA P/ CONCLUSAO DA OBRA - ROJ-PR-004-23- 125166270
’ TC-DT-002-R00
ng. Ronaldo Oliveira de Almeida
ELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO TECNICA
E INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ROJ-PR-004-23-
1.7 y X A 3 TC-DT-003-R00 125166290
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO P/ CONCLUSAO T
A OBRA - Eng. Caroline Borges Farias
ELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO TECNICA
E INSTALACOES ELETRICAS ROJ-PR-004-23-
1.8 ; TC-DT-004-R00 125166305
/ CONCLUSAO DA OBRA - Eng. Rogério Santos de Oliveira
ELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO TECNICA
E INSTALACOES MECANICAS ROJ-PR-004-23-
1.9 ; TC-DT-005-R00 125170171
/ CONCLUSAO DA OBRA - Eng. Rogério Santos de Oliveira
110 ORCAMENTO P/ CONCLUSAO DA OBRA - Eng. Victoria ROJ-PR-004-23- 125170208
’ [Maria Callai de Melo TC-DT-006-R00
e Relacio de documentos complementares
~ LINK
ITEMDESCRICAO NOME DO ARQUIVO DIGITAL SEI
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X LATORIO TECNICO PARA CONCLUSAO
A OBRA
11 [RELATORIO DE INSPECAO E ESPECIFICACAO [PROJ-PR-004-23-AEC-DT-REL- [ c s
' TECNICA PARA CONCLUSAO DA OBRA ETS-001-R00
2 [PROJETO DE CANTEIRO DE OBRA
2.1  [PROJETO DO CANTEIRO DE OBRA (PDF) 1(’)11{3(;{&)0];:)-047-17-ARQ-PE-CAN- 125758857
22 [PROJETO DO CANTEIRO DE OBRA (DWG) oS00 D047 ITARQPECAN- 1559895
3 TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO
~ ‘ Projeto Bésico
3.1 [TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO NOVACAP/PRES/GTCOUH 125524586
IMATRIZ DE RISCOS (Localizada nas paginas 42,
43 e 44 do Termo de Projeto Bésico
32 NOVACAP/PRES/GTCOUH ~ |129224586
IReferéncia/Projeto Bésico)

¢ Relagdo de documentos — Or¢amento
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ITEMDESCRICAO

EOME DO ARQUIVO LINK

IGITAL

1 ORCAMENTO SEM DESONERACAO

LANILHA ESTIMATIVA N° 007-23-GTCOUH-SDS-R00-
APA, fazendo parte também as planilhas estimativas parciais, [PROJ-DE-047-17-ORC-
1.1 edificacdo, bem como as planilhas de composigdes, cotagdes, T-007-23-GTCOUH- [125513108
cronograma fisico-financeiro, curva ABC, encargos sociais SDS-R00
e BDI da obra.

2 ORCAMENTO COM DESONERACAO

LANILHA ESTIMATIVA N° 007-23-GTCOUH-CDS-R00-
APA, fazendo parte também as planilhas estimativas parciais, [PROJ-DE-047-17-ORC-
2.1  |edificagdo, bem como as planilhas de composi¢des, cotagdes, ﬁT—OO7-23-GTCOUH- 125513304

cronograma fisico-financeiro, curva ABC, encargos sociais CDS-R00
e BDI da obra.

3 IMEMORIA DE CALCULO

emoria de Célculo
) . . ROJ-DE-016-23-ORC-
3.1  |Arquitetura Edificacao T-007-23-GTCOUH- 125512766
TD-ARQ-EDF-R0
3.2 |[Instalacdes Edificagcao 125512888

T-007-23-GTCOUH-

emoria de Calculo
ROJ-DE-016-23-ORC-
TD-INS-EDF-RO

Todo e qualquer projeto necessdario e imprescindivel a obra, que nao for fornecido pela NOVACAP, devera
ser elaborado pela Contratada e apresentado a fiscalizacdo para andlise e aprovacdo, antes da execucao
dos servigos relativos ao(s) referido(s) projeto(s).

“ANEXO lII”
DECLARACAO DE CONHECIMENTO
(Modelo)
A BMPreSA wovveieieeieeeeee et e e e e e e e , inscrita no CNPJ sob 0 N.2: ....eeiiviiviieeieeeiene, , com sede
T T PUPRPP , declara, para fins de comprovacdo junto a

Companhia Urbanizadora da Nova Capital de Brasil - NOVACAP, de que tem pleno conhecimento das
condigOes peculiares inerentes a natureza dos trabalhos e conhece todos os detalhes técnicos em relagao
ao local do objeto da licitacdo, para formulacdo de sua proposta, assumindo total responsabilidade por
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esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a NOVACAP.

Brasilia, de de

Representante legal da empresa com conhecimento técnico

“ANEXO 1IV”
Indicagdo de Equipe Técnica

Declaragao de Responsabilidade Técnica

Ref.: Procedimento Licitatério Eletrénico n? 017 /2023 — DECOMP/DA.

Indicamos abaixo o técnico e/ou equipe técnica com que nos comprometemos a realizar projeto e/ou
orcamento e/ou prad e/ou obra, objeto da licitacdo.

Declaramos, para efeito da licitacdo em epigrafe, junto a NOVACAP, conforme disposto no Edital e seus
anexos, que indicamos para ser (em), responsavel (eis) técnico(s) pela obra, e declaramos ainda que tal
indicacdo estda em consonancia com as Resolug¢des n2s. 336 de 27/10/89, 1.010, de 22/08/2005, 1025, de
30/10/2009 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e Leis n%s 5.194 de
24/12/66 e 6.496 de 07.12.77:

1. COORDENACAO
Nome: CREA n?

Especialidade: Data de registro:

2. SUPERVISAO

Nome: CREA n2
Especialidade: Data de registro:
3. EXECUTOR

Nome: CREA n?
Especialidade: Data de registro:

4. RESPONSAVEL TECNICO
Nome: CREA n®

Especialidade: Data de registro:
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Declaramos, outrossim, que o(s) Responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) faz(em) parte do quadro
permanente da Empresa (funciondrios ou sécios), comprovada essa condicdo por meio de cdpia
autenticada da CTPS - Carteira de Trabalho e previdéncia Social, Contrato de Prestacdo de Servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum ou qualquer documento revestido de fé publica,
para o empregado, ou do Contrato Social da Empresa, para o sdcio ou proprietario, e que nenhum destes
profissionais é responsavel técnico de outra empresa em outra regido, sem autorizacdo do CREA/DF.

O(s) profissional (is) executor (es) serd (3o) obrigatoriamente os Responsavel(eis) Técnico(s) e o
Coordenador e o Supervisor serdao obrigatoriamente os Co-responsaveis Técnicos.

Brasilia-DF, de de

Assinatura e Cargo do Representante legal da Empresa

Obs: Quando do registro da obra ou servico junto ao CREA-DF, anexar coépia da Indicacdo da Equipe
Técnica constante da presente licitagdo.

“ANEXO V”
DECLARAGAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

............................................... , inscrita no CNPJ nQ....cceeeevieeeeenn,,  por intermédio de seu
representante legal o(a) St (@)eeevciiieeeiiiiiiiieee e, , portador(a) da Carteira de Identidade
N2, €0 CPF N2 .o, , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que

cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte nas
condi¢Ges do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei
Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 32, e que estdo aptas
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que nao
se enquadra nas situacdes relacionadas no §42 do art. 32 da citada Lei Complementar.

Representante legal

“ANEXO VI”

MODELO “A”: Declaragao de que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos

DECLARACAO
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Ref.: (identificacdo da licitagdo)

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz ( ).

(representante)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

“ANEXOVIl”
MODELO DA DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARACAO
Ref.: (identificacdo da licitacdo)
A empresa , inscrita no CNPJ n° , sediada
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)......ccccceeeveerccnnrrrrrenneen. , portador(a) da Carteira de
Identidade n.2 .......covveeviiirivnnnnnen. € do CPF NO v, , DECLARA, sob as penas da Lei, que ndo se
encontra em processo de Faléncia ou Recuperacdo Judicial, e que até a presente ndo existem fatos
supervenientes impeditivos para sua habilitacdo no érgao no processo
licitatorio , ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

( Local e data)

(Representante legal)

“ANEXO VIIl”
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CARTA PROPOSTA

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Objeto: (definir o objeto de acordo com o Anexo 1)

Ref.: Procedimento Licitatdrio Eletrénico n? 017 /2023 — DECOMP/DA.

Prezado Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdao de vossas senhorias, nossa proposta de precos relativa a
licitagdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham a
ser verificados na sua preparacao.

O valor total para execugdo dos servicos é de RS (por extenso), de acordo com os
guantitativos e precos unitarios cotados por nossa empresa.

Para atender o disposto no artigo 10 do Decreto 14.122 de 19 de agosto de 1992, o valor estimado do ISS
compreendido no preco proposto € de RS........ccoveeveeerveeveennen. (ceeerrrrreeeerrree e ).

Declaramos, outrossim, que em nosso preco proposto estdo incluidos todos os custos diretos e indiretos
para perfeita execugao dos servicos, inclusive as despesas com materiais mao-de-obra especializada ou
ndo, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da legislagao social trabalhista,
previdenciaria, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a
terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e
federais, enfim, tudo o que for necessario para a execucdo total e completa dos servicos e das obras
complementares, conforme projetos e especificagdes constantes do edital, sem que nos caiba, em
qualquer caso, direito regressivo em relagao a NOVACAP.

Comprometemo-nos a executar eventuais servicos, bem como fornecimento de materiais ndo constantes
do Edital, mas inerentes a natureza dos servicos contratados. Os custos unitdrios serdo especificados e
orcados pela NOVACAP e submetidos a aprovacgdo da contratada para execucdo e pagamento.

Serd pago pela execucdo da obra, servicos e fornecimento de materiais efetivamente aplicados na obra,
objeto desta licitacdo, os precos unitarios propostos pela contratada, multiplicados pelos quantitativos
dos servigos executados e/ou materiais fornecidos.

Declaramos que nos sujeitamos as condi¢cdes do edital e que temos pleno conhecimento do local das
obras.

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos do Decreto n? 26.851, de
30/05/2006, alterado pelos Decretos n? 26.993, de 12/07/2006 e n2 27.069, de 14/08/2006.

Declaramos expressamente, a concordancia do proponente aos termos das Sec¢des Xll e Xl do Capitulo |
do Titulo IV do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.
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O prazo de execucgao total dos servicos é de ............ (cerenne ) dias corridos a partir do dia seguinte ao da
assinatura do contrato.

O prazo de validade desta proposta é de ...... (cereeennnnn ) dias corridos a partir da data de abertura da
licitagao.

Acompanham a nossa proposta de pre¢os os documentos previstos neste Edital, bem como todos os
demais julgados oportunos para perfeita compreensdo e avaliacdo da proposta.

Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica administrativa que forem necessarios para a perfeita
execucdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim o exija a fiscalizacdao da NOVACAP.

Na execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas brasileiras
ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdbes e
instrucGes da fiscalizacdo da NOVACAP, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas.

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

a) Dados necessarios a elaboragdo do contrato:

e nome completo, n? da carteira de identidade, n2 do CPF, estado civil, profissdo e domicilio do
representante legal;

* razdo social da licitante; e

* n2 do fax, se houver.

Atenciosamente,

Data, carimbo, nome e assinatura do representante legal

“ANEXO IX”
MODELO DE DECLARAGAO DE QUE A EMPRESA ATENDE AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

AMBIENTAL
(nome
empresarial da licitante) inscrita no CNPJ N.2 com sede
na (endereco completo) por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade n.e e do CPF/MF n.e

, para os fins de habilitacdo na Procedimento Licitatério
Eletronico n? 017 /2023 — DECOMP/DA, DECLARA expressamente que:
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A) ATENDE AOS CRITERIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, RESPEITANDO
AS NORMAS DE PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI N2 4.770, DE 22 DE
FEVEREIRO DE 2012 E SUAS ALTERACOES, QUE DISPOE SOBRE OS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL NA AQUISICAO DE BENS E NA CONTRATAGAO DE OBRAS E SERVICOS PELO DISTRITO FEDERAL.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

( Local e data)

(Representante legal)

“ANEXO X”
DECLARACAO

Declaracdao que tem pleno conhecimento das exigéncias previstas no Edital e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo, e que no preco proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais,
saldrios, seguros em geral, encargos da legislacdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e
responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para o
fornecimento, conforme especificagdes deste Edital e seus Anexos, de forma que exima totalmente a
NOVACAP de quaisquer outros custos adicionais.

Brasilia-DF, de de

Representante legal

“ANEXO - XI”

Minuta de Contrato elaborada pela Diretoria Juridica/PRES e disponibilizada juntamente com o Edital e
seus anexos.

“ANEXO - XII”
DECLARACAO
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Declaracdo para fins do Decreto n2 39.860, de 30 de maio de 2019 (Portaria n? 356, de 29 de julho de
2019).

Procedimento Licitatorio Eletrénico n2 017 /2023 — DECOMP/DA.
Objeto:

ORGAO/ENTIDADE:

PROCESSO:
MODALIDADE DA LICITACAO:
NUMERO DA LICITACAO:
LICITANTE:

CNPJ/CPF:

INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL:
REPRESENTANTE LEGAL:

CPF:

A pessoa fisica ou juridica cima identificada, por intermédio de seu representante legal, declara que nao
incorre nas vedacgdes, previstas no art. 44 da Lei n? 13.133, de 30 de junho de 2016, e no art. 12 do
Decreto n? 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaracdo é a expressao da verdade, sob as penas da
Lei.

Brasilia, de de

Assinatura

“ANEXO - XIIl”

Declaracao de Atendimento as Normas de Acessibilidade

Declaramos, sob as penalidades da Lei, que, caso contratada, executard os servicos sob sua
responsabilidade atendendo ao que prevé as Normas de Acessibilidade vigentes, nos termos das Leis n?
10.048, de 08 de novembro de 2000, e n? 10.098, de 19 de dezembro de 2000, do Decreto Federal n?
5.296/2004 e Decreto Distrital n? 39.272/2018, que regulamenta a Lei Distrital n® 6.138/2018.

Brasilia, de de

Assinatura
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“ANEXO - XIV”
DECLARAGAO DE NAO ADMITIR TRABALHO FORGADO OU DEGRADANTE

inscrito no CNPJ ou CPF (caso o

credenciante seja pessoa fisica) sob o n2 , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr. (a) , portador da Carteira de
Identidade e do CPF n? DECLARA para fins do disposto

nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal de 05 de outubro de 1988,
gue ndo possuo em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

Representante Legal

“ANEXO — XV”
CADASTRAMENTO DE EMPRESA
NO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAGOES — SEI

1.0 A(s) empresa(s) vencedora(s) devera(dao) efetuar o cadastramento no Sistema Eletronico de
Informacdo — SEI, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da declaracdo dos vencedores
pelo Departamento de Compras — DECOMP/DA/NOVACAP, seguindo as orientag¢bes abaixo:

1.1 acessar o endereco eletronico: http://www.portalsei.df.gov.br/;

x N

1.2 escolher no quadro “cidadao” a opgao Usuario Externo; e

1.3 selecionar: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP e dar sequéncia ao
preenchimento.

2.0 Apés finalizar o cadastramento, imprimir e assinar o original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E

VERACIDADE - anexo | do Cadastramento SEl - para entregar a NOVACAP, juntamente com o
COMPROVANTE DE INSCRICAO E SITUACAO CADASTRAL DO CNPJ disponivel no site
http://www.receita.fazenda.gov.br, bem cépia dos seguintes documentos:

a. documento pessoal que contenha nimero de CPF e RG com érgao expedidor;

b. documenta¢gdo que comprove a constituicilo da empresa  (CONTRATO SOCIAL/CERTIDAO
SIMPLIFICADA) com a ultima alteracdo contratual, se houver, expedido pela respectiva junta comercial e

c. PROCURACAO, quando desta forma se der a representacdo para assinatura dos Contratos e/ou outros
ajustes a serem firmados com a NOVACAP.

3.0 A documentacdo elencada acima devera ser entregue presencialmente no PROTOCOLO GERAL DA
NOVACAP ou encaminhada via CORREIOS para o Setor de Areas Publicas Lote B CEP 71.215-000 -
Brasilia/DF, na forma a seguir:

3.1 Entrega pelos correios:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em cartério, e
comprovante de inscricdo e situacdo cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- cOpias dos documentos - item 2.0 (a, b, ¢) autenticadas em cartério.
3.2 Entrega presencial:

- original da DECLARACAO DE CONCORDANCIA E VERACIDADE, com firma reconhecida em cartdrio, e
comprovante de inscrigdo e situacao cadastral do CNPJ emitido pelo site da Receita Federal.

- copias dos documentos - item 2.0 (a, b, c) autenticadas em cartério ou cdpias simples mediante
apresentacao dos originais.
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4.0 Somente ap6s o recebimento de todos os documentos sera efetivada a LIBERACAO DO LOGIN do(a)
representante cadastrado(a).

5.0 Em caso de duvidas relacionadas ao cadastramento, o usudrio devera acessar o Tutorial para Cadastro
e Acesso do Usuario Externo no enderecgo eletronico http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/,
onde também podera obter o contato dos representantes da NOVACAP que integram o Comité SEl para
maiores esclarecimentos.

6.0 Por se tratar de processo eletrénico, todas as documenta¢cdes encaminhadas a esta Companhia,
referentes aos procedimentos licitatdrios em comento, deverao ser protocolizadas no PROTOCOLO GERAL
DA NOVACAP, acompanhadas de carta enderecada ao setor de cada Diretoria, com a informacdo do
numero do processo de referéncia.

7.0 O cadastramento da empresa sera realizado somente uma vez, devendo ser atualizado sempre que
houver alteracao do seu Representante Legal.

Documento assinado eletronicamente por LADERCIO BRITO SANTOS FILHO - Matr.0973557-7,
Chefe do Departamento de Compras, em 21/12/2023, as 14:18, conforme art. 62 do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

1
seil o
assinatura L.
eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 129814504 cédigo CRC= 3E1D5278.

"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade"
Setor de Areas Publicas - Lote B - Bairro Guara - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sitio - www.novacap.df.gov.br
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