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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP _ '
Diretoria Juridica

Departamento Juridico Consultivo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrup¢ao, no
telefone 0800-6449060

MINUTA

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA N2 /0000 — DJ/PRES/NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito
Federal, criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2
00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000,

representada pelo seu Diretor-Presidente, , nacionalidade,
estado civil, profissdao, e por seu Diretor de , hacionalidade, estado
civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a
empresa ,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato representada
pelo(a) senhor(a) , hacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da CI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:
(doc. SEI/GDF n@ ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar o

presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n2
), constantes do processo SEI/GDF n2 , vinculando-se as partes aos

dispositivos do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP e a Lei n2 13.303/2016 e demais
normas aplicdveis, mediante as condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Execucdo de ( ), conforme descri¢des, condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital n? (doc. SEI/GDF n@ ), € seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 ), constante do processo
SEI/GDF n° , tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de

suas transcrigdes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
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2.1. O valor do presente Contrato é de RS ( ).

2. 2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execuc¢ao Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias
de sua apresentacdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato, desde que o documento de
cobranca esteja em condicGes de liquidacdo e pagamento, nas condi¢cdes no Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido
em até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacao fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem bancaria da, devidamente acatada
pela instituicao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacdes financeiras e penalizacdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual
antecipagdo de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2 O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacao fisica completa das etapas
necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA deverd apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

a) inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

c) regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e
do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

d) regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certiddo expedida pela Receita Federal;

e) regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

f) regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

g) apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de
débitos perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifigue suspensdao temporaria de participacdo em licitacdo, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.
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3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Serda rescindido o contrato em execu¢cdo com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.3, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
CONTRATANTE.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execucdo do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de
Integracdo Social e de Formacgdo do Patriménio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27
de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢cdo Normativa
RFB n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n? 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

c) os dados do contrato e da CONTRATANTE;

d) o periodo de prestacdo dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situacao,
nao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato nao impede ou prejudica o
processamento do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.
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3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, poderda a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a CONTRATANTE.

3.12. Na hipdétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragao se fara desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por cento) do
valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro do Contrato podera ser concedido na ocorréncia das situacdes
previstas no art. 81, VI, da Lei n? 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na
Instru¢do Normativa n.2 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (96359900) ou outra que vier a substitui-la.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado apds o interregno do prazo de 12 (doze) meses,
automaticamente, partir a partir da elaboragado da planilha estimativa referencial de licitagdo, utilizando-
se o indice previsto no item do Edital, nos termos dos artigos 190 e ss do
Regulamento de LicitacOes e Contratos da NOVACAP.

5.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo anual conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorretr.

5.4. Nas afericOes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

5.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao
contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.
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CLAUSULA SEXTA- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrd a conta do Programa de

Trabalho: . . . .___, Natureza da Despesa __. __. , Fonte de Recurso: ___, conforme
Disponibilizagao Or¢gamentaria datada de , (doc. SEI n2 ) e Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de RS ( ), (doc.
SEl n? ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro. (caso a execucgdo ultrapasse o exercicio financeiro).

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO

7.1. O contrato terd vigéncia de ( ) corridos a contar de sua assinatura,
compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacdes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do
contrato, de acordo com os prazos e condicdes estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia poderad ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos a

pagar.
7.1.2. O prazo de execucdo do objeto é de e sera iniciada (indicar a data

ou evento para o inicio dos servigos/obra), cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto
Basico.

7.1.3. A prorrogacdo dos prazos de execuc¢do e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA OITAVA — DA PRORROGACAO

8.1. O prazo de vigéncia contratual poderd ser prorrogado na forma e nas condic¢des e hipdteses previstas
edital e no art. 177 do novo Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) a existéncia de recurso orcamentario para atender a prorrogacao;

b) a vantajosidade a ser obtida com a manutencao da contratacdo;

c) o regular cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;

d) a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

e) a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela CONTRATADA;
f) a mantenca das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

g) o requerimento da prorrogacao pleiteada na vigéncia do contrato;

h) a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

i) o aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na clausula “Das
Alteracdes”;

j) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execu¢do do contrato;

k) o atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrup¢do ou suspensdo da
execucao do contrato, diminuicdo do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela
CONTRATADA;
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I) o impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia; e

8.2. Na hipdtese de o atraso nos prazos da execuc¢do decorrer de culpa da CONTRATADA, estes poderao
ser prorrogados, a critério da NOVACAP, aplicando-se a CONTRATADA, neste caso, as sangdes previstas no
Edital e neste Contrato.

8.3. A prorrogacao dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente
adequagdao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade
competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATAGAO

9.3.1 A CONTRATADA ndo poderd subempreitar/subcontratar o total das obras e servicos a ela
adjudicados.

9.3.2 A subcontratacdo, quando permitida, estara condicionada a:
9.3.2.1 Prévia autorizagdo e aprovacao pela CONTRATANTE;

9.3.2.2 Apresentagdo do Contrato celebrado entre a CONTRATADA e a SUBCONTRATADA, previamente
submetido a FISCALIZACAO;

9.3.2.3 Comprovacao pela CONTRATADA, de:

9.3.2.3.1 Habilitacdo juridica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdao de documentacao nos
mesmos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.3.2.3.2 Capacidade técnica da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacdo de atestado/certiddo para
comprovagao de sua capacidade operativa, em nome da prdopria SUBCONTRATADA e fornecidos por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado;

9.3.2.3.3 Regularidade Fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA, mediante a apresentacao de
documentacdo nos termos exigidos as Proponentes no Edital;

9.3.2.3.4 Cumprimento ao Inciso XXXIIl, do art. 72 da Constituicdo Federal, com apresentacdo de
declaracdo da SUBCONTRATADA, conforme modelo fornecido e nos termos exigidos as Proponentes no
Edital, de que ndo contratard, durante o periodo da execucdo dos servicos, menores de 16 (dezesseis)
anos, bem como ndo determinard trabalhos em periodo noturno, perigosos ou insalubres a funciondrios
menores de 18 (dezoito) anos;

9.3.2.3.5 Atendimento a Decisdo Normativa n? 02/2012, de 30 de outubro de 2012, publicado no DODF
de 12 de novembro de 2012, que adota entendimento para andlise da regra do parcelamento do objeto e
da subcontratacdo de terceiros nas licitagdes publicas pelos érgaos e entidades integrantes do Complexo
Administrativo do Distrito Federal.

9.3.2.4 Apds a aprovacao pela CONTRATANTE no que se refere a subcontratacdo, somente serao iniciados
os servicos subcontratados quando for apresentado a ART e/ou RRT da SUBCONTRATADA.

9.3.2.5 A responsabilidade perante a CONTRATANTE sobre os servigos retromencionados ndo sera
transferida aos subcontratados, devendo a CONTRATADA responder exclusiva e diretamente pela fiel
observancia das obrigacdes contratuais.

9.3.2.6 A CONTRATADA ¢ responsavel por fiscalizar todos os trabalhos executados por subcontratados,
devendo ser obedecidas todas as orientacdes deste Projeto Basico de licitacdo, normas da ABNT e demais
legislagdes e normas vigentes, promovendo o treinamento de pessoal, quando necessario.

9.3.2.6.1 A CONTRATADA devera treinar e alertar seus subcontratados quanto as premissas de
sustentabilidade de forma a garantir que atendam as metas estabelecidas pela CONTRATANTE.

9.3.2.7 E vedada a subcontratagdo, quando permitida, de empresa ou consércio que tenha participado
direta ou indiretamente da elaboragao dos projetos basico e executivo ou que tenha participado do
processo licitatério do qual se originou a contratacdo.
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9.3.2.8 A CONTRATADA podera efetuar a subcontratacdo facultativa de até 20% (vinte por cento) do valor
total estimado, conforme no Parecer Técnico 396/2023 (123339306).

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1 A CONTRATANTE designara engenheiro e/ou arquiteto devidamente credenciado junto a
CONTRATADA, com autoridade para exercer em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer acdo de
orientacdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servicos contratados.

10.2 As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-d0 nas especificacdes, normas técnicas e em regras
praticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei n2 13.303/2016 e no RLC/NOVACAP.

10.3 A CONTRATADA se comprometerd a dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas funcdes, livre
acesso aos locais de execucdo dos servicos, bem como fornecer todas as informacdes e demais elementos
necessarios a execugao da obra e servigos.

10.4 A FISCALIZAGCAO fica assegurado o direito de:

10.4.1 Solicitar Livro de Ordem ou Diario de Obras, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE,
devidamente preenchido na obra.

10.4.2 Solicitar a retirada imediata da obra, de engenheiro, mestre ou qualquer operdrio que nao
corresponda técnica ou disciplinarmente as exigéncias da FISCALIZACAO. A efetivacdo desta medida n3o
implicara em modificacdo do prazo ou condi¢des do Contrato.

10.4.3 Exigir o cumprimento de todos os itens das especificacdes.

10.4.4 Ordenar a suspensdo dos servi¢os, no caso de nao ser atendida qualquer reclamagao sobre defeito
essencial em servico executado, ou em material posto na obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da data da solicitacdo. A efetivacdao desta medida ndo implicarda em qualquer indenizacdo ou em
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA.

10.4.5 Registrar todas as Ordens de Servico ou quaisquer comunica¢cdes da FISCALIZACAO a
CONTRATADA, ou vice-versa, no Livro de Registro de Ocorréncias ou Diario de Servicos, podendo ainda ser
transmitidas por Carta, devidamente numerada e em duas vias, uma das quais ficard em poder da
CONTRATADA e a outra com a CONTRATANTE.

10.5 No Livro de Ordem ou Didrio de Obras deverdo constar as seguintes anotacdes:

10.5.1 Pela CONTRATADA:

10.5.1.1 CondicGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos.
10.5.1.2 Efetivos diarios de operarios existentes.

10.5.1.3 Datas de conclusdo de etapas, caracterizadas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.

10.5.1.4 MedicBes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados.

10.5.1.5 Consultas a FISCALIZACAO.

10.5.1.6 Respostas as interpela¢des da FISCALIZACAO.

10.5.1.7 Acidentes ocorridos na execucao da obra.

10.5.1.8 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucao da obra.
10.5.1.9 Interrupgdes no fornecimento de energia elétrica e/ou agua.

10.5.1.10 Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

10.5.2 Pela FISCALIZAGAO:

10.5.2.1 Preenchimento dos cabecalhos.

10.5.2.2 Aprovacdo das medicGes para faturamento.
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10.5.2.3 Juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas.

10.5.2.4 Observacg0es relativas aos registros efetuados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Diario de
Obras.

10.5.2.5 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA.

10.5.2.6 Restricbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe.

10.5.2.7 Determinacdo de providéncias para cumprimento dos termos do Contrato, dos projetos e
especificacoes.

10.5.2.8 Atestado da veracidade dos registros apontados pela CONTRATADA no Livro de Ordem ou Diario
de Obras.

10.5.2.9 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da FISCALIZACAO.

10.6 Preferencialmente, o Livro de Ordem ou Didrio de Obras, a ser entregue a FISCALIZACAO, serd
preenchido em meio magnético, podendo constar fotografias da obra para melhor registrar as
ocorréncias. Neste caso, devera ser impresso diariamente e devidamente assinado pelas partes, e
mantido no local de execugdo dos servigos.

10.7 Cabera a CONTRATADA:

10.7.1 Fornecer e manter no local dos servicos o Livro de Registro de Ocorréncias ou Didrio de Servicos,
preenchido diariamente com as anotacGes relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas em, no
minimo, duas vias, com cabecalhos devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

10.7.2 Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente
aos trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execucdo e completo
acabamento dos servicos.

10.7.3 Manter, a disposicdo dos servicos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além
de auxiliares de comprovada competéncia.

10.7.4 Providenciar pessoal especializado para obtencao do acabamento desejado, bem como perfeita
vigilancia nos locais de execucdo dos servicos até sua entrega provisoria.

10.7.5 Providenciar, sempre que solicitado, e as suas custas, realizacdao de todos os ensaios, verifica¢cdes e
prova de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento de protétipos, bem como os
reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condicoes.

10.7.6 Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servigos
especificados.

10.7.7 Manter a disposicdo da FISCALIZACAO, em ordem, cdpias de toda a documentac3do técnica, PGRS,
eventuais licengas e autorizagdes.

10.7.8 Fornecer a FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios a elaboracdo de
relatérios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n2 32.598/2010.

10.7.9 Implementar, de forma adequada, a planificagao, execugdo e supervisao permanente dos servigos,
de forma a obter uma operacdo correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais
de abrigo dos equipamentos/instalacdes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua
destinacao.

10.7.10 Acatar imediatamente as instrucdes e observacdes que emanem da FISCALIZACAO refazendo
gualquer trabalho ndo aceito, desde que justificado, sem prejuizo aos prazos envolvidos.

10.7.11 Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra
durante a execugao dos servigos, imediatamente, para a adogdo das medidas cabiveis.
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10.7.12 Observar as disposicoes contidas na Lei Distrital n? 4.766/2012 que trata da priorizagcdo dos
trabalhadores inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecado

de empregados para os novos postos de trabalho na prestacdo de servigos continuados.

10.7.13 Observar as disposi¢oes contidas na Lei Distrital n2 4794/2012, aproveitando os empregados

vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido, quando couber.

10.7.14 Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, que trata da contratacdo de beneficiarios
reabilitados do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse

dispositivo legal determina, nos termos da Lei Distrital n2 3.985/2007.

10.7.14.1 Apresentar a FISCALIZACAO a comprovacdo de atendimento ao disposto no art. 93 da Lei n?

8.213/1991.

10.8 A FISCALIZACAO devera exigir o cumprimento do disposto no art. 93 da Lei n2 8.213/1991, sujeito
as penalidades previstas no art. 133 da referida Lei, no caso de ndao atendimento, conforme previsto no

art. 22 da Lei Distrital 3.985/2007.

10.9 De qualquer decisdo da FISCALIZACAO sobre assuntos ndo previstos no presente Projeto Basico de
licitacdo ou no Contrato, caso a CONTRATADA se julgue prejudicada, serd garantido o direito ao

contraditério e ampla defesa das partes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA

11.1. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, com validade durante a execucdo do
contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado pelo Diretor da area
demandante mediante pedido justificado, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera

apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro-

garantia ou fianca bancaria.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois

por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de

90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrucdo Normativa

SEGES/MP n25/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018 e assegurara, qualquer que seja

a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obriga¢des nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administragdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucdo do contrato;

11.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigacdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no

item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em conta especifica no
Banco de Brasilia, com corre¢do monetdria, apds obter junto a Area Administrativa, o competente oficio
de encaminhamento. Neste caso, poderda ser retirada/levantada pela CONTRATANTE, total ou

parcialmente, para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.
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11.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.7. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

11.9. A CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.10. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

11.11. O garantidor n3dao é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangGes a CONTRATADA.

11.12. A garantia serd considerada extinta:

11.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Administracdo, mediante
termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.12.2. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado nos termos da comunicacdo,
conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 05/2017
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018; e

11.12.3. Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extincdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdao, em percentual
e nas condicdes previstas neste edital e na legislacdo de regéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

12.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer acdes, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou
contratados, bem como obrigar-se-a por quaisquer responsabilidades decorrentes de a¢des judiciais que
Ihe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato, devendo
providenciar, as suas custas, e apresentar em até 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apodlice de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE
RESPONSABILIDADE CIVIL.

12.2 O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura bdasica
para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecao
contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a
execucdo do objeto, constando na apdlice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o numero do
Contrato e seu objeto.

12.3. O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execu¢do do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcio no
montante contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do
prazo de execugao da obra.

12.4. A CONTRATADA devera manter validas as apodlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medigao o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecugao parcial do Contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

| - coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalacbes e Montagens
(OCC/IM) - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de
obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e
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demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem
por cento) do valor do Contrato;

Il - coberturas adicionais:

a) Erro na execuc¢do da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execucao,
mais prejuizos ocorridos durante reposi¢dao, reparo ou retificagdo. Excluem-se 0s custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas
afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por
cento) do valor do Contrato;

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente
causados a terceiros que ndo tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela
e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado
principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos
sao considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos
com honorarios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de Projeto, cuja
cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle, localizados em propriedade
circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a execugdo dos servicos, inclusive testes, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) do valor do Contrato;

d) Lucros Cessantes: cobre as indenizagGes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros
esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execugdo dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplara 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de
acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia
ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou
invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

f) Manutencdo Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros
segurados, no curso das operacbes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes
assumidas na cldusula de manutencdo do Contrato ou verificadas durante o periodo de manutencao,
porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo
segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duragao de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor
do Contrato;

g) Despesas extraordinarias: cobre despesas de mado de obra para servigos noturnos e/ou realizados em
feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica;

h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplard 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica;

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura contemplard 5%
(cinco por cento) da cobertura Basica;

j) Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia
para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplard o valor
minimo de RS 100.000,00 (cem mil reais);

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a
terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

11/21



26/12/2023, 15:47 SEI/GDF - 128457084 - Contrato

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=144081696&infra_si...

12.5. O Seguro de Risco de Engenharia deverd atender aos requisitos da Circular SUSEP n2 620/2020, que
dispde sobre as regras e os critérios para operacao de seguros do grupo patrimonial.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a NOVACAP se obriga a:

a) Efetuar pagamento na forma estabelecida na Clausula Terceira do presente contrato, dentro do prazo
estipulado, desde que atendidas as formalidades previstas;

b) permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, encarregado da obra objeto deste contrato, livre acesso
as instalagOes para execucdo da obra;

c) designar representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, que anotara em
diario de obra todas as ocorréncias verificadas;

d) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do
contrato, bem como, sobre multas, penalidades e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

e) acompanhar e fiscalizar as condicoes de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA,;

f) Indicar o executor interno do Contrato na forma do art.41, Inciso |l e paragrafos do Dec. 32.598/2010;
e,

g) cumprir as demais obrigacGes contidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir
com todas as obriga¢cdes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

a) Executar fielmente o objeto contratado conforme especificagcdes, prazos e condi¢des estipulados no
Edital e seus anexos, na proposta apresentada e no contrato;

b) Manter durante toda a execucdao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condic¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no ato Convocatério;

c) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados por técnicos (empregados) e
acidentes causados por terceiro, bem como pelo pagamento de saldrios, encargos sociais e trabalhistas,
tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestacao do servico;

d) Responsabilizar-se das eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o
valor, e cumprir todas as obrigacGes constantes do(s) Anexo(s) do ato Convocatério.

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdao ou de materiais
empregados;

f) Fornecer materiais, mdo de obra, equipamentos e todos os elementos necessarios a execucdo da obra,
bem como o ressarcimento dos servigos realizados;

g) Recuperar todos os elementos danificados em decorréncia da execucdo dos servicos, de forma a
entregar toda a drea trabalhada completamente limpa, sem qualquer entulho ou material que sobrar;

h) Providenciar e conservar a sinalizagcdo necessaria de acordo com as normas do DETRAN/DF;

i) Fornecer um barraco de madeira ou de lona para fiscalizacdo, bem como afixar placas de acordo com os
padroes estabelecidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP;

j) Efetuar o registro da obra no CREA/DF, de acordo com o disposto na Lei n° 6.496 de 07/12/1977,

k) Atender as determinacdes do representante designado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP, bem assim as de autoridade superior;
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I) Zelar pela execucdo da obra com qualidade, perfeicdo e pontualidade;

m) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do presente contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Fiscalizagdo da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP;

n) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste instrumento;

o) A inadimpléncia do contratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e uso das obras e edificacdo, inclusive perante o Registro do Imédvel;

p) Manter durante a execucdo do contrato todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitagao;
q) N3o contratar trabalho infantil, nos termos do art. 72, inciso XXXIll da CF/88 e Decreto n? 6.481/2008,

gue regulamenta os artigos 39, alinea “d” e 42 da Convencdo n° 182 da OIT, bem como de menores de 18
anos em trabalho ao ar livre, sem prote¢dao adequada contra exposicdo a radiacdo solar, chuva e frio;

r) Responsabilizar-se pelo fornecimento, por todo o periodo em que se fizer necessario, da totalidade do
ferramental, mdo de obra, maquinas e aparelhos, inclusive sua manutencdo, substituicdo, reparo e
seguro, visando o andamento satisfatério da obra e servicos e a sua conclusdo no prazo fixado no
contrato; e,

s) cumprir as demais obrigacdes contidas no Projeto Basico.

14.1.1. Direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequacbes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de
forma permanente, permitindo a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢des;

14.1.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive
aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista
autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das san¢bes civis e penais
cabiveis.

14.2. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades correspondentes.

a) Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

b) Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdao das
atividades em relagao ao cronograma previsto.

c) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

d) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do 6rgao ambiental competente.
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e) Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdao, defeitos ou incorrecdes
dos servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto a obra.

f) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bdsico e
demais documentos anexos.

g) Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto,
gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.)

14.3. No caso de execugao de obra:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préoxima;

b) Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicées contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Assinar rescisdo do contrato e/ou aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento
dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagcdo aos empregados
da CONTRATADA que efetivamente participarem da execug¢ao do contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela CONTRATADA, do cumprimento das obriga¢des
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da CONTRATADA que
efetivamente participarem da execu¢ao do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao
das obrigacdes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que a CONTRATANTE efetue o
pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execuc¢ao dos servigos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n2 1845, de 22
de Novembro de 2018.

14.3.1. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, quando se tratar da
subcontratacdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006, substituindo a empresa
subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdétese de extingdo da subcontratagdao, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando a CONTRATANTE, sob pena
de rescisdo, sem prejuizo das sancOes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese
em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada. (Essa cldusula deve ser
incluida quando no instrumento convocatério houver a previsdo de subcontratacdo de micro ou
peguenas empresas para a prestacdo de servicos, nos termos do art. 72, §22, do Decreto n? 8.538, de
2015).
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14.4. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formardao um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensdao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos. por atribuir a CONTRATADA a obrigacdo de elaboracdo do projeto executivo, a qual deverd
partir das solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto Bdsico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacées Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e
especifica¢des técnicas, incorporando as alteragées exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos)

14.4.1. Em se tratando do regime empreitada por prec¢o global ou empreitada integral a participagao na
licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em
qgualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do contrato, nos termos
do art. 13, Il do Decreto n? 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto na clausula “Das Alteragoes”.

14.5. A reparacgao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poder3, garantida a prévia defesa
e o rito estabelecido no Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

a) adverténcia;
b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a, por prazo
ndo superior a 2 (dois) anos; e

15.2. As sangdes previstas no item anterior poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

15.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de
9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em cardater excepcional, e a critério da CONTRATANTE, quando o atraso ultrapassar
30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
CONTRATADA;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e |l deste artigo;

d) 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou
total na entrega do material, recusa na conclusdo do servico, ou rescisdo do contrato ou da nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente;
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e) Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cldusula do contrato, exceto prazo de entrega.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas as infracdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES

16.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao
guantitativa de seu objeto;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servico, e do modo de
fornecimento, em face da verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessdria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou
execucao de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdao para a justa remuneragdo da obra, servi¢o ou fornecimento, objetivando a
manutengdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando
alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

16.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de fornecimento de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus
acréscimos. O acréscimo ou a supressao ndo poderdo exceder estes limites, salvo a supressao resultante
de acordo entre as Partes.

16.3. A criacdo, a alteracdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposicOes legais, quando ocorridas apds a data da apresentacdo da proposta, com comprovada
repercussao nos pregos contratados, implicardo na revisao destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.4. Em havendo alteracdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e
as atualizacBes, compensacoes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dota¢des orgcamentarias suplementares até o limite do seu valor corrigido, nao
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracdo de aditamento.

16.6. Ficam vedadas as alteracdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitagao.

16.7. Ocorrendo altera¢Oes contratuais para fins de fixacgdo de novos precos de insumos e servigos a
serem acrescidos ao presente Contrato, sera mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagcdo ou no processo de contratacdo direta.

16.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipacdo do
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pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obras ou
servigos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

17.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

a) ndo cumprimento reiterado de cldusulas contratuais, especificacbes, projetos e prazos;

b) cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

c) lentiddo na sua execug¢do que comprometa a conclusdo da obra, do servico ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;

d) atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

e) paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo a
NOVACAP;

f) subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lei n2 13.303/2016;

g) cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;
h) fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no Edital e no presente Contrato;

i) desatendimento reiterado das determinagdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

j) cometimento reiterado de faltas na sua execugao;
k) decretacao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA,;
[) dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

m) alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execucao
do presente Contrato;

n) razGes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela autoridade maxima da NOVACAP;

0) acréscimo ou a supressdo, por parte da NOVACAP, de obras, servicos ou compras, acarretando
alteracdo do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 12 e 29, da Lei n?
13.303/2016;

p) materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

q) ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execuc¢do do
presente Contrato;

r) descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal, que proibe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;

s) ndo integralizagdo da garantia de execugdo contratual no prazo estipulado;
t) perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;
u) pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846, de 2013;

v) pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputacdao da NOVACAP direta ou
indiretamente;

17.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditdrio e a ampla defesa.
17.3. O presente Contrato poder3, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

17.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
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a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
c) indenizacOes e multas

17.5. No caso de obras, o ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciadrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem da execucao
do contrato sera causa de rescisdo por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 23 do Projeto
Basico (Doc. SEI/GDF n? ), a CONTRATADA deverd, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, informar a NOVACAP
sobre o ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

| - detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo
estimada;

Il - as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

IIl - as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

IV - as obrigacbes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do
evento; e

V - outras informagdes relevantes.

18.2. Apods a notificacdo, a NOVACAP decidird quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos
adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdao, a NOVACAP podera isentar temporariamente a CONTRATADA
do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo evento.

18.3. A concessdo de qualquer isencdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

18.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA,
ndo dard ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, devendo o risco ser
suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

18.5. As obrigacGes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

18.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugdo do ocorrido.

18.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razio do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forca maior.

18.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢ao do
equilibrio econémico-financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
seguro, se houver.

18.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram adotadas e, mesmo assim, a sua manutencdo se tornar impossivel ou invidvel nas condicdes
existentes ou excessivamente onerosa.

18.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar
os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢ca maior.

18.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do Contrato, nao previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
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entre as partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA LEGISLACAO ANTICORRUPCAO

19.1 Na execugdo do presente CONTRATO é vedado a NOVACAP e ao CONTRATADO e/ou seu empregado
ou qualquer representante:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente CONTRATO;

c) Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorrogacées do
presente CONTRATO, sem autorizacdao em lei, no ato convocatdrio da licitagcdo publica ou nos respectivos
instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro do presente CONTRATO; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente CONTRATO, assim como realizar quaisquer acdes ou omissdes
gue constituem pratica ilegal ou de corrupgao, nos termos da Lei Federal n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, do Decreto Distrital n2 37.296, de 29 de abril de 2016 e demais legisla¢ao anticorrupgao pertinente.

CLAUSULA VIGESIMA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1. Conforme Lei n2 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, alterada pela Lei n? 6.308, de 13 de junho de
2019, e regulamentada pelo Decreto n2 40.388, de 14 de janeiro de 2020, é obrigatéria, a partir de 12 de
janeiro de 2020, a implementacdao do Programa de Integridade em todas as pessoas juridicas que
celebrem contrato, consércio, concessdo, parceria publico-privada e qualquer outro instrumento ou
forma de avenca similar, inclusive decorrente de contratagdo direta ou emergencial, pregdo eletronico e
dispensa ou inexigibilidade de licitacdo, com a administracdo publica direta ou indireta do Distrito Federal
em todas as esferas de poder, com valor global igual ou superior a RS 6.184.987,50 (seis milhdes, cento e
oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e com prazo de validade ou
de execucdo igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.

20.2. E condicdo indispensével para celebracio deste Contrato a apresentacdo de relatdrio de perfil e e de
conformidade do programa de integridade, nos Termos dos itens | e Il, respectivamente, do Dec. n?
40.388/2020.

20.3. O descumprimento das exigéncias referidas na Lei n? 6.112/2018 sujeita a contratada a
multa equivalente a 0,08% até 10%, por dia, sobre o valor atualizado do contrato, conforme art. 82 e
seguintes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO

20.1 O recebimento definitivo da obra serd feito por meio de termo circunstanciado devidamente
assinado pelas partes, apds verificado o Termo de Recebimento Provisério, mediante as seguintes
condigdes:

20.1.1 Quando a CONTRATADA cumprir com todas as obrigacdes contratuais e inexistir qualquer
pendéncia apontada pela FISCALIZACAO;

20.1.2 Em até 90 (noventa) dias corridos, a contar da lavratura do Termo do Recebimento
Provisério, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no Edital;

20.1.3 Por Gestor do Contrato ou Comissao designada pela autoridade competente, apds o decurso do
prazo de observacado ou de vistoria, comprovando-se a adequacao do objeto ao contrato e Edital.

19.1.3.1 Ficara a cargo do Gestor do Contrato ou da Comissdao designada conferir e atestar toda a
documentacdo entregue pela CONTRATADA e outras que se fizerem necessarias ao recebimento
definitivo.
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20.2 Caso sejam detectados itens do Contrato que ndo tenham sido cumpridos satisfatoriamente,
a COMISSAO emitira o Laudo de Vistoria no qual constardo as exigéncias e prazo para sua execuc3o.

20.3 A partir da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, fica estabelecido o compromisso da
CONTRATADA com o cumprimento do prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, mencionados no art. 618 Caput
e paragrafo Unico do Cdédigo Civil — Lei n2 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

20.4 Em se tratando de obra de recuperagio e/ou reforma geral e/ou de conclusdo de obra inacabada, a
CONTRATADA passara também a assumir o referido compromisso a partir da emissdao do Termo de
Recebimento Definitivo, ainda que ndo tenha sido responsdvel pela construcao inicial da obra.

20.5 Apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA fica autorizada a emitir
fatura/nota fiscal da ultima etapa do Cronograma Fisico-Financeiro e requerer a liberacdo de caugdo e os
respectivos reforcos que tiver depositado em favor da CONTRATANTE, conforme estabelecido em
Contrato.

20.6 O recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurang¢a da obra ou do
servico, nem ético-profissional por sua perfeita execucdo, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou
pelo contrato.

20.7 O recebimento do objeto do contrato poderd ser dispensado nas hipdteses em que ndo se fizer
necessario ou impossivel de ser realizado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1. Na execucdo do presente Contrato deverdo ser observadas as normas relativas a:
a) disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras CONTRATADAS;

b) mitigacdo dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensacdo ambiental,
gue serao definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

c) utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o consumo de
energia e de recursos naturais;

d) avaliacdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

e) protecdo do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas publicas e sociedades de
economia mista;

f) acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

22.2. Na execugdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qgualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n2
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem
guer gque seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

22.3. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusao
social e o combate a discriminacdo.

22.4. Na execucgdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteldo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro
gue represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condicdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdao do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sang¢des
cabiveis, nos termos do que dispbe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2
38.365, de 2017.

22.5. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em raz3o da execugdo do
presente instrumento.
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CLAUSULA DECIMA VIGESIMA TERCEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA DO CONTRATO

23.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-
se para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicagdo do
seu extrato no Didrio Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

24.1. O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagcdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DO FORO

25.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:
XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX

DIRETOR XXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME DA EMPRESA:
XXXXXXXXXXX

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO AURELIANO E SILVA - Matr.0973592-5,
Assessor(a)., em 18/12/2023, as 18:43, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 128457084 cddigo CRC= 136625BD.
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