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Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
NOVACAP ,
Diretoria Juridica

Departamento Juridico Consultivo

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no telefone 0800-
6449060

MINUTA
CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS — D.__. Ne /0000 — DJ/PRES /NOVACAP

CONTRATO DE -
D.__ N2 XXX/XXXX — DJ/NOVACAP, QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, empresa publica do Distrito Federal,
criada pela Lei n? 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n? 5.861/1972, inscrita no CNPJ n2 00.037.457.0001-70, com
sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”, Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-

Presidente, , hacionalidade, estado civil, profissdo, e por seu Diretor de
, hacionalidade, estado civil, profissdo, ambos residentes e domiciliados em

Brasilia-DF, doravante denominada NOVACAP e a empresa ,estabelecida no
, CEP inscrita no CNPJ sob o n° , heste ato

representada pelo(a) senhor(a) , nhacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da ClI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e domiciliado(a)
em , conforme (Doc. SEI/GDF n@ ) e documento de
outorga de poderes: (doc. SEI/GDF ne® ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem
firmar o presente Contrato, tendo em vista o VOTO do(a) Senhor(a) Diretor(a) de e a Decisdo da
Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n¢ ), constantes do processo SEI/GDF
ne , vinculando-se as partes aos dispositivos do Regulamento de LicitagGes e Contratos - RLC

da NOVACAP, a Lein? 13.303/2016 e demais normas aplicaveis, mediante as condi¢cdes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdao de "Supervisao, Coordenagdao e Apoio Técnico na Analise
de Estudos e Projetos, na Fiscalizagdo e Certificagdo de Obras, para Constru¢do do Hospital do Recanto das Emas —
HRE, a ser localizado no Lote 25, Quadra 104, Setor Hospitalar, Recanto das Emas, DF, incluindo: validacdo das
premissas e solug¢Bes projetuais, avaliacdo da qualidade e da viabilidade construtiva das Modelagens de Informacoes
para Construgdo — MIC (BIM) e certificagdo dos respectivos projetos/modelos, conforme descri¢Bes, condicbes e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico (doc. SEI/GDF ne ( ), no Edital e demais anexos,
que juntamente com a proposta apresentada (doc. SEI/GDF n2 ), constante do processo SEI/GDF n°
, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigdes.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1, O valor total do presente Contrato é de RS ( ).
2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
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incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execugao Or¢amentdria, Financeira e Contabil do
Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresenta¢do de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢des de liquidacdo e pagamento, nos termos do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em
até 5 (cinco) dias apds o recebimento da documentacdo fiscal;

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdao da ordem bancdria da NOVACAP, devidamente
acatada pela instituicdo bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

c) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizag¢do financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de adimplemento
de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensacoes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipagao de
pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das etapas

necessdrias a medi¢do, ao monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar junto a Secao
de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

[ - inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

Il - inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado;

I - regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio e do
respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

V- regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal;

V- regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou instrumento
equivalente;

VI - regularidade com o FGTS, por meio da apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS ou instrumento
equivalente, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal; e

VIl - apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia de débitos
perante a Justica do Trabalho, expedida eletronicamente, por meio do sitio www.tst.jus.br/certiddo, nos termos da
Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdao em licitagao, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, devera notificar a CONTRATADA por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da NOVACAP.

3.5. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da CONTRATADA.

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverda adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdao do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execugdao com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias contidas
neste Contrato, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da NOVACAP.
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3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢dao do Contrato, por
exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢cdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribui¢do
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integracdo Social e de
Formacdo do Patrimdénio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrucdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa RFB
n2 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991; e

c) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n2 116, de 31 de
julho de 2003, combinada com a legislacdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢gdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os com

qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da
emissdo; c) os dados do contrato e da NOVACAP; d) o periodo de prestacdo dos servigos; e) o valor a pagar; e f)
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagcdo da situagdo, ndo acarretando qualquer
onus para a NOVACAP.

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retengao de valores a titulo
de compensacdo de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipdtese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

3.13. I= (TX/100)/365

3.14. EM =1x N x VP, onde:

3.15. | = indice de atualizag¢3o financeira;

3.16. TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

3.17. EM = Encargos moratorios;

3.18. N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

3.19. VP = Valor da parcela em atraso.

3.20. A Ultima etapa do cronograma fisico-financeiro deverd prever, no minimo, 5% (cinco por cento) do

valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd condicionada a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP.

3.21. As demais condicdes referentes ao pagamento estdo dispostas no RLC da NOVACAP, no Edital e
no Projeto Basico.

3.22. A forma de pagamento poderd ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagao do pagamento sem a
correspondente contraprestacdao de fornecimento de bens ou servicos.
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4. CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econémico financeiro deste Contrato serd realizado na ocorréncia das situagGes
previstas na matriz de risco, no Edital e seus anexos, observada a Instrucdo Normativa n.2 367/2022 -
NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF n? 96359900) e suas posteriores alteragdes.

4.2, A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro nas
hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

4.3, Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por
intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

5. CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. O reajuste contratual sera aplicado, automaticamente, apds o interregno do prazo de um ano, nos
termos dos artigos 190 a 212 do RLC da NOVACAP, a partir da data-base de elabora¢do do Orcamento Estimativo da
Novacap, ou seja, 31 de dezembro de 2022, desde que a extensdo no prazo execucdo da obra/servicos ndo tenha sido
motivada por agdes da CONTRATADA, adotando-se um dos seguintes indices previsto no item 16.2 do Projeto Basico:

5.1.1. Para equipamentos: 16.2.3.1.1 indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

5.1.2. Custo da constru¢do — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 - Brasilia - Col. 18 ou Custo
nacional da construgdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos de obras - Edifica¢des - Col. 35, ambos
apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, sendo adotado o que apresentar menor variacdo apds

5.1.3. Indice Nacional do Custo da Construcdo Civil - INCC, coluna 39, consultoria (supervisdo e projeto),
divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

5.1.4. A apuracdo da variacdo se dara por meio da aplicacdo da seguinte férmula:
R=(1-15)+1,
Onde:

R = Fator de reajustamento
| = indice referente a data de apresentacdo da proposta + 12 meses

I = indice referente ao més da data-base de elabora¢do do orcamento, ou seja, julho de 2023

5.1.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

5.1.6. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a NOVACAP pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela ultima variacdo anual conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

5.1.7. Nas aferi¢Ges finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

5.1.8. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢cdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

5.1.9. Na auséncia de previs3o legal quanto ao indice substituto, serd utilizado o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo -IPCA/IBGE para o reajuste do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.1.10. O reajuste serd realizado por apostilamento, exceto quando coincidir com a prorrogacao contratual,
caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

5.1.11. A concessao de reajuste de itens acrescidos ao que foi inicialmente contratado demanda a deflagdo
dos pregos desde a época da cotacgdo até a data-base original da contratacdo, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais ja aplicados ao contrato.

6. CLAUSULA SEXTA—- FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato esta prevista na Disponibilizacdo Orcamentaria (Doc.
SEI/GDF n¢ ) e Nota de Empenho n° (Doc. SEI/GDF n¢ ), datada de
A , ho valor de ( ), @ conta do Programa de Trabalho:
. , Natureza da Despesa .. , Fonte de Recurso: .
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6.1.1. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

7. CLAUSULA SETIMA — DOS PRAZOS:

7.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 930 (novecentos e trinta) dias corridos a contar de sua
assinatura, compreendendo os prazos de entrega, dos procedimentos de recebimento fixados e pagamento,
perdurando as obrigacGes advindas da garantia do objeto, ainda que posteriores ao tempo da vigéncia do contrato,
de acordo com os prazos e condi¢des estabelecidas neste instrumento.

7.1.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a contratacdo
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos a pagar ndao processados.

7.2. O prazo de execucdo total da obra é de 840 (oitocentos e quarenta) corridos, contado a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pelo contratado.

7.3. Antes de iniciar a execucdo do objeto, a CONTRATADA devera atender as orienta¢des da Diretoria
demandante, sobretudo quanto a participa¢gdo em reunides com representantes das partes contratantes.

8. CLAUSULA OITAVA - DA PRORROGACAO

8.1. A vigéncia do Contrato podera ser prorrogado por interesse das partes, precedida da correspondente
adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para
a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo, observados os seguintes
requisitos:

| - a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogacgao;

Il - a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratacdo, em contraposi¢do a eventual deflagracao de
novo procedimento licitatdrio;

I - o regular cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA;

V- a anuéncia da CONTRATADA com a prorrogacao;

V- a inexisténcia de san¢bes contratuais aplicadas pela NOVACAP, que impliguem necessariamente em rescisdo
do instrumento.

VI - a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

VII - a renovagao da garantia contratual, se houver;

VIII - o requerimento da prorrogacdo pleiteada na vigéncia do contrato.

8.2. Devera, ainda, ser exigido a ocorréncia de uma das seguintes situacdes:

a) a alteragdo do projeto ou de suas especificagdes pela NOVACAP;

b) 0 aumento das quantidades previstas inicialmente no contrato, nos limites previstos na Lei 13.303/ 2016;

c) a superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel de consequéncias incalculaveis, estranho

a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

d) 0 atraso na expedicdo da Ordem de Servico ou de fornecimento, interrupcdo ou suspensdo da execugao do
contrato, diminui¢do do ritmo de trabalho, ocasionado pela NOVACAP e anuida pela CONTRATADA; e

e) o impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela NOVACAP em
documento emitido anteriormente a sua ocorréncia.

9. CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. E permitida a subcontrata¢do parcial do objeto, respeitadas as condi¢des e obrigacSes estabelecidas no
Projeto Basico nos arts 90 e 91 do RLC da NOVACAP, bem como na proposta da CONTRATADA, ficando vedada
a parcela principal da obrigacao.

9.2. A CONTRATADA podera subcontratar parte do objeto até o limite de 9% (nove por cento) do valor total
do contrato, observando os requisitos do Projeto Basico.

10. CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO
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10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da NOVACAP, especialmente designados
para tanto.

10.2. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
gue podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.3. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.4. As disposicBes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢gdo Normativa SLTI/MP n2
05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018, aplicavel no que for pertinente a contratagio.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto a perfeita
prestacdo dos servicos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucdo do contrato, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total contratado.

11.2. O prazo da garantia deve coincidir com o do contrato, acrescido de 90 (noventa) dias, devendo ser
renovada a cada prorrogagao contratual.

11.3. No prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual
periodo, mediante pedido justificado e autorizado pelo Diretor , @ CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro, seguro garantia ou fianca
bancdria, nas condicGes estabelecidas no Edital.

11.3.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).
11.3.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a NOVACAP a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas.

11.4. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

11.4.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacGes nele previstas;

11.4.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato;

11.4.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.4.4. ObrigacOes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.5. A modalidade de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco de
Brasilia, com correcdo monetaria. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente,
para fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias, contados da data em que
for notificada.

11.10. A NOVACAP, executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP, a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e no Contrato.
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11.12. O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP, com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a CONTRATADA.

11.13. A garantia serd considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de que
a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.1. Apds 90 dias (noventa dias) do término da vigéncia do contrato, caso a NOVACAP ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, caso em que o prazo poderda ser ampliado nos termos da comunicagao, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n? 05/2017 recepcionada pelo Decreto
distrital n2 38.934/2018.

11.13.2. Se por qualguer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a CONTRATADA
oferecer, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substituicdo, em percentual e nas condic¢des previstas
neste instrumento, no Edital e na legislacao de regéncia.

11.14. Caso o pagamento de todas as verbas rescisorias trabalhistas ndo ocorra até o fim do segundo
més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia podera ser utilizada para o pagamento desses encargos,
ficando desde ja autorizada a sua retencao.

11.15. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de Brasilia S/A - BRB,
ressalvados:

| - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracdo Publica federal;

Il - os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos que, em virtude de
legislacdo propria, sé possam ser movimentados em instituicdes bancarias indicadas nos respectivos documentos;

Il - os pagamentos a empresas de outros Estados da federagdo que ndo mantenham filiais e/ ou representacées no
DF e que venceram processo licitatério no ambito deste ente federado.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
12.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato a NOVACAP se obriga a:
a) efetuar o pagamento na forma estabelecida na Clausula que versa sobre o pagamento no presente Contrato;

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do Contrato, bem
como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade;

c) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo da CONTRATADA;
d) indicar o executor interno do Contrato para os fins do Art. 41 do Decreto n2 32.598, de 15 de dezembro de 2010;
e) atender as obrigacGes contidas no Edital e seus anexos;

f) efetuar as retengGes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da CONTRATADA, em conformidade com
o Anexo X, Item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018;

12.2. A Novacap ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
gue vinculados a execug¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Para garantir o fiel cumprimento do presente Contrato, a CONTRATADA se obriga a cumprir com todas as
obrigacGes constantes na proposta, do Edital e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

a) efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢Ges, conforme especificacdes, prazo e local constantes neste Termo
e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢gdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

b) substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Edital e seus anexos, o objeto com avarias ou
defeitos;

c) atender as determinagbes do representante designado pela NOVACAP, bem assim as de autoridade superior, além
de reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
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contrato, os servicos efetuados ou itens em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados.

d) comunicar a CONTRATANTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

e) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a realizacao do contrato;
f) entregar o bem/servico no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor da CONTRATADA.

g) outros documentos adicionais tais como notas fiscais fornecidas pela CONTRATADA e contrato com empresa
responsavel pelo frete (no caso de terceirizacdo) poderdo ser solicitados.

h) manter durante a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagGes assumidas, todas as condi¢Ges de
habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato convocatdrio e na contratagao;

i) Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a NOVACAP, a fiscalizacdo, ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuc¢do do presente contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo
da NOVACAP;

j) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, tributdrios, sociais e de acidentes de trabalho, taxas,
seguros e outros encargos que incidiram ou venha incidir sobre o objeto deste contrato;

k) responsabilizar-se por eventuais despesas decorrentes do objeto contratado, qualquer que seja o valor, e cumprir
todas as obrigac¢des constantes do edital e seus anexos.

I) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as expensas, no total ou em parte, objeto deste Contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes da execugdo ou de materiais empregados;

m) zelar pela execu¢do , do objeto com qualidade perfeicao e pontualidade;

n) ndo contratar trabalho infantil, nos termos do Art. 72, XXXIIl, da Constituicdo Federal e do Decreto n2 6.481, de
2008, que regulamenta os Arts. 32 e 42 da Convengdo n2 1882 da OIT;

o) atender as obrigacdes contidas no Projeto Basico, Edital e seus anexos.

13.2. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do Anexo VIl — F da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n2 38.934/2018:

a) direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacbes e
atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
a CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitac¢oes;

b) os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da documentacdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugao do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem
gue exista autorizacdo expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuizo das sanc¢des civis e penais
cabiveis.

13.3. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito assegurado a
CONTRATANTE no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (CAdigo de Defesa do Consumidor).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia defesa e
o rito estabelecido no RLC da NOVACAP, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancdes:

| - adverténcia;
- multa;

I - suspensdo tempordria de participacdao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por
prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

14.2. As sangdes previstas no item | e lll anterior poderdao ser aplicadas juntamente com a do inciso I,
facultada da defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

14.3. O valor da multa podera ser aplicada nos seguintes percentuais:

l - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove
por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
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Il - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de
servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em
atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo
ultrapassar valor previsto para o inadimplemento completo da obrigagdo contratada;

" - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo
de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos | e Il deste item;

V- 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusao do servico, ou rescisdao do contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente;

V- Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

14.4. Para a defini¢cdao dos niveis de gravidade das infragdes contratuais e consequente aplicagdo da espécie
de sancdo, a area demandante deve decidir, caso a caso, de acordo com o objeto contratual, qual o prazo limite para
a mora da CONTRATADA, utilizando os parametros definidos no inciso VI do art. 32 do Regulamento e no Projeto
Basico.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERAGOES

15.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:
| - quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacgdo técnica aos seus objetivos;

Il - quando necessdria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de
seu objeto;

[Il - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

IV - quando necessdria a modificacdo do regime de execucdo do modo de fornecimento, em face da verificacdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou servico;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administragdo para a justa remuneragao do servico ou fornecimento, objetivando a manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis,
porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando dlea econ6mica extraordindria e extracontratual.

15.2. A CONTRATADA poderd aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nos servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. O acréscimo ou a
supressao nao podera exceder tal limite, salvo a supressao resultante de acordo entre as Partes.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA INEXECUGAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

I - ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

Il - cumprimento irregular reiterado de cladusulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

I - lentiddo na sua execugdo que comprometa a conclusdo da obra, do servigco ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

V- atraso injustificado para o inicio da obra, do servico ou do fornecimento;

V- paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdao a NOVACAP;
VI - subcontratacdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto no
artigo 78 da Lei n2 13.303, de 2016;

VIl - cessao ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIII - fusao, cisao ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no contrato;
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IX - desatendimento reiterado das determinagbes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos seus
superiores;

X- cometimento reiterado de faltas na sua execucgao;

Xl - decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil da CONTRATADA;

XIl - dissolugao da empresa contratada ou o falecimento da contratada, se pessoa fisica;

XII - alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugdo do
contrato;

XV - razes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, devidamente justificadas.

XV - materializacdo de evento critico previsto na matriz ou mapa de riscos, que impossibilite a continuidade do
contrato;

XVI - ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do
contrato;

XVIl -  descumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil

de 1988, que proibe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

XVIII - ndo integralizacdo da garantia de execugao contratual no prazo estipulado;

XIX - perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execucao;

XX - pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos na Lei n? 12.846/2013;

XXI - pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagdo da NOVACAP, direta ou
indiretamente; e

XXIl-  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.

16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditério e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.

16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) indenizagdes e multas.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipdtese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, contida no Projeto Basico, a

CONTRATADA devera, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, informar a NOVACAP sobre o ocorrido, contendo as seguintes
informagbes minimas:

a) detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duracdo estimada;

b) as medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

c) as medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos
cessem;

d) as obrigacdes contratuais que ndao foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razao do evento; e

e) outras informacdes relevantes.

17.2. ApOs a notificacdo, a NOVACAP decidirda quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos

adicionais a CONTRATADA Em sua decisdo a NOVACAP poderd isentar temporariamente a CONTRATADA do
cumprimento das obriga¢Ges contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessdo de qualquer isengdo ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sanc¢bes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obriga¢des contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, ndo dara
ensejo a recomposi¢cdo do equilibrio econémico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.
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17.5. As obrigacOes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forca maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia Util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucdo do ocorrido.

17.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente
de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicdo do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se
houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutenc¢ao do contrato se tornar impossivel ou invidvel nas condi¢cdes existentes
ou é excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e a¢Ges necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculdveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as
partes, no que diz respeito a recomposicdo do equilibrio econémico financeiro do contrato.

18. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelos 6nus resultantes de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como
obrigar-se-a por quaisquer responsabilidades decorrentes de ac¢des judiciais que lhe venham a ser atribuidas por
forca de lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato, devendo providenciar, as suas custas, e apresentar em até
15 (quinze) dias uteis, contado da data da assinatura do Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apdlice
de SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

18.2 O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura basica para danos
causados por fendOmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo protecdo contra perigos que afetem
a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem durante a execu¢do do objeto, constando na
apolice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o niumero do Contrato e seu objeto.

18.3. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdao do Contrato, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como solicitar
prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo de execugdo da obra.

18.4. A CONTRATADA devera manter validas as apolices do Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil e
apresentar junto com a medicdo o comprovante de adimplemento, sob pena de inexecu¢do parcial do
Contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

| - coberturas minimas: Cobertura Basica de Obras Civis em construcdo e Instalagbes e Montagens (OCC/IM) -
Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da
natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio,
explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor do Contrato;

Il - coberturas adicionais:

a) Erro na execugdo da obra/servico: cobre danos causados a obra decorrentes de erro na sua execug¢do, mais
prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo
Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver
sido descoberto antes do sinistro, cuja cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor do Contrato;

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, involuntariamente causados a
terceiros que ndo tenham relagdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta
cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e demais cossegurados,
como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos sdao considerados terceiros entre si. Além de
garantir indenizagdo para danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia deverd se
estender para Erro de Projeto, cuja cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do Contrato;

c) Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou
bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de
obras, e necessarios a execugdo dos servigos, inclusive testes, cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato;
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d) Lucros Cessantes: cobre as indeniza¢des decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e
quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da
execucdo dos servicos/obras contratados, cuja cobertura contemplarda 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

e) Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em caso de acidentes dentro
do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra
em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de
funcionarios registrados ou com contrato de trabalho, cuja cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura
de Responsabilidade Civil Geral Cruzada;

f) Manutencdo Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos empreiteiros segurados,
no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na cldusula de
manutencdo do Contrato ou verificadas durante o periodo de manutenc¢do, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da
cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem duracdo de 06 (seis) meses, cuja
cobertura contemplara 100% (cem por cento) do valor do Contrato;

g) Despesas extraordindrias: cobre despesas de m3o de obra para servicos noturnos e/ou realizados em feriados e
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica;

h) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica;

i) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica;

j) Despesas de salvamento e contengdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de emergéncia para conter as
consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplard o valor minimo de RS 100.000,00
(cem mil reais);

k) Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados involuntariamente a terceiros
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

18.5. O Seguro de Risco de Engenharia devera atender aos requisitos da Circular SUSEP n? 620/2020, que dispde
sobre as regras e os critérios para opera¢do de seguros do grupo patrimonial.

19. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Na execucdo do presente Contrato é vedado a NOVACAP e 3 CONTRATADA e/ou seu empregado ou
qualquer representante, sob pena de responsabilizacdao na forma disciplinada no Decreto Distrital n2 37.296, de 2016,
as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer que
seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

19.2. Caberd a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo a inclusdo

social e o combate a discriminacao.

19.3. Na execucdo do presente Contrato, fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofébico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condi¢bes de vulnerabilidade,
sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras san¢des cabiveis, nos termos do que
dispGe a Lei n2 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n2 38.365, de 2017.

19.4. A CONTRATADA devera observar o Cédigo de Etica e Conduta da NOVACAP em razdo da execucdo do
presente instrumento.

20. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ASSINATURAS

20.1. Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes CONTRATANTES, considerando-se
para efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no
Didrio Oficial do Distrito Federal.
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21, CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

21.1. O extrato do presente contrato sera publicado a expensas da NOVACAP, no Didrio Oficial do Distrito
Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e RLC da NOVACAP.

21.2.
22. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

22.1. Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer duvidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigdveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

DIRETOR-PRESIDENTE

DIRETOR
NOME DA EMPRESA OU CONSORCIO

REPRESENTANTE (S) DA EMPRESA OU CONSORCIO

Documento assinado eletronicamente por ALINE PINHEIRO MACEDO COUTO - Matr.0973387-6,
Advogado(a), em 05/02/2024, as 18:29, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

1
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eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 131770835 cddigo CRC= 39811FEF.
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