

ATA DE ADIAMENTO DA **CONCORRÊNCIA Nº 004/2020 - ASCAL/PRES.**, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEE/DF, DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE PRIMEIRA INFÂNCIA (CEPI), CRECHE TIPO 1 (PROJETO PRÓPRIO) LOCALIZADA NA EQ 01/02. ÁREA ESPECIAL. SETOR NORTE, GAMA/DF, DEVIDAMENTE ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS. SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - VALOR ESTIMADO **R\$ - 4.338.012,38** - DE QUE TRATA O PROCESSO Nº 00112-00001813/2020-39 - DE.....

Às nove horas do dia quinze de julho de dois mil e vinte, na sala de Licitações da ASCAL/PRES., situada no Setor de Áreas Públicas, Lote “B” – Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da NOVACAP - em Brasília - DF., reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a presença dos membros abaixo-assinados, em ato público, para comunicar aos licitantes presentes que o certame fica adiado “*Sine Die*”, por conveniência administrativa, conforme determinação do Senhor Diretor-Presidente (Sei nº 43558203), pelas razões expostas pela Diretoria de Edificações (Sei nº 43545767). A empresa Anglos Construções Ltda entregou antecipadamente seus envelopes de documentação e proposta de preços, os quais permanecerão lacrados à disposição do interessado. A nova data da licitação será publicada da mesma forma que se deu na inicial. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a reunião, para qual lavrou-se a presente ata, que vai por todos subscrita.


SILVIO ROMERO C. GOMES
- Presidente da Comissão -


ANTONIO TAUMATURGO DE OLIVEIRA
- Membro -


ERIVALDO SOUZA MARTINS
- Membro -