

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Deson. Não

Data-base ANP: jan/24

Mês da Pesquisa: jan/24

ESTUDO COMPARATIVO

| Descrição Material | Cidade | Preço Aquisição | Preço Transporte | Pedágio (t) | ICMS (%) | ICMS (Aq+Transp) | BDI | Custo Total |
|--|----------------------|-----------------|------------------|-------------|----------|------------------|------------|--------------|
| ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | Goiânia - GO | R\$ 4.142,47 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 1.009,45 | R\$ 700,60 | R\$ 6.018,64 |
| | Contagem - MG | R\$ 0,00 | R\$ 439,35 | R\$ 21,60 | 20% | R\$ 109,84 | R\$ 71,53 | R\$ 0,00 |
| | Paulínia - SP | R\$ 0,00 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 132,16 | R\$ 86,06 | R\$ 0,00 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 649,44 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 183,18 | R\$ 105,73 | R\$ 0,00 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 5.112,93 | R\$ 615,30 | R\$ 5,66 | 19% | R\$ 1.343,66 | R\$ 932,56 | R\$ 8.010,11 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | Goiânia - GO | R\$ 3.445,99 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 846,08 | R\$ 587,21 | R\$ 5.045,40 |
| | Contagem - MG | R\$ 3.262,45 | R\$ 439,35 | R\$ 21,60 | 20% | R\$ 925,45 | R\$ 602,65 | R\$ 5.251,50 |
| | Paulínia - SP | R\$ 3.122,92 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 912,89 | R\$ 594,47 | R\$ 5.217,08 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 649,44 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 183,18 | R\$ 105,73 | R\$ 0,00 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 4.104,26 | R\$ 615,30 | R\$ 5,66 | 19% | R\$ 1.107,06 | R\$ 768,34 | R\$ 6.600,62 |
| | Brasília - DF | R\$ 3.265,87 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 831,43 | R\$ 541,43 | R\$ 4.698,60 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C | Goiânia - GO | R\$ 2.874,39 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 712,00 | R\$ 494,16 | R\$ 4.246,66 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 2.881,28 | R\$ 276,53 | R\$ 15,39 | 20% | R\$ 789,45 | R\$ 514,09 | R\$ 4.476,73 |
| | Paulínia - SP | R\$ 2.552,75 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 770,35 | R\$ 501,65 | R\$ 4.411,54 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 674,13 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 190,14 | R\$ 109,75 | R\$ 0,00 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 3.399,07 | R\$ 352,68 | R\$ 2,96 | 19% | R\$ 880,04 | R\$ 610,79 | R\$ 5.245,54 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | Goiânia - GO | R\$ 3.551,93 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 870,93 | R\$ 604,46 | R\$ 5.193,44 |
| | Contagem - MG | R\$ 3.110,98 | R\$ 439,35 | R\$ 21,60 | 20% | R\$ 887,58 | R\$ 577,99 | R\$ 5.037,50 |
| | Paulínia - SP | R\$ 3.159,82 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 922,11 | R\$ 600,48 | R\$ 5.269,21 |
| | Duque de Caxias - RJ | R\$ 3.090,00 | R\$ 649,44 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 1.054,71 | R\$ 608,78 | R\$ 5.451,28 |
| | Cuiabá - MT | R\$ 4.244,80 | R\$ 615,30 | R\$ 5,66 | 19% | R\$ 1.140,02 | R\$ 791,22 | R\$ 6.797,01 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |
| CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85 | Goiânia - GO | R\$ 0,00 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 37,76 | R\$ 26,21 | R\$ 0,00 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 0,00 | R\$ 276,53 | R\$ 15,39 | 20% | R\$ 69,13 | R\$ 45,02 | R\$ 0,00 |
| | Paulínia - SP | R\$ 3.689,20 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 1.054,46 | R\$ 686,66 | R\$ 6.017,12 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 674,13 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 190,14 | R\$ 109,75 | R\$ 0,00 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 5.309,73 | R\$ 352,68 | R\$ 2,96 | 19% | R\$ 1.328,22 | R\$ 921,84 | R\$ 7.915,43 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E | Goiânia - GO | R\$ 0,00 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 37,76 | R\$ 26,21 | R\$ 0,00 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 3.174,56 | R\$ 276,53 | R\$ 15,39 | 20% | R\$ 862,77 | R\$ 561,84 | R\$ 4.891,08 |
| | Paulínia - SP | R\$ 3.003,14 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 882,94 | R\$ 574,97 | R\$ 5.047,85 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 674,13 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 190,14 | R\$ 109,75 | R\$ 0,00 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 3.756,67 | R\$ 352,68 | R\$ 2,96 | 19% | R\$ 963,92 | R\$ 669,00 | R\$ 5.745,24 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | Goiânia - GO | R\$ 2.243,40 | R\$ 160,97 | R\$ 5,14 | 19% | R\$ 563,99 | R\$ 391,43 | R\$ 3.364,94 |
| | Uberlândia - MG | R\$ 0,00 | R\$ 276,53 | R\$ 15,39 | 20% | R\$ 69,13 | R\$ 45,02 | R\$ 0,00 |
| | Paulínia - SP | R\$ 2.533,01 | R\$ 528,64 | R\$ 58,16 | 20% | R\$ 765,41 | R\$ 498,44 | R\$ 4.383,65 |
| | Rio de Janeiro - RJ | R\$ 0,00 | R\$ 674,13 | R\$ 48,34 | 22% | R\$ 190,14 | R\$ 109,75 | R\$ 0,00 |
| | Barra do Garças - MT | R\$ 2.784,11 | R\$ 352,68 | R\$ 2,96 | 19% | R\$ 735,79 | R\$ 510,67 | R\$ 4.386,21 |
| | Brasília - DF | R\$ 0,00 | R\$ 59,87 | R\$ 0,00 | 20% | R\$ 14,97 | R\$ 9,75 | R\$ 0,00 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

RESUMO MATERIAL BETUMINOSO

Data-base ANP: jan/24

Desonerado: Não

| Descrição Material | Preço Aquisição | Preço Transporte | Pedágio (t) | Alíquota | ICMS | BDI 16,28% | Custo Total |
|--|-----------------|------------------|-------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | ICMS | (Aq.+Transp.) | | |
| ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | R\$ 4.142,47 | R\$ 160,974 | R\$ 5,143 | 19,00% | R\$ 1.009,45 | R\$ 700,60 | R\$ 6.018,64 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | R\$ 3.265,87 | R\$ 59,866 | R\$ 0,000 | 20,00% | R\$ 831,43 | R\$ 541,43 | R\$ 4.698,60 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C | R\$ 2.874,39 | R\$ 160,974 | R\$ 5,143 | 19,00% | R\$ 712,00 | R\$ 494,16 | R\$ 4.246,66 |
| CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | R\$ 3.110,98 | R\$ 439,349 | R\$ 21,600 | 20,00% | R\$ 887,58 | R\$ 577,99 | R\$ 5.037,50 |
| CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85 | R\$ 3.689,20 | R\$ 528,639 | R\$ 58,157 | 20,00% | R\$ 1.054,46 | R\$ 686,66 | R\$ 6.017,12 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E | R\$ 3.174,56 | R\$ 276,53 | R\$ 15,386 | 20,00% | R\$ 862,77 | R\$ 561,84 | R\$ 4.891,08 |
| EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | R\$ 2.243,40 | R\$ 160,97 | R\$ 5,143 | 19,00% | R\$ 563,99 | R\$ 391,43 | R\$ 3.364,94 |

Obs 1: Estimativas conforme Decisão nº 3751/2014 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Obs 2: As estimativas apresentadas poderão sofrer alteração em seus custo total, uma vez que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis notifica que as informações são baseadas em dados preliminares, portanto sujeitas a reproprocessamento por parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 729/2018 (Nota 2, planilha preço-asfalto-uf-2013-2021 - <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrenca/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos>)



NOVACAP
COMPANHIA URBANIZADORA DA
NOVA CAPITAL DO BRASIL

Data: 22/02/2024

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço
5401

Unidade
t

ICMS
Sim

BDI
Sim

Prod. Serviço
1

Data-base
jan/24



Descrição do Serviço

ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30

Desonerado: Não

ICMS 19,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------------|----------------|
| 2084 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | 1,000 | t | R\$ 4.142,47 | R\$ 4.142,47 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 4.142,47 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|--|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.1 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 160,97 | R\$ 160,97 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 160,97 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|----------|--------------|----------------------|
| R\$ 4.142,47 | R\$ 160,97 | R\$ 700,60 | R\$ 5,14 | R\$ 1.009,45 | R\$ 6.018,64 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço
5402

Unidade
t

ICMS
Sim

BDI
Sim

Prod. Serviço
1

Data-base
jan/24



Descrição do Serviço

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70

Desonerado: Não

ICMS 20,00%

| MATERIAIS | | | | | |
|----------------------------|---|--------|---------|--------------|----------------|
| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
| 2082 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 50/70 | 1,000 | t | R\$ 3.265,87 | R\$ 3.265,87 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 3.265,87 |

| SERVIÇOS ASSOCIADOS | | | | | |
|---------------------|---|--------|---------|-------------|----------------|
| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
| 4167.11 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Distribuidora Centro-Oeste-DF / Novacap) DMT DE 7,5 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 59,87 | R\$ 59,87 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 59,87 |

| SUMÁRIO | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|----------|------------|----------------------|
| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
| R\$ 3.265,87 | R\$ 59,87 | R\$ 541,43 | R\$ 0,00 | R\$ 831,43 | R\$ 4.698,60 |

Critério de Medição:

Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço
5403

Unidade
t

ICMS
Sim

BDI
Sim

Prod. Serviço
1

Data-base
jan/24



Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C

Desonerado: Não

ICMS 19,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|---------------------------|--------|---------|--------------|----------------|
| 2143 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C | 1,000 | t | R\$ 2.874,39 | R\$ 2.874,39 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 2.874,39 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|--|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.1 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 160,97 | R\$ 160,97 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 160,97 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|----------|------------|----------------------|
| R\$ 2.874,39 | R\$ 160,97 | R\$ 494,16 | R\$ 5,14 | R\$ 712,00 | R\$ 4.246,66 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços

| | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|------------|----------------------|------------------|
| Cod. Serviço | Unidade | ICMS | BDI | Prod. Serviço | Data-base |
| 5423 | t | Sim | Sim | 1 | jan/24 |

**Descrição do Serviço**

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45

Desonerado: Não

ICMS 20,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|---|--------|---------|--------------|----------------|
| 2946 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 | 1,000 | t | R\$ 3.110,98 | R\$ 3.110,98 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 3.110,98 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|---|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.3 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Contagem - MG / Novacap) DMT DE 730 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 439,35 | R\$ 439,35 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 439,35 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| R\$ 3.110,98 | R\$ 439,35 | R\$ 577,99 | R\$ 21,60 | R\$ 887,58 | R\$ 5.037,50 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços

| | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|------------|----------------------|------------------|
| Cod. Serviço | Unidade | ICMS | BDI | Prod. Serviço | Data-base |
| 5782 | t | Sim | Sim | 1 | jan/24 |

**Descrição do Serviço**

CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85

Desonerado: Não

ICMS 20,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|---|--------|---------|--------------|----------------|
| 2921 | CAP MODIFICADO POR POLÍMERO - SBS 60/85 | 1,000 | t | R\$ 3.689,20 | R\$ 3.689,20 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 3.689,20 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|---|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.4 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Paulínia - SP / Novacap) DMT DE 900 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 528,64 | R\$ 528,64 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 528,64 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|--------------|----------------------|
| R\$ 3.689,20 | R\$ 528,64 | R\$ 686,66 | R\$ 58,16 | R\$ 1.054,46 | R\$ 6.017,12 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços

Cod. Serviço
5779

Unidade
t

ICMS
Sim

BDI
Sim

Prod. Serviço
1

Data-base
jan/24



Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E

Desonerado: Não

ICMS 20,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|---|--------|---------|--------------|----------------|
| 2995 | EMULSÃO ASFÁLTICA MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E | 1,000 | t | R\$ 3.174,56 | R\$ 3.174,56 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 3.174,56 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|---|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.7 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Uberlândia-MG / Novacap) DMT DE 420 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 276,53 | R\$ 276,53 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 276,53 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------------------|
| R\$ 3.174,56 | R\$ 276,53 | R\$ 561,84 | R\$ 15,39 | R\$ 862,77 | R\$ 4.891,08 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Detalhamento dos Serviços



| | | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|------------|----------------------|------------------|
| Cod. Serviço | Unidade | ICMS | BDI | Prod. Serviço | Data-base |
| 5780 | t | Sim | Sim | 1 | jan/24 |

Descrição do Serviço

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO

Desonerado: Não

ICMS 19,00%

MATERIAIS

| Código | Descrição do Material | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|----------------------------|--|--------|---------|--------------|----------------|
| 2996 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | 1,000 | t | R\$ 2.243,40 | R\$ 2.243,40 |
| Custos Totais de Materiais | | | | | R\$ 2.243,40 |

SERVIÇOS ASSOCIADOS

| Código | Descrição dos Serviços Associados | Quant. | Unidade | Custo Unit. | Custo Material |
|---------------|--|--------|---------|-------------|----------------|
| 4167.1 | FRETE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS (Goiânia-GO / Novacap) DMT DE 200 KM EM RODOVIA COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO. | 1,000 | Un | R\$ 160,97 | R\$ 160,97 |
| Custos Totais | | | | | R\$ 160,97 |

SUMÁRIO

| Custo Direto | Custo Indireto do Serviço | BDI | Pedágio | ICMS | Custo Unitário Final |
|--------------|---------------------------|------------|----------|------------|----------------------|
| R\$ 2.243,40 | R\$ 160,97 | R\$ 391,43 | R\$ 5,14 | R\$ 563,99 | R\$ 3.364,94 |

Critério de Medição: Medido pela tonelada efetivamente fornecida

Data-base ANP: jan/24

Mês Pesquisa: jan/24

Índice Mês-base**: 270,237

Índice 561,021

Reajuste:

CÁLCULO DO TRANSPORTE

| Código | Cidade | Origem dos Preços | UF | Distância (km) | Custo Direto* | Valor Reajuste | Valor Transporte |
|---------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 4167.1 | Goiânia - GO | Capital do Estado | Goiás | 200 | R\$ 77,54 | R\$ 83,435 | R\$ 160,97 |
| 4167.2 | Cuiabá - MT | Capital do Estado | Mato Grosso | 1065 | R\$ 296,38 | R\$ 318,919 | R\$ 615,30 |
| 4167.3 | Contagem - MG | REGAP | Minas Gerais | 730 | R\$ 211,63 | R\$ 227,720 | R\$ 439,35 |
| 4167.4 | Paulínia - SP | REPLAN | São Paulo | 900 | R\$ 254,64 | R\$ 274,000 | R\$ 528,64 |
| 4167.5 | Duque de Caxias - RJ | REDUC | Rio de Janeiro | 1130 | R\$ 312,83 | R\$ 336,614 | R\$ 649,44 |
| 4167.6 | Goiânia - GO | DISBRAL - Aparecida de GO | Goiás | 215 | R\$ 81,33 | R\$ 87,518 | R\$ 168,85 |
| 4167.7 | Uberlândia - MG | BETUNEL | Minas Gerais | 420 | R\$ 133,20 | R\$ 143,327 | R\$ 276,53 |
| 4167.8 | Paulínia - SP | NTA | São Paulo | 905 | R\$ 255,90 | R\$ 275,361 | R\$ 531,27 |
| 4167.9 | Rio de Janeiro - RJ | BETUNEL | Rio de Janeiro | 1177 | R\$ 324,72 | R\$ 349,410 | R\$ 674,13 |
| 4167.10 | Barra do Garças - MT | ARAPETRO | Mato Grosso | 565 | R\$ 169,88 | R\$ 182,801 | R\$ 352,68 |
| 4167.11 | Brasília - DF | CENTRO-OESTE ASFALTOS | Distrito Federal | 7,5 | R\$ 28,84 | R\$ 31,029 | R\$ 59,87 |

Equação Tarifária

Portaria DNIT Nº 1977 de 25/10/2017

Custo Direto* = 26,939 + (0,253 x Dist.)

Equação de Reajuste**

Instrução de Serviço nº 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do DNIT nº 092, de 16 de Maio de 2017

Notas:

* Rodovia com pavimento asfáltico

** Equação tarifária - Data-base: jul/2014

Obs.: Distâncias das Refinarias, Bases de Distribuição ou Capital do Estado à Novacap

Nota: Os valores referentes aos pedágios foram obtidos dos sites: qualp (<https://qualp.com.br/>) e rotas brasil (<http://rotasbrasil.com.br/>)