



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



## DADOS GERAIS

**Estimativa N°:** DPJ006/2024 Com desoneração

**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.



**Objeto:** Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m<sup>2</sup> de gramas das espécies batatais (*Paspalum notatum*), esmeralda (*Zoysia japonica*) e são carlos (*Axonopus compressus*), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

**Local:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

<b>Data base:</b>	SINAPI	fevereiro-2024
	DNIT/SICRO	outubro-2023
	ADASA - Taxa SLU	2024

**Valor:** R\$ 21.016.003,19

*"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"*  
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300  
SITE: [www.novacap.df.gov.br](http://www.novacap.df.gov.br) - e-mail: [novacap@novacap.df.gov.br](mailto:novacap@novacap.df.gov.br)



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:

Interessado:

Objeto:

Locais:

DPJ006/2024 Com desoneração

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

31,58%

SINAPI

fevereiro-2024

DNIT/SICRO

outubro-2023

ADASA - Taxa SLU

2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

1 - LOTE 01:	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO.		
1.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)		DMT	15,933
1.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20m x 0,20m x 0,05m.			

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 89.316,00	R\$ 117.521,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	43.019,10	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 33.554,89	R\$ 44.151,52
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 61.425,00	R\$ 80.823,02
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 23.400,00	R\$ 30.789,72
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 142.260,00	R\$ 187.185,71
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 187.656,00	R\$ 246.917,76
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,3463	R\$ 25,4558	R\$ 1.160.778,00	R\$ 1.527.351,69
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 49.968,00	R\$ 65.747,89
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.584,08	R\$ 3.400,13
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 568,59	R\$ 748,15
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 75.808,91	R\$ 99.749,36
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 8.820,00	R\$ 11.605,36
Soma Parcial								R\$1.836.139,47	R\$2.415.992,31


1.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.


Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 44.658,00	R\$ 58.761,00
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	21.509,55	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 16.777,44	R\$ 22.075,76
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 30.712,50	R\$ 40.411,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 11.700,00	R\$ 15.394,86
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 71.130,00	R\$ 93.592,85
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 93.828,00	R\$ 123.458,88
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,2063	R\$ 27,9032	R\$ 636.189,00	R\$ 837.097,49
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 24.984,00	R\$ 32.873,95
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 1.292,04	R\$ 1.700,07
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 284,29	R\$ 374,07
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 37.904,45	R\$ 49.874,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 4.410,00	R\$ 5.802,68
Soma Parcial								R\$973.869,72	R\$1.281.417,78

RESUMO DO LOTE

1.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.836.139,47	com BDI
1.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$973.869,72	R\$2.415.992,31
SUBTOTAL		R\$2.810.009,19	R\$1.281.417,78
BDI 31,58%		R\$887.400,90	
TOTAL DO LOTE		R\$3.697.410,09	R\$3.697.410,09

1 de 7







Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ





Nº da estimativa:

DPJ006/2024 Com desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

31,58%

SINAPI

fevereiro-2024

DNIT/SICRO

outubro-2023

ADASA - Taxa SLU

2024

Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

2 - LOTE 02: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, SOBRADINHO, SOBRADINHO II, FERCAL, PLANALTINA, LAGO NORTE, VARJÃO, PARANOÁ, ITAPOÃ, ARAPOANGA.

2.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP) DMT 38,144

2.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.


Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 89.316,00	R\$ 117.521,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	102.988,80	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 80.331,26	R\$ 105.699,87
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 61.425,00	R\$ 80.823,02
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 23.400,00	R\$ 30.789,72
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 142.260,00	R\$ 187.185,71
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 187.656,00	R\$ 246.917,76
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,3463	R\$ 25,4558	R\$ 1.160.778,00	R\$ 1.527.351,69
09	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 49.968,00	R\$ 65.747,89
10	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.584,08	R\$ 3.400,13
11	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 568,59	R\$ 748,15
12	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 75.808,91	R\$ 99.749,36
13	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 8.820,00	R\$ 11.605,36
Soma Parcial								R\$1.882.915,84	R\$2.477.540,66

2.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.


Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 44.658,00	R\$ 58.761,00
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	51.494,40	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 40.165,63	R\$ 52.849,94
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 30.712,50	R\$ 40.411,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 11.700,00	R\$ 15.394,86
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 71.130,00	R\$ 93.592,85
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 93.828,00	R\$ 123.458,88
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,2063	R\$ 27,9032	R\$ 636.189,00	R\$ 837.097,49
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 24.984,00	R\$ 32.873,95
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 1.292,04	R\$ 1.700,07
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 284,29	R\$ 374,07
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 37.904,45	R\$ 49.874,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 4.410,00	R\$ 5.802,68
Soma Parcial								R\$997.257,91	R\$1.312.191,96

RESUMO DO LOTE									
2.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE					R\$1.882.915,84		com BDI	
2.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE					R\$997.257,91		R\$2.477.540,66	
SUBTOTAL						R\$2.880.173,75		R\$1.312.191,96	
BDI						R\$909.558,87			
TOTAL DO LOTE						R\$3.789.732,62		R\$3.789.732,62	

2 de 7



NOVACAP




DPJ


Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ



GDF



GDF

Nº da estimativa:

DPJ006/2024 Com desoneração

DATA:

12/04/2024

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

ATUALIZAÇÃO DATA:

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

B.D.I.:

31,58%

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI fevereiro-2024  
DNIT/SICRO outubro-2023  
ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

3 - LOTE 03:	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, LAGO SUL, SÃO SEBASTIÃO, CANDANGOLÂNDIA, JARDIM BOTÂNICO, GAMA, SANTA MARIA, RIACHO FUNDO II, RECANTO DAS EMAS.									
3.1 -	LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)								DMT	33,308
3.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,30 m x 0,30 m x 0,05 m.										

Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 89.316,00	R\$	117.521,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	89.931,60	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 70.146,64	R\$	92.298,95
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 61.425,00	R\$	80.823,02
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 23.400,00	R\$	30.789,72
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 142.260,00	R\$	187.185,71
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 187.656,00	R\$	246.917,76
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,3463	R\$ 25,4558	R\$ 1.160.778,00	R\$	1.527.351,69
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 49.968,00	R\$	65.747,89
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.584,08	R\$	3.400,13
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 568,59	R\$	748,15
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 75.808,91	R\$	99.749,36
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rogagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 8.820,00	R\$	11.605,36
Soma Parcial								R\$1.872.731,22	R\$2.464.139,74	


3.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.


Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI	
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 44.658,00	R\$	58.761,00
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	44.965,80	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 35.073,32	R\$	46.149,47
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 30.712,50	R\$	40.411,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 11.700,00	R\$	15.394,86
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 71.130,00	R\$	93.592,85
06	98520M¹	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 93.828,00	R\$	123.458,88
07	103946M¹	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,2063	R\$ 27,9032	R\$ 636.189,00	R\$	837.097,49
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 24.984,00	R\$	32.873,95
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 1.292,04	R\$	1.700,07
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 284,29	R\$	374,07
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 37.904,45	R\$	49.874,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Rogagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 4.410,00	R\$	5.802,68
Soma Parcial								R\$992.165,60	R\$1.305.491,50	

RESUMO DO LOTE

3.1.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE	R\$1.872.731,22	com BDI
3.1.2	GRAMA ESMERALDA EM TAPETE	R\$992.165,60	R\$2.464.139,74
SUBTOTAL		R\$2.864.896,82	R\$1.305.491,50
BDI 31,58%		R\$904.734,42	
TOTAL DO LOTE		R\$3.769.631,24	R\$3.769.631,24

3 de 7







Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ





Nº da estimativa:

DPJ006/2024 Com desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

DATA:

12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

31,58%

SINAPI

fevereiro-2024

DNIT/SICRO

outubro-2023

ADASA - Taxa SLU


2024


Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

4 - LOTE 04: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY, ÁGUA QUENTE.									
4.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)								DMT	22,586
4.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 89.316,00	R\$ 117.521,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	60.982,20	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 47.566,11	R\$ 62.587,49
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 61.425,00	R\$ 80.823,02
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 23.400,00	R\$ 30.789,72
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 142.260,00	R\$ 187.185,71
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 187.656,00	R\$ 246.917,76
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,3463	R\$ 25,4558	R\$ 1.160.778,00	R\$ 1.527.351,69
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 49.968,00	R\$ 65.747,89
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.584,08	R\$ 3.400,13
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 568,59	R\$ 748,15
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 75.808,91	R\$ 99.749,36
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 8.820,00	R\$ 11.605,36
Soma Parcial								R\$1.850.150,69	R\$2.434.428,28
4.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 44.658,00	R\$ 58.761,00
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	30.491,10	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 23.783,05	R\$ 31.293,74
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 30.712,50	R\$ 40.411,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 11.700,00	R\$ 15.394,86
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 71.130,00	R\$ 93.592,85
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 93.828,00	R\$ 123.458,88
07	103946M'	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,2063	R\$ 27,9032	R\$ 636.189,00	R\$ 837.097,49
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 24.984,00	R\$ 32.873,95
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 1.292,04	R\$ 1.700,07
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 284,29	R\$ 374,07
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 37.904,45	R\$ 49.874,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 4.410,00	R\$ 5.802,68
Soma Parcial								R\$980.875,33	R\$1.290.635,76
RESUMO DO LOTE									
4.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE					R\$1.850.150,69		com BDI		
4.1.2 GRAMA ESMERALDA EM TAPETE					R\$980.875,33		R\$2.434.428,28		
SUBTOTAL					R\$2.831.026,02		R\$1.290.635,76		
BDI 31,58%					R\$894.038,02				
TOTAL DO LOTE					R\$3.725.064,04		R\$3.725.064,04		

4 de 7







Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ





DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Nº da estimativa: DPJ006/2024 Com desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data Base:

SINAPI fevereiro-2024

DNIT/SICRO outubro-2023



ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

5 - LOTE 05: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTE PIRES, ARNIQUEIRAS, TAGUATINGA, SCIA.									
5.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)								DMT	10,861
5.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	10.800,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 89.316,00	R\$ 117.521,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	29.324,70	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 22.873,26	R\$ 30.096,64
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.700,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 61.425,00	R\$ 80.823,02
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 23.400,00	R\$ 30.789,72
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	60.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 142.260,00	R\$ 187.185,71
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	60.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 187.656,00	R\$ 246.917,76
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_05/2018 - (Plantio de grama batatais)	m²	60.000,00	R\$ 19,3463	R\$ 25,4558	R\$ 1.160.778,00	R\$ 1.527.351,69
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.440.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 49.968,00	R\$ 65.747,89
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.400,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.584,08	R\$ 3.400,13
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	300,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 568,59	R\$ 748,15
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	120.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 75.808,91	R\$ 99.749,36
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	120.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 8.820,00	R\$ 11.605,36
Soma Parcial								R\$1.825.457,84	R\$2.401.937,43
5.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,60 m x 0,03 m.									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	5.400,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 44.658,00	R\$ 58.761,00
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	14.662,35	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 11.436,63	R\$ 15.048,32
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.350,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 30.712,50	R\$ 40.411,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 11.700,00	R\$ 15.394,86
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	30.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 71.130,00	R\$ 93.592,85
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	30.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 93.828,00	R\$ 123.458,88
07	103946M'	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama Esmeralda)	m²	30.000,00	R\$ 21,2063	R\$ 27,9032	R\$ 636.189,00	R\$ 837.097,49
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	720.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 24.984,00	R\$ 32.873,95
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.200,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 1.292,04	R\$ 1.700,07
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	150,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 284,29	R\$ 374,07
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	60.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 37.904,45	R\$ 49.874,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	60.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 4.410,00	R\$ 5.802,68
Soma Parcial								R\$968.528,91	R\$1.274.390,34
RESUMO DO LOTE									
5.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO TAPETE						R\$1.825.457,84	com BDI		
5.1.2 GRAMA ESMERALDA EM TAPETE						R\$968.528,91	R\$2.401.937,43		
SUBTOTAL						R\$2.793.986,75	R\$1.274.390,34		
BDI 31,58%						R\$882.341,02			
TOTAL DO LOTE						R\$3.676.327,77	R\$3.676.327,77		

5 de 7







Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ



DATA: 12/04/2024

ATUALIZAÇÃO DATA:

Nº da estimativa: DPJ006/2024 Com desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.

Locais: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

B.D.I.: 31,58%

SINAPI fevereiro-2024

DNIT/SICRO outubro-2023

ADASA - Taxa SLU 2024

Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

6 - LOTE 06: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA, DIVERSOS LOCAIS NO DISTRITO FEDERAL.									
6.1 - LIVRE CONCORRÊNCIA (SUBCONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA de ME e EPP)								DMT	26,66
6.1.1 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento)	m³	9.000,00	R\$ 8,2700	R\$ 10,8816	R\$ 74.430,00	R\$ 97.934,99
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	59.985,00	R\$ 0,7800	R\$ 1,0263	R\$ 46.788,30	R\$ 61.564,05
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	2.250,00	R\$ 22,7500	R\$ 29,9344	R\$ 51.187,50	R\$ 67.352,51
04	98521	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	m²	50.000,00	R\$ 0,3900	R\$ 0,5131	R\$ 19.500,00	R\$ 25.658,10
05	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	m²	50.000,00	R\$ 2,3710	R\$ 3,1197	R\$ 118.550,00	R\$ 155.988,09
06	98520M'	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 - (Adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	50.000,00	R\$ 3,1276	R\$ 4,1152	R\$ 156.380,00	R\$ 205.764,80
07	103946M'	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 (Grama São Carlos)	m²	50.000,00	R\$ 24,2063	R\$ 31,8506	R\$ 1.210.315,00	R\$ 1.592.532,48
08	4413987M'	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (Irrigação do Gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.200.000,00	R\$ 0,0347	R\$ 0,0456	R\$ 41.640,00	R\$ 54.789,91
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (Formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	2.000,00	R\$ 1,0767	R\$ 1,4167	R\$ 2.153,40	R\$ 2.833,44
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (Controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	250,00	R\$ 1,8953	R\$ 2,4938	R\$ 473,83	R\$ 623,47
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	100.000,00	R\$ 0,6317	R\$ 0,8312	R\$ 63.174,09	R\$ 83.124,47
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (Roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	100.000,00	R\$ 0,0735	R\$ 0,0967	R\$ 7.350,00	R\$ 9.671,13
Soma Parcial								R\$1.791.942,12	R\$2.357.837,44
RESUMO DO LOTE									
6.1.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS							com BDI		
SUBTOTAL					R\$1.791.942,12		R\$2.357.837,44		
BDI 31,58%					R\$1.791.942,12				
TOTAL DO LOTE					R\$565.895,32				
					R\$2.357.837,44		R\$2.357.837,44		



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP  
Diretoria de Urbanização-DU  
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



**Nº da estimativa:** DPJ006/2024 Com desoneração  
**Interessado:** Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00007588/2024-78.  
**Objeto:** Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias de até 500.000 m² de gramas das espécies batatais (Paspalum notatum), esmeralda (Zoysia japonica) e são carlos (Axonopus compressus), divididos em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação Gramados PAIG 2024/2025.  
**Locais:** Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

**DATA:** 12/04/2024  
**ATUALIZAÇÃO DATA:**

**B.D.I.:** 31,58%

**Data Base:** SINAPI fevereiro-2024  
DNIT/SICRO outubro-2023  
ADASA - Taxa SLU 2024

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 8 (136831653).

RESUMO DOS LOTES			
		ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
01	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.810.009,19	R\$ 3.697.410,09
02	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.880.173,75	R\$ 3.789.732,62
03	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.864.896,82	R\$ 3.769.631,24
04	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.831.026,02	R\$ 3.725.064,04
05	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.793.986,75	R\$ 3.676.327,77
06	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$1.791.942,12	R\$ 2.357.837,44
SUB-TOTAL		R\$15.972.034,65	
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS		31,58% R\$ 5.043.968,54	
TOTAL		R\$ 21.016.003,19	R\$ 21.016.003,19
Total Final da Estimativa		R\$	21.016.003,19

**DATA:**  
12/04/2024

**ASSINATURA**

**Gustavo Caldas Alonso**  
DIOC/DPJ/DU-NOVACAP - Matrícula nº: 74.351-8  
Técnico Agrícola - CFTA nº 85231720178  
gustavocaldasalonso@novacap.df.gov.br - (61) 3403-2445