



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Nº ESTIMATIVA:	ORÇ-DT-015-24-CTORÇA-R15
TÍTULO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF
PRAZO:	12 MESES
DATA DE CONCLUSÃO:	16/12/2024
ORÇAMENTISTA(S):	ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAÚJO - CREA 23300/D-DF
PROCESSO:	00112-00027001/2024-47
DATA BASE ORÇAMENTO	TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA SICRO JULHO DE 2024
OBSERVAÇÕES:	<p>01. Todos os equipamentos necessários e demais despesas para a execução dos serviços serão de responsabilidade da contratada.</p> <p>02. Categorias de M.O divididas em níveis funcionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - júnior: profissional com até 5 (cinco) anos de experiência; - pleno: profissional com mais de 5 (cinco) anos de experiência; - sênior: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiência; - coordenador: profissional com mais de 10 (dez) anos de experiência; - consultor: profissional com mais de 15 (quinze) anos de experiência. <p>03. Quantitativos provenientes das Diretorias da NOVACAP.</p>
BDI UTILIZADOS:	25,10% (M.O.) + 15,28% (EQUIP. + SERVIÇO)

ESTIMATIVAS CTORÇA :

015/2024-CTORÇA LOTE 01 - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS:	R\$	12.614.136,71
015/2024-CTORÇA LOTE 02 - DIRETORIA DE OBRAS:	R\$	12.622.625,53
015/2024-CTORÇA LOTE 03 - DIRETORIA DAS CIDADES:	R\$	11.556.711,08
VALOR TOTAL ESTIMADO COM BDI.....	R\$	36.793.473,32

NOTAS:	<p>*Esta planilha é orientativa. Desta forma, é de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores necessários a completa execução da obra.</p> <p>*Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no telefone 0800-6449060</p>
---------------	--

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAÚJO
 CREA 23300/D-DF
 MAT.: 973.175-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP (LOTE 01)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:		jul/24	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
01.00		PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP								
01.01		AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL							R\$ 506.920,86	
01.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,02%	COORDENAÇÃO GERAL - PERMANENTE
01.02		AÇÃO 1.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO							R\$ 356.905,50	
01.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES, INSTRUÇÕES - PERMANENTE
01.03		AÇÃO 1.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO - ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS							R\$ 1.568.627,00	
01.03.01	CCU AUX - 015	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 28.471,09	25,10%	R\$ 35.617,33	R\$ 427.408,00	3,39%	PLANEJAR E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA BIM - PERMANENTE
01.03.02	CCU AUX - 015	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 28.471,09	25,10%	R\$ 35.617,33	R\$ 427.408,00	3,39%	PLANEJAR E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA BIM - PERMANENTE
01.03.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	CONTROLES, ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E PESQUISAS - PERMANENTE
01.03.04	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	CONTROLES, DESENVOLVIMENTO DE NORMATIVOS, INSTRUÇÕES, FLUXOS, PROCEDIMENTOS E PESQUISAS - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 01):								R\$ 2.432.453,36	19,28%	
02.00		PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO (DPL), DEPARTAMENTO DE PROJETOS (DPR) E DEPARTAMENTO DE ORÇMENTOS (DEO)								
02.01		AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DOS DEPARTAMENTOS DPL, DPR E DEO							R\$ 506.920,86	
02.02.01.1	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,02%	COORDENAÇÃO SETORIAL - PERMANENTE
02.02		AÇÃO 2.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO							R\$ 2.637.346,14	
02.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
02.02.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
02.02.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
02.02.04	CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	MÊS	12,00	R\$ 12.106,89	25,10%	R\$ 15.145,72	R\$ 181.748,63	1,44%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
02.02.05	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,81%	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE TOPOGRÁFICOS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.02.06	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,81%	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE TOPOGRÁFICOS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.02.07	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,81%	REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE TOPOGRÁFICOS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.02.08	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	SUPERVISIONAR A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, TESTES LABORATORIAIS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.02.09	CCU AUX - 031	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.975,40	25,10%	R\$ 29.993,23	R\$ 359.918,70	2,85%	SUPERVISIONAR E VIABILIZAR AMBIENTALMENTE OS PROJETO IMPLANTADOS - PERMANENTE
02.02.10	CCU AUX - 031	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.975,40	25,10%	R\$ 29.993,23	R\$ 359.918,70	2,85%	SUPERVISIONAR E VIABILIZAR AMBIENTALMENTE OS PROJETO IMPLANTADOS - PERMANENTE
02.03		AÇÃO 2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS							R\$ 5.405.221,64	
02.03.01		AÇÃO 2.3.1 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ARQUITETURA E URBANISMO							R\$ 353.130,28	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP (LOTE 01)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO			1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
02.03.01.01	CCU AUX - 013	ARQUITETO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.523,20	25,10%	R\$ 29.427,52	R\$ 353.130,28	2,80%	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.02		AÇÃO 2.3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							R\$ 801.451,80	
02.03.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.02.02	CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 29.612,73	25,10%	R\$ 37.045,53	R\$ 444.546,30	3,52%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.03		AÇÃO 2.3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS							R\$ 727.360,75	
02.03.03.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.03.02	CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	10,00	R\$ 29.612,73	25,10%	R\$ 37.045,53	R\$ 370.455,25	2,94%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - SOB DEMANDA
02.03.04		AÇÃO 2.3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS							R\$ 713.810,99	
02.03.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.04.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.05		AÇÃO 2.3.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI							R\$ 713.810,99	
02.03.05.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.05.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.06		AÇÃO 2.3.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES MECÂNICAS							R\$ 801.451,80	
02.03.06.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.06.02	CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 29.612,73	25,10%	R\$ 37.045,53	R\$ 444.546,30	3,52%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.07		AÇÃO 2.3.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INFRAESTRUTURA							R\$ 713.810,99	
02.03.05.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.05.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.03.08		AÇÃO 2.3.8 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL							R\$ 580.394,04	
02.03.08.01	COT - 05	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA EDIFICAÇÕES	M2	35.000,00	R\$ 10,01	15,28%	R\$ 11,55	R\$ 404.077,37	3,20%	NÚVEM DE PONTOS - SOB DEMANDA
02.03.08.02	COT - 06	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	M2	10.000,00	R\$ 15,29	15,28%	R\$ 17,63	R\$ 176.316,66	1,40%	NÚVEM DE PONTOS - SOB DEMANDA
02.04		AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS							R\$ 1.276.141,90	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP (LOTE 01)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
02.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.04.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.04.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.04.04	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,81%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
02.04.05	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,81%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 02):								R\$ 9.825.630,54	77,89%	
03.00		PRODUTO 03 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO								
03.01		AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA						R\$ 302.547,04		
03.01.01	CCU AUX - 009	CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	6,00	R\$ 40.307,36	25,10%	R\$ 50.424,51	R\$ 302.547,04	2,40%	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS - SOB DEMANDA
SUBTOTAL (PRODUTO 03):								R\$ 302.547,04	2,40%	
04.00		PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS								
04.01		AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO						R\$ 53.505,77		
04.01.01	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,42%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
SUBTOTAL (PRODUTO 04):								R\$ 53.505,77	0,42%	
TOTAL GERAL:								R\$ 12.614.136,71		
TOTAL POR MÊS:								R\$ 1.051.178,06		
Nº DE COLABORADORES FIXOS POR MÊS:								33,00		
Nº DE COLABORADORES SOB DEMANDA POR MÊS:								2,00		

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23300/D-DF
MAT.: 973.175-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DE OBRAS - DO (LOTE 02)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP					PRAZO:	12 MESES			
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF					DATA:	16/12/2024			
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO					TAB. REF.:	jul/24			
		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
01.00		PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE OBRAS - DO								
01.01		AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL E ASSESSORAMENTO TÉCNICO R\$ 1.560.701,11								
01.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,02%	COORDENAÇÃO GERAL - PERMANENTE
01.01.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.01.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.01.04	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.02		AÇÃO 1.2 - ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO R\$ 862.679,89								
01.02.01	CCU AUX - 033	ADVOGADO SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 21.584,45	25,10%	R\$ 27.002,15	R\$ 324.025,76	2,57%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.02.02	CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	MÊS	12,00	R\$ 12.106,89	25,10%	R\$ 15.145,72	R\$ 181.748,63	1,44%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.02.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.03		AÇÃO 1.3 - COORDENAÇÃO SETORIAL E ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (EGP) R\$ 1.141.421,06								
01.03.01	CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 29.612,73	25,10%	R\$ 37.045,53	R\$ 444.546,30	3,52%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.03.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.03.03	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.04		AÇÃO 1.4 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO R\$ 696.874,75								
01.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.04.02	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.05		AÇÃO 1.5 - GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS R\$ 696.874,75								
01.05.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.05.02	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.06		AÇÃO 1.6 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS R\$ 696.874,75								
01.06.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
01.06.02	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 01):								R\$ 5.655.426,32	44,80%	
02.00		PRODUTO 02 - APOIO TÉCNICO PARA OS DEPARTAMENTOS DE URBANIZAÇÃO (DPU), DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES (DED) E DEPARTAMENTO DE DRENAGEM (DDR)								
02.01		AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL E ASSESSORAMENTO TÉCNICO R\$ 1.308.372,66								
02.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,02%	COORDENAÇÃO SETORIAL - PERMANENTE
02.01.02	CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	12,00	R\$ 29.612,73	25,10%	R\$ 37.045,53	R\$ 444.546,30	3,52%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.01.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02		AÇÃO 2.2 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL R\$ 2.464.466,00								
02.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02.04	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02.05	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.02.06	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DE OBRAS - DO (LOTE 02)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15					PRAZO:	12 MESES
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP					DATA:	16/12/2024
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF					TAB. REF.:	jul/24
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO	1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
02.02.07	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03		AÇÃO 2.3 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE OBRAS						R\$ 2.124.496,74		
02.03.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03.04	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03.05	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.03.06	CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	12,00	R\$ 22.646,50	25,10%	R\$ 28.330,77	R\$ 339.969,26	2,69%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.04		AÇÃO 2.4 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS						R\$ 713.810,99		
02.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
02.04.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	2,83%	ASSESSORAMENTO TÉCNICO - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 02):								R\$ 6.611.146,39	52,38%	
03.00		PRODUTO 03 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO								
03.01		AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA						R\$ 302.547,04		
03.01.01	CCU AUX - 009	CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	6,00	R\$ 40.307,36	25,10%	R\$ 50.424,51	R\$ 302.547,04	2,40%	CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS - SOB DEMANDA
SUBTOTAL (PRODUTO 03):								R\$ 302.547,04	2,40%	
04.00		PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS								
04.01		AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO						R\$ 53.505,77		
04.01.01	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,42%	FORNECIMENTO DE VEÍCULO PARA VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
SUBTOTAL (PRODUTO 04):								R\$ 53.505,77	0,42%	
TOTAL GERAL:								R\$ 12.622.625,53		
TOTAL POR MÊS:								R\$ 1.051.885,46		
Nº DE COLABORADORES FIXOS POR MÊS:								34,00		
Nº DE COLABORADORES SOB DEMANDA POR MÊS:								1,00		

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23300/D-DF
MAT.: 973.175-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
01.00		PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DAS CIDADES - DC								
01.01		AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL							R\$ 506.920,86	
01.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,39%	COORDENAÇÃO GERAL - PERMANENTE
01.02		AÇÃO 1.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO							R\$ 1.276.141,90	
01.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
01.02.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
01.02.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
01.02.04	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
01.02.05	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
01.03		AÇÃO 1.3 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO							R\$ 363.497,27	
01.03.01	CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	MÊS	12,00	R\$ 12.106,89	25,10%	R\$ 15.145,72	R\$ 181.748,63	1,57%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
01.03.02	CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	MÊS	12,00	R\$ 12.106,89	25,10%	R\$ 15.145,72	R\$ 181.748,63	1,57%	TR, PB. CONVÊNIO, ACT, RESPOSTAS, PARECERES, CONTROLE, ANÁLISES - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 01):								R\$ 2.146.560,03	18,57%	
02.00		PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE REGIONAIS (DR)								
02.01		AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL							R\$ 609.633,57	
02.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,39%	COORDENAÇÃO SETORIAL - PERMANENTE
02.01.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.02		AÇÃO 2.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL NORTE							R\$ 459.618,20	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
02.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.02.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.03		AÇÃO 2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL SUL							R\$ 459.618,20	
02.03.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.03.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.04		AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL LESTE							R\$ 459.618,20	
02.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.04.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.05		AÇÃO 2.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL OESTE							R\$ 459.618,20	
02.05.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.05.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.06		AÇÃO 2.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CENTRO							R\$ 459.618,20	
02.06.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
02.06.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.07		AÇÃO 2.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CEILÂNDIA/ SOL NASCENTE							R\$ 459.618,20	
02.07.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
02.07.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 02):								R\$ 3.367.342,77	29,14%	
03.00		PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (DPJ)								
03.01		AÇÃO 3.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL							R\$ 609.633,57	
03.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,39%	COORDENAÇÃO SETORIAL - PERMANENTE
03.01.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.02		AÇÃO 3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA AGRONOMIA							R\$ 459.618,20	
03.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.02.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.03		AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO							R\$ 459.618,20	
03.03.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.03.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
03.04		AÇÃO 3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES							R\$ 973.181,72	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
03.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.03	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.04	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.05	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.06	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.04.07	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
03.03		AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO							R\$ 1.070.716,49	
03.05.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
03.05.02	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
03.05.03	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS, ADITIVOS, REEQUILÍBRIOS ECONÔMICO FINANCEIROS E EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES INERENTES - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 03):								R\$ 3.572.768,18	30,92%	
04.00		PRODUTO 04 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (DEP)								
04.01		AÇÃO 4.1 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							R\$ 609.633,57	
04.01.01	CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	12,00	R\$ 33.767,71	25,10%	R\$ 42.243,41	R\$ 506.920,86	4,39%	COORDENAÇÃO SETORIAL - PERMANENTE



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	015/2024-CTORÇA-R15									
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP							PRAZO:	12 MESES	
ENDEREÇO:	SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF							DATA:	16/12/2024	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	tabela consultoria SICRO		1º B.D.I. :	25,10%	2º B.D.I. :	15,28%	TAB. REF.:	jul/24		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
04.01.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.02		AÇÃO 4.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS							R\$ 459.618,20	
04.02.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.02.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.03		AÇÃO 4.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS							R\$ 459.618,20	
04.03.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.03.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.04		AÇÃO 4.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DIVISÃO DE PRÓPRIOS							R\$ 459.618,20	
04.04.01	CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	R\$ 23.774,68	25,10%	R\$ 29.742,12	R\$ 356.905,50	3,09%	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
04.04.02	CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	MÊS	12,00	R\$ 6.842,04	25,10%	R\$ 8.559,39	R\$ 102.712,70	0,89%	AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS; ELABORAÇÃO DE DESPACHOS, MEMORANDOS, RESPOSTAS, PARECERES, NOTAS TÉCNICAS, ANÁLISES E INSTRUÇÕES; EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO - PERMANENTE
SUBTOTAL (PRODUTO 04):								R\$ 1.988.488,17	17,21%	
05.00		PRODUTO 05 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS								
05.01		AÇÃO 5.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO							R\$ 481.551,93	
05.01.01	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.02	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.03	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.04	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.05	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA ESTIMATIVA - DIRETORIA DAS CIDADES - DC (LOTE 03)

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:

015/2024-CTORÇA-R15

NOME ESTIMATIVA PARCIAL:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENDEREÇO:

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

ENCARGOS TRABALHISTAS:

tabela consultoria SICRO

1º B.D.I. :

25,10%

2º B.D.I. :

15,28%

PRAZO:

12 MESES

DATA:

16/12/2024

TAB. REF.:

jul/24

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R\$) C/ BDI	% GERAL	ATIVIDADES
05.01.06	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.07	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.08	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
05.01.09	CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	12,00	R\$ 3.564,20	25,10%	R\$ 4.458,81	R\$ 53.505,77	0,46%	VISTORIAS NECESSÁRIAS - SOB DEMANDA
SUBTOTAL (PRODUTO 05):								R\$ 481.551,93	4,17%	
TOTAL GERAL:								R\$ 11.556.711,08		
TOTAL POR MÊS:								R\$ 963.059,26		
Nº DE COLABORADORES FIXOS POR MÊS:								46,00		
Nº DE COLABORADORES SOB DEMANDA POR MÊS:										

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23300/D-DF
MAT.: 973.175-X



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP																
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP															
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL															
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	ORÇ-DT-015-24-CTORÇA-R14	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
01.02	AÇÃO 1.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO															
01.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.03	AÇÃO 1.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO - ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS															
01.03.01	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	427.408,00	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33
01.03.02	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	427.408,00	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33	35.617,33
01.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.03.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.00	PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO (DPL), DEPARTAMENTO DE PROJETOS (DPR) E DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS (DEO)															
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DOS DEPARTAMENTOS DPL, DPR E DEO															
02.02.01.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
02.02	AÇÃO 2.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO															
02.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.04	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	181.748,63	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72
02.02.05	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.02.06	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.02.07	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.02.08	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.09	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MENSAL	12,00	359.918,70	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23	29.993,23
02.03	AÇÃO 2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS															
02.03.01	AÇÃO 2.3.1 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ARQUITETURA E URBANISMO															
02.03.01.01	ARQUITETO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	353.130,28	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52	29.427,52
02.03.02	AÇÃO 2.3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS															
02.03.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	444.546,30	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53
02.03.03	AÇÃO 2.3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS															
02.03.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	SOB DEMANDA	10,00	370.455,25	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27	30.871,27
02.03.04	AÇÃO 2.3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS															
02.03.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.03.05	AÇÃO 2.3.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI															
02.03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.06	AÇÃO 2.3.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES MECÂNICAS															
02.03.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.06.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	444.546,30	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53
02.03.07	AÇÃO 2.3.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INFRAESTRUTURA															
02.03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.08	AÇÃO 2.3.8 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL															
02.03.08.01	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA EDIFICAÇÕES	SOB DEMANDA	35.000,00	404.077,37	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11	33.673,11
02.03.08.02	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	SOB DEMANDA	10.000,00	176.316,66	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06	14.693,06
02.04	AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS															
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.04.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.04.04	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.04.05	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.00	PRODUTO 03 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO															
03.01	AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA															
03.01.01	CONSULTOR ESPECIAL	SOB DEMANDA	6,00	302.547,04	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25
04.00	PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS															
04.01	AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO															
04.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
	TOTAL GERAL - DP			11.747.297,14												
DIRETORIA DE OBRAS - DO																
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE OBRAS - DO															
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL E ASSESSORAMENTO TÉCNICO															
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
01.01.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.01.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.01.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
01.02	AÇÃO 1.2 - ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO															
01.02.01	ADVOGADO SÊNIOR	MENSAL	12,00	324.025,76	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15	27.002,15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES

DATA: 16/12/2024

TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01.02.02	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	181.748,63	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72
01.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.03	AÇÃO 1.3 - COORDENAÇÃO SETORIAL E ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (EGP)															
01.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	444.546,30	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53
01.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
01.04	AÇÃO 1.4 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO															
01.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
01.05	AÇÃO 1.5 - GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS															
01.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
01.06	AÇÃO 1.6 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS															
01.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.06.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
02.00	PRODUTO 02 - APOIO TÉCNICO PARA OS DEPARTAMENTOS DE URBANIZAÇÃO (DPU), DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES (DED) E DEPARTAMENTO DE DRENAGEM (DDR)															
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL E APOIO TÉCNICO															
02.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
02.01.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	444.546,30	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53	37.045,53
02.01.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02	AÇÃO 2.2 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL															
02.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.05	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.06	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
02.02.07	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
02.03	AÇÃO 2.3 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE OBRAS															
02.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.05	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.06	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	339.969,26	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77	28.330,77
02.04	AÇÃO 2.4 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS															
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.00	PRODUTO 03 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO															
03.01	AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA															
03.01.01	CONSULTOR ESPECIAL	SOB DEMANDA	6,00	302.547,04	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25	25.212,25
04.00	PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS															
04.01	AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO															
04.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
	TOTAL GERAL - DO			12.622.625,53												
DIRETORIA DAS CIDADES - DC																
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DAS CIDADES - DC															
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL															
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
01.02	AÇÃO 1.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO															
01.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
01.02.04	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
01.02.05	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
01.03	AÇÃO 1.3 - ASSESSORAMENTO JURÍDICO															
01.03.01	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	181.748,63	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72
01.03.02	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	181.748,63	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72	15.145,72
02.00	PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE REGIONAIS (DR)															
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL															
02.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
02.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.02	AÇÃO 2.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL NORTE															
02.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.03	AÇÃO 2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL SUL															
02.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.04	AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL LESTE															
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.05	AÇÃO 2.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL OESTE															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.05.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.06	AÇÃO 2.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CENTRO															
02.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.06.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
02.07	AÇÃO 2.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CEILÂNDIA/ SOL NASCENTE															
02.07.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
02.07.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.00	PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (DPJ)															
03.01	AÇÃO 3.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL															
03.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
03.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.02	AÇÃO 3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA AGRONOMIA															
03.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.03	AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO															
03.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04	AÇÃO 3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES															
03.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04.03	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04.04	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04.05	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04.06	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.04.07	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
03.03	AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO															
03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
03.05.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
04.00	PRODUTO 04 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (DEP)															
04.01	AÇÃO 4.1 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS															
04.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	506.920,86	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41	42.243,41
04.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
04.02	AÇÃO 4.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 12 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

					QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
04.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
04.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
04.03	AÇÃO 4.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS															
04.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
04.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
04.04	AÇÃO 4.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA DIVISÃO DE PRÓPRIOS															
04.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	356.905,50	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12	29.742,12
04.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	102.712,70	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39	8.559,39
05.00	PRODUTO 05 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS															
05.01	AÇÃO 5.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO															
05.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.02	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.03	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.04	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.05	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.06	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.07	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.08	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
05.01.09	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	53.505,77	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81	4.458,81
	TOTAL GERAL - DO			11.556.711,08												
	TOTAL GERAL			35.926.633,75												
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	% MENSAL				#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
	TOTAL MENSAL (R\$)				#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
	% ACUMULADO				#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!
	TOTAL ACUMULADO (R\$)				#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!	#VALOR!



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES

DATA: 16/12/2024

TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP															
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - DP														
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL														
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02	AÇÃO 1.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO														
01.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03	AÇÃO 1.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO - ATIVIDADES DE PESQUISA, GESTÃO DE INFORMAÇÕES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS														
01.03.01	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.02	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.00	PRODUTO 02 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO (DPL), DEPARTAMENTO DE PROJETOS (DPR) E DEPARTAMENTO DE ORÇMENTOS (DEO)														
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENÇÃO SETORIAL DOS DEPARTAMENTOS DPL, DPR E DEO														
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02	AÇÃO 2.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO														
01.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.04	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.05	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.06	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.07	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.08	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.09	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03	AÇÃO 2.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS														
02.03.01	AÇÃO 2.3.1 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ARQUITETURA E URBANISMO														
02.03.01	ARQUITETO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.02	AÇÃO 2.3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS														
02.03.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.03	AÇÃO 2.3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS														
02.03.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	SOB DEMANDA	10,00	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
02.03.04	AÇÃO 2.3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS														
02.03.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES

DATA: 16/12/2024

TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.03.05	AÇÃO 2.3.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PCI														
02.03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.06	AÇÃO 2.3.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INSTALAÇÕES MECÂNICAS														
02.03.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.06.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.07	AÇÃO 2.3.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA INFRAESTRUTURA														
02.03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.08	AÇÃO 2.3.8 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL														
02.03.08.01	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA EDIFICAÇÕES	SOB DEMANDA	35.000,00	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67
02.03.08.02	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	SOB DEMANDA	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
02.04	AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTOS														
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.04	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.05	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.00	PRODUTO 03 - CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO														
03.01	AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA														
03.01.01	CONSULTOR ESPECIAL	SOB DEMANDA	6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
04.00	PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS														
04.01	AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO														
04.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DIRETORIA DE OBRAS - DO															
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DE OBRAS - DO														
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL E ASSESSORAMENTO TÉCNICO														
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.01.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.01.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.01.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02	AÇÃO 1.2 - ASSESSORIA DE CONTROLE EXTERNO														
01.02.01	ADVOGADO SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01.02.02	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03	AÇÃO 1.3 - COORDENAÇÃO SETORIAL E ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (EGP)														
01.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.04	AÇÃO 1.4 - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO E ACOMPANHAMENTO														
01.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.05	AÇÃO 1.5 - GESTÃO DE RISCOS ORGANIZACIONAIS														
01.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.06	AÇÃO 1.6 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS														
01.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.06.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.00	PRODUTO 02 - APOIO TÉCNICO PARA OS DEPARTAMENTOS DE URBANIZAÇÃO (DPU), DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES (DED) E DEPARTAMENTO DE DRENAGEM (DDR)														
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENAÇÃO SETORIAL E APOIO TÉCNICO														
02.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.01.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.01.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02	AÇÃO 2.2 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS E ORÇAMENTOS DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL														
02.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.05	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.06	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.07	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03	AÇÃO 2.3 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE OBRAS														
02.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.04	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQÜÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.03.05	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.06	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04	AÇÃO 2.4 - APOIO TÉCNICO AO DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS														
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.00	PRODUTO 03 - CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO														
03.01	AÇÃO 3.1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA														
03.01.01	CONSULTOR ESPECIAL	SOB DEMANDA	6,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
04.00	PRODUTO 04 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS														
04.01	AÇÃO 4.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO														
04.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
DIRETORIA DAS CIDADES - DC															
01.00	PRODUTO 01 - APOIO TÉCNICO PARA DIRETORIA DAS CIDADES - DC														
01.01	AÇÃO 1.1 - COORDENAÇÃO GERAL														
01.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02	AÇÃO 1.2 - APOIO TÉCNICO														
01.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.04	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.02.05	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03	AÇÃO 1.3 - APOIO TÉCNICO JURÍDICO														
01.03.01	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.03.02	ADVOGADO PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.00	PRODUTO 02 - APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE REGIONAIS (DR)														
02.01	AÇÃO 2.1 - COORDENAÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL														
02.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02	AÇÃO 2.2 - APOIO TÉCNICO PARA REGIONAL NORTE														
02.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03	AÇÃO 2.3 - APOIO TÉCNICO PARA REGIONAL SUL														
02.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
02.04	AÇÃO 2.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL LESTE														
02.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.05	AÇÃO 2.5 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL OESTE														
02.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.05.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.06	AÇÃO 2.6 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CENTRO														
02.06.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.06.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.07	AÇÃO 2.7 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA REGIONAL CEILÂNDIA/ SOL NASCENTE														
02.07.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02.07.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.00	PRODUTO 03 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS (DPJ)														
03.01	AÇÃO 3.1 - COORDENAÇÃO SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE REGIONAL														
03.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.02	AÇÃO 3.2 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA AGRONOMIA														
03.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.03	AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO														
03.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04	AÇÃO 3.4 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES														
03.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.03	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.04	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.05	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.06	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.04.07	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.03	AÇÃO 3.3 - ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA PAISAGISMO E IMPLANTAÇÃO														
03.05.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.05.02	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03.05.03	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQÜÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
04.00	PRODUTO 04 - APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (DEP)														
04.01	AÇÃO 4.1 - APOIO TÉCNICO AO DEPARTAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
04.01.01	ENGENHEIRO COORDENADOR	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.01.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.02	AÇÃO 4.2 - APOIO TÉCNICO PARA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS														
04.02.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.02.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.03	AÇÃO 4.3 - APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS ESPECIAIS														
04.03.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.03.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.04	AÇÃO 4.4 - APOIO TÉCNICO PARA DIVISÃO DE PRÓPRIOS														
04.04.01	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
04.04.02	TÉCNICO DE OBRAS	MENSAL	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.00	PRODUTO 05 - DESLOCAMENTOS E DIÁRIAS														
05.01	AÇÃO 5.1 - FORNECIMENTO DE VEÍCULO														
05.01.01	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.02	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.03	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.04	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.05	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.06	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.07	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.08	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
05.01.09	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SOB DEMANDA	12,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	TOTAL DE PROFISSIONAIS FIXOS:		1.356,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
	TOTAL DE PROFISSIONAIS SOB DEMANDA:		22,00	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
	TOTAL DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL:		45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
	EQUIPE MÍNIMA M.O. MÊS:		115,00												
CRONOGRAMA ENTREGA DE RELATÓRIOS															
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15
TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP
ENDEREÇO: SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS - LOTE B - NOVACAP - BRASÍLIA/DF

PRAZO: 36 MESES
DATA: 16/12/2024
TAB. REF.: jul/24

				QUANTIDADE PREVISTA POR MÊS											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	QUANT.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
	RELATÓRIOS DE PLANO DE TRABALHO:		115	115											
	RELATÓRIOS MENSALIS DE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES:		1.148		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	
	RELATÓRIOS FINAIS/ANUAIS DAS ATIVIDADES:		115												115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CURVA ABC

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL:

015/2024-CTORÇA-R15

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENCARGOS TRABALHISTAS:

tabela consultoria SICRO

1º B.D.I. :

25,10%

2º B.D.I. :

15,28%

TAB. REF.:

jul/24

DATA:

16/12/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	CUSTO UNIT. (R\$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	% SIMPLES DO ITEM	% ACUMULADO DO ITEM	ABC
CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	MÊS	684,00	23.774,68	25,10%	29.742,12	20.343.613,28	55,4461%	55,4461%	A
CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	MÊS	96,00	33.767,71	25,10%	42.243,41	4.055.366,90	11,0528%	66,4990%	A
CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	MÊS	96,00	22.646,50	25,10%	28.330,77	2.719.754,06	7,4126%	73,9116%	A
CCU AUX - 017	TÉCNICO DE OBRAS	MÊS	312,00	6.842,04	25,10%	8.559,39	2.670.530,32	7,2785%	81,1901%	B
CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	58,00	29.612,73	25,10%	37.045,53	2.148.640,46	5,8561%	87,0462%	B
CCU AUX - 015	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	MÊS	24,00	28.471,09	25,10%	35.617,33	854.816,01	2,3298%	89,3760%	B
CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	MÊS	48,00	12.106,89	25,10%	15.145,72	726.994,53	1,9814%	91,3574%	B
CCU AUX - 031	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	MÊS	24,00	23.975,40	25,10%	29.993,23	719.837,41	1,9619%	93,3193%	B
CCU AUX - 009	CONSULTOR ESPECIAL	MÊS	12,00	40.307,36	25,10%	50.424,51	605.094,09	1,6492%	94,9685%	B
CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	MÊS	132,00	3.564,20	25,10%	4.458,81	588.563,47	1,6041%	96,5726%	C
COT - 05	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA EDIFICAÇÕES	M2	35.000,00	10,01	15,28%	11,55	404.077,37	1,1013%	97,6739%	C
CCU AUX - 013	ARQUITETO DE PROJETOS PLENO	MÊS	12,00	23.523,20	25,10%	29.427,52	353.130,28	0,9625%	98,6363%	C
CCU AUX - 033	ADVOGADO SÊNIOR	MÊS	12,00	21.584,45	25,10%	27.002,15	324.025,76	0,8831%	99,5195%	C
COT - 06	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	M2	10.000,00	15,29	15,28%	17,63	176.316,66	0,4805%	100,0000%	C
						TOTAL	36.690.760,61			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA

PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

DATA: 16/12/2024

TÍTULO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO
 À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENCARGOS

TRABALHISTAS: tabela consultoria SICRO

B.D.I.: 0,00%

TAB. REF.: jul/24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CCU AUX - 003	ENGENHEIRO DE PROJETOS JÚNIOR	SER.CG	MÊS			22.646,50
P8065	Engenheiro de projetos júnior	M.O.	MÊS	1,000000	22.646,50	22.646,50
Observação:	REF:					
CCU AUX - 005	ENGENHEIRO DE PROJETOS PLENO	SER.CG	MÊS			23.774,68
P8066	Engenheiro de projetos pleno	M.O.	MÊS	1,000000	23.774,68	23.774,68
Observação:	REF:					
CCU AUX - 007	ENGENHEIRO DE PROJETOS SÊNIOR	SER.CG	MÊS			29.612,73
P8067	Engenheiro de projetos sênior	M.O.	MÊS	1,000000	29.612,73	29.612,73
Observação:	REF:					
CCU AUX - 009	CONSULTOR ESPECIAL	SER.CG	MÊS			40.307,36
P8060	Engenheiro consultor especial	M.O.	MÊS	1,000000	40.307,36	40.307,36
Observação:	REF:					
CCU AUX - 013	ARQUITETO DE PROJETOS PLENO	SER.CG	MÊS			23.523,20
P8014	Arquiteto pleno	M.O.	MÊS	1,000000	23.523,20	23.523,20
Observação:	REF:					
CCU AUX - 015	ARQUITETO DE PROJETOS SÊNIOR	SER.CG	MÊS			28.471,09
P8015	Arquiteto sênior	M.O.	MÊS	1,000000	28.471,09	28.471,09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

DATA: 16/12/2024

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENCARGOS TRABALHISTAS: tabela consultoria SICRO

B.D.I.: 0,00%

TAB. REF.: jul/24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
Observação:	REF:					
CCU AUX - 017	TÉCNICO INDUSTRIAL	SER.CG	MÊS			6.842,04
P8147	Técnico de obras	M.O.	MÊS	1,000000	6.842,04	6.842,04
Observação:	REF:					
CCU AUX - 021	ARQUITETO PLENO	SER.CG	MÊS			23.523,20
P8014	Arquiteto pleno	M.O.	MÊS	1,000000	23.523,20	23.523,20
Observação:	REF:					
CCU AUX - 022	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	SER.CG	MÊS			23.774,68
P8066	Engenheiro de projetos pleno	M.O.	MÊS	1,000000	23.774,68	23.774,68
Observação:	REF:					
CCU AUX - 026	ENGENHEIRO COORDENADOR	SER.CG	MÊS			33.767,71
P8061	Engenheiro coordenador	M.O.	MÊS	1,000000	33.767,71	33.767,71
Observação:	REF:					
CCU AUX - 027	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SÊNIOR	SER.CG	MÊS			18.824,92
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	M.O.	MÊS	1,000000	18.824,92	18.824,92
Observação:	REF:					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES

Nº ESTIMATIVA PRINCIPAL: 015/2024-CTORÇA-R15

DATA: 16/12/2024

TÍTULO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA NOVACAP

ENCARGOS TRABALHISTAS: tabela consultoria SICRO

B.D.I. : 0,00%

TAB. REF.: jul/24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNID.	COEFICIENTE	CUSTO UNIT(R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
CCU AUX - 028	ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PLENO	SER.CG	MÊS			11.207,76
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	M.O.	MÊS	1,000000	11.207,76	11.207,76
Observação:	REF:					
CCU AUX - 029	ADVOGADO PLENO	SER.CG	MÊS			12.106,89
P8002	Advogado pleno	M.O.	MÊS	1,000000	12.106,89	12.106,89
Observação:	REF:					
CCU AUX - 031	ENGENHEIRO FLORESTAL PLENO	SER.CG	MÊS			23.975,40
P8069	Engenheiro florestal pleno	M.O.	MÊS	1,000000	23.975,40	23.975,40
Observação:	REF:					
CCU AUX - 032	VISTORIAS TÉCNICAS (VEÍCULO LEVE - 53 KW, INCLUSOS INSUMOS NECESSÁRIOS)	SER.CG	MÊS			3.564,20
E8890	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	SER.CG	MÊS	1,000000	3.564,20	3.564,20
Observação:	REF: (36% DE HORAS PRODUTIVAS E 64% DE HORAS IMPRODUTIVAS)					
CCU AUX - 033	ADVOGADO SÊNIOR	SER.CG	MÊS			21.584,45
P8003	Advogado sênior	M.O.	MÊS	1,000000	21.584,45	21.584,45
Observação:	REF:					



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
COTAÇÕES

Nº ESTIMATIVA 015/2024-CTORÇA-R15
PRINCIPAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE
TÍTULO: ASSESSORAMENTO E APOIO TÉCNICO À GESTÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DE INTERESSE DA
NOVACAP

DATA: 16/12/2024

COTAÇÃO	MATERIAL	VALOR ADOTADO	UN	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	EMPRESA 4
COT - 05	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA EDIFICAÇÕES	R\$ 10,01	M2	PRIME	DIAGRAMA BR	BRtech3D	GENIA INNOVATION
		CONTATO		JOSÉ CARLOS	ELIZABETH	GABRIEL SANTOS	CLAYTON
		PREÇO		R\$ 4,33	R\$ 21,10	R\$ 9,96	R\$ 10,07
		CNPJ		26.165.601/0001-48	14.789.624/0001-44	28.176.138/0001-65	
		TELEFONE		(22) 3518-3518	61 3364-1670	22 98151-8803	42 99121-3299
		DATA		04/07/2024	17/04/2024	24/07/2024	20/08/2024
COT - 06	ESCANEAMENTO A LASER DE ALTA DEFINIÇÃO, PRODUÇÃO DE NUVEM DE PONTOS, EMISSÃO DE IMAGENS 360º E ELABORAÇÃO DE MODELOS 3D/2D EM SOFTWARES PARA OBRAS DE ARTES ESPECIAIS	R\$ 15,29	M2	PRIME	DIAGRAMA BR	BRtech3D	GENIA INNOVATION
		CONTATO		JOSÉ CARLOS	ELIZABETH	GABRIEL SANTOS	CLAYTON
		PREÇO		R\$ 6,79	R\$ 22,60	R\$ 9,96	R\$ 21,83
		CNPJ		26.165.601/0001-48	14.789.624/0001-44	28.176.138/0001-65	
		TELEFONE		(22) 3518-3518	61 3364-1670	22 98151-8803	42 99121-3299
		DATA		04/07/2024	17/04/2024	24/07/2024	20/08/2024

ENG. GABRIEL DA CUNHA ARAUJO
CREA 23300/D-DF
MAT.: 973.175-X



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA/DNIT/SICRO
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total		
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida						
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
P8001	Advogado júnior	MÊS	4.616,38	79,30%	3.660,79	15,96%	736,74	0,55%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	2,95	0,00%	0,00	6,40%	295,48	0,22%	9,98	102,49%	4.731,45	9.347,83
P8002	Advogado pleno	MÊS	6.155,17	79,30%	4.881,05	11,97%	736,74	0,41%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,95	0,00%	0,00	4,80%	295,48	0,16%	9,98	96,69%	5.951,71	12.106,89		
P8003	Advogado sênior	MÊS	11.441,04	79,30%	9.072,75	6,44%	736,74	0,22%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,95	0,00%	0,00	2,58%	295,48	0,09%	9,98	88,66%	10.143,41	21.584,45		
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	MÊS	4.690,87	79,63%	3.735,34	15,71%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,74	0,00%	0,00	6,30%	295,48	0,21%	9,98	101,93%	4.781,28	9.472,16		
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	MÊS	5.657,08	79,63%	4.504,74	13,02%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,74	0,00%	0,00	5,22%	295,48	0,18%	9,98	98,12%	5.550,68	11.207,76		
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	MÊS	9.897,56	79,63%	7.881,43	7,44%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,74	0,00%	0,00	2,99%	295,48	0,10%	9,98	90,20%	8.927,37	18.824,92		
P8013	Arquiteto júnior	MÊS	12.002,00	79,32%	9.519,99	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,61	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,24%	10.590,31	22.592,31		
P8014	Arquiteto pleno	MÊS	12.521,12	79,32%	9.931,75	5,88%	736,74	0,20%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,61	0,00%	0,00	2,36%	295,48	0,08%	9,98	87,87%	11.002,08	23.523,20		
P8015	Arquiteto sênior	MÊS	15.280,37	79,32%	12.120,39	4,82%	736,74	0,17%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,61	0,00%	0,00	1,93%	295,48	0,07%	9,98	86,32%	13.190,72	28.471,09		
P8019	Assistente social júnior	MÊS	3.264,91	80,16%	2.617,15	22,57%	736,74	0,78%	25,51	0,00%	0,00	0,71%	23,14	0,13%	4,29	0,00%	0,00	9,05%	295,48	0,31%	9,98	113,70%	3.712,30	6.977,21		
P8020	Assistente social pleno	MÊS	4.353,21	80,16%	3.489,54	16,92%	736,74	0,59%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	4,29	0,00%	0,00	6,79%	295,48	0,23%	9,98	104,79%	4.561,55	8.914,76		
P8021	Assistente social sênior	MÊS	7.202,11	80,16%	5.773,22	10,23%	736,74	0,35%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,29	0,00%	0,00	4,10%	295,48	0,14%	9,98	95,04%	6.845,22	14.047,34		
P8025	Auxiliar	MÊS	1.583,76	81,56%	1.291,72	46,52%	736,74	1,96%	31,06	0,10%	1,59	7,83%	124,01	0,39%	6,15	0,00%	0,00	18,66%	295,48	0,63%	9,98	157,65%	2.496,73	4.080,50		
P8026	Auxiliar administrativo	MÊS	1.880,26	80,17%	1.507,40	39,18%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5,65%	106,22	0,20%	3,76	0,00%	0,00	15,71%	295,48	0,53%	9,98	141,45%	2.659,59	4.539,85		
P8027	Auxiliar de laboratório	MÊS	1.753,34	80,36%	1.408,99	42,02%	736,74	1,77%	31,06	0,19%	3,28	6,49%	113,83	0,23%	4,02	0,00%	0,00	16,85%	295,48	0,57%	9,98	148,48%	2.603,38	4.356,73		
P8028	Auxiliar de topografia	MÊS	1.583,76	80,62%	1.276,83	46,52%	736,74	1,96%	31,06	0,09%	1,39	7,83%	124,01	0,28%	4,39	0,00%	0,00	18,66%	295,48	0,63%	9,98	156,58%	2.479,88	4.063,64		
P8032	Biólogo júnior	MÊS	3.224,68	79,70%	2.570,07	22,85%	736,74	0,79%	25,51	0,00%	0,00	0,79%	25,55	0,11%	3,60	0,00%	0,00	9,16%	295,48	0,31%	9,98	113,71%	3.666,94	6.891,62		
P8033	Biólogo pleno	MÊS	4.299,57	79,70%	3.426,76	17,14%	736,74	0,59%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,60	0,00%	0,00	6,87%	295,48	0,23%	9,98	104,62%	4.498,08	8.797,65		
P8034	Biólogo sênior	MÊS	7.659,98	79,70%	6.105,01	9,62%	736,74	0,33%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	3,60	0,00%	0,00	3,86%	295,48	0,13%	9,98	93,69%	7.176,33	14.836,31		
P8038	Chefe de escritório	MÊS	3.337,76	79,39%	2.649,85	22,07%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,56%	18,77	0,08%	2,81	0,00%	0,00	8,85%	295,48	0,30%	9,98	111,26%	3.713,63	7.051,40		
P8040	Contador júnior	MÊS	4.191,21	79,36%	3.326,15	17,58%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	2,69	0,00%	0,00	7,05%	295,48	0,24%	9,98	104,29%	4.371,04	8.562,25		
P8041	Contador pleno	MÊS	5.588,28	79,36%	4.434,86	13,18%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,69	0,00%	0,00	5,29%	295,48	0,18%	9,98	98,06%	5.479,76	11.068,04		
P8042	Contador sênior	MÊS	10.788,12	79,36%	8.561,45	6,83%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,69	0,00%	0,00	2,74%	295,48	0,09%	9,98	89,05%	9.606,34	20.394,46		
P8044	Coordenador ambiental	MÊS	18.689,66	79,68%	14.891,92	3,94%	736,74	0,12%	23,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,98	0,00%	0,00	1,58%	295,48	0,05%	9,98	85,40%	15.961,41	34.651,08		
P8045	Economista júnior	MÊS	4.750,10	78,61%	3.734,05	15,51%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	1,90	0,00%	0,00	6,22%	295,48	0,21%	9,98	100,59%	4.778,15	9.528,25		
P8046	Economista pleno	MÊS	6.333,46	78,61%	4.978,74	11,63%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	1,90	0,00%	0,00	4,67%	295,48	0,16%	9,98	95,10%	6.022,84	12.356,30		
P8047	Economista sênior	MÊS	10.433,39	78,61%	8.201,69	7,06%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	1,90	0,00%	0,00	2,83%	295,48	0,10%	9,98	88,62%	9.245,79	19.679,19		



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA/DNIT/SICRO
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	MÊS	12.002,00	79,08%	9.491,18	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,50	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,00%	10.561,40	22.563,40
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	MÊS	12.380,97	79,08%	9.790,87	5,95%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,50	0,00%	0,00	2,39%	295,48	0,08%	9,98	87,72%	10.861,09	23.242,06
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	MÊS	13.631,64	79,08%	10.779,90	5,40%	736,74	0,19%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,50	0,00%	0,00	2,17%	295,48	0,07%	9,98	86,93%	11.850,12	25.481,76
P8057	Engenheiro ambiental júnior	MÊS	12.002,00	79,82%	9.580,00	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,35	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,75%	10.652,07	22.654,07
P8058	Engenheiro ambiental pleno	MÊS	12.193,36	79,82%	9.732,74	6,04%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,35	0,00%	0,00	2,42%	295,48	0,08%	9,98	88,61%	10.804,81	22.998,17
P8059	Engenheiro ambiental sênior	MÊS	14.759,24	79,82%	11.780,83	4,99%	736,74	0,17%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,35	0,00%	0,00	2,00%	295,48	0,07%	9,98	87,08%	12.852,90	27.612,14
P8060	Engenheiro consultor especial	MÊS	21.827,91	79,76%	17.409,94	3,38%	736,74	0,11%	23,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,99	0,00%	0,00	1,35%	295,48	0,05%	9,98	84,66%	18.479,44	40.307,36
P8061	Engenheiro coordenador	MÊS	18.189,93	79,76%	14.508,29	4,05%	736,74	0,13%	23,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,99	0,00%	0,00	1,62%	295,48	0,05%	9,98	85,64%	15.577,78	33.767,71
P8062	Engenheiro de pesca júnior	MÊS	12.002,00	80,13%	9.617,20	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,74	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	89,07%	10.689,66	22.691,66
P8063	Engenheiro de pesca pleno	MÊS	12.714,67	80,13%	10.188,27	5,79%	736,74	0,20%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,74	0,00%	0,00	2,32%	295,48	0,08%	9,98	88,56%	11.260,73	23.975,40
P8064	Engenheiro de pesca sênior	MÊS	16.261,81	80,13%	13.030,59	4,53%	736,74	0,16%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,74	0,00%	0,00	1,82%	295,48	0,06%	9,98	86,73%	14.103,05	30.364,86
P8065	Engenheiro de projetos júnior	MÊS	12.002,00	79,76%	9.572,80	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,99	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,69%	10.644,50	22.646,50
P8066	Engenheiro de projetos pleno	MÊS	12.629,60	79,76%	10.073,37	5,83%	736,74	0,20%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,99	0,00%	0,00	2,34%	295,48	0,08%	9,98	88,25%	11.145,08	23.774,68
P8067	Engenheiro de projetos sênior	MÊS	15.877,29	79,76%	12.663,73	4,64%	736,74	0,16%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,99	0,00%	0,00	1,86%	295,48	0,06%	9,98	86,51%	13.735,44	29.612,73
P8068	Engenheiro florestal júnior	MÊS	12.002,00	80,13%	9.617,20	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,74	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	89,07%	10.689,66	22.691,66
P8069	Engenheiro florestal pleno	MÊS	12.714,67	80,13%	10.188,27	5,79%	736,74	0,20%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,74	0,00%	0,00	2,32%	295,48	0,08%	9,98	88,56%	11.260,73	23.975,40
P8070	Engenheiro florestal sênior	MÊS	16.261,81	80,13%	13.030,59	4,53%	736,74	0,16%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,74	0,00%	0,00	1,82%	295,48	0,06%	9,98	86,73%	14.103,05	30.364,86
P8080	Geólogo júnior	MÊS	10.004,50	80,08%	8.011,60	6,77%	677,01	0,26%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,42	0,00%	0,00	2,95%	295,48	0,10%	9,98	90,19%	9.023,01	19.027,51
P8081	Geólogo pleno	MÊS	11.911,59	80,08%	9.538,80	5,68%	677,01	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,42	0,00%	0,00	2,48%	295,48	0,08%	9,98	88,57%	10.550,20	22.461,79
P8082	Geólogo sênior	MÊS	13.818,68	80,08%	11.066,00	4,90%	677,01	0,18%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,42	0,00%	0,00	2,14%	295,48	0,07%	9,98	87,40%	12.077,40	25.896,07
P8092	Jornalista júnior	MÊS	3.073,16	79,55%	2.444,70	23,97%	736,74	0,83%	25,51	0,00%	0,00	1,13%	34,64	0,09%	2,68	0,00%	0,00	9,61%	295,48	0,32%	9,98	115,51%	3.549,74	6.622,90
P8093	Jornalista pleno	MÊS	4.097,55	79,55%	3.259,60	17,98%	736,74	0,62%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	2,68	0,00%	0,00	7,21%	295,48	0,24%	9,98	105,67%	4.330,00	8.427,55
P8094	Jornalista sênior	MÊS	7.891,46	79,55%	6.277,65	9,34%	736,74	0,32%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,68	0,00%	0,00	3,74%	295,48	0,13%	9,98	93,11%	7.348,05	15.239,51
P8098	Laboratorista	MÊS	2.337,79	80,36%	1.878,65	31,51%	736,74	1,22%	28,60	0,00%	0,00	3,37%	78,76	0,17%	4,02	0,00%	0,00	12,64%	295,48	0,43%	9,98	129,71%	3.032,24	5.370,03
P8102	Médico veterinário	MÊS	12.002,00	79,08%	9.491,18	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,26	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,00%	10.561,16	22.563,16
P8106	Meteorologista júnior	MÊS	5.253,81	79,33%	4.167,84	14,02%	736,74	0,49%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,63	0,00%	0,00	5,62%	295,48	0,19%	9,98	99,70%	5.238,19	10.491,99
P8107	Meteorologista pleno	MÊS	7.005,07	79,33%	5.557,12	10,52%	736,74	0,36%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	2,63	0,00%	0,00	4,22%	295,48	0,14%	9,98	94,61%	6.627,47	13.632,54
P8108	Meteorologista sênior	MÊS	11.774,37	79,33%	9.340,61	6,26%	736,74	0,22%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,63	0,00%	0,00	2,51%	295,48	0,08%	9,98	88,42%	10.410,95	22.185,32
P8112	Motorista de caminhão	MÊS	2.332,40	80,57%	1.879,21	30,14%	702,89	1,33%	31,06	0,00%	0,00	3,39%	79,09	0,18%	4,24	0,00%	0,00	12,67%	295,48	0,43%	9,98	128,71%	3.001,96	5.334,36



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA/DNIT/SICRO
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida				
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$
P8113	Motorista de veículo leve	MÊS	2.065,77	80,13%	1.655,30	34,03%	702,89	1,50%	31,06	0,00%	0,00	4,60%	95,09	0,19%	3,85	0,00%	0,00	14,30%	295,48	0,48%	9,98	135,24%	2.793,65	4.859,42
P8117	Oceanógrafo júnior	MÊS	4.510,24	80,30%	3.621,72	16,33%	736,74	0,57%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,57	0,00%	0,00	6,55%	295,48	0,22%	9,98	104,05%	4.693,01	9.203,25
P8118	Oceanógrafo pleno	MÊS	6.013,65	80,30%	4.828,96	12,25%	736,74	0,42%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,57	0,00%	0,00	4,91%	295,48	0,17%	9,98	98,11%	5.900,25	11.913,90
P8119	Oceanógrafo sênior	MÊS	10.872,11	80,30%	8.730,30	6,78%	736,74	0,23%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,57	0,00%	0,00	2,72%	295,48	0,09%	9,98	90,15%	9.801,59	20.673,69
P8129	Pedagogo júnior	MÊS	2.507,29	92,38%	2.316,24	29,38%	736,74	1,02%	25,51	0,00%	0,00	2,74%	68,59	1,04%	26,00	0,00%	0,00	11,78%	295,48	0,40%	9,98	138,74%	3.478,55	5.985,84
P8130	Pedagogo pleno	MÊS	3.343,06	92,38%	3.088,31	22,04%	736,74	0,76%	25,51	0,00%	0,00	0,55%	18,45	0,78%	26,00	0,00%	0,00	8,84%	295,48	0,30%	9,98	125,65%	4.200,48	7.543,53
P8131	Pedagogo sênior	MÊS	4.715,72	92,38%	4.356,38	15,62%	736,74	0,54%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,55%	26,00	0,00%	0,00	6,27%	295,48	0,21%	9,98	115,57%	5.450,10	10.165,82
P8135	Secretária	MÊS	2.697,38	79,84%	2.153,59	27,31%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,12%	57,19	0,14%	3,87	0,00%	0,00	10,95%	295,48	0,37%	9,98	120,74%	3.256,85	5.954,23
P8139	Sondador	MÊS	2.017,39	80,04%	1.614,72	36,52%	736,74	1,42%	28,60	0,00%	0,00	4,86%	97,99	0,22%	4,51	0,00%	0,00	14,65%	295,48	0,49%	9,98	138,20%	2.788,02	4.805,42
P8143	Técnico ambiental	MÊS	2.911,08	80,64%	2.347,49	25,31%	736,74	0,98%	28,60	0,00%	0,00	1,52%	44,37	0,14%	4,05	0,00%	0,00	10,15%	295,48	0,34%	9,98	119,09%	3.466,71	6.377,79
P8147	Técnico de obras	MÊS	3.184,90	80,21%	2.554,61	23,13%	736,74	0,90%	28,60	0,00%	0,00	0,88%	27,94	0,12%	3,80	0,00%	0,00	9,28%	295,48	0,31%	9,98	114,83%	3.657,15	6.842,04
P8151	Técnico de segurança do trabalho	MÊS	4.601,83	80,92%	3.723,80	16,01%	736,74	0,62%	28,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	4,67	0,00%	0,00	6,42%	295,48	0,22%	9,98	104,29%	4.799,28	9.401,11
P8155	Técnico em geoprocessamento	MÊS	2.879,59	79,61%	2.292,44	25,58%	736,74	0,99%	28,60	0,00%	0,00	1,61%	46,26	0,12%	3,53	0,00%	0,00	10,26%	295,48	0,35%	9,98	118,53%	3.413,04	6.292,64
P8159	Técnico em informática - programador	MÊS	4.690,87	80,08%	3.756,45	15,71%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,07%	3,45	0,00%	0,00	6,30%	295,48	0,21%	9,98	102,37%	4.802,10	9.492,98
P8163	Topógrafo	MÊS	2.428,57	80,62%	1.957,92	30,34%	736,74	1,18%	28,60	0,00%	0,00	3,02%	73,32	0,18%	4,39	0,00%	0,00	12,17%	295,48	0,41%	9,98	127,91%	3.106,43	5.535,00
P8167	Arquivista júnior	MÊS	2.411,93	79,96%	1.928,58	30,55%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,08%	74,32	0,13%	3,15	0,00%	0,00	12,25%	295,48	0,41%	9,98	126,38%	3.048,25	5.460,17
P8168	Arquivista pleno	MÊS	3.215,90	79,96%	2.571,43	22,91%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,81%	26,08	0,10%	3,15	0,00%	0,00	9,19%	295,48	0,31%	9,98	113,28%	3.642,87	6.858,77
P8169	Arquivista sênior	MÊS	5.113,29	79,96%	4.088,59	14,41%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,15	0,00%	0,00	5,78%	295,48	0,20%	9,98	100,40%	5.133,95	10.247,24
P8173	Administrador júnior	MÊS	3.341,10	79,74%	2.664,19	22,05%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,56%	18,57	0,11%	3,58	0,00%	0,00	8,84%	295,48	0,30%	9,98	111,60%	3.728,54	7.069,64
P8174	Administrador pleno	MÊS	4.454,80	79,74%	3.552,26	16,54%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,58	0,00%	0,00	6,63%	295,48	0,22%	9,98	103,22%	4.598,04	9.052,84
P8175	Administrador sênior	MÊS	7.993,16	79,74%	6.373,75	9,22%	736,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	3,58	0,00%	0,00	3,70%	295,48	0,12%	9,98	92,82%	7.419,53	15.412,69
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	MÊS	12.002,00	79,84%	9.582,40	6,14%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,39	0,00%	0,00	2,46%	295,48	0,08%	9,98	88,77%	10.654,50	22.656,50
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	MÊS	12.338,10	79,84%	9.850,74	5,97%	736,74	0,21%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	4,39	0,00%	0,00	2,39%	295,48	0,08%	9,98	88,53%	10.922,84	23.260,94
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	MÊS	14.173,30	79,84%	11.315,96	5,20%	736,74	0,18%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	4,39	0,00%	0,00	2,08%	295,48	0,07%	9,98	87,40%	12.388,07	26.561,37
P8183	Geógrafo júnior	MÊS	3.904,44	79,62%	3.108,72	18,87%	736,74	0,65%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	3,29	0,00%	0,00	7,57%	295,48	0,26%	9,98	107,05%	4.179,72	8.084,16
P8184	Geógrafo pleno	MÊS	5.205,92	79,62%	4.144,96	14,15%	736,74	0,49%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,29	0,00%	0,00	5,68%	295,48	0,19%	9,98	100,19%	5.215,96	10.421,88
P8185	Geógrafo sênior	MÊS	10.039,58	79,62%	7.993,51	7,34%	736,74	0,25%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,29	0,00%	0,00	2,94%	295,48	0,10%	9,98	90,29%	9.064,52	19.104,10
P8186	Antropólogo júnior	MÊS	3.075,80	82,05%	2.523,70	23,95%	736,74	0,83%	25,51	0,00%	0,00	1,12%	34,48	0,20%	6,14	0,00%	0,00	9,61%	295,48	0,32%	9,98	118,08%	3.632,03	6.707,84



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA/DNIT/SICRO
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: julho de 2024

Código	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais		Encargos Complementares										Encargos Adicionais						Encargos Totais		Valor Total	
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida					
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	R\$	
P8187	Antropólogo pleno	MÊS	4.101,07	82,05%	3.364,93	17,96%	736,74	0,62%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	6,14	0,00%	0,00	7,20%	295,48	0,24%	9,98	108,23%	4.438,78	8.539,85	
P8188	Antropólogo sênior	MÊS	6.246,53	82,05%	5.125,28	11,79%	736,74	0,41%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	6,14	0,00%	0,00	4,73%	295,48	0,16%	9,98	99,24%	6.199,13	12.445,66	
P8189	Arqueólogo júnior	MÊS	2.815,27	80,89%	2.277,27	26,17%	736,74	0,91%	25,51	0,00%	0,00	1,78%	50,12	0,19%	5,28	0,00%	0,00	10,50%	295,48	0,35%	9,98	120,78%	3.400,38	6.215,65	
P8190	Arqueólogo pleno	MÊS	3.753,69	80,89%	3.036,36	19,63%	736,74	0,68%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,14%	5,28	0,00%	0,00	7,87%	295,48	0,27%	9,98	109,48%	4.109,36	7.863,04	
P8191	Arqueólogo sênior	MÊS	5.706,15	80,89%	4.615,71	12,91%	736,74	0,45%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	5,28	0,00%	0,00	5,18%	295,48	0,17%	9,98	99,69%	5.688,71	11.394,86	
P8192	Historiador júnior	MÊS	3.885,30	83,67%	3.250,83	18,96%	736,74	0,66%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,18%	6,99	0,00%	0,00	7,61%	295,48	0,26%	9,98	111,33%	4.325,53	8.210,84	
P8193	Historiador pleno	MÊS	5.180,40	83,67%	4.334,44	14,22%	736,74	0,49%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	6,99	0,00%	0,00	5,70%	295,48	0,19%	9,98	104,42%	5.409,15	10.589,55	
P8194	Historiador sênior	MÊS	8.013,69	83,67%	6.705,05	9,19%	736,74	0,32%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	6,99	0,00%	0,00	3,69%	295,48	0,12%	9,98	97,08%	7.779,76	15.793,45	
P8195	Paleontólogo júnior	MÊS	3.075,80	82,05%	2.523,70	23,95%	736,74	0,83%	25,51	0,00%	0,00	1,12%	34,48	0,20%	6,14	0,00%	0,00	9,61%	295,48	0,32%	9,98	118,08%	3.632,03	6.707,84	
P8196	Paleontólogo pleno	MÊS	4.101,07	82,05%	3.364,93	17,96%	736,74	0,62%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,15%	6,14	0,00%	0,00	7,20%	295,48	0,24%	9,98	108,23%	4.438,78	8.539,85	
P8197	Paleontólogo sênior	MÊS	6.246,53	82,05%	5.125,28	11,79%	736,74	0,41%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,10%	6,14	0,00%	0,00	4,73%	295,48	0,16%	9,98	99,24%	6.199,13	12.445,66	
P8198	Sociólogo júnior	MÊS	4.027,98	83,89%	3.379,07	18,29%	736,74	0,63%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,18%	7,17	0,00%	0,00	7,34%	295,48	0,25%	9,98	110,58%	4.453,96	8.481,94	
P8199	Sociólogo pleno	MÊS	5.370,64	83,89%	4.505,43	13,72%	736,74	0,48%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	7,17	0,00%	0,00	5,50%	295,48	0,19%	9,98	103,90%	5.580,31	10.950,95	
P8200	Sociólogo sênior	MÊS	8.040,47	83,89%	6.745,15	9,16%	736,74	0,32%	25,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	7,17	0,00%	0,00	3,67%	295,48	0,12%	9,98	97,26%	7.820,04	15.860,51	
Profissionais horistas																									
P8264	Motorista de veículo leve - horista	H	9,39	113,16%	10,63	41,02%	3,85	1,81%	0,17	0,00%	0,00	5,55%	0,52	0,22%	0,02	0,00%	0,00	17,24%	1,62	0,58%	0,05	179,59%	16,86	26,25	



EXEMPLO
1º BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	4,01%
	Seguros + Garantias	0,80%
	Riscos	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%
Subtotal A		6,37%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		8,65%
Bonificação		
C	Lucro	7,40%
Subtotal C		7,40%
BDI		25,10%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

- AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S Taxa Representativa de Seguros
R Taxa Representativa de Riscos
G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro
I Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

**EXEMPLO****2º BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS****FORNECIMENTO DE MATERIAIS BETUMINOSOS E OUTROS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE RELEVÂNCIA DE NATUREZA ESPECÍFICA**

SEM Desoneração da Folha de Pagamento

Grupo	Componentes	Incidências
Despesas Indiretas		
A	Administração Central	3,45%
	Seguros + Garantias	0,48%
	Riscos	0,85%
	Despesas Financeiras	0,85%
Subtotal A		5,63%
Tributos		
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00%
Subtotal B		3,65%
Bonificação		
C	Lucro	5,11%
Subtotal C		5,11%
BDI		15,28%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário