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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DF
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

INTERESSADO: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo
de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e
manutengdo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos

OBJETO: de anadlise de solo, capina, adubagdo, aplicagdo de composto, calagem,
escarificagdo, destorroamento, incorporagdo, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de
canteiro, replantio e irrigacéo.

ESTIMATIVA: DPJ 008/2024

LOCAL: Distrito Federal

PRAZO (Dias Corridos): 360 (trezentos e sessenta) dias corridos

PROCESSO SEI-GDF N°: 00112-00022128/2023-99

DATA: 11/11/2024

ORCAMENTISTA(S): Téc. Edif. Alexsander de Oliveira Barbosa

TABELAS REFERENCIA:  SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024
SCO0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
ENCARGOS SOCIAIS: COM DESONERAGAO
BDI de SERVICOS: 31,58%
Conforme Instrugiao Normativa n° 283/2023-NOVACAP/PRES
Estimativa de pregos elaborada com base no Estudo Técnico Preliminar

OBS: NOVACAP/PRES/DU/DPJ (SEI n° 155817930)

Lotes Valor Total com BDI
(0] (X 0 PP PPRUPRPRPI R$ 7.018.585,23
LOE 02 ...ttt e bbbttt she e eneenne s R$ 3.535.366,73
[0 X 01 PP PP UPRPRPI R$ 3.860.927,23
LOE 04 ...ttt e bbbttt nae e eneenne s R$ 2.770.711,65
[0 (N 01 PP PPR PP R$ 1.483.962,65
(o] (=0 OSSPSR PPPOPRPR R$ 1.750.166,18
(0] (N 0 PP PPRPPRPRP R$ 1.328.769,24
LOE 08 ...ttt e bbbttt she e eneenne s R$ 1.380.006,49
[0 X 01 PP PPRPPRPRP R$ 1.331.239,63
[} (=T OSSPSR RPPOPPOR R$ 961.534,64
e} (=Y e USSR R$ 1.351.815,98
QLo 1§ T T R$ 26.773.085,64
NOTAS:

Esta planilha é apenas orientativa, sendo de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores
necessarios a completa execugéo dos servicos.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgdo, no
telefone 0800-6449060

: www.novacap.df.gov.br Setor de Areas Publicas
e R ANeS0 @novacapoficial Lote B - CEP: 71.215-000

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 00.037.457.0001/70
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I Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N da estimativa:|DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I. 31,58%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERAGCAO
Objeto:|Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengdo e substituicdo, quando necessério, de 97.310,18 m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no @mbito do Distrito Federal, incluindo os

servigos de andlise de solo, capina, adubagdo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagdo.

Locais: | Distrito Federal
TABELA RESUMO REFERENCIAL TOTAIS ATIVIDADES LOTES 01 A 11
LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 LOTE 05 LOTE 06 LOTE 07 LOTE 08 LOTE 09 LOTE 10 LOTE 11 TOTAL ATIVIDADE
IMPLANTAGAO 87.556,28 35.217,05 121.356,15 152.342,69 203.426,89 103.692,35 129.924,95 158.650,19 166.968,46 84.353,59 107.953,12 1.351.441,72
MANUTENGAO 1.394.344,77 641.383,39 640.698,56 435.670,25 156.311,52 237.375,13 141.769,76 139.303,00 124.853,21 62.514,69 151.268,75 4.125.493,03
SUBSTITUICAO 3.806.163,14 1.706.993,45 1.947.831,89 1.238.297,18 469.761,44 665.309,59 412.104,44 438.993,24 405.930,73 202.234,45 441.325,26 11.734.944,81
IRRIGACAO 1.180.936,07 602.187,87 601.455,66 394.816,56 104.877,83 194.204,14 95.385,12 93.475,09 83.902,26 62.846,94 101.683,88 3.515.771,41
ADM. LOCAL 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 549.584,97 6.045.434,67
| SOMATORIO PARCIALl 7.018.585,23 | 3.535.366,73 3.860.927,23 2.770.711,65 1.483.962,65 1.750.166,18 1.328.769,24 1.380.006,49 1.331.239,63 961.534,64 1.351.815,98

TOTAL |

26.773.08564 |
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hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de

SINAPI-09/2024

canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: |SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
‘L TE 01 DMT Viveiro | (155619066) 12,9000 DMT Viveiro Il (155619066)
Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudi / | (SUDO). Compi de a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. DMT URE (155619066) 15,3000 Area canteiros 2.500,00 m*
1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator
5502985M SICRo  Sobre esteiras com [amina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 2.500,0000 250,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 65,0000 R$ 85,5250
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
i ituics i 3
5915456M sicro  descarga livre (subsiituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela) - - - 1,5000 250,0000 375,0000 RS 3,2400 RS 4,2631 R$ 1.215,0000 R$ 1.598,6625
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
e e .
5914344 ‘ SICRO ::‘/’:;’;?1’:: et caminho basculante de 6 m° - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 15,3000 ‘ - 375,0000 ‘ 5.737,5000 R$ 0,7600 RS 1,0000 RS 4.360,5000 R$ 5.737,5000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - I - I - I - 375,0000 [ 375,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | R$ 8.531,2500 R$ 11.225,4000
1.04 | Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 14,0000(3_/ 14,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 3.500,0000 R$ 4.605,3000

(m)x 7 (m)=0,9019 t

3 O valor 14 foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme item 6.2.2.1 do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 2500 (m2)/183,2 (m2) = 13,64629 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagdo de valor fracionario a
quantidade de ensaios a serem executados.
1.05 | Transporte do composto
e 5 .
5914344 SICRO | Transporte com caminhdo basculante de 6 m° - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 375,0000 ‘ 3.675,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 2.793,0000 R$ 3.675,0000
pavimentada
1.06 |Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicrRo ~ Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.500,0000 2.500,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.375,0000 R$ 1.809,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicrRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.500,0000 2.500,0000 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 675,0000 RS 888,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 |Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢6 Calcareo| m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 625,0000 R$ 822,2500
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 675,0000 R$ 888,0000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.500,0000 2.500,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 4.725,0000 R$ 6.217,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 2.950,0000 R$ 3.881,5000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;;ECYT?LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20_‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - 2.500,0000 ‘ 2.500,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.300,0000 R$ 1.710,5000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: - - - - 2.500,0000 2.500,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 R$ 325,0000 R$ 427,5000
compactagao)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm - - - 0,9019 11,6345 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 25,3632 R$ 33,3723
AF 07/2020
40 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - 2.500,0000 |  2.500,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 16.700,0000 R$ 21.973,7500
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - 2.500,0000 |  2.500,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 16.700,0000 R$ 21.973,7500
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em 5
PJ 19.05.0390 (/)M sco encosta.(desonerado) m2 - - - 0,5% 2.500,0000 12,5000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 3,2500 R$ 4,2762
5/0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 66.543,36 R$ 87.556,28
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Diretoria de Urbanizacdo-DU

)( DPJ -
e Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Locais:

Distrito Federal

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689)

DMT URE (155619689)

19,1000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155619689)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

1.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator

5502985M SICRo  |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 1.000,0000 100,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 26,0000 RS 34,2100
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
) L ] N
5915456M SicRo  |descarga livre (substituigio da carregadeira de 1,72 m® pela - N - 1,5000 100,0000 150,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 486,0000 RS 639,4650

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P . -
5914344 ‘ SICRO ::\’l’l‘;‘:r’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 19,1000 ‘ - ‘ 150,0000 ‘ 2.865,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 2.177,4000 R$ 2.865,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 150,0000 I 150,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | R$ 3.412,5000 R$ 4.490,1600
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 6,0000 Q/ 6,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 1.500,0000 R$ 1.973,7000

a serem executados.

3 O valor 6 da quantidade foi estabelecido pela divisao da area total do lote pela drea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 1.000/183,2 = 5,4585. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagéo de valor fracionério a quantidade de ensaios

1.05 Transporte do composto

P s -
5014344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., - - - 150,0000 930,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 706,8000 R$ 930,0000
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 1.000,0000 1.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 RS 550,0000 RS 723,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagdo quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 R$ 270,0000 RS 355,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 Aplicacdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 250,0000 R$ 328,9000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagédo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 270,0000 R$ 355,2000
orgéanico)
1.10 |Aplicagdo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 1.000,0000 1.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 1.890,0000 RS 2.486,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 1.180,0000 R$ 1.552,6000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘?gc\fLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 1.000,0000 ‘ 1.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 520,0000 R$ 684,2000
1.13 |Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 R$ 130,0000 R$ 171,0000
compactagio)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminh&o bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (i/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 17,9000 - 0,9019 16,1440 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 35,1939 R$ 46,3074
AF_07/2020

I

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 10000000 | 1.000,0000 | R$6.6800 | R$87895 | R$ 6.680,0000 R$ 8.789,5000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 10000000 | 1.000,0000 | R$6.6800 | R$87895 | R$ 6.680,0000 R$ 8.789,5000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 - - - 0,5% @ 1.000,0000 5,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 RS 1,3000 R$ 1,7105
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 26.765,19 R$ 35.217,05
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~No

hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa:

DPJ 008/2024

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.Il: 31,58%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERAGAO

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao.
Locais: | Distrito Federal
LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844)

Data Base:

DMT Viveiro Il (155619844)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

(m)x 7 (m)=0,9019 t

. Sdo Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim (JB). Comp todo o F iario, i i a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, .
Locais: préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. DMT URE (155619844) 34,7000 Area canteiros 3.000,00 m?
1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator 1
5502985M SICRo  |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 78,0000 R$ 102,6300
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
) L ] N
5915456M sicrRo  |descarga livre (subsfituigdo da carregadeira de 1,72 m* pela) - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 1.458,0000 RS 1.918,3950
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
5914344 ‘ SICRO :;i’l‘;‘:r’:: T caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 34,7000 ‘ - 450,0000 15.615,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 11.867,4000 R$ 15.615,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - 450,0000 I 450,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 10.237,5000 R$ 13.470,4800
1.04 | Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 17,0000 2 17,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 4.250,0000 R$ 5.592,1500
3 O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da &rea total do lote pela &rea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.
1.05 Transporte do composto
P s -
5914344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., - - - 450,0000 11.880,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 9.028,8000 R$ 11.880,0000
pavimentada
1.06 |Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.650,0000 R$ 2.170,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 810,0000 R$ 1.065,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 | Aplicagdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 750,0000 R$ 986,7000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 810,0000 R$ 1.065,6000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 5.670,0000 R$ 7.460,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 3.540,0000 R$ 4.657,8000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12 | Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘?gc\ﬁ)LWMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.560,0000 R$ 2.052,6000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 R$ 390,0000 R$ 513,0000
compactagio)(desonerado)
1.14|Transporte mudas (caminhao baut)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 24,3000 - 0,9019 21,9161 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 47,7770 R$ 62,8641
AF_07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - 3.000,0000 |  3.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 R$ 26.368,5000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - 3.000,0000 |  3.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 R$ 26.368,5000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 - - - 0,5% @ 3.000,0000 15,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 RS 3,9000 R$ 51315
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 92.231,37 R$ 121.356,15
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hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU

)( DPJ -
e Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Locais:

Distrito Federal

Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Parano4, DF 015, DF 479, até a DF 130.

LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119)

DMT URE (155620119)

29,8000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155620119)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

4.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1

5502985M Sicro | Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| ., - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 104,0000 R$ 136,8400
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e

5915456M SIcRo  |descarga livre (substituigio da carregadeira de 1,72 m® pela - B - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 RS 1.944,0000 RS 2.557,8600

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 ‘ SICRO :;i?;’;::: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 29,8000 ‘ - 600,0000 17.880,0000 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 13.588,8000 R$ 17.880,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) Lt ] - I - I - I - I 600,0000 I 600,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 13.650,0000 R$ 17.960,6400
1.04 |Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 22,0000 3 22,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 5.500,0000 R$ 7.236,9000

3 O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 | Transporte do composto

AF 07/2020

e 5 .
5914344 SICRO | Transporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 600,0000 9.540,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 7.250,4000 R$ 9.540,0000
pavimentada
1.06 |Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicrRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 2.200,0000 R$ 2.894,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicrRo ~ Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 1.080,0000 R$ 1.420,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 |Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢6 Calcareo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 1.000,0000 R$ 1.315,6000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 1.080,0000 R$ 1.420,8000
orgéanico)
1.10 |Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 7.560,0000 R$ 9.947,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 4.720,0000 R$ 6.210,4000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12 |Revolvimento Mecanico do solo
2235 SEINFRA ‘?gc‘[’r?LV'MENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 ‘ ; ‘ : ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ RS 0,6842 ‘ RS 2.080,0000 RS 2.736,8000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 R$ 520,0000 RS 684,0000
compactagao)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 30 0 - 0,9019 27,0570 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 58,9842 R$ 77,6102

o

(m)x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.0000000 | R$66800 | R$87895 | RS 26.720,0000 R$ 35.158,0000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$6,6800 | R$87895 | RS 26.720,0000 R$ 35.158,0000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em 3 (i/
PJ 19.05.0390 (/)M sco m2 - - - 0,5% 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 5,2000 R$ 6,8420
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi lancado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 115.781,38 R$ 152.342,69
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hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

)( DPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
e Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Locais:

Distrito Federal

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,
DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820)

DMT URE (155621820)

37,9000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155621820)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

5.000,00 m?

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1

5502985M Sicro | Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| ., - 0,1000 - - 5.000,0000 500,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 130,0000 R$ 171,0500
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e

5915456M sicro |descarga livre (substituico da caregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 500,0000 750,0000 RS 3,2400 RS 4,2631 R$ 2.430,0000 RS 3.197,3250

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 ‘ SICRO ::‘/’:;’;?1’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 37,9000 ‘ - 750,0000 28.425,0000 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 21.603,0000 RS 28.425,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) Lt ] - I - I - I - I 750,0000 I 750,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 17.062,5000 R$ 22.450,8000
1.04 | Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 28,0000 2 28,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 7.000,0000 R$ 9.210,6000

3 O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 | Transporte do composto

AF 07/2020

e 5 .
5914344 SICRO | Transporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 750,0000 18.675,0000 RS 0,7600 R$ 1,0000 RS 14.193,0000 RS 18.675,0000
pavimentada
1.06 |Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicrRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 2.750,0000 R$ 3.618,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicrRo ~ Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 1.350,0000 R$ 1.776,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 |Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢6 Calcareo| m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 1.250,0000 R$ 1.644,5000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 1.350,0000 R$ 1.776,0000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 RS 9.450,0000 RS 12.434,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11|Aplicagéo fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 5.900,0000 R$ 7.763,0000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;;ECYT?LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 5.000,0000 ‘ 5.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 2.600,0000 R$ 3.421,0000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 R$ 650,0000 R$ 855,0000
compactagao)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 41 0 - 0,9019 36,9779 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 80,6118 R$ 106,0674

o

(m)x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 50000000 | 5.0000000 | R$66800 | R$87895 | RS 33.400,0000 R$ 43.947,5000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 50000000 | 5.0000000 | R$66800 | R$87895 | RS 33.400,0000 R$ 43.947,5000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em 3 5
PJ 19.05.0390 (/)M sco m2 - - - 0,5% 5.000,0000 25,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 6,5000 R$ 8,5525
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi lancado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 154.605,61 R$ 203.426,89
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C hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOV}\C)\P A Diretoria de Urbanizacdo-DU

"\)(\-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagio e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: |SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab i (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A .
Locais: 45 Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001). DMIUREI(S ot 2108 81000 PAGE GRS 0000
1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1

sobre estelras_ com lamina - 127 kW’ pela Retrqescavadelra de m2 R 0,1000 R R 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2600 RS 0,3421 RS 78,0000 RS 102,6300
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e

da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

5502985M SICRO

O valor 0,1 se refere a espessura esti ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo Q)
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e

descarga livre (substituicdo da carregadeira de 1,72 m* pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagcamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

5915456M SICRO t - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 1.458,0000 R$ 1.918,3950

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P . -
5914344 ‘ SICRO ::\’l’l‘;‘:r’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 8,1000 ‘ - 450,0000 3.645,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 2.770,2000 R$ 3.645,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 450,0000 I 450,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 10.237,5000 | R$ 13.470,4800
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 17,0000 3 17,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 4.250,0000 R$ 5.592,1500

w

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da éarea total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 Transporte do composto

P s -
5014344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovial ., - - - 450,0000 6.210,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 4.719,6000 RS 6.210,0000
pavimentada
1.06 Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.650,0000 R$ 2.170,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 810,0000 R$ 1.065,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 Aplicacdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 750,0000 R$ 986,7000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagédo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 810,0000 R$ 1.065,6000
orgéanico)
1.10 |Aplicagdo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 5.670,0000 RS 7.460,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 3.540,0000 R$ 4.657,8000
nutrientes - yoorin ou similar)

1.12|Revolvimento Mecénico do solo

C2235 SEINFRA ‘;{(;EC\::‘)LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.560,0000 ‘ R$ 2.052,6000
1.13 |Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 . . - . 3.000,0000 3.000,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 RS 390,0000 RS 513,0000
compactagio)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminh&o bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (i/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - - 0,9019 13,6186 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 29,6885 R$ 39,0635
AF_07/2020

I

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.0000000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 | R$ 26.368,5000

1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.0000000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 | R$ 26.368,5000

1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em

m2 - - - 0,5% @ 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 3,9000 R$ 5,1315
encosta.(desonerado)

PJ 19.05.0390 (/)M Sco

5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Total Geral R$ 78.806,88 R$ 103.692,35
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C hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOV}\C}\P A Diretoria de Urbanizacdo-DU

"\)(\-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagio e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: |SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)

Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa
de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

Locais: DMT URE (155622163) 19,6000 Area canteiros 3.500,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1

sobre estelras_ com lamina - 127 kW’ pela Retrqescavadelra de m2 R 0,1000 R R 3.500,0000 350,0000 R$ 0,2600 RS 0,3421 RS 91,0000 RS 119,7350
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e

da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

5502985M SICRO

O valor 0,1 se refere a espessura esti ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao Q)
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e

descarga livre (substituicdo da carregadeira de 1,72 m* pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagcamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

5915456M SICRO t - - - 1,5000 350,0000 525,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 1.701,0000 R$ 2.238,1275

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial

P . -
5914344 ‘ SICRO :;i’l‘;‘:r’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 19,6000 ‘ - 525,0000 10.290,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 7.820,4000 R$ 10.290,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 525,0000 I 525,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 11.943,7500 | R$ 15.715,5600
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 20,0000 3 20,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 5.000,0000 R$ 6.579,0000

w

O valor 20 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.500/183,2 = 19,1048. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 Transporte do composto

P s -
5914344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovial ., - - - 525,0000 10.132,5000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 7.700,7000 RS 10.132,5000
pavimentada
1.06 |Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 3.500,0000 3.500,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.925,0000 R$ 2.532,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 945,0000 RS 1.243,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 | Aplicagdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 875,0000 R$ 1.151,1500
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 945,0000 R$ 1.243,2000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 3.500,0000 3.500,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 6.615,0000 RS 8.703,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 4.130,0000 R$ 5.434,1000
nutrientes - yoorin ou similar)

1.12 Revolvimento Mecanico do solo

C2235 SEINFRA ‘;{(;EC\::‘)LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.500,0000 ‘ 3.500,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.820,0000 ‘ R$ 2.394,7000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 . . - . 3.500,0000 3.500,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 RS 455,0000 RS 598,5000
compactagio)(desonerado)
1.14|Transporte mudas (caminhao baut)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (i/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 6,3000 - 0,9019 5,6819 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 12,3865 R$ 16,2979
AF_07/2020

I

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 35000000 | 3.500,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 23.380,0000 | R$ 30.763,2500

1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 35000000 | 3.500,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 23.380,0000 | R$ 30.763,2500

1.17 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em

m2 - - - 0,5% @ 3.500,0000 17,5000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 4,5500 R$ 5,9867
encosta.(desonerado)

PJ 19.05.0390 (/)M Sco

5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Total Geral R$ 98.743,78 R$ 129.924,95
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hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU

"\)(\-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagio e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: |SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6ér do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354)

DMT URE (155622354)

DMT Viveiro Il (155622354)

23,5000

Area canteiros

4.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1
5502985M SICRo  |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 104,0000 R$ 136,8400
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo Q)
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
) L ] N
5915456M sicro  |descarga livre (substituigéo da carregadeira de 1,72 m* pela) - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 RS 1.944,0000 R$ 2.557,8600
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagcamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial
P s -
5014344 ‘ SICRO ::\’l’l‘;‘:r’:: S caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 23,5000 ‘ - 600,0000 14.100,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 10.716,0000 RS 14.100,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 600,0000 I 600,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | R$ 13.650,0000 R$ 17.960,6400
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 22,0000 3 22,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 5.500,0000 R$ 7.236,9000
3 O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da &rea total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.
1.05 Transporte do composto
P s -
5014344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovial ., - - - 600,0000 19.620,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 14.911,2000 RS 19.620,0000
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5500 RS 0,7236 R$ 2.200,0000 R$ 2.894,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 1.080,0000 RS 1.420,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 Aplicacdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 1.000,0000 R$ 1.315,6000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagédo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 1.080,0000 R$ 1.420,8000
orgéanico)
1.10 |Aplicagdo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 7.560,0000 RS 9.947,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 4.720,0000 R$ 6.210,4000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘;{(;EC\::‘)LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 2.080,0000 R$ 2.736,8000
1.13 |Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 R$ 520,0000 R$ 684,0000
compactagio)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminh&o bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (i/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 32,9000 - 0,9019 29,6725 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 64,6860 R$ 85,1125
AF_07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 26.720,0000 R$ 35.158,0000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 26.720,0000 R$ 35.158,0000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 - - - 05% 2 4.000,0000 20,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 5,2000 RS 6,8420
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 120.575,08 R$ 158.650,19
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C hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOV}\C}\P A Diretoria de Urbanizacdo-DU

"\)(\-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagio e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: |SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) DMT Viveiro Il (155622554)

(SAM), R das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da
Samambaia até o Baldo do Periquito) e o Engenho das Lajes.

Locais: DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m?

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1

sobre estelras_ com lamina - 127 kW’ pela Retrqescavadelra de m2 R 0,1000 R R 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2600 RS 0,3421 RS 104,0000 RS 136,8400
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e

da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

5502985M SICRO

O valor 0,1 se refere a espessura esti ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao Q)
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e

descarga livre (substituicdo da carregadeira de 1,72 m* pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagcamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

5915456M SICRO t - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 1.944,0000 R$ 2.557,8600

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial

P . -
5914344 ‘ SICRO :;i’l‘;‘:r’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 32,3000 ‘ - 600,0000 19.380,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 14.728,8000 R$ 19.380,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 600,0000 I 600,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | R$ 13.650,0000 | R$ 17.960,6400
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 22,0000 3 22,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 5.500,0000 R$ 7.236,9000

w

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da érea total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 Transporte do composto

P s -
5914344 SICRO :;i’l‘;‘:r’:: S caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 600,0000 22.680,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 17.236,8000 RS 22.680,0000
1.06 |Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5500 RS 0,7236 R$ 2.200,0000 R$ 2.894,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 1.080,0000 R$ 1.420,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 | Aplicagdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 1.000,0000 R$ 1.315,6000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 1.080,0000 R$ 1.420,8000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 7.560,0000 RS 9.947,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 4.720,0000 R$ 6.210,4000
nutrientes - yoorin ou similar)

1.12 Revolvimento Mecanico do solo

C2235 SEINFRA ‘;{(;EC\::‘)LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 2.080,0000 ‘ R$ 2.736,8000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 . . - . 4.000,0000 4.000,0000 RS 0,1300 R$ 0,1710 RS 520,0000 RS 684,0000
compactagio)(desonerado)
1.14|Transporte mudas (caminhao baut)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (i/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 24,5000 - 0,9019 22,0965 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 48,1703 R$ 63,3816
AF_07/2020

I

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 26.720,0000 | R$ 35.158,0000

1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 26.720,0000 | R$ 35.158,0000

1.17 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em 5

PJ 19.05.0390 (/)M SCO m2 - - - 0,5% 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 5,2000 R$ 6,8420
encosta.(desonerado)

5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Total Geral R$ 126.896,97 R$ 166.968,46
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AN OVACAP mn PJ

hia de Urbanizadora da NMova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

LOTE 10

Locais: &

Locais:

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. i

DF 180 até o viaduto da BR 060.

Distrito Federal

a faixa de

inio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e

DMT Viveiro | (155622739)

DMT URE (155622739) 35,8000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155622739)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator 1

5502985M SICRo  |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 2.000,0000 200,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 52,0000 RS 68,4200
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)

1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
) L ] N

5915456M SicrRo  |descarga livre (subsfituigdo da carregadeira de 1,72 m* pela) - - - 1,5000 200,0000 300,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 R$ 972,0000 RS 1.278,9300
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P . -
5914344 ‘ SICRO ::\’l’l‘;‘:r’:: da°°m caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 35,8000 ‘ - 300,0000 10.740,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 8.162,4000 R$ 10.740,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 300,0000 I 300,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | R$ 6.825,0000 R$ 8.980,3200
1.04 |Analise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 11,0000 3 11,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 2.750,0000 R$ 3.618,4500

w

O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da éarea total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de
ensaios a serem executados.

1.05 Transporte do composto

P s -
5014344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovial ., ‘ - ‘ - - 300,0000 11.130,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 8.458,8000 RS 11.130,0000
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.100,0000 RS 1.447,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagdo quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 540,0000 RS 710,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 Aplicacdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 500,0000 R$ 657,8000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 540,0000 R$ 710,4000
orgénico)
1.10 |Aplicagdo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 2.000,0000 2.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 3.780,0000 RS 4.973,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 2.360,0000 R$ 3.105,2000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘;{(;EC\::‘)LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.000,0000 ‘ 2.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.040,0000 R$ 1.368,4000
1.13 |Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 R$ 260,0000 R$ 342,0000
compactagéo)(desonerado)
1.14 |Transporte mudas (caminh&o bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 23,6000 - 0,9019 21,2848 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 46,4008 R$ 61,0533
AF_07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) =0,9019 t
1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 20000000 | 2.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 13.360,0000 R$ 17.579,0000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 20000000 | 2.000,0000 | R$66800 | R$87895 | R$ 13.360,0000 R$ 17.579,0000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 ()M sco |Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 - - - 05% 2.000,0000 10,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 2,6000 R$ 3,4210
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 64.109,20 R$ 84.353,59
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Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: 11/11/2024
Interessado:  Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

Distrito Federal

DMT URE (155622901)

Data Base:

DMT Viveiro Il (155622901)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

11,4000

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

3.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator 1
5502985M SICRo  |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 78,0000 R$ 102,6300
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura ja de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao Q)
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m*® e
) L ] N
5915456M sicro  |descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m* pela) - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,2400 R$ 4,2631 RS 1.458,0000 RS 1.918,3950
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW)
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
P s -
5914344 ‘ SICRO :;i’l‘;‘;‘r’:: T caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 11,4000 ‘ - 450,0000 5.130,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 3.898,8000 R$ 5.130,0000
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 450,0000 I 450,0000 [ R$227500 | R$29,9344 | RS 10.237,5000 R$ 13.470,4800
1.04 | Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 17,0000 3 17,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 4.250,0000 R$ 5.592,1500
3 O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da &rea total do lote pela &rea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.
1.05 Transporte do composto
P s -
5914344 sicro |Transeorte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., - - - 450,0000 9.000,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 6.840,0000 R$ 9.000,0000
pavimentada
1.06 |Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura viaseca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 1.650,0000 R$ 2.170,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.07 |Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 sicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 RS 0,3552 RS 810,0000 R$ 1.065,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com NPK)
1.08 | Aplicagdo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pd Calcareo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 750,0000 R$ 986,7000
Dolomitico)
1.09 |Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 810,0000 R$ 1.065,6000
orgénico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 5.670,0000 R$ 7.460,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com gesso agricola)
1.11 |Aplicagao fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo +| m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 3.540,0000 R$ 4.657,8000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘?gc\ﬁ)LWMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 1.560,0000 R$ 2.052,6000
1.13|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 R$ 390,0000 R$ 513,0000
compactacgéo)(desonerado)
1.14|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 9,6000 - 0,9019 8,6582 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 18,8748 R$ 24,8351
AF_07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracio. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.0000000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 R$ 26.368,5000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.0000000 | R$66800 | R$87895 | R$ 20.040,0000 R$ 26.368,5000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 - - - 05% 2 3.000,0000 15,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 RS 3,9000 R$ 51315
encosta.(desonerado)
5|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 82.045,07 R$ 107.953,12
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Diretoria de Urbanizacdo-DU

"\)(‘-'BN Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros € manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-08/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no dmbito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: :::'::’AZ‘::;I —
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTES |DISCRIMINAGAO
@ wewmcloommmosomawewtas  Rs3samm0s
w4 wwmcloomemosowawewtAs  Rs15234269

_ ®  weawmchoowmmmosomawewns | Rs1os60235
_ »  weamchoowmmmosomawewns | Rsisees0
0 weamcloowmmmosomaws | Rsassss

TOTAL| R$1.351.441,72 |
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacao-DU

FHyar

Locais: | Distrito Federal

‘ TE 01 DMT Viveiro | (155619066) 12,9000

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudi / | (SUDO). Compi de a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. DMT URE (155619066) 15,3000

DMT Viveiro Il (155619066)

‘_‘)(‘_DPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ T
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

44.748,18 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘Espessura (m)‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI
anual

Custo Total s/ BDI

Custo Total ¢/ BDI

1.01|Andlise de solo

1

SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 245,0000 245,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500

R$ 61.250,0000

R$ 80.592,7500

quantidade de ensaios a serem executados.

1 O valor 245 foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 44.748,18 (m2)/183,2 (m2) = 244,2586 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que ndo seria possivel aplicagdo de valor fracionrio a

1.02‘Capina manual

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 [ 30000 ] - - - | 447481800 | 134.244,5400 | R$0.6400 | R$0,8421 | R$ 85.916,5056 R$ 113.047,3271
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco |Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em .., 3,0000 - - 05% 2 44.748,1800 671,2227 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 174,5179 RS 229,6252
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA | DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3,0000 - - 0,125% 3 44.748,1800 167,8056 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 15,1025 R$ 19,8681
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3,0000 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 76,0896 R$ 100,1171
AF_07/2020

I

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensées 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 30000 | - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$6,6800 | R$8,7895 | R$ 896.753,5272 | RS 1.179.942,3843
1.07 |Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO  |Rogada com rogadeira costal ‘ m2 ‘ 18,0000 ‘ - ‘ - ‘ 32,12% @ 44.748,1800 258.716,0774 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 15.522,9646 ‘ R$ 20.412,6985

5/0 valor 32.12% corresnondeu ao percentual comparativo entre as areas de rocacem e do canteiro badréo (183.20 m?). conforme Desnacho NOVACAP/PRES/DU/DP.I/DIAVE (SEI n® 144322645)

Total Geral

RS 1.059.708,70 _
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Diretoria de Urbanizacao-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Pt

e

Locais:

Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data:|11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

E 02

DMT Viveiro | (155619689)

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

DMT URE (155619689)

19,1000

DMT Viveiro Il (155619689)

Area canteiros

20.577,12 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 113,000@ 113,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 28.250,0000 R$ 37.171,3500
1 O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 20.577,12/183,2 = 112,3205. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade
de ensaios a serem executados.
1.02 ‘Capina manual
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 | - - - | 20577,1200 | 61.731,3600 R$0,6400 | R$0,8421 | R$ 39.508,0704 RS 51.983,9782
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 N - 0,5% @ 20.577,1200 308,6568 R$ 0,2600 R$ 0,3421 RS 80,2507 R$ 105,5914
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% (i/ 20.577,1200 77,1642 R$ 0,0900 R$ 0,1184 RS 6,9447 R$ 9,1362
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 48,4320 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 105,5817 R$ 138,9223
AF 07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t
1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 20577,1200 |  61.731,3600 R$6,6800 | R$87895 | R$ 412.365,4848 | R$ 542.587,7887
1.07 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 20.577,1200 118.968,6769 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 7.138,1206 R$ 9.386,6286
5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral R$ 487.454,45 R$ 641.383,39
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hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

FHyar

‘_‘)(‘_DPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ T
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

E 03
Sao Sebastiao (SAO)

Locais: | Distrito Federal

, Lago Sul (LS) e Jardim B (JB). Comp le todo o P

Locais: préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

DMT Viveiro | (155619844)

a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, DMT URE (155619844)

24,3000

34,7000

DMT Viveiro Il (155619844)

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

20.552,10 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 113,000@ 113,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 28.250,0000 R$ 37.171,3500

1 O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 20.552,10/183,2 = 112,1839. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade

de ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 205521000 | 61.656,3000 R$0,6400 | R$0,8421 | R$ 39.460,0320 R$ 51.920,7702
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em @
PJ 19.05.0390 (/)M SCO m2 3 - - 0,5% 20.552,1000 308,2815 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 80,1531 R$ 105,4631
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 20.552,1000 77,0703 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 6,9363 R$ 9,1251
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 143,3317 R$ 188,5929

AF 07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - - [ 205521000 |  61.656,3000 R$6,6800 | R$87895 | R$ 411.864,0840 | R$ 541.928,0488
1.07 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% 5 20.552,1000 118.824,0213 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 7.129,4412 ‘ R$ 9.375,2152
5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral Rs 486.933’97 _
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hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Pt

e

Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data:|11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

Locais: | Distrito Federal

E 04

Locais:

Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Parano4, DF 015, DF 479, até a DF 130.

DMT Viveiro | (155620119)

DMT URE (1556201

19)

29,8000

DMT Viveiro Il (155620119)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

13.969,91 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 77,0000@ 77,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 19.250,0000 R$ 25.329,1500

1 O valor 77 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da érea total do lote pela drea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 13.969,91/183,2 = 76,2549. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagéo de valor fracionario & quantidade de

ensaios a serem executados.

1.02 ‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 - - - | 13.969,9100 41.909,7300 |  R$ 0,6400 R$0,8421 | R$ 26.822,2272 RS 35.292,1836
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco |Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 - - 05% 2 13.969,9100 209,5486 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 54,4826 RS 71,6865
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04| Combate de cupins
C1080 SEINFRA | DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% C:i/ﬁ 13.969,9100 52,3871 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 4,7148 R$ 6,2026
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 30,0000 - 0,9019 81,1710 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 176,9527 R$ 232,8308

AF_07/2020

(m)x 7 (m) = 0,9019 t

40 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, P

BT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 - I - I - | 13.969,9100 41.909,7300 |  RS$6,6800 R$ 8,7895 | R$ 279.956,9964 R$ 368.365,5718
1.07 |Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 13.969,9100 80.768,4316 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 4.846,1058 R$ 6.372,6292
510 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogcagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 144322645)
Total Geral R$ 331.111,47 R$ 435.670,25
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A C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP =
ANOVAC.RP ){ bPd Diretoria de Urbanixa;iavl?u ﬁ g_
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagao e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

E 05

Locais:

DMT Viveiro | (155621820)

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,
* DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

DMT URE (155621820)

41,0000

37,9000

DMT Viveiro Il (155621820)

Area canteiros

5.000,00 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - 28,0000@ 28,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 7.000,0000 R$ 9.210,6000

1 O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da &rea total do lote pela drea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que ndo seria possivel aplicagdo de valor fracionério a quantidade de

ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 - - 5.000,0000 |  15.000,0000 [ R$0.6400 R$ 0,8421 | R$ 9.600,0000 R$ 12.631,5000
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco |Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 - - 5.000,0000 75,0000 RS 0,2600 RS 0,3421 R$ 19,5000 RS 25,6575
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA | DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 5.000,0000 18,7500 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 1,6875 R$ 2,2200
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 41,0000 0,9019 110,9337 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 241,8354 R$ 318,2022
AF_07/2020

40 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, P!
(m)x 7 (m)=0,9019 t

BT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 - I - I 5.000,0000 | 15.000,0000 | RS 6,6800 R$ 8,7895 | R$ 100.200,0000 | R$ 131.842,5000
1.07 |Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% QJ‘ 5.000,0000 28.908,0000 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 1.734,4800 ‘ R$ 2.280,8412
510 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogcagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 144322645)
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP l %
&NOVAC.RP * Diretoria de Urbanizacao-DU v g ﬁ G

( DPJ z Pt
e Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: [31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab i (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A .
Locais: 45 Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001). DMIUREI(S ot 2108 B /¢ cantsiros etz
1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 42,0000@ 42,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 10.500,0000 R$ 13.815,9000

1 O valor 42 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 7.611,32/183,2 =41,5465. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02 ‘Capina manual
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 7611,3200 | 22.833,9600 | R$06400 | R$0,8421 | R$ 14.613,7344 RS 19.228,4777

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 _ - 0,5% @ 7.611,3200 114,1698 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 29,6841 R$ 39,0574

encosta.(desonerado)

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

PJ 19.05.0390 (/)M Sco

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 7.611,3200 28,5424 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 2,5688 RS 3,3794
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 40,8560 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 89,0660 R$ 117,1913
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 76113200 | 22.833,9600 | R$6.6800 | R$87895 | R$ 152.530,8528 | R$ 200.699,0914

1.07 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 7.611,3200 44.005,6077 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 2.640,3364 R$ 3.472,0424

5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral R$ 180.406,24 R$ 237.375,13
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacao-DU

FHyar

Locais:

‘_‘)(‘_DPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ T
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)

Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa

de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP. DMIIURENIS 56221G5) L5000 alealcanteiics I

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 25,0000@ 25,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 6.250,0000 R$ 8.223,7500

1 O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.547,44/183,2 =24,8222. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

4915744 SICRO \Capina manual m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,6400 R$ 0,8421 R$ 8.731,0848 R$ 11.488,1976
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 - - 0,5% @ 4.547,4400 68,2116 R$ 0,2600 R$ 0,3421 RS 17,7350 RS 23,3351
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.547,4400 17,0529 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 1,5347 R$ 2,0190
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 37,1600 R$ 48,8944
AF 07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t
1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 45474400 | 13.642,3200 | R$6.6800 | R$8,7895 | R$ 91.130,6976 | R$ 119.909,1716
1.07 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 4.547,4400 26.291,4791 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 1.577,4887 ‘ R$ 2.074,3977
5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

e mstorsn | nsteseess
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C hia de Urb dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacao-DU

(oo ; :
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ —

Ne° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data:|11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354) DMT Viveiro Il (155622354)

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6ér do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) DMT URE (155622354) 23,5000 Area canteiros 4.456,38 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 25,0000@ 25,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 6.250,0000 R$ 8.223,7500

ensaios a serem executados.

1 O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.456,38/183,2 =24,3252. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 44563800 | 13.369,1400 | R$0,6400 | R$0,8421 | RS 8.556,2496 RS 11.258,1527

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 _ - 0,5% @ 4.456,3800 66,8457 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 17,3798 R$ 22,8679

PJ 19.05.0390 ()M sco encosta.(desonerado)

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.456,3800 16,7114 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 1,5040 RS 1,9786
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 194,0581 R$ 255,3377
AF 07/2020

(m)x 7 (m)=0,9019 t

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 44563800 | 13.369,1400 | R$6.6800 | R$8,7895 | R$ 89.305,8552 | R$ 117.508,0560

1.07 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO

- ‘ - ‘ 32,12% @‘ 4.456,3800 25.765,0066 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 1.545,9003 R$ 2.032,8590

Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18

5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral R$ 105.870,94 R$ 139.303,00
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Locais:

A C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP =
ANOVAC.RP ){ bPd Diretoria de Urbanixa;iavl?u ﬁ g_
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagao e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) 24,5000 DMT Viveiro Il (155622554)

(SAM), R das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da

Samambaia até o Baldo do Periquito) e o das Lajes. DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 22,0000@ 22,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 5.500,0000 R$ 7.236,9000

1 O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que nZo seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 40000000 | 12.000,0000 | R$0,6400 | R$0,8421 | RS 7.680,0000 R$ 10.105,2000

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 _ - 0,5% @ 4.000,0000 60,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 15,6000 R$ 20,5260

PJ 19.05.0390 ()M sco encosta.(desonerado)

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.000,0000 15,0000 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 1,3500 R$ 1,7760
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 144,5113 R$ 190,1450
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 40000000 | 12.000,0000 | R$6.6800 | R$8,7895 | R$ 80.160,0000 | R$ 105.474,0000

1.07 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO

Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% (5)‘ 4.000,0000 23.126,4000 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 1.387,5840 ‘ R$ 1.824,6729

5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral Rs 94.889,04 _
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AN OVACAP % DPJ
—~

hia de Urb

Diretoria de Urbanizacao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

a da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagao e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m2 de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagédo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

:| plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

Locais:

LOTE 10
Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e
a DF 180 até o viaduto da BR 060.

Distrito Federal

DMT Viveiro | (155622739)

DMT URE (155622739)

35,8000

DMT Viveiro Il (155622739)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - 11,0000@ 11,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 2.750,0000 R$ 3.618,4500

1 O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de

ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - | 20000000 | 6.0000000 | R$06400 | R$0,8421 | RS 3.840,0000 R$ 5.052,6000
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 - 0,5% @ 2.000,0000 30,0000 R$ 0,2600 R$ 0,3421 R$ 7,8000 RS 10,2630
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - 0,125% @ 2.000,0000 7,5000 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 0,6750 R$ 0,8880
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 63,8545 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 139,2028 R$ 183,1602
AF 07/2020

(m)x 7 (m)=0,9019 t

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - - | 20000000 | 6.0000000 | R$66800 | R$87895 | R$ 40.080,0000 | R$ 52.737,0000
1.07 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - 32,12% @‘ 2.000,0000 11.563,2000 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 693,7920 R$ 912,3364
5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral R$ 47.511,46 R$ 62.514,69
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AN OVACAP

a8

hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

){ oPJ g

—~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantag&o e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manuteng&o e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

11,4000

DMT Viveiro Il (155622901)

Area canteiros

4.847,73 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 39.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores.(desonerado) und - - - - 27,0000@ 27,0000 R$ 250,0000 R$ 328,9500 R$ 6.750,0000 R$ 8.881,6500

ensaios a serem exe:

cutados.

1 O valor 27 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.847,73/183,2 =26,4614. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de

1.02‘Capina manual

AF 07/2020

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 4847,7300 | 14.543,1900 R$0,6400 | R$O0,8421 | RS 9.307,6416 RS 12.246,8202
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 19.05.0390 (/)M sco  Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em m2 3 - - 0,5% @ 4.847,7300 72,7159 R$ 0,2600 R$ 0,3421 RS 18,9061 RS 24,8761
encosta.(desonerado)
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.847,7300 18,1789 R$ 0,0900 R$ 0,1184 R$ 1,6361 R$ 2,1523
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 9, - 0,9019 25,9747 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 56,6248 R$ 74,5058

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - - [ 48477300 | 14.543,1900 R$6,6800 | R$87895 | R$ 97.148,5092 | R$ 127.827,3685
1.07 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 ‘ 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 4.847,7300 28.027,6357 ‘ R$ 0,0600 ‘ R$ 0,0789 ‘ R$ 1.681,6581 ‘ R$ 2.211,3804
5|0 valor 32,12% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 144322645)
‘ Total Geral Rs 114.964’97 _
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A Ci ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
_ANUVACAP j( bPJ Diretoria de Urbamxagao-l?u ;.
I Tat Departamento de Parque e Jardins - DPJ e
N° da DPJ Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantag&o e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manuteng&o e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: Distto Federal I

RESUMO MANUTENGAO CANTEIROS

LOTES

DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI

@ wewmcloomrerosomwawewws pseatama
o wewmchoomreRosomwawewws Rsssen0as

oo wwmchoomreosomwawewws  psyama
0 wwmcloomreosomwawewws  Re13030000
0 wewmcloomreosomawewws  Rseastae

‘ TOTAL| R$4.125.493,03 |
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP % Diretoria de Urbanizacdao-DU
—~

DPJ
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa:| DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L:

31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERACAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

[

Locais: | Distrito Federal

TE 01

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1.

DMT Viveiro | (155619066)

DMT URE (155619066)

12,9000

15,3000

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

DMT Viveiro Il (155619066)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

44.748,18 m*

1.00 SUBSTITUIGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO  |[Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$0,6400 R$ 0,8421 R$ 85.916,5056 | RS 113.047,3271
5915476 SIcRo | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| - 0,4000 \X - 0,1000 @ 134.244,5400 5.369,7816 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 138.969,9478 RS 182.856,6300
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.02| Transporte do material removido
— ca -
5914344 SICRO :;":‘,’i‘;‘:::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 5.369,7816 ‘ 157.871,5790 ‘ R$ 0,7600 RS 1,0000 RS 119.982,4000 ‘ RS 157.871,5700
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO l;?/?;‘:::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 44.748,1800 ‘ 98.669,7369 ‘ RS 0,7600 RS 1,0000 RS 74.989,0000 ‘ R$ 98.669,7300
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SICRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,5500 R$ 0,7236 RS 73.834,4970 RS 97.139,3491
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2700 R$ 0,3552 RS 36.246,0258 RS 47.683,6606
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao po calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 33.561,1350 R$ 44.153,0292
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 36.246,0258 R$ 47.683,6606
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,8900 RS 2,4868 RS 253.722,1806 RS 333.839,3220
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 158.408,5572 R$ 208.428,0728
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘?(I)Ec\r/nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20_‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 44.748,1800 ‘ 134.244,5400 ‘ R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 69.807,1608 ‘ R$ 91.850,1100
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  Nivelamento e compactagéo de dreas ensaibradas (exclusive:| ., 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,1300 R$ 0,710 RS 17.451,7902 RS 22.955,8100
compactacéo)(desonerado)
1.12|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 76,0896 R$ 100,1100
AF 07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.13 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$6,6800 RS 8,7895 RS 896.753,5272 | R$ 1.179.942,3800
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$6,6800 RS 8,7895 RS 896.753,5272 | R$ 1.179.942,3800
Totmlersl RS 2892.71836 _
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_ANOVACAP

o

de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdao-DU

Locais:

—\)('-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e A

(SIA)1. Comp

003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689)

a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF

DMT URE (155619689)

DMT Viveiro Il (155619689)

19,1000

Area canteiros

20.577,12 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
\ 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 3 I - I - I - | 205771200 |  61.731,3600 R$0,6400 | R$0,8421 | R$ 39.508,0704 | R$ 51.983,9782
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 Q) - 01000 \2 61.731,3600 2.469,2544 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 63.904,3038 RS 84.085,2700
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 2.469,2544 ‘ 45.928,1318 RS 0,7600 ‘ RS 1,0000 ‘ R$ 34.905,3801 ‘ R$ 45.928,1300
1.03| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 20.577,1200 ‘ 28.705,0824 R$ 0,7600 ‘ R$ 1,0000 ‘ RS 21.815,8626 ‘ RS 28.705,0800
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,5500 R$ 0,7236 RS 33.952,2480 RS 44.668,8120
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2700 R$ 0,3552 RS 16.667,4672 R$ 21.926,9790
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 15.432,8400 R$ 20.303,4443
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 16.667,4672 R$ 21.926,9790
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 116.672,2704 R$ 153.513,5460
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 72.843,0048 R$ 95.844,1095
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘R(I)ECYT?LV'MENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 20.577,1200 ‘ 61.731,3600 R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 32.100,3072 ‘ R$ 42.236,5900
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 8.025,0768 RS 10.556,0600
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 17,9000 - 0,9019 48,4320 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 105,5817 R$ 138,9200
AF_07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 3 I - I - I - [ 205771200 |  61.731,3600 R$6,6800 | R$8,7895 | R$ 412.365,4848 | R$ 542.587,7800
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 3 I - I - I - [ 205771200 |  61.731,3600 R$6,6800 | R$8,7895 | R$ 412.365,4848 | R$ 542.587,7800
Total Geral R$ 1.297.330,84 R$ 1.706.993,45
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ANOVACAP

o

de Urbanizad

a da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU

Locais:

—\.)(bDPJ =
Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Sao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim

(JB). Comp

todo o F

proximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

24,3000

LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844)

a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, DMT URE (155619844)

DMT Viveiro Il (155619844)

34,7000

Area canteiros

20.552,10 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 3 I - I - - [ 20.552,1000 |  61.656,3000 R$0,6400 | R$0,8421 | R$ 39.460,0320 | R$ 51.920,7702
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \2 N 0,1000 @ 61.656,3000 2.466,2520 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 63.826,6017 RS 83.983,0300
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
— ca -
5914344 SICRO :;":‘,’i‘;‘:::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 2.466,2520 ‘ 195.327,1584 R$ 0,7600 ‘ RS 1,0000 ‘ RS 148.448,6403 ‘ RS 195.327,1500
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 20.552,1000 ‘ 122.079,4740 RS 0,7600 ‘ RS 1,0000 ‘ RS 92.780,4002 ‘ R$ 122.079,4700
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 RS 0,5500 RS 0,7236 RS 33.910,9650 RS 44.614,4986
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 RS 0,2700 RS 0,3552 RS 16.647,2010 R$ 21.900,3177
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao po calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 15.414,0750 R$ 20.278,7570
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 16.647,2010 R$ 21.900,3177
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 116.530,4070 RS 153.326,8868
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 72.754,4340 R$ 95.727,5713
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;{(I)Ec\:nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 3 ‘ - ‘ - - ‘ 20.552,1000 ‘ 61.656,3000 R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 32.061,2760 ‘ R$ 42.185,2400
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagao de dreas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 RS 0,1300 R$ 0,1710 R$ 8.015,3190 R$ 10.543,2200
compactacéo)(desonerado)
1.12|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 143,3317 R$ 188,5900
AF 07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em t

(m)x 7 (m)=0,9019 t

oneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensées 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (tm2) x 2,5

1.13 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 | m2 3 I - I - - | 205521000 | 61.656,3000 R$6,6800 | R$8,7895 | RS 411.864,0840 | RS 541.928,0400
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) | m2 3 I - I - - | 205521000 | 61.656,3000 R$6,6800 | R$8,7895 | RS 411.864,0840 | RS 541.928,0400
Total Geral R$ 1.480.368,05 R$ 1.947.831,89

3/12



ANOW\CAP ‘)I(h 0Py
~ -

hia de Urbanizad:

a da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais: 4t o Viaduto do C

Paranoa (PAR), Lago Norte

Locais:

(LN), Varjio (VARJ) e
bt

Distrito Federal

Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Parano4, DF 015, DF 479, até a DF 130.

LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119)

DMT URE (155620119)

DMT Viveiro Il (155620119)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base:

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

13.969,91 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo Origem Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 13.969,9100 |  41.909,7300 R$0,6400 | R$0,8421 RS 26.822,2272 | R$ 35.292,1836
5915476 sicro | Carga manobra e descarga de agregados ou solos em caminhgo - 0,4000 @ - 0,1000 41.909,7300 1.676,3892 RS 25,8800 RS 34,0529 R$ 43.384,9524 R$ 57.085,9100
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 1.676,3892 ‘ 79.963,7648 RS 0,7600 ‘ RS 1,0000 R$ 60.772,4612 ‘ R$ 79.963,7600
1.03| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 (4_)‘ 13.969,9100 ‘ 49.977,3530 R$ 0,7600 ‘ R$ 1,0000 RS 37.982,7882 ‘ RS 49.977,3500
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,5500 R$ 0,7236 R$ 23.050,3515 RS 30.325,8806
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2700 R$ 0,3552 RS 11.315,6271 RS 14.886,3360
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 10.477,4325 R$ 13.784,1101
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 11.315,6271 R$ 14.886,3360
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 79.200,3897 RS 104.221,1165
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 49.453,4814 R$ 65.069,0467
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVlMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 13.969,9100 ‘ 41.909,7300 R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 R$ 21.793,0596 ‘ R$ 28.674,6300
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 5.448,2649 RS 7.166,5600
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA 5
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 81,1710 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 176,9527 R$ 232,8300
AF_07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 13.969.9100 |  41.909,7300 R$6,6800 | R$8,7895 R$ 279.956,9964 | R$ 368.365,5700
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 13.969.9100 |  41.909,7300 R$6,6800 | R$8,7895 R$ 279.956,9964 | R$ 368.365,5700
Total Geral R$ 941.116,60 R$ 1.238.297,18
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacdao-DU

)( DPJ 2
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da i i DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,

Lo DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820)

41,0000

DMT URE (155621820)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base:

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

DMT Viveiro Il (155621820)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

5.000,00 m?

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo Origem Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 50000000 | 15.000,0000 R$0,6400 | R$0,8421 | R$ 9.600,0000 | R$ 12.631,5000
5915476 sicro | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| - 0,4000 @ - 0,1000 @ 15.000,0000 600,0000 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 15.528,0000 RS 20.431,7400
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— S -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 600,0000 ‘ 44.820,0000 RS 0,7600 ‘ RS 1,0000 ‘ R$ 34.063,2000 ‘ R$ 44.820,0000
1.03 | Transporte do composto
— ca -
5914344 ‘ SICRO :;":‘,’i‘;‘::::damm caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 (3_ 1,5000 @‘ 5.000,0000 ‘ 28.012,5000 R$ 0,7600 ‘ R$ 1,0000 ‘ RS 21.289,5000 ‘ RS 28.012,5000
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,5500 R$ 0,7236 R$ 8.250,0000 RS 10.854,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 4.050,0000 R$ 5.328,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 3.750,0000 R$ 4.933,5000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 4.050,0000 R$ 5.328,0000
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 RS 1,8900 RS 2,4868 R$ 28.350,0000 R$ 37.302,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 17.700,0000 R$ 23.289,0000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVlMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 5.000,0000 ‘ 15.000,0000 R$ 0,5200 ‘ R$ 0,6842 ‘ R$ 7.800,0000 ‘ R$ 10.263,0000
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 1.950,0000 RS 2.565,0000
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA 5
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 41,0000 - 0,9019 110,9337 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 241,8354 R$ 318,2000
AF_07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 50000000 | 15.000,0000 R$6,6800 | R$8,7895 | R$ 100.200,0000 | R$ 131.842,5000

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - - - [ 50000000 | 15.000,0000 R$6.6800 | R$87895 | RS 100.200,0000 \ RS 131.842,5000
Total Geral R$ 276.541,83 R$ 469.761,44
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.IL: 31,58%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal
LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A . A
Locais: 4, viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de T: DF 001). RMEUREN(SOC 2105 81000 PAGE G etttz
1.00 SUBSTITUIGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - [ 7611,3200 | 22.833,9600 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 14.613,7344 R$ 19.228,4777
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 22.833,9600 913,3584 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 23.637,7153 RS 31.102,5000
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 913,3584 ‘ 37.813,0377 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 28.737,9086 R$ 37.813,0300
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 @- 1,5000 @‘ 7.611,3200 ‘ 23.633,1486 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 17.961,1929 R$ 23.633,1400
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 RS 0,5500 RS 0,7236 RS 12.558,6780 RS 16.522,6534
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 6.165,1692 R$ 8.110,6225
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 5.708,4900 R$ 7.510,0894
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 6.165,1692 R$ 8.110,6225
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 43.156,1844 RS 56.783,4917
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 26.944,0728 R$ 35.452,0062
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 7.611,3200 ‘ 22.833,9600 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 11.873,6592 R$ 15.622,9900
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 2.968,4148 R$ 3.904,6000
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 40,8560 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 89,0660 R$ 117,1900
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 76113200 | 22.833,9600 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 152.530,8528 R$ 200.699,0900

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 76113200 | 22.833,9600 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 152.530,8528 R$ 200.699,0900
Total Geral R$ 505.641,16 R$ 665.309,59
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

)( bPJ Diretoria de Urbanizacdao-DU
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)
Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa A :
Locais: grants(NB)-IR] ULEDI{A) golandial(CEND) A el X ni u & DMT URE (155622163) 19,6000 Area canteiros 4.547,44 m?

de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - | 45474400 |  13.642,3200 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 8.731,0848 R$ 11.488,1976
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 13.642,3200 545,6928 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 14.122,5296 RS 18.582,4200
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 545,6928 ‘ 31.595,6131 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 24.012,6659 RS 31.595,6100
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.547,4400 ‘ 19.747,2582 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 15.007,9162 R$ 19.747,2500
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SICRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,5500 R$ 0,7236 RS 7.503,2760 RS 9.871,5827
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2700 R$ 0,3552 RS 3.683,4264 RS 4.845,7520
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 3.410,5800 R$ 4.486,9590
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 3.683,4264 R$ 4.845,7520
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 25.783,9848 RS 33.925,7213
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 16.097,9376 R$ 21.181,0660
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.547,4400 ‘ 13.642,3200 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 7.094,0064 R$ 9.334,0700
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 1.773,5016 RS 2.332,8300
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 37,1600 R$ 48,8900
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 45474400 |  13.642,3200 R$ 6,6800 RS 8,7895 RS 91.130,6976 RS 119.909,1700

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracéo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - Lo - [ 45474400 |  13.642,3200 R$ 6.6800 RS 8.7895 RS 91.130,6976 RS 119.909,1700
Total Geral R$ 313.202,89 R$ 412.104,44
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Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ
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N° da estimativa:| DPJ

Data:

11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L:

31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERAGAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354)

DMT URE (155622354)

23,5000

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

DMT Viveiro Il (155622354)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

4.456,38 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 8.556,2496 R$ 11.258,1527
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \& N 0,1000 @ 13.369,1400 534,7656 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 13.830,7337 RS 18.210,3100
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m* - rodovia ‘ 3 ‘ - - N ‘ 534,7656 ‘ 52.460,5053 R$ 0,7600 R$ 1,0000 R$ 39.869,9840 RS 52.460,5000
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.456,3800 ‘ 32.787,8158 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 24.918,7400 R$ 32.787,8100
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 7.353,0270 R$ 9.673,9097
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 3.609,6678 R$ 4.748,7185
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 3.342,2850 R$ 4.397,1101
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 3.609,6678 R$ 4.748,7185
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 25.267,6746 RS 33.246,3773
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 15.775,5852 R$ 20.756,9267
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- 2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.456,3800 ‘ 13.369,1400 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 6.951,9528 R$ 9.147,1600
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 1.737,9882 RS 2.286,1200
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 194,0581 R$ 255,3300
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhado toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 89.305,8552 R$ 117.508,0500

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracéo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - - - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 6.6800 RS 8.7895 RS 89.305,8552 RS 117.508,0500
Total Geral R$ 333.638,32 R$ 438.993,24
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.Il: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) 24,5000 DMT Viveiro Il (155622554)
erfs S baia (SAM), R das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m?

Samambaia até o Balao do Periquito) e o Engenho das Lajes.

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - [ 4.0000000 [ 12.000,0000 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 7.680,0000 R$ 10.105,2000
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 12.000,0000 480,0000 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 12.422,4000 RS 16.345,3900
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 480,0000 ‘ 54.432,0000 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 41.368,3200 RS 54.432,0000
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.000,0000 ‘ 34.020,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 25.855,2000 R$ 34.020,0000
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 6.600,0000 R$ 8.683,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 3.240,0000 R$ 4.262,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 3.000,0000 R$ 3.946,8000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 3.240,0000 R$ 4.262,4000
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,8900 R$ 2,4868 R$ 22.680,0000 RS 29.841,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 14.160,0000 R$ 18.631,2000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.000,0000 ‘ 12.000,0000 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 6.240,0000 R$ 8.210,4000
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 1.560,0000 RS 2.052,0000
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 144,5113 R$ 190,1400
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 40000000 | 12.000,0000 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 80.160,0000 RS 105.474,0000

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracéo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - Lo - [ 40000000 | 12.000,0000 R$ 6.6800 RS 8.7895 RS 80.160,0000 RS 105.474,0000
Total Geral R$ 308.510,43 R$ 405.930,73
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.IL: 31,58%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

Locais: | Distrito Federal

LOTE 10

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e

Locais: . bF 180 até o viaduto da BR 060.

DMT Viveiro | (155622739)

DMT URE (155622739)

35,8000

DMT Viveiro Il (155622739)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - [ 2.000,0000 [  6.000,0000 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 3.840,0000 R$ 5.052,6000
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \& N 0,1000 @ 6.000,0000 240,0000 R$ 25,8800 R$ 34,0529 R$ 6.211,2000 RS 8.172,6900
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 240,0000 ‘ 26.712,0000 R$ 0,7600 R$ 1,0000 R$ 20.301,1200 RS 26.712,0000
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 2.000,0000 ‘ 16.695,0000 RS 0,7600 RS 1,0000 R$ 12.688,2000 R$ 16.695,0000
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04 | Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 RS 0,5500 RS 0,7236 R$ 3.300,0000 R$ 4.341,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 RS 0,2700 RS 0,3552 R$ 1.620,0000 R$ 2.131,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 1.500,0000 R$ 1.973,4000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 1.620,0000 R$ 2.131,2000
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 11.340,0000 RS 14.920,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 7.080,0000 R$ 9.315,6000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- 2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.000,0000 ‘ 6.000,0000 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 3.120,0000 R$ 4.105,2000
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 780,0000 RS 1.026,0000
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 23,6000 - 0,9019 63,8545 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 139,2028 R$ 183,1600
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 2.000,0000 |  6.000,0000 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 40.080,0000 R$ 52.737,0000
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 20000000 | 6.000,0000 R$ 6,6800 RS 8,7895 RS 40.080,0000 R$ 52.737,0000
Total Geral R$ 153.699,72 R$ 202.234,45

10/12



ANOVACAP ‘)I(h 0Py
~ -

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOV.
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

ACAP

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.IL: 31,58%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: COM DESONERACAO

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

11,4000

SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

DMT Viveiro Il (155622901)

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

4.847,73 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - [ 48477300 |  14.543,1900 R$ 0,6400 RS 0,8421 R$ 9.307,6416 | R$ 12.246,8202
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \& N 0,1000 @ 14.543,1900 581,7276 R$ 25,8800 R$ 34,0529 RS 15.055,1102 R$ 19.809,5100
basculante de 6 m*® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
— o -
5914344 SICRO | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 581,7276 ‘ 34.903,6560 R$ 0,7600 R$ 1,0000 RS 26.526,7785 ‘ RS 34.903,6500
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.847,7300 ‘ 21.814,7850 RS 0,7600 RS 1,0000 RS 16.579,2366 ‘ R$ 21.814,7800
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04 | Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,5500 R$ 0,7236 RS 7.998,7545 RS 10.523,4522
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2700 R$ 0,3552 RS 3.926,6613 RS 5.165,7410
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2500 R$ 0,3289 R$ 3.635,7975 R$ 4.783,2551
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2700 R$ 0,3552 R$ 3.926,6613 R$ 5.165,7410
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,8900 R$ 2,4868 RS 27.486,6291 RS 36.166,0048
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,1800 R$ 1,5526 R$ 17.160,9642 R$ 22.579,7567
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘?g‘:\{nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.847,7300 ‘ 14.543,1900 R$ 0,5200 R$ 0,6842 R$ 7.562,4588 ‘ R$ 9.950,4500
1.11|Nivelamento
PJ 19.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,1300 R$ 0,1710 RS 1.890,6147 RS 2.486,8800
compactacéo)(desonerado)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 9,6000 - 0,9019 25,9747 R$ 2,1800 R$ 2,8684 R$ 56,6248 R$ 74,5000
AF_07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 48477300 | 14.543,1900 R$ 6,6800 RS 8,7895 RS 97.148,5092 | RS 127.827,3600
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - - [ 48477300 |  14.543,1900 R$ 6,6800 RS 8,7895 R$ 97.148,5092 | R$ 127.827,3600
Total Geral R$ 335.410,95 _
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A Ci ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
__A_NDVACAP )( DPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU *\
-

-~ Departamento de Parque e Jardins - DPI g
N° da estimativa:| DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 31,58%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagao e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros € manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢édo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTES |DISCRIMINAGAO
@ sesmuchocawtEmosomwawewtH | R§1706.99345
W sesuchocawtEmosomwawewtas  Rs12320718

 m  summuchoowmmmosomawewms | Rseo530059
_ m  ummuchoommmosomawewms ' Rsamon
0 umsmuchoommmosomawwms " Rsanazmds

\ TOTAL| R$11.734.944,81 |
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

A

Departamento de Parque e Jardins - DPJ —‘!’
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicio, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e (SUDO). Comp! a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. 44.748,18 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 44.748,1800
Irrigag@o mensal estimada necessaria (I/m2) | 2.705.027,4810 | 1.751.891,2470 | 2.496.948,4440 | 2.416.401,7200 | 3.745.422,6660 | 4.027.336,2000 | 4.161.580,7400 ‘ 4.161.580,7400 3.624.602,5800 | 2.913.106,5180 | 1.812.301,2900
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 35.688.910,9590
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.705.027,4810 1.402.556,7489 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 42.076,70240 R$ 55.260,73590
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 2.705.027,4810 1.302.200,2294 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 26.044,00450 R$ 34.247,86600
Total R$ 68.120,7069 R$ 89.508,6019
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 1.751.891,2470 908.355,6116 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 27.250,6683 R$ 35.789,2110
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 1.751.891,2470 843.360,4463 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 16.867,2089 R$ 22.180,3797
Total R$ 44.117,8772 R$ 57.969,5907
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.496.948,4440 1.294.667,7682 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 38.840,0330 R$ 51.009,9100
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 2.496.948,4440 1.202.030,9809 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 24.040,6196 R$ 31.613,4147
Total R$ 62.880,6526 R$ 82.623,3247
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 2.416.401,7200 1.252.904,2918 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 37.587,1287 R$ 49.364,4290
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 2.416.401,7200 1.163.255,7880 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 23.265,1157 R$ 30.593,6272
Total R$ 60.852,2444 R$ 79.958,0562
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 3.745.422,6660 1.942.001,6523 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 58.260,0495 R$ 76.514,8651
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 3.745.422,6660 1.803.046,4714 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 36.060,9294 R$ 47.420,1221
Total R$ 94.320,9789 R$ 123.934,9872
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 4.027.336,2000 2.088.173,8197 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 62.645,2145 R$ 82.274,0484
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 4.027.336,2000 1.938.759,6467 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 38.775,1929 R$ 50.989,3787
Total R$ 101.420,4074 R$ 133.263,4271
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 64.733,3884 R$ 85.016,5167
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 40.067,6993 R$ 52.689,0246
Total R$ 104.801,0877 R$ 137.705,5413
1.08|Irrigagao Ago
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 64.733,3884 R$ 85.016,5167
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 40.067,6993 R$ 52.689,0246
Total R$ 104.801,0877 R$ 137.705,5413
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 3.624.602,5800 1.879.356,4377 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 56.380,6931 R$ 74.046,6436
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 3.624.602,5800 1.744.883,6820 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 34.897,6736 R$ 45.890,4408
Total R$ 91.278,3667 R$ 119.937,0844
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.913.106,5180 1.510.445,7296 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 45.313,3718 R$ 59.511,5617
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 2.913.106,5180 1.402.369,4778 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 28.047,3895 R$ 36.882,3172
Total R$ 73.360,7613 R$ 96.393,8789
1.11|Irrigagao Nov
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 1.812.301,2900 939.678,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 28.190,3465 R$ 37.023,3218
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 1.812.301,2900 872.441,8410 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 17.448,8368 R$ 22.945,2204
Total R$ 45.639,1833 R$ 59.968,5422

SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opf(;im‘g‘l’;”“ vegetal do 1 51,8500% m2 971.000,8262 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 29.130,0247 RS 38.257,4325
SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’::gfs:gmga_ogg’l‘fqm vegetal do 1 48,1400% m2 901.523,2357 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 18.030,4647 RS 23.710,0610
Total RS 47.160,4894 RS 61.967,4935

‘
Total Geral RS 1.180.936,07
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Locais:

Distrito Federal

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP ﬁnw " Diretoria de Urbanizagio-DU P é ﬁ GD
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ ——
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e (SIA)1. C a Asa Norte, os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1. R$ 20.577,12
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.577,12
Irrigagao mensal estimada necessaria (im2) | 1.243.886.9040 | 8055942480 | 1.148.203,2060 | 1.111.164,4800 | 1.722.304,9440 | 1.851.940,.8000  1.913.672,1600 ‘ 1.913672,1600 | 1.666.746,7200 | 1.339.570,5120 | 833.373,3600
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.411.282,0560
Item Cadigo Origem Descrigao Frequéncia anual Referéncia / Unid. Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coeficiente
1.01|Irrigagdo Jan
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.243.886,9040 987.148,6470 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 29.614,4594 RS 38.893,6566
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.243.886,9040 256.613,8683 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.132,2773 RS 6.748,9447
Total R$ 34.746,7367 R$ 45.642,6013
1.02 |Irrigagdo Fev
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 805.594,2480 639.319,5052 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 19.179,5878 RS 25.189,1920
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 805.594,2480 166.194,0934 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.323,8818 R$ 4.370,9046
Total R$ 22.503,4696 RS 29.560,0966
1.03|Irrigagao Mar
Irrigagdo de area plantad tega tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.148.203,2960 911.214,1357 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 27.336,4240 RS 35.901,8369
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.148.203,2960 236.874,3400 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.737,4867 RS 6.229,7951
Total R$ 32.073,9107 R$ 42.131,6320
1.04 |Irrigagdo Abr
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.111.164,4800 881.820,1313 RS$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 26.454,6039 RS 34.743,7131
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.111.164,4800 229.233,2322 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.584,6646 R$ 6.028,8340
Total R$ 31.039,2685 RS 40.772,5471
1.05|Irrigagao Mai
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 17223049440 |  1.366.821,2036 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 41.004,6361 RS 53.852,7554
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.722.304,9440 355.311,5099 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.106,2301 RS 9.344,6927
Total R$ 48.110,8662 R$ 63.197,4481
1.06 |Irrigagdo Jun
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.851.940,8000 |  1.469.700,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 44.091,0065 RS 57.906,1886
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzinf’i:goanjcfjgaogg’l)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.851.940,8000 382.055,3870 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.641,1077 RS 10.048,0566
Total RS 51.732,1142 RS 67.954,2452
1.07 |Irrigagédo Jul
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1913672,1600 |  1.518.690,2262 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 45.560,7067 RS 59.836,3949
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.895,8113 RS 10.382,9919
Total R$ 53.456,5180 RS 70.219,3868
1.08 |Irrigagdo Ago
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1913.672,1600 |  1.518.690,2262 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 45.560,7067 RS 59.836,3949
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.895,8113 RS 10.382,9919
Total R$ 53.456,5180 RS 70.219,3868
1.09|Irrigagao Set
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 16667467200 |  1.322.730,1970 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 39.681,9059 RS 52.115,5697
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1,666.746,7200 343.849,8483 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 6.876,9969 RS 9.043,2510
Total R$ 46.558,0028 RS 61.158,8207
1.10 |Irrigagdo Out
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 13395705120 |  1.063.083,1583 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 31.892,4947 RS 41.885,4764
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.339.570,5120 276.353,3966 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.527,0679 RS 7.268,0043
Total R$ 37.419,5626 RS 49.153,5707
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’ s ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANDVACAP Diretoria de Urbanizagdao-DU

SN B ;
epartamento de Pargque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 79,3600% m2 833.373,3600 661.365,0985 R$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 19.840,9529 RS 26.057,7848
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 20,6300% m2 833.373,3600 171.924,9242 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.438,4984 R$ 4.521,6255
Total R$ 23.279,4513 R$ 30.579,4103

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO aormt asttadal (Camind tono 10,000 ) 1 79,3600% m2 683.410,6018 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 20.502,3180 RS 26.926,3777
SICRO 'cr;'f:: Z‘; rgg a?[?;aa r:i':géat‘:j - j';ogg’lt)egm vegetal do 1 20,6300% m2 177.655,7550 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.553,1150 RS 4.672,3463
Total R$ 24.055,4330 RS 31.598,7240

‘
Total Geral R$ 602.187,87
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‘AN OVACAP

ﬁDFJ

hia de Urb

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais: Séao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim

Locais:

Distrito Federal

io da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

20.552,10 m?

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.552,10
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2)| 1.242.374,4450 | 804.614,7150 | 1.146.807,1800 | 1.109.813,4000 | 1.720.210,7700 | 1.849.689,0000 | 1.911.345,3000 ‘ 1.911.345,3000 1.664.720,1000 | 1.337.941,7100 | 832.360,0500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.391.327,3550
Item Cadigo Origem Descrigao Frequéncia anual Referéncia / Unid. Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coeficiente
1.01|Irrigagdo Jan
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.242.374,4450 985.948,3596 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 29.578,4507 RS 38.846,3653
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.242.374,4450 256.301,8480 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.126,0369 RS 6.740,7386
Total RS 34.704,4876 RS 45.587,1039
1.02 |Irrigagdo Fev
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 804.614,7150 638.542,2378 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 19.156,2671 RS 25.158,5641
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 804.614,7150 165.992,0157 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 3.319,8403 R$ 4.365,5900
Total RS 22.476,1074 RS 29.524,1541
1.03|Irrigagao Mar
Irrigagdo de area plantad tega tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.146.807,1800 910.106,1780 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 27.303,1853 RS 35.858,1834
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.146.807,1800 236.586,3212 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.731,7264 RS 6.222,2202
Total RS 32.034,9117 RS 42.080,4036
1.04 |Irrigagdo Abr
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.109.813,4000 880.747,9142 RS$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 26.422,4374 RS 34.701,4678
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 1.109.813,4000 228.954,5044 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 4.579,0900 R$ 6.021,5034
Total RS 31.001,5274 RS 40.722,9712
1.05|Irrigagao Mai
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 17202107700 |  1.365.159,2671 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 40.954,7780 RS 53.787,2751
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.720.210,7700 354.879,4819 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.007,5896 R$ 9.333,3303
Total RS 48.052,3676 RS 63.120,6054
1.06 |Irrigagdo Jun
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.849.689,0000 |  1.467.913,1904 R$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 44.037,3957 RS 57.835,7797
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzaan?i:g:"jcmgaogg’l)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.849.689,0000 381.590,8407 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 7.631,8168 RS 10.035,8391
Total RS 51.669,2125 RS 67.871,6188
1.07 |Irrigagédo Jul
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 19113453000 |  1.516.843,6301 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 45.505,3089 RS 59.763,6390
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.886,2107 RS 10.370,3670
Total R$ 53.391,5196 R$ 70.134,0060
1.08 |Irrigagdo Ago
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 19113453000 |  1.516.843,6301 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 45.505,3089 RS 59.763,6390
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 7.886,2107 RS 10.370,3670
Total R$ 53.391,5196 RS 70.134,0060
1.09|Irrigagao Set
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1664.720,1000 |  1.321.121,8714 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 39.633,6561 RS 52.052,2017
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1,664.720,1000 343.431,7566 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 6.868,6351 R$ 9.032,2551
Total RS 46.502,2912 RS 61.084,4568
1.10 |Irrigagdo Out
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1337.9417100 |  1.061.790,5411 R$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 31.853,7162 RS 41.834,5473
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 1.337.941,7100 276.017,3748 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.520,3474 R$ 7.259,2569
Total R$ 37.374,0636 RS 49.093,8042
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’ s ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANDVACAP Diretoria de Urbanizagdao-DU

SN B ;
epartamento de Pargque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 79,3600% m2 832.360,0500 660.560,9357 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 19.816,8280 RS 26.026,1008
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 20,6300% m2 832.360,0500 171.715,8783 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.434,3175 R$ 4.516,1275
Total R$ 23.251,1455 R$ 30.542,2283

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO aormt asttadal (Camind tono 10,000 ) 1 79,3600% m2 682.579,6335 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 20.477,3890 RS 26.893,6375
SICRO 'cr;'f:: Z‘; rgg a?[?;aa r:i':géat‘:j - j';ogg’lt)egm vegetal do 1 20,6300% m2 177.439,7409 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.548,7948 RS 4.666,6651
Total R$ 24.026,1838 RS 31.560,3026

‘
Total Geral R$ 601.455,66
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizagao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

_ér & co

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locai istrito Federal =

Nerrts Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjdo (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do C (incluindo os ), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem B
" do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Paranoa, DF 015, DF 479, até a DF 130. B
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 13.969,91
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 844.481,0595 ‘ 546.921,9765 ‘ 779.520,9780 ‘ 754.375,1400 | 1.169.281,4670 | 1.257.291,9000 | 1.299.201,6300 ‘ 1.299.201,6300 1.131.562,7100 | 909.441,1410 ‘ 565.781,3550
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 11.141.701,7205
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 844.481,0595 589.109,9871 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 17.673,2996 R$ 23.210,9334
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 844.481,0595 255.286,6243 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.105,7324 R$ 6.714,0382
Total R$ 22.779,0320 R$ 29.924,9716
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 546.921,9765 381.532,7708 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 11.445,9831 R$ 15.032,3911
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 546.921,9765 165.334,5135 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 3.306,6902 R$ 4.348,2977
Total R$ 14.752,6733 R$ 19.380,6888
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 779.520,9780 543.793,8343 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 16.313,8150 R$ 21.425,4770
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 779.520,9780 235.649,1916 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.712,9838 R$ 6.197,5737
Total R$ 21.026,7988 R$ 27.623,0507
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 754.375,1400 526.252,0977 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 15.787,5629 R$ 20.734,3326
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 754.375,1400 228.047,6048 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.560,9520 R$ 5.997,6520
Total R$ 20.348,5149 R$ 26.731,9846
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.169.281,4670 815.690,7514 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 24.470,7225 R$ 32.138,2156
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.169.281,4670 353.473,7875 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.069,4757 R$ 9.296,3606
Total R$ 31.540,1982 R$ 41.434,5762
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 1.257.291,9000 877.086,8294 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 26.312,6048 R$ 34.557,2210
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 1.257.291,9000 380.079,3414 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.601,5868 R$ 9.996,0866
Total R$ 33.914,1916 R$ 44.553,3076
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 27.189,6917 R$ 35.709,1284
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.854,9730 R$ 10.329,2895
Total R$ 35.044,6647 R$ 46.038,4179
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 27.189,6917 R$ 35.709,1284
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.854,9730 R$ 10.329,2895
Total R$ 35.044,6647 R$ 46.038,4179
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.131.562,7100 789.378,1465 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 23.681,3443 R$ 31.101,4989
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.131.562,7100 342.071,4072 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 6.841,4281 R$ 8.996,4780
Total R$ 30.522,7724 R$ 40.097,9769
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 909.441,1410 634.426,1400 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 19.032,7841 R$ 24.996,3899
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 909.441,1410 274.924,0569 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.498,4811 R$ 7.230,5026
Total R$ 24.531,2652 R$ 32.226,8925
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’ s ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANDVACAP Diretoria de Urbanizagdao-DU

SN B ;
epartamento de Pargque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 69,7600% m2 565.781,3550 394.689,0732 R$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 11.840,6721 RS 15.550,7494
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 30,2300% m2 565.781,3550 171.035,7036 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.420,7140 R$ 4.498,2390
Total R$ 15.261,3861 R$ 20.048,9884

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO aormt asttadal (Camind tono 10,000 ) 1 69,7600% m2 407.845,3757 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 12.235,3612 RS 16.069,1078
SICRO :2?::221 rgg a?[?;aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 30,2300% m2 176.736,8937 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.534,7378 RS 4.648,1803
Total R$ 15.770,0990 RS 20.717,2881

‘
Total Geral R$ 394.816,56
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locai istrito Federal =

. a
Locais: ¢ i a de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF). 000000
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 5.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 302.250,00 ‘ 195.750,00 ‘ 279.000,00 ‘ 270.000,00 ‘ 418.500,00 ‘ 450.000,00 465.000,00 ‘ 465.000,00 ‘ 405.000,00 ‘ 325.500,00 ‘ 202.500,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.987.750,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 302.250,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 302.250,0000 302.250,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 6.045,0000 RS 7.949,1750
Total RS 6.045,0000 RS 7.949,1750
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 195.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 195.750,0000 195.750,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.915,0000 RS 5.148,2250
Total RS 3.915,0000 R$ 5.148,2250
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO 'crgf’:(fz‘;trgz af;gaa n“’i':é”;agi opf(;%o"(;‘l’)'ega" vegetal do 1 0,0000% m2 279.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzaan?i:g:"jcmgaogg’l)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 279.000,0000 279.000,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 5.580,0000 R$ 7.337,7000
Total RS 5.580,0000 R$ 7.337,7000
1.04 |Irrigagdo Abr
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 270.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 270.000,0000 270.000,0000 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.400,0000 R$ 7.101,0000
Total R$ 5.400,0000 R$ 7.101,0000
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO 'crgf’:(fz‘;trgz af;gaa n“’i':é”;agi opf(;%o"(;‘l’)'ega" vegetal do 1 0,0000% m2 418.500,0000 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 418.500,0000 418.500,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 8.370,0000 RS 11.006,5500
Total RS 8.370,0000 RS 11.006,5500
1.06|Irrigagao Jun
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 450.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 450,000,000 450.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 9.000,0000 RS 11.835,0000
Total R$ 9.000,0000 R$ 11.835,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 9.300,0000 RS 12.229,5000
Total RS 9.300,0000 RS 12.229,5000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 9.300,0000 RS 12.229,5000
Total R$ 9.300,0000 RS 12.229,5000
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 405.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 405.000,0000 405.000,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 8.100,0000 RS 10.651,5000
Total RS 8.100,0000 RS 10.651,5000
1.10|Irrigagao Out
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 325.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 325.500,0000 325.500,0000 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 6.510,0000 R$ 8.560,6500
Total RS 6.510,0000 R$ 8.560,6500
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-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::2; r‘;g a?[?:aa r:i':g;a:)i Opf(;im‘g‘l’;egm vegetal do 1 0,0000% m2 202.500,0000 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO g:?;fz‘;"‘;zalé:zaan‘]’i':;‘fs:dfj?_ogg’ff‘;é" vegetal do 1 100,0000% m2 202.500,0000 202.500,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 4.050,0000 R$ 5.325,7500
Total R$ 4.050,0000 R$ 5.325,7500

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?;aa r:i':géat‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 209.250,0000 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.185,0000 R$ 5.503,2750
Total R$ 4.185,0000 R$ 5.503,2750

‘
Total Geral R$ 104.877,83
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N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de i
Locais: 001) 7.611,32 m?
1 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 7.611,32 m?
Irigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 460.104,29 ‘ 297.983,18 ‘ 424.711,66 ‘ 411.011,28 ‘ 637.067,48 ‘ 685.018,80 707.852,76 ‘ 707.852,76 ‘ 616.516,92 ‘ 495.496,93 ‘ 308.258,46 ‘ 318.533,74
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 6.070.408,2660
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 460.104,2940 200.007,3366 R$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 6.000,2200 RS 7.880,2890
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 460.104,2940 260.050,9470 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.201,0189 R$ 6.839,3399
Total R$ 11.201,2389 RS 14.719,6289
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 297.983,1780 129.533,2875 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 3.885,9986 R$ 5.103,6115
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e 6d0 vegetal do 1 56,5200% m2 297.983,1780 168.420,0922 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.368,4018 RS 4.429,4484
Total R$ 7.254,4004 R$ 9.533,0599
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 424.711,6560 184.622,1569 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 5.538,6647 RS 7.274,1129
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzinf’i:goanjcfjgaogg’l)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 424.711,6560 240.047,0280 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.800,9405 R$ 6.313,2368
Total R$ 10.339,6052 RS 13.587,3497
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 411.011,2800 178.666,6034 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 5.350,9981 R$ 7.039,4641
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff gé0 vegetal do 1 56,5200% m2 411.011,2800 232.303,5755 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.646,0715 RS 6.109,5840
Total R$ 10.006,0696 RS 13.149,0481
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 637.067,4840 276.933,2353 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 8.307,9970 RS 10.911,1694
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 637.067,4840 360.070,5420 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.201,4108 R$ 9.469,8552
Total R$ 15.509,4078 RS 20.381,0246
1.06|Irrigagao Jun
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaanﬁ’i:g:mzopf&o‘g‘f)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 685.018,8000 297.777,6724 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 8.933,3301 RS 11.732,4402
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gé0 vegetal do 1 56,5200% m2 685.018,8000 387.172,6258 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.743,4525 RS 10.182,6400
Total R$ 16.676,7826 R$ 21.915,0802
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 707.852,7600 307.703,5048 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 9.231,1078 RS 12.123,5216
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 8.001,5675 RS 10.522,0613
Total R$ 17.232,6753 RS 22.645,5829
1.08 |Irrigagdo Ago
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 707.852,7600 307.703,5948 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 9.231,1078 RS 12.123,5216
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 8.001,5675 RS 10.522,0613
Total RS 17.232,6753 RS 22.645,5629
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 616.516,9200 267.999,9051 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 8.039,9971 RS 10.559,1962
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 616.516,9200 348.455,3632 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 6.969,1072 R$ 9.164,3760
Total R$ 15.009,1043 RS 19.723,5722
1.10 |Irrigagdo Out
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 495.496,9320 215.392,5163 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 6.461,7754 R$ 8.486,4651
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 680 vegetal do 1 56,5200% m2 495.496,9320 280.054,8660 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.601,0973 RS 7.365,4429
Total R$ 12.062,8727 R$ 15.851,9080
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-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO 'cr;'f:: e rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 43,4700% m2 308.258,4600 133.999,9526 R$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 4.019,9985 R$ 5.279,5081
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 56,5200% m2 308.258,4600 174.227,6816 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.484,5536 R$ 4.582,1880
Total R$ 7.504,5521 R$ 9.861,7861

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO aormt asttadal (Camind tono 10,000 ) 1 43,4700% m2 138.466,6176 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 RS 4.153,985 R$ 5.455,5847
SICRO :2?::221 rgg a?[?;aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 56,5200% m2 180.035,2710 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.600,7054 RS 4.734,9276
Total RS 7.754,7039 RS 10.190,5123
‘
Total Geral R$ 194.204,14
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N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 —
* EPIP.
1 IRRIGAGAO
Dias (SEI n° 140876387) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias se chuva no més 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,45 39,15 55,8 54 83,7 90 93 93 81 65,1 40,5 41,85
Area Lote 1 (m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 4.547 44 m?
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 274.892,75 ‘ 178.032,28 ‘ 253.747,15 ‘ 245.561,76 ‘ 380.620,73 ‘ 409.269,60 ‘ 422.911,92 ‘ 422.911,92 ‘ 368.342,64 ‘ 296.038,34 ‘ 184.171,32 ‘ 190.310,36
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.626.810,7720
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 274.892,7480 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 274.892,7480 274.892,7480 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.497,8549 R$ 7.229,6792
Total R$ 5.497,8549 R$ 7.229,6792
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 178.032,2760 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 178.032,2760 178.032,2760 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 3.560,6455 R$ 4.682,2488
Total R$ 3.560,6455 R$ 4.682,2488
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 253.747,1520 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 253.747,1520 253.747,1520 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.074,9430 R$ 6.673,5500
Total R$ 5.074,9430 R$ 6.673,5500
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 245.561,7600 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 245.561,7600 245.561,7600 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.911,2352 R$ 6.458,2742
Total R$ 4.911,2352 R$ 6.458,2742
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 380.620,7280 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 380.620,7280 380.620,7280 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.612,4145 R$ 10.010,3251
Total R$ 7.612,4145 R$ 10.010,3251
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 409.269,6000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 409.269,6000 409.269,6000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 8.185,3920 R$ 10.763,7904
Total R$ 8.185,3920 R$ 10.763,7904
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 8.458,2384 R$ 11.122,5834
Total R$ 8.458,2384 R$ 11.122,5834
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 8.458,2384 R$ 11.122,5834
Total R$ 8.458,2384 R$ 11.122,5834
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 368.342,6400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 368.342,6400 368.342,6400 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.366,8528 R$ 9.687,4114
Total R$ 7.366,8528 R$ 9.687,4114
1.10|Irrigagao Out
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 296.038,3440 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 296.038,3440 296.038,3440 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.920,7668 R$ 7.785,8084
Total R$ 5.920,7668 R$ 7.785,8084
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-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 0,0000% m2 184.171,3200 0,0000 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 100,0000% m2 184.171,3200 184.171,3200 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.683,4264 R$ 4.843,7057
Total R$ 3.683,4264 R$ 4.843,7057

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?;aa r:i':géat‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 190.310,3640 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.806,2072 R$ 5.005,1625
Total RS 3.806,2072 R$ 5.005,1625
‘
Total Geral R$ 95.385,12
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N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol N:

Distrito Federal

a faixa de d

6r do Sol (SOL).

inio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

1 IRRIGAGAO
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias se chuva no més 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Quantidade litros/m2 (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 60,45 39,15 55,8 54 83,7 90 93 93 81 65,1 40,5 41,85
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 4.456,38 m?
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 269.388,17 ‘ 174.467,28 ‘ 248.666,00 ‘ 240.644,52 ‘ 372.999,01 ‘ 401.074,20 41444334 ‘ 41444334 ‘ 360.966,78 ‘ 290.110,34 ‘ 180.483,39 ‘ 186.499,50
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.554.185,8690
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 269.388,1710 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 269.388,1710 269.388,1710 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.387,7634 R$ 7.084,0088
Total RS 5.387,7634 R$ 7.084,9088
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 174.467,2770 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 174.467,2770 174.467,2770 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.489,3455 RS 4.588,4893
Total RS 3.489,3455 R$ 4.588,4893
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 248.666,0040 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzinf’i:goanjcfjgaogg’l)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 248.666,0040 248.666,0040 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.973,3200 R$ 6.539,9159
Total RS 4.973,3200 R$ 6.539,9159
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 240.644,5200 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff gé0 vegetal do 1 100,0000% m2 240.644,5200 240.644,5200 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.812,8904 R$ 6.328,9508
Total R$ 4.812,8904 R$ 6.328,9508
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO L’Q?;:Z‘;tr:: af;gz nfi':é”éagi opf(;%o"(;‘l’;ega" vegetal do 1 0,0000% m2 372.999,0060 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 372.999,0060 372.999,0060 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.459,9801 R$ 9.800,8738
Total RS 7.459,9801 R$ 9.800,8738
1.06|Irrigagao Jun
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaanﬁ’i:g:mzopf&o‘g‘f)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 401.074,2000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gé0 vegetal do 1 100,0000% m2 401.074,2000 401.074,2000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 8.021,4840 RS 10.548,2514
Total RS 8.021,4840 RS 10.548,2514
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 414.443 3400 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 414.443,3400 414.443,3400 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 8.288,8668 RS 10.899,8598
Total RS 8.288,8668 RS 10.899,8598
1.08 |Irrigagdo Ago
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 414.443,3400 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 414.443 3400 414.443,3400 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 8.288,8668 RS 10.899,8598
Total RS 8.288,8668 RS 10.899,8598
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 360.966,7800 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 360.966,7800 360.966,7800 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 7.219,3356 R$ 9.493,4263
Total RS$ 7.219,3356 R$ 9.493,4263
1.10 |Irrigagdo Out
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 290.110,3380 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 680 vegetal do 1 100,0000% m2 290.110,3380 290.110,3380 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.802,2067 RS 7.629,9018
Total RS 5.802,2067 RS 7.629,9018
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-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::2; r‘;g a?[?:aa r:i':g;a:)i Opf(;im‘g‘l’;egm vegetal do 1 0,0000% m2 180.483,3900 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO g:?;fz‘;"‘;zalé:zaan‘]’i':;‘fs:dfj?_ogg’ff‘;é" vegetal do 1 100,0000% m2 180.483,3900 180.483,3900 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 3.609,6678 RS 4.746,7131
Total R$ 3.609,6678 R$ 4.746,7131

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SICRO 'cr;'f:: o rgg a?[?;aa r:i':géat‘:j - j';ogg’lt)”“ vegetal do 1 100,0000% m2 186.499,5030 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.729,9900 RS 4.904,9369
Total R$ 3.729,9900 R$ 4.904,9369
‘
Total Geral R$ 93.475,09
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N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

Locais: Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Balao do Periquito) e o Engenho das Lajes.

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

4.000,00 m*

1 IRRIGAGAO
Dias se chuva no més Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Area Lote 1 (m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2) 60,45 39,15 55,8 54 83,7 90 93 93 81 65,1 40,5 41,85
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 4.000,00 m?
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 241.800,00 ‘ 156.600,00 ‘ 223.200,00 ‘ 216.000,00 ‘ 334.800,00 ‘ 360.000,00 372.000,00 ‘ 372.000,00 ‘ 324.000,00 ‘ 260.400,00 ‘ 162.000,00 ‘ 167.400,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.190.200,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 241.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 241.800,0000 241.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.836,0000 R$ 6.359,3400
Total R$ 4.836,0000 R$ 6.359,3400
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 156.600,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 156.600,0000 156.600,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 3.132,0000 R$ 4.118,5800
Total R$ 3.132,0000 R$ 4.118,5800
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 223.200,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 223.200,0000 223.200,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.464,0000 R$ 5.870,1600
Total R$ 4.464,0000 R$ 5.870,1600
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 216.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 216.000,0000 216.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 4.320,0000 R$ 5.680,8000
Total R$ 4.320,0000 R$ 5.680,8000
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 334.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 334.800,0000 334.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 6.696,0000 R$ 8.805,2400
Total R$ 6.696,0000 R$ 8.805,2400
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 360.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 360.000,0000 360.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.200,0000 R$ 9.468,0000
Total R$ 7.200,0000 R$ 9.468,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.440,0000 R$ 9.783,6000
Total R$ 7.440,0000 R$ 9.783,6000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 7.440,0000 R$ 9.783,6000
Total R$ 7.440,0000 R$ 9.783,6000
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 324.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 324.000,0000 324.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 6.480,0000 R$ 8.521,2000
Total R$ 6.480,0000 R$ 8.521,2000
1.10|Irrigagao Out
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 260.400,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 260.400,0000 260.400,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 5.208,0000 R$ 6.848,5200
Total R$ 5.208,0000 R$ 6.848,5200
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a s ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘A-NDVACAP ,( Py Diretoria de Urbanizacao-DU
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-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::2; r‘;g a?[?:aa r:i':g;a:)i Opf(;im‘g‘l’;egm vegetal do 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO g:?;fz‘;"‘;zalé:zaan‘]’i':;‘fs:dfj?_ogg’ff‘;é" vegetal do 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 3.240,0000 RS 4.260,6000
Total R$ 3.240,0000 R$ 4.260,6000

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SICRO 'cr;'f:: o rgg a?[?;aa r:i':géat‘:j - j';ogg’lt)”“ vegetal do 1 100,0000% m2 167.400,0000 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.348,0000 R$ 4.402,6200
Total R$ 3.348,0000 R$ 4.402,6200
‘
Total Geral R$ 83.902,26
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Locais:

Distrito Federal

Locais: Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060.

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP ﬁnw " Diretoria de Urbanizagio-DU P é ﬁ GD
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ ——
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1 IRRIGAGAO
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Area Lote 1 (m2) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigag&o anual necessaria (I/m2) 60,45 39,15 55,8 54 83,7 90 93 93 81 65,1 40,5 41,85
Irrigagé@o anual necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 2.000,00 m?
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 120.900,00 ‘ 78.300,00 ‘ 111.600,00 ‘ 108.000,00 ‘ 167.400,00 ‘ 180.000,00 186.000,00 ‘ 186.000,00 ‘ 162.000,00 ‘ 130.200,00 ‘ 81.000,00 ‘ 83.700,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 1.595.100,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 120.900,0000 120.900,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 3.627,0000 R$ 4.763,4600
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 120.900,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.627,0000 R$ 4.763,4600
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 78.300,0000 78.300,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 2.349,0000 R$ 3.085,0200
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 78.300,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 2.349,0000 R$ 3.085,0200
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 111.600,0000 111.600,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 3.348,0000 R$ 4.397,0400
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 111.600,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.348,0000 R$ 4.397,0400
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 108.000,0000 108.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 3.240,0000 R$ 4.255,2000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 108.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.240,0000 R$ 4.255,2000
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 167.400,0000 167.400,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 5.022,0000 R$ 6.595,5600
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 167.400,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.022,0000 R$ 6.595,5600
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 180.000,0000 180.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 5.400,0000 R$ 7.092,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 180.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.400,0000 R$ 7.092,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 5.580,0000 R$ 7.328,4000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.580,0000 R$ 7.328,4000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 5.580,0000 R$ 7.328,4000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.580,0000 R$ 7.328,4000
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 4.860,0000 R$ 6.382,8000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 4.860,0000 R$ 6.382,8000
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 130.200,0000 130.200,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 3.906,0000 R$ 5.129,8800
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 130.200,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.906,0000 R$ 5.129,8800
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a s ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘A-NDVACAP ,( Py Diretoria de Urbanizacao-DU
~—

-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opfézo‘g‘l’;”“ vegetal do 1 100,0000% m2 81.000,0000 81.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0304 RS 2.430,0000 R$ 3.191,4000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO Q?;f:gtm;f::rfi:;‘o tr:cm?oggofm vegetal do 1 0,0000% m2 81.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 RS 0,0000
Total R$ 2.430,0000 R$ 3.191,4000

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

o
SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 83.700,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 2.511,0000 R$ 3.297,7800
Irrigagéo de area plantada para protegdo vegetal do N
SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 2.511,0000 R$ 3.297,7800
t
Total Geral R$ 62.846,94
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izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

4.847,73 m*

1  IRRIGAGAO
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Area Lote 1 (m2) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 60,45 39,15 55,8 54 83,7 90 93 93 81 65,1 40,5 41,85
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 4.847,73 m?
Irrigagéo anual necessaria (I/m2) 293.045,28 ‘ 189.788,63 ‘ 270.503,33 ‘ 261.777,42 ‘ 405.755,00 ‘ 436.295,70 ‘ 450.838,89 ‘ 450.838,89 ‘ 392.666,13 ‘ 315.587,22 ‘ 196.333,07 ‘ 202.877,50
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.866.307,0615
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 293.045,2785 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 293.045,2785 293.045,2785 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 5.860,9055 R$ 7.707,008
Total RS 5.860,9055 R$ 7.707,0908
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 189.788,6295 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 189.788,6295 189.788,6295 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 3.795,7725 RS 4.991,4409
Total R$ 3.795,7725 R$ 4.991,4409
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 270.503,3340 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzaan?i:g:"jcmgaogg’l)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 270.503,3340 270.503,3340 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 5.410,0666 RS 7.114,2376
Total RS 5.410,0666 RS 7.114,2376
1.04 |Irrigagdo Abr
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 261.777,4200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 261.777,4200 261.777,4200 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 5.235,5484 RS 6.884,7461
Total RS 5.235,5484 R$ 6.884,7461
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 405.755,0010 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 405.755,0010 405.755,0010 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 8.115,1000 RS 10.671,3565
Total RS 8.115,1000 RS 10.671,3565
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 436.295,7000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff 680 vegetal do 1 100,0000% m2 436.295,7000 436.295,7000 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 8.725,9140 RS 11.474,5769
Total RS 8.725,9140 RS 11.474,5769
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 RS$ 0,0300 R$ 0,0304 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 9.016,7778 RS 11.857,0628
Total R$ 9.016,7778 RS 11.857,0628
1.08 |Irrigagdo Ago
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 9.016,7778 RS 11.857,0628
Total R$ 9.016,7778 RS 11.857,0628
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO 'crgf’:(fz‘;trgz af;gaa n“’i':é”;agi opf(;%o"(;‘l’)'ega" vegetal do 1 0,0000% m2 392.666,1300 0,0000 R$ 0,0300 RS$ 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzaan?i:g:"jcmgaogg’l)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 392.666,1300 392.666,1300 R$ 0,0200 RS$ 0,0263 RS 7.853,3226 RS 10.327,1192
Total RS 7.853,3226 RS 10.327,1192
1.10|Irrigagao Out
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 315.587,2230 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:(f::"g: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 100,0000% m2 315.587,2230 315.587,2230 R$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 6.311,7444 R$ 8.299,9439
Total RS 6.311,7444 R$ 8.299,0439
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ﬂ Ci hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP A
‘ANOVACAP )( bPY Diretoria de Urbanizagdao-DU
TR Departamento de Parque e Jardins - DPJ — -
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.11 |Irrigagdo Nov
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 0,0000% m2 196.333,0650 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 100,0000% m2 196.333,0650 196.333,0650 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 3.926,6613 R$ 5.163,5596
Total R$ 3.926,6613 R$ 5.163,5596

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do

SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 1) 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
SICRO gg?:: o r:: alézzaa n?i':;‘;at‘:j - ??Oggolt)e 6d0 vegetal do 100,0000% m2 202.877,5005 RS$ 0,0200 R$ 0,0263 RS 4.057,5500 R$ 5.335,6782
Total RS 4.057,5500 R$ 5.335,6782

RESUMO IRRIGAGAO ANUAL CANTEIROS EXISTENTES

LOTES DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI
01 IRRIGAGAO R$ 1.180.936,07
02 IRRIGAGAO R$ 602.187,87
03 IRRIGAGAO R$ 601.455,66
04 IRRIGAGAO R$ 394.816,56
05 IRRIGAGAO R$ 104.877,83
06 IRRIGAGAO R$ 194.204,14
07 IRRIGAGAO R$ 95.385,12
08 IRRIGAGAO R$ 93.475,09
09 IRRIGAGAO R$ 83.902,26
10 IRRIGAGAO R$ 62.846,94
1 IRRIGAGAO R$ 101.683,88

TOTAL

R$ 3.515.771,41

Total Geral

R$ 101.683,88

VOLUME SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUBTOTAL | TOTAL GERAL | 2" = total | Par e total
do caminao toco do caminao truck
0.000 70.000 1000 5 5.000 135.000 51,8500% 48,1400
0.000 5 50.000 1000 1 1000 63.000 79,3600% 0,6300
0.000 5 50.000 1000 1 1000 63.000 79,3600% 0,6300
0.000 3 30.000 1000 1 1000 43.000 69,7600% 0,2300
0.000 0 0 1000 1 1000 1000 0,0000% 100,0000%
4o toco 0.000 1 10,000 Caminhdo truck 1000 1 1000 23.000 43,4700% 56,5200
0.000 0 0 1000 1 1000 000 0,0000% 100,0000%
10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
10.000 1 10,000 13.000 0 0 10.000 700,0000% 0,0000%
10.000 0 0 13.000 1 13,000 13.000 0,0000% 700,0000%
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A C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP 1
ANOVACAP )( Py Diretoria de Urbanizacdo-DU n
e Departamento de Pargue e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.:|31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERAGAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros SINAPI-09/2024
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de SICRO-07/2024
Objeto: mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: |sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Area canteiros
Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e

(SUDO). Comp a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. 44.748,18 m?*

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 44.748,1800
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) | 2.705.027,4810 | 1.751.891,2470 | 2.496.948,4440 | 2.416.401,7200 | 3.745.422,6660 | 4.027.336,2000 & 4.161.580,7400 4.161.580,7400 3.624.602,5800 2.913.106,5180 | 1.812.301,2900 | 1.872.711,3330
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 35.688.910,9590
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual ‘ Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagéao
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;grgog'f;tega” vegetal do 1 51,8500% m2 35.688.910,9590 |  18.504.700,3322 R$ 0,0300 R$ 0,0394 RS 555.141,0099 RS 729.085,1930
4413987M SICRO ::rgfpi‘;::tr:: alé(rg: m‘?{'};’gfiikpfgaoo‘gf;ega" vegetal do 1 48,1400% m2 35.688.910,9590 | 17.180.641,7357 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 343.612,8347 R$ 451.850,8776
Total Geral R$ 898.753,84 RS 1.180.936,07

Area canteiros

Locais: Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e A i (SIA)1. Comp a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1. 20.577,12 m*
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.577,12
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 1.243.886,9040 805.594,2480 1.148.203,2960 1.111.164,4800 1.722.304,9440 | 1.851.940,8000 1.913.672,1600 1.913.672,1600 1.666.746,7200 1.339.570,5120 833.373,3600 861.152,4720
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.411.282,0560
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo ‘ Frequéncia anual ‘ Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagao
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;grgog'f;tega” vegetal do 1 79,3600% m2 16.411.282,0560 | 13.023.993,4396 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 390.719,8031 RS 513.145,3415
4413987M SICRO ::rgfpi‘;::tr:: alé(rg: m‘?{'};’gfiikpfgaoo‘gf;ega" vegetal do 1 20,6300% m2 16.411.282,0560 |  3.385.647,4882 RS 0,0200 RS 0,0263 RS 67.712,9497 R$ 89.042,5289
Total Geral R$ 458.432,75 R$ 602.187,87

Area canteiros

Locais: S&o Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim anico (JB). Compl todo o Peni iario, i i a faixa de inio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. 20.552,10 m*
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.552,10
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2)| 1.242.374,4450 | 804.614,7150 | 1.146.807,1800 | 1.109.813,4000 | 1.720.210,7700 | 1.849.689,0000 | 1.911.345,3000 1.911.345,3000 1.664.720,1000 1.337.941,7100 832.360,0500 860.105,3850
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 16.391.327,3550
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual ‘ Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagao
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;grgog'f;tega” vegetal do 1 79,3600% m2 16.391.327,3550 |  13.008.157,3889 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 390.244,7216 RS 512.521,4011
4413987M SICRO ::rgfpi‘;::tr:: alé(rg: m‘?{'};’gfiikpfgaoo‘gf;ega" vegetal do 1 20,6300% m2 16.391.327,3550 |  3.381.530,8333 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 67.630,6166 RS 88.934,2609

Total Geral R$ 457.875,34 R$ 601.455,66




[« hia de Urbanizadora da Nowva Capital do Brasil - NOVACAP 1
ANOVACAP #{ Py Diretoria de Urbanizacdo-DU n
~ Departamento de Pargue e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Distrito Federal

Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do Colorado (inclui

Data Base:

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

Locais: os ), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do 13.969,91 m?
° Paranoa, DF 005, até a Barragem do Paranoa, DF 015, DF 479, até a DF 130. B
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n® 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 13.969,91
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 844.481,0595 546.921,9765 779.520,9780 754.375,1400 1.169.281,4670 | 1.257.291,9000 | 1.299.201,6300 1.299.201,6300 1.131.562,7100 909.441,1410 565.781,3550 584.640,7335
Irrigagd@o anual necessaria (I/m2) 11.141.701,7205
Item ‘ Cédigo ‘ Origem Descrigao Frequéncia anual Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagéao
4413987 SICRO 'crgf’pi‘;zgtr:jaIa(rg:mﬁ’ggfgé’o ’;grgog'f)’teg“ vegetal do 1 69,7600% m2 11.141.701,7205 | 7.772.451,1202 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 233.173,5336 R$ 306.234,5741
4413987M SICRO 'crgfp"f::”:j alé(rg: m‘i)rllaér::atiackpf;aoo‘g?)tegao vegetal do 1 30,2300% m2 11.141701,7205 |  3.368.136,4301 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 67.362,7286 RS 88.581,9881
Total Geral‘ R$ 300.536,26 ‘ RS 394.816,56
TE 05 Area canteiros
. obradinho , Planaltina , Sobradinho e Fercal . Incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da , do Via lo Colorado ao Viaduto de Planaltina, , a faixa de dominio da - 0 cruzamento da ate o cruzamento com a - , a faixa de
Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oest: i faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (d to da BR 070 até t BR-251), a faixa d
Locais: . 5 A TR 5.000,00 m?
dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n°® 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 5.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 302.250,00 195.750,00 279.000,00 270.000,00 418.500,00 450.000,00 465.000,00 465.000,00 405.000,00 325.500,00 202.500,00 209.250,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.987.750,0000
ttem | Cédigo [ Origem [ Descrigao | Frequénciaanual | C Unid. [ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/BDI | Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigacao
4413087 SICRO Icrgfp?::n:: alé(rg:  Plantada. ‘;g’gogﬁ‘;‘e‘?a" vegetal do 1 0,0000% m2 3.987.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 RS 0,0394 RS 0,0000 R$ 0,0000
4413987M SICRO 'crgf’pi‘;zgtr:jaIa(rg:mﬁ’gﬁiackpffoo‘gf)tegar’ vegetal do 1 100,0000% m2 3.987.750,0000 = 3.987.750,0000 R$ 0,0200 RS 0,0263 R$ 79.755,0000 R$ 104.877,8250
Total Geral R$ 79.755,00 RS 104.877,83

Area canteiros

Locais: Setor Complementar de indistria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab (SIA)2. incluindo a VIA , DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001). 7.611,32 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 7.611,32 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 460.104,29 297.983,18 424.711,66 411.011,28 637.067,48 685.018,80 707.852,76 707.852,76 616.516,92 495.496,93 308.258,46 318.533,74
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 6.070.408,2660
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo Frequéncia anual Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagéao
Irrigagdo de area plantada para protegcdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 I) 1 43,4700% m2 6.070.408,2660 2.638.806,4732 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 79.164,1941 R$ 103.968,9750
Irrigagdo de area plantada para protegédo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camino truck 13.000 1) 1 56,5200% m2 6.070.408,2660 3.430.994,7519 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 68.619,8950 R$ 90.235,1619
Total Geral R$ 147.784,09 R$ 194.204,14
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izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU

)( DPJ -
e Departamento de Pargue e Jardins - DPJ =
N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERAGAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros SINAPI-09/2024
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de SICRO-07/2024
Objeto: mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | 5c0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

Locais:

Distrito Federal

Locais: Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4547 44 m?
Irrigagio mensal estimada necesséria (I/m2) 274.892,75 178.032,28 253.747,15 245.561,76 380.620,73 409.269,60 422.911,92 422.911,92 368.342,64 296.038,34 184.171,32 190.310,36
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 3.626.810,7720
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;grgog'f;tega” vegetal do 1 0,0000% m2 3.626.810,7720 0,0000 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO ::rgfpi‘;::tr:: alé(rg: m‘?{'};’gfiikpfgaoo‘gf;ega" vegetal do 1 100,0000% m2 36268107720 | 3.626.810,7720 R$ 0,0200 RS 0,0263 R$ 72.536,2154 RS 95.385,1233
Total Geral R$ 72.536,22 R$ 95.385,12

Area canteiros

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/Pér do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) 4.456,38 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n® 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.456,38 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 269.388,17 174.467,28 248.666,00 240.644,52 372.999,01 401.074,20 414.443,34 414.443,34 360.966,78 290.110,34 180.483,39 186.499,50
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 3.554.185,8690
ttem | Cédigo [ Origem [ Descrigao | Frequénciaanual | C [ Unid. [ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/BDI | Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigacdao
4413087 SICRO 'Crgfp?::tr:: alé(rce:  Plantada. ‘;g’gogﬁ‘;‘e‘?a" vegetal do 1 0,0000% m2 3.554.185,8690 0,0000 RS 0,0300 RS 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
4413987M SICRO 'CFQEP?Z:":;Ia(rgzmﬁ’gﬁiackpfsraoo‘gf;ega” vegetal do 1 100,0000% m2 35541858690 |  3.554.185,8690 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 71.083,7173 R$ 93.475,0883
Total Geral R$ 71.083,72 RS 93.475,09

Area canteiros

Locais: Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Baldo do Periquito) e o Engenho das Lajes. 4.000,00 m*
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.000,00 m?
Irrigagio mensal estimada necessaria (I/m2) 241.800,00 156.600,00 223.200,00 216.000,00 334.800,00 360.000,00 372.000,00 372.000,00 324.000,00 260.400,00 162.000,00 167.400,00
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 3.190.200,0000
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;grgog'f;tega” vegetal do 1 0,0000% m2 3.190.200,0000 0,0000 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO ::rgfpi‘;::tr:: alé(rg: m‘?{'};’gfiikpfgaoo‘gf;ega" vegetal do 1 100,0000% m2 3.190.200,0000 |  3.190.200,0000 RS 0,0200 RS 0,0263 R$ 63.804,0000 RS 83.902,2600
Total Geral R$ 63.804,00 R$ 83.902,26
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N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|31,58%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: COM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de

mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Distrito Federal

Locais: Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060.

Data Base:

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

2.000,00 m*

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 2.000,00 m?
Irrigagio mensal estimada necesséria (I/m2) 120.900,00 78.300,00 111.600,00 108.000,00 167.400,00 180.000,00 186.000,00 186.000,00 162.000,00 130.200,00 81.000,00 83.700,00
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 1.595.100,0000
Item ‘ Cédigo ‘ Origem Descrigao ‘ Frequéncia anual ‘ Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
4413987 SICRO Icrggp?z:r::a%Zmﬂ%ﬁg; ’;g’gog'f)’tega” vegetal do 1 100,0000% m2 1.595.100,0000  1.595.100,0000 R$ 0,0300 RS 0,0394 R$ 47.853,0000 RS 62.846,9400
4413987M SICRO 'Crgfp?::tr:: alé(rce: m‘i’r'%’:f:ikpfgaoo‘gf;e‘?a" vegetal do 1 0,0000% m2 1.595.100,0000 0,0000 R$ 0,0200 RS 0,0263 RS 0,0000 R$ 0,0000
Total Geral R$ 47.853,00 R$ 62.846,94

Area canteiros

TOTAL

R$ 3.515.771,41

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB. 4.847,73 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.847,73 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 293.045,28 189.788,63 270.503,33 261.777,42 405.755,00 436.295,70 450.838,89 450.838,89 392.666,13 315.587,22 196.333,07 202.877,50
Irrigaga@o anual necessaria (I/m2) 3.866.307,0615
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao Frequéncia anual ‘ Coeficiente ‘ Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
Irrigagdo de area plantada para protegcdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camino toco 10.000 I) 1 0,0000% m2 3.866.307,0615 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0394 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagédo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camingo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 3.866.307,0615 3.866.307,0615 R$ 0,0200 R$ 0,0263 R$ 77.326,1412 R$ 101.683,8757
Total Geral R$ 77.326,14 R$ 101.683,88
RESUMO IRRIGAGAO CANTEIROS
LOTES DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI

01 IRRIGAGAO R$ 1.180.936,07
02 IRRIGAGAO R$ 602.187,87
03 IRRIGAGAO R$ 601.455,66
04 IRRIGAGAO R$ 394.816,56
05 IRRIGAGAO R$ 104.877,83
06 IRRIGAGAO R$ 194.204,14
07 IRRIGAGAO R$ 95.385,12
08 IRRIGAGAO R$ 93.475,09
09 IRRIGAGAO R$ 83.902,26
10 IRRIGAGAO R$ 62.846,94
11 IRRIGAGAO R$ 101.683,88

VOLUME SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUBTOTAL | TOTAL GERAL | Participagdo percentual total | Participagdo percentual total
do caminéo toco do caminéo truck
Lote 1 10.000 7 70.000 13.000 5 65.000 135.000 51,8500% 48,1400%
Lote 2 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 3 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 4 10.000 3 30.000 13.000 1 13.000 43.000 69,7600% 30,2300%
Lote 5 o 10.000 0 0 o 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lotes| © tocg) 10.000 1 10.000 @ LcK 13.000 1 13.000 23.000 43,4700% 56,5200%
Lote 7 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 8 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 9 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 10 10.000 1 10.000 13.000 0 0 10.000 100,0000% 0,0000%
Lote 11 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizac3o-DU
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DPJ
—\)‘» Departamento de Parque e Jardins - DPJ s
[ N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024 |
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:| COM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagcdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao.

LOTE 01
Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1.

Locais:

Distrito Federal

DMT Viveiro | (155619066)

12,9000

DMT URE (155619066)

Data Base:

DMT Viveiro Il (155619066)

SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024
$CO0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

15,3000

Area canteiros

44.748,18 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. | Frequéncia anual  Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

‘ Total Geral R$ 417.681,24 R$ 549.584,97
LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689) 17,9000 DMT Viveiro Il (155619689) _
Locais: Plano Piloto (PP)2 e Setor de iae (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF DMT URE (155619689) 19,1000 Area canteiros 20,5712 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. | Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

Total Geral R$ 417.681,24 R$ 549.584,97
LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844) DMT Viveiro Il (155619844) _
Locaie: Sao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botanico (JB). Compreende todo o pl Peni iario, incluindo a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, préximo DMT URE (155619844) 34,7000 Area canteiros 20.552,10 m

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

ao Coérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

‘ Total Geral R$ 417.681,24 R$ 549.584,97
LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119) 30,0000 DMT Viveiro Il (155620119)
Locais: Sao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botanico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciario, incluindo a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, proximo DMT URE (155620119) 29,8000 Area canteiros 13.969,91 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

‘ Total Geral R$ 417.681,24 R$ 549.584,97
LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820) 41,0000 DMT Viveiro Il (155621820) _
. Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF DMT URE (155621820) 37,9000 Area canteiros 5.000,00 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Cadigo Origem Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

‘ Total Geral

R$ 417.681,24

R$ 549.584,97
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP k
ANOVAC&P @( oprJ Diretoria de Urbanizacido-DU a
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Departamento de Parque e Jardins - DPJ s ==
[ N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024 |
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |31,58%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:| COM DESONERACAO

SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagcdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o. Data Base: $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

Locais: | Distrito Federal

LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984)

|

Setor Compl tar de industria e Abast: /Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de ind ia e Ab to (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do

Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

Locais: DMT URE (155621984)

8,1000

DMT Viveiro Il (155621984)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

7.611,32 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

Total Geral

LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163)

Nucleo B i (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de inio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de
dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

Locais: DMT URE (155622163)

19,6000

R$ 417.681,24

DMT Viveiro Il (155622163)

Area canteiros

|

R$ 549.584,97

4.547,44 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

Total Geral

R$ 417.681,24

R$ 549.584,97

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354)

|

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) DMT URE (155622354)

23,5000

DMT Viveiro Il (155622354)

Area canteiros

4.456,38 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

‘ Total Geral

R$ 417.681,24

R$ 549.584,97

LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554)

ia (SAM), R to das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até
o Balado do Periquito) e o Engenho das Lajes.

Locais: DMT URE (155622554)

32,3000

DMT Viveiro Il (155622554)

Area canteiros

|

4.000,00 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

Total Geral

R$ 417.681,24

R$ 549.584,97

LOTE 10 DMT Viveiro | (155622739)

23,6000

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF

180 até o viaduto da BR 060. DMT URE (155622739)

Locais:

35,8000

DMT Viveiro Il (155622739)

Area canteiros

|

2.000,00 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

Total Geral

R$ 417.681,24

R$ 549.584,97
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AN OVACAP

Py

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

4

—s)(\.DPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
[ N° da estimativa: | DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024 N
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L.: |31,58%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos: | COM DESONERAGCAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o. Data Base: SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

DMT Viveiro I (155622901)

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

Area canteiros 4.847,73 m?

11,4000

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 34.806,7700 | R$ 45.798,7479 R$ 417.681,2400 R$ 549.584,9748

R$ 417.681,24

‘ Total Geral
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A L ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU .
VACA 2 )
‘ANO el -)L-DN Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da DPJ 008/2024 Data: |11/11/2024 B
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L.: |31,58% _
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:| COM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o. Data Base: $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal _

RESUMO MANUTENGAO CANTEIROS

LOTES

DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI

% sowwsTaglolccwERosORwAENNS  Rssi58407
o sowwsTaGROlcA.CWEROSORWAENNS  Rssi58407
s sowwsTagiolocERosORwENNS  Rssi5e47

% sowwsTagiolccwERosORwENNS  Rssi5e407
1 sowwsTagioloccwERosORwENNS  Rssi5e407

‘ TOTAL| RS 6.045.434,67 |

4/4



