DPJ ﬁ GDF
~I A NOVACAP e
%
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DF
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA
INTERESSADO: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP
Contratagao de empresa especializada para implantagdo e posterior manutencao
de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e
manutengdo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos
OBJETO: o1 . ~ L
de analise de solo, capina, adubagdo, aplicagdo de composto, calagem,
escarificagdo, destorroamento, incorporagédo, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de
canteiro, replantio e irrigagéo.
ESTIMATIVA: DPJ 009/2024
LOCAL: Distrito Federal

PRAZO (Dias Corridos):

DATA:
ORGAMENTISTA(S):

ENCARGOS SOCIAIS:
BDI de SERVICOS:

PROCESSO SEI-GDF N°:

TABELAS REFERENCIA:

360 (trezentos e sessenta) dias corridos
00112-00022128/2023-99

11/11/2024

Téc. Edif. Alexsander de Oliveira Barbosa
SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

SEM DESONERAGAO

25,10%

Conforme Instrugcao Normativa n° 283/2023-NOVACAP/PRES

Estimativa de precos elaborada com base no Estudo Técnico Preliminar

telefone 0800-6449060

OBS: NOVACAP/PRES/DU/DPJ (SEI n° 155817930)

Lotes Valor Total com BDI
LU 07 oo oo RS 7.134.500,22
L 02 w.voor oo e e RS$ 3.610.475,01
LOUE 03 oo oo RS 3.926.784,67
LOUE O4 ..o eoe oo eee e e e R$ 2.833.157,93
LOUE 05 oo R$ 1.533.983,10
L 06 w.vvrrr e eeee e eeeee e ee e R$ 1.805.268,19
LOU 07 oo RS 1.379.187,50
L 08 ..o eeeee oo eeee oo es e RS$ 1.428.637,14
LOU 09 oo R$ 1.378.504,38
LOE 10 vveeeeeee oo e e ee e R$ 1.005.459,32
LOUE 11 oo RS$ 1.402.741,10
1o 17 1 R$ 27.438.698,56
NOTAS:

Esta planilha é apenas orientativa, sendo de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores
necessarios a completa execugao dos servigos.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupgéo, no

e +55 61 3403-2300

www.novacap.df.gov.br

Setor de Areas Publicas
@novacapoficial Lote B - CEP: 71.215-000

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 00.037.457.0001/70
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SHL! Departamento de Parque e Jardins - DPJ -
N da estimativa:|DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I. 25,10%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAGAO
Objeto:|Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengdo e substituicdo, quando necessério, de 97.310,18 m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no @mbito do Distrito Federal, incluindo os

servigos de andlise de solo, capina, adubagdo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagdo.

Locais:

Distrito Federal

TABELA RESUMO REFERENCIAL TOTAIS ATIVIDADES LOTES 01 A 11

LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 LOTE 05 LOTE 06 LOTE 07 LOTE 08 LOTE 09 LOTE 10 LOTE 11 TOTAL
IMPLANTACAO 87.959,92 35.369,87 121.240,38 152.539,37 203.192,39 104.226,49 130.217,91 158.614,79 166.626,84 84.150,93 108.330,39 1.352.469,28
MANUTENGCAO 1.446.489,86 665.353,49 664.635,70 451.934,67 162.118,14 246.236,12 147.066,01 144.478,48 129.507,04 64.838,81 156.908,36 4.279.566,68
SUBSTITUICAO 3.884.509,80 1.744.612,37 1.976.466,08 1.260.915,22 476.880,48 677.977,13 419.134,97 444.590,88 410.517,16 204.554,99 448.746,33 11.948.905,41
IRRIGACAO 1.123.442,30 573.040,94 572.344,17 375.670,33 99.693,75 184.730,11 90.670,27 88.854,65 79.755,00 59.816,25 96.657,68 3.344.675,45
ADM. LOCAL 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 6.513.081,74
SOMATORIO PARCIALl 7.134.500,22 | 3.610.475,01 3.926.784,67 2.833.157,93 1.533.983,10 1.805.268,19 1.379.187,50 1.428.637,14 1.378.504,38 1.005.459,32 1.402.741,10

TOTAL |

27.438.698,56 |
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~ Departamento de Parque e lardins - DPJ

N° da estimativa:| DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢édo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024

[

Locais: | Distrito Federal

TE 01
Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1.

DMT Viveiro | (155619066)

DMT URE (155619066)

12,9000

15,3000

DMT Viveiro Il (155619066)

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

2.500,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01|Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator
5502985M SICRo | Scbre esteiras com lamina - 127 KW pela Retroescavadeira de| - 0,1000 - - 2.500,0000 250,0000 RS 0,2700 RS 0,3377 R$ 67,5000 RS 84,4250
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao Q)
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
. Lo . 5
5915456M SiCRo |descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m* pelal - - - 1,5000 250,0000 375,0000 RS 3,3000 RS 4,1283 R$ 1.237,5000 RS 1.548,1125
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m?® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kw)

O valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 /m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, f.21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 15,3000 ‘ - ‘ 375,0000 ‘ 5.737,5000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 4.417,8750 R$ 5.526,3600
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - I - I - I - I 375,0000 [ 375,0000 [ R$227500 | R$284602 | R$ 8.531,2500 | R$ 10.672,5750
1.04| Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 14,0000 Q/ 14,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 3.500,0000 R$ 4.378,5000

O valor 14 foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme item 6.2.2.1 do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 2500 (m2)/183,2 (m2) = 13,64629 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagdo de valor fracionario a

quantidade de ensaios a serem executados.

1.05| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ N ‘ - - - ‘ 375,0000 ‘ 3.675,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 2.829,7500 R$ 3.539,7600
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.425,0000 R$ 1.782,5000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 725,0000 R$ 906,7500
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 675,0000 R$ 844,2500
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 725,0000 R$ 906,7500
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.500,0000 2.500,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 4.775,0000 R$ 5.973,5000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.000,0000 R$ 3.753,0000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.500,0000 ‘ 2.500,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.400,0000 ‘ R$ 1.751,2500
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  Nivelamento e compactagéo de dreas ensaibradas (exclusive:| ., ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.500,0000 ‘ 2.500,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 375,0000 ‘ R$ 469,0000
compactacéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm - - 12,9000 - 0,9019 11,6345 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 25,8285 R$ 32,3113
AF_07/2020

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI _[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 25000000 | 2500,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 18.300,0000 | R$ 22.893,2500
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 25000000 | 25000000 | R$73200 | R$91573 | R$ 18.300,0000 | R$ 22.893,2500
1.17|Combate de formigas, com aplicacao de formicida
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. @
PJ 20.05.0390 (/)M SCO m2 - - - 0,5% 2.500,0000 12,5000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 3,5000 R$ 4,3775
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 70.313,20 R$ 87.959,92
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N° da estimativa:

DPJ 009/2024

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e A

Locais:

Distrito Federal

(SIA)1. Comp

003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689)

a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF

DMT URE (155619689)

19,1000

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: | SC0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

DMT Viveiro Il (155619689)

Area canteiros 1.000,00 m?

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator
5502985M SIcRo  Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de - 0,1000 - - 1.000,0000 100,0000 R$ 0,2700 RS 0,3377 RS 27,0000 R$ 33,7700
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N
5915456M sicrRo  descarga livre (ubstituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela, - - - 1,5000 100,0000 150,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 RS 495,0000 RS 619,2450
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

O valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Contetido 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial
P — .
5914344 ‘ SICRO Z;fl’i‘;‘;‘r’::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 19,1000 ‘ - ‘ 150,0000 ‘ 2.865,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 2.206,0500 R$ 2.759,5680
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 150,0000 I 150,0000 [ R$22,7500 | RS$ 28,4602 | R$ 3.412,5000 | R$ 4.269,0300
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 6,0000 Q/ 6,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 1.500,0000 R$ 1.876,5000

O valor 6 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela &rea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 1.000/183,2 = 5,4585. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagédo de valor fracionario a quantidade de ensaios

a serem executados.

1.05 Transporte do composto
P 3 n
5914344 SicRo |Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia o, - - - 150,0000 930,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 716,1000 R$ 895,760
pavimentada
1.06 Aplicagao NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h = m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 570,0000 R$ 713,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 290,0000 R$ 362,7000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 Aplicagédo po6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 270,0000 R$ 337,7000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - N - N 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 290,0000 R$ 362,7000
orgéanico)
1.10 | Aplicagéo gesso agricola
4413022M4 sicRo | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 1.000,0000 1.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 1.910,0000 RS 2.389,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 1.200,0000 R$ 1.501,2000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘R(I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 1.000,0000 ‘ 1.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 560,0000 ‘ R$ 700,5000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 1.000,0000 ‘ 1.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 150,0000 ‘ RS 187,6000
compactacéo)
1.14 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (ﬁ/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - - 0,9019 16,1440 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 35,8396 R$ 44,8351
AF_07/2020

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - [ 10000000 | 1.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 7.320,0000 | R$ 9.157,3000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - [ 10000000 | 1.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 7.320,0000 | R$ 9.157,3000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 1.000,0000 5,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 1,4000 R$1,7510
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 28.273,88 R$ 35.369,87
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Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e lardins - DPJ

ACAP

#co

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Locais:

Sao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim
proximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

Distrito Federal

(JB). Comp

todo o F

irio, i

LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844)

a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, DMT URE (155619844)

34,7000

DMT Viveiro Il (155619844)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: | SC0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

3.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicido do Trator

5502985M SicRo |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| |, - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 81,0000 R$ 101,3100
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58 kW)

1]0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N

5915456M sicro | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 R$ 1.485,0000 R$ 1.857,7350
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da

limpeza superficial

P — .
5914344 ‘ SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 34,7000 ‘ - 450,0000 15.615,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 12.023,5500 RS 15.040,3680
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 450,0000 I 450,0000 [ R$22,7500 | RS$ 28,4602 | RS 10.237,5000 | R$ 12.807,0900
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 3 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

w

ensaios a serem executados.

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio,

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto

P 3 n
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 450,0000 11.880,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 9.147,6000 RS 11.442,8160
1.06 | Aplicagao NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h = m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 | Aplicagdo p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 5.730,0000 RS 7.168,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘R(I)E‘:YnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.680,0000 ‘ R$ 2.101,5000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 450,0000 ‘ R$ 562,8000
compactacéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 24,3000 - 0,9019 21,9161 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 48,6537 R$ 60,8653
AF_07/2020

(m)x 7 (m)=0,9019 t

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (tm2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 | R$ 27.471,9000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 | R$ 27.471,9000
1.17|Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% @ 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 96.917,50 R$ 121.240,38
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Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e lardins - DPJ

#co

N° da estimativa:

DPJ 009/2024

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Locais:

LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119)

Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
incluindo os

até o Viaduto do C

Distrito Federal

), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Parano4, DF 005, até a Barragem do Paranoa, DF 015, DF 479, até a DF 130.

DMT URE (155620119)

29,8000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155620119)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

4.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item Cédigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1
5502985M SIcRo  Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 RS 0,2700 RS 0,3377 R$ 108,0000 R$ 135,0800
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
. L " 5
5915456M sicRo | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 400,0000 600,0000 RS 3,3000 RS 4,1283 R$ 1.980,0000 R$ 2.476,9800
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58
kw
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Contetdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ - - ‘ 29,8000 ‘ - 600,0000 17.880,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 13.767,6000 RS 17.222,0160
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - - I - I - I 600,0000 [ 600,0000 [ R$227500 | R$284602 | R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200
1.04| Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 3 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio,

ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagéo de valor fracionario & quantidade de

AF 07/2020

1.05 | Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ N - - N 600,0000 9.540,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 7.345,8000 RS 9.188,9280
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 4,000,0000 4.000,0000 RS 0,5700 RS 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.07 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 4.000,0000 4.000,0000 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.08 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000
organico)
1.10 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 7.640,0000 R$ 9.557,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagéo fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12|Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘?&:{\?LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 ‘ - - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - - ‘ - ‘ - ‘ 4,000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ RS 0,1500 ‘ RS 0,1876 ‘ R$ 600,0000 R$ 750,4000
compactagéo)
1.14 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - - 0,9019 27,0570 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 60,0665 R$ 75,1427

IS

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em t

(m)x 7 (m)=0,9019 t

oneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | - - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | RS 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | RS 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% @ 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040
5/0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 121.937,06 R$ 152.539,37
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Diretoria de Urbanizacdo-DU

Departamento de Parque e lardins - DPJ

#co

N° da estimativa:| DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,

LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820)

DMT Viveiro Il (155621820)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: | SC0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

AF 07/2020

. A . .
Locais: e 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF). RMEUREN(SSC21620) R /o2 canteiros 200000
1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item Cédigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01|Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituigdo do Trator 1
5502985M SICRo  Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de - 0,1000 - - 5.000,0000 500,0000 R$ 0,2700 RS 0,3377 RS 135,0000 RS 168,8500
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao @
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
. L " 5
5915456M sicRo | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 500,0000 750,0000 RS 3,3000 RS 4,1283 R$ 2.475,0000 R$ 3.096,2250
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58
kw
2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Contetdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).
1.02 | Transporte material decorrente da limpeza superficial
P . -
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 37,9000 ‘ - 750,0000 28.425,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 21.887,2500 RS 27.378,9600
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - I - I - I - I 750,0000 [ 750,0000 [ R$227500 | R$284602 | R$ 17.062,5000 | R$ 21.345,1500
1.04 Anilise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 28,0000 3 28,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 7.000,0000 R$ 8.757,0000
3 O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que ndo seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.
1.05| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ N ‘ - - N 750,0000 18.675,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 14.379,7500 RS 17.987,7600
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,5700 RS 0,7130 R$ 2.850,0000 R$ 3.565,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.07 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 1.450,0000 R$ 1.813,5000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.08 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.350,0000 R$ 1.688,5000
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.450,0000 R$ 1.813,5000
organico)
1.10 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 9.550,0000 RS 11.947,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11| Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 6.000,0000 R$ 7.506,0000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;{ELOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 5.000,0000 ‘ 5.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 2.800,0000 ‘ R$ 3.502,5000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) sco  |Nivelamento e compactagdo de dreas ensaibradas (exclusive: m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 RS 0,1500 RS 0,1876 R$ 750,0000 R$ 938,0000
compactagéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - - 0,9019 36,9779 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 82,0909 R$ 102,6950

IS

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em t

(m)x 7 (m)=0,9019 t

oneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 50000000 | 5.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 36.600,0000 | R$ 45.786,5000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 50000000 | 5.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 36.600,0000 | R$ 45.786,5000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 5 5.000,0000 25,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 7,0000 R$ 8,7550
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 162.428,59 R$ 203.192,39
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){ bPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa:| DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A . A
Locais: 4, viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de T: DF 001). RMEUREN(SOC 2105 81000 PAGE G 200000
1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator 1
5502985M SIcRo  Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 RS 81,0000 RS$ 101,3100
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW)
1]0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N
5915456M sicrRo  descarga livre (Substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela, - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 R$ 1.485,0000 R$ 1.857,7350

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P — .
5914344 ‘ SICRO Z;fl’i‘;‘;‘r’::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 8,1000 ‘ - 450,0000 3.645,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 2.806,6500 R$ 3.510,8640
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 450,0000 I 450,0000 [ R$22,7500 | RS$284602 | RS 10.237,5000 R$ 12.807,0900
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 3 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

w

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela drea do canteiro médio,
ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto
P 3 n
5914344 SicRo |Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia ., - - - 450,0000 6.210,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 4.781,7000 RS 5.981,4720
pavimentada
1.06 Aplicagao NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h ~ m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 RS 1.088,1000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 Aplicagédo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 5.730,0000 RS 7.168,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘?(I)Ec\:nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.680,0000 R$ 2.101,5000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 450,0000 R$ 562,8000
compactacéo)
1.14 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (ﬂ/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - - 0,9019 13,6186 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 30,2332 R$ 37,8215
AF_07/2020

IS

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 83.316,28 R$ 104.226,49




C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP %DFJ Diretoria de Urbanizacdo-DU ﬁ GD
~ Departamento de Parque e lardins - DPJ s
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)
Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa A :
Locais: .y frantel(NB)IR MDA goiandial{CAND) i X i u & DMT URE (155622163) 19,6000 Area canteiros 3.500,00 m*

de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicido do Trator 1
5502985M SicRo |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| |, - 0,1000 - - 3.500,0000 350,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 94,5000 R$ 118,1950
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58 kW)
1]0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N
5915456M sicro | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 350,0000 525,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 R$ 1.732,5000 R$ 2.167,3575
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P — .
5914344 ‘ SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 19,6000 ‘ - 525,0000 10.290,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 7.923,3000 R$ 9.911,3280
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 525,0000 I 525,0000 [ R$22,7500 | RS$284602 | RS 11.943,7500 R$ 14.941,6050
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 20,0000 2 20,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.000,0000 R$ 6.255,0000

w

O valor 20 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela drea do canteiro médio,
ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.500/183,2 = 19,1048. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ - ‘ - - - 525,0000 10.132,5000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 7.802,0250 R$ 9.759,6240
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.995,0000 RS 2.495,5000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.015,0000 RS 1.269,4500
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 | Aplicagéo p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 945,0000 R$ 1.181,9500
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.015,0000 R$ 1.269,4500
orgéanico)
1.10| Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.500,0000 3.500,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 6.685,0000 R$ 8.362,9000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.200,0000 R$ 5.254,2000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.500,0000 ‘ 3.500,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.960,0000 R$ 2.451,7500
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.500,0000 ‘ 3.500,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 525,0000 R$ 656,6000
compactacéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 6,3000 - 0,9019 5,6819 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 12,6138 R$ 15,7797
AF_07/2020

IS

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 35000000 | 3.500,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 25.620,0000 R$ 32.050,5500
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 35000000 | 3.500,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 25.620,0000 R$ 32.050,5500
1.17 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 3.500,0000 17,5000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,9000 R$ 6,1285
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 104.093,58 R$ 130.217,91
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

#co

)( oFJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de

SINAPI-09/2024

canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢édo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais: | Distrito Federal

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo

a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354)

DMT URE (155622354)

23,5000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155622354)

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

4.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicido do Trator 1

5502985M SIcRo  Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 RS 108,0000 RS 135,0800
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW)

1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N

5915456M sicrRo  descarga livre (Substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela, - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 RS 1.980,0000 R$ 2.476,9800
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P — .
5914344 ‘ SICRO Z;fl’i‘;‘;‘r’::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 23,5000 ‘ - 600,0000 14.100,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 10.857,0000 RS 13.581,1200
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 600,0000 I 600,0000 [ R$22,7500 | RS$284602 | R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 3 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

w

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro méd
ensaios a serem executados.

io, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto

P 3 n
5914344 SICRO Z;fl’i‘;‘;‘r’::damm caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 600,0000 19.620,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 15.107,4000 RS 18.897,9840
1.06 Aplicagao NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h ~ m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 RS 1.450,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 Aplicagédo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 7.640,0000 RS 9.557,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)EC\{nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ RS 600,0000 RS 750,4000
compactacéo)
1.14 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 32,9000 - 0,9019 29,6725 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 65,8729 R$ 82,4064
AF_07/2020

IS

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 126.793,87 R$ 158.614,79
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

#co

)( oFJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) DMT Viveiro Il (155622554)
S baia (SAM), R« das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da i .
Locais: (S REC Y (Il © (= ( B (st X i X i (2o Wiy DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m*

Samambaia até o Balao do Periquito) e o Engenho das Lajes.

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicido do Trator 1
5502985M SicRo |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| |, - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 108,0000 R$ 135,0800
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N
5915456M sicro | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 RS 1.980,0000 R$ 2.476,9800
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial
P — .
5914344 ‘ SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 32,3000 ‘ - 600,0000 19.380,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 14.922,6000 RS 18.666,8160
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 600,0000 I 600,0000 [ R$22,7500 | RS$284602 | R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 2 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

w

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio,
ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto
P 3 n
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m? - rodovia ., ‘ - ‘ - - - 600,0000 22.680,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 17.463,6000 RS 21.845,3760
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h ~ m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 RS 1.450,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 | Aplicagéo p6 calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000
orgéanico)
1.10| Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 7.640,0000 RS 9.557,6000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.000,0000 ‘ 4.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ RS 600,0000 RS 750,4000
compactacéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 24,5000 - 0,9019 22,0965 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 49,0542 R$ 61,3663
AF_07/2020

IS

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 40000000 | 4.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000
1.17 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 133.198,85 R$ 166.626,84
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ANOVACAP

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

#co

)( oFJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 10 DMT Viveiro | (155622739) DMT Viveiro Il (155622739)
Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, drea em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e i .
Locais: ( ) {SSNTIEE (RECIZInch] X i ! 1adu DMT URE (155622739) 35,8000 Area canteiros 2.000,00 m*

a DF 180 até o viaduto da BR 060.

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicido do Trator 1
5502985M SicRo |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| |, - 0,1000 - - 2.000,0000 200,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 54,0000 RS 67,5400
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW)
1|0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L . N
5915456M sicro | descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m® pela - - - 1,5000 200,0000 300,0000 R$ 3,3000 RS 4,1283 RS$ 990,0000 R$ 1.238,4900
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

2|0 valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Conteudo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

P — .
5914344 ‘ SICRO Z;fl’i‘;‘;‘r’::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ - ‘ - ‘ 35,8000 ‘ - 300,0000 10.740,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 8.269,8000 RS 10.344,7680
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 300,0000 I 300,0000 [ R$22,7500 | RS$284602 | R$ 6.825,0000 R$ 8.538,0600
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 11,0000 3 11,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 2.750,0000 R$ 3.440,2500

w

O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio,
ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05 Transporte do composto
P 3 n
5914344 SicRo |Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia ., ‘ - ‘ - - 300,0000 11.130,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 8.570,1000 RS 10.720,4160
pavimentada
1.06 Aplicagao NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h ~ m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.140,0000 R$ 1.426,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagéo quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 580,0000 R$ 725,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 Aplicagédo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 540,0000 R$ 675,4000
Dolomitico)
1.09 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 580,0000 R$ 725,4000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 2.000,0000 2.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 3.820,0000 RS 4.78,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 2.400,0000 R$ 3.002,4000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecénico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)EC\{nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.000,0000 ‘ 2.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.120,0000 R$ 1.401,0000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 2.000,0000 ‘ 2.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 300,0000 R$ 375,2000
compactacéo)
1.14 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (ﬁ/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 23,6000 - 0,9019 21,2848 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 47,2522 R$ 59,1121
AF_07/2020

IS

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - [ 20000000 | 20000000 | R$73200 | R$91573 | R$ 14.640,0000 R$ 18.314,6000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - [ 20000000 | 20000000 | R$73200 | R$91573 | R$ 14.640,0000 R$ 18.314,6000
1.17 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 2.000,0000 10,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 2,8000 R$ 3,5020
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 67.268,95 R$ 84.150,93
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N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

DMT Viveiro Il (155622901)

11,4000

Area canteiros

3.000,00 m*

1.00 IMPLANTAGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Limpeza superficial
Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituicdo do Trator 1
5502985M SicRo |Sobre esteiras com lamina - 127 kW pela Retroescavadeira de| |, - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 81,0000 R$ 101,3100
pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m* e
da retroescavadeira de 0,29 m?* - 58 kW)
1/0 valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centimetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo @
basculante de 6 m*® - carga com carregadeira de 1,72 m® e
" L " N
5915456M sicro |descarga livre (substituigdo da carregadeira de 1,72 m* pela - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 RS 1.485,0000 RS 1.857,7350
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58
KW)

O valor 1,5 se refere a massa especifica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme Tabela 09 - Massas especificas referenciais dos materiais mais representativos, .21 do Contetido 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI n° 142598875).

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial
P — .
5914344 ‘ SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 me - rodovia ‘ - ‘ - ‘ 11,4000 ‘ - 450,0000 5.130,0000 R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 3.950,1000 RS 4.941,2160
1.03‘Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)
| Taxa SLU | ADASA [Taxa SLU - Adasa - (URE) [t ] - | - | - | - | 450,0000 I 450,0000 [ R$22,7500 | R$28,4602 | RS 10.237,5000 | R$ 12.807,0900
1.04 | Analise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 2 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela drea do canteiro médio,

ensaios a serem executados.

conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario & quantidade de

1.05

Transporte do composto

P 3 n
5914344 SicRo |Transporte com caminhdo basculante de 6 m - rodovia o, - - - 450,0000 9.000,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 6.930,0000 RS 8.668,8000
pavimentada
1.06 | Aplicagdo NPK 5-25-15
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M1 SICRO h = m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.07 | Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 RS 1.088,1000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.08 | Aplicagéo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000
Dolomitico)
1.09| Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000
orgéanico)
1.10 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca - - - - 3.000,0000 3.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 5.730,0000 RS 7.168,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.11 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.12| Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)Ec\{nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 1.680,0000 ‘ R$ 2.101,5000
1.13|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 3.000,0000 ‘ 3.000,0000 ‘ R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 450,0000 ‘ R$ 562,8000
compactacéo)
1.14|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI  |URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). tkm - - 9,6000 - 0,9019 8,6582 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 19,2212 RS 24,0455
AF_07/2020

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.15 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 | R$ 27.471,9000
1.16 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | - I - I - I - | 30000000 | 3.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 21.960,0000 | R$ 27.471,9000
1.17|Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% S 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530
5|0 valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
Total Geral R$ 86.597,02 R$ 108.330,39
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_‘)L'BPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N°da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantagéo e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-08/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubago, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagao, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢édo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: :::'::’AZ‘::;I —
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTES | DISCRIMINAGAO
@ weawchooarERosomwawewTAS  Rs3536087
s wwmcloomtERosomawewtAs | Rs1s253037

oo wewmchocawtemosomwawewas  Rs104220d9
% wewmchocawtemosomwawewas  Rs1seetm
0 wewmchocawtemosomwawewas  Rsaats0

TOTAL| RS$ 1.352.469,28
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdo-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Locais: | Distrito Federal

‘ TE 01 DMT Viveiro | (155619066) 12,9000

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudi / | (SUDO). Compi de a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. DMT URE (155619066) 15,3000

DMT Viveiro Il (155619066)

Ne° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

44.748,18 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘Espessura (m)‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI
anual

Custo Total s/ BDI

Custo Total ¢/ BDI

1.01|Andlise de solo

1

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 245,0000 245,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500

R$ 61.250,0000

R$ 76.623,7500

quantidade de ensaios a serem executados.

1 O valor 245 foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 44.748,18 (m2)/183,2 (m2) = 244,2586 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que ndo seria possivel aplicagdo de valor fracionrio a

1.02‘Capina manual

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 [ 30000 ] - - - | 447481800 | 134.244,5400 | R$0,7000 | R$0.8757 | R$ 93.971,1780 R$ 117.557,9436
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3,0000 - - 0,5% QJ 44.748,1800 671,2227 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 187,9423 R$ 235,0621
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
. 3
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3,0000 - - 0,125% 44.748,1800 167,8056 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 16,7805 R$ 20,9924
30 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3,0000 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 77,4857 R$ 96,9340
AF_07/2020

I

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensées 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 30000 | - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 982.670,0328 | RS 1.229.317,5261
1.06 Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO  |Rogada com rogadeira costal ‘ m2 ‘ 18,0000 ‘ - ‘ - ‘ 32,12% QJ 44.748,1800 258.716,0774 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 18.110,1254 ‘ R$ 22.637,6567

5/0 valor 33.61% corresnondeu ao percentual comparativo entre as areas de rocacem e do canteiro badréo (183.20 m?). conforme Desnacho NOVACAP/PRES/DU/DP.I/DIAVE (SEI n® 144322645)

Total Geral

RS 1:196.283,54 _
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdo-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

A e

e

e

Ne° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | SC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

Locais:

E 02

Locais: | Distrito Federal

DMT Viveiro | (155619689)

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

DMT URE (155619689)

19,1000

DMT Viveiro Il (155619689)

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

20.577,12 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - 113,000@ 113,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 28.250,0000 R$ 35.340,7500

1 O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 20.577,12/183,2 = 112,3205. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade
de ensaios a serem executados.

1.02 ‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - | 20577,1200 | 61.731,3600 R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 43.211,9520 RS 54.058,1519
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - 0,5% @ 20.577,1200 308,6568 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 86,4239 R$ 108,0916
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - 0,125% 2 20.577,1200 77,1642 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 7,7164 R$ 9,6532
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 0,9019 48,4320 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 107,5190 R$ 134,5053
AF 07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I I - I - 20.577,1200 |  61.731,3600 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 451.873,5552 | R$ 565.292,5829
1.06 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 ‘ - ‘ 32,12% @‘ 20.577,1200 118.968,6769 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 8.327,8073 R$ 10.409,7592
5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral R$ 531.864,97 R$ 665.353,49
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o

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdo-DU

oPJ
"‘-)(\— Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
E 03 DMT Viveiro | (155619844) 24,3000 DMT Viveiro Il (155619844)
. Sé@o Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botanico (JB). Compi le todo o Peni iario, incluindo a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, . .
Locais: préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. DMT URE (155619844) 34,7000 Area canteiros 20.552,10 m’
1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem Descrigao Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 113,000@ 113,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 28.250,0000 R$ 35.340,7500

1 O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 20.552,10/183,2 = 112,1839. Arredondamos para cima entendendo que n&o seria possivel aplicagdo de valor fracionario a quantidade

de ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 205521000 | 61.656,3000 R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 43.159,4100 RS 53.992,4219
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 2 20.552,1000 308,2815 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 86,3188 R$ 107,9601
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 3 20.552,1000 77,0703 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 7,7070 R$ 9,6414
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 145,9616 R$ 182,5967
AF 07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 205521000 |  61.656,3000 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 451.324,1160 | R$ 564.605,2359
1.06 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 ‘ 18 - ‘ - ‘ 32,12% QJ‘ 20.552,1000 118.824,0213 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 8.317,6814 ‘ R$ 10.397,1018
5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral Rs 531.291’19 _

3/12



AN QOVACAP

o

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

A e

)( bPd Diretoria de Urbanizacdo-DU GDF
~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
Ne° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

E 04

Locais:

Locais: | Distrito Federal

DMT Viveiro | (155620119)

Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Parano4, DF 015, DF 479, até a DF 130.

DMT URE (155620119)

29,8000

DMT Viveiro Il (155620119)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

13.969,91 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) Sco Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 77,0000@ 77,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 19.250,0000 R$ 24.081,7500

1 O valor 77 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da érea total do lote pela drea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 13.969,91/183,2 = 76,2549. Arredondamos para cima entendendo que néo seria possivel aplicagéo de valor fracionario & quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02 ‘Capina manual

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 - - - [ 13.969.9100 | 41.909,7300 | R$0.7000 R$ 0,8757 | R$ 29.336,8110 R$ 36.700,3505
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 13.969,9100 209,5486 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 58,6736 R$ 73,3839
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04| Combate de cupins
C1080 SEINFRA | DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 13.969,9100 52,3871 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 5,2387 R$ 6,5536
310 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 30,0000 - 0,9019 81,1710 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 180,1996 R$ 225,4281

AF_07/2020

(m)x 7 (m) = 0,9019 t

40 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, P

BT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (m2) x 2,5

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 - I - I - | 139699100 | 41.909,7300 | R$7,3200 R$9,1573 | R$ 306.779,2236 R$ 383.779,9705
1.06 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 13.969,9100 80.768,4316 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 5.653,7902 R$ 7.067,2377
510 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogcagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 144322645)
Total Geral R$ 361.263,93 R$ 451.934,67
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU

)( oPJ 2

—~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

E 05 DMT Viveiro | (155621820) 41,0000 DMT Viveiro Il (155621820)

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,

.. A . ,
Locais: pE 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF). ENIUREN(S 6215207 B /\re2 canteiros SO eo
1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item Codigo Origem Descrigao ‘ ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 | Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 28,0000@ 28,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 7.000,0000 R$ 8.757,0000

1 O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da &rea total do lote pela drea do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que ndo seria possivel aplicagdo de valor fracionério a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 50000000 | 15.000,0000 | R$07000 | R$08757 | R$ 10.500,0000 R$ 13.135,5000
1.03 | Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 2 5.000,0000 75,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 21,0000 R$ 26,2650
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA | DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 5.000,0000 18,7500 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,8750 R$ 2,3456
30 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05|Transporte mudas (caminhao bat)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA (ﬁ/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 41,0000 - 0,9019 110,9337 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 246,2728 R$ 308,0850
AF_07/2020
40 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 50000000 | 15.000,0000 | R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 109.800,0000 | R$ 137.359,5000

1.06 Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18

- ‘ - ‘ 32,12% QJ‘ 5.000,0000 28.908,0000 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 2.023,5600 ‘ R$ 2.529,4500

510 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogcagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 144322645)

Total Geral R$ 129.592,70 _
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP k =
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU / ﬁ G

)( DPJ 2 e i
~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
Ne° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: | 11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab i (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A .
Locais: 45 Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001). DMIUREI(S ot 2108 B /¢ cantsiros etz

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 42,0000@ 42,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 10.500,0000 R$ 13.135,5000

1 O valor 42 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 7.611,32/183,2 =41,5465. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02 ‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 7611,3200 | 22.833,9600 | R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 15.983,7720 RS 19.995,6987

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 7.611,3200 114,1698 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 31,9675 R$ 39,9822

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 7.611,3200 28,5424 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 2,8542 R$ 3,5706
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 40,8560 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 90,7003 R$ 113,4652
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 76113200 | 22.833,9600 | R$73200 | R$91573 | R$ 167.144,5872 | R$ 209.097,4219

1.06 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 7.611,3200 44.005,6077 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 3.080,3925 R$ 3.850,4906

Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18

5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral R$ 196.834,27 R$ 246.236,12
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU

)( oPJ 2

—~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)

.. Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangoléndia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa A .
Eocas de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP. DMIIURENIS 56221G5) L5000 alealcanteiics I
1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 25,0000@ 25,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.250,0000 R$ 7.818,7500
1 O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.547,44/183,2 =24,8222. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.
1.02‘Capina manual
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 45474400 | 13.642,3200 | R$0,7000 | R$0,8757 | RS 9.549,6240 RS 11.946,5796
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 4.547,4400 68,2116 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 19,0992 R$ 23,8877
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.547,4400 17,0529 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,7052 R$ 2,1333
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 37,8418 R$ 47,3398
AF 07/2020
4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t
1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 45474400 | 13.642,3200 | R$7.3200 | R$91573 | R$ 99.861,7824 | R$ 124.926,8169
1.06 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18 - ‘ - ‘ 32,12% (5)‘ 4.547,4400 26.291,4791 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 1.840,4035 ‘ R$ 2.300,5044
5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

e Rsivesss | msteresser
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
&NOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU

)( DPJ 2 e i
~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354) DMT Viveiro Il (155622354)

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6ér do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) DMT URE (155622354) 23,5000 Area canteiros 4.456,38 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 25,0000@ 25,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.250,0000 R$ 7.818,7500

1 O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.456,38/183,2 =24,3252. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 44563800 | 13.369,1400 | R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 9.358,3980 RS 11.707,3558

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 4.456,3800 66,8457 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 18,7167 R$ 23,4093

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.456,3800 16,7114 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,6711 R$ 2,0905
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 197,6188 R$ 247,2194
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 44563800 | 13.369,1400 | R$7.3200 | R$91573 | R$ 97.862,1048 | R$ 122.425,2257

1.06 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 18

- ‘ - ‘ 32,12% @‘ 4.456,3800 25.765,0066 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 1.803,5504 R$ 2.254,4380

5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral R$ 115.492,05 R$ 144.478,48
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU

Locais:

)( oPJ 2

—~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) 24,5000 DMT Viveiro Il (155622554)

(SAM), R das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da

Samambaia até o Baldo do Periquito) e o das Lajes. DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000@ 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

1 O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que nZo seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 40000000 | 12.000,0000 | R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 8.400,0000 R$ 10.508,4000

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 4.000,0000 60,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 16,8000 R$ 21,0120

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.000,0000 15,0000 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,5000 R$ 1,8765
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 147,1629 R$ 184,0994
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 40000000 | 12.000,0000 | R$73200 | R$91573 | R$ 87.840,0000 | R$ 109.887,6000

1.06 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO

- ‘ - ‘ 32,12% QJ‘ 4.000,0000 23.126,4000 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 1.618,8480 ‘ R$ 2.023,5600

Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18

5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

e Rewosss | netmsmes
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
&NOVACAP A Diretoria de Urbanizacio-DU

Locais:

)( DPJ 2 e i
~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenco e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

LOTE 10 DMT Viveiro | (155622739) DMT Viveiro Il (155622739)

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. i i a faixa de inio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e

2 DF 180 até o viaduto da BR 060. DMT URE (155622739) 35,8000 Area canteiros 2.000,00 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual

1.01 Andlise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 11,0000@ 11,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 2.750,0000 R$ 3.440,2500

1 O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela diviséo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n® 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que nZo seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de
ensaios a serem executados.

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - | 20000000 | 6.0000000 | R$07000 | R$0,8757 | RS 4.200,0000 R$ 5.254,2000

1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 2.000,0000 30,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 8,4000 R$ 10,5060

20 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

1.04 | Combate de cupins

C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 2.000,0000 7,5000 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 0,7500 R$ 0,9382
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 23,6000 - 0,9019 63,8545 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 141,7569 R$ 177,3367
AF 07/2020

4|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagdo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhdo toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 20000000 | 6.0000000 | R$7320 | R$91573 | R$ 43.920,0000 R$ 54.943,8000

1.06 |[Rogagem beirado canteiro

4915776 SICRO

- ‘ - ‘ 32,12% @‘ 2.000,0000 11.563,2000 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 809,4240 R$ 1.011,7800

Rogada com rogadeira costal ‘ m2 18

5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padrdo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)

‘ Total Geral R$ 51.830,33 R$ 64.838,81
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdo-DU

)( oPJ 2

—~ M Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantag&o e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manuteng&o e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPL09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: | $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

11,4000

DMT Viveiro Il (155622901)

Area canteiros

4.847,73 m*

1.00 MANUTENGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 |Andlise de solo
SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 27,0000@ 27,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.750,0000 R$ 8.444,2500

ensaios a serem exe:

cutados.

1 O valor 27 da quantidade foi estabelecido pela divisdo da area total do lote pela area do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI n° 155817930), isto é: 4.847,73/183,2 =26,4614. Arredondamos para cima entendendo que nao seria possivel aplicagéo de valor fracionario a quantidade de

1.02‘Capina manual

| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - - - 4.847,7300 |  14.543,1900 R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 10.180,2330 RS 12.735,4714
1.03 |Combate de formigas, com aplicacao de formicida
PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% @ 4.847,7300 72,7159 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 20,3604 R$ 25,4651
2|0 valor 0,5% foi langado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.04 | Combate de cupins
C1080 SEINFRA |DESPRAGUEJAMENTO DE AREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% @ 4.847,7300 18,1789 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,8178 R$ 2,2741
3|0 valor 0,125% foi langado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
1.05 | Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 9, - 0,9019 25,9747 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 57,6638 R$ 72,1369
AF 07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.06 ‘ Replantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M1 [ SINAPI_[Plantio de forracio. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - 4.847,7300 |  14.543,1900 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 106.456,1508 | R$ 133.176,3537
1.06 |[Rogagem beirado canteiro
4915776 SICRO Rogada com rogadeira costal m2 ‘ 18 - ‘ - ‘ 32,12% @‘ 4.847,7300 28.027,6357 ‘ R$ 0,0700 ‘ R$ 0,0875 ‘ R$ 1.961,9344 ‘ R$ 2.452,4181
5|0 valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as areas de rogagem e do canteiro padréo (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 144322645)
‘ Total Geral Rs 125.428’1 ® _
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A Ci ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbaniza¢do-DU .
VACA| oPJ g 3
-ANO CAP "J(*-— Departamento de Parque e Jardins - DP} —
N° da DPJ Data: | 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10% _
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: |SEM DESONERACAO
Contratag&o de empresa especializada para implantag&o e posterior manuteng&o de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manuteng&o e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAP09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagéo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporag&o, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: :2;::2122;023 ;
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: Distto Federal I

RESUMO MANUTENGAO CANTEIROS

LOTES

% wwmcloomreosomwawewws Rseen3md0
o wewmcloomreRosomwawewws  Rsssi9me

oo wwmchoomreosomwawewws Rz
% wwmchoomreRosomwawewws  Rsieameds
W0 wewmchoomrerosomawewws Rsessm

DISCRIMINAGAO

PARCIAIS COM BDI

TOTAL| RS$ 4.279.566,68
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP % Diretoria de Urbanizacdao-DU
—~

DPJ
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa:| DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L:

25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

[

Locais: | Distrito Federal

TE 01

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1.

DMT Viveiro | (155619066)

DMT URE (155619066)

12,9000

15,3000

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

DMT Viveiro Il (155619066)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

44.748,18 m*

1.00 SUBSTITUIGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO  |[Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$0,7000 RS 0,8757 RS 93.971,1780 | RS 117.557,9436
5915476 sicro | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| - 0,4000 \ X - 0,1000 @ 134.244,5400 5.369,7816 R$ 26,9700 RS 33,7394 RS 144.823,0007 RS 181.173,2000
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.02| Transporte do material removido
— ca -
5914344 SICRO :;":‘,’i‘;‘:::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 5.369,7816 ‘ 157.871,5790 ‘ R$ 0,7700 RS 0,9632 RS 121.561,1158 ‘ RS 152.061,9000
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 44.748,1800 ‘ 98.669,7369 ‘ RS 0,700 RS 0,9632 RS 75.975,6974 ‘ R$ 95.038,6900
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SICRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,5700 R$ 0,7130 RS 76.519,3878 RS 95.716,3570
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 RS 38.930,9166 RS 48.690,4946
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao po calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 36.246,0258 R$ 45.334,3811
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 38.930,9166 R$ 48.690,4946
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,9100 RS 2,3894 RS 256.407,0714 RS 320.763,9038
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 161.093,4480 R$ 201.527,9034
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘:I?(I)Ec\:nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20_‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 44.748,1800 ‘ 134.244,5400 ‘ R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 75.176,9424 ‘ R$ 94.038,3000
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco 2'(')‘:::;’2;’;‘:0;’ compactagdo de dreas ensaibradas ‘e"c'“s"’e:‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 44.748,1800 ‘ 134.244,5400 ‘ R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 20.136,6810 ‘ RS 25.184,2700
1.12|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 77,4857 R$ 96,9300
AF 07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEl 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

1.13 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$7,3200 R$ 9,1573 RS 982.670,0328 | R$ 1.229.317,5200
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - | 447481800 | 134.244,5400 | R$7,3200 R$ 9,1573 RS 982.670,0328 | R$ 1.229.317,5200
Totmlersl RS 340518994 _
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_ANOVACAP

o

de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanizacdao-DU

Locais:

—\)('-PPJ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e A

(SIA)1. Comp

003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689)

a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF

DMT URE (155619689)

DMT Viveiro Il (155619689)

19,1000

Area canteiros

20.577,12 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO |Capina manual [ m2 3 I - I - I - | 205771200 |  61.731,3600 R$0,7000 | R$0,8757 | RS 43.211,9520 | R$ 54.058,1519
5915476 SicRo | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho| - 0,4000 Q) - 01000 \2 61.731,3600 2.469,2544 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 66.595,7911 RS 83.311,1600
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ - - - ‘ 2.469,2544 ‘ 45.928,1318 R$ 0,7700 ‘ R$ 0,0632 ‘ RS 35.364,6614 ‘ RS 44.237,0700
1.03| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 20.577,1200 ‘ 28.705,0824 R$ 0,7700 ‘ R$ 0,9632 ‘ RS 22.102,9134 ‘ RS 27.648,7300
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,5700 R$ 0,7130 RS 35.186,8752 RS 44.014,4596
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 RS 17.902,0044 RS 22.389,0642
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 16.667,4672 R$ 20.846,6802
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.902,0944 R$ 22.389,9642
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 117.906,8976 R$ 147.500,9115
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 74.077,6320 R$ 92.671,1176
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘R(I)ECYT?LV'MENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 20.577,1200 ‘ 61.731,3600 R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 34.569,5616 ‘ R$ 43.242,8100
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 20.577,1200 ‘ 61.731,3600 R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ R$ 9.259,7040 ‘ RS 11.580,8000
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 17,9000 - 0,9019 48,4320 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 107,5190 R$ 134,5000
AF_07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 3 I - I - I - [ 205771200 |  61.731,3600 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 451.873,5552 | R$ 565.292,5800
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 3 I - I - I - [ 205771200 |  61.731,3600 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 451.873,5552 | R$ 565.292,5800
Total Geral R$ 1.394.602,27 R$ 1.744.612,37
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ANOVACAP

o

de Urbanizad

a da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU

Locais:

—\.)(bDPJ =
Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Sao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim

(JB). Comp

todo o F

proximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

24,3000

LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844)

a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, DMT URE (155619844)

DMT Viveiro Il (155619844)

34,7000

Area canteiros

20.552,10 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 3 I - I - - [ 20.552,1000 |  61.656,3000 R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 43.159,4100 | R$ 53.992,4219
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \2 N 0,1000 @ 61.656,3000 2.466,2520 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 66.514,8164 RS 83.209,8600
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
— ca -
5914344 SICRO :;":‘,’i‘;‘:::damm caminhdo basculante de 6 me - rodovia ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 2.466,2520 ‘ 195.327,1584 R$ 0,7700 ‘ RS 0,9632 ‘ RS 150.401,9119 ‘ RS 188.139,1100
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 @‘ 20.552,1000 ‘ 122.079,4740 RS 0,700 ‘ RS 0,9632 ‘ RS$ 94.001,1949 ‘ R$ 117.586,9400
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 RS 0,5700 RS 0,7130 RS 35.144,0910 R$ 43.960,9419
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 RS 0,2900 RS 0,3627 RS 17.880,3270 R$ 22.362,7400
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao po calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 16.647,2010 R$ 20.821,3325
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.880,3270 R$ 22.362,7400
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 117.763,5330 RS 147.321,5632
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 73.987,5600 R$ 92.558,4375
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;{(I)Ec\:nOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- ‘ m2 3 ‘ - ‘ - - ‘ 20.552,1000 ‘ 61.656,3000 R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 34.527,5280 ‘ R$ 43.190,2300
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ o) 2‘(‘)‘:::)‘:2;’;‘:0‘; compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 3 ‘ - ‘ - - ‘ 20.552,1000 ‘ 61.656,3000 RS 0,1500 ‘ RS 0,1876 ‘ R$ 9.248,4450 ‘ R$ 11.566,7200
1.12|Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 145,9616 R$ 182,5900
AF 07/2020

o

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em t

(m)x 7 (m)=0,9019 t

oneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensées 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (tm2) x 2,5

1.13 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 | m2 3 I - I - - | 205521000 | 61.656,3000 R$7,3200 | R$9,1573 | RS 451.324,1160 | RS 564.605,2300
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) | m2 3 I - I - - | 205521000 | 61.656,3000 R$7,3200 | R$9,1573 | RS 451.324,1160 | RS 564.605,2300
Total Geral R$ 1.579.950,53 R$ 1.976.466,08
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hia de Urbanizad:

a da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais: 4t o Viaduto do C

Paranoa (PAR), Lago Norte

Locais:

(LN), Varjio (VARJ) e
bt

Distrito Federal

Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Parano4, DF 015, DF 479, até a DF 130.

LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119)

DMT URE (155620119)

DMT Viveiro Il (155620119)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base:

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

13.969,91 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo Origem Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 | - | - I - | 13.969,9100 |  41.909,7300 R$0,7000 | R$0,8757 RS 29.336,8110 | R$ 36.700,3505
5915476 sicro | Carga manobra e descarga de agregados ou solos em caminhgo - 0,4000 @ - 0,1000 41.909,7300 1.676,3892 RS 26,9700 RS 33,7394 RS 45.212,2167 R$ 56.560,3600
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 1.676,3892 ‘ 79.963,7648 RS 0,700 ‘ RS 0,9632 R$ 61.572,0088 ‘ R$ 77.021,0900
1.03| Transporte do composto
— . -
5914344 ‘ SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 ( 3 1,5000 (4_)‘ 13.969,9100 ‘ 49.977,3530 R$ 0,7700 ‘ R$ 0,9632 RS 38.482,5618 ‘ RS 48.138,1800
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,5700 R$ 0,7130 RS 23.888,5461 RS 20.881,6374
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2900 R$ 0,3627 RS 12.153,8217 R$ 15.200,6590
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 11.315,6271 R$ 14.152,9158
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 12.153,8217 R$ 15.200,6590
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 80.047,5843 R$ 100.139,1088
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 50.291,6760 R$ 62.914,8866
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLWMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 13.969,9100 ‘ 41.909,7300 R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 R$ 23.469,4488 ‘ R$ 29.357,7600
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 13.969,9100 ‘ 41.909,7300 R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 RS 6.286,4595 ‘ RS 7.862,2600
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA 5
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 81,1710 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 180,1996 R$ 225,4200
AF_07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 13.969.9100 |  41.909,7300 R$7,3200 | R$9,1573 R$ 306.779,2236 | R$ 383.779,9700
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - - - [ 139699100 |  41.909,7300 R$7.3200 | R$9.1573 RS 306.779,2236 [ RS 383.779,9700
Total Geral R$ 1.007.949,32 R$ 1.260.915,22
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP A Diretoria de Urbanizacdao-DU

)( DPJ 2
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da i i DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,

Lo DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820)

41,0000

DMT URE (155621820)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base:

$C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

DMT Viveiro Il (155621820)

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

5.000,00 m?

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo Origem Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 50000000 | 15.000,0000 R$0,7000 | R$0,8757 | R$ 10.500,0000 | R$ 13.135,5000
5915476 sicro | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| - 0,4000 @ - 0,1000 @ 15.000,0000 600,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 16.182,0000 RS 20.243,6400
basculante de 6 m?® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2 O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02 Transporte do material removido
— S -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ - - - ‘ 600,0000 ‘ 44.820,0000 RS 0,700 ‘ RS 0,9632 ‘ R$ 34.511,4000 ‘ R$ 43.170,6200
1.03 | Transporte do composto
— ca -
5914344 ‘ SICRO :;":‘,’i‘;‘::::damm caminhdo basculante de 6 m® - rodovia ‘ 3 ‘ 0,0500 (3_ 1,5000 @‘ 5.000,0000 ‘ 28.012,5000 R$ 0,7700 ‘ R$ 0,9632 ‘ RS 21.569,6250 ‘ RS 26.981,6400
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
40 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n°® 142598875)
1.04 | Aplicagdo NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 8.550,0000 RS 10.695,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.05| Aplicagdo NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| ., 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.350,0000 R$ 5.440,5000
ou de hidrossemeadura (somente adubag@o com NPK)
1.06 | Aplicagdo po calcareo dolomitico
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com Pé Calcareo, m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 4.050,0000 R$ 5.065,5000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagao adubo organico composto
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.350,0000 R$ 5.440,5000
orgéanico)
1.08 | Aplicagédo gesso agricola
4413022M4 SicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 RS 1,9100 RS 2,3894 R$ 28.650,0000 R$ 35.841,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagao fésforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 18.000,0000 R$ 22.518,0000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVlMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 5.000,0000 ‘ 15.000,0000 R$ 0,5600 ‘ R$ 0,7005 ‘ R$ 8.400,0000 ‘ R$ 10.507,5000
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 5.000,0000 ‘ 15.000,0000 R$ 0,1500 ‘ R$ 0,1876 ‘ RS 2.250,0000 ‘ RS 2.814,0000
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA 5
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 41,0000 - 0,9019 110,9337 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 246,2728 R$ 308,0800
AF_07/2020

o

(m)x 7 (m)=0,9019 t

O valor 0,9019 se referiu a multiplicagao do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servico SINAPI 100497 (dimensdes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 50000000 | 15.000,0000 R$7,3200 | R$9,1573 | R$ 109.800,0000 | R$ 137.359,5000

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 | SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - - - [ 50000000 | 15.000,0000 R$7.3200 | R$9.1573 | RS 109.800,0000 [ RS 137.359,5000
Total Geral R$ 298.446,27 R$ 476.880,48
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal
LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984) DMT Viveiro Il (155621984)
.. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 A . A
Locais: 4, viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de T: DF 001). RMEUREN(SOC 2105 81000 PAGE G etttz
1.00 SUBSTITUIGAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - | 76113200 | 22.833,9600 R$ 0,7000 R$ 0,8757 RS 15.983,7720 R$ 19.995,6987
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 22.833,9600 913,3584 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 24.633,2760 RS 30.816,1600
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 913,3584 ‘ 37.813,0377 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 29.116,0390 RS 36.421,5100
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 @- 1,5000 @‘ 7.611,3200 ‘ 23.633,1486 RS 0,700 RS 0,9632 RS 18.197,5244 R$ 22.763,4400
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 RS 0,5700 RS 0,7130 RS 13.015,3572 RS 16.280,6134
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 RS 0,2900 RS 0,3627 RS 6.621,8484 R$ 8.281,8772
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 6.165,1692 R$ 7.711,0282
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 6.621,8484 R$ 8.281,8772
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 43.612,8636 RS 54.559,4640
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 27.400,7520 R$ 34.278,3407
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 7.611,3200 ‘ 22.833,9600 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 12.787,0176 R$ 15.995,1800
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco  |Nivelamento e compactagio de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 7.611,3200 ‘ 22.833,9600 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 3.425,0040 RS 4.283,6500
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - - 0,9019 40,8560 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 90,7003 R$ 113,4600
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 76113200 | 22.833,9600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 167.144,5872 R$ 209.097,4200

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 |_SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - - - [ 76113200 | 22.833,9600 R$ 7.3200 RS 9,1573 RS 167.144,5872 RS 209.097,4200
Total Geral R$ 541.960,43 R$ 677.977,13
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da

DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado:

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo:

00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

Locais:

LOTE 07

Locais:

Distrito Federal

Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa
de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

DMT Viveiro | (155622163)

DMT URE (155622163)

19,6000

DMT Viveiro Il (155622163)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

4.547,44 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - | 45474400 |  13.642,3200 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.549,6240 R$ 11.946,5796
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 13.642,3200 545,6928 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 14.717,3348 RS 18.411,3400
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 545,6928 ‘ 31.595,6131 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 24.328,6220 RS 30.432,8900
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.547,4400 ‘ 19.747,2582 RS 0,700 RS 0,9632 RS 15.205,3888 R$ 19.020,5500
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SICRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,5700 R$ 0,7130 RS 7.776,1224 RS 9.726,9741
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2900 R$ 0,3627 RS 3.956,2728 RS 4.948,0694
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.683,4264 R$ 4.607,0114
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.956,2728 R$ 4.948,0694
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 26.056,8312 RS 32.596,9594
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 16.370,7840 R$ 20.479,8507
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.547,4400 ‘ 13.642,3200 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 7.639,6992 R$ 9.556,4400
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.547,4400 ‘ 13.642,3200 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 2.046,3480 RS 2.559,2900
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 37,8418 R$ 47,3300
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 45474400 |  13.642,3200 R$ 7,3200 R$ 9,1573 RS 99.861,7824 RS 124.926,8100

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 |_SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - Lo - [ 45474400 |  13.642,3200 R$ 7.3200 RS 9,1573 RS 99.861,7824 RS 124.926,8100
Total Geral R$ 335.048,13 R$ 419.134,97
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N° da estimativa:| DPJ

Data:

11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L:

25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

LOTE 08 DMT Viveiro | (155622354)

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

DMT Viveiro Il (155622354)

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘Espessura

(m) DMT Referéncia / Coeficiente Quant.
anual

‘ Quant. Total

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) DMT URE (155622354) 23,5000 Area canteiros 4.456,38 m*
1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS
Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI

1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos

| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - I - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.358,3980 R$ 11.707,3558
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \& N 0,1000 @ 13.369,1400 534,7656 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 14.422,6282 RS 18.042,6700
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRO ;;i?;gif:da°°m caminhdo basculante de 6 m* - rodovia ‘ 3 ‘ - - N ‘ 534,7656 ‘ 52.460,5053 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 40.394,5890 R$ 50.529,9500
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.456,3800 ‘ 32.787,8158 RS 0,700 RS 0,9632 RS 25.246,6181 R$ 31.581,2200
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 RS 0,5700 RS 0,7130 R$ 7.620,4098 R$ 9.532,1968
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 3.877,0506 R$ 4.848,9870
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.609,6678 R$ 4.514,7585
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.877,0506 R$ 4.848,9870
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 25.535,0574 RS 31.944,2231
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 16.042,9680 R$ 20.069,7529
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘;I)ECYT]OLWMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- 2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.456,3800 ‘ 13.369,1400 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 7.486,7184 R$ 9.365,0800
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.456,3800 ‘ 13.369,1400 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 2.005,3710 RS 2.508,0500
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 197,6188 R$ 247,2100
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 97.862,1048 R$ 122.425,2200

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 44563800 | 13.369,1400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 97.862,1048 R$ 122.425,2200
Total Geral R$ 355.398,35 R$ 444.590,88
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554) 24,5000 DMT Viveiro Il (155622554)
erfs S baia (SAM), R das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m?

Samambaia até o Balao do Periquito) e o Engenho das Lajes.

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - | 4.0000000 | 12.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 8.400,0000 R$ 10.508,4000
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 12.000,0000 480,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 12.945,6000 RS 16.194,9100
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRO :;":‘,’i‘;‘:::damm caminhdo basculante de 6 m* - rodovia ‘ 3 ‘ - - N ‘ 480,0000 ‘ 54.432,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 41.912,6400 RS 52.428,9000
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.000,0000 ‘ 34.020,0000 RS 0,700 RS 0,9632 RS 26.195,4000 R$ 32.768,0600
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 RS 0,5700 RS 0,7130 R$ 6.840,0000 R$ 8.556,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 3.480,0000 R$ 4.352,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.240,0000 R$ 4.052,4000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.480,0000 R$ 4.352,4000
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 22.920,0000 RS 28.672,8000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 14.400,0000 R$ 18.014,4000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘:T(I)ECYT?LV'MENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.000,0000 ‘ 12.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 6.720,0000 R$ 8.406,0000
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 4.000,0000 ‘ 12.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 1.800,0000 RS 2.251,2000
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 147,1629 R$ 184,0900
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 40000000 | 12.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 RS 87.840,0000 RS 109.887,6000

1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
\ 98505M1 |_SINAPI _[Plantio de forracao. AF_07/2024 (replantio) [ m2 | 3 \ - Lo - [ 40000000 | 12.000,0000 R$ 7.3200 RS 9,1573 RS 87.840,0000 RS 109.887,6000
Total Geral R$ 328.160,80 R$ 410.517,16

9/12



ANOVACAP ‘)I(h 0Py
~ -

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacdao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢cdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024

Locais:

LOTE 10

Locais: , br 180 até o viaduto da BR 060.

Distrito Federal

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, drea em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e

DMT Viveiro | (155622739)

DMT URE (155622739)

35,8000

DMT Viveiro Il (155622739)

SEINFRA-028/028.1

Area canteiros

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 | SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - | 20000000 |  6.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 4.200,0000 R$ 5.254,2000
5915476 SIcrRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 0,4000 N 0,1000 @ 6.000,0000 240,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 6.472,8000 RS 8.097,4500
basculante de 6 m® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n® 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRo | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 240,0000 ‘ 26.712,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 20.568,2400 RS 25.728,9900
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— . -
5914344 SICRO Z;?/?;Z?::dacom caminhdo. basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 2.000,0000 ‘ 16.695,0000 RS 0,700 RS 0,9632 R$ 12.855,1500 R$ 16.080,6200
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04| Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 sicRo  Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 RS 0,5700 RS 0,7130 R$ 3.420,0000 R$ 4.278,0000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 1.740,0000 R$ 2.176,2000
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P¢ Calcareo, m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.620,0000 R$ 2.026,2000
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.740,0000 R$ 2.176,2000
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 11.460,0000 RS 14.336,4000
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 7.200,0000 R$ 9.007,2000
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘R(I)E‘:YnOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 2.000,0000 ‘ 6.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 3.360,0000 R$ 4.203,0000
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagéo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - - ‘ 2.000,0000 ‘ 6.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 900,0000 RS 1.125,6000
compactacéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 23,6000 - 0,9019 63,8545 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 141,7569 R$ 177,3300
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminh&o toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto € : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - - | 20000000 | 6.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 RS 43.920,0000 R$ 54.943,8000
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 | SINAPI  [Plantio de forracdo. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - - [ 20000000 | 6.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 RS 43.920,0000 R$ 54.943,8000
Total Geral R$ 163.517,94 R$ 204.554,99
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANO\H\CAP % bPJ Diretoria de Urbanizaéo-l?u
~ Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa:| DPJ

Data: 11/11/2024

Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99

Encargos: SEM DESONERAGAO

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m* de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

Locais: | Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

11,4000

SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024

Data Base: sc0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

DMT Viveiro Il (155622901)

Area canteiros 4.847,73 m?

1.00 SUBSTITUICAO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. ‘ Frequéncia ‘ Espessura (m) ‘ DMT ‘ Referéncia / Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
anual
1.01 ‘Remogéo de flores, ervas e arbustos
| 4915744 [ SICRO [Capina manual [ m2 | 3 I - I - - [ 48477300 |  14.543,1900 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 10.180,2330 | R$ 12.735,4714
5915476 SIcRo | Carga. manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo| N 04000 \& N 0,1000 @ 14.543,1900 581,7276 R$ 26,9700 R$ 33,7394 RS 15.689,1933 RS 19.627,1400
basculante de 6 m*® - carga manual e descarga livre
1| O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
2| O valor 0,1 se referiu a massa especifica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.02| Transporte do material removido
5914344 SICRO | Iransporte com caminhdo basculante de 6 me - rodovia| ‘ 3 ‘ - - N ‘ 581,7276 ‘ 34.903,6560 R$ 0,7700 R$ 0,9632 RS 26.875,8151 ‘ RS 33.619,2000
pavimentada
1.03 Transporte do composto
— S -
5914344 SICRO g;fl’i‘;‘;‘r’::da”m caminhdo basculante de 6 m° - rodovia| ., ‘ 3 ‘ 0,0500 (3 1,5000 @‘ 4.847,7300 ‘ 21.814,7850 RS 0,700 RS 0,9632 RS 16.797,3844 ‘ R$ 21.012,0000
3|0 valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
4|0 valor de 1,5 corresponde a massa especifica de 1,5 Ym3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI n° 142598875)
1.04 | Aplicagao NPK 5-25-15
4413022M1 SIcRo  |Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca| |, 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,5700 R$ 0,7130 RS 8.289,6183 RS 10.369,2944
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.05 | Aplicagao NPK 20-00-20 (adubagao quimica de cobertura)
4413022M2 SicRo Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca ) 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 RS 0,2900 RS 0,3627 R$ 4.217,5251 R$ 5.274,8150
ou de hidrossemeadura (somente adubagéo com NPK)
1.06 | Aplicagao p6 calcareo dolomitico
Adubagéo manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M6 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com P6 Calcareo| m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.926,6613 R$ 4.911,2352
Dolomitico)
1.07 | Aplicagdo adubo organico composto
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M3 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com adubo, m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.217,5251 R$ 5.274,8150
organico)
1.08 | Aplicagao gesso agricola
4413022M4 sicro | Adubagdo manual de cobertura em areas de semeadura via seca |, 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,9100 R$ 2,3894 RS 27.777,4929 RS 34.749,4981
ou de hidrossemeadura (somente adubag&o com gesso agricola)
1.09 | Aplicagéo fosforo + nutrientes (yoorin ou similar)
Adubagao manual de cobertura em areas de semeadura via seca
4413022M5 SICRO ou de hidrossemeadura (somente adubagdo com fésforo + —m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 17.451,8280 R$ 21.832,2368
nutrientes - yoorin ou similar)
1.10 Revolvimento Mecanico do solo
C2235 SEINFRA ‘§§¥n0LVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20- m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.847,7300 ‘ 14.543,1900 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 8.144,1864 ‘ R$ 10.187,5000
1.11|Nivelamento
PJ 20.05.0600M (/) ‘ sco |Nivelamento e compactagdo de areas ensaibradas (exclusive: ‘ m2 ‘ 3 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ 4.847,7300 ‘ 14.543,1900 R$ 0,1500 R$ 0,1876 RS 2.181,4785 ‘ RS 2.728,3000
compactagéo)
1.12| Transporte mudas (caminhao bau)
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA Q/
100947 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM).| tkm 3 - 9,6000 - 0,9019 25,9747 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 57,6638 R$ 72,1300
AF_07/2020
5|0 valor 0,9019 se referiu a multiplicagéo do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plastica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela area da carroceria do caminhao toco, PBT 16.000kg do servigo SINAPI 100497 (dimensoes 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto & : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m)x 7 (m)=0,9019 t

113 ‘ Plantio de flores, ervas e arbustos

| 98505M [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 [ m2 | 3 I - I - I - [ 48477300 |  14.543,1900 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 106.456,1508 | R$ 133.176,3500
1.14‘Replantio de flores, ervas e arbustos
| 98505M1 [ SINAPI__[Plantio de forracao. AF 07/2024 (replantio) [ m2 | 3 I - I - I - [ 48477300 |  14.543,1900 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 106.456,1508 | R$ 133.176,3500
Total Geral R$ 358.718,90 _
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A Ci ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
__A_NDVACAP )( DPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU *\
-

-~ Departamento de Parque e Jardins - DPI g
N° da estimativa:| DPJ Data: 11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L: 25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagao e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros € manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servicos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024

Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢édo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: sC0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

. smmckoowmmosomawwms | rstzaeny
w  summuchoowmmosomawwms  Rsie09s2

 w  summckoowmmmosomawwms | gserremas
 m  summchoowmmmosomwewms | Rsaass
0 summuchoowmmmosomwewms | Rsa045549

‘ TOTAL| R$ 11.948.905,41 |
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ﬂ C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP "i
‘ANOVACAP __‘)(‘_DFJ 5 Diretoria de Urhamzagchl?u X ;.
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ -
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicio, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e (SUDO). Comp! a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. 44.748,18 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 44.748,1800
Irrigag@o mensal estimada necessaria (I/m2) | 2.705.027,4810 | 1.751.891,2470 | 2.496.948,4440 | 2.416.401,7200 | 3.745.422,6660 | 4.027.336,2000 | 4.161.580,7400 ‘ 4.161.580,7400 3.624.602,5800 | 2.913.106,5180 | 1.812.301,2900
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 35.688.910,9590
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.705.027,4810 1.402.556,7489 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 42.076,7024 R$ 52.595,8780
Irrigagao de a lantad. teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 48,1400% m2 27050274810 |  1.302.200,2294 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 26.044,0045 R$ 32.555,0057
Total R$ 68.120,7069 R$ 85.150,8837
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 1.751.891,2470 908.355,6116 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.250,6683 R$ 34.063,3354
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 1.751.891,2470 843.360,4463 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 16.867,2089 R$ 21.084,0111
Total RS 44.117,8772 RS 55.147,3465
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.496.948,4440 1.294.667,7682 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 38.840,0330 R$ 48.550,0413
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 2.496.948,4440 1.202.030,9809 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 24.040,6196 R$ 30.050,7745
Total R$ 62.880,6526 R$ 78.600,8158
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 2.416.401,7200 1.252.904,2918 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 37.587,1287 R$ 46.983,9109
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 2.416.401,7200 1.163.255,7880 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 23.265,1157 R$ 29.081,3947
Total R$ 60.852,2444 R$ 76.065,3056
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 3.745.422,6660 1.942.001,6523 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 58.260,0495 R$ 72.825,0619
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 3.745.422,6660 1.803.046,4714 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 36.060,9294 R$ 45.076,1617
Total R$ 94.320,9789 R$ 117.901,2236
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 4.027.336,2000 2.088.173,8197 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 62.645,2145 R$ 78.306,5182
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 4.027.336,2000 1.938.759,6467 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 38.775,1929 R$ 48.468,9911
Total RS 101.420,4074 R$ 126.775,5093
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 64.733,3884 R$ 80.916,7355
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 40.067,6993 R$ 50.084,6242
Total R$ 104.801,0877 R$ 131.001,3597
1.08|Irrigagao Ago
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 64.733,3884 R$ 80.916,7355
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 40.067,6993 R$ 50.084,6242
Total RS 104.801,0877 R$ 131.001,3597
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 3.624.602,5800 1.879.356,4377 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 56.380,6931 R$ 70.475,8664
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 3.624.602,5800 1.744.883,6820 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 34.897,6736 R$ 43.622,0920
Total R$ 91.278,3667 R$ 114.097,9584
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
—~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 51,8500% m2 2.913.106,5180 1.510.445,7296 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.313,3718 R$ 56.641,7148
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 48,1400% m2 2.913.106,5180 1.402.369,4778 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 28.047,3895 R$ 35.059,2369

Total R$ 73.360,7613 R$ 91.700,9517

1.11|Irrigagao Nov

Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 51,8500% m2 1.812.301,2900 939.678,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 28.190,3465 R$ 35.237,9332
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 48,1400% m2 1.812.301,2900 872.441,8410 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 17.448,8368 R$ 21.811,0460

Total R$ 45.639,1833 R$ 57.048,9792

SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa n‘l’i':g;a:)i opf(;im‘g‘l’;”“ vegetal do 1 51,8500% m2 971.000,8262 RS$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 29.130,0247 RS 36.412,5309
SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’::gfs:gmga_ogg’l‘fqm vegetal do 1 48,1400% m2 901.523,2357 RS 0,0200 R$ 0,0250 RS 18.030,4647 RS 22.538,0808
Total RS 47.160,4894 RS 58.950,6117

Total Geral R$ 1.123.442,30
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Locais:

Distrito Federal

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Loovncar €D, e o g o0 A
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ ——
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e (SIA)1. C a Asa Norte, os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda drea Norte a partir da Via N1. 20.577,12 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.577,12
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) | 1.243.886,9040 805.594,2480 | 1.148.203,2960 | 1.111.164,4800 | 1.722.304,9440 | 1.851.940,8000 | 1.913.672,1600 ‘ 1.913.672,1600 1.666.746,7200 | 1.339.570,5120 | 833.373,3600
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.411.282,0560
Item Cédigo Origem Descrigao Frequéncia anual Referéncia / Unid. Quant. Quant. Total Custo unit.s/BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coeficiente
1.01|Irrigagdo Jan
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 79,3600% m2 1.243.886,9040 987.148,6470 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 29.614,4594 R$ 37.018,0742
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.243.886,9040 256.613,8683 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.132,2773 R$ 6.415,3467
Total RS 34.746,7367 R$ 43.433,4209
1.02 |Irrigagdo Fev
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 805.594,2480 639.319,5952 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.179,5878 R$ 23.974,4848
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 805.594,2480 166.194,0934 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.323,8818 R$ 4.154,8523
Total R$ 22.503,4696 R$ 28.129,3371
1.03|Irrigagao Mar
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 79,3600% m2 1.148.203,2960 911.214,1357 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.336,4240 R$ 34.170,5300
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.148.203,2960 236.874,3400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.737,4867 R$ 5.921,8584
Total R$ 32.073,9107 R$ 40.092,3884
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 1.111.164,4800 881.820,1313 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 26.454,6039 R$ 33.068,2549
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 1.111.164,4800 229.233,2322 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.584,6646 R$ 5.730,8308
Total R$ 31.039,2685 R$ 38.799,0857
1.05|Irrigagao Mai
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 79,3600% m2 1.722.304,9440 1.366.821,2036 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 41.004,6361 R$ 51.255,7951
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.722.304,9440 355.311,5099 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.106,2301 R$ 8.882,7877
Total RS 48.110,8662 R$ 60.138,5828
1.06 |Irrigagdo Jun
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 1.851.940,8000 1.469.700,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 44.091,0065 R$ 55.113,7582
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Caminao truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.851.940,8000 382.055,3870 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.641,1077 R$ 9.551,3846
Total R$ 51.732,1142 R$ 64.665,1428
1.07 |Irrigagédo Jul
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 79,3600% m2 1.913.672,1600 1.518.690,2262 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.560,7067 R$ 56.950,8834
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.895,8113 R$ 9.869,7641
Total R$ 53.456,5180 R$ 66.820,6475
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 1.913.672,1600 1.518.690,2262 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.560,7067 R$ 56.950,8834
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.895,8113 R$ 9.869,7641
Total R$ 53.456,5180 R$ 66.820,6475
1.09|Irrigagao Set
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 79,3600% m2 1.666.746,7200 1.322.730,1970 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 39.681,9059 R$ 49.602,3823
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 20,6300% m2 1.666.746,7200 343.849,8483 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.876,9969 R$ 8.596,2462
Total R$ 46.558,9028 R$ 58.198,6285
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 1.339.570,5120 1.063.083,1583 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 31.892,4947 R$ 39.865,6184
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 1.339.570,5120 276.353,3966 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.527,0679 R$ 6.908,8349
Total R$ 37.419,5626 R$ 46.774,4533
1.11 |Irrigagdo Nov
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 833.373,3600 661.365,0985 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.840,9529 R$ 24.801,1911
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 833.373,3600 171.924,9242 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.438,4984 R$ 4.298,1231
Total R$ 23.279,4513 R$ 29.099,3142

SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’i':gf:;opfé;o‘gj’)‘eqé" vegetal do 1 79,3600% m2 683.410,6018 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 20.502,3180 RS 25.627,8975
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 20,6300% m2 177.655,7550 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.553,1150 RS 4.441,3938
Total R$ 24.055,4330 RS 30.069,2913

Total Geral R$ 573.040,94
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Locais: Séao Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim

Locais:

Distrito Federal

io da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, préximo ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

ﬂ C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP i
‘ANOVACAP u o Diretoria de Urbanizagao-DU un
e Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

20.552,10 m?

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.552,10
Irrigagéo mensal estimada necessaria (I/m2)| 1.242.374,4450 | 804.614,7150 | 1.146.807,1800 | 1.109.813,4000 | 1.720.210,7700 | 1.849.689,0000 | 1.911.345,3000 ‘ 1.911.345,3000 1.664.720,1000 | 1.337.941,7100 | 832.360,0500
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.391.327,3550
Item Cadigo Origem Descrigao Frequéncia anual Referéncia / Unid. Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coeficiente
1.01|Irrigagdo Jan
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.242.374,4450 985.948,3596 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 29.578,4507 RS 36.973,0634
4413987M SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifﬁe 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.242.374,4450 256.301,8480 RS$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 5.126,0369 R$ 6.407,5462
Total RS 34.704,4876 RS 43.380,6096
1.02 |Irrigagdo Fev
4413987 SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 804.614,7150 638.542,2378 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 19.156,2671 RS 23.945,3339
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 804.614,7150 165.992,0157 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 3.319,8403 R$ 4.149,8003
Total RS 22.476,1074 RS 28.095,1342
1.03|Irrigagao Mar
Irrigagdo de area plantad tega tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;%o‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1.146.807,1800 910.106,1780 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 27.303,1853 RS 34.128,9816
4413987M SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.146.807,1800 236.586,3212 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 4.731,7264 RS 5.914,6580
Total RS 32.034,9117 RS 40.043,6396
1.04 |Irrigagdo Abr
4413987 SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.109.813,4000 880.747,9142 RS$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 26.422,4374 RS 33.028,0467
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 1.109.813,4000 228.954,5044 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 4.579,0900 R$ 5.723,8626
Total RS 31.001,5274 RS 38.751,9093
1.05|Irrigagao Mai
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 17202107700 |  1.365.159,2671 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 40.954,7780 RS 51.193,4725
4413987M SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.720.210,7700 354.879,4819 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.007,5896 RS 8.871,9870
Total RS 48.052,3676 RS 60.065,4595
1.06 |Irrigagdo Jun
4413987 SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 1.849.689,0000 |  1.467.913,1904 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 44.037,3957 RS 55.046,7446
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:"jcmgaogg’l)eca" vegetal do 1 20,6300% m2 1.849.689,0000 381.590,8407 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.631,8168 R$ 9.539,7710
Total RS 51.669,2125 RS 64.586,5156
1.07 |Irrigagédo Jul
Irfigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 19113453000 |  1.516.843,6301 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.505,3089 RS 56.881,6361
4413987M SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?'fogifﬁe 6d0 vegetal do 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 RS$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.886,2107 R$ 9.857,7633
Total R$ 53.391,5196 RS 66.739,3994
1.08 |Irrigagdo Ago
4413987 SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n"’i':é”;agi opf(;%opg‘l’;ega(’ vegetal do 1 79,3600% m2 19113453000 |  1.516.843,6301 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.505,3089 RS 56.881,6361
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;f:"azalazzaan?i:g:trjcmgaoggol)ec‘” vegetal do 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.886,2107 RS 9.857,7633
Total R$ 53.391,5196 RS 66.739,3994
1.09|Irrigagao Set
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;f:"azalaEzaan?i:g:t;opf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 79,3600% m2 1664.720,1000 |  1.321.121,8714 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 39.633,6561 RS 49.542,0701
4413987M SICRO :;rg?:::; r‘;: alézzaa n?i':é”;at‘:j cf?fogifff gd0 vegetal do 1 20,6300% m2 1,664.720,1000 343.431,7566 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 6.868,6351 R$ 8.585,7939
Total RS 46.502,2912 RS 58.127,8640
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 1.337.941,7100 1.061.790,5411 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 31.853,7162 R$ 39.817,1452
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 1.337.941,7100 276.017,3748 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.520,3474 R$ 6.900,4343
Total R$ 37.374,0636 R$ 46.717,5795
1.11 |Irrigagdo Nov
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 79,3600% m2 832.360,0500 660.560,9357 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.816,8280 R$ 24.771,0350
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 20,6300% m2 832.360,0500 171.715,8783 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.434,3175 R$ 4.292,8969
Total R$ 23.251,1455 R$ 29.063,9319

SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’i':gf:;opfé;o‘gj’)‘eqé" vegetal do 1 79,3600% m2 682.579,6335 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 20.477,3890 RS 25.506,7362
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 20,6300% m2 177.439,7409 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.548,7948 RS 4.435,9935
Total R$ 24.026,1838 RS 30.032,7297

Total Geral R$ 572.344,17
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizagao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

_ér & co

N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

Nerrts Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjdo (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do C (incluindo os ), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem B
" do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Paranoa, DF 015, DF 479, até a DF 130. B
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 13.969,91
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 844.481,0595 ‘ 546.921,9765 ‘ 779.520,9780 ‘ 754.375,1400 | 1.169.281,4670 | 1.257.291,9000 | 1.299.201,6300 ‘ 1.299.201,6300 1.131.562,7100 | 909.441,1410 ‘ 565.781,3550
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 11.141.701,7205
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 844.481,0595 589.109,9871 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 17.673,2996 R$ 22.091,6245
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 844.481,0595 255.286,6243 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.105,7324 R$ 6.382,1656
Total R$ 22.779,0320 R$ 28.473,7901
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 546.921,9765 381.532,7708 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 11.445,9831 R$ 14.307,4789
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 546.921,9765 165.334,5135 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.306,6902 R$ 4.133,3628
Total RS 14.752,6733 R$ 18.440,8417
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 779.520,9780 543.793,8343 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 16.313,8150 R$ 20.392,2687
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 779.520,9780 235.649,1916 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.712,9838 R$ 5.891,2297
Total R$ 21.026,7988 R$ 26.283,4984
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 754.375,1400 526.252,0977 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 15.787,5629 R$ 19.734,4536
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 754.375,1400 228.047,6048 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.560,9520 R$ 5.701,1901
Total R$ 20.348,5149 R$ 25.435,6437
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.169.281,4670 815.690,7514 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 24.470,7225 R$ 30.588,4031
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.169.281,4670 353.473,7875 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.069,4757 R$ 8.836,8446
Total R$ 31.540,1982 R$ 39.425,2477
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 1.257.291,9000 877.086,8294 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 26.312,6048 R$ 32.890,7561
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 1.257.291,9000 380.079,3414 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.601,5868 R$ 9.501,9835
Total R$ 33.914,1916 R$ 42.392,7396
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.189,6917 R$ 33.987,1146
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.854,9730 R$ 9.818,7163
Total R$ 35.044,6647 R$ 43.805,8309
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.189,6917 R$ 33.987,1146
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.854,9730 R$ 9.818,7163
Total R$ 35.044,6647 R$ 43.805,8309
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 1.131.562,7100 789.378,1465 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 23.681,3443 R$ 29.601,6804
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 1.131.562,7100 342.071,4072 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.841,4281 R$ 8.551,7851
Total R$ 30.522,7724 R$ 38.153,4655
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
—~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 909.441,1410 634.426,1400 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.032,7841 R$ 23.790,9802
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 909.441,1410 274.924,0569 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.498,4811 R$ 6.873,1014
Total R$ 24.531,2652 R$ 30.664,0816
1.11 |Irrigagdo Nov
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 565.781,3550 394.689,0732 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 11.840,6721 R$ 14.800,8402
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 565.781,3550 171.035,7036 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.420,7140 R$ 4.275,8925
Total R$ 15.261,3861 R$ 19.076,7327

SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’i':gf:;opfé;o‘gj’)‘eqé" vegetal do 1 69,7600% m2 407.845,3757 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 12.235,3612 RS 15.204,2015
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 30,2300% m2 176.736,8937 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.534,7378 RS 4.418,4223
Total R$ 15.770,0990 RS 19.712,6238

Total Geral R$ 375.670,33
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C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

0 2
Locais: ¢ i a de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF). 0000
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov _
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 5.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 302.250,00 ‘ 195.750,00 ‘ 279.000,00 ‘ 270.000,00 ‘ 418.500,00 ‘ 450.000,00 465.000,00 ‘ 465.000,00 ‘ 405.000,00 ‘ 325.500,00 ‘ 202.500,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.987.750,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 302.250,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 302.250,0000 302.250,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.045,0000 R$ 7.556,2500
Total R$ 6.045,0000 R$ 7.556,2500
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 195.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 195.750,0000 195.750,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.915,0000 R$ 4.893,7500
Total R$ 3.915,0000 R$ 4.893,7500
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 279.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 279.000,0000 279.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 270.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 270.000,0000 270.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000
Total R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 418.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 418.500,0000 418.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.370,0000 R$ 10.462,5000
Total R$ 8.370,0000 R$ 10.462,5000
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 450.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 450.000,0000 450.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.000,0000 R$ 11.250,0000
Total R$ 9.000,0000 R$ 11.250,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000
Total R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000
Total R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 405.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 405.000,0000 405.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.100,0000 R$ 10.125,0000
Total R$ 8.100,0000 R$ 10.125,0000
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a ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 325.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 325.500,0000 325.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.510,0000 R$ 8.137,5000

Total R$ 6.510,0000 R$ 8.137,5000
1.11 |Irrigagdo Nov

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 202.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 202.500,0000 202.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.050,0000 R$ 5.062,5000

Total R$ 4.050,0000 R$ 5.062,5000

Irigagao de 4rea plantad tega tal d

SICRO corpo eatradal (Garmingo toco 10000) o 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':;‘;at‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 209.250,0000 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 4.185,0000 R$ 5.231,2500
Total R$ 4.185,0000 R$ 5.231,2500
Total Geral R$ 99.693,75
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AN OVACAP

ﬁDFJ

hia de Urb

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Diretoria de Urbanizagio-DU

izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

_ér & co

N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

. Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de i
Locais: 001) 7.611,32 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 7.611,32 m?
Irigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 460.104,29 ‘ 297.983,18 ‘ 424.711,66 ‘ 411.011,28 ‘ 637.067,48 ‘ 685.018,80 707.852,76 ‘ 707.852,76 ‘ 616.516,92 ‘ 495.496,93 ‘ 308.258,46 ‘ 318.533,74
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 6.070.408,2660
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 460.104,2940 200.007,3366 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 6.000,2200 R$ 7.500,2751
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 460.104,2940 260.050,9470 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 5.201,0189 R$ 6.501,2736
Total R$ 11.201,2389 RS 14.001,5487
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 297.983,1780 129.533,2875 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 3.885,9986 RS 4.857,4982
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e 6d0 vegetal do 1 56,5200% m2 297.983,1780 168.420,0922 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 3.368,4018 RS 4.210,5023
Total R$ 7.254,4004 R$ 9.068,0005
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 424.711,6560 184.622,1569 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 5.538,6647 R$ 6.923,3308
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzinf’i:goanjcfjgaogg’l)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 424.711,6560 240.047,0280 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 4.800,9405 R$ 6.001,1756
Total R$ 10.339,6052 RS 12.924,5064
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 411.011,2800 178.666,6034 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 5.350,9981 R$ 6.699,9976
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff gé0 vegetal do 1 56,5200% m2 411.011,2800 232.303,5755 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 4.646,0715 RS 5.807,5893
Total R$ 10.006,0696 RS 12.507,5869
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 637.067,4840 276.933,2353 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 8.307,9970 RS 10.384,9963
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 637.067,4840 360.070,5420 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.201,4108 R$ 9.001,7635
Total R$ 15.509,4078 RS 19.386,7598
1.06|Irrigagao Jun
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaanﬁ’i:g:mzopf&o‘g‘f)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 685.018,8000 297.777,6724 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 8.933,3301 RS 11.166,6627
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gé0 vegetal do 1 56,5200% m2 685.018,8000 387.172,6258 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.743,4525 RS 9.679,3156
Total RS 16.676,7626 RS 20.845,9783
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 707.852,7600 307.703,5048 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 9.231,1078 RS 11.538,8848
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 8.001,5675 RS 10.001,9594
Total R$ 17.232,6753 RS 21.540,8442
1.08 |Irrigagdo Ago
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 43,4700% m2 707.852,7600 307.703,5948 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 9.231,1078 RS 11.538,8848
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 RS$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 8.001,5675 RS 10.001,9594
Total R$ 17.232,6753 R$ 21.540,8442
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 43.4700% m2 616.516,9200 267.999,9051 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 8.039,9971 RS 10.049,9964
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 56,5200% m2 616.516,9200 348.455,3632 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 6.969,1072 R$ 8.711,3840
Total R$ 15.009,1043 RS 18.761,3804
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a dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 43,4700% m2 495.496,9320 215.392,5163 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 6.461,7754 R$ 8.077,2193
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 56,5200% m2 495.496,9320 280.054,8660 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.601,0973 R$ 7.001,3716
Total R$ 12.062,8727 R$ 15.078,5909
1.11 |Irrigagdo Nov
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 43,4700% m2 308.258,4600 133.999,9526 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 4.019,9985 R$ 5.024,9982
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 56,5200% m2 308.258,4600 174.227,6816 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.484,5536 R$ 4.355,6920
Total R$ 7.504,5521 R$ 9.380,6902

SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’i':gf:;opfé;o‘gj’)‘eqé" vegetal do 1 43,4700% m2 138.466,6176 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 4.153,0985 RS 5.192,4981
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 56,5200% m2 180.035,2710 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.600,7054 RS 4.500,8817
Total RS 7.754,7039 R$ 9.693,3798

Total Geral R$ 184.730,11
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‘AN OVACAP

ﬁDFJ

hia de Urb

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Diretoria de Urbanizacao-DU

izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 —
* EPIP.
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.547,44 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 274.892,75 ‘ 178.032,28 ‘ 253.747,15 ‘ 245.561,76 ‘ 380.620,73 ‘ 409.269,60 ‘ 422.911,92 ‘ 422.911,92 ‘ 368.342,64 ‘ 296.038,34 ‘ 184.171,32 ‘ 190.310,36
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.626.810,7720
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 274.892,7480 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 274.892,7480 274.892,7480 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.497,8549 R$ 6.872,3187
Total R$ 5.497,8549 R$ 6.872,3187
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 178.032,2760 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 178.032,2760 178.032,2760 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.560,6455 R$ 4.450,8069
Total R$ 3.560,6455 R$ 4.450,8069
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 253.747,1520 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 253.747,1520 253.747,1520 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.074,9430 R$ 6.343,6788
Total R$ 5.074,9430 R$ 6.343,6788
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 245.561,7600 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 245.561,7600 245.561,7600 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.911,2352 R$ 6.139,0440
Total R$ 4.911,2352 R$ 6.139,0440
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 380.620,7280 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 380.620,7280 380.620,7280 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.612,4145 R$ 9.515,5182
Total R$ 7.612,4145 R$ 9.515,5182
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 409.269,6000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 409.269,6000 409.269,6000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.185,3920 R$ 10.231,7400
Total R$ 8.185,3920 R$ 10.231,7400
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980
Total R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980
Total R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 368.342,6400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 368.342,6400 368.342,6400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.366,8528 R$ 9.208,5660
Total R$ 7.366,8528 R$ 9.208,5660
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a ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 296.038,3440 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 296.038,3440 296.038,3440 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.920,7668 R$ 7.400,9586

Total R$ 5.920,7668 R$ 7.400,9586
1.11 |Irrigagdo Nov

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 184.171,3200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 184.171,3200 184.171,3200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.683,4264 R$ 4.604,2830

Total R$ 3.683,4264 R$ 4.604,2830

Irigagao de 4rea plantad tega tal d
SICRO corpo eatradal (Garmingo toco 10000) o 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':;‘;at‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 190.310,3640 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.806,2072 R$ 4.757,7591
Total R$ 3.806,2072 R$ 4.757,7591
Total Geral R$ 90.670,27
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Locais:

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol N:

Distrito Federal

a faixa de d

6r do Sol (SOL).

inio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP ﬁnw " Diretoria de Urbanizagio-DU P é ﬁ GD
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ ——
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.456,38 m?
Irigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 269.388,17 ‘ 174.467,28 ‘ 248.666,00 ‘ 240.644,52 ‘ 372.999,01 ‘ 401.074,20 41444334 ‘ 41444334 ‘ 360.966,78 ‘ 290.110,34 ‘ 180.483,39 ‘ 186.499,50
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.554.185,8690
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Referér
1.01 |Irrigagdo Jan
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 269.388,1710 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 269.388,1710 269.388,1710 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 5.387,7634 R$ 6.734,7042
Total RS 5.387,7634 R$ 6.734,7042
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 174.467,2770 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 174.467,2770 174.467,2770 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 3.489,3455 RS 4.361,6819
Total RS 3.489,3455 RS 4.361,6819
1.03 |Irrigagdo Mar
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 248.666,0040 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;fzg"azalazzinf’i:goanjcfjgaogg’l)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 248.666,0040 248.666,0040 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 4.973,3200 R$ 6.216,6501
Total RS 4.973,3200 R$ 6.216,6501
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 240.644,5200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff gé0 vegetal do 1 100,0000% m2 240.644,5200 240.644,5200 RS$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 4.812,8904 RS 6.016,1130
Total R$ 4.812,8904 R$ 6.016,1130
1.05 |Irrigagdo Mai
4413987 SICRO L’Q?;:Z‘;tr:: af;gz nfi':é”éagi opf(;%o"(;‘l’;ega" vegetal do 1 0,0000% m2 372.999,0060 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 372.999,0060 372.999,0060 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.459,9801 R$ 9.324,9751
Total RS 7.459,9801 R$ 9.324,9751
1.06|Irrigagao Jun
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;fzg"azalaEzaanﬁ’i:g:mzopf&o‘g‘f)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 401.074,2000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j dfiraaogg’l‘)e gé0 vegetal do 1 100,0000% m2 401.074,2000 401.074,2000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 8.021,4840 RS 10.026,8550
Total RS 8.021,4840 RS 10.026,8550
1.07 |Irrigagdo Jul
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 414.443 3400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 414.443,3400 414.443,3400 R$ 0,0200 RS 0,0250 RS 8.288,8668 RS 10.361,0835
Total RS 8.288,8668 RS 10.361,0835
1.08 |Irrigagdo Ago
Irigagdo de area plantad teca tal d
4413987 SICRO c’gf’;;:"azalaEzaan?i:g:mzopf(;zo‘gj’)eca" vegetal do 1 0,0000% m2 414.443,3400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éat‘:j cf??ogifff 6d0 vegetal do 1 100,0000% m2 414.443,3400 414.443,3400 RS$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 8.288,8668 RS 10.361,0835
Total RS 8.288,8668 RS 10.361,0835
1.09 |Irrigagdo Set
4413987 SICRO gg?:f::tr:: alézgz nfi':;‘éagi opf(;aoopo“l’;ega(’ vegetal do 1 0,0000% m2 360.966,7800 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
Irrigagdo de area plantad teca tal d
4413987M SICRO c’gf’;;:"az;;ginﬁ’i:goanjcmgaoggol)eca" vegetal do 1 100,0000% m2 360.966,7800 360.966,7800 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 7.219,3356 R$ 9.024,1695
Total RS$ 7.219,3356 R$ 9.024,1695
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a ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 290.110,3380 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 290.110,3380 290.110,3380 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.802,2067 R$ 7.252,7584

Total R$ 5.802,2067 R$ 7.252,7584
1.11 |Irrigagdo Nov

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 180.483,3900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 180.483,3900 180.483,3900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.609,6678 R$ 4.512,0847

Total R$ 3.609,6678 R$ 4.512,0847

Irigagao de 4rea plantad tega tal d

SICRO corpo eatradal (Garmingo toco 10000) o 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':;‘;at‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 186.499,5030 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.729,9900 RS 4.662,4875
Total R$ 3.729,9900 R$ 4.662,4875
Total Geral R$ 88.854,65

16/22



‘AN OVACAP ﬁbw

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

Locais: Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFll) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Balao do Periquito) e o Engenho das Lajes.

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

4.000,00 m*

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.000,00 m2
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 241.800,00 ‘ 156.600,00 ‘ 223.200,00 ‘ 216.000,00 ‘ 334.800,00 ‘ 360.000,00 372.000,00 ‘ 372.000,00 ‘ 324.000,00 ‘ 260.400,00 ‘ 162.000,00 ‘ 167.400,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.190.200,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 241.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 241.800,0000 241.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.836,0000 R$ 6.045,0000
Total R$ 4.836,0000 R$ 6.045,0000
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 156.600,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 156.600,0000 156.600,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.132,0000 R$ 3.915,0000
Total R$ 3.132,0000 R$ 3.915,0000
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 223.200,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 223.200,0000 223.200,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.464,0000 R$ 5.580,0000
Total R$ 4.464,0000 R$ 5.580,0000
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 216.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 216.000,0000 216.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.320,0000 R$ 5.400,0000
Total R$ 4.320,0000 R$ 5.400,0000
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 334.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 334.800,0000 334.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.696,0000 R$ 8.370,0000
Total R$ 6.696,0000 R$ 8.370,0000
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 360.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 360.000,0000 360.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.200,0000 R$ 9.000,0000
Total R$ 7.200,0000 R$ 9.000,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000
Total R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000
Total R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 324.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 324.000,0000 324.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.480,0000 R$ 8.100,0000
Total R$ 6.480,0000 R$ 8.100,0000
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a ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
e Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 260.400,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 260.400,0000 260.400,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.208,0000 R$ 6.510,0000

Total R$ 5.208,0000 R$ 6.510,0000
1.11 |Irrigagdo Nov

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

Total R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

Irigagao de 4rea plantad tega tal d
SICRO corpo eatradal (Garmingo toco 10000) o 1 0,0000% m2 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 RS 0,0000
SICRO :2?::221 rgg a?[?:aa r:i':;‘;at‘:jcfjfogg°:fga° vegetal do 1 100,0000% m2 167.400,0000 RS$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 3.348,0000 R$ 4.185,0000
Total R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000
Total Geral R$ 79.755,00
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Locais:

Distrito Federal

Locais: Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060.

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
ANOVACAP ﬁnw " Diretoria de Urbanizagio-DU P é ﬁ GD
epartamento de Pargue e Jardins - DPJ ——
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

2.000,00 m*

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 2.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 120.900,00 ‘ 78.300,00 ‘ 111.600,00 ‘ 108.000,00 ‘ 167.400,00 ‘ 180.000,00 186.000,00 ‘ 186.000,00 ‘ 162.000,00 ‘ 130.200,00 ‘ 81.000,00 ‘ 83.700,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 1.595.100,0000
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofici
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 120.900,0000 120.900,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.627,0000 R$ 4.533,7500
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 120.900,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.627,0000 R$ 4.533,7500
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 78.300,0000 78.300,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 2.349,0000 R$ 2.936,2500
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 78.300,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 2.349,0000 R$ 2.936,2500
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 111.600,0000 111.600,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 111.600,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 108.000,0000 108.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 108.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 167.400,0000 167.400,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.022,0000 R$ 6.277,5000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 167.400,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.022,0000 R$ 6.277,5000
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 180.000,0000 180.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 180.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
1.08 |Irrigagdo Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 4.860,0000 R$ 6.075,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total R$ 4.860,0000 R$ 6.075,0000

19/22



a ia de Ur dora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
‘ANUVACAP )( Py Diretoria de Urbanizag?o-l?u
—~ Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: | 25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengdo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal
1.10 |Irrigagdo Out

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do N

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 130.200,0000 130.200,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.906,0000 R$ 4.882,5000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 130.200,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 3.906,0000 R$ 4.882,5000
1.11 |Irrigagdo Nov

Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do o

4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 100,0000% m2 81.000,0000 81.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 2.430,0000 R$ 3.037,5000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do o

4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 0,0000% m2 81.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 2.430,0000 R$ 3.037,5000

SICRO g:?;:i‘;"‘;zaléEzaanf’i':gf:;opfé;o‘gj’)‘eqé" vegetal do 1 100,0000% m2 83.700,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 2.511,0000 RS 3.138,7500
SICRO :2?::221 e a?[?:aa r:i':géaﬁjcfjiogg°:fgé° vegetal do 1 0,0000% m2 0,0000 RS 0,0200 RS 0,0250 R$ 0,0000 RS 0,0000

Total R$ 2.511,0000 R$ 3.138,7500

Total Geral R$ 59.816,25
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‘AN OVACAP ﬁbw

C hia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

A

Departamento de Parque e Jardins - DPJ —‘!’
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no &mbito do Distrito Federal, incluindo os servigcos de analise de solo, capina, adubacéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

Locais:

Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

4.847,73 m*

1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n® 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.847,73 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 293.045,28 ‘ 189.788,63 ‘ 270.503,33 ‘ 261.777,42 ‘ 405.755,00 ‘ 436.295,70 ‘ 450.838,89 ‘ 450.838,89 ‘ 392.666,13 ‘ 315.587,22 ‘ 196.333,07 ‘ 202.877,50
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.866.307,0615
Item Cédigo Origem Descrigéo ‘ Frequéncia anual ‘ Referéncia / ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
Coofic
1.01 |Irrigagdo Jan
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 293.045,2785 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 293.045,2785 293.045,2785 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.860,9055 R$ 7.326,1319
Total R$ 5.860,9055 R$ 7.326,1319
1.02|Irrigagao Fev
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 189.788,6295 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 189.788,6295 189.788,6295 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.795,7725 R$ 4.744,7157
Total R$ 3.795,7725 R$ 4.744,7157
1.03 |Irrigagdo Mar
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 270.503,3340 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 270.503,3340 270.503,3340 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.410,0666 R$ 6.762,5833
Total R$ 5.410,0666 R$ 6.762,5833
1.04 |Irrigagdo Abr
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 261.777,4200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de darea plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 261.777,4200 261.777,4200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.235,5484 R$ 6.544,4355
Total R$ 5.235,5484 R$ 6.544,4355
1.05 |Irrigagdo Mai
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 405.755,0010 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 405.755,0010 405.755,0010 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.115,1000 R$ 10.143,8750
Total R$ 8.115,1000 R$ 10.143,8750
1.06|Irrigagao Jun
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 436.295,7000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 436.295,7000 436.295,7000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.725,9140 R$ 10.907,3925
Total R$ 8.725,9140 R$ 10.907,3925
1.07 |Irrigagdo Jul
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$9.016,7778 R$ 11.270,9722
Total R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722
1.08|Irrigagao Ago
Irrigagao de area plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camindo toco 10.000 ) 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722
Total R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722
1.09 |Irrigagdo Set
Irrigagdo de area plantada para protegéo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 0,0000% m2 392.666,1300 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 392.666,1300 392.666,1300 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.853,3226 R$ 9.816,6532
Total R$ 7.853,3226 R$ 9.816,6532
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‘Auow\cgp ‘uh Py Diretoria de Urbanizacio-DU .
~N

Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: |25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO
Contratagéo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 SINAPI-09/2024
m? de canteiros publicos urbanos ja existentes no &mbito do Distrito Federal, incluindo os servigcos de analise de solo, capina, adubacéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, SICRO-07/2024
Objeto: | nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagao. Data Base: 5C0-09/2024

SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: | Distrito Federal

1.10 |Irrigagdo Out
4413987 SICRO gg?::::t r‘;: alézgaa n?i':é”;agi opf(;imp(;‘l’)'egé(’ vegetal do 1 0,0000% m2 315.587,2230 0,0000 RS$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO Icr:?;:zg":zala'Ezaar:il:g;aﬁjcfigjoggor)ecéo vegetal do 1 100,0000% m2 315.587,2230 315.587,2230 R$ 0,0200 RS$ 0,0250 RS 6.311,7444 R$ 7.889,6805
Total R$ 6.311,7444 R$ 7.889,6805
1.11 |Irrigagdo Nov
4413987 SICRO 'cr(')'?:(fz‘; r‘;: afzgaa rr?i':é”;agi opf(;im"(;‘l’)'egé" vegetal do 1 0,0000% m2 196.333,0650 0,0000 RS$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO 'c’:f’;fzg":zaléEzaarfi':g;aﬁjcfﬁga_ogg"l‘)ecé" vegetal do 1 100,0000% m2 196.333,0650 196.333,0650 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 3.926,6613 R$ 4.908,3266
Total R$ 3.926,6613 R$ 4.908,3266

Irrigagado de area plantada para protegdo vegetal do
SICRO corpo estradal (Camin&o toco 10.000 I) ! 0,0000% m2 0,0000 R$0,0300 R$0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagéio de area plantada para protegdo vegetal do
SICRO corpo estradal (Camindo truck 13.000 1) 1 100,0000% m2 202.877,5005 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.057,5500 R$ 5.071,9375
Total R$ 4.057,5500 RS 5.071,9375
Total Geral R$ 96.657,68
RESUMO IRRIGAGAO ANUAL CANTEIROS EXISTENTES
LOTES DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI
01 IRRIGAGAO R$ 1.123.442,30
02 IRRIGAGAO R$ 573.040,94
03 IRRIGAGAO R$ 572.344,17
04 IRRIGAGAO R$ 375.670,33
05 IRRIGAGAO R$ 99.693,75
06 IRRIGAGAO R$ 184.730,11
07 IRRIGAGAO R$ 90.670,27
08 IRRIGAGAO R$ 88.854,65
09 IRRIGAGAO R$ 79.755,00
10 IRRIGAGAO R$ 59.816,25
1 IRRIGAGAO R$ 96.657,68
TOTAL R$ 3.344.675,45 |

VOLUME SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUBTOTAL |TOTAL GERAL | Participagéo ?ercentual total | Participagio Percentual total
do caminao toco do camindo truck
Lote 1 10,000 70.000 13.000 5 65.000 135,000 51,8500% 48,1400%
Lote 2 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 3 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 4] 10.000 3 30.000 13.000 1 13.000 43.000 69,7600% 30,2300%
Lote 5 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 6|jcanib=0toco) 10.000 1 10.000 Caminholick 13.000 1 13.000 23.000 43,4700% 56,5200%
Lote 7 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 8 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 9 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 10 10.000 1 10,000 13.000 0 0 10.000 100,0000% 0,0000%
Lote 11 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
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G hia de Urbanizadora da Nowva Capital do Brasil - NOVACAP

)( oPJ Diretoria de Urbanlza;aofl?u
o Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos:  SEM DESONERAGAO

Objeto:

Contratagédo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de

mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corre¢éo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sud

Locais:

Distrito Federal

I (SUDO). Comp

de a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1.

Data Base:

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$C0-09/2024

‘SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

44.748,18 m*

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 44.748,1800
Irrigagdo mensal estimada necessaria (Im2) | 2.705.027,4810 | 1.751.891,2470 | 2.496.948,4440 | 2.416.401,7200 | 3.745.422,6660 | 4.027.336,2000 | 4.161.580,7400 4.161.580,7400 3.624.602,5800 2.913.106,5180 | 1.812.301,2900 | 1.872.711,3330
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 35.688.910,9590
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo anual ‘ C Unid. ‘ Quant. Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Irrigagao
Irigagéo de & lantad teca tal d
4413987 SICRO ggiiczgtra:ala}'g:m’i’n;2):0 ;’grgog'l")’ 6630 vegelal do 1 51,8500% m2 35.688.910,9500 |  18.504.700,3322 R$ 0,0300 RS 0,0375 R$ 555.141,0099 RS 693.926,2624
4413987M SICRO 'C'SiigzgtrgjaIa(ﬁ:m?g:i’iikﬂa;‘;’)oggte"a° vegetal do 1 48,1400% m2 35.688.910,9590 | 17.180.641,7357 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 343.612,8347 RS 429.516,0433

Total Geral

R$ 898.753,84

R$ 1.123.442,30

Locais: Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e Abast:

to (SIA)1. Comp de a Asa Norte, N te, i

os SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1.

Area canteiros

Irrigagdo anual necessaria (I/m2)

16.411.282,0560

20.577,12 m*
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.577,12
Irrigagdo mensal estimada necessaria (/m2) | 1.243.886,9040 | 805.594,2480 | 1.148.203,2960 | 1.111.164,4800 | 1.722.304,9440 | 1.851.940,8000 | 1.913.672,1600 1.913.672,1600 1.666.746,7200 1.339.570,5120 833.373,3600 861.152,4720

Item ‘ Codigo ‘ Origem

‘ Descrigdo

I anual | G Unid. I Quant. Quant. Total | Custounit.s/BDI | Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 |Irrigagao
IMigagdo de area plantad tega tal d
4413987 SICRO ggi?::ﬁa:af‘('g:m’i’nzzfoso ;’g’goglr‘)’ 6630 vegelal do 1 79,3600% m2 16.411.282,0560 |  13.023.993,4396 R$ 0,0300 RS 0,0375 R$ 390.719,8031 RS 488.399,7539
4413987M SICRO 'C'SiigzgtrgjaIa(ﬁ:m?g:i’iikﬂa;‘;’)oggte"a° vegetal do 1 20,6300% m2 16.411.282,0560 |  3.385.647,4882 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.712,9497 RS 84.641,1872
Total Geral R$ 458.432,75 ‘ R$ 573.040,94
LOTE 03 Area canteiros
ocais: a0 Sebastiao , Lago Sui e Jardim . o] 0do o F 10, afaixa de a la ate o viaduto da linha ferrea, proximo ao rrego da Ong¢a, y y N . 20.552,10 m?
Locais: Sao Sebastiao (SAQ), Lago Sul (LS) e Jardim Botanico (JB). C de tod itenciario, i faixa d io da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha fé xi Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuvanomés| 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros| 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 20.552,10
Irrigagao aria (Im2)| 1.242.374,4450 | 8046147150 | 1.146.807,1800 | 1.109.813,4000 | 1.720.210,7700 | 1.849.689,0000  1.911.345,3000 1.911.345,3000 1,664.720,1000 1337.9417100 | 832.360,0500 | 860.105,3850
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 16.391.327,3550
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo ‘ anual ‘ C Unid. ‘ Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Irrigagao
IMigagdo de area plantad tega tal d
4413987 SICRO ggiiczgtra:ala}'g:m’i’n;2):0 ;’grgog'l")’ 6630 vegelal do 1 79,3600% m2 16.391.327,3550 |  13.008.157,3889 RS 0,0300 RS 0,0375 R$ 390.244,7216 RS 487.805,9020
4413987M SICRO 'C'SiigzgtrgjaIa(ﬁ:m?g:i’iikﬂa;‘;’)oggte"a° vegetal do 1 20,6300% m2 16.391.327,3550 |  3.381.530,8333 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.630,6166 RS 84.538,2708
Total Geral R$ 457.875,34 R$ 572.344,17
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%DPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
-~ Departamento de Parque e lardins - DPJ

AN OVACAP

N° da estimativa: |DPJ 009/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP
Processo: | 00112-00022128/2023-99

Data: |11/11/2024
B.D.l.:|25,10%
Encargos: | SEM DESONERAGAO
SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024
Data Base: |5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de
Objeto: | mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Distrito Federal

Area canteiros

. Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjao (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congi , DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do C até a do
Locais: A A - A 13.969,91 m?
Paranoa, DF 005, até a Barragem do Paranoa, DF 015, DF 479, até a DF 130.
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 13.969,91
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 844.481,0595 546.921,9765 779.520,9780 754.375,1400 1.169.281,4670 | 1.257.291,9000 1.299.201,6300 1.299.201,6300 1.131.562,7100 909.441,1410 565.781,3550 584.640,7335
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 11.141.701,7205
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo anual C Unid. ‘ Quant. Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
Irrigagdo de drea plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camingo toco 10.000 1) 1 69,7600% m2 11.141.701,7205 7.772.451,1202 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 233.173,5336 R$ 291.466,9170
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camingo truck 13.000 ) 1 30,2300% m2 11.141.701,7205 3.368.136,4301 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.362,7286 R$ 84.203,4107
Total Geral R$ 300.536,26 ‘ R$ 375.670,33
LOTE 05 Area canteiros
. Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de
Locais: s q o (g 5.000,00 m?
dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 5.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 302.250,00 195.750,00 279.000,00 270.000,00 418.500,00 450.000,00 465.000,00 465.000,00 405.000,00 325.500,00 202.500,00 209.250,00
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 3.987.750,0000
Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo ‘ anual C Unid. ‘ Quant. Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
Irrigagédo de & lantad: teca tal d
4413987 SICRO C'{;'i?:;@:gﬁ'g:ﬁ;’;foso ;’g’goglr‘)’ egao vegetal do 1 0,0000% m2 3.987.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
4413987M SICRO 'c'giigzgtr:gaIag:m‘i’r'g:fiikﬂa;‘;’mggte‘-’a" vegetal do 1 100,0000% m2 3.987.750,0000 |  3.987.750,0000 RS 0,0200 RS 0,0250 R$ 79.755,0000 RS 99.693,7500
Total Geral R$ 79.755,00 RS 99.693,75

Area canteiros

Locais: Setor Complementar de industria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de industria e Ab (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001). 7.611,32 m?
1.00 IRRIGAGAO
Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 7.611,32m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 460.104,29 297.983,18 424.711,66 411.011,28 637.067,48 685.018,80 707.852,76 707.852,76 616.516,92 495.496,93 308.258,46 318.533,74
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 6.070.408,2660
Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ éncia anual C Unid. ‘ Quant. Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigacao
4413987 SICRO 'c'gfl’)?zgtr:gaI?ﬁ:m?r'g:fgfo Foeos, I';’te‘-’a" vegetal do 1 43,4700% m2 6.070.408,2660 |  2.638.806,4732 RS 0,0300 RS 0,0375 R$ 79.164,1941 R$ 98.955,2427
Irrigagdo de drea plantada para protegdo vegetal do o
4413987M SICRO corpo estradal (Camingo truck 13.000 ) 1 56,5200% m2 6.070.408,2660 3.430.994,7519 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 68.619,8950 R$ 85.774,8687
Total Geral R$ 147.784,09 R$ 184.730,11
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C hia de Urbanizadora da Nowva Capital do Brasil - NOVACAP
$NOVACAP %DPJ Diretoria de Urbanizacdo-DU
~No

Departamento de Parque e lardins - DPJ

N° da estimativa: |DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|25,10%
Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERAGAO
Contratagédo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros SINAPI-09/2024
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de SICRO-07/2024
Objeto: | mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: |5C0-09/2024

‘SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Area canteiros

Locais: Nucleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de dominio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP. 4.547,44 m*

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.547,44 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 274.892,75 178.032,28 253.747,15 245.561,76 380.620,73 409.269,60 422.911,92 422.911,92 368.342,64 296.038,34 184.171,32 190.310,36
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.626.810,7720
Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ F éncia anual ‘ Coefici ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Irrigagao
4413987 SICRO 'C'SiigzgtrgjaIiﬁ:m?r'g:i’g:o Foeos, I';’te‘-’a" vegetal do 1 0,0000% m2 3.626.810,7720 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 RS 0,0000 R$ 0,0000
Irigagéo de & lantad teca tal d
4413987M SICRO ggiiczgtra:alirg:m’i’nzzfruikpg%o’(’)'; egao vegetal do 1 100,0000% m2 3.626.810,7720 3.626.810,7720 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 72.536,2154 RS 90.670,2693
Total Geral R$ 72.536,22 R$ 90.670,27

Area canteiros

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) 4.456,38 m?

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.456,38 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 269.388,17 174.467,28 248.666,00 240.644,52 372.999,01 401.074,20 414.443,34 414.443,34 360.966,78 290.110,34 180.483,39 186.499,50
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 3.554.185,8690
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo ‘ anual ‘ C ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 |Irrigagao
Irrigagédo de & lantad: teca tal d
4413987 SICRO ggiiczgtra:alirg:m’i’nzz2):0 ;’grgog'l")’ ega0 vegetal do 1 0,0000% m2 3.554.185,8690 0,0000 RS$ 0,0300 RS$ 0,0375 R$ 0,0000 RS 0,0000
4413987M SICRO 'C'SiigzgtrgjaIa(ﬁ:m?g:i’iikﬂa;‘;’)oggte"a° vegetal do 1 100,0000% m2 3.554.1858690 |  3.554.185,8690 RS 0,0200 RS 0,0250 R$ 71.083,7173 RS 88.854,6467
Total Geral R$ 71.083,72 R$ 88.854,65

Area canteiros

Locais: Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Baldo do Periquito) e o Engenho das Lajes. 4.000,00 m?

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 241.800,00 156.600,00 223.200,00 216.000,00 334.800,00 360.000,00 372.000,00 372.000,00 324.000,00 260.400,00 162.000,00 167.400,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 3.190.200,0000
Item ‘ Codigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ F éncia anual ‘ Coefici ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Irrigagao
4413987 SICRO 'C'Si?:";’jaIiﬁ:m?:]:":i’gfo ﬁ’g’gogl';"e‘-’a" vegetal do 1 0,0000% m2 3.190.200,0000 0,0000 RS 0,0300 RS 0,0375 RS 0,0000 R$ 0,0000
Irigagéo de & lantad teca tal d
4413987M SICRO ggiiczgtra:alirg:m’i’nzzfruikpg%o’(’)'; egao vegetal do 1 100,0000% m2 3.190.200,0000 3.190.200,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 RS 63.804,0000 R$ 79.755,0000

Total Geral R$ 63.804,00 R$ 79.755,00




C hia de Urbanizadora da Nowva Capital do Brasil - NOVACAP
ANO\M’:AP A Diretoria de Urbanizacdo-DU

b ;
Departamento de Parque e lardins - DPJ
N° da estimativa: |DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.:|25,10%

Processo: | 00112-00022128/2023-99 Encargos: | SEM DESONERAGAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengao de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengéo e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de canteiros SINAPI-09/2024
publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubag&o, aplicagdo de composto, calagem, escarificagéo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, plantio, transporte de SICRO-07/2024

Objeto: | mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo. Data Base: |5C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal

Area canteiros

Locais: Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, area em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060. 2.000,00 m?

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n® 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 2.000,00 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 120.900,00 78.300,00 111.600,00 108.000,00 167.400,00 180.000,00 186.000,00 186.000,00 162.000,00 130.200,00 81.000,00 83.700,00
Irrigagao anual necessaria (I/m2) 1.595.100,0000
Item ‘ Caodigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ F éncia anual ‘ Coefici ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigacdo
4413987 SICRO 'C'SiigzgtrgjaIiﬁ:m?r'g:i’g:o Foeos, I';’te‘-’a" vegetal do 1 100,0000% m2 1.595.100,0000 1.595.100,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 47.853,0000 R$ 59.816,2500
Irigagéo de & lantad teca tal d
4413987M SICRO C'giiczgtra:alirg:m’i’nzzfruikpg%o’(’)'f) egao vegetal do 1 0,0000% m2 1.595.100,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Total Geral R$ 47.853,00 R$ 59.816,25

Area canteiros

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB. 4.847,73 m?

1.00 IRRIGAGAO

Meses Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Dias (SEI n° 140876387) 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Dias sem chuva (%) (SEI n° 140876387) 65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%
Dias se chuva no més 20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500
Quantidade litros/m2 (SEI n° 140876387) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500
Area Lote 1 (m2) 4.847,73 m?
Irrigagdo mensal estimada necessaria (I/m2) 293.045,28 189.788,63 270.503,33 261.777,42 405.755,00 436.295,70 450.838,89 450.838,89 392.666,13 315.587,22 196.333,07 202.877,50
Irrigagdo anual necessaria (I/m2) 3.866.307,0615
Item ‘ Cédigo ‘ Origem ‘ Descrigdo ‘ anual ‘ C ‘ Unid. ‘ Quant. ‘ Quant. Total ‘ Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01|Irrigagdo
Irrigagdo de drea plantada para protegdo vegetal do
4413987 SICRO corpo estradal (Camino toco 10.000 Iy 1 0,0000% m2 3.866.307,0615 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000
Irrigagdo de area plantada para protegdo vegetal do
4413987M SICRO corpo estradal (Camingo truck 13.000 ) 1 100,0000% m2 3.866.307,0615 3.866.307,0615 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 77.326,1412 R$ 96.657,6765
Total Geral R$ 77.326,14 R$ 96.657,68
RESUMO IRRIGAGAO CANTEIROS

LOTES DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI
01 IRRIGAGAO R$ 1.123.442,30
02 IRRIGAGAO R$ 573.040,94
03 IRRIGAGAO R$ 572.344,17
04 IRRIGAGAO R$ 375.670,33
05 IRRIGAGAO R$ 99.693,75
06 IRRIGAGAO R$ 184.730,11
07 IRRIGAGAO R$ 90.670,27
08 IRRIGAGAO R$ 88.854,65
09 IRRIGAGAO R$ 79.755,00
10 IRRIGAGAO R$ 59.816,25
1 IRRIGAGAO R$ 96.657,68

TOTAL R$ 3.344.675,45

VOLUME SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUB TOTAL TOTAL GERAL Participagao ;‘)ercentual total | Participagao Pe_rcentual total
do camino toco do camindo truck
Lote 1 10.000 7 70.000 13.000 5 65.000 135.000 51,8500% 48,1400%
Lote 2 10.000 85 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 3 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 4 10.000 3 30.000 13.000 1 13.000 43.000 69,7600% 30,2300%
Lote 5 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 6/ Caminhao toco 10.000 1 10.000 Caminhéo truck 13.000 1 13.000 23.000 43,4700% 56,5200%
Lote 7 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 8 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 9 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 10 10.000 1 10.000 13.000 0 0 10.000 100,0000% 0,0000%
Lote 11 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%




Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
&NOVAC&P A Diretoria de Urbanizacido-DU

é #9cor

DPJ
—\)‘» Departamento de Parque e Jardins - DPJ s
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:| SEM DESONERACAO

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagcdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o.

Locais: | Distrito Federal

LOTE 01 DMT Viveiro | (155619066)

12,9000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155619066)

SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024
$CO0-09/2024
SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda area Sul, a partir da Via N1. DMT URE (155619066) 15,3000

Area canteiros

44.748,18 m*

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. | Frequéncia anual  Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local meés - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492
‘ Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 02 DMT Viveiro | (155619689) 17,9000 DMT Viveiro Il (155619689) _
.. Plano Piloto (PP)2 e Setor de industria e Abasteci to (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Agua Mineral, assim como a faixa de dominio da DF A ) .
pacalss 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviaria até o Viaduto do Torto, toda area Norte a partir da Via N1. DMILUREL(55619689) i0.1000 Srsajcanteiros 205712,
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Unid. | Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO  |Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492
Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 03 DMT Viveiro | (155619844) 24,3000 DMT Viveiro Il (155619844) _
.. Sé&o Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Boténico (JB). Compreende todo o pl Peni iario, incluindo a faixa de dominio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, préximo A . .
Locais: ao Cérrego da Onga, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. DMT URE (155619844) 34,7000 Area canteiros 20.552,10 m'
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI ‘ Custo unit. ¢/ BDI ‘ Custo Total s/ BDI ‘ Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492
‘ Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 04 DMT Viveiro | (155620119) 30,0000 DMT Viveiro Il (155620119) _
.. Paranoa (PAR), Lago Norte (LN), Varjéo (VARJ) e Itapoa (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de dominio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até " . 5
Locais:' | ;- duto do|Golorado|(incluindo os ), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoa, DF 005, até a Barragem do Paranod, DF 015, DF 479, até a DF 130. RNIERE(D 6 2011) B /o2 canteiros Rl
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item Cadigo Origem Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local meés - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492
‘ Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 05 DMT Viveiro | (155621820) 41,0000 DMT Viveiro Il (155621820) _
.. Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho Il (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de dominio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF A . .
Locais: 454 4 faixa de dominio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de dominio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF). LT RS ({ekAAD) R /\rea canteiros S000.000
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item Cadigo Origem Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente Quant. Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492
‘ Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

1/4



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
&NOVAC&P A Diretoria de Urbanizacido-DU

é #9cor

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagcdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o.

Locais: | Distrito Federal

|

LOTE 06 DMT Viveiro | (155621984)
Setor C I tar de industria e Abasti

K /Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de ind ia e Ab to (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do
Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

Locais: DMT URE (155621984) 8,1000

Data Base:

DMT Viveiro Il (155621984)

DPJ
—\)Lu Departamento de Parque e Jardins - DPJ s
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:| SEM DESONERACAO
SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$CO0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Area canteiros

7.611,32 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 07 DMT Viveiro | (155622163) DMT Viveiro Il (155622163)
.. Nucleo B i (NB), Riacho Fundo | (RFl), Candangolandia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de inio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de . ) .
pacalss dominio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP. DMIMURENSO622163) 19,6000 Srsajcanteiros T
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral

R$ 473.300,04

R$ 592.098,34

Locais: Taguatinga (TAG), Brazlandia (BRAZ), Ceilandia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de dominio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) DMT URE (155622354) 23,5000 Area canteiros 4.456,38 m?
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 Administragéo local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

‘ Total Geral

R$ 473.300,04

R$ 592.098,34

|

LOTE 09 DMT Viveiro | (155622554)

DMT Viveiro Il (155622554)

Locais: I (SI_-\M?, das Emas (RI_EC)1, Riacho Fundo Il (RFIl) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de dominio da BR 060, a faixa de dominio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até DMT URE (155622554) 32,3000 Area canteiros 4.000,00 m?
o Balado do Periquito) e o Engenho das Lajes.
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Caédigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01| Administragao local
7119788M SICRO  |Administrag&o local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34
LOTE 10 DMT Viveiro | (155622739) 23,6000 DMT Viveiro Il (155622739)
G GAMA), Santa Marla (SANT rte do R to das E REC)2. incluindo a faixa de dominio da BR 040, ai frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, DF . .
Locais: ama (| ! ), Santa Marla (! ) e parte do Recanto das Emas ( ). a faixa de a rea em frente a Santa Maria e Polo o Viaduto da até a ea DMT URE (155622739) 35,8000 Area canteiros 2.000,00 m?
180 até o viaduto da BR 060.
1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragéo local meés - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

‘ Total Geral

R$ 473.300,04

R$ 592.098,34
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Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU

4

DPJ
—\)(\. Departamento de Parque e Jardins - DPJ
N° da estimativa: | DPJ 009/2024 Data: |11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.l.: |25,10%
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERACAO

Objeto:

Contratagdo de empresa especializada para implantagéo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituigdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de analise de solo, capina, adubagéo, aplicagdo de composto, calagem, escarificagcdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento,

plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, correcdo de borda de canteiro, replantio e irrigagéo.

Locais:

Distrito Federal

Locais: Guara (GUAR)2, Aguas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

DMT Viveiro I (155622901)

Data Base:

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

$CO0-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 11 DMT Viveiro | (155622901)

DMT URE (155622901)

11,4000

Area canteiros

4.847,73 m?

1.00 ADMINISTRAGAO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item ‘ Cadigo ‘ Origem ‘ Descrigao ‘ Frequéncia anual | Espessura (m) ‘ DMT ‘ Coeficiente ‘ Quant. ‘ Quant. Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. ¢/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total ¢/ BDI
1.01 | Administracao local
7119788M SICRO Administragao local més - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 | R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

‘ Total Geral

R$ 473.300,04
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A L ia de Ur izadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanizacao-DU .
VACA 2 )
‘ANO el -)L-DN Departamento de Parque e Jardins - DPJ —
N° da DPJ 009/2024 Data: [11/11/2024
Interessado: | Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.L.: |25,10% _
Processo:| 00112-00022128/2023-99 Encargos:|SEM DESONERACAO
Contratagdo de empresa especializada para implantagdo e posterior manutengéo de 35.000,00 m? (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutengao e substituicdo, quando necessario, de 97.310,18 m? de SINAPI-09/2024
canteiros publicos urbanos ja existentes no ambito do Distrito Federal, incluindo os servigos de andlise de solo, capina, adubagao, aplicagdo de composto, calagem, escarificagdo, destorroamento, incorporagéo, nivelamento, SICRO-07/2024
Objeto: | plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitario, replantio, corregéo de borda de canteiro, replantio e irrigag&o. Data Base: $C0-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024
Locais: | Distrito Federal _

RESUMO MANUTENGAO CANTEIROS

LOTES

DISCRIMINAGAO PARCIAIS COM BDI

@ omsmachoiocuowmERosomwwens  Rssoa0um
o omwsachoiocuowmERosomwwews  Rssoa0um4
oo somwsachoiocuowmERosomwwes  Rssa0um

% omsmachoiocuowmERosomwwes  Rss0um
10 somwsmachoiocuowrERosomwwes  Rssoa0um4

‘ TOTAL| RS 6.513.081,74
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