
INTERESSADO: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

OBJETO:

ESTIMATIVA: DPJ 009/2024

LOCAL: Distrito Federal

PRAZO (Dias Corridos):

PROCESSO SEI-GDF Nº:  00112-00022128/2023-99

DATA:            11/11/2024

ORÇAMENTISTA(S): Téc. Edif. Alexsander de Oliveira Barbosa

TABELAS REFERÊNCIA: SINAPI-09/2024
SICRO-07/2024
SCO-09/2024
SEINFRA-028/028.1
ADASA: Taxa SLU 2024

ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO

BDI de SERVIÇOS: 25,10%
Conforme Instrução Normativa nº 283/2023-NOVACAP/PRES

OBS:

Lotes Valor Total com BDI

Lote 01 .............................................................................................................................................................................................................................R$ 7.134.500,22

Lote 02 ..............................................................................................................................................................................R$ 3.610.475,01

Lote 03 ....................................................................................................................................................................................R$ 3.926.784,67

Lote 04 ..............................................................................................................................................................................R$ 2.833.157,93

Lote 05 ....................................................................................................................................................................................R$ 1.533.983,10

Lote 06 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.805.268,19

Lote 07 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.379.187,50

Lote 08 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.428.637,14

Lote 09 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.378.504,38

Lote 10 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.005.459,32

Lote 11 ..............................................................................................................................................................................R$ 1.402.741,10

Total Anual ...............................................................................................................................................................................R$ 27.438.698,56

NOTAS:

 CAPA DA PLANILHA ESTIMATIVA

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção
de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e
manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros
públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços
de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem,
escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de
canteiro, replantio e irrigação.

360 (trezentos e sessenta) dias corridos

Estimativa de preços elaborada com base no Estudo Técnico Preliminar
NOVACAP/PRES/DU/DPJ (SEI nº 155817930)

Esta planilha é apenas orientativa, sendo de inteira responsabilidade do contratado as quantidades e valores
necessários a completa execução dos serviços.

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção, no
telefone 0800-6449060



Nº da estimativa: DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I. 25,10%

Processo:  00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO
Objeto:

Locais: Distrito Federal

LOTE 01 LOTE 02 LOTE 03 LOTE 04 LOTE 05 LOTE 06 LOTE 07 LOTE 08 LOTE 09 LOTE 10 LOTE 11 TOTAL
IMPLANTAÇÃO 87.959,92 35.369,87 121.240,38 152.539,37 203.192,39 104.226,49 130.217,91 158.614,79 166.626,84 84.150,93 108.330,39 1.352.469,28
MANUTENÇÃO 1.446.489,86 665.353,49 664.635,70 451.934,67 162.118,14 246.236,12 147.066,01 144.478,48 129.507,04 64.838,81 156.908,36 4.279.566,68
SUBSTITUIÇÃO 3.884.509,80 1.744.612,37 1.976.466,08 1.260.915,22 476.880,48 677.977,13 419.134,97 444.590,88 410.517,16 204.554,99 448.746,33 11.948.905,41
IRRIGAÇÃO 1.123.442,30 573.040,94 572.344,17 375.670,33 99.693,75 184.730,11 90.670,27 88.854,65 79.755,00 59.816,25 96.657,68 3.344.675,45
ADM. LOCAL 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 592.098,34 6.513.081,74

SOMATÓRIO PARCIAL 7.134.500,22 3.610.475,01 3.926.784,67 2.833.157,93 1.533.983,10 1.805.268,19 1.379.187,50 1.428.637,14 1.378.504,38 1.005.459,32 1.402.741,10

TOTAL 27.438.698,56

TABELA RESUMO REFERENCIAL TOTAIS ATIVIDADES LOTES 01 A 11

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os
serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.



DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 01 DMT Viveiro I (155619066) 12,9000 DMT Viveiro II (155619066) 9,8000

Locais: DMT URE (155619066) 15,3000 Área canteiros 2.500,00 m²

1.00 IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 2.500,0000 250,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 67,5000 R$ 84,4250

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 250,0000 375,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.237,5000 R$ 1.548,1125

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 15,3000 - 375,0000 5.737,5000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 4.417,8750 R$ 5.526,3600

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 375,0000 375,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 8.531,2500 R$ 10.672,5750

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 14,0000 14,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 3.500,0000 R$ 4.378,5000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 9,8000 - 375,0000 3.675,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 2.829,7500 R$ 3.539,7600

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.425,0000 R$ 1.782,5000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 725,0000 R$ 906,7500

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 675,0000 R$ 844,2500

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 725,0000 R$ 906,7500

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 4.775,0000 R$ 5.973,5000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.000,0000 R$ 3.753,0000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.400,0000 R$ 1.751,2500

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive:
compactação)

m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 375,0000 R$ 469,0000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm - - 12,9000 - 0,9019 11,6345 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 25,8285 R$ 32,3113

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 18.300,0000 R$ 22.893,2500

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 2.500,0000 2.500,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 18.300,0000 R$ 22.893,2500

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO
Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.

m2 - - - 0,5% 2.500,0000 12,5000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 3,5000 R$ 4,3775

5

Total Geral R$ 70.313,20 R$ 87.959,92

Locais: Distrito Federal

O valor 14 foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme item 6.2.2.1 do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 2500 (m2)/183,2 (m2) = 13,64629 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à
quantidade de ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

1

2

4

3

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 02 DMT Viveiro I (155619689) 17,9000 DMT Viveiro II (155619689) 6,2000

Locais: DMT URE (155619689) 19,1000 Área canteiros 1.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 1.000,0000 100,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 27,0000 R$ 33,7700

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 100,0000 150,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 495,0000 R$ 619,2450

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 19,1000 - 150,0000 2.865,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 2.206,0500 R$ 2.759,5680

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 150,0000 150,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 3.412,5000 R$ 4.269,0300

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 6,0000 6,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 1.500,0000 R$ 1.876,5000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 6,2000 - 150,0000 930,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 716,1000 R$ 895,7760

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 570,0000 R$ 713,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 290,0000 R$ 362,7000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 270,0000 R$ 337,7000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 290,0000 R$ 362,7000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 1.910,0000 R$ 2.389,4000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 1.200,0000 R$ 1.501,2000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 560,0000 R$ 700,5000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 150,0000 R$ 187,6000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 17,9000 - 0,9019 16,1440 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 35,8396 R$ 44,8351

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 7.320,0000 R$ 9.157,3000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 1.000,0000 1.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 7.320,0000 R$ 9.157,3000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 1.000,0000 5,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 1,4000 R$ 1,7510

5

Total Geral R$ 28.273,88 R$ 35.369,87

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 6 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 1.000/183,2 = 5,4585. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de ensaios
a serem executados.

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 03 DMT Viveiro I (155619844) 24,3000 DMT Viveiro II  (155619844) 26,4000

Locais: DMT URE (155619844) 34,7000 Área canteiros 3.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 81,0000 R$ 101,3100

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.485,0000 R$ 1.857,7350

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 34,7000 - 450,0000 15.615,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 12.023,5500 R$ 15.040,3680

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 450,0000 450,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 10.237,5000 R$ 12.807,0900

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 26,4000 - 450,0000 11.880,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 9.147,6000 R$ 11.442,8160

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 5.730,0000 R$ 7.168,2000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.680,0000 R$ 2.101,5000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 450,0000 R$ 562,8000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 24,3000 - 0,9019 21,9161 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 48,6537 R$ 60,8653

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530

5

Total Geral R$ 96.917,50 R$ 121.240,38

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea,
próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

1

2

4

3

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 04 DMT Viveiro I (155620119) 30,0000 DMT Viveiro II (155620119) 15,9000

Locais: DMT URE (155620119) 29,8000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 108,0000 R$ 135,0800

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.980,0000 R$ 2.476,9800

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 29,8000 - 600,0000 17.880,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 13.767,6000 R$ 17.222,0160

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 600,0000 600,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 15,9000 - 600,0000 9.540,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 7.345,8000 R$ 9.188,9280

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 7.640,0000 R$ 9.557,6000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 600,0000 R$ 750,4000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 30,0000 - 0,9019 27,0570 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 60,0665 R$ 75,1427

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040

5

Total Geral R$ 121.937,06 R$ 152.539,37

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

1

2

4

3

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 05 DMT Viveiro I (155621820) 41,0000 DMT Viveiro II (155621820) 24,9000

Locais: DMT URE (155621820) 37,9000 Área canteiros 5.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 5.000,0000 500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 135,0000 R$ 168,8500

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 500,0000 750,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 2.475,0000 R$ 3.096,2250

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 37,9000 - 750,0000 28.425,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 21.887,2500 R$ 27.378,9600

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 750,0000 750,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 17.062,5000 R$ 21.345,1500

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 28,0000 28,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 7.000,0000 R$ 8.757,0000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 24,9000 - 750,0000 18.675,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 14.379,7500 R$ 17.987,7600

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.850,0000 R$ 3.565,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.450,0000 R$ 1.813,5000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.350,0000 R$ 1.688,5000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.450,0000 R$ 1.813,5000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 9.550,0000 R$ 11.947,0000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 6.000,0000 R$ 7.506,0000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 2.800,0000 R$ 3.502,5000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 750,0000 R$ 938,0000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 41,0000 - 0,9019 36,9779 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 82,0909 R$ 102,6950

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 36.600,0000 R$ 45.786,5000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 5.000,0000 5.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 36.600,0000 R$ 45.786,5000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 5.000,0000 25,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 7,0000 R$ 8,7550

5

Total Geral R$ 162.428,59 R$ 203.192,39

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,
DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 06 DMT Viveiro I (155621984) 15,1000 DMT Viveiro II (155621984) 13,8000

Locais: DMT URE (155621984) 8,1000 Área canteiros 3.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 81,0000 R$ 101,3100

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.485,0000 R$ 1.857,7350

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 8,1000 - 450,0000 3.645,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 2.806,6500 R$ 3.510,8640

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 450,0000 450,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 10.237,5000 R$ 12.807,0900

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 13,8000 - 450,0000 6.210,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 4.781,7000 R$ 5.981,4720

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 5.730,0000 R$ 7.168,2000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.680,0000 R$ 2.101,5000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 450,0000 R$ 562,8000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 15,1000 - 0,9019 13,6186 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 30,2332 R$ 37,8215

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530

5

Total Geral R$ 83.316,28 R$ 104.226,49

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095
(do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 07 DMT Viveiro I (155622163) 6,3000 DMT Viveiro II (155622163) 19,3000

Locais: DMT URE (155622163) 19,6000 Área canteiros 3.500,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 3.500,0000 350,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 94,5000 R$ 118,1950

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 350,0000 525,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.732,5000 R$ 2.167,3575

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 19,6000 - 525,0000 10.290,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 7.923,3000 R$ 9.911,3280

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 525,0000 525,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 11.943,7500 R$ 14.941,6050

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 20,0000 20,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.000,0000 R$ 6.255,0000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 19,3000 - 525,0000 10.132,5000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 7.802,0250 R$ 9.759,6240

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.995,0000 R$ 2.495,5000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.015,0000 R$ 1.269,4500

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 945,0000 R$ 1.181,9500

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.015,0000 R$ 1.269,4500

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 6.685,0000 R$ 8.362,9000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.200,0000 R$ 5.254,2000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.960,0000 R$ 2.451,7500

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 525,0000 R$ 656,6000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 6,3000 - 0,9019 5,6819 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 12,6138 R$ 15,7797

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 25.620,0000 R$ 32.050,5500

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 3.500,0000 3.500,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 25.620,0000 R$ 32.050,5500

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 3.500,0000 17,5000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,9000 R$ 6,1285

5

Total Geral R$ 104.093,58 R$ 130.217,91

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa
de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 20 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 3.500/183,2 = 19,1048. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 08 DMT Viveiro I (155622354) 32,9000 DMT Viveiro II (155622354) 32,7000

Locais: DMT URE (155622354) 23,5000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 108,0000 R$ 135,0800

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.980,0000 R$ 2.476,9800

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 23,5000 - 600,0000 14.100,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 10.857,0000 R$ 13.581,1200

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 600,0000 600,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 32,7000 - 600,0000 19.620,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 15.107,4000 R$ 18.897,9840

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 7.640,0000 R$ 9.557,6000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 600,0000 R$ 750,4000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 32,9000 - 0,9019 29,6725 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 65,8729 R$ 82,4064

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040

5

Total Geral R$ 126.793,87 R$ 158.614,79

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

1

2

4

3

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 09 DMT Viveiro I (155622554) 24,5000 DMT Viveiro II (155622554) 37,8000

Locais: DMT URE (155622554) 32,3000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 4.000,0000 400,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 108,0000 R$ 135,0800

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 400,0000 600,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.980,0000 R$ 2.476,9800

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 32,3000 - 600,0000 19.380,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 14.922,6000 R$ 18.666,8160

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 600,0000 600,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 13.650,0000 R$ 17.076,1200

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 37,8000 - 600,0000 22.680,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 17.463,6000 R$ 21.845,3760

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 2.280,0000 R$ 2.852,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.080,0000 R$ 1.350,8000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.160,0000 R$ 1.450,8000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 7.640,0000 R$ 9.557,6000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 4.800,0000 R$ 6.004,8000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 2.240,0000 R$ 2.802,0000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 600,0000 R$ 750,4000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 24,5000 - 0,9019 22,0965 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 49,0542 R$ 61,3663

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 4.000,0000 4.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 29.280,0000 R$ 36.629,2000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 4.000,0000 20,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 5,6000 R$ 7,0040

5

Total Geral R$ 133.198,85 R$ 166.626,84

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da
Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

1
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 10 DMT Viveiro I (155622739) 23,6000 DMT Viveiro II (155622739) 37,1000

Locais: DMT URE (155622739) 35,8000 Área canteiros 2.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 2.000,0000 200,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 54,0000 R$ 67,5400

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 200,0000 300,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 990,0000 R$ 1.238,4900

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 35,8000 - 300,0000 10.740,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 8.269,8000 R$ 10.344,7680

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 300,0000 300,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 6.825,0000 R$ 8.538,0600

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 11,0000 11,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 2.750,0000 R$ 3.440,2500

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 37,1000 - 300,0000 11.130,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 8.570,1000 R$ 10.720,4160

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.140,0000 R$ 1.426,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 580,0000 R$ 725,4000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 540,0000 R$ 675,4000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 580,0000 R$ 725,4000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 3.820,0000 R$ 4.778,8000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 2.400,0000 R$ 3.002,4000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.120,0000 R$ 1.401,0000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 300,0000 R$ 375,2000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 23,6000 - 0,9019 21,2848 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 47,2522 R$ 59,1121

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 14.640,0000 R$ 18.314,6000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 2.000,0000 2.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 14.640,0000 R$ 18.314,6000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 2.000,0000 10,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 2,8000 R$ 3,5020

5

Total Geral R$ 67.268,95 R$ 84.150,93

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e
a DF 180 até o viaduto da BR 060.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 11 DMT Viveiro I (155622901) 9,6000 DMT Viveiro II (155622901) 20,0000

Locais: DMT URE (155622901) 11,4000 Área canteiros 3.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Limpeza superficial

5502985M SICRO

Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator
sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de
pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e
da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)

m2 - 0,1000 - - 3.000,0000 300,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 81,0000 R$ 101,3100

1 O valor 0,1 se refere a espessura estiamada de 10cm (dez centímetros) (0,1 m) da camada vegetal a ser retirada conforme quesito 2 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5915456M SICRO

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e
descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-
carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58
kW)

t - - - 1,5000 300,0000 450,0000 R$ 3,3000 R$ 4,1283 R$ 1.485,0000 R$ 1.857,7350

2

1.02 Transporte material decorrente da limpeza superficial

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 11,4000 - 450,0000 5.130,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 3.950,1000 R$ 4.941,2160

1.03 Taxa de Limpeza Urbana (SLU / ADASA)

Taxa SLU ADASA Taxa SLU - Adasa - (URE) t - - - - 450,0000 450,0000 R$ 22,7500 R$ 28,4602 R$ 10.237,5000 R$ 12.807,0900

1.04 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 17,0000 17,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 4.250,0000 R$ 5.316,7500

3

1.05 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm - - 20,0000 - 450,0000 9.000,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 6.930,0000 R$ 8.668,8000

1.06 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 1.710,0000 R$ 2.139,0000

1.07 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.08 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 810,0000 R$ 1.013,1000

1.09 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 870,0000 R$ 1.088,1000

1.10 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 5.730,0000 R$ 7.168,2000

1.11 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 3.600,0000 R$ 4.503,6000

1.12 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 1.680,0000 R$ 2.101,5000

1.13 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 450,0000 R$ 562,8000

1.14 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

tkm - - 9,6000 - 0,9019 8,6582 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 19,2212 R$ 24,0455

4

1.15 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.16 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 - - - - 3.000,0000 3.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 21.960,0000 R$ 27.471,9000

1.17 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 - - - 0,5% 3.000,0000 15,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 4,2000 R$ 5,2530

5

Total Geral R$ 86.597,02 R$ 108.330,39

Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 1,5 se refere a massa específica de 1,5 t/m3 do material de bota fora, conforme  Tabela 09 - Massas específicas referenciais dos materiais mais representativos, fl.21 do Conteúdo 11, Volume 10 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT, em acordo com o exposto no quesito 5 do Despacho 
NOVACAP-PRES-DU-DPJ-DIAVE (SEI nº 142598875).

O valor 17 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 3.000/183,2 = 16,3755. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

RESUMO IMPLANTAÇÃO CANTEIROS

LOTES PARCIAIS COM BDI

01 R$ 87.959,92
02 R$ 35.369,87
03 R$ 121.240,38
04 R$ 152.539,37
05 R$ 203.192,39
06 R$ 104.226,49
07 R$ 130.217,91
08 R$ 158.614,79
09 R$ 166.626,84
10 R$ 84.150,93
11 R$ 108.330,39

R$ 1.352.469,28

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

IMPLANTAÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 01 DMT Viveiro I (155619066) 12,9000 DMT Viveiro II (155619066) 9,8000

Locais: DMT URE (155619066) 15,3000 Área canteiros 44.748,18 m²

1.00 MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 245,0000 245,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 61.250,0000 R$ 76.623,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3,0000 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 93.971,1780 R$ 117.557,9436

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3,0000 - - 0,5% 44.748,1800 671,2227 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 187,9423 R$ 235,0621

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3,0000 - - 0,125% 44.748,1800 167,8056 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 16,7805 R$ 20,9924

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3,0000 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 77,4857 R$ 96,9340

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3,0000 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 982.670,0328 R$ 1.229.317,5261

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18,0000 - - 32,12% 44.748,1800 258.716,0774 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 18.110,1254 R$ 22.637,6567

5

Total Geral R$ 1.156.283,54 R$ 1.446.489,86

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

Data Base:

Locais: Distrito Federal

O valor 245 foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 44.748,18 (m2)/183,2 (m2) = 244,2586 (ensaios). Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à
quantidade de ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 02 DMT Viveiro I (155619689) 17,9000 DMT Viveiro II (155619689) 6,2000

Locais: DMT URE (155619689) 19,1000 Área canteiros 20.577,12 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 113,0000 113,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 28.250,0000 R$ 35.340,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 43.211,9520 R$ 54.058,1519

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 20.577,1200 308,6568 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 86,4239 R$ 108,0916

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 20.577,1200 77,1642 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 7,7164 R$ 9,6532

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 17,9000 - 0,9019 48,4320 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 107,5190 R$ 134,5053

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.873,5552 R$ 565.292,5829

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 20.577,1200 118.968,6769 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 8.327,8073 R$ 10.409,7592

5

Total Geral R$ 531.864,97 R$ 665.353,49

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 20.577,12/183,2 = 112,3205. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade
de ensaios a serem executados.

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 03 DMT Viveiro I (155619844) 24,3000 DMT Viveiro II  (155619844) 26,4000

Locais: DMT URE (155619844) 34,7000 Área canteiros 20.552,10 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 113,0000 113,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 28.250,0000 R$ 35.340,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 43.159,4100 R$ 53.992,4219

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 20.552,1000 308,2815 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 86,3188 R$ 107,9601

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 20.552,1000 77,0703 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 7,7070 R$ 9,6414

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 145,9616 R$ 182,5967

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.324,1160 R$ 564.605,2359

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 20.552,1000 118.824,0213 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 8.317,6814 R$ 10.397,1018

5

Total Geral R$ 531.291,19 R$ 664.635,70

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea,
próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 113 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 20.552,10/183,2 = 112,1839. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade
de ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 04 DMT Viveiro I (155620119) 30,0000 DMT Viveiro II (155620119) 15,9000

Locais: DMT URE (155620119) 29,8000 Área canteiros 13.969,91 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 77,0000 77,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 19.250,0000 R$ 24.081,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 29.336,8110 R$ 36.700,3505

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 13.969,9100 209,5486 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 58,6736 R$ 73,3839

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 13.969,9100 52,3871 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 5,2387 R$ 6,5536

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 30,0000 - 0,9019 81,1710 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 180,1996 R$ 225,4281

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 306.779,2236 R$ 383.779,9705

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 13.969,9100 80.768,4316 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 5.653,7902 R$ 7.067,2377

5

Total Geral R$ 361.263,93 R$ 451.934,67

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 77 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 13.969,91/183,2 = 76,2549. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 05 DMT Viveiro I (155621820) 41,0000 DMT Viveiro II (155621820) 24,9000

Locais: DMT URE (155621820) 37,9000 Área canteiros 5.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 28,0000 28,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 7.000,0000 R$ 8.757,0000

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 10.500,0000 R$ 13.135,5000

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 5.000,0000 75,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 21,0000 R$ 26,2650

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 5.000,0000 18,7500 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,8750 R$ 2,3456

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 41,0000 - 0,9019 110,9337 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 246,2728 R$ 308,0850

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 109.800,0000 R$ 137.359,5000

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 5.000,0000 28.908,0000 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 2.023,5600 R$ 2.529,4500

5

Total Geral R$ 129.592,70 R$ 162.118,14

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

O valor 28 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 5.000/183,2 = 27,2925. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,
DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 06 DMT Viveiro I (155621984) 15,1000 DMT Viveiro II (155621984) 13,8000

Locais: DMT URE (155621984) 8,1000 Área canteiros 7.611,32 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 42,0000 42,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 10.500,0000 R$ 13.135,5000

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 15.983,7720 R$ 19.995,6987

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 7.611,3200 114,1698 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 31,9675 R$ 39,9822

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 7.611,3200 28,5424 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 2,8542 R$ 3,5706

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 15,1000 - 0,9019 40,8560 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 90,7003 R$ 113,4652

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 167.144,5872 R$ 209.097,4219

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 7.611,3200 44.005,6077 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 3.080,3925 R$ 3.850,4906

5

Total Geral R$ 196.834,27 R$ 246.236,12

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095
(do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 42 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 7.611,32/183,2 =41,5465. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 07 DMT Viveiro I (155622163) 6,3000 DMT Viveiro II (155622163) 19,3000

Locais: DMT URE (155622163) 19,6000 Área canteiros 4.547,44 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 25,0000 25,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.250,0000 R$ 7.818,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.549,6240 R$ 11.946,5796

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 4.547,4400 68,2116 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 19,0992 R$ 23,8877

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 4.547,4400 17,0529 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,7052 R$ 2,1333

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 37,8418 R$ 47,3398

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 99.861,7824 R$ 124.926,8169

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 4.547,4400 26.291,4791 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 1.840,4035 R$ 2.300,5044

5

Total Geral R$ 117.560,45 R$ 147.066,01

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa
de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.547,44/183,2 =24,8222. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 08 DMT Viveiro I (155622354) 32,9000 DMT Viveiro II (155622354) 32,7000

Locais: DMT URE (155622354) 23,5000 Área canteiros 4.456,38 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 25,0000 25,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.250,0000 R$ 7.818,7500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.358,3980 R$ 11.707,3558

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 4.456,3800 66,8457 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 18,7167 R$ 23,4093

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 4.456,3800 16,7114 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,6711 R$ 2,0905

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 197,6188 R$ 247,2194

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 97.862,1048 R$ 122.425,2257

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 4.456,3800 25.765,0066 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 1.803,5504 R$ 2.254,4380

5

Total Geral R$ 115.492,05 R$ 144.478,48

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 25 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.456,38/183,2 =24,3252. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 09 DMT Viveiro I (155622554) 24,5000 DMT Viveiro II (155622554) 37,8000

Locais: DMT URE (155622554) 32,3000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 22,0000 22,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 5.500,0000 R$ 6.880,5000

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 8.400,0000 R$ 10.508,4000

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 4.000,0000 60,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 16,8000 R$ 21,0120

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 4.000,0000 15,0000 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,5000 R$ 1,8765

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 147,1629 R$ 184,0994

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 87.840,0000 R$ 109.887,6000

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 4.000,0000 23.126,4000 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 1.618,8480 R$ 2.023,5600

5

Total Geral R$ 103.524,31 R$ 129.507,04

Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da
Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes.

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 22 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.000/183,2 = 21,8340. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 10 DMT Viveiro I (155622739) 23,6000 DMT Viveiro II (155622739) 37,1000

Locais: DMT URE (155622739) 35,8000 Área canteiros 2.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 11,0000 11,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 2.750,0000 R$ 3.440,2500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 4.200,0000 R$ 5.254,2000

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 2.000,0000 30,0000 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 8,4000 R$ 10,5060

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 2.000,0000 7,5000 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 0,7500 R$ 0,9382

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 23,6000 - 0,9019 63,8545 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 141,7569 R$ 177,3367

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 43.920,0000 R$ 54.943,8000

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 2.000,0000 11.563,2000 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 809,4240 R$ 1.011,7800

5

Total Geral R$ 51.830,33 R$ 64.838,81

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

O valor 11 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 2.000/183,2 = 10,9170. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e
a DF 180 até o viaduto da BR 060.

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 11 DMT Viveiro I (155622901) 9,6000 DMT Viveiro II (155622901) 20,0000

Locais: DMT URE (155622901) 11,4000 Área canteiros 4.847,73 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Análise de solo

SE 40.05.0050 (/) SCO Analise laboratorial de solo de arvores. und - - - - 27,0000 27,0000 R$ 250,0000 R$ 312,7500 R$ 6.750,0000 R$ 8.444,2500

1

1.02 Capina manual

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 10.180,2330 R$ 12.735,4714

1.03 Combate de formigas, com aplicacao de formicida

PJ 20.05.0390 (/)M SCO Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta. m2 3 - - 0,5% 4.847,7300 72,7159 R$ 0,2800 R$ 0,3502 R$ 20,3604 R$ 25,4651

2

1.04 Combate de cupins

C1080 SEINFRA DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS m2 3 - - 0,125% 4.847,7300 18,1789 R$ 0,1000 R$ 0,1251 R$ 1,8178 R$ 2,2741

3

1.05 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 9,6000 - 0,9019 25,9747 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 57,6638 R$ 72,1369

4

1.06 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 106.456,1508 R$ 133.176,3537

1.06 Roçagem beirado canteiro

4915776 SICRO Roçada com roçadeira costal m2 18 - - 32,12% 4.847,7300 28.027,6357 R$ 0,0700 R$ 0,0875 R$ 1.961,9344 R$ 2.452,4181

5

Total Geral R$ 125.428,16 R$ 156.908,36

O valor 0,5% foi lançado em atendimento ao item 7.5.1.2. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,125% foi lançado em atendimento ao item 7.6.1. do Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/DU/DPJ/DIMAVE/SEMARB (140876387)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 33,61% correspondeu ao percentual comparativo entre as áreas de roçagem e do canteiro padrão (183,20 m2), conforme Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 144322645)

O valor 27 da quantidade foi estabelecido pela divisão da área total do lote pela área do canteiro médio, conforme Estudo Técnico Preliminar NOVACAP-PRES-DU-DPJ (SEI nº 155817930), isto é: 4.847,73/183,2 =26,4614. Arredondamos para cima entendendo que não seria possível aplicação de valor fracionário à quantidade de
ensaios a serem executados.

Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

RESUMO MANUTENÇÃO CANTEIROS

LOTES PARCIAIS COM BDI

01 R$ 1.446.489,86
02 R$ 665.353,49
03 R$ 664.635,70
04 R$ 451.934,67
05 R$ 162.118,14
06 R$ 246.236,12
07 R$ 147.066,01
08 R$ 144.478,48
09 R$ 129.507,04
10 R$ 64.838,81
11 R$ 156.908,36

R$ 4.279.566,68

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

DISCRIMINAÇÃO

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

MANUTENÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

TOTAL
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 01 DMT Viveiro I (155619066) 12,9000 DMT Viveiro II (155619066) 9,8000

Locais: DMT URE (155619066) 15,3000 Área canteiros 44.748,18 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 93.971,1780 R$ 117.557,9436

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 134.244,5400 5.369,7816 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 144.823,0097 R$ 181.173,2000

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 9,8000 - 5.369,7816 157.871,5790 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 121.561,1158 R$ 152.061,9000

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 9,8000 1,5000 44.748,1800 98.669,7369 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 75.975,6974 R$ 95.038,6900

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 76.519,3878 R$ 95.716,3570

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 38.930,9166 R$ 48.690,4946

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 36.246,0258 R$ 45.334,3811

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 38.930,9166 R$ 48.690,4946

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 256.407,0714 R$ 320.763,9038

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 161.093,4480 R$ 201.527,9034

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 75.176,9424 R$ 94.038,3000

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive:
compactação)

m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 20.136,6810 R$ 25.184,2700

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 12,9000 - 0,9019 34,9035 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 77,4857 R$ 96,9300

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 982.670,0328 R$ 1.229.317,5200

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 44.748,1800 134.244,5400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 982.670,0328 R$ 1.229.317,5200

Total Geral R$ 3.105.189,94 R$ 3.884.509,80

Locais: Distrito Federal

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Data Base:

 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

3

5

2

4

1
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 02 DMT Viveiro I (155619689) 17,9000 DMT Viveiro II (155619689) 6,2000

Locais: DMT URE (155619689) 19,1000 Área canteiros 20.577,12 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 43.211,9520 R$ 54.058,1519

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 61.731,3600 2.469,2544 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 66.595,7911 R$ 83.311,1600

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 6,2000 - 2.469,2544 45.928,1318 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 35.364,6614 R$ 44.237,9700

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 6,2000 1,5000 20.577,1200 28.705,0824 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 22.102,9134 R$ 27.648,7300

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 35.186,8752 R$ 44.014,4596

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.902,0944 R$ 22.389,9642

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 16.667,4672 R$ 20.846,6802

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.902,0944 R$ 22.389,9642

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 117.906,8976 R$ 147.500,9115

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 74.077,6320 R$ 92.671,1176

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 34.569,5616 R$ 43.242,8100

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 9.259,7040 R$ 11.580,8000

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 17,9000 - 0,9019 48,4320 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 107,5190 R$ 134,5000

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.873,5552 R$ 565.292,5800

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 20.577,1200 61.731,3600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.873,5552 R$ 565.292,5800

Total Geral R$ 1.394.602,27 R$ 1.744.612,37

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

5

3

1
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 03 DMT Viveiro I (155619844) 24,3000 DMT Viveiro II  (155619844) 26,4000

Locais: DMT URE (155619844) 34,7000 Área canteiros 20.552,10 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 43.159,4100 R$ 53.992,4219

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 61.656,3000 2.466,2520 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 66.514,8164 R$ 83.209,8600

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 26,4000 - 2.466,2520 195.327,1584 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 150.401,9119 R$ 188.139,1100

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 26,4000 1,5000 20.552,1000 122.079,4740 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 94.001,1949 R$ 117.586,9400

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 35.144,0910 R$ 43.960,9419

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.880,3270 R$ 22.362,7400

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 16.647,2010 R$ 20.821,3325

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 17.880,3270 R$ 22.362,7400

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 117.763,5330 R$ 147.321,5632

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 73.987,5600 R$ 92.558,4375

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 34.527,5280 R$ 43.190,2300

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 9.248,4450 R$ 11.566,7200

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 24,3000 - 0,9019 65,7485 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 145,9616 R$ 182,5900

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.324,1160 R$ 564.605,2300

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 20.552,1000 61.656,3000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 451.324,1160 R$ 564.605,2300

Total Geral R$ 1.579.950,53 R$ 1.976.466,08

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea,
próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 04 DMT Viveiro I (155620119) 30,0000 DMT Viveiro II (155620119) 15,9000

Locais: DMT URE (155620119) 29,8000 Área canteiros 13.969,91 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 29.336,8110 R$ 36.700,3505

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 41.909,7300 1.676,3892 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 45.212,2167 R$ 56.560,3600

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 15,9000 - 1.676,3892 79.963,7648 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 61.572,0988 R$ 77.021,0900

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 15,9000 1,5000 13.969,9100 49.977,3530 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 38.482,5618 R$ 48.138,1800

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 23.888,5461 R$ 29.881,6374

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 12.153,8217 R$ 15.200,6590

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 11.315,6271 R$ 14.152,9158

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 12.153,8217 R$ 15.200,6590

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 80.047,5843 R$ 100.139,1088

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 50.291,6760 R$ 62.914,8866

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 23.469,4488 R$ 29.357,7600

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 6.286,4595 R$ 7.862,2600

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 30,0000 - 0,9019 81,1710 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 180,1996 R$ 225,4200

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 306.779,2236 R$ 383.779,9700

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 13.969,9100 41.909,7300 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 306.779,2236 R$ 383.779,9700

Total Geral R$ 1.007.949,32 R$ 1.260.915,22

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto
até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 05 DMT Viveiro I (155621820) 41,0000 DMT Viveiro II (155621820) 24,9000

Locais: DMT URE (155621820) 37,9000 Área canteiros 5.000,00 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 10.500,0000 R$ 13.135,5000

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 15.000,0000 600,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 16.182,0000 R$ 20.243,6400

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 24,9000 - 600,0000 44.820,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 34.511,4000 R$ 43.170,6200

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 24,9000 1,5000 5.000,0000 28.012,5000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 21.569,6250 R$ 26.981,6400

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 8.550,0000 R$ 10.695,0000

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.350,0000 R$ 5.440,5000

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 4.050,0000 R$ 5.065,5000

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.350,0000 R$ 5.440,5000

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 28.650,0000 R$ 35.841,0000

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 18.000,0000 R$ 22.518,0000

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 8.400,0000 R$ 10.507,5000

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 2.250,0000 R$ 2.814,0000

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 41,0000 - 0,9019 110,9337 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 246,2728 R$ 308,0800

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 109.800,0000 R$ 137.359,5000

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 5.000,0000 15.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 109.800,0000 R$ 137.359,5000

Total Geral R$ 298.446,27 R$ 476.880,48

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina,
DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 06 DMT Viveiro I (155621984) 15,1000 DMT Viveiro II (155621984) 13,8000

Locais: DMT URE (155621984) 8,1000 Área canteiros 7.611,32 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 15.983,7720 R$ 19.995,6987

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 22.833,9600 913,3584 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 24.633,2760 R$ 30.816,1600

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 13,8000 - 913,3584 37.813,0377 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 29.116,0390 R$ 36.421,5100

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 13,8000 1,5000 7.611,3200 23.633,1486 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 18.197,5244 R$ 22.763,4400

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 13.015,3572 R$ 16.280,6134

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 6.621,8484 R$ 8.281,8772

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 6.165,1692 R$ 7.711,0282

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 6.621,8484 R$ 8.281,8772

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 43.612,8636 R$ 54.559,4640

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 27.400,7520 R$ 34.278,3407

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 12.787,0176 R$ 15.995,1800

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 3.425,0940 R$ 4.283,6500

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 15,1000 - 0,9019 40,8560 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 90,7003 R$ 113,4600

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 167.144,5872 R$ 209.097,4200

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 7.611,3200 22.833,9600 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 167.144,5872 R$ 209.097,4200

Total Geral R$ 541.960,43 R$ 677.977,13

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095
(do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 07 DMT Viveiro I (155622163) 6,3000 DMT Viveiro II (155622163) 19,3000

Locais: DMT URE (155622163) 19,6000 Área canteiros 4.547,44 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.549,6240 R$ 11.946,5796

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 13.642,3200 545,6928 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 14.717,3348 R$ 18.411,3400

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 19,3000 - 545,6928 31.595,6131 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 24.328,6220 R$ 30.432,8900

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 19,3000 1,5000 4.547,4400 19.747,2582 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 15.205,3888 R$ 19.020,5500

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 7.776,1224 R$ 9.726,9741

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.956,2728 R$ 4.948,0694

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.683,4264 R$ 4.607,0114

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.956,2728 R$ 4.948,0694

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 26.056,8312 R$ 32.596,9594

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 16.370,7840 R$ 20.479,8507

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 7.639,6992 R$ 9.556,4400

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 2.046,3480 R$ 2.559,2900

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 6,3000 - 0,9019 17,0459 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 37,8418 R$ 47,3300

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 99.861,7824 R$ 124.926,8100

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.547,4400 13.642,3200 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 99.861,7824 R$ 124.926,8100

Total Geral R$ 335.048,13 R$ 419.134,97

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa
de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 08 DMT Viveiro I (155622354) 32,9000 DMT Viveiro II (155622354) 32,7000

Locais: DMT URE (155622354) 23,5000 Área canteiros 4.456,38 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 9.358,3980 R$ 11.707,3558

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 13.369,1400 534,7656 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 14.422,6282 R$ 18.042,6700

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 32,7000 - 534,7656 52.460,5053 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 40.394,5890 R$ 50.529,9500

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 32,7000 1,5000 4.456,3800 32.787,8158 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 25.246,6181 R$ 31.581,2200

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 7.620,4098 R$ 9.532,1968

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.877,0506 R$ 4.848,9870

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.609,6678 R$ 4.514,7585

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.877,0506 R$ 4.848,9870

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 25.535,0574 R$ 31.944,2231

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 16.042,9680 R$ 20.069,7529

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 7.486,7184 R$ 9.365,0800

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 2.005,3710 R$ 2.508,0500

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 32,9000 - 0,9019 89,0175 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 197,6188 R$ 247,2100

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 97.862,1048 R$ 122.425,2200

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.456,3800 13.369,1400 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 97.862,1048 R$ 122.425,2200

Total Geral R$ 355.398,35 R$ 444.590,88

 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 09 DMT Viveiro I (155622554) 24,5000 DMT Viveiro II (155622554) 37,8000

Locais: DMT URE (155622554) 32,3000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 8.400,0000 R$ 10.508,4000

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 12.000,0000 480,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 12.945,6000 R$ 16.194,9100

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 37,8000 - 480,0000 54.432,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 41.912,6400 R$ 52.428,9000

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 37,8000 1,5000 4.000,0000 34.020,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 26.195,4000 R$ 32.768,0600

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 6.840,0000 R$ 8.556,0000

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.480,0000 R$ 4.352,4000

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.240,0000 R$ 4.052,4000

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 3.480,0000 R$ 4.352,4000

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 22.920,0000 R$ 28.672,8000

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 14.400,0000 R$ 18.014,4000

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 6.720,0000 R$ 8.406,0000

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 1.800,0000 R$ 2.251,2000

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 24,5000 - 0,9019 66,2896 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 147,1629 R$ 184,0900

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 87.840,0000 R$ 109.887,6000

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.000,0000 12.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 87.840,0000 R$ 109.887,6000

Total Geral R$ 328.160,80 R$ 410.517,16

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da
Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes.

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 10 DMT Viveiro I (155622739) 23,6000 DMT Viveiro II (155622739) 37,1000

Locais: DMT URE (155622739) 35,8000 Área canteiros 2.000,00 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 4.200,0000 R$ 5.254,2000

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 6.000,0000 240,0000 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 6.472,8000 R$ 8.097,4500

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 37,1000 - 240,0000 26.712,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 20.568,2400 R$ 25.728,9900

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 37,1000 1,5000 2.000,0000 16.695,0000 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 12.855,1500 R$ 16.080,6200

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 3.420,0000 R$ 4.278,0000

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.740,0000 R$ 2.176,2000

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 1.620,0000 R$ 2.026,2000

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 1.740,0000 R$ 2.176,2000

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 11.460,0000 R$ 14.336,4000

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 7.200,0000 R$ 9.007,2000

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 3.360,0000 R$ 4.203,0000

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 900,0000 R$ 1.125,6000

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 23,6000 - 0,9019 63,8545 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 141,7569 R$ 177,3300

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 43.920,0000 R$ 54.943,8000

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 2.000,0000 6.000,0000 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 43.920,0000 R$ 54.943,8000

Total Geral R$ 163.517,94 R$ 204.554,99

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e
a DF 180 até o viaduto da BR 060.

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

5
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 11 DMT Viveiro I (155622901) 9,6000 DMT Viveiro II (155622901) 20,0000

Locais: DMT URE (155622901) 11,4000 Área canteiros 4.847,73 m²

1.00 SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência 
anual

Espessura                (m) DMT Referência / Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Remoção de flores, ervas e arbustos

4915744 SICRO Capina manual m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,7000 R$ 0,8757 R$ 10.180,2330 R$ 12.735,4714

5915476 SICRO
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão
basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre

t - 0,4000 - 0,1000 14.543,1900 581,7276 R$ 26,9700 R$ 33,7394 R$ 15.689,1933 R$ 19.627,1400

1
2

1.02 Transporte do material removido

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 - 20,0000 - 581,7276 34.903,6560 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 26.875,8151 R$ 33.619,2000

1.03 Transporte do composto

5914344 SICRO
Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia
pavimentada

tkm 3 0,0500 20,0000 1,5000 4.847,7300 21.814,7850 R$ 0,7700 R$ 0,9632 R$ 16.797,3844 R$ 21.012,0000

3

4

1.04 Aplicação  NPK 5-25-15

4413022M1 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,5700 R$ 0,7130 R$ 8.289,6183 R$ 10.369,2944

1.05 Aplicação NPK  20-00-20 (adubação química de cobertura)

4413022M2 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK) 

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.217,5251 R$ 5.274,8150

1.06 Aplicação pó calcáreo dolomítico

4413022M6 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo
Dolomítico) 

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2700 R$ 0,3377 R$ 3.926,6613 R$ 4.911,2352

1.07 Aplicação adubo orgânico composto

4413022M3 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo
orgânico) 

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,2900 R$ 0,3627 R$ 4.217,5251 R$ 5.274,8150

1.08 Aplicação gesso agrícola

4413022M4 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola) 

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,9100 R$ 2,3894 R$ 27.777,4929 R$ 34.749,4981

1.09 Aplicação fósforo + nutrientes (yoorin ou similar)

4413022M5 SICRO
Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca
ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo +
nutrientes - yoorin ou similar)

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 1,2000 R$ 1,5012 R$ 17.451,8280 R$ 21.832,2368

1.10 Revolvimento Mecânico do solo

C2235 SEINFRA
REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-
30cm

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,5600 R$ 0,7005 R$ 8.144,1864 R$ 10.187,5000

1.11 Nivelamento

PJ 20.05.0600M (/) SCO
Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: 
compactação)

m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 0,1500 R$ 0,1876 R$ 2.181,4785 R$ 2.728,3000

1.12 Transporte  mudas (caminhão baú)

100947 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

tkm 3 - 9,6000 - 0,9019 25,9747 R$ 2,2200 R$ 2,7772 R$ 57,6638 R$ 72,1300

5

1.13 Plantio de flores, ervas e arbustos

98505M SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 106.456,1508 R$ 133.176,3500

1.14 Replantio de flores, ervas e arbustos

98505M1 SINAPI Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio) m2 3 - - - 4.847,7300 14.543,1900 R$ 7,3200 R$ 9,1573 R$ 106.456,1508 R$ 133.176,3500

Total Geral R$ 358.718,90 R$ 448.746,33

O valor 0,05 corresponde e espessura estimada da camada do composto (5cm) conforme quesito 8 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor de 1,5 corresponde a massa específica de 1,5 t/m3 atribuida ao material do composto de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)

O valor 0,9019 se referiu a multiplicação do valor de 51,54 kg/m2 (média do peso/m2 (kg) do recipiente caixa plástica com 48 mudas em sacos 8x8 - SEI 139302256), em toneladas, pela área da carroceria do caminhão toco, PBT 16.000kg do serviço SINAPI 100497 (dimensões 2,5 x 7,00 x 0,5m), isto é : 0,05154 (t/m2) x 2,5
(m) x 7 (m) = 0,9019 t

Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

 O valor 0,4 se refereriu a espessura média da camada vegetal a ser retirada (40cm) de acordo com quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
 O valor 0,1 se referiu a massa específica do material vegetal a ser retirado (100kg/m3) conforme quesito 5 do Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIAVE (SEI nº 142598875)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Locais: Distrito Federal

Data Base:

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

RESUMO MANUTENÇÃO CANTEIROS

LOTES PARCIAIS COM BDI

01 R$ 3.884.509,80
02 R$ 1.744.612,37
03 R$ 1.976.466,08
04 R$ 1.260.915,22
05 R$ 476.880,48
06 R$ 677.977,13
07 R$ 419.134,97
08 R$ 444.590,88
09 R$ 410.517,16
10 R$ 204.554,99
11 R$ 448.746,33

R$ 11.948.905,41

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS

SUBSTITUIÇÃO CANTEIROS ORNAMENTAIS
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

LOTE 01

Locais: 44.748,18 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

44.748,1800

2.705.027,4810 1.751.891,2470 2.496.948,4440 2.416.401,7200 3.745.422,6660 4.027.336,2000 4.161.580,7400 4.161.580,7400 3.624.602,5800 2.913.106,5180 1.812.301,2900 1.872.711,3330

35.688.910,9590

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 2.705.027,4810 1.402.556,7489 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 42.076,7024 R$ 52.595,8780

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 2.705.027,4810 1.302.200,2294 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 26.044,0045 R$ 32.555,0057

Total R$ 68.120,7069 R$ 85.150,8837

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 1.751.891,2470 908.355,6116 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.250,6683 R$ 34.063,3354

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 1.751.891,2470 843.360,4463 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 16.867,2089 R$ 21.084,0111

Total R$ 44.117,8772 R$ 55.147,3465

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 2.496.948,4440 1.294.667,7682 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 38.840,0330 R$ 48.550,0413

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 2.496.948,4440 1.202.030,9809 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 24.040,6196 R$ 30.050,7745

Total R$ 62.880,6526 R$ 78.600,8158

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 2.416.401,7200 1.252.904,2918 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 37.587,1287 R$ 46.983,9109

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 2.416.401,7200 1.163.255,7880 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 23.265,1157 R$ 29.081,3947

Total R$ 60.852,2444 R$ 76.065,3056

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 3.745.422,6660 1.942.001,6523 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 58.260,0495 R$ 72.825,0619

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 3.745.422,6660 1.803.046,4714 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 36.060,9294 R$ 45.076,1617

Total R$ 94.320,9789 R$ 117.901,2236

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 4.027.336,2000 2.088.173,8197 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 62.645,2145 R$ 78.306,5182

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 4.027.336,2000 1.938.759,6467 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 38.775,1929 R$ 48.468,9911

Total R$ 101.420,4074 R$ 126.775,5093

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 64.733,3884 R$ 80.916,7355

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 40.067,6993 R$ 50.084,6242

Total R$ 104.801,0877 R$ 131.001,3597

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 4.161.580,7400 2.157.779,6137 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 64.733,3884 R$ 80.916,7355

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 4.161.580,7400 2.003.384,9682 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 40.067,6993 R$ 50.084,6242

Total R$ 104.801,0877 R$ 131.001,3597

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 3.624.602,5800 1.879.356,4377 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 56.380,6931 R$ 70.475,8664

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 3.624.602,5800 1.744.883,6820 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 34.897,6736 R$ 43.622,0920

Total R$ 91.278,3667 R$ 114.097,9584

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Data Base:

Locais:

Meses

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 2.913.106,5180 1.510.445,7296 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.313,3718 R$ 56.641,7148

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 2.913.106,5180 1.402.369,4778 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 28.047,3895 R$ 35.059,2369

Total R$ 73.360,7613 R$ 91.700,9517

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 1.812.301,2900 939.678,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 28.190,3465 R$ 35.237,9332

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 1.812.301,2900 872.441,8410 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 17.448,8368 R$ 21.811,0460

Total R$ 45.639,1833 R$ 57.048,9792

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 1.872.711,3330 971.000,8262 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 29.130,0247 R$ 36.412,5309

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 1.872.711,3330 901.523,2357 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 18.030,4647 R$ 22.538,0808

Total R$ 47.160,4894 R$ 58.950,6117

Total Geral R$ 1.123.442,30

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 02

Locais: 20.577,12 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

20.577,12

1.243.886,9040 805.594,2480 1.148.203,2960 1.111.164,4800 1.722.304,9440 1.851.940,8000 1.913.672,1600 1.913.672,1600 1.666.746,7200 1.339.570,5120 833.373,3600 861.152,4720

16.411.282,0560

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.243.886,9040 987.148,6470 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 29.614,4594 R$ 37.018,0742

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.243.886,9040 256.613,8683 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.132,2773 R$ 6.415,3467

Total R$ 34.746,7367 R$ 43.433,4209

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 805.594,2480 639.319,5952 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.179,5878 R$ 23.974,4848

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 805.594,2480 166.194,0934 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.323,8818 R$ 4.154,8523

Total R$ 22.503,4696 R$ 28.129,3371

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.148.203,2960 911.214,1357 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.336,4240 R$ 34.170,5300

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.148.203,2960 236.874,3400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.737,4867 R$ 5.921,8584

Total R$ 32.073,9107 R$ 40.092,3884

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.111.164,4800 881.820,1313 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 26.454,6039 R$ 33.068,2549

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.111.164,4800 229.233,2322 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.584,6646 R$ 5.730,8308

Total R$ 31.039,2685 R$ 38.799,0857

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.722.304,9440 1.366.821,2036 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 41.004,6361 R$ 51.255,7951

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.722.304,9440 355.311,5099 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.106,2301 R$ 8.882,7877

Total R$ 48.110,8662 R$ 60.138,5828

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.851.940,8000 1.469.700,2189 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 44.091,0065 R$ 55.113,7582

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.851.940,8000 382.055,3870 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.641,1077 R$ 9.551,3846

Total R$ 51.732,1142 R$ 64.665,1428

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.913.672,1600 1.518.690,2262 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.560,7067 R$ 56.950,8834

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.895,8113 R$ 9.869,7641

Total R$ 53.456,5180 R$ 66.820,6475

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.913.672,1600 1.518.690,2262 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.560,7067 R$ 56.950,8834

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.913.672,1600 394.790,5666 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.895,8113 R$ 9.869,7641

Total R$ 53.456,5180 R$ 66.820,6475

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.666.746,7200 1.322.730,1970 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 39.681,9059 R$ 49.602,3823

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.666.746,7200 343.849,8483 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.876,9969 R$ 8.596,2462

Total R$ 46.558,9028 R$ 58.198,6285

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.339.570,5120 1.063.083,1583 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 31.892,4947 R$ 39.865,6184

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.339.570,5120 276.353,3966 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.527,0679 R$ 6.908,8349

Total R$ 37.419,5626 R$ 46.774,4533

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 833.373,3600 661.365,0985 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.840,9529 R$ 24.801,1911

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 833.373,3600 171.924,9242 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.438,4984 R$ 4.298,1231

Total R$ 23.279,4513 R$ 29.099,3142

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 861.152,4720 683.410,6018 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 20.502,3180 R$ 25.627,8975

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 861.152,4720 177.655,7550 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.553,1150 R$ 4.441,3938

Total R$ 24.055,4330 R$ 30.069,2913

Total Geral R$ 573.040,94

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 03

Locais: 20.552,10 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

20.552,10

1.242.374,4450 804.614,7150 1.146.807,1800 1.109.813,4000 1.720.210,7700 1.849.689,0000 1.911.345,3000 1.911.345,3000 1.664.720,1000 1.337.941,7100 832.360,0500 860.105,3850

16.391.327,3550

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.242.374,4450 985.948,3596 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 29.578,4507 R$ 36.973,0634

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.242.374,4450 256.301,8480 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.126,0369 R$ 6.407,5462

Total R$ 34.704,4876 R$ 43.380,6096

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 804.614,7150 638.542,2378 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.156,2671 R$ 23.945,3339

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 804.614,7150 165.992,0157 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.319,8403 R$ 4.149,8003

Total R$ 22.476,1074 R$ 28.095,1342

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.146.807,1800 910.106,1780 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.303,1853 R$ 34.128,9816

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.146.807,1800 236.586,3212 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.731,7264 R$ 5.914,6580

Total R$ 32.034,9117 R$ 40.043,6396

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.109.813,4000 880.747,9142 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 26.422,4374 R$ 33.028,0467

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.109.813,4000 228.954,5044 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.579,0900 R$ 5.723,8626

Total R$ 31.001,5274 R$ 38.751,9093

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.720.210,7700 1.365.159,2671 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 40.954,7780 R$ 51.193,4725

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.720.210,7700 354.879,4819 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.097,5896 R$ 8.871,9870

Total R$ 48.052,3676 R$ 60.065,4595

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.849.689,0000 1.467.913,1904 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 44.037,3957 R$ 55.046,7446

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.849.689,0000 381.590,8407 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.631,8168 R$ 9.539,7710

Total R$ 51.669,2125 R$ 64.586,5156

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.911.345,3000 1.516.843,6301 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.505,3089 R$ 56.881,6361

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.886,2107 R$ 9.857,7633

Total R$ 53.391,5196 R$ 66.739,3994

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.911.345,3000 1.516.843,6301 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 45.505,3089 R$ 56.881,6361

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.911.345,3000 394.310,5354 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.886,2107 R$ 9.857,7633

Total R$ 53.391,5196 R$ 66.739,3994

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.664.720,1000 1.321.121,8714 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 39.633,6561 R$ 49.542,0701

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.664.720,1000 343.431,7566 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.868,6351 R$ 8.585,7939

Total R$ 46.502,2912 R$ 58.127,8640

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

 São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 1.337.941,7100 1.061.790,5411 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 31.853,7162 R$ 39.817,1452

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 1.337.941,7100 276.017,3748 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.520,3474 R$ 6.900,4343

Total R$ 37.374,0636 R$ 46.717,5795

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 832.360,0500 660.560,9357 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.816,8280 R$ 24.771,0350

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 832.360,0500 171.715,8783 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.434,3175 R$ 4.292,8969

Total R$ 23.251,1455 R$ 29.063,9319

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 860.105,3850 682.579,6335 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 20.477,3890 R$ 25.596,7362

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 860.105,3850 177.439,7409 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.548,7948 R$ 4.435,9935

Total R$ 24.026,1838 R$ 30.032,7297

Total Geral R$ 572.344,17

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 04

Locais: 13.969,91 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

13.969,91

844.481,0595 546.921,9765 779.520,9780 754.375,1400 1.169.281,4670 1.257.291,9000 1.299.201,6300 1.299.201,6300 1.131.562,7100 909.441,1410 565.781,3550 584.640,7335

11.141.701,7205

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 844.481,0595 589.109,9871 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 17.673,2996 R$ 22.091,6245

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 844.481,0595 255.286,6243 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.105,7324 R$ 6.382,1656

Total R$ 22.779,0320 R$ 28.473,7901

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 546.921,9765 381.532,7708 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 11.445,9831 R$ 14.307,4789

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 546.921,9765 165.334,5135 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.306,6902 R$ 4.133,3628

Total R$ 14.752,6733 R$ 18.440,8417

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 779.520,9780 543.793,8343 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 16.313,8150 R$ 20.392,2687

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 779.520,9780 235.649,1916 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.712,9838 R$ 5.891,2297

Total R$ 21.026,7988 R$ 26.283,4984

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 754.375,1400 526.252,0977 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 15.787,5629 R$ 19.734,4536

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 754.375,1400 228.047,6048 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.560,9520 R$ 5.701,1901

Total R$ 20.348,5149 R$ 25.435,6437

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 1.169.281,4670 815.690,7514 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 24.470,7225 R$ 30.588,4031

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 1.169.281,4670 353.473,7875 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.069,4757 R$ 8.836,8446

Total R$ 31.540,1982 R$ 39.425,2477

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 1.257.291,9000 877.086,8294 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 26.312,6048 R$ 32.890,7561

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 1.257.291,9000 380.079,3414 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.601,5868 R$ 9.501,9835

Total R$ 33.914,1916 R$ 42.392,7396

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.189,6917 R$ 33.987,1146

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.854,9730 R$ 9.818,7163

Total R$ 35.044,6647 R$ 43.805,8309

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 1.299.201,6300 906.323,0571 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 27.189,6917 R$ 33.987,1146

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 1.299.201,6300 392.748,6527 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.854,9730 R$ 9.818,7163

Total R$ 35.044,6647 R$ 43.805,8309

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 1.131.562,7100 789.378,1465 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 23.681,3443 R$ 29.601,6804

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 1.131.562,7100 342.071,4072 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.841,4281 R$ 8.551,7851

Total R$ 30.522,7724 R$ 38.153,4655

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem
do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 909.441,1410 634.426,1400 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 19.032,7841 R$ 23.790,9802

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 909.441,1410 274.924,0569 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.498,4811 R$ 6.873,1014

Total R$ 24.531,2652 R$ 30.664,0816

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 565.781,3550 394.689,0732 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 11.840,6721 R$ 14.800,8402

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 565.781,3550 171.035,7036 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.420,7140 R$ 4.275,8925

Total R$ 15.261,3861 R$ 19.076,7327

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 584.640,7335 407.845,3757 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 12.235,3612 R$ 15.294,2015

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 584.640,7335 176.736,8937 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.534,7378 R$ 4.418,4223

Total R$ 15.770,0990 R$ 19.712,6238

Total Geral R$ 375.670,33

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 05

Locais: 5.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

5.000,00 m²

302.250,00 195.750,00 279.000,00 270.000,00 418.500,00 450.000,00 465.000,00 465.000,00 405.000,00 325.500,00 202.500,00 209.250,00

3.987.750,0000

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 302.250,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 302.250,0000 302.250,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.045,0000 R$ 7.556,2500

Total R$ 6.045,0000 R$ 7.556,2500

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 195.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 195.750,0000 195.750,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.915,0000 R$ 4.893,7500

Total R$ 3.915,0000 R$ 4.893,7500

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 279.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 279.000,0000 279.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 270.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 270.000,0000 270.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000

Total R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 418.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 418.500,0000 418.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.370,0000 R$ 10.462,5000

Total R$ 8.370,0000 R$ 10.462,5000

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 450.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 450.000,0000 450.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.000,0000 R$ 11.250,0000

Total R$ 9.000,0000 R$ 11.250,0000

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000

Total R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 465.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 465.000,0000 465.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000

Total R$ 9.300,0000 R$ 11.625,0000

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 405.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 405.000,0000 405.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.100,0000 R$ 10.125,0000

Total R$ 8.100,0000 R$ 10.125,0000

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a
faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 325.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 325.500,0000 325.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.510,0000 R$ 8.137,5000

Total R$ 6.510,0000 R$ 8.137,5000

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 202.500,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 202.500,0000 202.500,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.050,0000 R$ 5.062,5000

Total R$ 4.050,0000 R$ 5.062,5000

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 209.250,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 209.250,0000 209.250,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.185,0000 R$ 5.231,2500

Total R$ 4.185,0000 R$ 5.231,2500

Total Geral R$ 99.693,75

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 06

Locais: 7.611,32 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

7.611,32 m²

460.104,29 297.983,18 424.711,66 411.011,28 637.067,48 685.018,80 707.852,76 707.852,76 616.516,92 495.496,93 308.258,46 318.533,74

6.070.408,2660

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 460.104,2940 200.007,3366 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 6.000,2200 R$ 7.500,2751

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 460.104,2940 260.050,9470 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.201,0189 R$ 6.501,2736

Total R$ 11.201,2389 R$ 14.001,5487

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 297.983,1780 129.533,2875 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.885,9986 R$ 4.857,4982

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 297.983,1780 168.420,0922 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.368,4018 R$ 4.210,5023

Total R$ 7.254,4004 R$ 9.068,0005

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 424.711,6560 184.622,1569 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.538,6647 R$ 6.923,3308

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 424.711,6560 240.047,0280 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.800,9405 R$ 6.001,1756

Total R$ 10.339,6052 R$ 12.924,5064

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 411.011,2800 178.666,6034 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.359,9981 R$ 6.699,9976

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 411.011,2800 232.303,5755 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.646,0715 R$ 5.807,5893

Total R$ 10.006,0696 R$ 12.507,5869

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 637.067,4840 276.933,2353 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 8.307,9970 R$ 10.384,9963

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 637.067,4840 360.070,5420 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.201,4108 R$ 9.001,7635

Total R$ 15.509,4078 R$ 19.386,7598

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 685.018,8000 297.777,6724 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 8.933,3301 R$ 11.166,6627

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 685.018,8000 387.172,6258 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.743,4525 R$ 9.679,3156

Total R$ 16.676,7826 R$ 20.845,9783

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 707.852,7600 307.703,5948 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 9.231,1078 R$ 11.538,8848

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.001,5675 R$ 10.001,9594

Total R$ 17.232,6753 R$ 21.540,8442

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 707.852,7600 307.703,5948 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 9.231,1078 R$ 11.538,8848

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 707.852,7600 400.078,3800 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.001,5675 R$ 10.001,9594

Total R$ 17.232,6753 R$ 21.540,8442

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 616.516,9200 267.999,9051 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 8.039,9971 R$ 10.049,9964

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 616.516,9200 348.455,3632 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.969,1072 R$ 8.711,3840

Total R$ 15.009,1043 R$ 18.761,3804

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF
001).

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 495.496,9320 215.392,5163 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 6.461,7754 R$ 8.077,2193

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 495.496,9320 280.054,8660 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.601,0973 R$ 7.001,3716

Total R$ 12.062,8727 R$ 15.078,5909

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 308.258,4600 133.999,9526 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 4.019,9985 R$ 5.024,9982

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 308.258,4600 174.227,6816 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.484,5536 R$ 4.355,6920

Total R$ 7.504,5521 R$ 9.380,6902

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 318.533,7420 138.466,6176 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 4.153,9985 R$ 5.192,4981

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 318.533,7420 180.035,2710 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.600,7054 R$ 4.500,8817

Total R$ 7.754,7039 R$ 9.693,3798

Total Geral R$ 184.730,11

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 07

Locais: 4.547,44 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.547,44 m²

274.892,75 178.032,28 253.747,15 245.561,76 380.620,73 409.269,60 422.911,92 422.911,92 368.342,64 296.038,34 184.171,32 190.310,36

3.626.810,7720

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 274.892,7480 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 274.892,7480 274.892,7480 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.497,8549 R$ 6.872,3187

Total R$ 5.497,8549 R$ 6.872,3187

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 178.032,2760 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 178.032,2760 178.032,2760 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.560,6455 R$ 4.450,8069

Total R$ 3.560,6455 R$ 4.450,8069

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 253.747,1520 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 253.747,1520 253.747,1520 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.074,9430 R$ 6.343,6788

Total R$ 5.074,9430 R$ 6.343,6788

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 245.561,7600 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 245.561,7600 245.561,7600 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.911,2352 R$ 6.139,0440

Total R$ 4.911,2352 R$ 6.139,0440

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 380.620,7280 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 380.620,7280 380.620,7280 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.612,4145 R$ 9.515,5182

Total R$ 7.612,4145 R$ 9.515,5182

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 409.269,6000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 409.269,6000 409.269,6000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.185,3920 R$ 10.231,7400

Total R$ 8.185,3920 R$ 10.231,7400

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980

Total R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 422.911,9200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 422.911,9200 422.911,9200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980

Total R$ 8.458,2384 R$ 10.572,7980

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 368.342,6400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 368.342,6400 368.342,6400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.366,8528 R$ 9.208,5660

Total R$ 7.366,8528 R$ 9.208,5660

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 —
EPIP.

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 296.038,3440 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 296.038,3440 296.038,3440 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.920,7668 R$ 7.400,9586

Total R$ 5.920,7668 R$ 7.400,9586

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 184.171,3200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 184.171,3200 184.171,3200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.683,4264 R$ 4.604,2830

Total R$ 3.683,4264 R$ 4.604,2830

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 190.310,3640 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 190.310,3640 190.310,3640 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.806,2072 R$ 4.757,7591

Total R$ 3.806,2072 R$ 4.757,7591

Total Geral R$ 90.670,27

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 08

Locais: 4.456,38 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.456,38 m²

269.388,17 174.467,28 248.666,00 240.644,52 372.999,01 401.074,20 414.443,34 414.443,34 360.966,78 290.110,34 180.483,39 186.499,50

3.554.185,8690

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 269.388,1710 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 269.388,1710 269.388,1710 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.387,7634 R$ 6.734,7042

Total R$ 5.387,7634 R$ 6.734,7042

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 174.467,2770 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 174.467,2770 174.467,2770 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.489,3455 R$ 4.361,6819

Total R$ 3.489,3455 R$ 4.361,6819

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 248.666,0040 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 248.666,0040 248.666,0040 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.973,3200 R$ 6.216,6501

Total R$ 4.973,3200 R$ 6.216,6501

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 240.644,5200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 240.644,5200 240.644,5200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.812,8904 R$ 6.016,1130

Total R$ 4.812,8904 R$ 6.016,1130

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 372.999,0060 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 372.999,0060 372.999,0060 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.459,9801 R$ 9.324,9751

Total R$ 7.459,9801 R$ 9.324,9751

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 401.074,2000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 401.074,2000 401.074,2000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.021,4840 R$ 10.026,8550

Total R$ 8.021,4840 R$ 10.026,8550

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 414.443,3400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 414.443,3400 414.443,3400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.288,8668 R$ 10.361,0835

Total R$ 8.288,8668 R$ 10.361,0835

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 414.443,3400 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 414.443,3400 414.443,3400 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.288,8668 R$ 10.361,0835

Total R$ 8.288,8668 R$ 10.361,0835

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 360.966,7800 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 360.966,7800 360.966,7800 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.219,3356 R$ 9.024,1695

Total R$ 7.219,3356 R$ 9.024,1695

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 290.110,3380 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 290.110,3380 290.110,3380 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.802,2067 R$ 7.252,7584

Total R$ 5.802,2067 R$ 7.252,7584

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 180.483,3900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 180.483,3900 180.483,3900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.609,6678 R$ 4.512,0847

Total R$ 3.609,6678 R$ 4.512,0847

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 186.499,5030 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 186.499,5030 186.499,5030 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.729,9900 R$ 4.662,4875

Total R$ 3.729,9900 R$ 4.662,4875

Total Geral R$ 88.854,65

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 09

Locais: 4.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.000,00 m²

241.800,00 156.600,00 223.200,00 216.000,00 334.800,00 360.000,00 372.000,00 372.000,00 324.000,00 260.400,00 162.000,00 167.400,00

3.190.200,0000

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 241.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 241.800,0000 241.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.836,0000 R$ 6.045,0000

Total R$ 4.836,0000 R$ 6.045,0000

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 156.600,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 156.600,0000 156.600,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.132,0000 R$ 3.915,0000

Total R$ 3.132,0000 R$ 3.915,0000

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 223.200,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 223.200,0000 223.200,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.464,0000 R$ 5.580,0000

Total R$ 4.464,0000 R$ 5.580,0000

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 216.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 216.000,0000 216.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.320,0000 R$ 5.400,0000

Total R$ 4.320,0000 R$ 5.400,0000

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 334.800,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 334.800,0000 334.800,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.696,0000 R$ 8.370,0000

Total R$ 6.696,0000 R$ 8.370,0000

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 360.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 360.000,0000 360.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.200,0000 R$ 9.000,0000

Total R$ 7.200,0000 R$ 9.000,0000

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000

Total R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 372.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 372.000,0000 372.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000

Total R$ 7.440,0000 R$ 9.300,0000

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 324.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 324.000,0000 324.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.480,0000 R$ 8.100,0000

Total R$ 6.480,0000 R$ 8.100,0000

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 260.400,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 260.400,0000 260.400,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.208,0000 R$ 6.510,0000

Total R$ 5.208,0000 R$ 6.510,0000

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

Total R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 167.400,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 167.400,0000 167.400,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000

Total R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000

Total Geral R$ 79.755,00

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 10

Locais: 2.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

2.000,00 m²

120.900,00 78.300,00 111.600,00 108.000,00 167.400,00 180.000,00 186.000,00 186.000,00 162.000,00 130.200,00 81.000,00 83.700,00

1.595.100,0000

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 120.900,0000 120.900,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.627,0000 R$ 4.533,7500

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 120.900,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 3.627,0000 R$ 4.533,7500

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 78.300,0000 78.300,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 2.349,0000 R$ 2.936,2500

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 78.300,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 2.349,0000 R$ 2.936,2500

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 111.600,0000 111.600,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 111.600,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 3.348,0000 R$ 4.185,0000

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 108.000,0000 108.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 108.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 3.240,0000 R$ 4.050,0000

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 167.400,0000 167.400,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.022,0000 R$ 6.277,5000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 167.400,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 5.022,0000 R$ 6.277,5000

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 180.000,0000 180.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 180.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 5.400,0000 R$ 6.750,0000

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 186.000,0000 186.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 186.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 5.580,0000 R$ 6.975,0000

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 162.000,0000 162.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 4.860,0000 R$ 6.075,0000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 162.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 4.860,0000 R$ 6.075,0000

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 130.200,0000 130.200,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 3.906,0000 R$ 4.882,5000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 130.200,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 3.906,0000 R$ 4.882,5000

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 81.000,0000 81.000,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 2.430,0000 R$ 3.037,5000

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 81.000,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 2.430,0000 R$ 3.037,5000

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 83.700,0000 83.700,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 2.511,0000 R$ 3.138,7500

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 83.700,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total R$ 2.511,0000 R$ 3.138,7500

Total Geral R$ 59.816,25

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

LOTE 11

Locais: 4.847,73 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.847,73 m²

293.045,28 189.788,63 270.503,33 261.777,42 405.755,00 436.295,70 450.838,89 450.838,89 392.666,13 315.587,22 196.333,07 202.877,50

3.866.307,0615

Item Código Origem Frequência anual Referência / 
Coeficiente

Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação Jan

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 293.045,2785 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 293.045,2785 293.045,2785 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.860,9055 R$ 7.326,1319

Total R$ 5.860,9055 R$ 7.326,1319

1.02 Irrigação Fev

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 189.788,6295 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 189.788,6295 189.788,6295 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.795,7725 R$ 4.744,7157

Total R$ 3.795,7725 R$ 4.744,7157

1.03 Irrigação Mar

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 270.503,3340 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 270.503,3340 270.503,3340 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.410,0666 R$ 6.762,5833

Total R$ 5.410,0666 R$ 6.762,5833

1.04 Irrigação Abr

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 261.777,4200 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 261.777,4200 261.777,4200 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 5.235,5484 R$ 6.544,4355

Total R$ 5.235,5484 R$ 6.544,4355

1.05 Irrigação Mai

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 405.755,0010 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 405.755,0010 405.755,0010 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.115,1000 R$ 10.143,8750

Total R$ 8.115,1000 R$ 10.143,8750

1.06 Irrigação Jun

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 436.295,7000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 436.295,7000 436.295,7000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 8.725,9140 R$ 10.907,3925

Total R$ 8.725,9140 R$ 10.907,3925

1.07 Irrigação Jul

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722

Total R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722

1.08 Irrigação Ago

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 450.838,8900 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 450.838,8900 450.838,8900 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722

Total R$ 9.016,7778 R$ 11.270,9722

1.09 Irrigação Set

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 392.666,1300 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 392.666,1300 392.666,1300 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 7.853,3226 R$ 9.816,6532

Total R$ 7.853,3226 R$ 9.816,6532

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)
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Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP Encargos: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Distrito Federal

Nº da estimativa: DPJ 009/2024

Interessado:

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18
m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação,
nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais:

1.10 Irrigação Out

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 315.587,2230 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 315.587,2230 315.587,2230 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 6.311,7444 R$ 7.889,6805

Total R$ 6.311,7444 R$ 7.889,6805

1.11 Irrigação Nov

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 196.333,0650 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 196.333,0650 196.333,0650 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 3.926,6613 R$ 4.908,3266

Total R$ 3.926,6613 R$ 4.908,3266

1.12 Irrigação Dez

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 202.877,5005 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 202.877,5005 202.877,5005 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 4.057,5500 R$ 5.071,9375

Total R$ 4.057,5500 R$ 5.071,9375

Total Geral R$ 96.657,68

RESUMO IRRIGAÇÃO ANUAL CANTEIROS EXISTENTES

LOTES

01 R$ 1.123.442,30
02 R$ 573.040,94
03 R$ 572.344,17
04 R$ 375.670,33
05 R$ 99.693,75
06 R$ 184.730,11
07 R$ 90.670,27
08 R$ 88.854,65
09 R$ 79.755,00
10 R$ 59.816,25
11 R$ 96.657,68

R$ 3.344.675,45

VOLUME QUANT. SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUB TOTAL TOTAL GERAL
Participação percentual total 

do caminão toco
Participação percentual total 

do caminão truck

Lote 1 10.000 7 70.000 13.000 5 65.000 135.000 51,8500% 48,1400%
Lote 2 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%

Lote 3 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%

Lote 4 10.000 3 30.000 13.000 1 13.000 43.000 69,7600% 30,2300%

Lote 5 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%

Lote 6 10.000 1 10.000 13.000 1 13.000 23.000 43,4700% 56,5200%
Lote 7 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 8 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 9 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%

Lote 10 10.000 1 10.000 13.000 0 0 10.000 100,0000% 0,0000%
Lote 11 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)

QUADRO DISTRIBUIÇÃO  EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO (conforme Estudo Técnico Preliminar - ETP 155817930 NOVACAP/PRES/DU/DPJ)

Caminhão toco Caminhão truck

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

PARCIAIS COM BDI

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 01 Área canteiros

Locais: 44.748,18 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros 60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

44.748,1800

2.705.027,4810 1.751.891,2470 2.496.948,4440 2.416.401,7200 3.745.422,6660 4.027.336,2000 4.161.580,7400 4.161.580,7400 3.624.602,5800 2.913.106,5180 1.812.301,2900 1.872.711,3330

35.688.910,9590

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 51,8500% m2 35.688.910,9590 18.504.700,3322 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 555.141,0099 R$ 693.926,2624

4413987M SICRO 1 48,1400% m2 35.688.910,9590 17.180.641,7357 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 343.612,8347 R$ 429.516,0433

Total Geral R$ 898.753,84 R$ 1.123.442,30

LOTE 02 Área canteiros

Locais: 20.577,12 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

20.577,12

1.243.886,9040 805.594,2480 1.148.203,2960 1.111.164,4800 1.722.304,9440 1.851.940,8000 1.913.672,1600 1.913.672,1600 1.666.746,7200 1.339.570,5120 833.373,3600 861.152,4720

16.411.282,0560

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 16.411.282,0560 13.023.993,4396 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 390.719,8031 R$ 488.399,7539

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 16.411.282,0560 3.385.647,4882 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.712,9497 R$ 84.641,1872

Total Geral R$ 458.432,75 R$ 573.040,94

LOTE 03 Área canteiros

Locais: 20.552,10 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

20.552,10

1.242.374,4450 804.614,7150 1.146.807,1800 1.109.813,4000 1.720.210,7700 1.849.689,0000 1.911.345,3000 1.911.345,3000 1.664.720,1000 1.337.941,7100 832.360,0500 860.105,3850

16.391.327,3550

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 79,3600% m2 16.391.327,3550 13.008.157,3889 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 390.244,7216 R$ 487.805,9020

4413987M SICRO 1 20,6300% m2 16.391.327,3550 3.381.530,8333 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.630,6166 R$ 84.538,2708

Total Geral R$ 457.875,34 R$ 572.344,17

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140. 

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Meses

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Nº da estimativa:

Interessado:

Processo:  00112-00022128/2023-99

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros
públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:

Interessado:

Processo:  00112-00022128/2023-99

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros
públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 04 Área canteiros

Locais: 13.969,91 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

13.969,91

844.481,0595 546.921,9765 779.520,9780 754.375,1400 1.169.281,4670 1.257.291,9000 1.299.201,6300 1.299.201,6300 1.131.562,7100 909.441,1410 565.781,3550 584.640,7335

11.141.701,7205

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 69,7600% m2 11.141.701,7205 7.772.451,1202 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 233.173,5336 R$ 291.466,9170

4413987M SICRO 1 30,2300% m2 11.141.701,7205 3.368.136,4301 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 67.362,7286 R$ 84.203,4107

Total Geral R$ 300.536,26 R$ 375.670,33

LOTE 05 Área canteiros

Locais: 5.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

5.000,00 m²

302.250,00 195.750,00 279.000,00 270.000,00 418.500,00 450.000,00 465.000,00 465.000,00 405.000,00 325.500,00 202.500,00 209.250,00

3.987.750,0000

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 3.987.750,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 3.987.750,0000 3.987.750,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 79.755,0000 R$ 99.693,7500

Total Geral R$ 79.755,00 R$ 99.693,75

LOTE 06 Área canteiros

Locais: 7.611,32 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

7.611,32 m²

460.104,29 297.983,18 424.711,66 411.011,28 637.067,48 685.018,80 707.852,76 707.852,76 616.516,92 495.496,93 308.258,46 318.533,74

6.070.408,2660

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 43,4700% m2 6.070.408,2660 2.638.806,4732 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 79.164,1941 R$ 98.955,2427

4413987M SICRO 1 56,5200% m2 6.070.408,2660 3.430.994,7519 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 68.619,8950 R$ 85.774,8687

Total Geral R$ 147.784,09 R$ 184.730,11

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de
domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do
Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

Meses

Dias (SEI nº 140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:

Interessado:

Processo:  00112-00022128/2023-99

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros
públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 07 Área canteiros

Locais: 4.547,44 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.547,44 m²

274.892,75 178.032,28 253.747,15 245.561,76 380.620,73 409.269,60 422.911,92 422.911,92 368.342,64 296.038,34 184.171,32 190.310,36

3.626.810,7720

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 3.626.810,7720 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 3.626.810,7720 3.626.810,7720 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 72.536,2154 R$ 90.670,2693

Total Geral R$ 72.536,22 R$ 90.670,27

LOTE 08 Área canteiros

Locais: 4.456,38 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.456,38 m²

269.388,17 174.467,28 248.666,00 240.644,52 372.999,01 401.074,20 414.443,34 414.443,34 360.966,78 290.110,34 180.483,39 186.499,50

3.554.185,8690

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 3.554.185,8690 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 3.554.185,8690 3.554.185,8690 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 71.083,7173 R$ 88.854,6467

Total Geral R$ 71.083,72 R$ 88.854,65

LOTE 09 Área canteiros

Locais: 4.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.000,00 m²

241.800,00 156.600,00 223.200,00 216.000,00 334.800,00 360.000,00 372.000,00 372.000,00 324.000,00 260.400,00 162.000,00 167.400,00

3.190.200,0000

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 3.190.200,0000 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 3.190.200,0000 3.190.200,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 63.804,0000 R$ 79.755,0000

Total Geral R$ 63.804,00 R$ 79.755,00

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB) 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP B.D.I.: 25,10%
Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Data Base:

Locais: Distrito Federal

Nº da estimativa:

Interessado:

Processo:  00112-00022128/2023-99

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros
públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de
mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.

LOTE 10 Área canteiros

Locais: 2.000,00 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

2.000,00 m²

120.900,00 78.300,00 111.600,00 108.000,00 167.400,00 180.000,00 186.000,00 186.000,00 162.000,00 130.200,00 81.000,00 83.700,00

1.595.100,0000

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 100,0000% m2 1.595.100,0000 1.595.100,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 47.853,0000 R$ 59.816,2500

4413987M SICRO 1 0,0000% m2 1.595.100,0000 0,0000 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 0,0000 R$ 0,0000

Total Geral R$ 47.853,00 R$ 59.816,25

LOTE 11 Área canteiros

Locais: 4.847,73 m²

1.00 IRRIGAÇÃO

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

65% 45% 60% 60% 90% 100% 100% 100% 90% 70% 45% 45%

20,1500 13,0500 18,6000 18,0000 27,9000 30,0000 31,0000 31,0000 27,0000 21,7000 13,5000 13,9500

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

60,4500 39,1500 55,8000 54,0000 83,7000 90,0000 93,0000 93,0000 81,0000 65,1000 40,5000 41,8500

4.847,73 m²

293.045,28 189.788,63 270.503,33 261.777,42 405.755,00 436.295,70 450.838,89 450.838,89 392.666,13 315.587,22 196.333,07 202.877,50

3.866.307,0615

Item Código Origem Frequência anual Coeficiente Unid. Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Irrigação

4413987 SICRO 1 0,0000% m2 3.866.307,0615 0,0000 R$ 0,0300 R$ 0,0375 R$ 0,0000 R$ 0,0000

4413987M SICRO 1 100,0000% m2 3.866.307,0615 3.866.307,0615 R$ 0,0200 R$ 0,0250 R$ 77.326,1412 R$ 96.657,6765

Total Geral R$ 77.326,14 R$ 96.657,68

RESUMO IRRIGAÇÃO CANTEIROS

LOTES

01 R$ 1.123.442,30
02 R$ 573.040,94
03 R$ 572.344,17
04 R$ 375.670,33
05 R$ 99.693,75
06 R$ 184.730,11
07 R$ 90.670,27
08 R$ 88.854,65
09 R$ 79.755,00
10 R$ 59.816,25
11 R$ 96.657,68

R$ 3.344.675,45

VOLUME QUANT. SUB TOTAL VOLUME QUANT. SUB TOTAL TOTAL GERAL
Participação percentual total 

do caminão toco
Participação percentual total 

do caminão truck

Lote 1 10.000 7 70.000 13.000 5 65.000 135.000 51,8500% 48,1400%
Lote 2 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 3 10.000 5 50.000 13.000 1 13.000 63.000 79,3600% 20,6300%
Lote 4 10.000 3 30.000 13.000 1 13.000 43.000 69,7600% 30,2300%
Lote 5 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 6 10.000 1 10.000 13.000 1 13.000 23.000 43,4700% 56,5200%
Lote 7 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 8 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%
Lote 9 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%

Lote 10 10.000 1 10.000 13.000 0 0 10.000 100,0000% 0,0000%
Lote 11 10.000 0 0 13.000 1 13.000 13.000 0,0000% 100,0000%

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

Caminhão toco Caminhão truck

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO

TOTAL

QUADRO DISTRIBUIÇÃO  EQUIPAMENTOS DE IRRIGAÇÃO (conforme Estudo Técnico Preliminar - ETP 155817930 NOVACAP/PRES/DU/DPJ)

Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)
Irrigação de área plantada para proteção vegetal do
corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)

 Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB. 

Meses

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias (SEI nº 140876387)

Dias sem chuva (%) (SEI nº 140876387)

Dias se chuva no mês

Quantidade litros/m2 (SEI nº 140876387)

Dias x Dias sem chuva (%) x Qaunt litros

Área Lote 1 (m2)

Irrigação mensal estimada necessária (l/m2)

Irrigação anual necessária (l/m2)

Descrição

 Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060. 

Meses

DISCRIMINAÇÃO PARCIAIS COM BDI

IRRIGAÇÃO

IRRIGAÇÃO
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 01 DMT Viveiro I (155619066) 12,9000 DMT Viveiro II (155619066) 9,8000

Locais: DMT URE (155619066) 15,3000 Área canteiros 44.748,18 m²

1.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 02 DMT Viveiro I (155619689) 17,9000 DMT Viveiro II (155619689) 6,2000

Locais: DMT URE (155619689) 19,1000 Área canteiros 20.577,12 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Unid. Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 03 DMT Viveiro I (155619844) 24,3000 DMT Viveiro II  (155619844) 26,4000

Locais: DMT URE (155619844) 34,7000 Área canteiros 20.552,10 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 04 DMT Viveiro I (155620119) 30,0000 DMT Viveiro II (155620119) 15,9000

Locais: DMT URE (155620119) 29,8000 Área canteiros 13.969,91 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 05 DMT Viveiro I (155621820) 41,0000 DMT Viveiro II (155621820) 24,9000

Locais: DMT URE (155621820) 37,9000 Área canteiros 5.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Sobradinho (SOBR), Planaltlna (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF
150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e ltapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até
o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais: Distrito Federal

Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.

Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF
003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, próximo
ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais: Distrito Federal

LOTE 06 DMT Viveiro I (155621984) 15,1000 DMT Viveiro II (155621984) 13,8000

Locais: DMT URE (155621984) 8,1000 Área canteiros 7.611,32 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 07 DMT Viveiro I (155622163) 6,3000 DMT Viveiro II (155622163) 19,3000

Locais: DMT URE (155622163) 19,6000 Área canteiros 4.547,44 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 08 DMT Viveiro I (155622354) 32,9000 DMT Viveiro II (155622354) 32,7000

Locais: DMT URE (155622354) 23,5000 Área canteiros 4.456,38 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 09 DMT Viveiro I (155622554) 24,5000 DMT Viveiro II (155622554) 37,8000

Locais: DMT URE (155622554) 32,3000 Área canteiros 4.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

LOTE 10 DMT Viveiro I (155622739) 23,6000 DMT Viveiro II (155622739) 37,1000

Locais: DMT URE (155622739) 35,8000 Área canteiros 2.000,00 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de
domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do
Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

Gama (GAMA), Santa Marla (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF
180 até o viaduto da BR 060.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS

Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até
o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes.
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais: Distrito Federal

LOTE 11 DMT Viveiro I (155622901) 9,6000 DMT Viveiro II (155622901) 20,0000

Locais: DMT URE (155622901) 11,4000 Área canteiros 4.847,73 m²

1.00

Item Código Origem Descrição Frequência anual Espessura                (m) DMT Coeficiente Quant. Quant.  Total Custo unit. s/ BDI Custo unit. c/ BDI Custo Total s/ BDI Custo Total c/ BDI

1.01 Administração local

7119788M SICRO Administração local mês - - - - 12,0000 12,0000 R$ 39.441,6700 R$ 49.341,5291 R$ 473.300,0400 R$ 592.098,3492

Total Geral R$ 473.300,04 R$ 592.098,34

Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CANTEIROS ORNAMENTAIS
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DPJ 009/2024 Data: 11/11/2024

B.D.I.: 25,10%
 00112-00022128/2023-99 Encargos: SEM DESONERAÇÃO

SINAPI-09/2024

SICRO-07/2024

SCO-09/2024

SEINFRA-028/028.1

ADASA: Taxa SLU 2024

Nº da estimativa:
Interessado: Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP

Processo:

Objeto:

Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de
canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento,
plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação. Data Base:

Locais: Distrito Federal

RESUMO MANUTENÇÃO CANTEIROS

LOTES PARCIAIS COM BDI

01 R$ 592.098,34
02 R$ 592.098,34
03 R$ 592.098,34
04 R$ 592.098,34
05 R$ 592.098,34
06 R$ 592.098,34
07 R$ 592.098,34
08 R$ 592.098,34
09 R$ 592.098,34
10 R$ 592.098,34
11 R$ 592.098,34

R$ 6.513.081,74TOTAL

DISCRIMINAÇÃO
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