





3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

LOTE 04:		RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	20%	DMT	11,777
Locais: Guará, Arnuqueiras, Águas Claras, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, SCIA/Estrutural, Vicente Pires e Riacho Fundo I					
4.1 - Fornecimento, Plantio e Conservação de GRAMA BATATAIS, ESMERALDA E SÃO CARLOS			R\$	565.148,65	R\$ 692.137,54
4.1.1 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m.					

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					R\$	35.924,46	R\$ 43.996,68
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	Mº	450.800	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 1.947,41	R\$ 2.384,99
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Mº - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	12.080.989	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 10.381,19	R\$ 12.713,85
01.3	Taxa SLU 7253	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	676,20	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 14.146,10	R\$ 17.324,73
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	Mº	58.800	R\$ 160,7100	R\$ 196,8215	R\$ 9.449,75	R\$ 11.573,11
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALÇARÃO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018			7.983.607			R\$ 7.170,58	R\$ 8.781,81
03.2	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	2.352,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3184	R\$ 611,52	R\$ 748,93
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRICOLA	0,150 Kg	KG	1.176,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 2.419,03	R\$ 2.962,59
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRICOLA	0,005 Kg	KG	39,20	R\$ 34,1605	R\$ 41,8363	R\$ 1.339,09	R\$ 1.639,99
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	104,27	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 2.218,67	R\$ 2.717,44
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	25,87	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 582,08	R\$ 712,87
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 19.249,17	R\$ 23.574,46
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 Kg	KG	784,00	R\$ 3,7300	R\$ 4,5681	R\$ 2.924,32	R\$ 3.581,41
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 Kg	KG	2.352,00	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 3.010,56	R\$ 3.687,03
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	494,70	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 10.527,22	R\$ 12.892,68
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	123,87	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 2.787,08	R\$ 3.413,33
4	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018						R\$ 118.054,05	R\$ 144.580,79
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	Mº	7.840,00	R\$ 10,8500	R\$ 13,2879	R\$ 85.064,00	R\$ 104.177,88
04.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m²	H	1.226,17	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 26.092,90	R\$ 31.955,97
04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m²	H	306,54	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 8.697,15	R\$ 8.446,94
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 (CAPEAMENTO)						R\$ 7.589,02	R\$ 9.294,28
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	Mº	156,800	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$ 12,17	R\$ 14,90
05.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0359 H/m²	H	281,45	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 5.989,26	R\$ 7.335,04
05.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0090 H/m²	H	70,56	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 1.587,60	R\$ 1.944,33
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (implantação e Conservação)						R\$ 78.956,64	R\$ 96.698,20
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	2.116.800,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$ 78.956,64	R\$ 96.698,20
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 37.764,04	R\$ 46.249,62
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	Mº	313,60	R\$ 1,4174	R\$ 1,7358	R\$ 444,49	R\$ 544,36
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	Mº	47.040,00	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$ 31.737,03	R\$ 38.868,34
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	548,80	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$ 1.406,03	R\$ 1.721,96
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	55	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 387,34	R\$ 474,37
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	68,60	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$ 138,86	R\$ 170,06
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	Mº	47.040,00	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$ 3.650,30	R\$ 4.470,53
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 797,80	R\$ 977,06
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	Mº	15,680	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 67,74	R\$ 82,96
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Mº - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	276,995	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 238,02	R\$ 291,51
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	23,520	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 492,04	R\$ 602,60
Soma Parcial									R\$305.505,76	R\$374.152,90

4.1.2 - GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS, com dimensões mínimas de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, em TALUDE										
Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]					R\$	15.396,20	R\$ 18.855,72
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	Mº	193.200	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 834,60	R\$ 1.022,14
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 Mº - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	5.177.566	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 4.449,08	R\$ 5.448,79
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	289,80	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 6.062,62	R\$ 7.424,89
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	Mº	25.200	R\$ 160,7100	R\$ 196,8215	R\$ 4.049,89	R\$ 4.959,90
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALÇARÃO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018			3.412.974			R\$ 3.072,79	R\$ 3.763,25
03.2	44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	1.008,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3184	R\$ 262,08	R\$ 320,97
03.4	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRICOLA	0,150 Kg	KG	504,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 1.036,73	R\$ 1.269,68
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRICOLA	0,005 Kg	KG	16,80	R\$ 34,1605	R\$ 41,8363	R\$ 573,90	R\$ 702,85
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	44,68	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 950,79	R\$ 1.164,43
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	11,08	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 249,30	R\$ 305,32
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 8.249,39	R\$ 10.103,03
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 Kg	KG	336,00	R\$ 3,7300	R\$ 4,5681	R\$ 1.253,28	R\$ 1.534,89
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 Kg	KG	1.008,00	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 1.290,24	R\$ 1.580,16
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	212,01	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 4.511,57	R\$ 5.525,32
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	53,08	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 1.194,30	R\$ 1.462,66

PROPOSTA DA ARREMATANTE LOTE 04										Comparativo Custos unitários e totais, proposta arrematante x estimado									
LEÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 10.952.035/0001-84																			
R\$ 433.381,74					R\$ 530.762,59					-R\$ 131.766,91					-R\$ 161.374,95				
R\$ -					R\$ -														
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%		Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%				
			R\$30.596,1400	R\$0,0100			R\$37.471,9900				-R\$5.328,3167	-14,8320%		-R\$ 6.525,5919	-14,8320%				
R\$3.2628	-24,4705%	3,26279	R\$1.470,8700	-24,4705%	R\$3.9959	-24,4695%	R\$1.801,3700	-24,4707%		-R\$ 1,0571	-R\$476,5409	-24,4705%	-R\$1,2946	-R\$ 583,6241	-24,4707%				
R\$0,6491	-24,4618%	0,64910	R\$7.841,7700	-24,4618%	R\$0,7950	-24,4557%	R\$9.603,8200	-24,4617%		-R\$ 0,2102	-R\$2.539,4238	-24,4618%	-R\$0,2573	-R\$ 3.110,0280	-24,4617%				
R\$20,9200	0,0000%	20,91999	R\$14.146,1000	0,0000%	R\$25,6207	0,0001%	R\$17.324,7300	0,0000%		R\$ 0,0000	-R\$0,0040	0,0000%	R\$0,0000	-R\$ 0,0035	0,0000%				
R\$121,3843	-24,4700%	121,38418	R\$7.137,5900	-24,4700%	R\$148,6594	-24,4700%	R\$8.741,1700	-24,4700%		-R\$ 39,3257	-R\$2.312,3580	-24,4700%	-R\$48,1621	-R\$ 2.831,9363	-24,4700%				
			R\$5.415,5400				R\$6.632,4100				-R\$1.755,0442	-24,4756%		-R\$ 2.149,4042	-24,4756%				
R\$0,1964	-24,4615%	0,19637	R\$461,8800	-24,4702%	R\$0,2405	-24,4642%	R\$565,6700	-24,4694%		-R\$ 0,0636	-R\$149,6400	-24,4702%	-R\$0,0779	-R\$ 183,2585	-24,4694%				
R\$1,5537	-24,4677%	1,55364	R\$1.827,9000	-24,4702%	R\$1,9028	-24,4699%	R\$2.237,6400	-24,4701%		-R\$ 0,5033	-R\$591,9420	-24,4702%	-R\$0,6164	-R\$ 724,9484	-24,4701%				
R\$25,8014	-24,4701%	25,80153	R\$1.011,4200	-24,4697%	R\$31,5990	-24,4699%	R\$1.238,6800	-24,4701%		-R\$ 8,3591	-R\$327,6716	-24,4697%	-R\$10,2373	-R\$ 401,3054	-24,4701%				
R\$16,0700	-24,4831%	16,07001	R\$1.675,8200	-24,4830%	R\$19,6809	-24,4831%	R\$2.052,1300	-24,4831%		-R\$ 5,2100	-R\$543,2456	-24,4830%	-R\$6,3807	-R\$ 665,3147	-24,4831%				
R\$16,9900	-24,4889%	16,98994	R\$439,5300	-24,4891%	R\$20,8075	-24,4893%	R\$538,2900	-24,4894%		-R\$ 5,5100	-R\$142,5450	-24,4891%	-R\$6,7482	-R\$ 174,5772	-24,4894%				
			R\$14.537,0000				R\$17.803,4600				-R\$4.712,1710	-24,4799%		-R\$ 5.770,9396	-24,4799%				
R\$2,8173	-24,4692%	2,81727	R\$2.208,7400	-24,4700%	R\$3,4503	-24,4696%	R\$2.705,0400	-24,4701%		-R\$ 0,9127	-R\$715,5800	-24,4700%	-R\$1,1178	-R\$ 876,3747	-24,4701%				
R\$0,9668	-24,4688%	0,96678	R\$2.273,8800	-24,4699%	R\$1,1840	-24,4691%	R\$2.784,8200	-24,4699%		-R\$ 0,3132	-R\$736,6800	-24,4699%	-R\$0,3836	-R\$ 902,2128	-24,4699%				
R\$16,0700	-24,4831%	16,07000	R\$7.949,8300	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4830%	R\$9.736,1600	-24,4830%		-R\$ 5,2100	-R\$2.577,3860	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 3.156,5214	-24,4830%				
R\$16,9900	-24,4889%	16,98998	R\$2.104,5500	-24,4889%	R\$20,8076	-24,4889%	R\$2.577,4400	-24,4890%		-R\$ 5,5100	-R\$682,5250	-24,4889%	-R\$6,7481	-R\$ 835,8907	-24,4890%				
			R\$89.161,5100	R\$0,0100			R\$109.196,1900	R\$0,0100			-R\$28.892,5376	-24,4740%		-R\$ 35.384,6920	-24,4740%				
R\$8,1950	-24,4700%	8,19500	R\$64.248,8400	-24,4700%	R\$10,0364	-24,4695%	R\$78.685,5500	-24,4700%		-R\$ 2,6550	-R\$20.815,1600	-24,4700%	-R\$3,2515	-R\$ 25.492,3308	-24,4700%				
R\$16,0700	-24,4831%	16,06999	R\$19.704,5500	-24,4831%	R\$16,0389	-24,4831%	R\$24.132,1600	-24,4831%		-R\$ 5,2100	-R\$6.388,3476	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 7.823,8116	-24,4831%				
R\$16,9900	-24,4889%	16,98998	R\$5.208,1100	-24,4890%	R\$20,8077	-24,4887%	R\$6.378,3800	-24,4889%		-R\$ 5,5100	-R\$1.689,0400	-24,4890%	-R\$6,7480	-R\$ 2.068,5596	-24,4889%				
			R\$5.730,9000				R\$7.016,6400				-R\$1.888,1236	-24,4844%		-R\$ 2.275,6371	-24,4843%				
R\$0,0586	-24,4845%	0,05860	R\$9.1900	-24,4715%	R\$0,0717	-24,4764%	R\$11,2500	-24,5048%		-R\$ 0,0190	-R\$2,9776	-24,4715%	-R\$0,0233	-R\$ 3,0516	-24,5048%				
R\$16,0700	-24,4831%	16,06999	R\$4.522,9000	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4830%	R\$5.539,2000	-24,4830%		-R\$ 5,2100	-R\$1.466,3500	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 1.795,8418	-24,4830%				
R\$16,9900	-24,4889%	16,98993	R\$1.198,8100	-24,4892%	R\$20,8077	-24,4886%	R\$1.168,1900	-24,4888%		-R\$ 5,5100	-R\$388,7900	-24,4892%	-R\$6,7480	-R\$ 476,1437	-24,4888%				
			R\$59.693,7600				R\$73.106,9500				-R\$19.262,8800	-24,3968%		-R\$ 23.591,2470	-24,3968%				
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$59.693,7600	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$73.106,9500	-24,3968%		-R\$ 0,0091	-R\$19.262,8800	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 23.591,2470	-24,3968%				
			R\$28.523,2700				R\$34.932,4500				-R\$9.240,7701	-24,6698%		-R\$ 11.317,1697	-24,6698%				
R\$1,0706	-24,4656%	1,07059	R\$335,7400	-24,4657%	R\$1,3112	-24,4636%	R\$411,1800	-24,4658%		-R\$ 0,3468	-R\$108,7466	-24,4657%	-R\$0,4246	-R\$ 133,1827	-24,4658%				
R\$0,5096	-24,4681%	0,50959	R\$23.971,5800	-24,4681%	R\$0,6241	-24,4605%	R\$29.358,0000	-24,4681%		-R\$ 0,1651	-R\$7.765,4499	-24,4681%	-R\$0,2021	-R\$ 9.510,3405	-24,4681%				
R\$1,9935	-22,1893%	1,93507	R\$1.061,9700	-24,4701%	R\$2,3699	-24,4678%	R\$1.300,6000	-24,4698%		-R\$ 0,5685	-R\$344,0556	-24,4701%	-R\$0,7677	-R\$ 421,3595	-24,4698%				
R\$5,3192	-24,4700%	5,31927	R\$292,5600	-24,4690%	R\$6,5144	-24,4703%	R\$358,2900	-24,4707%		-R\$ 1,7233	-R\$94,7775	-24,4690%	-R\$2,1105	-R\$ 116,0822	-24,4707%				
R\$1,9351	-4,3993%	1,52886	R\$104,8800	-24,4688%	R\$1,8723	-24,4704%	R\$128,4400	-24,4726%		-R\$ 0,0890	-R\$33,9765	-24,4688%	-R\$0,6066	-R\$ 41,6175	-24,4726%				
R\$0,0586	-24,4845%	0,05859	R\$2.756,5400	-24,4846%	R\$0,0718	-24,4553%	R\$3.375,9400	-24,4845%		-R\$ 0,0190	-R\$893,7640	-24,4846%	-R\$0,0232	-R\$ 1.094,5873	-24,4845%				
			R\$723,0000				R\$885,4500	-R\$ 0,0100			-R\$74,7962	-9,3754%		-R\$ 91,6108	-9,3762%				
R\$3,2628	-24,4705%	3,26275	R\$51,1600	-24,4715%	R\$3,9962	-24,4651%	R\$62,6600	-24,4662%		-R\$ 1,0571	-R\$16,5760	-24,4715%	-R\$1,2943	-R\$ 20,2962	-24,4662%				
R\$0,6491	-24,4618%	0,64910	R\$179,8000	-24,4607%	R\$0,7950	-24,4550%	R\$220,2000	-24,4610%		-R\$ 0,2102	-R\$58,2218	-24,4607%	-R\$0,2573	-R\$ 71,3052	-24,4610%				
R\$20,9200	0,0000%	20,92006	R\$492,0400	0,0003%	R\$25,6207	0,0002%	R\$602,6000	0,0001%		R\$ 0,0000	R\$0,0016	0,0003%	R\$0,0000	R\$ 0,0006	0,0001%				
			R\$234.381,1200				R\$287.046,5500				-R\$71.124,6394	-23,2809%		-R\$ 87.106,3523	-23,2810%				

				Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP Diretoria de Urbanização-DU Departamento de Parque e Jardins - DPJ					
Nº da estimativa:		DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração							
Interessado:		Processo SEI: 00110-000009482021-14							
Objeto:		EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).							
Locais:		Diversos locais do Distrito Federal							
		Data atualização:		07/01/2025		B.D.I.:		22,47%	
		Data Base:		SINAPI-Julho/2022 DNMT/SICRO-Abril/2022 ADASA: Taxa SLU 2022					

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF_05/2018						R\$	50.975,47	R\$	62.429,65
04.1	3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	1,00 m²	M²	3.360,00	R\$ 10,8500	R\$ 13,2879	R\$	36.456,00	R\$	44.647,66
04.2	M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	0,0075 m	M	25,20	R\$ 15,1191	R\$ 18,5163	R\$	381,00	R\$	466,61
04.3	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m²	H	525,50	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$	11.182,64	R\$	13.695,38
04.4	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m²	H	131,37	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$	2.955,83	R\$	3.620,00
5	98503M	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA, AF_05/2018 (CAPEAMENTO)						R\$	3.262,41	R\$	3.983,22
05.1	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	0,02 m	M³	67,200	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$	5,21	R\$	6,39
05.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0359 H/m²	H	120,62	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$	2.566,79	R\$	3.143,55
05.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0090 H/m²	H	30,24	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$	680,40	R\$	833,29
6			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$	33.838,56	R\$	41.442,08
06.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	907.200,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$	33.838,56	R\$	41.442,08
7			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$	16.187,61	R\$	19.824,96
07.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	M²	134,40	R\$ 1,4174	R\$ 1,7358	R\$	190,49	R\$	233,30
07.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	20.160,00	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$	13.601,58	R\$	16.657,86
07.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	235,20	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$	602,58	R\$	737,98
07.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	24	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	169,02	R\$	207,00
07.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	29,40	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$	59,51	R\$	72,88
07.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	20.160,00	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$	1.564,42	R\$	1.915,94
8			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$	577,43	R\$	707,18
08.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M³	6,720	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$	29,03	R\$	35,55
08.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	392.793	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$	337,53	R\$	413,37
08.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	10,080	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$	210,87	R\$	258,26
						118.712	Soma Parcial		R\$131.549,85		R\$161.109,11	

4.1.2 - GRAMA ESMERALDA EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.

Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI		
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]						R\$	12.830,16	R\$	15.713,10
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M³	161,000	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 695,50	R\$ 851,78		
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	4.314,639	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 3.707,57	R\$ 4.540,66		
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	241,50	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 5.052,18	R\$ 6.187,40		
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,15 m	M³	21,000	R\$ 160,7100	R\$ 196,8215	R\$ 3.374,91	R\$ 4.133,25		
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018			2.844,145			R\$	2.560,95	R\$	3.136,40
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	840,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3184	R\$ 218,40	R\$ 267,47		
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	420,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 863,94	R\$ 1.058,07		
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	14,00	R\$ 34,1605	R\$ 41,8363	R\$ 478,25	R\$ 585,71		
02.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	37,24	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 792,47	R\$ 970,53		
02.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	9,24	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 207,90	R\$ 254,62		
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$	6.874,75	R\$	8.419,51
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10-10-10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 Kg	KG	280,00	R\$ 3,7300	R\$ 4,5681	R\$ 1.044,40	R\$ 1.279,08		
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 Kg	KG	840,00	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 1.075,20	R\$ 1.316,80		
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	176,68	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 3.759,75	R\$ 4.604,57		
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	44,24	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 995,40	R\$ 1.219,07		
4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						R\$	54.342,24	R\$	66.552,94
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	2.800,00	R\$ 15,2000	R\$ 18,6154	R\$ 42.560,00	R\$ 52.123,23		
04.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m²	H	437,92	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 9.318,94	R\$ 11.412,90		
04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m²	H	109,48	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 2.463,30	R\$ 3.016,80		
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)						R\$	28.198,80	R\$	34.535,07
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	756.000,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$ 28.198,80	R\$ 34.535,07		
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$	13.489,67	R\$	16.520,80
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,020 Kg/m²	M²	112,00	R\$ 1,4174	R\$ 1,7358	R\$ 158,75	R\$ 194,42		
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	16.800,00	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$ 11.334,65	R\$ 13.881,55		
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	196,00	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$ 502,15	R\$ 614,99		
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	20	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 140,85	R\$ 172,50		
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	24,50	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$ 49,59	R\$ 60,73		
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	16.800,00	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$ 1.303,68	R\$ 1.596,62		
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$	5.304,42	R\$	6.496,32
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M³	5,600	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 24,19	R\$ 29,63		
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	5.940,301	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 5.104,50	R\$ 6.251,48		
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	R\$/T	T	8,400	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 175,73	R\$ 215,21		
						98.928	Soma Parcial		R\$123.601,00		R\$151.374,14	

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)														
			R\$38.499,7500	-R\$ 0,0100				R\$47.150,6400						
R\$8,1950	-24,4700%	8,19500	R\$27.535,2200	-24,4700%	R\$10,0364	-24,4695%	R\$33.722,3800	-24,4700%	-R\$ 2,6550	-R\$8.920,7800	-24,4700%	-R\$ 15,279,0134	-24,4740%	
R\$11,4195	-24,4697%	11,41944	R\$287,7700	-24,4701%	R\$13,9853	-24,4702%	R\$352,4300	-24,4705%	-R\$ 3,6996	-R\$93,2313	-24,4701%	-R\$ 114,1822	-24,4705%	
R\$16,0700	-24,4831%	16,07000	R\$8.444,7900	-24,4830%	R\$19,6809	-24,4830%	R\$10.342,3300	-24,4831%	-R\$ 5,2100	-R\$2.737,8500	-24,4830%	-R\$ 3.353,0492	-24,4831%	
R\$16,9900	-24,4889%	16,99002	R\$2.231,9800	-24,4888%	R\$20,8076	-24,4888%	R\$2.733,5000	-24,4889%	-R\$ 5,5100	-R\$723,8450	-24,4888%	-R\$ 886,4988	-24,4889%	
			R\$2.456,0800					R\$3.007,9600	R\$0,0100				-R\$ 975,2643	-24,4843%
R\$0,0586	-24,4845%	0,05863	R\$3,9400	-24,4444%	R\$0,0717	-24,4987%	R\$4,8200	-24,5271%	-R\$ 0,0190	-R\$1,2747	-24,4444%	-R\$0,0233	R1,15664	-24,5271%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06997	R\$1.938,3600	-24,4832%	R\$19,6809	-24,4832%	R\$2.373,9100	-24,4832%	-R\$ 5,2100	-R\$628,4336	-24,4832%	-R\$6,3807	-R\$ 769,6421	-24,4832%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99007	R\$513,7800	-24,4885%	R\$20,8075	-24,4892%	R\$629,2200	-24,4893%	-R\$ 5,5100	-R\$166,6200	-24,4885%	-R\$6,7482	-R\$ 204,0658	-24,4893%
			R\$25.583,0400					R\$31.331,5500					-R\$ 10,110,5344	-24,3968%
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$25.583,0400	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$31.331,5500	-24,3968%	-R\$ 0,0091	-R\$8.255,5200	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 10,110,5344	-24,3968%
			R\$12.226,5400	-R\$ 0,0100				R\$14.973,8400	-R\$ 0,0100				-R\$ 4,851,1215	-24,4698%
R\$1,0706	-24,4656%	1,07061	R\$143,8900	-24,4649%	R\$1,3112	-24,4636%	R\$176,2200	-24,4658%	-R\$ 0,3468	-R\$46,6042	-24,4649%	-R\$0,4246	-R\$ 57,0782	-24,4658%
R\$0,5096	-24,4681%	0,50960	R\$10.273,5400	-24,4681%	R\$0,6241	-24,4605%	R\$12.582,0000	-24,4681%	-R\$ 0,1651	-R\$3.328,0442	-24,4681%	-R\$0,2021	-R\$ 4,075,8601	-24,4681%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93507	R\$455,1300	-24,4701%	R\$2,3699	-24,4678%	R\$557,4000	-24,4698%	-R\$ 0,5685	-R\$147,4524	-24,4701%	-R\$0,7677	-R\$ 180,5826	-24,4698%
R\$5,3192	-24,4700%	5,31916	R\$127,6600	-24,4705%	R\$6,5146	-24,4677%	R\$156,3500	-24,4681%	-R\$ 1,7233	-R\$41,3600	-24,4705%	-R\$2,1103	-R\$ 50,6487	-24,4681%
R\$1,9351	-4,3993%	1,52891	R\$44,9500	-24,4683%	R\$1,8724	-24,4645%	R\$55,0500	-24,4666%	-R\$ 0,0890	-R\$14,5599	-24,4663%	-R\$0,6065	-R\$ 17,8317	-24,4666%
R\$0,0586	-24,4845%	0,05860	R\$1.181,3800	-24,4843%	R\$0,0718	-24,4554%	R\$1.446,8300	-24,4846%	-R\$ 0,0190	-R\$383,0360	-24,4843%	-R\$0,0232	-R\$ 469,1102	-24,4846%
			R\$487,8600					R\$597,4900					-R\$ 109,6867	-15,5107%
R\$3,2628	-24,4705%	3,26339	R\$21,9300	-24,4567%	R\$3,9955	-24,4772%	R\$26,8500	-24,4781%	-R\$ 1,0571	-R\$7,0997	-24,4567%	-R\$1,2950	-R\$ 8,7026	-24,4781%
R\$0,6491	-24,4618%	0,64034	R\$255,0600	-24,4327%	R\$0,7953	-24,4247%	R\$312,3800	-24,4308%	-R\$ 0,2102	-R\$82,4670	-24,4327%	-R\$0,2570	-R\$ 100,9893	-24,4308%
R\$20,9200	0,0000%	20,91964	R\$210,8700	-0,0017%	R\$25,6210	0,0013%	R\$258,2600	0,0012%	R\$ 0,0000	-R\$0,0036	-0,0017%	R\$0,0003	R\$ 0,0032	0,0012%
			R\$100.916,56					R\$123.592,51					-R\$ 37,516,5951	-23,2866%
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%
			R\$10.927,1900				R\$13.382,5300			-R\$1.902,8731	-14,8320%		-R\$ 2.330,5705	-14,8320%
R\$3,2628	-24,4705%	3,26279	R\$525,3100	-24,4706%	R\$3,9960	-24,4691%	R\$643,3500	-24,4703%	-R\$ 1,0571	-R\$170,1939	-24,4706%	-R\$1,2945	-R\$ 208,4336	-24,4703%
R\$0,6491	-24,4618%	0,64099	R\$2.800,6300	-24,4618%	R\$0,7950	-24,4558%	R\$3.429,9300	-24,4619%	-R\$ 0,2102	-R\$906,9392	-24,4618%	-R\$0,2573	-R\$ 1.110,7299	-24,4619%
R\$20,9200	0,0000%	20,92000	R\$5.052,1800	0,0000%	R\$25,6207	0,0000%	R\$6.187,4000	-0,0001%	R\$ 0,0000	R\$0,0000	0,0000%	R\$0,0000	-R\$ 0,0048	-0,0001%
R\$121,3843	-24,4700%	121,38428	R\$2.549,0700	-24,4700%	R\$148,6595	-24,4699%	R\$3.121,8500	-24,4699%	-R\$ 39,3257	-R\$825,8400	-24,4700%	-R\$48,1620	-R\$ 1.011,4022	-24,4699%
			R\$1.934,1900					R\$2.368,7500					-R\$626,8042	-24,4754%
R\$0,1964	-24,4615%	0,19638	R\$164,9600	-24,4689%	R\$0,2405	-24,4661%	R\$202,0200	-24,4713%	-R\$ 0,0636	-R\$53,4400	-24,4689%	-R\$0,0779	-R\$ 65,4544	-24,4713%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55364	R\$852,5300	-24,4704%	R\$1,9028	-24,4696%	R\$799,1600	-24,4698%	-R\$ 0,5033	-R\$211,4100	-24,4704%	-R\$0,6164	-R\$ 258,9073	-24,4698%
R\$25,8014	-24,4701%	25,80142	R\$361,2200	-24,4700%	R\$31,5993	-24,4692%	R\$442,3900	-24,4693%	-R\$ 8,3591	-R\$117,0270	-24,4700%	-R\$10,2370	-R\$ 143,3191	-24,4693%
R\$16,0700	-24,4831%	16,07008	R\$598,4500	-24,4827%	R\$19,6810	-24,4828%	R\$732,9200	-24,4828%	-R\$ 5,2100	-R\$194,0172	-24,4827%	-R\$6,3806	-R\$ 237,6145	-24,4828%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99025	R\$156,9900	-24,4877%	R\$20,8074	-24,4898%	R\$192,2600	-24,4899%	-R\$ 5,5100	-R\$50,9100	-24,4877%	-R\$6,7483	-R\$ 62,3551	-24,4899%
			R\$5.191,8200	-R\$ 0,0100				R\$6.358,4200	-R\$ 0,0100				-R\$1.682,9304	-24,4799%
R\$2,8173	-24,4692%	2,81728	R\$788,8400	-24,4696%	R\$3,4503	-24,4692%	R\$966,0900	-24,4697%	-R\$ 0,9127	-R\$255,5600	-24,4696%	-R\$1,1178	-R\$ 312,9866	-24,4697%
R\$0,9668	-24,4688%	0,96678	R\$812,1000	-24,4699%	R\$1,1840	-24,4690%	R\$994,5800	-24,4698%	-R\$ 0,3132	-R\$263,1000	-24,4699%	-R\$0,3836	-R\$ 322,2174	-24,4698%
R\$16,0700	-24,4831%	16,07001	R\$2.839,2500	-24,4830%	R\$19,6809	-24,4830%	R\$3.477,2300	-24,4830%	-R\$ 5,2100	-R\$920,5004	-24,4830%	-R\$6,3807	-R\$ 1.127,3363	-24,4830%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99005	R\$751,6400	-24,4886%	R\$20,8076	-24,4888%	R\$920,5300	-24,4889%	-R\$ 5,5100	-R\$243,7600	-24,4886%	-R\$6,7481	-R\$ 298,5363	-24,4889%
			R\$41.043,9100					R\$50.265,3700					-R\$13.299,2276	-24,4731%
R\$11,4806	-24,4697%	11,48056	R\$32.145,5700	-24,4700%	R\$14,0602	-24,4698%	R\$39.368,8800	-24,4700%	-R\$ 3,7194	-R\$10.414,4300	-24,4700%	-R\$4,5552	-R\$ 12,754,5520	-24,4700%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06998	R\$7.037,3700	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4831%	R\$8.618,6700	-24,4831%	-R\$ 5,2100	-R\$2.281,5676	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 2.794,2328	-24,4831%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99004	R\$1.860,0700	-24,4887%	R\$20,8076	-24,4888%	R\$2.278,0200	-24,4889%	-R\$ 5,5100	-R\$603,2300	-24,4887%	-R\$6,7481	-R\$ 738,7835	-24,4889%
			R\$21.319,2000					R\$26.109,6200					-R\$ 8,425,4503	-24,3968%
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$21.319,2000	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$26.109,6200	-24,3968%	-R\$ 0,0091	-R\$6.879,6000	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 8,425,4503	-24,3968%
			R\$10.188,7800	-R\$ 0,0100				R\$12.478,2000					-R\$ 4,042,6013	-24,4698%
R\$1,0706	-24,4656%	1,07062	R\$119,9100	-24,4639%	R\$1,3112	-24,4636%	R\$146,8500	-24,4658%	-R\$ 0,3468	-R\$38,8352	-24,4639%	-R\$0,4246	-R\$ 47,5652	-24,4658%
R\$0,5096	-24,4681%	0,50960	R\$8.561,2800	-24,4681%	R\$0,6241	-24,4605%	R\$10.485,0000	-24,4681%	-R\$ 0,1651	-R\$2.773,3735	-24,4681%	-R\$0,2021	-R\$ 3.396,5501	-24,4681%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93510	R\$379,2800	-24,4691%	R\$2,3699	-24,4678%	R\$464,5000	-24,4698%	-R\$ 0,5685	-R\$122,8720	-24,4691%	-R\$0,7677	-R\$ 150,4855	-24,4698%
R\$5,3192	-24,4700%	5,31900	R\$106,3800	-24,4728%	R\$6,5145	-24,4687%	R\$130,2900	-24,4691%	-R\$ 1,7233	-R\$34,4700	-24,4728%	-R\$2,1104	-R\$ 42,2089	-24,4691%
R\$1,9351	-4,3993%	1,52897	R\$37,4600	-24,4630%	R\$1,8722	-24,4728%	R\$45,8700	-24,4749%	-R\$ 0,0890	-R\$12,1316	-24,4630%	-R\$0,6067	-R\$ 14,8648	-24,4749%
R\$0,0586	-24,4845%	0,05860	R\$984,4800	-24,4845%	R\$0,0718	-24,4555%	R\$1.205,6900	-24,4847%	-R\$ 0,0190	-R\$319,2000	-24,4845%	-R\$0,0232	-R\$ 390,9268	-24,4847%
			R\$4.049,8500					R\$4.999,8500					-R\$ 1,536,4730	-23,6514%
R\$3,2628	-24,4705%	3,26250	R\$18,2700	-24,4773%	R\$3,9964	-24,4603%	R\$22,3800	-24,4613%	-R\$ 1,0571	-R\$5,9214	-24,4773%	-R\$1,2941	-R\$ 7,2472	-24,4613%
R\$0,6491	-24,4618%	0,64910	R\$3.855,8500	-24,4618%	R\$0,7950	-24,4557%	R\$4.722,2600	-24,4617%	-R\$ 0,2102	-R\$1.248,8506	-24,4618%	-R\$0,2573	-R\$ 1.529,2218	-24,4617%
R\$20,9200	0,0000%	20,92023	R\$175,7300	0,0011%	R\$25,6202	-0,0018%	R\$215,2100	-0,0019%	R\$ 0,0000	R\$0,0020	0,0011%	-R\$0,0005	-R\$ 0,0040	-0,0019%
			R\$94.654,00					R\$115.922,74					-R\$ 35,451,4004	-23,4197%

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

4.1.3 - GRAMA SÃO CARLOS EM FORMATO TAPETE, com dimensões mínimas de 0,60 m x 0,40 m x 0,03 m.										
Item	Código	Origem	Descrição	Referência / Coeficiente	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1			PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [0,05m em 100% + 0,15m em 5%]						R\$ 366,58	R\$ 448,95
01.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,0575 m	M²	4,600	R\$ 4,3199	R\$ 5,2905	R\$ 19,87	R\$ 24,34
01.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	123,275	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 105,93	R\$ 129,73
01.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	RS/T	T	6,90	R\$ 20,9200	R\$ 25,6207	R\$ 144,35	R\$ 176,78
01.4	7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	0,1500 m	M²	0,600	R\$ 160,7100	R\$ 196,8215	R\$ 96,43	R\$ 118,09
2	98521M	SINAPI	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018			81,261			R\$ 73,00	R\$ 89,40
02.1	44479	SINAPI	CALCÁRIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	0,300 Kg	KG	24,00	R\$ 0,2600	R\$ 0,3184	R\$ 6,24	R\$ 7,64
02.2	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,150 Kg	KG	12,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 24,68	R\$ 30,23
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	0,005 Kg	KG	0,40	R\$ 34,1605	R\$ 41,8362	R\$ 13,66	R\$ 16,73
02.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0133 H/m²	H	1,06	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 22,56	R\$ 27,63
02.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0033 H/m²	H	0,26	R\$ 22,5000	R\$ 27,5553	R\$ 5,85	R\$ 7,16
3	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018						R\$ 196,16	R\$ 240,24
03.1	44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	0,100 Kg	KG	8,00	R\$ 3,7300	R\$ 4,5681	R\$ 29,84	R\$ 36,55
03.3	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	0,300 Kg	KG	24,00	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 30,72	R\$ 37,62
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0631 H/m²	H	5,04	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 107,25	R\$ 131,35
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0158 H/m²	H	1,26	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 28,35	R\$ 34,72
4	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022						R\$ 1.316,73	R\$ 1.612,59
04.1	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	1,00 m²	M²	80,00	R\$ 15,2000	R\$ 18,6154	R\$ 1.216,00	R\$ 1.489,24
04.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1564 H/m²	H	3,75	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 79,80	R\$ 97,73
04.3	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,0391 H/m²	H	0,93	R\$ 22,5000	R\$ 27,5556	R\$ 20,93	R\$ 25,63
5			IRRIGAÇÃO GRAMADO (implantação e conservação)						R\$ 805,68	R\$ 986,72
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	3,00 L/m²	L/M²	21.600,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$ 805,68	R\$ 986,72
6			CONSERVAÇÃO DE GRAMADO						R\$ 388,44	R\$ 475,72
06.1	98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	0,0200 Kg/m²	M²	3,20	R\$ 1,4174	R\$ 1,7358	R\$ 4,54	R\$ 5,55
06.2	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	480,00	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$ 323,85	R\$ 396,62
06.3	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	14,00 X	50g	5,60	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$ 14,35	R\$ 17,57
06.4	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	1	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$ 7,04	R\$ 8,62
06.5	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	7,00 X	UN	0,70	R\$ 2,0241	R\$ 2,4788	R\$ 1,42	R\$ 1,74
06.6	4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	6,00 X	M²	480,00	R\$ 0,0776	R\$ 0,0950	R\$ 37,25	R\$ 45,62
7			Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)						R\$ 1.345,46	R\$ 1.647,79
07.1	74151/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	0,002 m	M²	0,160	R\$ 4,3199	R\$ 5,2893	R\$ 0,69	R\$ 0,85
07.2	5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	1,50 T/m³	T/KM	1.559.117	R\$ 0,8593	R\$ 1,0523	R\$ 1.339,75	R\$ 1.640,79
07.3	Taxa SLU	ADASA	TAXA SLU	RS/T	T	0,240	R\$ 20,9200	R\$ 25,6204	R\$ 5,02	R\$ 6,15
						2.526	Soma Parcial		R\$4.492,04	R\$5.501,39

4.2 - FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE ARBUSTOS, ÁRVORES E PALMEIRAS.										
4.2.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos)								R\$ 396.271,20	R\$ 485.313,33	
4.2.1.1 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS até 0,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 11 à 14, 22 à 26, 29, 49, 50, 58, 59, 79 e 80 das tabelas 3, 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.										

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$ 2.280,38	R\$ 2.792,78
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,064 m³	M³	201,472	R\$ 11,3186	R\$ 13,8618	R\$ 2.280,38	R\$ 2.792,78
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 6.585,90	R\$ 8.065,75
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 Kg/Cova	KG	629,60	R\$ 3,5890	R\$ 4,3954	R\$ 2.259,63	R\$ 2.767,37
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 Kg/Cova	KG	7.870,00	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 1.537,01	R\$ 1.882,38
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 Kg/Cova	KG	94,44	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 771,57	R\$ 944,95
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200 Kg/Cova	KG	629,60	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 75,05	R\$ 91,91
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300 Kg/Cova	KG	944,40	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 1.942,63	R\$ 2.379,14
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$ 61.682,92	R\$ 75.543,08
03.1	M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	1,00 un	UN	3.148	R\$ 16,0477	R\$ 19,6536	R\$ 50.518,16	R\$ 61.869,59
03.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	524,66	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 11.164,76	R\$ 13.673,49
4			TEMPO FIXO (Código 9914655)						R\$ 312,87	R\$ 383,17
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,125	R\$ 0,0476	R\$ 0,0582	R\$ 0,01	R\$ 0,01
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T	19,675	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 3,84	R\$ 4,71
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T	0,002	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 0,01634	R\$ 0,0200
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T	0,125	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 0,01	R\$ 0,02
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T	0,283	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 0,36	R\$ 0,44
04.6	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T	37,776	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 308,63	R\$ 377,98
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e conservação)						R\$ 158.517,54	R\$ 194.136,43
05.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	4.249.800,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$ 158.517,54	R\$ 194.136,43

Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%
			R\$312,2100				R\$382,3660							
R\$3,2628	-24,4705%	3,26304	R\$15,0100	-24,4647%	R\$3,9957	-24,4750%	R\$18,3800	-24,4759%	-R\$ 1,0571	-R\$4,8615	-24,4647%	-R\$1,2948	-R\$ 5,9566	-24,4759%
R\$0,6491	-24,4618%	0,64911	R\$80,0200	-24,4597%	R\$0,7950	-24,4540%	R\$98,0000	-24,4601%	-R\$ 0,2102	-R\$25,9102	-24,4597%	-R\$0,2573	-R\$ 31,3727	-24,4601%
R\$20,9200	0,0000%	20,92028	R\$144,3500	0,0014%	R\$25,6203	-0,0016%	R\$176,7800	-0,0016%	-R\$ 0,0000	-R\$0,0020	0,0014%	-R\$0,0004	-R\$ 0,0029	-0,0016%
R\$121,3843	-24,4700%	121,38333	R\$72,8300	-24,4706%	R\$148,6667	-24,4662%	R\$89,2000	-24,4662%	-R\$ 39,3257	-R\$23,5960	-24,4706%	-R\$48,1548	-R\$ 28,8929	-24,4662%
			R\$55,1300	R\$0,0100			R\$67,5200	R\$0,0100		-R\$17,8650	-24,4743%		-R\$ 21,8767	-24,4715%
R\$0,1964	-24,4615%	0,19625	R\$4,7100	-24,5192%	R\$0,2404	-24,4923%	R\$5,7700	-24,4972%	-R\$ 0,0636	-R\$1,5300	-24,5192%	-R\$0,0780	-R\$ 1,8721	-24,4972%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55333	R\$18,6400	-24,4855%	R\$1,9025	-24,4800%	R\$22,8300	-24,4800%	-R\$ 0,5033	-R\$6,0440	-24,4855%	-R\$0,6167	-R\$ 7,4004	-24,4800%
R\$25,8014	-24,4701%	25,80000	R\$10,3200	-24,4742%	R\$31,6000	-24,4673%	R\$12,6400	-24,4674%	-R\$ 8,3591	-R\$3,3442	-24,4742%	-R\$10,2362	-R\$ 4,0945	-24,4674%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06603	R\$17,0300	-24,5017%	R\$19,6792	-24,4895%	R\$20,8600	-24,4895%	-R\$ 5,2100	-R\$5,5268	-24,5017%	-R\$6,3824	-R\$ 6,7653	-24,4895%
R\$16,9900	-24,4889%	17,00000	R\$4,4200	-24,4444%	R\$20,8077	-24,4875%	R\$5,4100	-24,4877%	-R\$ 5,5100	-R\$1,4300	-24,4444%	-R\$6,7476	-R\$ 1,7544	-24,4877%
			R\$148,1400				R\$181,4300			-R\$48,0212	-24,4805%		-R\$ 58,8084	-24,4792%
R\$2,8173	-24,4692%	2,81750	R\$22,5400	-24,4638%	R\$3,4500	-24,4763%	R\$27,6000	-24,4767%	-R\$ 0,9127	-R\$7,3000	-24,4638%	-R\$1,1181	-R\$ 8,9450	-24,4767%
R\$0,9668	-24,4688%	0,96666	R\$23,2000	-24,4792%	R\$1,1842	-24,4599%	R\$28,4200	-24,4605%	-R\$ 0,3132	-R\$7,5200	-24,4792%	-R\$0,3834	-R\$ 9,2027	-24,4605%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06944	R\$80,9900	-24,4857%	R\$19,6806	-24,4845%	R\$99,1900	-24,4845%	-R\$ 5,2100	-R\$26,2612	-24,4857%	-R\$6,3810	-R\$ 32,1605	-24,4845%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99206	R\$21,4100	-24,4797%	R\$20,8095	-24,4820%	R\$26,2200	-24,4820%	-R\$ 5,5100	-R\$6,9400	-24,4797%	-R\$6,7462	-R\$ 8,5002	-24,4820%
			R\$994,5100	R\$0,0100			R\$1,217,9700			-R\$322,2150	-24,4709%		-R\$ 394,6230	-24,4713%
R\$11,4806	-24,4697%	11,48050	R\$918,4400	-24,4704%	R\$14,0603	-24,4698%	R\$1,124,8200	-24,4700%	-R\$ 3,7194	-R\$297,5600	-24,4704%	-R\$4,5552	-R\$ 364,4152	-24,4700%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06933	R\$60,2600	-24,4862%	R\$19,6800	-24,4866%	R\$73,8000	-24,4866%	-R\$ 5,2100	-R\$19,5400	-24,4862%	-R\$6,3816	-R\$ 23,9310	-24,4866%
R\$16,9900	-24,4889%	16,98924	R\$15,8000	-24,4922%	R\$20,8065	-24,4928%	R\$19,3500	-24,4931%	-R\$ 5,5100	-R\$5,1250	-24,4922%	-R\$6,7491	-R\$ 6,2768	-24,4931%
			R\$609,1200				R\$745,9900			-R\$196,5600	-24,3968%		-R\$ 240,7262	-24,3967%
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$609,1200	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2619%	R\$745,9900	-24,3967%	-R\$ 0,0091	-R\$196,5600	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 240,7262	-24,3967%
			R\$293,3900	-R\$ 0,0100			R\$359,3100			-R\$95,0473	-24,4691%		-R\$ 116,4089	-24,4701%
R\$1,0706	-24,4656%	1,07187	R\$3,4300	-24,3744%	R\$1,3125	-24,3865%	R\$4,2000	-24,3870%	-R\$ 0,3468	-R\$1,1055	-24,3744%	-R\$0,4233	-R\$ 1,3546	-24,3870%
R\$0,5096	-24,4681%	0,50960	R\$244,6100	-24,4675%	R\$0,6241	-24,4609%	R\$299,5700	-24,4684%	-R\$ 0,1651	-R\$79,2372	-24,4675%	-R\$0,2021	-R\$ 97,0456	-24,4684%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93571	R\$10,8400	-24,4452%	R\$2,3696	-24,4759%	R\$13,2700	-24,4778%	-R\$ 0,5685	-R\$3,5072	-24,4452%	-R\$0,7680	-R\$ 4,3010	-24,4778%
R\$5,3192	-24,4700%	5,32000	R\$5,3200	-24,4586%	R\$6,5100	-24,5209%	R\$6,5100	-24,5209%	-R\$ 1,7233	-R\$1,7225	-24,4586%	-R\$2,1149	-R\$ 2,1149	-24,5209%
R\$1,9351	-4,3993%	1,52857	R\$1,0700	-24,4830%	R\$1,8714	-24,5026%	R\$1,3100	-24,5044%	-R\$ 0,0890	-R\$0,3469	-24,4830%	-R\$0,6074	-R\$ 0,4252	-24,5044%
R\$0,0586	-24,4845%	0,05860	R\$28,1300	-24,4792%	R\$0,0718	-24,4518%	R\$34,4500	-24,4809%	-R\$ 0,0190	-R\$0,1180	-24,4792%	-R\$0,0232	-R\$ 11,1676	-24,4809%
			R\$1,017,5600				R\$1,246,2100			-R\$327,9011	-24,3709%		-R\$ 401,5760	-24,3706%
R\$3,2628	-24,4705%	3,25000	R\$0,5200	-24,7576%	R\$4,0000	-24,3756%	R\$0,6400	-24,3767%	-R\$ 1,0571	-R\$0,1711	-24,7576%	-R\$1,2893	-R\$ 0,2063	-24,3767%
R\$0,6491	-24,4618%	0,64909	R\$1,012,0200	-24,4620%	R\$0,7949	-24,4560%	R\$1,239,4200	-24,4620%	-R\$ 0,2102	-R\$327,7292	-24,4620%	-R\$0,2574	-R\$ 401,3708	-24,4620%
R\$20,9200	0,0000%	20,91666	R\$5,0200	-0,0159%	R\$25,6250	0,0180%	R\$6,1500	0,0179%	R\$ 0,0000	-R\$0,0008	-0,0159%	R\$0,0046	R\$ 0,0011	0,0179%
			R\$3,430,06				R\$4,200,79			-R\$1,061,9753	-23,6413%		-R\$ 1,300,6043	-23,6414%
	</													

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

6			CONSERVAÇÃO					R\$	3.283,19	R\$	4.020,92
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	3.720,22	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$	2.509,96	R\$ 3.073,95
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,5%	50g	220	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$	563,64	R\$ 690,29
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	22	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	154,94	R\$ 189,75
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	27	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$	54,65	R\$ 66,93
Soma Parcial									R\$	232.662,81	R\$284.942,14

4.2.1.2 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 0,80m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 15 à 17, 27, 28, 30 à 41 e 55 das tabelas 3, 4 e 5 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI		
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m						R\$	434,63	R\$	532,30
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,064 m³	M³	38,400	R\$ 11,3186	R\$ 13,8618	R\$	434,63	R\$	532,30
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$	1.255,25	R\$	1.537,31
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 Kg/Cova	KG	120,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3954	R\$	430,68	R\$	527,45
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 Kg/Cova	KG	1.500,00	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$	292,95	R\$	358,78
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 Kg/Cova	KG	18,00	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	147,06	R\$	180,10
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200 Kg/Cova	KG	120,00	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$	14,30	R\$	17,52
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300 Kg/Cova	KG	180,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$	370,26	R\$	453,46
3			PLANTIO DE ARBUSTO						R\$	34.272,52	R\$	41.973,56
03.1	365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= '50 A 70" CM	1,00 un	UN	600	R\$ 47,5600	R\$ 58,2467	R\$	28.536,00	R\$	34.948,04
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	0,50 un	UN	300	R\$ 11,8683	R\$ 14,5351	R\$	3.560,49	R\$	4.360,53
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	300,00	R\$ 0,1601	R\$ 0,1960	R\$	48,03	R\$	58,82
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	100,00	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$	2.128,00	R\$	2.606,16
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$	66,75	R\$	81,75
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,024	R\$ 0,0476	R\$ 0,0582	R\$	0,00114	R\$	0,0013
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	3,750	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$	0,73238	R\$	0,8969
04.3	COTAÇÃO 05	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,001	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	0,00409	R\$	0,0050
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,024	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$	0,00286	R\$	0,0035
04.5	COTAÇÃO 03	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,054	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$	0,06912	R\$	0,0846
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	0,600	R\$ 11,8683	R\$ 14,5351	R\$	7,12098	R\$	8,7210
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01200 T	T/KM	7,200	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	58,82400	R\$	72,0417
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	30.213,00	R\$	37.001,86
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	810.000,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$	30.213,00	R\$	37.001,86
6			CONSERVAÇÃO						R\$	624,28	R\$	764,56
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	0,5000 m² de Ø	M²	709,06	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$	478,39	R\$	585,88
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,5%	50g	42	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$	107,60	R\$	131,78
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	4	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	28,17	R\$	34,50
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	5	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$	10,12	R\$	12,39
Soma Parcial									R\$	66.866,45	R\$81.891,34	

4.2.1.3 - Fornecimento e Plantio de ARBUSTOS acima de 1,50m em covas de 0,40x0,40x0,40m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de arbustos), Itens: 18 à 21, 42 à 48, 51 à 54, 60 à 73, 76 à 78, 81 à 86 das tabelas 4, 5, 6 e 7 do Item 5.4.1.

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413990M	SICRO	ABERTURA DE COVA 0,40 x 0,40 x 0,40 m					R\$	478,10	R\$ 585,53
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,064 m³	M³	42.240	R\$ 11,3186	R\$ 13,8618	R\$ 478,10	R\$ 585,53
2			ADUBAÇÃO DE COVA					R\$	1.380,78	R\$ 1.691,04
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,200 Kg/Cova	KG	132,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3954	R\$ 473,75	R\$ 580,20
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	2,500 Kg/Cova	KG	1.650,00	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 322,25	R\$ 394,65
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,030 Kg/Cova	KG	19,80	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 161,77	R\$ 198,11
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,200 Kg/Cova	KG	132,00	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 15,73	R\$ 19,27
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,300 Kg/Cova	KG	198,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 407,29	R\$ 498,80
3			PLANTIO DE ARBUSTO					R\$	60.861,91	R\$ 74.537,58
03.1	10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIRA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= '50 A 70" CM	1 un	UN	660	R\$ 76,7200	R\$93,9589	R\$ 50.635,20	R\$ 62.012,93
03.2	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	1 un	UN	660	R\$ 11,8683	R\$ 14,5351	R\$ 7.833,08	R\$ 9.593,17
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	0,50 m	M	330,00	R\$ 0,1601	R\$0,1960	R\$ 52,83	R\$ 64,70
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,166667 H	H	110,00	R\$ 21,2800	R\$26,0616	R\$ 2.340,80	R\$ 2.866,78
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)					R\$	97,44	R\$ 119,33
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,026	R\$ 0,0476	R\$ 0,0582	R\$ 0,0012	R\$ 0,0014
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00250 T	T/KM	4,125	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 0,8056	R\$ 0,9866
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00003 T	T/KM	0,001	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 0,00409	R\$ 0,00500
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00020 T	T/KM	0,026	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 0,0030	R\$ 0,0036
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00030 T	T/KM	0,059	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 0,0755	R\$ 0,0924
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	1,320	R\$ 11,8683	R\$ 14,5351	R\$ 15,6661	R\$ 19,1862
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01500 T	T/KM	9,900	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 80,8830	R\$ 99,0574
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)					R\$	33.234,30	R\$ 40.702,05
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	15,00 L/un	L/UN	891.000,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$ 33.234,30	R\$ 40.702,05

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

R\$2.655,6800				R\$3.252,4100						-R\$627,5114	-19,1128%		-R\$ 768,5143	-19,1129%
R\$0,5096	-24,4681%	0,50959	R\$1.895,8200	-24,4683%	R\$0,6241	-24,4604%	R\$2.321,8200	-24,4680%	-R\$ 0,1651	-R\$614,1445	-24,4683%	-R\$0,2021	-R\$ 752,1335	-24,4680%
R\$1,9935	-22,1893%	2,56200	R\$563,6400	0,0000%	R\$3,1377	0,0026%	R\$690,2900	0,0000%	-R\$ 0,5685	R\$0,0000	0,0000%	R\$0,0001	R\$ 0,0001	0,0000%
R\$5,3192	-24,4700%	7,04272	R\$154,9400	0,0032%	R\$8,6250	0,0012%	R\$189,7500	0,0006%	-R\$ 1,7233	R\$0,0050	0,0032%	R\$0,0001	R\$ 0,0012	0,0006%
R\$1,9351	-4,3993%	1,52888	R\$41,2800	-24,4674%	R\$1,8722	-24,4737%	R\$50,5500	-24,4757%	-R\$ 0,0890	-R\$13,3719	-24,4674%	-R\$0,6067	-R\$ 16,3821	-24,4757%
R\$176.020,69				R\$215.572,55						-R\$56.642,1177	-24,3452%		-R\$ 69.369,5897	-24,3451%

Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%
R\$328,2800					R\$402,0400									
R\$8,5959	-24,0551%	8,54895	R\$328,2800	-24,4698%	R\$10,4698	-24,4702%	R\$402,0400	-24,4707%	-R\$ 2,7227	-R\$106,3542	-24,4698%	-R\$3,3920	-R\$ 130,2565	-24,4707%
R\$948,0900					R\$1.161,1300									
R\$2,7108	-24,4692%	2,71075	R\$325,2900	-24,4706%	R\$3,3199	-24,4684%	R\$398,3900	-24,4692%	-R\$ 0,8782	-R\$105,3900	-24,4706%	-R\$1,0755	-R\$ 129,0637	-24,4692%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14751	R\$221,2700	-24,4683%	R\$0,1807	-24,4444%	R\$270,9800	-24,4709%	-R\$ 0,0478	-R\$17,6800	-24,4683%	-R\$0,0584	-R\$ 87,7058	-24,4709%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17055	R\$111,0700	-24,4730%	R\$7,5572	-24,4708%	R\$136,0300	-24,4715%	-R\$ 1,9992	-R\$35,9900	-24,4730%	-R\$2,4485	-R\$ 44,0743	-24,4715%
R\$0,0900	-24,4966%	0,09000	R\$10,8000	-24,4966%	R\$0,1103	-24,4345%	R\$13,2300	-24,4781%	-R\$ 0,0292	-R\$3,5000	-24,4966%	-R\$0,0357	-R\$ 4,2881	-24,4781%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55366	R\$279,6600	-24,4693%	R\$1,9028	-24,4690%	R\$342,5000	-24,4692%	-R\$ 0,5033	-R\$90,6000	-24,4693%	-R\$0,6164	-R\$ 110,9574	-24,4692%
R\$25.885,7600					R\$31.702,2900						-R\$8,386,7600	-24,4708%	-R\$ 10,271,2651	-24,4708%
R\$35,9221	-24,4699%	35,92206	R\$21,553,2400	-24,4700%	R\$43,9938	-24,4700%	R\$26,396,2500	-24,4700%	-R\$ 11,6379	-R\$6,982,7600	-24,4700%	-R\$14,2530	-R\$ 8,551,7891	-24,4700%
R\$8,9641	-24,4702%	8,96413	R\$2,689,2400	-24,4699%	R\$10,9784	-24,4700%	R\$3,293,5100	-24,4700%	-R\$ 2,9042	-R\$871,2500	-24,4699%	-R\$3,5567	-R\$1,067,0221	-24,4700%
R\$0,1209	-24,4847%	0,12093	R\$36,2800	-24,4639%	R\$0,1481	-24,4388%	R\$44,4300	-24,4674%	-R\$ 0,0392	-R\$11,7500	-24,4639%	-R\$0,0479	-R\$ 14,3923	-24,4674%
R\$16,0700	-24,4831%	16,07000	R\$1,607,0000	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4831%	R\$1,968,0900	-24,4832%	-R\$ 5,2100	-R\$521,0000	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 638,0716	-24,4832%
R\$50,4200					R\$61,7500						-R\$16,3346	-24,4696%	-R\$ 20,0040	-24,4695%
R\$0,0359	-24,5798%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 0,0117	-R\$0,0011	-100,0000%	-R\$0,0582	-R\$ 0,0013	-100,0000%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14666	R\$0,5500	-24,9019%	R\$0,1813	-24,1600%	R\$0,6800	-24,1833%	-R\$ 0,0478	-R\$0,1824	-24,9019%	-R\$0,0578	-R\$ 0,2169	-24,1833%
R\$6,1708	-24,4700%	20,00000	R\$0,0100	144,7980%	R\$20,0000	99,8861%	R\$0,0100	99,9200%	-R\$ 1,9992	R\$0,0059	144,7980%	R\$9,9943	R\$ 0,0050	99,9200%
R\$0,0900	-24,4966%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 0,0292	-R\$0,0029	-100,0000%	-R\$0,1459	-R\$ 0,0035	-100,0000%
R\$0,9668	-24,4688%	0,92592	R\$0,0500	-27,6620%	R\$1,1111	-29,1202%	R\$0,0600	-29,0780%	-R\$ 0,3132	-R\$0,0191	-27,6620%	-R\$0,4565	-R\$ 0,0246	-29,0780%
R\$8,9641	-24,4702%	8,96066	R\$5,3800	-24,4486%	R\$10,9833	-24,4358%	R\$6,5900	-24,4353%	-R\$ 2,9042	-R\$1,7410	-24,4486%	-R\$3,5518	-R\$ 2,1310	-24,4353%
R\$6,1708	-24,4700%	8,17083	R\$44,4300	-24,4696%	R\$7,5569	-24,4736%	R\$54,4100	-24,4743%	-R\$ 1,9992	-R\$14,3940	-24,4696%	-R\$2,4488	-R\$ 17,6317	-24,4743%
R\$22.842,0000					R\$27.974,6000						-R\$7,371,0000	-24,3968%	-R\$ 9,027,2611	-24,3968%
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$22,842,0000	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$27,974,6000	-24,3968%	-R\$ 0,0091	-R\$7,371,0000	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 9,027,2611	-24,3968%
R\$504,7500					R\$618,1700						-R\$119,5345	-19,1474%	-R\$ 146,3910	-19,1471%
R\$0,5096	-24,4681%	0,50960	R\$361,3400	-24,4675%	R\$0,6241	-24,4604%	R\$442,5300	-24,4680%	-R\$ 0,1651	-R\$117,0498	-24,4675%	-R\$0,2021	-R\$ 143,3539	-24,4680%
R\$1,9935	-22,1893%	2,56190	R\$107,6000	-0,0037%	R\$3,1376	0,0006%	R\$131,7800	-0,0020%	-R\$ 0,5685	-R\$0,0040	-0,0037%	R\$0,0000	-R\$ 0,0026	-0,0020%
R\$5,3192	-24,4700%	7,04250	R\$28,1700	0,0000%	R\$8,6250	0,0012%	R\$34,5000	0,0009%	-R\$ 1,7233	R\$0,0000	0,0000%	R\$0,0001	R\$ 0,0003	0,0009%
R\$1,9351	-4,3993%	1,52800	R\$7,8400	-24,5112%	R\$1,8720	-24,4826%	R\$9,3600	-24,4845%	-R\$ 0,0890	-R\$2,4807	-24,5112%	-R\$0,6069	-R\$ 3,0348	-24,4845%
R\$50.559,30					R\$61.919,98						-R\$16,307,1473	-24,3876%	-R\$ 19,971,3570	-24,3876%

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Planto de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA)						R\$ 1.261,53	R\$ 1.544,99
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	0,216 m³	M³	111,456	R\$ 11,3186	R\$ 13,8618	R\$ 1.261,53	R\$ 1.544,99
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$ 2.202,08	R\$ 2.696,89
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500 Kg/Cova	KG	258,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3954	R\$ 925,96	R\$ 1.134,03
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	5,000 Kg/Cova	KG	2.580,00	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 503,87	R\$ 617,09
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MACRONUTRIENTES FTE	0,050 Kg/Cova	KG	25,80	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 210,79	R\$ 258,15
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,500 Kg/Cova	KG	258,00	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 30,75	R\$ 37,66
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,500 Kg/Cova	KG	258,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$ 530,71	R\$ 649,96
3			PLANTIO DE ÁRVORE						R\$ 62.462,58	R\$ 76.497,92
03.1	M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	1,00 un	UN	516	R\$ 81,0978	R\$ 99,3204	R\$ 41.846,46	R\$ 51.249,37
03.2	2745	SINAPI	PONTELETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	1.548	R\$ 3,7500	R\$ 4,5926	R\$ 5.805,00	R\$ 7.109,38
03.3	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1.5M POR TUTOR	1,50 m	M	774,00	R\$ 0,4803	R\$ 0,5882	R\$ 371,75	R\$ 455,28
03.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,040100 H	H	536,69	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$ 11.420,76	R\$ 13.987,01
03.5	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,260000 H	H	134,16	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$ 3.018,60	R\$ 3.696,88
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$ 286,99	R\$ 351,47
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,129	R\$ 0,0476	R\$ 0,0582	R\$ 0,00614	R\$ 0,0075
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00500 T	T/KM	12,900	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$ 2,51937	R\$ 3,0854
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MACRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,001	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 0,00817	R\$ 0,01001
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,129	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$ 0,01538	R\$ 0,0188
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,129	R\$ 1,2800	R\$ 1,5676	R\$ 0,16512	R\$ 0,2022
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	6,192	R\$ 11,8683	R\$ 14,5351	R\$ 73,48851	R\$ 90,0013
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,05000 T	T/KM	25,800	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$ 210,79600	R\$ 258,1496

Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%
			R\$952,8300				R\$1.166,9300							
R\$8,5959	-24,0551%	8,54893	R\$952,8300	-24,4700%	R\$10,4699	-24,4696%	R\$1.166,9300	-24,4701%	-R\$ 2,7227	-R\$308,6958	-24,4700%	-R\$3,3919	-R\$ 378,0606	-24,4701%
			R\$1.663,2300	-R\$ 0,01			R\$2.036,9600						-R\$ 659,9291	-24,4700%
R\$2,7108	-24,4692%	2,71077	R\$699,3800	-24,4699%	R\$3,3199	-24,4691%	R\$856,5300	-24,4700%	-R\$ 0,8782	-R\$226,5820	-24,4699%	-R\$1,0755	-R\$ 277,4956	-24,4700%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14751	R\$380,5800	-24,4692%	R\$0,1807	-24,4437%	R\$466,0900	-24,4702%	-R\$ 0,0478	-R\$123,2940	-24,4692%	-R\$0,0584	-R\$ 151,0044	-24,4702%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17093	R\$159,2100	-24,4684%	R\$7,5574	-24,4694%	R\$194,9800	-24,4702%	-R\$ 1,9992	-R\$51,5760	-24,4684%	-R\$2,4483	-R\$ 63,1696	-24,4702%
R\$0,0900	-24,4966%	0,09003	R\$23,2300	-24,4641%	R\$0,1103	-24,4199%	R\$28,4500	-24,4635%	-R\$ 0,0292	-R\$7,5236	-24,4641%	-R\$0,0356	-R\$ 9,2139	-24,4635%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55364	R\$400,8400	-24,4704%	R\$1,9028	-24,4700%	R\$490,9100	-24,4702%	-R\$ 0,5033	-R\$129,8660	-24,4704%	-R\$0,6164	-R\$ 159,0456	-24,4702%
			R\$47,175,9200				R\$57,776,3500	-R\$ 0,01		-R\$15,266,6602	-24,4733%		-R\$ 18,721,5718	-24,4733%
R\$61,2532	-24,4700%	61,25315	R\$1,606,6300	-24,4700%	R\$75,0168	-24,4699%	R\$378,08,6500	-24,4700%	-R\$ 19,8446	-R\$10,239,8348	-24,4700%	-R\$24,3036	-R\$ 12,540,7154	-24,4700%
R\$2,8324	-24,4693%	2,83237	R\$4,384,5200	-24,4699%	R\$3,4688	-24,4696%	R\$5,369,7200	-24,4700%	-R\$ 0,9176	-R\$1,420,4800	-24,4699%	-R\$1,1238	-R\$ 1,739,6635	-24,4700%
R\$0,3628	-24,4639%	0,36276	R\$280,7800	-24,4712%	R\$0,4443	-24,4663%	R\$343,8800	-24,4693%	-R\$ 0,1175	-R\$90,9722	-24,4712%	-R\$0,1439	-R\$ 111,4049	-24,4693%
R\$16,0700	-24,4831%	16,07000	R\$8,624,6100	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4830%	R\$10,562,5600	-24,4831%	-R\$ 5,2100	-R\$2,796,1532	-24,4831%	-R\$6,3807	-R\$ 3,424,4486	-24,4831%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99001	R\$2,279,3800	-24,4888%	R\$20,8076	-24,4889%	R\$2,791,5500	-24,4890%	-R\$ 5,5100	-R\$739,2200	-24,4888%	-R\$6,7481	-R\$ 905,3294	-24,4890%
			R\$216,7600				R\$265,4700			-R\$70,2287	-24,4709%		-R\$ 86,0048	-24,4697%
R\$0,0359	-24,5798%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0775	33,1948%	R\$0,0100	33,3333%	-R\$ 0,0117	-R\$0,0061	-100,0000%	R\$0,0193	R\$ 0,0025	33,3333%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14728	R\$1,9000	-24,5843%	R\$0,1806	-24,4630%	R\$2,3300	-24,4830%	-R\$ 0,0478	-R\$0,6194	-24,5843%	-R\$0,0585	R\$ 0,7554	-24,4830%
R\$6,1708	-24,4700%	10,00000	R\$0,0100	22,3990%	R\$10,0000	-0,0570%	R\$0,0100	-0,0500%	R\$ 1,9992	R\$0,0018	22,3990%	R\$0,0057	R\$ 0,0000	-0,0500%
R\$0,0900	-24,4966%	0,07751	R\$0,0100	-34,9636%	R\$0,0775	-46,8681%	R\$0,0100	-46,8085%	-R\$ 0,0292	-R\$0,0054	-34,9636%	-R\$0,0684	-R\$ 0,0088	-46,8085%
R\$0,9668	-24,4688%	0,93023	R\$0,1200	-27,3256%	R\$1,1628	-25,8235%	R\$0,1500	-25,8160%	-R\$ 0,3132	-R\$0,0451	-27,3256%	-R\$0,4048	-R\$ 0,0522	-25,8160%
R\$8,9641	-24,4702%	8,96479	R\$55,5100	-24,4644%	R\$10,9577	-24,4678%	R\$67,9800	-24,4678%	-R\$ 2,9042	-R\$17,9785	-24,4644%	-R\$3,5564	-R\$ 22,0213	-24,4678%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17093	R\$159,2100	-24,4684%	R\$7,5574	-24,4694%	R\$194,9800	-24,4702%	-R\$ 1,9992	-R\$51,5760	-24,4684%	-		

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)											
R\$32.740,2000				R\$40.096,9200				-R\$10.565,1000 -24,3968%			
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$32.740,2000	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$40.096,9200	-24,3968%	-R\$ 0,0091	-R\$10.565,1000	-24,3968%
R\$892,5900				R\$1.093,1500				-R\$289,1339 -24,4671%			
R\$0,5096	-24,4681%	0,50959	R\$795,5200	-24,4682%	R\$0,6241	-24,4609%	R\$974,2700	-24,4685%	-R\$ 0,1651	-R\$257,7054	-24,4682%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93527	R\$69,6700	-24,4622%	R\$2,3700	-24,4646%	R\$85,3200	-24,4665%	-R\$ 0,5685	-R\$22,5620	-24,4622%
R\$5,3192	-24,4700%	5,32000	R\$21,2800	-24,4586%	R\$6,5175	-24,4339%	R\$26,0700	-24,4341%	-R\$ 1,7233	-R\$6,8900	-24,4586%
R\$1,9351	-4,3993%	1,53000	R\$6,1200	-24,4118%	R\$1,8725	-24,4625%	R\$7,4900	-24,4632%	-R\$ 0,0890	-R\$1,9765	-24,4118%
R\$83.641,53				R\$102.435,78				-R\$27,058,6702 -24,4432%			
R\$ 231.726,78				R\$ 283.795,78				-R\$ 75.040,79 -24,4618%			
RS -				-RS 0,01							
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%
R\$221,5900				R\$271,3800				-R\$71,7881 -24,4695%			
R\$8,5959	-24,0551%	8,54899	R\$221,5900	-24,4695%	R\$10,4699	-24,4694%	R\$271,3800	-24,4698%	-R\$ 2,7227	-R\$71,7881	-24,4695%
R\$534,4800				R\$654,5700				-R\$173,1552 -24,4698%			
R\$2,7108	-24,4692%	2,71083	R\$162,6500	-24,4683%	R\$3,3198	-24,4703%	R\$199,1900	-24,4711%	-R\$ 0,8782	-R\$52,6900	-24,4683%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14750	R\$177,0100	-24,4709%	R\$0,1807	-24,4424%	R\$216,7900	-24,4688%	-R\$ 0,0478	-R\$57,3500	-24,4709%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17000	R\$37,0200	-24,4798%	R\$7,5567	-24,4764%	R\$45,3400	-24,4770%	-R\$ 1,9992	-R\$12,0000	-24,4798%
R\$0,0900	-24,4966%	0,09000	R\$8,6400	-24,4966%	R\$0,1103	-24,3917%	R\$10,5900	-24,4349%	-R\$ 0,0292	-R\$2,8032	-24,4966%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55364	R\$149,1500	-24,4703%	R\$1,9027	-24,4717%	R\$182,6600	-24,4719%	-R\$ 0,5033	-R\$48,3220	-24,4703%
R\$26,262,1700				R\$32,163,2900				-R\$8,508,9688 -24,4714%			
R\$90,6360	-24,4700%	90,63600	R\$3,625,4400	-24,4700%	R\$111,0020	-24,4699%	R\$4,440,0800	-24,4699%	-R\$ 29,3640	-R\$1,174,5600	-24,4700%
R\$121,6033	-24,4700%	121,60325	R\$4,864,1300	-24,4700%	R\$148,9275	-24,4700%	R\$5,957,1000	-24,4700%	-R\$ 39,3967	-R\$1,575,8700	-24,4700%
R\$380,9204	-24,4700%	380,92050	R\$15,236,8200	-24,4700%	R\$466,5133	-24,4700%	R\$18,660,5300	-24,4700%	-R\$ 123,4096	-R\$4,936,3800	-24,4700%
R\$16,0700	-24,4831%	16,07002	R\$2,005,7000	-24,4830%	R\$19,6810	-24,4829%	R\$2,456,3800	-24,4830%	-R\$ 5,2100	-R\$650,2568	-24,4830%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99006	R\$530,0900	-24,4886%	R\$20,8077	-24,4886%	R\$649,2000	-24,4887%	-R\$ 5,5100	-R\$171,9100	-24,4886%
R\$46,2800				R\$56,6800				-R\$14,9978 -24,4751%			
R\$0,0359	-24,5798%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 0,0117	-R\$0,0014	-100,0000%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14750	R\$1,7700	-24,3955%	R\$0,1808	-24,3692%	R\$2,1700	-24,3955%	-R\$ 0,7002	-R\$0,5736	-24,4752%
R\$6,1708	-24,4700%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 1,9992	-R\$0,0025	-100,0000%
R\$0,0900	-24,4966%	8,13157	R\$0,0100	10,3875%	R\$0,1316	-9,8157%	R\$0,0100	-9,0909%	-R\$ 0,0292	R\$0,0009	10,3875%
R\$0,9668	-24,4688%	0,92105	R\$0,0700	-28,0428%	R\$1,1842	-24,4571%	R\$0,0900	-24,4332%	-R\$ 0,3132	-R\$0,0273	-28,0428%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17083	R\$44,4300	-24,4696%	R\$7,5569	-24,4736%	R\$54,4100	-24,4743%	-R\$ 1,9992	-R\$14,3940	-24,4696%
R\$7,614,0000				R\$9,324,8700				-R\$2,457,0000 -24,3968%			
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$7,614,0000	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2619%	R\$9,324,8700	-24,3967%	-R\$ 0,0091	-R\$2,457,0000	-24,3968%
R\$207,3400				R\$283,9200				-R\$67,1590 -24,4660%			
R\$0,5096	-24,4681%	0,50961	R\$185,0100	-24,4661%	R\$0,6241	-24,4591%	R\$226,5800	-24,4667%	-R\$ 0,1651	-R\$59,9264	-24,4661%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93500	R\$15,4800	-24,4731%	R\$2,3700	-24,4646%	R\$18,9600	-24,4664%	-R\$ 0,5685	-R\$5,0160	-24,4731%
R\$5,3192	-24,4700%	5,32000	R\$5,3200	-24,4586%	R\$6,5200	-24,4049%	R\$6,5200	-24,4049%	-R\$ 1,7233	-R\$1,7225	-24,4586%
R\$1,9351	-4,3993%	1,53000	R\$1,5300	-24,4108%	R\$1,8700	-24,5633%	R\$1,8700	-24,5633%	-R\$ 0,0890	-R\$0,4941	-24,4108%
R\$34,885,86				R\$42,724,71				-R\$11,293,0869 -24,4551%			
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%	Custo unitário	Custo Total Item	%
R\$1,196,8500				R\$1,465,7800				-R\$387,7540 -24,4701%			
R\$8,5959	-24,0551%	8,54892	R\$1,196,8500	-24,4701%	R\$10,4699	-24,4697%	R\$1,465,7800	-24,4702%	-R\$ 2,7227	-R\$387,7540	-24,4701%
R\$623,5600				R\$763,6700				-R\$202,0144 -24,4698%			
R\$2,7108	-24,4692%	2,71071	R\$189,7500	-24,4716%	R\$3,3199	-24,4697%	R\$232,3900	-24,4705%	-R\$ 0,8782	-R\$61,4800	-24,4716%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14750	R\$206,5100	-24,4715%	R\$0,1807	-24,4429%	R\$252,9200	-24,4693%	-R\$ 0,0478	-R\$66,9100	-24,4715%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17142	R\$43,2000	-24,4623%	R\$7,5571	-24,4716%	R\$52,9900	-24,4723%	-R\$ 1,9992	-R\$13,9900	-24,4623%
R\$0,0900	-24,4966%	0,09000	R\$10,0800	-24,4966%	R\$0,1103	-24,4223%	R\$12,3500	-24,4658%	-R\$ 0,0292	-R\$3,2704	-24,4966%
R\$1,5537	-24,4677%	1,55366	R\$174,0100	-24,4696%	R\$1,9028	-24,4694%	R\$213,1100	-24,4696%	-R\$ 0,5033	-R\$56,3740	-24,4696%
R\$46,316,4700				R\$56,726,2300				-R\$15,007,9289 -24,4722%			
R\$181,2720	-24,4700%	181,27200	R\$18,127,2000	-24,4700%	R\$222,0038	-24,4700%	R\$22,200,3800	-24,4700%	-R\$ 58,7280	-R\$5,872,8000	-24,4700%
R\$198,0774	-24,4700%	198,07750	R\$3,961,5500	-24,4700%	R\$242,5855	-24,4700%	R\$4,651,7100	-24,4700%	-R\$ 64,1726	-R\$1,283,4500	-24,4700%
R\$380,9204	-24,4700%	380,92050	R\$7,618,4100	-24,4700%	R\$466,5135	-24,4700%	R\$9,330,2700	-24,4700%	-R\$ 123,4096	-R\$2,468,1900	-24,4700%
R\$8,9641	-24,4702%	8,96411	R\$3,764,9300	-24,4701%	R\$10,9784	-24,4700%	R\$4,610,9100	-24,4701%	-R\$ 2,9042	-R\$1,219,7560	-24,4701%
R\$0,1209	-24,4847%	0,12085	R\$8,4600	-24,5115%	R\$0,1481	-24,4169%	R\$10,3700	-24,4455%	-R\$ 0,0392	-R\$2,7470	-24,5115%
R\$16,0700	-24,4831%	16,06998	R\$4,906,8100	-24,4831%	R\$19,6809	-24,4831%	R\$6,009,3700	-24,4831%	-R\$ 5,2100	-R\$1,590,8252	-24,4831%
R\$16,9900	-24,4889%	16,99004	R\$1,296,8500	-24,4887%	R\$20,8077	-24,4887%	R\$1,588,2500	-24,4888%	-R\$ 5,5100	-R\$420,5750	-24,4887%

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPIROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.



03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,149950 H	CHP	20,99	R\$ 225,6300	R\$ 276,3290	R\$	4.735,97	R\$	5.800,15
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,612600 H	CHI	85,76	R\$ 47,2000	R\$ 57,8058	R\$	4.047,87	R\$	4.957,43
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$	150,09	R\$	193,81
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,035	R\$ 0,0476	R\$ 0,0542	R\$	0,0016	R\$	0,0019
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	14,000	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$	2,7342	R\$	3,3485
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0003	R\$ 8,1700	R\$ 10,0033	R\$	0,00245	R\$	0,00300
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,089	R\$ 0,1192	R\$ 0,1449	R\$	0,0106	R\$	0,0129
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,089	R\$ 1,2800	R\$ 1,5662	R\$	0,1139	R\$	0,1394
04.6	M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00200 T	T/KM	0,840	R\$ 11,8683	R\$ 14,5350	R\$	9,9693	R\$	12,2094
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	16,800	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	137,2560	R\$	168,0974
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	11.749,50	R\$	14.389,61
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	315.000,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$	11.749,50	R\$	14.389,61
6			CONSERVAÇÃO						R\$	478,62	R\$	586,17
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,00 m² de Ø	M²	661,79	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$	446,50	R\$	546,83
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,5%	50g	9	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$	23,06	R\$	28,24
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	1	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	7,04	R\$	8,62
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	1	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$	2,02	R\$	2,48
Soma Parcial									R\$	76.114,79	R\$	R\$93.217,78

4.2.3.3 - Fornecimento e Plantio de Palmeiras, mudas mínimo de 2,5m. (Preparo do solo, adubação, fornecimento e plantio de Palmeira, Itens: 210, 252, 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.)

Item	Código	Origem	Descrição	Quant./Unid.	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	4413946M	SICRO	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m (ABERTURA DE COVA 1,00x1,00x1,00m)						R\$	2.490,09 R\$ 3.049,62
01.1	2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	1,000 m³	M³	220,000	R\$ 11,3186	R\$ 13,8618	R\$	2.490,09 R\$ 3.049,62
2			ADUBAÇÃO DE COVA						R\$	1.297,33 R\$ 1.588,84
02.1	M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	0,500 Kg/Cova	KG	110,00	R\$ 3,5890	R\$ 4,3954	R\$	394,79 R\$ 483,50
02.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	10,000 Kg/Cova	KG	2.200,00	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$	429,66 R\$ 526,20
02.3	COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	0,050 Kg/Cova	KG	11,00	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	89,87 R\$ 110,06
02.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	0,800 Kg/Cova	KG	176,00	R\$ 0,1192	R\$ 0,1459	R\$	20,98 R\$ 25,69
02.5	COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	0,800 Kg/Cova	KG	176,00	R\$ 2,0570	R\$ 2,5192	R\$	362,03 R\$ 443,38
3			PLANTIO DE PALMEIRA						R\$	161.236,64 R\$ 197.466,62
03.1	P.M. 03¹	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1,00 un	UN	20	R\$ 360,0000	R\$ 440,8920	R\$	7.200,00 R\$ 8.817,84
03.2	P.M. 03²	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1 un	UN	20	R\$ 504,3300	R\$ 617,6529	R\$	10.086,60 R\$ 12.353,06
03.3	P.M. 03³	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	1 un	UN	180	R\$ 560,0000	R\$ 685,8320	R\$	100.800,00 R\$ 123.449,76
03.4	2745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	3,00 m	M	660	R\$ 3,7500	R\$ 4,5926	R\$	2.475,00 R\$ 3.031,13
03.5	COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3,8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	1,50 m	M	330,00	R\$ 0,4803	R\$ 0,5882	R\$	158,50 R\$ 194,11
03.6	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,181000 H	H	479,82	R\$ 21,2800	R\$ 26,0616	R\$	10.210,57 R\$ 12.504,88
03.7	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,545250 H	H	119,95	R\$ 22,5000	R\$ 27,5557	R\$	2.698,88 R\$ 3.305,31
03.8	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	0,299900 H	CHP	65,97	R\$ 225,6300	R\$ 276,3290	R\$	14.884,81 R\$ 18.229,43
03.9	91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	1,225200 H	CHI	269,54	R\$ 47,2000	R\$ 57,8058	R\$	12.722,29 R\$ 15.580,99
4			TEMPO FIXO (Código 5914655)						R\$	230,09 R\$ 281,79
04.1	M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00050 T	T/KM	0,055	R\$ 0,0476	R\$ 0,0563	R\$	0,0026 R\$ 0,0031
04.2	M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,01000 T	T/KM	22,000	R\$ 0,1953	R\$ 0,2391	R\$	4,2966 R\$ 5,2620
04.3	COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00005 T	T/KM	0,0005	R\$ 8,1700	R\$ 10,0040	R\$	0,00409 R\$ 0,00500
04.4	M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,140	R\$ 0,1192	R\$ 0,1450	R\$	0,0166 R\$ 0,0203
04.5	COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00080 T	T/KM	0,140	R\$ 1,2800	R\$ 1,5671	R\$	0,1792 R\$ 0,2194
04.6	2745	SINAPI	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,00400 T	T/KM	2,640	R\$ 3,7500	R\$ 4,5926	R\$	9,9000 R\$ 12,1245
04.7	M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	0,12000 T	T/KM	26,400	R\$ 8,1700	R\$ 10,0057	R\$	215,6880 R\$ 264,1530
5			IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)						R\$	18.463,50 R\$ 22.612,25
056.1	4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	25,00 L/un	L/UN	495.000,00	R\$ 0,0373	R\$ 0,0456	R\$	18.463,50 R\$ 22.612,25
6			CONSERVAÇÃO						R\$	756,18 R\$ 926,09
06.1	915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	1,0000 m² de Ø	M²	1.039,96	R\$ 0,6747	R\$ 0,8262	R\$	701,64 R\$ 859,30
06.2	COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	0,5%	50g	15	R\$ 2,5620	R\$ 3,1376	R\$	38,43 R\$ 47,07
06.2.1	COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	100 gr de Formicida	UN	2	R\$ 7,0425	R\$ 8,6249	R\$	14,09 R\$ 17,25
06.3	915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	0,125%	UN	1	R\$ 2,0241	R\$ 2,4789	R\$	2,02 R\$ 2,48
Soma Parcial									R\$	184.473,83 R\$225.925,10

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

R\$170,4100	-24,4737%	170,41019	R\$3.576,9100	-24,4736%	R\$208,7013	-24,4736%	R\$4.380,6400	-24,4736%	-R\$ 55,2200	-R\$1.159,0637	-24,4736%	-R\$67,6277	-R\$ 1.419,5069	-24,4736%
R\$35,6500	-24,4703%	35,64995	R\$3.057,3400	-24,4704%	R\$43,6606	-24,4703%	R\$3.744,3300	-24,4703%	-R\$ 11,5500	-R\$990,5320	-24,4704%	-R\$14,1452	-R\$ 1.213,0988	-24,4703%
			R\$113,3600	-0,01				R\$138,8300						
R\$0,0359	-24,5798%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 0,0117	-R\$0,0016	-100,0000%	-R\$0,0542	-R\$ 0,0019	-100,0000%
R\$0,1475	-24,4752%	0,14785	R\$2,0700	-24,2923%	R\$0,1807	-24,4190%	R\$2,5300	-24,4436%	-R\$ 0,0478	-R\$0,6642	-24,2923%	-R\$0,0584	-R\$ 0,8185	-24,4436%
R\$6,1708	-24,4700%	0,00000	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	R\$0,0000	-100,0000%	-R\$ 1,9992	-R\$0,0025	-100,0000%	-R\$10,0033	-R\$ 0,0030	-100,0000%
R\$0,0900	-24,4966%	0,11235	R\$0,0100	-5,6604%	R\$0,1124	-22,4572%	R\$0,0100	-22,4806%	-R\$ 0,0292	-R\$0,0006	-5,6604%	-R\$0,0325	-R\$ 0,0029	-22,4806%
R\$0,9668	-24,4688%	1,01123	R\$0,0900	-20,9833%	R\$1,2360	-21,0857%	R\$0,1100	-21,0904%	-R\$ 0,3132	-R\$0,0239	-20,9833%	-R\$0,3302	-R\$ 0,0294	-21,0904%
R\$8,9641	-24,4702%	8,96428	R\$7,5300	-24,4681%	R\$10,9762	-24,4844%	R\$9,2200	-24,4844%	-R\$ 2,9042	-R\$2,4393	-24,4681%	-R\$3,5588	-R\$ 2,9894	-24,4844%
R\$6,1708	-24,4700%	6,17083	R\$103,6700	-24,4696%	R\$7,5571	-24,4716%	R\$126,9800	-24,4724%	-R\$ 1,9992	-R\$33,5880	-24,4696%	-R\$2,4486	-R\$ 41,1374	-24,4724%
			R\$8.883,0000				R\$10.879,9100							
R\$0,0282	-24,3968%	0,02820	R\$8.883,0000	-24,3968%	R\$0,0345	-24,2620%	R\$10.879,9100	-24,3968%	-R\$ 0,0091	-R\$2.866,5000	-24,3968%	-R\$0,0111	-R\$ 3.510,6026	-24,3968%
			R\$361,5100	-0,01				R\$442,7500						
R\$0,5096	-24,4681%	0,50960	R\$337,2500	-24,4677%	R\$0,6241	-24,4601%	R\$413,0300	-24,4677%	-R\$ 0,1651	-R\$109,2476	-24,4677%	-R\$0,2021	-R\$ 133,7956	-24,4677%
R\$1,9935	-22,1893%	1,93555	R\$17,4200	-24,4514%	R\$2,3700	-24,4646%	R\$21,3300	-24,4664%	-R\$ 0,5685	-R\$5,6380	-24,4514%	-R\$0,7676	-R\$ 6,9091	-24,4664%
R\$5,3192	-24,4700%	5,32000	R\$5,3200	-24,4586%	R\$6,5200	-24,4049%	R\$6,5200	-24,4049%	-R\$ 1,7233	-R\$1,7225	-24,4586%	-R\$2,1049	-R\$ 2,1049	-24,4049%
R\$1,9351	-4,3993%	1,53000	R\$1,5300	-24,4108%	R\$1,8700	-24,5633%	R\$1,8700	-24,5633%	-R\$ 0,0890	-R\$0,4941	-24,4108%	-R\$0,6089	-R\$ 0,6089	-24,5633%
			R\$57.496,74	-0,01				R\$70.416,26	-0,01					



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:

DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Interessado:



Processo SEI: 00110-000009482021-14

Objeto:

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).

Locais:

Diversos locais do Distrito Federal



Data atualização:

07/01/2025

B.D.I.:

22,47%

Data Base:

SINAPI-Julho/2022
DNIT/MICRO-Abril/2022
ADASA: Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

4.3 - Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER							R\$	32.238,58	R\$	39.482,59
4.3.1 - PLACA DE OBRA										
Item	Código	Origem	Descrição		Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M		M²	12,00	R\$ 421,5284	R\$ 516,2458	R\$ 5.058,34	R\$ 6.194,95
							Soma Parcial		R\$5.058,34	R\$6.194,95
* 1 PLACA DE 12M² POR LOTE										
4.3.2 - CONTAINER										
Item	Código	Origem	Descrição		Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
1	10777	SINAPI	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	1/mês	Mês	12	R\$ 1.362,5000	R\$ 1.668,6537	R\$ 16.350,00	R\$ 20.023,85
2	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	2h ida e 2h volta	CHP	48,00	R\$ 225,6300	R\$ 276,3290	R\$ 10.830,24	R\$ 13.263,79
							Soma Parcial		R\$27.180,24	R\$33.287,64
* 1 CONTAINER POR MÊS POR LOTE										
RESUMO DO LOTE 02										
									com BDI	
4.1	GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS				R\$		565.148,65		R\$	692.137,54
4.2.1	PLANTIO DE ARBUSTO				R\$		396.271,19		R\$	485.313,33
4.2.2	PLANTIO DE ÁRVORE				R\$		128.219,94		R\$	157.030,97
4.2.3	PLANTIO DE PALMEIRA				R\$		306.767,57		R\$	375.698,24
4.3	Outros: PLACA DE OBRA e CONTAINER				R\$		32.238,58		R\$	39.482,59
SUBTOTAL					R\$		1.428.645,92			
BDI					R\$	22,47%	321.016,74			
TOTAL DO LOTE					R\$		1.749.662,66		R\$	1.749.662,67

3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)																
R\$ 24.349,40					R\$ 29.820,71					-R\$ 7.889,18 -24,4712%						
R\$ -					R\$ -											
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%		Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%	
RS318,3804	-24,4700%	318,38000	RS3.820,5600	-24,4701%	RS389,9208	-24,4699%	RS4.679,0500	-24,4699%		-R\$ 103,1480	-RS1.237,7808	-24,4701%	-R\$126,3250	-R\$ 1.515,8999	-24,4699%	
RS3.820,5600					RS4.679,0500					-R\$1.237,7808 -7,8705%						
Custo unitário	%	Custo unitário Ajustado	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	%	Custo Total Item com BDI	%		Custo unitário	Custo Total Item	%	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	%	
RS1.029,0963	-24,4700%	1029,09666	RS12.349,1600	-24,4700%	RS1.260,3342	-24,4700%	RS15.124,0100	-24,4700%		-R\$ 333,4037	-RS4.000,8400	-24,4700%	-R\$408,3195	-R\$ 4.899,8350	-24,4700%	
RS170,4100	-24,4737%	170,41000	RS8.179,6800	-24,4737%	RS208,7010	-24,4737%	RS10.017,6500	-24,4737%		-R\$ 55,2200	-RS2.650,5600	-24,4737%	-R\$67,6280	-R\$ 3.246,1449	-24,4737%	
RS20.528,8400					RS25.141,6600					-RS6.651,4000 -0,9610%						
RESUMO PROPOSTA																
SEM BDI					COM BDI											
R\$	433.381,74				R\$	530.762,59				-R\$ 131.766,9060	-R\$131.766,9060	-23,3154%	-R\$161.374,9521	-R\$ 161.374,9521	-23,3154%	
R\$	299.710,67				R\$	367.055,68				+0,01	-R\$ 96.560,5200	-R\$96.560,5200	-24,3673%	-R\$118.257,6536	-R\$ 118.257,6536	-24,3673%
R\$	96.879,60				R\$	118.648,43					-R\$ 31.340,3370	-R\$31.340,3370	-24,4426%	-R\$38.382,5358	-R\$ 38.382,5358	-24,4427%
R\$	231.726,78				R\$	283.795,79				+0,01	-R\$ 75.040,7880	-R\$75.040,7880	-24,4618%	-R\$91.902,4479	-R\$ 91.902,4479	-24,4618%
R\$	24.349,40				R\$	29.820,71					-R\$ 7.889,1800	-R\$7.889,1800	-24,4712%	-R\$9.661,8798	-R\$ 9.661,8798	-24,4712%
R\$	1.086.048,19				R\$						-R\$ 342.597,7310	-R\$342.597,7310	-23,9806%			
R\$	244.035,03				R\$						-R\$ 76.981,7080	-R\$76.981,7080	-23,9806%			
-0,0000002%	R\$	1.330.083,22			R\$	1.330.083,22			+0,02	-R\$ 419.579,4390	-R\$419.579,4390	-23,9806%	-R\$419.579,4492	-R\$ 419.579,4492	-23,9806%	





Licitação BDI SEM Desoneração Arrematante do LOTE					3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ Unitário s/Des	4	8	10
M0220	SICRO	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	R\$ 3,5890	2,710800	2,7445	2,7503
M0220	SICRO	ADUBO NPK - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 0,0476	0,035900	0,0364	0,0365
M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	R\$ 0,1953	0,147500	0,1493	0,1497
M0225	SICRO	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 0,1953	0,147500	0,1493	0,1497
98520M	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 (ADUBAÇÃO DE COBERTURA, 2X AOS 30 E 60 DIAS APÓS PLANTIO)	M²	R\$ 1,4174	1,070600	1,0839	1,0862
M0098	SICRO	BAMBU COM DIÂMETRO MÉDIO DE 10 CM (ESTACAS DE 0,25M X 0,03M)	M	R\$ 15,1191	11,419500	11,5616	11,5858
44479	SINAPI	CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	R\$ 0,2600	0,196400	0,1988	0,1992
915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (COROAMENTO, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	R\$ 0,6747	0,509600	0,5159	0,5170
915744	SICRO	CAPINA MANUAL - (REMOÇÃO DE ERVAS DANINHAS, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	R\$ 0,6747	0,509600	0,5159	0,5170
COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 0,5M POR TUTOR	M	R\$ 0,1601	0,120900	0,1224	0,1227
COTAÇÃO	MERCADO	CORDA DE SISAL 3.8MM DE Ø, 1,5M POR TUTOR	M	R\$ 0,4803	0,3628	0,3673	0,3681
4915743	SICRO	CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS - (ROÇAGEM, 6X NO PERÍODO DE CONSERVAÇÃO)	M²	R\$ 0,0776	0,058600	0,0593	0,0594
74151/001	SINAPI	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	M³	R\$ 4,3199	3,2628	3,3034	3,3103
2004522	SICRO	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA TRAPEZOIDAL OU TRIANGULAR EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA DRENAGEM SUPERFICIAL COM RETROESCAVADEIRA - 0,30 M² ≤ SEÇÃO < 0,50 M²	M³	R\$ 11,3186	8,5959	8,6553	8,6734
M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UN	R\$ 11,8683	8,964100	9,0757	9,0947
M1787	SICRO	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 11,8683	8,964100	9,0757	9,0947
44539	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 (PLANTIO NPK 05:25:15)	KG	R\$ 3,7300	2,817300	2,8523	2,8583
38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	R\$ 1,2800	0,966800	0,9788	0,9809
COTAÇÃO	SICRO	GESSO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 1,2800	0,966800	0,9788	0,9809
COTAÇÃO	MERCADO	GESSO AGRÍCOLA	KG	R\$ 2,0570	1,553700	1,5730	1,5763
3324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M²	R\$ 10,8500	8,1950	8,2970	8,3144
3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	R\$ 15,2000	11,4806	11,6234	11,6478
3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO (TAPETE 0,60X0,40X0,03M)	M²	R\$ 15,2000	11,4806	11,6234	11,6478
91635	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	R\$ 47,2000	35,6500	36,1000	36,1700
91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	R\$ 225,6300	170,4100	172,5300	172,9000
COTAÇÃO	MERCADO	HIDROGEL AGRÍCOLA	KG	R\$ 34,1605	25,801400	26,1225	26,1772
4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 15L/UN)	L/UN	R\$ 0,0373	0,0282	0,0285	0,0286
4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 25L/UN)	L/UN	R\$ 0,0373	0,0282	0,0285	0,0286
4413987M	SICRO	IRRIGAÇÃO DE ÁREA PLANTADA PARA PROTEÇÃO VEGETAL DO CORPO ESTRADAL - (IRRIGAÇÃO DO GRAMADO, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 3X POR SEMANA, 3MM/M²)	L/M²	R\$ 0,0373	0,0282	0,0285	0,0286
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 22,5000	16,9900	17,2100	17,2400

MAIOR PREÇO	MENOR PREÇO	PREÇO MEDIO	PREÇO MEDIANA	PREÇO MEDIO =>50%<= MEDIANA	PREÇO Inexequível 50% < MEDIANA	PREÇO Exorbitante 50% > MEDIANA
R\$ 3,5890	R\$ 2,7108	R\$ 3,0402	R\$ 2,7802	R\$ 3,0403	R\$ 1,3901	R\$ 4,1703
R\$ 0,0475	R\$ 0,0359	R\$ 0,0401	R\$ 0,0369	R\$ 0,0402	R\$ 0,0185	R\$ 0,0554
R\$ 0,1951	R\$ 0,1475	R\$ 0,1653	R\$ 0,1513	R\$ 0,1654	R\$ 0,0757	R\$ 0,2270
R\$ 0,1951	R\$ 0,1475	R\$ 0,1653	R\$ 0,1513	R\$ 0,1654	R\$ 0,0757	R\$ 0,2270
R\$ 1,4170	R\$ 1,0706	R\$ 1,1999	R\$ 1,0980	R\$ 1,2000	R\$ 0,5490	R\$ 1,6470
R\$ 15,1025	R\$ 10,0000	R\$ 11,7837	R\$ 11,5616	R\$ 11,7837	R\$ 5,7808	R\$ 17,3424
R\$ 0,2600	R\$ 0,1964	R\$ 0,2202	R\$ 0,2013	R\$ 0,2202	R\$ 0,1007	R\$ 0,3020
R\$ 0,6739	R\$ 0,4500	R\$ 0,5265	R\$ 0,5159	R\$ 0,5266	R\$ 0,2580	R\$ 0,7739
R\$ 0,6739	R\$ 0,4500	R\$ 0,5265	R\$ 0,5159	R\$ 0,5266	R\$ 0,2580	R\$ 0,7739
R\$ 0,1600	R\$ 0,1209	R\$ 0,1355	R\$ 0,1240	R\$ 0,1356	R\$ 0,0620	R\$ 0,1860
R\$ 0,4800	R\$ 0,3628	R\$ 0,4068	R\$ 0,3720	R\$ 0,4068	R\$ 0,1860	R\$ 0,5580
R\$ 0,0775	R\$ 0,0520	R\$ 0,0605	R\$ 0,0593	R\$ 0,0606	R\$ 0,0297	R\$ 0,0890
R\$ 4,3152	R\$ 3,2628	R\$ 3,6554	R\$ 3,3463	R\$ 3,6554	R\$ 1,6732	R\$ 5,0195
R\$ 11,3061	R\$ 8,5489	R\$ 9,3290	R\$ 8,7679	R\$ 9,3291	R\$ 4,3840	R\$ 13,1519
R\$ 11,8552	R\$ 8,9641	R\$ 9,6800	R\$ 9,1937	R\$ 9,6801	R\$ 4,5969	R\$ 13,7906
R\$ 11,8553	R\$ 8,9641	R\$ 9,6801	R\$ 9,1938	R\$ 9,6801	R\$ 4,5969	R\$ 13,7907
R\$ 3,7259	R\$ 2,5000	R\$ 2,9137	R\$ 2,8523	R\$ 2,9137	R\$ 1,4262	R\$ 4,2785
R\$ 1,2786	R\$ 0,9668	R\$ 1,0283	R\$ 0,9904	R\$ 1,0283	R\$ 0,4952	R\$ 1,4856
R\$ 1,2800	R\$ 0,9668	R\$ 1,0843	R\$ 0,9915	R\$ 1,0843	R\$ 0,4958	R\$ 1,4873
R\$ 2,0570	R\$ 1,5537	R\$ 1,7425	R\$ 1,5934	R\$ 1,7425	R\$ 0,7967	R\$ 2,3901
R\$ 10,8381	R\$ 8,1950	R\$ 9,0211	R\$ 8,4049	R\$ 9,0212	R\$ 4,2025	R\$ 12,6074
R\$ 15,1833	R\$ 10,0000	R\$ 11,8360	R\$ 11,6234	R\$ 11,8361	R\$ 5,8117	R\$ 17,4351
R\$ 15,1833	R\$ 10,0000	R\$ 11,8360	R\$ 11,6234	R\$ 11,8361	R\$ 5,8117	R\$ 17,4351
R\$ 47,2000	R\$ 35,6500	R\$ 39,9860	R\$ 36,5650	R\$ 39,9860	R\$ 18,2825	R\$ 54,8475
R\$ 225,6300	R\$ 170,4100	R\$ 195,0975	R\$ 186,0500	R\$ 195,0976	R\$ 93,0250	R\$ 279,0750
R\$ 34,1600	R\$ 25,8014	R\$ 28,9375	R\$ 26,4624	R\$ 28,9376	R\$ 13,2312	R\$ 39,6936
R\$ 0,0373	R\$ 0,0282	R\$ 0,0312	R\$ 0,0289	R\$ 0,0313	R\$ 0,0145	R\$ 0,0434
R\$ 0,0373	R\$ 0,0282	R\$ 0,0312	R\$ 0,0289	R\$ 0,0313	R\$ 0,0145	R\$ 0,0434
R\$ 0,0373	R\$ 0,0282	R\$ 0,0312	R\$ 0,0289	R\$ 0,0313	R\$ 0,0145	R\$ 0,0434
R\$ 22,5000	R\$ 16,9900	R\$ 19,0610	R\$ 17,4300	R\$ 19,0610	R\$ 8,7150	R\$ 26,1450

Licitação BDI SEM Desoneração Arrematante do LOTE					3ª Análise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ Unitário s/Des	4	8	10
10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MÊS	R\$ 1.362,5000	1029,0963	1041,9038	1044,0838
COTAÇÃO	MERCADO	MICRONUTRIENTES FTE	KG	R\$ 8,1700	6,170800	6,2476	6,2606
COTAÇÃO	SICRO	MICRONUTRIENTES FTE - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 8,1700	6,170800	6,2476	6,2606
M0074	SICRO	MUDA - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 8,1700	6,170800	6,2476	6,2606
M0074	SICRO	MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M	UN	R\$ 16,0477	12,120800	12,2717	12,2974
10826	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	R\$ 76,7200	57,946600	58,6678	58,7905
365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	R\$ 47,5600	35,922100	36,3691	36,4452
M1351	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 1,00 A 2,00 M	UN	R\$ 66,0150	49,861100	50,4817	50,5873
M1350	SICRO	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M	UN	R\$ 81,0978	61,253200	62,0155	62,1452
P.M. 02²	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 251 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 262,2500	198,0774	200,5426	200,9622
P.M. 02³	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Item: 253 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 504,3300	380,9204	385,6612	386,4681
P.M. 02¹	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE 2,00 M A 2,50 M. Itens: 201, 202, 208 e 209 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 240,0000	181,2720	183,5280	183,9120
P.M. 03¹	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 210 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 360,0000	271,9080	275,2920	275,8680
P.M. 03²	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Item: 252 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 504,3300	380,9204	385,6612	386,4681
P.M. 03³	NOVACAP	MUDA DE PALMEIRA COM FUSTE DE MÍNIMO DE 2,50 M. Itens: 203, 204, 205, 206 e 207 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 560,0000	422,9680	428,2320	429,1280
74209/1	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 4X3 M	M²	R\$ 421,5284	318,3804	323,0172	395,0172
P.M. 01³	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 254 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 504,3300	380,920400	385,6612	473,3075
P.M. 01¹	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 301 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 120,0000	90,636000	91,7640	112,6185
P.M. 01²	NOVACAP	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 1,00 M. AF_05/2020. Item: 302 da tabela 10 do Item 5.4.3.	UN	R\$ 161,0000	121,603300	123,1167	151,0965
M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO	KG	R\$ 0,1192	0,090000	0,0912	0,0913
M1755	SICRO	PÓ CALCÁRIO - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 0,1192	0,090000	0,0912	0,0913
2745	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	R\$ 3,7500	2,8324	2,8676	2,8736
2745	SINAPI	PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - CAMINHÃO CARROCERIA 15 T	T/KM	R\$ 3,7500	2,8323	2,8676	2,8736
COTAÇÃO	MERCADO	PORTA ISCA PARA CONTROLE DE FORMIGA (1/100GR FORMICIDA)	UN	R\$ 7,0425	5,3192	5,3854	5,3967
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 21,2800	16,0700	16,2700	16,3000
TAXA SLU	ADASA	TAXA SLU	T	R\$ 20,9200	20,9200	20,9200	20,9200
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL) PARA CAPEAMENTO	M³	R\$ 0,0776	0,0586	0,0593	0,0594
7253	SINAPI	TERRA VEGETAL (GRANEL), ATERRO (0,15M EM 5% DA ÁREA)	M³	R\$ 160,7100	121,3843	122,8949	123,1521
5914344	SICRO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	T/KM	R\$ 0,8593	0,6491	0,6571	0,6585
915744M	SICRO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (CONTROLE DE CUPIM, 0,125% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 1X POR MÊS)	UN	R\$ 2,0241	1,9351	1,5478	1,5511
COTAÇÃO	MERCADO	TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO - (FORMICIDA, 0,5% DAS UNIDADES, PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO = 210 DIAS, 2X POR MÊS)	50g	R\$ 2,5620	1,9935	1,9592	1,9633

MAIOR PREÇO	MENOR PREÇO	PREÇO MEDIO	PREÇO MEDIANA	PREÇO MEDIO =>50%<= MEDIANA	PREÇO Inexequível 50% < MEDIANA	PREÇO Exorbitante 50% > MEDIANA
R\$ 1.362,5000	R\$ 1.029,0963	R\$ 1.178,1592	R\$ 1.123,5175	R\$ 1.178,1593	R\$ 561,7588	R\$ 1.685,2763
R\$ 8,1700	R\$ 6,1708	R\$ 6,9208	R\$ 6,3288	R\$ 6,9209	R\$ 3,1644	R\$ 9,4932
R\$ 8,1700	R\$ 6,1708	R\$ 6,9208	R\$ 6,3288	R\$ 6,9209	R\$ 3,1644	R\$ 9,4932
R\$ 8,1700	R\$ 6,1708	R\$ 6,9208	R\$ 6,3288	R\$ 6,9209	R\$ 3,1644	R\$ 9,4932
R\$ 16,0300	R\$ 12,0000	R\$ 12,7846	R\$ 12,2717	R\$ 12,7846	R\$ 6,1359	R\$ 18,4076
R\$ 76,6356	R\$ 15,0000	R\$ 52,6462	R\$ 58,6678	R\$ 62,0578	R\$ 29,3339	R\$ 88,0017
R\$ 47,5077	R\$ 14,5900	R\$ 33,6945	R\$ 36,3691	R\$ 38,4707	R\$ 18,1846	R\$ 54,5537
R\$ 65,9424	R\$ 15,0000	R\$ 45,7189	R\$ 50,4817	R\$ 53,3987	R\$ 25,2409	R\$ 75,7226
R\$ 81,0086	R\$ 45,0000	R\$ 61,4791	R\$ 62,0155	R\$ 61,4792	R\$ 31,0078	R\$ 93,0233
R\$ 261,9615	R\$ 140,0000	R\$ 197,7045	R\$ 200,5426	R\$ 197,7046	R\$ 100,2713	R\$ 300,8139
R\$ 503,7752	R\$ 145,0000	R\$ 355,3569	R\$ 385,6612	R\$ 407,9462	R\$ 192,8306	R\$ 578,4918
R\$ 239,7360	R\$ 130,0000	R\$ 181,3064	R\$ 183,5280	R\$ 181,3064	R\$ 91,7640	R\$ 275,2920
R\$ 359,6040	R\$ 120,0000	R\$ 256,9596	R\$ 275,2920	R\$ 291,1995	R\$ 137,6460	R\$ 412,9380
R\$ 503,7752	R\$ 140,0000	R\$ 354,3569	R\$ 385,6612	R\$ 407,9462	R\$ 192,8306	R\$ 578,4918
R\$ 559,3840	R\$ 142,5000	R\$ 391,5316	R\$ 428,2320	R\$ 452,9770	R\$ 214,1160	R\$ 642,3480
R\$ 421,5284	R\$ 318,3804	R\$ 364,3483	R\$ 351,1120	R\$ 364,3484	R\$ 175,5560	R\$ 526,6680
R\$ 503,7752	R\$ 40,0000	R\$ 343,0409	R\$ 385,6612	R\$ 418,8012	R\$ 192,8306	R\$ 578,4918
R\$ 119,8680	R\$ 40,0000	R\$ 87,7194	R\$ 91,7640	R\$ 99,6493	R\$ 45,8820	R\$ 137,6460
R\$ 160,8229	R\$ 40,0000	R\$ 114,9569	R\$ 123,1167	R\$ 133,6962	R\$ 61,5584	R\$ 184,6751
R\$ 0,1191	R\$ 0,0900	R\$ 0,0991	R\$ 0,0923	R\$ 0,0991	R\$ 0,0462	R\$ 0,1385
R\$ 0,1190	R\$ 0,0900	R\$ 0,0991	R\$ 0,0923	R\$ 0,0991	R\$ 0,0462	R\$ 0,1385
R\$ 3,7500	R\$ 2,8324	R\$ 3,1766	R\$ 2,9049	R\$ 3,1767	R\$ 1,4525	R\$ 4,3574
R\$ 3,7500	R\$ 2,6400	R\$ 3,1095	R\$ 2,8706	R\$ 3,1095	R\$ 1,4353	R\$ 4,3059
R\$ 7,0420	R\$ 5,3192	R\$ 5,9658	R\$ 5,4564	R\$ 5,9659	R\$ 2,7282	R\$ 8,1846
R\$ 21,2800	R\$ 16,0700	R\$ 18,0240	R\$ 16,4800	R\$ 18,0240	R\$ 8,2400	R\$ 24,7200
R\$ 20,9200	R\$ 20,9200	R\$ 20,9200	R\$ 20,9200	R\$ 20,9200	R\$ 10,4600	R\$ 31,3800
R\$ 0,0775	R\$ 0,0586	R\$ 0,0648	R\$ 0,0600	R\$ 0,0649	R\$ 0,0300	R\$ 0,0900
R\$ 160,5332	R\$ 121,3843	R\$ 133,9970	R\$ 124,4940	R\$ 133,9971	R\$ 62,2470	R\$ 186,7410
R\$ 0,8590	R\$ 0,6491	R\$ 0,7278	R\$ 0,6657	R\$ 0,7279	R\$ 0,3329	R\$ 0,9986
R\$ 2,0219	R\$ 1,5288	R\$ 1,7546	R\$ 1,6860	R\$ 1,7547	R\$ 0,8430	R\$ 2,5290
R\$ 2,5620	R\$ 1,9351	R\$ 2,1759	R\$ 1,9998	R\$ 2,1760	R\$ 0,9999	R\$ 2,9997

CONFERÊNCIA CRONOGRAMA ARREMATANTE

<div><div><div></div><div></div></div><div><div>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</div><div>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS</div><div>COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL</div><div>DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS</div></div><div><div></div><div></div></div></div>																			
Objeto:		EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).																	
Local:		Diversos locais do Distrito Federal																	
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração																			
LOTE		Período Vigência da ATA		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total acumulado	% LOTE		
		Quantitativo Plantio (Implantação) Quantitativo Conservação/Período (6 meses)		Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Plantio e Conservação	Valor com BDI			
04	RESERVADO PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	Físico	Unidade	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	3,74%		
		PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%]	M²	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33		14.080	
		APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E GESSO	M²	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33		1.173,33	14.080
		APLICAÇÃO DE ADUBO	M²	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33		1.173,33	14.080
		PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M²	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33		933,33	11.200
		CAPEAMENTO GRAMA BATATAIS	M²	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33	933,33		933,33	11.200
		IRRIGAÇÃO GRAMADO (Implantação e Conservação)	L/M²	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00	316.800,00		316.800,00	3.801.600
		CONSERVAÇÃO DE GRAMADO	M²	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33	1.173,33		1.173,33	14.080,00
		Limpeza da Obra (Limpeza do solo e Carga)	M³	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35		2,35	28
		PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS	M²	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00		240,00	2.880
		ABERTURA DE COVA 0,40X0,40X0,40M	UN	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33		367,33	4.408
		ABERTURA DE COVA 0,60X0,60X0,60M	UN	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33		50,33	604
		ABERTURA DE COVA 1,00X1,00X1,00M	UN	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00	480
		ADUBAÇÃO DE COVA	UN	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67	457,67		457,67	5.492
		PLANTIO DE ARBUSTO	UN	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33	367,33		367,33	4.408
		PLANTIO DE ÁRVORE	UN	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33		50,33	604
		IRRIGAÇÃO (Implantação e Conservação)	L/UN	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		40,00	480
		PLACA DE OBRA	M²	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12
		CONTAINER	UN/MÊS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	12
		Financeiro (Implantação)			R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25	R\$ 61.261,25		R\$ 61.261,25	R\$ 900.319,89
Financeiro (Conservação)			R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 29.242,76	R\$ 429.763,36			
Financeiro (Implantação + Conservação) LOTE 04			R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 90.504,02	R\$ 1.330.083,25			
Valor Mensal com BDI		22,4700002%	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27	R\$ 110.840,27				
% Mensal			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%				
Valor Acumulado, com BDI		22,4700002%	R\$ 110.840,27	R\$ 221.680,54	R\$ 332.520,81	R\$ 443.361,08	R\$ 554.201,35	R\$ 665.041,63	R\$ 775.881,90	R\$ 886.722,17	R\$ 997.562,44	R\$ 1.108.402,71	R\$ 1.219.242,98	R\$ 1.330.083,25	R\$ 1.330.083,25100,00%				
% Acumulado			8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%					

Licitação BDI SEM Desoneração Arrematante do LOTE					Análise das propostas de preços	
Grupo	Componentes	Incidências		4	8	10
Despesas Indiretas						
A	Administração Central	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	Seguros + Garantias	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
	Riscos	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%	0,97%
	Despesas Financeiras	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%
Subtotal A		5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%
Tributos						
B	COFINS - Contribuição Para o Financiamento Seguridade Social	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
	PIS - Programa de Integração Social	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%
	ISS - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	CPRB - Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subtotal B		13,15%	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%
Bonificação						
C	Lucro	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
Subtotal B		6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
BDI		28,82%	22,47%	22,47%	22,47%	22,47%
	BDI INFORMADO PELA ARREMATANTE	COM Desoneração	SEM Desoneração	22,47%	22,47%	22,47%
	BDI EFETIVO DA ARREMATANTE			22,47%	22,47%	22,47%

FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times ((1 + DF) \times (1 + L))}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

AC	Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central
S	Taxa Representativa de Seguros
R	Taxa Representativa de Riscos
G	Taxa Representativa de Garantias
DF	Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L	Taxa Representativa de Lucro
I	Taxa Representativa de Incidência de Impostos

Taxa Representativa da Incidência de Impostos é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas são aplicadas sobre o custo

Referência:

Relatório do Acórdão nº 2.622/2013 - TCU/Plenário

Arrematante do LOTE



Departamento de Parque e Jardins - DPJ



MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Estimativa Nº:	DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data-base	
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	SINAPI	dez/2022
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	DNIT	out/2022
Local:	Diversos locais do Distrito Federal	ADASA	Taxa SLU 2022
Estimado por:			
Data atualização:	03/02/2023		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

**3ª Reanálise das propostas
de preços (Empresas 1ª
Arrematantes
Reclassificadas)**

PREPARO DE SOLO (Limpeza do solo, Escarificação, Nivelamento, Corte e Carga) [Limpeza 0,05m em 100% + Corte 0,15m em 5%

					Com desoneração		Sem desoneração	
NÃO AFERIDA	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRACOM 170 HP.	m²	Coefficiente	R\$	R\$/hora	R\$	R\$/hora
COMPOSICAO	5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0093458	250,06	2.3370	252,17	2.3567
COMPOSICAO	5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,0054206	225,27	1,2211	227,67	1,2341
COMPOSICAO	5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,0039252	82,01	0,3219	84,41	0,3313
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0186916	19,45	0,3636	21,28	0,3978
					m³	4.2435		4.3199

OBS: Estimado a remoção/limpeza terreno de camada de 0,05 m.

***Escarificação 0,20m , nivelamento 0,05 m abaixo do meio fio, Corte 0,15m em 5% da área**

Obs.: 1m³=1,5T , DMT= conforme o lote e Disposição final de resíduos de podas e galhadas, R\$ 20,92 /Tonelada

CGC/IT		Com Desoneração				DNIT	Sem Desoneração				DNIT				
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO															
Custo Unitário de Referência		outubro/2022		Produção da equipe		224,10000 tKm		Produção da equipe		224,10000 tKm					
5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m² - rodovia pavimentada						Valores em reais (R\$)				Valores em reais (R\$)					
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo	Utilização		Custo Horário		Custo			
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	Operativa		Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total		
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6 m² - 136 kW	1,00000	1,00	0,00	190,0247	190,0247	190,0247	1,00	0,00	192,5913	192,5913	192,5913			
Custo horário total de equipamentos							190,0247	Custo horário total de equipamentos							192,5913
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total				
						0,0000					0,0000				
						0,0000					0,0000				
				Custo horário total de mão de obra		0,0000			Custo horário total de mão de obra -		0,0000				
Custo horário total de execução							190,0247	Custo horário total de execução							192,5913
Custo unitário de execução							0,8479	Custo unitário de execução							0,8593
				Custo do FIC		-			Custo do FIC		-				
				Custo do FIT		-			Custo do FIT		-				
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário				
						0,0000					0,0000				
Custo unitário total de material							0,0000	Custo unitário total de material							0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário				
Custo total de atividades auxiliares												Custo total de atividades auxiliares			
Subtotal												Subtotal			
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário			
							0,0000					0,0000			
Custo unitário total de tempo fixo							0,0000	Custo unitário total de tempo fixo							0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário		Unidade	DMT		Custo Unitário				
				LN	RP	P			LN	RP	P				
Custo unitário total de transporte							-	Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							0,8479	Custo unitário direto total							0,8593
Obs.															

Obs.

Obs.: $1\text{m}^2 \times 0,05\text{m} \times 1,5\text{T/m}^3 = \text{Toneladas}$

Arrematante do LOTE



Departamento de Parque e Jardins - DPJ



MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Estimativa N°:	DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração		Data-base	
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14		SINAPI	dez/2022
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).		DNIT	out/2022
Local:	Diversos locais do Distrito Federal		ADASA	Taxa SLU 2022
Estimado por:				
Data atualização:	03/02/2023			

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

3ª Reanálise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes

2 - Preços públicos cobrados pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF

Item	Serviço	Unidade de medida	Valor
1	Coleta de resíduos sólidos orgânicos e indiferenciados	Tonelada	R\$ 178,89
2	Disposição final de resíduos sólidos no Aterro de Brasília	Tonelada	R\$ 133,87
3	Disposição final de resíduos da construção civil segregados	Tonelada	R\$ 13,41
4	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	Tonelada	R\$ 23,51
5	Disposição final de resíduos de podas e galhadas	Tonelada	R\$ 20,92
6	Limpeza de vias e logradouros públicos realizada pós-eventos	Equipe/hora	R\$ 570,15

Custo Taxa T = 20,9200


20,9200

IRRIGAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA

CGC/IT		Com Desoneração					DNIT		Sem Desoneração					DNIT		
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO																
Custo Unitário de Referência			outubro/2022		Produção da equipe		10.000,000 Litros		Produção da equipe			10.000,000 m²				
4413987M Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Litros por m², com caminhão de 10.000							Valores em reais (R\$)					Valores em reais (R\$)				
A - EQUIPAMENTOS			Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo		Utilização		Custo Horário		Custo		
				Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total		Operativa		Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total	
E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW			1,00000	1,00	0,0000	351,6149	74,7096	351,6149		1,00		354,1815	77,2762	354,1815		
			Custo horário total de equipamentos					351,6149		Custo horário total de equipamentos					354,1815	
B - MÃO DE OBRA			Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		Unidade		Custo Horário		Custo Horário Total			
P9824 Servente			1,00000	h	17,9417		17,9417		h		19,7987		19,7987			
			Custo horário total de mão de obra					17,9417		Custo horário total de mão de obra					19,7987	
			Custo horário total de execução					369,5566		Custo horário total de execução					373,9802	
			Custo unitário de execução					0,0369		Custo unitário de execução					0,0373	
			Custo do FIC					-		Custo do FIC					-	
			Custo do FIT					-		Custo do FIT					-	
C - MATERIAL			Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		Unidade		Preço Unitário		Custo Unitário			
			0,0000					0,0000		1,00		0,0000		0,0000		
			Custo unitário total de material					0,0000		Custo unitário total de material					0,0000	
			Custo unitário de execução					0,0000							0,0000	
D - ATIVIDADES AUXILIARES			Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		Unidade		Custo Unitário		Custo Unitário			
			Custo total de atividades auxiliares							Custo total de atividades auxiliares						
			Subtotal							Subtotal						
E - TEMPO FIXO			Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		Quantidade		Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
			0,0000					0,0000							0,0000	
			Custo unitário total de tempo fixo					0,0000		Custo unitário total de tempo fixo					0,0000	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE			Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário		Unidade		DMT		Custo Unitário			
			LN RP P							LN RP P						
			Custo unitário total de transporte					-		Custo unitário total de transporte					-	
			Custo unitário direto total					0,0369		Custo unitário direto total					0,0373	
Obs. Os custos unitários dividido por 10.000 litros foram truncados com 4 casas decimais.																

3L/m², 3 vezes por semana, durante 30 dias de implantação e 180 dias de conservação.
25L/un de árvores e palmeiras, 3 vezes por semana, durante 30 dias de implantação e 180 dias de conservação.
15L/un de arbustos palmeiras, 3 vezes por semana, durante 30 dias de implantação e 180 dias de conservação.

<div>Licitação SEM Desoneração</div> <div>Arrematante do LOTE</div>	
---	--



QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

Utilizou 0,125% da área considerada no cálculo para o tratamento fitossanitário controle de CUPIM, limite de 01 intervenção mensal, pelo período de 210 dias (30 dias de implantação + 180 dias de conservação).

Utilizou a área, considerando no cálculo para a Roçagem, limite de 01 intervenção por mês, pelo período de 210 dias (30 dias de implantação + 180 dias de conservação).

14,9534	15,1395	15,1712
1,5288	1,5140	1,5171
28,8173	29,1760	29,2370
14,9540	15,1401	15,1717
0,0586	0,0593	0,0595

Arrematante do LOTE



Departamento de Parque e Jardins - DPJ



MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Estimativa Nº:	DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração	Data-base	
Interessado:	Processo SEI: 00110-000009482021-14	SINAPI	dez/2022
Objeto:	EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).	DNIT	out/2022
Local:	Diversos locais do Distrito Federal	ADASA	Taxa SLU 2022
Estimado por:			
Data atualização:	03/02/2023		

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

**3ª Reanálise das propostas
de preços (Empresas 1ª
Arrematantes
Reclassificadas)**

CAPINA MANUAL

CGCIT		Com Desoneração				DNIT	Sem Desoneração				DNIT	
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO						FIC 0,0224	FIC 0,0224					
Custo Unitário de Referência						Produção da equipe 300,00000 m²	Produção da equipe 300,00000 m²					
915744 Capina manual						Valores em reais (R\$)	Valores em reais (R\$)					
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário	Custo	Utilização		Custo Horário	Custo		
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
							Horário Total					Horário Total
							0,0000					0,0000
			Custo horário total de equipamentos				0,0000					0,0000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9824 Servente		10,00000	h	17,9417		179,4170	h	19,7987		197,9870		
			Custo horário total de mão de obra		179,4170		Custo horário total de mão de obra -		197,9870			
			Custo horário total de execução		179,4170		Custo horário total de execução		197,9870			
			Custo unitário de execução		0,5980		Custo unitário de execução		0,6599			
			Custo do FIC		0,0134		Custo do FIC		0,0143			
			Custo do FIT		-		Custo do FIT		-			
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
			Custo unitário total de material		0,0000		Custo unitário total de material		0,0000			
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
			Custo total de atividades auxiliares				Custo total de atividades auxiliares					
			Subtotal				Subtotal					
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário		
			Custo unitário total de tempo fixo		0,6114		Custo unitário total de tempo fixo		0,6747			
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	Unidade	DMT		Custo Unitário		
			LN	RP	P		LN	RP	P			
			Custo unitário total de transporte		-		Custo unitário total de transporte		-			
			Custo unitário direto total		0,6114		Custo unitário direto total		0,6747			
Obs.												
100% da área, 6 operações de capina durante o período de 180 dias (180 dias de conservação).												

PLACA DE OBRA

					Com desoneração		Sem desoneração	
74209/1M	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		M2	Coefficiente	R\$	R\$/m²	R\$	R\$/m²
INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		1,0000000	R\$ 9,48	R\$ 9,4800	R\$ 9,48	R\$ 9,4800
INSUMO	4491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO		4,0000000	R\$ 8,44	R\$ 33,7600	R\$ 8,44	R\$ 33,7600
INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M		1,0000000	R\$ 300,00	R\$ 300,0000	R\$ 300,00	R\$ 300,0000
INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)		0,1100000	R\$ 22,89	R\$ 2,5179	R\$ 22,89	R\$ 2,5179
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,0000000	R\$ 25,43	R\$ 25,4300	R\$ 28,20	R\$ 28,2000
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		2,0000000	R\$ 19,45	R\$ 38,9000	R\$ 21,28	R\$ 42,5600
COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016		0,0100000	R\$ 493,81	R\$ 4,9381	R\$ 501,05	R\$ 5,0105
Observação:			VALOR DE M²		R\$ 415,0260		R\$ 421,5284	

DATA	ASSINATURA
03/02/2023	

Licitação SEM Desoneração

Arrematante do LOTE

NOVACAP

DPJ

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ

GDF

É tempo de ação.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Estimativa Nº:

DPJ001/2023 atualiza DPJ041/2022 Com desoneração e DPJ002/2023 atualiza DPJ042/2022 Sem desoneração

Interessado:

Processo SEI: 00110-000009482021-14

Objeto:

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXECUCAO DE PAISAGISMO INCLUINDO O FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADOS, ÁRVORES, PALMEIRAS E ARBUSTOS EM TODO O DISTRITO FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM ESTE PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS, ATRAVÉS DO SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS. (Recomposição paisagística das cercanias das obras de infraestrutura rodoviária de médio e grande portes, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal).

Local:

Diversos locais do Distrito Federal

Estimado por:

Data atualização:

03/02/2023

Data-base

SINAPI

dez/2022

DNIT

out/2022

ADASA

Taxa SLU 2022

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 10 (DEZ) LOTES, SENDO 05 (CINCO) PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E 05 (CINCO) RESERVADO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS) LOTES, ver Estudo Técnico Preliminar NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 84938221), Projeto Básico NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (SEI nº 95410513), Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (97479043) e Despacho NOVACAP/PRES/DU/DPJ/DIPROP (104623415). Em atendimento ao Despacho Singular nº 8/2023-MA, proferido pelo(a) CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO no Processo nº 00600-00000290/2023-18-e, procedemos ao parcelamento do objeto em 05 LOTES.

3ª Reanálise das propostas de preços (Empresas 1ª Arrematantes Reclassificadas)

SINAPI – Cálculos e Parâmetros

Apêndice 7 – Encargos Sociais – Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL						VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2021										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA				COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO								
		HORISTA		MENSALISTA		%		%		%						
		%		%												
GRUPO A																
A1	INSS	0,00%		0,00%				20,00%		20,00%						
A2	SESI	1,50%		1,50%				1,50%		1,50%						
A3	SENAI	1,00%		1,00%				1,00%		1,00%						
A4	INCRA	0,20%		0,20%				0,20%		0,20%						
A5	SEBRAE	0,60%		0,60%				0,60%		0,60%						
A6	Salário Educação	2,50%		2,50%				2,50%		2,50%						
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%		3,00%				3,00%		3,00%						
A8	FGTS	8,00%		8,00%				8,00%		8,00%						
A9	SECONCI	1,00%		1,00%				1,00%		1,00%						
A	Total	17,80%		17,80%				37,80%		37,80%						
GRUPO B																
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%		Não incide				17,75%		Não incide						
B2	Feriados	3,41%		Não incide				3,41%		Não incide						
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84%		0,66%				0,84%		0,66%						
B4	13º Salário	10,70%		8,33%				10,70%		8,33%						
B5	Licença Paternidade	0,07%		0,06%				0,07%		0,06%						
B6	Faltas Justificadas	0,71%		0,56%				0,71%		0,56%						
B7	Dias de Chuvas	1,33%		Não incide				1,33%		Não incide						
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%		0,08%				0,10%		0,08%						
B9	Férias Gozadas	8,02%		6,25%				8,02%		6,25%						
B10	Salário Maternidade	0,03%		0,02%				0,03%		0,02%						
B	Total	42,96%		15,96%				42,96%		15,96%						
GRUPO C																
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,15%		3,24%				4,15%		3,24%						
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%		0,08%				0,10%		0,08%						
C3	Férias Indenizadas	4,94%		3,85%				4,94%		3,85%						
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,23%		2,51%				3,23%		2,51%						
C5	Indenização Adicional	0,35%		0,27%				0,35%		0,27%						
C	Total	12,77%		9,95%				12,77%		9,95%						
GRUPO D																
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,65%		2,84%				16,24%		6,03%						
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,35%		0,27%				0,37%		0,29%						
D	Total	8,00%		3,11%				16,61%		6,32%						
TOTAL(A+B+C+D)		81,53%		46,82%				110,14%		70,93%						

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

UF: DISTRITO FEDERAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78
B2	Feriados	3,41
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89
B4	13º Salário	10,70
B5	Licença Paternidade	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,71
B7	Dias de Chuva	1,41
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	7,82
B10	Salário Maternidade	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	42,95
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,29
C3	Férias Indenizadas	5,52
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,90
C5	Indenização Adicional	0,41
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	16,03
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,24
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,50
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	16,74
GRUPO E		
E1		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00
TOTAL (A+B+C+D+E)		113,52

Fonte : SINAPI- Informações Dias de Chuva - INMET

4	8	10
Igual	Igual	Igual

5 de 5

17 / 17