Governo do Distrito Federal

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Divisão de Orçamentação

Atesto n.º 11/2025 - NOVACAP/PRES/DP/DEO/DORC

Brasília-DF, 02 de abril de 2025.

Como profissional devidamente registrado e habilitado pelo CREA-DF, sob número **25.944/D-DF**, conforme **ART (**160855161**)**, **DECLARO** para todos os efeitos legais, ser o autor responsável técnico do orçamento informado e **ATESTO** que a documentação listada a seguir corresponde a última versão orçada.

LISTAGEM DE DOCUMENTOS - ORÇAMENTO	
NÚMERO DO PROJETO:	PROJ-DE-008-24
NOME DO PROJETO:	Contratação de empresa especializada para a modernização de 02 (dois) elevadores hidráulicos com substituição, fornecimento e instalação e manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) elevadores elétricos VVVF localizados no palácio do BURITI de Brasília - DF
NÚMERO DO ORÇAMENTO:	ORÇ-DT-010-24-R02
TÍTULO DO ORÇAMENTO:	Contratação de empresa especializada para a modernização de 02 (dois) elevadores hidráulicos com substituição, fornecimento e instalação e manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) elevadores elétricos VVVF localizados no palácio do BURITI de Brasília - DF

ITEM	DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO DIGITAL	LINK
1	**ORÇAMENTO**		
	COM DESONERAÇÃO		
1.1	PLANILHA ESTIMATIVA Nº 010-24-SEORÇA - CAPA (pág. 1) , fazendo parte também as planilhas estimativas parciais 010.01/2024-SEORÇA: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (pág. 2), 010.02/2024-SEORÇA: - MANUTENÇÃO CORRETIVA IMEDIATA (pág. 3 e 4), 010.03/2024-SEORÇA: FORNECIMENTO EVENTUAL DE INSUMOS (pág. 5 a 10), 010.04/2024-SEORÇA: .FORNECIMENTO PREVENTIVO E CONTINUADO DE INSUMOS (pág. 11 a 13),; bem como as planilhas de Composições (pág. 14 a 34) e Cotações (pág. 35 a 49), Cronograma (pág.50 e 51) e curva ABC (pág. 52 a 56)	PROJ-DE-008-24-ORÇ-010-24-SEORÇA-CDS-PLA-CPL-R02	167295201
	SEM DESONERAÇÃO		

1.2	PLANILHA ESTIMATIVA Nº 010-24-SEORÇA - CAPA (pág. 1) , fazendo parte também as planilhas estimativas parciais 010.01/2024-SEORÇA: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA (pág. 2), 010.02/2024-SEORÇA: - MANUTENÇÃO CORRETIVA IMEDIATA (pág. 3 e 4), 010.03/2024-SEORÇA: FORNECIMENTO EVENTUAL DE INSUMOS (pág. 5 a 10), 010.04/2024-SEORÇA: .FORNECIMENTO PREVENTIVO E CONTINUADO DE INSUMOS (pág. 11 a 13),; bem como as planilhas de Composições (pág. 14 a 34) e Cotações (pág. 35 a 49), Cronograma (pág.50 e 51) e curva ABC (pág. 52 a 56)	PROJ-DE-008-24-ORÇ-010-24-SEORÇA-SDS-PLA-CPL-R02	167295068

Engª Victoria Callai

CREA 25.944/D-DF

Mat. 973.464-3

Orçamentista

Documento assinado eletronicamente por **VICTORIA MARIA CALLAI DE MELO - Matr.0973464-3**, **Assessor(a)**, em 02/04/2025, às 14:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **167295521** código CRC= **711EF673**.

Criado por victoria.melo, versão 3 por victoria.melo em 02/04/2025 13:52:54.