GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Divisão de Planejamento de Águas Pluviais

Brasília-DF, 02 de abril de 2025.

TERMO DE CORREÇÃO DE DOCUMENTO

<table>
<tr><th>Documento com erro</th><th>Parágrafo</th><th>Onde se lê</th><th>Leia-se</th></tr>
<tr><td>Despacho 167287822</td><td>Tabela 2 - RESUMO</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">RESUMO</th></tr>
<tr><th>MATERIAL</th><th>SEM DESONERAÇÃO</th><th>COM DESONERAÇÃO</th></tr>
<tr><td>BGS</td><td>R$ 6.225.638,76</td><td>R$ 6.498.113,09</td></tr>
<tr><td>BRITA 1</td><td>R$ 5.547.847,69</td><td>R$ 5.790.005,05</td></tr>
<tr><td>BRITA 0</td><td>R$ 8.398.678,29</td><td>R$ 8.759.516,18</td></tr>
<tr><td>PÓ DE PEDRA</td><td>R$ 9.229.593,47</td><td>R$ 9.623.899,63</td></tr>
<tr><td>PEDRA MARROADA</td><td>R$ 588.377,59</td><td>R$ 613.586,73</td></tr>
<tr><td>PEDRA MATACÃO</td><td>R$ 516.750,00</td><td>R$ 516.750,00</td></tr>
<tr><td>PEDRA RACHÃO</td><td>R$ 561.753,68</td><td>R$ 585.657,94</td></tr>
<tr><td>AREIA GROSSA LAVADA</td><td>R$ 3.470.158,56</td><td>R$ 3.629.351,16</td></tr>
<tr><td>AREIA MÉDIA LAVADA</td><td>R$ 968.479,27</td><td>R$ 1.012.462,72</td></tr>
<tr><td>BRITA 2</td><td>R$ 807.589,43</td><td>R$ 842.091,22</td></tr>
<tr><td>CIMENTO PORTLAND CP II-32</td><td>R$ 355.836,55</td><td>R$ 373.064,06</td></tr>
<tr><td>AREIA ROSA LAVADA</td><td>R$ 2.389.762,87</td><td>R$ 2.496.004,09</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>R$ 39.060.466,16</td><td>R$ 40.740.501,87</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">RESUMO</th></tr>
<tr><th>MATERIAL</th><th>SEM DESONERAÇÃO</th><th>COM DESONERAÇÃO</th></tr>
<tr><td>BGS</td><td>R$ 6.225.638,76</td><td>R$ 6.498.113,09</td></tr>
<tr><td>BRITA 1</td><td>R$ 5.845.537,08</td><td>R$ 6.100.688,25</td></tr>
<tr><td>BRITA 0</td><td>R$ 8.794.615,98</td><td>R$ 9.172.464,80</td></tr>
<tr><td>PÓ DE PEDRA</td><td>R$ 9.483.407,29</td><td>R$ 9.888.556,87</td></tr>
<tr><td>PEDRA MARROADA</td><td>R$ 588.377,59</td><td>R$ 613.586,73</td></tr>
<tr><td>PEDRA MATACÃO</td><td>R$ 516.750,00</td><td>R$ 516.750,00</td></tr>
<tr><td>PEDRA RACHÃO</td><td>R$ 561.753,68</td><td>R$ 585.657,94</td></tr>
<tr><td>AREIA GROSSA LAVADA</td><td>R$ 3.470.158,56</td><td>R$ 3.629.351,16</td></tr>
<tr><td>AREIA MÉDIA LAVADA</td><td>R$ 968.479,27</td><td>R$ 1.012.462,72</td></tr>
<tr><td>BRITA 2</td><td>R$ 807.589,43</td><td>R$ 842.091,22</td></tr>
<tr><td>CIMENTO PORTLAND CP II-32</td><td>R$ 355.836,55</td><td>R$ 373.064,06</td></tr>
<tr><td>AREIA ROSA LAVADA</td><td>R$ 2.389.762,87</td><td>R$ 2.496.004,09</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>R$ 40.007.907,06</td><td>R$ 41.728.790,93</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ORIENTAÇÕES:

- Este termo deve ser utilizado para corrigir erro em um documento;
- Este termo deverá ser posicionado após o documento com erro - mover o documento na árvore do processo;
- Este termo deve ser assinado pelo assinante do documento corrigido.

Documento assinado eletronicamente por **DANILO DA CRUZ PEREIRA - Matr.0973554-2**, **Assessor(a)**, em 02/04/2025, às 15:31, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ELIAS MAIA EL ZAYEK - Matr.0973172-5**, **Chefe da Divisão de Planejamento de Águas Pluviais**, em 02/04/2025, às 15:32, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **167343815** código CRC= **E76D7531**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF

00112-00021465/2024-40 Doc. SEI/GDF 167343815

Criado por danilo.pereira, versão 4 por danilo.pereira em 02/04/2025 15:30:47.