Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil
ANOW\CAP P P

Comissdo Permanente de Compras e Orgamento
Termo de Referéncia - NOVACAP/PRES/CPCO

Procedimento Licitatorio (Pregdo Eletrénico) para Registro de Pre¢os

INSTITUIGAO: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP N2 do C.N.P.J: 00.037.457.0001-70

ENDERECO: Setor de Areas Publicas Sul Lote “B”

CIDADE: Brasilia U.F.: Distrito Federal CEP: 71.215-000 Telefone: 3403-2300

1. DO OBJETO

1.1. O presente Registro de Precos tem como objetivo atender as demandas da Companhia na execugcdo de obras diretas nas Regides Administrativas do Governo do Distrito Federal. As condig¢bes, quantidades e exigéncias para o fornecimento estdo detalhadamente descritas no Termo de Referéncia, em conformidade com o

Memorando SEI/GDF n? 159123354,

2. DO QUADRO RESUMO DA CONTRATAGAO

OBJETO: Registro de Pregos para fornecimento de Ferragens e Materiais de Construgdo Diversos, que tem como objetivo atender as demandas da Companhia na execugdo de obras direta nas Regides Administrativas do Governo do Distrito Federal, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no presente Termo de Referéncia.

De natureza comum Sim X NAO

De prestagdo continuada SIM NAO X
Eminentemente intelectual SIM NAO X
Possui inovagdo tecnoldgica ou técnica SIMm NAO X
De Tecnologia da informagdo SIm NAO X
Possui mdo de obra exclusiva SIMm NAO X
2.1. O objeto deste Termo de Referéncia possui caracteristicas correntes de mercado, sendo caracterizado como de natureza comum.

2.2. O objeto deste Termo de Referéncia apesar de figurar como necessario e imprescindivel para a confec¢do de artefatos aplicados em servigos desempenhados em servigos previstos no estatuto social da Novacap, ndo se enquadram na condigdo de continuidade.

2.3. O objeto deste Termo de Referéncia é de fornecimento de material (Ferragens e Materiais de Construgdo Diversos), portanto, ndo se enquadra em atividade intelectual, de inovagdo tecnoldgica, tecnologia da informagdo ou possui emprego de mao de obra exclusiva.

DEMANDA DA CONTRATACAO

Estimada X

Definida

JUSTIFICATIVA: Trata-se de quantidade estimada com base no levantamento de histérico de consumo que pode variar de acordo com a sazonalidade e destinagdo de seu emprego.

PARCELAMENTO DO OBJETO SIM X NAO

JUSTIFICATIVA: De acordo com as necessidades da NOVACAP. O parcelamento visa evitar a concentragdo da contratagdo em um Unico fornecedor, reduzindo riscos de execugdo inadequada e garantindo maior eficiéncia na entrega do objeto contratado. Tal medida também possibilita que empresas de menor porte participem do certame,
incentivando a competitividade e fortalecendo o mercado fornecedor

PARTICIPACAO DE CONSORCIO SIM NAO X
PARTICIPACAO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SIM X NAO
PARTICIPACAO DE COOPERATIVA SIM X NAO

JUSTIFICATIVA: A vedagdo a participagdo de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consdrcio se justifica na medida em que nas contratacGes de servigos comuns é, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitatério. Além do que, é bastante comum a participagdo de empresas de pequeno e
médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econdmico-financeira, condig8es suficientes para a execugdo de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes individuais. Ndo havera restrigdo a participagdo de entidades preferenciais, conforme
prevé a legislagdo vigente, desde que atendidas as exigéncias de qualificagdo técnica e demais condigBes estabelecidas no edital. O tratamento favorecido e diferenciado as entidades preferenciais se dard por meio da destinagdo de cota reservada, nos termos da legislagdo vigente, em especial da Lei Complementar n2 123/2016, da Lei n?
4.611/2011 e do Decreto Distrital n2 35.592/2014. Sera permitida a participacdo de Cooperativas neste certame, desde que atendam integralmente as exigéncias previstas no edital, especialmente quanto a qualificagdo técnica e capacidade operacional compativel com o objeto contratado. A presente contratagdo refere-se a aquisi¢do de
bens/servicos que ndo demandam subordinagio direta, pessoalidade ou habitualidade tipica de vinculo empregaticio, sendo, portanto, compativel com a atuagdo de cooperativas, nos termos da legislagdo vigente.

REGIME DE FORNECIMENTO




Unico

Parcelado X

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista tratar-se de estimativa de consumo, o fornecimento dos referidos produtos dar-se-a mediante demanda da NOVACAP.

MODO DE DISPUTA

Aberto X

Fechado

Combinado

JUSTIFICATIVA: Objetivando maior transparéncia e ampliagdo da competitividade para o certame.

VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA A CONTRATACAO - ORCAMENTO NAO SIGILOSO R$13.237.086,30 (treze milhdes, duzentos e trinta e sete mil oitenta e seis reais e trinta centavos).

JUSTIFICATIVA: Nos termos do Acérddo 1502/2018 Plendrio TCU, nas licitagBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento. Assim sendo, justifica-se a publicidade do valor estimado, uma vez que ela serd o limite referencial para apresentagdo das propostas durante o procedimento licitatério.

CRITERIOS DE JULGAMENTO

Menor prego X

Maior desconto

Melhor combinagdo de técnica e prego

Melhor técnica

Melhor conteudo artistico

Maior oferta de pregco

Maior retorno econémico

Melhor destinagdo de bens alienados

JUSTIFICATIVA: Visto que o Termo de referéncia ja apresenta critérios minimos de especificagdo do material e demais condigbes que sdo suficientes para comprovar a capacidade técnica/operacional da empresa a ser contratada, entende-se que neste caso o critério de julgamento de menor prego por item é o mais adequado.

3. DA JUSTIFICATIVA
3.1 A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é uma empresa estatal brasileira do Distrito Federal, fundada em 19 de setembro de 1956, e tem por objeto social a execugdo de obras e servigos de urbanizagdo e construgdo civil de interesse do Distrito Federal.
3.2, A NOVACAP é responsavel pela manutengdo e zeladoria do Distrito Federal por meio de gerenciamento de obras planejadas pelo Governo, coordenando os trabalhos de construgdo, execugdo de galerias de dguas pluviais, execugdo de pavimentagdo asfaltica, calgadas, meios-fios, benfeitorias em parques e pragas, plantio e poda de

grama, arvores e jardins ornamentais. A pretendida aquisicdo dos materiais abaixo descritos tem por objetivo garantir os insumos necessarios a manutengdo de prédios, vias e logradouros publicos do Distrito Federal garantindo, dessa maneira, o bom estado de conservagdo desses materiais que sdo destinados a sociedade.

3.3. Portanto, faz-se necessdria adogdo de agdes de manutengdo corretiva visando a reparagdo, adaptagdo e modernizagdo de instalagdes, estruturas e ambientes, mantendo-os em permanente condi¢cdo de atender adequadamente as demandas institucionais e da sociedade usuaria do Distrito Federal. A NOVACAP possui um complexo
predial de mais de 40 anos, no qual faz-se necessdrio fazer as manutengdes preventivas e corretivas de forma a garantir o perfeito funcionamento do complexo para seus empregados e colaboradores. A aquisi¢do dos referidos materiais faz-se necessario para dar segmento as obras necessarias para manutengdo geral das agdes desempenhadas
pela Companhia a servigo do Governo do Distrito Federal.

3.4. A aquisicdo dos materiais abaixo relacionados, de uso rotineiro, indispensdveis a manutengdo das atividades da NOVACAP e também das Administragdes das RegiGes Administrativas do Distrito Federal, as quais sempre enviam demandas a Companhia. A contratagdo de empresas para fornecimento do objeto em oportunidades
distintas, visa a facilitar o atendimento adequado de demandas, seja de eventos a serem realizados, seja de fatos imprevisiveis, sempre de pronta disponibilizagdo. O registro de precos para execugdo do objeto garantirad o suprimento imediato, a cada oportunidade, isoladamente, ensejando-se a economicidade e a racionalizagdo processual,
assim como a agilidade no atendimento pretendido. Para o objeto deste termo existe a necessidade de manter um padrdo de qualidade dos materiais, o que faz da escolha eficiente de um fornecedor especializado imprescindivel. Nesse sentido, as especificagdes técnicas dos itens, permitira a escolha de fornecedores especializados
tecnicamente para o fornecimento do item contratado podendo, ainda, gerar ganho de escala na licitagdo.

3.5. E nesse sentido que se justifica a aquisicdo do presente objeto, que tem como objetivo atender as demandas da Companhia no que tange a aquisi¢io de insumos e materiais para execugdo de obras diretas e servicos de manutencdo nas Regides Administrativas do Governo do Distrito Federal. Ademais, a NOVACAP, parceira em
portaria e um dos principais atores na execugdo de programas do Governo do Distrito Federal - GDF.

3.6. A quantidade solicitada justifica-se tomando como base o quantitativo de consumo, conforme demonstrativo do Despacho NOVACAP/PRES/DS/DSP (159123354), e Relatério (161228827), no qual foram levantados os valores consumidos no periodo de abril de 2023 a janeiro de 2024. Tendo em vista que a empresa n3o teve
aquisi¢do no mesmo periodo de Drywalls, Guias 48/3 mts, Montantes 48/3mts, Tabicas e Canaletas.

4. DA ESPECIFICACI'-'\O E VALOR ESTIMADO
4.1. O valor total estimado para este certame é R$13.237.086,30 (treze milhdes, duzentos e trinta e sete mil oitenta e seis reais e trinta centavos), conforme tabela abaixo:
LOTE 01
UNIDADE DE o
ITEM COTA RESERVADA MEDIDA QUANT VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR TOTAL ESTIMADO
FERRAGENS
1 - . BR 7.007 RS 16,55 RS 115.965,85
VERGALHAO CA - 60, BITOLA 5.0 MM (3/16"), BARRA COM 12 METRO
2 |VERGALHAO CA - 50, BITOLA 6.3 MM (1/4"), BARRA COM 12 METROS BR 2.331 RS 31,50 RS 73.426,50




3 - . BR 3.773 RS 44,70 RS 168.653,10
VERGALHAO CA - 50, BITOLA 8.0 MM (5/167), BARRA COM 12 METROS
4 - . BR 3.895 R$ 58,75 RS 228.831,25
VERGALHAO CA - 50, BITOLA 10.0 MM (3/8"), BARRA COM 12 METROS
5 . BR 325 RS 88,81 RS 28.863,25
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (50x25 mm #14) BARRA 6 METROS
6 BR 112 RS 188,65 R$ 21.128,80
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (127x50 mm #12) BARRA 6 METROS
7 . BR 75 RS 266,00 R$ 19.950,00
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (150x60 mm #11) BARRA 6 METROS
8 , BR 1.000 RS 178,47 R$ 178.470,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38MM, PESO *2,50* KG/M 5580), COMPRIMENTO BARRA COM 06 MTS
9 . . BR 1.750 RS 162,80 R$ 284.900,00
TUBO AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65 MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580). COMP. BARRA COM 6 MTS
10 M2 2.500 R$ 29,79 R$ 74.475,00
TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG), MALHA 5X5CM, H = 1M
11 |TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG), MALHA 5X5CM, H = 2M "2 6.250 RS 44,05 RS 275.312.50
12 und 250 RS 86,20 R$ 21.550,00
TELHAS DE ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL(0,43 X 1,00 M) CHAPA DE AGO REVESTIDA POR 150 G/M? UND 1 METRO
13 und 1.250 RS 799,00 R$ 998.750,00
TELHAS DE ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL(0,43 X 7,00 M) CHAPA DE ACO REVESTIDA POR 150 G/M? UND C/7METROS
14 ) und 125 RS 66,30 R$ 8.287,50
CUMEEIRA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL MEDIDAS: LARGURA: 60 CM, ALTURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 1 MT
R$ 2.498.563,75
LOTE 02
ITEM COTA GERAL U“"JI[;AD?;ADE QUANT VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR TOTAL ESTIMADO
FERRAGENS
1 - . BR 21.021 RS 16,55 RS 347.897,55
VERGALHAO CA - 60, BITOLA 5.0 MM (3/16”), BARRA COM 12 METRO
2 - . BR 6.993 R$ 31,50 R$ 220.279,50
VERGALHAO CA - 50, BITOLA 6.3 MM (1/4"), BARRA COM 12 METROS
3 - . BR 11.319 RS 44,70 R$ 505.959,30
VERGALHAO CA - 50, BITOLA 8.0 MM (5/167), BARRA COM 12 METROS
4 - . BR 11.685 R$ 58,75 RS 686.493,75
VERGALHAO CA - 50, BITOLA 10.0 MM (3/87), BARRA COM 12 METROS
5 . BR 975 RS 88,81 RS 86.589,75
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (50x25 mm #14) BARRA 6 METROS
6 . BR 338 RS 188,65 R$ 63.763,70
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (127x50 mm #12) BARRA 6 METROS
7 . BR 225 R$ 266,00 R$ 59.850,00
PERFIL "U" - ENRIJECIDO (150x60 mm #11) BARRA 6 METROS
8 , . BR 3.000 RS 178,47 R$ 535.410,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38MM, PESO *2,50* KG/M 5580), COMPRIMENTO BARRA COM 06 MTS
9 . . BR 5.250 R$ 162,80 R$ 854.700,00
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 3,65 MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580). COMP. BARRA COM 6 MTS
10 M2 7.500 R$ 29,79 R$ 223.425,00
TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG), MALHA 5X5CM, H = 1M
TELA DE ARAME GALVANIZADO QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12BWG), MALHA 5X5CM, H = 2M
11 G oau GULAR/LOSANGULAR, FI0 2, ( G SX5CM, M2 18.750 RS 44,05 RS 825.937,50
12 und 750 RS 86,20 R$ 64.650,00
TELHAS DE AGO ZINCADO OU GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL(0,43 X 1,00 M) CHAPA DE ACO REVESTIDA POR 150 G/M? UND 1 METRO
13 " und 3.750 R$ 799,00 R$ 2.996.250,00
TELHAS DE ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL(0,43 X 7,00 M) CHAPA DE ACO REVESTIDA POR 150 G/M? UND C/7METROS
14 und 375 R$ 66,30 R$ 24.862,50

CUMEEIRA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL MEDIDAS: LARGURA: 60 CM, ALTURA: 40 CM, COMPRIMENTO: 1 MT

RS 7.496.068,55




Lote 03
ITEM Cota Reservada UNIDADE DE MEDIDA QUANT VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR TOTAL ESTIMADO
Blocos
! |8L0cO DE CONCRETO VEDACAO COM FUNDO (09X19X39 CM) und 12.500 R$ 13,55 R$ 169.375,00
2 |BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO COM FUNDO (14X19X39 CM) und 5.000 R$ 10,90 R$ 54.500,00
3 |BLOCO DE CONCRETO VEDACAO COM FUNDO (19X19X39 CM) und 12.500 R$ 10,99 R$ 137.375,00
% |BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA OU TIPO U 19X19X39 CM und 2.500 R$9,95 RS 24.875,00
5 [BLOQUETE INTERTRAVADO - TIPO PAV'S , ARTEFATO DE CONCRETO COM DIMENSOES VARIAVEIS, 16 FACES, (COMP.: 22 A 24 CM / LARG.: 11 A 16 CM und 2 500 RS 20,45 RS 153.375.00
/ ESP.: 08 CM)
®  |pLACAS EPS (ISOPOR) TR 25-30 MM X 1000 MM und 75 RS 47,35 R$ 3.551,25
7 |MADEIRITE CHAPA DE MEDIA RESISTENCIA RESINADO 2,20X1,10X0,10M und 75 R$ 54,55 R$ 4.091,25
g [TABUA DE MADEIRA PINHO, TIPO EXTRA, SEM EMPENA E RACHADURAS, MEDINDO 30CM(LARGURA), COM 02CM DE (ESPESSURA), COMPRIMENTO Mt linear 50 RS 35,75 RS 1.787,50
BARRA COM 06 MTS
9 |SARRAFO DE MADEIRA EM PINHO, TIPO EXTRA, SEM EMPENA E RACHADURA, MEDINDO 10CM (LARGURA), COM 02CM DE (ESPESSURA) Mt linear >0 RS 15,17 R$ 758,50
10" |pRYWALL COM TIPO DE BORDA CHAPA ST-BR STANDARD, (ESPESSURA)12,5MM, (LARGURA)1200MM, (COMPRIMENTO) DE 1,800, PESO 8.25KG/M? und 1.500 RS 89,50 R$ 134.250,00
11 |GUiA 48/3*MTs PARA PAREDE DE DRYWALL und 625 R$ 24,38 R$ 15.237,50
12| JONTANTE 48/*3MTS PARA PAREDE DRYWALL und 1.250 R$ 22,95 RS 28.687,50
13 |1ABICA BRANCA 2,5*3MTS PARA FORRO DRYWALL und 1.625 R$ 18,00 R$ 29.250,00
14 | CANALETA F530 *3MTS PARA FORRO DRYWALL und 2.500 R$ 21,40 RS 53.500,00
R$ 810.613,50
Lote 04
ITEM Cota Geral UNIDADE DE MEDIDA QUANT VALOR UNITARIO ESTIMADO VALOR TOTAL ESTIMADO
Blocos
1 18L0CO DE CONCRETO VEDACAO COM FUNDO (09X19X39 CM) und 37.500 R$ 13,55 R$ 508.125,00
2 |BLOCO DE CONCRETO VEDAGAO COM FUNDO (14X19X39 CM) und 15.000 R$ 10,90 R$ 163.500,00
3 |BLOCO DE CONCRETO VEDACAO COM FUNDO (19X19X39 CM) und 37.500 R$ 10,99 R$ 412.125,00
% |BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA OU TIPO U 19X19X39 CM und 7.500 R$ 9,95 R$ 74.625,00
5 [BLOQUETE INTERTRAVADO - TIPO PAV'S , ARTEFATO DE CONCRETO COM DIMENSOES VARIAVEIS, 16 FACES, (COMP.: 22 A 24 CM / LARG.: 11 A 16 CM und 22,500 RS 20,45 RS 460.125,00
/ ESP.: 08 CM)
8 |pLACAS EPS (ISOPOR) TR 25-30 MM X 1000 MM und 225 R$ 47,35 R$ 10.653,75
7 |MADEIRITE CHAPA DE MEDIA RESISTENCIA RESINADO 2,20X1,10X0,10M und 225 R$ 54,55 RS 12.273,75
g [TABUA DE MADEIRA PINHO, TIPO EXTRA, SEM EMPENA E RACHADURAS, MEDINDO 30CM(LARGURA), COM 02CM DE (ESPESSURA), COMPRIMENTO Mt linear 150 RS 35,75 RS 5.362,50
BARRA COM 06 MTS
9 |SARRAFO DE MADEIRA EM PINHO, TIPO EXTRA, SEM EMPENA E RACHADURA, MEDINDO 10CM (LARGURA), COM 02CM DE (ESPESSURA) Mtlinear 150 RS 15,17 R$2.275,50
10" |bRYWALL COM TIPO DE BORDA CHAPA ST-BR STANDARD, (ESPESSURA)12,5MM, (LARGURA)1200MM, (COMPRIMENTO) DE 1,800, PESO 8.25KG/M? und 4.500 RS 89,50 R$ 402.750,00
11 |GUIA 48/3*MTS PARA PAREDE DE DRYWALL und 1.875 R$ 24,38 R$ 45.712,50
12| IONTANTE 48/*3MTS PARA PAREDE DRYWALL und 3.750 R$ 22,95 RS 86.062,50
13 |7ABICA BRANCA 2,5*3MTS PARA FORRO DRYWALL und 4.875 R$ 18,00 RS 87.750,00




14 und 7.500 RS 21,40 R$ 160.500,00
CANALETA F530 *3MTS PARA FORRO DRYWALL

RS 2.431.840,50
4.2, Nos precos cotados, ja estdo inclusos a cobranga do frete. Na emissdo da Nota Fiscal deverd ser descrita a quantidade de materiais, prego unitario e total. Ndo serdo admitidas cobrancas de frete, uma vez que o mesmo ja se encontra incluso nos pregos cotados.
4.3. A Cota Reservada corresponde a 25% da Mercado Geral.
5. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA
5.1. O prazo de entrega para o fornecimento do material sera de 20 (vinte) dias corridos, contados apds o recebimento por parte da CONTRATADA do comunicado/notificagdo para a entrega.
5.2. O material a ser entregue nao acarretard qualquer 6nus a NOVACAP, ficando a cargo da empresa qualquer evento que possa surgir.
5.3. O material devera ser entregue no ALMOXARIFADO - DMAT/DS, no enderego: Setor de Areas Publicas Sul Lote “B”, CEP. 71.215-000 - Brasilia-DF. Hordario: 08:00 as 11:00 e das 13:00h as 16:00h, de Segunda - Feira a Sexta-feira.
6. DO RECEBIMENTO DO MATERIAL
6.1. Os materiais serdao recebidos se estiverem de acordo com as especificagdes e quantitativos, descrito neste Termo.
6.1.1. O material serad conferido pelo empregado designado pelo almoxarifado, o qual fard a conferéncia da quantidade, que devera ser igual a quantidade descrita na nota fiscal;
6.1.2. Apds, o material sera descarregado no local determinado por esta companhia;
6.1.3. O material podera ser rejeitado quando estiver em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia;
6.1.4. O material recusado sera devolvido, devendo a empresa dar a designagdo adequada ao produto devolvido;
6.1.5. O produto devera ser substituido no prazo de 3 (trés) dias Uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades;
6.1.6. O material sera recebido, acompanhado e fiscalizado pelo servidor designado, como executor do contrato, auxiliando no esclarecimento de duvidas que surgirem durante a vigéncia do contrato sem prejuizos das responsabilidades da empresa perante Novacap;
6.1.7. A quantidade de entrega do material devera estar de acordo com o comunicado de solicitagdo da drea demandante, que sera encaminhado junto com a Nota de Empenho — NE, obedecendo-se o prazo de entrega item 5.1.
6.2. Constituird descumprimento contratual entregas menores do que o estabelecido no comunicado de solicitagao.
6.3. A Nota fiscal deverd ser descritiva, contendo n° da Nota de Empenho, dados da conta bancaria para depdsito do pagamento, bem como as retengdes tributarias, assim como as informagGes previstas no item deste Termo de Referéncia. A Empresa contratada sé poderd emitir Nota Fiscal apds a emissdo da respectiva nota de
empenho.
6.4. E de responsabilidade da empresa vencedora o transporte do produto, ter conhecimento e cumprir todas as normas que regulamentam o acondicionamento incluindo-se a carga e descarga;
6.5. E de responsabilidade do fornecedor, disponibilizar as pessoas encarregadas pela descarga do produto. Além de arcar com todos os tributos oriundos do transporte, entrega e fornecimento.
6.6. Se houver feriado regional ou nacional na semana a empresa podera antecipar a entrega para cobrir o quantitativo descrito pela area demandante.
6.7. A quantidade minima de entrega do material serd de acordo com o solicitado pela drea demandante que sera encaminhado junto com a Nota de Empenho — NE, obedecendo-se o prazo de entrega do item 5.1.
6.8. A contratada podera solicitar prorrogagdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as devidas justificativas, cabera ao Diretor de Suporte, analisar e autorizar a prorrogagao caso nao prejudique o andamento dos servigos, no termos do art, 176 do RLC.
7. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO
7.1. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo do fornecimento dos materiais consistem na verificagdo da conformidade, dos materiais entregues, de forma a assegurar o perfeito comprimento do ajuste. A fiscalizagdo sera exercida por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designado, na forma do regulamento de
Licitagbes e Contratos/RLC da NOVACAP e da Lei n° 13.303/2016;
7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necesséria para o acompanhamento, conferéncia e recebimento definitivo dos materiais entregues;
7.3. A verificagdo e conformidade do recebimento definitivo dos materiais entregues devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia;
7.4. O descumprimento total ou parcial das obrigagSes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em penalidade, conforme disposto nos artigos 252 ao 262 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos/RLC da NOVACAP;
7.5. Durante a execugdo do objeto, o fiscal/executor devera monitorar a entrega, bem como a qualidade e conformidade dos bens, de acordo com as especificacbes constantes do Termo de Referéncia;
7.6. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 76 da Lei n® 13.303/2016.
8. DO PAGAMENTO
8.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. Na emissdo da Nota Fiscal devera ser descrita a quantidade de materiais, prego unitario e total. Ndo serdo admitidas cobrancas de frete.
8.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo dos bens, conforme este Termo de Referéncia.
8.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 246 do Regulamento e
licitagdes e Contratos da NOVACAP.
8.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
8.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
8.5.1. o prazo de validade;
8.5.2. A data da emissdo;
8.5.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
8.5.4. O prazo de entrega dos bens;
8.5.5. Valor a pagar; e
8.5.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
8.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢3do da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer

6nus para a Contratante;
8.7. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

8.8. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo exigidas no edital.



8.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

8.10. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
8.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
8.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
8.13. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
8.14. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
8.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislagdo aplicdvel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
8.16. Na hipétese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:
1=(TX/100)365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da Parcela em atraso

9. DA VIGENCIA DA ATA E DO CONTRATO

9.1. A ata de Registro de Pregos terd vigéncia de 01 (um) ano.

9.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de sua assinatura.

9.3. O referido prazo de vigéncia se justifica tendo em vista que a NOVACAP n&o possui recursos proprios, ou seja é dependente de recursos disponibilizados pelo Governo do Distrito Federal, e em alguns momentos a disponibilizagdo dos referidos recursos sofre uma interrupgdo devido a ajustes orgamentarias do GDF, o que faz com

que as verbas sofram atrasos em sua liberagdo, o que pode comprometer a execugdo do contrato. Por esse motivo que sugerimos que o prazo do contrato seja de 01 (um) ano.

10. REAJUSTE

10.1. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis, em periodo inferior a um ano, de acordo com o art. 28 da Lei 9.069/95. Ultrapassado esse periodo, os mesmos poderio ser reajustados anualmente, nos termos do Decreto n2 37.121/16, adotando-se o IPCA — indice de Pregos ao Consumidor Amplo. O marco inicial para contagem da
periodicidade de um ano, para efeito de reajuste sera a data da apresentagdo da proposta.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. A Contratada devera apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo, comprovante de prestagdo de garantia sera 2% (dois por cento), conforme parametros previsto nos arts. 149 a 166 do RLC, do valor do Contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes
modalidades:

11.1.1. caugdo em dinheiro;

11.1.2. seguro-garantia; ou

11.1.3. fianga bancaria.

11.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

11.3. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.4. Prejuizos diretos causados a NOVACAP ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

11.5. Multas contratuais aplicadas pela a contratada;

11.6. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior;

11.7. A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato;

11.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, no BANCO REGIONAL DE BRASILIA - BRB, com corre¢do monetaria, conforme conta a ser informada;

11.9. No caso de prorrogagdo da vigéncia do contrato ou readequacgdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia deverd ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

11.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.12. Serd considerada extinta a garantia.

11.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante Termo Circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato ou com a sua total utilizagdo por parte da

NOVACAP dentro do prazo de validade previsto.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

12.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do material recebido com as especificagcGes constantes neste Termo de Referéncia e da proposta, para fins de aceitagdo.

12.3. Rejeitar, no todo ou em parte, fornecimento do material executado em desacordo com o previsto neste Termo de Referéncia.

12.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designados.

12.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

12.6. A NOVACAP ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.7. O material devera ser corretamente acondicionado e transportado de forma a evitar que sejam danificados durante o transporte.

12.8. Notificar a Contratada, por meio de Oficio, pelo inadimplemento total ou parcial do objeto, visando adotar as medidas saneadoras necessarias.

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:



13.2. Efetuar a entrega no prazo e local constantes neste Termo, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢Ges referentes a: marca, fabricante, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

13.3. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na contratagdo;

13.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP, durante a execugdo do Contrato;

13.5. Indicar preposto para representd-la durante a execugdo do contrato.

13.6. Os materiais deverdo ser entregues, no prazo e quantitativo conforme solicitado pelo executor.

13.7. A contratada podera solicitar prorrogacdo de prazo na entrega do material na NOVACAP, com as devidas justificativas, cabera ao Diretor de Suporte analisar e autorizar a prorrogagdo caso ndo prejudique o andamento dos servigos.

14. DA SUBCONTRATAGAO

14.1. N&o serd admitida subcontratacdo do objeto deste Termo de Referéncia.

15. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1. Considerando que para a publicagdo da pretensa licitagdo e futura celebragdo da Ata de Registro de Pregos ndo se faz necessaria a disponibilizagdo imediata dos recursos orgamentarios, a(s) Fonte(s) de Recursos serdo definidas oportunamente, quando da celebragdo dos contratos oriundos do presente certame.
16. DA CONFORMIDADE DO MATERIAL ENTREGUE

16.1. Para conformidade da quantidade do material entregue na NOVACAP, sera adotado o seguinte procedimento:

16.1.1. O material serd analisado pelo Executor do Contrato, em conformidade com as especificagdes e quantidades contidas no item 04 deste Termo.

16.1.2. Os materiais serdo recebidos, acompanhados e fiscalizados pelo servidor designado, como Executor do Contrato no Almoxarifado desta Companhia, auxiliando no esclarecimento de duvidas que surgirem durante a vigéncia do contrato sem prejuizos das responsabilidades da empresa contratada perante NOVACAP;
16.1.3. Os materiais recusados, com as devidas justificativas pela drea demandante, ndo somard do quantitativo minimo de entrega.

17. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Sdo sanges aplicdveis pela NOVACAP:

|- adverténcia;
- multa;

1 - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sangdo de adverténcia poderd acarretar a aplicagdo de penalidade de suspenséo.

17.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas neste Termo.

17.4. O valor da multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontado da garantia prestada pela Contratada. Configurada a hipdtese de ser o valor da multa aplicada superior ao valor da garantia prestada pela Contratada, esta respondera pelo pagamento da diferenga do valor apurado que podera ser descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

17.5. O n3o pagamento da multa aplicada pela Contratada implicara na aplicagdo da sangdo de suspensdo tempordaria de participagdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos.

17.6. As sangdes previstas nos incisos | e Ill do item 17.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

17.7. O prazo da sangdo prevista no inciso Il do caput terd inicio a partir da publicagdo do ato no Diario Oficial do Distrito Federal.

17.8. A sangdo prevista no inciso Ill do caput implica durante a sua vigéncia na suspensdo do registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢do cadastral.

17.9. A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira punigéo, implicara no agravamento da sangdo a ser aplicada.
17.10. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo administrativo que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no Regulamento de Licitagdes e Contratos, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

18. DAS CONDICOES GERAIS

18.1. O objeto do presente Pregdo Eletronico, devera atender todas as normas e exigéncias previstas em lei;

18.2. A validade da proposta ndo podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da licitagdo.

18.3. A empresa deverd arcar com os custos diretos e indiretos relativos a entrega dos materiais no local, indicado pela NOVACAP, inclusive com todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidir sobre o objetivo desta licitagdo;

18.4. A contratada devera manter, durante o periodo de entrega, as mesmas condi¢des fiscais da licitagdo;

18.5. Todos e quaisquer pedidos de alteragbes do contrato ou da Nota de Empenho oriundo deste Termo de Referéncia serdo dirigidos a autoridade responsavel por sua emissdo, a quem cabera o deferimento ou ndo do pedido;

18.6. E reservado &8 NOVACAP o direito de revogar a licitagdo por razdes de interesse publico, decorrente de fato superveniente comprovado, e o dever de anul-la por ilegalidade, devidamente fundamentado, nos termos do RLC;

18.7. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposicdes, legais, quando ocorridas apds a data da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos implicardo na revisdo destes para maior ou para menor, conforme o caso.

18.8. A contratadas também devera entregar ao executor do contrato o catalogo de materiais e demais obriga¢des, conforme Termo de Referéncia e seus anexos.

19. QUALIFICAGAO TECNICA

19.1. O critério de qualificagdo técnica a ser atendido pelo fornecedor é a apresentagdo de Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstre ter a empresa realizou o fornecimento do material com caracteristicas compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia.
20. DA MATRIZ DE RISCO

OBIJETO: Registro de Pregos para fornecimento de Ferragens e Materiais de Construgdo Diversos, que tem como objetivo atender as demandas da Companhia na execugdo de obras direta nas Regides Administrativas do Governo do Distrito Federal.

NATUREZA DO RISCO DESCRICAO DO RISCO RESPONSABILIDADE CAUSA IMPACTO NiVEL DE RISCO MEDIDA MITIGADORA
1. CONTABIL 1.1 - Alteragdo de enquadramento tributdrio, em razdo do Contratada Mudanga na legislagdo Variagdo no custo para mais ou para menos. Baixo Planejamento empresarial, diligéncia
resultado ou de mudanga da atividade empresarial, bem Aumento ou diminuigdo do lucro da
como por erro da Contratada na avaliagdo da hipotese de contratada
incidéncia tributdria




Atrasos no prazo inicial estimado. AlteragGes

Aplicagdo de atualizagdo financeira nas faturas

2. FINANCEIRO 2.1 - Atrasos no pagamento de faturas pela contratante Contratante Indisponibilidade de recursos financeiros . Médio
no fluxo de caixa da contratada pendentes
SituagBes de obra que configurem caso Aumento do custo. Atraso no prazo inicial Revisgo dos precos
3.1 - Caso fortuito ou forga maior Contratada fortuito ou forga maior tais como: estimado ou descontinuidade do Alto .
enxurradas, escorregamentos. fornecimento do material Aditivo Contratual
3. JURIDICO
Impedimentos juridicos para emissdo de
3.2 - Impedimento de pagamento de faturas pela certid@es por parte dos orgdos
contratante devido a falta de certides com prazo de Contratada competentes. Alteragdo no fluxo de caixa da contratada Médio Planejamento empresarial
vigéncia Gestdo ineficiente da empresa
contratada
4. PESSOAL 4.1 - Greves, manifestagBes de funcionarios Contratada/Administraco publica Demanda por reposi¢Ges salariais Atraso no prazo inicial estimado Baixo Aditivo contratuiL:teraptr:rz‘Sesem onus paraa
Suspensdo das atividades em fungdo da falta de
5.1 - Atraso na entrega do objeto contratual por culpa da . Aumento do custo do produto. Atraso no material; Aditivos contratuais de prazo, sem
Contratada Falta de insumos para entrega o R Alto X L. ~
Contratada prazo inicial estimado onus para a Contratante; Aplicagdo das sangdes
previstas no Contrato e Edital.
5. TECNICO/OPERACIONAL
5.2 - Erro na estimativa de Custo Contratante Erro na estimativa do pregos orgado Super ou Subfaturamento Médio Ampla pesquisa de pregos em conformidade

com a legislagdo.
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