



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ



DADOS GERAIS

Estimativa Nº: DPJ019/2025 Com desoneração

Interessado: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00005015/2025-91

Objeto: Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias, de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (*Paspalum notatum*), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.

Local: Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

Data base:	SINAPI	março-2025
	DNIT/SICRO	janeiro-2025
	ADASA - Taxa SLU	2025

Valor:	R\$	12.623.535,50
---------------	------------	----------------------



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B - CEP 71.215-000 - BRASÍLIA DF - PABX 3403-2300
SITE: www.novacap.df.gov.br - e-mail: novacap@novacap.df.gov.br

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 1: FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO									
LIVRE CONCORRÊNCIA (Mercado Geral)								DMT	15,933
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e desarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	13.500,00	R\$ 8,4063	R\$ 11,0610	R\$ 113.485,05	R\$ 149.323,62
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	53.773,88	R\$ 0,8176	R\$ 1,0757	R\$ 43.965,52	R\$ 57.849,83
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	3.375,00	R\$ 28,4200	R\$ 37,3950	R\$ 95.917,50	R\$ 126.208,25
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 0,3972	R\$ 0,5226	R\$ 29.790,00	R\$ 39.197,68
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	75.000,00	R\$ 2,6462	R\$ 3,4818	R\$ 198.465,00	R\$ 261.140,25
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	75.000,00	R\$ 2,3585	R\$ 3,1033	R\$ 176.887,50	R\$ 232.748,57
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	75.000,00	R\$ 20,5679	R\$ 27,0632	R\$ 1.542.592,50	R\$ 2.029.743,21
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	1.800.000,00	R\$ 0,0339	R\$ 0,0446	R\$ 61.020,00	R\$ 80.290,12
09	DCOE/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	3.000,00	R\$ 1,2749	R\$ 1,6775	R\$ 3.824,70	R\$ 5.032,54
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	375,00	R\$ 1,9921	R\$ 2,6212	R\$ 747,03	R\$ 982,94
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	150.000,00	R\$ 0,6640	R\$ 0,8736	R\$ 99.600,00	R\$ 131.053,68
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	150.000,00	R\$ 0,0772	R\$ 0,1015	R\$ 11.580,00	R\$ 15.236,96
Soma Parcial								R\$2.377.874,80	R\$3.128.807,65

RESUMO DO LOTE				com BDI	
1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS			R\$2.377.874,80	R\$3.128.807,65
SUBTOTAL				R\$2.377.874,80	
BDI			31,58%	R\$750.932,86	
TOTAL DO LOTE				R\$3.128.807,65	R\$3.128.807,65



Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244



Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP

Diretoria de Urbanização-DU

Departamento de Parque e Jardins - DPJ



Nº da estimativa:

DPJ019/2025 Com desoneração

Interessado:

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP - CNPJ/MF 00.037.457/0001-70, Processo SEI: 00112-00005015/2025-91

Objeto:

Eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento, plantio e conservação por 90 dias, de até 300.000 m² de grama da espécie batatais (Paspalum notatum), dividida em lotes, nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, por meio do Programa Anual de Implantação de Gramados PAIG 2025/2026.

Locais:

Todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

DATA:

15/04/2025

ATUALIZAÇÃO DATA:

B.D.I.:

31,58%

SINAPI

março-2025

DNIT/SICRO

janeiro-2025

ADASA - Taxa SLU

2025

Data Base:

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

LOTE 1.1 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - BRASÍLIA, SUDOESTE/OCTOGONAL, CRUZEIRO										
Micro e Pequenas Empresas (Destinado a cumprimento da LC 123/2006 SEI- 113661005)									DMT	15,933
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m										
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item		Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	4.500,00	R\$ 8,4063	R\$ 11,0610	R\$	37.828,35	R\$ 49.774,54
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	17.924,63	R\$ 0,8176	R\$ 1,0757	R\$	14.655,17	R\$ 19.283,27
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.125,00	R\$ 28,4200	R\$ 37,3950	R\$	31.972,50	R\$ 42.069,42
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 0,3972	R\$ 0,5226	R\$	9.930,00	R\$ 13.065,89
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 2,6462	R\$ 3,4818	R\$	66.155,00	R\$ 87.046,75
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	25.000,00	R\$ 2,3585	R\$ 3,1033	R\$	58.962,50	R\$ 77.582,86
07	98504M	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	25.000,00	R\$ 20,5679	R\$ 27,0632	R\$	514.197,50	R\$ 676.581,07
09	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	600.000,00	R\$ 0,0339	R\$ 0,0446	R\$	20.340,00	R\$ 26.763,37
10	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.000,00	R\$ 1,2749	R\$ 1,6775	R\$	1.274,90	R\$ 1.677,51
11	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	125,00	R\$ 1,9921	R\$ 2,6212	R\$	249,01	R\$ 327,65
12	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	50.000,00	R\$ 0,6640	R\$ 0,8736	R\$	33.200,00	R\$ 43.684,56
13	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	50.000,00	R\$ 0,0772	R\$ 0,1015	R\$	3.860,00	R\$ 5.078,99
Soma Parcial								R\$792.624,93		R\$1.042.935,88

RESUMO DO LOTE										
1.1 GRAMA BATATAIS EM PLACAS						R\$792.624,93	com BDI			
SUBTOTAL						R\$792.624,93	R\$1.042.935,88			
BDI 31,58%						R\$250.310,95				
TOTAL DO LOTE						R\$1.042.935,88	R\$1.042.935,88			

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244

2 de 7

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).									
LOTE 3.1 : FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO - NÚCLEO BANDEIRANTE, RIACHO FUNDO, SAMAMBAIA, CEILÂNDIA, SOL NASCENTE, BRAZLÂNDIA, PARK WAY									
ÁGUA QUENTE, ÁGUAS CLARAS, GUARÁ, SIA, VICENTES PIRES, ARNIQUEIRA, TAGUATINGA E SCIA									
Micro e Pequenas Empresas (Destinado a cumprimento da LC 123/2006 SEI- 113661005)								DMT	18,370
GRAMA BATATAIS EM PLACAS, com dimensões de 0,20m x 0,20m x 0,05m									
Item	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	R\$ unitário com BDI	Custo Total Item	Custo Total Item com BDI
01	100974	SINAPI	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 - preparo de solo (limpeza do solo, escarificação, nivelamento)	m³	4.500,00	R\$ 8,4063	R\$ 11,0610	R\$ 37.828,35	R\$ 49.774,54
02	5914389	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	t*km	20.666,25	R\$ 0,8176	R\$ 1,0757	R\$ 16.896,72	R\$ 22.232,70
03	Taxa SLU	ADASA	Disposição final de resíduos da construção civil não segregados	ton.	1.125,00	R\$ 28,4200	R\$ 37,3950	R\$ 31.972,50	R\$ 42.069,42
04	98521	SINAPI	Aplicação de calcário para correção do PH do solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 0,3972	R\$ 0,5226	R\$ 9.930,00	R\$ 13.065,89
05	98520M	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024	m²	25.000,00	R\$ 2,6462	R\$ 3,4818	R\$ 66.155,00	R\$ 87.046,75
06	98520M¹	SINAPI	Aplicação de adubo em solo. AF_07/2024 - (adubação de cobertura, 1x aos 30 dias após plantio)	m²	25.000,00	R\$ 2,3585	R\$ 3,1033	R\$ 58.962,50	R\$ 77.582,86
07	103946M²	SINAPI	Plantio de Grama em Placas. AF_07/2024 - (plantio de grama batatais)	m²	25.000,00	R\$ 20,5679	R\$ 27,0632	R\$ 514.197,50	R\$ 676.581,07
08	4413987M¹	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal - (irrigação do gramado, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por semana, 3mm/m²)	L/m²	600.000,00	R\$ 0,0339	R\$ 0,0446	R\$ 20.340,00	R\$ 26.763,37
09	DIOC/DPJ	NOVACAP	Tratamento Fitossanitário - (formicida, 0,5% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 2x por mês)	m²	1.000,00	R\$ 1,2749	R\$ 1,6775	R\$ 1.274,90	R\$ 1.677,51
10	4915744M	SICRO	Tratamento Fitossanitário - (controle de Cupim, 0,125% da área, período de implantação e conservação = 120 dias, 1x por mês)	m²	125,00	R\$ 1,9921	R\$ 2,6212	R\$ 249,01	R\$ 327,65
11	4915744	SICRO	Capina manual - (2x no período)	m²	50.000,00	R\$ 0,6640	R\$ 0,8736	R\$ 33.200,00	R\$ 43.684,56
12	4915743	SICRO	Corte e limpeza de áreas gramadas - (roçagem, 2x no período de implantação e conservação)	m²	50.000,00	R\$ 0,0772	R\$ 0,1015	R\$ 3.860,00	R\$ 5.078,99
Soma Parcial								R\$794.866,48	R\$1.045.885,31

RESUMO DO LOTE									
3.1 GRAMA BATATAIS EM FORMATO PLACAS					R\$794.866,48		com BDI		
SUBTOTAL					R\$794.866,48		R\$1.045.885,31		
BDI 31,58%					R\$251.018,83				
TOTAL DO LOTE					R\$1.045.885,31		R\$1.045.885,31		

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658***9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244

QUANTITATIVOS E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS PARA OS 06 (SEIS) LOTES, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 4 (166764153).

RESUMO DOS LOTES		
	ITEM SEM BDI	LOTE COM BDI
1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.377.874,80R\$ 3.128.807,65
1.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$792.624,93R\$ 1.042.935,88
2	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.432.883,43R\$ 3.201.188,02
2.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$810.961,14R\$ 1.067.062,67
3	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$2.384.599,45R\$ 3.137.655,96
3.1	FORNECIMENTO, PLANTIO E CONSERVAÇÃO DE GRAMA	R\$794.866,48R\$ 1.045.885,31
SUB-TOTAL		R\$9.593.810,23
BDI REFERENTE AO TOTAL DA ESTIMATIVA DE PREÇOS		31,58% R\$ 3.029.725,27
TOTAL		R\$ 12.623.535,50R\$ 12.623.535,50

Total Final da Estimativa	R\$ 12.623.535,50
---------------------------	-------------------

DATA:15/04/2025

ASSINATURA

Jeane dos Santos Silva
DCOE/DPJ/DC/PRES/NOVACAP - Matrícula nº 73.715-1
Técnico(a) Agrícola – CFTA nº 658****9104
Jeane.silva@novacap.df.gov.br (61) 3403-244