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RESP. TÉCNICO : Eng. Gilmar da Mota Fernandes
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ORGÃO :

EDITAL :

SÍTIO ELETRÔNICO:

Valor da estimativa conforme edital de concorrência - c/ BDI

VALOR COM BDI : 119.102.911,80R$            

Valor da estimativa conforme edital de concorrência - s/ BDI

VALOR SEM BDI : 100.574.714,27R$            

DATA-BASE 

ORÇAMENTO :
JANEIRO DE 2019

ÁREA CONSTRUIDA : 31.312,46                         M2

VALOR POR M2 : 3.211,97R$                       

Valor da estimativa após ajustes e compensações - s/ BDI

VALOR SEM BDI : 103.681.932,98R$            

VALOR POR M2 : 3.311,20R$                       

45,79%

1.092,685

749,517

R = % DO REAJUSTAMENTO

I1 = ÍNDICE MÉDIO PONDERADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE EXECUÇÃO

I0 = ÍNDICE COORESPONDENTE AO MÊS DA DATA BASE DE PREÇOS DO ORÇAMENTO

Valor da estimativa após correção po INCC - s/ BDI

REAJUSTAMENTO 47.471.000,09R$              

VALOR CORRIGIDO : 151.152.933,08R$            

DATA-BASE : FEVEREIRO DE 2024

VALOR POR M2 : 4.827,25R$                       

NOTAS:

3- A área construída atribuída ao Hospital Honcológico está de acordo com a área de construção informada na capa resumo do orçamento da licitação.

I1 - ÍNDICE FEVEREIRO 2024

I0 - ÍNDICE JANEIRO 2019

Sítio eletrônico: Conjuntura Econômica
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&

pagfis=1758

1- De acordo com o edital da concorrência nº 003 / 2020 – 2ª versão - ASCAL/PRES item 18.1 que remete ao disposto no item 17 – subitem 17.6 do Projeto Básico, cujo o subitem 

17.6.2  "A Contratada fará jus a reajustamento contratual a partir de 12 meses da data-base de elaboração da planilha orçamentária referencial, automatcamente, aplicando-se o índice 

previsto no subitem 17.6.5. "INCC"

2- O Valor da estimativa após ajustes e compensações, está de acordo com a análise pontual dos elementos que compõem o orçamento de referência de forma a verificar as parcelas 

do objeto que não se aplicam ao projeto pretendido ou se pretende no projeto e não constam no orçamento de referência.

DADOS REAJUSTADOS PARA FEVEREIRO DE 2024 COM UTILIZAÇÃO DO INCC

INCC - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO

% DO REAJUSTAMENTO

DADOS DA LICITAÇÃO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 003 / 2020 – 2ª versão - ASCAL/PRES.

http://app.novacap.df.gov.br/sislicitapublica/licitadetail/443
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01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  R$                              -   0,00%

01.00.100 PROJETOS  R$                              -   0,00%

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         3.688.093,48 3,56%

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS  R$         3.643.892,14 3,51%

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS (MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO)  R$         1.590.533,11 1,53%

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E CONSUMOS)  R$         1.786.136,06 1,72%

02.01.300 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO (TAPUME E PLACAS DE OBRA)  R$             177.414,79 0,17%

02.01.400 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO  R$               89.808,19 0,09%

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS  R$               44.201,33 0,04%

02.04.000 TERRAPLENAGEM (LIMPEZA, CORTES, ATERROS E TRANSPORTES)  R$                              -   0,00%

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  R$       23.440.136,40 22,61%

03.01.000 FUNDAÇÕES  R$         5.043.003,61 4,86%

03.02.000 ESTRUTURAS  R$       18.397.132,78 17,74%

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  R$       27.383.095,25 26,41%

04.01.100 PAREDES  R$         7.393.030,33 7,13%

04.01.200 ESQUADRIAS  R$         4.998.247,49 4,82%

04.01.300 ESPELHOS  R$               50.395,91 0,05%

04.01.400 COBERTURA/TELHADO  R$             829.001,97 0,80%

04.01.510 REVESTIMENTOS DE PISOS  R$         3.360.219,39 3,24%

04.01.530 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$         1.639.964,26 1,58%

04.01.550 REVESTIMENTOS DE FORROS  R$         1.122.310,79 1,08%

04.01.560 PINTURA  R$         1.938.404,51 1,87%

04.01.600 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$             686.350,60 0,66%

04.01.700 ACABAMENTOS E ARREMATES  R$             595.449,59 0,57%

04.01.800 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  R$         2.277.759,78 2,20%

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$             169.967,01 0,16%

04.04.000 PAISAGISMO  R$            802.095,09 0,77%

MOBILIÁRIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, OUTROS)  R$               93.033,68 0,09%

CERCAMENTO TIPO GRADIL  R$             503.364,60 0,49%

VEGETAÇÃO  R$             205.696,81 0,20%

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO  R$         1.519.898,53 1,47%

CAPA ASFÁLTICA, INTERTRAVADOS E FAIXAS ELEVADAS  R$         1.251.825,30 1,21%

CALÇADAS  R$             194.424,43 0,19%

SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL  R$               73.648,80 0,07%

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$         2.996.680,19 2,89%

05.01.000 ÁGUA FRIA  R$            309.892,74 0,30%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$             292.268,58 0,28%

EQUIPAMENTOS  R$               17.624,15 0,02%

05.02.000 ÁGUA QUENTE  R$            516.944,20 0,50%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$             266.638,73 0,26%

EQUIPAMENTOS  R$             250.305,46 0,24%

05.03.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$         1.159.513,20 1,12%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$         1.072.889,02 1,03%

EQUIPAMENTOS  R$               86.624,18 0,08%

05.04.000 ESGOTOS SANITÁRIOS  R$         1.010.330,05 0,97%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$             999.842,79 0,96%

EQUIPAMENTOS  R$               10.487,27 0,01%

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP

EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 003 / 2020 – 2ª versão - ASCAL/PRES.

RESUMO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  VALOR TOTAL  % RESULTANTE 
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06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS  R$       22.662.357,30 21,86%

06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$       18.577.918,73 17,92%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$         1.399.698,23 1,35%

CABEAMENTO  R$         2.682.140,11 2,59%

EQUIPAMENTOS  R$       14.496.080,40 13,98%

06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS  R$            154.725,47 0,15%

06.01.800 SISTEMA FOTOVOLTÁICO  R$                              -   0,00%

06.03.000 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO  R$            815.074,70 0,79%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$             334.057,95 0,32%

CABEAMENTO  R$               61.890,11 0,06%

EQUIPAMENTOS  R$             419.126,65 0,40%

06.04.000 SONORIZAÇÃO  R$            193.709,76 0,19%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$               82.571,51 0,08%

CABEAMENTO  R$               17.468,43 0,02%

EQUIPAMENTOS  R$               93.669,82 0,09%

06.05.000 RELÓGIOS SINCRONIZADOS  R$               97.331,00 0,09%

EQUIPAMENTOS  R$               97.331,00 0,09%

06.06.000 ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO  R$            150.906,80 0,15%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$             105.995,40 0,10%

CABEAMENTO  R$               27.213,46 0,03%

EQUIPAMENTOS  R$               17.697,94 0,02%

06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO  R$            429.882,11 0,41%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$               43.281,14 0,04%

CABEAMENTO  R$               50.737,11 0,05%

EQUIPAMENTOS  R$             335.863,87 0,32%

06.08.000 SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE  R$         1.063.695,91 1,03%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$             271.331,04 0,26%

CABEAMENTO  R$             127.653,28 0,12%

EQUIPAMENTOS  R$             664.711,60 0,64%

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$         1.024.923,85 0,99%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$             270.551,28 0,26%

CABEAMENTO  R$             331.282,29 0,32%

EQUIPAMENTOS  R$             423.090,28 0,41%

06.11.000 SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM  R$            154.188,95 0,15%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$               71.674,45 0,07%

CABEAMENTO  R$               21.586,60 0,02%

EQUIPAMENTOS  R$               60.927,90 0,06%

07.00.000 INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES  R$       16.240.453,45 15,66%

07.01.000 ELEVADORES  R$         1.588.500,00 1,53%

07.02.000 AR CONDICIONADO CENTRAL  R$       11.982.256,58 11,56%
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INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)  R$         2.540.450,18 2,45%

EQUIPAMENTOS  R$         9.441.806,41 9,11%

07.03.000 VENTILAÇÃO MECÂNICA  R$         1.137.977,67 1,10%

INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)  R$             214.190,63 0,21%

EQUIPAMENTOS  R$             923.787,04 0,89%

07.04.000 PORTAS AUTOMÁTICAS  R$            424.558,51 0,41%

07.05.000 TANQUE COMBUSTÍVEL  R$            431.793,95 0,42%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$               82.683,92 0,08%

EQUIPAMENTOS  R$             349.110,03 0,34%

07.06.000 GÁS COMBUSTÍVEL - GLP  R$                 8.235,69 0,01%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$                 4.195,70 0,00%

EQUIPAMENTOS  R$                 4.039,99 0,00%

07.07.000 GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO, VÁCUO E OXIGÊNIO)  R$            667.131,04 0,64%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$             511.403,02 0,49%

EQUIPAMENTOS  R$             155.728,01 0,15%

08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$         1.612.831,61 1,56%

08.01.000 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$         1.612.831,61 1,56%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES...)  R$         1.234.685,21 1,19%

EQUIPAMENTOS  R$             378.146,40 0,36%

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            519.184,96 0,50%

09.01.000 ENSAIOS, TESTES E COMISSIONAMENTOS  R$             295.675,50 0,29%

09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS  R$             207.540,32 0,20%

09.04.000 AS BUILT  R$                              -   0,00%

09.05.000 REPROGRAFIA  R$               15.969,13 0,02%

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS  R$         5.139.100,35 4,96%

10.01.000 PESSOAL  R$         4.069.306,43 3,92%

10.02.000 MATERIAS DE CONSUMO  R$               40.693,06 0,04%

10.03.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  R$         1.029.100,86 0,99%

 R$    103.681.932,98 100,00%

NOTAS:

TOTAIS (R$)

1 - Este resumo segue as nomas de orçamentação da NOVACAP de acordo com o decreto 92.100 de dezembro 1985 - MARE.

2 - Este Resumo não inclui o BDI adotado no orçamento de referência.
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ÁREA (M2) R$ ORIGINAL
R$ CORRIGIDO 

P/ BRASÍLIA
ÁREA (M2) R$

R$ CORRIGIDO 

JAN / 2019

2 SISTEMA DE RELÓRIOS SINCRONIZADOS 18.251,07    62.926,05          65.769,59          31.312,46  112.837,64R$   97.331,00R$       

3
INFRAESTRUTURA ANTENAS COLETIVAS 

DE TV E FM E TV A CABO
18.251,07    68.527,72          71.624,39          31.312,46  122.882,44R$   105.995,40R$     

4
CABEAMENTO ANTENAS COLETIVAS DE 

TV E FM E TV A CABO
18.251,07    17.593,94          18.388,99          31.312,46  31.549,08R$     27.213,46R$       

5
EQUIPAMENTOS ANTENAS COLETIVAS DE 

TV E FM E TV A CABO
18.251,07    11.442,00          11.959,05          31.312,46  20.517,55R$     17.697,94R$       

6
EQUIPAMENTOS CIRCUITO FECHADO DE 

TELEVISÃO
18.251,07    217.141,36        226.953,68        31.312,46  389.373,23R$   335.863,87R$     

7
ENSAIOS, TESTES E 

COMISSIONAMENTOS
18.251,07    191.158,94        199.797,15        31.312,46  342.782,11R$   295.675,50R$     

8 MATERIAS DE CONSUMO -                     31.312,46  40.693,06R$     40.693,06R$       

9
INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, 

CONEXÕES, FIXAÇÕES...)
18,78%

10 EQUIPAMENTOS 57,62%

11
INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, 

CONEXÕES, FIXAÇÕES...)
30,00%

12 EQUIPAMENTOS 15,07%

ÍNDICE: IBGE SINAPI

Bahia

Brasília

02/2021

1.377,78 R$/m²

1.440,04 R$/m²

1,05

4,52%

ÍNDICE: (INCC-DI) - ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRUÇÃO

15,93%

868,929

749,517

AR CONDICIONADO CENTRAL - ADEQUAÇÃO A NORMA NBR 7256-2022

Fator de Regionalização de Preços

 Percentual extraido do estudo de climatização conforme análise realizado pelo autor 

do projeto do H. Oncológico - Eng. Paulo Ribeiro 

 Percentual extraido do estudo de climatização conforme análise realizado pelo autor 

VENTILAÇÃO MECÂNICA - ADEQUAÇÃO A NORMA NBR 7256-2022

 Percentual extraido do estudo de climatização conforme análise realizado pelo autor 

do projeto do H. Oncológico - Eng. Paulo Ribeiro 

 Percentual extraido do estudo de climatização conforme análise realizado pelo autor 

FATOR DE CORREÇÃO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS.............CUSTO MÉDIO M2 - MOEDA CORRENTE

UF de Referência Inicial

UF de Referência Final

Data base

Custo/m² UF de Referência Inicial

Custo/m² UF de Referência Final

SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM ACRESCIDOS

ITEM DESCRIÇÃO

H. COSTA DAS BALEIAS-BA H. ONCOLÓGICO-DF

http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758

NOTAS:

1 - Esta planilha demostra todos os serviços/sistemas que não constam no orçamento de referência da licitação do Hospital Oncológico de Brasília.

2 - Utilizamos como parâmetro o orçamento de referência do Hospital da Costa das Baleias-BA para poder mensurar o valor de cada serviço/sistema e incluílos no orçamento de referência da 

licitação do Hospital Oncológico de Brasília.

3 - A mensuração do valor para cada serviço/sistema foi alcançada através da comparação entre seu custo efetivo x área construída, ajustando seu custo final de acordo com a região do 

orçamento de referência e sua data base para reajustamento.

4 - O sistema de climatização foi ajustado de acordo com estudo realizado pelo autor do projeto do H. Oncológico, adequando todo o sistema a nova norma de climatização NBR 7256-2022.

5 - Todos os custos adotados para os serviços ou sistemas necessários não incluem BDI.

% acumulada

https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf

VARIAÇÃO DE CUSTO NO PERÍODO ENTRE 01/01/2019 E 01/08/2021

% DO REAJUSTAMENTO

I1 - ÍNDICE FEVEREIRO 2021

I0 - ÍNDICE JANEIRO DE 2019

https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=Conjun_D20&id=4074006396991&pagfis=1758
https://ftp.ibge.gov.br/Precos_Custos_e_Indices_da_Construcao_Civil/Fasciculo_Indicadores_IBGE/2021/sinapi_202102caderno.pdf
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01.00.000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  R$                            -    R$                            -    R$                            -   0,00%

01.00.100 PROJETOS  R$                            -   0,00%

02.00.000 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        6.661.374,96  R$        5.507.999,80 -R$        1.819.906,33  R$        3.688.093,48 3,56%

02.01.000 CANTEIRO DE OBRAS  R$        4.406.923,16  R$        3.643.892,14  R$                            -    R$        3.643.892,14 3,51%

02.01.100 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS (MOBILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO)  R$         1.923.590,74  R$         1.590.533,11  R$         1.590.533,11 1,53%

02.01.200 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E CONSUMOS)  R$         2.160.152,95  R$         1.786.136,06  R$         1.786.136,06 1,72%

02.01.300 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO (TAPUME E PLACAS DE OBRA)  R$            214.565,44  R$            177.414,79  R$            177.414,79 0,17%

02.01.400 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO  R$            108.614,03  R$              89.808,19  R$              89.808,19 0,09%

02.03.000 LOCAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÕES E VIAS INTERNAS  R$              53.457,09  R$              44.201,33  R$              44.201,33 0,04%

02.04.000 TERRAPLENAGEM (LIMPEZA, CORTES, ATERROS E TRANSPORTES)  R$        2.200.994,71  R$        1.819.906,33 -R$        1.819.906,33  R$                            -   0,00%

03.00.000 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  R$      28.347.910,14  R$      23.440.136,40  R$                            -    R$      23.440.136,40 22,61%

03.01.000 FUNDAÇÕES  R$         6.098.417,75  R$         5.043.003,61  R$         5.043.003,61 4,86%

03.02.000 ESTRUTURAS  R$      22.249.492,39  R$      18.397.132,78  R$      18.397.132,78 17,74%

04.00.000 ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO  R$      32.966.578,90  R$      27.383.095,25  R$                            -    R$      27.383.095,25 26,41%

04.01.100 PAREDES  R$         8.874.809,14  R$         7.393.030,33  R$         7.393.030,33 7,13%

04.01.200 ESQUADRIAS  R$         6.025.433,22  R$         4.998.247,49  R$         4.998.247,49 4,82%

04.01.300 ESPELHOS  R$              60.948,82  R$              50.395,91  R$              50.395,91 0,05%

04.01.400 COBERTURA/TELHADO  R$         1.002.594,99  R$            829.001,97  R$            829.001,97 0,80%

04.01.510 REVESTIMENTOS DE PISOS  R$         4.063.849,33  R$         3.360.219,39  R$         3.360.219,39 3,24%

04.01.530 REVESTIMENTOS DE PAREDES  R$         1.983.372,78  R$         1.639.964,26  R$         1.639.964,26 1,58%

04.01.550 REVESTIMENTOS DE FORROS  R$         1.330.051,60  R$         1.122.310,79  R$         1.122.310,79 1,08%

04.01.560 PINTURA  R$         2.344.306,41  R$         1.938.404,51  R$         1.938.404,51 1,87%

04.01.600 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$            830.072,42  R$            686.350,60  R$            686.350,60 0,66%

04.01.700 ACABAMENTOS E ARREMATES  R$            720.136,73  R$            595.449,59  R$            595.449,59 0,57%

04.01.800 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS  R$         2.734.122,96  R$         2.277.759,78  R$         2.277.759,78 2,20%

04.02.000 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$            188.661,43  R$            169.967,01  R$            169.967,01 0,16%

04.04.000 PAISAGISMO  R$            970.053,80  R$            802.095,09  R$            802.095,09 0,77%

MOBILIÁRIO URBANO (BANCOS, LIXEIRAS, OUTROS)  R$            112.514,93  R$              93.033,68  R$              93.033,68 0,09%

CERCAMENTO TIPO GRADIL  R$            608.769,15  R$            503.364,60  R$            503.364,60 0,49%

VEGETAÇÃO  R$            248.769,72  R$            205.696,81  R$            205.696,81 0,20%

04.05.000 PAVIMENTAÇÃO  R$        1.838.165,28  R$        1.519.898,53  R$        1.519.898,53 1,47%

CAPA ASFÁLTICA, INTERTRAVADOS E FAIXAS ELEVADAS  R$         1.513.957,51  R$         1.251.825,30  R$         1.251.825,30 1,21%

CALÇADAS  R$            235.136,90  R$            194.424,43  R$            194.424,43 0,19%

SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL  R$              89.070,86  R$              73.648,80  R$              73.648,80 0,07%

05.00.000 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$        3.592.651,24  R$        2.996.680,19  R$                            -    R$        2.996.680,19 2,89%

05.01.000 ÁGUA FRIA  R$            374.784,28  R$            309.892,74  R$                            -    R$            309.892,74 0,30%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$            353.469,63  R$            292.268,58  R$            292.268,58 0,28%

EQUIPAMENTOS  R$              21.314,65  R$              17.624,15  R$              17.624,15 0,02%

05.02.000 ÁGUA QUENTE  R$            602.713,94  R$            516.944,20  R$                            -    R$            516.944,20 0,50%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$            322.472,88  R$            266.638,73  R$            266.638,73 0,26%

EQUIPAMENTOS  R$            280.241,06  R$            250.305,46  R$            250.305,46 0,24%

05.03.000 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  R$        1.394.243,03  R$        1.159.513,20  R$                            -    R$        1.159.513,20 1,12%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$         1.297.551,98  R$         1.072.889,02  R$         1.072.889,02 1,03%

EQUIPAMENTOS  R$              96.691,05  R$              86.624,18  R$              86.624,18 0,08%

05.04.000 ESGOTOS SANITÁRIOS  R$        1.220.909,99  R$        1.010.330,05  R$                            -    R$        1.010.330,05 0,97%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES, RASGOS, ESCAVAÇÕES...)  R$         1.209.209,87  R$            999.842,79  R$            999.842,79 0,96%

EQUIPAMENTOS  R$              11.700,12  R$              10.487,27  R$              10.487,27 0,01%

06.00.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS  R$      25.447.615,51  R$      22.078.710,16  R$            583.647,14  R$      22.662.357,30 21,86%

06.01.000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      21.281.168,52  R$      18.577.918,73  R$                            -    R$      18.577.918,73 17,92%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$         1.692.795,04  R$         1.399.698,23  R$         1.399.698,23 1,35%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$         3.243.780,25  R$         2.682.140,11  R$         2.682.140,11 2,59%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$      16.344.593,23  R$      14.496.080,40  R$      14.496.080,40 13,98%

06.01.500 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS  R$            187.124,98  R$            154.725,47  R$            154.725,47 0,15%

06.01.700 SISTEMA FOTOVOLTÁICO  R$                            -   0,00%

06.03.000 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO  R$            985.751,35  R$            815.074,70  R$                            -    R$            815.074,70 0,79%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$            404.009,68  R$            334.057,95  R$            334.057,95 0,32%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$              74.849,90  R$              61.890,11  R$              61.890,11 0,06%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$            506.891,77  R$            419.126,65  R$            419.126,65 0,40%

06.04.000 SONORIZAÇÃO  R$            234.272,59  R$            193.709,76  R$                            -    R$            193.709,76 0,19%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$              99.861,99  R$              82.571,51  R$              82.571,51 0,08%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$              21.126,32  R$              17.468,43  R$              17.468,43 0,02%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$            113.284,28  R$              93.669,82  R$              93.669,82 0,09%

06.05.000 RELÓGIOS SINCRONIZADOS  R$                            -    R$                            -    R$              97.331,00  R$              97.331,00 0,09%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$              97.331,00  R$              97.331,00 0,09%

06.06.000 ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM E TV A CABO  R$                   504,03  R$                   454,53  R$            150.452,27  R$            150.906,80 0,15%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$            105.995,40  R$            105.995,40 0,10%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$              27.213,46  R$              27.213,46 0,03%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$                    504,03  R$                    454,53  R$              17.243,40  R$              17.697,94 0,02%

06.07.000 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO  R$            113.705,67  R$              94.018,25  R$            335.863,87  R$            429.882,11 0,41%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$              52.344,21  R$              43.281,14  R$              43.281,14 0,04%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$              61.361,46  R$              50.737,11  R$              50.737,11 0,05%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$            335.863,87  R$            335.863,87 0,32%

06.08.000 SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE  R$        1.219.630,32  R$        1.063.695,91  R$                            -    R$        1.063.695,91 1,03%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$            328.147,76  R$            271.331,04  R$            271.331,04 0,26%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$            154.383,87  R$            127.653,28  R$            127.653,28 0,12%
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$            737.098,69  R$            664.711,60  R$            664.711,60 0,64%

06.09.000 SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  R$        1.238.981,94  R$        1.024.923,85  R$                            -    R$        1.024.923,85 0,99%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$            327.204,72  R$            270.551,28  R$            270.551,28 0,26%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$            400.652,80  R$            331.282,29  R$            331.282,29 0,32%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$            511.124,42  R$            423.090,28  R$            423.090,28 0,41%

06.11.000 SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMAGEM  R$            186.476,11  R$            154.188,95  R$                            -    R$            154.188,95 0,15%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
INFRAESTRUTURA (TUBOS, ELETROCALHAS, CONEXÕES, CAIXAS, FIXAÇÕES, RASGOS, 

ESCAVAÇÕES...)
 R$              86.683,08  R$              71.674,45  R$              71.674,45 0,07%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASCABEAMENTO  R$              26.106,83  R$              21.586,60  R$              21.586,60 0,02%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICASEQUIPAMENTOS  R$              73.686,20  R$              60.927,90  R$              60.927,90 0,06%

07.00.000 INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES  R$      13.729.225,04  R$      12.216.912,61  R$        4.023.540,83  R$      16.240.453,45 15,66%

07.01.000 ELEVADORES  R$        1.761.487,65  R$        1.588.500,00  R$        1.588.500,00 1,53%

07.02.000 AR CONDICIONADO CENTRAL  R$        9.087.025,39  R$        8.129.110,63  R$        3.853.145,96  R$      11.982.256,58 11,56%

INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)  R$         2.444.418,45  R$         2.138.843,75  R$            401.606,42  R$         2.540.450,18 2,45%

EQUIPAMENTOS  R$         6.642.606,94  R$         5.990.266,87  R$         3.451.539,53  R$         9.441.806,41 9,11%

07.03.000 VENTILAÇÃO MECÂNICA  R$        1.072.952,55  R$            967.582,79  R$            170.394,88  R$        1.137.977,67 1,10%

INFRAESTRUTURA (DUTOS, TUBOS, CONEXÕES, FIXAÇÕES...)  R$            182.704,61  R$            164.762,02  R$              49.428,61  R$            214.190,63 0,21%

EQUIPAMENTOS  R$            890.247,95  R$            802.820,77  R$            120.966,27  R$            923.787,04 0,89%

07.04.000 PORTAS AUTOMÁTICAS  R$            470.792,94  R$            424.558,51  R$            424.558,51 0,41%

07.05.000 TANQUE COMBUSTÍVEL  R$            520.177,99  R$            431.793,95  R$                            -    R$            431.793,95 0,42%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$              99.997,93  R$              82.683,92  R$              82.683,92 0,08%

EQUIPAMENTOS  R$            420.180,06  R$            349.110,03  R$            349.110,03 0,34%

07.06.000 GÁS COMBUSTÍVEL - GLP  R$                9.960,25  R$                8.235,69  R$                            -    R$                8.235,69 0,01%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$                5.074,28  R$                4.195,70  R$                4.195,70 0,00%

EQUIPAMENTOS  R$                4.885,97  R$                4.039,99  R$                4.039,99 0,00%

07.07.000 GASES MEDICINAIS (AR COMPRIMIDO, VÁCUO E OXIGÊNIO)  R$            806.828,28  R$            667.131,04  R$                            -    R$            667.131,04 0,64%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES, FIXAÇÕES...)  R$            618.490,81  R$            511.403,02  R$            511.403,02 0,49%

EQUIPAMENTOS  R$            188.337,46  R$            155.728,01  R$            155.728,01 0,15%

08.00.000 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$        1.947.586,14  R$        1.612.831,61  R$                            -    R$        1.612.831,61 1,56%

08.01.000 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$        1.947.586,14  R$        1.612.831,61  R$                            -    R$        1.612.831,61 1,56%

INFRAESTRUTURA (TUBOS, CONEXÕES, ESCAVAÇÕES...)  R$         1.493.228,30  R$         1.234.685,21  R$         1.234.685,21 1,19%

EQUIPAMENTOS  R$            454.357,85  R$            378.146,40  R$            378.146,40 0,36%

09.00.000 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            290.184,60  R$            239.940,96  R$            279.243,99  R$            519.184,96 0,50%

09.01.000 ENSAIOS  R$            295.675,50  R$            295.675,50 0,29%

09.02.000 LIMPEZA DE OBRAS  R$            250.999,26  R$            207.540,32  R$            207.540,32 0,20%

09.04.000 AS BUILT  R$              19.872,27  R$              16.431,51 -R$              16.431,51  R$                            -   0,00%

09.05.000 REPROGRAFIA  R$              19.313,07  R$              15.969,13  R$              15.969,13 0,02%

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS  R$        6.119.785,27  R$        5.098.407,29  R$              40.693,06  R$        5.139.100,35 4,96%

10.01.000 PESSOAL  R$         4.921.419,20  R$         4.069.306,43  R$         4.069.306,43 3,92%

10.02.000 MATERIAS DE CONSUMO  R$              40.693,06  R$              40.693,06 0,04%

10.03.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  R$         1.198.366,07  R$         1.029.100,86  R$         1.029.100,86 0,99%

 R$    119.102.911,80  R$    100.574.714,27  R$        3.107.218,71  R$    103.681.932,98 100,00%

NOTAS:

2 - A coluna de ajustes e compensações representam os serviços ou sistemas que precisam ser removidos ou acrecisdos do orçamento de referência, afim de adaptar a amostra ao projeto pretendido.

3 - A coluna do valor total sem BDI representa o tratamento final do dados levando em conta os ajustes e compensações necessários.

4 - Verificou-se que no orçamento de referencia não constam os seguintes serviços/sistemas: Elaboração de projetos, Sistema de geração de energia fotovoltáica, Sistema de relógios sincronizados, Infraestrutura e Cabeamento 

para Antena coletiva de TV, Equipamentos para o circuito fechado de televisão "Câmeras", Equipamentos para o Sistema de supervisão comando e controle "Monitores, computadores, Softweres...", Ensaios, testes e Materiais 

de consumo. Em contraponto o orçamento de referência contem os serviços de elaboração de As Built, os quais foram glosados do orçamento de referência.

5- Feita a verificação do orçamento de referência e identificando os serviços/sistemas que precisavam ser acrescidos ou retirados, adaptamos o orçamento de forma a minimizar a quantidade de serviços/sistemas que faltam 

para a execução da obra. 

1 - As colunas dos valores de referência Com e Sem BDI representam o somatório de todos os serviços do orçamento de referência, adaptando-se as nomas de orçamentação da NOVACAP seguindo o que consta no decreto 

92.100 de dezembro 1985 - MARE.

TOTAIS (R$)



BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

CANTEIRO DE OBRAS

02.00.000 - Canteiro. SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.000 - Canteiro. Canteiro De Obras 1.590.533,11 1.923.590,74

02.01.100 - Canteiro. Pátio De Manobras e vias

02.01.100.1 - Canteiro. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 7.296,08 20,94% 1,24 9.047,13 1,50 10.941,60

02.01.100.2 - Canteiro. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017

M3 729,61 20,94% 144,47 105.406,40 174,72 127.478,50

02.01.100.3 - Canteiro. 72888

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE 

MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 

LIVRE)

M3 729,61 20,94% 1,17 853,64 1,41 1.032,39

02.01.100.4 - Canteiro. 94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 966,37 20,94% 22,31 21.559,64 26,98 26.074,23

02.01.100.5 - Canteiro. 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 192,79 20,94% 25,28 4.873,73 30,57 5.894,29

02.01.100.6 - Canteiro. 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - 

PARA VEÍCULOS (2 UNID)
M2 19,80 20,94% 234,46 4.642,31 283,56 5.614,41

02.01.100.7 - Canteiro. 68054
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG - 

PARA PEDESTRES (2 UNID)
M2 4,40 20,94% 234,46 1.031,62 283,56 1.247,65

02.01.100.8 - Canteiro. 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 43,90 20,94% 399,30 17.528,26 482,91 21.198,68

02.01.101 - Canteiro. Escritórios

02.01.101.1 - Canteiro. 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - (CONSTRUTORA)

M2 71,44 20,94% 746,68 53.345,21 903,03 64.515,70

02.01.101.2 - Canteiro. 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - (FISCALIZAÇÃO)

M2 71,44 20,94% 746,68 53.345,21 903,03 64.515,70

02.01.102 - Canteiro. Depósitos

02.01.102.1 - Canteiro. 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 

AF_02/2016

M2 607,27 20,94% 577,76 350.854,70 698,74 424.323,67

02.01.102.2 - Canteiro. 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016 - (DEPÓSITO DE CIMENTO) 

M2 172,38 20,94% 580,19 100.013,91 701,68 120.956,82

02.01.102.3 - Canteiro. CPU - 02.0001

BAIA CONTENDO CINCO DIVISÓRIAS PARA AGREGADOS  DE 

5,0X5,0M CADA, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

ESTRUTURAL COM ALTURA DE 1,20M E CONTRAPISO EM LASTRO 

CONCRETO 5,0CM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO

UN 1,00 20,94% 9.198,30 9.198,30 11.124,42 11.124,42

02.01.103 - Canteiro. Oficinas

02.01.103.1 - Canteiro. 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 255,38 20,94% 190,62 48.680,54 230,54 58.874,24

02.01.103.2 - Canteiro. 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - 

(CARPINTARIA)

M2 230,64 20,94% 318,40 73.435,78 385,07 88.813,23

02.01.103.3 - Canteiro. 93583

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 - (CENTRAL 

DE ARGAMASSAS)

M2 238,14 20,94% 318,40 75.823,78 385,07 91.701,27

02.01.104 - Canteiro. Refeitórios

02.01.104.1 - Canteiro. 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 200,93 20,94% 385,44 77.448,00 466,15 93.665,61

02.01.105 - Canteiro. Vestiários E Sanitários

02.01.105.1 - Canteiro. 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 214,33 20,94% 675,35 144.747,50 816,77 175.057,62

02.01.105.2 - Canteiro. 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (PONTUAIS)

M2 4,50 20,94% 675,35 3.039,08 816,77 3.675,46

02.01.106 - Canteiro. Guarita

02.01.106.1 - Canteiro. 93585

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

M2 35,70 20,94% 808,79 28.877,04 978,15 34.923,89

02.01.108 - Canteiro. Ambulatório

02.01.108.1 - Canteiro. CPU - 02.0004

EXECUÇÃO DE AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS.

M2 59,54 20,94% 746,68 44.454,34 903,03 53.763,08

09.08.000 - Canteiro. Bens patrimoniais
09.08.000.1 - Canteiro. CPU - 09.0012 BENS PATRIMONIAIS EXISTENTES NO CANTEIRO UN 1,00 20,94% 17.865,01 17.865,01 21.605,94 21.605,94
02.01.800 - Canteiro. Manutenção
02.01.800.1 - Canteiro. CPU - 09.0013 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS MÊS 36,00 20,94% 9.053,32 325.919,55 10.949,09 394.167,10
02.01.109 - Canteiro. Rampa de Lavagem
02.01.109.1 - Canteiro. CPU - 02.0005 RAMPA DE LAVAGEM, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO  UN 1,00 20,94% 18.542,46 18.542,46 22.425,25 22.425,25
02.01.200 - Canteiro. Ligações Provisórias 1.786.136,06 2.160.152,95
02.01.900 - Canteiro. Consumo

02.01.900.1 - Canteiro. CPU - 02.0045

CONSUMOS DA OBRA (MATÉRIAIS PARA ESCRITÓRIO, MATÉRIAL 

DE LIMPEZA, MATÉRIAIS DE PRONTO-SOCORRO, INTERNET, 

TELEFONE, ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA)

MÊS 36,00 20,94% 33.845,50 1.218.438,06 40.932,75 1.473.578,99

02.01.201 - Canteiro. Água

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA
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02.01.201.1 - Canteiro. 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 294,41 20,94% 20,91 6.156,11 25,29 7.445,20

02.01.201.2 - Canteiro. 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 103,27 20,94% 33,53 3.462,64 40,55 4.187,72

02.01.201.3 - Canteiro. 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 62,09 20,94% 28,23 1.752,80 34,14 2.119,84

02.01.201.4 - Canteiro. 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 55,15 20,94% 21,65 1.194,00 26,18 1.444,02

02.01.201.5 - Canteiro. CPU - 02.0043

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (3000 LITROS) 

EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. - 

REFERÊNCIA SINAPI: 93243 Jul/2018

UN 12,00 20,94% 7.206,17 86.474,01 8.715,14 104.581,67

02.01.201.6 - Canteiro. 95675
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 20,94% 134,41 134,41 162,56 162,56

02.01.201.7 - Canteiro. 72285 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 13,00 20,94% 83,65 1.087,45 101,17 1.315,16

02.01.201.8 - Canteiro. CPU - 02.0031
TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-16 PARA REDE DE ÁGUA 

PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA
UN 13,00 20,94% 83,61 1.086,95 101,12 1.314,56

02.01.201.9 - Canteiro. 95676

CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE 

HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

UN 1,00 20,94% 81,11 81,11 98,09 98,09

02.01.201.10 - Canteiro. 95635

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 

EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 20,94% 117,98 117,98 142,69 142,69

02.01.201.11 - Canteiro. 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 20,94% 49,81 298,86 60,24 361,44

02.01.201.12 - Canteiro. 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 20,94% 61,55 184,65 74,44 223,32

02.01.201.13 - Canteiro. 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 20,94% 73,81 221,43 89,27 267,80

02.01.201.14 - Canteiro. 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 20,94% 85,28 85,28 103,14 103,14

02.01.201.15 - Canteiro. CPU - 02.0036 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 20,94% 27,05 27,05 32,72 32,72
02.01.202 - Canteiro. ENERGIA ELÉTRICA
02.01.202.1 - Canteiro. Entrada de Energia

02.01.202.1.1 - Canteiro. CPU - 02.0009

SUBESTAÇÃO AÉREA COM TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  

300KVA TRIFASICO, COM QUADRO DE MEDIÇÃO TR, CONFORME 

DETALAMENTO EM PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 20,94% 29.223,02 29.223,02 35.342,32 35.342,32

02.01.202.1.2 - Canteiro. CPU - 02.0010
MURETA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO DE 

MEDIÇÃO TR, INCLUSO DEMOLIÇÃO
UN 1,00 20,94% 895,20 895,20 1.082,65 1.082,65

02.01.202.1.3 - Canteiro. CPU - 02.0027 GRUPO GERADOR 310/340 KVA MÊS 16,00 20,94% 3.818,78 61.100,47 4.618,43 73.894,91
02.01.202.2 - Canteiro. Eletrodutos

02.01.202.2.1 - Canteiro. CPU - 02.0024
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 322,84 20,94% 8,26 2.665,79 9,99 3.224,01

02.01.202.2.2 - Canteiro. CPU - 02.0011

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 955,72 20,94% 9,55 9.126,05 11,55 11.037,04

02.01.202.2.3 - Canteiro. CPU - 02.0046

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 499,47 20,94% 8,21 4.099,03 9,93 4.957,36

02.01.202.2.4 - Canteiro. CPU - 02.0047

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 620,65 20,94% 13,37 8.297,22 16,17 10.034,66

02.01.202.2.5 - Canteiro. CPU - 02.0023

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 66,99 20,94% 16,98 1.137,66 20,54 1.375,89

02.01.202.3 - Canteiro. Cabos

02.01.202.3.1 - Canteiro. 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 968,52 20,94% 7,02 6.799,01 8,49 8.222,72

02.01.202.3.2 - Canteiro. 92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.310,49 20,94% 7,30 24.166,58 8,83 29.227,06

02.01.202.3.3 - Canteiro. 92982

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 499,47 20,94% 11,14 5.564,10 13,47 6.729,22

02.01.202.3.4 - Canteiro. 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.618,53 20,94% 24,84 65.044,29 30,04 78.664,56

02.01.202.3.5 - Canteiro. 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.482,60 20,94% 47,53 117.997,98 57,48 142.706,75

Página 10 de 88



BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

02.01.202.3.6 - Canteiro. 92998

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 301,46 20,94% 122,37 36.889,27 147,99 44.613,88

02.01.202.4 - Canteiro. Acessórios

02.01.202.4.1 - Canteiro. CPU - 02.0014

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M CARGA NOMINAL 600KG 

INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00 20,94% 1.352,38 13.523,80 1.635,57 16.355,68

02.01.202.4.2 - Canteiro. 83478

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS 

DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO 

LAMPADAS)

UN 20,00 20,94% 243,15 4.863,00 294,07 5.881,31

02.01.202.4.3 - Canteiro. 72278
LAMPADA VAPOR METALICO 400W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 20,00 20,94% 74,21 1.484,20 89,75 1.794,99

02.01.202.4.4 - Canteiro. 74131/5

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 20,94% 631,08 631,08 763,23 763,23

02.01.202.4.5 - Canteiro. 74130/9
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 

500 A 600A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 20,94% 1.888,63 1.888,63 2.284,11 2.284,11

02.01.202.4.6 - Canteiro. 74130/6
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 5,00 20,94% 325,89 1.629,45 394,13 1.970,66

02.01.202.4.7 - Canteiro. 74130/5
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00 20,94% 114,63 687,78 138,63 831,80

02.01.202.4.8 - Canteiro. 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 14,00 20,94% 85,81 1.201,34 103,78 1.452,90

02.01.202.4.9 - Canteiro. 97889

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 15,00 20,94% 517,95 7.769,25 626,41 9.396,13

02.01.202.4.10 - Canteiro. 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 9,00 20,94% 127,50 1.147,50 154,20 1.387,79

02.01.202.5 - Canteiro. Aterramento e Proteção contra Descargas Atmosféricas

02.01.202.5.1 - Canteiro. 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 14,00 20,94% 25,95 363,30 31,38 439,38

02.01.202.5.2 - Canteiro. 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 6,00 20,94% 45,99 275,94 55,62 333,72

02.01.202.5.3 - Canteiro. CPU - 02.0026

CORDOALHA DE COBRE NU 185 MM², ENTERRADA, SEM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 

SINAPI: 96978 JUL/18

M 5,00 20,94% 99,66 498,29 120,53 602,64

02.01.202.5.4 - Canteiro. 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
UN 1,00 20,94% 22,62 22,62 27,36 27,36

02.01.205 - Canteiro. Esgoto

02.01.205.1 - Canteiro. 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 176,73 20,94% 47,11 8.325,75 56,97 10.069,16

02.01.205.2 - Canteiro. 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM 

(INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 258,49 20,94% 48,94 12.650,50 59,19 15.299,52

02.01.205.3 - Canteiro. 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 10,00 20,94% 327,29 3.272,90 395,82 3.958,25

02.01.205.4 - Canteiro. CPU - 02.0032
TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA 

PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA 
UN 14,00 20,94% 127,31 1.782,37 153,97 2.155,59

02.01.205.5 - Canteiro. CPU - 02.0003
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 15.000L PARA REUSO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 20,94% 7.885,12 7.885,12 9.536,27 9.536,27

02.01.205.6 - Canteiro. CPU - 02.0050

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 560 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 1,1X1,1 M, ALTURA INTERNA = 0,70 M

UN 1,00 20,94% 336,57 336,57 407,05 407,05

02.01.205.7 - Canteiro. 98414

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_05/2018

UN 6,00 20,94% 926,94 5.561,64 1.121,04 6.726,25

02.01.205.8 - Canteiro. 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 6,00 20,94% 420,46 2.522,76 508,50 3.051,03

02.01.205.9 - Canteiro. 73714

CAIXA PARA RALO COM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO 

MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 

0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 

CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE 

ESCAVACAO E REATERRO

UN 2,00 20,94% 1.360,51 2.721,02 1.645,40 3.290,80

02.01.205.10 - Canteiro. CPU - 02.0048

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO + CAIXA DE ENTRADA E CAIXA 

COLETORA, COM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E 

REVESTIDAS COM ARGAMASSA IMPEERMEABILIZADA REF: DE 

ACORDO COM DETALHES DE PROJETO 

UN 1,00 20,94% 1.075,37 1.075,37 1.300,55 1.300,55

02.01.206 - Canteiro. Escavação e Reaterro

02.01.206.1 - Canteiro. 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 319,14 20,94% 6,41 2.045,69 7,75 2.474,05

02.01.206.2 - Canteiro. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.
M3 312,71 20,94% 21,80 6.817,08 26,36 8.244,57
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

02.01.206.3 - Canteiro. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 281,90 20,94% 4,77 1.344,66 5,77 1.626,24

02.01.400 - Canteiro. Proteção E Sinalização 177.414,79 214.565,44
02.01.401 - Canteiro. Tapumes
02.01.401.1 - Canteiro. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 1.771,79 20,94% 89,86 159.213,05 108,68 192.552,26
02.01.404 - Canteiro. Placas
02.01.404.1 - Canteiro. 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 18,40 20,94% 351,27 6.463,37 424,83 7.816,80

02.01.404.2 - Canteiro. CPU - 02.0017
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE 

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PELÍCULA I + IV 
M2 27,88 20,94% 271,21 7.561,37 328,00 9.144,72

02.01.404.3 - Canteiro. CPU - 02.0019
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO DE 

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - PELÍCULA IV 
M2 2,97 20,94% 276,74 821,91 334,68 994,01

02.01.404.4 - Canteiro. CPU - 02.0020

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 

UN 47,00 20,94% 31,69 1.489,52 38,33 1.801,43

02.01.404.5 - Canteiro. CPU - 02.0021

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE 

SEGURANCA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *30 X 25* CM, 

EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 35,00 20,94% 53,30 1.865,57 64,46 2.256,22

02.02.000 - Canteiro. Demoliçoes 89.808,19 108.614,03
02.02.100 - Canteiro. Demolição Convencional

02.02.100.1 - Canteiro. CPU - 02.0016
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS DE 

MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO 
M2 2.161,70 20,94% 10,54 22.792,95 12,75 27.565,79

02.02.100.2 - Canteiro. CPU - 02.0012 DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO M 1.159,16 20,94% 9,00 10.431,83 10,88 12.616,25

02.02.100.3 - Canteiro. CPU - 02.0022
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 
M3 43,90 20,94% 194,04 8.517,86 234,67 10.301,50

02.02.100.4 - Canteiro. CPU - 02.0033
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 60X60X60CM EM 

ALVENARIA 
UN 10,00 20,94% 24,60 245,99 29,75 297,50

02.02.100.5 - Canteiro. CPU - 02.0034
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 40X40X40CM EM 

ALVENARIA 
UN 13,00 20,94% 7,13 92,72 8,63 112,14

02.02.100.6 - Canteiro. CPU - 02.0035 DEMOLIÇÃO DE CAIXA PARA PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO UN 1,00 20,94% 6,99 6,99 8,46 8,46

02.02.100.7 - Canteiro. CPU - 02.0037
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 80X80X60CM EM 

ALVENARIA 
UN 15,00 20,94% 29,95 449,28 36,22 543,36

02.02.100.8 - Canteiro. CPU - 02.0038
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 30X30X30CM EM 

ALVENARIA 
UN 10,00 20,94% 15,46 154,64 18,70 187,02

02.02.100.9 - Canteiro. CPU - 02.0039
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE GORDURA DE 

110X110X70CM EM ALVENARIA 
UN 1,00 20,94% 58,27 58,27 70,48 70,48

02.02.100.10 - Canteiro. CPU - 02.0040 DEMOLIÇÃO DE POÇO DE VISITA UN 6,00 20,94% 131,84 791,04 159,45 956,68

02.02.100.11 - Canteiro. CPU - 02.0041
DEMOLIÇÃO DE CAIXA ENTERRADA DE 0.90X1.20X1.50M EM 

ALVENARIA 
UN 2,00 20,94% 160,49 320,98 194,10 388,19

02.02.100.12 - Canteiro. CPU - 02.0049 DEMOLIÇÃO DE CAIXAS DE COLETA E SEPARAÇÃO DE ÓLEO UN 1,00 20,94% 162,68 162,68 196,75 196,75
02.02.300 - Canteiro. Remoções

02.02.300.1 - Canteiro. 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1.771,79 20,94% 1,94 3.437,27 2,35 4.157,04

02.02.300.2 - Canteiro. CPU - 02.0018 REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO M2 49,25 20,94% 15,59 767,88 18,86 928,67
02.02.300.3 - Canteiro. CPU - 02.0028 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN 11,00 20,94% 185,57 2.041,27 224,43 2.468,71

02.02.300.4 - Canteiro. 90105

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 

1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 

MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 312,71 20,94% 6,41 2.004,47 7,75 2.424,21

02.02.300.5 - Canteiro. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.
M3 319,14 20,94% 21,80 6.957,25 26,36 8.414,10

02.02.300.6 - Canteiro. CPU - 02.0030
REMOÇÃO DE ELETRODUTOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO 
M 2.465,67 20,94% 0,37 920,95 0,45 1.113,80

02.02.300.7 - Canteiro. 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 10.181,07 20,94% 0,49 4.988,72 0,59 6.033,36

02.02.300.8 - Canteiro. 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 950,14 20,94% 0,37 351,55 0,45 425,17

02.02.300.9 - Canteiro. CPU - 02.0042 RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 15000L UN 1,00 20,94% 675,97 675,97 817,51 817,51

02.02.300.10 - Canteiro. CPU - 02.0044
RETIRADA DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000L E 

DESMONTAGEM DE ESTRUTURA 
UN 12,00 20,94% 244,14 2.929,71 295,27 3.543,19

02.02.330 - Canteiro. Carga, Transporte, Descarga 

02.02.330.1 - Canteiro. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 1.324,03 20,94% 1,82 2.412,46 2,20 2.917,63

02.02.330.2 - Canteiro. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 18.668,83 20,94% 0,98 18.295,46 1,19 22.126,52

* Carga e transporte 
TOTAL DA ETAPA 02.00.000 3.643.892,14 4.406.923,16

09.00.000 - Canteiro. SERVIÇOS-COMPLEMENTARES
09.02.000 - Canteiro. Limpeza De Obras
09.02.100 - Canteiro. Conservação e Limpeza 207.540,32 250.999,26
09.02.100.1 - Canteiro. CPU - 09.0011 LIMPEZA PERIÓDICA MÊS 36,00 20,94% 3.605,58 129.800,88 4.360,59 156.981,18
09.02.100.2 - Canteiro. CPU - 09.0008 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 31.312,46 20,94% 2,48 77.739,44 3,00 94.018,08
09.04.000 - Canteiro. As Built 16.431,51 19.872,27
09.04.000.1 - Canteiro. CPU - 09.0010 AS-BUILT COMPLETO UN 1,00 20,94% 16.431,51 16.431,51 19.872,27 19.872,27
09.05.000 - Canteiro. Copias 15.969,13 19.313,07
09.05.000.1 - Canteiro. CPU - 09.0009 CÓPIAS DE PROJETOS UN 2.940,00 20,94% 5,43 15.969,13 6,57 19.313,07
TOTAL DA ETAPA 09.00.000 239.940,96 290.184,60

10.00.000 - Canteiro. SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.03.000 - Canteiro. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.029.100,86 1.198.366,07
10.03.300 - Canteiro. DE CONSTRUÇÃO CIVIL
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10.03.300.1 - Canteiro. CPU - 10.0004

ALUGUEL MENSAL DE CONUNTO ELEVADOR DE OBRAS, COM 

SISTEMA DE PINHÃO E CREMALHEIRA, CABINE SIMPLES, COM 

DIMENSÕES DA CABINE 1,17X2,42X2,10M, CAPACIDADE DE 

CARGA DE 17 PESSOAS OU 1300KG, INCLUSO MONTAGEM E 

DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

EXETO PEÇAS DE REPOSIÇÃO

MÊS 23,00 10,89% 4.280,62 98.454,21 4.746,78 109.175,87

10.03.300.2 - Canteiro. CPU - 10.0005
GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 

M, ALTURA ATE 39 M
MÊS 14,00 10,89% 11.027,10 154.379,46 12.227,96 171.191,38

10.03.300.3 - Canteiro. CPU - 10.0006

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA 

DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E 

ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

MÊS 6,00 10,89% 28.498,65 170.991,93 31.602,16 189.612,95

10.03.300.4 - Canteiro. 97063

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR 

FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 

AF_11/2017

M2 7.142,52 20,94% 8,32 59.425,77 10,06 71.869,52

10.03.300.5 - Canteiro. 97062 COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 7.142,52 20,94% 5,30 37.855,36 6,41 45.782,27

10.03.300.6 - Canteiro. CPU - 10.0007
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO 

DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M
M/MÊS 1.536,00 10,89% 12,00 18.432,00 13,31 20.439,24

10.03.300.7 - Canteiro. 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO 

“TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 1.536,00 20,94% 15,83 24.314,88 19,14 29.406,42

10.03.300.8 - Canteiro. CPU - 10.0008

BANDEJA DE PROTEÇÃO - APARA LIXO COM SUPORTE METÁLICO 

(1,40 + 0,80 M A 45°) E CHAPA PLASTIFICADA 12MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 975,52 20,94% 93,37 91.082,83 112,92 110.155,57

10.03.300.9 - Canteiro. CPU - 10.0009 ALUGUEL MENSAL DE ANDAIME SUSPENSO (BALANCIM) MÊS 30,00 10,89% 590,92 17.727,52 655,27 19.658,05
10.04.000 - Canteiro. TRANSPORTES
10.04.500 - Canteiro. TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CANTEIRO

10.04.500.1 - Canteiro. 91125
TRANSPORTE HORIZONTAL, VERGALHÕES DE AÇO, MANUAL, 

30M. AF_06/2015
KG 1.415.265,19 20,94% 0,08 113.221,22 0,10 136.929,74

10.04.500.2 - Canteiro. 91137
TRANSPORTE HORIZONTAL, PÁLETE DE SACOS, MANIPULADOR 

TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014
TON 2.934,73 20,94% 8,05 23.624,58 9,74 28.571,56

10.04.500.3 - Canteiro. 88043
TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, 

MINICARREGADEIRA, 100M. AF_06/2014
M3 2.996,88 20,94% 25,51 76.450,41 30,85 92.459,12

10.04.500.4 - Canteiro. 91147
TRANSPORTE HORIZONTAL, BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

19X19X39 CM, MANIPULADOR TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014
MIL 202,00 20,94% 228,40 46.136,33 276,23 55.797,27

10.04.500.5 - Canteiro. 91105

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM 

DIÂMETRO MAIOR QUE 60 MM E MENOR OU IGUAL A 85 MM, 

MANUAL, 30M. AF_06/2015

M 1.741,88 20,94% 0,15 261,28 0,18 315,99

10.04.500.6 - Canteiro. 91104

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SOLDÁVEL COM 

DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 60 MM, MANUAL, 30M. 

AF_06/2015

M 14.013,78 20,94% 0,06 840,83 0,07 1.016,90

10.04.500.7 - Canteiro. 91106

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL - 

ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS 

PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM, 

MANUAL, 30M. AF_06/2015

M 13.415,66 20,94% 0,06 804,94 0,07 973,49

10.04.500.8 - Canteiro. 91121

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU 

MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 

65 MM E MENOR OU IGUAL A 90 MM, MANUAL, 30M. 

AF_06/2015

M 72.358,46 20,94% 0,72 52.098,09 0,87 63.007,43

10.04.500.9 - Canteiro. 91122

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU 

MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 

90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM, MANUAL, 30M. 

AF_06/2015

M 4.962,24 20,94% 1,01 5.011,86 1,22 6.061,35

10.04.500.10 - Canteiro. 91123

TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU 

MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 

125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM, MANUAL, 30M. 

AF_06/2015

M 1.359,56 20,94% 1,30 1.767,43 1,57 2.137,53

10.04.500.11 - Canteiro. 88086
TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS CERÂMICAS, MANIPULADOR 

TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014
M2 18.213,30 20,94% 0,21 3.824,79 0,25 4.625,70

10.04.500.12 - Canteiro. CPU - 10.0002
TRANSPORTE HORIZONTAL, PLACAS VINÍLICAS, MANIPULADOR 

TELESCÓPICO, 100M.
M2 15.605,32 20,94% 0,05 712,88 0,06 862,16

10.04.500.13 - Canteiro. 94945

TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR 

TELESCÓPICO DE TELHAS TERMOACÚSTICA, FIBROCIMENTO 

ONDULADA, AÇO ZINCADO, FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, 

CANALETE 90 OU KALHETÃO. AF_07/2016

M2 7.586,82 20,94% 0,22 1.669,10 0,27 2.018,61

10.04.500.14 - Canteiro. 94952

TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR 

TELESCÓPICO DE BACIAS SANITÁRIAS, CAIXA ACOPLADA, TANQUE 

OU PIA. AF_07/2016

UN 367,00 20,94% 0,29 106,43 0,35 128,72

10.04.500.15 - Canteiro. 94932

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BANCADA DE 

MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU 

MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA. AF_07/2016

UN 149,00 20,94% 3,35 499,15 4,05 603,67

10.04.500.16 - Canteiro. 94959
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 30 M, DE BARRAMENTO 

BLINDADO. AF_07/2016
M 337,22 20,94% 1,25 421,53 1,51 509,79

10.04.500.17 - Canteiro. 91132
TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANIPULADOR 

TELESCÓPICO, 100M. AF_06/2014
18L 1.975,89 20,94% 0,40 790,36 0,48 955,86

10.04.500.18 - Canteiro. CPU - 10.0003
TRANSPORTE HORIZONTAL DE 100 M COM MANIPULADOR 

TELESCÓPICO DE PLACA DE GESSO ACARTONADO
M2 120.738,10 20,94% 0,23 28.195,73 0,28 34.099,91

TOTAL DA ETAPA 10.00.000 1.029.100,86 1.198.366,07

TOTAL GERAL COM BDI 4.912.933,97 5.895.473,83

0,00 0,00

IMPLANTAÇÃO

02.04.000 - Implant. TERRAPLENAGEM 977.388,22 1.182.053,31
02.04.100 - Implant. Limpeza do terreno

02.04.100.1 - Implant. 73672
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 40.257,38 20,94% 0,33 13.284,94 0,40 16.066,80

02.04.100.2 - Implant. CPU - 02.0006
REMOÇÃO DE ÁRVORES DIÂMETRO > 15 E < 30CM, INCLUSIVE 

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE RAIZES
UN 130,00 20,94% 339,25 44.102,42 410,29 53.337,47
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02.04.100.3 - Implant. CPU - 02.0007
REMOÇÃO DE ÁRVORES DIÂMETRO > 30 E < 60CM, INCLUSIVE 

CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE RAIZES
UN 8,00 20,94% 424,06 3.392,49 512,86 4.102,88

02.04.100.4 - Implant. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 8.180,21 20,94% 1,82 14.904,83 2,20 18.025,90

02.04.100.5 - Implant. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 115.340,90 20,94% 0,98 113.034,09 1,19 136.703,42

02.04.110 - Implant. REMOÇÃO DE ENTULHO EXISTENTE CONFORME RELATÓRIO DE 

02.04.110.1 - Implant. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 206,43 20,94% 1,82 376,13 2,20 454,89

02.04.110.2 - Implant. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 2.910,66 20,94% 0,98 2.852,45 1,19 3.449,75

02.04.200 - Implant. Cortes
02.04.201 - Implant. Cortes em material de 1ª categoria

02.04.201.1 - Implant. 74151/1

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA 110 A 160 HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA 170HP

M3 41.503,05 20,94% 2,98 123.679,09 3,60 149.577,49

02.04.300 - Implant. Aterro compactado com reaproveitamentode material

02.04.300.1 - Implant. 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRA COM 153HP
M3 12.375,14 20,94% 1,58 19.552,72 1,91 23.647,06

02.04.300.2 - Implant. 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
M3 12.375,14 20,94% 4,28 52.965,60 5,18 64.056,60

02.04.310 - Implant. SOLO PARA SUBSTITUIÇÃO DO REMOÇÃO DE ENTULHO 

02.04.310.1 - Implant. 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRA COM 153HP
M3 206,43 20,94% 1,58 326,16 1,91 394,46

02.04.310.2 - Implant. 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
M3 206,43 20,94% 4,28 883,52 5,18 1.068,53

02.04.400 - Implant. Bota fora de Material Escavado

02.04.400.1 - Implant. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 37.597,92 20,94% 1,82 68.505,67 2,20 82.850,76

02.04.400.2 - Implant. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 530.130,73 20,94% 0,98 519.528,11 1,19 628.317,30

TOTAL DA ETAPA 02.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 977.388,22 1.182.053,31
04.01.000 - Implant. ARQUITETURA
04.04.000 - Implant. PAISAGISMO 773.572,09 935.558,09
04.04.300 - Implant. Equipamentos E Acessórios
04.04.302 - Implant. De Conforto (Bancos E Outros) 93.033,68 112.514,93

04.04.302.1 - Implant. CPU - 04.0225
BANCO COM ENCOSTO EM CONCRETO ARMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 20,94% 243,58 1.705,04 294,58 2.062,08

04.04.302.2 - Implant. CPU - 04.0226
BATE RODAS PARA DELIMITAÇÃO DE VAGAS E ORIENTAÇÃO DE 

TRÁFEGO= FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 985,00 20,94% 57,63 56.763,69 69,70 68.650,00

04.04.302.3 - Implant. CPU - 04.0227
LIXEIRA COM DOIS CESTOS CAPACIDADE 50 E 15 LITROS PADRÃO 

SLU, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 29,00 20,94% 420,88 12.205,52 509,01 14.761,36

04.04.302.4 - Implant. CPU - 04.0228
PARACICLOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO 10 PEÇAS 

DE 1,00 X 0,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 30,00 20,94% 120,70 3.621,00 145,97 4.379,24

04.04.302.5 - Implant. CPU - 04.0229
RAMPA PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ABAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 48,50 20,94% 97,71 4.738,75 118,17 5.731,04

04.04.302.6 - Implant. CPU - 04.0230
PERGOLADO EM MADEIRA TIPO EUCALIPTO TRATADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (X2 UN)
M2 48,00 20,94% 291,66 13.999,68 352,73 16.931,21

04.04.303 - Implant. Cercas 503.364,60 608.769,15

04.04.303.1 - Implant. 73787/1

ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, 

DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM 

BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO 

REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (ALT=3,0 

M)

M2 2.611,05 20,94% 189,31 494.297,88 228,95 597.803,85

04.04.303.2 - Implant. 74064/2
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 

UMA DEMAO
M2 244,65 20,94% 12,37 3.026,32 14,96 3.660,03

04.04.303.3 - Implant. 73924/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 244,65 20,94% 24,69 6.040,41 29,86 7.305,27

04.04.500 - Implant. Vegetação 177.173,81 214.274,01
04.04.501 - Implant. Árvores

04.04.501.1 - Implant. 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 133,00 20,94% 94,65 12.588,45 114,47 15.224,47

04.04.501.2 - Implant. 98516
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 

IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
UN 44,00 20,94% 235,11 10.344,84 284,34 12.511,05

04.04.501.3 - Implant. CPU - 04.0231
ABERTURA E ADUBAÇÃO DE CAVA COM 80X80X80CM PARA 

PLANTIO DE ARVORES
UN 177,00 20,94% 68,55 12.132,48 82,90 14.673,02

04.04.503 - Implant. Arbustos
04.04.503.1 - Implant. 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 230,00 20,94% 31,87 7.330,10 38,54 8.865,02

04.04.503.2 - Implant. CPU - 04.0232
ABERTURA E ADUBAÇÃO DE CAVA COM 60X60X60CM PARA 

PLANTIO DE ARBUSTOS
UN 230,00 20,94% 14,87 3.419,46 17,98 4.135,50

04.04.504 - Implant. Ervas
04.04.504.1 - Implant. 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 9.003,33 20,94% 12,87 115.872,86 15,56 140.136,63

04.04.504.2 - Implant. CPU - 04.0233
PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO AGAPANTO COM ADUBAÇÃO, 

FORNECIMENTO E PLANTIO
M2 77,05 20,94% 45,83 3.531,01 55,43 4.270,40

04.04.504.3 - Implant. CPU - 04.0234
PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO AMENDOIM RASTEIRO COM 

ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO
M2 242,15 20,94% 17,42 4.219,34 21,07 5.102,87

04.04.504.4 - Implant. CPU - 04.0235
PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO CRINO BRANCO COM ADUBAÇÃO, 

FORNECIMENTO E PLANTIO
M2 15,20 20,94% 203,41 3.091,79 246,00 3.739,21

04.04.504.5 - Implant. CPU - 04.0236
PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO BARBA-DE-SERPENTE COM 

ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E PLANTIO
M2 119,76 20,94% 16,03 1.919,44 19,38 2.321,38

04.04.504.6 - Implant. CPU - 04.0237
PLANTIO DE HERBÁCEAS TIPO SINGÔNIO COM ADUBAÇÃO, 

FORNECIMENTO E PLANTIO
M2 162,88 20,94% 16,03 2.610,60 19,38 3.157,26

04.04.505 - Implant. Trepadeiras

04.04.505.1 - Implant. CPU - 04.0238
TREPADEIRA TIPO CONGÉIA COM ADUBAÇÃO, FORNECIMENTO E 

PLANTIO
UN 2,00 20,94% 56,72 113,44 68,60 137,20

04.06.000 - Implant. SISTEMA VIÁRIO 1.722.843,01 2.083.606,33
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04.06.100 - Implant. Serviços Preliminares 345.768,29 418.172,17
04.06.101 - Implant. Preparo ou regularização do subleito

04.06.101.1 - Implant. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 19.817,38 20,94% 1,24 24.573,55 1,50 29.719,25

04.06.302 - Implant. Base

04.06.302.1 - Implant. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017

M3 1.000,60 20,94% 144,47 144.556,97 174,72 174.827,21

04.06.300 - Implant. Sub-bases e Bases
04.06.301 - Implant. Sub-base (pavimento flexível e pavimento articulado)

04.06.301.1 - Implant. 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 637,31 20,94% 6,41 4.085,16 7,75 4.940,60

04.01.516.2 - Implant. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017

M3 1.194,38 20,94% 144,47 172.552,60 174,72 208.685,11

04.01.510 - Implant. Faixas de Elevação e Pisos estacionamento em concreto armado 1.148.231,68 1.388.671,40

04.01.510.1 - Implant. CPU - 04.0255

EXECUÇÃO DE FAIXA DE ELEVAÇÃO  DE CONCRETO ARMADO 

ESPESSURA DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO  

USINADO FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL - 

REFERÊNCIA SINAPI: 94999 Jul/2017

M2 338,74 20,94% 77,44 26.231,16 93,65 31.723,96

04.01.510.2 - Implant. CPU - 04.02551

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE  CONCRETO ARMADO ESPESSURA 

DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO  USINADO 

FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL  EM VAGAS 

ESPECIAIS PARA CADEIRANTES - REFERÊNCIA SINAPI: 94999 

Jul/2017

M2 547,30 20,94% 77,44 42.381,51 93,65 51.256,20

04.01.516 - Implant. ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO

04.01.516.1 - Implant. 92403

P2 - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 12.361,37 20,94% 48,59 600.638,97 58,76 726.412,77

04.06.103 - Implant. Guias
04.06.103.1 - Implant. Meios-fios (guias) E Cordão em Concreto

04.06.103.1.1 - Implant. CPU - 04.0253

CORDÃO DE CONCRETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 2.219,08 20,94% 30,85 68.453,11 37,31 82.787,20

04.06.103.1.2 - Implant. 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 3.475,67 20,94% 25,28 87.864,94 30,57 106.263,86

04.06.103.1.3 - Implant. 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 2.107,06 20,94% 3,50 7.374,70 4,23 8.918,96
04.06.400 - Implant. Imprimação

04.06.400.1 - Implant. CPU-96401
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-

30 (Consumo de CM-30 1,50 kg/m²)
M2 6.182,15 20,94% 7,82 48.340,54 9,46 58.463,05

04.06.400.2 - Implant. 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

TXKM 88,10 20,94% 1,62 142,72 1,96 172,60

04.06.402 - Implant. Pintura de ligação

04.06.402.1 - Implant. CPU-96402
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
m2 6.182,15 20,94% 1,18 7.273,15 1,42 8.796,15

04.06.402.2 - Implant. 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

TXKM 26,43 20,94% 1,62 42,81 1,96 51,78

04.06.600 - Implant. Revestimentos
04.06.601 - Implant. Camada de rolamento - TRAFEGO MÉDIO

04.06.601.1 - Implant. 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 303,14 20,94% 846,31 256.550,65 1.023,53 310.272,35

04.06.601.2 - Implant. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 2.879,83 20,94% 1,02 2.937,43 1,23 3.552,53

04.01.500 - Implant. Revestimento 162.682,85 196.748,64

04.01.501.1 - Implant. 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESP. 7CM)

M3 329,30 20,94% 399,30 131.491,16 482,91 159.025,41

04.01.501.2 - Implant. CPU - 04.0104 LASTRO DE BRITA Nº2 M3 235,22 20,94% 132,61 31.191,69 160,38 37.723,23

04.02.000 - Implant. COMUNICAÇÃO VISUAL 66.160,18 80.014,13
04.06.700 - Implant. Sinalização Viária

04.06.700.1 - Implant. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 1.822,55 20,94% 25,87 47.149,37 31,29 57.022,45

04.06.700.2 - Implant. CPU - 04.0260
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM 

PELICULA RETRORREFLETIVA
M2 24,03 20,94% 267,18 6.420,31 323,13 7.764,73

04.02.100 - Implant. Revestimentos
04.02.111 - Implant. Piso Tátil

04.02.111.1 - Implant. CPU - 04.0206

PISO TATIL , ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA DIMENSÃO 

25X25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 30,11 20,94% 418,15 12.590,50 505,71 15.226,95

TOTAL DA ETAPA 04.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 2.496.415,10 3.019.164,42

05.00.000 - Implant. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.01.000 - Implant. AGUA FRIA 7.125,71 8.617,84
05.01.200 - Implant. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

05.01.200.1 - Implant. 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 28,53 20,94% 33,53 956,61 40,55 1.156,93
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.01.200.2 - Implant. 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 81,14 20,94% 20,91 1.696,64 25,29 2.051,91

05.01.200.3 - Implant. 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 26,00 20,94% 28,23 733,98 34,14 887,68

05.01.200.4 - Implant. CPU - 05.0001
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 60 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 12,00 20,94% 29,90 358,76 36,16 433,89

05.01.700 - Implant. SERVIÇOS DIVERSOS

05.01.700.1 - Implant. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 36,20 20,94% 62,22 2.252,36 75,25 2.724,01

05.01.700.2 - Implant. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 35,87 20,94% 21,80 781,97 26,36 945,71

05.01.700.3 - Implant. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 72,41 20,94% 4,77 345,40 5,77 417,72

05.03.000 - Implant. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 671.977,66 812.689,78
05.03.200 - Implant. Drenagem

05.03.200.1 - Implant. CPU - 05.0132

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 17,39 20,94% 73,82 1.283,69 89,28 1.552,49

05.03.200.2 - Implant. CPU - 05.0133

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 17,39 20,94% 105,40 1.832,88 127,47 2.216,69

05.03.200.3 - Implant. CPU - 05.0124

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

REF. 89580

M 183,10 20,94% 78,10 14.300,59 94,46 17.295,13

05.03.200.4 - Implant. CPU - 05.0068
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
M 1.146,15 20,94% 1,44 1.651,49 1,74 1.997,31

05.03.200.5 - Implant. 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 343,66 20,94% 102,07 35.077,38 123,44 42.422,58

05.03.200.6 - Implant. 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 657,12 20,94% 167,83 110.283,90 202,97 133.377,35

05.03.200.7 - Implant. 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 145,38 20,94% 254,47 36.993,78 307,76 44.740,28

05.03.200.8 - Implant. CPU - 05.0115
BOCA DE LOBO SIMPLES - COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, 

INCLUSO ESCAVAÇÃO 
UN 2,00 20,94% 775,51 1.551,02 937,90 1.875,80

05.03.200.9 - Implant. CPU - 05.0116
BOCA DE LOBO DUPLA - COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, 

INCLUSO ESCAVAÇÃO
UN 40,00 20,94% 1.537,34 61.493,62 1.859,26 74.370,38

05.03.200.10 - Implant. CPU - 05.0066

MURETA DE CONTENÇÃO PARA BUEIRO, LARGURA DE 1,30, 

ALTURA DE 0,70 METROS, COM BASE EM CONCRETO, 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 1,00 20,94% 204,55 204,55 247,39 247,39

05.03.200.11 - Implant. CPU - 05.0067

MURETA DE CONTENÇÃO PARA BUEIRO, LARGURA DE 1,30, 

ALTURA DE 1,39 METROS, COM BASE EM CONCRETO, 

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

UN 1,00 20,94% 292,40 292,40 353,62 353,62

05.03.200.12 - Implant. CPU - 05.0085
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE 

CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 221,62 20,94% 77,80 17.242,95 94,10 20.853,63

05.03.200.13 - Implant. CPU - 05.0118

CANTEIRO PLUVIAL PARA INFILTRAÇÃO (CAMADA 1: BRITA N° 2, 

CAMADA 2: AREIA GROSSA, CAMADA FINAL: CASCALHO) 

INCLUSO ADUBO E MANTA GEOTEXTIL PARA PROTEÇÃO ENTRE 

AS CAMADAS E PROTEÇÃO LATERAL DA CAMADA 1/2. DE 

ACORDO COM DETALHE 10 DO PROJETO DE PAISAGISMO. 

M2 595,76 20,94% 128,34 76.458,79 155,21 92.469,26

05.03.800 - Implant. Acessórios

05.03.800.1 - Implant. 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 45,00 20,94% 420,46 18.920,70 508,50 22.882,69

05.03.800.2 - Implant. CPU - 05.0126 CAIXA DE AREIA 1,0X1,0X0,78M EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 6,00 20,94% 209,17 1.255,02 252,97 1.517,82

05.03.800.3 - Implant. CPU - 05.0127
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE AREIA 1,00X1,00M -  

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UN 6,00 20,94% 712,50 4.275,00 861,70 5.170,19

05.03.800.4 - Implant. 98417

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 2,50 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_04/2018

UN 10,00 20,94% 1.284,70 12.847,00 1.553,72 15.537,16

05.03.800.5 - Implant. 99242

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

UN 35,00 20,94% 2.213,18 77.461,30 2.676,62 93.681,70

05.03.800.6 - Implant. 99240

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. 

AF_05/2018

M 15,05 20,94% 393,15 5.916,91 475,48 7.155,91

05.03.800.7 - Implant. CPU - 05.0086

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE 

CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REFERÊNCIA 

SICRO: 2003477 Jan/2018

UN 1,00 20,94% 2.595,77 2.595,77 3.139,32 3.139,32

05.03.900 - Implant. Escavação de Valas
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.03.900.1 - Implant. 90093

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 479,69 20,94% 4,23 2.029,08 5,12 2.453,97

05.03.900.2 - Implant. 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 

M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 2.241,08 20,94% 4,49 10.062,44 5,43 12.169,51

05.03.900.3 - Implant. 90094

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 

M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 144,81 20,94% 4,28 619,81 5,18 749,59

05.03.900.4 - Implant. 90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 

M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 404,52 20,94% 3,74 1.512,92 4,52 1.829,73

05.03.900.5 - Implant. 94057

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 3.562,90 20,94% 22,94 81.733,02 27,74 98.847,91

05.03.900.6 - Implant. 94059

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 206,88 20,94% 19,73 4.081,70 23,86 4.936,41

05.03.900.7 - Implant. 94058

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 455,22 20,94% 31,22 14.212,01 37,76 17.188,01

05.03.900.8 - Implant. 94060

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 475,91 20,94% 28,12 13.382,63 34,01 16.184,96

05.03.900.9 - Implant. CPU - 05.0084 EXECUÇÃO DE LASTRO DE CASCALHO M3 133,23 20,94% 86,50 11.523,40 104,61 13.936,40

05.03.900.10 - Implant. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 1.256,94 20,94% 4,77 5.995,60 5,77 7.251,08

05.03.900.11 - Implant. 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 247,14 20,94% 2,39 590,66 2,89 714,35

05.03.900.12 - Implant. 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 2.208,00 20,94% 10,58 23.360,63 12,80 28.252,35

05.03.900.13 - Implant. 93370

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 139,97 20,94% 8,17 1.143,55 9,88 1.383,01

05.03.900.14 - Implant. 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 369,39 20,94% 7,46 2.755,66 9,02 3.332,69

05.03.900.15 - Implant. 93371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 394,84 20,94% 6,24 2.463,83 7,55 2.979,75

05.03.900.16 - Implant. 74005/1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
M3 3.245,43 20,94% 4,49 14.571,98 5,43 17.623,35

05.07.000 - Implant. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 67.856,80 82.066,01
05.07.110 - Implant. Tubos PVC

05.07.110.1 - Implant. CPU - 05.0044
TUBO PVC, SOLDÁVEL AZUL PARA IRRIGAÇÃO, DN 50MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 967,56 20,94% 26,44 25.579,68 31,97 30.936,07

05.07.110.2 - Implant. CPU - 05.0045
TUBO PVC, SOLDÁVEL AZUL PARA IRRIGAÇÃO, DN 75MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 589,77 20,94% 41,90 24.711,92 50,68 29.886,60

05.07.130 - Implant. Aspersores
05.07.130.1 - Implant. CPU - 05.0046 ASPERSOR RAIN BIRD 8-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 20,94% 13,07 65,35 15,81 79,04
05.07.130.2 - Implant. CPU - 05.0047 ASPERSOR RAIN BIRD 10-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 20,94% 13,07 65,35 15,81 79,04
05.07.130.3 - Implant. CPU - 05.0048 ASPERSOR RAIN BIRD 12-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 20,94% 13,07 274,48 15,81 331,96
05.07.130.4 - Implant. CPU - 05.0049 ASPERSOR RAIN BIRD 15-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 20,94% 13,07 313,69 15,81 379,38
05.07.130.5 - Implant. CPU - 05.0050 ASPERSOR RAIN BIRD 18-VAN, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00 20,94% 13,07 392,12 15,81 474,22

05.07.130.6 - Implant. CPU - 05.0051
ASPERSOR RAIN BIRD R13 - 18 VAN, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 12,00 20,94% 13,07 156,85 15,81 189,69

05.07.130.7 - Implant. CPU - 05.0052 ASPERSOR RAIN BIRD R13 - 18F, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00 20,94% 13,07 339,83 15,81 410,99

05.07.130.8 - Implant. CPU - 05.0053
ASPERSOR RAIN BIRD R17 - 24 VAN, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 76,00 20,94% 13,07 993,36 15,81 1.201,37

05.07.130.9 - Implant. CPU - 05.0054
ASPERSOR RAIN BIRD 3500 Series 4 3504-PC, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 13,00 20,94% 62,15 807,96 75,16 977,14

05.07.200 - Implant. Escavação Manual em Vala
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.07.200.1 - Implant. CPU - 02.0025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA M3 233,60 20,94% 28,32 6.615,81 34,25 8.001,16

05.07.200.2 - Implant. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M3 229,09 20,94% 21,80 4.994,16 26,36 6.039,94

05.07.200.3 - Implant. 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 467,20 20,94% 5,45 2.546,24 6,59 3.079,42

05.04.000 - Implant. ESGOTOS SANITÁRIOS 143.821,40 173.937,61
05.04.100 - Implant. TUBULAÇÕES

05.04.100.1 - Implant. CPU - 05.0132

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 275,40 20,94% 73,82 20.329,38 89,28 24.586,35

05.04.100.2 - Implant. CPU - 05.0133

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 410,28 20,94% 105,40 43.242,95 127,47 52.298,03

05.04.800 - Implant. Acessórios

05.04.800.1 - Implant. CPU - 05.0134

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

1X1X0,872 M PARA REDE DE ESGOTO. INCLUSO TAMPA. REF. 

97904

UN    17,00 20,94% 1.125,82 19.138,94 1.361,57 23.146,63

05.04.800.2 - Implant. 98105

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018

UN    7,00 20,94% 505,70 3.539,90 611,59 4.281,16

05.04.800.3 - Implant. 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN    31,00 20,94% 420,46 13.034,26 508,50 15.763,63

05.04.800.4 - Implant. CPU - 05.0135

CAIXA DE SABÃO RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,90 M . REF. 

97902

UN    4,00 20,94% 433,97 1.735,88 524,84 2.099,37

05.04.800.5 - Implant. CPU - 05.0136

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR 

PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,08 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. REF. 98417

UN    20,00 20,94% 1.284,70 25.694,00 1.553,72 31.074,32

05.04.900 - Implant. Escavação de Valas
05.04.900.1 - Implant. CPU - 02.0025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA M3 323,02 20,94% 28,32 9.148,28 34,25 11.063,93

05.04.900.2 - Implant. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M3 313,61 20,94% 21,80 6.836,70 26,36 8.268,30

05.04.900.3 - Implant. 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 205,71 20,94% 5,45 1.121,12 6,59 1.355,88

TOTAL DA ETAPA 05.00.000 890.781,58 1.077.311,24

06.00.000 - Implant. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 713.988,84 847.698,27
06.01.000 - Implant. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 694.916,60 824.632,31
06.01.304 - Implant. Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) 59.508,49 71.969,57

06.01.304.1 - Implant. CPU - 02.0011

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 1.732,45 20,94% 9,55 16.542,99 11,55 20.007,09

06.01.304.2 - Implant. CPU - 02.0046

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 437,49 20,94% 8,21 3.590,37 9,93 4.342,19

06.01.304.3 - Implant. CPU - 02.0023

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 80,08 20,94% 16,98 1.359,96 20,54 1.644,73

06.01.304.4 - Implant. CPU-06.0523
ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS PEAD DE 4" COM 

CONCRETO DE 20MPA
M 13,00 20,94% 39,43 512,57 47,68 619,90

06.01.306 - Implant. Caixas de Passagem

06.01.306.1 - Implant. 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 40,00 20,94% 200,96 8.038,40 243,04 9.721,64

06.01.306.2 - Implant. 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 40,00 20,94% 22,97 918,80 27,78 1.111,20

06.01.306.3 - Implant. 97893

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

UN 3,00 20,94% 383,57 1.150,71 463,89 1.391,67

06.01.306.4 - Implant. CPU - 02.0032
TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA 

PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA
UN 3,00 20,94% 127,31 381,94 153,97 461,91

06.01.306.5 - Implant. CPU-06.0522 CAIXA DE PASSAGEM TIPO CB-2, INCLUSO TAMPÃO T-55 UN 2,00 20,94% 2.341,97 4.683,93 2.832,37 5.664,75
06.01.600 - Implant. Escavação de Valas
06.01.600.1 - Implant. CPU - 02.0025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA M3 366,82 20,94% 28,32 10.388,74 34,25 12.564,14

06.01.600.2 - Implant. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M3 365,07 20,94% 21,80 7.958,53 26,36 9.625,04

06.01.600.3 - Implant. 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 730,56 20,94% 5,45 3.981,55 6,59 4.815,29

06.01.305 - Implant. Cabos e Fios 137.289,09 166.037,42

06.01.305.1 - Implant. 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9.266,56 20,94% 3,72 34.471,60 4,50 41.689,96

06.01.305.2 - Implant. 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3.060,08 20,94% 5,22 15.973,62 6,31 19.318,49

06.01.305.3 - Implant. 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.523,18 20,94% 7,02 17.712,72 8,49 21.421,77

06.01.305.4 - Implant. 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 802,36 20,94% 11,00 8.825,96 13,30 10.674,12
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.305.5 - Implant. CPU - 06.0316

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 

12/20 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

- REFERÊNCIA SINAPI: 92996 JAN/19

M 527,03 20,94% 114,42 60.305,18 138,39 72.933,09

06.01.100 - Implant. Entrada e Medição de Energia em B.T. 498.119,03 586.625,32

06.01.100.1 - Implant. CPU - 06.0000

PAINEL DE MÉDIA TENSÃO (PMT) - CUBÍCULO DE MEDIÇÃO E 

PROTEÇÃO, CABINE PRIMÁRIA HOMOLOGADO CEB, CONFORME 

NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 3 COLUNAS COM 

TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 157.212,27 157.212,27 174.332,69 174.332,69

06.01.100.2 - Implant. CPU-06.0524

POSTE DE TRANSIÇÃO NO INTERIOR DO LOTE, INCLUSO POSTE, 

RELIGADOR E ACESSÓRIOS CONFORME PROJETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 52.342,72 52.342,72 63.303,28 63.303,28

06.01.400 - Implant. Iluminação e Tomadas
06.01.401 - Implant. Iluminação

06.01.401.1 - Implant. CPU - 06.0312
POSTE TUBULAR RETO DE ACO H=6.0M COM BASE DE FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 118,00 20,94% 1.501,78 177.209,90 1.816,25 214.317,65

06.01.401.2 - Implant. CPU - 06.0336

LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM LED, POTÊNCIA 

NOMINAL 200 W, TEMPERATURA 4.000 A 6.500 K, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 232,00 20,94% 410,54 95.244,24 496,50 115.188,39

06.01.401.3 - Implant. CPU - 06.0337

SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA, FABRICADO EM TUBO DE AÇO 

ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø 

DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø 

DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E 

INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO 

CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 47,00 20,94% 116,53 5.476,78 140,93 6.623,61

06.01.401.4 - Implant. CPU - 06.0338

SUPORTE PARA DUAS LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE 

AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR 

COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 

200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, 

MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO 

GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO 

TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 38,00 20,94% 138,28 5.254,75 167,24 6.355,09

06.01.401.5 - Implant. CPU - 06.0339

SUPORTE PARA TRES LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE AÇO 

ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR COM Ø 

DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 200MM E Ø 

DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, MONTADO A 0° E 

INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO 

CONFORME NBR 6323. MODELO TPC.105/1.C.0.10.60.60 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 23,00 20,94% 155,11 3.567,62 187,59 4.314,68

06.01.401.6 - Implant. CPU - 06.0340

SUPORTE PARA QUATRO LUMINÁRIAS, FABRICADO EM TUBO DE 

AÇO ESTRUTURAL, PARA POSTE CONICO CONTINUO CIRCULAR 

COM Ø DO TOPO DE 60MM, COM PROJEÇÃO DE BRAÇO DE 

200MM E Ø DE 60,30MM PARA ENCAIXE DA LUMINÁRIA, 

MONTADO A 0° E INCLINAÇÃO DE 10°. ACABAMENTO 

GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR 6323. MODELO 

TPC.105/1.C.0.10.60.60 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 10,00 20,94% 181,08 1.810,75 218,99 2.189,92

06.02.000 - Implant. Telefonia (REDE ESTRUTURADA) 19.072,24 23.065,96
06.02.200 - Implant. Caixas Telefônicas de Distribuição 9.823,73 11.880,82

06.02.200.1 - Implant. 73749/1
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 

0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
UN 11,00 20,94% 181,34 1.994,74 219,31 2.412,44

06.02.200.2 - Implant. 84798
TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 11,00 20,94% 233,26 2.565,86 282,10 3.103,15

06.02.300 - Implant. Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)

06.02.300.1 - Implant. CPU-06.0520
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(3/4") , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 149,70 20,94% 5,93 887,64 7,17 1.073,51

06.02.300.2 - Implant. CPU - 02.0024
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 157,10 20,94% 8,26 1.297,22 9,99 1.568,86

06.02.300.3 - Implant. CPU - 02.0011

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 8,00 20,94% 9,55 76,39 11,55 92,39

06.02.300.4 - Implant. CPU - 02.0046

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 80,00 20,94% 8,21 656,54 9,93 794,02

06.02.600 - Implant. Escavação de Valas
06.02.600.1 - Implant. CPU - 02.0025 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM MINIESCAVADEIRA M3 39,62 20,94% 28,32 1.122,08 34,25 1.357,05

06.02.600.2 - Implant. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M3 39,61 20,94% 21,80 863,50 26,36 1.044,31

06.02.600.3 - Implant. 94098
PREPARO DE FUNDO DE VALA  COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 66,01 20,94% 5,45 359,75 6,59 435,09

06.02.400 - Implant. Cabos e Fios (inclusive blocos terminais) 9.248,51 11.185,15

06.02.400.1 - Implant. 83639
CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 80,00 20,94% 64,11 5.128,80 77,53 6.202,77

06.02.400.2 - Implant. CPU - 06.0392

CABO DE FIBRA OPTICO INTERNO/ EXTERNO MONOMODO 9/125, 

COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 165,10 20,94% 13,42 2.215,00 16,23 2.678,83

06.02.400.3 - Implant. CPU - 06.0395
CABO COAXIAL 50 OHMS REF: RGC-213 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 165,70 20,94% 11,49 1.904,70 13,90 2.303,55

TOTAL DA ETAPA 06.00.000 713.988,84 847.698,27

CUSTO TOTAL COM BDI TOTAL DA ETAPA 03.00.000 5.078.573,74 6.126.227,24

CUSTO TOTAL 5.078.573,74 6.126.227,24

0,00 0,00

INFRA

02.04.000 - Infra Acesso. TERRAPLENAGEM 15.550,43 18.806,69
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
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LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
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CUSTO UNIT 
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CUSTO TOTAL 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

02.04.100 - Infra Acesso. Limpeza do terreno

02.04.100.1 - Infra Acesso. 73672
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 

ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 1.451,47 20,94% 0,33 478,99 0,40 579,28

02.04.100.2 - Infra Acesso. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 290,29 20,94% 1,82 528,93 2,20 639,69

02.04.100.3 - Infra Acesso. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 4.093,15 20,94% 0,98 4.011,28 1,19 4.851,25

02.04.200 - Infra Acesso. Cortes
02.04.201 - Infra Acesso. Cortes em material de 1ª categoria

02.04.201.1 - Infra Acesso. 74151/1

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, 

UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA 110 A 160 HP COM LAMINA, 

PESO OPERACIONAL 13T E PA CARREGADEIRA 170HP

M3 516,71 20,94% 2,98 1.539,80 3,60 1.862,23

02.04.300 - Infra Acesso. Aterro compactado com reaproveitamentode material

02.04.300.1 - Infra Acesso. 74034/1
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 

DE ESTEIRA COM 153HP
M3 104,64 20,94% 1,58 165,33 1,91 199,95

02.04.300.2 - Infra Acesso. 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - 

PAVIMENTACAO URBANA
M3 104,64 20,94% 4,28 447,86 5,18 541,64

02.04.400 - Infra Acesso. Bota fora de Material Escavado

02.04.400.1 - Infra Acesso. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 535,69 20,94% 1,82 976,06 2,20 1.180,45

02.04.400.2 - Infra Acesso. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 7.553,24 20,94% 0,98 7.402,18 1,19 8.952,19

TOTAL DA ETAPA 02.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 15.550,43 18.806,69
04.01.000 - Infra Acesso. ARQUITETURA
04.06.100 - Infra Acesso. Serviços Preliminares 481.199,40 581.962,55
04.06.101 - Infra Acesso. Preparo ou regularização do subleito

04.06.101.1 - Infra Acesso. 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 1.352,01 20,94% 1,24 1.676,49 1,50 2.027,55

04.06.300 - Infra Acesso. Sub-bases e Bases
04.06.301 - Infra Acesso. Sub-base (pavimento flexível e pavimento articulado)

04.06.301.1 - Infra Acesso. 96387

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO 

ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 127,74 20,94% 6,41 818,82 7,75 990,29

04.06.302 - Infra Acesso. Base

04.06.302.1 - Infra Acesso. 96396

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM 

BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_09/2017

M3 196,43 20,94% 144,47 28.378,20 174,72 34.320,60

04.04.600 - Infra Acesso. Sistema de contenção

04.04.600.01 - Infra Acesso. CPU - 04.0286

MURO DE FACE EM TELA MATÁLICA DOBRADA E ESTABILIZADA 

COM TENSORES EM SOLO REFORÇADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 468,64 20,94% 219,49 102.861,67 265,45 124.400,90

04.04.600.02 - Infra Acesso. CPU - 04.0287

ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA 

UNIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 60 KN/M EM 

CAMADAS DE 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M3 5.192,76 20,94% 64,71 336.002,96 78,26 406.361,98

04.04.600.03 - Infra Acesso. 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 1.993,26 20,94% 5,75 11.461,25 6,95 13.861,23

04.04.500 - Infra Acesso. Vegetação 28.522,99 34.495,71
04.04.504 - Infra Acesso. Ervas
04.04.504.1 - Infra Acesso. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3.438,07 20,94% 7,86 27.023,23 9,51 32.681,89

04.04.600.2 - Infra Acesso. CPU - 04.0259 HIDROSSEMEADURA M2 478,00 20,94% 3,14 1.499,76 3,79 1.813,81

04.06.000 - Infra Acesso. SISTEMA VIÁRIO 103.593,61 125.286,11
04.01.510 - Infra Acesso. Revestimento Reforçado

04.01.510.1 - Infra Acesso. CPU - 04.0255

EXECUÇÃO DE FAIXA DE ELEVAÇÃO  DE CONCRETO ARMADO 

ESPESSURA DE 15 CM, COM TELA DE AÇO 5MM COM CONCRETO  

USINADO FCK 30MPA, ACABAMENTO CONVENCIONAL - 

REFERÊNCIA SINAPI: 94999 Jul/2017

M2 160,92 20,94% 77,44 12.461,33 93,65 15.070,74

04.06.103 - Infra Acesso. Guias
04.06.103.1 - Infra Acesso. Meios-fios (guias)

04.06.103.1.1 - Infra Acesso. CPU - 04.0253

CORDÃO DE CONCRETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X12X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 452,75 20,94% 30,85 13.966,21 37,31 16.890,74

04.06.103.1.2 - Infra Acesso. 94264

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

CURVO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016

M 625,63 20,94% 25,28 15.815,93 30,57 19.127,78

04.06.103.1.3 - Infra Acesso. 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 399,00 20,94% 3,50 1.396,50 4,23 1.688,93

04.06.400 - Infra Acesso. Imprimação

04.06.400.1 - Infra Acesso. CPU-96401
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-

30 (Consumo de CM-30 1,50 kg/m²)
M2 1.197,85 20,94% 7,82 9.366,41 9,46 11.327,74

04.06.400.3 - Infra Acesso. 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

TXKM 17,07 20,94% 1,62 27,65 1,96 33,44

04.06.402 - Infra Acesso. Pintura de ligação

04.06.402.1 - Infra Acesso. CPU-96402
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
M2 1.197,85 20,94% 1,18 1.409,24 1,42 1.704,33

04.06.402.3 - Infra Acesso. 93177

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 

KM. AF_02/2016

TXKM 4,55 20,94% 1,62 7,37 1,96 8,92

04.06.600 - Infra Acesso. Revestimentos
04.06.601 - Infra Acesso. Camada de rolamento - TRAFEGO MÉDIO
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04.06.601.1 - Infra Acesso. 95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 57,41 20,94% 846,31 48.586,66 1.023,53 58.760,70

04.06.601.2 - Infra Acesso. 95303
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA 

ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA
M3XKM 545,40 20,94% 1,02 556,30 1,23 672,79

04.01.500 - Infra Acesso. Revestimento 31.741,58 38.388,26

04.01.501.1 - Infra Acesso. 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESP. 7CM)

M3 64,25 20,94% 399,30 25.655,66 482,91 31.027,96

04.01.501.2 - Infra Acesso. CPU - 04.0104 LASTRO DE BRITA Nº2 M3 45,89 20,94% 132,61 6.085,91 160,38 7.360,30

04.06.700 - Infra Acesso. Sinalização Viária 7.488,62 9.056,74

04.06.700.1 - Infra Acesso. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 215,73 20,94% 25,87 5.580,96 31,29 6.749,61

04.06.700.3 - Infra Acesso. CPU - 04.0260
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM 

PELICULA RETRORREFLETIVA
M2 7,14 20,94% 267,18 1.907,66 323,13 2.307,12

TOTAL DA ETAPA 04.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 652.546,20 789.189,37
05.00.000 - Infra Acesso. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.03.000 - Infra Acesso. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.291,45 41.472,08
05.03.200 - Infra Acesso. Drenagem

05.03.200.1 - Infra Acesso. CPU - 05.0068
LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM 

AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO
M 102,00 20,94% 1,44 146,97 1,74 177,75

05.03.200.2 - Infra Acesso. 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 72,00 20,94% 102,07 7.349,04 123,44 8.887,93

05.03.200.3 - Infra Acesso. 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 10,00 20,94% 167,83 1.678,30 202,97 2.029,74

05.03.200.4 - Infra Acesso. 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20,00 20,94% 254,47 5.089,40 307,76 6.155,12

05.03.200.5 - Infra Acesso. CPU - 05.0115
BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01, 

INCLUSO ESCAVAÇÃO 
UN    5,00 20,94% 775,51 3.877,55 937,90 4.689,50

05.04.800 - Infra Acesso. ACESSÓRIOS
05.04.801 - Infra Acesso. POCO DE VISITA

05.04.801.1 - Infra Acesso. 97980

BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO 

TAMPÃO. AF_05/2018

UN    2,00 20,94% 1.574,43 3.148,86 1.904,12 3.808,23

05.04.801.2 - Infra Acesso. 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 2,00 20,94% 420,46 840,92 508,50 1.017,01

05.06.000 - Infra Acesso. SERVIÇOS DIVERSOS
05.06.100 - Infra Acesso. Escavação de Valas

05.06.100.1 - Infra Acesso. 90093

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 72,00 20,94% 4,23 304,56 5,12 368,33

05.06.100.2 - Infra Acesso. 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 

M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 108,00 20,94% 4,49 484,92 5,43 586,46

05.06.100.3 - Infra Acesso. 94057

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 216,00 20,94% 22,94 4.955,04 27,74 5.992,63

05.06.100.4 - Infra Acesso. 94058

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 90,00 20,94% 31,22 2.809,80 37,76 3.398,17

05.06.100.5 - Infra Acesso. CPU - 05.0084 EXECUÇÃO DE LASTRO DE CASCALHO M3 8,40 20,94% 86,50 726,56 104,61 878,70

05.06.100.6 - Infra Acesso. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 72,00 20,94% 4,77 343,44 5,77 415,36

05.06.100.7 - Infra Acesso. 94099

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL 

A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 48,00 20,94% 2,39 114,72 2,89 138,74

05.06.100.8 - Infra Acesso. 93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 104,27 20,94% 10,58 1.103,18 12,80 1.334,18

05.06.100.9 - Infra Acesso. 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 66,41 20,94% 7,46 495,42 9,02 599,16

05.06.100.10 - Infra Acesso. 74005/1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
M3 179,08 20,94% 4,49 804,07 5,43 972,44
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05.06.100.11 - Infra Acesso. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 1,20 20,94% 1,82 2,18 2,20 2,64

05.06.100.12 - Infra Acesso. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 16,86 20,94% 0,98 16,53 1,19 19,99

TOTAL DA ETAPA 05.00.000 TOTAL DA ETAPA 05.00.000 34.291,45 41.472,08

CUSTO TOTAL COM BDI TOTAL DA ETAPA 03.00.000 702.388,07 849.468,14

0,00 0,00

EDIFICAÇÕES

02.00.000 - Edific. SERVIÇOS PRELIMINARES
02.03.000 - Edific. Locação De Obras 44.201,33 53.457,09
02.03.100 - Edific. De Edificações

02.03.101.1 - Edific. 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 1.127,01 20,94% 39,22 44.201,33 47,43 53.457,09

TOTAL DA ETAPA 02.00.000 44.201,33 53.457,09

03.00.000 - Edific. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
03.01.000 - Edific. FUNDAÇÕES 5.043.003,61 6.098.417,75
03.01.100 - Edific. Escavação de Valas
03.01.101 - Edific. Mecanizada

03.01.101.1 - Edific. 96521

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. 

AF_06/2017

M3 1.465,46 20,94% 31,40 46.015,44 37,98 55.651,08

03.01.101.2 - Edific. 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017
M3 1.113,50 20,94% 28,30 31.512,05 34,23 38.110,67

03.01.103 - Edific. Reaterro Compactado

03.01.103.1 - Edific. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 3.137,44 20,94% 4,77 14.965,59 5,77 18.099,38

03.01.103.2 - Edific. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA.
M3 984,65 20,94% 21,80 21.465,37 26,36 25.960,22

03.01.105 - Edific. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, 

03.01.105.1 - Edific. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 1.594,31 20,94% 1,82 2.904,93 2,20 3.513,22

03.01.105.2 - Edific. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 22.479,77 20,94% 0,98 22.030,18 1,19 26.643,29

03.01.300 - Edific. Fundações Diretas
03.01.320 - Edific. Lastros
03.01.321 - Edific. De Concreto

03.01.321.1 - Edific. 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 64,91 20,94% 464,26 30.135,12 561,48 36.445,41

03.01.340 - Edific. SAPATAS ISOLADAS
03.01.341 - Edific. Formas

03.01.341.1 - Edific. 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 1.432,48 20,94% 106,07 151.943,15 128,28 183.760,05

03.01.342 - Edific. Armadura

03.01.342.2 - Edific. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.834,38 20,94% 8,28 15.188,68 10,01 18.369,19

03.01.342.3 - Edific. 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 3.596,47 20,94% 7,32 26.326,18 8,85 31.838,88

03.01.342.4 - Edific. 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 8.159,46 20,94% 6,73 54.913,19 8,14 66.412,01

03.01.342.5 - Edific. 96549
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 9.684,73 20,94% 6,14 59.464,23 7,43 71.916,03

03.01.342.6 - Edific. 96550
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 615,64 20,94% 6,61 4.069,36 7,99 4.921,48

03.01.343 - Edific. Concreto  

03.01.343.1 - Edific. CPU - 03.0012
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 113,70 20,94% 345,91 39.329,55 418,34 47.565,15

03.01.343.2 - Edific. CPU - 03.0013
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 45 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 590,45 20,94% 426,53 251.846,29 515,85 304.582,91

03.01.400 - Edific. FUNDAÇÕES PROFUNDAS
03.01.420 - Edific. ESTACAS MOLDADAS NO LOCAL
03.01.424 - Edific. TIPO “RAIZ”

03.01.424.1 - Edific. CPU - 03.0025

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 

M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, 

EXCLUINDO AÇO

M 90,00 20,94% 169,52 15.256,76 205,02 18.451,53

03.01.424.2 - Edific. CPU - 03.0026

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 31 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 

M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, 

EXCLUINDO AÇO

M 1.625,00 20,94% 139,50 226.680,31 168,71 274.147,17

03.01.424.3 - Edific. CPU - 03.0027

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 

M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, 

EXCLUINDO AÇO

M 10,00 20,94% 246,51 2.465,07 298,13 2.981,26

03.01.424.4 - Edific. CPU - 03.0028

ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COMPRIMENTO DE 11 A 20 

M, COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSIVE CONCRETAGEM, 

EXCLUINDO AÇO

M 3.573,00 20,94% 203,35 726.579,67 245,93 878.725,45

03.01.424.5 - Edific. 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 3.189,77 20,94% 11,97 38.181,55 14,48 46.176,76

Página 22 de 88



BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

03.01.424.6 - Edific. 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016
KG 480,54 20,94% 9,67 4.646,82 11,69 5.619,87

03.01.424.7 - Edific. 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM
KG 588,75 20,94% 6,72 3.956,40 8,13 4.784,87

03.01.424.8 - Edific. 95579
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 16,0 MM
KG 21.582,17 20,94% 6,36 137.262,60 7,69 166.005,39

03.01.424.9 - Edific. 95580
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE 

SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 20,0 MM
KG 86.348,29 20,94% 5,93 512.045,36 7,17 619.267,66

03.01.424.10 - Edific. 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM
UN 124,00 20,94% 16,78 2.080,72 20,29 2.516,42

03.01.424.11 - Edific. 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
UN 251,00 20,94% 21,36 5.361,36 25,83 6.484,03

03.01.424.12 - Edific. CPU - 02.0052
CARGA E DESCARGA MECANIZADA EM CAMINHAO BASCULANTE 

COM CAPACIDADE DE 14 M3
M3 15,11 20,94% 1,82 27,53 2,20 33,29

03.01.424.13 - Edific. 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_12/2016

M3XKM 213,01 20,94% 0,98 208,75 1,19 252,47

03.01.424.14 - Edific. CPU - 03.0001
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PERFURATRIZ DE ESTACA 

RAIZ  - REFERÊNCIA: COTAÇÃO
UN 1,00 10,89% 5.878,84 5.878,84 6.519,04 6.519,04

* Concretagem das estacas 
* Carga e transporte 
03.01.500 - Edific. BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO (BALDRAMES)
03.01.501 - Edific. Lastro  

03.01.501.1 - Edific. 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
M3 36,67 20,94% 464,26 17.024,41 561,48 20.589,33

03.01.502 - Edific. Formas  

03.01.502.1 - Edific. 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 784,39 20,94% 60,93 47.792,88 73,69 57.800,71

03.01.502.2 - Edific. 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 6.604,49 20,94% 51,85 342.442,81 62,71 414.150,33

03.01.503 - Edific. Armadura

03.01.503.1 - Edific. 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4.241,00 20,94% 12,57 53.309,37 15,20 64.472,35

03.01.503.2 - Edific. 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13.358,00 20,94% 10,78 143.999,24 13,04 174.152,68

03.01.503.3 - Edific. 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20.947,45 20,94% 10,18 213.245,04 12,31 257.898,55

03.01.503.4 - Edific. 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7.896,09 20,94% 8,28 65.379,63 10,01 79.070,12

03.01.503.5 - Edific. 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28.557,52 20,94% 7,32 209.041,05 8,85 252.814,24

03.01.503.6 - Edific. 96548
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 14.245,82 20,94% 6,73 95.874,37 8,14 115.950,46

03.01.503.7 - Edific. 96549
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13.314,27 20,94% 6,14 81.749,62 7,43 98.867,99

03.01.503.8 - Edific. 96550
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5.800,00 20,94% 6,61 38.338,00 7,99 46.365,98

03.01.504 - Edific. Concreto  

03.01.504.1 - Edific. CPU - 03.0014

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 45 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 1.031,87 20,94% 420,63 434.032,66 508,71 524.919,10

03.01.504.2 - Edific. CPU - 03.0017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,79 20,94% 354,32 279,91 428,51 338,53

03.01.550 - Edific. CONTRA-PISO ARMADO
03.01.551 - Edific. Lona Plástica

03.01.551.1 - Edific. 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
M2 9.153,24 20,94% 5,36 49.061,37 6,48 59.334,82

03.01.552 - Edific. Formas  

03.01.552.1 - Edific. 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA 

RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017
M2 798,21 20,94% 92,09 73.507,16 111,37 88.899,56

03.01.553 - Edific. Armadura

03.01.553.1 - Edific. CPU - 03.0020
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-196, AÇO 

CA-60 5,0MM, MALHA 10X10CM
M2 9.153,24 20,94% 24,49 224.204,49 29,62 271.152,92

03.01.553.2 - Edific. CPU - 03.0021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA TG 8L - TR 08634, 

PARA SUPORTE DE BARRAS DE TRANFERÊNCIA EM JUNTAS, OU 

SIMILAR

M 5.914,43 20,94% 6,47 38.294,81 7,83 46.313,74

03.01.553.3 - Edific. CPU - 03.0022
BARRA DE TRANSFERENCIA DE ACO CA-50 12.5MM L=50CM 

PINTADA COM ZARCAO E ENGRAXADA
UN 7.947,00 20,94% 4,93 39.147,08 5,96 47.344,48

03.01.554 - Edific. Concreto  

03.01.554.1 - Edific. CPU - 03.0019
CONCRETAGEM DE RADIER, FCK=20 MPA, PARA ESPESSURA DE 

15CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 1.356,99 20,94% 312,12 423.538,68 377,47 512.227,68

03.02.000  - Edific. ESTRUTURAS DE CONCRETO 18.397.132,78 22.249.492,39
03.02.110 - Edific. PILARES
03.02.111 - Edific. Formas

03.02.111.1 - Edific. 92422

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3.463,89 20,94% 50,45 174.753,25 61,01 211.346,58
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03.02.111.2 - Edific. 92424

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7.450,48 20,94% 62,34 464.462,92 75,39 561.721,46

03.02.112 - Edific. Armadura

03.02.112.1 - Edific. 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17.255,74 20,94% 10,27 177.216,45 12,42 214.325,57

03.02.112.2 - Edific. 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 255,00 20,94% 9,00 2.295,00 10,88 2.775,57

03.02.112.3 - Edific. 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2.001,00 20,94% 8,80 17.608,80 10,64 21.296,08

03.02.112.4 - Edific. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5.742,00 20,94% 7,20 41.342,40 8,71 49.999,50

03.02.112.5 - Edific. 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 61.854,00 20,94% 6,44 398.339,76 7,79 481.752,11

03.02.112.6 - Edific. 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13.513,00 20,94% 6,05 81.753,65 7,32 98.872,86

03.02.112.7 - Edific. 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13.114,00 20,94% 5,58 73.176,12 6,75 88.499,20

03.02.112.8 - Edific. 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4.114,00 20,94% 6,15 25.301,10 7,44 30.599,15

03.02.113 - Edific. Concreto  

03.02.113.1 - Edific. CPU - 03.0015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 45 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 1.011,67 20,94% 415,01 419.851,91 501,91 507.768,90

03.02.113.2 - Edific. CPU - 03.0018

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 23,20 20,94% 359,63 8.343,35 434,93 10.090,45

03.02.113.3 - Edific. 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU 

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 19,69 20,94% 337,65 6.648,33 408,35 8.040,49

03.02.120 - Edific. VIGAS
03.02.121 - Edific. Formas

03.02.121.1 - Edific. 92460

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 9.550,14 20,94% 72,88 696.014,20 88,14 841.759,58

03.02.121.2 - Edific. 92458

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 16.432,53 20,94% 176,43 2.899.191,27 213,37 3.506.281,92

03.02.122 - Edific. Armadura

03.02.122.1 - Edific. 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 9.796,67 20,94% 10,27 100.611,80 12,42 121.679,91

03.02.122.2 - Edific. 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36.037,00 20,94% 9,00 324.333,00 10,88 392.248,33

03.02.122.3 - Edific. 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 59.602,97 20,94% 8,80 524.506,14 10,64 634.337,72

03.02.122.4 - Edific. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13.526,00 20,94% 7,20 97.387,20 8,71 117.780,08

03.02.122.5 - Edific. 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25.732,00 20,94% 6,44 165.714,08 7,79 200.414,61

03.02.122.6 - Edific. 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 57.890,00 20,94% 6,05 350.234,50 7,32 423.573,60

03.02.122.7 - Edific. 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 45.507,00 20,94% 5,58 253.929,06 6,75 307.101,81
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03.02.122.8 - Edific. 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18.731,00 20,94% 6,15 115.195,65 7,44 139.317,62

03.02.123 - Edific. Concreto  

03.02.123.1 - Edific. CPU - 03.0002

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 3.180,42 20,94% 409,70 1.303.020,05 495,49 1.575.872,44

03.02.123.2 - Edific. CPU - 03.0017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 131,70 20,94% 354,32 46.663,81 428,51 56.435,21

03.02.123.3 - Edific. CPU - 03.0016

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 53,80 20,94% 332,37 17.881,47 401,97 21.625,85

03.02.130 - Edific. LAJES
03.02.131 - Edific. Formas

03.02.131.1 - Edific. 92518

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 8.885,12 20,94% 21,23 188.631,10 25,68 228.130,45

03.02.131.2 - Edific. 92515

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM 

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 23.488,92 20,94% 49,60 1.165.050,43 59,99 1.409.011,99

03.02.131.3 - Edific. CPU - 03.0023

ESCORAMENTO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE VIGA E 

LAJE DO SAGUÃO DE ENTRADA, COM ALCANCE DE 10,0M DE 

ALTURA

M2 176,80 20,94% 69,63 12.310,90 84,21 14.888,80

03.02.131.4 - Edific. CPU - 03.0024

ESCORAMENTO COMPLEMENTAR PARA EXECUÇÃO DE VIGA E 

LAJE DA ABA DE CONCRETO DA COBERTURA, COM ALCANCE DE 

6,0M DE ALTURA

M2 98,16 20,94% 41,78 4.101,03 50,53 4.959,79

03.02.132 - Edific. Armadura

03.02.132.1 - Edific. 92769

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

KG 40.292,00 20,94% 8,07 325.156,44 9,76 393.244,20

03.02.132.2 - Edific. 92770

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

KG 271.877,60 20,94% 8,10 2.202.208,56 9,80 2.663.351,03

03.02.132.3 - Edific. 92771

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM.

KG 87.773,00 20,94% 6,64 582.812,72 8,03 704.853,70

03.02.132.4 - Edific. 92772

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM.

KG 54.972,50 20,94% 6,04 332.033,90 7,30 401.561,80

03.02.132.5 - Edific. 92773

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM.

KG 26.919,00 20,94% 5,76 155.053,44 6,97 187.521,63

03.02.132.6 - Edific. CPU - 03.0006
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE CORDOALHA 

ENGRAXADA D=15,2MM
KG 3.520,00 20,94% 11,97 42.117,42 14,47 50.936,81

03.02.133 - Edific. Ancoragem

03.02.133.1 - Edific. CPU - 03.0008
ANCORAGEM ATIVA COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 MM 

COM PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO
UN 181,00 20,94% 147,71 26.734,67 178,63 32.332,91

03.02.133.2 - Edific. CPU - 03.0009
ANCORAGEM PASSIVA COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 15,2 

MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 181,00 20,94% 50,23 9.091,90 60,75 10.995,75

03.02.137 - Edific. Concreto  

03.02.137.1 - Edific. CPU - 03.0002

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 6.051,20 20,94% 409,70 2.479.180,39 495,49 2.998.320,77

03.02.137.2 - Edific. CPU - 03.0017

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 144,70 20,94% 354,32 51.269,96 428,51 62.005,89

03.02.137.3 - Edific. CPU - 03.0016

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 15,84 20,94% 332,37 5.264,73 401,97 6.367,16

03.02.150 - Edific. PAREDES E CORTINAS
03.02.151 - Edific. Paredes-Guias

03.02.151.1 - Edific. 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 6.790,11 20,94% 44,70 303.517,92 54,06 367.074,57

03.02.151.2 - Edific. 92425

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 

DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2 2.561,84 20,94% 56,57 144.923,29 68,42 175.270,23

03.02.153 - Edific. Armadura
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

03.02.153.1 - Edific. 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDOAÇO CA-60 DE 5.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 31,00 20,94% 10,27 318,37 12,42 385,04

03.02.153.2 - Edific. 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 548,00 20,94% 9,00 4.932,00 10,88 5.964,76

03.02.153.3 - Edific. 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 31.923,40 20,94% 8,80 280.925,92 10,64 339.751,81

03.02.153.4 - Edific. 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16.163,00 20,94% 7,20 116.373,60 8,71 140.742,23

03.02.153.5 - Edific. 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10.329,00 20,94% 6,44 66.518,76 7,79 80.447,79

03.02.153.6 - Edific. 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16.710,00 20,94% 6,05 101.095,50 7,32 122.264,90

03.02.153.7 - Edific. 92765

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 24.002,00 20,94% 5,58 133.931,16 6,75 161.976,34

03.02.153.8 - Edific. 92766

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25.0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 816,00 20,94% 6,15 5.018,40 7,44 6.069,25

03.02.154 - Edific. Concreto  

03.02.154.1 - Edific. CPU - 03.0002

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 1.211,86 20,94% 409,70 496.499,79 495,49 600.466,85

03.02.180 - Edific. ESCADAS
03.02.181 - Edific. Formas

03.02.181.1 - Edific. 95940

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 

2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

6 UTILIZAÇÕES. AF_01/2017

M2 347,90 20,94% 121,31 42.203,75 146,71 51.041,21

03.02.182 - Edific. Armadura

03.02.182.1 - Edific. 95943

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 7,00 20,94% 15,55 108,85 18,81 131,64

03.02.182.2 - Edific. 95944

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 253,30 20,94% 13,53 3.427,15 16,36 4.144,79

03.02.182.3 - Edific. 95945

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 3.279,00 20,94% 11,12 36.462,48 13,45 44.097,72

03.02.182.4 - Edific. 95946

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 4.418,00 20,94% 8,06 35.609,08 9,75 43.065,62

03.02.182.5 - Edific. 95947

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 6.589,00 20,94% 6,48 42.696,72 7,84 51.637,41

03.02.182.6 - Edific. 95948

ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

KG 26,00 20,94% 5,55 144,30 6,71 174,52

03.02.183 - Edific. Concreto  

03.02.183.1 - Edific. CPU - 03.0002

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=45 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 84,73 20,94% 409,70 34.713,93 495,49 41.983,03

03.02.300 - Edific. CONCRETO PRÉ-MOLDADO
03.02.400 - Edific. Diversos
03.02.420 - Edific. Aparelhos de Apoio

03.02.420.1 - Edific. 93182
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 49,53 20,94% 25,96 1.285,80 31,40 1.555,05

03.02.420.2 - Edific. 93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 980,05 20,94% 33,00 32.341,65 39,91 39.113,99

03.02.420.3 - Edific. 93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 99,00 20,94% 19,89 1.969,11 24,05 2.381,44

03.02.420.4 - Edific. 93185
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE 

VÃO. AF_03/2016
M 77,45 20,94% 32,45 2.513,25 39,25 3.039,53

03.03.000  - Edific. ESTRUTURAS METÁLICAS
03.03.100  - Edific. Estrutura Metálica da Cobertura

03.03.100 .1 - Edific. CPU - 03.0010
ESTRUTURA METALICA EM ACO EM PERFIL U PARA APOIO DA 

COBERTURA
KG 10.359,43 20,94% 8,59 89.036,19 10,39 107.680,37

03.03.500  - Edific. Tratamento

03.03.500 .1 - Edific. 73865/1
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA
M2 1.613,35 20,94% 8,26 13.326,27 9,99 16.116,79

03.03.500 .2 - Edific. 73924/3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 1.613,35 20,94% 25,07 40.446,68 30,32 48.916,22

TOTAL DA ETAPA 03.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 23.440.136,40 28.347.910,14

04.00.000 - Edific. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.000 - Edific. ARQUITETURA
04.01.100 - Edific. PAREDES 7.393.030,33 8.874.809,14
04.01.102 - Edific. Alavenaria de Tijolos Furados de Barro

04.01.102.1 - Edific. 89977

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

M2 8,94 20,94% 114,07 1.019,79 137,96 1.233,33

04.01.103 - Edific. Alvenaria de Blocos de Concreto

04.01.103.1 - Edific. 89169

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM 

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

M2 3.100,46 20,94% 45,99 142.590,16 55,62 172.448,53

04.01.103.2 - Edific. 89978

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 

(ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 3.484,24 20,94% 58,65 204.350,68 70,93 247.141,71

04.01.103.3 - Edific. 87469

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 5.759,82 20,94% 68,98 397.312,38 83,42 480.509,60

04.01.103.4 - Edific. CPU - 04.0257

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

19X19X39CM (ESPESSURA 19CM), PREENCHIDO COM 

ARGAMASSA, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA

M2 456,24 20,94% 112,32 51.246,30 135,84 61.977,28

04.01.103.5 - Edific. CPU - 04.0258
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 40X40X10CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 152,08 20,94% 75,07 11.417,20 90,79 13.807,96

04.01.123 - Edific. Encunhamento de Alvenaria

04.01.123.1 - Edific. 93201
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016
M 3.919,38 20,94% 4,97 19.479,32 6,01 23.558,29

04.01.124 - Edific. DIVISÓRIA DE GESSO
04.01.124.1 - Edific. Divisória de Gesso - W111

04.01.124.1.1 - Edific. CPU - 04.0001

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

CHAPAS ST DE 12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA 

COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W111 - 115/90/400 MD ST/ST, 

COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 17.052,95 20,94% 133,77 2.281.173,32 161,78 2.758.851,02

04.01.124.2 - Edific. Divisória de Gesso - W112

04.01.124.2.1 - Edific. CPU - 04.0002

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

CHAPAS ST DE 12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA 

COM GUIAS DUPLAS EM PERFIL W112 - 140/90/600 MD 2ST/2ST 

LM, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 543,58 20,94% 185,89 101.046,64 224,82 122.205,81

04.01.124.3 - Edific. Divisória de Gesso - W112 - Áreas Molhadas

04.01.124.3.1 - Edific. CPU - 04.0003

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

SISTEMA VERDE PARA ÁREAS MOLHADAS, CHAPAS RU DE 

12,5MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM GUIAS 

DUPLAS EM PERFIL W112 - 140/90/600 MD 2 PLACAS 2RU/2RU 

LM, COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 13.485,80 20,94% 230,42 3.107.412,04 278,67 3.758.104,12

04.01.124.4 - Edific. Divisória de Gesso - W112 - Corta Fogo

04.01.124.4.1 - Edific. CPU - 04.0004

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

SISTEMA CORTA FOGO COM RESISTENCIA DE 120 MIN, CHAPAS 

RF DE 15,0MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA METALICA COM 

GUIAS DUPLAS EM PERFIL W112 - 150/90/600 MD 2RF/2RF LM, 

COM LÃ DE ROCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2.232,65 20,94% 186,35 416.064,69 225,38 503.188,64

04.01.124.5 - Edific. Divisória de Chapa Metálica

04.01.124.5.1 - Edific. CPU - 04.0005

DIVISÓRIAS PARA SALAS LIMPAS EM PAINÉIS COM NÚCLEO 

ISOLANTE E REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE AÇO COM 

VISORES INTEGRADOS AOS PAINÉIS DE DIVISÓRIAS, INCLUSO 

PORTA COM NUCLEO ISOLANTE E FERRAGENS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 376,59 10,89% 897,98 338.170,11 995,77 374.996,83

04.01.124.6 - Edific. Divisória de Madeira

04.01.124.6.1 - Edific. CPU - 04.0006

DIVISÓRIA PARA BOXES SANITÁRIOS MODULARES EM PAINEL DE 

LAMINADO MELANINICO ESTRUTURAL TS - 10 mm FÓRMICA 

MACIÇA DUPLA FACE E ACABAMENTO TEXTURIZADO, FIXAÇÃO 

COM PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO, GUARNIÇÃO EM PVC 

CINZA OU PRETO E BATEDEIRA DO MONTANTE EM EPDM NA COR 

PRETA, INLUSO PORTAS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 588,50 10,89% 546,72 321.747,70 606,26 356.786,03

04.01.200 - Edific. ESQUADRIAS 4.998.247,49 6.025.433,22
04.01.208 - Edific. Porta Corta-Fogo

04.01.208.1 - Edific. 90838
PCF - PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 26,00 20,94% 860,42 22.370,92 1.040,59 27.055,39

04.01.208.2 - Edific. CPU - 04.0007

PCF1 - PORTA CORTA-FOGO 1,20x2,10M, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº26 (0,5MM), CLASSE P90, NUCLEO DE 

PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA SW607, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 28,00 20,94% 2.022,88 56.640,57 2.446,47 68.501,11

04.01.208.3 - Edific. CPU - 04.0008

PCF2 - PORTA CORTA-FOGO DUPLA 1,60x2,10MEM CHAPA DE 

AÇO GALVANIZADO Nº26 (0,5MM), CLASSE P90, NUCLEO DE 

PROTEÇÃO EM MANTA DE FIBRA SW607, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 38,00 20,94% 2.727,40 103.641,10 3.298,51 125.343,55

04.01.210 - Edific. Portas e Caixilhos Em Chapa Maciça De Alumínio
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.210.1 - Edific. CPU - 04.0009

AL1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (0,90X2,10M), TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9,00 20,94% 802,02 7.218,19 969,96 8.729,68

04.01.210.2 - Edific. CPU - 04.0010

AL4 - PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (1,60X2,15M) TIPO 

VENEZIANA + VENEZIANA FIXA DE (1,60x1,45M), COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 8,00 20,94% 3.753,39 30.027,08 4.539,34 36.314,75

04.01.210.3 - Edific. CPU - 04.0011

AL8.1 - CAIXILHO (3,60X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 8.041,17 16.082,33 9.724,99 19.449,97

04.01.210.4 - Edific. CPU - 04.0012

AL8.2 - CAIXILHO (1,95X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 4.355,63 4.355,63 5.267,70 5.267,70

04.01.210.5 - Edific. CPU - 04.0013

AL8.3 - CAIXILHO (1,35X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 3.015,44 3.015,44 3.646,87 3.646,87

04.01.210.6 - Edific. CPU - 04.0014

AL8.4 - CAIXILHO (0,95X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.121,97 2.121,97 2.566,32 2.566,32

04.01.210.7 - Edific. CPU - 04.0015

AL8.5 - CAIXILHO (2,35X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 5.249,09 5.249,09 6.348,25 6.348,25

04.01.210.8 - Edific. CPU - 04.0016

AL8.6 - CAIXILHO (7,20X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 16.082,33 16.082,33 19.449,97 19.449,97

04.01.210.9 - Edific. CPU - 04.0017

AL8.7 - CAIXILHO (6,78X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 15.144,20 15.144,20 18.315,39 18.315,39

04.01.210.10 - Edific. CPU - 04.0018

AL8.8 - CAIXILHO (3,50X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 7.817,80 7.817,80 9.454,85 9.454,85

04.01.210.11 - Edific. CPU - 04.0019

AL8.9 - CAIXILHO (7,15X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 15.970,65 15.970,65 19.314,90 19.314,90

04.01.210.12 - Edific. CPU - 04.0020

AL8.10 - CAIXILHO (7,12X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 15.903,64 15.903,64 19.233,86 19.233,86

04.01.210.13 - Edific. CPU - 04.0021

AL9A - CAIXILHO (2,30X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 4.275,82 12.827,46 5.171,18 15.513,53

04.01.210.14 - Edific. CPU - 04.0022

AL9B - CAIXILHO (2,30X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 5.497,44 32.984,65 6.648,61 39.891,64

04.01.210.15 - Edific. CPU - 04.0243

AL9*A - CAIXILHO (2,30X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,30X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 4.275,82 12.827,46 5.171,18 15.513,53

04.01.210.16 - Edific. CPU - 04.0023

AL10A - CAIXILHO (3,45X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,45X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 20,94% 6.413,73 44.896,10 7.756,76 54.297,34

04.01.210.17 - Edific. CPU - 04.0024

AL10B - CAIXILHO (3,45X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,45X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 8.105,03 40.525,16 9.802,23 49.011,13

04.01.210.18 - Edific. CPU - 04.0025

AL11A - CAIXILHO (4,80X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 8.929,13 35.716,54 10.798,90 43.195,58

04.01.210.19 - Edific. CPU - 04.0026

AL11B - CAIXILHO (4,80X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 20,94% 11.285,18 112.851,84 13.648,30 136.483,01

04.01.210.20 - Edific. CPU - 04.0027

AL11C - CAIXILHO (4,80X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,80M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 9.377,16 18.754,32 11.340,74 22.681,47

04.01.210.21 - Edific. CPU - 04.0249

AL11*A - CAIXILHO (4,80X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 8.929,13 17.858,27 10.798,90 21.597,79

04.01.210.22 - Edific. CPU - 04.0028

AL12A - CAIXILHO (7,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 28,00 20,94% 13.204,95 369.738,70 15.970,07 447.161,98
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04.01.210.23 - Edific. CPU - 04.0029

AL12B - CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 45,00 20,94% 16.688,54 750.984,22 20.183,12 908.240,32

04.01.210.24 - Edific. CPU - 04.0030

AL12C - CAIXILHO (7,10X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,80M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 13.866,42 69.332,11 16.770,05 83.850,25

04.01.210.25 - Edific. CPU - 04.0031

AL12D - CAIXILHO (7,10X1,10M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 9.432,55 75.460,42 11.407,73 91.261,83

04.01.210.26 - Edific. CPU - 04.0244

AL12*A - CAIXILHO (7,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 13.204,95 52.819,81 15.970,07 63.880,28

04.01.210.27 - Edific. CPU - 04.0245

AL12*B - CAIXILHO (7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 20,94% 16.688,54 166.885,38 20.183,12 201.831,18

04.01.210.28 - Edific. CPU - 04.0246

AL12*C - CAIXILHO (7,10X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,80M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 11.919,74 11.919,74 14.415,74 14.415,74

04.01.210.29 - Edific. CPU - 04.0032

AL13 - CAIXILHO (7,10X2,00M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 20,94% 12.687,17 126.871,73 15.343,87 153.438,67

04.01.210.30 - Edific. CPU - 04.0033

AL14A - CAIXILHO (7,00X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 13.016,21 52.064,82 15.741,80 62.967,19

04.01.210.31 - Edific. CPU - 04.0034

AL14B - CAIXILHO (7,00X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00 20,94% 16.449,30 115.145,11 19.893,78 139.256,49

04.01.210.32 - Edific. CPU - 04.0035

AL16.1 - PORTA SIMPLES (1,25X2,70M) COM CAIXILHO 

(7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + 

CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 17.901,16 17.901,16 21.649,66 21.649,66

04.01.210.33 - Edific. CPU - 04.0036

AL16.2 - PORTA SIMPLES (1,08X2,70M) COM CAIXILHO 

(7,10X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + 

CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 17.742,98 17.742,98 21.458,36 21.458,36

04.01.210.34 - Edific. CPU - 04.0037

AL17 - VISOR EM CAIXILHO (2,44X1,60M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA 

PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.741,87 1.741,87 2.106,62 2.106,62

04.01.210.35 - Edific. CPU - 04.0038

AL18 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,70X2,15M), + CAIXILHO 

(1,70X0,55M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO 

(1,70X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 5.750,63 11.501,27 6.954,82 13.909,63

04.01.210.36 - Edific. CPU - 04.0039

AL19A - CAIXILHO (5,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, (EXCLUSIVE PORTA AUTOMATICA), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 11.103,61 22.207,23 13.428,71 26.857,42

04.01.210.37 - Edific. CPU - 04.0040

AL23 - CAIXILHO (5,77X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (5,77X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 13.556,23 54.224,94 16.394,91 65.579,64
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.210.38 - Edific. CPU - 04.0041

AL23A - PORTA SIMPLES (1,08X2,70M) COM CAIXILHO 

(4,69X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + 

CAIXILHO (5,77X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 14.561,13 29.122,25 17.610,23 35.220,45

04.01.210.39 - Edific. CPU - 04.0042

AL24 - CAIXILHO (9,52X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (9,52X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 22.378,98 134.273,87 27.065,14 162.390,81

04.01.210.40 - Edific. CPU - 04.0043

AL25 - CAIXILHO (5,85X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (5,85X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 13.747,62 68.738,12 16.626,38 83.131,88

04.01.210.41 - Edific. CPU - 04.0044

AL26 - CAIXILHO (7,35X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,35X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 4,00 20,94% 17.286,63 69.146,53 20.906,45 83.625,81

04.01.210.42 - Edific. CPU - 04.0045

AL27 - CAIXILHO (6,00X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,00X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 14.106,48 70.532,40 17.060,38 85.301,88

04.01.210.43 - Edific. CPU - 04.0240

AL28 - CAIXILHO GUILHOTINA (0,80X1,00M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 20,94% 896,96 21.527,14 1.084,79 26.034,92

04.01.210.44 - Edific. CPU - 04.0046

AL29A - PORTA SIMPLES (1,30X2,70M) COM CAIXILHO 

(2,18X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + 

CAIXILHO (3,48X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 8.369,00 16.737,99 10.121,46 20.242,93

04.01.210.45 - Edific. CPU - 04.0247

AL29*A - PORTA SIMPLES (1,30X2,70M) COM CAIXILHO 

(2,18X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + 

CAIXILHO (3,48X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 8.369,00 8.369,00 10.121,46 10.121,46

04.01.210.46 - Edific. CPU - 04.0047

AL30 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,70X2,80M), + CAIXILHO 

(5,40X1,10M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO 

(7,10X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 12.533,39 37.600,17 15.157,88 45.473,65

04.01.210.47 - Edific. CPU - 04.0048

AL31 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,65X2,70M), + CAIXILHO 

(4,35X1,60M) FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM 

PINTURA ELETROSTATICA BRANCO,COM VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO 

(6,00X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 15.691,28 15.691,28 18.977,04 18.977,04

04.01.210.48 - Edific. CPU - 04.0049

AL33 - CAIXILHO (6,88X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,88X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA: CRIADA DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO 

PROJETO

UN 5,00 20,94% 16.261,32 81.306,59 19.666,44 98.332,19

04.01.210.49 - Edific. CPU - 04.0050

AL34 - CAIXILHO FIXO 0,90x2,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 1.648,44 8.242,20 1.993,62 9.968,11

04.01.210.50 - Edific. CPU - 04.0248

AL34* - CAIXILHO FIXO 0,90x2,05m EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.648,44 1.648,44 1.993,62 1.993,62

04.01.210.51 - Edific. CPU - 04.0051

AL35 - CAIXILHO FIXO 0,80x2,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.465,28 1.465,28 1.772,11 1.772,11

04.01.210.52 - Edific. CPU - 04.0052

AL38 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 20,94% 797,42 13.556,07 964,39 16.394,71

04.01.210.53 - Edific. CPU - 04.0053

AL39 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 22,00 20,94% 797,42 17.543,14 964,39 21.216,68
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.210.54 - Edific. CPU - 04.0054

AL40 - CAIXILHO FIXO 0,85x1,05m EM VENEZIANA DE ALUMINIO, 

PERFIL EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E 

CONTRAMARCO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 20,94% 797,42 13.556,07 964,39 16.394,71

04.01.210.55 - Edific. CPU - 04.0055

AL42 - VISOR EM CAIXILHO (1,25X1,05M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA 

PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 20,94% 658,48 9.218,72 796,37 11.149,12

04.01.210.56 - Edific. CPU - 04.0056

AL43 - VISOR EM CAIXILHO (2,50X1,05M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA 

PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 19,00 20,94% 1.331,41 25.296,83 1.610,21 30.593,99

04.01.210.57 - Edific. CPU - 04.0057

AL45 - PORTA DE ABRIR (1,00x2,10M) + CAIXILHO (21,50X1,05M) 

FIXO EM CHAPA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 13.283,61 13.283,61 16.065,20 16.065,20

04.01.210.58 - Edific. CPU - 04.0058

AL46 - PORTA SIMPLES DE CORRER (1,25X2,10M), COM VIDRO 

COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, EM 

CHAPA MACIÇA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM'AR, PERFIL 

EXTRUDADOS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

EPÓXI PÓ, COR BRANCO, MARCO E CONTRAMARCO EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO CHAPA #16, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 2.770,92 13.854,62 3.351,16 16.755,78

04.01.210.59 - Edific. CPU - 04.0059

AL47 - CAIXILHO (3,50X1,50M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,50X0,40M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 22.061,54 22.061,54 26.681,22 26.681,22

04.01.210.60 - Edific. CPU - 04.0060

AL48 - CAIXILHO (12,38X1,52M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (12,38X0,43M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 22.903,39 22.903,39 27.699,36 27.699,36

04.01.210.61 - Edific. CPU - 04.0061

AL49 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 0,90X2,15m TIPO 

VENEZIANA + VENEZIANA FIXA DE 0,90x0,80M, COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 2,00 20,94% 1.464,41 2.928,82 1.771,06 3.542,12

04.01.210.62 - Edific. CPU - 04.0062

AL50 - CAIXILHO BASCULANTE (0,60X0,60M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (3,50X0,40M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 331,24 662,49 400,61 801,21

04.01.210.63 - Edific. CPU - 04.0063

AL51 - PORTA DUPLA DE ABRIR (1,92X2,70M), + CAIXILHO 

(5,58X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO 

(7,5X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 19.481,51 19.481,51 23.560,94 23.560,94

04.01.210.64 - Edific. CPU - 04.0064

AL53 - VISOR EM CAIXILHO (10,0X1,40M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA 

PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 6.843,84 13.687,68 8.276,94 16.553,88

04.01.210.65 - Edific. CPU - 04.0065

AL54 - VISOR EM CAIXILHO (0,50X1,05M) FIXO EM CHAPA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, INCLUSO VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA 

PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 231,84 231,84 280,39 280,39

04.01.210.66 - Edific. CPU - 04.0066

AL55 - CAIXILHO BASCULANTE (1,50X0,35M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 27,00 20,94% 474,22 12.803,93 573,52 15.485,08

04.01.210.67 - Edific. CPU - 04.0067

AL57 - CAIXILHO (9,60X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (9,60X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 17.858,27 17.858,27 21.597,79 21.597,79

04.01.210.68 - Edific. CPU - 04.0068

AL58 - CAIXILHO (1,10X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.978,14 3.956,28 2.392,36 4.784,73

04.01.210.69 - Edific. CPU - 04.0239

AL59 - CAIXILHO (8,10x1,00M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 7.237,05 43.422,30 8.752,49 52.514,93

04.01.210.70 - Edific. CPU - 04.0069

AL60.1 - CAIXILHO (3,75X1,60M) + (1,08X0,80M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,08X0,80M) FIXO 

EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 10.927,85 10.927,85 13.216,15 13.216,15
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.210.71 - Edific. CPU - 04.0070

AL60.2 - CAIXILHO (2,32X1,60M) E (2,48X0,80M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,48X0,80M) FIXO 

EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 10.299,23 10.299,23 12.455,89 12.455,89

04.01.210.72 - Edific. CPU - 04.0071

AL61 - CAIXILHO (2,31X1,60M) + (4,69X0,80M) MOVEL EM 

ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,69X0,80M) FIXO 

EM ALUMINIO MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM 

PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,00X0,90M) FIXO 

EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 14.585,19 14.585,19 17.639,33 17.639,33

04.01.210.73 - Edific. CPU - 04.0072

AL62 - CAIXILHO (4,80X0,80M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,80M) FIXO EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,80X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 9.377,16 9.377,16 11.340,74 11.340,74

04.01.210.74 - Edific. CPU - 04.0073

AL63 - PORTA DUPLA DE CORRER (2,80X2,70M), + CAIXILHO 

(4,10X2,70M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, COM VIDRO COMUM 

LAMINADO,COM PELICULA PVB, ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO 

(6,90X0,90M) FIXO EM VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 18.779,47 18.779,47 22.711,89 22.711,89

04.01.210.75 - Edific. CPU - 04.0074

AL64 - CAIXILHO (6,90X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,90X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 12.827,46 12.827,46 15.513,53 15.513,53

04.01.210.76 - Edific. CPU - 04.0075

AL64B - CAIXILHO (6,90X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,90X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 16.257,91 16.257,91 19.662,32 19.662,32

04.01.210.77 - Edific. CPU - 04.0076

AL65A - CAIXILHO (4,60X1,10M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (4,60X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 8.551,64 17.103,28 10.342,35 20.684,70

04.01.210.78 - Edific. CPU - 04.0077

AL66 - CAIXILHO (0,80X2,50M) FIXO EM VENEZIANA DE 

ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.786,93 3.573,85 2.161,11 4.322,22

04.01.210.79 - Edific. CPU - 04.0078

AL67B - CAIXILHO (1,75X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (1,75X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 4.087,55 4.087,55 4.943,48 4.943,48

04.01.210.80 - Edific. CPU - 04.0079

AL68D - CAIXILHO (7,10X1,60M) FIXO EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (7,10X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 11.201,41 11.201,41 13.546,99 13.546,99

04.01.210.81 - Edific. CPU - 04.0080

AL69B - CAIXILHO (2,42X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO 

MAXIMAR, COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (2,42X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 5.690,44 11.380,88 6.882,02 13.764,03

04.01.210.82 - Edific. CPU - 04.0081

AL70 - CAIXILHO (6,70X1,60M) MOVEL EM ALUMINIO MAXIMAR, 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM + CAIXILHO (6,70X0,90M) FIXO EM 

VENEZIANA DE ALUMINIO, ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTATICA BRANCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 16.162,22 80.811,08 19.546,58 97.732,92

04.01.225 - Edific. Caixilhos Em Vidro Plumbífero

04.01.225.1 - Edific. CPU - 04.0087
AL42P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,25X1,05M) EM CHAPA 

MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 10,89% 16.506,00 82.530,00 18.303,50 91.517,52

04.01.225.2 - Edific. CPU - 04.0088
AL43P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (2,50X1,05M) EM CHAPA 

MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 29.570,64 29.570,64 32.790,89 32.790,89

04.01.225.3 - Edific. CPU - 04.0089
AL44P - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,00X1,05M) EM CHAPA 

MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 8.784,00 8.784,00 9.740,58 9.740,58

04.01.225.4 - Edific. CPU - 04.0099

AL42P RX - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (0,60X1,05M) EM 

CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, SALAS DE RAIO X, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.270,40 10.540,80 5.844,35 11.688,69

04.01.225.5 - Edific. CPU - 04.0100

AL43P SH - CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO (1,20X1,05M) EM 

CHAPA MACIÇA C/ VIDRO PLUMBÍFERO, SALA HÍBRIDA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 15.845,76 31.691,52 17.571,36 35.142,73

04.01.230 - Edific. Porta De Madeira Compensada
04.01.230.1 - Edific. Porta De Madeira 70X210
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.230.1.1 - Edific. 90842

P02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 20,94% 773,30 1.546,60 935,23 1.870,46

04.01.230.1.2 - Edific. CPU - 04.0285
REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO 

COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 6,27 20,94% 65,52 410,94 79,24 496,99

04.01.230.2 - Edific. Porta De Madeira 80X210

04.01.230.2.1 - Edific. 90843

P03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 414,00 20,94% 801,28 331.729,92 969,07 401.194,17

04.01.230.2.2 - Edific. CPU - 04.0285
REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO 

COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.475,08 20,94% 65,52 96.647,37 79,24 116.885,33

04.01.230.3 - Edific. Porta De Madeira 80X210 (Holandesa)

04.01.230.3.1 - Edific. CPU - 04.0090

P10 - PORTA HOLANDESA (0,80X2,10M) EM MADEIRA 

COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA- 1 FOLHA - 

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA 

TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 1.237,65 3.712,94 1.496,81 4.490,43

04.01.230.4 - Edific. Porta De Madeira 90X210

04.01.230.4.1 - Edific. 90844

P04 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 254,00 20,94% 833,22 211.637,88 1.007,70 255.954,85

04.01.230.4.2 - Edific. CPU - 04.0285
REVESTIMENTO DE MADEIRA COM LAMINADO MELAMINICO 

COLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 1.013,46 20,94% 65,52 66.401,90 79,24 80.306,46

04.01.230.5 - Edific. Porta De Madeira 90X210 (Vai E Vem)

04.01.230.5.1 - Edific. CPU - 04.0091

P15 - PORTA EM MADEIRA (0,90X2,10M) VAI E VEM, 

COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA- 1 FOLHA, 

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA 

TEXTURIZADA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 1.050,95 4.203,82 1.271,02 5.084,10

04.01.230.6 - Edific. Porta De Madeira 100X210

04.01.230.6.1 - Edific. CPU - 04.0092

P05 - PORTA EM MADEIRA (1,00X2,10M) COMPENSADA COM 

ALISAR PARA ALVENARIA, 1 FOLHA DE ABRIR, REVESTIMENTO 

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,00 20,94% 1.092,73 22.947,37 1.321,55 27.752,55

04.01.230.7 - Edific. Porta De Madeira 100X180

04.01.230.7.1 - Edific. CPU - 04.0093

P06 - PORTA EM MADEIRA (1,00X1,80/0,30M) COMPENSADA 

MDF COM ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT- 2 FOLHAS DE 

ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PRETO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60,00 20,94% 1.043,02 62.581,49 1.261,43 75.686,05

04.01.230.8 - Edific. Porta De Madeira 120X210

04.01.230.8.1 - Edific. CPU - 04.0094

P07 - PORTA EM MADEIRA (1,20X2,10M) COMPENSADA COM 

ALISAR PARA ALVENARIA, 1 FOLHA DE ABRIR, REVESTIMENTO 

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 123,00 20,94% 1.168,29 143.700,27 1.412,94 173.791,11

04.01.230.9 - Edific. Porta De Madeira 160X210

04.01.230.9.1 - Edific. CPU - 04.0095

P09 - PORTA EM MADEIRA (1,60X2,10M) COMPENSADA COM 

ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REVESTIMENTO 

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 91,00 20,94% 1.479,64 134.647,43 1.789,48 162.842,60

04.01.230.9.2 - Edific. CPU - 04.0096

P13 - PORTA HOLANDESA EM MADEIRA (1,60X2,10M) 

COMPENSADA COM ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS VAI E 

VEM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, 

FÓRMICA TEXTURIZADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 2.070,57 4.141,13 2.504,14 5.008,29

04.01.230.10 - Edific. Porta De Madeira 180X210

04.01.230.10.1 - Edific. CPU - 04.0097

P16 - PORTA EM MADEIRA (1,80X2,10M) COMPENSADA COM 

ALISAR PARA ALVENARIA, 2 FOLHAS VAI E VEM, REVESTIMENTO 

LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, FÓRMICA TEXTURIZADA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 11,00 20,94% 1.725,02 18.975,21 2.086,24 22.948,62

04.01.230.11 - Edific. Porta De Madeira 45X180

04.01.230.11.1 - Edific. CPU - 04.0098

P17 - PORTA EM MADEIRA (0,45X1,80/0,30M) COMPENSADA 

MDF COM ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT, 1 FOLHA DE 

ABRIR, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO PRETO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 396,02 3.168,14 478,94 3.831,55

04.01.230.14 - Edific. Porta De Madeira 120X180

04.01.230.14.1 - Edific. CPU - 04.0101

P18 - PORTA EM MADEIRA (1,20X1,80) COMPENSADA COM 

ALISAR PARA ALVENARIA PARA SHAFT- 2 FOLHAS DE ABRIR, 

REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 42,00 20,94% 1.238,58 52.020,46 1.497,94 62.913,55

04.01.240 - Edific. Portas Especiais

04.01.240.1 - Edific. CPU - 04.0102

PB - PORTA BLINDADA (1,50X2,10M) MONTADA EM BATENTES DE 

AÇO (ESTRUTURA TUBULAR), ACABAMENTO EM PINTURA 

INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA, DOBRADIÇAS REFORÇADAS 

ANELADAS DE 4” X 3” (CROMADAS) E FECHADURA DE TAMBOR 

AUTO-BLOCANTE, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 10,89% 10.129,52 30.388,55 11.232,62 33.697,86

06.01.600.11 - Edific. CPU - 06.0509
PORTA ACUSTICA DE FOLHA DUPLA DE 1600X2100, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 4.115,26 4.115,26 4.977,00 4.977,00

06.01.600.17 - Edific. 74073/2 ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS UN 1,00 20,94% 99,78 99,78 120,67 120,67
04.01.250 - Edific. Porta de enrolar
04.01.250.1 - Edific. 74136/1 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 33,21 20,94% 401,63 13.338,13 485,73 16.131,14
04.01.251 - Edific. Alçapão de Ferro

04.01.251.1 - Edific. CPU - 04.0241
F1 - ALÇAPÃO EM CHAPA MACIÇA DE FERRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 21,37 20,94% 171,38 3.662,38 207,27 4.429,28

04.01.252 - Edific. Escada Marinheiro
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.252.1 - Edific. 74194/1
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 

5 DEGRAUS
M 23,50 20,94% 242,92 5.708,62 293,79 6.904,01

04.01.300 - Edific. Vidros E Plásticos 50.395,91 60.948,82

04.01.300.1 - Edific. CPU - 04.0103
ESPELHO CRISTAL 50X80CM LAPIDAÇÃO RETA, ESPESSURA 6MM, 

COM MOLDURA DE MADEIRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 227,00 20,94% 136,25 30.929,02 164,78 37.405,56

04.01.300.2 - Edific. CPU - 04.0242

ESPELHO CRISTAL 50X90CM COM INCLINAÇÃO DE 10%, 

ESPESSURA 6MM, COM MOLDURA DE MADEIRA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 127,00 20,94% 153,28 19.466,89 185,38 23.543,26

04.01.400 - Edific. Cobertura E Fechamento Lateral 829.001,97 1.002.594,99
04.01.414 - Edific. Telhas Compostas Termo-Acústicas

04.01.414.1 - Edific. 75220 CUMEEIRA DE ALUMÍNIO TERMOACÚSTICA, PERFIL TRAPEZOIDAL M 342,15 20,94% 39,51 13.518,35 47,78 16.349,09

04.01.414.2 - Edific. 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 6.620,26 20,94% 123,18 815.483,63 148,97 986.245,90

04.01.500 - Edific. Revestimentos
04.01.501 - Edific. Pisos Cimentados 3.360.219,39 4.063.849,33

04.01.501.1 - Edific. CPU - 04.0271

P3 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESPESSURA 20MM, COR CINZA NATURAL, ACABAMENTO 

DESEMPENADO, MODULAÇÃO 100X100CM COM JUNTAS 

PLÁSTICAS 

M2 8.069,59 20,94% 25,22 203.515,16 30,50 246.131,23

04.01.501.2 - Edific. 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. 

AF_06/2014

M2 25.132,29 20,94% 24,96 627.301,85 30,19 758.658,86

04.01.501.3 - Edific. 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
M2 34,07 20,94% 22,20 756,35 26,85 914,73

04.01.502 - Edific. Pisos Cerâmicos

04.01.502.1 - Edific. CPU - 04.0250

P5 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 41X41 CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2.542,61 20,94% 44,33 112.720,72 53,62 136.324,44

04.01.502.2 - Edific. CPU - 04.0251

P23 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 50X50 CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 984,60 20,94% 44,33 43.649,93 53,62 52.790,23

04.01.503 - Edific. Pisos De Porcelanato

04.01.502.3 - Edific. CPU - 04.0256

P12-P20-P16 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO INDUSTRIAL DE DIMENSÕES 50X50 

CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 771,67 20,94% 96,76 74.666,44 117,02 90.301,59

04.01.505 - Edific. Pisos De Granito

04.01.505.1 - Edific. CPU - 04.0252
P6-P17 - PLACAS DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS POLIDO DE 

60X60CM, SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO.
M2 1.328,37 20,94% 221,27 293.930,92 267,61 355.480,05

04.01.505.2 - Edific. CPU - 04.0105
P13 - PISO DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS FRAMEADO DE 

60X60CM, SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO.
M2 50,58 20,94% 255,51 12.924,86 309,01 15.631,32

04.01.506 - Edific. Pisos De Granilite

04.01.506.1 - Edific. 84191
P4 - PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 

8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
M2 1.256,94 20,94% 98,02 123.205,57 118,55 149.004,81

04.01.511 - Edific. Pisos Vinílicos

04.01.511.1 - Edific. CPU - 04.0106

P7-P9-P10-P11-P14-P15 - MANTA VINILICA, LARGURA 2 M, E= 2 

MM, FIXADA COM COLA À BASE DE NEOPRENE, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2 13.699,95 20,94% 124,52 1.705.984,84 150,60 2.063.218,07

04.01.511.2 - Edific. CPU - 04.0107

P8-P21 - PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEO 

CONDUTIVO E=2MM, COM LARGURA DE 2M. FORNECIMENT E 

INSTALAÇÃO

M2 505,55 20,94% 236,95 119.791,72 286,57 144.876,10

04.01.513 - Edific. Pisos De Carpete

04.01.513.1 - Edific. CPU - 04.0108
P18-P19 - CARPETE EM PLACAS 61X61CM Cor: SKY OCEAN BLUE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 223,75 20,94% 124,23 27.795,99 150,24 33.616,47

04.01.518 - Edific. Pisos Metálicos

04.01.518.1 - Edific. CPU - 04.0109
P22 - PISO EM CHAPA RECALCADA 6,35X16,0MM, E.C. 6,30MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 29,51 20,94% 473,58 13.975,04 572,74 16.901,42

04.01.519 - Edific. De Paredes Com Chapisco 1.639.964,26 1.983.372,78

04.01.519.1 - Edific. 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 18.484,58 20,94% 3,02 55.823,43 3,65 67.512,86

04.01.519.2 - Edific. 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO 

DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 12.521,12 20,94% 4,38 54.842,51 5,30 66.326,53

04.01.520 - Edific. De Paredes Com Emboço

04.01.520.1 - Edific. 87557

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.178,09 20,94% 21,69 25.552,69 26,23 30.903,43

04.01.521 - Edific. De Paredes Com Reboco

04.01.521.1 - Edific. 87556

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE 

ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 17.160,71 20,94% 22,62 388.175,23 27,36 469.459,12

04.01.521.2 - Edific. CPU - 04.0272

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

PREPARO MECÂNICO APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 15 MM. 

REF. 87778/SINAPI

M2 12.521,12 20,94% 34,13 427.302,77 41,27 516.779,97

04.01.521.3 - Edific. CPU - 04.0110
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA ESPESSURA 2CM , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 145,79 20,94% 78,20 11.399,93 94,57 13.787,08

04.01.524 - Edific. De Paredes Com Cerâmica
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.524.1 - Edific. CPU - 04.0111

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES DIMENSÕES 30x40 

CM, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 9.937,45 20,94% 55,92 555.702,36 67,63 672.066,43

04.01.524.2 - Edific. CPU - 04.0254

REVESTIMENTO CERÂMICO INDUSTRIAL PARA PAREDES 

DIMENSÕES 35X35 CM, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2 1.271,41 20,94% 53,93 68.573,07 65,23 82.932,27

04.01.528 - Edific. De Paredes Com Madeira

06.01.600.7 - Edific. CPU - 06.0505

ESPUMA ABSORVEDORA ACÚSTICA DE POLIÉTER-URETANO, 

AUTO-EXTINGUÍVEL, COMPOSTO POR MANTA MINERAL DE 1 MM 

E DENSIDADE DE 28 E 35 KG/M³; COM REVESTIMENTO DE 

POLIETILENO ALUMINIZADO DE 4 MM; OU COM LENÇOL DE 

CHUMBO DE 0,3 MM E REVESTIMENTO EM POLIETILENO 

ALUMINIZADO 4 MM, COM NIVEL DE ATENUAÇÃO CONTRA 

RUÍDO DE 20 DB(A) A 50 DB(A). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 423,46 20,94% 52,65 22.296,99 63,68 26.965,97

04.01.528.1 - Edific. CPU - 04.0112
PAINÉIS EM MDF REVESTIDO EM LAMINA DE MADEIRA FREIJÓ, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 412,31 20,94% 73,48 30.295,28 88,86 36.639,12

04.01.530 - Edific. De Tetos Com Chapisco 1.122.310,79 1.330.051,60

04.01.530.1 - Edific. 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 

ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 

(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 10,33 20,94% 3,77 38,94 4,56 47,10

04.01.531 - Edific. De Tetos Com Reboco

04.01.531.1 - Edific. 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015

M2 10,33 20,94% 36,13 373,22 43,70 451,38

04.01.539 - Edific. Forro De Aglomerado

04.01.539.1 - Edific. CPU - 04.0113

T19 - FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE 625X625MM, DE FIBRA 

MINERAL REMOVÍVEL, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS 

SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 160,15 10,89% 79,68 12.760,75 88,36 14.150,40

04.01.540 - Edific. Forro De Gesso

04.01.540.1 - Edific. 96114

T5-T6-T7-T8-T9-T10-T14-T20-T21 - FORRO DE GESSO 

ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAIS 

DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL, E=12,5 MM , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 14.890,49 20,94% 57,12 850.544,79 69,08 1.028.648,87

04.01.540.2 - Edific. CPU - 04.0115

T15-T16-T17-T18 - FORRO MODULAR DE GESSO ACARTONADO 

REMOVIVEL COM PELICULA DE PVC DE 625X625MM, APOIADOS 

EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PENDURAIS 

RÍGIDOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 199,70 10,89% 75,00 14.977,50 83,17 16.608,55

04.01.542 - Edific. Forro De Plástico

04.01.542.1 - Edific. CPU - 04.0116
T-12 FORRO MODULAR PVC EM PLACA 625X625MM COM 

SISTEMA DE ENCAIXE CLIP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 3.452,59 10,89% 60,00 207.155,40 66,53 229.714,62

04.01.543 - Edific. Forro Estanque

04.01.543.1 - Edific. CPU - 04.0117

T-11 FORRO ESTANQUE PARA SALAS LIMPAS EM PAINÉIS COM 

NÚCLEO ISOLANTE E REVESTIMENTO METÁLICO EM CHAPA DE 

AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 131,60 10,89% 277,05 36.460,18 307,22 40.430,69

04.01.544 - Edific. Pintura Com Tinta esmalte em Madeira 1.938.404,51 2.344.306,41

04.01.544.1 - Edific. 74065/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, 

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO
M2 969,51 20,94% 22,70 22.007,88 27,45 26.616,33

04.01.548.1 - Edific. Pintura Com Tinta A Base De Látex  (Em Laje)

04.01.548.1.1 - Edific. 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 9.607,43 20,94% 2,52 24.210,72 3,05 29.280,45

04.01.548.1.2 - Edific. 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 9.607,43 20,94% 10,25 98.476,14 12,40 119.097,05

04.01.548.2 - Edific. Pintura Com Tinta A Base De Látex  (Em Forro)

04.01.548.2.1 - Edific. 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 14.555,13 20,94% 2,52 36.678,92 3,05 44.359,48

04.01.548.2.2 - Edific. 88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14.555,13 20,94% 10,25 149.190,03 12,40 180.430,43

04.01.548.2.3 - Edific. 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 14.555,13 20,94% 21,97 319.776,10 26,57 386.737,21

04.01.549 - Edific. Pintura Com Tinta latex (Em Parede)

04.01.549.1 - Edific. 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 15.126,14 20,94% 2,19 33.126,25 2,65 40.062,89

04.01.549.2 - Edific. 88491
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 15.126,14 20,94% 7,21 109.059,48 8,72 131.896,53

04.01.550 - Edific. Pintura Com Tinta Acrílica (Em Parede)

04.01.550.1 - Edific. 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 29.775,38 20,94% 2,19 65.208,09 2,65 78.862,66

04.01.550.2 - Edific. 88493
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 29.775,38 20,94% 8,61 256.366,04 10,41 310.049,08

04.01.550.3 - Edific. 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 29.775,38 20,94% 12,23 364.152,92 14,79 440.406,54

04.01.551.1 - Edific. Pintura Com Tinta A Base De Epóxi (Em Parede)

04.01.551.1.1 - Edific. 84647 PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 751,58 20,94% 132,02 99.224,20 159,66 120.001,75

04.01.551.2 - Edific. Pintura Com Tinta A Base De Epóxi (Em Forro)

04.01.551.2.1 - Edific. 84647 PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 535,06 20,94% 132,02 70.638,56 159,66 85.430,27

04.01.552 - Edific. Pintura Com Tinta Esmalte em aço

04.01.552.1 - Edific. 74064/2
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 

UMA DEMAO
M2 1.170,53 20,94% 12,37 14.479,46 14,96 17.511,45

04.01.552.2 - Edific. 73924/1
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 826,21 20,94% 24,58 20.308,24 29,73 24.560,79

04.01.552.3 - Edific. 73924/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 344,32 20,94% 24,69 8.501,26 29,86 10.281,42

04.01.553 - Edific. Pintura de estacionamento
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OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.553.1 - Edific. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 845,40 20,94% 25,87 21.870,50 31,29 26.450,18

04.01.554 - Edific. Pintura Com Tinta Texturizada

04.01.554.1 - Edific. 88416

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 

ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

M2 12.521,12 20,94% 15,66 196.080,74 18,94 237.140,05

04.01.554.2 - Edific. 88411

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 12.521,12 20,94% 2,32 29.049,00 2,81 35.131,86

04.01.600 - Edific. Impermeabilizações 686.350,60 830.072,42
03.01.600 - Edific. FUNDAÇOES

03.01.600.1 - Edific. CPU - 04.0265
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL 2 DEMÃOS
M2 12.107,27 20,94% 13,45 162.782,25 16,26 196.868,85

04.01.601 - Edific. Multimembranas Asfálticas

04.01.601.1 - Edific. CPU - 04.0263

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA 

TIPO III, COM ESPESSURA DE 4MM, ADERIDA COM ASFALTO, 

INCLUSO APLICAÇÃO DE PRIMER

M2 3.647,36 20,94% 84,11 306.789,84 101,73 371.031,64

04.01.607 - Edific. Cristalizadores

04.01.607.1 - Edific. CPU - 04.0264
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL 

CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, UMA DEMAO.
M2 764,25 20,94% 31,78 24.286,64 38,43 29.372,27

04.01.608 - Edific. Argamassa Polimérica

04.01.608.1 - Edific. CPU - 04.0265
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO 

BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL 2 DEMÃOS
M2 4.277,31 20,94% 13,45 57.508,43 16,26 69.550,70

04.01.609 - Edific. Argamassa Com Aditivo

04.01.609.1 - Edific. 98565

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018

M2 3.255,88 20,94% 36,02 117.276,80 43,56 141.834,56

04.01.609.2 - Edific. 98566

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018

M2 391,48 20,94% 45,23 17.706,64 54,70 21.414,41

04.01.700 - Edific. Acabamentos E Arremates 595.449,59 720.136,73
04.01.701 - Edific. Rodapés

04.01.701.1 - Edific. CPU - 04.0118
RODAPÉ MONOLÍTICO BOLEADO MOLDADO "IN LOCO" H=7CM , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.167,73 20,94% 38,70 45.189,43 46,80 54.652,10

04.01.701.2 - Edific. CPU - 04.0119
RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO CONDUTIVO H=7CM , 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 316,25 20,94% 76,23 24.107,68 92,19 29.155,83

04.01.701.3 - Edific. CPU - 04.0120
RODAPÉ VINÍLICO BOLEADO H=7CM , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 10.927,78 20,94% 17,48 191.066,79 21,15 231.076,18

04.01.701.4 - Edific. CPU - 04.0121

RODAPÉ DE GRANITO GRANITO BRANCO ITAUNAS DE 7 CM DE 

ALTURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 88648 

Jan/2017

M 724,09 20,94% 20,56 14.887,42 24,87 18.004,84

04.01.702 - Edific. Soleiras

04.01.702.1 - Edific. CPU - 04.0267

FILETE EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 3 CM, 

ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO 

IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018

M 135,42 20,94% 12,09 1.637,53 14,62 1.980,43

04.01.702.2 - Edific. CPU - 04.0268

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 15 CM, 

ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO 

IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018

M 251,43 20,94% 50,54 12.708,16 61,13 15.369,24

04.01.702.3 - Edific. CPU - 04.0122

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 20 CM, 

ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO 

IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5,14 20,94% 66,57 342,15 80,51 413,80

04.01.702.4 - Edific. CPU - 04.0269

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, LARGURA DE 26 CM, 

ESPESSURA 30MM, ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO 

IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018

M 11,72 20,94% 79,60 932,87 96,26 1.128,22

04.01.712 - Edific. Acabamento para porta de Elevador

04.01.712.1 - Edific. CPU - 04.0261

GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 18 CM, ESPESSURA 

20MM, ACABAMENTO POLIDO PARA PORTA DE ELEVADOR  

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018

M 270,40 20,94% 45,55 12.317,42 55,09 14.896,69

04.01.712.2 - Edific. CPU - 04.0262

GRANITO CINZA CORUMBÁ, LARGURA DE 12 CM, ESPESSURA 

20MM, ACABAMENTO POLIDO PARA PORTA DE ELEVADOR  

TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 98689 Jun/2018

M 286,00 20,94% 30,37 8.685,36 36,73 10.504,08

04.01.703 - Edific. Peitoris

04.01.703.1 - Edific. CPU - 04.0123

PEITORIL EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, ESPESSURA 2,0 CM, 

ACABAMENTO POLIDO E TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE. 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 372,27 20,94% 264,61 98.507,68 320,02 119.135,19

04.01.704 - Edific. Juntas

04.01.704.1 - Edific. CPU - 04.0266

JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM 

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

M 5.913,37 20,94% 19,98 118.133,64 24,16 142.870,82

04.01.705 - Edific. Cantoneiras

04.01.705.1 - Edific. CPU - 04.0124

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA PARA ACABAMENTO DE 

QUINAS DE PAREDES AZULEJADAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 947,80 20,94% 15,09 14.306,09 18,25 17.301,79

04.01.706 - Edific. Rufos

04.01.706.1 - Edific. CPU - 04.0125
RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 

DESENVOLVIMENTO 33 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 415,00 20,94% 42,03 17.443,28 50,83 21.095,90

04.01.708 - Edific. Calhas
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.708.1 - Edific. CPU - 04.0126
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 50 

CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 634,05 20,94% 55,49 35.184,08 67,11 42.551,62

04.01.800 - Edific. Equipamentos E Acessórios (Exclusive Os Do Item 05.01.500) 2.277.759,78 2.734.122,96
05.01.500 - Edific. APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 1.026.675,06 1.241.660,82
05.01.501 - Edific. LAVATÓRIOS

05.01.501.1 - Edific. CPU - 05.0064

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA PARA PNE SUSPENSO, C510 PLUS OU 

EQUIVALENTE,  INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, EXCLUINDO 

TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 45,00 20,94% 434,55 19.554,68 525,54 23.649,43

05.01.501.2 - Edific. CPU - 05.0062

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA,  L510 VOGUE 

BRANCO GELO OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, 

EXCLUINDO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 178,00 20,94% 439,34 78.202,52 531,34 94.578,13

05.01.501.3 - Edific. CPU - 05.0063

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, L18 CS 1G VILLAGE OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR,  INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, EXCLUINDO TORNEIRA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 177,00 20,94% 269,57 47.713,89 326,02 57.705,18

05.01.501.4 - Edific. CPU - 05.0080

LAVABO CIRURGICO EM AÇO INOX CONFORME DETALHE 

PROJETO 424-A46,  INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 20,94% 2.390,47 23.904,69 2.891,03 28.910,34

05.01.503 - Edific. BACIAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS

05.01.503.1 - Edific. CPU - 05.0007
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA ACESSÍVEL BRANCO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 131,00 20,94% 116,05 15.202,94 140,35 18.386,44

05.01.503.2 - Edific. CPU - 05.0008
ASSENTO PARA BACIA SANITÁRIA PLASTICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 209,00 20,94% 25,97 5.428,36 31,41 6.565,05

05.01.503.3 - Edific. CPU - 05.0061

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA 

EMBUTIDA MECÂNICA PARA ALVENARIA/DRYWALL BACIA PISO 

HYDRO 2500 (MONTANA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 340,00 20,94% 851,71 289.582,42 1.030,06 350.220,98

05.01.503.4 - Edific. CPU - 05.0009

ASSENTO DE BANHO ARTICULÁVEL LINHA CONFORTO CÓDIGO 

23555, FABRICANDE DECA OU EQUIVALENTE TECNICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 86,00 20,94% 698,55 60.074,91 844,82 72.654,60

05.01.508 - Edific. MICTÓRIO

05.01.508.1 - Edific. 74234/1

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 

REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA 

ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 17,00 20,94% 467,63 7.949,71 565,55 9.614,38

05.01.510 - Edific. PIAS E TANQUES

05.01.510.1 - Edific. CPU - 05.0076

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA 

METÁLICA, EXETO TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 27,00 20,94% 741,91 20.031,57 897,27 24.226,18

05.01.510.2 - Edific. CPU - 05.0079

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE,  INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - 

REFERÊNCIA SINAPI: 86937 Jan/2019

UN 53,00 20,94% 231,54 12.271,58 280,02 14.841,25

05.01.510.3 - Edific. CPU - 05.0065

CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 

30CM OU EQUIVALENTE,  INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA EM METAL CROMADO, - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 175,00 20,94% 215,14 37.650,12 260,19 45.534,05

05.01.510.4 - Edific. 86878
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 

1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 153,00 20,94% 38,60 5.905,80 46,68 7.142,47

05.01.510.5 - Edific. 86881
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 153,00 20,94% 107,18 16.398,54 129,62 19.832,39

 05.01.512 - Edific. TORNEIRAS

05.01.512.1 - Edific. CPU - 05.0071

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

TEMPORIZADA MOD. 1170C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019

UN 189,00 20,94% 155,77 29.439,85 188,38 35.604,56

05.01.512.2 - Edific. CPU - 05.0077
TORNEIRA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, MOD. 1154 

C39 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 27,00 20,94% 75,32 2.033,54 91,09 2.459,36

05.01.512.3 - Edific. CPU - 05.0072

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 

MOD. C 40 CR 1190 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

- REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019

UN 431,00 20,94% 129,47 55.802,13 156,58 67.487,10

05.01.512.4 - Edific. CPU - 05.0073

TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, COM SENSOR MOD. 1780C OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

86906 Jan/2019

UN 21,00 20,94% 1.220,54 25.631,44 1.476,13 30.998,66

05.01.512.5 - Edific. CPU - 05.0074

TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO 

OU PIA, MOD. 1166 LINK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 86906 Jan/2019

UN 8,00 20,94% 349,66 2.797,29 422,88 3.383,05

05.01.514 - Edific. APARELHO MISTURADOR

05.01.514.1 - Edific. CPU - 05.0083

MISTURADOR BICA MÓVEL MONOCOMANDO CROMADO, 1/2" 

OU 3/4", MOD. 2256 C63 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 153,00 20,94% 235,61 36.048,28 284,95 43.596,79

05.01.517 - Edific. LIGAÇÕES FLEXÍVEL

05.01.517.1 - Edific. 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 534,00 20,94% 29,09 15.534,06 35,18 18.786,89

05.01.518 - Edific. CHUVEIRO

05.01.518.1 - Edific. CPU - 05.0081
CHUVEIRO TIPO DUCHA MOD. 1958C CT DECA BALANCE-6 COM 

DESVIADOR MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 177,00 20,94% 345,59 61.169,23 417,96 73.978,07

05.01.524 - Edific. VÁLVULA PARA APARELHOS SANITÁRIOS

05.01.524.1 - Edific. CPU - 05.0078

VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM SENSOR, MOD. 2780 C OU 

SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

03712/ORSE Jan/2019

UN 17,00 20,94% 1.185,16 20.147,70 1.433,33 24.366,62

05.01.531 - Edific. ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO

05.01.531.1 - Edific. CPU - 05.0010

BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOX - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 12126/ORSE 

Jan/2019

UN 43,00 20,94% 317,30 13.644,02 383,75 16.501,08
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05.01.531.2 - Edific. CPU - 05.0011
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 

ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 340,00 20,94% 43,25 14.703,64 52,30 17.782,58

05.01.531.3 - Edific. CPU - 05.0012
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX,  Ø=30MM, 

COMPRIMENTO 70 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 262,00 20,94% 161,21 42.235,71 194,96 51.079,87

05.01.531.4 - Edific. CPU - 05.0013
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX, Ø=30MM, COMPRIMENTO 

60 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 86,00 20,94% 146,27 12.578,79 176,89 15.212,79

05.01.531.5 - Edific. CPU - 05.0014
BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX, 70 X 70 CM Ø=30MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 86,00 20,94% 318,09 27.355,31 384,69 33.083,51

05.01.531.6 - Edific. 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 177,00 20,94% 28,24 4.998,48 34,15 6.045,16

05.01.531.7 - Edific. 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 273,00 20,94% 43,04 11.749,92 52,05 14.210,35

05.01.531.8 - Edific. CPU - 05.0082
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 273,00 20,94% 40,05 10.933,92 48,44 13.223,49

04.01.709 - Edific. Corrimão e Guarda-Corpo

04.01.709.1 - Edific. CPU - 04.0127

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32MM ( 1 1/4"), E=2,65MM, COM 

PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS EXTREMIDADES. 

INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 522,66 20,94% 99,11 51.801,05 119,86 62.648,19

04.01.709.2 - Edific. CPU - 04.0283

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX Ø38.1MM (1.1/2"), 

E=1.50MM, COM PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS 

EXTREMIDADES. INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

M 16,65 20,94% 500,00 8.325,00 604,70 10.068,26

04.01.709.3 - Edific. CPU - 04.0284

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX Ø38.1MM (1.1/2"), 

E=1.50MM, COM PROLONGAMENTO DE 30 CM EM SUAS 

EXTREMIDADES. INSTALADOS NA ALTURA DE 92CM E 70CM, 

FIXADOS EM MONTANTES DO GUARDA-CORPO INOX ATRAVÉS 

DE BARRA REDONDA AÇO INOX Ø12.7MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

M 13,87 20,94% 750,00 10.402,50 907,05 12.580,78

04.01.709.4 - Edific. CPU - 04.0129

GUARDA CORPO (h=120cm) EM TUBO ESCOVADO DE AÇO INOX 

SEÇÃO CIRCULAR 1 1/2" (38,10mm) - BALÚSTRES EM TUBO DE 

AÇO ESCOVADO SEÇÃO CIRCULAR 1/2" (12,70mm) A CADA 10cm 

DO EIXO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 213,75 10,89% 640,00 136.800,00 709,70 151.697,52

04.01.711 - Edific. Brises

04.01.711.1 - Edific. CPU - 04.0128

BRISE SM B30, EM GALVALUME, LISO, COMPOSTO POR LÂMINAS 

LINEARES DE SECÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 30MM, 

ESPAÇAMENTO DE 30MM, PINTADAS NA COR MADEIRA JATOBÁ, 

FIXADAS EM PORTA PAINÉIS POR PRESSÃO PINTADOS NA COR 

PRETO. (EIXO A EIXO DE 60MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 

REFERÊNCIA: COTAÇÃO

M2 90,23 10,89% 307,98 27.788,71 341,52 30.814,90

04.01.870 - Edific. De Laboratórios

04.01.870.1 - Edific. CPU - 04.0130

CHUVEIRO COM LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO 

NO PISO, MODELO CL-001KIT INOX, TUBULAÇÃO EM AÇO 

GALVANIZADO DE 1”, CRIVO E BACIA EM AÇO 

INOXIDÁVEL,PINTURA EPÓXI ANTICORROSIVA 2.5G 5/10, 

ACIONAMENTO MANUAL DO CHUVEIRO ATRAVÉS DA HASTE 

TRIANGULAR E DO LAVA OLHOS ATRAVÉS DA EMPURRE EM AÇO 

INOXIDÁVEL, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA DE 1” BSP 

E PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC. REF: AVLIS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.488,97 2.977,94 1.800,76 3.601,52

04.01.870.2 - Edific. CPU - 04.0131

PASS - THROUGH: DIMENSÕES 400 X 400 X 400MM , COM DUAS 

PORTAS COM VISORES, EM AÇO INOX 304, SEM 

INTERTRAVAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 10,89% 4.487,07 40.383,63 4.975,71 44.781,41

04.01.870.3 - Edific. CPU - 04.0132

BATE-MACA CURVO REFERENCIA SCR-50, COM 12,7CM DE 

ALTURA. APRESENTA PROTEÇÃO TOTAL DE PAREDES. PROJETADO 

PARA MANTER AS PAREDES PROTEGIDAS DAS MACAS, CADEIRAS 

E CADEIRAS DE RODAS. O SCR-50 É FIXADO DIRETAMENTE NA 

PAREDE COM GRAMPOS DE ALUMÍNIO (CLIPS) RESISTENTES DE 

40MM DE LARGURA COM BARRA RETENTORA (BORRACHÃO 

NEOPRENE) PARA ABSORÇÃO DE IMPACTOS. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 617,83 20,94% 117,68 72.709,03 142,33 87.934,30

04.01.870.4 - Edific. CPU - 04.0133

BATE-MACA DO TIPO COM CORRIMÃO, COM 14CM DE ALTURA, 

CONSTITUÍDO DE BARRA DE ALUMÍNIO CONTÍNUA DO TIPO COM 

AFASTADOR/REÊNTRANCIA. SUPORTE COM ESTRUTURA DE PVC 

COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DE TRAVA RÁPIDA, FIXADO ATRAVÉS 

DE BUCHAS E PARAFUSOS (5 1/2"). FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

M 1.165,69 20,94% 184,11 214.614,02 222,66 259.554,20

04.01.870.5 - Edific. CPU - 04.0134

FAIXA DE PROTEÇÃO PETG RÍGIDA, ESPESSURA DE 1MM, 

LARGURA DE 0,80M,COR: MISSION WHITE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 2.268,18 20,94% 99,21 225.024,65 119,98 272.144,81

04.01.870.6 - Edific. CPU - 04.0135

FAIXA DE PROTEÇÃO PETG RÍGIDA, ESPESSURA DE 1MM, 

LARGURA DE 1,20M, COR: MISSION WHITE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1.069,09 20,94% 144,14 154.101,04 174,33 186.369,80

04.01.870.7 - Edific. CPU - 04.0136
MANTA VINILICA LINHA: ACE MURAL PLUS, COR: CINZA CLARO 

CÓD: 3011, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 328,25 20,94% 72,05 23.651,56 87,14 28.604,20

04.01.870.8 - Edific. CPU - 04.0137
TELA MOSQUITEIRO EM FIBRA FINA 120X250CM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M2 60,96 20,94% 56,37 3.436,37 68,17 4.155,94

04.01.880 - Edific. Bancadas em aço Inox lisa ou com cuba rasa

04.01.880.1 - Edific. CPU - 04.0139

BANCADA DE AÇO INOX 304 (0,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 680,46 680,46 822,95 822,95

04.01.880.2 - Edific. CPU - 04.0140

BANCADA DE AÇO INOX 304 (0,85X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 699,47 699,47 845,94 845,94

04.01.880.3 - Edific. CPU - 04.0142

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 793,55 4.761,27 959,71 5.758,29
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04.01.880.4 - Edific. CPU - 04.0143

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,12X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 862,85 862,85 1.043,53 1.043,53

04.01.880.5 - Edific. CPU - 04.0144

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,18X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 824,16 824,16 996,74 996,74

04.01.880.6 - Edific. CPU - 04.0145

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,24X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 846,38 846,38 1.023,62 1.023,62

04.01.880.7 - Edific. CPU - 04.0146

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,28X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 861,20 861,20 1.041,53 1.041,53

04.01.880.8 - Edific. CPU - 04.0147

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 887,62 887,62 1.073,49 1.073,49

04.01.880.9 - Edific. CPU - 04.0148

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,38X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 899,22 899,22 1.087,52 1.087,52

04.01.880.10 - Edific. CPU - 04.0149

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,41X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 909,84 909,84 1.100,36 1.100,36

04.01.880.11 - Edific. CPU - 04.0150

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 943,67 2.831,00 1.141,27 3.423,81

04.01.880.12 - Edific. CPU - 04.0151

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 962,68 3.850,72 1.164,26 4.657,06

04.01.880.13 - Edific. CPU - 04.0153

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,58X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 974,28 974,28 1.178,30 1.178,30

04.01.880.14 - Edific. CPU - 04.0154

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 981,69 981,69 1.187,26 1.187,26

04.01.880.15 - Edific. CPU - 04.0273

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,73X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: CRIADA

UN 1,00 20,94% 1.031,32 1.031,32 1.247,28 1.247,28

04.01.880.16 - Edific. CPU - 04.0158
BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,75X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 20,94% 658,08 1.316,17 795,89 1.591,78

04.01.880.17 - Edific. CPU - 04.0159

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,09X3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 

MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.594,78 2.594,78 3.138,12 3.138,12

04.01.880.18 - Edific. CPU - 04.0160

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.056,75 1.056,75 1.278,04 1.278,04

04.01.880.19 - Edific. CPU - 04.0161

BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,58X0,52M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00 20,94% 905,87 905,87 1.095,56 1.095,56

04.01.880.20 - Edific. CPU - 04.0162

BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,80X0,53M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 989,35 989,35 1.196,51 1.196,51

04.01.880.21 - Edific. CPU - 04.0163

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,95X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.112,80 1.112,80 1.345,82 1.345,82

04.01.880.22 - Edific. CPU - 04.0164

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,00X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7,00 20,94% 1.131,81 7.922,69 1.368,81 9.581,70

04.01.880.23 - Edific. CPU - 04.0165

BANCADA DE AÇO INOX 304, (1,80X0,53M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 995,71 995,71 1.204,21 1.204,21

04.01.880.24 - Edific. CPU - 04.0166

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,28X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.237,49 1.237,49 1.496,62 1.496,62

04.01.880.25 - Edific. CPU - 04.0167

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,05X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.191,59 2.383,19 1.441,11 2.882,23

04.01.880.26 - Edific. CPU - 04.0274

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.169,84 1.169,84 1.414,80 1.414,80

04.01.880.27 - Edific. CPU - 04.0169

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,15X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.187,86 2.375,72 1.436,60 2.873,20

04.01.880.28 - Edific. CPU - 04.0170

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,16X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.192,06 1.192,06 1.441,68 1.441,68

04.01.880.29 - Edific. CPU - 04.0172

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,20X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 1.206,87 4.827,50 1.459,59 5.838,37

04.01.880.30 - Edific. CPU - 04.0173

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,23X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.218,48 2.436,96 1.473,63 2.947,26

04.01.880.31 - Edific. CPU - 04.0275

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,25X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.225,89 1.225,89 1.482,59 1.482,59

04.01.880.32 - Edific. CPU - 04.0175

BANCADA DE AÇO INOX 304 (7,35X3,21X0,60M), ESPESSURA 1,0 

MM, INCLUINDO 4 CUBAS RASAS (400X500X200) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 5.175,17 20.700,67 6.258,85 25.035,39

04.01.880.33 - Edific. CPU - 04.0176

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,26X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.229,10 1.229,10 1.486,47 1.486,47
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.880.34 - Edific. CPU - 04.0177

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,27X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.233,29 1.233,29 1.491,55 1.491,55

04.01.880.35 - Edific. CPU - 04.0178

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.730,14 3.460,27 2.092,43 4.184,86

04.01.880.36 - Edific. CPU - 04.0276

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,30X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.244,90 1.244,90 1.505,58 1.505,58

04.01.880.37 - Edific. CPU - 04.0180

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,32X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.252,31 1.252,31 1.514,54 1.514,54

04.01.880.38 - Edific. CPU - 04.0277

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 12,00 20,94% 1.164,17 13.969,98 1.407,94 16.895,29

04.01.880.39 - Edific. CPU - 04.0182

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,37X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.271,32 1.271,32 1.537,53 1.537,53

04.01.880.40 - Edific. CPU - 04.0184

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 1.281,93 3.845,80 1.550,37 4.651,12

04.01.880.41 - Edific. CPU - 04.0185

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,43X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 9,00 20,94% 1.293,54 11.641,86 1.564,41 14.079,66

04.01.880.42 - Edific. CPU - 04.0186

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 1.319,96 5.279,84 1.596,36 6.385,43

04.01.880.43 - Edific. CPU - 04.0187

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,50X2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 

MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.992,31 1.992,31 2.409,50 2.409,50

04.01.880.44 - Edific. CPU - 04.0188

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 1.338,97 4.016,91 1.619,35 4.858,06

04.01.880.45 - Edific. CPU - 04.0189

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,80X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.432,06 2.864,11 1.731,93 3.463,86

04.01.880.46 - Edific. CPU - 04.0190

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,83X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.443,66 1.443,66 1.745,96 1.745,96

04.01.880.47 - Edific. CPU - 04.0191

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,89X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.462,92 1.462,92 1.769,26 1.769,26

04.01.880.48 - Edific. CPU - 04.0192

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,91X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.474,28 1.474,28 1.782,99 1.782,99

04.01.880.49 - Edific. CPU - 04.0193

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,97X1,75X0,60M), ESPESSURA 1,0 

MM, INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.289,32 2.289,32 2.768,71 2.768,71

04.01.880.50 - Edific. CPU - 04.0194

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,05X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.483,55 1.483,55 1.794,20 1.794,20

04.01.880.51 - Edific. CPU - 04.0195

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,41X2,95X0,60M), ESPESSURA 1,0 

MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.586,15 2.586,15 3.127,70 3.127,70

04.01.880.52 - Edific. CPU - 04.0196

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,45X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.677,24 1.677,24 2.028,45 2.028,45

04.01.880.53 - Edific. CPU - 04.0197

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,59X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.715,06 1.715,06 2.074,20 2.074,20

04.01.880.54 - Edific. CPU - 04.0198
BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 1.293,85 1.293,85 1.564,78 1.564,78

04.01.880.55 - Edific. CPU - 04.0278

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.715,31 3.430,62 2.074,49 4.148,99

04.01.880.56 - Edific. CPU - 04.0279

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,60X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 2.078,94 6.236,82 2.514,27 7.542,81

04.01.880.57 - Edific. CPU - 04.0199

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,65X0,70M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 1.748,44 10.490,62 2.114,56 12.687,36

04.01.880.58 - Edific. CPU - 04.0200

BANCADA DE AÇO INOX 304 (3,68X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 1.746,04 6.984,18 2.111,67 8.446,66

04.01.880.59 - Edific. CPU - 04.0201

BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 2.033,53 4.067,06 2.459,35 4.918,70

04.01.880.60 - Edific. CPU - 04.0280

BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,40X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.379,18 2.379,18 2.877,38 2.877,38

04.01.880.61 - Edific. CPU - 04.0202

BANCADA DE AÇO INOX 304 (4,50X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.044,97 2.044,97 2.473,19 2.473,19

04.01.880.62 - Edific. CPU - 04.0203

BANCADA DE AÇO INOX 304, COM CUBA (4,53X0,55M), 

ESPESSURA 1,0 MM, INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.965,20 1.965,20 2.376,71 2.376,71

04.01.880.63 - Edific. CPU - 04.0204

BANCADA DE AÇO INOX 304 (5,55X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA RASA (400X500X200) -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.465,87 2.465,87 2.982,22 2.982,22
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.01.880.64 - Edific. CPU - 04.0205

BANCADA DE AÇO INOX 304 (6,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO 2 CUBAS RASAS (400X500X200) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 3.018,68 3.018,68 3.650,79 3.650,79

04.01.885 - Edific. Bancadas em aço Inox com cuba profunda e/ou expurgo

04.01.885.1 - Edific. CPU - 04.0155

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,65X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.830,27 1.830,27 2.213,53 2.213,53

04.01.885.2 - Edific. CPU - 04.0156

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,73X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.859,90 3.719,80 2.249,36 4.498,72

04.01.885.3 - Edific. CPU - 04.0157

BANCADA DE AÇO INOX 304 (1,74X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.864,10 1.864,10 2.254,44 2.254,44

04.01.885.4 - Edific. CPU - 04.0168

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,10X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 1.999,40 3.998,81 2.418,08 4.836,16

04.01.885.5 - Edific. CPU - 04.0171

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,18X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.029,03 2.029,03 2.453,91 2.453,91

04.01.885.6 - Edific. CPU - 04.0174

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,25X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.055,45 2.055,45 2.485,86 2.485,86

04.01.885.7 - Edific. CPU - 04.0179

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,30X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 2.074,46 2.074,46 2.508,86 2.508,86

04.01.885.8 - Edific. CPU - 04.0181

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,35X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 2.092,49 16.739,91 2.530,66 20.245,24

04.01.885.9 - Edific. CPU - 04.0183

BANCADA DE AÇO INOX 304 (2,38X0,60M), ESPESSURA 1,0 MM, 

INCLUINDO CUBA PROFUNDA (500X400X400) E CUBA DE 

EXPURGO (Ø 300 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 2.104,09 4.208,19 2.544,69 5.089,38

04.01.885.10 - Edific. CPU - 04.0281
CAIXA DE DESCARGA PVC PARA CUBA DE EXPURGO, EMBUTIDA 

EM ALVENARIA/DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 19,00 20,94% 667,89 12.689,82 807,74 15.347,06

04.01.885.11 - Edific. CPU - 04.0282
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, PARA CUBA DE EXPURGO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 19,00 20,94% 78,72 1.495,63 95,20 1.808,82

04.01.890 - Edific. Bancadas em Granito

04.01.890.1 - Edific. CPU - 04.0138

BANCADA DE GRANITO EM TAMPO TRATAMENTO 

IMPERMEABILIZADO POLIDO ESP. 2CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 58,17 20,94% 340,81 19.824,92 412,18 23.976,26

04.01.890.2 - Edific. CPU - 04.0141

ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM 

BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA 

NATURAL

UN 228,00 20,94% 42,64 9.721,92 51,57 11.757,69

04.01.890.3 - Edific. CPU - 04.0152
FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA 

DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL
UN 228,00 20,94% 6,39 1.456,92 7,73 1.762,00

04.01.890.4 - Edific. CPU - 04.0270
RODAPIA EM GRANITO H=10CM PARA BANCADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 188,39 20,94% 38,24 7.203,85 46,25 8.712,33

04.02.200 - Edific. Aplicações E Equipamentos 169.967,01 188.661,43

04.02.200.1 - Edific. CPU - 04.0207

TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE01), DIMENSÃO (19 X 0,80m), 

COM A DESCRIÇÃO: (HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA), 

ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, 

PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO 

DO TOTEM NO CHÃO EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE 

CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.546,69 10.546,69 11.695,22 11.695,22

04.02.200.2 - Edific. CPU - 04.0208

TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE02), DIMENSÃO (6,09 X 

0,31m), COM A DESCRIÇÃO: (PRONTO ATENDIMENTO), 

ESTRUTURA EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, 

PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO 

DO TOTEM NO CHÃO EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE 

CHUMBADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.548,89 3.548,89 3.935,36 3.935,36

04.02.200.3 - Edific. CPU - 04.0209

TOTEM IDENTIFICAÇÃO EXTERNA (IE03), DIMENSÃO (2,89 X 

0,31m), COM A DESCRIÇÃO: (AUDITÓRIO), ESTRUTURA EM 

CHAPA DE FERRO GALVANIZADA DOBRADA, PINTADA COM TINTA 

AUTOMOTIVA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO DO TOTEM NO CHÃO 

EM BASE DE CONCRETO ATRAVES DE CHUMBADORES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 1.849,42 1.849,42 2.050,82 2.050,82

04.02.200.4 - Edific. CPU - 04.0210

TOTEM IDENTIFICAÇÃO DIRECIONAL ALTURA DE 2 METRO (TID), 

DIMENSÃO (0,90 X 0,423m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM 

PINTURA AUTOMOTIVA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14,00 10,89% 619,81 8.677,28 687,30 9.622,23

04.02.200.5 - Edific. CPU - 04.0211

PLACA EXTERNA ENTRADA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

(PEE), DIMENSÃO (1,3 X 0,30m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM 

PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA NA PAREDE COM PARAFUSOS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 10,89% 419,87 4.198,68 465,59 4.655,92

04.02.200.6 - Edific. CPU - 04.0212

PLACA ELEVADOR (PE), DIMENSÃO (1,3 X 0,30m), ESTRUTURA EM 

ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM 

ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 22,00 10,89% 589,81 12.975,93 654,05 14.389,01

04.02.200.7 - Edific. CPU - 04.0213

QUADRO INDICATIVO (QI), DIMENSÃO (0,8 X 0,549m), 

ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA 

COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,00 10,89% 425,98 8.945,49 472,36 9.919,65

04.02.200.8 - Edific. CPU - 04.0214

PLACA ESPECIAL (PL), DIMENSÃO (0,15 X 0,18m), ESTRUTURA EM 

ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA 

ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 601,00 10,89% 44,99 27.036,52 49,88 29.980,79

04.02.200.9 - Edific. CPU - 04.0215

PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

NOS DOIS LADOS (PD), DIMENSÃO (1,0 X 0,22m), ESTRUTURA EM 

ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM 

ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 36,00 10,89% 358,61 12.910,04 397,67 14.315,94
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

04.02.200.10 - Edific. CPU - 04.0216

PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

(PA), DIMENSÃO (0,65 X 0,125m), ESTRUTURA EM ALUMINIO 

COM PINTURA AUTOMOTIVA, E DUAS BASES EM ALUMINIO PARA 

FIXAÇÃO NO TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 46,00 10,89% 219,93 10.116,83 243,88 11.218,55

04.02.200.11 - Edific. CPU - 04.0217

PLACA IDENTIFICAÇÃO AÉREA COM NUMERO (PAN), DIMENSÃO 

(0,2 X 0,075m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA 

AUTOMOTIVA, E UMA BASE EM ALUMINIO PARA FIXAÇÃO NO 

TETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 10,89% 84,20 1.515,68 93,37 1.680,74

04.02.200.12 - Edific. CPU - 04.0218

PLACA SOBRE PORTA SIMPLES (PSS), DIMENSÃO (0,80 X 0,10m), 

ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, 

FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 96,00 10,89% 119,96 11.516,39 133,03 12.770,52

04.02.200.13 - Edific. CPU - 04.0219

PLACA SOBRE PORTA DUPLA (PSD), DIMENSÃO (1,2 X 0,10m), 

ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, FIXADA 

COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 132,00 10,89% 148,60 19.614,70 164,78 21.750,74

04.02.200.14 - Edific. CPU - 04.0220

PLACA DE PORTA SIMPLES (PPS), DIMENSÃO (0,38 X 0,075m), 

ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, 

FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 468,00 10,89% 37,64 17.617,56 41,74 19.536,12

04.02.200.15 - Edific. CPU - 04.0221

PLACA COM NUMERO E IDENTIFICAÇÃO (PNI), DIMENSÃO (0,15 X 

0,15M), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA AUTOMOTIVA, 

FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 152,00 10,89% 34,99 5.318,33 38,80 5.897,50

04.02.200.16 - Edific. CPU - 04.0222

PLACA DE PORTA COM NUMEROS (PPN), DIMENSÃO (0,20 X 

0,075m) ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA 

AUTOMOTIVA, FIXAÇÃO COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 300,00 10,89% 31,99 9.596,99 35,47 10.642,10

04.02.200.17 - Edific. CPU - 04.0223

PLACA PERPENDICULAR COM NUMEROS (PEN), DIMENSÃO 

(0,185 X 0,125m), ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA 

AUTOMOTIVA, FIXADA COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 43,00 10,89% 37,99 1.633,49 42,12 1.811,37

04.02.200.18 - Edific. CPU - 04.0224
ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE BOXES DE ATENDIMENTO EM 

VINIL OU SILK SCREEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 32,00 10,89% 15,85 507,21 17,58 562,44

04.02.200.19 - Edific. CPU - 04.0226
BATE RODAS PARA DELIMITAÇÃO DE VAGAS E ORIENTAÇÃO DE 

TRÁFEGO= FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00 20,94% 57,63 633,91 69,70 766,65

04.02.200.20 - Edific. CPU - 04.0228
PARACICLOS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO 10 PEÇAS 

DE 1,00 X 0,70M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 20,94% 120,70 1.207,00 145,97 1.459,75

0,00 0,00 0,00
TOTAL DA ETAPA 04.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 25.061.101,64 30.158.359,82

05.00.000 - Edific. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
05.01.000 - Edific. AGUA FRIA
05.01.200 - Edific. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 285.142,87 344.851,79

05.01.200.1 - Edific. 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 96,20 20,94% 33,98 3.268,88 41,10 3.953,38

05.01.200.2 - Edific. 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 4.861,73 20,94% 33,53 163.013,81 40,55 197.148,90

05.01.200.3 - Edific. 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1.084,57 20,94% 20,91 22.678,36 25,29 27.427,21

05.01.200.4 - Edific. 91787

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 488,73 20,94% 21,65 10.581,00 26,18 12.796,67

05.01.200.5 - Edific. 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 941,50 20,94% 28,23 26.578,55 34,14 32.144,09

05.01.200.6 - Edific. CPU - 05.0001
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 60 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 199,27 20,94% 29,90 5.957,52 36,16 7.205,03

05.01.200.7 - Edific. CPU - 05.0002
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 63 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 52,28 20,94% 29,90 1.563,00 36,16 1.890,29

05.01.200.8 - Edific. CPU - 05.0003
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 75 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 107,99 20,94% 44,09 4.761,57 53,33 5.758,65

05.01.200.9 - Edific. CPU - 05.0004
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 85 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 102,76 20,94% 54,06 5.555,31 65,38 6.718,59

05.01.200.10 - Edific. CPU - 05.0005
TUBO DE PVC RIGIDO, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN Ø 110 MM, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 33,54 20,94% 79,67 2.672,06 96,35 3.231,59

05.01.515 - Edific. REGISTRO DE PRESSÃO E ESFERA

05.01.515.1 - Edific. CPU - 05.0015
REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL PARA CHUVEIRO, Ø 

1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 177,00 20,94% 28,29 5.007,20 34,21 6.055,71

05.01.515.2 - Edific. CPU - 05.0016
REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC ROSCÁVEL PARA CHUVEIRO, Ø 

3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 38,26 38,26 46,27 46,27

05.01.516 - Edific. REGISTRO GAVETA

05.01.516.1 - Edific. 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 610,00 20,94% 49,81 30.384,10 60,24 36.746,53
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.01.516.2 - Edific. 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 23,00 20,94% 61,55 1.415,65 74,44 1.712,09

05.01.516.3 - Edific. 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 20,94% 73,81 1.033,34 89,27 1.249,72

05.01.516.4 - Edific. 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 20,94% 85,28 255,84 103,14 309,41

05.01.700 - Edific. SERVIÇOS DIVERSOS

05.01.700.1 - Edific. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,98 20,94% 62,22 247,64 75,25 299,49

05.01.700.2 - Edific. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 3,96 20,94% 21,80 86,33 26,36 104,41

05.01.700.3 - Edific. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 9,32 20,94% 4,77 44,46 5,77 53,77

05.01.600 - Edific. EQUIPAMENTOS 17.624,15 21.314,65
05.01.601 - Edific. BOMBA HIDRÁULICA
05.01.600.1 - Edific. 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 4,00 20,94% 440,10 1.760,40 532,26 2.129,03

05.01.600.2 - Edific. 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 20,94% 190,66 2.669,24 230,58 3.228,18

05.01.600.3 - Edific. 92353

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 91,03 728,24 110,09 880,73

05.01.600.4 - Edific. CPU - 05.0088
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 2.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF: 08794/ORSE
UN 4,00 20,94% 151,46 605,85 183,18 732,72

05.01.600.5 - Edific. 92908

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 46,60 186,40 56,36 225,43

05.01.600.6 - Edific. 92659

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 21,80 174,40 26,36 210,92

05.01.600.7 - Edific. 92899

UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 

(1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 43,34 173,36 52,42 209,66

05.01.600.8 - Edific. 92661

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 

(1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 25,68 205,44 31,06 248,46

05.01.600.9 - Edific. 72482
UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 4,00 20,94% 238,34 953,36 288,25 1.152,99

05.01.600.10 - Edific. 92949

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 53,68 214,72 64,92 259,68

05.01.600.11 - Edific. CPU - 05.0021
FORNECIMENTO DE BOMBA DARKA CD-7, 3 CV, TRIFÁSICA 

220/380V, VAZÃO 15M³/H, 3500RPM
UN 4,00 20,94% 2.082,78 8.331,12 2.518,91 10.075,66

05.01.608 - Edific. HIDRÔMETRO

05.01.608.1 - Edific. CPU - 05.0087
HIDROMETRO MULTIJATO, VAZAO MAXIMA DE 30,0 M3/H, DE 2" - 

FORNECIMENTO
UN 1,00 20,94% 1.053,73 1.053,73 1.274,38 1.274,38

05.01.608.2 - Edific. 95639

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, 

EM AÇO GALVANIZADO DN 50 (2”) – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 20,94% 567,89 567,89 686,81 686,81

05.02.000 - Edific. ÁGUA QUENTE
05.02.100 - Edific. Tubulações e Conexões 266.638,73 322.472,88
05.02.101 - Edific. Tubo

05.02.101.1 - Edific. 89634

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1.043,80 20,94% 22,51 23.495,94 27,22 28.415,99

05.02.101.2 - Edific. 89635

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1.095,27 20,94% 30,65 33.570,15 37,07 40.599,74

05.02.101.3 - Edific. 89636

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 1.405,84 20,94% 37,04 52.072,31 44,80 62.976,26

05.02.101.4 - Edific. 94719

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 510,82 20,94% 31,26 15.968,23 37,81 19.311,98

05.02.101.5 - Edific. 94720

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 125,33 20,94% 47,80 5.990,77 57,81 7.245,24

05.02.101.6 - Edific. 94721

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 173,46 20,94% 67,63 11.731,10 81,79 14.187,59

05.02.101.7 - Edific. 94722

TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 66,60 20,94% 119,19 7.938,05 144,15 9.600,28
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05.02.101.8 - Edific. CPU - 05.0022
TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE PREDIAL, 

INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 35,98 20,94% 173,06 6.226,72 209,30 7.530,60

05.02.101.9 - Edific. 94665

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 53,53 20,94% 19,93 1.066,85 24,10 1.290,25

05.02.101.10 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 473,75 20,94% 19,47 9.223,91 23,55 11.155,40

05.02.102 - Edific. Luva

05.02.102.1 - Edific. 89658

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 1,00 20,94% 6,02 6,02 7,28 7,28

05.02.102.2 - Edific. 89670

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 202,00 20,94% 8,37 1.690,74 10,12 2.044,78

05.02.102.3 - Edific. 89680

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 166,00 20,94% 12,21 2.026,86 14,77 2.451,28

05.02.102.4 - Edific. 89822
LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 77,00 20,94% 12,15 935,55 14,69 1.131,45

05.02.102.5 - Edific. 94733

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 12,00 20,94% 22,31 267,72 26,98 323,78

05.02.102.6 - Edific. 94863

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 24,00 20,94% 70,92 1.702,08 85,77 2.058,50

05.02.102.7 - Edific. 94737

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 10,00 20,94% 85,77 857,70 103,73 1.037,30

05.02.102.8 - Edific. CPU - 05.0101

LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 2,00 20,94% 89,35 178,71 108,07 216,13

05.02.102.9 - Edific. 89660

LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 176,00 20,94% 5,74 1.010,24 6,94 1.221,78

05.02.103 - Edific. Bucha

05.02.103.1 - Edific. 89678

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 60,00 20,94% 6,77 406,20 8,19 491,26

05.02.103.2 - Edific. 89689

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 42,00 20,94% 18,73 786,66 22,65 951,39

05.02.103.3 - Edific. CPU - 05.0102
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 35MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 58,00 20,94% 19,88 1.153,01 24,04 1.394,45

05.02.103.4 - Edific. CPU - 05.0103
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 42MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 24,00 20,94% 23,27 558,42 28,14 675,35

05.02.103.5 - Edific. CPU - 05.0104
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM X 54MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 15,00 20,94% 22,70 340,57 27,46 411,89

05.02.103.6 - Edific. CPU - 05.0105
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM X 73MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 7,00 20,94% 23,63 165,44 28,58 200,08

05.02.103.7 - Edific. 89832

BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 20,94% 20,68 41,36 25,01 50,02

05.02.103.8 - Edific. CPU - 05.0106
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 22MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 156,00 20,94% 9,94 1.551,26 12,03 1.876,10

05.02.103.9 - Edific. CPU - 05.0107
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM X 35MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 23,46 23,46 28,38 28,38

05.02.103.10 - Edific. CPU - 05.0108
BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114MM X 89MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 20,94% 60,20 180,61 72,81 218,43

05.02.104 - Edific. Conector

05.02.104.1 - Edific. 89686

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM X 1 1/4?, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 8,00 20,94% 80,32 642,56 97,14 777,11

05.02.104.2 - Edific. 89831

CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2?, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 8,00 20,94% 94,58 756,64 114,39 915,08

05.02.105 - Edific. Adaptador

05.02.105.1 - Edific. 89663

ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 24,00 20,94% 8,09 194,16 9,78 234,82

05.02.107 - Edific. Tê

05.02.107.1 - Edific. 89697
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 98,00 20,94% 9,81 961,38 11,86 1.162,69

05.02.107.2 - Edific. 89705
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 113,00 20,94% 15,65 1.768,45 18,93 2.138,76

05.02.107.3 - Edific. 89706
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 151,00 20,94% 29,68 4.481,68 35,89 5.420,14

05.02.107.4 - Edific. 89844
TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 67,00 20,94% 30,35 2.033,45 36,71 2.459,25

05.02.107.5 - Edific. 89845
TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 5,00 20,94% 46,20 231,00 55,87 279,37
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05.02.107.6 - Edific. 94761

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 8,00 20,94% 100,47 803,76 121,51 972,07

05.02.107.7 - Edific. 94762

TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 4,00 20,94% 132,98 531,92 160,83 643,30

05.02.107.8 - Edific. 89702

TÊ MISTURADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 176,00 20,94% 12,82 2.256,32 15,50 2.728,79

05.02.108 - Edific. Registros

05.02.108.1 - Edific. 89985

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 176,00 20,94% 57,04 10.039,04 68,98 12.141,21

05.02.108.2 - Edific. 89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 148,00 20,94% 59,86 8.859,28 72,39 10.714,41

05.02.108.3 - Edific. 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 37,00 20,94% 90,13 3.334,81 109,00 4.033,12

05.02.108.4 - Edific. 94793

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 20,94% 114,43 915,44 138,39 1.107,13

05.02.108.5 - Edific. 94794

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 20,94% 118,30 118,30 143,07 143,07

05.02.108.6 - Edific. 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 16,00 20,94% 61,55 984,80 74,44 1.191,02

05.02.108.7 - Edific. 94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4?, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 20,94% 73,81 295,24 89,27 357,06

05.02.109 - Edific. União

05.02.109.1 - Edific. 89757

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 12,00 20,94% 14,90 178,80 18,02 216,24

05.02.109.2 - Edific. 89762

UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 8,00 20,94% 21,40 171,20 25,88 207,05

05.02.110 - Edific. Joelho

05.02.110.1 - Edific. 89719

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1.039,00 20,94% 6,64 6.898,96 8,03 8.343,60

05.02.110.2 - Edific. 89723

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 148,00 20,94% 10,17 1.505,16 12,30 1.820,34

05.02.110.3 - Edific. 89725

JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

UN 1,00 20,94% 9,96 9,96 12,05 12,05

05.02.110.4 - Edific. 89729

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 268,00 20,94% 14,77 3.958,36 17,86 4.787,24

05.02.110.5 - Edific. 94746

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 42,00 20,94% 19,68 826,56 23,80 999,64

05.02.110.6 - Edific. 94748

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 20,94% 39,60 356,40 47,89 431,03

05.02.110.7 - Edific. 94750

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 20,94% 87,21 436,05 105,47 527,36

05.02.110.8 - Edific. CPU - 05.0023

JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 275,00 20,94% 12,68 3.488,02 15,34 4.218,41

05.02.110.9 - Edific. 89645

JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM 

X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 26,00 20,94% 14,80 384,80 17,90 465,38

05.02.200 - Edific. Tubulações de Aço Carbono e Conexões de Ferro Maleável

05.02.300.2 - Edific. 92369

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 24,00 20,94% 25,24 605,76 30,53 732,61

05.02.300.3 - Edific. 92371

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 20,94% 29,98 479,68 36,26 580,12

05.02.900 - Edific. Serviços Diversos
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
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CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.02.900.1 - Edific. 91185

 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 3.877,11 20,94% 5,69 22.060,78 6,88 26.680,31

05.02.900.2 - Edific. 91185

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA 

DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 603,28 20,94% 5,69 3.432,66 6,88 4.151,46

05.02.900.3 - Edific. 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 156,11 20,94% 5,40 842,99 6,53 1.019,52

05.02.900.4 - Edific. CPU - 05.0112

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE CPVC DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO 

D 1/2" 

M 130,50 20,94% 1,18 153,98 1,43 186,23

05.02.900.5 - Edific. CPU - 05.0113

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE CPVC DIÂMETROS MAIORES 

QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" 

M 206,33 20,94% 2,30 473,70 2,78 572,90

05.02.300 - Edific. Equipamentos e Acessórios 250.305,46 280.241,06
05.02.300.1 - Edific. 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 10,00 20,94% 440,10 4.401,00 532,26 5.322,57

05.02.300.4 - Edific. CPU - 05.0109
TERMOSTATO CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA BOILER 

TLZ -  220V 
UN 10,00 20,94% 228,20 2.281,96 275,98 2.759,80

05.02.300.5 - Edific. CPU - 05.0025
FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA HORIZONTAL MODELO: MAX 

SFL12 M.C.A. 220 VOLTS 0,65 HP MARCA:ROWA
UN 4,00 10,89% 2.277,75 9.111,00 2.525,80 10.103,19

05.02.300.6 - Edific. CPU - 05.0026
COMANDO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE, MODELO MTZ, 

MARCA THOLZ OU SIMILAR TÉCNICO
UN 1,00 10,89% 1.711,76 1.711,76 1.898,17 1.898,17

05.02.300.7 - Edific. CPU - 05.0027
FORNECIMENTO DE BOMBA DE RECIRCULAÇÃO MODELO: 

TANGOSLF 14 - 1,3 M³/H - 13 MCA - 0,25 HP MARCA: ROWA
UN 6,00 10,89% 1.096,75 6.580,53 1.216,19 7.297,15

05.02.300.8 - Edific. CPU - 05.0110 INSTALAÇÃO DO COMANDO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE UN 1,00 20,94% 920,40 920,40 1.113,13 1.113,13
05.02.400 - Edific. Sistema de Aquecimento

05.02.400.1 - Edific. CPU - 05.0028

BOILER ELETRICO PARA AGUA QUENTE, COM CAPACIDADE DE 

ARLAZENAMENTO DE 5.000L, COM POTÊNCIA DE 6.000W, 

MARCA KOMECO OU SIMILAR TÉCNICO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 10,89% 13.820,46 82.922,78 15.325,51 91.953,07

05.02.400.2 - Edific. CPU - 05.0029
COLETOR SOLAR MC15 EVOLUTION DE 1,5M2 BOSCH/HELIOTEK , 

CLASS A INMETRO
UN 150,00 10,89% 822,26 123.339,33 911,81 136.770,99

05.02.400.3 - Edific. CPU - 05.0111 INSTALAÇÃO DE COLETOR SOLAR UN 150,00 20,94% 108,80 16.320,45 131,59 19.737,95
05.02.400.4 - Edific. CPU - 05.0114 INSTALAÇÃO DE BOILER DE 5000L UN 6,00 20,94% 452,71 2.716,26 547,51 3.285,04

05.03.000 - Edific. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
05.03.100 - Edific. Tubulações e Conexões de Ferro 283.733,78 343.147,63
05.03.101 - Edific. Tubo

05.03.101.1 - Edific. CPU - 05.0031

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 4", COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 236,06 20,94% 113,63 26.823,33 137,42 32.440,13

05.03.114 - Edific. Grelha hemisférica

05.03.114.1 - Edific. CPU - 05.0032
RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO 

Ø 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 43,00 20,94% 31,89 1.371,06 38,56 1.658,15

05.03.114.2 - Edific. CPU - 05.0119
RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO 

Ø 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 09752/ORSE
UN 27,00 20,94% 28,54 770,45 34,51 931,78

05.03.114.3 - Edific. CPU - 05.0033
RALO HEMISFERICO (RH) FORMATO ABACAXI DE FERRO FUNDIDO 

Ø 150MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 49,91 49,91 60,36 60,36

05.03.300 - Edific. Tubulações e Conexões de PVC
05.03.301 - Edific. Tubo

05.03.301.1 - Edific. CPU - 05.0125

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS - REFERÊNCIA SINAPI: 91789 Jan/2019

M 52,00 20,94% 25,92 1.347,99 31,35 1.630,26

05.03.301.2 - Edific. 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 154,05 20,94% 27,84 4.288,75 33,67 5.186,82

05.03.301.3 - Edific. CPU - 05.0132

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 420,79 20,94% 73,82 31.061,72 89,28 37.566,05

05.03.301.4 - Edific. CPU - 05.0133

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 729,93 20,94% 105,40 76.933,63 127,47 93.043,53

05.03.301.5 - Edific. CPU - 05.0034
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 131,14 20,94% 72,66 9.528,61 87,87 11.523,90

05.03.301.6 - Edific. CPU - 05.0035
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 97,11 20,94% 119,18 11.573,72 144,14 13.997,25

05.03.301.7 - Edific. CPU - 05.0036
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 563,17 20,94% 187,14 105.393,34 226,33 127.462,71

05.03.900 - Edific. Serviços Diversos

05.03.900.1 - Edific. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 34,43 20,94% 62,22 2.142,23 75,25 2.590,82

05.03.900.2 - Edific. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 32,79 20,94% 21,80 714,82 26,36 864,51

05.03.900.3 - Edific. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 47,24 20,94% 4,77 225,33 5,77 272,52
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.03.900.4 - Edific. 90094

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 

M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

M3 73,59 20,94% 4,28 314,97 5,18 380,92

05.03.900.5 - Edific. 94059

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 56,61 20,94% 19,73 1.116,92 23,86 1.350,80

05.03.900.6 - Edific. 93370

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 73,52 20,94% 8,17 600,66 9,88 726,44

05.03.900.7 - Edific. 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 11,00 20,94% 327,29 3.600,19 395,82 4.354,07

05.03.900.8 - Edific. CPU - 02.0032
TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA 

PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA 
UN 11,00 20,94% 127,31 1.400,43 153,97 1.693,68

05.03.900.9 - Edific. 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 828,84 20,94% 5,40 4.475,74 6,53 5.412,96

05.03.800 - Edific. Instalação Elevatória 78.823,37 87.864,98

05.03.800.1 - Edific. CPU - 05.0038

FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DA CHUVA, 

MODELO VF 12 ACQUASAVE, INCLUSO SIFÃO, FREIO D'ÁDUA E 

RESERVATÓRIO  - FORNECIMENTO 

UN 3,00 10,89% 24.756,21 74.268,63 27.452,16 82.356,48

05.03.800.2 - Edific. CPU - 05.0129
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 92635
UN    1,00 20,94% 183,54 183,54 221,97 221,97

05.03.800.3 - Edific. 94501

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4?, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN    4,00 20,94% 434,39 1.737,56 525,35 2.101,41

05.03.800.4 - Edific. CPU - 05.0130
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 92644
UN    2,00 20,94% 237,17 474,35 286,84 573,68

05.03.800.5 - Edific. 94715

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM 

X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN    1,00 20,94% 252,15 252,15 304,95 304,95

05.03.800.6 - Edific. CPU - 05.0039

FILTRO SEPARADOR DE SÓLIDOS PARA ÁGUA DA CHUVA, 

MODELO VF 12 ACQUASAVE, INCLUSO SIFÃO, FREIO D'ÁDUA E 

RESERVATÓRIO - INSTALAÇÃO

UN 3,00 20,94% 190,10 570,30 229,91 689,72

05.03.800.7 - Edific. CPU - 05.0131

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 

= 0,5X0,5 M, PROFUNDIDADE = 0,98M, EXCLUINDO TAMPÃO.

UN 1,00 20,94% 1.336,84 1.336,84 1.616,77 1.616,77

05.04.000 - Edific. ESGOTOS SANITÁRIOS
05.04.100 - Edific. Tubulações e Conexões de Aço 856.021,38 1.035.272,26

05.04.100.1 - Edific. 94462

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 

50 (2?), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

M 98,78 20,94% 61,52 6.076,95 74,40 7.349,46

05.04.100.2 - Edific. 94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 20,94% 108,19 432,76 130,84 523,38

05.04.100.3 - Edific. 99632
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 4,00 20,94% 105,86 423,44 128,03 512,11

05.04.300 - Edific. Tubulações e Conexões de PVC
05.04.301 - Edific. Tubo

05.04.301.1 - Edific. CPU - 05.0091

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 40 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

M 854,57 20,94% 19,14 16.357,94 23,15 19.783,29

05.04.301.2 - Edific. CPU - 05.0090

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ESGOTO, DN 50 MM (INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS 

M 1.524,31 20,94% 25,92 39.514,47 31,35 47.788,80

05.04.301.3 - Edific. 91789

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5.435,80 20,94% 27,84 151.332,67 33,67 183.021,73

05.04.301.4 - Edific. CPU - 05.0132

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 4.817,99 20,94% 73,82 355.652,62 89,28 430.126,28

05.04.301.5 - Edific. CPU - 05.0133

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, 

LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 150 MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES

M 444,84 20,94% 105,40 46.885,53 127,47 56.703,36

05.04.301.6 - Edific. 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE 

MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 253,51 20,94% 66,11 16.759,55 79,95 20.269,00
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.04.800.1 - Edific. 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 56,00 20,94% 9,72 544,32 11,76 658,30

05.04.800.2 - Edific. CPU - 05.0093
TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA 

ESGOTO, DIÂM = 100MM 
UN 26,00 20,94% 14,69 381,86 17,76 461,82

05.04.800.3 - Edific. 89708

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 713,00 20,94% 59,25 42.245,25 71,66 51.091,41

05.04.800.4 - Edific. CPU - 05.0092 GRELHA CROMADA ABRE/FECHA 150MM UN 701,00 20,94% 39,70 27.829,57 48,01 33.657,08
05.04.900 - Edific. Serviços Diversos

05.04.900.1 - Edific. 99260

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018

UN 45,00 20,94% 321,16 14.452,20 388,41 17.478,49

05.04.900.2 - Edific. 98102

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 

M. AF_05/2018

UN 2,00 20,94% 73,57 147,14 88,98 177,95

05.04.900.3 - Edific. 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 

M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 3,00 20,94% 327,29 981,87 395,82 1.187,47

05.04.900.4 - Edific. 97902

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018

UN 1,00 20,94% 433,97 433,97 524,84 524,84

05.04.900.5 - Edific. CPU - 02.0032
TAMPÃO FOFO SIMPLES, T-33 PARA REDE DE ÁGUA 

PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA 
UN 6,00 20,94% 127,31 763,87 153,97 923,83

05.04.900.6 - Edific. 83623
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 45,00 20,94% 213,75 9.618,75 258,51 11.632,92

05.04.900.7 - Edific. 83624
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 7,30 20,94% 150,62 1.099,53 182,16 1.329,77

05.04.900.8 - Edific. CPU - 05.0096 Canaleta de concreto  (0,50m de altura x 0,20m de largura) M 7,30 20,94% 241,59 1.763,58 292,18 2.132,88

05.04.900.9 - Edific. CPU - 05.0097

CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO + CAIXA DE ENTRADA E CAIXA 

COLETORA, REVESTIDAS COM ARGAMASSA IMPEERMEABILIZADA. 

INCLUSO REGISTRO DE GAVETA DE 2 1/2"

UN 1,00 20,94% 4.924,79 4.924,79 5.956,05 5.956,05

05.04.900.10 - Edific. 83627

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 

REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 

CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG 

CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3,00 20,94% 420,46 1.261,38 508,50 1.525,51

05.04.900.11 - Edific. CPU - 05.0098 POÇO DE RECALQUE N° 1 UN 1,00 20,94% 21.138,86 21.138,86 25.565,34 25.565,34
05.04.900.12 - Edific. CPU - 05.0099 POÇO DE RECALQUE N° 2 UN 1,00 20,94% 8.667,00 8.667,00 10.481,87 10.481,87
05.04.900.13 - Edific. CPU - 05.0100 ALCAPAO EM FERRO 75X75CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00 20,94% 160,00 320,00 193,50 387,01

05.04.900.14 - Edific. 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 612,08 20,94% 62,22 38.083,62 75,25 46.058,33

05.04.900.15 - Edific. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016
M3 584,68 20,94% 21,80 12.746,02 26,36 15.415,04

05.04.900.16 - Edific. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 1.221,92 20,94% 4,77 5.828,56 5,77 7.049,06

05.04.900.17 - Edific. 91187

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. 

AF_05/2015

M 5.435,80 20,94% 5,40 29.353,32 6,53 35.499,91

05.04.800 - Edific. Acessórios 10.487,27 11.700,12
05.04.800.5 - Edific. 73834/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 4,00 20,94% 176,10 704,40 212,98 851,90
05.04.800.6 - Edific. CPU - 05.0094 BOMBA Modelo: DW 756, Vazão: 5,3m3/h, Potência: 0,75hp UN 4,00 10,89% 2.445,72 9.782,87 2.712,06 10.848,22

05.07.000 - Edific. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO (INTERNA)
05.07.110 - Edific. Tubos PVC 15.029,33 18.176,48

05.07.110.1 - Edific. 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 

(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 27,90 20,94% 28,23 787,62 34,14 952,54

05.07.120 - Edific. Tubos e Conexões de Aço Galvanizado

05.07.120.1 - Edific. 94464

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 

80 (3”), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

M 12,23 20,94% 99,07 1.211,63 119,82 1.465,34

05.07.120.2 - Edific. CPU - 05.0031

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 4", COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 43,24 20,94% 113,63 4.913,33 137,42 5.942,18

05.07.120.3 - Edific. 92355

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,94% 115,12 345,36 139,23 417,68

05.07.120.4 - Edific. 92358

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,94% 152,47 152,47 184,40 184,40

05.07.140 - Edific. Válvulas

05.07.140.1 - Edific. 99634
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00 20,94% 315,43 630,86 381,48 762,96

05.07.140.2 - Edific. 99622
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 

1/2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00 20,94% 126,13 252,26 152,54 305,08

05.07.140.3 - Edific. CPU - 05.0055
VÁLVULA SOLENÓIDE Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 373,89 373,89 452,18 452,18

05.07.140.4 - Edific. CPU - 05.0056
VÁLVULA SOLENÓIDE Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 480,60 1.922,41 581,24 2.324,96

05.07.150 - Edific. Registros

05.07.150.1 - Edific. 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 20,94% 85,28 341,12 103,14 412,55
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

05.07.150.2 - Edific. 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 20,94% 225,47 450,94 272,68 545,37

05.07.150.3 - Edific. 94501

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00 20,94% 434,39 2.606,34 525,35 3.152,11

05.07.200 - Edific. Serviços Diversos

05.07.200.1 - Edific. 91181

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES 

QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 55,47 20,94% 7,74 429,34 9,36 519,24

05.07.200.2 - Edific. 91180

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO ?D? 1 1/2?, 

FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 27,90 20,94% 7,25 202,28 8,77 244,63

05.07.200.3 - Edific. 73924/1
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 16,66 20,94% 24,58 409,50 29,73 495,25

05.07.160 - Edific. Equipamentos e Acessórios 7.800,81 8.826,06

05.07.160.1 - Edific. CPU - 05.0058
FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA HORIZONTAL PARA ÁGUA DE 

APROVEITAMENTO, POTÊNCIA DE 5 cv, MODELO BC-22
UN 2,00 10,89% 3.026,05 6.052,10 3.355,59 6.711,17

05.07.160.2 - Edific. 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 2,00 20,94% 440,10 880,20 532,26 1.064,51

05.07.160.3 - Edific. CPU - 05.0059
SENSOR DE CHUVA DISTÂNCIA SEM FIO WR2, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 496,40 496,40 600,35 600,35

05.07.160.4 - Edific. CPU - 05.0060
CONTROLADOR AUTOMÁTICO RZX RAIN BIRD PARA 4 CANAIS WI-

FI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 298,81 298,81 361,38 361,38

05.07.160.5 - Edific. 88547
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 20,94% 73,30 73,30 88,65 88,65

TOTAL DA ETAPA 05.00.000 2.071.607,16 2.473.867,92

06.00.000 - Edific. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
06.01.000 - Edific. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01.304 - Edific. Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação) 1.340.189,74 1.620.825,47

06.01.304.1 - Edific. 91863

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 201,00 20,94% 8,29 1.666,29 10,03 2.015,21

06.01.304.2 - Edific. 91867

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 309,61 20,94% 6,76 2.092,96 8,18 2.531,23

06.01.304.3 - Edific. 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 14,80 20,94% 16,45 243,46 19,89 294,44

06.01.304.4 - Edific. 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 222,80 20,94% 27,61 6.151,51 33,39 7.439,63

06.01.304.5 - Edific. 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 44,21 20,94% 41,34 1.827,64 50,00 2.210,35

06.01.304.6 - Edific. 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18.838,31 20,94% 7,00 131.868,17 8,47 159.481,36

06.01.304.7 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 20.910,70 20,94% 15,73 328.925,31 19,02 397.802,27

06.01.304.8 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 775,33 20,94% 19,47 15.095,68 23,55 18.256,71

06.01.304.9 - Edific. 95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

32 MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 88,50 20,94% 31,70 2.805,45 38,34 3.392,91

06.01.304.10 - Edific. 95748

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 359,58 20,94% 34,45 12.387,53 41,66 14.981,48

06.01.304.11 - Edific. CPU - 06.0389

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

50 MM (2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 224,11 20,94% 42,59 9.545,26 51,51 11.544,04

06.01.304.12 - Edific. CPU - 06.0390

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

63 MM (2.1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 27,59 20,94% 65,90 1.818,09 79,70 2.198,80

06.01.304.13 - Edific. 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.160,00 20,94% 7,95 9.222,00 9,61 11.153,09

06.01.304.14 - Edific. 91893

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 

MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016

M 36,00 20,94% 10,77 387,72 13,03 468,91

06.01.304.15 - Edific. 93024
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 

MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 14,00 20,94% 35,33 494,62 42,73 598,19

06.01.304.16 - Edific. 93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 

MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 20,94% 55,97 335,82 67,69 406,14

06.01.306 - Edific. Caixas de Passagem

06.01.306.1 - Edific. CPU - 06.0003
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA 

PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 43,00 20,94% 168,13 7.229,70 203,34 8.743,60

06.01.306.2 - Edific. 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 11,00 20,94% 11,40 125,40 13,79 151,66

06.01.306.3 - Edific. 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1.452,00 20,94% 7,50 10.890,00 9,07 13.170,37

06.01.306.4 - Edific. 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 4.589,00 20,94% 14,46 66.356,94 17,49 80.252,08
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06.01.306.5 - Edific. 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 5,00 20,94% 14,46 72,30 17,49 87,44

06.01.306.6 - Edific. 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 52,00 20,94% 21,83 1.135,16 26,40 1.372,86

06.01.306.7 - Edific. CPU - 06.0495
CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20X20CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 53,00 20,94% 83,29 4.414,24 100,73 5.338,58

06.01.306.8 - Edific. 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 111,00 20,94% 20,10 2.231,10 24,31 2.698,29

06.01.306.9 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3.029,00 20,94% 21,60 65.426,40 26,12 79.126,69

06.01.306.10 - Edific. 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3.638,00 20,94% 24,95 90.768,10 30,17 109.774,94

06.01.306.11 - Edific. 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 23,00 20,94% 21,64 497,72 26,17 601,94

06.01.306.12 - Edific. 95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 208,00 20,94% 29,73 6.183,84 35,96 7.478,74

06.01.306.13 - Edific. 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 18,00 20,94% 20,10 361,80 24,31 437,56

06.01.306.14 - Edific. 95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 58,00 20,94% 26,27 1.523,66 31,77 1.842,71

06.01.306.15 - Edific. 95791

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 5,00 20,94% 33,23 166,15 40,19 200,94

06.01.306.16 - Edific. CPU - 06.0005

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  40 MM (1.1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. 

UN 10,00 20,94% 40,30 402,95 48,73 487,33

06.01.306.17 - Edific. CPU - 06.0006

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  63 MM (2.½''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 20,94% 119,12 238,23 144,06 288,12

06.01.306.18 - Edific. CPU - 06.0007

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 50 MM (3''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 113,88 911,00 137,72 1.101,76

06.01.310 - Edific. ELETROCALHA, LEITO E ACESSORIOS

06.01.310.1 - Edific. CPU - 06.0599

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 150x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7.657,62 20,94% 37,27 285.385,88 45,07 345.145,69

06.01.310.2 - Edific. CPU - 06.0595

COTOVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019

UN 94,00 20,94% 41,01 3.854,73 49,59 4.661,91

06.01.310.3 - Edific. CPU - 06.0578

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019

UN 94,00 20,94% 41,01 3.854,73 49,59 4.661,91

06.01.310.4 - Edific. CPU - 06.0596

TÊ RETO 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.024/02 

JAN/2019

UN 223,00 20,94% 55,27 12.324,62 66,84 14.905,39

06.01.310.5 - Edific. CPU - 06.0594

ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.017/02 JAN/2019

UN 94,00 20,94% 27,51 2.586,20 33,27 3.127,75

06.01.310.6 - Edific. CPU - 06.0572

SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.009/02 - 

JAN/2019

UN 1.608,00 20,94% 6,70 10.774,27 8,10 13.030,40

06.01.310.7 - Edific. CPU - 06.0589

CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.024/02 JAN/2019

UN 16,00 20,94% 71,94 1.151,05 87,00 1.392,08

06.01.310.8 - Edific. CPU - 06.0592

TERMINAL DE FECHAMENTO 150X50MM PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.010/02 - JAN/2019

UN 192,00 20,94% 20,36 3.909,74 24,63 4.728,45

06.01.310.9 - Edific. CPU - 06.0300

CANALETA PERFURADA ALTA (PERFILADOS), MEDINDO 

(38X38X3000)MM PRE-GALVANIZADA, INCLUSIVE SUPORTE E 

CONEXOES. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 1.717,67 20,94% 47,62 81.793,38 57,59 98.920,92

06.01.310.10 - Edific. CPU - 06.0306
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 100X100MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 857,55 20,94% 58,77 50.399,07 71,08 60.952,64

06.01.310.11 - Edific. CPU - 06.0307
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 200X100MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 756,05 20,94% 57,72 43.641,47 69,81 52.780,00

06.01.310.12 - Edific. CPU - 06.0304
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 400X100MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 745,62 20,94% 63,91 47.653,32 77,29 57.631,92

06.01.310.13 - Edific. CPU - 06.0305
LEITO PARA CABOS TIPO PESADO 600X100MM, INCLUSIVE 

CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 132,02 20,94% 68,62 9.059,08 82,99 10.956,05

06.01.305 - Edific. Cabos e Fios 2.544.851,02 3.077.742,83

06.01.305.1 - Edific. 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 227.624,06 20,94% 2,88 655.557,29 3,48 792.830,99

06.01.305.2 - Edific. 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 356,02 20,94% 3,72 1.324,39 4,50 1.601,72
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06.01.305.3 - Edific. 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13.251,65 20,94% 4,63 61.355,14 5,60 74.202,91

06.01.305.4 - Edific. 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 16.333,88 20,94% 5,22 85.262,85 6,31 103.116,90

06.01.305.5 - Edific. 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 426,50 20,94% 6,32 2.695,48 7,64 3.259,91

06.01.305.6 - Edific. 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10.275,01 20,94% 7,02 72.130,57 8,49 87.234,71

06.01.305.7 - Edific. 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,68 20,94% 10,33 1.225,96 12,49 1.482,68

06.01.305.8 - Edific. 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18.810,39 20,94% 11,00 206.914,29 13,30 250.242,14

06.01.305.9 - Edific. 91934

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 118,70 20,94% 15,77 1.871,90 19,07 2.263,87

06.01.305.10 - Edific. 91935

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11.492,49 20,94% 16,73 192.269,36 20,23 232.530,56

06.01.305.11 - Edific. 92983

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 92,00 20,94% 17,99 1.655,08 21,76 2.001,65

06.01.305.12 - Edific. 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11.528,47 20,94% 18,45 212.700,27 22,31 257.239,71

06.01.305.13 - Edific. 92985

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 292,00 20,94% 24,15 7.051,80 29,21 8.528,45

06.01.305.14 - Edific. 92986

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.001,23 20,94% 24,84 24.870,55 30,04 30.078,45

06.01.305.15 - Edific. 92987

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 160,00 20,94% 34,66 5.545,60 41,92 6.706,85

06.01.305.16 - Edific. 92988

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.676,31 20,94% 34,74 58.235,01 42,01 70.429,42

06.01.305.17 - Edific. CPU - 06.0318

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 12/20 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  - 

REFERÊNCIA SINAPI: 92988 JAN/19

M 488,37 20,94% 51,71 25.252,60 62,54 30.540,49

06.01.305.18 - Edific. 92989

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,00 20,94% 48,08 1.730,88 58,15 2.093,33

06.01.305.19 - Edific. 92990

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.834,65 20,94% 47,53 87.200,91 57,48 105.460,79

06.01.305.20 - Edific. 92992

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 877,29 20,94% 62,70 55.006,08 75,83 66.524,36

06.01.305.21 - Edific. 92993

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 180,00 20,94% 80,26 14.446,80 97,07 17.471,96

06.01.305.22 - Edific. 92994

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.821,71 20,94% 81,05 147.649,60 98,02 178.567,42

06.01.305.23 - Edific. CPU - 06.0317

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 

12/20 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

- REFERÊNCIA SINAPI: 92994 JAN/19

M 23,89 20,94% 96,57 2.307,14 116,80 2.790,25

06.01.305.24 - Edific. 92996

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.152,64 20,94% 100,07 215.414,68 121,02 260.522,52

06.01.305.25 - Edific. 92998

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 387,94 20,94% 122,37 47.472,22 147,99 57.412,90

06.01.305.26 - Edific. 93000

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.228,55 20,94% 160,51 357.704,56 194,12 432.607,90

06.01.100 - Edific. Entrada e Medição de Energia em B.T. 13.997.961,37 15.757.967,92

06.01.100.1 - Edific. CPU - 06.0001

PAINEL DE PARALELISMO DOS GERADORES (PPG) - CUBÍCULO 

CONFORME NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 7 

COLUNAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 535.798,88 535.798,88 594.147,38 594.147,38

06.01.100.2 - Edific. CPU - 06.0002

PAINEL DE TRANFERÊNCIA AUTOMÁTICA (PTA) - CUBÍCULO 

CONFORME NBR IEC 62271-200 - UNISEC. COMPOSTO POR 8 

COLUNAS COM TODOS OS ACESSÓRIOS INCLUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 457.518,89 457.518,89 507.342,70 507.342,70

06.01.300 - Edific. Redes em Media e Baixa Tensão
06.01.301 - Edific. QUADRO DE GERAL E DISTRIBUIÇÃO
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06.01.301.1 - Edific. CPU - 06.0008

QGBT-1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO,1 CONJ. DE 

COLUNAS PRO E, COM 4 COLUNAS TOTALIZANDO AS DIMENSÕES 

H= 2200 L=3200 P= 800 MM, COM COMPARTIMENTO PARA 

SAIDA DE CABOS, IP 43, FORMA DE SEGREGAÇÃO 2B, 

ALIMENTAÇÃO SUPERIOR E AS SAIDAS PELA PARTE SUPERIOR, 

COM PORTA DE VIDRO, RUPTURA 66 KA EM 380 V 60 HZ, COM 

BARRAMENTOS PARA 3200 A, COM 4 COLUNAS, SENDO COLUNA 

1 COM ENTRADA PARA DISJUNTOR EMX E2.2N E 3 DISJUNTORES 

T5 E 1 KIT PRO M E 6 DISJUNTORES T3, COLUNAS 2 E 3 PARA 26 

DISSJUNTORES XT2 E COLUNA 4 PARA 11 DISJUNTORES XT1 E 

DEMAIS ACESSORIOS PARA ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DO 

PAINEL: OBS. ESPAÇOS SOBRANDO COM KIT`S RESERVA PARA XT1 

- INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 1.051,32 1.051,32 1.271,47 1.271,47

06.01.301.2 - Edific. CPU - 06.0009

QGBT-1 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO,1 CONJ. DE 

COLUNAS PRO E, COM 4 COLUNAS TOTALIZANDO AS DIMENSÕES 

H= 2200 L=3200 P= 800 MM, COM COMPARTIMENTO PARA 

SAIDA DE CABOS, IP 43, FORMA DE SEGREGAÇÃO 2B, 

ALIMENTAÇÃO SUPERIOR E AS SAIDAS PELA PARTE SUPERIOR, 

COM PORTA DE VIDRO, RUPTURA 66 KA EM 380 V 60 HZ, COM 

BARRAMENTOS PARA 3200 A, COM 4 COLUNAS, SENDO COLUNA 

1 COM ENTRADA PARA DISJUNTOR EMX E2.2N E 3 DISJUNTORES 

T5 E 1 KIT PRO M E 6 DISJUNTORES T3, COLUNAS 2 E 3 PARA 26 

DISSJUNTORES XT2 E COLUNA 4 PARA 11 DISJUNTORES XT1 E 

DEMAIS ACESSORIOS PARA ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DO 

PAINEL: OBS. ESPAÇOS SOBRANDO COM KIT`S RESERVA PARA XT1 

- FORNECIMENTO

UN 1,00 10,89% 151.604,80 151.604,80 168.114,56 168.114,56

06.01.301.3 - Edific. CPU - 06.0010
QGBT-2 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 2. PAINEL TTA, 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 1.051,32 1.051,32 1.271,47 1.271,47

06.01.301.4 - Edific. CPU - 06.0011
QGBT-2 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 2. PAINEL TTA, 

FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 155.008,40 155.008,40 171.888,81 171.888,81

06.01.301.5 - Edific. CPU - 06.0012
QGBT-3 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 3. PAINEL TTA,  

INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 1.051,32 1.051,32 1.271,47 1.271,47

06.01.301.6 - Edific. CPU - 06.0013
QGBT-3 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO - 3. PAINEL TTA, 

FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 120.812,28 120.812,28 133.968,73 133.968,73

06.01.301.7 - Edific. CPU - 06.0014
QD-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 1. PAINEL 

TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 476,86 476,86 576,71 576,71

06.01.301.8 - Edific. CPU - 06.0015
QD-NB-1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 1. PAINEL 

TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 64.782,85 64.782,85 71.837,70 71.837,70

06.01.301.9 - Edific. CPU - 06.0016
QD-NB-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 2. PAINEL 

TTA,  INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 465,32 465,32 562,76 562,76

06.01.301.10 - Edific. CPU - 06.0017
QD-NB-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE NOBREAK - 2. PAINEL 

TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 19.056,18 19.056,18 21.131,40 21.131,40

06.01.301.11 - Edific. CPU - 06.0018
QGR - QUADRO GERAL DE RÉGUAS.  PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 138,77 138,77 167,83 167,83

06.01.301.12 - Edific. CPU - 06.0019
QGR - QUADRO GERAL DE RÉGUAS.  PAINEL TTA, 

FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.899,31 15.899,31 17.630,74 17.630,74

06.01.301.13 - Edific. CPU - 06.0020
QGD-BLU - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE 

ENERGIAS - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.14 - Edific. CPU - 06.0021
QGD-BLU - QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE 

ENERGIAS - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.832,72 4.832,72 5.359,00 5.359,00

06.01.301.15 - Edific. CPU - 06.0022

QDL-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.16 - Edific. CPU - 06.0023
QDL-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.817,49 4.817,49 5.342,12 5.342,12

06.01.301.17 - Edific. CPU - 06.0024

QDL-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.18 - Edific. CPU - 06.0025
QDL-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.892,15 4.892,15 5.424,91 5.424,91

06.01.301.19 - Edific. CPU - 06.0026

QDL-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.20 - Edific. CPU - 06.0027
QDL-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.611,76 4.611,76 5.113,98 5.113,98

06.01.301.21 - Edific. CPU - 06.0028

QDL-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C  - TÉRREO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.22 - Edific. CPU - 06.0029
QDL-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C  - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.355,02 4.355,02 4.829,29 4.829,29

06.01.301.23 - Edific. CPU - 06.0030

QDL-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.24 - Edific. CPU - 06.0031
QDL-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.322,68 4.322,68 4.793,42 4.793,42

06.01.301.25 - Edific. CPU - 06.0032

QDL-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.26 - Edific. CPU - 06.0033
QDL-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.385,51 4.385,51 4.863,10 4.863,10

06.01.301.27 - Edific. CPU - 06.0034

QDL-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.28 - Edific. CPU - 06.0035
QDL-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 4.616,75 4.616,75 5.119,51 5.119,51
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06.01.301.29 - Edific. CPU - 06.0036

QDL-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.30 - Edific. CPU - 06.0037
QDL-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.317,69 4.317,69 4.787,89 4.787,89

06.01.301.31 - Edific. CPU - 06.0038

QDL-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.32 - Edific. CPU - 06.0039
QDL-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.847,83 3.847,83 4.266,85 4.266,85

06.01.301.33 - Edific. CPU - 06.0040

QDL-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E- 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.34 - Edific. CPU - 06.0041
QDL-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - 1° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.042,76 4.042,76 4.483,02 4.483,02

06.01.301.35 - Edific. CPU - 06.0042

QDL-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.36 - Edific. CPU - 06.0043
QDL-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.635,88 4.635,88 5.140,73 5.140,73

06.01.301.37 - Edific. CPU - 06.0044

QDL-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.38 - Edific. CPU - 06.0045
QDL-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.141,07 4.141,07 4.592,04 4.592,04

06.01.301.39 - Edific. CPU - 06.0046

QDL-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.40 - Edific. CPU - 06.0047
QDL-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO C - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.001,17 3.001,17 3.327,99 3.327,99

06.01.301.41 - Edific. CPU - 06.0048

QDL-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO D - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.42 - Edific. CPU - 06.0049
QDL-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO D - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.001,17 3.001,17 3.327,99 3.327,99

06.01.301.43 - Edific. CPU - 06.0050

QDL-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.44 - Edific. CPU - 06.0051
QDL-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - 2° PAVIMENTO. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.548,53 4.548,53 5.043,86 5.043,86

06.01.301.45 - Edific. CPU - 06.0052

QDL-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.46 - Edific. CPU - 06.0053
QDL-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

AUDITÓRIO - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.092,84 3.092,84 3.429,65 3.429,65

06.01.301.47 - Edific. CPU - 06.0054

QDL-EXT-01  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

ILUMINAÇÃO EXTERNA -01. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 227,27 227,27 274,86 274,86

06.01.301.48 - Edific. CPU - 06.0055
QDL-EXT-01  - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

ILUMINAÇÃO EXTERNA -01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.940,74 4.940,74 5.478,79 5.478,79

06.01.301.49 - Edific. CPU - 06.0056

QDL-EXT-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

ILUMINAÇÃO EXTERNA -02. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 227,27 227,27 274,86 274,86

06.01.301.50 - Edific. CPU - 06.0057
QDL-EXT-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - 

ILUMINAÇÃO EXTERNA -02. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.976,22 4.976,22 5.518,13 5.518,13

06.01.301.51 - Edific. CPU - 06.0058

QDM-BLU-TE-QFCACP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE 

UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.52 - Edific. CPU - 06.0059
QDM-BLU-TE-QFCACP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - BLOCO DE 

UTILIDADES - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 1.838,05 1.838,05 2.038,21 2.038,21

06.01.301.53 - Edific. CPU - 06.0060

QDT-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.54 - Edific. CPU - 06.0061
QDT-BLE-SS-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.784,17 3.784,17 4.196,26 4.196,26

06.01.301.55 - Edific. CPU - 06.0062

QFB-BLE-SS-QBAQRED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS 

- BLOCO  A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.56 - Edific. CPU - 06.0063
QFB-BLE-SS-QBAQRED - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS 

- BLOCO  A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.851,16 3.851,16 4.270,55 4.270,55

06.01.301.57 - Edific. CPU - 06.0064

QDT-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO  A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.58 - Edific. CPU - 06.0065
QDT-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO  A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 6.986,75 6.986,75 7.747,61 7.747,61

06.01.301.59 - Edific. CPU - 06.0066

QDT-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B  - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.60 - Edific. CPU - 06.0067
QDT-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B  - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.243,54 5.243,54 5.814,56 5.814,56

06.01.301.61 - Edific. CPU - 06.0068

QDT-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.62 - Edific. CPU - 06.0069
QDT-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 5.398,16 5.398,16 5.986,02 5.986,02

06.01.301.63 - Edific. CPU - 06.0070

QDT-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65
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06.01.301.64 - Edific. CPU - 06.0071
QDT-BLE-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.942,32 5.942,32 6.589,44 6.589,44

06.01.301.65 - Edific. CPU - 06.0072

QDT-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.66 - Edific. CPU - 06.0073
QDT-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 14.816,41 14.816,41 16.429,92 16.429,92

06.01.301.67 - Edific. CPU - 06.0074

QDT-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.68 - Edific. CPU - 06.0075
QDT-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.539,72 15.539,72 17.231,99 17.231,99

06.01.301.69 - Edific. CPU - 06.0076

QDT-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.70 - Edific. CPU - 06.0077
QDT-BLC-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 5.550,44 5.550,44 6.154,88 6.154,88

06.01.301.71 - Edific. CPU - 06.0078

QDT-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.72 - Edific. CPU - 06.0079
QDT-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 13.415,05 13.415,05 14.875,95 14.875,95

06.01.301.73 - Edific. CPU - 06.0080

QDT-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.74 - Edific. CPU - 06.0081
QDT-BLE-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 9.775,53 9.775,53 10.840,08 10.840,08

06.01.301.75 - Edific. CPU - 06.0082

QDT-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.76 - Edific. CPU - 06.0083
QDT-BLA-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.936,20 8.936,20 9.909,35 9.909,35

06.01.301.77 - Edific. CPU - 06.0084

QDT-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.78 - Edific. CPU - 06.0085
QDT-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 11.823,08 11.823,08 13.110,61 13.110,61

06.01.301.79 - Edific. CPU - 06.0086

QDT-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.80 - Edific. CPU - 06.0087
QDT-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.725,18 8.725,18 9.675,36 9.675,36

06.01.301.81 - Edific. CPU - 06.0088

QDT-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA,  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.82 - Edific. CPU - 06.0089
QDT-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 13.610,04 13.610,04 15.092,17 15.092,17

06.01.301.83 - Edific. CPU - 06.0090

QDT-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.84 - Edific. CPU - 06.0091
QDT-BLE-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 11.063,64 11.063,64 12.268,47 12.268,47

06.01.301.85 - Edific. CPU - 06.0092

QDT-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

AUDITÓRIO  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 243,63 243,63 294,65 294,65

06.01.301.86 - Edific. CPU - 06.0093
QDT-AUD-2P-02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS - 

AUDITÓRIO  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.453,20 4.453,20 4.938,15 4.938,15

06.01.301.87 - Edific. CPU - 06.0096

QFEL-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.88 - Edific. CPU - 06.0097
QFEL-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.334,98 4.334,98 4.807,06 4.807,06

06.01.301.89 - Edific. CPU - 06.0098

QFEL-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.90 - Edific. CPU - 06.0099
QFEL-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.889,32 3.889,32 4.312,87 4.312,87

06.01.301.91 - Edific. CPU - 06.0100

QFEL-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.92 - Edific. CPU - 06.0101
QFEL-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.748,69 3.748,69 4.156,92 4.156,92

06.01.301.93 - Edific. CPU - 06.0102

QFEL-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.94 - Edific. CPU - 06.0103
QFEL-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.858,83 3.858,83 4.279,06 4.279,06

06.01.301.95 - Edific. CPU - 06.0104

QFEL-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.96 - Edific. CPU - 06.0105
QFEL-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.760,11 4.760,11 5.278,49 5.278,49
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.301.97 - Edific. CPU - 06.0106

QFEL-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.98 - Edific. CPU - 06.0107
QFEL-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.146,06 4.146,06 4.597,57 4.597,57

06.01.301.99 - Edific. CPU - 06.0108

QFEL-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.100 - Edific. CPU - 06.0109
QFEL-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.190,06 3.190,06 3.537,46 3.537,46

06.01.301.101 - Edific. CPU - 06.0110

QFEL-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.102 - Edific. CPU - 06.0111
QFEL-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.082,75 3.082,75 3.418,47 3.418,47

06.01.301.103 - Edific. CPU - 06.0112

QFEL-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.104 - Edific. CPU - 06.0113
QFEL-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.141,78 3.141,78 3.483,92 3.483,92

06.01.301.105 - Edific. CPU - 06.0114

QFEL-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.106 - Edific. CPU - 06.0115
QFEL-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO A  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.134,23 4.134,23 4.584,45 4.584,45

06.01.301.107 - Edific. CPU - 06.0116

QFEL-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.108 - Edific. CPU - 06.0117
QFEL-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO B  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.066,41 4.066,41 4.509,24 4.509,24

06.01.301.109 - Edific. CPU - 06.0118

QFEL-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.110 - Edific. CPU - 06.0119
QFEL-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.945,15 2.945,15 3.265,88 3.265,88

06.01.301.111 - Edific. CPU - 06.0120

QFEL-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.112 - Edific. CPU - 06.0121
QFEL-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.006,13 3.006,13 3.333,50 3.333,50

06.01.301.113 - Edific. CPU - 06.0122

QFEL-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 168,76 168,76 204,10 204,10

06.01.301.114 - Edific. CPU - 06.0123
QFEL-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE LUMINÁRIAS 

- BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.885,04 2.885,04 3.199,22 3.199,22

06.01.301.115 - Edific. CPU - 06.0124

QFE-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.116 - Edific. CPU - 06.0125
QFE-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.529,28 3.529,28 3.913,62 3.913,62

06.01.301.117 - Edific. CPU - 06.0126

QFE-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.118 - Edific. CPU - 06.0127
QFE-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.372,31 4.372,31 4.848,45 4.848,45

06.01.301.119 - Edific. CPU - 06.0128

QFE-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.120 - Edific. CPU - 06.0129
QFE-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.472,88 4.472,88 4.959,98 4.959,98

06.01.301.121 - Edific. CPU - 06.0130

QFE-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.122 - Edific. CPU - 06.0131
QFE-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.791,71 2.791,71 3.095,73 3.095,73

06.01.301.123 - Edific. CPU - 06.0132

QFE-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.124 - Edific. CPU - 06.0133
QFE-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.109,43 3.109,43 3.448,05 3.448,05

06.01.301.125 - Edific. CPU - 06.0134

QFE-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.126 - Edific. CPU - 06.0135
QFE-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.141,78 3.141,78 3.483,92 3.483,92

06.01.301.127 - Edific. CPU - 06.0136

QFE-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.128 - Edific. CPU - 06.0137
QFE-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.139,93 3.139,93 3.481,86 3.481,86
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.301.129 - Edific. CPU - 06.0138

QFE-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.130 - Edific. CPU - 06.0139
QFE-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.628,30 2.628,30 2.914,52 2.914,52

06.01.301.131 - Edific. CPU - 06.0140

QFE-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.132 - Edific. CPU - 06.0141
QFE-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.609,64 2.609,64 2.893,82 2.893,82

06.01.301.133 - Edific. CPU - 06.0142

QFE-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.134 - Edific. CPU - 06.0143
QFE-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.859,54 2.859,54 3.170,94 3.170,94

06.01.301.135 - Edific. CPU - 06.0144

QFE-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.136 - Edific. CPU - 06.0145
QFE-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO A  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 2.718,90 2.718,90 3.014,99 3.014,99

06.01.301.137 - Edific. CPU - 06.0146

QFE-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.138 - Edific. CPU - 06.0147
QFE-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO B  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 2.955,13 2.955,13 3.276,94 3.276,94

06.01.301.139 - Edific. CPU - 06.0148

QFE-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.140 - Edific. CPU - 06.0149
QFE-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO C  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.754,38 2.754,38 3.054,33 3.054,33

06.01.301.141 - Edific. CPU - 06.0150

QFE-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.142 - Edific. CPU - 06.0151
QFE-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO D  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.718,90 2.718,90 3.014,99 3.014,99

06.01.301.143 - Edific. CPU - 06.0152

QFE-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.144 - Edific. CPU - 06.0153
QFE-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE TOMADAS - 

BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.615,78 4.615,78 5.118,44 5.118,44

06.01.301.145 - Edific. CPU - 06.0154

QFE-BLE-2P-DATACENTER - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE 

TOMADAS - BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - DATA CENTER. PAINEL 

TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO

UN 1,00 20,94% 135,26 135,26 163,58 163,58

06.01.301.146 - Edific. CPU - 06.0155

QFE-BLE-2P-DATACENTER - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL DE 

TOMADAS - BLOCO E  - 2° PAVIMENTO - DATA CENTER. PAINEL 

TTA, FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 3.529,28 3.529,28 3.913,62 3.913,62

06.01.301.147 - Edific. CPU - 06.0156

QDR-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.148 - Edific. CPU - 06.0157
QDR-BLB-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.705,88 5.705,88 6.327,25 6.327,25

06.01.301.149 - Edific. CPU - 06.0158

QDR-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.150 - Edific. CPU - 06.0159
QDR-BLC-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.456,85 5.456,85 6.051,11 6.051,11

06.01.301.151 - Edific. CPU - 06.0160

QDR-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.152 - Edific. CPU - 06.0161
QDR-BLA-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.741,89 3.741,89 4.149,38 4.149,38

06.01.301.153 - Edific. CPU - 06.0162
QDR-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.154 - Edific. CPU - 06.0163
QDR-BLC-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

C - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.675,24 8.675,24 9.619,98 9.619,98

06.01.301.155 - Edific. CPU - 06.0164

QDR-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.156 - Edific. CPU - 06.0165
QDR-BLA-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 7.121,53 7.121,53 7.897,06 7.897,06

06.01.301.157 - Edific. CPU - 06.0166
QDR-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.158 - Edific. CPU - 06.0167
QDR-BLB-TE-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.323,23 5.323,23 5.902,93 5.902,93

06.01.301.159 - Edific. CPU - 06.0168

QDR-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B -  1° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.160 - Edific. CPU - 06.0169
QDR-BLB-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

B -  1° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 6.112,83 6.112,83 6.778,52 6.778,52

06.01.301.161 - Edific. CPU - 06.0170

QDR-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

D -  1° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04

06.01.301.162 - Edific. CPU - 06.0171
QDR-BLD-1P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

D -  1° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.501,16 8.501,16 9.426,94 9.426,94

06.01.301.163 - Edific. CPU - 06.0172

QDR-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

D -  2° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA., INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 157,97 157,97 191,04 191,04
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.301.164 - Edific. CPU - 06.0173
QDR-BLD-2P-01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE RÉGUAS - BLOCO 

D -  2° PAVIMENTO  - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.034,93 8.034,93 8.909,93 8.909,93

06.01.301.165 - Edific. CPU - 06.0174

QFB-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E 

- SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUAS POTÁVEL.  PAINEL 

TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 140,83 140,83 170,32 170,32

06.01.301.166 - Edific. CPU - 06.0175

QFB-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO E 

- SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUAS POTÁVEL.  PAINEL 

TTA, FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 3.851,16 3.851,16 4.270,55 4.270,55

06.01.301.167 - Edific. CPU - 06.0176
QFEX-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA DE EXAUSTORES - BLOCO E - 

SUBSOLO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 154,97 154,97 187,42 187,42

06.01.301.168 - Edific. CPU - 06.0177
QFEX-BLE-SS-01 - QUADRO DE FORÇA DE EXAUSTORES - BLOCO E - 

SUBSOLO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.777,33 3.777,33 4.188,68 4.188,68

06.01.301.169 - Edific. CPU - 06.0178

QFAC-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.170 - Edific. CPU - 06.0179
QFAC-BLA-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - TÉRREO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 12.575,97 12.575,97 13.945,49 13.945,49

06.01.301.171 - Edific. CPU - 06.0180

QFAC-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.172 - Edific. CPU - 06.0181
QFAC-BLB-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.087,70 5.087,70 5.641,75 5.641,75

06.01.301.173 - Edific. CPU - 06.0182

QFAC-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.174 - Edific. CPU - 06.0183
QFAC-BLE-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - TÉRREO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.293,65 5.293,65 5.870,13 5.870,13

06.01.301.175 - Edific. CPU - 06.0184

QFAC-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.176 - Edific. CPU - 06.0185
QFAC-BLA-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO
UN 1,00 10,89% 4.871,55 4.871,55 5.402,06 5.402,06

06.01.301.177 - Edific. CPU - 06.0186

QFAC-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.178 - Edific. CPU - 06.0187
QFAC-BLB-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 7.791,93 7.791,93 8.640,47 8.640,47

06.01.301.179 - Edific. CPU - 06.0188

QFAC-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.180 - Edific. CPU - 06.0189
QFAC-BLC-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.092,85 4.092,85 4.538,56 4.538,56

06.01.301.181 - Edific. CPU - 06.0190

QFAC-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.182 - Edific. CPU - 06.0191
QFAC-BLC-TE-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.194,54 4.194,54 4.651,33 4.651,33

06.01.301.183 - Edific. CPU - 06.0192

QDM-BLE-CB-BOILER - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA 

POTÁVEL 1. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 200,10 200,10 242,00 242,00

06.01.301.184 - Edific. CPU - 06.0193

QDM-BLE-CB-BOILER - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - QUADRO DE BOMBA DE ÁGUA 

POTÁVEL 1, FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 4.057,49 4.057,49 4.499,35 4.499,35

06.01.301.185 - Edific. CPU - 06.0194
QDLT-BLU-1P-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 200,10 200,10 242,00 242,00

06.01.301.186 - Edific. CPU - 06.0195
QDLT-BLU-1P-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 1.983,47 1.983,47 2.199,47 2.199,47

06.01.301.187 - Edific. CPU - 06.0196
QDLT-BLU-TE-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 200,10 200,10 242,00 242,00

06.01.301.188 - Edific. CPU - 06.0197
QDLT-BLU-TE-01 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO UTILIDADES - FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 1.814,40 1.814,40 2.011,98 2.011,98

06.01.301.189 - Edific. CPU - 06.0198

QFAC-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.190 - Edific. CPU - 06.0199
QFAC-BLD-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO D - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.801,30 3.801,30 4.215,26 4.215,26

06.01.301.191 - Edific. CPU - 06.0200

QFAC-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.192 - Edific. CPU - 06.0201
QFAC-BLE-1P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - 1° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.600,46 5.600,46 6.210,36 6.210,36

06.01.301.193 - Edific. CPU - 06.0202

QFAC-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.194 - Edific. CPU - 06.0203

QFAC-BLA-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO A - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, INCLUSIVE DRIVE 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3,0 CV, FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 37.437,92 37.437,92 41.514,91 41.514,91

06.01.301.195 - Edific. CPU - 06.0204

QFAC-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.196 - Edific. CPU - 06.0205

QFAC-BLB-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO B - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA,I INCLUSIVE DRIVE 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 3,0 CV - FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 42.961,45 42.961,45 47.639,95 47.639,95

06.01.301.197 - Edific. CPU - 06.0206

QFAC-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.198 - Edific. CPU - 06.0207
QFAC-BLC-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO C - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.890,22 3.890,22 4.313,87 4.313,87

Página 57 de 88



BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.301.199 - Edific. CPU - 06.0208

QFAC-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.200 - Edific. CPU - 06.0209
QFAC-BLD-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO D - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.838,55 3.838,55 4.256,57 4.256,57

06.01.301.201 - Edific. CPU - 06.0210

QFAC-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.202 - Edific. CPU - 06.0211
QFAC-BLE-2P-01 - QUADRO DE FORÇA DE AR CONDICIONADO - 

BLOCO E - 2° PAVIMENTO - 01. PAINEL TTA, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 5.384,31 5.384,31 5.970,66 5.970,66

06.01.301.203 - Edific. CPU - 06.0212

QDM-BLA-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO A - COBERTURA - CONDENSADORAS. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 799,09 799,09 966,42 966,42

06.01.301.204 - Edific. CPU - 06.0213

QDM-BLA-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO A - COBERTURA - CONDENSADORAS, INCLUSIVE DRIVE 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 7,5 CV - FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 93.625,73 93.625,73 103.821,58 103.821,58

06.01.301.205 - Edific. CPU - 06.0214
QDM-BLU-TE-QFCV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO 

UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 126,69 126,69 153,22 153,22

06.01.301.206 - Edific. CPU - 06.0215
QDM-BLU-TE-QFCV - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO 

UTILIDADES - FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.764,73 4.764,73 5.283,61 5.283,61

06.01.301.207 - Edific. CPU - 06.0216

QDM-BLC-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO C - COBERTURA - CONDENSADORAS. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 590,93 590,93 714,67 714,67

06.01.301.208 - Edific. CPU - 06.0217

QDM-BLC-CB-COND - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO C - COBERTURA - CONDENSADORAS, INCLUSIVE DRIVE 

INVERSOR DE FREQUÊNCIA 4,0 CV - FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 66.285,84 66.285,84 73.504,37 73.504,37

06.01.301.209 - Edific. CPU - 06.0218

QDM-BLB-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO B - COBERTURA - EXAUSTORES. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 194,92 194,92 235,74 235,74

06.01.301.210 - Edific. CPU - 06.0219
QDM-BLB-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO B - COBERTURA - EXAUSTORES, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 3.654,00 3.654,00 4.051,92 4.051,92

06.01.301.211 - Edific. CPU - 06.0220
QFE-BLA-TE-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.212 - Edific. CPU - 06.0221
QFE-BLA-TE-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - IT01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 16.342,89 16.342,89 18.122,64 18.122,64

06.01.301.213 - Edific. CPU - 06.0222
QFE-BLA-TE-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.214 - Edific. CPU - 06.0223
QFE-BLA-TE-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - IT02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 16.342,89 16.342,89 18.122,64 18.122,64

06.01.301.215 - Edific. CPU - 06.0224
QFE-BLA-TE-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.216 - Edific. CPU - 06.0225
QFE-BLA-TE-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - ITD01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 16.117,62 16.117,62 17.872,83 17.872,83

06.01.301.217 - Edific. CPU - 06.0226
QFE-BLA-TE-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.218 - Edific. CPU - 06.0227
QFE-BLA-TE-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

TÉRREO - ITD02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 16.117,62 16.117,62 17.872,83 17.872,83

06.01.301.219 - Edific. CPU - 06.0228
QFE-BLA-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.220 - Edific. CPU - 06.0229
QFE-BLA-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.221 - Edific. CPU - 06.0230
QFE-BLA-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.222 - Edific. CPU - 06.0231
QFE-BLA-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.223 - Edific. CPU - 06.0232
QFE-BLA-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.224 - Edific. CPU - 06.0233
QFE-BLA-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT03, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.225 - Edific. CPU - 06.0234
QFE-BLA-1P-IT04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT04. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.226 - Edific. CPU - 06.0235
QFE-BLA-1P-IT04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT04, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.227 - Edific. CPU - 06.0236
QFE-BLA-1P-IT05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT05. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.228 - Edific. CPU - 06.0237
QFE-BLA-1P-IT05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT05, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.229 - Edific. CPU - 06.0238
QFE-BLA-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.230 - Edific. CPU - 06.0239
QFE-BLA-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT06, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.231 - Edific. CPU - 06.0240
QFE-BLA-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.232 - Edific. CPU - 06.0241
QFE-BLA-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT07, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.233 - Edific. CPU - 06.0242
QFE-BLA-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.234 - Edific. CPU - 06.0243
QFE-BLA-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT08, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.235 - Edific. CPU - 06.0244
QFE-BLA-1P-IT09- QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT09. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.236 - Edific. CPU - 06.0245
QFE-BLA-1P-IT09- QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT09, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.237 - Edific. CPU - 06.0246
QFE-BLA-1P-IT10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT10. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.238 - Edific. CPU - 06.0247
QFE-BLA-1P-IT10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT10, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.239 - Edific. CPU - 06.0248
QFE-BLC-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.240 - Edific. CPU - 06.0249
QFE-BLC-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.01.301.241 - Edific. CPU - 06.0250
QFE-BLC-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.242 - Edific. CPU - 06.0251
QFE-BLC-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.243 - Edific. CPU - 06.0252
QFE-BLC-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.244 - Edific. CPU - 06.0253
QFE-BLC-1P-IT03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT03, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.245 - Edific. CPU - 06.0254
QFE-BLA-1P-IT11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT11. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.246 - Edific. CPU - 06.0255
QFE-BLA-1P-IT11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT11, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.247 - Edific. CPU - 06.0256
QFE-BLA-1P-ITD11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - IT11. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.248 - Edific. CPU - 06.0257
QFE-BLA-1P-ITD11 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - IT11, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.249 - Edific. CPU - 06.0258
QFE-BLC-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.250 - Edific. CPU - 06.0259
QFE-BLC-1P-IT06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT06, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.251 - Edific. CPU - 06.0260
QFE-BLC-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.252 - Edific. CPU - 06.0261
QFE-BLC-1P-IT07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT07, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.253 - Edific. CPU - 06.0262
QFE-BLC-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.254 - Edific. CPU - 06.0263
QFE-BLC-1P-IT08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 1º 

PAVIMENTO - IT08, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.255 - Edific. CPU - 06.0264
 QFE-BLA-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.256 - Edific. CPU - 06.0265
QFE-BLA-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.257 - Edific. CPU - 06.0266
 QFE-BLA-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.258 - Edific. CPU - 06.0267
QFE-BLA-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.259 - Edific. CPU - 06.0268
 QFE-BLA-1P-ITD03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD03. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.260 - Edific. CPU - 06.0269
QFE-BLA-1P-ITD03 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD03, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.261 - Edific. CPU - 06.0270
 QFE-BLA-1P-ITD04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD04. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.262 - Edific. CPU - 06.0271
QFE-BLA-1P-ITD04 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD04, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.263 - Edific. CPU - 06.0272
 QFE-BLA-1P-ITD05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD05. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.264 - Edific. CPU - 06.0273
QFE-BLA-1P-ITD05 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD05, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.265 - Edific. CPU - 06.0274
 QFE-BLA-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.266 - Edific. CPU - 06.0275
QFE-BLA-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD06, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.267 - Edific. CPU - 06.0276
 QFE-BLA-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.268 - Edific. CPU - 06.0277
QFE-BLA-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD07, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.269 - Edific. CPU - 06.0278
 QFE-BLA-1P-ITD08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD08. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.270 - Edific. CPU - 06.0279
QFE-BLA-1P-ITD08 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD08, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.271 - Edific. CPU - 06.0280
 QFE-BLA-1P-ITD09 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD09. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.272 - Edific. CPU - 06.0281
QFE-BLA-1P-ITD09 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD09, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.273 - Edific. CPU - 06.0282
 QFE-BLA-1P-ITD10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD10. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.274 - Edific. CPU - 06.0283
QFE-BLA-1P-ITD10 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 

1º PAVIMENTO - ITD10, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.275 - Edific. CPU - 06.0284
 QFE-BLC-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.276 - Edific. CPU - 06.0285
QFE-BLC-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.565,11 15.565,11 17.260,15 17.260,15

06.01.301.277 - Edific. CPU - 06.0286
 QFE-BLC-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.278 - Edific. CPU - 06.0287
QFE-BLC-1P-ITD02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.279 - Edific. CPU - 06.0288
QFE-BLA-1P-IT12 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT12. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO. 
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.280 - Edific. CPU - 06.0289
QFE-BLA-1P-IT12 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT12, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.281 - Edific. CPU - 06.0290
QFE-BLA-1P-IT13 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT13. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.282 - Edific. CPU - 06.0291
QFE-BLA-1P-IT13 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT13, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.283 - Edific. CPU - 06.0292
QFE-BLA-1P-IT14 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT14. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.284 - Edific. CPU - 06.0293
QFE-BLA-1P-IT14 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT14, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.285 - Edific. CPU - 06.0294
 QFE-BLC-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD06. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45
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06.01.301.286 - Edific. CPU - 06.0295
QFE-BLC-1P-ITD06 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD06, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.287 - Edific. CPU - 06.0296
 QFE-BLC-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD07. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.288 - Edific. CPU - 06.0297
QFE-BLC-1P-ITD07 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO C - 

1º PAVIMENTO - ITD07, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 8.828,96 8.828,96 9.790,43 9.790,43

06.01.301.289 - Edific. CPU - 06.0298
QFE-BLA-1P-IT15 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT15. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.290 - Edific. CPU - 06.0299
QFE-BLA-1P-IT15 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO A - 1º 

PAVIMENTO - IT15, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.291 - Edific. CPU - 06.0531
QDM-BLU-TE-QBPOT1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO 

UTILIDADES - INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 126,69 126,69 153,22 153,22

06.01.301.292 - Edific. CPU - 06.0532
QDM-BLU-TE-QBPOT1 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO - BLOCO 

UTILIDADES - FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.472,25 2.472,25 2.741,47 2.741,47

06.01.301.293 - Edific. CPU - 06.0533
QD-BLA-2P-AUTCL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BLOCO A - 2° 

PAVIMENTO. PAINEL TTA, INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.294 - Edific. CPU - 06.0534
QD-BLA-2P-AUTCL - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BLOCO A - 2° 

PAVIMENTO. PAINEL TTA,  FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 12.737,70 12.737,70 14.124,83 14.124,83

06.01.301.295 - Edific. CPU - 06.0535
QFE-BLB-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.296 - Edific. CPU - 06.0536
QFE-BLB-1P-IT01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.297 - Edific. CPU - 06.0537
QFE-BLB-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT02. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.298 - Edific. CPU - 06.0538
QFE-BLB-1P-IT02 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT02, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.580,96 22.580,96 25.040,02 25.040,02

06.01.301.299 - Edific. CPU - 06.0539
 QFE-BLB-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 

1º PAVIMENTO - ITD01. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.300 - Edific. CPU - 06.0540
QFE-BLB-1P-ITD01 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 

1º PAVIMENTO - ITD01, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 15.537,40 15.537,40 17.229,42 17.229,42

06.01.301.301 - Edific. CPU - 06.0541
QFE-BLA-1P-IT16 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT16. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.302 - Edific. CPU - 06.0542
QFE-BLA-1P-IT16 - QUADRO DE FORÇA ESSENCIAL - BLOCO B - 1º 

PAVIMENTO - IT16, FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.303 - Edific. CPU - 06.0543
QGIT-BLA-1P - QUADRO DE FORÇA - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 

01. PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.304 - Edific. CPU - 06.0544
QGIT-BLA-1P - QUADRO DE FORÇA - BLOCO A - 1° PAVIMENTO - 

01. PAINEL TTA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 22.524,64 22.524,64 24.977,57 24.977,57

06.01.301.305 - Edific. CPU - 06.0545
QG-INC - QUADRO DE FORÇA - INCÊNDIO. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.306 - Edific. CPU - 06.0546 QG-INC - QUADRO DE FORÇA - INCÊNDIO.  FORNECIMENTO. UN 1,00 10,89% 4.267,35 4.267,35 4.732,06 4.732,06

06.01.301.307 - Edific. CPU - 06.0547
QG-HID - QUADRO DE FORÇA - HIDRANTES. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.308 - Edific. CPU - 06.0548 QG-HID - QUADRO DE FORÇA - HIDRANTES.  FORNECIMENTO. UN 1,00 10,89% 2.802,93 2.802,93 3.108,17 3.108,17

06.01.301.309 - Edific. CPU - 06.0549
QG-SPK - QUADRO DE FORÇA - SPRINKLERS. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 140,94 140,94 170,45 170,45

06.01.301.310 - Edific. CPU - 06.0550 QG-SPK - QUADRO DE FORÇA - SPRINKLERS.  FORNECIMENTO. UN 1,00 10,89% 2.620,35 2.620,35 2.905,71 2.905,71

06.01.301.311 - Edific. CPU - 06.0551

QFM-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO 

E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA.  PAINEL TTA. INSTALAÇÃO E 

COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 140,83 140,83 170,32 170,32

06.01.301.312 - Edific. CPU - 06.0552

QFM-BLE-SS-QBAP - QUADRO DE FORÇA DE MÁQUINAS - BLOCO 

E - SUBSOLO - QUADRO DE BOMBA.  PAINEL TTA. 

FORNECIMENTO

UN 1,00 10,89% 3.814,62 3.814,62 4.230,03 4.230,03

06.01.301.313 - Edific. CPU - 06.0553
QDM-BLD-1P-QBPOT1 - QUADRO DE FORÇA - BLOCO UTILIDADES - 

TÉRREO - 01. PAINEL TTA.  INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.
UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.314 - Edific. CPU - 06.0554
QDM-BLD-1P-QBPOT1 - QUADRO DE FORÇA - BLOCO UTILIDADES - 

TÉRREO - 01. PAINEL TTA., FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 4.194,54 4.194,54 4.651,33 4.651,33

06.01.301.315 - Edific. CPU - 06.0555

QDM-BLD-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO E - COBERTURA - QUADRO DE EXAUSTÃO - 01. PAINEL 

TTA. INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO.

UN 1,00 20,94% 305,61 305,61 369,60 369,60

06.01.301.316 - Edific. CPU - 06.0556

QDM-BLD-CB-EXAUS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS - 

BLOCO E - COBERTURA - QUADRO DE EXAUSTÃO - 01. PAINEL 

TTA, FORNECIMENTO.

UN 1,00 10,89% 5.236,87 5.236,87 5.807,16 5.807,16

06.01.315 - Edific. TRANSFORMADOR, BARRAMENTO BLINDADO E ACESSORIOS

06.01.315.1 - Edific. CPU - 06.0308

BARRAMENTO BLINDADO IP-31 VENTILADO EM ALUMINIO 

3F+N+T (N=F) (T = CARCAÇA 2500 A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 

M 100,02 20,94% 1.077,07 107.728,89 1.302,61 130.287,32

06.01.315.2 - Edific. CPU - 06.0309

BARRAMENTO BLINDADO IP-31 VENTILADO EM ALUMINIO 

3F+N+T (N=F) (T = CARCAÇA 3500 A - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

M 221,14 20,94% 1.956,40 432.637,57 2.366,07 523.231,88

06.01.315.3 - Edific. CPU - 06.0310

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM 

ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 2.000KVA. LADO PRIMÁRIO 

DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM 

ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR 

DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 

13,8/13,2/12,6/12,0KV - FORNECIMENTO

UN 6,00 10,89% 83.647,84 501.887,04 92.757,09 556.542,54

06.01.315.4 - Edific. CPU - 06.0437

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO 

REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 2.000KVA. 

LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O 

SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O 

TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS 

PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV

UN 6,00 20,94% 767,00 4.602,00 927,61 5.565,66

06.01.315.5 - Edific. CPU - 06.0311

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM 

ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 1.2500KVA. LADO PRIMÁRIO 

DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O SECUNDÁRIO EM 

ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O TRANSFORMADOR 

DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS PARA 

13,8/13,2/12,6/12,0KV - FORNECIMENTO

UN 1,00 10,89% 63.106,22 63.106,22 69.978,49 69.978,49
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06.01.315.6 - Edific. CPU - 06.0438

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO 

REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 1.2500KVA. 

LADO PRIMÁRIO DEVERÁ SER LIGADO EM TRIÂNGULO E O 

SECUNDÁRIO EM ESTRELA COM O NEUTRO ATERRADO. O 

TRANSFORMADOR DEVERÁ CONTAR COM "TAPES" PRIMÁRIOS 

PARA 13,8/13,2/12,6/12,0KV

UN 1,00 20,94% 767,00 767,00 927,61 927,61

06.01.315.7 - Edific. CPU - 06.0439
TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 3KVA - 

FORNECIMENTO
UN 4,00 10,89% 1.325,10 5.300,40 1.469,40 5.877,61

06.01.315.8 - Edific. CPU - 06.0440 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 3KVA UN 4,00 20,94% 38,35 153,40 46,38 185,52

06.01.315.9 - Edific. CPU - 06.0441
TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 5KVA - 

FORNECIMENTO
UN 16,00 10,89% 1.600,60 25.609,60 1.774,91 28.398,49

06.01.315.10 - Edific. CPU - 06.0442 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 5KVA UN 16,00 20,94% 38,35 613,60 46,38 742,09

06.01.315.11 - Edific. CPU - 06.0444
TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 2KVA - 

FORNECIMENTO
UN 2,00 10,89% 2.208,20 4.416,40 2.448,67 4.897,35

06.01.315.12 - Edific. CPU - 06.0445 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/127V, 2KVA UN 2,00 20,94% 38,35 76,70 46,38 92,76

06.01.315.13 - Edific. CPU - 06.0446
TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 2KVA - 

FORNECIMENTO
UN 2,00 10,89% 2.208,20 4.416,40 2.448,67 4.897,35

06.01.315.14 - Edific. CPU - 06.0447 INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 2KVA UN 2,00 20,94% 38,35 76,70 46,38 92,76

06.01.315.15 - Edific. CPU - 06.0450
STW2 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM CORRENTE 

SECUNDARIA EM MA - FORNECIMENTO
UN 44,00 10,89% 67,21 2.957,40 74,53 3.279,46

06.01.315.16 - Edific. CPU - 06.0451
INSTALAÇÃO DE STW2 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE COM 

CORRENTE SECUNDARIA EM MA
UN 44,00 20,94% 19,18 843,70 23,19 1.020,37

06.01.315.17 - Edific. CPU - 06.0455

MK2430-12 - ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL DE 

ACORDO COM A NBR13534, COM MEMORIZAÇÃO DE DATA E 

HORA DOS EVENTOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE 

ALARME COM REGISTRO DO LOCAL DE ALARME. CONEXAO USB 

PARA DOWNLOAD DE REGISTROS DOS ALARMES. - 

FORNECIMENTO

UN 44,00 10,89% 793,56 34.916,56 879,98 38.718,98

06.01.315.18 - Edific. CPU - 06.0456

INSTALAÇÃO DE MK2430-12 - ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE 

CENTRAL DE ACORDO COM A NBR13534, COM MEMORIZAÇÃO 

DE DATA E HORA DOS EVENTOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS 

TEXTOS DE ALARME COM REGISTRO DO LOCAL DE ALARME. 

CONEXAO USB PARA DOWNLOAD DE REGISTROS DOS ALARMES.

UN 44,00 20,94% 115,05 5.062,20 139,14 6.122,22

06.01.315.19 - Edific. CPU - 06.0457

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO REBAIXADOR COM 

ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 50KVA, TENSÃO 380/220V. - 

FORNECIMENTO

UN 1,00 20,94% 5.712,20 5.712,20 6.908,34 6.908,34

06.01.315.20 - Edific. CPU - 06.0458

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DO TIPO 

REBAIXADOR COM ISOLAÇÃO À SECO, SENDO DE 50KVA, TENSÃO 

380/220V.

UN 1,00 20,94% 57,53 57,53 69,57 69,57

06.01.315.21 - Edific. CPU - 06.0525
TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 10KVA - 

FORNECIMENTO
UN 20,00 20,94% 2.018,97 40.379,35 2.441,74 48.834,78

06.01.315.22 - Edific. CPU - 06.0526
INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR SEPARADOR 220/220V, 

10KVA
UN 20,00 20,94% 38,35 767,00 46,38 927,61

06.01.400 - Edific. Iluminação e Tomadas
06.01.401 - Edific. Iluminação

06.01.401.1 - Edific. CPU - 06.0313
SENSOR DE PRESENÇA FIXADO NO TETO, RAIO DE AÇÃO 360°, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 154,00 20,94% 110,38 16.998,52 133,49 20.558,01

06.01.401.2 - Edific. CPU - 06.0323
KIT DE SUSPENSÃO I - 45 / DUPLO / 150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO 
UN 686,00 20,94% 25,84 17.723,15 31,25 21.434,38

06.01.401.3 - Edific. CPU - 06.0324

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR IP44, COM LED DE 23W 

TOTAL E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 

200 ) IRC>80. ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR 

RECUADO EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE 

CORRENTE 700mA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 969,00 20,94% 170,22 164.943,01 205,86 199.482,08

06.01.401.4 - Edific. CPU - 06.0325

LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR COM FOCO ORIENTÁVEL. 

UTILIZA MÓDULO DE LED ALIFA DE 9W COM EMISSÃO DE LUZ NA 

TEMPERATURA DE COR 3000 (± 150) FACHO DE ABERTURA DE 

36º. CORPO E ARO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 54,00 20,94% 99,51 5.373,36 120,34 6.498,55

06.01.401.5 - Edific. CPU - 06.0326

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO 

COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. BARRAS DE LED 39W COM 

EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (±200). CORPO 

EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ALTO BRILHO. DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO COM 

MOLDURA EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA. IP50. INCLUSO 

DRIVER DE CORRENTE DRIVER 900mA. - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 225,00 20,94% 241,27 54.285,25 291,79 65.652,58

06.01.401.6 - Edific. CPU - 06.0327

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM BARRA DE LED 33W E EMISSÃO 

DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (± 200 ). CORPO E 

REFLETOR FACHO ABERTO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 

DIFUSOR EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO. ALOJAMENTO DO 

DRIVER NO PRÓPRIO CORPO E INSTALAÇÃO EM PERFILADO 

ATRAVÉS DE DUAS SUSPENSÕES TIPO GANCHO I-45.  - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 337,00 20,94% 315,59 106.354,48 381,68 128.625,11

Página 61 de 88



BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)
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06.01.401.7 - Edific. CPU - 06.0328

LUMINÁRIA PENDENTE OU DE SOBREPOR COM LED 24W. CORPO 

EM POLICARBONATO INJETADO. REFLETOR EM CHAPA DE AÇO 

TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 

BRANCA. DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO 

TRANSLÚCIDO DE ALTO IMPACTO COM ACABAMENTO EXTERNO 

LISO E ESTABILIZADO PARA RAIOS UV. VEDAÇÃO EM GEL 

SILICONE CONTÍNUO E GRAU DE PROTEÇÃO IP-65. POSSUI 

FECHOS E PRENSA-CABO INJETADOS EM NYLON (PARA CABOS DE 

Ø 6 A 12 MM). INSTALAÇÃO EM PERFILADO POR SUSPENSÃO 

TIPO GANCHO I-14 (NÃO INCLUSOS). DRIVER INSTALADO DENTRO 

DA LUMINARIA (INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 500MA). LPT 24 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 104,00 20,94% 103,10 10.722,51 124,69 12.967,80

06.01.401.8 - Edific. CPU - 06.0330

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA CABECEIRA DE LEITO 

HOSPITALAR, 3 LAMPADAS EM LED TUBULAR BIVOLT 9 W. CORPO 

E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO 

EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSORES EM 

ACRÍLICO LEITOSO PARA  ILUMINAÇÃO DIRETA E ACRÍLICO 

TRANSPARENTE PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA. EQUIPADA COM 

PORTA-LÂMPADA  ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM 

TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO 

NOS CONTATOS.  POSSUI LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 245,00 20,94% 221,32 54.222,80 267,66 65.577,06

06.01.401.9 - Edific. CPU - 06.0331

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE 

PERFIL "T" DE ABA 25mm COM BARRA DE LED 39W E EMISSÃO DE 

LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 700mA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.287,00 20,94% 241,27 310.511,63 291,79 375.532,77

06.01.401.10 - Edific. CPU - 06.0332

ARANDELA DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA  DE LED 10W 

BIVOLT, CORPO  E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO 

FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA 

COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 273,00 20,94% 98,91 27.001,47 119,62 32.655,58

06.01.401.11 - Edific. CPU - 06.0333

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULAR DE 

PERFIL "T" DE ABA 25MM, BARRA DE LED DE 32W E EMISSÃO DE 

LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K ( ± 200 ). CORPO EM CHAPA 

DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA 

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO 

TRANSLÚCIDO. INCLUSO DRIVER DE CORRENTE 700mA. - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1.440,00 20,94% 241,27 347.425,60 291,79 420.176,53

06.01.401.12 - Edific. CPU - 06.0334

LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO COM BARRA DE 

LED DE 34W E EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO QUENTE 3000K 

( ± 150 ). CORPO E REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 

ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, 

PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO INDIRETA. INCLUSO 

DRIVER DE CORRENTE DE 700mA. - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 64,00 20,94% 332,87 21.303,60 402,57 25.764,58

06.01.401.13 - Edific. CPU - 06.0315
BALIZADOR DE EMBUTIR EM PAREDE EM LED 5W, 3000K, 220V, 

CORPO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28,00 20,94% 106,83 2.991,12 129,19 3.617,46

06.01.401.14 - Edific. CPU - 06.0435

BLOCO AUTÔNOMO (SAIDA) PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

EM LED, CONSUMO: FLX LSE 4W - FLX LNE/LNES 15W E 1H30 DE 

AUTONOMIA. REF.: AUREON MODELO: FLX 1000, CODIGO: 

9901.0000.1065.05 OU EQUIVALENTE, SAIDA DE ALVENARIA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 27,00 20,94% 158,63 4.282,98 191,85 5.179,84

06.01.401.15 - Edific. CPU - 06.0436

BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 

LED, CONSUMO: FLX LSE 4W - FLX LNE/LNES 15W E 1H30 DE 

AUTONOMIA. REF.: AUREON MODELO: FLX 1000, CODIGO: 

9901.0000.1065.05 OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 557,00 20,94% 158,63 88.356,38 191,85 106.858,21

06.01.402 - Edific. Interruptor e Tomadas

06.01.402.1 - Edific. 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.234,00 20,94% 20,87 25.753,58 25,24 31.146,38

06.01.402.2 - Edific. 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 171,00 20,94% 33,03 5.648,13 39,95 6.830,85

06.01.402.3 - Edific. 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 31,00 20,94% 45,19 1.400,89 54,65 1.694,24

06.01.402.4 - Edific. 91975
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 5,00 20,94% 61,42 307,10 74,28 371,41

06.01.402.5 - Edific. 83465
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 15,00 20,94% 44,29 664,35 53,56 803,46

06.01.402.6 - Edific. 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 83,00 20,94% 25,82 2.143,06 31,23 2.591,82

06.01.402.7 - Edific. 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 20,94% 42,90 386,10 51,88 466,95

06.01.402.8 - Edific. 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 20,94% 59,97 479,76 72,53 580,22

06.01.402.9 - Edific. CPU - 06.0314

INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE 

LUMINOSIDADE), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

00786/ORSE JAN/2019

UN 47,00 20,94% 76,73 3.606,08 92,79 4.361,19
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06.01.402.10 - Edific. 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 368,00 20,94% 24,86 9.148,48 30,07 11.064,17

06.01.402.11 - Edific. 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1.394,00 20,94% 26,71 37.233,74 32,30 45.030,49

06.01.402.12 - Edific. 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1.452,00 20,94% 22,06 32.031,12 26,68 38.738,44

06.01.402.13 - Edific. 92004

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1.229,00 20,94% 40,98 50.364,42 49,56 60.910,73

06.01.402.14 - Edific. 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 52,00 20,94% 32,07 1.667,64 38,79 2.016,84

06.01.402.15 - Edific. 72339
TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 111,00 20,94% 53,44 5.931,84 64,63 7.173,97

06.01.402.16 - Edific. CPU - 06.0498
PONTO DE FORÇA DE EMBUTIR NO PISO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 7,00 20,94% 56,52 395,64 68,36 478,49

06.01.600.1 - Edific. CPU - 06.0349
NO-BREAK 250 KVA, INCLUINDO BATERIA SELADA VRLA PARA 15 

MINUTOS DE AUTONOMIA, FORNECIMENTO
UN 2,00 10,89% 275.807,62 551.615,25 305.843,07 611.686,15

06.01.600.2 - Edific. CPU - 06.0350
INSTALAÇÃO DO NO-BREAK 250 KVA, INCLUINDO BATERIA 

SELADA VRLA PARA 15 MINUTOS DE AUTONOMIA.
UN 2,00 20,94% 3.330,80 6.661,60 4.028,27 8.056,54

06.01.600.5 - Edific. CPU - 06.0502

GRUPO GERADOR POTÊNCIA DE GERAÇÃO DE 1900 A 1950 KVA 

STANDBY, 1600 A 1650 KVA EM PRIME, COM SAÍDA EM 

440V/3F/60HZ, COM BATERIA DE PARTIDA, CARREGADOR DE 

BATERIAS, PRÉ-AQUECIMENTO DO MOTOR 220/240V, 

FORNECIMENTO

UN 3,00 10,89% 2.427.938,28 7.283.814,83 2.692.340,75 8.077.022,26

06.01.600.6 - Edific. CPU - 06.0503

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE GRUPO INSTALAÇÃO DE 

GRUPO GERADOR POTÊNCIA DE GERAÇÃO DE 1900 A 1950 KVA 

STANDBY, 1600 A 1650 KVA EM PRIME, COM SAÍDA EM 

440V/3F/60HZ, COM BATERIA DE PARTIDA, CARREGADOR DE 

BATERIAS, PRÉ-AQUECIMENTO DO MOTOR 220/240V, DISJUNTOR 

PROTEÇÃO MANUAL 3200A E SISTEMA DE CONTROLE, 

FORNECIMENTO DE PARALELISMO INTEGRADO AO SKID DO 

GRUPO GERADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DOS TANQUES DE 500 

E 5.000 LITROS, ATENUADOR (ENTRADA / SAIDA) 75DB(A) @ 

1,5M + VENEZIANA DE ACABAMENTO, SILENCIOSO HOSPITALAR 

ATENUADO EM 75DB(A) @ 1,5M.

UN 3,00 20,94% 54.556,86 163.670,58 65.981,07 197.943,20

06.01.600.9 - Edific. CPU - 06.0507

DISJUNTOR PROTEÇÃO MANUAL 3200A E SISTEMA DE CONTROLE 

DE PARALELISMO INTEGRADO AO SKID DO GRUPO GERADOR, 

FORNECIMENTO

UN 3,00 20,94% 44.280,00 132.840,00 53.552,23 160.656,70

06.01.500 - Edific. ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 154.725,47 187.124,98
06.01.502 - Edific. CONECTORES E TERMINAIS

06.01.502.1 - Edific. CPU - 06.0343

SOLDA EXOTERMICA PARA CABOS DE 50MM2 / HASTE 3/4" 

(CABO PASSANTE NA LATERAL DA HASTE) - FORNECIMENTO E 

NSTALAÇÃO 

UN 103,00 20,94% 99,75 10.274,15 120,64 12.425,55

06.01.502.2 - Edific. CPU-06.0515
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 

DE 1'', CONDUTOR DE *10*A 50 MM2
UN 2.520,00 20,94% 17,09 43.060,50 20,67 52.077,37

06.01.504 - Edific. CONTUTORES

06.01.504.1 - Edific. CPU-06.0514
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM² - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 153,00 20,94% 9,22 1.410,64 11,15 1.706,03

06.01.504.2 - Edific. 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 1.729,00 20,94% 35,84 61.967,36 43,34 74.943,33

06.01.504.3 - Edific. 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 173,00 20,94% 25,95 4.489,35 31,38 5.429,42

06.01.504.4 - Edific. CPU - 06.0341
BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR Ø 10mm x 3,00 M (80mm²), 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 840,00 20,94% 20,11 16.894,21 24,32 20.431,85

60.01.506 - Edific. HASTE DE ATERRAMENTO

06.01.506.1 - Edific. 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 5,00 20,94% 45,99 229,95 55,62 278,10

60.01.507 - Edific. CAIXA DE INSPEÇÃO

06.01.507.1 - Edific. CPU - 06.0342

CAIXA DE INSPEÇÃO Ø 300MM EM CIMENTO AGREGADO COM 

TAMPA Ø 300MM REFORÇADA EM Fº Fº COM ESCOTILHA QUE 

SUPORTE TRÁFEGO PESADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 175,47 877,35 212,21 1.061,07

60.01.508 - Edific. QUADRO EQUALIZADOR

06.01.508.1 - Edific. CPU - 06.0344
QUADRO PARA BEP (BARRA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 1.940,25 15.521,96 2.346,53 18.772,26

06.03.000 - Edific. DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
06.03.300 - Edific. Eletrodutos, eletrocalhas e perfilado (inclusive acessórios de 334.057,95 404.009,68

06.03.300.1 - Edific. 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 917,00 20,94% 21,64 19.843,88 26,17 23.999,19

06.03.300.2 - Edific. 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 255,00 20,94% 20,10 5.125,50 24,31 6.198,78

06.03.300.3 - Edific. 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 277,00 20,94% 24,95 6.911,15 30,17 8.358,34

06.03.300.4 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1.618,00 20,94% 21,60 34.948,80 26,12 42.267,08

06.03.300.5 - Edific. 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1.134,00 20,94% 8,28 9.389,52 10,01 11.355,69

06.03.300.6 - Edific. 97887

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018

UN 1,00 20,94% 200,96 200,96 243,04 243,04
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06.03.300.7 - Edific. CPU - 05.0070
TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 300X300MM PARA REDE DE 

ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA
UN 1,00 20,94% 139,55 139,55 168,78 168,78

06.03.300.8 - Edific. 95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 614,20 20,94% 21,01 12.904,34 25,41 15.606,51

06.03.300.9 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 12.904,65 20,94% 15,73 202.990,14 19,02 245.496,28

06.03.300.10 - Edific. 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.134,00 20,94% 5,90 6.690,60 7,14 8.091,61

06.03.300.11 - Edific. 91890

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 

MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 237,00 20,94% 7,95 1.884,15 9,61 2.278,69

06.03.300.12 - Edific. 91875

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 474,00 20,94% 4,89 2.317,86 5,91 2.803,22

06.03.300.13 - Edific. 91173

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 607,50 20,94% 1,16 704,70 1,40 852,26

06.03.300.14 - Edific. 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 12.989,95 20,94% 2,31 30.006,78 2,79 36.290,21

06.03.400 - Edific. Cabos e Fios 61.890,11 74.849,90

06.03.400.1 - Edific. 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31.416,30 20,94% 1,97 61.890,11 2,38 74.849,90

06.03.100 - Edific. Painéis de Supervisão 419.126,65 506.891,77

06.03.100.1 - Edific. CPU - 06.0404
CENTRAL DETEC MODULA (504 ATE 1512 END) FC726-ZA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 20,94% 35.413,74 35.413,74 42.829,37 42.829,37

06.03.100.2 - Edific. CPU - 06.0513
CENTRAL DETEC MODULA 3 LAÇOS  (500 PONTOS) CIE-2500 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 20,94% 3.288,20 3.288,20 3.976,75 3.976,75

06.03.100.3 - Edific. CPU - 06.0405
PAINEL REPETIDOR C/ COMANDO LCD / FT2010-A1 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 20,94% 7.209,98 7.209,98 8.719,76 8.719,76

06.03.200 - Edific. Equipamentos de Detecção

06.03.200.1 - Edific. CPU - 06.0407
ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO TENSÃO 17 A 28 

V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 149,00 20,94% 61,99 9.235,99 74,97 11.170,00

06.03.200.2 - Edific. CPU - 06.0409
FECHADURA ELETROMAGNÉTICA ( ELETROIMA) - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO 
UN 94,00 20,94% 214,72 20.183,25 259,68 24.409,62

06.03.200.3 - Edific. CPU - 06.0410
DETECTOR TERMICO+TERMOVELOCIMETRICO ENDEREC HI720 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 162,00 20,94% 155,00 25.110,81 187,46 30.369,01

06.03.200.4 - Edific. CPU - 06.0412
DETECTOR OPTICO ENDERECAVEL OP720 SIEMENS C-PRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1.488,00 20,94% 159,56 237.425,28 192,97 287.142,13

06.03.200.5 - Edific. CPU - 06.0413
SIRENE AUDIOVIS ENDEREC VERMEL FDS229-R SIEMENS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 149,00 20,94% 211,88 31.570,06 256,25 38.180,83

06.03.200.6 - Edific. CPU - 06.0415
MODULO DE 04 ENTRADAS FDCI222 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 28,00 20,94% 402,83 11.279,18 487,18 13.641,04

06.03.200.7 - Edific. CPU - 06.0417
MODULO DE 4 ENTRADAS E 4 SAIDAS FDCIO222 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 13,00 20,94% 1.478,30 19.217,90 1.787,86 23.242,13

06.03.200.8 - Edific. CPU - 06.0419 BATERIA 12V 12A UNIPOWER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 52,00 20,94% 180,00 9.359,91 217,69 11.319,87

06.03.200.9 - Edific. CPU - 06.0420
FONTE ALIMENTACAO MEDIA 1AH P/CONTROLADORA(FO2317) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 26,00 20,94% 378,17 9.832,36 457,36 11.891,25

06.04.000 - Edific. SONORIZAÇÃO
06.04.300 - Edific. CABOS E FIOS 17.468,43 21.126,32

06.04.300.1 - Edific. CPU - 06.0432
FIO PARALELO POLARIZADO 2x1,5mm2 - FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO
M 2.495,49 20,94% 7,00 17.468,43 8,47 21.126,32

06.04.400 - Edific. ELETRODUTOS, ELETROCALHA,CAIXA DE PASSAGEM E 82.571,51 99.861,99

06.04.400.1 - Edific. CPU - 06.0300

CANALETA PERFURADA ALTA (PERFILADOS), MEDINDO 

(38X38X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E 

CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 1.512,37 20,94% 47,62 72.017,24 57,59 87.097,66

06.04.400.2 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 651,74 20,94% 15,73 10.251,87 19,02 12.398,61

06.04.400.3 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 14,00 20,94% 21,60 302,40 26,12 365,72

06.04.100 - Edific. Central de Som 93.669,82 113.284,28

06.04.100.1 - Edific. CPU - 06.0424
SERVIDOR PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE 

SONORIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 7.414,73 7.414,73 8.967,37 8.967,37

06.04.100.2 - Edific. CPU - 06.0425
CENTRAL DE CHAMADA - CALL POINT, COM MICROFONE TIPO 

GOSENECK
UN 2,00 20,94% 1.555,42 3.110,83 1.881,12 3.762,24

06.04.100.3 - Edific. CPU - 06.0426

MATRIZ DE PROCESSAMENTO DE ÁUDIO - 64 ENTRADAS E 

SAÍDAS, CONEXÃO DE REDE PADRÃO RJ45, CONEXÃO  PARA 

CARTÃO SD, INDICACADORES DE LED. 

UN 1,00 20,94% 15.808,15 15.808,15 19.118,37 19.118,37

06.04.100.4 - Edific. CPU - 06.0429

CD PLAYER - COM LEITOR DE CD, MP3 INCORPORADO COM 

CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB NO PAINEL FRONTAL, SAÍDA 

ESTÉREO

UN 1,00 20,94% 1.334,48 1.334,48 1.613,92 1.613,92

06.04.100.5 - Edific. CPU - 06.0430

SINTONIZADOR AM/FM PADRÃO RACK 19" - MEMÓRIA PARA 10 

BANDAS, DISPLAY LCD RESPOSTA A FREQUÊNCIA 20HZ A 20 KHZ 

DISTORÇÃO HARMÔNICA  SEPARAÇÃO DE CANAL 65DB 

UN 1,00 20,94% 623,77 623,77 754,39 754,39

06.04.100.6 - Edific. CPU-06.0517

AMPLIFICADOR DE ÁUDIO CLASSE D COM QUATRO CANAIS 

(LINHA 70V OU 100V)- RESPOSTA DE FREQUENCIA 20.000HZ, 

POTÊNCIA MÁXIMA 130 WRMA, 4 ENTRADAS DE ÁUDIO 

ANALÓGICAS. - REFERÊNCIA ORSE: 08651  Out/2017

UN 7,00 20,94% 1.825,97 12.781,80 2.208,33 15.458,31
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.04.100.7 - Edific. CPU-06.0519

RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE 

Jan/2019

UN 2,00 20,94% 85,82 171,64 103,79 207,58

06.04.100.8 - Edific. CPU-06.0518

SWITCH DE ACESSO COMPACTO COM 24 PORTAS 1GBE COM 

OPÇÃO DE 24 PORTAS POE OU 12 PORTAS POE+ E DUAS PORTAS 

DE FIBRA DE 1GBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA 

ORSE: 10726 Nov/2016

UN 2,00 20,94% 1.957,39 3.914,78 2.367,27 4.734,53

06.04.100.9 - Edific. CPU-06.0516
BANDEJA 2U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019
UN 2,00 20,94% 76,81 153,61 92,89 185,78

06.04.100.10 - Edific. CPU - 06.0428

BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U PARA RACK PADRÃO 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE 

Jan/2019

UN 2,00 20,94% 168,38 336,76 203,64 407,28

06.04.100.11 - Edific. CPU - 06.0427

MINI RACK DE PAREDE 12 U PADRÃO 19" PORTA FRONTAL EM 

ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE, FECHAMENTOS LATERAIS 

REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

08682/ORSE Jan/2019

UN 1,00 20,94% 398,85 398,85 482,37 482,37

06.04.100.12 - Edific. CPU - 06.0359
RACK 4P ABERTO 19" 45U ITMAX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 3.495,03 3.495,03 4.226,89 4.226,89

06.04.200 - Edific. SONOFLETORES

06.04.200.1 - Edific. CPU - 06.0431

SONOFLETOR EM ARANDELA NA COR BRACA, COM ALTO 

FALANTE COAXIAL(COM TWEETER), POTEÊNCIA 25W (RMS) 

DIÂMETRO DO ALTOFALANTE 6", INCLUSIVE TRANSFORMADOR 

DE IMPEDÂNCIA 25W 70V.  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 268,00 20,94% 164,65 44.125,39 199,12 53.365,25

06.06.000 - Edific. ANTENAS COLETIVAS DE TV E FM 454,53 504,03
06.06.100 - Edific. Antenas

06.06.100.1 - Edific. CPU - 06.0434
ANTENA PARABÓLICA CHAPA FECHADA C CENTURY 150 CM 

DIGIMASTER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 1,00 10,89% 454,53 454,53 504,03 504,03

06.07.000 - Edific. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
06.07.300 - Edific. Eletrodutos, eletrocalha, caixa e perfilado (inclusive acessórios 43.281,14 52.344,21
* NOTA:  As Eletrocalhas estão inclusas na etapa de cabeamento.

06.07.300.1 - Edific. 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 26,00 20,94% 21,64 562,64 26,17 680,46

06.07.300.2 - Edific. 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 30,00 20,94% 24,95 748,50 30,17 905,24

06.07.300.3 - Edific. 95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 8,00 20,94% 29,73 237,84 35,96 287,64

06.07.300.4 - Edific. 95777

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 58,00 20,94% 21,18 1.228,44 25,62 1.485,68

06.07.300.5 - Edific. 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 107,00 20,94% 20,10 2.150,70 24,31 2.601,06

06.07.300.6 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 177,00 20,94% 21,60 3.823,20 26,12 4.623,78

06.07.300.7 - Edific. 91943

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 72,00 20,94% 14,46 1.041,12 17,49 1.259,13

06.07.300.8 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 2.096,26 20,94% 15,73 32.974,17 19,02 39.878,96

06.07.300.9 - Edific. 91871

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 55,03 20,94% 9,35 514,53 11,31 622,27

06.07.400 - Edific. Cabos e Fios 50.737,11 61.361,46

06.07.400.1 - Edific. CPU - 06.0392

CABO DE FIBRA OPTICO INTERNO/ EXTERNO MONOMODO 9/125, 

COM PROTEÇÃO CONTRA ROEDORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 124,00 20,94% 13,42 1.663,60 16,23 2.011,96

06.07.400.2 - Edific. 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
M 20.144,92 20,94% 2,38 47.944,91 2,88 57.984,57

06.07.400.3 - Edific. CPU - 06.0443

BALUN ATIVO DE VÍDEO, ÁUDIO E DADOS 

TRANSMISSOR/RECEPTOR ATIVO DE VÍDEO COM 1 CANAL. 

TRANSMITE E RECEBE SINAL DE VIDEO (CFTV) SOBRE O CABO DE 

REDE UTP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 20,94% 94,05 1.128,60 113,74 1.364,92

06.08.000 - Edific. SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO
06.08.500 - Edific. Eletrodutos, eletrocalha Caixa e perfilado(inclusive acessórios 23.016,57 27.836,24

06.08.500.1 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 430,87 20,94% 19,47 8.389,04 23,55 10.145,70

06.08.100 - Edific. Serviços Diversos

06.08.100.1 - Edific. CPU - 06.0003
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA 

PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 87,00 20,94% 168,13 14.627,53 203,34 17.690,53

06.08.300 - Edific. Cabos e Fios 9.332,22 11.286,38

06.08.300.1 - Edific. 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
M 3.921,10 20,94% 2,38 9.332,22 2,88 11.286,38

06.10.000 - Edific. SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL
06.10.300 - Edific. Eletrodutos, eletrocalhas, Caixas e perfilados 248.314,47 300.311,52

06.10.300.1 - Edific. CPU - 06.0560

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 50x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.901,45 20,94% 17,43 33.135,76 21,08 40.074,39

06.10.300.2 - Edific. CPU - 06.0561

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00 20,94% 26,32 921,34 31,84 1.114,27
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.10.300.3 - Edific. CPU - 06.0562

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 25,00 20,94% 29,11 727,73 35,20 880,12

06.10.300.4 - Edific. CPU - 06.0563

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 60,00 20,94% 37,80 2.268,26 45,72 2.743,23

06.10.300.5 - Edific. CPU - 06.0564
TERMINAL DE FECHAMENTO 50X50MM PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 39,00 20,94% 14,29 557,13 17,28 673,80

06.10.300.6 - Edific. CPU - 06.0565
SAIDA HORIZONTAL 1" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 93,00 20,94% 6,70 623,14 8,10 753,62

06.10.300.7 - Edific. CPU - 06.0566

ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 25,00 20,94% 18,67 466,68 22,58 564,41

06.10.300.8 - Edific. CPU - 06.0593

ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 24,56 98,26 29,71 118,83

06.10.300.9 - Edific. 97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 25,00 20,94% 127,50 3.187,50 154,20 3.854,96

06.10.300.10 - Edific. CPU - 05.0070

TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 300X300MM PARA REDE DE 

ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA - REFERÊNCIA SINAPI: 84798 

Jul/2018

UN 25,00 20,94% 139,55 3.488,87 168,78 4.219,44

06.10.300.11 - Edific. 95748

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 470,50 20,94% 34,45 16.208,73 41,66 19.602,83

06.10.300.12 - Edific. CPU - 06.0477

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 90,00 20,94% 28,64 2.577,37 34,63 3.117,07

06.10.300.13 - Edific. 95796

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 23,00 20,94% 30,90 710,70 37,37 859,52

06.10.300.14 - Edific. 95782

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 113,00 20,94% 25,07 2.832,91 30,32 3.426,12

06.10.300.15 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 5.230,27 20,94% 19,47 101.833,36 23,55 123.157,26

06.10.300.16 - Edific. CPU-06.0521

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PISO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. REF. 91856 - SINAPI JAN 2019

M 929,63 20,94% 8,84 8.217,93 10,69 9.938,76

06.10.300.17 - Edific. CPU - 06.0003
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA 

PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 34,00 20,94% 168,13 5.716,51 203,34 6.913,54

06.10.310 - Edific. Sensores
06.10.310.1 - Edific. CPU - 06.0479 SENSOR DE TEMPERATURA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 20,94% 36,08 793,65 43,63 959,84
06.10.310.2 - Edific. CPU - 06.0480 SENSOR DE UMIDADE  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 19,00 20,94% 34,18 649,33 41,33 785,29

06.10.310.3 - Edific. CPU - 06.0481 SENSOR DE NIVEL ANALÓGICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 20,94% 95,18 95,18 115,10 115,10

06.10.310.4 - Edific. CPU - 06.0482
SENSOR DE FLUXO DE FILTRO SUJO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 42,00 20,94% 526,18 22.099,35 636,36 26.726,95

06.10.310.5 - Edific. CPU - 06.0483 SENSOR DE FLUXO DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 96,00 20,94% 428,18 41.104,80 517,83 49.712,15
06.10.400 - Edific. Cabos e Fios 118.321,06 143.097,49

06.10.400.1 - Edific. 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32.392,76 20,94% 1,97 63.813,74 2,38 77.176,33

06.10.400.2 - Edific. CPU - 06.0484
CABO DE AUTOMAÇÃO PADRÃO RS485 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 3.052,00 20,94% 13,75 41.958,90 16,63 50.745,09

06.10.400.3 - Edific. CPU - 06.0485

CABO DE AUTOMAÇÃO KNX COM DIMENSÕES 2X2X0,80MM, 

COBRE RÍGIDO (4 VIAS) E BLINDAGEM DE FITA DE ALUMÍNIO  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 947,48 20,94% 13,24 12.548,43 16,02 15.176,07

06.09.000 - Edific. Sistema de Cabeamento Estruturado
06.09.008 - Edific. Caixas para tomadas 260.727,55 315.323,90

06.09.008.1 - Edific. 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 202,00 20,94% 11,40 2.302,80 13,79 2.785,01

06.09.008.2 - Edific. 91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 585,00 20,94% 7,50 4.387,50 9,07 5.306,24

06.09.008.3 - Edific. 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 249,00 20,94% 21,83 5.435,67 26,40 6.573,90

06.09.008.4 - Edific. CPU - 06.0364

CAIXA DE PISO EM ALUMÍNIO SILICIO INJETADO, 4X4 OU 

110X110MM, COM TAMPA EM LATÃO ESCOVADO PARA 1 (UMA) 

OU 2(DUAS) TOMADAS (RJ45) E ARO DE ALUMÍNIO PARA 

ACABAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29,00 20,94% 26,21 760,17 31,70 919,35

06.09.008.5 - Edific. 91944

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 112,00 20,94% 9,98 1.117,76 12,07 1.351,82

06.09.008.6 - Edific. 95779

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 98,00 20,94% 20,10 1.969,80 24,31 2.382,28

06.09.008.7 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 352,00 20,94% 21,60 7.603,20 26,12 9.195,31

06.09.008.8 - Edific. 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 86,00 20,94% 24,95 2.145,70 30,17 2.595,01

06.09.008.9 - Edific. 95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 18,00 20,94% 29,73 535,14 35,96 647,20
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.09.008.10 - Edific. 95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00 20,94% 24,18 96,72 29,24 116,97

06.09.008.11 - Edific. CPU - 06.0365

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 20,94% 26,29 105,14 31,79 127,16

06.09.008.12 - Edific. 95789

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 16,00 20,94% 26,27 420,32 31,77 508,34

06.09.008.13 - Edific. 95796

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 13,00 20,94% 30,90 401,70 37,37 485,82

06.09.008.14 - Edific. CPU - 06.0366

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 20,94% 38,23 152,92 46,23 184,94

06.09.008.15 - Edific. CPU - 06.0367

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 20,94% 33,24 132,96 40,20 160,80

06.09.008.16 - Edific. 95791

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 16,00 20,94% 33,23 531,68 40,19 643,01

06.09.008.17 - Edific. 95797

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 12,00 20,94% 38,69 464,28 46,79 561,50

06.09.008.18 - Edific. 95803

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 1,00 20,94% 43,02 43,02 52,03 52,03

06.09.008.19 - Edific. CPU - 06.0371

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 20,94% 53,15 53,15 64,27 64,27

06.09.008.20 - Edific. CPU - 06.0372

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 20,94% 45,86 45,86 55,46 55,46

06.09.008.21 - Edific. CPU - 06.0373

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 8,00 20,94% 51,13 409,00 61,83 494,64

06.09.008.22 - Edific. CPU - 06.0374

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 2,00 20,94% 57,04 114,08 68,98 137,97

06.09.008.23 - Edific. 83368
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM 

(SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 6,00 20,94% 1.546,14 9.276,84 1.869,90 11.219,41

06.09.008.24 - Edific. CPU - 06.0003
CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA METÁLICA COM TAMPA 

PARAFUSADA - 40X40X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 20,94% 168,13 1.176,93 203,34 1.423,38

06.09.009 - Edific. Eletrodutos (inclusive acessórios de conexão, suporte e fixação)

06.09.009.1 - Edific. CPU - 06.0602

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 200x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 234,55 20,94% 54,86 12.868,42 66,35 15.563,06

06.09.009.2 - Edific. CPU - 06.0597

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 75x75MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.665,91 20,94% 31,07 51.764,32 37,58 62.603,76

06.09.009.3 - Edific. CPU - 06.0601

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 150x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 144,06 20,94% 47,11 6.786,07 56,97 8.207,07

06.09.009.4 - Edific. CPU - 06.0598

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 100x75MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 34,12 20,94% 36,93 1.260,15 44,67 1.524,02

06.09.009.5 - Edific. CPU - 06.0609

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 100x100MM, INCLUSIVE TAMPA EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 51,86 20,94% 38,46 1.994,64 46,52 2.412,32

06.09.009.6 - Edific. CPU - 06.0610

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 75x75MM, SEM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.043,24 20,94% 26,36 27.498,86 31,88 33.257,13

06.09.009.7 - Edific. CPU - 06.0611

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 300x100MM, SEM TAMPA, INCLUSIVE EMENDA E 

FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,77 20,94% 40,93 399,92 49,51 483,67

06.09.009.8 - Edific. CPU - 06.0565
SAIDA HORIZONTAL 1" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN 32,00 20,94% 6,70 214,41 8,10 259,31

06.09.009.9 - Edific. CPU - 06.0567

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75X75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 39,00 20,94% 47,56 1.854,79 57,52 2.243,18

06.09.009.10 - Edific. CPU - 06.0568

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100X75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 72,51 72,51 87,69 87,69

06.09.009.11 - Edific. CPU - 06.0570

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 20,94% 57,63 576,31 69,70 696,99

06.09.009.12 - Edific. CPU - 06.0571

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 34,00 20,94% 62,34 2.119,43 75,39 2.563,24

06.09.009.13 - Edific. CPU - 06.0572
SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 535,00 20,94% 6,70 3.584,72 8,10 4.335,36

06.09.009.14 - Edific. CPU - 06.0573
SAIDA HORIZONTAL 1.1/4" PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 20,00 20,94% 7,08 141,66 8,57 171,33

06.09.009.15 - Edific. CPU - 06.0574
SAIDA HORIZONTAL 1.1/2" PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 20,94% 7,08 21,25 8,57 25,70

06.09.009.16 - Edific. CPU - 06.0575
SAIDA HORIZONTAL 2" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 20,94% 7,61 15,22 9,20 18,41

06.09.009.17 - Edific. CPU - 06.0576
SAIDA HORIZONTAL 2.1/4" PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 10,48 10,48 12,68 12,68
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.09.009.18 - Edific. CPU - 06.0577

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 36,06 288,47 43,61 348,88

06.09.009.19 - Edific. CPU - 06.0579

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200x100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 20,94% 59,04 531,37 71,40 642,64

06.09.009.20 - Edific. CPU - 06.0580

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100X75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 7,00 20,94% 44,73 313,14 54,10 378,71

06.09.009.21 - Edific. CPU - 06.0581

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 48,19 96,37 58,28 116,55

06.09.009.22 - Edific. CPU - 06.0582

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 150X75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 17,00 20,94% 57,45 976,66 69,48 1.181,17

06.09.009.23 - Edific. CPU - 06.0583

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200X150MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 9,00 20,94% 58,56 527,06 70,83 637,43

06.09.009.24 - Edific. CPU - 06.0584

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200X75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 25,00 20,94% 69,78 1.744,49 84,39 2.109,79

06.09.009.25 - Edific. CPU - 06.0585

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75x75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 28,00 20,94% 31,22 874,05 37,75 1.057,07

06.09.009.26 - Edific. CPU - 06.0586

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150x100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 20,94% 49,24 147,72 59,55 178,65

06.09.009.27 - Edific. CPU - 06.0588

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200x100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 2,00 20,94% 59,04 118,08 71,40 142,81

06.09.009.28 - Edific. CPU - 06.0590

CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 20,94% 77,49 77,49 93,72 93,72

06.09.009.29 - Edific. CPU - 06.0591
TERMINAL DE FECHAMENTO 75X75MM PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 64,00 20,94% 18,02 1.153,35 21,79 1.394,86

06.09.009.30 - Edific. CPU - 06.0612

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00 20,94% 59,04 295,21 71,40 357,02

06.09.009.31 - Edific. CPU - 06.0613

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 300X75MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

UN 1,00 20,94% 87,37 87,37 105,66 105,66

06.09.009.32 - Edific. CPU - 06.0614

REDUÇÃO DIREITA/ESQUERDA PARA ELETROCALHA, EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 300X100MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 87,37 87,37 105,66 105,66

06.09.009.33 - Edific. CPU - 06.0615

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300X100MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 83,34 166,68 100,79 201,58

06.09.009.34 - Edific. CPU - 06.0616

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 150X75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 57,63 115,26 69,70 139,40

06.09.009.35 - Edific. CPU - 06.0617

CRUZETA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 75X75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 3,00 20,94% 58,87 176,61 71,20 213,59

06.09.009.36 - Edific. CPU - 06.0618
TERMINAL DE FECHAMENTO 200X100MM PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 2,00 20,94% 25,73 51,46 31,12 62,24

06.09.009.37 - Edific. 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.963,70 20,94% 7,00 20.745,90 8,47 25.090,09

06.09.009.38 - Edific. CPU-06.0520
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(3/4") , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 508,10 20,94% 5,93 3.012,75 7,17 3.643,62

06.09.009.39 - Edific. CPU - 02.0024
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PEAD D=(1") , FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 145,01 20,94% 8,26 1.197,39 9,99 1.448,13

06.09.009.40 - Edific. CPU - 02.0011

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 19,82 20,94% 9,55 189,26 11,55 228,89

06.09.009.41 - Edific. CPU - 02.0046

ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 75,10 20,94% 8,21 616,33 9,93 745,39

06.09.009.42 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 3.590,48 20,94% 15,73 56.478,25 19,02 68.304,80

06.09.009.43 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 139,18 20,94% 19,47 2.709,83 23,55 3.277,27

06.09.009.44 - Edific. 95747

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

32 MM (1 1/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 140,38 20,94% 31,70 4.450,05 38,34 5.381,89

06.09.009.45 - Edific. CPU - 06.0389

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

50 MM (2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

M 50,93 20,94% 42,59 2.169,20 51,51 2.623,43

06.09.009.46 - Edific. CPU - 06.0391
CANALETA METÁLICA COM TAMPA LISA 43X73mm -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
M 180,46 20,94% 57,99 10.464,88 70,13 12.656,22

06.09.004 - Edific. Cabos e Fios (inclusive blocos terminais) 322.033,78 389.467,66

06.09.004.1 - Edific. 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
M 71.496,26 20,94% 2,38 170.161,10 2,88 205.792,83

06.09.004.2 - Edific. CPU - 06.0394
PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 696,00 20,94% 31,48 21.912,86 38,08 26.501,42

06.09.004.3 - Edific. CPU - 06.0395
CABO COAXIAL 50 OHMS REF: RGC-213 - FORNECIMENTO E 

INSTALÇÃO
M 296,63 20,94% 11,49 3.409,73 13,90 4.123,73
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.09.004.4 - Edific. CPU - 06.0396
CABO COAXIAL 75 OHMS REF: RGC-06 MALHA B 95% - 

FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
M 278,45 20,94% 10,69 2.976,33 12,93 3.599,57

06.09.004.5 - Edific. CPU - 06.0397
CABO COAXIAL 75 OHMS UHF/VHF, CATV REF: RGC-06 MALHA 

60% - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO
M 9.800,55 20,94% 12,61 123.573,76 15,25 149.450,10

06.09.002 - Edific. Painel de Distribuição 423.090,28 511.124,42

06.09.002.1 - Edific. CPU - 06.0351
ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 146,00 20,94% 20,08 2.931,07 24,28 3.544,83

06.09.002.2 - Edific. CPU-06.0519

RÉGUA COM 10 TOMADAS PARA RACK PADRÃO 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE 

Jan/2019

UN 32,00 20,94% 85,82 2.746,20 103,79 3.321,26

06.09.002.3 - Edific. CPU - 06.0352

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), CAPACIDADE 12 ATÉ 24F 

ATRAVÉS DE ADAPTADORES SC LC ST PARA FIBRAS SM E MM 

(62,5/125 E 50/125) - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO

UN 10,00 20,94% 347,90 3.478,99 420,75 4.207,50

06.09.002.4 - Edific. 98304
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2018
UN 62,00 20,94% 1.007,07 62.438,34 1.217,95 75.512,93

06.09.002.5 - Edific. CPU - 06.0354

SWITCH DE ACESSO COMPACTO COM 48 PORTAS 1GBE COM 

OPÇÃO DE 48 PORTAS POE OU 24 PORTAS POE+ E DUAS PORTAS 

DE FIBRA DE 1GBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 62,00 20,94% 3.437,72 213.138,78 4.157,58 257.770,04

06.09.002.6 - Edific. CPU-06.0516
BANDEJA 2U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE Jan/2019
UN 8,00 20,94% 76,81 614,46 92,89 743,13

06.09.002.7 - Edific. CPU - 06.0428

BANDEJA DE VENTILAÇÃO 1U PARA RACK PADRÃO 19" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 11417/ORSE 

Jan/2019

UN 18,00 20,94% 168,38 3.030,84 203,64 3.665,49

06.09.002.8 - Edific. CPU - 06.0355
TAMPA CEGA 1U PARA RACK PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 146,00 20,94% 14,56 2.126,35 17,61 2.571,61

06.09.002.9 - Edific. CPU - 06.0427

MINI RACK DE PAREDE 12 U PADRÃO 19" PORTA FRONTAL EM 

ACRÍLICO COM FECHO E CHAVE, FECHAMENTOS LATERAIS 

REMOVÍVEIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

08682/ORSE Jan/2019

UN 4,00 20,94% 398,85 1.595,39 482,37 1.929,47

06.09.002.10 - Edific. CPU - 06.0357

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO), CAPACIDADE ATÉ 144F 

ATRAVÉS DE ADAPTADORES SC LC ST PARA FIBRAS SM E MM 

(62,5/125 E 50/125) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN 1,00 20,94% 1.872,20 1.872,20 2.264,24 2.264,24

06.09.002.11 - Edific. CPU - 06.0358 SWITCH CORE 7U'S, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 20,94% 14.252,01 14.252,01 17.236,38 17.236,38

06.09.002.12 - Edific. CPU - 06.0359
RACK 4P ABERTO 19" 45U ITMAX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 3.495,03 48.930,46 4.226,89 59.176,50

06.09.002.13 - Edific. CPU - 06.0360

CENTRAL PRIVADA DE COMPUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT 

CONFIGURAÇÃO INICIAL: 060 PORTAS PARA TRONCOS DIGITAIS 

(E1), 001 SISTEMA DE ATENDIMENTO DIGITAL 010 PORTAS PARA 

TRONCOS IP 100 PORTAS DE RAMAIS IP 60 TERMINAIS 

TELEFÔNICOS IP TIPO 1 30 TERMINAIS TELEFÔNICOS IP TIPO 2 10 

TERMINAIS TELEFÔNICOS IP TIPO 3 008 INTERFACE (S) CELULAR 

(ES) 001 SISTEMA DE TARIFAÇÃO 001SISTEMA DE CORREIO DE 

VOZ COM E-MAIL 001 ESTAÇÕES BASE DECT IP006 APARELHOS 

DECT IP CONFIGURAÇÃO FINAL: 060 PORTAS PARA TRONCOS 

DIGITAIS (E1) 032 PORTAS PARA RAMAIS/TRONCOS ANALÓGICOS 

030 PORTAS PARA TRONCOS IP 1000PORTAS DE RAMAIS IP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.581,71 5.581,71 6.189,56 6.189,56

06.09.007 - Edific. Tomadas

06.09.007.1 - Edific. 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2018
UN 359,00 20,94% 38,24 13.728,16 46,25 16.602,84

06.09.007.2 - Edific. CPU - 06.0363 TOMADA RJ45 CAT 6, DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 585,00 20,94% 75,97 44.439,61 91,87 53.745,27

06.09.007.3 - Edific. CPU - 06.0402
PONTO DE CONSOLIDACAO DESCARREGADO 12 POSICOES BLI - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 385,72 385,72 466,48 466,48

06.09.007.4 - Edific. CPU - 06.0400
ESPELHO PLANO 1P DE TV INTALADO NA PAREDE - (4X2) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 83,00 20,94% 14,88 1.234,71 17,99 1.493,26

06.09.007.5 - Edific. CPU - 06.0401
ESPELHO PLANO 1P DE TV INTALADO NO TETO - (4X2) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 38,00 20,94% 14,88 565,29 17,99 683,66

06.11.000 - Edific. SISTEMA DE SINAL DE ENFERMAGEM
06.11.300 - Edific. Eletrodutos, eletrocalha Caixa e perfilado(inclusive acessórios 71.674,45 86.683,08

06.11.300.1 - Edific. CPU - 06.0608

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 100x50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 353,00 20,94% 31,96 11.283,26 38,66 13.645,98

06.11.300.2 - Edific. CPU - 06.0572

SAIDA HORIZONTAL 3/4" PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 02.INEL.ELCA.009/02 - 

JAN/2019

UN 153,00 20,94% 6,70 1.025,16 8,10 1.239,83

06.11.300.3 - Edific. CPU - 06.0603

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100X50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.023/02 - JAN/2019

UN 10,00 20,94% 48,03 480,34 58,09 580,92

06.11.300.4 - Edific. CPU - 06.0604

CURVA DE INVERSÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA 

EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019

UN 9,00 20,94% 33,80 304,16 40,87 367,85

06.11.300.5 - Edific. CPU - 06.0605

ACOPLAMENTO DE PAINEL PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019

UN 7,00 20,94% 23,79 166,55 28,78 201,43

06.11.300.6 - Edific. CPU - 06.0606

CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU 

PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100x50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.016/02 JAN/2019

UN 6,00 20,94% 33,80 202,77 40,87 245,23

06.11.300.7 - Edific. CPU - 06.0607

TERMINAL DE FECHAMENTO 100X50MM PARA ELETROCALHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 

02.INEL.ELCA.009/02 - JAN/2019

UN 19,00 20,94% 17,99 341,73 21,75 413,29

06.11.300.8 - Edific. 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 94,00 20,94% 21,83 2.052,02 26,40 2.481,71
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 
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PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

06.11.300.9 - Edific. 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 256,00 20,94% 11,40 2.918,40 13,79 3.529,51

06.11.300.10 - Edific. CPU - 06.0492
CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA NO TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 99,00 20,94% 21,85 2.162,87 26,42 2.615,77

06.11.300.11 - Edific. CPU - 06.0493
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15CM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 69,29 277,15 83,80 335,19

06.11.300.12 - Edific. 95778

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 124,00 20,94% 21,64 2.683,36 26,17 3.245,26

06.11.300.13 - Edific. CPU - 06.0374

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN  50 MM (2''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

UN 7,00 20,94% 57,04 399,28 68,98 482,89

06.11.300.14 - Edific. 95795

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 316,00 20,94% 24,95 7.884,20 30,17 9.535,15

06.11.300.15 - Edific. 95801

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 3,00 20,94% 29,73 89,19 35,96 107,87

06.11.300.16 - Edific. CPU - 06.0474

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 50 MM (2), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 3,00 20,94% 53,56 160,67 64,77 194,32

06.11.300.17 - Edific. 95787

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 81,00 20,94% 21,60 1.749,60 26,12 2.115,97

06.11.300.18 - Edific. CPU - 06.0477

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 28,64 28,64 34,63 34,63

06.11.300.19 - Edific. 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 60,00 20,94% 11,32 679,20 13,69 821,42

06.11.300.20 - Edific. 95746

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM 

(1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 20,00 20,94% 19,47 389,40 23,55 470,94

06.11.300.21 - Edific. CPU - 06.0494

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 

50 MM (2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 8,00 20,94% 22,82 182,60 27,60 220,83

06.11.300.22 - Edific. 91831

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 954,00 20,94% 5,90 5.628,60 7,14 6.807,23

06.11.300.23 - Edific. 95745

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 1.930,00 20,94% 15,73 30.358,90 19,02 36.716,05

06.11.300.24 - Edific. 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00 20,94% 11,32 226,40 13,69 273,81

06.11.400 - Edific. Cabos e Fios 21.586,60 26.106,83

06.11.400.1 - Edific. 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
M 9.070,00 20,94% 2,38 21.586,60 2,88 26.106,83

06.11.200 - Edific. Equipamentos Ativos 60.927,90 73.686,20

06.11.200.1 - Edific. CPU - 06.0486
ESTAÇÃO E PERA DE ACIONAMENTO DE CHAMADA DE LEITO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 256,00 20,94% 93,42 23.916,16 112,99 28.924,20

06.11.200.2 - Edific. CPU - 06.0488 SINALEIRO DE PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 192,00 20,94% 75,33 14.463,84 91,11 17.492,57

06.11.200.3 - Edific. CPU - 06.0489
ESTAÇÃO E PERA DE ACIONAMENTO DE CHAMADA BANHEIRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 91,00 20,94% 93,42 8.501,45 112,99 10.281,65

06.11.200.4 - Edific. CPU - 06.0527
MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ENFERMAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 8,00 20,94% 1.188,56 9.508,44 1.437,44 11.499,51

06.11.200.5 - Edific. CPU - 06.0420
FONTE ALIMENTACAO MEDIA 1AH P/CONTROLADORA(FO2317) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 12,00 20,94% 378,17 4.538,01 457,36 5.488,27

TOTAL DA ETAPA 06.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 20.700.009,72 23.862.818,55

07.00.000 - Edific. INSTALAÇOES MECANICAS E DE UTILIDADES
07.01.000 - Edific. ELEVADORES 1.588.500,00 1.761.487,65

07.01.000.1 - Edific. CPU - 07.0001
ELEVADOR SOCIAL COM 3 PARADAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 114.000,00 456.000,00 126.414,60 505.658,40

07.01.000.2 - Edific. CPU - 07.0002
ELEVADOR SOCIAL COM 4 PARADAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 120.000,00 240.000,00 133.068,00 266.136,00

07.01.000.3 - Edific. CPU - 07.0003
ELEVADOR PARA MACA COM 3 PARADAS, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 119.000,00 357.000,00 131.959,10 395.877,30

07.01.000.4 - Edific. CPU - 07.0004
ELEVADOR PARA EMERGÊNCIA COM 3 PARADAS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 178.500,00 535.500,00 197.938,65 593.815,95

07.02.000 - Edific. AR CONDICIONADO CENTRAL
07.02.000.3 - Edific. REDE DE DUTOS 2.138.843,75 2.444.418,45
07.02.000.3.1 - Edific. TDC

07.02.000.3.1.1 - Edific. CPU - 07.0139

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 26, CORTADO E 

DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO 

TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 30.242,60 10,89% 10,51 317.849,73 11,65 352.463,56

07.02.000.3.1.2 - Edific. CPU - 07.0140

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 24, CORTADO E 

DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO 

TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 379,13 10,89% 10,51 3.984,66 11,65 4.418,59

07.02.000.3.1.3 - Edific. CPU - 07.0141

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA # 22, CORTADO E 

DOBRADO, POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO 

TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 1.366,94 10,89% 10,51 14.366,54 11,65 15.931,06

07.02.000.3.1.5 - Edific. CPU - 07.0144

CANTO TDC PARA MONTAGEM DOS DUTOS, EXETO GRAMPO, 

PARAFUSOS E FITA DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 58.320,00 10,89% 1,49 86.896,80 1,65 96.359,86

07.02.000.3.1.6 - Edific. CPU - 07.0145 GRAMPO TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14.580,00 10,89% 1,51 22.015,80 1,67 24.413,32
07.02.000.3.1.7 - Edific. CPU - 07.0146 FITA VEDAÇÃO 10X4 MM TDC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7.222,00 10,89% 1,50 10.833,00 1,66 12.012,71
07.02.000.3.1.8 - Edific. CPU - 07.0147 PARAFUSO DE SUSTENTAÇÃO TDC UN 14.580,00 10,89% 2,04 29.743,20 2,26 32.982,23
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07.02.000.3.1.9 - Edific. CPU - 07.0148

ISOLAMENTO COM MANTA ELASTOMÉRICA P/ DUTO EM CHAPA 

GALVANIZADA, 25 MM FACE ALUMINIZADA, EXETO COLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 1.868,66 10,89% 175,34 327.650,84 194,43 363.332,02

07.02.000.3.1.10 - Edific. CPU - 07.0150

ISOLAMENTO COM MANTA FIBRA CERÂMICA 38 MM  E 96 

KG/M3 PARA DUTO EM CHAPA INOX, EXETO COLA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 428,66 10,89% 92,80 39.779,65 102,91 44.111,65

07.02.000.3.1.11 - Edific. CPU - 07.0151 COLA PARA MANTA ELASTOMÉRICA (3,6 L) GL 212,71 10,89% 392,01 83.386,33 434,70 92.467,11
07.02.000.3.1.12 - Edific. CPU - 07.0152 FIBRA-FLEX - RESINA ACF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 972,00 10,89% 25,84 25.116,48 28,65 27.851,66
07.02.000.3.1.13 - Edific. CPU - 07.0153 FIBRA-FLEX - RESINA RST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 194,00 10,89% 51,47 9.985,18 57,08 11.072,57

07.02.000.3.1.14 - Edific. CPU - 07.0154
FIBRA-FLEX - MANTA DE POLIÉSTER (VÉU) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 648,00 10,89% 4,18 2.706,04 4,63 3.000,73

07.02.000.3.1.15 - Edific. CPU - 07.0155
JUNTA FLEXÍVEL PARA DUTOS MULT VAC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 370,00 10,89% 18,13 6.708,10 20,10 7.438,61

07.02.000.3.1.16 - Edific. CPU - 07.0156
BARRA ROSCADA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 3.081,37 20,94% 10,05 30.967,77 12,15 37.452,42

07.02.000.3.1.17 - Edific. CPU - 07.0157
PERFILADO PERFURADO ZINCADO DE 38X38 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.175,45 20,94% 2,48 2.912,98 3,00 3.522,95

07.02.000.3.1.18 - Edific. CPU - 07.0158
CHUMBADOR WALSYWA CB-314200 D=1/4"X2"  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6.196,00 20,94% 0,99 6.108,64 1,19 7.387,78

07.02.000.3.1.19 - Edific. CPU - 07.0159 PARAFUSO AA  B3,9X19 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 455,00 20,94% 1,61 732,69 1,95 886,11

07.02.000.3.1.20 - Edific. CPU - 07.0160
REBITE DE ALUMÍNIO EAD-440 D=1/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 960,00 10,89% 0,14 134,40 0,16 149,04

07.02.000.3.1.21 - Edific. CPU - 07.0161 BROCA DE AÇO RÁPIDO D=9/64" UN 960,00 10,89% 5,48 5.260,80 6,08 5.833,70

07.02.000.3.1.22 - Edific. CPU - 07.0162
PORCA SEXTAVADA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 6.163,00 20,94% 0,41 2.501,56 0,49 3.025,39

07.02.000.3.1.23 - Edific. CPU - 07.0163 ARRUELA ZINCADA D=1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6.163,00 20,94% 0,15 920,91 0,18 1.113,74
07.02.000.3.1.24 - Edific. CPU - 07.0164 LÂMINA DE SERRA STARRET 1/2"X12" UN 271,00 10,89% 5,48 1.485,08 6,08 1.646,81
07.02.000.3.1.25 - Edific. CPU - 07.0165 SILICONE PARA VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 84,00 10,89% 26,90 2.259,60 29,83 2.505,67
07.02.000.3.1.26 - Edific. CPU - 07.0166 SOLDA EM CHAPA INÓX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 21.744,58 21.744,58 24.112,56 24.112,56

07.02.000.3.1.27 - Edific. 73924/3
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 270,00 20,94% 25,07 6.768,90 30,32 8.186,31

07.02.000.3.1.28 - Edific. 74064/1
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), 

DUAS DEMAOS
M2 270,00 20,94% 18,93 5.111,10 22,89 6.181,36

07.02.000.5 - Edific. REDE FRIGORÍGENA

07.02.000.5.1 - Edific. CPU - 07.0219
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 201,03 20,94% 70,81 14.234,07 85,63 17.214,68

07.02.000.5.2 - Edific. CPU - 07.0220
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 675,28 20,94% 52,36 35.357,27 63,32 42.761,08

07.02.000.5.3 - Edific. CPU - 07.0221
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 1.015,84 20,94% 40,41 41.052,72 48,87 49.649,16

07.02.000.5.4 - Edific. CPU - 07.0222
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.846,76 20,94% 32,52 60.063,69 39,33 72.641,02

07.02.000.5.5 - Edific. CPU - 07.0223
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2.215,08 20,94% 20,48 45.359,17 24,77 54.857,38

07.02.000.5.6 - Edific. CPU - 07.0224
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 12,7 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.065,23 20,94% 27,56 29.355,62 33,33 35.502,69

07.02.000.5.7 - Edific. CPU - 07.0225
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 9,53 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2.228,21 20,94% 18,90 42.119,59 22,86 50.939,43

07.02.000.5.8 - Edific. CPU - 07.0226
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 6,35 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 933,52 20,94% 13,51 12.614,92 16,34 15.256,48

07.02.000.5.9 - Edific. CPU - 07.0227
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 5/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 201,03 20,94% 9,19 1.847,39 11,11 2.234,23

07.02.000.5.10 - Edific. CPU - 07.0229
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 3/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 675,28 20,94% 8,89 6.000,94 10,75 7.257,54

07.02.000.5.11 - Edific. CPU - 07.0231
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.015,84 20,94% 8,19 8.319,42 9,90 10.061,51

07.02.000.5.12 - Edific. CPU - 07.0233
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 7/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 585,86 20,94% 8,03 4.703,34 9,71 5.688,22

07.02.000.5.13 - Edific. CPU - 07.0234
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/4" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.260,90 20,94% 7,66 9.664,17 9,27 11.687,84

07.02.000.5.14 - Edific. CPU - 07.0235
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 5/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2.215,08 20,94% 7,66 16.977,48 9,27 20.532,57

07.02.000.5.15 - Edific. CPU - 07.0236
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1/2" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 1.065,23 20,94% 7,38 7.863,21 8,93 9.509,76

07.02.000.5.16 - Edific. CPU - 07.0237
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/8" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 2.228,21 20,94% 7,35 16.380,46 8,89 19.810,53

07.02.000.5.17 - Edific. CPU - 07.0238
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1/4" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 933,52 20,94% 7,17 6.692,96 8,67 8.094,47

07.02.000.5.18 - Edific. 92332

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 244,00 20,94% 11,55 2.818,20 13,97 3.408,33

07.02.000.5.19 - Edific. 92318

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 394,00 20,94% 16,92 6.666,48 20,46 8.062,44

07.02.000.5.20 - Edific. 92319

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 156,00 20,94% 23,11 3.605,16 27,95 4.360,08

07.02.000.5.21 - Edific. 92301
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 56,00 20,94% 37,38 2.093,28 45,21 2.531,61

07.02.000.5.22 - Edific. 92302
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 45,00 20,94% 49,06 2.207,70 59,33 2.669,99

07.02.000.5.23 - Edific. 92311

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 446,00 20,94% 8,35 3.724,10 10,10 4.503,93

07.02.000.5.24 - Edific. 92287

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 432,00 20,94% 10,40 4.492,80 12,58 5.433,59

07.02.000.5.25 - Edific. 92288

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 113,00 20,94% 15,59 1.761,67 18,85 2.130,56
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07.02.000.5.26 - Edific. 92289

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 177,00 20,94% 26,38 4.669,26 31,90 5.647,00

07.02.000.5.27 - Edific. 92290

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 55,00 20,94% 39,41 2.167,55 47,66 2.621,43

07.02.000.5.28 - Edific. 93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 199,00 20,94% 7,92 1.576,08 9,58 1.906,11

07.02.000.5.29 - Edific. CPU - 07.0302

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 28 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 124,00 20,94% 12,91 1.601,23 15,62 1.936,53

07.02.000.5.30 - Edific. 93057

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 111,00 20,94% 8,57 951,27 10,36 1.150,47

07.02.000.5.31 - Edific. CPU - 07.0303

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 35 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 35,00 20,94% 11,97 419,10 14,48 506,86

07.02.000.5.32 - Edific. 93062

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 45,00 20,94% 15,16 682,20 18,33 825,05

07.02.000.5.33 - Edific. CPU - 07.0436

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 42X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93068 Fev/2018

UN 13,00 20,94% 25,75 334,78 31,15 404,89

07.02.000.5.34 - Edific. CPU - 07.0437

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 42 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93068 Fev/2018

UN 35,00 20,94% 26,22 917,79 31,71 1.109,98

07.02.000.5.35 - Edific. CPU - 07.0438

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA SINAPI: 93065 Fev/2018

UN 45,00 20,94% 25,06 1.127,82 30,31 1.363,98

07.02.000.5.36 - Edific. CPU - 07.0311
CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 431,00 20,94% 9,81 4.229,57 11,87 5.115,24

07.02.000.5.37 - Edific. CPU - 07.0312
CONECTOR MACHO BRONZE 22 mm X 3/4" NPT, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 155,00 20,94% 12,01 1.861,25 14,52 2.251,00

07.02.000.5.38 - Edific. CPU - 07.0313
CONECTOR MACHO BRONZE 28 mm X 1" NPT, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 22,00 20,94% 15,64 344,13 18,92 416,19

07.02.000.5.39 - Edific. CPU - 07.0239
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 274,00 10,89% 127,58 34.957,40 141,48 38.764,26

07.02.000.5.40 - Edific. CPU - 07.0240
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 3/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 274,00 10,89% 127,34 34.892,25 141,21 38.692,02

07.02.000.5.41 - Edific. CPU - 07.0241
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 222,00 10,89% 122,21 27.129,62 135,51 30.084,04

07.02.000.5.42 - Edific. CPU - 07.0242
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 5/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 210,00 10,89% 122,21 25.663,16 135,51 28.457,88

07.02.000.5.43 - Edific. CPU - 07.0243
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 11,00 10,89% 206,87 2.275,61 229,40 2.523,42

07.02.000.5.44 - Edific. CPU - 07.0244
VÁLVULA BLOQUEIO GBC C/ SHRAEDER - 7/8" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 209,17 209,17 231,94 231,94

07.02.000.5.45 - Edific. CPU - 07.0245
ADESIVO PARA ELASTÔMERO 5 L - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
GL 66,00 10,89% 371,58 24.524,22 412,04 27.194,91

07.02.000.5.46 - Edific. CPU - 07.0246 FLUIDO REFRIGERANTE R410 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 778,88 10,89% 93,38 72.728,71 103,54 80.648,87

07.02.000.5.47 - Edific. CPU - 07.0247
GÁS FREON 141-B (PARA LIMPEZA DAS LINHAS FRIGORIGENAS) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 787,70 10,89% 82,90 65.298,51 91,93 72.409,51

07.02.000.5.48 - Edific. CPU - 07.0248 OXIGÊNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M3 68,00 10,89% 32,73 2.225,33 36,29 2.467,67
07.02.000.5.49 - Edific. CPU - 07.0249 ACETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 68,00 10,89% 65,45 4.450,28 72,57 4.934,91
07.02.000.5.50 - Edific. CPU - 07.0250 NITROGÊNIO (9 M3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 66,00 10,89% 589,03 38.875,98 653,18 43.109,58

07.02.000.5.51 - Edific. 98546

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=3MM. AF_06/2018

M2 354,00 20,94% 74,66 26.429,64 90,29 31.964,01

07.02.000.5.52 - Edific. 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 9.979,92 20,94% 2,31 23.053,62 2,79 27.881,04

07.02.000.5.53 - Edific. 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 201,03 20,94% 2,88 578,97 3,48 700,20

07.02.000.6 - Edific. REDE HIDRÁULICA ÁGUA GELADA

07.02.000.6.1 - Edific. CPU - 07.0252
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
M 42,50 20,94% 24,95 1.060,58 30,18 1.282,66

07.02.000.6.2 - Edific. CPU - 07.0253
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 196,56 20,94% 26,47 5.202,58 32,01 6.292,00

07.02.000.6.3 - Edific. CPU - 07.0254
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 86,50 20,94% 36,01 3.115,29 43,56 3.767,63

07.02.000.6.4 - Edific. CPU - 07.0255
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 40MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 140,00 20,94% 40,15 5.621,02 48,56 6.798,06

07.02.000.6.5 - Edific. CPU - 07.0256
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 95,00 20,94% 53,93 5.123,29 65,22 6.196,11

07.02.000.6.6 - Edific. CPU - 07.0257
TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA DN 65MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 34,00 20,94% 64,25 2.184,39 77,70 2.641,80
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07.02.000.6.7 - Edific. CPU - 07.0234
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 3/4" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 42,50 20,94% 7,66 325,74 9,27 393,95

07.02.000.6.8 - Edific. CPU - 07.0232
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 196,56 20,94% 8,17 1.605,80 9,88 1.942,05

07.02.000.6.9 - Edific. CPU - 07.0230
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/4" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 86,50 20,94% 8,95 773,93 10,82 935,99

07.02.000.6.10 - Edific. CPU - 07.0228
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 1 1/2" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 140,00 20,94% 9,03 1.263,92 10,92 1.528,58

07.02.000.6.11 - Edific. CPU - 07.0251
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 2" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 95,00 20,94% 19,53 1.855,27 23,62 2.243,77

07.02.000.6.12 - Edific. CPU - 07.0258
TUBO DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO 2 1/2" 

ESPESSURA 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 34,00 20,94% 21,60 734,41 26,12 888,20

07.02.000.6.13 - Edific. 92701

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 20,94% 22,85 274,20 27,63 331,62

07.02.000.6.14 - Edific. 92382

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00 20,94% 36,79 1.545,18 44,49 1.868,74

07.02.000.6.15 - Edific. 92384

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 20,94% 44,21 795,78 53,47 962,42

07.02.000.6.16 - Edific. 92386

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 26,00 20,94% 51,54 1.340,04 62,33 1.620,64

07.02.000.6.17 - Edific. 92388

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 20,94% 64,84 1.296,80 78,42 1.568,35

07.02.000.6.18 - Edific. 92390

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 93,01 744,08 112,49 899,89

07.02.000.6.19 - Edific. 92637

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 29,00 20,94% 49,57 1.437,53 59,95 1.738,55

07.02.000.6.20 - Edific. 92638

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 

1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 20,94% 59,30 533,70 71,72 645,46

07.02.000.6.21 - Edific. 92639

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,00 20,94% 67,99 1.087,84 82,23 1.315,63

07.02.000.6.22 - Edific. 92640

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 

(2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 20,94% 86,42 950,62 104,52 1.149,68

07.02.000.6.23 - Edific. 92642

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 

1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 126,80 507,20 153,35 613,41

07.02.000.6.24 - Edific. 92920

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 26,33 210,64 31,84 254,75

07.02.000.6.25 - Edific. 92925

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12,00 20,94% 31,70 380,40 38,34 460,06

07.02.000.6.26 - Edific. 92927

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 20,94% 31,70 190,20 38,34 230,03

07.02.000.6.27 - Edific. 92928

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1 1/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 20,94% 35,96 323,64 43,49 391,41

07.02.000.6.28 - Edific. 92929

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 1", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 20,94% 35,96 215,76 43,49 260,94

07.02.000.6.29 - Edific. 92931

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 20,94% 46,57 372,56 56,32 450,57

07.02.000.6.30 - Edific. 92932

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 20,94% 46,57 232,85 56,32 281,61

07.02.000.6.31 - Edific. 92933

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 20,94% 46,57 279,42 56,32 337,93

07.02.000.6.32 - Edific. 92934

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 66,53 266,12 80,46 321,85

07.02.000.6.33 - Edific. 92935

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 66,53 266,12 80,46 321,85
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07.02.000.6.34 - Edific. 95252

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'', 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 19,00 20,94% 110,88 2.106,72 134,10 2.547,87

07.02.000.6.35 - Edific. 95253

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'', INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 20,94% 155,90 2.182,60 188,55 2.639,64

07.02.000.6.36 - Edific. 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 20,94% 190,66 762,64 230,58 922,34

07.02.000.6.37 - Edific. CPU - 07.0266
TERMÔMETRO TIPO CAPELA DE -10 A 50oC  COM 150 MM 

D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 10,89% 390,00 6.630,00 432,47 7.352,01

07.02.000.6.38 - Edific. CPU - 07.0267
MANÔMETRO COM CAIXA DE 100 MM DE 0 A 50 PSI D=1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 10,89% 380,00 6.460,00 421,38 7.163,49

07.02.000.6.39 - Edific. CPU - 07.0268 CHAVE DE FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 10,89% 170,00 1.530,00 188,51 1.696,62

07.02.000.6.40 - Edific. 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 465,56 20,94% 2,31 1.075,44 2,79 1.300,64

07.02.000.6.41 - Edific. 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 129,00 20,94% 2,88 371,52 3,48 449,32

07.02.000.7 - Edific. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

07.02.000.7.1 - Edific. 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
M 345,00 20,94% 2,38 821,10 2,88 993,04

07.02.000.7.2 - Edific. CPU - 07.0277 CABO BLINDADO 2X1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5.151,80 10,89% 10,56 54.403,01 11,71 60.327,50

07.02.000.7.3 - Edific. CPU - 07.0278
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 345,00 20,94% 11,16 3.849,35 13,49 4.655,40

07.02.000.7.4 - Edific. 95749

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM 

(3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 5.151,80 20,94% 21,01 108.239,32 25,41 130.904,63

07.02.000.7.5 - Edific. 95777

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 587,00 20,94% 21,18 12.432,66 25,62 15.036,06

07.02.000.7.6 - Edific. 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 5.496,80 20,94% 2,31 12.697,61 2,79 15.356,49

07.02.000.8 - Edific. REDE DE DRENO (INTERLIGAÇÃO C/ PONTO EXISTENTE)

07.02.000.8.1 - Edific. 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

M 540,00 20,94% 22,97 12.403,80 27,78 15.001,16

07.02.000.8.2 - Edific. 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 120,00 20,94% 11,14 1.336,80 13,47 1.616,73

07.02.000.8.3 - Edific. 89369

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 600,00 20,94% 12,68 7.608,00 15,34 9.201,12

07.02.000.8.4 - Edific. 89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014

UN 120,00 20,94% 16,52 1.982,40 19,98 2.397,51

07.02.000.8.5 - Edific. CPU - 07.0283
TUBO ISOLANTE POLIETILENO EXPANDIDO D=32 MM X 9 MM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 540,00 10,89% 2,42 1.305,27 2,68 1.447,41

07.02.000.8.6 - Edific. CPU - 07.0284
TUBO ISOLANTE POLIETILENO EXPANDIDO D=50 MM X 9 MM- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 120,00 10,89% 3,72 446,98 4,13 495,65

07.02.000.1 - Edific. EQUIPAMENTOS 5.990.266,87 6.642.606,94
07.02.000.1.1 - Edific. RESFRIADORES DE LÍQUIDO

07.02.000.1.1.1 - Edific. CPU - 07.0342

(URL-01 e URL-02) UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO, 

CAPACIDADE NOMINAL 50 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 27,8 

M3/H- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 193.800,00 387.600,00 214.904,82 429.809,64

07.02.000.1.1.2 - Edific. CPU - 07.0343

(BAGP) MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA, VAZÃO 27,80 M3/H, 

ALTURA MONOMÉTRICA 13 MCA, POTÊNCIA 2,0 CV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 12.321,11 24.642,22 13.662,88 27.325,76

07.02.000.1.1.3 - Edific. CPU - 07.0344

(BAGS) MOTOBOMBA DE ÁGUA GELADA, VAZÃO 27,80 M3/H, 

ALTURA MONOMÉTRICA 29 MCA, POTÊNCIA 7,5 CV - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 12.666,53 25.333,06 14.045,92 28.091,83

07.02.000.1.1.4 - Edific. CPU - 07.0007 PAINEL REMOTO BÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 2.584,58 12.922,92 2.866,04 14.330,22
07.02.000.1.1.5 - Edific. CPU - 07.0008 PAINEL DE FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 13.333,54 26.667,07 14.785,56 29.571,12
07.02.000.1.2 - Edific. SISTEMAS VRV - EQUIPAMENTOS 
07.02.000.1.2.1 - Edific. BLOCO A

07.02.000.1.2.1.1 - Edific. CPU - 07.0009
(UC-2P-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 4HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 17.301,69 17.301,69 19.185,84 19.185,84

07.02.000.1.2.1.2 - Edific. CPU - 07.0012
(UC-2P-A-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 14HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 43.714,38 43.714,38 48.474,87 48.474,87

07.02.000.1.2.1.3 - Edific. CPU - 07.0015
(UC-T-A-01 e UC-1P-A-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 76.058,00 152.116,00 84.340,72 168.681,43

07.02.000.1.2.1.4 - Edific. CPU - 07.0016
(UC-T-A-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 32HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 90.051,81 90.051,81 99.858,45 99.858,45

07.02.000.1.2.1.5 - Edific. CPU - 07.0057
(UC-2P-A-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 82.553,00 82.553,00 91.543,02 91.543,02

07.02.000.1.2.1.6 - Edific. CPU - 07.0046
(UC-T-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 36HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 95.277,00 95.277,00 105.652,67 105.652,67

07.02.000.1.2.1.7 - Edific. CPU - 07.0018
(UC-1P-A-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 48HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 120.003,32 120.003,32 133.071,68 133.071,68

07.02.000.1.2.1.8 - Edific. CPU - 07.0347
(07) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 3.627,00 10.881,00 4.021,98 12.065,94
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

07.02.000.1.2.1.9 - Edific. CPU - 07.0348
(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 13,00 10,89% 3.891,00 50.583,00 4.314,73 56.091,49

07.02.000.1.2.1.10 - Edific. CPU - 07.0349
(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 22,00 10,89% 4.055,00 89.210,00 4.496,59 98.924,97

07.02.000.1.2.1.11 - Edific. CPU - 07.0350
(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 4.347,00 13.041,00 4.820,39 14.461,16

07.02.000.1.2.1.12 - Edific. CPU - 07.0351
(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00 10,89% 4.490,00 49.390,00 4.978,96 54.768,57

07.02.000.1.2.1.13 - Edific. CPU - 07.0371
(13) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 15400 BTU/H, 

220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.561,00 2.561,00 2.839,89 2.839,89

07.02.000.1.2.1.14 - Edific. CPU - 07.0353

(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.450,00 3.450,00 3.825,71 3.825,71

07.02.000.1.2.1.15 - Edific. CPU - 07.0354

(18) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/1,14kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 10,89% 11.935,31 47.741,24 13.235,06 52.940,26

07.02.000.1.2.1.16 - Edific. CPU - 07.0355

(20) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,33kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 7.337,00 7.337,00 8.136,00 8.136,00

07.02.000.1.2.1.17 - Edific. CPU - 07.0370

(21) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/0,42kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 11.935,31 11.935,31 13.235,06 13.235,06

07.02.000.1.2.1.18 - Edific. CPU - 07.0356
(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 21,00 10,89% 2.232,00 46.872,00 2.475,06 51.976,36

07.02.000.1.2.1.19 - Edific. CPU - 07.0357
(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 10,89% 2.408,00 12.040,00 2.670,23 13.351,16

07.02.000.1.2.1.20 - Edific. CPU - 07.0358
(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 5,00 10,89% 2.560,00 12.800,00 2.838,78 14.193,92

07.02.000.1.2.1.21 - Edific. CPU - 07.0033
(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 43,00 10,89% 2.727,51 117.283,10 3.024,54 130.055,23

07.02.000.1.2.1.22 - Edific. CPU - 07.0034 EEV KIT - PRLK048A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 10,89% 702,88 9.137,47 779,43 10.132,54
07.02.000.1.2.1.23 - Edific. CPU - 07.0035 DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 10,89% 567,72 7.948,01 629,54 8.813,55
07.02.000.1.2.1.24 - Edific. CPU - 07.0036 DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 42,00 10,89% 376,57 15.816,04 417,58 17.538,41
07.02.000.1.2.1.25 - Edific. CPU - 07.0037 DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00 10,89% 509,64 15.289,06 565,13 16.954,04
07.02.000.1.2.1.26 - Edific. CPU - 07.0038 DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 10,89% 567,72 13.625,16 629,54 15.108,94
07.02.000.1.2.1.27 - Edific. CPU - 07.0039 INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 1.017,73 5.088,63 1.128,56 5.642,78

07.02.000.1.2.1.28 - Edific. CPU - 07.0040
PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 11,00 10,89% 809,54 8.904,94 897,70 9.874,69

07.02.000.1.2.1.29 - Edific. CPU - 07.0041
PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 26,00 10,89% 809,54 21.048,04 897,70 23.340,17

07.02.000.1.2.2 - Edific. BLOCO B

07.02.000.1.2.2.1 - Edific. CPU - 07.0019
(UC-2P-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 8HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 28.376,00 28.376,00 31.466,15 31.466,15

07.02.000.1.2.2.2 - Edific. CPU - 07.0042
(UC-1P-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 10HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 32.207,10 32.207,10 35.714,45 35.714,45

07.02.000.1.2.2.3 - Edific. CPU - 07.0012
(UC-1P-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 14HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 43.714,38 43.714,38 48.474,87 48.474,87

07.02.000.1.2.2.4 - Edific. CPU - 07.0043
(UC-2P-B-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 18HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 53.989,86 53.989,86 59.869,35 59.869,35

07.02.000.1.2.2.5 - Edific. CPU - 07.0444
(UC-2P-B-05) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 16HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 49.305,88 49.305,88 54.675,29 54.675,29

07.02.000.1.2.2.6 - Edific. CPU - 07.0044
(UC-1P-B-04) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 20HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 55.423,30 55.423,30 61.458,90 61.458,90

07.02.000.1.2.2.7 - Edific. CPU - 07.0014
(UC-T-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 22HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 58.248,29 58.248,29 64.591,53 64.591,53

07.02.000.1.2.2.8 - Edific. CPU - 07.0045
(UC-2P-B-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 26HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 61.794,62 61.794,62 68.524,05 68.524,05

07.02.000.1.2.2.9 - Edific. CPU - 07.0015
(UC-1P-B-01 e UC-1P-B-05) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 

28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 76.058,00 152.116,00 84.340,72 168.681,43

07.02.000.1.2.2.10 - Edific. CPU - 07.0057
(UC-2P-B-04 e UC-T-B-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 82.553,00 165.106,00 91.543,02 183.086,04

07.02.000.1.2.2.11 - Edific. CPU - 07.0046
(UC-T-B-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 36HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 95.277,00 95.277,00 105.652,67 105.652,67

07.02.000.1.2.2.12 - Edific. CPU - 07.0363
(05) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 7500 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 3.298,00 6.596,00 3.657,15 7.314,30

07.02.000.1.2.2.13 - Edific. CPU - 07.0364
(06) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 10,89% 3.462,00 31.158,00 3.839,01 34.551,11

07.02.000.1.2.2.14 - Edific. CPU - 07.0347
(07) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 20,00 10,89% 3.627,00 72.540,00 4.021,98 80.439,61

07.02.000.1.2.2.15 - Edific. CPU - 07.0365
(08) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 15400 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 10,89% 3.693,00 51.702,00 4.095,17 57.332,35

07.02.000.1.2.2.16 - Edific. CPU - 07.0348
(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 10,89% 3.891,00 31.128,00 4.314,73 34.517,84

07.02.000.1.2.2.17 - Edific. CPU - 07.0349
(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 10,89% 4.055,00 28.385,00 4.496,59 31.476,13

07.02.000.1.2.2.18 - Edific. CPU - 07.0350
(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 4.347,00 8.694,00 4.820,39 9.640,78

07.02.000.1.2.2.19 - Edific. CPU - 07.0351
(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 4.490,00 17.960,00 4.978,96 19.915,84

07.02.000.1.2.2.20 - Edific. CPU - 07.0353

(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 5,00 10,89% 3.450,00 17.250,00 3.825,71 19.128,53

07.02.000.1.2.2.21 - Edific. CPU - 07.0366

(15) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,4kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.704,00 4.704,00 5.216,27 5.216,27

07.02.000.1.2.2.22 - Edific. CPU - 07.0367

(16) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 38200 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,58kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.925,00 4.925,00 5.461,33 5.461,33
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07.02.000.1.2.2.23 - Edific. CPU - 07.0368

(17) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,59kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.853,58 11.707,15 6.491,03 12.982,06

07.02.000.1.2.2.24 - Edific. CPU - 07.0354

(18) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/1,14kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 3,00 10,89% 11.935,31 35.805,93 13.235,06 39.705,19

07.02.000.1.2.2.25 - Edific. CPU - 07.0369

(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.704,00 4.704,00 5.216,27 5.216,27

07.02.000.1.2.2.26 - Edific. CPU - 07.0355

(20) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 54600 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,33kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 7.337,00 7.337,00 8.136,00 8.136,00

07.02.000.1.2.2.27 - Edific. CPU - 07.0371
(31) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 15400 BTU/H, 

220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.561,00 2.561,00 2.839,89 2.839,89

07.02.000.1.2.2.28 - Edific. CPU - 07.0372

(37) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 47800 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,58kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.165,00 10.330,00 5.727,47 11.454,94

07.02.000.1.2.2.29 - Edific. CPU - 07.0370

(21) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 76400 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 380V/3Ø/60Hz/0,42kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 11.935,31 11.935,31 13.235,06 13.235,06

07.02.000.1.2.2.30 - Edific. CPU - 07.0356
(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 29,00 10,89% 2.232,00 64.728,00 2.475,06 71.776,88

07.02.000.1.2.2.31 - Edific. CPU - 07.0357
(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 10,89% 2.408,00 19.264,00 2.670,23 21.361,85

07.02.000.1.2.2.32 - Edific. CPU - 07.0358
(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 10,89% 2.560,00 17.920,00 2.838,78 19.871,49

07.02.000.1.2.2.33 - Edific. CPU - 07.0374
(32) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 19100 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.594,00 2.594,00 2.876,49 2.876,49

07.02.000.1.2.2.34 - Edific. CPU - 07.0033
(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 10,89% 2.727,51 49.095,25 3.024,54 54.441,72

07.02.000.1.2.2.35 - Edific. CPU - 07.0445

(38) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 19100 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,23kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.450,00 3.450,00 3.825,71 3.825,71

07.02.000.1.2.2.36 - Edific. CPU - 07.0034 EEV KIT - PRLK048A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 702,88 1.405,76 779,43 1.558,85
07.02.000.1.2.2.37 - Edific. CPU - 07.0035 DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 567,72 2.270,86 629,54 2.518,16
07.02.000.1.2.2.38 - Edific. CPU - 07.0036 DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00 10,89% 376,57 20.711,49 417,58 22.966,97
07.02.000.1.2.2.39 - Edific. CPU - 07.0037 DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 38,00 10,89% 509,64 19.366,15 565,13 21.475,12
07.02.000.1.2.2.40 - Edific. CPU - 07.0038 DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 10,89% 567,72 13.625,16 629,54 15.108,94
07.02.000.1.2.2.41 - Edific. CPU - 07.0039 INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 1.017,73 2.035,45 1.128,56 2.257,11

07.02.000.1.2.2.42 - Edific. CPU - 07.0040
PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 40,00 10,89% 809,54 32.381,60 897,70 35.907,96

07.02.000.1.2.2.43 - Edific. CPU - 07.0041
PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 21,00 10,89% 809,54 17.000,34 897,70 18.851,68

07.02.000.1.2.3 - Edific. BLOCO C

07.02.000.1.2.3.1 - Edific. CPU - 07.0011
(UC-1P-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 12HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 34.834,97 34.834,97 38.628,50 38.628,50

07.02.000.1.2.3.2 - Edific. CPU - 07.0055
(UC-2P-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 24HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 59.993,74 59.993,74 66.527,06 66.527,06

07.02.000.1.2.3.3 - Edific. CPU - 07.0015
(UC-T-C-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 28HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 76.058,00 76.058,00 84.340,72 84.340,72

07.02.000.1.2.3.4 - Edific. CPU - 07.0056
(UC-T-C-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 30HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 88.738,78 88.738,78 98.402,43 98.402,43

07.02.000.1.2.3.5 - Edific. CPU - 07.0057
(UC-2P-C-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 34HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 82.553,00 82.553,00 91.543,02 91.543,02

07.02.000.1.2.3.6 - Edific. CPU - 07.0364
(06) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 3.462,00 3.462,00 3.839,01 3.839,01

07.02.000.1.2.3.7 - Edific. CPU - 07.0349
(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 4.055,00 12.165,00 4.496,59 13.489,77

07.02.000.1.2.3.8 - Edific. CPU - 07.0350
(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 4.347,00 8.694,00 4.820,39 9.640,78

07.02.000.1.2.3.9 - Edific. CPU - 07.0353

(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 36,00 10,89% 3.450,00 124.200,00 3.825,71 137.725,38

07.02.000.1.2.3.10 - Edific. CPU - 07.0369

(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 6,00 10,89% 4.704,00 28.224,00 5.216,27 31.297,59

07.02.000.1.2.3.11 - Edific. CPU - 07.0356
(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 2.232,00 4.464,00 2.475,06 4.950,13

07.02.000.1.2.3.12 - Edific. CPU - 07.0357
(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.408,00 2.408,00 2.670,23 2.670,23

07.02.000.1.2.3.13 - Edific. CPU - 07.0033
(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 2.727,51 8.182,54 3.024,54 9.073,62

07.02.000.1.2.3.14 - Edific. CPU - 07.0059 EEV KIT - PRLK096A0 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 702,88 1.405,76 779,43 1.558,85
07.02.000.1.2.3.15 - Edific. CPU - 07.0035 DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 567,72 2.838,58 629,54 3.147,70
07.02.000.1.2.3.16 - Edific. CPU - 07.0036 DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 10,89% 376,57 3.765,72 417,58 4.175,81
07.02.000.1.2.3.17 - Edific. CPU - 07.0037 DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 10,89% 509,64 6.115,63 565,13 6.781,62
07.02.000.1.2.3.18 - Edific. CPU - 07.0038 DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 19,00 10,89% 567,72 10.786,59 629,54 11.961,24
07.02.000.1.2.3.19 - Edific. CPU - 07.0039 INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10,89% 1.017,73 3.053,18 1.128,56 3.385,67

07.02.000.1.2.3.20 - Edific. CPU - 07.0041
PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 5,00 10,89% 809,54 4.047,70 897,70 4.488,49

07.02.000.1.2.4 - Edific. BLOCO D

07.02.000.1.2.4.1 - Edific. CPU - 07.0045
CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 26HP - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 61.794,62 61.794,62 68.524,05 68.524,05

07.02.000.1.2.4.2 - Edific. CPU - 07.0015
(UC-1P-D-01 e UC-1P-D-02 e UC-2P-D-01) CONDESADORA VRV 

Q/F - 380V - 28HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 76.058,00 228.174,00 84.340,72 253.022,15

07.02.000.1.2.4.3 - Edific. CPU - 07.0349
(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 4.055,00 8.110,00 4.496,59 8.993,18

07.02.000.1.2.4.4 - Edific. CPU - 07.0353

(14) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 24200 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,3kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 36,00 10,89% 3.450,00 124.200,00 3.825,71 137.725,38
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

07.02.000.1.2.4.5 - Edific. CPU - 07.0369

(19) UNID. EVAPORADORA TIPO DUTO 30700 BTU/H, COM 

FILTRO F5, 220V/1Ø/60Hz/0,21kW - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 4,00 10,89% 4.704,00 18.816,00 5.216,27 20.865,06

07.02.000.1.2.4.6 - Edific. CPU - 07.0035 DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 567,72 1.135,43 629,54 1.259,08
07.02.000.1.2.4.7 - Edific. CPU - 07.0036 DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 10,89% 376,57 4.518,87 417,58 5.010,97
07.02.000.1.2.4.8 - Edific. CPU - 07.0037 DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00 10,89% 509,64 6.625,26 565,13 7.346,75
07.02.000.1.2.4.9 - Edific. CPU - 07.0038 DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 10,89% 567,72 6.244,87 629,54 6.924,93
07.02.000.1.2.4.10 - Edific. CPU - 07.0039 INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 1.017,73 2.035,45 1.128,56 2.257,11

07.02.000.1.2.4.11 - Edific. CPU - 07.0041
PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 809,54 1.619,08 897,70 1.795,40

07.02.000.1.2.5 - Edific. BLOCO E

07.02.000.1.2.5.1 - Edific. CPU - 07.0044
(UC-T-E-01 e UC-1P-E-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 20HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 55.423,30 110.846,60 61.458,90 122.917,79

07.02.000.1.2.5.2 - Edific. CPU - 07.0014
(UC-2P-E-04) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 22HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 58.248,29 58.248,29 64.591,53 64.591,53

07.02.000.1.2.5.3 - Edific. CPU - 07.0055
(UC-1P-E-02 e UC-2P-E-03) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 

24HP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 59.993,74 119.987,49 66.527,06 133.054,12

07.02.000.1.2.5.4 - Edific. CPU - 07.0056
(UC-2P-E-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 30HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 88.738,78 88.738,78 98.402,43 98.402,43

07.02.000.1.2.5.5 - Edific. CPU - 07.0016
(UC-2P-E-02) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 32HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 90.051,81 90.051,81 99.858,45 99.858,45

07.02.000.1.2.5.6 - Edific. CPU - 07.0019
(UC-1P-E-01) CONDESADORA VRV Q/F - 380V - 8HP - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 28.376,00 28.376,00 31.466,15 31.466,15

07.02.000.1.2.5.7 - Edific. CPU - 07.0365
(08) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 15400 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 10,89% 3.693,00 25.851,00 4.095,17 28.666,17

07.02.000.1.2.5.8 - Edific. CPU - 07.0348
(09) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 19100 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 3.891,00 7.782,00 4.314,73 8.629,46

07.02.000.1.2.5.9 - Edific. CPU - 07.0349
(10) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 24200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 4.055,00 4.055,00 4.496,59 4.496,59

07.02.000.1.2.5.10 - Edific. CPU - 07.0350
(11) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 30700 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 10,89% 4.347,00 39.123,00 4.820,39 43.383,49

07.02.000.1.2.5.11 - Edific. CPU - 07.0351
(12) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 02 VIAS 38200 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 19,00 10,89% 4.490,00 85.310,00 4.978,96 94.600,26

07.02.000.1.2.5.12 - Edific. CPU - 07.0377
(25) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 04 VIAS, COM FILTRO 

F5, 24200 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 10,89% 2.726,00 24.534,00 3.022,86 27.205,75

07.02.000.1.2.5.13 - Edific. CPU - 07.0378
(33) UNID. EVAPORADORA TIPO CASSETE 04 VIAS, COM FILTRO 

F5, 30700 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 2.847,00 11.388,00 3.157,04 12.628,15

07.02.000.1.2.5.14 - Edific. CPU - 07.0356
(01) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 7500 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 9,00 10,89% 2.232,00 20.088,00 2.475,06 22.275,58

07.02.000.1.2.5.15 - Edific. CPU - 07.0357
(03) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 12300 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 10,89% 2.408,00 19.264,00 2.670,23 21.361,85

07.02.000.1.2.5.16 - Edific. CPU - 07.0358
(04) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 15400 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.560,00 2.560,00 2.838,78 2.838,78

07.02.000.1.2.5.17 - Edific. CPU - 07.0033
(02) UNID. EVAPORADORA TIPO HIWALL 9600 BTU/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 13,00 10,89% 2.727,51 35.457,68 3.024,54 39.319,02

07.02.000.1.2.5.18 - Edific. CPU - 07.0035 DERIVAÇÃO 14521 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 567,72 2.270,86 629,54 2.518,16
07.02.000.1.2.5.19 - Edific. CPU - 07.0036 DERIVAÇÃO 1621 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 10,89% 376,57 8.284,59 417,58 9.186,79
07.02.000.1.2.5.20 - Edific. CPU - 07.0037 DERIVAÇÃO 3321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 24,00 10,89% 509,64 12.231,25 565,13 13.563,23
07.02.000.1.2.5.21 - Edific. CPU - 07.0038 DERIVAÇÃO 7121 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 10,89% 567,72 9.651,16 629,54 10.702,17
07.02.000.1.2.5.22 - Edific. CPU - 07.0039 INTERLIGAÇÃO ARCNN21 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 1.017,73 2.035,45 1.128,56 2.257,11

07.02.000.1.2.5.23 - Edific. CPU - 07.0040
PAINEL CASSETE 04 VIAS ATÉ 18000BTU/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 7,00 10,89% 809,54 5.666,78 897,70 6.283,89

07.02.000.1.2.5.24 - Edific. CPU - 07.0041
PAINEL CASSETE 04 VIAS DE 24 A 48000BTU/H - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 42,00 10,89% 809,54 34.000,68 897,70 37.703,35

07.02.000.1.2.6 - Edific. UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E OUTROS

07.02.000.1.2.6.1 - Edific. CPU - 07.0379

(UTA-01) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

2,71 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,49 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.2 - Edific. CPU - 07.0380

(UTA-02) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

2,78 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,53 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.3 - Edific. CPU - 07.0381

(UTA-03) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,05 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,68 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29

07.02.000.1.2.6.4 - Edific. CPU - 07.0382

(UTA-04) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,18 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,75m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29

07.02.000.1.2.6.5 - Edific. CPU - 07.0383

(UTA-05) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,17 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,74m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29

07.02.000.1.2.6.6 - Edific. CPU - 07.0384

(UTA-06) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

1,70 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,93 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.7 - Edific. CPU - 07.0385

(UTA-07) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

1,68 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,92 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.8 - Edific. CPU - 07.0386

(UTA-08) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

1,69 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,93 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.9 - Edific. CPU - 07.0387

(UTA-09) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,80 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,09 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29

07.02.000.1.2.6.10 - Edific. CPU - 07.0388

(UTA-10) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

1,71 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,94 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.11 - Edific. CPU - 07.0389

(UTA-11) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,72 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 2,05 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

07.02.000.1.2.6.12 - Edific. CPU - 07.0390

(UTA-12) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

3,50 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 1,92 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 10.875,00 10.875,00 12.059,29 12.059,29

07.02.000.1.2.6.13 - Edific. CPU - 07.0391

(UTA-13) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CARGA TOTAL 

1,18 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,65 m³/h - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 9.795,00 9.795,00 10.861,68 10.861,68

07.02.000.1.2.6.14 - Edific. CPU - 07.0392

(UTA-14) E (UTA-15)) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, 

CARGA TOTAL 1,47 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 0,81 m³/h - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 18.490,24 36.980,48 20.503,83 41.007,65

07.02.000.1.2.6.15 - Edific. CPU - 07.0393

(UTA-16) E (UTA-17)) UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA, 

CARGA TOTAL 7,61 TR, VAZÃO DE ÁGUA GELADA 4,18 m³/h - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 26.730,00 53.460,00 29.640,90 59.281,79

07.02.000.1.2.6.16 - Edific. CPU - 07.0071

PAINEL ELÉTRICO E CONTROLE PARA UNIDADE DE TRATAMENTO 

DE AR MODULAR VAZÃO 1600 A 2500M³/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 15,00 10,89% 4.080,00 61.200,00 4.524,31 67.864,68

07.02.000.1.2.6.17 - Edific. CPU - 07.0072

PAINEL ELÉTRICO E CONTROLE PARA UNIDADE DE TRATAMENTO 

DE AR MODULAR VAZÃO 8010M³/H - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 8.160,00 16.320,00 9.048,62 18.097,25

07.02.000.4 - Edific. BOCAS DE AR
07.02.000.4.1 - Edific. BLOCO A

07.02.000.4.1.1 - Edific. CPU - 07.0182
(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 133,68 401,04 148,24 444,71

07.02.000.4.1.2 - Edific. CPU - 07.0183
(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 11,00 10,89% 254,36 2.797,96 282,06 3.102,66

07.02.000.4.1.3 - Edific. CPU - 07.0184 (P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 72,00 10,89% 94,24 6.785,28 104,50 7.524,20
07.02.000.4.1.4 - Edific. CPU - 07.0185 (P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 10,89% 137,57 962,99 152,55 1.067,86
07.02.000.4.1.5 - Edific. CPU - 07.0206 (P3) AGS-T 625X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 321,61 1.286,44 356,63 1.426,53
07.02.000.4.1.6 - Edific. CPU - 07.0186 (G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 234,00 10,89% 46,14 10.796,76 51,16 11.972,53
07.02.000.4.1.7 - Edific. CPU - 07.0187 (G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 10,89% 72,29 506,03 80,16 561,14
07.02.000.4.1.8 - Edific. CPU - 07.0188 (G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00 10,89% 117,15 4.100,25 129,91 4.546,77
07.02.000.4.1.9 - Edific. CPU - 07.0189 (G3) AT-AG 525X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 10,89% 214,60 3.862,80 237,97 4.283,46
07.02.000.4.1.10 - Edific. CPU - 07.0418 (G9) VAT-AG 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 90,45 542,70 100,30 601,80
07.02.000.4.1.11 - Edific. CPU - 07.0419 (G10) AT-AG 825X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 257,73 257,73 285,80 285,80
07.02.000.4.1.12 - Edific. CPU - 07.0190 (V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 10,89% 104,68 1.884,24 116,08 2.089,43
07.02.000.4.1.13 - Edific. CPU - 07.0191 (V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 10,89% 147,67 1.181,36 163,75 1.310,01
07.02.000.4.1.14 - Edific. CPU - 07.0192 (V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10,89% 190,68 572,04 211,45 634,34
07.02.000.4.1.15 - Edific. CPU - 07.0193 (V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 332,44 664,88 368,64 737,29

07.02.000.4.1.16 - Edific. CPU - 07.0420
(D3) DIF. UNIDIRECIONAL HOSPITALAR ICLF 600X1200 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 10,89% 5.300,00 63.600,00 5.877,17 70.526,04

07.02.000.4.1.17 - Edific. CPU - 07.0194
(D5) DIF. LINEAR ICLF 3030X1860 BOCAL D=150 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 17.824,75 71.298,99 19.765,86 79.063,45

07.02.000.4.1.18 - Edific. CPU - 07.0195
(D4) DIF. LINEAR ICLF 3030X2060 BOCAL D=150 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 10,89% 7.914,37 63.314,96 8.776,24 70.209,96

07.02.000.4.1.19 - Edific. CPU - 07.0196 (DP1) RL-B 300X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 46,06 92,12 51,08 102,15
07.02.000.4.1.20 - Edific. CPU - 07.0197 (DP3) RL-B 400X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 72,70 72,70 80,62 80,62
07.02.000.4.1.21 - Edific. CPU - 07.0421 (DP6) RL-B 200X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 47,81 47,81 53,02 53,02

07.02.000.4.1.22 - Edific. CPU - 07.0435
(D6) ADLK-AG-T6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: 

COTAÇÃO
UN 4,00 10,89% 389,54 1.558,16 431,96 1.727,84

07.02.000.4.2 - Edific. BLOCO B

07.02.000.4.2.1 - Edific. CPU - 07.0198
(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 133,68 267,36 148,24 296,48

07.02.000.4.2.2 - Edific. CPU - 07.0199
(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 254,36 1.017,44 282,06 1.128,24

07.02.000.4.2.3 - Edific. CPU - 07.0184 (P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 80,00 10,89% 94,24 7.539,20 104,50 8.360,22
07.02.000.4.2.4 - Edific. CPU - 07.0185 (P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 10,89% 137,57 1.375,70 152,55 1.525,51
07.02.000.4.2.5 - Edific. CPU - 07.0186 (G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 239,00 10,89% 46,14 11.027,46 51,16 12.228,35
07.02.000.4.2.6 - Edific. CPU - 07.0187 (G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 72,29 433,74 80,16 480,97
07.02.000.4.2.7 - Edific. CPU - 07.0188 (G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 65,00 10,89% 117,15 7.614,75 129,91 8.444,00
07.02.000.4.2.8 - Edific. CPU - 07.0200 (G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 284,05 568,10 314,98 629,97
07.02.000.4.2.9 - Edific. CPU - 07.0418 (G9) VAT-AG 325X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 90,45 90,45 100,30 100,30
07.02.000.4.2.10 - Edific. CPU - 07.0190 (V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 10,89% 104,68 837,44 116,08 928,64
07.02.000.4.2.11 - Edific. CPU - 07.0191 (V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 147,67 886,02 163,75 982,51
07.02.000.4.2.12 - Edific. CPU - 07.0192 (V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 190,68 953,40 211,45 1.057,23
07.02.000.4.2.13 - Edific. CPU - 07.0193 (V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 332,44 332,44 368,64 368,64

07.02.000.4.2.14 - Edific. CPU - 07.0420
(D3) DIF. UNIDIRECIONAL HOSPITALAR ICLF 600X1200 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 5.300,00 10.600,00 5.877,17 11.754,34

07.02.000.4.2.15 - Edific. CPU - 07.0194
(D5) DIF. LINEAR ICLF 3030X1860 BOCAL D=150 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 17.824,75 35.649,50 19.765,86 39.531,73

07.02.000.4.2.16 - Edific. CPU - 07.0201 (DP2) RL-B 200X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 35,46 141,84 39,32 157,29
07.02.000.4.2.17 - Edific. CPU - 07.0196 (DP1) RL-B 300X105 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 46,06 184,24 51,08 204,30
07.02.000.4.2.18 - Edific. CPU - 07.0197 (DP3) RL-B 400X205 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 72,70 72,70 80,62 80,62
07.02.000.4.3 - Edific. BLOCO C

07.02.000.4.3.1 - Edific. CPU - 07.0183
(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 102,00 10,89% 254,36 25.944,72 282,06 28.770,10

07.02.000.4.3.2 - Edific. CPU - 07.0184 (P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 68,00 10,89% 94,24 6.408,32 104,50 7.106,19
07.02.000.4.3.3 - Edific. CPU - 07.0185 (P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 137,57 825,42 152,55 915,31
07.02.000.4.3.4 - Edific. CPU - 07.0186 (G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 104,00 10,89% 46,14 4.798,56 51,16 5.321,12
07.02.000.4.3.5 - Edific. CPU - 07.0188 (G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 10,89% 117,15 2.108,70 129,91 2.338,34
07.02.000.4.3.6 - Edific. CPU - 07.0200 (G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 36,00 10,89% 284,05 10.225,80 314,98 11.339,39
07.02.000.4.3.7 - Edific. CPU - 07.0190 (V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 7,00 10,89% 104,68 732,76 116,08 812,56
07.02.000.4.3.8 - Edific. CPU - 07.0191 (V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 147,67 147,67 163,75 163,75
07.02.000.4.3.9 - Edific. CPU - 07.0192 (V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10,89% 190,68 572,04 211,45 634,34

07.02.000.4.3.10 - Edific. CPU - 07.0422

(DM1) DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DA 

VAZÃO DE AR, MOTORIZADO COM ATUADOR PROPORCIONAL, 

MODELO DCV-0 300x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 10,89% 268,00 1.608,00 297,19 1.783,11

07.02.000.4.4 - Edific. BLOCO D

07.02.000.4.4.1 - Edific. CPU - 07.0199
(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 76,00 10,89% 254,36 19.331,36 282,06 21.436,55

07.02.000.4.4.2 - Edific. CPU - 07.0184 (P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 50,00 10,89% 94,24 4.712,00 104,50 5.225,14
07.02.000.4.4.3 - Edific. CPU - 07.0185 (P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 137,57 550,28 152,55 610,21
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BDI EDFICAÇÕES 20,94%
OBRA: HOSPITAL ONCOLÓGICO DE BRASÍLIA BDI EQUIPAMENTOS 10,89%
ORC. Nº : 005/2017 Data: 21/11/2019
LOCAL:  Rua Projetada AENW03 – Lote A no Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN, BRASÍLIA-DF ÁREA CONST: 31.312,46m²
TOPOCART - TOPOGRAFIA ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA Leis Sociais Horistas: 114,09%
ENDEREÇO: S.I.A - TRECHO 8 LOTES Nº 51/60 D.F Leis Sociais Mensalistas: 73,43%
CNPJ: 26.994.285/0001-17 Tabela de referência:. SINAPI - Jan de 2019 Sem Desoneração

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
BDI 

ADOTADO %

CUSTO UNIT 

(R$)

CUSTO TOTAL 

TOTAL (R$)

PREÇO UNIT 

(R$) COM BDI
PREÇO TOTAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

07.02.000.4.4.4 - Edific. CPU - 07.0186 (G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 63,00 10,89% 46,14 2.906,82 51,16 3.223,37
07.02.000.4.4.5 - Edific. CPU - 07.0188 (G2) AT-AG 325X325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 117,15 468,60 129,91 519,63
07.02.000.4.4.6 - Edific. CPU - 07.0200 (G5) AT-AG 725X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 34,00 10,89% 284,05 9.657,70 314,98 10.709,42
07.02.000.4.4.7 - Edific. CPU - 07.0190 (V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 104,68 418,72 116,08 464,32
07.02.000.4.4.8 - Edific. CPU - 07.0192 (V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 190,68 190,68 211,45 211,45
07.02.000.4.4.9 - Edific. CPU - 07.0193 (V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 332,44 332,44 368,64 368,64

07.02.000.4.4.10 - Edific. CPU - 07.0422

(DM1) DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DA 

VAZÃO DE AR, MOTORIZADO COM ATUADOR PROPORCIONAL, 

MODELO DCV-0 300x300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 10,89% 268,00 1.072,00 297,19 1.188,74

07.02.000.4.5 - Edific. BLOCO E

07.02.000.4.5.1 - Edific. CPU - 07.0182
(D2) ADLK-AG-T2 BOCAL D=200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 26,00 10,89% 133,68 3.475,68 148,24 3.854,18

07.02.000.4.5.2 - Edific. CPU - 07.0183
(D1) ADLK-AG-T4 BOCAL D=250 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 22,00 10,89% 254,36 5.595,92 282,06 6.205,32

07.02.000.4.5.3 - Edific. CPU - 07.0184 (P1) AGS-T 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 55,00 10,89% 94,24 5.183,20 104,50 5.747,65
07.02.000.4.5.4 - Edific. CPU - 07.0185 (P2) AGS-T 425X225 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 137,57 687,85 152,55 762,76
07.02.000.4.5.5 - Edific. CPU - 07.0206 (P3) AGS-T 625X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 10,89% 321,61 1.286,44 356,63 1.426,53
07.02.000.4.5.6 - Edific. CPU - 07.0186 (G1) AT-AG 225X125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 264,00 10,89% 46,14 12.180,96 51,16 13.507,47
07.02.000.4.5.7 - Edific. CPU - 07.0187 (G4) AT-AG 325X165 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 18,00 10,89% 72,29 1.301,22 80,16 1.442,92
07.02.000.4.5.8 - Edific. CPU - 07.0191 (V1) AWG 385X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 147,67 295,34 163,75 327,50
07.02.000.4.5.9 - Edific. CPU - 07.0191 (V2) AWG 585X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 10,89% 147,67 738,35 163,75 818,76
07.02.000.4.5.10 - Edific. CPU - 07.0192 (V3) AWG 785X330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 190,68 1.144,08 211,45 1.268,67
07.02.000.4.5.11 - Edific. CPU - 07.0193 (V4) AWG 785X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 10,89% 332,44 997,32 368,64 1.105,93
07.02.000.4.5.12 - Edific. CPU - 07.0207 (V5) AWG 985X660 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,89% 407,33 407,33 451,69 451,69

07.02.000.4.5.13 - Edific. CPU - 07.0208
(DCF6) FKA 300X200 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 700,19 700,19 776,44 776,44

07.02.000.4.5.14 - Edific. CPU - 07.0209
(DCF5) FKA 450X300 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 881,17 1.762,34 977,13 1.954,26

07.02.000.4.5.15 - Edific. CPU - 07.0210
(DCF1) FKA 550X330 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 10,89% 953,36 2.860,08 1.057,18 3.171,54

07.02.000.4.5.16 - Edific. CPU - 07.0211
(DCF2) FKA 550X400 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 1.053,62 4.214,48 1.168,36 4.673,44

07.02.000.4.5.17 - Edific. CPU - 07.0212
(DCF3) FKA 600X350 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 10,89% 1.042,37 4.169,48 1.155,88 4.623,54

07.02.000.4.5.18 - Edific. CPU - 07.0213
(DCF4) FKA 650X350 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 1.081,22 2.162,44 1.198,96 2.397,93

07.02.000.4.5.19 - Edific. CPU - 07.0214
(DCF7) FKA 750X500 C/ SOLENÓIDE E CHAVE FIM DE CURSO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 10,89% 1.342,69 2.685,38 1.488,91 2.977,82

07.02.000.4.5.20 - Edific. CPU - 07.0215 (G8) VAT-AG 465X465 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,89% 208,74 417,48 231,47 462,94
07.02.000.4.5.21 - Edific. CPU - 07.0216 (G7) VAT-AG 625X625 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 10,89% 345,09 4.141,08 382,67 4.592,04
07.02.000.4.5.22 - Edific. CPU - 07.0427 (G11) VAT-AG 425X425 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 10,89% 179,88 1.079,28 199,47 1.196,81
07.02.000.9 - Edific. OUTROS

07.02.000.9.2 - Edific. CPU - 07.0286
MANÔMETROS DIFERENCIAL DE PRESSÃO PARA FILTRO AHU'S - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 51,00 10,89% 556,14 28.362,94 616,70 31.451,67

07.02.000.9.4 - Edific. CPU - 07.0288
CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA CONDENSADORAS - NEOPRENE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 280,00 10,89% 502,51 140.703,56 557,24 156.026,18

07.02.000.9.5 - Edific. CPU - 07.0289
CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA AHU - NEOPRENE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 136,00 10,89% 45,88 6.239,22 50,87 6.918,67

07.02.000.9.6 - Edific. CPU - 07.0290
CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA VENTILADORES/EXAUSTORES - 

MOLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 280,00 10,89% 69,60 19.487,93 77,18 21.610,17

07.02.000.9.7 - Edific. CPU - 07.0291
CALÇO ANTI VIBRAÇÃO PARA CHILERS MECALOR - MOLAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 28,00 10,89% 456,82 12.791,08 506,57 14.184,03

07.02.000.9.8 - Edific. CPU - 07.0292
ROOF PARA PROTEÇÃO DAS AHU'S CONTRA INTERPÉRIES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 17,00 10,89% 4.009,92 68.168,64 4.446,60 75.592,20

07.02.000.9.1 - Edific. CPU - 07.0285

MONITOR DIFERENCIAL DE PRESSÃO COM DISPLAY, ALARME E 

CONEXÃO BACNET, MODELO RSM 1 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 17,00 10,89% 38.166,00 648.822,03 42.322,28 719.478,75

07.02.000.9.3 - Edific. CPU - 07.0287
COMPUTADOR DESKTOP PARA CENTRAL VRV COM MONITOR 22" 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 15.889,57 15.889,57 17.619,94 17.619,94

07.02.000.2 - Edific. VENTILADORES
07.02.000.3.2 - Edific. OUTROS 164.762,02 182.704,61

07.02.000.3.1.4 - Edific. CPU - 07.0143

DUTO EM CHAPA DE AÇO INÓX # 18, CORTADO E DOBRADO, 

POSTO EM OBRA, EXETO FIXAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 4.413,74 10,89% 34,60 152.715,40 38,37 169.346,11

07.02.000.3.2.1 - Edific. CPU - 07.0171
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=250 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 55,00 10,89% 24,00 1.320,00 26,61 1.463,75

07.02.000.3.2.2 - Edific. CPU - 07.0172
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=200 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 47,00 10,89% 19,20 902,40 21,29 1.000,67

07.02.000.3.2.3 - Edific. CPU - 07.0173
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=180 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 68,00 10,89% 16,80 1.142,40 18,63 1.266,81

07.02.000.3.2.4 - Edific. CPU - 07.0174
DUTO FLEXÍVEL ISOLADO D=150 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 128,00 10,89% 14,40 1.843,20 15,97 2.043,92

07.02.000.3.2.5 - Edific. CPU - 07.0175
DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=250 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 15,00 10,89% 14,52 217,80 16,10 241,52

07.02.000.3.2.6 - Edific. CPU - 07.0176
DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=200 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 107,00 10,89% 11,61 1.242,27 12,87 1.377,55

07.02.000.3.2.7 - Edific. CPU - 07.0177
DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO D=150 MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
M 3,00 10,89% 8,75 26,25 9,70 29,11

07.02.000.3.2.8 - Edific. CPU - 07.0178
COLARINHO C/ REGISTRO D=250 MM- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 34,00 10,89% 22,08 750,72 24,48 832,47

07.02.000.3.2.9 - Edific. CPU - 07.0179
COLARINHO C/ REGISTRO D=200 MM- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 97,00 10,89% 18,51 1.795,47 20,53 1.991,00

07.02.000.3.2.10 - Edific. CPU - 07.0180
COLARINHO C/ REGISTRO D=180 MM- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 32,00 10,89% 16,29 521,28 18,06 578,05

07.02.000.3.2.11 - Edific. CPU - 07.0181
COLARINHO C/ REGISTRO D=150 MM- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 159,00 10,89% 14,37 2.284,83 15,93 2.533,65

07.02.000.2.1 - Edific. BLOCO A 802.820,77 890.247,95
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07.02.000.2.1.1 - Edific. CPU - 07.0073

(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3010M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.459,23 5.459,23 6.053,74 6.053,74

07.02.000.2.1.2 - Edific. CPU - 07.0074

(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 1340M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.366,60 3.366,60 3.733,22 3.733,22

07.02.000.2.1.3 - Edific. CPU - 07.0075

(F-03 Térreo e 1º Pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2520M³/H E 30MMCA, 

FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.249,41 10.498,82 5.821,07 11.642,14

07.02.000.2.1.4 - Edific. CPU - 07.0076

(F-04 Térreo) GAB. EXAUSTÃO 2300M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.227,20 5.227,20 5.796,44 5.796,44

07.02.000.2.1.5 - Edific. CPU - 07.0077

(F-04 Térreo e 1º Pav.) GAB. EXAUSTÃO 2550M³/H E 30MMCA, 

FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.292,00 10.584,00 5.868,30 11.736,60

07.02.000.2.1.6 - Edific. CPU - 07.0078

(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2925M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.448,33 5.448,33 6.041,65 6.041,65

07.02.000.2.1.7 - Edific. CPU - 07.0079

(F-461º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1050M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.378,48 3.378,48 3.746,40 3.746,40

07.02.000.2.1.8 - Edific. CPU - 07.0080

(F-04 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1960M³/H E 45MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.549,07 3.549,07 3.935,57 3.935,57

07.02.000.2.1.9 - Edific. CPU - 07.0082

(F-04 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2675M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.292,00 5.292,00 5.868,30 5.868,30

07.02.000.2.1.10 - Edific. CPU - 07.0446

(F-03A Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 400M³/H E 12MMCA, POLIA 

REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.480,75 3.480,75 3.859,80 3.859,80

07.02.000.2.1.11 - Edific. CPU - 07.0083

(F-03B Térreo) GAB. EXAUSTÃO 6370M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.533,80 8.533,80 9.463,13 9.463,13

07.02.000.2.1.12 - Edific. CPU - 07.0447

(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1920M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.398,40 3.398,40 3.768,49 3.768,49

07.02.000.2.1.13 - Edific. CPU - 07.0084

(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3930M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.845,63 8.845,63 9.808,92 9.808,92

07.02.000.2.1.14 - Edific. CPU - 07.0429

(F-03A 1º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2600M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.292,00 5.292,00 5.868,30 5.868,30

07.02.000.2.2 - Edific. BLOCO B

07.02.000.2.2.1 - Edific. CPU - 07.0085

(F-04 Térreo) GAB.  EXAUSTÃO 3050M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.420,25 8.420,25 9.337,22 9.337,22

07.02.000.2.2.2 - Edific. CPU - 07.0448

(F-04 Cobertura) GAB.  EXAUSTÃO 1890M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.658,40 4.658,40 5.165,70 5.165,70

07.02.000.2.2.3 - Edific. CPU - 07.0394

(F-09 Cobertura) GAB.  EXAUSTÃO 680M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.259,80 3.259,80 3.614,79 3.614,79

07.02.000.2.2.4 - Edific. CPU - 07.0086

(F-16 Térreo) GAB.  EXAUSTÃO 2125M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 7.616,45 7.616,45 8.445,88 8.445,88

07.02.000.2.2.5 - Edific. CPU - 07.0087

(F-17 Térreo) GAB.  EXAUSTÃO 1000M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.259,01 3.259,01 3.613,92 3.613,92

07.02.000.2.2.6 - Edific. CPU - 07.0449

(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 3708M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.799,60 5.799,60 6.431,18 6.431,18

07.02.000.2.2.7 - Edific. CPU - 07.0090

(F-04 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1725M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.366,60 3.366,60 3.733,22 3.733,22

07.02.000.2.2.8 - Edific. CPU - 07.0091

(F-16 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2500M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.227,20 5.227,20 5.796,44 5.796,44

07.02.000.2.2.9 - Edific. CPU - 07.0092

(F-06 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1060M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.367,18 3.367,18 3.733,87 3.733,87

07.02.000.2.2.10 - Edific. CPU - 07.0450

(F-03 B 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 200M³/H E 25MMCA, POLIA 

REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.480,75 3.480,75 3.859,80 3.859,80

07.02.000.2.2.11 - Edific. CPU - 07.0093

(F-03 Térreo e 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1800M³/H E 25MMCA, 

FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 3.367,18 6.734,36 3.733,87 7.467,73

07.02.000.2.2.12 - Edific. CPU - 07.0094

(F-04 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 2650M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.260,31 5.260,31 5.833,15 5.833,15

07.02.000.2.2.13 - Edific. CPU - 07.0095

(F-17 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 1250M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.438,00 3.438,00 3.812,40 3.812,40

07.02.000.2.2.14 - Edific. CPU - 07.0395

(F-03 térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3400M³/H E 25MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.873,71 5.873,71 6.513,36 6.513,36

07.02.000.2.2.15 - Edific. CPU - 07.0430

(F-03A 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2880M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.491,80 5.491,80 6.089,86 6.089,86
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07.02.000.2.2.16 - Edific. CPU - 07.0451

(F-03 2º pav) GAB. VENTILAÇÃO 2310M³/H E 45MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.227,20 5.227,20 5.796,44 5.796,44

07.02.000.2.2.17 - Edific. CPU - 07.0432

GAB. VENTILAÇÃO 4350M³/H E 30MMCA, FILTRO G4+F7, POLIA 

REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.715,80 6.715,80 7.447,15 7.447,15

07.02.000.2.3 - Edific. BLOCO C

07.02.000.2.3.1 - Edific. CPU - 07.0396

(F-04 térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3375M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.674,20 5.674,20 6.292,12 6.292,12

07.02.000.2.3.2 - Edific. CPU - 07.0397

(F-04 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1750M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.971,60 4.971,60 5.513,01 5.513,01

07.02.000.2.3.3 - Edific. CPU - 07.0398

(F-03 térreo) GAB. EXAUSTÃO 3830M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.745,61 5.745,61 6.371,31 6.371,31

07.02.000.2.3.4 - Edific. CPU - 07.0399

(F-03 2º pav.) GAB. EXAUSTÃO 4640M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.692,57 6.692,57 7.421,40 7.421,40

07.02.000.2.3.5 - Edific. CPU - 07.0433

(F-03 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1330M³/H  E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.398,40 3.398,40 3.768,49 3.768,49

07.02.000.2.4 - Edific. BLOCO D

07.02.000.2.4.1 - Edific. CPU - 07.0402

(F-03 1º pav. e 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3350M³/H E 30MMCA, 

FILTRO G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 7.600,00 15.200,00 8.427,64 16.855,28

07.02.000.2.5 - Edific. BLOCO E

07.02.000.2.5.1 - Edific. CPU - 07.0109
(F-01 Subsolo) EXAUSTOR AXIAL, 13.050M³/H E 5MMCA, 

ACIONAMENTO DIRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 10,89% 4.324,35 51.892,17 4.795,27 57.543,23

07.02.000.2.5.2 - Edific. CPU - 07.0110
(F-02 Subsolo) VENTILADOR DE INDUÇÃO, VAZÃO ALTA 

1450M³/H,  RUÍDO 50dB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 40,00 10,89% 2.175,00 87.000,00 2.411,86 96.474,30

07.02.000.2.5.3 - Edific. CPU - 07.0111

(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2700M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.249,41 5.249,41 5.821,07 5.821,07

07.02.000.2.5.4 - Edific. CPU - 07.0112

(F-03 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2150M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 4.944,89 4.944,89 5.483,38 5.483,38

07.02.000.2.5.5 - Edific. CPU - 07.0403

(F-04 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2450M³/H  E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.292,00 5.292,00 5.868,30 5.868,30

07.02.000.2.5.6 - Edific. CPU - 07.0423

(F-04A cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3375M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.723,53 5.723,53 6.346,82 6.346,82

07.02.000.2.5.7 - Edific. CPU - 07.0400

(F-04B cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3430M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.745,62 5.745,62 6.371,32 6.371,32

07.02.000.2.5.8 - Edific. CPU - 07.0424

(F-04C cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3125M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.893,63 6.893,63 7.644,34 7.644,34

07.02.000.2.5.9 - Edific. CPU - 07.0425

(F-04D cobertura) GAB. EXAUSTÃO 3250M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 7.503,75 7.503,75 8.320,91 8.320,91

07.02.000.2.5.10 - Edific. CPU - 07.0401

(F-05 cobertura) GAB. EXAUSTÃO 1360M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 10,89% 5.944,00 23.776,00 6.591,30 26.365,21

07.02.000.2.5.11 - Edific. CPU - 07.0404

(F-10 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 

3600M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL 

FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.447,93 5.447,93 6.041,21 6.041,21

07.02.000.2.5.12 - Edific. CPU - 07.0405

(F-11A Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 

5200M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL 

FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.339,60 6.339,60 7.029,98 7.029,98

07.02.000.2.5.13 - Edific. CPU - 07.0426

(F-11B Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 

5600M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL 

FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.280,66 6.280,66 6.964,62 6.964,62

07.02.000.2.5.14 - Edific. CPU - 07.0406

(F-12 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 

9000M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL 

FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 7.938,68 15.877,35 8.803,20 17.606,39

07.02.000.2.5.15 - Edific. CPU - 07.0452

(F-13 Cobertura) EXAUSTOR CENTRÍFUGO, LIMIT LOAD, 

5300M³/H E 60MMCA, DRENO, PORTA DE INSPEÇÃO E MANCAL 

FORA DO FLUXO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 6.280,66 12.561,31 6.964,62 13.929,24

07.02.000.2.5.16 - Edific. CPU - 07.0453

(F-15 Cobertura) GAB. EXAUSTÃO 7.200M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.533,80 8.533,80 9.463,13 9.463,13

07.02.000.2.5.17 - Edific. CPU - 07.0409

(F-08 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 6130M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.020,43 8.020,43 8.893,85 8.893,85

07.02.000.2.5.18 - Edific. CPU - 07.0124

(F-03 1º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3150M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.863,91 6.863,91 7.611,39 7.611,39

07.02.000.2.5.19 - Edific. CPU - 07.0410

(F-07 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 10200M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 11.425,66 11.425,66 12.669,91 12.669,91

07.02.000.2.5.20 - Edific. CPU - 07.0454

(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 2400M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.249,41 5.249,41 5.821,07 5.821,07

07.02.000.2.5.21 - Edific. CPU - 07.0128

(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2650M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.292,00 5.292,00 5.868,30 5.868,30
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07.02.000.2.5.22 - Edific. CPU - 07.0129

(F-06 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 1000M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 3.448,32 3.448,32 3.823,85 3.823,85

07.02.000.2.5.23 - Edific. CPU - 07.0412

(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 3275M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.727,60 5.727,60 6.351,34 6.351,34

07.02.000.2.5.24 - Edific. CPU - 07.0413

(F-04 Térreo) GAB. VENTILAÇÃO 4650M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 6.653,05 6.653,05 7.377,56 7.377,56

07.02.000.2.5.25 - Edific. CPU - 07.0414

(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 3400M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.683,90 5.683,90 6.302,88 6.302,88

07.02.000.2.5.26 - Edific. CPU - 07.0415

(F-16 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 2250M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.180,26 5.180,26 5.744,39 5.744,39

07.02.000.2.5.27 - Edific. CPU - 07.0107

(F-03 2º pav.) GAB. VENTILAÇÃO 4300M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.929,20 8.929,20 9.901,59 9.901,59

07.02.000.2.5.28 - Edific. CPU - 07.0455

(F-04 2º pav.) GAB.EXAUSTÃO 2250M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 5.249,41 5.249,41 5.821,07 5.821,07

07.02.000.2.5.29 - Edific. CPU - 07.0434

(F-07 1º pav.) GAB. EXAUSTÃO 6800M³/H E 30MMCA, FILTRO 

G4+F7, POLIA REGULÁVEL, PINTURA E FLANGE DESCARGA  - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REFERÊNCIA: COTAÇÃO

UN 1,00 10,89% 8.533,80 8.533,80 9.463,13 9.463,13

07.02.000.2.6 - Edific. COIFAS

07.02.000.2.6.1 - Edific. CPU - 07.0132

(CF-05 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO PAREDE, 

1650X900MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 

INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 16.328,00 16.328,00 18.106,12 18.106,12

07.02.000.2.6.2 - Edific. CPU - 07.0416
(CF-06 Térreo) COIFA INÓX, TIPO ILHA, 1100X400MM, COM 

FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 2.782,71 2.782,71 3.085,75 3.085,75

07.02.000.2.6.3 - Edific. CPU - 07.0417
(CF-01 Térreo) COIFA INÓX, TIPO ILHA, 3600X800MM, COM 

FILTRAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 9.904,83 9.904,83 10.983,46 10.983,46

07.02.000.2.6.4 - Edific. CPU - 07.0135

(CF-02 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 

2650X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 

INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 28.496,79 56.993,58 31.600,09 63.200,18

07.02.000.2.6.5 - Edific. CPU - 07.0136

(CF-03 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 

1650X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 

INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 22.451,89 44.903,79 24.896,91 49.793,81

07.02.000.2.6.6 - Edific. CPU - 07.0137

(CF-04 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 

1950X1150MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 

INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 23.549,53 23.549,53 26.114,07 26.114,07

07.02.000.2.6.7 - Edific. CPU - 07.0138

(CF-07 Térreo) COIFA LAVADORA INÓX, TIPO ILHA, 

2150X1550MM, COM BOMBA E RESERVATÓRIO DE DETERGENTE 

INCORPORADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 28.691,00 28.691,00 31.815,45 31.815,45

07.04.000.1 - Edific. CPU - 07.0293
SISTEMA DE CÂMARA FRIGORÍFICA COM TERMOPAINÉIS, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 63.115,65 63.115,65 69.988,94 69.988,94

04.01.220 - Edific. Portas Automaticas e Caixilhos Em Pele de Vidro 424.558,51 470.792,94

04.01.220.1 - Edific. CPU - 04.0082

AL19A - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMATICA (2,00X2,70M), 

COM VIDRO COMUM LAMINADO,COM PELICULA PVB, 

ESPESSURA 10 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 10,89% 5.269,17 10.538,34 5.842,98 11.685,97

04.01.220.2 - Edific. CPU - 04.0083

AL52 - PORTA AUTOMÁTICA (1,20X2,10M) C/ SENSOR DE 

PRESENÇA DE ALUMÍNIO EM CHAPA MACIÇA, REFERÊNCIA 

DORMA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5,00 10,89% 20.207,81 101.039,05 22.408,44 112.042,20

04.01.220.3 - Edific. CPU - 04.0084

AL15 - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMÁTICA (2,10X2,50M) EM 

PELE DE VIDRO + PELE DE VIDRO (3,60 X 15,00), FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 105.975,82 105.975,82 117.516,59 117.516,59

04.01.220.4 - Edific. CPU - 04.0085

AL21 - PORTA DUPLA DE CORRER AUTOMÁTICA (1,50X2,75M) EM 

PELE DE VIDRO + PELE DE VIDRO (3,60 X 6,40), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,00 10,89% 48.522,80 48.522,80 53.806,93 53.806,93

04.01.220.5 - Edific. CPU - 04.0086
AL22 - CAIXILHO FIXO (15,00X11,30M) EM PELE DE VIDRO 30 

FOLHAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 10,89% 158.482,50 158.482,50 175.741,24 175.741,24

06.01.600 - Edific. Geração de Emergência 431.793,95 520.177,99

06.01.600.3 - Edific. CPU - 06.0497
TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO EM AÇO CARBONO PRETO E 

GALVANIZADO 1.1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 26,70 20,94% 38,35 1.023,92 46,38 1.238,33

06.01.600.12 - Edific. CPU - 06.0510
SILENCIOSO HOSPITALAR ATENUADO EM 75DB(A) @ 1,5M, 

FORNECIMENTO
UN 3,00 20,94% 27.220,00 81.660,00 32.919,87 98.759,60

06.01.600.4 - Edific. CPU - 06.0501
TANQUE DE DIESEL DE 500 LITROS COM BACIA DE CONTENÇÃO, 

FORNECIMENTO
UN 3,00 10,89% 6.745,00 20.235,00 7.479,53 22.438,59

06.01.600.8 - Edific. CPU - 06.0506
TANQUE DE DIESEL DE15.000 LITROS COM BACIA DE 

CONTENÇÃO, FORNECIMENTO
UN 1,00 20,94% 22.622,57 22.622,57 27.359,74 27.359,74

06.01.600.10 - Edific. CPU - 06.0508
ATENUADOR (ENTRADA / SAIDA) 75DB(A) @ 1,5M + VENEZIANA 

DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO
UN 3,00 20,94% 101.120,00 303.360,00 122.294,53 366.883,58

06.01.600.15 - Edific. 73834/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV UN 1,00 20,94% 176,10 176,10 212,98 212,98

06.01.600.16 - Edific. 10588

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, 

DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA 

DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 

M3/H

UN    1,00 20,94% 2.716,36 2.716,36 3.285,17 3.285,17

07.07.000 - Edific. GÁS COMBUSTÍVEL (GLP)
07.07.100 - Edific. Tubulações e Conexões 4.195,70 5.074,28

07.07.100.1 - Edific. 92687

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 72,55 20,94% 17,36 1.259,47 21,00 1.523,20
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07.07.100.2 - Edific. 92688

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 11,73 20,94% 24,94 292,55 30,16 353,81

07.07.100.3 - Edific. 97536

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS  E 

SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 7,40 20,94% 38,62 285,79 46,71 345,63

07.07.100.4 - Edific. 92652

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,60 20,94% 35,99 489,46 43,53 591,96

07.07.100.5 - Edific. CPU - 07.0439

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4") COM FITA ANTI 

CORROSIVA

M 13,99 20,94% 47,48 664,18 57,42 803,26

07.07.100.6 - Edific. 92699

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 20,94% 13,80 303,60 16,69 367,17

07.07.100.7 - Edific. 92672

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,94% 31,96 95,88 38,65 115,96

07.07.100.8 - Edific. 92704

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 

(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,94% 18,58 55,74 22,47 67,41

07.07.100.9 - Edific. 92705

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 20,94% 30,24 151,20 36,57 182,86

07.07.100.10 - Edific. 92706

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 

(1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 49,00 196,00 59,26 237,04

07.07.100.11 - Edific. 97530

TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM 

REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,94% 60,18 180,54 72,78 218,35

07.07.100.12 - Edific. 92953

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS 

DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 20,94% 16,78 50,34 20,29 60,88

07.07.100.13 - Edific. 92939

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,94% 19,15 19,15 23,16 23,16

07.07.100.14 - Edific. 92940

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 1", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,94% 23,52 23,52 28,45 28,45

07.07.100.15 - Edific. 92942

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4" X 3/4", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 20,94% 23,52 23,52 28,45 28,45

07.07.100.16 - Edific. 92918

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 1/2", 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 20,94% 26,19 104,76 31,67 126,70

07.07.200 - Edific. Equipamentos e Acessórios 4.039,99 4.885,97

07.07.200.1 - Edific. 95248

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2  , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 30,00 20,94% 58,35 1.750,50 70,57 2.117,05

07.07.200.2 - Edific. 95251

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 5,00 20,94% 97,15 485,75 117,49 587,47

07.07.200.3 - Edific. CPU - 07.0440 REGULADOR DE PRESSÃO DE 1° ESTAGIO 1 1/4" UN 1,00 20,94% 140,55 140,55 169,98 169,98
07.07.200.4 - Edific. CPU - 07.0441 REGULADOR DE PRESSÃO DE 2° ESTAGIO 1/2" UN 15,00 20,94% 70,46 1.056,95 85,22 1.278,28

07.07.200.5 - Edific. CPU - 07.0442
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* 

KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM
UN 1,00 20,94% 183,94 183,94 222,46 222,46

07.07.200.6 - Edific. CPU - 07.0443 MANGUEIRA FLEXIVEL METÁLICA 1/2" - 1,2M UN 4,00 20,94% 105,58 422,30 127,68 510,73

07.11.000 - Edific. GASES MEDICINAIS
07.11.100 - Edific. Tubulações e Conexões 511.403,02 618.490,81
07.11.101 - Edific. Tubo

07.11.101.1 - Edific. CPU - 07.0294
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 15 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 10.132,40 20,94% 29,10 294.807,49 35,19 356.540,18

07.11.101.2 - Edific. CPU - 07.0295
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 22 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 828,18 20,94% 44,87 37.159,54 54,26 44.940,75

07.11.101.3 - Edific. CPU - 07.0296
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 28 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 487,86 20,94% 56,19 27.412,16 67,95 33.152,27

07.11.101.4 - Edific. CPU - 07.0297
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 35 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 26,24 20,94% 78,19 2.051,79 94,57 2.481,44

07.11.101.5 - Edific. CPU - 07.0298
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 54 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 206,30 20,94% 133,05 27.448,62 160,91 33.196,36

07.11.101.6 - Edific. CPU - 07.0299
TUBO COBRE ASTM B-75 CL. A S/C DIAM. 66 MM, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 103,90 20,94% 171,74 17.843,63 207,70 21.580,09

07.11.103 - Edific. Tê

07.11.103.1 - Edific. 92332

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 850,00 20,94% 11,55 9.817,50 13,97 11.873,28

07.11.103.2 - Edific. 92318

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 169,00 20,94% 16,92 2.859,48 20,46 3.458,26
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07.11.103.3 - Edific. 92319

TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 28,00 20,94% 23,11 647,08 27,95 782,58

07.11.103.4 - Edific. 92301
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 3,00 20,94% 37,38 112,14 45,21 135,62

07.11.103.5 - Edific. 92303
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 16,00 20,94% 88,10 1.409,60 106,55 1.704,77

07.11.103.6 - Edific. 92304
TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 8,00 20,94% 223,98 1.791,84 270,88 2.167,05

07.11.107 - Edific. Niple  

07.11.107.1 - Edific. CPU - 07.0300
NIPLE REDUÇÃO LATÃO 1/2" NPT X 1/4" NPT, P/ INSTALAÇÃO DE 

GÁS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 32,00 20,94% 10,68 341,89 12,92 413,48

07.11.110 - Edific. Luva

07.11.110.1 - Edific. 92329

LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 MM, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 1.900,00 20,94% 5,60 10.640,00 6,77 12.868,02

07.11.110.2 - Edific. 92330

LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 MM, INSTALADO 

EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 205,00 20,94% 9,16 1.877,80 11,08 2.271,01

07.11.110.3 - Edific. 92316

LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015_P

UN 88,00 20,94% 11,25 990,00 13,61 1.197,31

07.11.110.4 - Edific. 92295
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 7,00 20,94% 17,20 120,40 20,80 145,61

07.11.110.5 - Edific. 92297
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 60,00 20,94% 34,64 2.078,40 41,89 2.513,62

07.11.110.6 - Edific. 92298
LUVA DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P
UN 35,00 20,94% 94,29 3.300,15 114,03 3.991,20

07.11.114 - Edific. Cotovelo

07.11.114.1 - Edific. 92311

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 15 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 3.805,00 20,94% 8,35 31.771,75 10,10 38.424,75

07.11.114.2 - Edific. 92287

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 22 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 360,00 20,94% 10,40 3.744,00 12,58 4.527,99

07.11.114.3 - Edific. 92288

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 28 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 175,00 20,94% 15,59 2.728,25 18,85 3.299,55

07.11.114.4 - Edific. 92289

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 15,00 20,94% 26,38 395,70 31,90 478,56

07.11.114.5 - Edific. 92291

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 54 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 46,00 20,94% 59,69 2.745,74 72,19 3.320,70

07.11.114.6 - Edific. 92292

COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 66 

MM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015_P

UN 23,00 20,94% 181,22 4.168,06 219,17 5.040,85

07.11.115 - Edific. Bucha

07.11.115.1 - Edific. 93085

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 155,00 20,94% 7,92 1.227,60 9,58 1.484,66

07.11.115.2 - Edific. CPU - 07.0302

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 28 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 20,94% 12,91 206,61 15,62 249,87

07.11.115.3 - Edific. 93057

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 28 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 12,00 20,94% 8,57 102,84 10,36 124,37

07.11.115.4 - Edific. CPU - 07.0303

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 35 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 20,94% 11,97 35,92 14,48 43,45

07.11.115.5 - Edific. 93062

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 35 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 3,00 20,94% 15,16 45,48 18,33 55,00

07.11.115.6 - Edific. CPU - 07.0304

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 54 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA   FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 20,94% 31,16 62,33 37,69 75,38

07.11.115.7 - Edific. CPU - 07.0305

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 54 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 20,94% 29,63 237,00 35,83 286,63

07.11.115.8 - Edific. CPU - 07.0306

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 54 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 20,94% 22,30 44,61 26,97 53,95

07.11.115.9 - Edific. CPU - 07.0307

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 66 X 15 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 47,57 47,57 57,53 57,53

07.11.115.10 - Edific. CPU - 07.0308

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 66 X 22 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 47,40 94,80 57,33 114,65

07.11.115.11 - Edific. CPU - 07.0309

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 66 X 28 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 45,25 90,50 54,73 109,45

07.11.115.12 - Edific. CPU - 07.0310

BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X 

BOLSA, 66 X 35 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 46,98 46,98 56,82 56,82

07.11.300 - Edific. PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO
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07.11.300.1 - Edific. 73924/1
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 637,06 20,94% 24,58 15.658,93 29,73 18.937,92

07.11.119 - Edific. Conector

07.11.119.1 - Edific. 93104

CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X 

ROSCA F, 15 MM X 1/2”,  INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016_P

UN 32,00 20,94% 11,12 355,84 13,45 430,35

07.11.119.2 - Edific. CPU - 07.0311
CONECTOR MACHO BRONZE 15 mm X 1/2" NPT - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 366,00 20,94% 9,81 3.591,70 11,87 4.343,80

07.11.119.3 - Edific. CPU - 07.0312
CONECTOR MACHO BRONZE 22 mm X 3/4" NPT, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 20,00 20,94% 12,01 240,16 14,52 290,45

07.11.119.4 - Edific. CPU - 07.0313
CONECTOR MACHO BRONZE 28 mm X 1" NPT, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 12,00 20,94% 15,64 187,71 18,92 227,01

07.11.119.5 - Edific. CPU - 07.0314
CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO AR MEDICINAL, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 28,55 228,38 34,52 276,20

07.11.119.6 - Edific. CPU - 07.0315
CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO ÓXIDO NITROSO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 27,73 221,80 33,53 268,25

07.11.119.7 - Edific. CPU - 07.0316
CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO OXIGENIO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 23,67 189,34 28,62 228,98

07.11.119.8 - Edific. CPU - 07.0317
CONEXÃO DUPLA RETENÇÃO VACUO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 27,99 223,90 33,85 270,79

07.11.200 - Edific. Equipamentos e Acessórios 155.728,01 188.337,46

07.11.200.1 - Edific. CPU - 07.0318
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO AR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00 20,94% 38,97 584,56 47,13 706,97

07.11.200.2 - Edific. CPU - 07.0319
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO N2O, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 20,94% 38,97 233,82 47,13 282,79

07.11.200.3 - Edific. CPU - 07.0320
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VÁLVULA DE SEÇÃO VÁCUO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 38,97 545,59 47,13 659,84

07.11.200.4 - Edific. CPU - 07.0321
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL - VALVULA SEÇÃO O2, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 38,97 545,59 47,13 659,84

07.11.200.5 - Edific. CPU - 07.0327
VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 1" - "LIMPA PARA USO 

COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 20,94% 58,53 351,17 70,78 424,70

07.11.200.6 - Edific. CPU - 07.0328
VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 1/2" - "LIMPA PARA USO 

COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 183,00 20,94% 47,53 8.697,57 57,48 10.518,84

07.11.200.7 - Edific. CPU - 07.0329
VÁLVULA ESFERA LATÃO MONOBLOCO 3/4" - "LIMPA PARA USO 

COM OXIGÊNIO" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 10,00 20,94% 41,53 415,28 50,22 502,24

07.11.200.8 - Edific. CPU - 07.0330
MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA AR5000, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 69,46 277,83 84,00 336,01

07.11.200.9 - Edific. CPU - 07.0331
MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA ON5000, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 71,80 287,19 86,83 347,33

07.11.200.10 - Edific. CPU - 07.0332
MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA OX5000, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 58,08 232,31 70,24 280,95

07.11.200.11 - Edific. CPU - 07.0333
MANGUEIRA CONEXÃO FEMEA VC5000, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 4,00 20,94% 74,97 299,87 90,67 362,67

07.11.200.12 - Edific. CPU - 07.0334
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL AR MEDICINAL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 350,08 4.901,07 423,38 5.927,35

07.11.200.13 - Edific. CPU - 07.0335
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OXIDO NITROSO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 6,00 20,94% 350,52 2.103,12 423,92 2.543,51

07.11.200.14 - Edific. CPU - 07.0336
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL OXIGENIO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 344,03 4.816,47 416,07 5.825,04

07.11.200.15 - Edific. CPU - 07.0337
PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL VACUO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 14,00 20,94% 355,85 4.981,94 430,37 6.025,16

07.11.200.16 - Edific. CPU - 07.0338
POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA AR MEDICINAL, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 433,00 20,94% 100,68 43.592,75 121,76 52.721,07

07.11.200.17 - Edific. CPU - 07.0339
POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA OXIDO NITROSO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 48,00 20,94% 101,05 4.850,45 122,21 5.866,14

07.11.200.18 - Edific. CPU - 07.0340
POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA OXIGÊNIO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 386,00 20,94% 101,05 39.005,72 122,21 47.173,52

07.11.200.19 - Edific. CPU - 07.0341
POSTO CONSUMO EMBUTIDO DUPLA VACUO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 386,00 20,94% 101,05 39.005,72 122,21 47.173,52

TOTAL DA ETAPA 07.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 12.881.624,21 14.466.323,73

08.00.000 - Edific. INSTALAÇOES DE PREVENÇAO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.000 - Edific. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
08.01.200 - Edific. TUBULAÇÕES DE AÇO-CARBONO E CONEXÕES DE FERRO 1.234.685,21 1.493.228,30
08.01.201 - Edific. TUBOS

08.01.201.1 - Edific. CPU - 08.0001

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1, COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 6.653,10 20,94% 26,59 176.887,87 32,15 213.928,19

08.01.201.2 - Edific. CPU - 08.0021

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3/4", COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 16,00 20,94% 21,30 340,76 25,76 412,11

08.01.201.3 - Edific. CPU - 08.0002

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1.1/4", COM COSTURA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 1.009,60 20,94% 36,72 37.070,47 44,41 44.833,03

08.01.201.4 - Edific. CPU - 08.0003

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 1.1/2", COM COSTURA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 986,26 20,94% 40,99 40.430,24 49,58 48.896,33

08.01.201.5 - Edific. CPU - 08.0004

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2, COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 1.087,55 20,94% 52,58 57.184,28 63,59 69.158,66

08.01.201.6 - Edific. CPU - 08.0005

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2.1/2, COM COSTURA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M 2.620,81 20,94% 70,91 185.848,68 85,76 224.765,40

08.01.201.7 - Edific. CPU - 08.0006

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 3, COM COSTURA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

M 559,23 20,94% 80,64 45.095,82 97,52 54.538,89

08.01.201.8 - Edific. CPU - 08.0020

TUBO DE AÇO PRETO SCHEDULE 40 DN 4", COM COSTURA, 

CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M 750,45 20,94% 197,89 148.504,31 239,32 179.601,12
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CUSTOS - AGRUPADA

08.01.201.9 - Edific. CPU - 08.0008

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 6", SCHEDULE 40, SEM 

COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 1.152,10 20,94% 338,02 389.433,34 408,80 470.980,69

08.01.201.10 - Edific. CPU - 08.0009

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 8", SCHEDULE 40, SEM 

COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 7,00 20,94% 510,31 3.572,16 617,17 4.320,17

08.01.201.11 - Edific. CPU - 08.0010

TUBO DE AÇO CARBONO PRETO DN 12" SCHEDULE 40, SEM 

COSTURA, CONEXÃO SOLDADAS, INCLUSIVE CONEXÕES, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 18,00 20,94% 695,71 12.522,72 841,39 15.144,98

08.01.529 - Edific. VÁLVULA GAVETA

08.01.529.1 - Edific. 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 20,94% 49,81 99,62 60,24 120,48

08.01.529.2 - Edific. 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 20,94% 61,55 61,55 74,44 74,44

08.01.529.3 - Edific. 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 20,94% 190,66 381,32 230,58 461,17

08.01.529.4 - Edific. 94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 7,00 20,94% 225,47 1.578,29 272,68 1.908,78

08.01.529.5 - Edific. CPU - 08.0025
VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 20,94% 654,96 11.789,26 792,11 14.257,93

08.01.529.6 - Edific. CPU - 08.0026
VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 898,96 898,96 1.087,21 1.087,21

08.01.529.7 - Edific. CPU - 08.0027
VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 20,94% 1.437,60 2.875,21 1.738,64 3.477,28

08.01.529.8 - Edific. CPU - 08.0028
VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 8" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 20,94% 2.521,07 5.042,14 3.048,99 6.097,97

08.01.530 - Edific. VÁLVULA ESFERA

08.01.530.1 - Edific. 95250

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'', INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 18,00 20,94% 74,46 1.340,28 90,05 1.620,93

08.01.531 - Edific. CONEXÕES DAS BOMBAS
08.01.532 - Edific. TOMADA DE RECALQUE

08.01.532.1 - Edific. CPU - 08.0022
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL,  F°F° ASTM-A 126, 

FLANGEADO 4"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_01/2019
UN 1,00 20,94% 440,16 440,16 532,32 532,32

08.01.532.2 - Edific. CPU - 08.0030
CABEÇOTE DE HIDRANTE FERRO GALVANIZADO D=100MM COM 

DUAS SAIDAS DE 65MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 20,94% 204,27 204,27 247,04 247,04

08.01.532.3 - Edific. CPU - 08.0047
ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM 

TAMPÃO E CORRENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 20,94% 199,40 598,21 241,16 723,48

08.01.532.4 - Edific. 74169/1

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO 

PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2”, COM 

VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO

UN 3,00 20,94% 183,35 550,05 221,74 665,23

08.01.540 - Edific. CAIXA DE PASSAGEM

08.01.540.1 - Edific. 97888

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

UN 2,00 20,94% 385,94 771,88 466,76 933,51

08.01.540.2 - Edific. CPU - 05.0069
TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, 400X500MM PARA REDE DE 

ÁGUA PLUVIAL/ESGOTO/ELÉTRICA
UN 2,00 20,94% 270,66 541,33 327,34 654,68

08.01.510 - Edific. VÁLVULA DE RETENÇÃO

08.01.510.1 - Edific. 99624
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 

1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 3,00 20,94% 223,71 671,13 270,55 811,66

08.01.510.2 - Edific. 99619
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 

3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 1,00 20,94% 49,91 49,91 60,36 60,36

08.01.510.3 - Edific. CPU - 08.0024
VÁLVULA DE RETENÇÃO COM CRIVO F°F° ASTM-A 126, 

FLANGEADO 12". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 2,00 20,94% 3.132,15 6.264,30 3.788,02 7.576,04

08.01.510.4 - Edific. CPU - 08.0022
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL,  F°F° ASTM-A 126, 

FLANGEADO 4"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_01/2019
UN 1,00 20,94% 440,16 440,16 532,32 532,32

08.01.510.5 - Edific. CPU - 08.0023
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL,  F°F° ASTM-A 126, 

FLANGEADO 6"   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_01/2019
UN 2,00 20,94% 887,58 1.775,15 1.073,43 2.146,87

08.01.509 - Edific. VÁLVULA GLOBO

08.01.509.1 - Edific. CPU - 08.0014
VÁLVULA GLOBO, BRONZE, ROSCA BSP, CLASSE 150, Ø 50mm 

(2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 20,94% 316,85 5.703,22 383,19 6.897,47

08.01.600 - Edific. Serviços Diversos
08.01.600.1 - Edific. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA M3 18,17 20,94% 62,22 1.130,54 75,25 1.367,27

08.01.600.2 - Edific. 94097
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
M2 31,96 20,94% 4,77 152,45 5,77 184,37

08.01.600.3 - Edific. 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
M3 18,76 20,94% 21,80 408,97 26,36 494,61

08.01.600.4 - Edific. 91175

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 

75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA 

EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 509,40 20,94% 3,73 1.900,06 4,51 2.297,93

08.01.600.5 - Edific. 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS 

ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 6.464,96 20,94% 2,31 14.934,06 2,79 18.061,25
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08.01.600.6 - Edific. 91171

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", 

FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3.162,94 20,94% 2,88 9.109,27 3,48 11.016,75

08.01.600.7 - Edific. 91172

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 

DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 

AF_05/2015

M 2.259,13 20,94% 4,23 9.556,12 5,12 11.557,17

08.01.600.8 - Edific. 73924/1
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA
M2 2.381,07 20,94% 24,58 58.526,70 29,73 70.782,19

08.01.500 - Edific. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 378.146,40 454.357,85
08.01.516 - Edific. ABRIGO PARA MANGUEIRA E HIDRANTES

08.01.516.1 - Edific. 96765

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 

MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E 

ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2017

UN 107,00 20,94% 929,05 99.408,35 1.123,59 120.224,46

08.01.517 - Edific. EXTINTOR PORTÁTIL
08.01.517.1 - Edific. 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 20,94% 551,52 7.721,28 667,01 9.338,12

08.01.517.2 - Edific. 83635
EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 165,00 20,94% 198,52 32.755,80 240,09 39.614,86

08.01.519 - Edific. BOMBA HIDRÁULICA

08.01.519.1 - Edific. CPU - 08.0038

MOTOBOMBA ELÉTRICA PARA REDE DE HIDRANTES, POTENCIA 

5CV, TRIFÁSICA 380V 60 HZ, Q=30M³/H, HMAN=46MCA. 

FORNECIMENTO

UN 2,00 20,94% 3.026,05 6.052,10 3.659,70 7.319,41

08.01.519.2 - Edific. CPU - 08.0017
MOTOBOMBA JOCKEY TRIFÁSICA 220/380V 60 HZ, POT 

3CV,VAZÃO Q=1,2M³/H, HMAN=100MCA. FORNECIMENTO.
UN 1,00 10,89% 2.015,00 2.015,00 2.234,43 2.234,43

08.01.519.3 - Edific. CPU - 08.0016

MOTOBOMBA ELÉTRICA PARA REDE DE SPRINKLERS, POTENCIA 

50CV, TRIFÁSICA 380V 60 HZ, Q=0,0208M³/S HMAN=97MCA. 

FORNECIMENTO

UN 2,00 10,89% 13.780,58 27.561,16 15.281,29 30.562,57

08.01.519.4 - Edific. 73836/3 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV UN 2,00 20,94% 880,20 1.760,40 1.064,51 2.129,03

08.01.519.5 - Edific. 73836/1 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV UN 3,00 20,94% 440,10 1.320,30 532,26 1.596,77
08.01.520 - Edific. MANÔMETRO

08.01.520.1 - Edific. CPU - 08.0031

MANÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO HIDRANTES CONCÊNTRICO DO 

TIPO BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM 

LATÃO CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO 

EM LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 

300 PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4’’ E CONEXÃO DE 

½”. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 125,11 125,11 151,31 151,31

08.01.520.2 - Edific. CPU - 08.0032

MANÔMETRO DA REDE DE SPRINKLERS CONCÊNTRICO DO TIPO 

BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM LATÃO 

CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO EM 

LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 300 

PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4’’ E CONEXÃO DE ½”. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 125,11 125,11 151,31 151,31

08.01.521 - Edific. TANQUE DE PRESSÃO

08.01.521.1 - Edific. CPU - 08.0029

TANQUE/CILINDRO DE PRESSÃO/EXPANSÃO 30X50CM VOLUME 

35L EM AÇO CARBONO VERTICAL, CONEXÃO BSP 1" MACHO 1" 

PRESSÃO MÁXIMA 10BAR/150 PSI  REF. ROWAPRESS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 20,94% 651,22 1.302,44 787,58 1.575,17

08.01.522 - Edific. PRESSOSTATO

08.01.522.1 - Edific. CPU - 08.0036

PRESSOSTATO PARA ALARME ELÉTRICO COM ESCALA DUPLA 

REGULÁVEL, COM MOSTRADOR,  DOIS PONTEIRO (UM PARA 

PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA DIFERENCIAL DE 

PRESSÃO) OPERAÇÃO 5 A 15 PSI DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0,2 

A 2 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 238,42 1.907,34 288,34 2.306,73

08.01.522.2 - Edific. CPU - 08.0039

PRESSOSTATO PARA BOMBAS, COM MOSTRADOR,  DOIS 

PONTEIRO (UM PARA PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA 

DIFERENCIAL DE PRESSÃO) OPERAÇÃO 2 A 12 PSI DE DIFERENCIAL 

DE PRESSÃO 0,5 A 1,6 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00 20,94% 302,62 1.815,75 365,99 2.195,97

08.01.523 - Edific. CHAVE DE FLUXO

08.01.523.1 - Edific. CPU - 08.0018

CHAVE DE FLUXO PARA SISTEMA DE SPRINKLERS, MODELO 

WFD40, DIÂMETRO 4", DA SYSTEM SENSOR OU SIMILAR, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 20,94% 1.512,87 27.231,66 1.829,66 32.933,97

08.01.523.2 - Edific. CPU - 08.0040

CHAVE DE FLUXO PARA SISTEMA DE INCÊNDIO PRESSÃO DE 

OPERAÇÃO 10 KGF/CM², MODELO WL 0118, DIÂMETRO 3", DA 

TECNOFLUID OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 20,94% 1.996,42 1.996,42 2.414,47 2.414,47

08.01.526 - Edific. SPRINKLER

08.01.526.1 - Edific. 95696
SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 °C, UNIÃO POR ROSCA DN 15 

(1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2.355,00 20,94% 31,76 74.794,80 38,41 90.456,83

08.01.527 - Edific. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

08.01.527.1 - Edific. CPU - 08.0011
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 12 - ROTA DE FUGA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 104,00 20,94% 39,29 4.086,16 47,52 4.941,80

08.01.527.2 - Edific. CPU - 08.0012
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 13 - ROTA DE FUGA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 145,00 20,94% 39,29 5.697,05 47,52 6.890,01

08.01.527.3 - Edific. CPU - 08.0013
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 14 - ROTA DE FUGA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 24,00 20,94% 39,29 942,96 47,52 1.140,42

08.01.527.4 - Edific. CPU - 08.0041
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 16 - ROTA DE FUGA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 69,00 20,94% 39,29 2.711,01 47,52 3.278,70

08.01.527.5 - Edific. CPU - 08.0042
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 17 - ROTA DE FUGA, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 136,00 20,94% 39,29 5.343,44 47,52 6.462,36

08.01.527.6 - Edific. CPU - 08.0043
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 19 - IDENTIFICAÇÃO DE 

PAVIMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 85,00 20,94% 28,82 2.449,70 34,85 2.962,67

08.01.527.7 - Edific. CPU - 08.0044
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 23 - EXTINTOR DE 

INCÊNDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 179,00 20,94% 32,73 5.858,67 39,58 7.085,48

08.01.527.8 - Edific. CPU - 08.0045
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 23 - HIDRANTE, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 107,00 20,94% 32,73 3.502,11 39,58 4.235,45
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08.01.527.9 - Edific. CPU - 08.0046
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC CÓDIGO 19 - NÃO USE O 

ELEVADOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 15,00 20,94% 28,82 432,30 34,85 522,82

08.01.527.10 - Edific. 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
M2 257,00 20,94% 25,87 6.648,59 31,29 8.040,80

08.01.528 - Edific. VÁLVULA GOVERNO

08.01.528.1 - Edific. CPU - 08.0015

P3-P8-P12 - VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME FLAGEADA PARA 

SPRINKLERS, INCLUSO GONGO, CAMARA DE RETARDO TRIM E 

ACESSÓRIOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 3.996,04 31.968,29 4.832,81 38.662,45

08.01.528.2 - Edific. CPU - 08.0031

P1-P2 - MANÔMETRO DE ALIMENTAÇÃO CONCÊNTRICO DO TIPO 

BOURDON, COM CAIXA EM AÇO ESTAMPADO, ARO EM LATÃO 

CROMADO, MOLA EM BRONZE, SOQUETE E MECANISMO EM 

LATÃO, COM ESCALA DUPLA (LBS/POL.². E KGF/CM²), DE 0 A 300 

PSI, COM MOSTRADOR DE DIÂMETRO DE 4’’ E CONEXÃO DE ½”. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 20,94% 125,11 2.001,75 151,31 2.420,92

08.01.528.3 - Edific. CPU - 08.0033
P4  -  VÁLVULA TESTE - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
UN 8,00 20,94% 39,39 315,13 47,64 381,12

08.01.528.4 - Edific. CPU - 08.0034

P5  -  VÁLVULA DRENAGEM - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, 

LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2016

UN 8,00 20,94% 39,39 315,13 47,64 381,12

08.01.528.5 - Edific. CPU - 08.0035

P6  -  TORNEIRA DE FECHAMENTO DO ALARME  - REGISTRO DE 

GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4".FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00 20,94% 39,39 315,13 47,64 381,12

08.01.528.6 - Edific. CPU - 08.0027
P7 - VÁLVULA DE GAVETA F°F° ASTM-A 126 COM FLANGE 6" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 8,00 20,94% 1.437,60 11.500,83 1.738,64 13.909,11

08.01.528.7 - Edific. CPU - 08.0036

P9 - PRESSOSTATO PARA ALARME ELÉTRICO COM ESCALA DUPLA 

REGULÁVEL, COM MOSTRADOR,  DOIS PONTEIRO (UM PARA 

PRESSÃO DE TRABALHO E OUTRO PARA DIFERENCIAL DE 

PRESSÃO) OPERAÇÃO 5 A 15 PSI DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO 0,2 

A 2 PSI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 238,42 1.907,34 288,34 2.306,73

08.01.528.8 - Edific. CPU - 08.0037

P11 - VÁLVULAS DE ESFERA FECHAMENTO AUTOMÁTICAS 3/4" 

REF. FS-3PT-07-200-EA-4 STRAHMAN. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 8,00 20,94% 246,49 1.971,90 298,10 2.384,82

08.01.528.9 - Edific. CPU - 08.0019
VISOR DE LÍQUIDO PARA TUBO ∅25mm(1"), FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 18,00 20,94% 126,99 2.285,89 153,59 2.764,56

TOTAL DA ETAPA 08.00.000 TOTAL DA ETAPA 03.00.000 1.612.831,61 1.947.586,14

CUSTO TOTAL COM BDI TOTAL DA ETAPA 85.811.512,07 101.310.323,39

0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

10.00.000 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
10.00.000.1 - Admin. CPU - 10.0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 20,94% 4.069.306,43 4.069.306,43 4.921.419,20 4.921.419,20
TOTAL DA ETAPA 10.00.000 4.069.306,43 4.921.419,20

TOTAL GERAL COM BDI 4.069.306,43 4.921.419,20

CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI TOTAL DA ETAPA 03.00.000 100.574.714,27 119.102.911,80

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE ADOTADAS
1- Distância até o Bota-fora, km: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________km 14,10 14,10
2. Pedreira até Usina da Novacap:__________________________________________________________________________________________________________ km 33,30 33,30
3. Cascalheira até o Usina da Novacap:______________________________________________________________________________________________________________km 47,00 47,00
4. Transporte Usina Novacap para local de aplicação:_____________________________________________________________________________________________ km 9,50 9,50
5. Transporte comercial de materiais básicos / diversos:______________________________________________________________________________________________________________km 3,70 3,70
6. Material betuminoso Refinaria (Sia) até local da Obra :_________________________________________________________________________________________________km 6,50 6,50
6. Transporte DMT jazida solo:_________________________________________________________________________________________________ km 47,50 47,50

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS
1. Densidade do concreto betuminoso ou não estrutural:_____________________________________________________________________________________________________________t/m³ 2,40 2,40
2. Densidade do solo de jazida:____________________________________________________________________________________________________________ t/m³ 1,54 1,54
3. Densidade do solo compactado em pista:____________________________________________________________________________________________________________t/m³ 1,96 1,96
4. Coeficiente de empolamento entulho:_______________________________________________________________________________________________________________t/m³ 1,25 1,25
5. Coeficiente de Solo:_______________________________________________________________________________________________________________ t/m³ 1,30 1,30

PLINIO FABRICIO 
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