Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 1

Locais	**Plano Piloto (PP)1, Cruzeiro (CRUZ) e Sudoeste/Octogonal (SUDO). Compreende a Asa Sul, toda área Sul, a partir da Via N1.**	Área (m2)	**44.748,18**
		DMT Viveiro I (155619066)	**12,90**
		DMT Viveiro II (155619066)	**9,80**
		DMT URE (155619066)	**15,30**

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	134.244,5400	R$ 9,1573	R$ 1.229.317,5261	23,1732%	23,17%	A
02	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	134.244,5400	R$ 9,1573	R$ 1.229.317,5200	23,1732%	46,35%	A
03	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	11,1613%	57,51%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	13.294.706,6521	R$ 0,0394	R$ 498.551,4994	9,3979%	66,91%	B
05	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	12.343.436,4172	R$ 0,0263	R$ 308.585,9104	5,8170%	72,72%	B
06	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	5.369,7816	R$ 33,7394	R$ 181.173,2000	3,4152%	76,14%	B
07	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	157.871,5790	R$ 0,9632	R$ 152.061,9000	2,8664%	79,00%	B
08	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	134.244,5400	R$ 0,9382	R$ 125.948,2274	2,3742%	81,38%	C
09	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	134.244,5400	R$ 0,8757	R$ 117.557,9436	2,2160%	83,59%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	134.244,5400	R$ 0,8757	R$ 117.557,9436	2,2160%	85,81%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	134.244,5400	R$ 0,8757	R$ 117.557,9436	2,2160%	88,03%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	134.244,5400	R$ 0,7130	R$ 95.716,3570	1,8043%	89,83%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	98.669,7369	R$ 0,9632	R$ 95.038,6900	1,7915%	91,62%	C
14	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	134.244,5400	R$ 0,7005	R$ 94.038,3000	1,7727%	93,40%	C
15	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	245,0000	R$ 312,7500	R$ 76.623,7500	1,4444%	94,84%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	134.244,5400	R$ 0,3627	R$ 48.690,4946	0,9178%	95,76%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	134.244,5400	R$ 0,3627	R$ 48.690,4946	0,9178%	96,68%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	134.244,5400	R$ 0,3377	R$ 45.334,3811	0,8546%	97,53%	C
19	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	134.244,5400	R$ 0,1876	R$ 25.184,2700	0,4747%	98,00%	C
20	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	2.500,0000	R$ 9,1573	R$ 22.893,2500	0,4315%	98,44%	C
21	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	2.500,0000	R$ 9,1573	R$ 22.893,2500	0,4315%	98,87%	C
22	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	258.716,0774	R$ 0,0875	R$ 22.637,6567	0,4267%	99,29%	C
23	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	375,0000	R$ 28,4602	R$ 10.672,5750	0,2012%	99,50%	C
24	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.737,5000	R$ 0,9632	R$ 5.526,3600	0,1042%	99,60%	C
25	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	14,0000	R$ 312,7500	R$ 4.378,5000	0,0825%	99,68%	C
26	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.675,0000	R$ 0,9632	R$ 3.539,7600	0,0667%	99,75%	C
27	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	2.500,0000	R$ 0,9382	R$ 2.345,5000	0,0442%	99,79%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	2.500,0000	R$ 0,8757	R$ 2.189,2500	0,0413%	99,83%	C
29	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	2.500,0000	R$ 0,7130	R$ 1.782,5000	0,0336%	99,87%	C
30	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	2.500,0000	R$ 0,7005	R$ 1.751,2500	0,0330%	99,90%	C
31	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	375,0000	R$ 4,1283	R$ 1.548,1125	0,0292%	99,93%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	2.500,0000	R$ 0,3627	R$ 906,7500	0,0171%	99,95%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	2.500,0000	R$ 0,3627	R$ 906,7500	0,0171%	99,96%	C
34	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	2.500,0000	R$ 0,3377	R$ 844,2500	0,0159%	99,98%	C
35	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	2.500,0000	R$ 0,1876	R$ 469,0000	0,0088%	99,99%	C
36	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	671,2227	R$ 0,3502	R$ 235,0621	0,0044%	99,99%	C
37	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	34,9035	R$ 2,7772	R$ 96,9340	0,0018%	100,00%	C
38	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	34,9035	R$ 2,7772	R$ 96,9300	0,0018%	100,00%	C
39	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	250,0000	R$ 0,3377	R$ 84,4250	0,0016%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	11,6345	R$ 2,7772	R$ 32,3113	0,0006%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	167,8056	R$ 0,1251	R$ 20,9924	0,0004%	100,00%	C
42	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	12,5000	R$ 0,3502	R$ 4,3775	0,0001%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 5.304.900,43**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	46,35%	2	R$ 2.458.635,05
B	32,66%	5	R$ 1.732.470,85
C	21,00%	35	R$ 1.113.794,54
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 5.304.900,43**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 2

Locais	**Plano Piloto (PP)2 e Setor de indústria e Abastecimento (SIA)1. Compreende a Asa Norte, Noroeste, incluindo os setores SAAN, SOFN, SMU e Água Mineral, assim como a faixa de domínio da DF 003/EPIA Norte do Viaduto da Rodoferroviária até o Viaduto do Torto, toda área Norte a partir da Via N1.**	Área (m2)	20.577,12
		DMT Viveiro I (155619689)	17,90
		DMT Viveiro II (155619689)	6,20
		DMT URE (155619689)	19,10

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	21,5029%	21,50%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	61.731,3600	R$ 9,1573	R$ 565.292,5829	20,5295%	42,03%	A
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	61.731,3600	R$ 9,1573	R$ 565.292,5800	20,5295%	62,56%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	9.357.091,3935	R$ 0,0394	R$ 350.890,9272	12,7431%	75,30%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	2.469,2544	R$ 33,7394	R$ 83.311,1600	3,0256%	78,33%	B
06	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.432.419,2975	R$ 0,0263	R$ 60.810,4824	2,2084%	80,54%	C
07	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	61.731,3600	R$ 0,9382	R$ 57.916,3619	2,1033%	82,64%	C
08	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	61.731,3600	R$ 0,8757	R$ 54.058,1519	1,9632%	84,61%	C
09	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	61.731,3600	R$ 0,8757	R$ 54.058,1519	1,9632%	86,57%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	61.731,3600	R$ 0,8757	R$ 54.058,1519	1,9632%	88,53%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	45.928,1318	R$ 0,9632	R$ 44.237,9700	1,6066%	90,14%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	61.731,3600	R$ 0,7130	R$ 44.014,4596	1,5985%	91,74%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	61.731,3600	R$ 0,7005	R$ 43.242,8100	1,5704%	93,31%	C
14	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	113,0000	R$ 312,7500	R$ 35.340,7500	1,2835%	94,59%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28.705,0824	R$ 0,9632	R$ 27.648,7300	1,0041%	95,59%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	61.731,3600	R$ 0,3627	R$ 22.389,9642	0,8131%	96,41%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	61.731,3600	R$ 0,3627	R$ 22.389,9642	0,8131%	97,22%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	61.731,3600	R$ 0,3377	R$ 20.846,6802	0,7571%	97,98%	C
19	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	61.731,3600	R$ 0,1876	R$ 11.580,8000	0,4206%	98,40%	C
20	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	118.968,6769	R$ 0,0875	R$ 10.409,7592	0,3780%	98,78%	C
21	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	1.000,0000	R$ 9,1573	R$ 9.157,3000	0,3326%	99,11%	C
22	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	1.000,0000	R$ 9,1573	R$ 9.157,3000	0,3326%	99,44%	C
23	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	150,0000	R$ 28,4602	R$ 4.269,0300	0,1550%	99,60%	C
24	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	2.865,0000	R$ 0,9632	R$ 2.759,5680	0,1002%	99,70%	C
25	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	6,0000	R$ 312,7500	R$ 1.876,5000	0,0681%	99,77%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	1.000,0000	R$ 0,9382	R$ 938,2000	0,0341%	99,80%	C
27	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	930,0000	R$ 0,9632	R$ 895,7760	0,0325%	99,83%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	1.000,0000	R$ 0,8757	R$ 875,7000	0,0318%	99,86%	C
29	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	1.000,0000	R$ 0,7130	R$ 713,0000	0,0259%	99,89%	C
30	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	1.000,0000	R$ 0,7005	R$ 700,5000	0,0254%	99,92%	C
31	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	150,0000	R$ 4,1283	R$ 619,2450	0,0225%	99,94%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	1.000,0000	R$ 0,3627	R$ 362,7000	0,0132%	99,95%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	1.000,0000	R$ 0,3627	R$ 362,7000	0,0132%	99,96%	C
34	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	1.000,0000	R$ 0,3377	R$ 337,7000	0,0123%	99,98%	C
35	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	1.000,0000	R$ 0,1876	R$ 187,6000	0,0068%	99,98%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	48,4320	R$ 2,7772	R$ 134,5053	0,0049%	99,99%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	48,4320	R$ 2,7772	R$ 134,5000	0,0049%	99,99%	C
38	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	308,6568	R$ 0,3502	R$ 108,0916	0,0039%	100,00%	C
39	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	16,1440	R$ 2,7772	R$ 44,8351	0,0016%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	100,0000	R$ 0,3377	R$ 33,7700	0,0012%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	77,1642	R$ 0,1251	R$ 9,6532	0,0004%	100,00%	C
42	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	5,0000	R$ 0,3502	R$ 1,7510	0,0001%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 2.753.568,69**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	42,03%	2	R$ 1.157.390,92
B	36,30%	3	R$ 999.494,67
C	21,67%	37	R$ 596.683,11
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 2.753.568,69**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 3

Locais: São Sebastiao (SAO), Lago Sul (LS) e Jardim Botânico (JB). Compreende todo o complexo Penitenciário, incluindo a faixa de domínio da DF 001/ BR-025 da EPDB até o viaduto da linha férrea, próximo ao Córrego da Onça, DF 463, DF 473, DF 465, DF 140.

Área (m2)	20.552,10
DMT Viveiro I (155619844)	24,30
DMT Viveiro II (155619844)	26,40
DMT URE (155619844)	34,70

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	19,3069%	19,31%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	61.656,3000	R$ 9,1573	R$ 564.605,2359	18,4105%	37,72%	A
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	61.656,3000	R$ 9,1573	R$ 564.605,2300	18,4105%	56,13%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	9.345.713,9789	R$ 0,0394	R$ 350.464,2742	11,4278%	67,56%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	195.327,1584	R$ 0,9632	R$ 188.139,1100	6,1348%	73,69%	B
06	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	122.079,4740	R$ 0,9632	R$ 117.586,9400	3,8342%	77,52%	B
07	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	2.466,2520	R$ 33,7394	R$ 83.209,8600	2,7133%	80,24%	C
08	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.429.461,6858	R$ 0,0263	R$ 60.736,5421	1,9805%	82,22%	C
09	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	61.656,3000	R$ 0,9382	R$ 57.845,9406	1,8862%	84,10%	C
10	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	61.656,3000	R$ 0,8757	R$ 53.992,4219	1,7606%	85,87%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	61.656,3000	R$ 0,8757	R$ 53.992,4219	1,7606%	87,63%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	61.656,3000	R$ 0,8757	R$ 53.992,4219	1,7606%	89,39%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	61.656,3000	R$ 0,7130	R$ 43.960,9419	1,4335%	90,82%	C
14	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	61.656,3000	R$ 0,7005	R$ 43.190,2300	1,4083%	92,23%	C
15	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	113,0000	R$ 312,7500	R$ 35.340,7500	1,1524%	93,38%	C
16	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	0,8958%	94,28%	C
17	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	0,8958%	95,17%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	61.656,3000	R$ 0,3627	R$ 22.362,7400	0,7292%	95,90%	C
19	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	61.656,3000	R$ 0,3627	R$ 22.362,7400	0,7292%	96,63%	C
20	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	61.656,3000	R$ 0,3377	R$ 20.821,3325	0,6789%	97,31%	C
21	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	15.615,0000	R$ 0,9632	R$ 15.040,3680	0,4904%	97,80%	C
22	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	450,0000	R$ 28,4602	R$ 12.807,0900	0,4176%	98,22%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	61.656,3000	R$ 0,1876	R$ 11.566,7200	0,3772%	98,59%	C
24	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	11.880,0000	R$ 0,9632	R$ 11.442,8160	0,3731%	98,97%	C
25	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	118.824,0213	R$ 0,0875	R$ 10.397,1018	0,3390%	99,31%	C
26	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	17,0000	R$ 312,7500	R$ 5.316,7500	0,1734%	99,48%	C
27	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	3.000,0000	R$ 0,9382	R$ 2.814,6000	0,0918%	99,57%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	3.000,0000	R$ 0,8757	R$ 2.627,1000	0,0857%	99,66%	C
29	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.139,0000	0,0697%	99,73%	C
30	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	3.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.101,5000	0,0685%	99,80%	C
31	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	450,0000	R$ 4,1283	R$ 1.857,7350	0,0606%	99,86%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0355%	99,89%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0355%	99,93%	C
34	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.013,1000	0,0330%	99,96%	C
35	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	3.000,0000	R$ 0,1876	R$ 562,8000	0,0184%	99,98%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	65,7485	R$ 2,7772	R$ 182,5967	0,0060%	99,98%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	65,7485	R$ 2,7772	R$ 182,5900	0,0060%	99,99%	C
38	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	308,2815	R$ 0,3502	R$ 107,9601	0,0035%	99,99%	C
39	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	300,0000	R$ 0,3377	R$ 101,3100	0,0033%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	21,9161	R$ 2,7772	R$ 60,8653	0,0020%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	77,0703	R$ 0,1251	R$ 9,6414	0,0003%	100,00%	C
42	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	15,0000	R$ 0,3502	R$ 5,2530	0,0002%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 3.066.764,35**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	37,72%	2	R$ 1.156.703,58
B	39,81%	4	R$ 1.220.795,55
C	22,48%	36	R$ 689.265,24
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 3.066.764,35**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 4

Locais	**Paranoá (PAR), Lago Norte (LN), Varjão (VARJ) e Itapoã (ITAP). incluindo a Granja do Torto, assim como a faixa de domínio da DF 009 da EPIA até o Clube do Congresso, DF 003, do Viaduto do Torto até o Viaduto do Colorado (incluindo os mesmos), DF 001, do Viaduto do Colorado até a Barragem do Paranoá, DF 005, até a Barragem do Paranoá, DF 015, DF 479, até a DF 130.**	Área (m2)	13.969,91
		DMT Viveiro I (155620119)	30,00
		DMT Viveiro II (155620119)	15,90
		DMT URE (155620119)	29,80

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	26,3358%	26,34%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	41.909,7300	R$ 9,1573	R$ 383.779,9705	17,0700%	43,41%	A
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	41.909,7300	R$ 9,1573	R$ 383.779,9700	17,0700%	60,48%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	5.584.119,4808	R$ 0,0394	R$ 209.404,4805	9,3140%	69,79%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	79.963,7648	R$ 0,9632	R$ 77.021,0900	3,4258%	73,22%	B
06	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.419.838,4734	R$ 0,0263	R$ 60.495,9618	2,6908%	75,91%	B
07	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	1.676,3892	R$ 33,7394	R$ 56.560,3600	2,5157%	78,42%	B
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	49.977,3530	R$ 0,9632	R$ 48.138,1800	2,1411%	80,56%	C
09	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	41.909,7300	R$ 0,9382	R$ 39.319,7086	1,7489%	82,31%	C
10	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	41.909,7300	R$ 0,8757	R$ 36.700,3505	1,6324%	83,94%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	41.909,7300	R$ 0,8757	R$ 36.700,3505	1,6324%	85,58%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	41.909,7300	R$ 0,8757	R$ 36.700,3505	1,6324%	87,21%	C
13	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	1,6292%	88,84%	C
14	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	1,6292%	90,47%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	41.909,7300	R$ 0,7130	R$ 29.881,6374	1,3291%	91,80%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	41.909,7300	R$ 0,7005	R$ 29.357,7600	1,3058%	93,10%	C
17	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	77,0000	R$ 312,7500	R$ 24.081,7500	1,0711%	94,17%	C
18	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	17.880,0000	R$ 0,9632	R$ 17.222,0160	0,7660%	94,94%	C
19	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	600,0000	R$ 28,4602	R$ 17.076,1200	0,7595%	95,70%	C
20	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	41.909,7300	R$ 0,3627	R$ 15.200,6590	0,6761%	96,38%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	41.909,7300	R$ 0,3627	R$ 15.200,6590	0,6761%	97,05%	C
22	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	41.909,7300	R$ 0,3377	R$ 14.152,9158	0,6295%	97,68%	C
23	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.540,0000	R$ 0,9632	R$ 9.188,9280	0,4087%	98,09%	C
24	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	41.909,7300	R$ 0,1876	R$ 7.862,2600	0,3497%	98,44%	C
25	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	80.768,4316	R$ 0,0875	R$ 7.067,2377	0,3143%	98,75%	C
26	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	22,0000	R$ 312,7500	R$ 6.880,5000	0,3060%	99,06%	C
27	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	4.000,0000	R$ 0,9382	R$ 3.752,8000	0,1669%	99,23%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	4.000,0000	R$ 0,8757	R$ 3.502,8000	0,1558%	99,38%	C
29	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.852,0000	0,1269%	99,51%	C
30	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	4.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.802,0000	0,1246%	99,63%	C
31	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	600,0000	R$ 4,1283	R$ 2.476,9800	0,1102%	99,74%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,0645%	99,81%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,0645%	99,87%	C
34	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.350,8000	0,0601%	99,93%	C
35	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	4.000,0000	R$ 0,1876	R$ 750,4000	0,0334%	99,97%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	81,1710	R$ 2,7772	R$ 225,4281	0,0100%	99,98%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	81,1710	R$ 2,7772	R$ 225,4200	0,0100%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	400,0000	R$ 0,3377	R$ 135,0800	0,0060%	99,99%	C
39	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	27,0570	R$ 2,7772	R$ 75,1427	0,0033%	100,00%	C
40	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	209,5486	R$ 0,3502	R$ 73,3839	0,0033%	100,00%	C
41	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	20,0000	R$ 0,3502	R$ 7,0040	0,0003%	100,00%	C
42	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	52,3871	R$ 0,1251	R$ 6,5536	0,0003%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 2.248.267,34**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	43,41%	2	R$ 975.878,31
B	35,02%	5	R$ 787.261,86
C	21,58%	35	R$ 485.127,18
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 2.248.267,34**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-00026472024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 5

Locais	Sobradinho (SOBR), Planaltina (PLAN), Sobradinho II (SOBRII) e Fercal (FERC). incluindo o Lago Oeste, assim como a faixa de domínio da BR-020, do Viaduto do Colorado ao Viaduto de Planaltina, DF 150, a faixa de domínio da DF-180 (do cruzamento da BR 070 até o cruzamento com a BR-251), a faixa de domínio da BR-070 (a partir da DF 095 - EPCL até o limite do DF).	Área (m2)	5.000,00
		DMT Viveiro I (155621820)	41,00
		DMT Viveiro II (155621820)	24,90
		DMT URE (155621820)	37,90

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	44,6186%	44,62%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	15.000,0000	R$ 9,1573	R$ 137.359,5000	10,3510%	54,97%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	15.000,0000	R$ 9,1573	R$ 137.359,5000	10,3510%	65,32%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.865.000,0000	R$ 0,0263	R$ 71.625,0000	5,3974%	70,72%	B
05	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	5.000,0000	R$ 9,1573	R$ 45.786,5000	3,4503%	74,17%	B
06	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	5.000,0000	R$ 9,1573	R$ 45.786,5000	3,4503%	77,62%	B
07	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	44.820,0000	R$ 0,9632	R$ 43.170,6200	3,2532%	80,87%	C
09	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28.425,0000	R$ 0,9632	R$ 27.378,9600	2,0632%	83,92%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	28.012,5000	R$ 0,9632	R$ 26.981,6400	2,0332%	85,96%	C
12	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	750,0000	R$ 28,4602	R$ 21.345,1500	1,6085%	88,63%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	600,0000	R$ 33,7394	R$ 20.243,6400	1,5255%	90,15%	C
14	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	18.675,0000	R$ 0,9632	R$ 17.987,7600	1,3555%	91,51%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	15.000,0000	R$ 0,9382	R$ 14.073,0000	1,0605%	87,02%	C
08	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	15.000,0000	R$ 0,8757	R$ 13.135,5000	0,9898%	81,86%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	15.000,0000	R$ 0,8757	R$ 13.135,5000	0,9898%	92,50%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	15.000,0000	R$ 0,8757	R$ 13.135,5000	0,9898%	93,49%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	15.000,0000	R$ 0,7130	R$ 10.695,0000	0,8059%	94,62%	C
19	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	15.000,0000	R$ 0,7005	R$ 10.507,5000	0,7918%	95,42%	C
20	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	28,0000	R$ 312,7500	R$ 8.757,0000	0,6599%	96,08%	C
21	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	28,0000	R$ 312,7500	R$ 8.757,0000	0,6599%	96,74%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	15.000,0000	R$ 0,3627	R$ 5.440,5000	0,4100%	97,50%	C
24	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	15.000,0000	R$ 0,3627	R$ 5.440,5000	0,4100%	97,91%	C
25	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	15.000,0000	R$ 0,3377	R$ 5.065,5000	0,3817%	98,29%	C
22	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	5.000,0000	R$ 0,9382	R$ 4.691,0000	0,3535%	97,09%	C
17	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	5.000,0000	R$ 0,8757	R$ 4.378,5000	0,3299%	93,82%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	5.000,0000	R$ 0,7130	R$ 3.565,0000	0,2686%	98,56%	C
27	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	5.000,0000	R$ 0,7005	R$ 3.502,5000	0,2639%	98,82%	C
28	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	750,0000	R$ 4,1283	R$ 3.096,2250	0,2333%	99,06%	C
29	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	15.000,0000	R$ 0,1876	R$ 2.814,0000	0,2121%	99,27%	C
30	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	28.908,0000	R$ 0,0875	R$ 2.529,4500	0,1906%	99,46%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	5.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.813,5000	0,1367%	99,60%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	5.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.813,5000	0,1367%	99,73%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	5.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.688,5000	0,1272%	99,86%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	5.000,0000	R$ 0,1876	R$ 938,0000	0,0707%	99,93%	C
35	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	110,9337	R$ 2,7772	R$ 308,0850	0,0232%	99,95%	C
36	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	110,9337	R$ 2,7772	R$ 308,0800	0,0232%	99,98%	C
37	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	500,0000	R$ 0,3377	R$ 168,8500	0,0127%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	36,9779	R$ 2,7772	R$ 102,6950	0,0077%	100,00%	C
39	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	75,0000	R$ 0,3502	R$ 26,2650	0,0020%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	25,0000	R$ 0,3502	R$ 8,7550	0,0007%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	18,7500	R$ 0,1251	R$ 2,3456	0,0002%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0394	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.327.020,85**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	44,62%	1	R$ 592.098,34
B	33,00%	5	R$ 437.917,00
C	22,38%	36	R$ 297.005,52
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.327.020,85**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 6

Locais: Setor Complementar de indústria e Abastecimento/Estrutural (SCIA), Vicente Pires (VP) e parte do Guara (GUAR)1 e do Setor de indústria e Abastecimento (SIA)2. incluindo a VIA Estrutural, DF 095 (do Viaduto Airton Senna até Viaduto da DF), DF 085 (Viaduto do SIA até o Viaduto de Taguatinga, DF 001).

Área (m2)	7.611,32
DMT Viveiro I (155621984)	15,10
DMT Viveiro II (155621984)	13,80
DMT URE (155621984)	8,10

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	39,7245%	39,72%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	22.833,9600	R$ 9,1573	R$ 209.097,4219	14,0286%	53,75%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	22.833,9600	R$ 9,1573	R$ 209.097,4200	14,0286%	67,78%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminhão toco 10.000 l)	m2	1.895.851,1807	R$ 0,0394	R$ 71.094,4192	4,7698%	72,55%	B
05	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminhão truck 13.000 l)	m2	2.464.999,0507	R$ 0,0263	R$ 61.624,9762	4,1345%	76,69%	B
06	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	37.813,0377	R$ 0,9632	R$ 36.421,5100	2,4436%	79,13%	B
07	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	913,3584	R$ 33,7394	R$ 30.816,1600	2,0675%	81,20%	C
08	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	1,8431%	83,04%	C
09	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	1,8431%	84,88%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23.633,1486	R$ 0,9632	R$ 22.763,4400	1,5272%	86,41%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	22.833,9600	R$ 0,9382	R$ 21.422,8212	1,4373%	87,85%	C
12	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	22.833,9600	R$ 0,8757	R$ 19.995,6987	1,3415%	89,19%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	22.833,9600	R$ 0,8757	R$ 19.995,6987	1,3415%	90,53%	C
14	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	22.833,9600	R$ 0,8757	R$ 19.995,6987	1,3415%	91,87%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	22.833,9600	R$ 0,7130	R$ 16.280,6134	1,0923%	92,96%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	22.833,9600	R$ 0,7005	R$ 15.995,1800	1,0731%	94,04%	C
17	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	42,0000	R$ 312,7500	R$ 13.135,5000	0,8813%	94,92%	C
18	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	450,0000	R$ 28,4602	R$ 12.807,0900	0,8592%	95,78%	C
19	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	22.833,9600	R$ 0,3627	R$ 8.281,8772	0,5556%	96,33%	C
20	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	22.833,9600	R$ 0,3627	R$ 8.281,8772	0,5556%	96,89%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	22.833,9600	R$ 0,3377	R$ 7.711,0282	0,5173%	97,41%	C
22	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6.210,0000	R$ 0,9632	R$ 5.981,4720	0,4013%	97,81%	C
23	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	17,0000	R$ 312,7500	R$ 5.316,7500	0,3567%	98,16%	C
24	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	22.833,9600	R$ 0,1876	R$ 4.283,6500	0,2874%	98,45%	C
25	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	44.005,6077	R$ 0,0875	R$ 3.850,4906	0,2583%	98,71%	C
26	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.645,0000	R$ 0,9632	R$ 3.510,8640	0,2355%	98,95%	C
27	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	3.000,0000	R$ 0,9382	R$ 2.814,6000	0,1888%	99,14%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	3.000,0000	R$ 0,8757	R$ 2.627,1000	0,1763%	99,31%	C
29	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.139,0000	0,1435%	99,45%	C
30	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	3.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.101,5000	0,1410%	99,60%	C
31	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	450,0000	R$ 4,1283	R$ 1.857,7350	0,1246%	99,72%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0730%	99,79%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0730%	99,87%	C
34	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.013,1000	0,0680%	99,93%	C
35	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	3.000,0000	R$ 0,1876	R$ 562,8000	0,0378%	99,97%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	40,8560	R$ 2,7772	R$ 113,4652	0,0076%	99,98%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	40,8560	R$ 2,7772	R$ 113,4600	0,0076%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	300,0000	R$ 0,3377	R$ 101,3100	0,0068%	99,99%	C
39	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	114,1698	R$ 0,3502	R$ 39,9822	0,0027%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	13,6186	R$ 2,7772	R$ 37,8215	0,0025%	100,00%	C
41	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	15,0000	R$ 0,3502	R$ 5,2530	0,0004%	100,00%	C
42	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	28,5424	R$ 0,1251	R$ 3,5706	0,0002%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.490.510,67**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	39,72%	1	R$ 592.098,34
B	39,41%	5	R$ 587.335,75
C	20,87%	36	R$ 311.076,61
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.490.510,67**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 7

Locais — Núcleo Bandeirante (NB), Riacho Fundo I (RFI), Candangolândia (CAND) e Park Way (PW). incluindo a faixa de domínio da DF 075 - EPNB e da BR-251 até o cruzamento com a DF 001 - EPCT, a faixa de domínio da DF 003 - EPIA do cruzamento com a DF 025 - EPDB até o cruzamento com a DF 065 — EPIP.

Área (m2)	4.547,44
DMT Viveiro I (155622163)	6,30
DMT Viveiro II (155622163)	19,30
DMT URE (155622163)	19,60

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	49,6255%	49,63%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	13.642,3200	R$ 9,1573	R$ 124.926,8169	10,4705%	60,10%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	13.642,3200	R$ 9,1573	R$ 124.926,8100	10,4705%	70,57%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.605.683,1200	R$ 0,0263	R$ 65.142,0780	5,4597%	76,03%	B
05	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	3.500,0000	R$ 9,1573	R$ 32.050,5500	2,6863%	78,71%	B
06	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	3.500,0000	R$ 9,1573	R$ 32.050,5500	2,6863%	81,40%	C
07	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	31.595,6131	R$ 0,9632	R$ 30.432,8900	2,5507%	83,95%	C
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19.747,2582	R$ 0,9632	R$ 19.020,5500	1,5942%	85,54%	C
09	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	545,6928	R$ 33,7394	R$ 18.411,3400	1,5431%	87,09%	C
10	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	525,0000	R$ 28,4602	R$ 14.941,6050	1,2523%	88,34%	C
11	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	13.642,3200	R$ 0,9382	R$ 12.799,2246	1,0727%	89,41%	C
12	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	13.642,3200	R$ 0,8757	R$ 11.946,5796	1,0013%	90,41%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	13.642,3200	R$ 0,8757	R$ 11.946,5796	1,0013%	91,41%	C
14	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	13.642,3200	R$ 0,8757	R$ 11.946,5796	1,0013%	92,42%	C
15	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.290,0000	R$ 0,9632	R$ 9.911,3280	0,8307%	93,25%	C
16	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.132,5000	R$ 0,9632	R$ 9.759,6240	0,8180%	94,06%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	13.642,3200	R$ 0,7130	R$ 9.726,9741	0,8152%	94,88%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	13.642,3200	R$ 0,7005	R$ 9.556,4400	0,8010%	95,68%	C
19	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	25,0000	R$ 312,7500	R$ 7.818,7500	0,6553%	96,34%	C
20	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	20,0000	R$ 312,7500	R$ 6.255,0000	0,5243%	96,86%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	13.642,3200	R$ 0,3627	R$ 4.948,0694	0,4147%	97,27%	C
22	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	13.642,3200	R$ 0,3627	R$ 4.948,0694	0,4147%	97,69%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	13.642,3200	R$ 0,3377	R$ 4.607,0114	0,3861%	98,08%	C
24	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	3.500,0000	R$ 0,9382	R$ 3.283,7000	0,2752%	98,35%	C
25	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	3.500,0000	R$ 0,8757	R$ 3.064,9500	0,2569%	98,61%	C
26	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	13.642,3200	R$ 0,1876	R$ 2.559,2900	0,2145%	98,82%	C
27	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.500,0000	R$ 0,7130	R$ 2.495,5000	0,2092%	99,03%	C
28	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	3.500,0000	R$ 0,7005	R$ 2.451,7500	0,2055%	99,24%	C
29	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	26.291,4791	R$ 0,0875	R$ 2.300,5044	0,1928%	99,43%	C
30	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	525,0000	R$ 4,1283	R$ 2.167,3575	0,1817%	99,61%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.500,0000	R$ 0,3627	R$ 1.269,4500	0,1064%	99,72%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	3.500,0000	R$ 0,3627	R$ 1.269,4500	0,1064%	99,82%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	3.500,0000	R$ 0,3377	R$ 1.181,9500	0,0991%	99,92%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	3.500,0000	R$ 0,1876	R$ 656,6000	0,0550%	99,98%	C
35	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	350,0000	R$ 0,3377	R$ 118,1950	0,0099%	99,99%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	17,0459	R$ 2,7772	R$ 47,3398	0,0040%	99,99%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	17,0459	R$ 2,7772	R$ 47,3300	0,0040%	100,00%	C
38	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	68,2116	R$ 0,3502	R$ 23,8877	0,0020%	100,00%	C
39	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	5,6819	R$ 2,7772	R$ 15,7797	0,0013%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	17,5000	R$ 0,3502	R$ 6,1285	0,0005%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	17,0529	R$ 0,1251	R$ 2,1333	0,0002%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0394	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.193.133,04**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	49,63%	1	R$ 592.098,34
B	29,09%	4	R$ 347.046,25
C	21,29%	37	R$ 253.988,46
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.193.133,04**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 8

Locais	**Taguatinga (TAG), Brazlândia (BRAZ), Ceilândia (CEIL) e Sol Nascente/P6r do Sol (SOL). incluindo a faixa de domínio da DF 001 (EPCT/ BR-251- do Viaduto da Estrutural até o Viaduto da EPNB)**	Área (m2)	**4.456,38**
		DMT Viveiro I (155622354)	**32,90**
		DMT Viveiro II (155622354)	**32,70**
		DMT URE (155622354)	**23,50**

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	47,5533%	47,55%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	13.369,1400	R$ 9,1573	R$ 122.425,2257	9,8324%	57,39%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	13.369,1400	R$ 9,1573	R$ 122.425,2200	9,8324%	67,22%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminhão truck 13.000 l)	m2	2.553.505,7400	R$ 0,0263	R$ 63.837,6435	5,1270%	72,35%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	52.460,5053	R$ 0,9632	R$ 50.529,9500	4,0582%	76,40%	B
06	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	2,9418%	79,35%	B
07	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	2,9418%	82,29%	C
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	32.787,8158	R$ 0,9632	R$ 31.581,2200	2,5364%	84,82%	C
09	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19.620,0000	R$ 0,9632	R$ 18.897,9840	1,5178%	86,34%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	534,7656	R$ 33,7394	R$ 18.042,6700	1,4491%	87,79%	C
11	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	600,0000	R$ 28,4602	R$ 17.076,1200	1,3714%	89,16%	C
12	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	14.100,0000	R$ 0,9632	R$ 13.581,1200	1,0907%	90,25%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	13.369,1400	R$ 0,9382	R$ 12.542,9271	1,0074%	91,26%	C
14	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	13.369,1400	R$ 0,8757	R$ 11.707,3558	0,9403%	92,20%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	13.369,1400	R$ 0,8757	R$ 11.707,3558	0,9403%	93,14%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	13.369,1400	R$ 0,8757	R$ 11.707,3558	0,9403%	94,08%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	13.369,1400	R$ 0,7130	R$ 9.532,1968	0,7656%	94,85%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	13.369,1400	R$ 0,7005	R$ 9.365,0800	0,7521%	95,60%	C
19	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	25,0000	R$ 312,7500	R$ 7.818,7500	0,6279%	96,23%	C
20	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	22,0000	R$ 312,7500	R$ 6.880,5000	0,5526%	96,78%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	13.369,1400	R$ 0,3627	R$ 4.848,9870	0,3894%	97,17%	C
22	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	13.369,1400	R$ 0,3627	R$ 4.848,9870	0,3894%	97,56%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	13.369,1400	R$ 0,3377	R$ 4.514,7585	0,3626%	97,92%	C
24	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	4.000,0000	R$ 0,9382	R$ 3.752,8000	0,3014%	98,22%	C
25	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	4.000,0000	R$ 0,8757	R$ 3.502,8000	0,2813%	98,50%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.852,0000	0,2291%	98,73%	C
27	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	4.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.802,0000	0,2250%	98,96%	C
28	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	13.369,1400	R$ 0,1876	R$ 2.508,0500	0,2014%	99,16%	C
29	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	600,0000	R$ 4,1283	R$ 2.476,9800	0,1989%	99,36%	C
30	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	25.765,0066	R$ 0,0875	R$ 2.254,4380	0,1811%	99,54%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,1165%	99,65%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,1165%	99,77%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.350,8000	0,1085%	99,88%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	4.000,0000	R$ 0,1876	R$ 750,4000	0,0603%	99,94%	C
35	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	89,0175	R$ 2,7772	R$ 247,2194	0,0199%	99,96%	C
36	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	89,0175	R$ 2,7772	R$ 247,2100	0,0199%	99,98%	C
37	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	400,0000	R$ 0,3377	R$ 135,0800	0,0108%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	29,6725	R$ 2,7772	R$ 82,4064	0,0066%	100,00%	C
39	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	66,8457	R$ 0,3502	R$ 23,4093	0,0019%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	20,0000	R$ 0,3502	R$ 7,0040	0,0006%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	16,7114	R$ 0,1251	R$ 2,0905	0,0002%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminhão toco 10.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0394	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.245.124,41**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	47,55%	1	R$ 592.098,34
B	31,79%	5	R$ 395.847,24
C	20,65%	36	R$ 257.178,86
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.245.124,41**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-000264772024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 9

Locais — Samambaia (SAM), Recanto das Emas (REC)1, Riacho Fundo II (RFII) e parte do Gama (GAMA). incluindo a faixa de domínio da BR 060, a faixa de domínio da DF 001/BR251 (do Viaduto da Samambaia até o Balão do Periquito) e o Engenho das Lajes.

Área (m2)	4.000,00
DMT Viveiro I (155622554)	24,50
DMT Viveiro II (155622554)	37,80
DMT URE (155622554)	32,30

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	48,8154%	48,82%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	12.000,0000	R$ 9,1573	R$ 109.887,6000	9,0596%	57,88%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	12.000,0000	R$ 9,1573	R$ 109.887,6000	9,0596%	66,93%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminhão truck 13.000 l)	m2	2.292.000,0000	R$ 0,0263	R$ 57.300,0000	4,7241%	71,66%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	54.432,0000	R$ 0,9632	R$ 52.428,9000	4,3225%	75,98%	B
06	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	3,0199%	79,00%	B
07	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	4.000,0000	R$ 9,1573	R$ 36.629,2000	3,0199%	82,02%	C
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.020,0000	R$ 0,9632	R$ 32.768,0600	2,7016%	84,72%	C
09	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	22.680,0000	R$ 0,9632	R$ 21.845,3760	1,8010%	86,52%	C
10	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	19.380,0000	R$ 0,9632	R$ 18.666,8160	1,5390%	88,06%	C
11	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	600,0000	R$ 28,4602	R$ 17.076,1200	1,4078%	89,47%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	480,0000	R$ 33,7394	R$ 16.194,9100	1,3352%	90,81%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	12.000,0000	R$ 0,9382	R$ 11.258,4000	0,9282%	91,73%	C
14	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	12.000,0000	R$ 0,8757	R$ 10.508,4000	0,8664%	92,60%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	12.000,0000	R$ 0,8757	R$ 10.508,4000	0,8664%	93,47%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	12.000,0000	R$ 0,8757	R$ 10.508,4000	0,8664%	94,33%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	12.000,0000	R$ 0,7130	R$ 8.556,0000	0,7054%	95,04%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	12.000,0000	R$ 0,7005	R$ 8.406,0000	0,6930%	95,73%	C
19	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	22,0000	R$ 312,7500	R$ 6.880,5000	0,5673%	96,30%	C
20	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	22,0000	R$ 312,7500	R$ 6.880,5000	0,5673%	96,87%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	12.000,0000	R$ 0,3627	R$ 4.352,4000	0,3588%	97,22%	C
22	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	12.000,0000	R$ 0,3627	R$ 4.352,4000	0,3588%	97,58%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	12.000,0000	R$ 0,3377	R$ 4.052,4000	0,3341%	97,92%	C
24	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	4.000,0000	R$ 0,9382	R$ 3.752,8000	0,3094%	98,23%	C
25	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	4.000,0000	R$ 0,8757	R$ 3.502,8000	0,2888%	98,52%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.852,0000	0,2351%	98,75%	C
27	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	4.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.802,0000	0,2310%	98,98%	C
28	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	600,0000	R$ 4,1283	R$ 2.476,9800	0,2042%	99,19%	C
29	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	12.000,0000	R$ 0,1876	R$ 2.251,2000	0,1856%	99,37%	C
30	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	23.126,4000	R$ 0,0875	R$ 2.023,5600	0,1668%	99,54%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,1196%	99,66%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.450,8000	0,1196%	99,78%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	4.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.350,8000	0,1114%	99,89%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	4.000,0000	R$ 0,1876	R$ 750,4000	0,0619%	99,95%	C
35	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	66,2896	R$ 2,7772	R$ 184,0994	0,0152%	99,97%	C
36	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	66,2896	R$ 2,7772	R$ 184,0900	0,0152%	99,98%	C
37	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	400,0000	R$ 0,3377	R$ 135,0800	0,0111%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	22,0965	R$ 2,7772	R$ 61,3663	0,0051%	100,00%	C
39	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	60,0000	R$ 0,3502	R$ 21,0120	0,0017%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	20,0000	R$ 0,3502	R$ 7,0040	0,0006%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	15,0000	R$ 0,1251	R$ 1,8765	0,0002%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0394	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.212.934,58**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	48,82%	1	R$ 592.098,34
B	30,19%	5	R$ 366.133,30
C	21,00%	36	R$ 254.702,95
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.212.934,58**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	**DPJ 009/2024**	**Data:**	**11/11/2024**
Interessado:	**Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99**	**B.D.I.:**	**25,10%**
Processo:	**00112-000264772024-61**	**Encargos:**	**SEM DESONERAÇÃO**
Objeto:	**Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.**	**Data Base:**	**SINAPI-09/2024**
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	**Regiões Administrativas do Distrito Federal**		**ADASA: Taxa SLU 2024**

LOTE 10

Locais	**Gama (GAMA), Santa Maria (SANT) e parte do Recanto das Emas (REC)2. incluindo a faixa de domínio da BR 040, área em frente a Santa Maria e Polo JK, DF 290, do Viaduto da BR 40 até a DF 180, e a DF 180 até o viaduto da BR 060.**	Área (m2)	**2.000,00**
		DMT Viveiro I (155622739)	**23,60**
		DMT Viveiro II (155622739)	**37,10**
		DMT URE (155622739)	**35,80**

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	64,5648%	64,56%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	6.000,0000	R$ 9,1573	R$ 54.943,8000	5,9913%	70,56%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	6.000,0000	R$ 9,1573	R$ 54.943,8000	5,9913%	76,55%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	1.146.000,0000	R$ 0,0394	R$ 42.975,0000	4,6862%	81,23%	C
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	26.712,0000	R$ 0,9632	R$ 25.728,9900	2,8056%	84,04%	C
06	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	2.000,0000	R$ 9,1573	R$ 18.314,6000	1,9971%	86,04%	C
07	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	2.000,0000	R$ 9,1573	R$ 18.314,6000	1,9971%	88,03%	C
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	16.695,0000	R$ 0,9632	R$ 16.080,6200	1,7535%	89,79%	C
09	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	11.130,0000	R$ 0,9632	R$ 10.720,4160	1,1690%	90,96%	C
10	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	10.740,0000	R$ 0,9632	R$ 10.344,7680	1,1280%	92,08%	C
11	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	300,0000	R$ 28,4602	R$ 8.538,0600	0,9310%	93,01%	C
12	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	240,0000	R$ 33,7394	R$ 8.097,4500	0,8830%	93,90%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	6.000,0000	R$ 0,9382	R$ 5.629,2000	0,6138%	94,51%	C
14	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	6.000,0000	R$ 0,8757	R$ 5.254,2000	0,5729%	95,08%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	6.000,0000	R$ 0,8757	R$ 5.254,2000	0,5729%	95,66%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	6.000,0000	R$ 0,8757	R$ 5.254,2000	0,5729%	96,23%	C
17	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	6.000,0000	R$ 0,7130	R$ 4.278,0000	0,4665%	96,70%	C
18	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	6.000,0000	R$ 0,7005	R$ 4.203,0000	0,4583%	97,16%	C
19	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	11,0000	R$ 312,7500	R$ 3.440,2500	0,3751%	97,53%	C
20	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	11,0000	R$ 312,7500	R$ 3.440,2500	0,3751%	97,91%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	6.000,0000	R$ 0,3627	R$ 2.176,2000	0,2373%	98,14%	C
22	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	6.000,0000	R$ 0,3627	R$ 2.176,2000	0,2373%	98,38%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	6.000,0000	R$ 0,3377	R$ 2.026,2000	0,2209%	98,60%	C
24	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	2.000,0000	R$ 0,9382	R$ 1.876,4000	0,2046%	98,81%	C
25	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	2.000,0000	R$ 0,8757	R$ 1.751,4000	0,1910%	99,00%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	2.000,0000	R$ 0,7130	R$ 1.426,0000	0,1555%	99,15%	C
27	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	2.000,0000	R$ 0,7005	R$ 1.401,0000	0,1528%	99,31%	C
28	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	300,0000	R$ 4,1283	R$ 1.238,4900	0,1350%	99,44%	C
29	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	6.000,0000	R$ 0,1876	R$ 1.125,6000	0,1227%	99,56%	C
30	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	11.563,2000	R$ 0,0875	R$ 1.011,7800	0,1103%	99,67%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	2.000,0000	R$ 0,3627	R$ 725,4000	0,0791%	99,75%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	2.000,0000	R$ 0,3627	R$ 725,4000	0,0791%	99,83%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	2.000,0000	R$ 0,3377	R$ 675,4000	0,0736%	99,90%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	2.000,0000	R$ 0,1876	R$ 375,2000	0,0409%	99,95%	C
35	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	63,8545	R$ 2,7772	R$ 177,3367	0,0193%	99,97%	C
36	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	63,8545	R$ 2,7772	R$ 177,3300	0,0193%	99,98%	C
37	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	200,0000	R$ 0,3377	R$ 67,5400	0,0074%	99,99%	C
38	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	21,2848	R$ 2,7772	R$ 59,1121	0,0064%	100,00%	C
39	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	30,0000	R$ 0,3502	R$ 10,5060	0,0011%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	10,0000	R$ 0,3502	R$ 3,5020	0,0004%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	7,5000	R$ 0,1251	R$ 0,9382	0,0001%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0263	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 917.060,67**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	64,56%	1	R$ 592.098,34
B	11,98%	2	R$ 109.887,60
C	23,45%	39	R$ 215.074,74
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 917.060,67**

Companhia de Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP
Diretoria de Urbanização-DU
Departamento de Parque e Jardins - DPJ

Nº da estimativa:	DPJ 009/2024	**Data:**	11/11/2024
Interessado:	Departamento de Parques e Jardins - DPJ/DU/NOVACAP, Processo SEI: 00112-00022128/2023-99	**B.D.I.:**	25,10%
Processo:	00112-00026477 2024-61	**Encargos:**	SEM DESONERAÇÃO
Objeto:	Contratação de empresa especializada para implantação e posterior manutenção de 35.000,00 m² (trinta e cinco mil metros quadrados) de novos canteiros e manutenção e substituição, quando necessário, de 97.310,18 m² de canteiros públicos urbanos já existentes no âmbito do Distrito Federal, incluindo os serviços de análise de solo, capina, adubação, aplicação de composto, calagem, escarificação, destorroamento, incorporação, nivelamento, plantio, transporte de mudas e composto, capina, controle fitossanitário, replantio, correção de borda de canteiro, replantio e irrigação.	**Data Base:**	SINAPI-09/2024
			SICRO-07/2024
			SCO-09/2024
			SEINFRA-028/028.1
Locais:	Regiões Administrativas do Distrito Federal		ADASA: Taxa SLU 2024

LOTE 11

Locais	Guará (GUAR)2, Águas Claras (AC), Arqueira (ARNQ) e parte do Park Way (PW). Incluindo a EPNB.	Área (m2)	4.847,73
		DMT Viveiro I (155622901)	9,60
		DMT Viveiro II (155622901)	20,00
		DMT URE (155622901)	11,40

Item	Fase	Código	Origem	Descrição	Unid.	Quant.	Custo unitário	Custo Total Item	% item	% acumulada	Pareto
01	ADM. LOCAL	7119788M	SICRO	Administração local	mês	12,0000	R$ 49.341,5291	R$ 592.098,3400	49,0994%	49,10%	A
02	MANUTENÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	14.543,1900	R$ 9,1573	R$ 133.176,3537	11,0436%	60,14%	B
03	SUBSTITUIÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	14.543,1900	R$ 9,1573	R$ 133.176,3500	11,0436%	71,19%	B
04	IRRIGAÇÃO	4413987M	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão truck 13.000 l)	m2	2.777.749,2900	R$ 0,0263	R$ 69.443,7322	5,7586%	76,95%	B
05	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.903,6560	R$ 0,9632	R$ 33.619,2000	2,7878%	79,73%	B
06	IMPLATAÇÃO	98505M	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	2,2781%	82,01%	C
07	IMPLATAÇÃO	98505M1	SINAPI	Plantio de forração. AF_07/2024 (replantio)	m2	3.000,0000	R$ 9,1573	R$ 27.471,9000	2,2781%	84,29%	C
08	SUBSTITUIÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	21.814,7850	R$ 0,9632	R$ 21.012,0000	1,7424%	86,03%	C
09	SUBSTITUIÇÃO	5915476	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	581,7276	R$ 33,7394	R$ 19.627,1400	1,6276%	87,66%	C
10	SUBSTITUIÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	14.543,1900	R$ 0,9382	R$ 13.644,4208	1,1315%	88,79%	C
11	IMPLATAÇÃO	Taxa SLU	ADASA	Taxa SLU - Adasa - (URE)	t	450,0000	R$ 28,4602	R$ 12.807,0900	1,0620%	89,85%	C
12	MANUTENÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	14.543,1900	R$ 0,8757	R$ 12.735,4714	1,0561%	90,91%	C
13	SUBSTITUIÇÃO	4915744	SICRO	Capina manual	m2	14.543,1900	R$ 0,8757	R$ 12.735,4714	1,0561%	91,96%	C
14	SUBSTITUIÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	14.543,1900	R$ 0,8757	R$ 12.735,4714	1,0561%	93,02%	C
15	SUBSTITUIÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	14.543,1900	R$ 0,7130	R$ 10.369,2944	0,8599%	93,88%	C
16	SUBSTITUIÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	14.543,1900	R$ 0,7005	R$ 10.187,5000	0,8448%	94,73%	C
17	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	9.000,0000	R$ 0,9632	R$ 8.668,8000	0,7189%	95,44%	C
18	MANUTENÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	27,0000	R$ 312,7500	R$ 8.444,2500	0,7002%	96,14%	C
19	IMPLATAÇÃO	SE 40.05.0050 (/)	SCO	Analise laboratorial de solo de arvores.	und	17,0000	R$ 312,7500	R$ 5.316,7500	0,4409%	96,59%	C
20	SUBSTITUIÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	14.543,1900	R$ 0,3627	R$ 5.274,8150	0,4374%	97,02%	C
21	SUBSTITUIÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	14.543,1900	R$ 0,3627	R$ 5.274,8150	0,4374%	97,46%	C
22	IMPLATAÇÃO	5914344	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	5.130,0000	R$ 0,9632	R$ 4.941,2160	0,4097%	97,87%	C
23	SUBSTITUIÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	14.543,1900	R$ 0,3377	R$ 4.911,2352	0,4073%	98,28%	C
24	IMPLATAÇÃO	4413022M5	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com fósforo + nutrientes - yoorin ou similar)	m2	3.000,0000	R$ 0,9382	R$ 2.814,6000	0,2334%	98,51%	C
25	SUBSTITUIÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	14.543,1900	R$ 0,1876	R$ 2.728,3000	0,2262%	98,74%	C
26	IMPLATAÇÃO	4413022M4	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com gesso agrícola)	m2	3.000,0000	R$ 0,8757	R$ 2.627,1000	0,2179%	98,95%	C
27	MANUTENÇÃO	4915776	SICRO	Roçada com roçadeira costal	m2	28.027,6357	R$ 0,0875	R$ 2.452,4181	0,2034%	99,16%	C
28	IMPLATAÇÃO	4413022M1	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,7130	R$ 2.139,0000	0,1774%	99,34%	C
29	IMPLATAÇÃO	C2235	SEINFRA	REVOLVIMENTO MECANICO DE TERRA PROFUNDIDADE 20-30cm	m2	3.000,0000	R$ 0,7005	R$ 2.101,5000	0,1743%	99,51%	C
30	IMPLATAÇÃO	5915456M	SICRO	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre (substituição da carregadeira de 1,72 m³ pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	t	450,0000	R$ 4,1283	R$ 1.857,7350	0,1541%	99,66%	C
31	IMPLATAÇÃO	4413022M2	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com NPK)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0902%	99,75%	C
32	IMPLATAÇÃO	4413022M3	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com adubo orgânico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3627	R$ 1.088,1000	0,0902%	99,84%	C
33	IMPLATAÇÃO	4413022M6	SICRO	Adubação manual de cobertura em areas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura (somente adubação com Pó Calcáreo Dolomítico)	m2	3.000,0000	R$ 0,3377	R$ 1.013,1000	0,0840%	99,93%	C
34	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0600M (/)	SCO	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas (exclusive: compactação)	m2	3.000,0000	R$ 0,1876	R$ 562,8000	0,0467%	99,97%	C
35	IMPLATAÇÃO	5502985M	SICRO	Limpeza mecanizada da camada vegetal (substituição do Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW pela Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW)	m2	300,0000	R$ 0,3377	R$ 101,3100	0,0084%	99,98%	C
36	MANUTENÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	25,9747	R$ 2,7772	R$ 72,1369	0,0060%	99,99%	C
37	SUBSTITUIÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	25,9747	R$ 2,7772	R$ 72,1300	0,0060%	100,00%	C
38	MANUTENÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	72,7159	R$ 0,3502	R$ 25,4651	0,0021%	100,00%	C
39	IMPLATAÇÃO	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	tkm	8,6582	R$ 2,7772	R$ 24,0455	0,0020%	100,00%	C
40	IMPLATAÇÃO	PJ 20.05.0390 (/)M	SCO	Combate de formigas, com aplicacao de formicida, em encosta.	m2	15,0000	R$ 0,3502	R$ 5,2530	0,0004%	100,00%	C
41	MANUTENÇÃO	C1080	SEINFRA	DESPRAGUEJAMENTO DE ÁREAS GRAMADAS	m2	18,1789	R$ 0,1251	R$ 2,2741	0,0002%	100,00%	C
42	IRRIGAÇÃO	4413987	SICRO	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal (Caminão toco 10.000 l)	m2	0,0000	R$ 0,0394	R$ 0,0000	0,0000%	100,00%	C
							TOTAL	**R$ 1.205.918,86**	**100,00%**	**100,00%**	

CATEGORIA	%	QUANT. ITENS	CUSTO CATEGORIA
A	49,10%	1	R$ 592.098,34
B	30,63%	4	R$ 369.415,64
C	20,27%	37	R$ 244.404,91
TOTAL	**100,00%**	**42**	**R$ 1.205.918,86**