GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	052.01/2020-SEORÇA-SDS-R05			**DATA:**	28/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	Orç. do Sistema de geração solar fotovoltaica e reforma do sistema de iluminação do Hospital Regional de Santa Maria-HRSM (Eficiência Energética)			**Nº PROJETO:**	PROJ-DE-049-18
ENDEREÇO:	ÁREA COMPLEMENTAR 102, BLOCOS, CONJ. A/B/C - SANTA MARIA, BRASÍLIA - DF, 72502-100	**B.D.I. Energia:**	23,19%	**ÁREA:**	5.478,00 m²
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. Equip.:**	15,28%	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R$) C/ BDI	PREÇO TOTAL (R$) C/ BDI
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS**						
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**						
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.100.1	CCU - 020	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,0M ALT. 2,50, ALMOXARIFADO	MES	4,00	1.210,93	15,28%	1.395,96	**5.583,84**
02.01.100.2	CCU - 021	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,0M ALT. 2,50, ESCRITÓRIO	MÊS	4,00	1.550,00	15,28%	1.786,84	**7.147,36**
02.01.100.3	CCU - 067	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UN	4,00	871,00	15,28%	1.004,09	**4.016,36**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**						
02.01.200.1	CCU - 074	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	2.824,52	23,19%	3.479,53	**3.479,53**
02.01.200.2	CCU - 075	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.493,52	23,19%	1.839,87	**1.839,87**
02.01.200.3	CCU - 076	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	810,68	23,19%	998,68	**998,68**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**						
02.01.400.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	14,40	463,29	23,19%	570,73	**8.218,47**
						SUBTOTAL 02.00.000 (Divisão):		**31.284,09**
09.00.000		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						
09.02.000		**LIMPEZA DE OBRAS**						
09.02.100		**CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**						
09.02.100.1	CCU - 069	CONTAINER PARA ENTULHO	UN	6,00	339,67	15,28%	391,57	**2.349,43**
09.02.100.2	CCU - 073	LIMPEZA GERAL	M2	5.265,14	4,07	23,19%	5,01	**26.398,53**
						SUBTOTAL 09.00.000 (Divisão):		**28.747,96**
						TOTAL GERAL:		**60.032,06**
						PERCENTUAL:		**1,32%**

Eng. Dieyson Gomes Moitinho
CREA 27.095/D-DF
ART: 0720240048782

ENGª. UYARA R. MENDES DE FREITAS
CREA 19537/D-DF
ART: 0720200047064