GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTALAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Nº ESTIMATIVA PARCIAL:	085.01/2019-SEORÇA-R08			**DATA:**	27/03/2025
NOME ESTIMATIVA PARCIAL:	REFORMA DA SUBESTAÇÃO DO HSVP			**Nº PROJETO:**	
ENDEREÇO:	QSC 01, ÁREA ESPECIAL, ST. C SUL - TAGUATINGA/DF			**ÁREA:**	
ENCARGOS TRABALHISTAS:	horista=110,11% / mensalista=70,19%	**B.D.I. :**	0,00%	**TAB. REF.:**	SINAPI FEV 25

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO(R$)	CUSTO TOTAL (R$)
01.00.000		**SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS**				
01.08.000		**DESPESAS LEGAIS**				
02.00.000		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
02.01.000		**CANTEIRO DE OBRAS**				
02.01.100		**CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS**				
02.01.100.1	CCU - 02.001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA (DEPÓSITO/ ALMOXARIFE)	MÊS	1,00	1.210,93	**1.210,93**
02.01.100.2	CCU - 02.006	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO CONTENDO 5 BACIAS, 1 LAVATÓRIO, 4 MICTÓRIOS, INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	1,00	1.937,50	**1.937,50**
02.01.100.3	CCU - 02.002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO	UND	2,00	900,00	**1.800,00**
02.01.200		**LIGAÇÕES PROVISÓRIAS**				
02.01.200.1	CCU - 02.007	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA	UN	1,00	2.750,73	**2.750,73**
02.01.400		**PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO**				
02.01.400.1	CCU - 02.008	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	14,40	523,50	**7.538,43**
		SUBTOTAL (Divisão):				**15.237,59**

TOTAL GERAL:	**15.237,59**
TOTAL BDI (23,19%):	**3.533,60**
TOTAL GERAL COM BDI:	**18.771,19**
PERCENTUAL	**10,99%**

ENG. ÁLVARO HENRIQUE DE A. XAVIER SANTOS
CREA 25042/D-DF
ART: 0720200025178