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1. DEFINICOES E SIGLAS
1.1. Definicoes
Séao apresentadas a seguir palavras chave, importantes para a compreensao deste Termo de Referéncia:
ESPECIFICACOES TECNICAS: sio as especificagdes técnicas do material a ser fornecido pela empresa contratada.
CONTRATADA: ¢ a pessoa fisica ou juridica signataria de Contrato com a Administragdo Publica.
CONTRATANTE: ¢ o Orgio ou entidade signataria do instrumento contratual.

DECLARACAO DE CONHECIMENTO: declaragio emitida pela Proponente de que tem pleno conhecimento das condigdes peculiares
inerentes a natureza do objeto a ser contratado.

EXECUCAO INDIRETA: contratagdo de Orgdo ou entidade da Administragdo Publica com terceiros.

EXECUTOR / FISCAL DO CONTRATO: empregado ou comissdo de empregados da NOVACAP com qualificagdo técnica condizente
com o objeto contratado, designado pelo Diretor da area demandante, responsavel pelo acompanhamento da execugéo do contrato durante a
sua vigéncia e obrigagdes posteriores, com dever de informar as ndo conformidades e indicar medidas punitivas ou corretivas a ser adotadas
pelo gestor do contrato, se for o caso, e de atestar as faturas e as notas fiscais apresentadas pela CONTRATADA.

FISCALIZACAO: ¢ a atividade que deve ser realizada de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus prepostos, com a finalidade de
verificar o cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

GESTOR DO CONTRATO: empregado com capacidade gerencial, responsavel pela gestdo e supervisdo do contrato, considerando o que
prevé o instrumento e as normas internas da NOVACAP.

CUSTO UNITARIO: custo para execugio de uma unidade de medida do item previsto.

PRECO UNITARIO: prego referente a uma unidade de medida do item previsto. E igual ao custo unitario acrescido do valor de BDI
considerado para o item.

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO: detalhamento do preco unitario do item, expressando a descrigdo, coeficientes de consumo,
custos unitarios dos materiais e servigos associados (frete), impostos e BDI relativos a execugdo de uma unidade de medida.

BDI: percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servigo, evidenciando a taxa de rateio da administragdo, a taxa de risco, seguro e
garantia do empreendimento, a taxa de lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o preco do servigo, excluindo-se aqueles de
natureza personalistica que oneram o contratado.

PREPOSTO: pessoa fisica, socio, dirigente ou empregado da CONTRATADA ou da CONTRATANTE, investido no poder de representa-
lo nos atos referentes ao contrato, com designacdo expressa.

QUALIFICACAO TECNICA: ¢ a comprovagio de experiéncia na execucio do objeto em questio.

REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS: é o instrumento normativo elaborado pelo grupo de trabalho constituido pelo
Diretor-Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil — NOVACAP, por meio da Instru¢do n°® 831/2019, de 26 de
novembro de 2019, e aprovado pelo Conselho de Administragdo desta Companhia na solenidade da 2.506" reunido ordinaria realizada em 03
de junho de 2020.

1.2 Siglas
ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas.
BDI: Beneficios e Despesas Indiretas.
NOVACAP: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.
RLC: Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil.

2. FUNDAMENTO LEGAL

2.1. A execugdo do Objeto deste Termo de Referéncia tem amparo legal disposto na seguinte legislagao:

2.1.1. Constituicdo Federal de 1988 (Inciso XXI do artigo 37);

2.1.2. Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais);

2.13. Lei n® 10.406/2002 (Codigo Civil);

2.1.4. Lei n® 5.452/1943 (Consolidagio das Leis do Trabalho);

2.1.5. Lei n® 12.440/2011 (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

2.1.6. Lei n® 9.069/1995 (Art. 28 - Reajuste anual);

2.1.7. Lei Complementar n° 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte);

2.1.8. Decreto n° 8.945/2016 (Dispde, no ambito federal, sobre o estatuto juridico da empresa publica);

2.1.9. Lei Distrital n° 4.611/2011 (Dispde sobre tratamento preferencial e simplificado nas contratagdes publica microempresas e Empresas de
Pequeno Porte);

2.1.10. Lei Distrital n® 6.112/2018 (Dispde sobre a implementagdo de Programa de Integridade em pessoas juridicas que firmem relagdo contratual com
a administragdo publica do Distrito Federal);

2.1.11. Decreto Distrital n® 35.592/2014 (Regulamenta tratamento preferencial e simplificado nas contratagdes publicas das microempresas e Empresas
de Pequeno Porte);

2.1.12. Acordio 1.502/2018 Plenario TCU (divulgagéo obrigatoria do orgamento de referéncia);

2.1.13. Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP (RLC);

2.1.14. Parecer SEI-GDF n.° 132/2021 - NOVACAP/Pres/Dj/Decons (Reequilibrio Econdmico Financeiro).



3. DA JUSTIFICATIVA
3.1. Importincia da Contratacio

A NOVACAP ¢ responsavel por uma série de obras de infraestrutura essenciais para o Distrito Federal, abrangendo atividades como execugéo,
conservagdo e manutengdo de pavimentagdo asféltica, operagcdes de conservagdo e recuperagdo de vias urbanas. A contratagdo de uma empresa
especializada para a aquisi¢do de pegas para o secador e misturador da usina de producdo de asfalto da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP (a luz da lei n® 13.303/2016) ¢é crucial para garantir a continuidade e a qualidade dessas obras.

A disponibilidade de materiais de manutenciio evita paralisagdes nas obras e servigos, o que poderia resultar em atrasos significativos e custos
adicionais. Esses atrasos ndo so afetam os cronogramas dos projetos, mas também podem causar inconvenientes para a populagdo local e impactos
negativos na mobilidade urbana.

Além disso, a contratagdo permite uma melhor gestio de estoque e planejamento logistico. Isso garante que os materiais necessarios estejam
sempre disponiveis quando necessarios, evitando desperdicios e otimizando o uso dos recursos.

Especificamente, nos quesitos de pavimentacio asfaltica, os servigos sdo continuos e diarios. Isso assegura que as obras e servigos ocorram sem
interrupgdes, mantendo um fluxo constante de trabalho e minimizando impactos na rotina da populagdo, quando a usina ndo paralisa por falta de
pegas de reposigao.

A aquisicdo desses materiais por meio de um registro de pregos oferece maior seguranca e previsibilidade na gestiao dos recursos financeiros,
permitindo ajustes conforme as necessidades das obras e servigos. Esse método de contratagdo também facilita o controle orgamentario, uma vez
que os pregos sdo previamente estabelecidos, reduzindo a variagdo de custos durante a execug@o dos projetos.

3.2. Justificativa para a Aquisicdo de Material Essencial ao Projeto
A aquisica@o da quantidade estimativa de material é fundamentada nas necessidades operacionais atuais e futuras de nossos projetos.

Realizou-se um levantamento das demandas, considerando-se as previsdes de consumo e a necessiade de manutencdo. Identificamos que a
quantidade solicitada é essencial para assegurar a continuidade e a qualidade das operacdes, evitando interrup¢des que possam comprometer o
cronograma estabelecido.

3.3. Conformidade com Normas e Regulamentagoes

Adicionalmente, cumpre destacar que, conforme apontado em notificagdes e vistorias recentes, existem exigéncias especificas do Instituto
Brasilia Ambiental (IBRAM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) relativas a adequagdo da area de produgdo da
usina.

Essas exigéncias abrangem, entre outros pontos, condi¢des de seguranca, controle ambiental, ventilacio, armazenamento de insumos, sistema
de combate a incéndio, e regularizacio documental da estrutura. A ndo observancia a tais exigéncias pode implicar autuac¢des, multas e até
mesmo o embargo das atividades da usina, com impacto direto na prestacdo de servigos essenciais de pavimentagdo e manutengdo viaria. As
aquisi¢cdes abrangem todas as exigéncias dos orgaos de controle.

Todos os materiais fornecidos devem estar em conformidade com as normas técnicas e regulamentagdes vigentes, garantindo a qualidade e
seguranca. A empresa CONTRATADA deve cumprir com todos os requisitos legais, assegurando que os materiais atendam aos padrdes exigidos
pela NOVACAP. A conformidade com as normas ¢ essencial para evitar problemas futuros.

4. DA DEFINICAO DO OBJETO
4.1. Objetivo da Contratagio
4.1.1. Este termo de referéncia tem como objetivo a contratagdo de uma empresa especializada para registro de pregos, visando visando a aquisi¢do de

pegas para o secador e misturador da usina de producgdo de asfalto da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP (a luz da lei n°
13.303/2016)

4.2. Quantidades Estimadas dos Materiais

4.2.1. Os materiais a serem fornecidos deverdo obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas detalhadas, que serdo fornecidas em anexo a este
termo de referéncia. Cada tipo de material, tera suas caracteristicas e padrdes de qualidade especificados.

4.2.2. Estas estimativas sdo baseadas em analises técnicas e projegdes das necessidades. A flexibilidade proporcionada pela ata de registro de pregos
assegura que a NOVACAP possa responder rapidamente qualquer variagdo na demanda, mantendo a eficiéncia e a qualidade das intervengdes urbanas.

5. DAS CARACTERISTICAS DO PROCEDIMENTO LICITATORIO E DA CONTRATACAO
5.1. O quadro resumo abaixo foi preenchido de acordo com a Nota Técnica 63 (176583329).
DEFINICAO DO OBJETO

Registro de pregos para aquisi¢ao de pecas destinadas ao Secador ¢ ao Misturador da usina de asfalto da Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil - NOVACAP.

DESCRICAO OPCAO

De natureza comum X

De prestagdo continuada

Eminentemente intelectual

Possui inovagao tecnologica ou técnica

De tecnologia da informacao

Possui méo de obra exclusiva




JUSTIFICATIVA: Conforme demanda o inciso VI do Art. 18 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap:

1 - o objeto da presente contratagdo possui natureza comum, visto que se trata do fornecimento de um material cujos padrdes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos pelo ato convocatdrio, por meio de especificagdes usuais do mercado;

DESCRICAO OPCAO
Estimada X
Definida

JUSTIFICATIVA: Trata-se de quantidade estimada pela Divisao de produc@o de materiais.

DESCRICAO OPCAO

Parcelamento do objeto - 2 lotes: 1 para ampla concorréncia e 1 para cota reservada para ME e EPP. SIM

JUSTIFICATIVA: Deverdo ser destinados as respectivas cotas reservadas as microempresas ¢ empresas de pequeno porte, atentando -se ao estabelecidos
inciso I1I do Art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006, c/c o Art. 26 da Lei Distrital n° 4611/2011 e com o artigo 8° do Decreto Distrital n® 35.592.

DESCRICAO OPCAO

Procedimento licitatorio eletronico

Procedimento licitatorio presencial

Pregao eletroénico X

Pregdo presencial

Dispensa de licitagao

Inexigibilidade de licitagdo

DESCRICAO OPCAO

Participagdo de consorcio / cooperativa NAO

JUSTIFICATIVA: Ha justificativas suficientes para vedar a participagdo de consércios / cooperativas nesta licitagdo. A atuagdo de empresas consorciadas /
cvooperadas, embora possa aparentar viabilidade, acarreta riscos adicionais a gestdo contratual, a clareza das responsabilidades e a efetiva fiscalizagdo pela
Administragdo Publica.

A auséncia de restrigdes a participagdo em consércio / cooperativa pode gerar entraves burocraticos, dificuldades de coordenagéo e inseguranga juridica
quanto a responsabilidade de cada integrante, ainda que previstas condigdes de qualificagdo técnica no edital. Tais fatores fragilizam a execugdo do contrato
e podem comprometer a eficiéncia, a economicidade e a accountability do processo licitatorio.

Assim, a restri¢ao a participagdo de consorcios / cooperativas ¢ medida necessaria para preservar a objetividade, a simplicidade e a seguranga juridica da
contratagdo, assegurando que cada empresa assuma individualmente todas as obrigagdes técnicas, juridicas e financeiras perante a Administragdo. Essa
postura reforga a clareza na atribuicdo de responsabilidades e garante maior controle plblico sobre a execugdo do objeto, evitando riscos decorrentes de
disputas ou descontinuidade da prestacdo contratual. (cf. Parecer 467 (180928450))

DESCRICAO OPCAO
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Participa¢@o de microempresas e empresas de pequeno porte X

Participag@o exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte

JUSTIFICATIVA: Nio havera restrigdo a participagdo de micro e pequenas empresas, conforme prevé a legislacdo, desde que atendidas as exigéncias de
qualificagdo técnica e demais condi¢des estabelecidas no edital. Serdo destinadas lotes com Cotas Reservadas para microempresas e empresas de pequeno
porte que serdo destinados exclusivamente a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, visando atender o disposto no inciso III do Art. 48
da Lei Complementar n° 123/2006, c/c o Art. 26 da Lei Distrital n® 4611/2011 e com o artigo 8° do Decreto Distrital n® 35.592.

VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

DESCRICAO

Conforme Resumo do Memorial Descritivo 184129839 o valor total estimado dos lotes sera R$380.961,80 (trezentos e oitenta mil novecentos e sessenta e
um reais e oitenta centavos).

JUSTIFICATIVA: Nos termos do Acorddo 1502/2018 Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacio no edital é obrigatéria, ¢ ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagao do orcamento.
(grifo nosso) Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha estimativa, uma vez que ela sera o limite referencial para apresentacdo das propostas durante
o procedimento licitatorio.

MODO DE DISPUTA
DESCRICAO OPCAO
Aberto X
Fechado
Combinado

JUSTIFICATIVA: Objetivando maior transparéncia e competitividade durante o certame.

CRITERIOS DE JULGAMENTO

DESCRICAO OPCAO

Menor prego X

Maior desconto

Melhor combinagéo de técnica e preco

Melhor técnica

Melhor contetdo artistico

Maior oferta de prego

Maior retorno econdémico

Melhor destinagdo de bens alienados

JUSTIFICATIVA: Visto que o Termo de Referéncia e o Edital ja apresentam condi¢des que sdo suficientes para comprovar a qualificagdo técnica da
empresa a ser contratada, entende-se que neste caso o critério de julgamento de menor prego ¢ o mais adequado.

MODO DE FORNECIMENTO

DESCRICAO OPCAO




Entregas parceladas / prego unitario X

Entrega tnica / prego global

Contratagdo semi integrada

Contratagdo integrada

JUSTIFICATIVA: Visto que se trata de um objeto cujo recebimento serd parcelado, o pagamento devera ser feito com base no prego unitario do material e
na quantidade referente a cada entrega.

5.2. Justificativas

As justificativas apresentadas a seguir visam fundamentar a necessidade e a importancia das especificagdes técnicas e dos critérios adotados no
presente documento. Estas justificativas sdo essenciais para assegurar que os objetivos do projeto sejam alcangados com eficiéncia, transparéncia e
conformidade com as normas e regulamentagdes vigentes. Cada item especificado foi cuidadosamente analisado para garantir a melhor relagdo
custo-beneficio, seguranca e qualidade no fornecimento dos materiais, conforme estabelecido na Nota Técnica 63 (176583329).

5.2.1. Definicao do objeto

5.2.1.1. Conforme disposto no inciso VI do Art. 18 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, definimos que:

I- O objeto da presente contratacdo possui natureza comum, visto que se trata do fornecimento de um material cujos padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ato convocatdrio, por meio de especificagdes usuais do mercado;

1 - O objeto da presente contratagdo niio é de natureza continuada, visto que o objeto serd contratado somente com o surgimento de demandas para o
fornecimento do material;

I - O objeto da presente contratacdo ndo é eminentemente intelectual nem de Tecnologia da informacio, visto que se trata de fornecimento de
material;

v - Nio se trata de contratagdo de mao de obra exclusiva.

5.2.2. Demanda da contratacio

Trata-se de quantidade estimada pela Divisdo de Producdo de Materiais.
5.2.3. Parcelamento do objeto

Visto que o objeto em questdo ¢ divisivel, a divisao de lotes deve considerar a cota reservada as microempresas ¢ empresas de pequeno porte,
atentando -se ao estabelecidos inciso 111 do Art. 48 da Lei Complementar n® 123/2006, c/c o Art. 26 da Lei Distrital n° 4611/2011 e com o artigo 8° do Decreto
Distrital n® 35.592.

I- Ampla Concorréncia - Este lote sera destinado a ampla concorréncia, permitindo a participagéo de todas as empresas interessadas e qualificadas. O
objetivo ¢ garantir a competitividade e a obtengdo da proposta mais vantajosa para a NOVACAP.
1I- Cota Reservada - Este lote sera reservado exclusivamente para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP). Esta

medida tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econémico local, promovendo a inclusdo dessas empresas nas contrata¢cdes publicas e incentivando
sua competitividade no mercado.

5.2.4. Modalidade

5.2.4.1. i) A modalidade escolhida para a presente contratagdo ¢ o pregao eletrdnico, que serd processado e julgado em conformidade com a Lei n°
13.303/16, o Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da NOVACAP e as disposi¢des deste documento e do Edital. Este método visa assegurar maior
transparéncia, eficiéncia e competitividade no processo de selegdo da CONTRATADA, permitindo uma ampla participagdo de fornecedores ¢ o acesso
facilitado as informagoes do edital.

5.2.42. ii) O pregdo eletronico ¢ regulamentado pelas normas vigentes e utiliza plataformas digitais para a realizacdo de todas as etapas do processo,
desde a publicacdo do edital até o recebimento e julgamento das propostas. Esse formato promove a desburocratizagdo e a modernizagdo do processo
licitatorio, reduzindo custos administrativos e tempo de execugao.

5.2.4.3. iii) Serdo obedecidas as disposi¢des dos Art. 8° e 9° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, conforme disposto no Capitulo
III - Dos Impedimentos.

52.4.4. iv) Entre as principais vantagens do pregdo eletronico estdo:

I- Acessibilidade: Possibilita a participagdo de fornecedores de diferentes regides, ampliando a concorréncia e potencialmente obtendo melhores
condigdes comerciais.

II - Transparéncia: Garante que todas as etapas do processo sejam auditaveis e que todas as agdes dos participantes sejam registradas e monitoradas,
assegurando a integridade e a legalidade do processo.

I - Eficiéncia: Reduz o tempo necessario para a condugdo da licitagdo, permitindo uma tramitagdo mais agil e eficiente.
v - Economia: Minimiza os custos operacionais e de deslocamento associados as modalidades presenciais.

5.2.4.5. A utilizagdo do pregdo eletronico estd em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislagdo, garantindo a imparcialidade e a lisura
do processo, além de promover a competitividade e a igualdade de oportunidades entre os licitantes.

5.2.5. Participacio da licitacido

A presente licitagdo estabelece critérios claros e objetivos para a participagdo das empresas interessadas, garantindo a transparéncia e a
competitividade do processo. O edital prevé diferentes modalidades de participagdo, com o intuito de fomentar a ampla concorréncia e assegurar que os
servigos sejam prestados com a maxima eficiéncia e qualidade. A seguir, detalhamos as condi¢des de aceitagdo ou recusa para cada forma de participacdo
permitida, incluindo consorcios, cooperativas, microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como a possibilidade de participagdo exclusiva
para ME e EPP:

5.2.5.1. Participacdo de Consorcios / Cooperativas
Nao Aceitagdo da Participac¢io:

I- Nio sera permitida a participagdo de consorcios / cooperativas nesta licitagao, tendo em vista os riscos que tal modalidade pode trazer a eficiéncia, a
economicidade e a transparéncia do processo licitatério. A formagdo de consorcios / cooperativas, embora possa aparentar aumento de competitividade, tende
a gerar dificuldades adicionais na apurag@o de responsabilidades, no controle da execugdo contratual e na fiscalizagdo da Administragdo Publica.

I - A experiéncia pratica demonstra que a atuagdo conjunta de empresas distintas pode ocasionar sobreposi¢do de fungdes, conflitos de interesses e
fragilidades na defini¢do de responsabilidades, o que compromete a clareza necessaria a gestdo e a boa execugdo do objeto contratual. Além disso, a exigéncia




de responsabilidade solidaria entre consorciadas / cooperadas ndo elimina os entraves burocraticos e juridicos decorrentes de litigios internos ou eventuais
dissolugdes do grupo, que impactam diretamente a continuidade do servi¢o ou da obra.

III - Portanto, a vedagdo a participagdo de consorcios / cooperativas busca preservar a simplicidade, a objetividade ¢ a seguranca da contratagéo,
assegurando que cada empresa apresente individualmente sua capacidade técnica, juridica e financeira. Dessa forma, a Administragdo Pblica mantém maior
controle sobre a execucdo, reduz riscos de disputas internas entre particulares e garante a plena responsabilizagdo de um unico contratado, sem margem para
fragmentacdes que possam comprometer a eficiéncia e a accountability do processo.

5.2.5.2. O subitem 5.2.5. esta em conformidade com o Parecer 467 (180928450))
5.2.5.3. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP)

Aceitacio da Participacdo: A participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP) sera permitida nesta licitagdo. Essa
medida visa estimular a participa¢do de pequenos negocios e promover o desenvolvimento econdmico local, garantindo oportunidades iguais
para todos os concorrentes.

5.2.54. Participacio Exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP)

Recusa da Participacdo: A presente licitagdo ndo sera exclusiva para microempresas ¢ empresas de pequeno porte (ME e EPP). A
contratagdo estara aberta a empresas de todos os portes, promovendo a competigdo e assegurando a sele¢do da proposta mais vantajosa para a
NOVACAP.

5.2.6. Modo de Disputa
i) O modo de disputa sera estruturado para garantir maxima transparéncia e competitividade durante o certame.

ii) Aberto: O modo de disputa sera aberto, permitindo lances publicos e sucessivos. Todos os lances serdo registrados em tempo real,
garantindo transparéncia. A disputa continuara até que ndo haja novos lances por um periodo previamente estipulado. O licitante com o
menor lance sera declarado vencedor, conforme os critérios do edital.

5.2.7. Critérios de julgamento

i) Para assegurar um processo de selegdo justo e eficiente, adotaremos critérios claros e objetivos. Diante das especificagdes técnicas ja
detalhadas no Termo de Referéncia e no Edital, como forma de garantir a melhor relagdo custo-beneficio para o certame.

ii) Menor precgo: O critério de julgamento da Licitagdo sera o de menor prego. Considerando que o Termo de Referéncia e o Edital ja
apresentam todas as condigdes necessarias para comprovar a especificacdo técnica do material a ser fornecido pela empresa
CONTRATADA, entende-se que o critério de menor prego € o mais adequado para este certame.

5.2.8. Modo de fornecimento

i) O fornecimento dos materiais sera realizado de maneira a garantir a eficiéncia ¢ a qualidade do servigo. Todos os detalhes referentes a
entrega e ao recebimento dos materiais estardo de acordo com as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Edital.

ii) Entregas parceladas / preco unitario: O fornecimento dos materiais sera realizado de forma parcelada, conforme estabelecido no Termo
de Referéncia e no Edital. Cada entrega seguira o critério de preco unitario, garantindo transparéncia e previsibilidade no custo total.

5.2.9. Valor Total Estimado

5.2.9.1. O valor total estimado para a contratagdo ¢ de R$380.961,80 (trezentos e oitenta mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
5.2.9.2. O custo unitario dos materiais, que constam nas tabelas do subitem 6.5 foram obtidos conforme consta no Memorial Descritivo (184129836).
5.2.10. Parecer técnico

5.2.10.1. O Parecer técnico nao sigiloso tem previsdo no Art. 34 da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, que estabelece que:

"O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa publica ou pela sociedade de economia mista sera sigiloso, facultando-se a
contratante, mediante justificagdo na fase de preparagdo prevista no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado do
objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgagdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragao
das propostas" (BRASIL. Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispde sobre o estatuto juridico da empresa publica, da sociedade de
economia mista e de suas subsidiarias, no ambito da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Diario Oficial da Unido,
Brasilia, DF, 01 jul. 2016. Disponivel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/ ato2015-2018/2016/1ei/113303.htm>. Acesso em: 30 nov.
2024.).

5.2.10.2. Nos termos do Acorddo n° 1502/2018 Plenario TCU, que dispde sobre licitagdes realizadas por empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital ¢ obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade, e ainda, por ndo haver no Art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revelagdo do orgamento. O
Acdérdao estabelece que:

"... nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgagdo no edital ¢ obrigatoria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no Art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgamento" (TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIAO. Acérddo n® 1502/2018 - Plendrio. Brasilia, DF, 2018. Disponivel em: <https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-
completo/1502%202018/5>. Acesso em: 30 nov. 2024.).

5.2.10.3. Assim sendo, justifica-se a publicidade da planilha estimativa, uma vez que ela serd o limite referencial para as propostas de preco das
licitantes.

6. DESCRICAO DAS QUANTIDADES E VALORES

6.1. A quantidade estimada dos materiais e os pregos unitarios e totais estdo definidos, conforme tabelas abaixo.

6.3. Os valores dos precos unitarios foram obtidos do Banco de Precos, Painel de Pregos e orgamentos de empresas, conforme consta no Memorial
Descritivo (184129836).

6.4. O valor estimado para a contratagdo total ¢ de R$380.961,80 (trezentos e oitenta mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
6.5. Esta licitagdo sera dividida em 2 (dois) lotes, um para a ampla concorréncias outro para cota reservada. Segue abaixo as tabelas com os lotes.

Item | Descricio Unidade | Quantidade uﬁ%ﬂ Preco Total




01 Palhetas 8x4 para misturador externo de usina de asfalto com 3 parafusos arados, 3 | conjunto 450 R$105,00 R$47.250,00
porcas e 6 arruelas

02 Brago do eixo 'mlsturador esquerdo .25028-10x1/2 com 1 parafuso, 1 porca e 2 conjunto 225 R$167.40 R$37.665,00
arruelas, para misturador externo de usina de asfalto

03 Brago (.io eixo misturador d1re}t0 25022-10 x 1/2 com 1 parafuso, 1 porca e 2 arruelas, conjunto 225 R$169.40 R$38.115,00
para misturador externo de usina de asfalto

04 Pa dentada dc? secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 unidade 7 R$305,24 R$21.977.28
mm) e comprimento 930 mm,conforme desenho TIPO 01
Pa lisa do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 mm) .

05 e comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 02 unidade 2 R$368,99 R$26.567,28
Pa lisa do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 mm) .

06 e comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 03 unidade 72 R$376,49 R$27.107,28
Pa lisa do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 mm) .

07 e comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 04 unidade 2 R$358,05 R$25.779,60

08 Chapa lisa de ago 1020 SAE espessura Smm x 3000 mm x 1220 mm unidade 27 R$1.794,99 | R$48.464,73

09 Chapa piso laminado a quente 1000mm x 6000mm, espessura 3mm unidade 45 R$1.154,16 | R$51.937,20

10 Tubo industrial em ago galvanizado chapa #16 @2" barra de 6 metros de comprimento unidade 45 R$241,57 R$10.870,65

11 Cabo de ago 1/4" (rolo de 100 metros) unidade 1 R$848,00 R$848,00

12 Presilha para cabos de ago 1/4 (Figura 01) unidade 90 R$2,65 R$238,50

13 Eitlcador gancho olhal para cabo df’ aco (medida 5/8 A=220; B=140; C=140; D=15; unidade 90 R$42.00 R$3.780.00
E=19; carga 270kg; ago carbono - Figura 02)

14 Eletrodo 3,25mm - codigo: 6013 Kg 45 R$15,28 R$687,60

15 Eletrodo 3,25mm - codigo: 7018 Kg 45 R$19,98 R$899,10

Valor Total: R$342.187,22 (trezentos e quarenta e dois mil cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Figura 01

Figura 02

. x . . Preco Preco
Item | Descriciio Unidade | Quantidade nitari Total
01 Palhetas 8x4 para misturador externo de usina de asfalto com 3 parafusos arados, 3 conjunto 50 R$105.,00 R$5.250,00
porcas e 6 arruelas
02 Brago c.lo eixo misturador esq}lerdo 25028-10x1/2 com 1 parafuso, 1 porca e 2 arruelas, conjunto a5 R$167.40 RS$4.185,00
para misturador externo de usina de asfalto
03 Brago do eixo misturador direito 25022-10 x 1/2 com 1 parafuso, 1 porca e 2 arruelas, | conjunto 25 R$169,40 R$4.235,00
para misturador externo de usina de asfalto
04 Pa dentada dg secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 unidade 3 R$305.24 R$2.441,92
mm) e comprimento 930 mm,conforme desenho TIPO 01




Pa lisa do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 mm) e .
05 comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 02 unidade 8 R$368,99 R§2.951,92
06 Pa hsa_ do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8§ mm) e unidade 3 R$376.49 R$3.011,92
comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 03
Pa lisa do secador, em chapa de ACO 1045, com espessura de 5/16 polegadas (8 mm) e .
07 comprimento 840 mm,conforme desenho TIPO 04 unidade 8 R$358,05 R$2.864,40
08 Chapa lisa de ago 1020 SAE espessura Smm x 3000 mm x 1220 mm unidade 3 R$1.794,99 | R$5.384,97
09 Chapa piso laminado a quente 1000mm x 6000mm, espessura 3mm unidade 5 R$1.154,16 | R$5.770,80
10 Tubo industrial em ago galvanizado chapa #16 22" barra de 6 metros de comprimento unidade 5 R$241,57 R$1.207,85
11 Cabo de ago 1/4" (rolo de 100 metros) unidade 1 R$848,00 R$848,00
12 Presilha para cabos de ago 1/4 (Figura 01) unidade 10 R$2,65 R$26,50
13 Es_tlcador gancho olhal para cabo d'e aco (medida 5/8 A=220; B=140; C=140; D=15; unidade 10 R$42,00 R$420,00
E=19; carga 270kg; ago carbono - Figura 02)

14 Eletrodo 3,25mm - codigo: 6013 Kg 5 R$15,28 R$76,40
15 Eletrodo 3,25mm - codigo: 7018 Kg 5 R$19,98 R$99,90
Valor Total: R$38.774,58 (trinta e oito mil setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
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7. DOCUMENTOS TECNICOS
7.1. A documentagdo técnica que compde este Termo de Referéncia e fara parte integrante do Contrato, valendo como se neste estivesse
efetivamente transcrito, ¢ composta dos documentos listados abaixo:
7.1.1. Projeto Tipos 1 a 4 (Palhetas do secador) (173225785)
7.1.2. Memorando 214 - Solicitacdo de Pesquisa de Banco de pregos e Painel de Pregos (173224185)
7.1.3. Adendo ao Memorando 214 (173302620)
7.1.4. Despacho NOVACAP/ PRES/DO/ DDR/DPAP (173761426)
7.1.5. Relatorio de Cotagdes - Conforme Memorando n® 214 (173765074)
7.1.6. Proposta de pre¢co Empresa 01 (174124987)
7.1.7. Proposta de pre¢co Empresa 02 (174125574)
7.1.8. Proposta de pre¢co Empresa 03 (174604767)
7.1.9. Proposta de pre¢co Empresa 04 (175029493)
7.1.10. Proposta de prego Empresa 05 (176316526)
7.1.11. Proposta de preco Empresa 06 (176353374)
7.1.12. Memorial Descritivo 184129839
7.1.13. Despacho NOVACAP/ PRES/DO/DPU/DPMA (176544395)
7.1.14. Nota Técnica 63 (176583329)
7.1.15. Ementa 177517916
7.1.16. Mapa de Riscos pegas do secador e misturador (177381776)
7.1.17. Despacho (177690428) - Solicitagdo de dispensa da garantia
7.1.18. Despacho (177956843) - Autorizag@o de dispensa da garantia

7.1.19. Regulamento de Licitagdes e Contratos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP (QR code):




7.2. As especificagdes e descrigdes dos insumos ou servigos constam na documentagdo técnica listada acima.

8. DIVERGENCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

8.1. Os documentos técnicos relativos aos materiais sdo compostos, de forma complementar, pelos documentos mencionados no item 7.
DOCUMENTOS TECNICOS deste Termo de Referéncia e pelos anexos do Edital.

8.2. Para fins de interpretac@o de divergéncias entre os documentos técnicos, fica estabelecido que:

8.2.1. Em caso de divergéncia entre as planilhas estimativas da NOVACAP e as especifica¢des técnicas dos demais documentos elencados no item 7.
DOCUMENTOS TECNICOS, prevalecerdo as especificagdes técnicas.

8.2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos elencados no item 7. DOCUMENTOS TECNICOS ¢ este Termo de Referéncia, prevalecera este
altimo.

8.2.3. Em caso de divergéncia entre os documentos elencados no item 7. DOCUMENTOS TECNICOS e as Normas da ABNT (Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas), prevalecerdo as Normas da ABNT.

8.2.4. Em caso de divergéncia entre este Termo de Referéncia e as Normas da ABNT, prevalecerdo as Normas da ABNT.

8.2.5. Em caso de duvidas quanto a interpretacio das disposi¢des contidas nos documentos elencados no item 7. DOCUMENTQOS TECNICOS e
neste Termo de Referéncia, deverdo ser consultados os autores dos documentos ¢ a fiscalizagdio da NOVACAP.

8.2.6. Em caso de divergéncia entre o arquivo digital e o respectivo documento impresso anexado ao processo, prevalecera sempre o documento
impresso.

8.2.7. Em caso de divergéncia entre o custo unitario do servigo apresentado na planilha estimativa da NOVACAP ¢ o custo unitario apresentado na

composicao de custo e preco unitario do proprio servico, prevalecera este Gltimo.

9. VISITA E CONFERENCIA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS

9.1. Da visita:

9.1.1. Recomenda-se que a empresa proponente visite o local de entrega de materiais, objeto da contratagdo, a fim de verificar todos os aspectos
quantitativos e qualitativos, bem como as condi¢des necessarias para sua execucao, tais como caracteristicas de acesso, topografia e condigdes do terreno.
9.1.2. As visitas mencionadas no subitem 9.1.1. deverdo ocorrer em dias tteis, até o Gltimo dia anterior a data de realiza¢do do certame.

9.1.3. As visitas deverdo ser agendadas com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, considerando a necessidade de disponibilizagdo de um

profissional para acompanhamento. O horario das visitas sera das 7h00 as 12h00 e das 13h00 as 15h00, de segunda a sexta-feira, pelos telefones (61) 3403-
2301 ou (61) 3403-2460.

9.1.4. Todos os custos associados as visitas serdo de responsabilidade exclusiva da proponente.

9.1.5. Considerando que a vistoria/visita é facultativa, a proponente ndo podera alegar desconhecimento das condigoes e dificuldades existentes para
se eximir das obriga¢des assumidas ou para justificar pedidos de acréscimos de precos em decorréncia da execugdo do objeto contratado. A proponente assume
a responsabilidade pelo risco de identificar, durante a execugdo dos servigos, problemas que nao tenham sido observados em vistoria/visita prévia. Portanto,
ndo serdo aceitos pedidos de acréscimos/supressdes decorrentes desse risco, devendo todas as observagdes e consideragdes necessarias para a perfeita
execucdo da obra ser informadas a contratante antes da apresentagdo da proposta, nos prazos estabelecidos no edital.

9.2. Da conferéncia preliminar de documentos:
9.2.1. Antes da data de apresentagdo da proposta para o fornecimento de material, a proponente devera:
9.2.1.1. Realizar um estudo minucioso, verificando a compatibilidade das informagdes, comparando as especificagdes, as planilhas estimativas e os

demais componentes da documentagio técnica que compdem este Termo de Referéncia.

9.2.1.2. Apos a verificagdo preliminar, comunicar imediatamente, por escrito, ao Nucleo de Licitagdo (NOVACAP/PRES/NLC), dentro do prazo
estabelecido no edital, apontando duvidas e/ou irregularidades observadas, inclusive quanto a transgressdes as legislagcdes e normas vigentes, para que sejam
corrigidos eventuais erros, omissdes ou discrepancias que possam comprometer o desenvolvimento da obra.

10. DAS PROPOSTAS
10.1. Da apresentacdo da proposta:
10.1.1. A proponente devera considerar, para efeito da elaboragdo de sua proposta de prego, que os quantitativos apresentados sdo aqueles constantes

no item 6. DESCRICAQO DAS QUANTIDADES E VALORES deste Termo de Referéncia. Caso seja verificada, durante a execugdo do objeto, a
necessidade de alteragdes nos quantitativos previstos, estas deverdo respeitar as disposi¢oes do item 19. ALTERACOES CONTRATUAIS deste Termo de
Referéncia.

10.1.2. Eventuais divergéncias detectadas pela proponente nos documentos elencados no item 7 . DOCUMENTOS TECNICOS deverdo ser
comunicadas a esta Companhia, por escrito, dentro do prazo estabelecido no edital.

10.1.3. Apos a assinatura do contrato, ficara pressuposta a concordancia tacita da CONTRATADA com todos os documentos elencados no item 7.
DOCUMENTOS TECNICOS e anexos ao edital, ndo cabendo quaisquer alegagdes posteriores sobre divergéncias entre os mesmos, nem de
desconhecimento ou omissdes.

10.1.3.1. A proposta de pregos devera ser aberta e em conformidade com os itens que compdem as estimativas de pregos estabelecidas pela NOVACAP.
Todos os detalhes devem ser minuciosamente descritos e apresentados de maneira clara, garantindo total transparéncia e entendimento.

10.1.3.2. A composicao de prego unitario devera expressar detalhadamente todos os insumos e servigos necessarios para sua formagdo, incluindo
materiais e servigos associados, com a discriminag@o dos coeficientes de consumo, unidades, custos unitarios, totais e quaisquer outras informagdes para a
composicao deste;

10.1.3.3. A composic¢io de prego unitario devera incluir os valores dos impostos incidentes sobre o servigo, BDI e pedagio (se houver);

10.1.3.4. A composicdo de preco unitario devera estar em conformidade com as respectivas descrigdes, unidades e totalizagdes apresentadas na proposta



da proponente.

10.1.4. O preco global da proposta devera ser inferior ou, no maximo, igual ao valor estimado pela NOVACAP para cada lote.

10.2. Dos critérios de desclassificagio das propostas:

10.2.1. Serdo desclassificadas as propostas que contenham vicios insanaveis;

10.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que descumpram especificagdes técnicas constantes do Edital;

10.2.3. Serdo desclassificadas as propostas que apresentem pregos manifestamente inexequiveis;

10.2.4. Serdo desclassificadas as propostas que ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela NOVACAP;

10.2.5. Serdo desclassificadas as propostas que apresentem desconformidade com outras exigéncias do Edital, salvo se for possivel a acomodagdo a
seus termos antes da adjudicacdo do objeto e sem que se prejudique a atribui¢do de tratamento isonémico entre os licitantes;

10.2.6. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego unitario ou global superior ao estimado pela NOVACAP;

10.2.7. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem prego global simbolico, irrisorio ou de valor igual a zero;

10.2.8. Serdo desclassificadas as propostas cujas composi¢des de prego unitario estiverem em desacordo com as disposi¢des do itens 10. DAS
PROPOSTAS;

10.2.9. Serdo desclassificadas as propostas cujas composi¢des de prego unitario apresentarem itens com custos unitarios simbolicos, irrisorios ou de

valor igual a zero, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragio, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

10.3. Modelo de Proposta

10.3.1. As propostas deverdo seguir o mesmo modelo das Estimativa de Custo e Orcamento que constam no item 6. DESCRICAQ DAS
QUANTIDADES E VALORES, assegurando que contenham os seguintes elementos essenciais:

10.3.1.1. Descricio do Material: a proposta deve detalhar claramente o material, tudo em conformidade com as especificacdes citadas neste
termo de referéncia.

10.3.1.2. Quantidade: a proposta deve detalhar claramente as quantidades, tudo em conformidade com as especificacdes citadas neste termo de
referéncia.

10.3.1.3. Unidade de Fornecimento: a proposta deve detalhar claramente a unidade de cada material, tudo em conformidade com as

especificagdes citadas neste termo de referéncia.

10.3.1.4. Preco unitario: a proposta devera detalhar o custo unitario de cada material, tudo em conformidade com as especificacdes citadas neste
termo de referéncia.

10.3.1.5. Preco total: a proposta deve constar o preco total de cada material e o valor total da proposta, tudo em conformidade com as
especificagdes citadas neste termo de referéncia.

11. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

11.1. Responsabilidade Ambiental: A empresa licitante deve cumprir com os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos
danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo pertinente ¢ demais normas vigentes. A empresa sera responsavel por qualquer crime ambiental
que venha a praticar, conforme definido pela legislagao ambiental.

12. PRAZOS, LOCAL, HORARIO E RECEBIMENTO DO MATERIAL

12.1. Prazos

12.1.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, improrrogavel, nos termos do artigo 66 do RLC da NOVACAP.
()

Art. 66. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de, no maximo, um ano, incluidas eventuais prorrogagdes.
§ 1° Os contratos ou instrumentos equivalentes decorrentes do SRP deverdo ser formalizados durante a vigéncia da ata de registro de pregos.

§ 2° A prorrog agdo dos contratos decorrentes do SRP independe da vigéncia da ata e segue as regras gerais de contratos
previstas neste REGULAMENTO.

(..)
12.1.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos resultados do processo licitatorio, e consequentemente das atas de registro de precos, sera de 01 (um) ano
conforme previsto no Edital e no Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da NOVACAP.
12.1.1.2. O prazo de entrega dos materiais processar-se-a em até 40 (quarenta) dias corridos a partir da notificagdo da NOVACAP.
12.1.1.3. Os pedidos serdo realizado por quaisquer meios de comunicagdo que possam ser comprovados posteriormente, como: e-mail, oficio, carta,
WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros meios de comunicagao.
12.1.2. Procedimento para Solicitacio de Prorrogacio de Prazo na Entrega do Material
12.1.2.1. Solicitaciio de Prorrogacao

A CONTRATADA devera redigir um documento formal para solicitar a prorrogagdo do prazo de entrega do material. O documento devera
apresentar justificativas claras, objetivas e fundamentadas, acompanhadas de evidéncias e documentos comprobatorios, sempre que aplicavel, para sustentar a
necessidade da extensao do prazo.

12.1.2.2. Submissio ao Executor do Contrato

I- A solicitagdo de prorrogacdo deve ser submetida ao executor do contrato. A CONTRATADA deve encaminhar o documento de forma oficial,
utilizando os canais estabelecidos no contrato para comunicagio.

II- O executor do contrato, analisard a solicitacdo de prorrogagdo e emitird um parecer técnico sobre o assunto. Esse parecer deve considerar as
justificativas apresentadas e os impactos potenciais no cronograma e na execugao do contrato.

III - O parecer técnico deve indicar claramente se o executor do contrato concorda ou ndo com a prorrogagdo solicitada. Em caso de discordancia, o
executor deve fundamentar a deciso com argumentos técnicos.

12.1.2.3. Decisdao Final: Apds a emissdo do parecer técnico, o documento sera analisado pela Diretoria da area onde o contrato estd em execucdo, ou
seja, area do executor do contrato, que decidira se autoriza ou ndo a prorrogacao. A decisdo deve ser formalizada por escrito.

12.1.2.4. Comunica¢do Oficial: A decisdo final deve ser comunicada oficialmente a CONTRATADA por meio dos canais de comunica¢do
estabelecidos no contrato. A CONTRATADA deve confirmar o recebimento da decisdo e proceder conforme as instrugdes fornecidas.



12.2. Local:

12.2.1. O local de entrega sera em locais especificos que serdo informados pelo executor do contrato, dentro da Companhia Urbanizadora da Nova
Capital do Brasil - NOVACAP, que esta situada ao SAP Sul, Lote B, Brasilia - DF, CEP 71.215-000.

12.2.1.1. Coordenadas (Google):

I- Latitude: 15°48'53.91"S

- Longitude: 47°57'21.69"O

12.3. Hordrio

12.3.1. O horario de entrada na NOVACAP sera de segunda a sexta-feira, das 07h00 as 11h30 e das 13h00 as 15h30. Antes ou apds os horarios
estipulados ndo sera permitida a entrada dentro da Companhia.

12.3.2. Os veiculos de transporte deverdo adentrar as dependéncias da NOVACAP exclusivamente nestes horarios.

12.3.3. Entregas aos sabados, domingos e feriados somente serdo aceitas se, € somente se, a NOVACAP estiver com programacdo de servigos para

estes dias ou se houver anuéncia do executor do contrato juntamente com as Diretorias demandantes do material.

13. HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO
13.1. Cumprimento das Normas de Seguranca e Higiene do Trabalho
13.1.1. A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias das normas de seguranga e higiene do trabalho, fornecendo equipamentos de protegdo

individual (EPIs) e coletiva necessarios para o desempenho de cada atividade especifica. Isso inclui a todos os que trabalham ou permanegam em areas de
risco, garantindo que esses equipamentos estejam permanentemente em condi¢des de funcionamento, com qualidade e tecnologia adequadas. A
CONTRATADA sera responsavel pela orientacdo e fiscalizacdo da utilizagdo destes equipamentos, devendo exigir que seus empregados, quando em servigo,
utilizem todos os EPIs necessarios, tais como capacetes, luvas, oculos de seguranga, protetores auriculares, entre outros, observando as regras de seguranga,
higiene e apresentagdo pessoal.

13.1.2. A CONTRATADA devera também, fornecer protetor solar aos empregados expostos ao sol na execu¢do das obras e servigos, conforme art. 2°,
§ 1°, inciso I da Lei N° 4.182 de 21 de julho de 2008 ¢ NR 06 do Ministério do Trabalho.
13.2. Seguranca e Medicina do Trabalho
13.2.1. A CONTRATADA devera atender a Lei n° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capitulo V do Titulo II da Consolidagao das Leis do
Trabalho, relativo a seguranca e medicina do trabalho:

()

Art. 162 - As empresas, de acordo com as normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estardo obrigadas a manter servigos
especializados em seguranga e em medicina do trabalho. (SESMET)

Art. 163 - Sera obrigatoria a constitui¢do de Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA), de conformidade com as instrugdes expedidas
pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obras nelas especificadas.

13.3. No(rn)ms Regulamentadoras do Ministério do Trabalho

13.3.1. A CONTRATADA devera atender a todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho aprovadas, em especial:

13.3.1.1. NR-4: Dimensionamento do SESMET vinculado a gradacdo do risco da atividade principal e ao niimero total de empregados do
estabelecimento constantes dos Quadros I e II desta norma (aplicavel somente para empresas que possuam acima de 100 empregados);

13.3.1.2. NR-5: A CIPA sera composta de representantes do empregador ¢ dos empregados, de acordo com as propor¢des minimas estabelecidas no
Quadro I desta norma (aplicavel somente as empresas que, para execugao do contrato, necessitem dispor de mais de 20 de seus empregados);

13.3.1.3. NR-6: Equipamentos de Prote¢do Individual;

13.3.1.4. NR-7: Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO);

13.3.1.5. NR-10: Seguranga em Instala¢des e Servigos em Eletricidade;

13.3.1.6. NR-12: Seguranga no Trabalho em Maquinas ¢ Equipamentos;

13.3.1.7. NR-15: Atividades e Operagdes Insalubres;

13.3.1.8. NR-16: Atividades e Operagdes Perigosas;

13.3.1.9. NR-18: Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;

13.3.1.10. NR-35: Trabalho em Altura.

13.4. Identificaciio e Apresenta¢ido dos Profissionais

13.4.1. A CONTRATADA devera garantir que os profissionais se apresentem dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene, além de EPIs adequados,

inclusive calgados apropriados a cada oficio, em atendimento a NR 6.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1. Para a publicagdo da licitacdo e a futura celebragdo da Ata de Registro de Precos, nio é necessaria a disponibilizacido imediata dos recursos
orcamentarios. Isso se deve ao fato de que a ata de registro de pregos serve como uma ferramenta de planejamento e organizagdo das futuras contratagdes,
permitindo que a CONTRATANTE faga uma estimativa dos custos sem comprometer imediatamente o orgamento disponivel.

14.2. As fontes de recursos serdo definidas no momento da celebragdo dos contratos resultantes deste certame, assegurando que os recursos
financeiros necessarios estardo devidamente alocados e disponiveis quando for necessaria a execug@o dos servigos e a entrega dos materiais. Esta abordagem
permite uma alocagéo orgamentaria mais precisa e flexivel, adaptando-se as necessidades reais que surgirem ao longo do processo.

14.3. No momento da formalizagdo dos contratos especificos, a CONTRATANTE garantira a disponibilidade dos recursos financeiros necessarios,
assegurando assim a conformidade com os prazos e as especificagdes pactuadas, e promovendo a transparéncia e a responsabilidade fiscal.

15. DO PAGAMENTO

15.1. Pagamento

15.1.1. Formas, Condigoes e Prazos dos Pagamentos

15.1.1.1. Os pagamentos serdo efetuados conforme descrito neste item e de acordo com o que for estabelecido no Edital e no Contrato. As formas,

condigdes e prazos para os pagamentos devem ser cuidadosamente observados pela CONTRATADA, assegurando o cumprimento das normas contratuais.



15.1.2. Procedimento para Pagamento

15.1.2.1. Apos a aceitagdo do material por parte do executor do contrato e a apresentagdo da documentacdo exigida no Edital e/ou Contrato, o pagamento
sera efetuado de acordo com as Normas de Execu¢do Orcamentaria, Financeira e Contabil do Distrito Federal. O pagamento sera realizado em parcela(s),
mediante a apresentagdo de Nota Fiscal, que devera ser liquidada até 30 (trinta) dias apds sua apresentagdo, desde que devidamente atestada pelo Executor do
Contrato e que o documento de cobranca esteja em condigdes de liquidagdo e pagamento, conforme estipulado no Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP.

15.1.3. Pagamento com Base em Precos Unitarios

15.1.3.1. O pagamento sera efetuado com base nos precos unitarios contratuais, os quais representardo a compensagao integral por todas as operagdes,
incluindo transportes, materiais, perdas, mao de obra, equipamentos, encargos e eventuais necessarios para o completo fornecimento do material. Esses precos
unitarios devem refletir todos os custos associados a entrega e a qualidade dos materiais fornecidos.

16. REAJUSTAMENTO E REEQUILIBRIO

16.1. Reajustamento

16.1.1. Para fins de reajustamento do Contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

16.1.1.1. Precos Fixos em Periodo Inferior a Um Ano: Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, conforme o art. 28 da Lei

9.069/95. Esta medida visa assegurar a estabilidade dos precos durante o primeiro ano de vigéncia do contrato, protegendo tanto a contratante quanto a
contratada de flutuagdes inesperadas no mercado.

16.1.1.2. Reajuste Apos 12 Meses

I- O reajuste contratual sera aplicado automaticamente apés o periodo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da proposta da empresa (data
da licitacdo). Para este reajuste, sera utilizado o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, garantindo que os valores contratuais sejam atualizados
conforme a inflago e outros fatores econdmicos relevantes.

II- Conforme Art. 192. § 2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Novacap, o reajuste sera concedido automaticamente, salvo disposi¢do em
contrario entre as 81 partes ou se o atraso no prazo de execugao se der por culpa da contratada.

16.1.1.3. Condicoes para Concessiao de Reajuste

I- O reajuste so serd concedido desde que a extensdo no prazo de execug@o ou fornecimento ndo tenha sido motivada por agdes da CONTRATADA.
Caso a CONTRATADA tenha causado atrasos ou extensdes no cronograma, o direito ao reajuste podera ser invalidado, visando garantir a responsabilidade e a
eficiéncia na execucdo do contrato.

16.2. Reequilibrio Econdmico-Financeiro

I- Para fins de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, deverdo ser observadas as seguintes condicionantes:

16.2.1. Possibilidade de Reequilibrio

I- O reequilibrio econémico-financeiro podera ser concedido a qualquer tempo, conforme disposto no artigo 210 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da NOVACAP. Esta clausula assegura que o contrato permanega justo e equilibrado, mesmo diante de circunstancias imprevistas que possam afetar
significativamente os custos de execugao.

II- Para a concessdo do reequilibrio econdmico-financeiro ndo basta que o contrato se torne oneroso, ¢ necessario a superveniéncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis, porém de consequéncia incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado.

16.2.2. Documentacdo Comprobatoéria

I- Para solicitar o reequilibrio dos precos, a CONTRATADA devera fornecer documentos comprobatorios que caracterizem o desequilibrio contratual.
Esses documentos devem evidenciar claramente as circunstincias que levaram ao desequilibrio, permitindo uma avaliagdo justa e precisa da situagéo.

16.2.3. Procedimentos e Critérios

I- O pedido de reequilibrio deve estar em conformidade com os procedimentos e critérios estabelecidos na Instrucio Normativa n°. 367/2022 -

NOVACAP/PRES/ASESP (160541785). A observancia rigorosa desses procedimentos ¢ essencial para a validagao do pedido e para garantir a transparéncia
e a justica no processo de reequilibrio econdmico-financeiro. Em caso de instrugdes ou determinagdes mais recentes dos orgdos de controle externo, essas
normas prevalecerdo sobre as anteriores.

17. GARANTIAS

17.1. Nao sera exigida da CONTRATADA garantia contratual, em fun¢do do Despacho ( 177956843) e conforme o disposto no art. 149, § 2°, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

17.2. A responsabilidade por quaisquer acidentes durante o transporte até a entrega do material, bem como as indenizagdes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos relacionados ao servigo, ainda que ocorridos fora do ambiente da NOVACAP, sera exclusivamente da CONTRATADA.

17.3. A CONTRATADA ficara responsavel por seguros contra acidentes pessoais dos empregados designados para a realizagio dos servicos.

18. ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. Restri¢des a Modificacio por Pessoas Ndo Autorizadas

18.1.1. Fica vedado a CONTRATADA o atendimento a qualquer solicitacdo de modificagdo, durante a vigéncia do contrato, proveniente de pessoas

nao autorizadas. Isso significa que a CONTRATADA deve desconsiderar quaisquer pedidos de alteragdo que ndo tenham sido formalmente emitidos pela
autoridade competente ou pelo representante legalmente designado da NOVACAP. Esta medida visa assegurar que todas as modificagdes contratuais sejam
devidamente controladas e autorizadas, garantindo a integridade e a transparéncia do processo.

18.2. Admissibilidade de Acréscimos e Supressdes

18.2.1. Serdo admitidos acréscimos e supressdes nos servigos ou fornecimentos, desde que estejam em conformidade com a Lei 13.303/2016 ¢ o
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP. No entanto, quaisquer solicitagdes de acréscimo ou supressdo pela CONTRATADA ndo poderdo
corresponder a riscos alocados no mapa de riscos como sendo de responsabilidade da propria CONTRATADA. Essas modificagdes devem ser justificadas e
aprovadas pela autoridade competente, assegurando que todas as alteragdes sejam devidamente avaliadas e documentadas.

18.3. Procedimento para Alteracdes Contratuais

18.3.1. Todos e quaisquer pedidos de alteragdes do contrato ou da Nota de Empenho devem ser dirigidos a autoridade responsavel por sua emissao.
Cabera a esta autoridade o deferimento ou indeferimento do pedido, com base em critérios técnicos e financeiros estabelecidos. A CONTRATADA deve
formalizar todas as solicitagdes de alteragdo por escrito, detalhando as razdes e o impacto previsto das modificagdes propostas.

18.4. Limites para Acréscimos e Supressdes Contratuais



18.4.1. Os acréscimos ou supressdes contratuais deverdo seguir as diretrizes estabelecidas pelo Art. 181 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP, que estabelece:

Art. 181. A contratada podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos.

§ 1° Nenhum acréscimo ou supressdo podera ocasionar a transfiguracdo do objeto originalmente contratado em outro de natureza e proposito
diversos, bem como exceder os limites estabelecidos no caput, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre a NOVACAP e a
contratada.

§2° As alteragdes contratuais ndo podem suprimir a vantagem econdmica inicialmente obtida pela NOVACARP e, caso a alteragdo contratual
se refira a acréscimos e supressdes simultaneas, ndo pode haver compensagdo entre ambas, sob pena de desvirtuagdo do objeto contratado.

§ 3° Os limites de (25% ou 50%, conforme o caso) tanto para acréscimos quanto para supressdes, devem ser aplicados individualmente sobre
cada item contratado, observando o valor inicial do contrato, devidamente atualizado.

§ 4° Apenas os valores referentes aos reajustes e repactuagdes ndo serdo considerados no calculo dos acréscimos e supressdes de que trata o

caput.
19. SUBCONTRATACAO
19.1. A CONTRATADA nio podera subcontratar a totalidade ou parte do objeto a ela adjudicado.
19.2. Justificativa:
19.2.1. A restri¢ao imposta 8 CONTRATADA, que a impede de subcontratar a totalidade ou parte do objeto adjudicado, visa garantir a execucdo direta

e responsavel dos servigos ou fornecimentos previstos no contrato. Esta medida tem como objetivo assegurar que a empresa contratada possua capacidade
técnica e operacional para cumprir integralmente as obriga¢des assumidas, promovendo assim a qualidade e a eficiéncia na entrega do objeto contratado.

19.2.2. Ao proibir a subcontratagdo integral ou parcial, o contratante busca evitar a diluigdo de responsabilidades e a transferéncia de riscos para
terceiros que, muitas vezes, ndo possuem o mesmo nivel de compromisso ou expertise da contratada original. Esta politica ¢ fundamental para garantir a
integridade do processo licitatorio e a confianga nas relagdes contratuais, bem como para proteger os interesses do contratante e dos beneficiarios finais do
servigo ou produto.

19.2.3. Além disso, a execucdo direta do objeto contratado pela CONTRATADA permite um maior controle ¢ acompanhamento por parte do
contratante, assegurando que os prazos, os padrdes de qualidade e as condi¢des contratuais sejam rigorosamente cumpridos. Isso contribui para a minimizagao
de problemas como atrasos, falhas de comunicagao e inconsisténcias na entrega dos resultados esperados.

19.2.4. Em suma, a proibi¢do da subcontratagdo total ou parcial do objeto adjudicado ¢ uma medida estratégica que visa promover a eficiéncia, a
responsabilidade e a transparéncia no cumprimento das obrigagdes contratuais, assegurando que a CONTRATADA esteja plenamente envolvida e
comprometida com a execugdo do contrato.

20. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

20.1. Recebimento do Objeto: A CONTRATANTE devera receber o objeto fornecido pela CONTRATADA dentro do prazo estabelecido, desde
que todas as condi¢des especificadas neste Termo de Referéncia e seus anexos sejam integralmente atendidas pela CONTRATADA. E responsabilidade da
CONTRATANTE assegurar que o recebimento ocorra de maneira tempestiva, facilitando o cumprimento dos prazos contratuais.

20.2. Verificacdo de Conformidade: A CONTRATANTE devera verificar a conformidade do material recebido provisoriamente com as
especificagdes detalhadas neste Termo de Referéncia e na proposta apresentada pela CONTRATADA. Esta verificagdo ¢ fundamental para a aceitacdo e
recebimento definitivo do material, garantindo que todos os requisitos técnicos e qualitativos sejam cumpridos.

20.3. Rejei¢io de Material Nio Conforme: A CONTRATANTE tem o direito de rejeitar, total ou parcialmente, o material entregue que ndo esteja
de acordo com o previsto neste Termo de Referéncia. A rejeicdo deve ser devidamente documentada, especificando os motivos e as inconformidades
encontradas, para que a CONTRATADA possa tomar as medidas corretivas necessarias.

20.4. Acompanhamento e Fiscalizacdo: A CONTRATANTE devera acompanhar e fiscalizar rigorosamente o cumprimento das obrigacdes
contratuais pela CONTRATADA. Esta fiscalizagdo sera realizada por um empregado ou comissdo especialmente designada para esta fungdo, assegurando que
todas as etapas do fornecimento sejam executadas conforme planejado e dentro dos padrdes de qualidade exigidos.

20.5. Pagamento a Contratada: A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, conforme estabelecido neste Termo de Referéncia e seus anexos. O pagamento sera realizado no prazo e na forma definidos, garantindo a
compensagdo financeira adequada pelos servigos prestados.

20.6. Responsabilidade por Compromissos com Terceiros: A NOVACAP ndo se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, nem por qualquer dano causado a terceiros decorrente de atos da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados. A CONTRATADA ¢ exclusivamente responsavel por todas as suas obrigagdes e quaisquer consequéncias que possam advir de sua execugao.

21. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Termo de Referéncia, seus anexos e sua proposta, assumindo
integralmente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto. Além de cumprir essas obrigagdes, a CONTRATADA deve garantir a
adequada execugcdo de todos os aspectos relacionados ao contrato.

21.2. E responsabilidade e obrigagdo da empresa contratada acompanhar atentamente o saldo das notas de empenho emitidas. A CONTRATADA
deve garantir que os valores disponiveis sejam suficientes para cobrir as despesas, evitando a prestagdo de servigos ou entrega de materiais sem a devida
cobertura or¢amentaria.

21.3. A CONTRATADA devera manter registros atualizados e comunicar prontamente 8 CONTRATANTE qualquer situagdo que possa indicar a
necessidade de reemissdo ou suplementacdo das notas de empenho, assegurando a regularidade financeira e o cumprimento das obrigagdes contratuais.

21.4. Realizar o transporte do material de forma adequada e efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes técnicas, no
prazo e local estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos. A entrega deve ser acompanhada da respectiva nota fiscal, nota de transporte e/ou
romaneio, contendo informagdes.

21.5. A CONTRATADA deve assegurar que o transporte seja feito utilizando veiculos e métodos que preservem a integridade dos materiais,
evitando danos que possam comprometer a qualidade dos produtos entregues. Além disso, deve garantir que todas as entregas sejam registradas e
documentadas adequadamente para facilitar o rastreamento e a confirmagdo do recebimento.

21.6. A responsabilidade por quaisquer acidentes ocorridos durante o transporte e a entrega de pecas e materiais sera inteiramente da
CONTRATADA. Isso inclui a obrigagdo de cobrir todas as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros em decorréncia de incidentes relacionados ao
servico contratado. E imperativo que a CONTRATADA adote todas as medidas preventivas necessarias para minimizar riscos, garantindo que tanto o
transporte quanto a entrega dos materiais sejam realizados de maneira segura e eficiente. Qualquer dano ou prejuizo causado a terceiros serda de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que devera arcar com todos os custos decorrentes desses eventos.



21.7. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias, qualquer material com avarias ou defeitos imediatamente apds o
recebimento do comunicado da CONTRATANTE. A CONTRATADA deve estar preparada para agir rapidamente, resolvendo prontamente quaisquer
problemas relacionados a qualidade dos materiais entregues. Essa agdo imediata ¢ crucial para garantir que os projetos da NOVACAP nao sofram atrasos
devido a falha nos materiais fornecidos. A CONTRATADA também deve manter um estoque de seguranga para poder substituir itens defeituosos sem
demora, minimizando o impactos.

21.8. Comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer impedimento que possa impossibilitar o cumprimento do prazo de
entrega previsto, fornecendo a devida comprovagéo. Esta comunicagéo deve ser feita com antecedéncia suficiente para que medidas alternativas possam ser
consideradas e implementadas sem causar atrasos significativos.

21.9. A CONTRATADA deve adotar uma abordagem proativa na identificagdo e resolug¢do de problemas, mantendo a CONTRATANTE informada
sobre qualquer circunstancia que possa afetar o andamento do contrato. A transparéncia e a comunicagio eficiente sdo fundamentais para a manutengio de um
relacionamento de confianga entre as partes.

21.10. Manter, durante toda a execug@o do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualifica¢do exigidas na contratagdo, assegurando que todos
os requisitos legais e técnicos continuem sendo atendidos.

21.11. A CONTRATADA deve garantir que toda a documentag@o necessaria esteja sempre atualizada e disponivel para verificagdo pela NOVACAP.
Isso inclui certificados de conformidade, licengas operacionais e quaisquer outras autorizagdes relevantes que demonstrem a capacidade continua da
CONTRATADA de cumprir suas obriga¢des contratuais.

21.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela NOVACAP durante a realizagdo do contrato, garantindo transparéncia e uma
comunicagao eficaz entre as partes.

21.13. A CONTRATADA deve estar disponivel para responder rapidamente a quaisquer duvidas ou solicitagdes de informagao, facilitando a
resolugdo de questdes e garantindo que todas as operagdes ocorram de maneira fluida e eficiente. A prontiddo e a precisdo nas respostas sdo essenciais para
manter a confianga e a colaboragdo eficaz entre as partes envolvidas.

21.14. Indicar um preposto para representd-la durante a execucdo do contrato. Este preposto sera o ponto de contato direto com a NOVACAP,
responsavel por acompanhar o andamento dos servigos e resolver questdes operacionais, assegurando que a comunicagao entre as partes seja fluida e eficaz.

21.15. O preposto deve possuir conhecimento técnico e experiéncia suficiente para lidar com todas as questdes relacionadas ao contrato, garantindo
que todas as decisdes e agdes tomadas sejam informadas e apropriadas.

21.16. Garantir que o material seja entregue no prazo e na quantidade solicitados pelo gestor do contrato, respeitando todas as condigdes acordadas .A
pontualidade e a precisdo na entrega sdo essenciais para o bom andamento das atividades da NOVACAP.

21.17. Recolher, as suas expensas, o material recusado pelo gestor do contrato no prazo de 05 (cinco) dias tUteis, impreterivelmente, assegurando que
qualquer inconformidade seja rapidamente resolvida para ndo impactar o cronograma das obras.

21.18. Fornecer a composicdo de custo/prego detalhada do produto em questdo, conforme especificado, garantindo transparéncia nos valores cobrados.
Esta informagao deve ser clara e detalhada, permitindo uma avaliagdo precisa por parte da NOVACAP.

21.19. A CONTRATADA deve estar preparada para justificar todos os componentes dos pregos apresentados, garantindo que os valores cobrados
estejam de acordo com as praticas de mercado e com os termos contratuais acordados.

21.20. Formalizar, no inicio do contrato, junto ao gestor do contrato, os telefones e/ou outros meios de comunicagdo para a realizagdo do pedido de
material. Estes meios podem incluir e-mail, oficio, carta, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz ou quaisquer outros que possam ser comprovados
posteriormente, facilitando a comunicagdo e a gestdo dos pedidos.

21.21. A CONTRATADA deve assegurar que todos os canais de comunicagdo estejam operacionais e monitorados regularmente, garantindo que todas
as mensagens sejam recebidas e respondidas prontamente.

21.22. Cumprir rigorosamente os procedimentos de protecdo ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da
legislagdo pertinente e demais normas vigentes.

21.23. A CONTRATADA responderd por qualquer crime ambiental que venha a praticar, conforme estabelecido pela legislagio ambiental. E
imprescindivel que a CONTRATADA adote praticas sustentaveis e minimize impactos ambientais negativos. Além disso, a CONTRATADA deve

implementar programas de treinamento ambiental para seus funcionarios e garantir que todas as operagdes estejam em conformidade com as melhores praticas
de sustentabilidade

21.24. Garantir que todos os materiais fornecidos estejam em conformidade com os padrdes de qualidade exigidos e especificados no contrato.

21.25. A CONTRATADA devera fornecer certificados de qualidade e conformidade quando solicitado pela NOVACAP e sempre que couber,
assegurando a entrega de materiais de alta qualidade.

21.26. Manter atualizados todos os documentos relacionados ao contrato, incluindo licengas, certificados e autorizagdes, e disponibiliza-los a
NOVACAP sempre que solicitado.

21.27. A CONTRATADA deve garantir que toda a documentagao necessaria esteja sempre em ordem e prontamente acessivel.

21.28. Garantir que todos os procedimentos de seguranga sejam rigorosamente seguidos durante o transporte e entrega dos materiais, minimizando

riscos de acidentes e danos. A seguranga deve ser uma prioridade em todas as etapas do processo.

21.29. A CONTRATADA deve implementar programas de treinamento de seguranga para seus funcionarios, assegurar que todos os equipamentos e
veiculos utilizados no transporte estejam em condi¢des seguras de operagdo, e monitorar continuamente a conformidade com as normas de seguranca
aplicaveis.

21.30. Estabelecer canais de comunicagdo eficientes com a NOVACAP para facilitar a troca de informagdes e a resolugdo de problemas de forma
rapida e eficaz.

21.31. A CONTRATADA deve estar disponivel para contato e pronta para responder a quaisquer solicitagdes ou questdes da NOVACAP. A
comunicagdo clara e eficiente ¢ essencial para a coordenacdo das atividades e a resolu¢do de quaisquer problemas que possam surgir durante a execugdo do
contrato.

21.32. Fornecer suporte técnico 8 NOVACAP quando necessario, para esclarecer duvidas ou resolver questdes relacionadas ao fornecimento dos
materiais contratados.

22. DA INEXECUCAO E DA RESCISAO
22.1. Inexecuciio do Contrato
22.1.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato ensejara a sua rescisdo, com todas as consequéncias contratuais e legais previstas em Lei e no

Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP. A inexecugdo pode decorrer de diversas situacdes, como falhas na execugdo dos servigos,
descumprimento de clausulas contratuais, atrasos injustificados, entre outras, comprometendo a realizagdo do objeto contratado e a relagdo de confianga entre
as partes.

22.2. Motivos para Rescisiio



22.2.1. Os motivos que podem levar a rescisdo do contrato sdo diversos e estdo claramente delineados no Art. 248 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, mas ndo se limitam a eles. Primeiramente, a falta de cumprimento das obriga¢des contratuais pela CONTRATADA pode ser um
motivo significativo para a rescisdo. Isso inclui qualquer descumprimento dos termos acordados no contrato, seja por falhas na execugdo dos servigos,
fornecimento de materiais fora das especificagdes ou ndo atendimento aos prazos estipulados.

22.3. Procedimentos para Rescisdo
22.3.1. A rescisdo do contrato sera formalizada e reduzida a termo, conforme o Art. 249 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP,
litteris:

Art. 249. A rescisdo do contrato sera efetivada e reduzida a termo:
I - por ato unilateral e escrito de qualquer das partes, nas hipoteses previstas no artigo anterior;
II - de forma amigavel, por acordo entre as partes.

22.4. Consequéncias da Rescisdo Unilateral

22.4.1. As consequéncias decorrentes da rescisdo por ato unilateral da NOVACAP sdo apresentadas no Art. 250 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, litteris:

Art. 250. A rescisdo por ato unilateral da NOVACAP acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste
REGULAMENTO:

I - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento dos prejuizos e dos valores das multas e indenizagdes a ela devidos pela contratada;
II - na hipotese de insuficiéncia da garantia contratual, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a

NOVACAP.
Ainda assim a contratada estara sujeita a:
22.5. Aplicacdo de Penalidades
22.5.1. A CONTRATADA podera ser sujeita a aplicacdo de penalidades contratuais, como multas, suspensdo temporaria de participar em licitagdes e
impedimento de contratar com a administragdo publica por um periodo determinado.
22.6. Indenizagoes
22.6.1. A CONTRATADA podera ser responsabilizada pelo ressarcimento de prejuizos causados 8 NOVACAP e a terceiros, decorrentes da inexecugao
contratual, incluindo custos adicionais incorridos pela administragdo para concluir o objeto do contrato.
22.7. Procedimentos Adicionais
22.7.1. Em caso de rescisdo do contrato, a NOVACAP deve seguir os procedimentos estabelecidos no Regulamento de Licitagdes e Contratos,

garantindo a formalizac¢do adequada de todos os atos, a comunicagdo as partes interessadas e a execugdo das medidas necessarias para resguardar os direitos e
interesses da administra¢@o publica.

23. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Das Sancées

23.1.1. Notificacio de Ocorréncias

23.1.1.1. Todas as ocorréncias que possam resultar em sangdes contra a CONTRATADA deverdo ser precedidas de uma notificagdo formal por parte da

NOVACAP. Essa notifica¢do deve informar detalhadamente a falha e/ou descumprimento que esteja em desacordo com o Termo de Referéncia, seus anexos,
o Edital e o Regulamento de Licitacdes e Contratos da NOVACAP. A notificagdo deve ser clara, especifica e fornecer a CONTRATADA a oportunidade
de corrigir o problema ou apresentar sua defesa dentro de um prazo razoavel, conforme consta no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

23.1.2. Sancdes por Descumprimento

23.1.2.1. O ndo cumprimento das obrigacdes estabelecidas no Termo de Referéncia, seus anexos, Contratos e Edital, bem como no Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP, sujeitara a CONTRATADA, garantido o direito a prévia defesa, conforme art. 251 Regulamento de Licitagdes e
Contratos da NOVACAP, litteris:

()

Art. 251. Sdo sangdes aplicaveis pela NOVACAP:
I — adverténcia;

IT — multa;

III - suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo nio superior a 2 (dois)
anos.

§1° A reincidéncia de atos ensejadores da san¢@o de adverténcia podera acarretar a aplicagdo de penalidade de suspenséo.
§ 2° A aplica¢@o de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas neste REGULAMENTO.
§ 3° O valor da multa aplicada apos regular processo administrativo sera descontado da garantia prestada pela contratada.

§ 4° Configurada a hipotese de ser o valor da multa aplicada superior ao valor da garantia prestada pela contratada, esta respondera pelo
pagamento da diferenga do valor apurado que podera ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda,
quando for o caso, cobrado judicialmente.

§ 5° O ndo pagamento da multa aplicada pela contratada implicara na aplicagdo da sangdo de suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por prazo néo superior a 2 (dois) anos.

§ 6° As sangdes previstas nos incisos I e III do caput poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

§ 7° O prazo da sangéo prevista no inciso III do caput terd inicio a partir da publica¢@o do ato no Diério Oficial do Distrito Federal.

§ 8° A sangdo prevista no inciso III do caput implica durante a sua vigéncia na suspensdo do registro cadastral, se existente, ou no
impedimento de inscri¢do cadastral.

§ 9° A reincidéncia da pratica de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira puni¢ao, implicara no agravamento
da sancdo a ser aplicada.

()
23.1.3. Reincidéncia de Atos Infracionais
23.1.3.1. A reincidéncia de atos que tenham levado a aplicagdo da sangdo de adverténcia podera resultar na aplicacdo de penalidade de suspensdo. Isso
reforca a necessidade de a CONTRATADA corrigir imediatamente quaisquer praticas inadequadas e evitar a repeti¢do das mesmas.
23.1.4. Aplicacdo de Multa e Outras San¢des
23.1.4.1. A aplicagdo de multa ndo impede que a NOVACAP rescinda o contrato e aplique outras sangdes previstas no Regulamento de Licitagdes e

Contratos da NOVACAP. A combinagio de san¢des pode ser necessaria para assegurar o cumprimento das obrigagdes contratuais e proteger os interesses da



NOVACAP.
23.1.5. Pagamento de Multas

23.1.5.1. Se uma multa for aplicada, a CONTRATADA devera arcar com o pagamento do valor apurado. Esse valor podera ser descontado dos
pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP a CONTRATADA ou, quando for o caso, cobrado judicialmente. A CONTRATADA deve ser notificada
formalmente sobre o valor da multa e os prazos para seu pagamento.

23.1.6. Consequéncias do Niao Pagamento da Multa

23.1.6.1. Configurada a hipotese do valor da multa a ser aplicada, o contratado respondera pelo pagamento do valor apurado que podera ser descontado
dos pagamentos eventualmente devidos pela NOVACAP, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente.

23.1.6.2. O ndo pagamento da multa aplicada pela CONTRATADA implicara na aplicacdo da sancdo de suspensdo temporaria de participagdo em
licitagdes e de impedimento de contratar com a NOVACAP, por um prazo nao superior a 2 (dois) anos. Esta sangdo adicional visa assegurar que a
CONTRATADA cumpra suas obrigagdes financeiras.

23.1.7. Combinacio de San¢des

23.1.7.1. As sangoes previstas para os procedimentos de adverténcia e multa podem ser aplicadas juntamente com o procedimento de suspensdo. A defesa
prévia do interessado no respectivo processo deve ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias tteis, permitindo que a CONTRATADA tenha a oportunidade de
se manifestar e apresentar suas justificativas.

23.1.8. Inicio da Suspensio

23.1.8.1. O prazo da sangdo de suspensdo tera inicio a partir da publicagdo do ato no Diario Oficial do Distrito Federal. Esta medida assegura a
transparéncia e a publicidade do processo sancionatorio.

23.1.9. Efeitos da Suspensio

23.1.9.1. A sang¢do de suspensdo implica, durante sua vigéncia, na suspensdo do registro cadastral da CONTRATADA, se existente, ou no impedimento

de inscrigéo cadastral. Este efeito visa limitar a capacidade da CONTRATADA de participar em novas licitagdes e contratos, reforgando a importancia do
cumprimento das obrigagdes contratuais.

23.1.10. Agravamento da Sancio por Reincidéncia

23.1.10.1. A reincidéncia de atos puniveis com a penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
NOVACAP, ocorrida em periodo inferior a 2 (dois) anos a contar do término da primeira puni¢do, implicard no agravamento da sango a ser aplicada. Esta
medida visa desestimular a repeticdo de infragdes e assegurar o cumprimento das normas contratuais.

23.2. Da Descri¢cao da Multa
23.2.1. Tipos de Multa
23.2.1.1. As multas aplicaveis podem ser moratdrias e/ou compensatorias como consta no Art. 259 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
NOVACAP, ipsis litteris:
()

Art. 259. A multa sera moratoria e/ou compensatoria, conforme os seguintes percentuais:

1-0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucdo de servigos, calculado sobre o montante
das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de
atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execugdo de servigos, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério do contratante,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacdo
contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuizo da
aplicacdo do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela NOVACAP, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusdo do servigo, ou rescisdo do
contrato ou da nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V —até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto prazo de entrega.

()
24. DO CONTROLE E FISCALIZACAO
24.1. A verificagdo do fornecimento dos materiais serd realizada para garantir que estes estejam em conformidade com o contrato, respeitando-se o
principio de segregagao das fungoes.
24.2. Esta fiscalizagdo sera conduzida por um ou mais representantes designados pela CONTRATANTE, de acordo com o Regulamento de
Licitagdes e Contratos (RLC) da NOVACAP e a Lei n° 13.303/2016.
24.3. Os representantes da CONTRATANTE devem possuir a qualificagdo adequada para acompanhar, conferir e realizar o recebimento definitivo
dos materiais.
24.4. A aceitagdo final dos materiais sera baseada nos critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
24.5. Caso a CONTRATADA ndo cumpra total ou parcialmente as suas obrigagdes e responsabilidades, serdo aplicadas as sangdes administrativas

previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, conforme os artigos 252 a 262 do RLC da NOVACAP.

24.6. Durante a execucdo do contrato, o fiscal ou executor designado devera monitorar a entrega dos materiais, garantindo que a qualidade e a
conformidade estejam de acordo com as especificagdes deste Termo de Referéncia.

24.7. A fiscalizagdo mencionada nesta clausula ndo exime a CONTRATADA de suas responsabilidades, mesmo perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, incluindo defeitos técnicos, vicios redibitorios ou uso de materiais inadequados ou de qualidade inferior. Em tais casos, a CONTRATANTE e
seus agentes, gestores e fiscais ndo serdo corresponsaveis, conforme o art. 76 da Lei n® 13.303/2016.

25. RECURSOS E ARBITRAGENS
25.1. Recursos no ambito da NOVACAP
25.1.1. Os recursos deverdo seguir o que dispde o RLC (arts. 120 a 126) e a Instrugdo 001 (137698953), conforme Parecer 467 (180928450). Assim,

somente serdo admitidos nas hipoteses previstas no regulamento, observando-se os prazos especificos, a autoridade competente para julgamento e a
possibilidade de apresentacdo de contrarrazdes. Nao cabera recurso genérico no contrato, devendo todo o procedimento respeitar as regras ja estabelecidas
pela NOVACAP.



25.2. Procedimento para Interposiciao de Recursos

25.2.1. A CONTRATADA devera formalizar o recurso por escrito, detalhando os motivos da contestag@o e apresentando as evidéncias e argumentos
necessarios para a reavaliagdo da decisdo. O recurso devera ser protocolado junto 8 CONTRATANTE, que designara uma comissdo ou representante para
analisar o pleito.

25.3. Analise e Decisdao

25.3.1. A CONTRATANTE analisara o recurso interposto pela CONTRATADA e tomara uma decisdo fundamentada, levando em considerag@o os
argumentos e evidéncias apresentados. A decisdo sera comunicada 8 CONTRATADA de forma oficial, e esta devera acatar a determinagdo ou, se necessario,
buscar outras instancias de resolugao.

25.4. Resolucio de Conflitos

254.1. Na hipotese de persistirem divergéncias apds a decisdo sobre o recurso, as partes poderdo recorrer aos orgdos de controle e supervisdo
competentes, de acordo com a legislacdo aplicavel as empresas publicas.

26. MATRIZ DE RISCOS

26.1. O mapa de risco na aquisi¢io de materiais pela administragdo publica ¢ uma ferramenta de analise utilizada para identificar, avaliar e mitigar
os riscos envolvidos no processo de compras governamentais. Ele permite prever dificuldades que podem comprometer a efetividade da contratagdo e o
alcance dos resultados esperados.

26.2. Esse documento deve conter a identificagdo dos principais riscos, considerando sua natureza e impacto, além de medidas preventivas e agdes de
contingéncia para minimizar possiveis problemas. O gerenciamento de riscos ocorre em todas as fases do processo, desde o planejamento da contratagdo até a
gestdo do contrato.

26.3. O mapa de risco estad disponivel no Doc. SEI GDF Mapa de Riscos pecas do secador e misturador (177381776), em formato PDF,
garantindo a integridade das informagdes devido a sua extensdo e nivel de detalhamento, conforme especificado, também, no item 7. DOCUMENTOS
TECNICOS, deste Termo de Referéncia.
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