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Obra
Reparo Funcional em Vias do Lago Sul.

Item Código Banco Descrição Und Quant.

 1   REPARO FUNCIONAL EM VIAS ARTERIAIS 1

 1.1   FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE 1

 1.1.1 96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 7265,74

Espessura (m) = 0,05 Área = 7265,74 Vol = 363,287

 1.2   BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO 1

 1.2.1  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 26156,66

Volume Fresado 
(m³) =

363,287 Peso do Material 
(T) = 

871,8888 DMT (Km) 
= 

16

 1.2.2  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Volume Fresado 
(m³) =

363,287 Peso do Material 
(T) = 

871,8888 DMT (Km) 
= 

0

 1.2.3 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M³ 363,28

 1.3   PINTURA DE LIGAÇÃO 1

No caso específico do Lago Sul, em razão de sua extensão geográfica mais limitada em comparação a outras Regiões Administrativas, é viável proceder a uma 
reanálise dos elementos previamente classificados como reparo estrutural. Considerando que o SGPU realiza predominantemente análises visuais, há situações 
em que patologias inicialmente enquadradas como de natureza estrutural podem ser solucionadas por meio de um conjunto de reparo funcional associado ao uso 

de geogrelha, garantindo desempenho satisfatório e prolongando a vida útil do pavimento.

Com vistas a respaldar a decisão técnica, a Ata de Registro de Preços contempla itens relativos a ensaios e dimensionamento, os quais conferem suporte tanto 
ao fiscal quanto à empresa contratada na escolha da solução mais adequada para cada trecho analisado. Ressalte-se que essa previsão traduz a flexibilidade 

inerente ao sistema de registro de preços, que não engessa a Administração, mas possibilita a adequação das intervenções às condições efetivamente 
encontradas em campo, assegurando eficiência técnica e econômica.

De acordo com o Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos (SGPU), há um quantitativo mínimo previsto para serviços de reparo funcional em vias arteriais e 
coletoras, tendo em vista as características estruturais e funcionais desses segmentos viários. Contudo, destaca-se que os sistemas de registro de preços 
conferem maior flexibilidade à Administração, possibilitando ajustes em função de demandas futuras que venham a ser verificadas em campo.

Dessa forma, com vistas a resguardar a efetiva capacidade de atendimento das necessidades que possam surgir, prevê-se, neste contexto, a inclusão de 10% 
do quantitativo originalmente estimado para vias locais como provisão adicional aplicável às vias arteriais e coletoras. Essa margem preventiva permite absorver 
variações decorrentes de manifestações patológicas não detectadas inicialmente pelo SGPU, assegurando resposta célere e tecnicamente adequada.

A execução dos serviços deverá observar, obrigatoriamente, os critérios de priorização e validação a serem definidos no momento da execução, de modo a 
garantir a aplicação proporcional e racional dos recursos, em conformidade com as condições efetivamente verificadas em campo e com as diretrizes técnicas 
estabelecidas.

MEMORIAL DE COMPOSIÇÕES

Para equilibrar as áreas previstas de acordo com a tipologia de vias, foi estimado o quantitativo equivalente a 10% da área de serviço para as vias coletoras cuja estratégia 
sugerida foi o Reparo Funcional.

Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, 
especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano.

A área de fresagem contínua foi estimada com base no somatório das áreas das vias, previamente mapeadas, onde se prevê a execução de reparos funcionais. Para efeito de 
orçamento, considerou-se uma espessura de fresagem de 5,0 cm, compatível com os desgastes observados em campo e com a necessidade de regularização superficial.

Cabe ao fiscal da obra verificar, durante a execução, se as profundidades e métodos empregados estão em conformidade com as especificações da composição orçamentária 
utilizada, devendo registrar as eventuais adequações ou divergências para fins de medição e controle.

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo 
proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.
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 1.3.1  104375 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 7265,74

 1.3.2  ANP RR-
2C_JUN/25 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA -  RR 2C T 3,26

Área (m²) = 7265,74 Consumo (Kg/m²) 
=

0,45 Peso em 
T

3,269583

 1.3.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 52,31

Peso (T) = 3,269583 DMT (KM) = 16

 1.3.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso (T) = 3,269583 DMT (KM) = 0

 1.4   APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C 1

 1.4.1 4011463M Próprio  

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE 
MATERIAL BETUMINOSO)

1743,77

Área (m²) = 7265,74 Espessura (m) 0,1 Vol = 726,574

 1.4.2  ANP 
CAP30/45_JUN

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 T 98,69

 1.4.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 27900,32

Massa (T) = 1743,77 DMT NOVACAP 
(KM) = 

16

 1.4.4  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Massa (T) = 1743,77 DMT NOVACAP 
(KM) = 

0

 1.4.5  4011562 SICRO3 Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - 
malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular

m² 1453,14

1453,148

 2   REPARO FUNCIONAL EM VIAS COLETORAS 1

 2.1   FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE 1

 2.1.1 96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 7265,7

Espessura (m) = 0,05 Área = 7265,7 Vol = 363,285

 2.2   BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO 1

 2.2.1  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 8718,84

No caso específico do Lago Sul, para prever um quantitativo razoável, considerou-se 20% da área prevista de fresagem.

De acordo com o Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos (SGPU), há um quantitativo mínimo previsto para serviços de reparo funcional em vias arteriais e coletoras, tendo 
em vista as características estruturais e funcionais desses segmentos viários. Contudo, destaca-se que os sistemas de registro de preços conferem maior flexibilidade à 

Administração, possibilitando ajustes em função de demandas futuras que venham a ser verificadas em campo.

Dessa forma, com vistas a resguardar a efetiva capacidade de atendimento das necessidades que possam surgir, prevê-se, neste contexto, a inclusão de 10% do quantitativo 
originalmente estimado para vias locais como provisão adicional aplicável às vias arteriais e coletoras. Essa margem preventiva permite absorver variações decorrentes de 

manifestações patológicas não detectadas inicialmente pelo SGPU, assegurando resposta célere e tecnicamente adequada.

A execução dos serviços deverá observar, obrigatoriamente, os critérios de priorização e validação a serem definidos no momento da execução, de modo a garantir a aplicação 
proporcional e racional dos recursos, em conformidade com as condições efetivamente verificadas em campo e com as diretrizes técnicas estabelecidas.

Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, 
especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano.

A área de fresagem contínua foi estimada com base no somatório das áreas das vias arteriais, previamente mapeadas, onde se prevê a execução de reparos funcionais. Para 

Área (m²) - 20% Fresagem = 

Conforme A COMPOSIÇÃO  SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de  0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.

Considerou-se a área equivalente a área fresada.

Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2

Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 10 cm. 
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Volume Fresado 
(m³) =

363,285 Peso do Material 
(T) = 

544,9275 DMT (Km) 
= 

16

 2.2.2  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Volume Fresado 
(m³) =

363,285 Peso do Material 
(T) = 

544,9275 DMT (Km) 
= 

0

2.2.3 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M³ 363,28

 2.3   PINTURA DE LIGAÇÃO 1

 2.3.1  104375 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 7265,7

 2.3.2  ANP RR-
2C_JUN/25 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA -  RR 2C T 3,26

Área (m²) = 7265,7 Consumo (Kg/m²) 
=

0,45 Peso em 
T

3,269565

 2.3.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 52,31

Peso (T) = 3,269565 DMT (KM) = 16

 2.3.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso (T) = 3,269565 DMT (KM) = 0

 2.4   APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C 1

 2.4.1 4011463M Próprio  

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE 
MATERIAL BETUMINOSO)

T 1220,63

Área (m²) = 7265,7 Espessura (m) 0,07 Vol = 508,599

 2.4.2  ANP 
CAP30/45_JUN/25

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 T 69,08

 2.4.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 19530,08

Massa (T) = 1220,63 DMT NOVACAP 
(KM) = 

16

 2.4.4  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Massa (T) = 1220,63 DMT NOVACAP 
(KM) = 

0

 2.4.5  4011562 SICRO3 Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - 
malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular

m² 1453,14

No caso específico do Lago Sul, para prever um quantitativo razoável, considerou-se 20% da área prevista de fresagem.

Conforme A COMPOSIÇÃO  SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de  0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo 
proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.

Considerou-se a área equivalente a área fresada.

Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2

Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 7 cm. 
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1453,14

 3   REPARO FUNCIONAL EM VIAS LOCAIS 1

 3.1   FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE 1

 3.1.1 96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 72657,48

Espessura (m) = 0,05 Área = 72657,48 Vol = 3632,874

 3.2   BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO 1

 3.2.1  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 87188,97

Volume Fresado 
(m³) =

3632,874 Peso do Material 
(T) = 

5449,311 DMT (Km) 
= 

16

 3.2.2  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Volume Fresado 
(m³) =

3632,874 Peso do Material 
(T) = 

5449,311 DMT (Km) 
= 

0

3.2.3 100979 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

M³ 3632,87

 3.3   PINTURA DE LIGAÇÃO 1

 3.3.1  104375 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 72657,48

 3.3.2  ANP RR-
2C_JUN/25 

Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA -  RR 2C T 32,69

Área (m²) = 72657,48 Consumo (Kg/m²) 
=

0,45 Peso em 
T

32,695866

 3.3.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 523,13

Peso (T) = 32,695866 DMT (KM) = 16

 3.3.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso (T) = 32,695866 DMT (KM) = 0

 3.4   APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C 1

 3.4.1 4011463M Próprio CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE 
MATERIAL BETUMINOSO)

T 8718,89

Considerando a área de fresagem das vias locais do Lago Sul, verifica-se que, em razão da extensão geográfica mais restrita deste lote, é possível adotar um tratamento 
diferenciado quanto à classificação dos serviços de manutenção. Ressalta-se que o Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos (SGPU) constitui ferramenta de apoio baseada 
essencialmente em inspeções visuais, estando, portanto, sujeito a interpretações quanto à gravidade das manifestações patológicas.

Diante desse aspecto, admite-se que parte dos defeitos identificados inicialmente como de natureza estrutural possam, no contexto específico das vias do Lago Sul, ser 
solucionados por meio de técnicas de reparo funcional, sem prejuízo da durabilidade e do desempenho esperado. Assim, recomenda-se que, no planejamento dos quantitativos, 
seja previsto um acréscimo de até 20% do volume inicialmente classificado como reparo estrutural para ser tratado como reparo funcional. Essa medida proporciona maior 
flexibilidade de execução, permitindo adequar a solução às reais condições identificadas em campo, otimizando custos e prazos sem comprometer a qualidade técnica dos 
serviços.

Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, 
especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano. 

A área de fresagem contínua foi estimada com base no somatório das áreas das vias, previamente mapeadas, onde se prevê a execução de reparos funcionais. Para efeito de 

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Área (m²) - 20% Fresagem = 

Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.

Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo 
proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.

Considerou-se a área equivalente a área fresada.

Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2

Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 7 cm. 
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Área (m²) = 72657,48 Espessura (m) 0,05 Vol = 3632,874

 3.4.2  ANP 
CAP30/45_JUN/25

Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 T 493,48

 3.4.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 139502,24

Massa (T) = 8718,89 DMT NOVACAP 
(KM) = 

16

 3.4.4  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 0

Massa (T) = 8718,89 DMT NOVACAP 
(KM) = 

0

 3.4.5  4011562 SICRO3 Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - 
malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular

m² 14531,49

14531,496

 4   SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1
 4.1  102512 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 6018,32

50% do Comprimento de Trechos (m) extraído do SGPU para reparos funcionais = 6018,32

 4.2  5213361 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação un 61

 4.3  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un 61

 4.4  5213360 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 
colocação

un 61

 4.5  5213409 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm m² 90,27

 5   NIVELAMENTO DE PV 1

 5.1  6021000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA UN 31

 6   READEQUAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTO 1

 6.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 6018,32

Comprimento de Trechos (m) extraído do SGPU para reparos funcionais = 6018,32

 6.2  3001000 SIURB INFRA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FURO 121

 6.3   ENSAIOS DE LABORATÓRIO 1

 6.3.1  AD 05.05.0050 SCO Analise granulometrica sem sedimentacao. un 61

 6.3.2  AD 35.20.0053 SCO Densidade aparente (DPTM-77/63). un 61

 6.3.3  AD 05.05.0325 SCO Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64). un 61

 6.3.4  AD 35.35.0300 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes da 
NBR 7182 e NBR 6457.

un 61

 6.3.5  AD 35.35.0250 SCO Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as 
recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.

un 61

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se uma faixa de 15 cm ao longo do eixo da via para estimar a área. A área de vias adotada é 10% do total previsto.

Considera-se a previsão de um PV a cada 200 metros de via.

Considera-se a previsão de um furo a cada 50 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

No caso específico do Lago Sul, para prever um quantitativo razoável, considerou-se 20% da área prevista de fresagem.

Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário

Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário

Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário

Área (m²) - 20% Fresagem = 

Conforme A COMPOSIÇÃO  SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de  0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.
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 6.3.6  AD 05.05.0550 SCO Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio. un 61

 6.3.7  AD 34.20.0059 SCO Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64). un 61

 6.3.8  AD 35.20.0050 SCO Analise granulometrica apos extracao do ligante. un 61

 6.3.9  AD 35.20.0056 SCO Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, 
por corpo de prova.

un 61

 6.3.10  AD 35.20.0062 SCO Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63). un 61

 6.4  1009000 SIURB INFRA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL m² 87188,92

 7   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

 7.1  CCU- 
ADMINISTRAÇÃO 
LOCAL_REPARO 
FUNCIONAL 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL ANO 1

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a área prevista do SGPU para áreas onde serão realizados reparos funcionais

_______________________________________________________________
Matheus Pereira da Silva

Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.

Considera-se a previsão de um ensaio a cada 100 metros de via.
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Descricao Hierarquia Extensão (m) Largura (m) Area M2

5 - Vias Locais 146,29 7 1024,03

5 - Vias Locais 68,51 7 479,57

5 - Vias Locais 16,48 7 115,36

5 - Vias Locais 109,33 7 765,31

5 - Vias Locais 13,03 7 91,21

5 - Vias Locais 39,01 7 273,07

5 - Vias Locais 36,71 7 256,97

5 - Vias Locais 39,76 7 278,32

5 - Vias Locais 153 7 1071

5 - Vias Locais 87,19 7 610,33

5 - Vias Locais 241 7 1687

5 - Vias Locais 34,9 7 244,3

5 - Vias Locais 109,84 7 768,88

5 - Vias Locais 22,2 7 155,4

5 - Vias Locais 35,99 7 251,93

5 - Vias Locais 191,45 7 1340,15

5 - Vias Locais 50,96 7 356,72

5 - Vias Locais 192,95 7 1350,65

5 - Vias Locais 106,1 7 742,7

5 - Vias Locais 163,81 7 1146,67

5 - Vias Locais 34,41 14 481,74

5 - Vias Locais 128,5 7 899,5

5 - Vias Locais 116,3 7 814,1

5 - Vias Locais 86,52 7 605,64

5 - Vias Locais 222,43 7 1557,01

5 - Vias Locais 238,37 7 1668,59

5 - Vias Locais 47,98 7 335,86

5 - Vias Locais 23,45 7 164,15

5 - Vias Locais 139,56 7 976,92

5 - Vias Locais 78,9 7 552,3

5 - Vias Locais 36,01 7 252,07

5 - Vias Locais 42,7 7 298,9



5 - Vias Locais 35,85 7 250,95

5 - Vias Locais 33,51 7 234,57

5 - Vias Locais 25,95 7 181,65

5 - Vias Locais 40,43 7 283,01

5 - Vias Locais 166,83 7 1167,81

5 - Vias Locais 204,74 7 1433,18

5 - Vias Locais 46,53 7 325,71

5 - Vias Locais 16,5 7 115,5

5 - Vias Locais 132,34 7 926,38

5 - Vias Locais 36,44 7 255,08

5 - Vias Locais 200,74 7 1405,18

5 - Vias Locais 47,77 7 334,39

5 - Vias Locais 199,66 7 1397,62

5 - Vias Locais 145,32 7 1017,24

5 - Vias Locais 248,85 7 1741,95

5 - Vias Locais 73,45 7 514,15

5 - Vias Locais 130,89 7 916,23

5 - Vias Locais 142,3 7 996,1

5 - Vias Locais 73,92 7 517,44

5 - Vias Locais 54,61 7 382,27

5 - Vias Locais 311,44 7 2180,08

5 - Vias Locais 37,51 7 262,57

5 - Vias Locais 38,91 7 272,37

5 - Vias Locais 12,38 14 173,32

5 - Vias Locais 142,67 7 998,69

5 - Vias Locais 16,08 7 112,56

5 - Vias Locais 38,32 7 268,24

5 - Vias Locais 15,34 7 107,38

5 - Vias Locais 129,12 7 903,84

5852,04 41291,81



Extensao Faixas Sigla Regional RA Nome RA

292,58 DRSU 16 LAGO SUL

137,02 DRSU 16 LAGO SUL

32,96 DRSU 16 LAGO SUL

218,66 DRSU 16 LAGO SUL

26,06 DRSU 16 LAGO SUL

78,02 DRSU 16 LAGO SUL

73,42 DRSU 16 LAGO SUL

79,52 DRSU 16 LAGO SUL

306 DRSU 16 LAGO SUL

174,38 DRSU 16 LAGO SUL

482 DRSU 16 LAGO SUL

69,8 DRSU 16 LAGO SUL

219,68 DRSU 16 LAGO SUL

44,4 DRSU 16 LAGO SUL

71,98 DRSU 16 LAGO SUL

382,9 DRSU 16 LAGO SUL

50,96 DRSU 16 LAGO SUL

385,9 DRSU 16 LAGO SUL

212,2 DRSU 16 LAGO SUL

327,62 DRSU 16 LAGO SUL

68,82 DRSU 16 LAGO SUL

257 DRSU 16 LAGO SUL

232,6 DRSU 16 LAGO SUL

173,04 DRSU 16 LAGO SUL

444,86 DRSU 16 LAGO SUL

476,74 DRSU 16 LAGO SUL

95,96 DRSU 16 LAGO SUL

46,9 DRSU 16 LAGO SUL

279,12 DRSU 16 LAGO SUL

157,8 DRSU 16 LAGO SUL

72,02 DRSU 16 LAGO SUL

85,4 DRSU 16 LAGO SUL

RELATÓRIO DE QUANTITATIVOS - REPARO FUNCIONAL



71,7 DRSU 16 LAGO SUL

67,02 DRSU 16 LAGO SUL

51,9 DRSU 16 LAGO SUL

80,86 DRSU 16 LAGO SUL

333,66 DRSU 16 LAGO SUL

409,48 DRSU 16 LAGO SUL

93,06 DRSU 16 LAGO SUL

33 DRSU 16 LAGO SUL

264,68 DRSU 16 LAGO SUL

72,88 DRSU 16 LAGO SUL

401,48 DRSU 16 LAGO SUL

95,54 DRSU 16 LAGO SUL

399,32 DRSU 16 LAGO SUL

290,64 DRSU 16 LAGO SUL

497,7 DRSU 16 LAGO SUL

146,9 DRSU 16 LAGO SUL

261,78 DRSU 16 LAGO SUL

284,6 DRSU 16 LAGO SUL

147,84 DRSU 16 LAGO SUL

109,22 DRSU 16 LAGO SUL

622,88 DRSU 16 LAGO SUL

75,02 DRSU 16 LAGO SUL

77,82 DRSU 16 LAGO SUL

24,76 DRSU 16 LAGO SUL

285,34 DRSU 16 LAGO SUL

32,16 DRSU 16 LAGO SUL

76,64 DRSU 16 LAGO SUL

30,68 DRSU 16 LAGO SUL

258,24 DRSU 16 LAGO SUL



Descrição ICP ICP AV ICP PD Ip Prioridade

2 - Ruim 50 62 11,9091 3425

2 - Ruim 50 62 11,9091 3433

3 - Regular 70 81 12,4167 4227

3 - Regular 70 78 12,4167 4231

3 - Regular 70 77,5 12,4167 4233

3 - Regular 65 68 12,4167 4234

3 - Regular 70 72 12,4167 4236

3 - Regular 70 70,5 12,4167 4239

3 - Regular 60 66,5 12,4167 4240

3 - Regular 70 69 12,4167 4242

3 - Regular 69 61 12,4167 4243

3 - Regular 60 61 12,4167 4246

3 - Regular 70 77,5 12,4167 4261

3 - Regular 70 70 12,4167 4262

3 - Regular 65 69,5 12,4167 4263

3 - Regular 65 63 12,4167 4266

3 - Regular 70 70 13,2727 5444

3 - Regular 60 59,5 13,2727 5466

3 - Regular 55 60,5 13,2727 5469

3 - Regular 70 72 13,5455 8584

3 - Regular 70 74 13,5455 8701

3 - Regular 70 74 13,5455 8732

3 - Regular 70 70 13,5455 8746

3 - Regular 66 72 13,5455 8772

3 - Regular 60 67 13,5455 8850

3 - Regular 70 73 13,5455 8852

3 - Regular 70 71,5 13,5455 8924

3 - Regular 70 69 13,5455 8925

3 - Regular 70 73 13,5455 9034

3 - Regular 70 78 13,5455 9285

3 - Regular 60 71 13,5455 9314

3 - Regular 55 64,5 13,5455 9321

RELATÓRIO DE QUANTITATIVOS - REPARO FUNCIONAL



3 - Regular 70 70 13,5455 9393

3 - Regular 55 61 13,5455 9398

3 - Regular 60 67 13,5455 9399

3 - Regular 70 72 13,5455 9400

3 - Regular 60 65 13,5455 9406

3 - Regular 70 72,5 13,5455 9428

3 - Regular 55 61,5 13,5455 9430

3 - Regular 60 69,5 13,5455 9462

3 - Regular 70 69,5 13,5455 9485

3 - Regular 60 64 13,5455 9535

3 - Regular 70 72,5 13,5455 9704

3 - Regular 60 68 13,5455 9813

3 - Regular 55 62,5 13,5455 9946

3 - Regular 60 63 13,5455 9961

3 - Regular 55 62,5 13,5455 9971

3 - Regular 65 67,5 14,9000 20897

3 - Regular 70 74,5 14,9000 20933

3 - Regular 70 70 14,9000 20934

3 - Regular 65 65 14,9000 21004

3 - Regular 70 72 14,9000 21006

3 - Regular 60 58,5 14,9000 21007

3 - Regular 70 77,5 14,9000 21008

3 - Regular 65 70 14,9000 21020

3 - Regular 70 77,5 14,9000 21029

3 - Regular 70 67,5 14,9000 21031

3 - Regular 70 72 14,9000 21048

3 - Regular 60 63 14,9000 21165

3 - Regular 70 74 14,9000 21274

3 - Regular 65 70,5 14,9000 21302



Ds Estrategia Area Servico

Reparo Funcional 1024,03

Reparo Funcional 479,57

Reparo Funcional 115,36

Reparo Funcional 765,31

Reparo Funcional 91,21

Reparo Funcional 273,07

Reparo Funcional 256,97

Reparo Funcional 278,32

Reparo Funcional 1071

Reparo Funcional 610,33

Reparo Funcional 1687

Reparo Funcional 244,3

Reparo Funcional 768,88

Reparo Funcional 155,4

Reparo Funcional 251,93

Reparo Funcional 1340,15

Reparo Funcional 356,72

Reparo Funcional 1350,65

Reparo Funcional 742,7

Reparo Funcional 1146,67

Reparo Funcional 481,74

Reparo Funcional 899,5

Reparo Funcional 814,1

Reparo Funcional 605,64

Reparo Funcional 1557,01

Reparo Funcional 1668,59

Reparo Funcional 335,86

Reparo Funcional 164,15

Reparo Funcional 976,92

Reparo Funcional 552,3

Reparo Funcional 252,07

Reparo Funcional 298,9



Reparo Funcional 250,95

Reparo Funcional 234,57

Reparo Funcional 181,65

Reparo Funcional 283,01

Reparo Funcional 1167,81

Reparo Funcional 1433,18

Reparo Funcional 325,71

Reparo Funcional 115,5

Reparo Funcional 926,38

Reparo Funcional 255,08

Reparo Funcional 1405,18

Reparo Funcional 334,39

Reparo Funcional 1397,62

Reparo Funcional 1017,24

Reparo Funcional 1741,95

Reparo Funcional 514,15

Reparo Funcional 916,23

Reparo Funcional 996,1

Reparo Funcional 517,44

Reparo Funcional 382,27

Reparo Funcional 2180,08

Reparo Funcional 262,57

Reparo Funcional 272,37

Reparo Funcional 173,32

Reparo Funcional 998,69

Reparo Funcional 112,56

Reparo Funcional 268,24

Reparo Funcional 107,38

Reparo Funcional 903,84

41291,81



Descricao Hierarquia Extensão (m) Largura (m) Area M2

5 - Vias Locais 489,92 7 3429,44

5 - Vias Locais 197,11 7 1379,77

5 - Vias Locais 339,42 7 2375,94

5 - Vias Locais 265,62 7 1859,34

5 - Vias Locais 281,39 7 1969,73

5 - Vias Locais 254,11 7 1778,77

5 - Vias Locais 66,67 7 466,69

5 - Vias Locais 277,83 7 1944,81

5 - Vias Locais 354,75 7 2483,25

5 - Vias Locais 187,26 7 1310,82

5 - Vias Locais 197,21 7 1380,47

5 - Vias Locais 268,22 7 1877,54

5 - Vias Locais 197,78 7 1384,46

5 - Vias Locais 190,59 7 1334,13

5 - Vias Locais 241,55 7 1690,85

5 - Vias Locais 360,14 7 2520,98

5 - Vias Locais 153,14 7 1071,98

5 - Vias Locais 67,42 7 471,94

5 - Vias Locais 189,46 7 1326,22

5 - Vias Locais 70,76 7 495,32

5 - Vias Locais 147,83 7 1034,81

5 - Vias Locais 20,91 7 146,37

5 - Vias Locais 598,16 7 4187,12

5 - Vias Locais 237,97 7 1665,79

5 - Vias Locais 230,33 7 1612,31

5 - Vias Locais 248,74 7 1741,18

5 - Vias Locais 163,9 7 1147,3

5 - Vias Locais 225,2 7 1576,4

5 - Vias Locais 109,88 7 769,16

5 - Vias Locais 198,92 7 1392,44



5 - Vias Locais 181,14 7 1267,98

5 - Vias Locais 161,19 7 1128,33

5 - Vias Locais 198,81 7 1391,67

5 - Vias Locais 177,91 8 1423,28

5 - Vias Locais 191,46 7 1340,22

5 - Vias Locais 224,82 7 1573,74

5 - Vias Locais 186,29 7 1304,03

5 - Vias Locais 146,4 7 1024,8

5 - Vias Locais 276,08 7 1932,56

5 - Vias Locais 72,84 7 509,88

5 - Vias Locais 18,5 7 129,5

5 - Vias Locais 133,39 7 933,73

5 - Vias Locais 207,06 7 1449,42

5 - Vias Locais 223,86 7 1567,02

5 - Vias Locais 223,16 7 1562,12

5 - Vias Locais 221,15 7 1548,05

5 - Vias Locais 456,98 7 3198,86

5 - Vias Locais 84,95 7 594,65

5 - Vias Locais 228,31 7 1598,17

5 - Vias Locais 235,39 7 1647,73

5 - Vias Locais 322,02 7 2254,14

5 - Vias Locais 266,1 7 1862,7

5 - Vias Locais 224,14 7 1568,98

5 - Vias Locais 189,13 7 1323,91

5 - Vias Locais 200,98 7 1406,86

5 - Vias Locais 70,23 7 491,61

5 - Vias Locais 228,75 7 1601,25

5 - Vias Locais 243,69 7 1705,83

5 - Vias Locais 230,51 7 1613,57

5 - Vias Locais 86,61 7 606,27

5 - Vias Locais 182,02 7 1274,14

5 - Vias Locais 147,15 10,5 1545,075

5 - Vias Locais 204,73 7 1433,11

5 - Vias Locais 226,51 7 1585,57

5 - Vias Locais 191,26 7 1338,82

5 - Vias Locais 176,53 7 1235,71

5 - Vias Locais 224,83 7 1573,81



5 - Vias Locais 106,52 7 745,64

5 - Vias Locais 212,38 7 1486,66

5 - Vias Locais 223,03 7 1561,21

5 - Vias Locais 182,67 7 1278,69

5 - Vias Locais 223,45 7 1564,15

5 - Vias Locais 67,76 7 474,32

5 - Vias Locais 67,51 7 472,57

5 - Vias Locais 32,17 7 225,19

5 - Vias Locais 132,04 7 924,28

5 - Vias Locais 202,88 7 1420,16

5 - Vias Locais 250,1 7 1750,7

5 - Vias Locais 175,07 7 1225,49

5 - Vias Locais 230,68 7 1614,76

5 - Vias Locais 259,89 7 1819,23

5 - Vias Locais 18,09 7 126,63

5 - Vias Locais 278,55 7 1949,85

5 - Vias Locais 198,5 7 1389,5

5 - Vias Locais 78,33 7 548,31

5 - Vias Locais 72,03 7 504,21

5 - Vias Locais 20,47 7 143,29

5 - Vias Locais 225,19 7 1576,33

5 - Vias Locais 70,34 7 492,38

5 - Vias Locais 71,28 7 498,96

5 - Vias Locais 228,78 7 1601,46

5 - Vias Locais 191,62 7 1341,34

5 - Vias Locais 285,83 7 2000,81

5 - Vias Locais 176,78 7 1237,46

5 - Vias Locais 226,84 7 1587,88

5 - Vias Locais 197,05 7 1379,35

5 - Vias Locais 223,35 7 1563,45

5 - Vias Locais 104,62 7 732,34

5 - Vias Locais 22,51 7 157,57

5 - Vias Locais 356,37 7 2494,59

5 - Vias Locais 247,14 7 1729,98

5 - Vias Locais 67,47 7 472,29

5 - Vias Locais 67,45 7 472,15

5 - Vias Locais 59,81 7 418,67



5 - Vias Locais 99,99 7 699,93

5 - Vias Locais 218,63 7 1530,41

5 - Vias Locais 46,79 7 327,53

5 - Vias Locais 255,32 8 2042,56

5 - Vias Locais 833,35 8 6666,8

5 - Vias Locais 257,85 7 1804,95

5 - Vias Locais 227,58 7 1593,06

5 - Vias Locais 258,41 7 1808,87

22149,54 156828,385



Extensao Faixas Sigla Regional RA Nome RA

979,84 DRSU 16 LAGO SUL

394,22 DRSU 16 LAGO SUL

678,84 DRSU 16 LAGO SUL

531,24 DRSU 16 LAGO SUL

562,78 DRSU 16 LAGO SUL

508,22 DRSU 16 LAGO SUL

133,34 DRSU 16 LAGO SUL

555,66 DRSU 16 LAGO SUL

709,5 DRSU 16 LAGO SUL

374,52 DRSU 16 LAGO SUL

394,42 DRSU 16 LAGO SUL

536,44 DRSU 16 LAGO SUL

395,56 DRSU 16 LAGO SUL

381,18 DRSU 16 LAGO SUL

483,1 DRSU 16 LAGO SUL

720,28 DRSU 16 LAGO SUL

306,28 DRSU 16 LAGO SUL

134,84 DRSU 16 LAGO SUL

378,92 DRSU 16 LAGO SUL

141,52 DRSU 16 LAGO SUL

295,66 DRSU 16 LAGO SUL

41,82 DRSU 16 LAGO SUL

1196,32 DRSU 16 LAGO SUL

475,94 DRSU 16 LAGO SUL

460,66 DRSU 16 LAGO SUL

497,48 DRSU 16 LAGO SUL

327,8 DRSU 16 LAGO SUL

450,4 DRSU 16 LAGO SUL

219,76 DRSU 16 LAGO SUL

397,84 DRSU 16 LAGO SUL

RELATÓRIO DE QUANTITATIVOS - 20%  REPARO ESTRUTURAL



362,28 DRSU 16 LAGO SUL

322,38 DRSU 16 LAGO SUL

397,62 DRSU 16 LAGO SUL

355,82 DRSU 16 LAGO SUL

382,92 DRSU 16 LAGO SUL

449,64 DRSU 16 LAGO SUL

372,58 DRSU 16 LAGO SUL

292,8 DRSU 16 LAGO SUL

552,16 DRSU 16 LAGO SUL

145,68 DRSU 16 LAGO SUL

18,5 DRSU 16 LAGO SUL

266,78 DRSU 16 LAGO SUL

414,12 DRSU 16 LAGO SUL

447,72 DRSU 16 LAGO SUL

446,32 DRSU 16 LAGO SUL

442,3 DRSU 16 LAGO SUL

913,96 DRSU 16 LAGO SUL

169,9 DRSU 16 LAGO SUL

456,62 DRSU 16 LAGO SUL

470,78 DRSU 16 LAGO SUL

644,04 DRSU 16 LAGO SUL

532,2 DRSU 16 LAGO SUL

448,28 DRSU 16 LAGO SUL

378,26 DRSU 16 LAGO SUL

401,96 DRSU 16 LAGO SUL

140,46 DRSU 16 LAGO SUL

457,5 DRSU 16 LAGO SUL

487,38 DRSU 16 LAGO SUL

461,02 DRSU 16 LAGO SUL

173,22 DRSU 16 LAGO SUL

364,04 DRSU 16 LAGO SUL

294,3 DRSU 16 LAGO SUL

409,46 DRSU 16 LAGO SUL

453,02 DRSU 16 LAGO SUL

382,52 DRSU 16 LAGO SUL

353,06 DRSU 16 LAGO SUL

449,66 DRSU 16 LAGO SUL



213,04 DRSU 16 LAGO SUL

424,76 DRSU 16 LAGO SUL

446,06 DRSU 16 LAGO SUL

365,34 DRSU 16 LAGO SUL

446,9 DRSU 16 LAGO SUL

135,52 DRSU 16 LAGO SUL

135,02 DRSU 16 LAGO SUL

64,34 DRSU 16 LAGO SUL

264,08 DRSU 16 LAGO SUL

405,76 DRSU 16 LAGO SUL

500,2 DRSU 16 LAGO SUL

350,14 DRSU 16 LAGO SUL

461,36 DRSU 16 LAGO SUL

519,78 DRSU 16 LAGO SUL

36,18 DRSU 16 LAGO SUL

557,1 DRSU 16 LAGO SUL

397 DRSU 16 LAGO SUL

156,66 DRSU 16 LAGO SUL

144,06 DRSU 16 LAGO SUL

20,47 DRSU 16 LAGO SUL

450,38 DRSU 16 LAGO SUL

140,68 DRSU 16 LAGO SUL

142,56 DRSU 16 LAGO SUL

457,56 DRSU 16 LAGO SUL

383,24 DRSU 16 LAGO SUL

571,66 DRSU 16 LAGO SUL

353,56 DRSU 16 LAGO SUL

453,68 DRSU 16 LAGO SUL

394,1 DRSU 16 LAGO SUL

446,7 DRSU 16 LAGO SUL

209,24 DRSU 16 LAGO SUL

45,02 DRSU 16 LAGO SUL

712,74 DRSU 16 LAGO SUL

494,28 DRSU 16 LAGO SUL

134,94 DRSU 16 LAGO SUL

134,9 DRSU 16 LAGO SUL

119,62 DRSU 16 LAGO SUL



199,98 DRSU 16 LAGO SUL

437,26 DRSU 16 LAGO SUL

93,58 DRSU 16 LAGO SUL

510,64 DRSU 16 LAGO SUL

1666,7 DRSU 16 LAGO SUL

515,7 DRSU 16 LAGO SUL

455,16 DRSU 16 LAGO SUL

516,82 DRSU 16 LAGO SUL



Descrição ICP ICP AV ICP PD Ip Prioridade

1 - Muito Ruim 20 23 7,4545 20

1 - Muito Ruim 25 51 7,4545 21

1 - Muito Ruim 30 31 7,4545 22

1 - Muito Ruim 30 54 7,4545 23

1 - Muito Ruim 30 30 7,4545 34

1 - Muito Ruim 30 42,5 7,4545 35

1 - Muito Ruim 30 37,5 7,4545 39

1 - Muito Ruim 30 28 7,4545 41

1 - Muito Ruim 25 27 7,4545 43

1 - Muito Ruim 20 32 7,4545 46

1 - Muito Ruim 30 36 7,4545 47

1 - Muito Ruim 20 30 7,4545 48

1 - Muito Ruim 15 23 7,4545 49

1 - Muito Ruim 25 31,5 7,4545 50

2 - Ruim 50 60 9,5000 288

2 - Ruim 45 53,5 10,0909 330

2 - Ruim 35 49 10,0909 331

2 - Ruim 45 52,5 10,0909 333

2 - Ruim 45 57 10,3636 424

2 - Ruim 50 60,5 10,3636 436

2 - Ruim 50 62,5 10,3636 443

2 - Ruim 50 59,5 10,3636 446

2 - Ruim 40 54 10,3636 487

2 - Ruim 50 63,5 10,6364 1030

2 - Ruim 40 50 10,6364 1043

2 - Ruim 35 38 10,6364 1050

2 - Ruim 50 60 10,6364 1063

2 - Ruim 50 59,5 10,6364 1073

2 - Ruim 40 55 10,6364 1083

2 - Ruim 40 44,5 10,6364 1084

RELATÓRIO DE QUANTITATIVOS - 20%  REPARO ESTRUTURAL



2 - Ruim 50 51 10,6364 1091

2 - Ruim 50 48,5 10,6364 1092

2 - Ruim 50 48,5 10,6364 1103

2 - Ruim 35 52,5 10,6364 1104

2 - Ruim 45 50,5 10,6364 1109

2 - Ruim 50 68 10,6364 1115

2 - Ruim 45 44,5 10,6364 1135

2 - Ruim 50 62,5 10,6364 1161

2 - Ruim 50 65,5 10,6364 1163

2 - Ruim 35 32 10,6364 1176

2 - Ruim 45 74 10,6364 1177

2 - Ruim 50 57,5 10,6364 1179

2 - Ruim 50 62,5 10,6364 1180

2 - Ruim 50 63 10,6364 1184

2 - Ruim 50 60 10,6364 1187

2 - Ruim 50 56,5 10,6364 1191

2 - Ruim 50 61,5 10,6364 1192

2 - Ruim 40 49,5 10,6364 1193

2 - Ruim 35 54,5 10,6364 1199

2 - Ruim 50 53 10,6364 1204

2 - Ruim 45 45,5 10,6364 1206

2 - Ruim 35 39 10,6364 1218

2 - Ruim 50 62 10,6364 1227

2 - Ruim 35 42 10,6364 1229

2 - Ruim 50 51 10,6364 1230

2 - Ruim 35 48 10,6364 1249

2 - Ruim 50 64 10,6364 1273

2 - Ruim 50 61,5 10,6364 1275

2 - Ruim 45 51,5 10,6364 1277

2 - Ruim 50 52,5 10,6364 1280

2 - Ruim 40 42 10,6364 1296

2 - Ruim 45 52,5 10,6364 1301

2 - Ruim 50 61 10,6364 1313

2 - Ruim 50 62 10,6364 1314

2 - Ruim 50 60 10,6364 1318

2 - Ruim 50 57,5 10,6364 1321

2 - Ruim 50 61 10,6364 1323



2 - Ruim 35 43 10,6364 1326

2 - Ruim 50 61,5 10,6364 1327

2 - Ruim 50 59,5 10,6364 1330

2 - Ruim 50 58 10,6364 1337

2 - Ruim 45 65 10,6364 1338

2 - Ruim 35 37,5 10,6364 1339

2 - Ruim 45 49 10,6364 1344

2 - Ruim 35 57 10,6364 1347

2 - Ruim 50 65 10,6364 1348

2 - Ruim 35 45,5 10,6364 1349

2 - Ruim 34 41,5 10,6364 1363

2 - Ruim 45 49,5 10,6364 1374

2 - Ruim 50 65 10,6364 1379

2 - Ruim 50 60,5 10,6364 1380

2 - Ruim 40 59,5 10,6364 1381

2 - Ruim 35 42 10,6364 1382

2 - Ruim 35 42 10,6364 1383

2 - Ruim 40 55 10,6364 1385

2 - Ruim 45 59,5 10,6364 1386

2 - Ruim 40 73,5 10,6364 1392

2 - Ruim 50 67,5 10,6364 1394

2 - Ruim 50 53 10,6364 1400

2 - Ruim 50 60,5 10,6364 1403

2 - Ruim 40 50,5 10,6364 1413

2 - Ruim 50 58 10,6364 1414

2 - Ruim 45 39,5 10,6364 1416

2 - Ruim 35 43 10,6364 1420

2 - Ruim 50 66 10,6364 1426

2 - Ruim 40 44,5 10,6364 1443

2 - Ruim 50 63 10,6364 1444

2 - Ruim 45 55,5 10,6364 1450

2 - Ruim 35 55 10,6364 1461

2 - Ruim 45 46,5 10,6364 1492

2 - Ruim 50 60 10,6364 1502

2 - Ruim 50 53,5 10,6364 1503

2 - Ruim 40 49,5 10,6364 1522

2 - Ruim 40 54,5 10,6364 1523



2 - Ruim 50 63,5 11,4000 2539

2 - Ruim 50 61,5 11,4000 2596

2 - Ruim 40 55 11,7000 2939

2 - Ruim 50 59,5 11,7000 3052

2 - Ruim 45 42,5 11,7000 3070

2 - Ruim 50 55,5 11,7000 3072

2 - Ruim 45 52 11,7000 3078

2 - Ruim 40 53,5 11,7000 3117



Ds Estrategia Area Servico

Reparo Estrutural 3429,44

Reparo Estrutural 1379,77

Reparo Estrutural 2375,94

Reparo Estrutural 1859,34

Reparo Estrutural 1969,73

Reparo Estrutural 1778,77

Reparo Estrutural 466,69

Reparo Estrutural 1944,81

Reparo Estrutural 2483,25

Reparo Estrutural 1310,82

Reparo Estrutural 1380,47

Reparo Estrutural 1877,54

Reparo Estrutural 1384,46

Reparo Estrutural 1334,13

Reparo Estrutural 1690,85

Reparo Estrutural 2520,98

Reparo Estrutural 1071,98

Reparo Estrutural 471,94

Reparo Estrutural 1326,22

Reparo Estrutural 495,32

Reparo Estrutural 1034,81

Reparo Estrutural 146,37

Reparo Estrutural 4187,12

Reparo Estrutural 1665,79

Reparo Estrutural 1612,31

Reparo Estrutural 1741,18

Reparo Estrutural 1147,3

Reparo Estrutural 1576,4

Reparo Estrutural 769,16

Reparo Estrutural 1392,44



Reparo Estrutural 1267,98

Reparo Estrutural 1128,33

Reparo Estrutural 1391,67

Reparo Estrutural 1423,28

Reparo Estrutural 1340,22

Reparo Estrutural 1573,74

Reparo Estrutural 1304,03

Reparo Estrutural 1024,8

Reparo Estrutural 1932,56

Reparo Estrutural 509,88

Reparo Estrutural 129,5

Reparo Estrutural 933,73

Reparo Estrutural 1449,42

Reparo Estrutural 1567,02

Reparo Estrutural 1562,12

Reparo Estrutural 1548,05

Reparo Estrutural 3198,86

Reparo Estrutural 594,65

Reparo Estrutural 1598,17

Reparo Estrutural 1647,73

Reparo Estrutural 2254,14

Reparo Estrutural 1862,7

Reparo Estrutural 1568,98

Reparo Estrutural 1323,91

Reparo Estrutural 1406,86

Reparo Estrutural 491,61

Reparo Estrutural 1601,25

Reparo Estrutural 1705,83

Reparo Estrutural 1613,57

Reparo Estrutural 606,27

Reparo Estrutural 1274,14

Reparo Estrutural 1545,075

Reparo Estrutural 1433,11

Reparo Estrutural 1585,57

Reparo Estrutural 1338,82

Reparo Estrutural 1235,71

Reparo Estrutural 1573,81



Reparo Estrutural 745,64

Reparo Estrutural 1486,66

Reparo Estrutural 1561,21

Reparo Estrutural 1278,69

Reparo Estrutural 1564,15

Reparo Estrutural 474,32

Reparo Estrutural 472,57

Reparo Estrutural 225,19

Reparo Estrutural 924,28

Reparo Estrutural 1420,16

Reparo Estrutural 1750,7

Reparo Estrutural 1225,49

Reparo Estrutural 1614,76

Reparo Estrutural 1819,23

Reparo Estrutural 126,63

Reparo Estrutural 1949,85

Reparo Estrutural 1389,5

Reparo Estrutural 548,31

Reparo Estrutural 504,21

Reparo Estrutural 143,29

Reparo Estrutural 1576,33

Reparo Estrutural 492,38

Reparo Estrutural 498,96

Reparo Estrutural 1601,46

Reparo Estrutural 1341,34

Reparo Estrutural 2000,81

Reparo Estrutural 1237,46

Reparo Estrutural 1587,88

Reparo Estrutural 1379,35

Reparo Estrutural 1563,45

Reparo Estrutural 732,34

Reparo Estrutural 157,57

Reparo Estrutural 2494,59

Reparo Estrutural 1729,98

Reparo Estrutural 472,29

Reparo Estrutural 472,15

Reparo Estrutural 418,67



Reparo Estrutural 699,93

Reparo Estrutural 1530,41

Reparo Estrutural 327,53

Reparo Estrutural 2042,56

Reparo Estrutural 6666,8

Reparo Estrutural 1804,95

Reparo Estrutural 1593,06

Reparo Estrutural 1808,87

156828,385
20% do Reparo Estrutural 31365,677


