

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: NOVACAP - NOVACAP - DF - (DF)

Licitação: (Ano: 2025/ NOVACAP / N° Processo: 112.00014937/2025-99)

às 09:15:21 horas do dia 21/10/2025 no endereço SAP BLOCO B ED SEDE DA NOVACAP-S/N, bairro ZONA INDUSTRIAL, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JUSCELINO FERREIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 112.00014937/2025-99 - 2025/PE053/2025 que tem por objeto Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/10/2025 18:40:45:812	CONSTRUTORA ARTEC S/A	R\$ 14.787.760,81
13/10/2025 15:46:11:578	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO	R\$ 14.787.760,81
15/10/2025 11:18:24:118	EB INFRA CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 14.787.760,81
20/10/2025 20:08:47:154	OLIMPIO CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 14.787.760,81
17/10/2025 08:02:32:727	TOP ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.787.760,81
06/10/2025 15:45:39:151	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA	R\$ 14.787.760,81
20/10/2025 16:58:11:212	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	R\$ 14.787.760,81
15/10/2025 16:30:16:257	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	R\$ 14.787.760,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

22/06/2026

Página 1 de 5

21/10/2025 09:31:17:627	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 11.000.000,00
21/10/2025 09:34:51:895	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO	R\$ 11.020.000,00
21/10/2025 09:33:48:288	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	R\$ 11.089.000,00
21/10/2025 09:28:41:132	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA	R\$ 11.850.000,00
21/10/2025 09:45:30:348	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA	R\$ 13.280.000,00
21/10/2025 09:44:40:591	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA	R\$ 13.300.000,00
21/10/2025 09:41:49:764	CONSTRUTORA ARTEC S/A	R\$ 13.379.000,00
17/10/2025 08:02:32:727	TOP ENGENHARIA LTDA	R\$ 14.787.760,80

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 21/10/2025, às 09:55:02 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 28/11/2025, às 13:00:15 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/11/2025, às 13:00:15 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. No dia 04/12/2025, às 08:06:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 04/12/2025, às 08:06:09 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO. No dia 16/06/2026, às 15:00:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2026, às 15:00:11 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/06/2026, às 15:01:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 16/06/2026, às 15:01:51 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Com base na Decisão nº 1732/2026, datada de 10/06/2026 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, anexa nesta plataforma e no site da Novacap. No dia 22/06/2026, às 08:32:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 22/06/2026, às 08:32:04 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Decorrido o prazo legal, sendo que não houve apresentação de nenhum recurso administrativo em face do resultado do presente certame.

No dia 22/06/2026, às 08:32:04 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com o valor R\$ 11.000.000,00.

No dia 04/12/2025, às 08:06:09 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos. O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto nos subitens 5.7, 6.26 e 7.1.1 do Edital c/c o item 12 do Projeto Básico - (não apresentou a proposta de preços adequada).

No dia 22/06/2026, às 08:25:00 horas, no lote (1) - Registro de preço para contratação de empresa especializada de engenharia para a Recuperação e Implementação da Urbanização e Drenagem no entorno da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/ DF, de acordo com as especificações técnicas do Projeto Básico e do Edital e seus anexos.. O Pregoeiro informa a todos os interessados, que a intenção de recurso interposta pela HYTEC CONST. LTDA, foi cancelada tendo em vista que a empresa não apresentou as razões do recurso administrativo dentro do prazo, conforme subitem 8.1 do Edital.

No dia 22/06/2026, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

O Pregoeiro faz constar em Ata que após verificada a aceitabilidade da proposta de preços e conforme Decisão nº 1732/2026 do TCDF, e ainda após expirado o prazo sem que nenhuma empresa tenha apresentado recurso administrativo quanto ao resultado do presente certame, adjudico o objeto do Pregão Eletrônico em favor do CONSÓRCIO URBANIZAÇÃO CEASA - (formado pelas empresas: NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA).

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro da disputa


JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Autoridade Competente


SILVIO ROMERO CORDEIRO GOMES
Membro Equipe Apoio


ROOSEVELTH ALVES DA SILVA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

37.991.338/0001-62 CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
00.086.165/0001-28 CONSTRUTORA ARTEC S/A
01.197.205/0001-71 CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
08.448.846/0001-09 EB INFRA CONSTRUÇOES LTDA
02.141.279/0001-59 HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD

C

04.326.648/0001-03 NG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

25.110.938/0001-95 OLIMPIO CONSTRUÇOES LTDA

27.170.033/0001-36 TOP ENGENHARIA LTDA

uf

[Signature]

Licitação [nº 1079691] e Lote [nº 1]

Responsável

JUSCELINO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro

JUSCELINO FERREIRA DA SILVA

Apoio

ROOSEVELTH ALVES DA SILVA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	NG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 11.000.000,00	21/10/2025 09:31:17:627
2	CONSTRUTEQ CONSTRUÇOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO	OE*	Desclassificado	R\$ 11.020.000,00	21/10/2025 09:34:51:895
3	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	OE*	Classificado	R\$ 11.089.000,00	21/10/2025 09:33:48:288
4	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA	OE*	Classificado	R\$ 11.850.000,00	21/10/2025 09:28:41:132
5	EB INFRA CONSTRUÇOES LTDA	OE*	Classificado	R\$ 13.280.000,00	21/10/2025 09:45:30:348
6	OLIMPIO CONSTRUÇOES LTDA	OE*	Classificado	R\$ 13.300.000,00	21/10/2025 09:44:40:591
7	CONSTRUTORA ARTEC S/A	OE*	Classificado	R\$ 13.379.000,00	21/10/2025 09:41:49:764
8	TOP ENGENHARIA LTDA	OE*	Classificado	R\$ 14.787.760,80	17/10/2025 08:02:32:727

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$14.787.760,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$70.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$70.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
21/10/2025 09:15:21:089	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
21/10/2025 09:15:50:485	PREGOEIRO	Bom dia!!! Vamos dar início à fase de lances do referido Pregão Eletrônico, boa sorte para todos!!!!
21/10/2025 09:16:15:204	PREGOEIRO	É importante ressaltar que as empresas licitantes observem todas as mensagens postadas pelo Pregoeiro, para que dessa forma, tenhamos um bom andamento do processo licitatório.
21/10/2025 09:16:47:147	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes que durante o período de prorrogação, os Senhores se atentem aos lances ofertados, uma vez que não é atribuída ao Pregoeiro a prerrogativa de cancelar o lance feito, caso haja equívoco ao digitar os valores lançados.
21/10/2025 09:18:41:007	PREGOEIRO	Não deixem para última hora os seus melhores lances Senhores licitantes!!!!
21/10/2025 09:23:21:089	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
21/10/2025 09:23:21:089	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
21/10/2025 09:23:21:089	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
21/10/2025 09:25:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:27:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:29:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:31:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:33:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:35:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
		intermediários.
21/10/2025 09:37:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:39:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:41:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:43:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:45:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:47:21:089	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
21/10/2025 09:49:21:089	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
21/10/2025 09:49:21:089	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
21/10/2025 09:49:21:089	SISTEMA	A menor proposta foi dada por NG ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA no valor de R\$11.000.000,00
21/10/2025 09:49:21:089	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
21/10/2025 09:50:16:160	PREGOEIRO	Fica estabelecido, para a empresa arrematante, o prazo disposto nos subitens 5.7, 6.26 e 7.1.1 do Edital para o envio de tão somente da proposta de preços adequada ao lance arrematado.
21/10/2025 09:50:57:624	PREGOEIRO	A proposta de preços adequada, deverá vir acompanhada da íntegra da documentação referida no item 12 do Projeto Básico.
21/10/2025 09:51:36:153	PREGOEIRO	Em seguida, será baixada e analisada a documentação de habilitação da empresa arrematante. Assim, sugiro a todos os interessados, que acompanhem a tramitação do Pregão junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
21/10/2025 09:52:25:428	PREGOEIRO	É de suma importância ressaltar que é de competência dos LICITANTES acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsáveis também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação pelo Pregoeiro.
21/10/2025 09:52:46:749	PREGOEIRO	Agradeço a todos pela participação.
21/10/2025 09:53:05:215	PREGOEIRO	Desejo que todos tenham um bom dia e estou à disposição para quaisquer outras dúvidas.
21/10/2025 09:55:02:639	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
24/10/2025 09:48:53:544	PREGOEIRO	Acuso o recebimento da proposta de preços adequada do CONSÓRCIO NG/SIGMA. Informo que o processo administrativo será encaminhado à área técnica da Novacap para análise dos atestados e da proposta.
24/10/2025 09:49:13:893	PREGOEIRO	Tão logo retorne, será agendada nesta plataforma a data e horário para divulgação do resultado.
27/11/2025 08:24:36:053	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados que, no dia 28/11/2025, às 13h, será divulgado nesta plataforma o resultado da análise da proposta de preços e da documentação apresentadas pela empresa/consórcio arrematante NG ENG. LTDA/SIGMA INCORP. LTDA.
28/11/2025 13:01:33:271	PREGOEIRO	Convoco a empresa CONSTRUTEQ CONST. LTDA, para apresentação de uma contraproposta mais vantajosa para a Administração Pública.
28/11/2025 16:03:51:371	PREGOEIRO	Fica estabelecido, para a nova empresa arrematante, CONSTRUTEQ CONST. LTDA, o prazo disposto nos subitens 5.7, 6.26 e 7.1.1 do Edital para o envio da proposta de preços adequada.
28/11/2025 16:05:36:755	PREGOEIRO	A proposta de preços adequada, deverá vir acompanhada na íntegra da documentação mencionada no item 12 do Projeto Básico.
04/12/2025 08:08:03:132	PREGOEIRO	Convoco a empresa HYTEC CONST. LTDA, para apresentação de uma contraproposta mais vantajosa para a Administração Pública.
04/12/2025 08:21:36:614	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	A proposta apresentada por nós é nosso melhor preço.
04/12/2025 08:47:08:978	PREGOEIRO	Fica estabelecido, para a nova empresa arrematante, HYTEC CONST. LTDA, o prazo disposto nos subitens 5.7, 6.26 e 7.1.1 do Edital c/c o item 12 do Projeto Básico para o envio da proposta de preços adequada.
04/12/2025 15:32:06:493	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	Tendo em vista o final de semana, e que o prazo para entrega é medido em horas úteis, a fim de não ficar dúvidas quanto ao tempo limite de entrega, nos informe, por favor: até que horas de terça-feira (09/12/2025) finda este prazo?
05/12/2025 09:17:45:767	PREGOEIRO	Informo à empresa HYTEC CONST. LTDA que o prazo para entrega da proposta de preços adequada encerra-se em 09/12/2025, às 23h59.
05/12/2025 10:50:01:755	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados que, em sede de diligência e conforme o disposto no subitem 7.1.2 do Edital, o Pregoeiro procedeu à retirada, junto ao SICAF, do Balanço Patrimonial e dos índices financeiros referentes ao exercício de 2024...
05/12/2025 10:51:13:204	PREGOEIRO	...da nova empresa arrematante HYTEC CONST. LTDA.
09/12/2025 12:41:22:338	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados, que o certame fica SUSPENSO, em atendimento ao Despacho Singular nº 166/2025 - GDCMM datado de 05/12/2025, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, anexo nesta plataforma e no site da Novacap.
15/06/2026 14:33:03:617	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados que, no dia 16/06/2026, às 15h, será dado prosseguimento ao certame conforme Decisão nº 1732/2026 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.
16/06/2026 15:03:53:284	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados, que o CONSÓRCIO URBANIZAÇÃO CEASA - (formado pelas empresas: NG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e SIGMA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA), foi declarado vencedor do referido certame.
16/06/2026 15:04:40:151	PREGOEIRO	Sendo assim, fica aberto o prazo para interposição de intenção de recurso administrativo, conforme o disposto nos subitens 8.1 e 8.3 do Edital, a partir da declaração de vencedor.
16/06/2026 15:10:15:352	PREGOEIRO	Informo ainda, que o CONSÓRCIO URBANIZAÇÃO CEASA - (formado pelas empresas: NG - ENG E CONSTRUÇÕES LTDA e SIGMA INCORP. CONSTRUÇÕES LTDA), foi declarado vencedor com base na Decisão nº 1732/2026 do TCDF, anexa nesta plataforma e no site da Novacap.
16/06/2026 15:15:57:491	HYTEC CONSTRUÇOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	Não encontramos campo apropriado para tal no sistema, mas manifestamos que temos a intenção de recorrer e entrar com recurso.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
16/06/2026 15:21:36:007	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD	Temos intenção de apresentar recurso em função de discordarmos da habilitação técnica da arrematante.
16/06/2026 17:00:50:480	PREGOEIRO	Tendo em vista a intenção de recurso interposta tempestivamente pela empresa HYTEC CONST. E TERRAP. LTDA, abre-se o prazo para apresentação das razões do recurso administrativo, conforme o disposto no subitem 8.1 do Edital.
22/06/2026 08:25:00:407	PREGOEIRO	O Pregoeiro informa a todos os interessados, que a intenção de recurso interposta pela HYTEC CONST. LTDA, foi cancelada tendo em vista que a empresa não apresentou as razões do recurso administrativo dentro do prazo, conforme subitem 8.1 do Edital.
22/06/2026 08:30:21:352	PREGOEIRO	Por fim, fica ADJUDICADO o objeto do certame em favor do CONSÓRCIO URBANIZAÇÃO CEASA - (formado pelas empresas: NG ENG. E CONST. LTDA e SIGMA INCORP. CONST. LTDA), conforme o disposto no subitem 8.4 do Edital.

Mostrando de 1 até 62 de 62 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	06/10/2025 15:45:39:151	---	R\$ 14.787.760,80	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
2	13/10/2025 15:46:11:578	---	R\$ 14.787.760,80	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
3	15/10/2025 11:18:24:118	---	R\$ 14.787.760,80	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
4	15/10/2025 16:30:16:257	---	R\$ 14.787.760,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
5	17/10/2025 08:02:32:727	---	R\$ 14.787.760,80	TOP ENGENHARIA LTDA
6	20/10/2025 16:58:11:212	---	R\$ 14.787.760,80	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
7	20/10/2025 18:40:45:812	---	R\$ 14.787.760,80	CONSTRUTORA ARTEC S/A
8	20/10/2025 20:08:47:154	---	R\$ 14.787.760,80	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
9	21/10/2025 09:17:06:472	---	R\$ 14.717.760,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
10	21/10/2025 09:17:44:144	---	R\$ 14.647.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
11	21/10/2025 09:18:20:290	---	R\$ 14.492.005,69	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
12	21/10/2025 09:18:24:074	---	R\$ 14.639.883,20	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
13	21/10/2025 09:18:24:691	---	R\$ 14.600.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
14	21/10/2025 09:19:06:884	---	R\$ 14.422.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
15	21/10/2025 09:19:31:860	---	R\$ 14.344.127,99	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
16	21/10/2025 09:20:01:318	---	R\$ 14.000.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
17	21/10/2025 09:20:05:956	---	R\$ 14.322.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
18	21/10/2025 09:20:59:970	---	R\$ 13.930.000,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
19	21/10/2025 09:21:21:054	---	R\$ 13.860.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
20	21/10/2025 09:21:47:347	---	R\$ 13.790.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
21	21/10/2025 09:22:05:847	---	R\$ 13.720.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
22	21/10/2025 09:22:31:721	---	R\$ 13.604.739,95	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
23	21/10/2025 09:22:33:287	---	R\$ 13.650.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
24	21/10/2025 09:23:01:400	---	R\$ 13.500.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
25	21/10/2025 09:23:30:046	---	R\$ 13.400.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
26	21/10/2025 09:23:36:022	---	R\$ 13.456.862,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
27	21/10/2025 09:23:56:571	---	R\$ 13.330.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
28	21/10/2025 09:24:08:634	---	R\$ 13.200.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
29	21/10/2025 09:24:27:766	---	R\$ 13.130.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
30	21/10/2025 09:24:28:153	---	R\$ 13.161.107,12	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
31	21/10/2025 09:24:29:973	---	R\$ 13.308.984,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
32	21/10/2025 09:24:50:147	---	R\$ 13.000.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
33	21/10/2025 09:24:59:568	---	R\$ 13.013.229,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
34	21/10/2025 09:25:01:913	---	R\$ 13.013.229,51	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
35	21/10/2025 09:25:15:554	---	R\$ 12.930.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
36	21/10/2025 09:25:29:934	---	R\$ 12.791.413,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
37	21/10/2025 09:25:52:166	---	R\$ 12.500.000,00	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
38	21/10/2025 09:26:01:027	---	R\$ 12.700.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
39	21/10/2025 09:26:19:134	---	R\$ 12.430.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
40	21/10/2025 09:26:24:218	---	R\$ 12.200.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
41	21/10/2025 09:26:51:177	---	R\$ 12.130.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
42	21/10/2025 09:27:10:550	---	R\$ 12.000.000,00	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
43	21/10/2025 09:27:31:816	---	R\$ 11.930.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
44	21/10/2025 09:27:53:604	---	R\$ 11.830.208,65	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
45	21/10/2025 09:27:53:654	---	R\$ 11.860.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
46	21/10/2025 09:28:06:316	---	R\$ 11.682.000,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
47	21/10/2025 09:28:41:132	---	R\$ 11.850.000,00	CONSTRUTORA POLLO COMERCIO E INCORPORACOES LTDA
48	21/10/2025 09:28:55:174	---	R\$ 11.530.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
49	21/10/2025 09:29:28:572	---	R\$ 11.386.575,82	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
50	21/10/2025 09:29:32:294	---	R\$ 13.700.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
51	21/10/2025 09:29:34:062	---	R\$ 11.460.000,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
52	21/10/2025 09:29:58:932	---	R\$ 11.238.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
53	21/10/2025 09:30:17:568	---	R\$ 11.164.000,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
54	21/10/2025 09:30:23:498	---	R\$ 13.699.000,00	CONSTRUTORA ARTEC S/A
55	21/10/2025 09:30:53:943	---	R\$ 11.090.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
56	21/10/2025 09:30:55:760	---	R\$ 11.090.820,61	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
57	21/10/2025 09:31:17:627	---	R\$ 11.000.000,00	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
58	21/10/2025 09:32:02:826	---	R\$ 13.620.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
59	21/10/2025 09:32:22:184	---	R\$ 13.630.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
60	21/10/2025 09:32:53:932	---	R\$ 13.619.000,00	CONSTRUTORA ARTEC S/A
61	21/10/2025 09:33:48:288	---	R\$ 11.089.000,00	HYTEC CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E INCORPORACAO LTD
62	21/10/2025 09:33:54:435	---	R\$ 13.560.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
63	21/10/2025 09:34:51:895	---	R\$ 11.020.000,00	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
64	21/10/2025 09:34:55:812	---	R\$ 13.490.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
65	21/10/2025 09:35:27:850	---	R\$ 13.549.000,00	CONSTRUTORA ARTEC S/A
66	21/10/2025 09:36:49:468	---	R\$ 13.450.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
67	21/10/2025 09:39:08:956	---	R\$ 13.449.000,00	CONSTRUTORA ARTEC S/A
68	21/10/2025 09:40:24:479	---	R\$ 13.380.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
69	21/10/2025 09:40:25:897	---	R\$ 13.420.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
70	21/10/2025 09:41:43:054	---	R\$ 13.350.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA
71	21/10/2025 09:41:49:764	---	R\$ 13.379.000,00	CONSTRUTORA ARTEC S/A
72	21/10/2025 09:44:40:591	---	R\$ 13.300.000,00	OLIMPIO CONSTRUCOES LTDA
73	21/10/2025 09:45:30:348	---	R\$ 13.280.000,00	EB INFRA CONSTRUCOES LTDA

Mostrando de 1 até 73 de 73 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	16/06/2026 15:00:11:176 - Arrematado
Data/Hora	16/06/2026 15:01:51:784 - Declarado vencedor
Data/Hora	22/06/2026 08:32:04:402 - Adjudicado
Fornecedor	NG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Contratado	R\$ 11.000.000,00

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	04/12/2025-08:06:09
Fornecedor	CONSTRUTEQ CONSTRUCOES TERRAPLENAGENS E COMERCIO
Observação	Por não atender ao disposto nos subitens 5.7, 6.26 e 7.1.1 do Edital c/c o item 12 do Projeto Básico - (não apresentou a proposta de preços adequada).