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MINUTA

CONTRATO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E

PROCESSO SEI N°:

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP ,
empresa publica do Distrito Federal, criada pela Lei n°® 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n°
5.861/1972, inscrita no CNPJ n° 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Areas Publicas, Lote “B”,

Brasilia/DF, CEP 71.215-000, representada pelo seu Diretor-
Presidente, , nacionalidade, estado civil, profissdo, e por seu
Diretor de , nacionalidade, estado civil, profissdo, ambos residentes e
domiciliados = em  Brasilia-DF, = doravante =~ denominada = NOVACAP e a  empresa

,estabelecida no ,
CEP inscrita no CNPJ sob o n° , neste ato representada
pelo(a) senhor(a) , nacionalidade, estado civil, profissao,
portador(a) da CI N° , inscrito(a) no CPF sob N° , residente e
domiciliado(a) , conforme documento de outorga de poderes:

(doc. SEI/GDF n° ), a seguir denominada CONTRATADA, resolvem firmar
o presente Contrato, tendo em vista a Decisdo da Diretoria Executiva da NOVACAP (doc. SEI/GDF n°

), constantes do processo SEI/GDF n° , vinculando-se as partes aos
dispositivos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a Lei n° 13.303/2016 e demais
normas aplicaveis, mediante as condigdes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a contratacdo de empresa especializada de engenharia para prestagao de
servicos, conforme descrigdes, condicoes e exigéncias estabelecidas no Projeto Bésico -
NOVACAP/PRES/DO/DDR/DPAP (doc. SEI/GDF n° ( ), € seus anexos, que juntamente com a
proposta apresentada (doc. SEI/GDF n° ), constante do processo SEI/GDF n°
, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrigoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( ).




2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao
do objeto, inclusive tributos e/ou encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento sera feito, de acordo com as Normas de Execu¢do Or¢camentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentagdo de Nota Fiscal, devidamente atestada pelo
Executor do Contrato, desde que o documento de cobranca esteja em condi¢cdes de liquidacdo e
pagamento, nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP a saber:

a) prazo de pagamento em até 30 (trinta) dias contados do atesto da Nota Fiscal, que devera ser emitido em
até 5 (cinco) dias apos o recebimento da documentagao fiscal,

b) considera-se data do efetivo pagamento o dia da emissdo da ordem banciria da NOVACAP,
devidamente acatada pela institui¢ao bancaria responsavel pela transferéncia dos recursos;

¢) cronograma de desembolso maximo por periodo, em conformidade com a disponibilidade de recursos
financeiros;

d) critério de atualizacdo financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do periodo de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;

e) compensagdes financeiras e penalizagdes, por eventuais atrasos, e descontos, por eventual antecipacao
de pagamento; e

f) exigéncia de garantias e seguros, quando for o caso.

3.2. O pagamento observara o cronograma fisico-financeiro com a especificagao fisica completa das etapas
necessarias a medi¢do, a0 monitoramento e ao controle das obras contido no Projeto Basico.

3.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
utilizado pela NOVACAP, para que o pagamento possa ser liberado, a CONTRATADA devera apresentar
junto a Secdo de Tesouraria os documentos abaixo relacionados:

I — inscri¢ao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

IT — inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, do Distrito Federal ou municipal, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

IIT — regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, bem como regularidade com a Fazenda do municipio
e do respectivo estado, para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal;

IV —regularidade com a Fazenda Nacional, por meio de certidao expedida pela Receita Federal,

V — regularidade com o INSS, por meio da apresentacdo da Certiddo Negativa de Débito-CND, ou
instrumento equivalente;

VI — regularidade com o FGTS, por meio da apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS ou
instrumento equivalente, fornecido pela Caixa Econdmica Federal; e

VII — apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT para comprovar a inexisténcia
de débitos perante a Justica do Trabalho, expedida -eletronicamente, por meio do
sitio www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei n°® 12.440, de 07 de julho de 2011.

3.4. Caso a NOVACAP identifique suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, deverd notificar a
CONTRATADA por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situa¢ao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da NOVACAP.

3.5 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a NOVACAP devera
comunicar aos O0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA.


http://www.tst.jus.br/certid%25C3%25A3o

3.5.1. Persistindo a irregularidade, a NOVACAP deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla
defesa.

3.5.2. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato.

3.5.3. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA que ndo cumprir as exigéncias
contidas no item 3.4, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da
NOVACAP.

3.6. A NOVACAP podera reter créditos devidos a CONTRATADA para evitar prejuizos decorrentes de
inadimplemento quanto aos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais resultantes da execu¢do do
Contrato, por exemplo:

a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribui¢do para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribui¢do para os Programas de
Integracdo Social e de Formagdo do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n°® 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;

b) Contribui¢do previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa
RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991; e

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar n° 116, de 31
de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal e/ou distrital sobre o tema.

3.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n°® 05, de 2017,
recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento,

proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a
CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

¢) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

3.8. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e da NOVACAP;

d) o periodo de prestacao dos servicos;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

3.9. Havendo erro na apresenta¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impecga a liquidacdo da
despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacdo da situacdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a NOVACAP;

3.10. O exaurimento do prazo de vigéncia do presente Contrato ndo impede ou prejudica o processamento
do pagamento das parcelas ou dos objetos devidamente executados.

3.11. Observado o contraditério e a ampla defesa, podera a NOVACAP efetuar a retencdo de valores a
titulo de compensacao de débitos oriundos de outros contratos junto a NOVACAP.

3.12. Na hipotese de ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
NOVACAP, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a



data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes
formulas:

I=(TX/100)/365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

3.13. A ultima etapa do cronograma fisico-financeiro devera prever, no minimo, 10% (dez por
cento) do valor total do Contrato. A emissdo da fatura/nota fiscal referente a esta etapa estd
condicionada a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do art. 239 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA QUARTA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO

4.1. O reequilibrio econdmico financeiro do Contrato sera realizado na ocorréncia das situagdes previstas
no art. 81, VI, da Lei n® 13.303/2016 e conforme procedimentos e critérios adotados na Instrugcao
Normativa n.° 367/2022 - NOVACAP/PRES/ASESP (Doc. SEI/GDF 98930052) ou outra que vier a
substitui-la.

4.2. Da extincao gradual da desoneracio da folha de pagamento até 2028

4.2.1 CONSIDERANDO que a Lei n® 14.973/2024 estabelece um regime de transicdo para a reoneragao
da folha de pagamento, prevendo a reducio gradual da aliquota sobre a receita bruta e o aumento
progressivo da contribuicido previdenciaria patronal, com retorno da aliquota de 20% sobre a folha
até 2028. Sendo, portanto, um evento previsivel e inerente ao risco empresarial ordinario, devem ser
absorvidos pela CONTRATADA, conforme entendimento exarado no Parecer SEI-GDF n° 13/2025 -
NOVACAP/PRES/DJ/DCO (180017729). Nao serd, portanto, concedida revisdo contratual para
reequilibrio econdmico-financeiro, referente a eventuais impactos decorrentes da aplicacdo da Lei n°
14.973/2024.

CLAUSULA QUINTA — DO REAJUSTE DE PRECOS

5.1. Em periodo inferior a um ano, os precos serdo fixos e irreajustaveis, de acordo com o art. 28 da Lei n°
9.069/1995.

5.2. O contrato serda reajustado, observado o art.190 e seguintes do RLC/NOVACAP, apo6s o interregno de
doze meses a partir da data-base do orgcamento (17/06/25), automaticamente, desde que nao haja atraso na
execucao dos servicos por culpa da CONTRATADA, aplicando-se o indice especificado a seguir:

Para equipamentos ¢ manuten¢do: Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE);

Para demais servigos e itens: Custo da constru¢do — municipios das capitais — base: ago. 94 = 100 -
Brasilia - Col. 18 ou Custo nacional da construgdo civil e obras publicas — por tipo de obras — outros tipos
de obras - Edificagdes - Col. 35, ambos apurados pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGYV,
sendo adotado o que apresentar menor variagdo apds apuragdo do periodo de 12 meses, contados da data-
base do orcamento/conclusdo da peca orgamentaria

5.2.2. A concessdo de reajuste contratual de itens acrescidos ao contrato demanda a deflagdo dos precos
desde a época da cotacdo até a data-base original do contrato, a partir da qual serdo reajustados pelos
mesmos indices setoriais aplicados no contrato, conforme art. 194, do RLC/NOVACAP.

5.5. A apuracao do valor do reajuste se dara por meio da aplicagdo da seguinte férmula:



R=V (I-Io)+1Io

Onde:

R = Valor do reajuste procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

I = Indice referente ao més do reajustamento, tendo como referéncia a data de apresentacio da proposta +
12 meses,

lo = Indice inicial, referente ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada como marco
para contagem do prazo (data-base de elaboracao do orcamento).

5.6. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano (12 meses) sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

5.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.9. O reajuste sera realizado por apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogacao contratual,
caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA— FONTE DE RECURSOS

6.1. A despesa decorrente do presente contrato correrda a conta do Programa de

Trabalho: . . . ., Natureza da Despesa . . , Fonte de Recurso:  , conforme
Disponibilizagdo Or¢camentaria datada de , (doc. SEI n° ) € Nota de Empenho n°

, datada de , no valor de R$ ( ), (doc.
SEI n° ), ambas emitidas pela Diretoria Financeira da NOVACAP.

6.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios
para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo serd feita no inicio de cada exercicio
financeiro.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE VIGENCIA E INIiCIO DOS SERVICOS

7.1. O prazo para inicio dos servicos ¢ de corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
Servigo pela CONTRATADA.

7.2. O prazo de vigéncia do Contrato sera de meses , contados a partir da data de sua
assinatura.

CLAUSULA OITAVA - DA PRORROGACAO

8.1. Os prazos deste contrato poderao ser prorrogados na forma e nas condigdes e hipdteses previstas edital
e no art. 177 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, a saber:

I — a existéncia de recurso orgamentario para atender a prorrogagao;

IT — a vantajosidade a ser obtida com a manutencdo da contratagdo, em contraposi¢cdo a eventual
deflagragao de novo procedimento licitatorio;

IIT — o regular cumprimento das obrigagdes pela contratada;
IV - a anuéncia da contratada com a prorrogagao;
V - a inexisténcia de san¢des contratuais aplicadas pela NOVACAP ou inadimplidas pela contratada;

VI - a manutencao das condi¢des de habilitagdao da contratada;



VII - a renovacao da garantia contratual, se houver;

VIII — o requerimento da prorrogagdo pleiteada na vigéncia do contrato;

CLAUSULA NONA — DA SUBCONTRATACAO

9.1. A CONTRATADA podera efetuar a subcontratacio facultativa de até 30% (trinta por cento)
do valor total estimado, desde que atendidos todos os requisitos exigidos na Lei n® 13.303/2016 e
RLC/NOVACAP. Dessa forma, a futura CONTRATADA podera, em regime de responsabilidade

exclusiva, ratificadas suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar a execucdao de partes da
obra com terceiros, desde que respeitados os limites estabelecidos.

9.2. Caso a Contratada opte por subcontratar parcelas do objeto, deverd contratar Microempresas (MEs)
e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), em observancia ao tratamento diferenciado e favorecido
estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006. Na hipdtese de impossibilidade de atendimento
favorecido, a Contratada devera apresentar justificativa formal a Fiscaliza¢do, demonstrando de forma
clara e objetiva os motivos que inviabilizam a subcontratacdo de MEs ou EPPs.,

9.3. E vedada a subcontratagio, quando permitida, de empresa ou consorcio que tenha participado direta
ou indiretamente da elaboracdo dos projetos bdsico e executivo ou que tenha participado do processo
licitatério do qual se originou a contratagao.

CLAUSULA DECIMA — DA FISCALIZACAO

10.1. Os procedimentos a ser observados pelo fiscal e pelo gestor do contrato devem obedecer & Norma
Geral de Gestao e Fiscalizacao de Contratos da NOVACAP vigente.

Caberd a NOVACAP indicar o(a) executor(a) do Contrato para os fins do art. 41 do Decreto n® 32.598, de
15 de dezembro de 2010, devendo, dentre outras obrigacdes:

a) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucao do
Contrato, bem como sobre multas, penalidade e/ou quaisquer débitos de sua responsabilidade; e
b) acompanhar e fiscalizar as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo da CONTRATADA.
0.0.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da

conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
NOVACAP, especialmente designados para tanto.

0.1. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

0.2. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com
a s regras previstas na no ato convocatorio.

0.3. As disposicdes previstas nesta cldusula nao excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicéavel no que
for pertinente a contratagao.

0.4. A fiscalizacdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade quanto a perfeita prestagdo dos servigos € a observancia de todos os preceitos da boa
técnica

O acompanhamento ¢ a fiscalizagdao da execugdo do contrato consistem na verificagao da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o



perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da NOVACAP,
especialmente designados para tanto.

10.2. As exigéncias da FISCALIZACAO basear-se-Ao nas especificagdes e normas técnicas, atendendo-se
ao disposto na Lei n® 13.303/2016 e no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

10.3. As Partes ficam obrigadas a cumprir as disposi¢des previstas no item 20 do Projeto Basico para fins
de fiscalizagao.

10.4. As disposigoes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 05, de 2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018, aplicavel no que
for pertinente a contratagao.

10.5. A fiscalizagdo, por parte da NOVACAP, ndo exime a CONTRATADA de sua responsabilidade
quanto a perfeita prestacao dos servigos e a observancia de todos os preceitos da boa técnica.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA GARANTIA DO CONTRATO E DA OBRA/SERVICOS

11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execucao do contrato, com validade durante a sua execugao
e por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, bem como seguro de acidentes e de risco de engenharia e
responsabilidade civil.

11.2. No prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, com pedido justificado e
aprovado pelo Diretor demandante, contados da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
apresentar comprovante do seguro contratual, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, nas condi¢des estabelecidas no Edital.

11.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento).

11.2.2. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90
(noventa) dias apo6s o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da Instrugado
Normativa SEGES/MP n® 5/2017, recepcionada pelo Decreto distrital n® 38.934/2018 e assegurara,
qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

11.3.2. Prejuizos causados a Administracdo ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;

11.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA; e

11.3.4. Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.4. A modalidade de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item acima, observada a legislacao que rege a matéria.

11.5. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da NOVACAP, em conta especifica no Banco
de Brasilia, com corre¢io monetaria, apos obter junto & Area Administrativa, o competente oficio de
encaminhamento. Neste caso, podera ser retirada/levantada pela NOVACAP, total ou parcialmente, para
fins de cobertura de pagamento de eventuais multas decorrentes deste instrumento.

11.6. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

11.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador



aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.8. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada a nova situag@o ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

11.9. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 20 dias tteis, contados da
data em que for notificada.

11.10. ANOVACAP executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11. A CONTRATADA autoriza a NOVACAP a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no neste Edital e no Contrato.

11.12. O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado
pela NOVACAP com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

11.13. A garantia sera considerada extinta:

11.13.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro, acompanhada de declaragdo da NOVACAP, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.13.2 Apds 90 (noventa) dias apos o término do contrato, observado o que determina a totalidade do
item sobre as Garantias.

11.14 Se por qualquer motivo a garantida oferecida deixar de subsistir (extingdo), incumbe a
CONTRATADA oferecer, no prazo de 20 (vinte) dias, outra garantia em substitui¢do, em percentual e nas
condigdes previstas neste edital e na legislagdo de regéncia.

11.15. O prazo de garantia dos servicos prestados sao de 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro
dia util subsequente ao recebimento definitivo do objeto.

11.16. Durante o periodo de garantia, os servigos de manutengdo corretiva somente poderdo ser
executados apos a verificagdo de que o problema ndo esta coberto pela garantia. Constatando-se que o
defeito decorre de fatores alheios ao uso adequado do objeto, a CONTRATADA devera comunicar o fato
a CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, por meio da emissdo de Laudo Técnico,
devidamente assinado pelo responsavel técnico, para que sejam adotadas as providéncias cabiveis.

11.17. Caso seja identificado defeito em servico prestado dentro do prazo de garantia, a CONTRATADA
devera ser notificada formalmente pelo CONTRATANTE, por meio de relatério técnico elaborado pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

0.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-4 pelos Onus resultantes de quaisquer acdes,
demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados,
prepostos e/ou contratados, bem como obrigar-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes
judiciais que lhe venham a ser atribuidas por forca de lei, relacionadas com o cumprimento do Contrato,
devendo providenciar as suas custas e apresentar em até 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
assinatura do Contrato e antes da emissdo da ordem de servigo, a apolice de SEGURO DE RISCOS DE
ENGENHARIA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

0.6. O Seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil devera abranger a cobertura
basica para danos causados por fendmenos da natureza e demais coberturas adicionais, garantindo
protecao contra perigos que afetem a obra, inclusive roubo, furto e demais eventualidades que surgirem
durante a execu¢do do objeto, constando na apolice a NOVACAP como SEGURADA, bem como o
numero do Contrato e seu objeto.

0.7. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execu¢ao do Contrato, ficando sob a
responsabilidade do segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregao no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apodlice se houver ampliagdo do prazo de
execucao da obra.



0.8. A CONTRATADA devera manter validas as apdlices do Seguro de Riscos de Engenharia e
Responsabilidade Civil e apresentar junto com a medi¢do o comprovante de adimplemento, sob pena de
inexecucdo parcial do Contrato, devendo contemplar as seguintes coberturas:

0.9. a) Coberturas minimas: Cobertura Bésica de Obras Civis em constru¢do e Instalacdes e
Montagens (OCC/IM), que garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no local do risco
ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre
outros) e demais eventos (incéndio, explosdo, desabamento, entre outros), cuja cobertura contemplara
100% (cem por cento) do valor do Contrato;

0.10. b) Coberturas adicionais: erro na execug¢do da obra/servico, que cobre danos causados a
obra decorrentes de erro na sua execu¢do, mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou
retificacdo. Excluem-se os custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original,
incluindo o transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro,
cuja cobertura contemplard 100% (cem por cento) do valor do Contrato.

0.11. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relacdo com a obra, em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a ela e/ou instalacdo. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos participantes da
apolice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apodlice em
separado, em que todos sdo considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagdo para danos a
terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados. Essa garantia deverd se estender para Erro de
Projeto, cuja cobertura contemplara 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

0.12. Propriedade circunvizinha e canteiro de obras: cobre danos materiais a outros bens de
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, localizados em
propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, € necessarios a execu¢do dos servicos, inclusive testes,
cuja cobertura contemplard 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

0.13. Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras, lucros cessantes,
lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou
corporais resultantes da execug@o dos servigos/obras contratados, cuja cobertura contemplard 20% (vinte
por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

0.14. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em
caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra para
residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte
e/ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com Contrato de trabalho, cuja
cobertura contemplara 20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

0.15. Manutencdo Ampla: cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas, causados pelos
empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para fins de cumprimento das
obrigagdes assumidas na cldusula de manuten¢do do Contrato ou verificadas durante o periodo de
manutengdo, porém consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha
sido concluida, e tem duragdo de 06 (seis) meses, cuja cobertura contemplard 100% (cem por cento) do
valor do Contrato.

0.16. Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao de obra para servigos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte, cuja
cobertura contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Basica.

0.17. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto ou greve, cuja cobertura
contemplara 5% (cinco por cento) da cobertura Bésica.

0.18. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, cuja cobertura
contemplard 5% (cinco por cento) da cobertura Bésica.

0.19. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes, cuja cobertura contemplara
o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

0.20. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados



involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra, cuja cobertura contemplara
20% (vinte por cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1 Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, consistindo na verificagdo da conformidade da
prestagdo dos servigos € no vencimento dos prazos contratuais, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes indicados pela
CONTRATANTE.

12.2 Designar, em até 10 (dez) dias corridos da assinatura do Contrato, representante e/ou comissao
para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e FISCALIZACAO dos servigos
contratados, que deverd ser devidamente credenciada junto 8 CONTRATADA para acesso ilimitado ao
local de execucao dos servigos.

12.3 O(s) representante(s) indicados deverdo ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao dos servigos e do contrato.

12.4 Basear as exigéncias da FISCALIZACAO nas especificagdes, normas técnicas aplicaveis e em regras
praticas construtivas, atendendo-se ao disposto na Lei n® 13303/2016 e no RLC/NOVACAP

12.5 Realizar o pagamento referente aos servigos executados e atestados pela FISCALIZACAO, de acordo
com as Normas de Execucdo Or¢amentaria, Financeira ¢ Contabil do Distrito Federal, mediante a

apresentacdo de Nota Fiscal, a ser liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentacio.

12.6 Apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugdo do objeto ou, s e for o caso, a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada, observadas as orientagdes deste
Projeto Basico que trata da aplicacdo de multas proporcionais a gravidade das infragcdes apuradas
mensalmente pela Fiscalizacao.

12.7. Analisar, anualmente, se os pregos e as condi¢des do contrato ainda permanecem vantajosos para a
NOVACAP, exceto quando dispensada por for¢a do art. 178 do RLC/NOVACAP.

13.1. A CONTRATADA sujeita-se aos termos e condigdes do Projeto Basico da contratacdo e seus
Anexos, e que no prego proposto inclui todas as despesas de equipamentos, materiais, saldrios, seguros em
geral, encargos da legislagdo social trabalhista, de infortunistica do trabalho e responsabilidade por
quaisquer danos causados a terceiros ou dispéndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e
posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para o fornecimento, conforme
especificagdes do Projeto Basico e seus Anexos, de forma que exima globalmente a NOVACAP de
quaisquer outros custos adicionais. Cumpre a contratada:

Executar, as suas expensas, todo e qualquer servigo necessario a conclusio e perfeito funcionamento do
objeto da contratagdo, mesmo quando o projeto e/ou Caderno de Especificagdes apresentarem duvidas ou
omissdes que possam trazer embaragos ao seu perfeito cumprimento.

Fornecer ¢ manter no local dos servicos o Livro de Ordem ou Diario de Obras, a ser preenchido
diariamente com as anotacdes relatadas em epigrafe, obrigatoriamente registradas com cabegalhos
devidamente preenchidos e com folhas numeradas sequencialmente.

Dar a FISCALIZACAO, no cumprimento de suas fungdes, livre acesso aos locais de execu¢do dos
servigos, bem como fornecer todas as informagdes ¢ demais elementos necessarios a execucao da obra e
Servigos.

Observar as técnicas estatuidas no Decreto n® 92100/1985 (PRATICAS DASP), atualizadas pela Portaria
n°® 2296/1997 (MANUAL DE OBRAS PUBLICAS - PRATICAS SEAP).

Prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos
trabalhos, sob as responsabilidades legais vigentes, visando a perfeita execucdo e completo acabamento



dos servigos.

Manter, a disposi¢do dos servigos, profissionais legalmente habilitados, em periodo integral, além de
auxiliares de comprovada competéncia.

Providenciar pessoal especializado para obtencdo do acabamento desejado, bem como perfeita vigilancia
nos locais de execucdo dos servigos até sua entrega provisoria.

Providenciar, sempre que solicitado e as suas custas, a realizacdo de todos os ensaios, verificacOes e
2 2
prova de materiais fornecidos e de servicos executados, fornecimento de prototipos, bem como os reparos
que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condigdes.

Cuidar para que os profissionais das equipes residentes e outros que venham a prestar servigos na obra se
apresentem devidamente identificados (cracha da empresa) e uniformizados, devendo fornecer-lhes
uniformes completos, dentro dos padrdes de eficiéncia e higiene, bem como equipamentos de prote¢ao
individual, em atendimento a NR 06, inclusive calgados apropriados a cada oficio.

Reparar quaisquer elementos que porventura sejam danificados em decorréncia dos servigos
especificados.

Manter & disposi¢io da FISCALIZACAO da NOVACAP e demais 6rgos competentes, em ordem, copias
de toda a documentagao técnica, PGGRS, eventuais licencgas e autorizagdes.

Fornecer a8 FISCALIZACAO os esclarecimentos e/ou documentos necessarios & elaboragio de todos os
relatdrios, inclusive aqueles exigidos pelo art. 41 do Decreto Distrital n® 32598/2010.

Implementar, de forma adequada, a planificacdo, a execucao e a supervisdo permanente dos servigos, de
forma a obter uma operacao correta e eficaz, realizando os servicos de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre, em perfeita ordem, todas as dependéncias objeto desta contratacdo e demais locais de
abrigo dos equipamentos/instalacdes, limpos e livres de quaisquer materiais estranhos a sua destinagao.

Levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer fato extraordinario ou anormal que ocorra durante
a execugao dos servigos, imediatamente, para a adocao das medidas cabiveis.

Transportar e deslocar internamente todo o material necessario a execu¢ao dos servigos.

Cumprir os prazos estipulados, providenciando os materiais a serem empregados, com a antecedéncia
necessaria.

Realizar o desentulho durante todo o decorrer do servigo, sempre que necessario, para manuten¢do do
local, que deve ser mantido sempre limpo, apresentando boa aparéncia e condigdes minimas de higiene,
em acordo com as normas de seguran¢a e medicina do trabalho.

Refazer qualquer servigo executado que ndo for aprovado pela FISCALIZACAO, desde que justificado,
sem prejuizo aos prazos envolvidos, até sua efetiva aprovagao.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execuc¢io ou
de materiais empregados, conforme disposto no art. 76 da Lei n° 13.303/2016 e art. 221 do
RLC/NOVACAP.

Manter no local de execucdo dos servigos, material necessario a prestagdo de primeiros SOcorros,
guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoas treinadas para manipula-los, conforme disciplina a
NR 07 do Ministério do Trabalho.

Manter no canteiro de obras os equipamentos de prote¢do contra incéndio na forma da legislacao e demais
normas vigentes.

Providenciar, as proprias custas, a execu¢do de toda a sinalizacdo e isolamento das frentes de servigo
visando a seguranga dos usuarios do local e de transeuntes, de acordo com as normas vigentes no DF,
ficando responséavel por qualquer acidente que porventura venha a ocorrer por falta ou deficiéncia de
sinalizacao.

Tomar todas as medidas que se fizerem necessarias com vistas a total segurancga dos usudrios do imédvel,
caso a execucao da manuten¢do ocorra concomitantemente com o funcionamento das atividades do local,
construindo tapumes e implantando a sinalizagdo da obra, em conformidade com o Cddigo de Obras e
Edificacdes do DF e Normas de Seguranca do Trabalho, nos termos da Sec¢ao I, do Capitulo IV da Lei n°



6138/2018 e do Decreto Distrital n® 43056/2022.

Apresentar, antes do inicio dos trabalhos, 3 FISCALIZACAO, o PCMSO — Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional de seus empregados, assim como as medidas de seguranca a serem
adotadas durante a execucio dos servicos e obras, em atendimento aos principios e disposi¢cdoes da NR
18 - Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao.

Atender a todos os prazos estabelecidos no Projeto Basico, no Edital e demais anexos, sobretudo em
rela¢do a prorrogacdo dos prazos contratuais.

Manifestar, tempestivamente, seu interesse na prorrogagao dos prazos contratuais considerando o grau
de complexidade da analise técnica, juridica, financeira e administrativa a ser feita pela
Contratante.

Adotar as providéncias necessarias em caso de agdo trabalhista envolvendo os servigos prestados, no
sentido de preservar a CONTRATANTE e de manté-la a salvo de reivindica¢des, demandas, queixas ou
representacdes de qualquer natureza e, ndo o conseguindo, se houver condenagdo, reembolsara a
CONTRATANTE as importancias que esta tenha sido obrigada a pagar, dentro do prazo improrrogéavel de
10 (dez) dias tteis a contar da data do efetivo pagamento.

Entregar, em tempo habil, todos os relatorios previstos neste Projeto Bésico e demais anexos.

Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n® 4.766/2012 que trata da priorizagdo dos trabalhadores
inscritos no cadastro unificado das Agéncias do Trabalhador do Distrito Federal na selecao de empregados
para os novos postos de trabalho na prestagao de servigos continuados.

Observar as disposi¢des contidas na Lei Distrital n® 4794/2012, que trata das normas especificas para
licitagdo de servicos continuados no ambito dos Poderes Publicos do Distrito Federal, aproveitando os
empregados vinculados a empresa antecessora cujo contratado foi rescindido.

Observar as técnicas estatuidas no Decreto n° 92.100 de 10/12/85, MARE; e atualizada pela Portaria n°
2.296 do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado, publicada no DOU de 31/07/1997.

Quando a CONTRATADA utilizar de instalagdes publicas, deverd entregad-las todas em perfeitas
condig¢des de funcionamento ao término, rescisao ou cancelamento do Contrato.

Assumir inteira responsabilidade pela conservacdo e limpeza dos locais de circulagdo e de execugdo dos
servicos. O desenvolvimento dos trabalhos, incluindo transporte e execugdo, devera ser rigorosamente
planejado, com a devida prote¢do aos equipamentos publicos e estruturas existentes nas areas de
intervengao.

Aplicar o disposto no art. 93 da Lei n® 8.213/1991, que trata da contratacdo de beneficiarios reabilitados
do INSS ou pessoas portadoras de deficiéncia, habilitadas, nos casos nos quais esse dispositivo legal
determina, nos termos da Lei Distrital n® 3.985/2007, sujeito as penalidades previstas no art. 133 da
referida Lei, no caso de ndo atendimento, conforme previsto no art. 2° da Lei Distrital n° 3.985/2007.

Elaborar Relatério Anual que contemple as manutengdes realizadas no periodo compreendido de 12
meses contados a partir do Relatorio Técnico Inicial, elaborado e assinado pelo seu Engenheiro(a) e
entregue a FISCALIZACAO.

O relatorio deve conter a descri¢ao das ocorréncias mensais dos servigos, indicando, de forma resumida,
as manutengoes realizadas.

Responsabilizar-se por:

a) Falta de seguranga e perfei¢do dos servigos realizados e seu consequente
refazimento, quando solicitada pela FISCALIZACAO.

b) Danos causados diretamente ou indiretamente a Administracdo Publica ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug@o do contrato, ainda que resultante
de imperfeicdes técnicas e vicios redibitorios, nao excluindo ou reduzindo dessa
responsabilidade a FISCALIZACAO ou o acompanhamento pelo érgdo interessado, de
acordo com o art. 76 da Lei n°® 13.303/2016 e RLC/NOVACAP.

C) Infragdes ou multas decorrentes da inobservancia de quaisquer regulamentos ou
legislagao ou norma especifica vigentes no Distrito Federal, no que se refere aos servigos



contratados.

0.21. A CONTRATADA sera responsavel pelas consultas, licencas, aprovacoes e
autorizacdes necessarias a execucido do objeto, bem como a revalidacio de qualquer
documento, cuja validade tenha expirado no decorrer do processo licitatorio ou do contrato.

0.22. Devera empregar mao de obra de pessoa em situa¢do de rua, conforme disposto na Lei
6.128/2018, na forma regulamentada pelo Decreto Distrital n® 45.846/2024.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Pela inexecucdo total ou parcial do presente Contrato, a NOVACAP poderd, garantida a prévia
defesa e o rito estabelecido no Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

I — adverténcia;
II — multa;

IIT — suspensao temporaria de participacao em licitacdo e de impedimento de contratar com a NOVACAP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

16.2. A reincidéncia de atos ensejadores da sang¢dao de adverténcia podera acarretar a aplicagdo de
penalidade de suspensao.

16.3. A multa sera moratdria e/ou compensatéria, conforme os seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9%
(nove virgula nove por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

IT - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execucao de
servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais
adimplidas em atraso, em carater excepcional, e a critério da NOVACAP, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias, ndo podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigacao
contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, por descumprimento do
prazo de entrega, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e II desta clausula;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, recusa parcial ou total
na entrega do material, recusa na conclusao do servigo, ou rescisao do contrato ou da nota de empenho,
calculado sobre a parte inadimplente;

V - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer clausula do contrato, exceto prazo de entrega.

16.4. Para efeito de aplicagao de multas as infragdes, serdo observados os niveis de gravidade estipulados
no Projeto Bésico.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES

17.1. O presente Contrato podera ser alterado, por acordo entre as partes, nos seguintes casos:

I - quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacdo técnica aos seus
objetivos;

IT - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢ao
quantitativa de seu objeto;

IIT - quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;



IV - quando necessaria a modificagdo do regime de execu¢do do modo de fornecimento, em face da
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

V - quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa¢do do pagamento, com relagdo ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugao
da obra ou servigo;

VI - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA ¢ a retribuigdo da Administragdo para a justa remuneragdo do servigco ou fornecimento,
objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, na hipdtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

17.2. A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressoes
que se fizerem nos servigos ou compras, até¢ 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. O acréscimo ou a supressdo ndo poderd exceder tal limite, salvo a supressao resultante de acordo
entre as Partes.

15.3. A criagdo, a alteragdo ou a extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais, e a superveniéncia de
disposigdes legais, quando ocorridas apdos a data da apresentagdo da proposta, com comprovada
repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

15.4. Em havendo alteragdo do presente Contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
NOVACAP devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdomico-financeiro inicial.

15.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto no proprio Contrato e as
atualizagdes, compensagdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento nele
previstas, e o empenho de dotacdes orcamentérias suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo
caracterizam alteracdo do presente Contrato e podem ser registrados por simples apostila, dispensada a
celebracao de aditamento.

15.6. Ficam vedadas as alteragdes contratuais que resultem em afronta ao dever de licitar e ao carater
competitivo da licitacdo.

15.7. Ocorrendo alteragdes contratuais para fins de fixacdo de novos pre¢os de insumos e servigos a serem
acrescidos ao presente Contrato, serd mantido o mesmo percentual de desconto oferecido pela
CONTRATADA na licitagdo ou no processo de contratacdo direta.

15.8. A forma de pagamento podera ser alterada pela NOVACAP por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial do presente Contrato, atualizado, vedada a antecipagdo do
pagamento sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA INEXECUCAO E DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O presente Contrato sera rescindido ante os seguintes motivos:

I — ndo cumprimento reiterado de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
IT — cumprimento irregular reiterado de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

IIT — lentidao na sua execugdo que comprometa a conclusao do servico ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;

IV — atraso injustificado para o inicio do servigo ou do fornecimento;
V — paralisacgdo do servico ou do fornecimento, sem justa causa e sem prévia comunicacdo 8 NOVACAP;

VI — subcontratagdo total ou parcial do seu objeto em desacordo com o Edital, respeitado ainda o disposto
no Art. 78 da Lein® 13.303, de 2016;

VII — cessdo ou transferéncia, total ou parcial do objeto;

VIII — fusdo, cisdo ou incorporagdo, nao admitidas no Edital e no presente Contrato;



IX — desatendimento reiterado das determinacdes regulamentares do fiscal ou do gestor do contrato e dos
seus superiores;

X — cometimento reiterado de faltas na sua execucao;
XI — decretagao de faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil da CONTRATADA;
XII — dissolugdo da empresa CONTRATADA ou o falecimento da pessoa fisica CONTRATADA ;

XIII — alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a
execucao do presente Contrato;

XIV — razdes de interesse publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela autoridade maxima da NOVACAP;

XV — acréscimo ou a supressao, por parte da NOVACAP de servigos ou compras, acarretando alteracao
do valor inicial do presente Contrato além do limite permitido no Art. 81, §§ 1° e 2°, da Lei n° 13.303, de
2016;

XVI — materializagdo de evento critico previsto na matriz de riscos, ou outra forma de controle, que
impossibilidade a continuidade do presente Contrato;

XVII — ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do presente Contrato;

XVII — descumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicdo Federal, que proibe o
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos,
salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

XIX — ndo integralizacao da garantia de execucao contratual no prazo estipulado;
XX — perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da sua execugao;
XXI — pratica de atos lesivos & Administragdo Publica previstos na Lei n® 12.846, de 2013;

XXII — pratica de atos que prejudiquem ou comprometam a imagem ou a reputagdo da NOVACAP direta
ou indiretamente;

XXIII — utilizag@o do presente Contrato para qualquer operagao financeira por parte da CONTRATADA.
16.2. O procedimento de rescisdo contratual deve observar o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. O presente Contrato poderd, ainda, ser rescindido de forma amigavel, por acordo entre as partes.
16.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
a) balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c¢) indenizac¢des e multas.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. Na hipotese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos, item 28 do Projeto
Basico, a CONTRATADA devera, no prazo de 05 (cinco) dias tuteis, informar a NOVACAP sobre o
ocorrido, contendo as seguintes informagdes minimas:

a) Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;
b) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializacdo do evento, quando houver;

¢) As medidas que ird tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses
efeitos cessem;

d) As obrigagdes contratuais que nao foram cumpridas ou que nao irdo ser cumpridas em razao do evento;
e

e¢) Outras informagdes relevantes.

17.2. Apos a notificacdo, a NOVACAP decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos



adicionais a CONTRATADA Em sua decisdio a NOVACAP poderd isentar temporariamente a
CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

17.3. A concessao de qualquer isen¢do ndo exclui a possibilidade de aplicacdo das sangdes previstas na
Clausula contratual respectiva.

17.4. O reconhecimento pela NOVACAP dos eventos descritos na Matriz de Riscos que afetem o
cumprimento das obrigacOes contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a
CONTRATADA, ndo dara ensejo a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato,
devendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

17.5. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

17.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resoluciao do ocorrido.

17.7. As partes nao serdo consideradas inadimplentes em razao do descumprimento contratual decorrente
de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.

17.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢cdao do
equilibrio econdomico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas por
Seguro, se houver.

17.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas e mesmo assim a manutencdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas condigdes
existentes ou ¢ excessivamente onerosa.

17.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas e acdes necessarias a fim de minimizar os
efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

17.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos na Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo
entre as partes, no que diz respeito a recomposicao do equilibrio econdmico financeiro do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA—- DO RECEBIMENTO

18.1. O recebimento dos servicos somente sera considerado concluido mediante a emissdao de termos
provisorio e definitivo, na forma dos itens 26 e 27 do Projeto Bésico.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1. Caso o valor do contrato ou eventual Termo Aditivo seja igual ou superior a RS 6.734.137,24 (seis
milhdes, setecentos e trinta e quatro mil cento e trinta e sete reais e vinte e quatro
centavos), a CONTRATADA devera implantar o programa de integridade nos casos previstos na Lei
Distrital n° 6.112/2018, sendo condicdo indispensavel para suas respectivas assinaturas a apresentagao dos
Relatorios de Perfil e de Conformidade, nos termos dos anexos I e II, respectivamente, do Decreto Distrital
n°® 40.388/2020.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Na execucao do presente Contrato ¢ vedado a NOVACAP e a CONTRATADA e/ou seu empregado
ou qualquer representante, sob pena de responsabilizacdo na forma disciplinada no Decreto Distrital n°
37.296, de 2016, as seguintes condutas:

a) prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico ou a quem quer
que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada; e

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para celebrar o presente Contrato.

20.2. Cabera a CONTRATADA atender as politicas nacionais e locais que tenham como objetivo
a inclusao social € o combate a discriminagao.

20.3. Na execugao do presente Contrato, fica vedado o uso de contetdo discriminatorio: contra a mulher,



que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdbico ou qualquer outro que
represente qualquer tipo de discriminacdo, especialmente voltados contra minorias em condigdes de
vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras sangdes
cabiveis, nos termos do que dispde a Lei n® 5.448, de 2015, regulamentada pelo Decreto Distrital n°
38.365, de 2017.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VALIDADE E EFICACIA

21.1 Este Contrato tem validade a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para
efeito de contagem de prazos a data da ultima assinatura, e eficdcia legal apos a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Distrito Federal.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DA PUBLICACAO

22.1 O extrato do presente contrato serd publicado a expensas da NOVACAP, no Diario Oficial do
Distrito Federal, atendendo-se ao principio da publicidade elencado no art. 37 da Constituicdo Federal e
Regulamento de Licitagdes e Contratos da NOVACAP.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — DO FORO

23.1 Elegem as partes o Foro de Brasilia-DF, para dirimir quaisquer davidas porventura oriundas do
presente Contrato, se esgotadas as vias amigaveis.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL:

XXXXXXXXXXX
DIRETOR-PRESIDENTE
XXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETOR XXXXXXXXXXXX
NOME DA CONTRATADA:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Instrumento de Outorga de Poderes:
(Doc. SEIn°® )

Documento assinado eletronicamente por JULIANA IGLESIAS MEDEIROS SALLES -
Matr.0973620-4, Assessor(a), em 07/10/2025, as 15:58, conforme art. 6° do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n°® 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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