
MEMÓRIA DE CÁLCULO - SANTA MARIA

Item Código Banco Descrição Und Quant.

 1   GRUPO 1: SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREA 

VERDE PARA PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM

1

 1.1 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M² 1349,56

Área de 

Abertura de 

13495,69 6747,84

1349,5686

 1.2  98504M/SINAPI Próprio RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M² 1349,56

 2   GRUPO 2: DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARA 

PASSAGEM DE REDE DE DRENAGEM

1

 2.1   DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DEMOLIDO 1

 2.1.1   DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO DE VALAS 1

Considera-se demolição do pavimento equivalente a 70% da área de 

demolição.

4723,49 m²

 2.1.1.1  101812M./SINAPI Próprio RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO, 

PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 

PAVIMENTO (EXCLUSIVE USINAGEM)

m³ 236,17

Área a 

Recuperar = 

4723,49 Espessura 

adotada (m) = 

0,05 Volume de 

Recomposição (m³) =

236,17

 2.1.1.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

TXKM 15020,69

Volume (m³) = 236,17 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.1.3 95430 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0,00

Volume (m³) = 236,17 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.2   BOTA FORA DE DEMOLIÇÃO 1

 2.1.2.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 354,26

Espessura 

Estimada do 

Pavimento (m) = 

0,05 Área Demolida 

(m²) = 

4723,49 Volume Demolido 

(m³) = 

236,174505

 2.1.2.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 9387,93

Volume 

Demolido (m³) = 

236,174505 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 2.1.2.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM 0

Volume 

Demolido (m³) = 

236,174505 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 2.1.2.4  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 283,4

 2.1.2.5  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 70,85

 2.1.3   PINTURA DE LIGAÇÃO 1

 2.1.3.1  96402M/SINAPI Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_11/2019 (EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

m² 4723,49

 2.1.3.2 ANP RR-2C Próprio EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR2C T 2,12

Estima-se que 1/2 das redes demandam demolição das vias = 

Considera-se que a área de grama equivale a 20% da área de demolição (m²) = 

Considera-se uma área estimada igual a do item anterior.

A área a recuperar x 5 cm de expessura. Esta espessura deve ser ajustada de acordo com o encontrado no local da obra.

Adota-se a densidade média de 1,5 toneladas por metro cúbico (t/m³) para converter o volume de material demolido, expresso em metros cúbicos (m³), para sua equivalência em 

toneladas (t).

Estimado uma quantidade de 80% do volume gerado

Estimado uma quantidade de 20% do volume gerado

A execução da imprimação e da pintura de ligação será determinada conforme as condições específicas da obra e ficará a critério da fiscalização, que avaliará a necessidade desses 

serviços com base nas características do pavimento e nas exigências técnicas do local.

Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2
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 2.1.3.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T³XKM 56,32

Massa do 

material asfáltico 

por m² 

(Conforme 

SINAPI 96402) 

0,00045 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5 Massa total de 

material asfáltico = 

2,1255705

 2.1.3.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 0

Massa do 

material asfáltico 

por m² 

(Conforme 

SINAPI 96402) 

0,00045 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0 Massa total de 

material asfáltico = 

2,1255705

 2.1.4   IMPRIMAÇÃO 1

 2.1.4.1  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_04/2021(EXCLUSIVE PRODUTO BETUMINOSO)

m² 4723,49

 2.1.4.2 ANP CM 30 Próprio ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 T 5,66

 2.1.4.3  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 150,2

Massa do 

material asfáltico 

por m² 

(Conforme 

SINAPI 96401) 

0,0012 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5

 2.1.4.4  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 0

Massa do 

material asfáltico 

por m² 

(Conforme 

SINAPI 96401) 

0,0012 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0

 2.1.5   CBUQ DE RECOMPOSIÇÃO 1

 2.1.5.1 6416078 M Próprio Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 

(Exceto Betuminoso)

T 566,81

Área = 4723,49 Espessura 

adotada (m) = 

0,05 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.5.2 ANP - CAP 30/45 Próprio CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45 T 32,08

 2.1.5.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 15020,69

Volume 

Estimado (m³) =

236,1745 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5 Densidade (d) T/m³ = 2,4

 2.1.5.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume 

Estimado (m³) =

236,1745 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 2,4

Equivalente a área a ser recuperada

Conforme a composição SINAPI 96401, o consumo de CM-30 é de 1,2 KG/M2.

Conforme a especificação de consumos oriundos da composição SICRO - 6416078 do DNIT, o consumo de CAP é de 0,0566 toneladas por tonelada de massa
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 3   GRUPO 3 - DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAV INTERTRAVADO 1

 3.1  101820 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA O 

FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 

MATERIAL. AF_12/2020

m² 337,39

 3.2 36154 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPE

DO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 168,69

 3.3   CARGA E TRANSPORTE DE AREIA E PÓ DE PERDA 1

MATERIAL consumo (m³/m²) UNIDADE peso (t/m³) Peso total (T)

AREIA MÉDIA 0,0568 M3 1,5 28,745628

PÓ DE PEDRA 0,0064 M3 1,5 3,238944

 3.3.1 95880 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
TXKM 847,59

Volume Total 

dos Agregados 

(T) = 

21,323048 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

26,5 Densidade (d) T/m³ = 1,5

 3.3.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume Total 

dos Agregados 

(T) = 

21,323048 DMT 

NOVACAP 

(KM) = 

0,0 Densidade (d) T/m³ = 1,5

4   GRUPO 4 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL    (D= 1500 mm) L (m) = 726

4.1  90086 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M 

ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 9585,92

Boca da Vala: 4,945 Fundo: 2,6

Área do 

Trapézio:

13,20 Volume: 9585,92

4.2  92832 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 726

L = 726

4.3  101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 5082

L = 726 Profundidade 

Estimada = 

3,5 Área de Escoramento 

=

5082

4.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1887,6

L Fundo = 2,6 Comprimento 

da vala = 

726 Área de Fundo de 

Vala =

1887,6

4.5 0903845

01/2025

SICRO3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

m³ 377,52

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,2 Comprimento 

da vala = 

726 Volume de Lastro 

(m³) = 

377,52

Considera-se igual a 5% da área de demolição.

Considera-se igual que 50% dos bloquetes não pode vir a ser necessário. 

Densidades e Consumos considerados por metro quadrado

Profundidade 

Estimada (m):*
3,5

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 3,50 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala
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4.6 104731

04/2025	

SINAPI 	

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), 

LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

m³ 7926,1

Área do Tubo 

1.500mm =

1,76625 Comprimento 

da Rede = 

726 Volume da Rede = 1282,2975

Volume 

Escavado de 

Valas = 

9585,92 Lastro do 

Fundo =

377,52 Volume de Reaterro 

Estimado = 

7926,105

4.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 566,28

Volume do 

Lastro =

377,52 Densidade = 1,5 Peso total (T) 566,28

4.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 15006,42

Peso do Lastro = 566,28 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

15006,42

4.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 15006,42 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

Estimado uma camada de 20 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 20 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.. Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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4.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

4.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 239,33

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

4,945 Volume de 

Recomposição =

239,338

4.11   Transporte de material excedente da escavação 1

4.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). 

AF_07/2020

TXKM 65977,74

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

1659,82 DMT 

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 43985,16375

4.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

1659,82 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

4.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 124,48

Volume Total = 1659,82 Volume 

Considerado 

para Disposição 

82,990875 Conversão de 

Volume para Massa:

124,4863125

4.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 124,48

4.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 21034,64

4.12.1 5915014

01/2025	

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 21034,64

Peso do Tubo 

1500mm (T/Pç) = 

1,64 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

484

Peso Total dos 

Tubos 1500mm 

(Kg/Pç) = 

793,76 Momento de 

Transporte =

21034,64

4.13   Fornecimento dos Tubos

4.13.1 00007767

09/2025

SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM

M 726

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as 

condições típicas encontradas em campo.

Escavação equivalente ao volume da tubulação, subtraido do material levado para o Bota Fora

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 
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5   GRUPO 5 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL (D=1200 mm) L (m) = 572

5.1  90086 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M 

ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 6239,46

Boca da Vala: 4,411 Fundo: 2,2

Área do 

Trapézio:

10,91 Volume: 6239,46

5.2  92830 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 572

L = 572

5.3  101575 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 3775,2

L = 572 Profundidade 

Estimada = 

3,3 Área de Escoramento 

=

3775,2

5.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1258,4

L Fundo = 2,2 Comprimento 

da vala = 

572 Área de Fundo de 

Vala =

1258,4

5.5 0903845

01/2025

SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 188,76

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,15 Comprimento 

da vala = 

572 Volume de Lastro 

(m³) = 

188,76

5.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 5404,11

Área do Tubo 

1.200mm =

1,1304 Comprimento 

da Rede = 

572 Volume da Rede = 646,5888

Volume 

Escavado de 

Valas = 

6239,46 Lastro do 

Fundo =

188,76 Volume de Reaterro 

Estimado = 

5404,11

5.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 283,14

Volume do 

Lastro =

188,76 Densidade = 1,5 Peso total (T) 283,14

5.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 7503,21

Profundidade 

Estimada (m):*
3,3

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 3,30 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 15 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base. Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Peso do Lastro = 283,14 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

7503,21

5.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 7503,21 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

5.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

5.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 168,2

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

4,411 Volume de 

Recomposição =

168,2061333

5.11   Transporte de material excedente da escavação 1

5.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 33205,11

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

835,35 DMT 

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 22136,7432

5.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

835,35 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

5.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 62,65

Volume Total = 835,35 Volume 

Considerado 

para Disposição 

=

41,76744 Conversão de 

Volume para Massa:

62,65116

5.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 62,65

5.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

5.12.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 12732,72

Peso do Tubo 

1200mm (T/Pç) = 

1,26 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

381,3333333

Peso Total dos 

Tubos 1200mm 

(Kg/Pç) = 

480,48 Momento de 

Transporte =

12732,72

5.13   Fornecimento dos Tubos 1

5.13.1 7766 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

M 572

6   GRUPO 6 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL   -  (D= 1000 mm) 878

6.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 5908,58

Boca da Vala: 3,608 Fundo: 2

Área do 

Trapézio:

6,73 Volume: 5908,59

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as 

condições típicas encontradas em campo.

Escavação equivalente ao volume da tubulação, subtraido do material levado para o Bota Fora

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 

Profundidade 

Estimada (m):*
2,4
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 2,40 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

6.2  92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 878

L = 878

6.3  101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 4214,4

L = 878 Profundidade 

Estimada = 

2,4 Área de Escoramento 

=

4214,4

6.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1756

L Fundo = 2 Comprimento 

da vala = 

878 Área de Fundo de 

Vala =

1756

6.5 903845 SICRO3 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m³ 263,4

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,15 Comprimento 

da vala = 

878 Volume de Lastro 

(m³) = 

263,4

6.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 4955,95

Área do Tubo 

1000mm =

0,785 Comprimento 

da Rede = 

878 Volume da Rede = 689,23

Volume 

Escavado de 

Valas = 

5908,59 Lastro do 

Fundo =

263,4 Volume de Reaterro 

Estimado = 

4955,96

6.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 395,1

Volume do 

Lastro =

263,4 Densidade = 1,5 Peso total (T) 395,1

6.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 10470,15

Peso do Lastro = 395,1 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

10470,15

6.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 10470,15 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

6.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 15 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 15 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

6.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 211,18

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

3,608 Volume de 

Recomposição =

211,1882667

6.11   Transporte de material excedente da escavação 1

6.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 37867,04

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

952,63 DMT 

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 25244,695

6.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

952,63 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

6.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 71,44

Volume Total = 952,63 Volume 

Considerado 

para Disposição 

47,6315 Conversão de 

Volume para Massa:

71,44725

6.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 71,44

6.12   TRANSPORTE DOS TUBOS

6.12.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 15480,31

Peso do Tubo 

1000mm (T/Pç) = 

0,998 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

585,3333333

Peso Total dos 

Tubos 1000mm 

(Kg/Pç) = 

584,1626667 Momento de 

Transporte =

15480,31067

6.13   Fornecimento dos Tubos 1

6.13.1 7765 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 878

7   GRUPO 7 - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL     (D= 800 mm) L (m) = 979

7.1  90084 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 4640,46

Boca da Vala: 3,04 Fundo: 1,7

Área do 

Trapézio:

4,74 Volume: 4640,46

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Volume estimado = 0,20 m (espessura) × L (largura da boca da vala) × [C (comprimento total da vala) × 1/3]

Tal metodologia visa refletir de forma realista a proporção da área que efetivamente demandará demolição de pavimento, assegurando uma estimativa técnica coerente com as 

condições típicas encontradas em campo.

Escavação equivalente ao volume da tubulação, subtraido do material levado para o Bota Fora

Composição adotada pois a diferença entre o DMT limite da composição acima e o DMT real da NOVACAP.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 

Profundidade 

Estimada (m):*
2
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

7.2  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 979

L = 979

7.3  101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 3916

L = 979 Profundidade 

Estimada = 

2 Área de Escoramento 

=

3916

7.4  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1664,3

L Fundo = 1,7 Comprimento 

da vala = 

979 Área de Fundo de 

Vala =

1664,3

7.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

m³ 166,43

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,1 Comprimento 

da vala = 

979 Volume de Lastro 

(m³) = 

166,43

7.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 3982,18

Área do Tubo 

800mm =

0,5024 Comprimento 

da Rede = 

979 Volume da Rede = 491,8496

Volume 

Escavado de 

Valas = 

4640,46 Lastro do 

Fundo =

166,43 Volume de Reaterro 

Estimado = 

3982,18

7.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 249,645

Volume do 

Lastro =

166,43 Densidade = 1,5 Peso total (T) 249,645

7.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 6615,5925

Peso do Lastro = 249,645 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

6615,5925

7.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 6615,5925 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

7.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

7.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 198,41

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

3,04 Volume de 

Recomposição =

198,4106667

7.11   Transporte de material excedente da escavação 1

7.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 26166,61

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

658,28 DMT  

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 17444,4094

7.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

658,28 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

7.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 49,37

Volume Total = 658,28 Volume 

Considerado 

para Disposição 

=

32,91398 Conversão de 

Volume para Massa:

49,37097

7.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 49,37

7.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

7.12.1 5915014

01/2025	

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 11161,4

Peso do Tubo 

800mm (T/Pç) = 

0,645 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

653

Peso Total dos 

Tubos 800mm 

(T) = 

421,185 Momento de 

Transporte =

11161,4025

7.13   Fornecimento dos Tubos 1

7.13.1 7763 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

M 979

8   GRUPO 8 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL                        

(D= 600 mm)

L (m) = 338

8.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 1399,32

Boca da Vala: 2,74 Fundo: 1,4

Área do 

Trapézio:

4,14 Volume: 1399,32

8.2  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 338

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 

Profundidade 

Estimada (m):*
2

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

L = 338

8.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 1352

L = 338 Profundidade 

Estimada = 

2 Área de Escoramento 

=

1352

8.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 473,2

L Fundo = 1,4 Comprimento 

da vala = 

338 Área de Fundo de 

Vala =

473,2

8.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

m³ 47,32

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,1 Comprimento 

da vala = 

338 Volume de Lastro 

(m³) = 

47,32

8.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1256,48

Área do Tubo 

600mm =

0,2826 Comprimento 

da Rede = 

338 Volume da Rede = 95,5188

Volume 

Escavado de 

Valas = 

1399,32 Lastro do 

Fundo =

47,32 Volume de Reaterro 

Estimado = 

1256,48

8.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 70,98

Volume do 

Lastro =

47,32 Densidade = 1,5 Peso total (T) 70,98

8.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1880,97

Peso do Lastro = 70,98 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

1880,97

8.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 1880,97 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

8.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

8.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 61,74

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

2,74 Volume de 

Recomposição =

61,74133333

8.11   Transporte de material excedente da escavação 1

8.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

TxKm 5677,84

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

142,84 DMT  

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 3785,2282

8.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

142,84 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

8.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 10,71

Volume Total = 142,84 Volume 

Considerado 

para Disposição 

=

7,14194 Conversão de 

Volume para Massa:

10,71291

8.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 10,71

8.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

8.12.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 2814,83

Peso do Tubo 

600mm (T/Pç) = 

0,47 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

226

Peso Total dos 

Tubos 600mm 

(T) = 

106,22 Momento de 

Transporte =

2814,83

8.13   Fornecimento dos Tubos 1

8.13.1 7725 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 102

8.13.2 7762 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

M 237

9   GRUPO 9 - RAMAL e/ou REDE DE DRENAGEM PLUVIAL                        

(D= 400 mm)

L (m) = 123

9.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

m³ 460,02

Boca da Vala: 2,54 Fundo: 1,2

Área do 

Trapézio:

3,74 Volume: 460,02

9.2  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA 

RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 123

L = 123

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 

Considera-se 30% do quantitativo original como tubo classe PA-1, destinado à menores profundidades conforme normas técnicas.

Profundidade 

Estimada (m):*
2

Considerações: Considerou-se que o comprimento dá-se conforme a quantidade de redes do lote. A largura da boca da vala dá-se pela fórmula L = 0,67*h + L fundo. A profundidade foi 

meramente estimada em 2,00 metros. Reforçamos que a o volume é estimativo, visto se tratar de contratos de manutenção, cabendo ao fiscal diligentemente avaliar os valores medidos. 

Quantitativo igual ao do comprimento estimado da Rede
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9.3 101573 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 492

L = 123 Profundidade 

Estimada = 

2 Área de Escoramento 

=

492

9.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 147,6

L Fundo = 1,2 Comprimento 

da vala = 

123 Área de Fundo de 

Vala =

147,6

9.5  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 

CM*. AF_01/2024

m³ 14,76

Espessura do 

Lastro Estimado 

(m)

0,1 Comprimento 

da vala = 

123 Volume de Lastro 

(m³) = 

14,76

9.6  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 429,81

Área do Tubo 

400mm =

0,1256 Comprimento 

da Rede = 

123 Volume da Rede = 15,4488

Volume 

Escavado de 

Valas = 

460,02 Lastro do 

Fundo =

14,76 Volume de Reaterro 

Estimado = 

429,81

9.7 100991

01/2026

SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 22,14

Volume do 

Lastro =

14,76 Densidade = 1,5 Peso total (T) 22,14

9.8 95880

01/2026 

SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 586,71

Peso do Lastro = 22,14 DMT 

CONSIDERAD

O =

26,5 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

586,71

9.9 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Peso do Lastro = 586,71 DMT 

CONSIDERAD

O =

0,0 MOMENTO DE 

TRANSPORTE =

0

9.10   RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS

1

9.10.1  101836 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 

VALAS DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m³ 20,82

Espessura da 

camada de 

Recomposição=

0,2 Largura da 

boca da vala=

2,54 Volume de 

Recomposição =

20,828

A área de escoramento equivale ao comprimento da rede x profundidade estimada da vala, considerando ambos os lados. O escoramento é previsto nos casos em 

que as profundidades inviabilizem o uso de taludes estáveis. O tipo e o dimensionamento deverão ser ajustados em campo, em função das condições de solo, nível 

d'água, interferências e exigências da segurança.

Largura do fundo x comprimento da vala

Estimado uma camada de 10 cm, devendo ser aferida conforme executado na obra. Segue o cálculo: área do fundo de vala x 10 cm

Corresponde ao volume total de escavação, subtraindo-se o volume ocupado pela tubulação (destinado ao bota-fora) e o volume referente à recomposição da base.Reforçamos que 

caso haja recomposição de base e ou sub-base, deve ser descontado o volume que será pago mediante recomposição de base ou sub-base. 

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.

Serviço considerado referente ao transporte do lastro de brita.
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9.11   Transporte de material excedente da escavação 1

9.11.1 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

TxKm 1200,79

Volume 

excedente 

(tubo+lastro) = 

30,21 DMT  

NOVACAP 

(Km) =

26,5 M³XKM = 800,5332

9.11.2 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume da 

Recomposição = 

30,21 DMT 

EXCEDENTE 

NOVACAP 

(Km) =

0,0 M³XKM = 0

9.11.3  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 2,26

Volume Total = 30,21 Volume 

Considerado 

para Disposição 

=

1,51044 Conversão de 

Volume para Massa:

2,26566

9.11.4  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 2,26

9.12   TRANSPORTE DOS TUBOS 1

9.12.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 325,95

Peso do Tubo 

400mm (T/Pç) = 

0,15 DMT = 26,5 Quantidade de Tubos 

= 

82

Peso Total dos 

Tubos 600mm 

(T) = 

12,3 Momento de 

Transporte =

325,95

9.13   Fornecimento dos Tubos 1

9.13.1 7745 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 37

9.13.2 7761 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-

2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 87

10   GRUPO 10 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 600 mm D.N (m) = 0,6

10.1  2003680 SICRO3 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 8

Ltotal(400,500 e 

600) = 

461 Qntd PV = 8

10.2   Aduelas para novos PV's e para reposição de PV's existentes 1

10.2.1  98050 SINAPI CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

M 8

10.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 

SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_11/2020

M 24

10.3   Tampas para novos PV's e para reposição de PV's existentes 1

10.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 8

10.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 8

10.4   Transporte de material excedente de escavação 1

10.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 23,67

Adota-se, para fins de estimativa, uma espessura média de 20 cm referente à camada do pavimento a ser demolido, valor este que deverá ser validado em campo conforme as 

características construtivas do pavimento existente ou, alternativamente, ajustado com base em eventual dimensionamento técnico previamente elaborado. O cálculo do volume de 

demolição de pavimento considera que nem toda a extensão das valas requer essa intervenção. Com base em levantamentos preliminares, estima-se que aproximadamente um terço 

(1/3) do total das valas exigirá a remoção do pavimento. Dessa forma, a fórmula adotada para o cálculo é:

Composição adotada para o transporte do DMT excedente a 30 Km, caso aplicável.

Adota-se 5% do volume gerado, como conversão de metro cúbico para toneladas, adota-se a massa específica estimada de 1500 Kg/m³. 

Cada peça possui 1,5 metros de comprimento. Logo, o quantitativo de peças equivale ao comprimento da rede dividido por 1.5 metros. O peso de cada tubo foi extraído de tabelas de 

referência comerciais 

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 400, 500 e 

600.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

,

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

D.N 0,6

H = 0,8 a = 0,2 Volume exclusivo do 

PV = 

1,69

b = 1,3 c = 0,15 L = 1,3

Seção = 0,6 Altura = 1 Volume da Chaminé = 0,2826

Volume Total = 1,9726 Qntd PV = 8 Volume Total em 

Peso (T) = 

23,6712

10.4.2 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 627,28

DMT = 26,5

 10.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 0

 10.5   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm 1

 10.5.1  90732 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 4

 10.6   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

 10.6.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 45,52

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 22,048

Peso do 

Tampão em 

Concreto (T) = 

0,09891 TXKM (Concreto) 20,96892

Peso das 

Chaminés em 

peças pré-

Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 2,504

11   GRUPO 11 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 800 mm 1

 11.1  2003682 SICRO3 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 17

Ltotal(800) = 979 Qntd PV = 17

 11.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 11.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 17

 11.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 

SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_11/2020

M 51

 11.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 11.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 17

CÁLCULO DO VOLUME PV 600mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 600mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total em M³ do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 

concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso 

comercial desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 

0,313 t por metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total 

estimado de chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 800.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.

Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 2,00 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 3,00 metros* 3 = 9,00m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.
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 11.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 17

 11.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 11.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 72,78

D.N 0,8

H = 1 a = 0,25 Volume exclusivo do 

PV = 

2,352

b = 1,4 c = 0,05 L = 1,4

Seção = 0,8 Altura = 1 Volume da Chaminé = 0,5024

Volume Total = 2,8544 Qntd PV = 17 Volume Total em 

Peso (T) = 

72,7872

 11.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TxKM 1928,86

 11.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TxKM 0

 11.5   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 800 mm 1

 11.5.1  102265 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 9

 11.6   LIGAÇÃO DO RAMAL E/OU REDE DE 600 mm 1

 11.6.1  90732 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 9

 11.7   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

 11.7.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 96,73

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 46,852

Peso do 

Tampão em 

Concreto (T) = 

0,09891 TXKM (Concreto) 44,558955

Peso das 

Chaminés em 

peças pré-

Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 5,321

12   GRUPO 12 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1000 MM 1

 12.1  2003684 SICRO3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 15

Ltotal(1000) = 878 Qntd PV = 15

 12.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 800mm (Conforme dimensões do PVI 02 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 800mm (Conforme dimensões do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 

concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso 

comercial desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 

0,313 t por metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total 

estimado de chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 1000.
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 12.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 15

 12.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 

SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_11/2020

M 51

 12.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 12.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 15

 12.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 15

 12.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 12.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 111,26

D.N 1

H = 1,3 a = 0,25 Volume exclusivo do 

PV = 

3,375

b = 1,5 c = 0 L = 1,5

Seção = 1 Altura = 2 Volume da Chaminé = 1,57

Volume Total = 4,945 Qntd PV = 15 Volume Total em 

Peso (T) = 

111,2625

 12.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 2948,45

 12.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

 12.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1000 mm 1

 12.5.1  102267 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 8

 12.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 800 mm 1

 12.6.1  102265 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 8

 12.7   TRANSPORTE dos tubos e tampas 1

 12.7.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 85,35

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 41,34

Peso do 

Tampão em 

Concreto (T) = 

0,09891 TXKM (Concreto) 39,316725

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.

Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 2,40 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 3,40 metros*2 =6,80m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1000mm (Conforme dimensões do PVI 03 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1000mm (Conforme dimensões do PVI 04 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 

concreto
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Peso das 

Chaminés em 

peças pré-

Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 4,695

13   GRUPO 13 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1200 mm 1

13.1  2003686 SICRO3 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais un 10

Ltotal(1200) = 572 Qntd PV = 10

 13.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 13.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 10

 13.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 

SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_11/2020

M 8,6

 13.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

 13.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 10

 13.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 10

 13.4   Transporte de material excedente da escavação 1

 13.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 107,6

D.N 1,2

H = 1,5 a = 0,25 Volume exclusivo do 

PV = 

4,913

b = 1,7 c = 0 L = 1,7

Seção = 1,2 Altura = 2 Volume da Chaminé = 2,2608

Volume Total = 7,1738 Qntd PV = 10 Volume Total em 

Peso (T) = 

107,607

 13.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1901,05

 13.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

 13.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1200 mm 1

 13.5.1  102268 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 5

13.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 1000 mm 1

13.6.1  102267 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 4

13.7   TRANSPORTE  dos tubos e tampas 1

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso 

comercial desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 

0,313 t por metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total 

estimado de chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro 1000.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.

Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada = 3,30 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 4,30 metros*2 =8,600m.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 05 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total em M³ do item anterior, multiplicado pelo DMT.

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação
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13.7.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 

(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 56,9

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 27,56

Peso do 

Tampão em 

Concreto (T) = 

0,09891 TXKM (Concreto) 26,21115

Peso das 

Chaminés em 

peças pré-

Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 3,13

14   GRUPO 14 - POÇO DE VISITA DE DIÂMETRO DE 1500 mm 1

14.1  2003688 SICRO3 Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais un 13

Ltotal(1500) = 726 Ltotal(1750) = 0 Qntd PV = 13

14.2   Aduelas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

14.2.1  EXECUÇÃO - 98050 Próprio CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020 (Exceto Anel em Concreto Armado)

M 13

14.2.2  102081 SINAPI ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", 

SEM GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_11/2020

M 129

14.3   Tampas para novos PVs e para reposição de PVs existentes 1

14.3.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 16

14.3.2  98115 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. 

AF_12/2020

UN 16

14.4   Transporte de material excedente da escavação 1

14.4.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 224,88

D.N 1,5

H = 1,8 a = 0,25 Volume exclusivo do 

PV = 

8

b = 2 c = 0 L = 2

Seção = 1,5 Altura = 2 Volume da Chaminé = 3,5325

Volume Total = 11,5325 Qntd PV = 13 Volume Total em 

Peso (T) = 

224,88375

14.4.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 5959,41

14.4.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

14.5   LIGAÇÃO DA REDE DE 1500 mm 1

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 

concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso 

comercial desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 

0,313 t por metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total 

estimado de chaminés.

Considera-se, para fim de dimensionamento, que se instala um PV a cada 60 metros. Sendo esse diâmetro de PV indicado para as redes de diâmetro até 1500. 

Será considerado este poço também para a rede de adequação de 1750 mm.

Considera-se um metro de chaminé circular para cada Poço de Visita, incluiído aqui também a chaminé para as galerias. Para as galerias, considerou-se dois metros de chaminé a cada 

20 metros

A profundidade estimada é obtida somando-se a profundidade da rede ao comprimento padrão do pescoço do poço de visita, que é de 1 metro.

Portanto, a profundidade total estimada é:

Profundidade estimada Rede Tubular = 3,50 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 4,50 metros*2 =9,0m. Profundidade Estimada Galeria = 4,00 m (rede) + 1,00 m (pescoço) = 5,00*20.

Considera-se uma tampa circular em ferro fundido para cada PV e 1/5 das chaminés.

Considera-se uma tampa circular em concreto pré-moldado para cada PV.

CÁLCULO DO VOLUME PV 1200mm (Conforme dimensões do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT)

CÁLCULO DO VOLUME ADICIONAL DA CHAMINÉ PV 1500mm (Conforme dimensões do PVI 06 do Caderno de Projetos do DNIT) - ESTIMADO

O quantitativo ora calculado refere-se ao volume efetivo geométrico de cada Poço de Visita. Foi considerado peso unitário de 1.500 Kg/m³ para o solo.

Igual ao Volume Total do item anterior, multiplicado pelo DMT.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

14.5.1  102269 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 7

14.6   LIGAÇÃO DA REDE DE 1200 mm 1

14.6.1  102268 SINAPI JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE 

VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 

ESGOTO. AF_01/2021

UN 7

14.7   TRANSPORTE DOS TUBOS E TAMPAS 1

14.7.1 5915014

01/2025	

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 73,97

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 35,828

Peso do 

Tampão em 

Concreto (T) = 

0,09891 TXKM (Concreto) 34,074495

Peso das 

Chaminés em 

peças pré-

Moldadas (t/m) = 

0,313 TXKM (Chaminé) 4,069

15   GRUPO 15 - Limpeza de 100% do volume da BL 1

15.1 4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 1205

Volume 

Estimado de 

Entulho para 

cada B.L (m³) = 

1 Quantidade 

(50% do 

quantitativo 

total cadastrado 

1205 Volume Total = 1205

15.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 1807,5

Volume do 

Entulho = 

1205 Volume 

convertido para 

peso, 

considernado d 

= 1,5 T/m³

1807,5

15.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 47898,75

Volume de 

Entulho = 

1205 DMT = (Total 

NOVACAP é 

27,9 Km)

26,5

15.4  93599 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume de 

Entulho = 

1205 DMT = 0,0

15.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 903,75

Volume de 

Entulho = 

1205 Volume Gerado 

de Resíduo 

602,5

15.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 361,5

Volume de 

Entulho = 

1205 Volume Gerado 

de Resíduo 

241

16   GRUPO 16 - Limpeza de 50% do volume da BL 1

16.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 4,5

Volume 

Estimado de 

Entulho para 

0,5 Quantidade 

(50% do 

quantitativo 

9 Volume Total = 4,5

16.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 6,75

Volume do 

Entulho = 

4,5 Volume 

convertido para 

peso, 

considernado d 

= 1,5 T/m³

6,75

16.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 178,87

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Estimado que 50% dos PV's terão interligação com esse diâmetro de tubulação

Considerando uma proporção de 50% pra tampas de ferro fundido e 50% para tampas de 

concreto

As chaminés utilizam tubos pré-moldados de 600 mm de diâmetro. Adota-se o peso 

comercial desses tubos como referência: cada tubo de 1,5 m pesa 470 kg, o que equivale a 

0,313 t por metro. O momento de transporte multiplica esse valor pelo comprimento total 

estimado de chaminés.

O DMT até a NOVACAP é de 27,9 Km.

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Volume de 

Entulho = 

4,5 DMT = 26,5

16.4

95430 SINAPI 	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume de 

Entulho = 

4,5 DMT = 0,0

16.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 3,37

Volume de 

Entulho = 

4,5 Volume Gerado 

de Resíduo 

Sólido = 

2,25 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

considerando d = 1.5 

T/m³ = 

3,375

16.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 1,35

Volume de 

Entulho = 

4,5 Volume Gerado 

de Resíduo 

Sólido = 

0,9 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

considerando d = 1.5 

T/m³ = 

1,35

17   GRUPO 17 - Limpeza de 100% do volume do PV 1

17.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 63

Quantidade = 63 Volume 

Estimado por 

1 Volume Total (m³) = 63

17.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 94,5

Volume do 

Entulho = 

63 Volume 

convertido para 

peso, 

considernado d 

= 1,5 T/m³ (T)  =

94,5

17.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 2504,25

Volume de 

Entulho = 

63 DMT = (Total 

NOVACAP é 

27,9 Km)

26,5

17.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume de 

Entulho = 

63 DMT = (Total 

NOVACAP é 

27,9 Km)

0,0

17.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 47,25

Volume de 

Entulho = 

63 Volume Gerado 

de Resíduo 

31,5 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

47,25

17.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 18,9

Volume de 

Entulho = 

63 Volume Gerado 

de Resíduo 

12,6 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

18,9

18   GRUPO 18 - Limpeza de 50% do volume do PV 1

18.1  4915712 SICRO3 Limpeza de bueiro m³ 31,5

Quantidade = 63 Volume 

Estimado por 

0,5 Volume Total (m³) = 31,5

18.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 47,25

Volume do 

Entulho = 

31,5 Volume 

convertido para 

peso, 

considernado d 

= 1,5 T/m³ (T)  =

47,25

18.3 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 1252,12

Volume de 

Entulho = 

31,5 DMT = 26,5

18.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m³ por P.V

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que a quantidade de limpeza de PV equivale ao total de PV previsto em planilha. O volume médio de limpeza estimado é de 1,0 m³ por P.V

O DMT até a NOVACAP é de 27,9 Km.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Volume de 

Entulho = 

31,5 DMT = 0,0

18.5  Resid 3 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil segregados t 23,62

Volume de 

Entulho = 

31,5 Volume Gerado 

de Resíduo 

15,75 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

23,625

18.6  Resid 4 Próprio Disposição final de resíduos sólidos da construção civil não segregados t 9,45

Volume de 

Entulho = 

31,5 Volume Gerado 

de Resíduo 

6,3 Volume Convertido 

pra Peso (t), 

9,45

19   GRUPO 19 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES 1

19.1  2003618M Próprio Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais (Exceto Guia 

Chapéu e Blocos de Concreto)

un 121

Quantidade 

Estimada de 

121

19.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

19.2.1  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 147,01

Área = 147,015 La = 2,7 Lb = 0,45

19.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 326,7

Quantidade 

Estimada de 

BLS =

121 L = 2,7 L total = 326,7

 19.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 19.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 181,5

Volume por B.L 

(m³) = 

1 Densidade do 

Material (T/m³) = 

1,5 Peso do material 

mobilizado (T) =

181,5

Quantidade de 

B.L =

121

19.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 4809,75

VOLUME 

CARREGADO = 

121 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

 19.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

VOLUME 

CARREGADO = 

121 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

0,0

 19.4   Tampas para reposição de BL existente 1

 19.4.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 121

Quantidade de 

B.L =

121

 19.5   Transporte dos tubos e tampas 1

 19.5.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 333,47

Peso do 

Tampão de 

Ferro Fundido 

(T) = 

0,104 DMT = 26,5 TXKM (FoFo) 333,476

20   GRUPO 20 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA 1

 20.1  2003622M Próprio Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita 

comerciais (Exceto  Guia Chapéu, Grelha e Blocos de Concreto)

un 121

Estima-se que 50% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Estima-se que 20% do resíduo gerado será disposto desta maneira

Com base na planilha de quantitativos, estimou-se 5% do quantitativo total de boca de lobo simples existentes.

A demolição tem a área calculada com base na quantidade de BL, considerando um comprimento de 2,70 metros longitudinalmente a via por 0,45 metros transversalmente a via, para 

cada BL.

Considera um intervalo de espaço de 2,70 metros por Boca de Lobo

Estima-se que cada boca de lobo (BL) demande um volume de escavação de aproximadamente 1 m³, sendo necessário aferir esse quantitativo em campo. Para fins de transporte, 

considera-se que a carga de material resultante corresponde ao volume de escavação multiplicado pela densidade média do solo, adotada como 1,5 t/m³.

Considera-se o DMT referente à NOVACAP.

Adota-se a quantidade de tamaps para reposição equivalente a quantidades de Bocas de Lobo previstas.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

Quantidade 

Adotada = 

121

 20.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

 20.2.1  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 10,07

L' = 3,7 L'' = 0,45 h'= 0,05

 20.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 447,7

Quantidade de 

B.L =

121

 20.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 20.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 151,23

Volume 

Escavado da 

B.L = 

90,75 Carga 

Escavada de 

B.L = 

136,125 Carga Escavada do 

Pavimento para 

executar a sarjeta = 

15,105

 20.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

TXKM 4007,59

Volume  de 

Material 

Carregado = 

100,82 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

 20.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TXKM 0

Volume  de 

Material 

Carregado = 

100,82 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

0,0

 20.4   TRANSPORTE  DAS GRELHAS 1

 20.4.1 5915014

01/2025

SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 0,84

Peso da Grelha 

de Ferro 

Fundido (T) =

0,032 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

21   GRUPO 21 - EXECUÇÃO DE BOCA DE LOBO DUPLA 1

 21.1  6022004M/NOVACAP Próprio BOCA DE LOBO DUPLA (Exceto Guia Chapéu, Tampa e Blocos de 

Concreto)

UN 121

Quantidade 

estimada de 

121

 21.2   EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 1

 21.2.1  1600989 SICRO3 Demolição de concreto simples com martelete m³ 10,07

L' = 3,7 L'' = 0,45 h'= 0,05

 21.2.2  94283 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 447,7

Quantidade de 

B.L =

121

 21.3   Transporte de material excedente da escavação 1

 21.3.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 838,38

Volume 

Escavado da 

B.L = 

548,856 Carga 

Escavada de 

B.L = 

823,284 Carga Escavada do 

Pavimento para 

executar a sarjeta = 

15,105

Considerou-se uma quantidade igual a da Boca de Lobo Simples

Para cada boca de lobo (BL) prevista, estima-se a necessidade de demolição de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execução ou manutenção da estrutura. A área a ser 

demolida é calculada com base nas dimensões médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a área padrão de demolição da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) × 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

Considera-se que para cada boca de lobo será realizada a adequação de 3,70 metros de sarjeta no entorno.

Considerando uma grelha para cada B.L, adota-se o peso para grelha de 32 Kg.

Considera-se uma quantidade igual a da boca de lobo simples

Para cada boca de lobo dupla (BLD) prevista, estima-se a necessidade de demolição de um trecho da sarjeta adjacente, a fim de permitir a execução ou manutenção da estrutura. A 

área a ser demolida é calculada com base nas dimensões médias da sarjeta afetada.

Neste caso, considera-se que a área padrão de demolição da sarjeta por BL é de 3,70 m (comprimento) × 0,45 m (largura)* 0,05 m (profundidade):

Considera-se que para cada boca de lobo será realizada a adequação de 3,70 metros de sarjeta no entorno.

Para cada boca de lobo (BL) dupla, estima-se um volume de escavação de aproximadamente 4,536 m³ de material. A esse valor, soma-se o volume referente à 

demolição necessária para a execução da canaleta. O total resultante (escavação + demolição) deve ser multiplicado pela densidade média dos materiais, adotada 

como 1,5 toneladas por metro cúbico, a fim de se obter a estimativa do volume total de material a ser transportado para botafora, em toneladas.
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Item Código Banco Descrição Und Quant.

 21.3.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 22217,3

Volume  de 

Material 

Carregado = 

558,926 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

 21.3.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

TXKM 0

Volume  de 

Material 

Carregado = 

558,926 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

0,0

 21.4   Tampas para reposição de BL existente 1

 21.4.1  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO 

FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 121

22   GRUPO 22  - Reparo de PV e BL em alvenaria 1

 22.1   Demolição de Alvenaria 1

 22.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 94,5

630

 22.2   Bora fora de material excedente de escavação 1

22.2.1  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 141,75

 22.2.2 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 3756,37

Volume 

Escavado = 

94,5 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

 22.2.3 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume 

Escavado = 

94,5 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

0,0

 22.3   Execução de alvenaria 1

22.3.1 2009619 SICRO 3 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - 

 areia comercial

m² 945

23   GRUPO 23 - ELEMENTOS DE SAÍDA, CANALETA E REBAIXAMENTO 

DE CANTEIRA

1

 23.1   REBAIXAMENTO DE CANTEIRO 1

 23.1.1  101114 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020

m³ 246

 23.1.2  100991 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 369

 23.1.3  95879 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

TXKM 9778,5

Volume 

Escavado 

Estimado (m³) =

246 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

26,5

 23.1.4 95430 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

TXKM 0

Volume 

Escavado 

Estimado (m³) =

246 DMT 

NOVACAP 

(Km) = 

0,0

 23.2   PLANTIO DE GRAMA 1

 23.2.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 82

 23.2.2  98520 SINAPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 m² 82

Adota-se um quantitativo igual ao de bocas de lobo previstas

Área de Demolição de Alvenaria = Considerada espessura de 15 cm, para cálculo do volume de demolição = 94,5

Estimado igual a 10 vezes a quantidade de PV previstos em 

planilha, com um reparo de 1 m² por PV

Equivale ao volume de demolição de 1,5 T por m³.

Estima-se que a área de reparo é 1,5 maior que a área de demolição, supondo que já existam trechos danificados. Qualquer quantitativo deve ser aferido em campo 

quando da medição.

Quantidade estimada, devendo ser aferida de acordo com o executado

Quantidade estimada, multiplicado por 1,5 t/m3

O quantitativo abaixo foi estimado, devendo ser aferido de acordo com o executado

27 de 32



Item Código Banco Descrição Und Quant.

 23.2.3  98521 SINAPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. 

AF_07/2024

m² 82

 23.3   DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 - DNIT 1

 23.3.1  2003449 SICRO3 Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 20

 23.3.2 2003179 SICRO3 Dissipador de energia - DED 03 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un 20

 23.3.3 M1097 01/2025 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 300

 23.3.4 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

m³ 400

 23.3.5 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 400

 23.3.6 3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

m² 70

23.3.7 102645 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 100

23.3.8 102649 SINAPI ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA 

(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020

M 100

 23.4   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 03 - DNIT 1

 23.4.1  2003323 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - escavação mecânica - areia e 

brita comerciais

m 60

 23.5   IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO 1

 23.5.1 2003813 SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 

cm - apoiada em toda a extensão

m 168

 23.5.2 2003817 SICRO3 Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 

cm - apoiada em toda a extensão

m 168

 23.5.3 3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

m² 50

 23.5.4 1107895 SICRO3 Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia extraída e brita produzida

m 20

23.5.5 407820 SICRO3 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Kg 500

24   GRUPO 24 - EXECUÇÃO DE MEIO-FIOS 1

 24.1  94273M Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (Exceto Guia)

M 1000

 24.2   TRANSPORTE DE MEIO-FIO 1

 24.2.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 542,58

Peso Linear do 

Meio-Fio (T/m) =

0,020475 Peso Total = 20,475 DMT NOVACAP 

(Km) =
26,5

25   GRUPO 25 - EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS VAZADOS 1

 25.1  94273M Próprio ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 (Exceto Guia)

M 1000

 25.2   TRANSPORTE DE MEIO-FIO VAZADO 1

 25.2.1 5915014 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com 

guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada

TXKM 542,58

Peso Linear do 

Meio-Fio (T/m) = 

(

0,020475 Peso Total = 20,475 DMT NOVACAP 

(Km) =
26,5

26   GRUPO 26- EXECUÇÃO DE CALÇADA 1

 26.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 

DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 236

Quantitativo dos itens de dissipadores a implantar equivale ao volume de rebaixamento divido por 30. A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o 

executado.

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas 

nas manutenções.

Considera-se 3 metros de sarjeta para cada dissipador.

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção e implantação de sarjeta foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos 

efetivamente utilizadas nas manutenções.

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

A Quantidade é meramente estimativa, devendo ser aferida de acordo com o executado.

Quantidade estimada, tendo como referências as medições de serviços anteriores. Devendo ser ajustado de acordo com a necessidade do lote.
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 26.2  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 16,52

27   GRUPO 27- EXECUÇÃO DE SARJETA 1

27.1  94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

M 354

28   GRUPO 28 - LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE PV 1

28.1  06-21-00M/PMSP Próprio LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 

VISITA

un 252

29   GRUPO 29 - SINALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1

29.1  4780/NOVACAP Próprio ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5 MM 

(BASEADO NO CÓDIGO DESATIVADO 85423/SINAPI)

m² 674,78

29.2  AD24.05.0500M (/)  AD25.05.0500M (/)  SCO-RIO Próprio PROTEÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA EM ÁREAS PÚBLICAS, 

COMPREENDENDO TELA PLÁSTICA, ESTRUTURA DE MADEIRA A 

CADA 3M DE DISTÂNCIA COM BASE DE CONCRETO, UTILIZAÇÃO 2 

VEZES

M 337,39

29.3   SINALIZACAO NOTURNA DO CANTEIRO DE OBRAS 1

29.3.1  C2949M/SEINFRA Próprio SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 3373,92

30   GRUPO 30 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E CADASTRO (AS BUILT) 1

30.1  01-23-00M/PMSP Próprio CADASTRO DE CANALIZAÇÕES CIRCULARES M 3616

30.2  01-26-00M/PMSP Próprio CADASTRO E AMARRAÇÂO DE PV un 50

30.3  01-27-00M/PMSP Próprio CADASTRO E AMARRAÇÃO DE PV RECOBERTO un 50

30.4 03-005-000M/PMSP Próprio LEVANTAMENTO CADASTRAL M² 13495,69

30.5 3005000 SIURB INFRA PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL MOLDADA EXCLUINDO 

O PROJETO ESTRUTURAL

M 0,00

30.6 3004000 SIURB INFRA PROJETO HIDRÁULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS M 3616,00

30.7 3001000 SIURB INFRA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO FURO 250,00

31   GRUPO 31 - MANUTENÇÃO EM DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE 

EROSÕES

1

31.1 GABIÃO E COLCHÃO RENO

31.1.1 3205866 SICRO3 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão 

comercial - fornecimento e assentamento

M³ 100

31.1.2 3205876 SICRO3 Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de 

mão comercial - fornecimento e assentamento

M³ 100

31.1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tKm 7950

Volume 

Estimado = 

200 DMT 

NOVACAP 

26,5

Considera-se uma espessura de 7 centímetros para a calçada.

Considerou-se 1,5 metros lineares de sarjeta para cada metro quadrado de calçada.

Considerou-se a quantidade prevista considerando 4 vezes o montante total de poços de visita.

Considerou-se 10% da área de demolição do pavimento.

Considerou-se 5% da área de demolição do pavimento, e para cada metro quadrado de área demolida, 1 mtro linear de proteção.

Considerou-se 50% da área de demolição do pavimento, e para cada metro quadrado de área demolida, 1 metro linear de proteção.

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Quantitativo estimado como o comprimento total das redes circulares previstas.

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Os quantitativos dos itens relativos a manutenção foram arbitrados, devendo o fiscal, quando da execução do contrato, realizar o apontamento dos quantitativos efetivamente utilizadas 

nas manutenções.
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31.1.4 37712 SICRO3 TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA 

HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM 

POLIMERO), FIO *2,4* MM

m² 150

31.1.5 M1097 SICRO3 Pedra de mão ou rachão m³ 50

31.1.6 P9824 SICRO3 Servente h 500

31.1.7 P9821 SICRO3 Pedreiro h 500

31.2 RECOMPOSIÇÃO DE ATERROS

31.2.1 4915774 SICRO3 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida M³ 400

31.2.2 4413986 SICRO3 Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida M³ 400

31.2.3 4915734 SICRO3 Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida M³ 400

31.2.4 95880 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

tkm 31800

Volume 

Estimado = 

800 DMT 

NOVACAP 

26,5

31.2.5 95880

09/2025	

SINAPI 	

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

tkm 0

Volume 

Estimado = 

31800 DMT 

NOVACAP 

0,0

31.2.6 101232 SINAPI ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 

M³ 80

31.2.7 6077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 400

31.2.8 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO 

(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE 

MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M³ 400

31.2.9 100991 SINAPI 	

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 600

32   GRUPO 32 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1

 32.1  ADM. 

LOCAL/DRN/NOVACAP 

Próprio Administração Local Mês 12

33   GRUPO 33 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1

 33.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 

confecção

m² 0,72

 33.2  TAXA_ART Próprio Tabela A - ART de Obra ou Serviço (Para contratos acima de R$15.000,00) un 1

34   GRUPO 34 - CONTROLE TECNOLÓGICO 1

 34.1 74022/008M_SINAPI Próprio ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS Unidade 100

 34.2  74022/009M_SINAPI Próprio ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS Unidade 100

 34.3 74022/015M_SINAPI Próprio 	

ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - MÉTODO BALÃO DE 

BORRACHA - SOLOS

Unidade 100

 34.4 74022/023M_SINAPI Próprio ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E 

AGREGADOS MIÚDOS

Unidade 100

 34.5 74021/003M_SINAPI Próprio ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO Unidade 100

 34.6 74022/058M_SINAPI Próprio 	

ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

Unidade 100

 34.7 74022/010M_SINAPI Próprio 	

ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - 

ENERGIA NORMAL - SOLOS

Unidade 100

 34.8 74022/006M_SINAPI Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS Unidade 100

 34.9 AD 35.15.0050M(A) SCO-

RIO

Próprio CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO SIMPLES E 

ARMADO, CONSIDERANDO-SE APENAS O CONTROLE DO 

CONCRETO E CONSTANDO DE MOLDAGEM, CAPEAMENTO DE 

CORPOS PROVA, ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 

28 DIAS E "SLUMP TEST", MEDIDO POR M3 DE CONCRETO 

COLOCADO NAS FORMAS

m³ 400

Considera-se o mesmo volume de recomposição mecanizada de aterro

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Quantidade estimada para atendimento do contrato

Volume estimado de 20% do volume de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida

Volume estimado de 20% do volume de recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida

Considera-se o mesmo volume de recomposição mecanizada de aterro
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Descrição
Quantitativo Referencial 

Aproximado (m)
Percentual Referencial Quantitativo a Adequar (m)

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL (D= 1500 mm) 14.505,74 5,00% 726

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL (D=1200 mm) 14.280,21 4,00% 572

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL - (D= 1000 mm) 17.547,35 5,00% 878

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL - (D= 800 mm) 19.561,35 5,00% 979

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL - (D= 600 mm) 16.869,97 2,00% 338

REDE DE DRENAGEM 

PLUVIAL - (D= 400 mm) 12.254,26 1,00% 123

MEMÓRIA DE CÁLCULO - Quantidades Adotadas

SANTA MARIA - TUBOS COLETORES E GALERIAS
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