A NOVACAP
=N

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

) GDF

DADOS DA OBRA

OBJETO: IMPLANTACAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO EM
DIVERSOS LOCAIS DE Ceilandia, Sol Nascente e Por do Sol

ESTIMATIVA DE PRECOS - RESUMO

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00008792/2026-78

DESONERADO

RESPONSAVEL TECNICO DA ESTIMATIVA DE PRECOS:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG

VALOR DA OBRA:

R$10.420.288,51

VERSAO DATA DA ESTIMATIVA
00 26/06/2026




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentag&do em diversos locais SINAPI - 05/2026 - Distrito Federal 24,79% Desonerado: embutido
SBC - 06/2026 - Distrito Federal nos precos unitario dos
SICROS3 - 01/2026 - Distrito Federal insumos de méo de
SIURB INFRA - 01/2026 - Séo Paulo obra, de acordo com as
SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro bases.

Planilha Or¢gamentéaria Resumida

S I O




8.356.419,36

Total sem BDI
Total do BDI 2.063.869,15
Total Geral 10.420.288,51

Fabio Rossignoli Marques
Outros



4\\ NOVACAP
=N

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
DIRETORIA DE URBANIZAGAO

_J  GDF

DADOS DA OBRA

OBJETO: IMPLANTACAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO EM
DIVERSOS LOCAIS DE Ceilandia, Sol Nascente e Por do Sol

ESTIMATIVA DE PREGCOS - SINTETICO

INTERESSADO: PROCESSO 00112-00008792/2026-78

DESONERADO

RESPONSAVEL TECNICO DA ESTIMATIVA DE PRECOS:
FABIO ROSSIGNOLI MARQUES
CREA: 83382/D-MG



Iltem

11

1.2

13

1.4

L5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2.1

2.2

2.3

Cédigo

AD

05.05.0050
AD

35.20.0053
AD

05.05.0325
AD

35.35.0300
AD

35.35.0250

AD
05.05.0550
AD
34.20.0059
AD

35.20.0050
AD

35.20.0056

AD

35.20.0062
AD

35.35.0850

1009000

03.02.00M/P
3003000

Banco

SCO
SCO

SCO
SCO

SCO

SCO
SCO

SCO

SCO

SCO

SCO

SIURB INFRA
Préprio

SIURB INFRA

Obra Bancos B.D.I.
Pavimentac&o em diversos locais SINAPI - 05/2026 - Distrito 24,79%

Federal

SBC - 06/2026 - Distrito

Federal

SICRO3 - 01/2026 -

Distrito Federal

Orgcamento Sintético

Descricao Und Quant. Valor Unit
Ensaios de laboratério 1

Analise granulometrica sem sedimentacao. un 17 320,73
Densidade aparente (DPTM-77/63). un 17 156,03
Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64). un 17 107,48
Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes un 14 667,47
da NBR 7182 e NBR 6457.

Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as un 7 932,73

recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.

Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em un 17 100,55
laboratorio.

Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado) un 18 339,37
Analise granulometrica apos extracao do ligante. un 17 546,11
Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura un 17 156,03

compactada, por corpo de prova.

Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63). un 22 546,11

Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido un 7 1.733,70
com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova,
conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.

Projetos para vias a serem pavimentadas 1

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL m?2 44200 0,72
PROJETO EM PLANTA PARA EXECUCAO SIV ou "as BUILT" M 6800 1,16
PROJETO EM PERFIL DE PAVIMENTACAO DE VIA PUBLICA COM UMA M 6800 0,77

PISTA

Valor Unit
com BDI
86.990,70

400,23
194,70
134,12
832,93

1.163,95

125,47
423,49
681,49

194,70

681,49

2.163,48

60.576,44
0,89
1,44

0,96

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
86.990,70 0,83 %
6.803,91 0,07 %
3.309,90 0,03 %
2.280,04 0,02 %
11.661,02 0,11 %
8.147,65 0,08 %
2.132,99 0,02 %
7.622,82 0,07 %
11.585,33 0,11 %
3.309,90 0,03 %
14.992,78 0,14 %
15.144,36 0,15 %
60.576,44 0,58 %
39.338,00 0,38 %
9.792,00 0,09 %
6.528,00 0,06 %



2.4

3.1

4.1

4.2

4.3

EN

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

03-01-
00M/PMSP

105137

012223
121467

012023

97636
1619006M

95880

95430

98525

101000

95880

95430

RESOLUGA
O N° 45 -

RESOLUGA
O N° 45 -

Préprio

SINAPI

SBC
SBC

SBC

SINAPI
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO
Locacao de pavimentacéo
LOCACAO DE PAVIMENTAGCAO. AF_03/2024

Sinalizacao de obra

TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA
TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"'x1,5m
SINALIZACAO DE AVISO LUZ INTERMITENTE-MONTAGEM NOTURNA

Demolic&o de pavimento

DEMOLI(;AO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Adaptada SICRO (1619006) - Demolicdo mecéanica de concreto simples com
escavadeira hidraulica

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Limpeza de camada vegetal

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL SEGREGADOS
(RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) - Atualizado em
ABRIL/2025

DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL NAO-
SEGREGADOS (RESOLUGAO N° 45, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024) -
Atualizado em ABRIL/2025

Regularizagédo e compactacéo do subleito

Furo

m2

PT

m?2

m3

TXKM

TXKM

m2

TXKM

TXKM

34

6800

680
1020

340

680
68

7996,8

4420

663

19890

2983,5

464,1

198,9

115,93

0,86

14,18
8,35

80,89

23,53

50,90

1,41

0,54

0,68

6,35

1,41

0,54

17,13

28,42

144,66
7.276,00
1,07
56.967,00

17,69
10,41
100,94

38.277,88

29,36
63,51

1,75

0,67

62.741,00

0,84

7,92

1,75

0,67

21,37

35,46

161.330,00

4.918,44
7.276,00
7.276,00
56.967,00

12.029,20
10.618,20
34.319,60

38.277,88

19.964,80
4.318,68

13.994,40

0,00

62.741,00

3.712,80

5.250,96

34.807,50

1.998,94

9.917,81

7.052,99

161.330,00

0,05 %
0,07 %
0,07 %
0,55 %
0,12 %
0,10 %
0,33 %
0,37 %
0,19 %
0,04 %

0,13 %

0,00 %

0,60 %

0,04 %

0,05 %

0,33 %

0,02 %

0,10 %

0,07 %

1,55 %



7.1

8.1

8.2

8.2.2

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.23.1

9.2.3.2

9.2.3.3

9.2.3.4

10

100576

96389

95880

95430

96396

95880

95430

101116

100992

95880

95430

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Execucédo de Sub-base

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%,
MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Transporte do cimento

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Execucdo de base

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

Transporte de agregados

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Carga e Transporte de solo (recortado para as camadas do pavimento)

ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Execucéo de imprimacéo

m2

m3

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

44200

6630

1

110,4558

3315

1

170556,75

5525

10331,75

253127,875

2,93

50,01

1,41

0,54

364,77

1,41

0,54

2,42

5,48

1,41

0,54

3,65

413.905,29

62,40

193,29

1,75

0,67

2.337.599,04

455,19

828.644,19

1,75

0,67

530.169,88

3,01

6,83

1,75

0,67

719.693,41

161.330,00

413.905,29

413.712,00

193,29

193,29

0,00

2.337.599,04

1.508.954,85

828.644,19

298.474,31

0,00

530.169,88

16.630,25

70.565,85

442.973,78

0,00

719.693,41

1,55 %

3,97 %

3,97 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

22,43 %

14,48 %

7,95 %

2,86 %

0,00 %

5,09 %

0,16 %

0,68 %

4,25 %

0,00 %

6,91 %



10.1

10.2

10.3

10.3.1

10.3.2

11

11.1

11.2

11.3

11.3.1

11.3.2

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13

13.1

4011352M

ANP MAI 0

102330

102331

4011353M

ANP MAI 0

102330

102331

4011463M/S

ANP MAI 0

95880

95430

102512

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Copia da SICRO (4011352) - Imprimag&o com emulséo asféltica
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO - CM-30

Transporte do material betuminoso

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Execucdo de pintura de ligacdo

Copia da SICRO (4011353) - Pintura de ligagéo
EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

Transporte do material betuminoso

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Execucdo de capa asfaltica

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS
(EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30/45

Transporte da massa asféltica

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Sinalizagao viéaria

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

m2

TXKM

TXKM

m2

TXKM

TXKM

TXKM

TXKM

44200
57,46
1

1407,77

44200
19,89
1

487,305

5304
294,1
1

129948

2267

0,61

9.528,63

1,63

0,62

0,42

4.149,87

1,63

0,62

175,32

4.891,51

1,41

0,54

6,93

0,76
11.890,77

2.857,77

2,03

0,77

126.975,97
0,52
5.178,62
989,22

2,03

0,77

3.183.036,87
218,78
6.104,11
0,00

1,75

0,67

19.586,88

8,64

33.592,00
683.243,64

2.857,77

2.857,77

0,00

126.975,97
22.984,00
103.002,75
989,22

989,22

0,00

3.183.036,87
1.160.409,12
1.795.218,75

0,00

227.409,00

0,00

19.586,88

19.586,88

0,32 %
6,56 %
0,03 %

0,03 %

0,00 %

1,22 %
0,22 %
0,99 %
0,01 %

0,01 %

0,00 %

30,55 %
11,14 %
17,23 %

0,00 %

2,18 %

0,00 %

0,19 %

0,19 %
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14.1

1411

14.1.2

14.2

14.2.1

14.2.2

14.3

14.4

14.5

1451

14.5.2

14.6

14.6.1

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.2

15.2.1

15.2.2

15.3

00006077

4915703M

00004718

4915703M

94991M

95880

95430

95606M

00006077

4915703M

00004718

4915703M

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Execucéo de calgada
Aterro

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Espalhamento de material de preenchimento e compactacdo com rolo
compactador de 1,6 t

Lastro de Brita

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Espalhamento de material de preenchimento e compactacdo com rolo
compactador de 1,6 t

Execucéo de calcada e rampa de acessibilidade

Copia da SINAPI (94991) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Transporte da argila e brita (Lastro)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Umidificag&o (Lastro e cura do concreto)

Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICAQAO DE MATERIAL PARA VALAS COM
CAMINHAO PIPA 10000L
Execucdo de calgada armada

Aterro

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

Espalhamento de material de preenchimento e compactacdo com rolo
compactador de 1,6 t

Lastro de Brita

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Espalhamento de material de preenchimento e compactacdo com rolo
compactador de 1,6 t

Execucéo de calgada armada e rampa de acessibilidade

1
1

ms 442
me 442

1

ms 442
me 442

1

me 442

1

TXKM 45081,12
TXKM 0
1

ms 884

1

1

ms 110,5
me 110,5

1

ms 110,5
me 110,5

1

39,88

112,88

225,62

112,88

724,84

1,41

0,54

2,59

39,88

112,88

225,62

112,88

752.504,38
84.254,04

49,76
140,86

186.705,22

281,55
140,86

0,00

904,52

78.891,96

1,75

0,67

2.855,32
3,23
330.579,09
21.063,51

49,76
140,86

46.676,30

281,55
140,86

241.928,70

752.504,38
84.254,04

21.993,92
62.260,12

186.705,22

124.445,10
62.260,12

0,00

399.797,84

78.891,96

78.891,96

0,00

2.855,32

2.855,32

330.579,09
21.063,51

5.498,48
15.565,03

46.676,30

31.111,27
15.565,03

241.928,70

7,22 %
0,81 %
0,21 %
0,60 %
1,79 %
1,19 %
0,60 %
0,00 %

3,84 %

0,76 %

0,76 %

0,00 %

0,03 %
0,03 %
3,17 %
0,20 %
0,05 %
0,15 %
0,45 %
0,30 %
0,15 %

2,32 %



15.3.1

15.4

15.4.1

15.4.2

15.5

15.5.1

16

16.1

16.2

16.3

17

17.2

17.2.1

17.2.2

17.3

17.3.1

94995M

95880

95430

95606M

94273

100952

100953

97957

97636

94283

95880

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Copia da SINAPI (94995) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Transporte da argila e brita (Lastro)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Umidificac&o (Lastro e cura do concreto)

Copia da SINAPI (95606) - UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM
CAMINHAO PIPA 10000L
Execucgé&o de meio-fio

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

Execucéo de boca de lobo dupla

CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M.
AF_12/2020

Sarjeta de concreto

DEMOLIGCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Transporte do pavimento demolido

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

m2

TXKM

TXKM

m3

TXKM

TXKM

UN

m?2

TXKM

2210

11541

221

3400

8579,9

68

91,8

204

1

809,676

87,73

1,41

0,54

2,59

51,46

3,24

1,24

3.103,66

23,53

67,43

1,41

109,47

20.196,75

1,75

0,67

713,83
3,23
252.976,79

64,21

4,04

1,54

284.644,13

3.873,05

19.859,80

29,36

84,14

1.416,93

1,75

241.928,70

20.196,75

20.196,75

0,00

713,83

713,83

252.976,79

218.314,00

34.662,79

0,00

284.644,13

263.367,40

19.859,80

2.695,24

17.164,56

1.416,93

1.416,93

2,32 %

0,19 %

0,19 %

0,00 %

0,01 %
0,01 %

2,43 %

2,10 %

0,33 %

0,00 %

2,73 %

2,53 %

0,19 %
0,03 %

0,16 %

0,01 %

0,01 %



17.3.2

18

18.1

18.2

18.3

18.4

19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

95430

2003680M/S
99318

98114

73665/NOV

99063

90082

101570

101623

00007725

92824

93382

93372

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Execucéo de pogo de visita para 600 mm

POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (PARA TUBOS
COM DIAMETRO = 600MM)

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

ESCADA TIPO MARINHEIRO (BASEADO NO CODIGO DESATIVADO
73665/SINAPI)

Redes e/ou ramais de 600 mm

LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M3/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE
12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

Transporte do material excedente da escavacdo

TXKM

UN

UN

m3

m?2

34

51

34
85

1
680

3796,66

2040

95,2

680

680

1265,55

2338,93

0,54

3.011,37

315,97

612,05

97,77

9,85

10,00

24,95

449,03

253,15

63,79

27,59

16,41

0,67

184.214,89

3.757,88

394,29

763,77
122,00

573.520,93
12,29

12,47

31,13

560,34

315,90

79,60

34,42

20,47

17.909,45

0,00

184.214,89

127.767,92

20.108,79

25.968,18
10.370,00

573.520,93
8.357,20

47.344,35

63.505,20

53.344,36

214.812,00

54.128,00

43.560,23

47.877,89

17.909,45

0,00 %

1,77 %
1,23 %

0,19 %

0,25 %
0,10 %
5,50 %
0,08 %

0,45 %

0,61 %

0,51 %

2,06 %

0,52 %

0,42 %

0,46 %

0,17 %



19.9.1

19.9.2

19.9.3

19.10

19.10.1

19.10.2

20

20.1

20.2

20.3

20.4

20.4.1

20.4.2

20.4.3

20.4.4

20.4.5

20.4.6

20.4.7

20.4.8

21

100992

95880

95430

100952

100953

01-25-
00M/PMSP

01-26-
00M/PMSP

01-23-
00M/PMSP

74021/003M
74021/006M

74022/030M

74022/058M
AD

34.20.0059
AD

34.20.0050
AD

34.20.0056
AD
34.20.0062

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

Proprio

Proprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T).
AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_02/2026

Transporte dos tubos de concreto

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_02/2026

Controle de obra, as BUILT e ensaios

CADASTRO E AMARRACAO DE BOCA DE LOBO OU LEAO

CADASTRO E AMARRACAO DE PV

CADASTRO DE CANALIZACOES CIRCULARES

Ensaios e controle de obra

ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO

ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE

DETERMINACAO DA ESTABILIDADE E FLUENCIA MARSHALL (DPTM-43/64)
ANALISE GRANULOMETRICA APOS EXTRACAO DO LIGANTE.
DETERMINACAO, COM AUXILIO DE SONDA ROTATIVA, DA DENSIDADE DE
MISTURA COMPACTADA, POR CORPO DE PROVA

DETERMINAGCAO DO TEOR DE BETUME (DBTM-53/63)

Administracéo local

TXKM

TXKM

TXKM

TXKM

UN

un

m2

m3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

360,315

8827,7175

5614,42

68
34

680

34
34
78
78
22
36
22

36

5,48

1,41

0,54

3,24

1,24

60,96
60,99

4,67

261,08

103,03

306,48

466,39

133,25

466,39

6,83

1,75

0,67

22.682,25

4,04

1,54

101.333,24
76,07
76,10

5,82
89.615,48
1,98

3,86
325,80
128,57
382,45
582,00
166,28
582,00

665.558,58

2.460,95

15.448,50

0,00

22.682,25

22.682,25

0,00

101.333,24
5.172,76
2.587,40
3.957,60

89.615,48
67,32
131,24
25.412,40
10.028,46
8.413,90
20.952,00
3.658,16
20.952,00

665.558,58

0,02 %

0,15 %

0,00 %

0,22 %

0,22 %

0,00 %

0,97 %
0,05 %
0,02 %
0,04 %
0,86 %
0,00 %
0,00 %
0,24 %
0,10 %
0,08 %
0,20 %
0,04 %
0,20 %

6,39 %



211

21.2

21.3

214

21.5

21.6

21.7

5213834NO
U

93565

94295

93564

00010775

00010779

10016003

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SIURB INFRA

Placa para sinalizacdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m -
utilizagéo de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria -
Noturno

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

un.dia

MES

MES

MES

MES

MES

m?2

3650

12

12

12

12

12

12

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Fabio Rossignoli Marques
Outros

1,95

22.805,17

9.678,06

7.431,57

1.575,00

1.968,75

394,41

2,43

28.458,57

12.077,25

9.273,85

1.965,44

2.456,80

492,18

8.869,50

341.502,84

144.927,00

111.286,20

23.585,28

29.481,60

5.906,16

0,09 %

3,28 %
1,39 %
1,07 %

0,23 %

0,28 %

0,06 %

8.356.419,36
2.063.869,15
10.420.288,51



