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Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - (NOVACAP

CNPJ: 00.037.457/0001-70

Obra

Reparo Funcional em Vias de Santa Maria. SINAPI - 06/2025 - Distrito

Federal
NOVA.C AP sicros - 0412025 - Distrito Federal

Ata de Registro de Preco de Servigos
Descrigao

CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 30/45

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS
(EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Geogrelha bidirecional com resisténcia a tragéo de 30 kN/m - deformagéo < 5% -
malha de 36 x 34 mm - para reforgo de base granular

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 11/2019
ADMINISTRACAO LOCAL

EMULSAO ASFALTICA - RR 2C

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C,
PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

Ensaio para determinacao do Indice Suporte California (CBR) - 3 pontos - obtido
com energia Proctor Intermediario, atraves de, no minimo, 5 corpos de prova,
conforme recomendacao da NBR9895, NBR6457, NBR7182.

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021

LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL

Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as
recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.

Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes
da NBR 7182 e NBR 6457.
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63).

Analise granulometrica apos extracao do ligante.
Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).(desonerado)
Analise granulometrica sem sedimentacao.

Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo - espessura de 3,0
mm
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE POGO DE VISITA

Tachao refletivo em plastico injetado - bidirecional - fornecimento e colocagdo
Tachao refletivo em plastico injetado - monodirecional - fornecimento e colocagdo
Densidade aparente (DPTM-77/63).

Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura
compactada, por corpo de prova.

Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).

Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em
laboratorio.
LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo | - com um pino -
fornecimento e colocacao

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - CREA 21.526/D-AM
Divis&o de Planejamento de Aguas Pluviais

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matricula 973.682-4

92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo com as
bases.

Quant. Valor Unit Total
717,08 4.592,74 3.293.362,00
12.669,52 194,72 2.467.008,93
528.954,87 1,81 957.408,31
16.387,83 48,13 788.746,26
81.939,20 8,92 730.897,66
1 703.616,33 703.616,33

36,85 4.083,30 150.469,61
81.939,20 1,23 100.785,22
52 1.939,52 100.855,04
10.384,39 8,35 86.709,66
81.939,20 0,81 66.370,75
52 1.043,46 54.259,92

52 746,71 38.828,92

208 168,60 35.068,80
4.096,95 8,32 34.086,62
52 610,94 31.768,88

52 610,94 31.768,88

52 362,72 18.861,44

52 358,81 18.658,12

155,76 116,45 18.138,25

52 229,08 11.912,16

104 105,27 10.948,08

104 102,64 10.674,56

52 174,55 9.076,60

52 174,55 9.076,60

52 120,25 6.253,00

52 112,49 5.849,48
10.384,39 0,50 5.192,20
104 39,34 4.091,36
1.032,42 1,76 1.817,06

0 0,72 0,00

0 0,69 0,00

Total sem BDI R$ 8.694.073,06
Total do BDI R$ 1.108.487,50
Total Geral R$ 9.802.560,56



