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1. APRESENTACAO

1.1. Trata-se de documento destinado a estabelecer as diretrizes basicas da contratagdo da execugdo de servigos técnicos de arquitetura,
restauro e engenharia inerentes as atividades do Departamento de Projetos da Diretoria de Planejamento e Projetos (DPR) e do Departamento de
Orgamento (DEO) para prestagao de servigos de projetos de técnicos de arquitetura e complementares de restauro.

2. OBJETIVO

2.1. Este caderno de especificagcdes tem por objetivo apresentar as diretrizes gerais dos produtos da presente contratagdo e as especificagdes
técnicas para elaboragdo, contetido e formatacdo dos produtos afetos aos projetos de arquitetura e complementares de ampliagdo e restauro de bem
tombado, elementos de urbanismo, memoriais, planilha orgamentaria e demais documentos necessarios para a restauragao dos objetos.

2.2. O presente instrumento devera ser utilizado pela CONTRATADA como diretrizes minimas, a qual podera propor solugdes superiores,
desde que apontadas e justificadas, especialmente em observacdo as normas vigentes, ao principio da eficiéncia e economicidade a proposta mais
vantajosa no que se refere ao ciclo de vida do objeto e ao desenvolvimento sustentavel.

3. NORMAS E PADROES

3.1 A execugdo do objeto devera atender as disposi¢des das normas vigentes, especialmente as seguintes:

3.1.1. Cddigo de Obra e Edificagdes do Distrito Federal, instituido pela Lei 6.138, de 26 de abril de 2018 ¢ Regulamentado pelo Decreto Distrital
43.056, de 03 de margo de 2022;

3.1.2. Codigos, Leis, Decretos, Portarias, Resolugdes, Normas Federais e Estaduais;

3.1.3. Instrucdes e resolugdes das entidades de fiscalizagdo do exercicio de profissdes de engenharia e agronomia (CREA ¢ CONFEA) e de
arquitetura e urbanismo (CAU/BR);

3.1.4. Manual de Obras Publicas — Edifica¢des — Praticas da SEAP (Decreto n® 92.100/85);

3.1.5. Normas brasileiras elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), regulamentadas pelo Instituto Nacional de
Metrologia (INMETRO), conforme estabelece a Lei 4.150, de 21 de novembro de 1962;

3.1.6. Normas das concessionarias locais de servigos, Corpo de Bombeiros Militar, Anvisa/Divisa, NOVACAP, CEB, Caesb entre outros;

3.1.7. Os produtos deverdo atender a leis, decretos e demais normas aplicaveis, incluindo as da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT, assim como dever@o seguir as diretrizes das Cartas Patrimoniais aplicaveis, principalmente a Carta de Veneza (1964) além dos Cadernos
Técnicos editados pelo Iphan e disponiveis no sitio eletronico do IPHAN;

3.1.8. Normas e Manuais do Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional (IPHAN), em especial o Manual de elaborag@o de projetos
de preservacao do patrimoénio cultural,

3.1.9. Normas e regulamentos dos 0rgdos ambientais nas esferas Distrital e Federal;

3.1.10. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

3.1.11. Obras Publicas — TCU — Recomendagdes basicas para a contratagdo e fiscalizagdo de obras de edificagdes publicas. 4* Edi¢ao — 2014
3.1.12. Regulamento de licitagdes e contratos da NOVACAP (RLC/NOVACAP);

3.1.13. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil — SINAPI;

3.1.14. Conforme a especificidade do projeto todas as normas relacionadas devem ser aplicadas, com base na atualizagdo mais recente.




4. DIRETRIZES PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E RESTAURO, DE URBANIZACAO, DE
PAISAGISMO E DE ENGENHARIA

4.1. O desenvolvimento dos projetos devera prever a execugdo das obras em etapas, possibilitando o parcelamento da contratagdo da obra
futura, considerando que ha servigos relativos a obras civis e ao restauro de bens tombados.

4.2. Devera ser apresentado relatorio justificando a técnica construtiva utilizada, os tipos de materiais empregados e, quando houver mais de
uma solugdo técnica, comparar as propostas para decisio do CONTRATANTE

4.3. Os produtos deverdo atender a leis, decretos e demais normas aplicaveis, incluindo as da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, assim como deverfo seguir as diretrizes das Cartas Patrimoniais aplicaveis, principalmente a Carta de Veneza (1964) além dos Cadernos
Técnicos editados pelo Iphan e disponiveis no sitio eletronico daquela autarquia.

44. Os produtos deverdo seguir as exigéncias minimas requeridas pela Portaria Iphan n°® 289/2025, que dispde sobre os procedimentos a
serem observados para a autorizagdo de intervengdes em bens imdveis e integrados valorados; em bens imdveis e integrados tombados; e no entorno de
bens tombados.

4.5. Obedecer a todas as normas e diretrizes, para a elaboragdo dos projetos de engenharia a serem aprovados nos respectivos orgaos oficiais e
concessionarios do servigo publico;

4.6. Seguir as Portarias e instrugdes normativas da CAU e CREA.

4.7. Todos os servicos realizados deverdo ser verificados e aprovados pelos técnicos da CONTRATANTE de acordo com o cronograma fisico-
financeiro. Somente ap6s a aprovagdo, a CONTRATADA podera dar inicio a etapa subsequente dos trabalhos.

4.8. Elaboracio e apresentaciio dos projetos e demais produtos:

4.8.1. A licitagdo a ser realizada objetiva a contratagdo de servigos de engenharia e de arquitetura referentes ao desenvolvimento de projetos

executivos e de toda a documentagdo técnica necessaria para a futura contratagao da obra de restauro das edificagdes em madeira que compdem o Museu
do Catetinho e a constru¢do da administraco, situado no Park Way - SMPW Rodovia BR-040 Trevo do Gama Q 28 S/N; e restauro das edificagdes que
compdem o Museu Vivo da Memodria Candanga (MVMC) e a construcdo de uma "casa", situado no Setor Juscelino Kubitschek Lote D, Nucleo
Bandeirante, todos localizados em Brasilia/DF.

4.8.2. A CONTRATADA devera apresentar a ART e/ou RRT de cada um dos profissionais responsaveis pelos projetos e/ou servigos, no
primeiro més de trabalho.

1. PRODUTO 01 | IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR
1.1 Pesquisa Historica

1.2 Servigos preparatorios para execugdo de levantamentos;

1.3 Levantamento fisico (inclui servigos como levantamento de dados cartoriais e juridicos, topografia, levantamento
cadastral, levantamento pictorico e levantamento por fotogranulometia);

1.4 Analise tipologica, identificacdo de materiais e sistema construtivo (inclui servigos como prospecgio
arquitetOnica, estrutural e sistema construtivo, de instalagdes, arqueoldgica e de bens integrados);
1.5 Diagnostico (inclui servigos como analise do estado de conservagdo, analise estética, mapeamento e diagnostico
de danos e diagnosticos complementares);

1.6 Estudo de sondagem;

1.7 Estudo preliminar

2. PRODUTO 02 | ANTEPROJETOS

2.1. Anteprojeto arquitetonico de restauro das edificagdes

2.2. Anteprojeto de comunicagao e sinalizagdo visual

2.3. Anteprojeto de estruturas das edificagdes

2.4. Anteprojeto de instalagdes hidrossanitarias

2.5. Anteprojeto de drenagem de aguas pluviais e impermeabilizagdo

2.6. Anteprojeto de Instalagdes elétricas e eletronicas das edificagdes e das areas externas

2.7. Anteprojeto de luminotecnia (inclui iluminagdo de emergéncia)

2.8. Anteprojeto de prevengdo e combate a incéndios

2.9. Anteprojeto de SPDA

2.10. Anteprojeto de telefonia e rede logica

2.11. Anteprojeto de CFTV/alarme/seguranga

2.12. Anteprojeto de instalagdes mecanicas: ventilagdo, exaustdo e ar-condicionado

2.13. Anteprojeto de mobiliario urbano

2.14. Anteprojeto de acessibilidade para todas as edificagdes e areas de entorno

2.15. Memorial descritivo

2.16. Caderno de Especificagdo Preliminar de Materiais e Servigo

3. PRODUTO 03 | PROJETOS EXECUTIVOS

3.1. Projeto arquitetdnico executivo de restauro

3.2. Projeto executivo de comunicagio e sinalizagdo visual

3.3. Projeto de estruturas das edificagdes

3.4. Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias

3.5. Projeto executivo de drenagem de aguas pluviais e impermeabilizagdo

3.6. Projeto executivo de Instalagdes elétricas e eletronicas

3.7. Projeto executivo de luminotecnia (inclui iluminagdo de emergéncia)

3.8. Projeto executivo de prevengdo e combate a incéndios

3.9. Projeto executivo de SPDA

3.10. Projeto executivo de telefonia e rede logica

3.11. Projeto executivo de CFTV/alarme/seguranga

3.12. Projeto executivo de instalagdes mecanicas: ventilag@o, exaustdo e ar-condicionado

3.13. Projeto de mobiliario urbano

3.14. Projeto de acessibilidade e mobilidade

3.15. Memorial descritivo

3.16. Caderno de encargos

3.17. Caderno de especificagdes técnicas

3.18. Orgamento Executivo.

4.8.3. Todos os produtos correspondem ao Museu do Catetinho como um todo, considerando sua area total de 40.925,29 m?, conforme
especificagdes abaixo:

a) Palacio de tabuas: 265,30 m?
b) Anexo de Servigo: 147,55 m?



c) Churrasqueira: 5,00 m?

d) Lanchonete: 38,20 m?
e) Administra¢do (a construir): 40,00 m? (area correspondente a edificagdo pré-existente);
f) Area do piquenique: area aberta com mobiliario urbano
4.8.3.1. Os produtos devem ser entregues conforme cronograma estipulado abaixo:
a) PRODUTO 01 | IDENTIFICACAO, CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR: Prazo 120 dias
corridos;
b) PRODUTO 02 | ANTEPROJETOS: Prazo 90 dias corridos;
c) PRODUTO 03 | PROJETOS EXECUTIVOS: Prazo 120 dias corridos.
4.8.4. Todos os produtos correspondem ao Museu Vivo de Memoéria Candanga como um todo, considerando sua area total de 182.246,75 m? e
os 17 edificios em seu complexo, conforme especificagdes abaixo:
a) Casa 1 (a ser construida): 137 m?
b) Casa 2: 162 m?
c) Casa 3: 121,17 m?
d) Casa 4: 120,11 m?
e) Casa 5: 121,21 m?
f) Casa 6: 117,35 m?
g) Casa 7: 120,35 m?
h) Casa 8: 120,38m?
i) Edificio "Oficina de Fibras de Cerrado": 232,75 m?
1) Edificio "Oficina de Madeira": 224,68 m?
k) Edificio "Oficina 03": 241,39 m?
1) Edificio "Oficina Tear": 232,75 m?
m) Edificio "Trecho 04": 395,77 m?
n) Edificio "Exposi¢ao Temporaria": 321,74 m?
0) Edificio "Biblioteca": 562,27 m?
P) Edificio "Exposi¢do Permanente": 527,67 m?
q) Edificio "Espagos Multiuso": 481,01 m?
r) Pergolado: 83,37 m?
4.84.1. Os produtos devem ser entregues conforme cronograma estipulado abaixo:
a) PRODUTO 01 | IDENTIFICACAO, CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR: Prazo 120 dias
corridos;
b) PRODUTO 02 | ANTEPROJETOS: Prazo 90 dias corridos;
c) PRODUTO 03 | PROJETOS EXECUTIVOS: Prazo 120 dias corridos.
4.8.5. Quanto ao ciclo de vida, cabe destacar que a validade legal do projeto estd atrelada as normativas, regimentos e legislagdes, como o

conjunto de regras técnicas e diretrizes desenvolvidas pela ABNT, por exemplo. Por isso, a validade em termos de aplicabilidade legal dos projetos néo é
uma determinagdo exata e quantificavel.

4.9. Estrutura de pastas para entrega dos produtos

4.9.1. A CONTRATADA devera entregar os produtos organizados conforme a estrutura a seguir estabelecida, cujo descumprimento nao
justificado podera ser objeto de sancfio a ser aplicada pela FISCALIZACAO:



DOCUMENTACAO

ARQUITETURA

ELETRICA
ETAPA “X” 2
EMPRESA o~ EAITREGA HIDROSSANITARIO
INCENDIO
MECANICA

FUNDAGAO E ESTRUTURA

4.9.2. Devera ser fornecida juntamente com os arquivos dos documentos uma lista padrdo de arquivos entregues pela CONTRATADA,
permitindo a conferéncia pela FISCALIZACAO dos documentos recebidos.

4.9.3. Qualquer documento nao relacionado a entrega dos produtos previsto no cronograma fisico-financeiro devera ser entregue apartado.

5. DETALHAMENTO DO ESCOPO E DE ENTREGAS DE PRODUTOS

5.1 Area de Intervencio - Catetinho

S5.1.1. Com base no Estudo Técnico Preliminar (ETP) faz-se necessaria a contratagdo de empresa com expertise em procedimentos de

conservacdo e restauro de edificagcdes em madeira em Bens Tombados.

5.1.2. O Museu do Catetinho, localizado na antiga area do residencial Presidencial, desempenha um papel fundamental na preservagdo da
memoria da construg¢@o de Brasilia. Inaugurado durante a segunda visita presidencial ao sitio de Brasilia, em 1956, foi o primeiro local de trabalho dos
diretores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, assim como pelo proprio Presidente da Republica durante suas visitas as
obras da capital. O conjunto de edifica¢des que compdem o Catetinho foi inserido no Livro do Tombo Historico do patrimonio nacional, a pedido do
proprio Juscelino Kubitschek, conforme SPHAN 21/07/1959 (Processo n°® 594 -T-59).

5.1.2.1. Atualmente, o conjunto arquitetonico abriga um rico acervo histdrico e cultural. Por se tratar de um equipamento cultural carregado de
valores historicos, artisticos, socioculturais e imateriais que o torna unico e portador de identidade e de pertencimento social, o espago recebe, em meédia,
3 (trés) mil visitantes por més.

5.1.3. De forma geral, conforme levantamentos técnicos preliminares e avaliagdes de conservagio recentes, o0 Museu do Catetinho apresenta um
estado de conservagdo regular. Esta condigdo, embora demande ateng@o e intervengdo profissional, configura um cenario favoravel a implementagio de
propostas de restauro e manutencdo de carater menos invasivo ao bem tombado. Essa classificagdo implica que as patologias e deterioragdes existentes,
embora presentes, ndo atingiram um nivel critico que exigisse intervengdes de grande porte. Desta forma, as propostas de projeto poderdo priorizar
métodos e técnicas de restauro curativo e preventivo, focados na estabilizagdo dos materiais originais, na corre¢ao de pontuais anomalias ¢ na
implementagdo de medidas preventivas para retardar o processo natural de degradacdo, como também, de atualizagdo tecnoldgica e de acessibilidade.

5.1.4. Destaca-se também que o Museu ndo apresenta condigdes de acessibilidade em conformidade com a legislagdo vigente e que esta
contratagdo de projetos ira contribuir para tornar o Museu um equipamento cultural mais acessivel.

5.1.5. A elaboracdo dos projetos necessarios para a restauragdo do Museu do Catetinho significa cumprir com a missdo institucional da
Secretaria de Cultura de Economia Criativa, investindo e preservando o Patrimonio Cultural do Distrito Federal e do Brasil, em consonédncia com as
competéncias legais descritas no Decreto n® 32.587/2010:

Art. 1° A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, érgio de dire¢do superior, diretamente subordinada ao Governador do

Distrito Federal, compete:

I - formular e executar a politica cultural do Distrito Federal;

1I - propiciar o acesso a cultura, por meio da manutencio dos bens, espacos e ins tituicdes culturais do Distrito Federal;

III - incentivar a produgéo cultural do Distrito Federal, por meio do Fundo da Arte e da Cultura e de incentivos fiscais;

IV - incentivar os programas de valorizagao e profissionaliza¢do dos artistas e técnicos da 4rea de cultura do Distrito Federal;

V - promover, apoiar e patrocinar a produgdo de eventos artisticos, culturais e cientificos do Distrito Federal; e

VI - preservar a meméria cultural do Distrito Federal. (grifo nosso)
5.1.6. Por fim, cabe destacar que a elaboracdo destes projetos, visa restaurar o Catetinho e entregar ao publico um espaco de grande relevancia
cultural e historica, com singularidade e autenticidade reconhecidas como Patrimonio Cultural do Distrito Federal. Além de garantir a unidade potencial,

o uso e a frui¢do plena de todo o conjunto do Museu, abarcando as edificagdes, 0 meio ambiente e as exposi¢des museologicas, garantindo acessibilidade
e seguranga.

5.1.7. O Catetinho tem area total de 40.925,29 m? e a contratagdo deve contemplar:
a) Palacio de tabuas: 265,30 m?;
b) Anexo de Servigo: 147,55 m? ;
c) Churrasqueira: 5,00 m?
d) Lanchonete: 38.20 m?;



e) Administragdo (a construir): 40,00 m? (area correspondente a edificacdo pré-existente);

f) Area do piquenique: area aberta com mobiliario urbano.
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1- Paldcio de tabuas: 265,30 m?
2- Anexo de Servigo: 147,55 m*
3- Churrasqueira: 5,00 m*

4- Administragdo (a construir): 40,00 m® (area correspondente a edificagido
pré-existente);

5- Lanchonete: 38.20 m*

6- Area do picnic: drea aberta com mobilidrio urbano

Croquis - Proposta de localizagiio da nova sede administrativa
Arquitetos: Antonio Menezes Junior - CAU A13258-6 ¢
Sandra Lucia Furlan Ribeiro — CAU A12679-9

Figura 1: Proposta de locagdo da nova edificagdo — Administragdo do Catetinho.

5.1.8. O prazo de vigéncia da contratagdio ¢ de 1 ano (365 dias corridos) contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei
n° 14.133/2021.

5.2. Area de Interveng¢io — Museu Vivo da Memoria Candanga - MVMC

5.2.1. Com base no Estudo Técnico Preliminar - ETP (165632973) faz-se necessaria a contratagdo de empresa com expertise em procedimentos
de conservagao e restauro de edificagdes em madeira em Bens Tombados.

52.2. Esta contratagdo decorre da contemplacdo desta Secretaria de Estado Cultura e Economia Criativa no Programa PAC Selegdes do Governo
Federal, com vistas a transferéncia de recursos para a elaboragdo de projetos executivos para o fomento da preservagao do Patriménio Cultural brasileiro.
5.2.3. O Museu Vivo da Memoéria Candanga (MVMC), localizado na antiga area do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira (HJKO),

desempenha um papel fundamental na preservagdo da memoria da construcdo de Brasilia. Inaugurado na década de 1950, o HJKO atendia aos
trabalhadores envolvidos nas obras da nova capital. O conjunto de edificagdes que compdem o MVMC foi Tombado pelo Governo do Distrito Federal
conforme Decreto n® 9.036 de 13/11/1985 e pelo Instituto Historico e Artistico Nacional (IPHAN) por meio da Portaria n® 58/2015-MinC.

5.2.3.1. Atualmente, o conjunto arquitetonico abriga um rico acervo historico e cultural que promove atividades educativas e culturais recebendo,
em média, 2 (dois) mil visitantes/més. Exatamente por se tratar de um equipamento cultural carregado de valores historicos, artisticos, socioculturais e
imateriais que o torna unico e portador de identidade e de pertencimento social, os procedimentos de conservagdo e restauro devem ser executados por
mao-de-obra com pericia comprovada na area e por isso o processo de restauro do referido museu deve ser objeto de uma contratagdo individualizada e
especifica, que assegure a qualidade e a legitimidade do certame.

5.2.4. De forma geral, as edificagdes do Museu Vivo da Memoéria Candanga se encontram em estado de conservagdo precario, justificando
assim, a urgente necessidade de intervengao para estabilizar, recuperar a totalidade das suas areas compositivas, atualizar quanto a novas tecnologias e
acessibilidade, e restaurar a leitura estética do bem cultural. As edificagdes apresentam diversos tipos de danos referentes as intervengdes anteriores, a
acdo do tempo e as intempéries naturais, sinais de deterioracdo em diversos elementos construtivos, a exemplo de fundagdes, sistemas de drenagem,
cobertura, instalagdes elétricas, estruturas de madeira, acondicionamento do acervo e infraestrutura de acessibilidade. Ademais, existem problemas
cronicos relacionados a drenagem e a proliferagdo de insetos xilofagos pelo terreno e pelas edificagdes. A elaboragdo de projetos de restauro que
busquem reestabelecer a integridade, a autenticidade e a funcionalidade dos edificios e do conjunto como um todo é extremamente necessaria e urgente.

5.2.5. Destaca-se também que o Museu ndo apresenta condi¢oes de acessibilidade em conformidade com a legislagdo e que esta contratagdo de
projetos ird contribuir para tornar o Museu um equipamento cultural acessivel.

5.2.6. A elaborag@o dos projetos necessarios para a plena restauragdo e modernizagdo do Museu Vivo da Memoria Candanga, localizado no
Nucleo Bandeirante, faz parte da ag@o primaria em retomar o bom uso e fruigdo deste imenso patriménio cultural. Sendo assim, significa cumprir com a
missdo institucional da Secretaria de Cultura de Economia Criativa, investindo e preservando o Patriménio Cultural do Distrito Federal e do Brasil, em
consonancia com as competéncias legais descritas no Decreto n°® 32.587/2010:



Art. 1° A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, 6rgdo de diregdo superior, diretamente subordinada ao Governador do
Distrito Federal, compete:

I - formular e executar a politica cultural do Distrito Federal;

1I - propiciar o acesso a cultura, por meio da manutencio dos bens, espacos e ins tituicdes culturais do Distrito Federal ;

III - incentivar a produgao cultural do Distrito Federal, por meio do Fundo da Arte e da Cultura e de incentivos fiscais;

IV - incentivar os programas de valorizagao e profissionalizagdo dos artistas e técnicos da area de cultura do Distrito Federal,

V - promover, apoiar e patrocinar a produgdo de eventos artisticos, culturais e cientificos do Distrito Federal; e

VI - preservar a memoria cultural do Distrito Federal. (grifo nosso)

5.2.7. O MVMC tem area total de 182.246,75 m? e possui 16 edificios em seu complexo, a saber:
a) Casa 1 (a ser construida): 137 m?
b) Casa 2: 162 m?
c) Casa 3: 121,17 m?
d) Casa 4: 120,11 m?
e) Casa 5: 121,21 m?
f) Casa 6: 117,35 m?
g) Casa 7: 120,35 m?
h) Casa 8: 120,38m?
i) Edificio "Oficina de Fibras de Cerrado": 232,75 m?
1) Edificio "Oficina de Madeira": 224,68 m?
k) Edificio "Oficina 03": 241,39 m?
D Edificio "Oficina Tear": 232,75 m?
m) Edificio "Trecho 04": 395,77 m?
n) Edificio "Exposi¢ao Temporaria": 321,74 m?
0) Edificio "Biblioteca": 562,27 m?
P) Edificio "Exposi¢ao Permanente": 527,67 m?
qQ Edificio "Espagos Multiuso": 481,01 m?
r) Pergolado: 83,37 m?

AREA TOTAL: 182.367,13 m?

LEGENDA

% Casa 1 (a ser contruida); 137 m?

@ Casa 2: 162 m?

@ Casa 3: 121,17 m?

@ Casa4: 120,11 m?

®Casa 5: 121,21 m?

©Casa6: 117,35 m?

@Casa 7. 120,36 m?

®Casa 8: 120,38 m?

@ Edificio 'Oficina de Fibras de Cerrado”: 232,75 m?
@ Edificio 'Oficina de Madeira': 224,68 m?

@ Edificio 'Oficina 03" 241,39 m?

0 Edificio 'Oficina Tear": 232,75 m?

@ Edificio Trecho 04: 395,77 m?

@ Edificio Exposi¢cao Temporaria: 321,74 m?
@ Edificio Biblicteca: 562,27 m?

® Edificio Exposi¢ao Permanente: 527,67 m*
0 Edificio Espagos Multiuso: 481,01 m?

' Pergolado: 83,37 m*

5.2.8. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 1 ano (365 dias corridos) contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133/2021.

6. ESCOPO DE RESTAURO

6.1. O projeto para restauro do Museu do Catetinho e do Museu Vivo da Memoria Candanga devera conter, obrigatoriamente:



1. PRODUTO 01 | IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO
PRELIMINAR

1.1 Pesquisa Historica

1.2 Servigos preparatorios para execugdo de levantamentos;

1.3 Levantamento fisico (inclui servigos como levantamento de dados cartoriais e juridicos,
topografia, levantamento cadastral, levantamento pictorico e levantamento por fotogranulometria);
1.4 Analise tipologica, identificagdo de materiais e sistema construtivo (inclui servigos como
prospecgdo arquitetdnica, estrutural e sistema construtivo, de instalagdes, arqueologica e de bens
integrados;

1.5 Diagnéstico (inclui servigos como andlise do estado de conservagdo, analise estética,
mapeamento e diagnostico de danos e diagndsticos complementares);

1.6 Laudo de sondagem para as edificagdes novas a serem projetadas;

1.7 Estudo preliminar

2. PRODUTO 02 | ANTEPROJETOS Prazo 90 dias corridos

2.1. Anteprojeto arquitetonico de restauro das edificagdes

2.2. Anteprojeto de comunicagio e sinalizagdo visual

2.3. Anteprojeto de estruturas das edificagdes

2.4. Anteprojeto de instalagdes hidrossanitarias

2.5. Anteprojeto de drenagem de aguas pluviais e impermeabilizagdo

2.6. Anteprojeto de Instalagdes elétricas e eletronicas das edificagdes e das areas externas
2.7. Anteprojeto de luminotecnia (inclui iluminagdo de emergéncia)

2.8. Anteprojeto de prevengdo e combate a incéndios

2.9. Anteprojeto de SPDA

2.10. Anteprojeto de telefonia e rede logica

2.11. Anteprojeto de CFTV/alarme/seguranga

2.12. Anteprojeto de instalagdes mecénicas: ventilagdo, exaustdo e ar-condicionado

2.13. Anteprojeto de mobilidrio urbano

2.14. Anteprojeto de acessibilidade para todas as edificagdes ¢ areas de entorno

2.15. Memorial descritivo

2.16. Caderno de Especificagao Preliminar de Materiais e Servigo

3. PRODUTO 03 | PROJETOS EXECUTIVOS Prazo 120 dias corridos
3.1. Projeto arquitetonico executivo de restauro

3.2. Projeto executivo de comunicagio e sinalizagdo visual

3.3. Projeto de estruturas das edificagdes

3.4. Projeto executivo de instalagdes hidrossanitarias

3.5. Projeto executivo de drenagem de aguas pluviais e impermeabilizagdo
3.6. Projeto executivo de Instalagdes elétricas e eletronicas

3.7. Projeto executivo de luminotecnia (inclui iluminag¢do de emergéncia)
3.8. Projeto executivo de prevengdo e combate a incéndios

3.9. Projeto executivo de SPDA

3.10. Projeto executivo de telefonia e rede 16gica

3.11. Projeto executivo de CFTV/alarme/seguranga

3.12. Projeto executivo de instalagdes mecanicas: ventilagdo, exaustdo e ar-condicionado
3.13. Projeto de mobiliario urbano

3.14. Projeto de acessibilidade e mobilidade

3.15. Memorial descritivo

3.16. Caderno de encargos

3.17. Caderno de especificagdes técnicas

3.18. Or¢amento Executivo.

6.2. PRODUTO 01 | IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DO BEM E ESTUDO PRELIMINAR

6.2.1. A elaboragdo do projeto arquitetonico de restauro deve ser precedida de um estudo atento e criterioso sobre o bem tombado, conduzido
sob diversos pontos de vista (aspectos historicos, posi¢do contexto ambiental ou tecido urbano, caracteristicas tipologicas e arquitetonicas, qualidades
formais, sistema construtivo etc.) visando a perfeita identificagdo do objeto a ser restaurado. Objetiva também compreender o seu significado atual e ao
longo do tempo, conhecer a sua evolugéo e, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido como patriménio cultural. Por estas razdes, diversos
passos preliminares sdo necessarios para a elaboragdo dos estudos, projetos e servigos objetos do presente Edital.

6.2.2. Levantamento pictorico

a) Fotografias externas: do Catetinho como um todo; das edificagdes do Museu Vivo da Memoria Candanga; mobilidrios
urbanos; iluminagéo;

b) Para as edificagdes do Catetinho ¢ do Museu Vivo da Memoria Candanga, as fotografias deverdo contemplar fachadas,
coberturas, esquadrias, acessos (onde aplicavel), bem como imagens especificas de detalhes, elementos decorativos e outros que
apresentem interesse especial, danos, supressdes, descascamentos, infiltragdes, vegetagdes ancoradas na edificagdo e demais itens de
relevancia;

c) Fotografias e videos aproximados apresentando detalhes de cobertura e das fachadas das edificagdes (sugestdo: sobrevoo da
area realizado com drone).

6.2.3. Levantamento Topografico

a) Levantamento topografico planialtimétrico dos terrenos, com curvas de nivel a cada 20 cm de desnivel, contendo limites da
area com indicagdo de desniveis, meio-fio, muro de arrimo, vias internas, locag@o geral das edificacdes e seus acessos, monumentos,
mobiliario urbano, totens, placas, pontos de iluminagéo e de drenagem e demais elementos relevantes.

6.2.4. Levantamento cadastral

a) Compreende a rigorosa e detalhada representagdo grafica das caracteristicas fisicas e geométricas do bem tombado, do terreno
e dos demais elementos fisicos presentes na area a ser levantada.

b) O levantamento cadastral de todas as edificacdes devera ser compatibilizado com o levantamento topografico contendo, no
minimo: desenho de pisos; escadarias e piso de acesso as edificagdes; muro de arrimo; grelhas; caixas de passagem; bancos de
concreto; pontos de iluminagdo; sistemas elétricos; totens e placas de sinalizagdo; levantamento das areas externas das edificagdes
(incluindo fachadas, cobertura, acesso).

c) Os documentos técnicos do levantamento cadastral a serem apresentados devem incluir: planta de situagfo (escala 1:500 ou
1:1000) representando a implantagdo do equipamento dos terrenos na malha urbana, indicando vias de acesso, orientagdo, edificios de
interesse histérico ou artistico da area, e outros; planta geral de implantacio/locagdo (escala 1:100 ou 1:200), indicando area do



terreno, area construida e projecdo das edificacdes, placas e totens, bancos e demais elementos relevantes, amarracéo das edificagdes
em relagdo ao terreno, devidamente cotadas, angulos do terreno ou triangulagdo, orientagdo magnética, indicagdo do sistema de
drenagem de aguas pluviais existente, locacdo de arrimos, muros, cercas, grades e portdes com dimensdes e especificagdes, locacdo da
entrada padrao de energia elétrica, agua, telefone e outras, de caixas de saida de esgoto e de aguas pluviais, locagdo de rede publica de
agua, esgoto, energia elétrica, telefone e aguas pluviais, perfis de terreno, representagdo de passarelas, patios, passeios, escadas
externas, com indicagdo da declividade, dimensdes, amarragdes e respectivas especificagdes, indicacdo dos pontos de referéncia das
fotografias; planta das coberturas (escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100), das edificagdes existentes, representando a forma e o
sistema construtivo, descri¢do da cobertura, relacionando-a com o perimetro da edificagdo, contendo: limite do prédio, em tracejado,
representacao de platibandas e limites das coberturas, em linha cheia; sentido das declividades; angulo de inclinagdo, porcentagens ou
pontos de cada agua; representacdo de calhas, ralos, todos devidamente cotados, e outros; cortes longitudinais e transversais (escala
1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100) contendo indicagdo e representagdo da estrutura, alvenarias, tetos, revestimentos, esquadrias,
telhados, caixas d’agua, equipamentos fixos e outros, no que couber; caimento de ruas e/ou terreno; cotas de nivel de pisos, escadas,
patamares, coberturas e platibandas; inclinagdo da cobertura; elevagdes/fachadas (escala 1:50 ou, excepcionalmente, em 1:100)
contendo indicagdo e representagdo de todos os elementos: acessos, estrutura, alvenarias, revestimentos, esquadrias, muros, grades,
telhados, marquises e outros componentes arquitetonicos; caimento de ruas e/ou terreno; especificagdo dos revestimentos de paredes
externas e do material das esquadrias; detalhes de elementos das fachadas das edifica¢cdes e de componentes construtivos (escala até
1:20, onde aplicavel); memorial descritivo dos itens levantados e dos respectivos componentes construtivos e materiais de construgao.
Tais documentos devem conter todas as informagdes pertinentes, e, considerando sua caracteristica historica. Deve-se atentar
especialmente para as dimensdes, cotas e niveis.

6.2.5. Diagnostico

a) E a etapa de consolidagdo dos estudos e pesquisas anteriormente realizados, na medida em que complementa o conhecimento
do objeto, analisando de forma pormenorizada determinados problemas ou interesses especificos de utilizagdo do Bem.

b) A analise integrada das informagdes obtidas anteriormente com aquelas produzidas nesta etapa sera sintetizada no diagnostico
propriamente dito. S3o atividades componentes desta etapa:

6.2.5.1. Mapeamento de danos

a) Objetiva a representacao grafica do levantamento de todos os danos existentes e identificados na edificagéo, relacionando-os
aos seus agentes e causas. Sdo considerados danos todos os tipos de lesdes e perdas materiais e estruturais, tais como: fissuras,
degradagdes por umidade e ataque de xilofagos, abatimentos, deformagdes, destacamento de argamassas, corrosao e outros.

b) Devem ser incluidos neste mapeamento levantamento pictdrico e levantamento por fotogranulometria de todas as edificacdes.
6.2.5.2. Analises do Estado de Conservacao
a) Feito o levantamento das patologias da edificagdo, procedem-se as analises do estado de conservagdo, considerando as

informacgdes coligidas na etapa de Identificagdo e Conhecimento do Bem: pesquisa historica, levantamento fisico, analise tipologica e
identificacdo de materiais e do sistema construtivo e nas prospecgdes. Assim, deverdo estar claramente identificados os seguintes
componentes:

i. Avaliacio do Estado de Conservagio dos Materiais - Deverdo ser feitas consideragdes sobre as patologias dos
materiais da edificagdo, localizando-as nas alvenarias, revestimentos, pisos, forros, cobertura, esquadrias e ferragens,
pintura e outros detalhes.

ii. Avalia¢do do Estado de Conservagio do Sistema Estrutural - Devera ser verificado o comportamento estrutural da
edificagdo, nos seus diversos componentes: fundagdo, pilares, vigas, paredes, sistema de contraventamento, vinculos,
sistema de cobertura e outros.

iii. Identificacdo dos Agentes Degradadores - Deverdo ser identificados todos os agentes de degradagdo, quais sejam:
agentes externos — fendomenos fisicos, quimicos, bioldgicos e humanos; agentes inerentes a edificagdo — decorrentes do
projeto e da sua execugdo; e os decorrentes do uso e da manutengao.

iv. Caracteriza¢io dos Danos de Fundacio e Danos Estruturais - Deverdo ser verificados os danos de fundagdo e
estruturais, observando-se os esforcos e cargas a que estdo submetidos, identificando os problemas de estabilidade e suas
causas determinantes.

6.2.5.3. Sondagens, ensaios e prospecgdes

a) Com o objetivo de caracterizar os materiais, processos construtivos e o solo, bem como aferir o desempenho destes, deverdo
ser realizadas sondagens, ensaios e prospec¢des como um todo, do muro de arrimo e do guarda-corpo.

b) Devera ser avaliado o comportamento estrutural do conjunto, bem como a capacidade de carga dos seus elementos
componentes, com identificagdo dos problemas de estabilidade e suas causas determinantes.

c) O levantamento de manifestacdes patologicas devera verificar os seguintes aspectos: levantamento geométrico — dimensdes das
pecas estruturais; verificagao da estabilidade segundo a NBR 7190:2022 em fungao das cargas existentes.

d) A prospecgdo devera identificar anomalias nas instalagdes, verificando a situagdo do sistema de drenagem; infiltragdes;
estanqueidade das esquadrias externas; anomalias nos sistemas de prote¢do (impermeabiliza¢des); descolamentos de revestimentos;
materiais utilizados; verificagdo da conformidade do concreto; durabilidade ou vida util.

e) Todas as prospecgdes devem ser o mais esclarecedoras e minimamente intervencionistas. Deve-se privilegiar a prospecgdo em
areas internas e/ou nao sujeitas as intempéries, buscando recompor e resguardar o elemento prospectado apds a investigagao.

6.3. PRODUTO 02 - ANTEPROJETO

6.3.1. Compreende o programa de necessidades funcionais, a escolha das alternativas para a intervengdo com solugdes técnicas viaveis
levantadas no diagnostico de estado de conservacéo e mapeamento de danos, baseadas nos preceitos e premissas que fundamentam a preservagao de bens
culturais. Tem ainda o propoésito de subsidiar consulta prévia as instancias de protegdo e aprovagdo de projetos.

6.3.2. Anteprojeto de arquitetura de restauro do Catetinho ¢ Museu Vivo da Memoria Candanga, projetos de disciplinas complementares:

a) O conteudo dos projetos de arquitetura de restauro, bem como dos projetos complementares, estd detalhado nos itens no
Projeto Executivo; nesta etapa, tal contetido deve ser apresentado no nivel de detalhamento equivalente a anteprojeto.

b) A proposta deve espelhar concretamente o atendimento ao programa solicitado e integrar o resultado de todos os estudos
prévios obtidos tanto para projeto de restaurac@o, de conservacdo e/ou de demais tipologias.

c) Para a elaboragdo do anteprojeto arquiteténico de restauro, a viabilidade técnica das solugdes propostas deve ser avaliada de
forma integrada com as condigdes técnicas referentes a estrutura, as instalagdes, aos monumentos etc.;



d) O anteprojeto devera ser baseado no Levantamento cadastral e no Mapeamento e diagnostico de danos (Produto 1).

e) No que se refere as aprovagdes legais, o produto referente ao anteprojeto devera ser submetido a consulta prévia em todos os
orgaos, concessionarias e demais instituigdes pertinentes.

6.3.3. Memorial Descritivo contendo especificacdo preliminar de materiais e servigos

a) Justificativa do partido adotado e sua coeréncia com o uso destinado ao equipamento publico, solu¢des técnicas indicadas e
justificadas para as alternativas propostas e especificagdes preliminares de materiais e servigos. Deve ser apresentado em textos no
formato A4, contendo:

i. Conceituagdo: constitui a esséncia do Projeto visto que representa a defini¢do daquilo que se pretende fazer e das razdes pelas quais se
optou por determinadas solugdes, definindo assim, os niveis da interven¢do. Tem como ponto de partida, a avaliagdo da unidade
possivel da edificagdo em fungdo do seu aspecto atual e estado de conservagdo. Na conceituagdo se explica qual ¢ a unidade que se
pretende recuperar, justificando de forma teérica a maneira pela qual as solugdes adotadas objetivam a preservagdo dos valores
artisticos e histdricos envolvidos e, a0 mesmo tempo, garantem a integridade fisica da edificagao.

ii. Viabilidade Técnica: consiste na apresentacdo e justificacdo das solugdes e alternativas técnicas propostas, confrontando-as com os
preceitos que fundamentam a Proposta de Intervengdo. Complementa e elucida as informagdes contidas no material grafico.
Recomenda-se que se destaque as intervengdes por areas da edificagdo, pavimentos ou comodos, de acordo com a complexidade do
projeto.

6.3.4. Pecas Graficas - a proposta de intervengdo adotada devera ser expressa graficamente em plantas, cortes, fachadas e perspectivas (a partir
de modelagem tridimensional, se necessario), com representacdo de desenho que permita o perfeito entendimento da proposta do projeto, conforme
normas da ABNT. Tratando-se ainda de Anteprojeto, podera ser apresentado em caderno formatos A3 ou A2, se conveniente.

6.3.5. Especificagdo preliminar de Materiais e Servigos - as especificagdes de materiais e os servigos propostos nesta fase deverao ser indicativos
para a solugdo dos problemas apontados no diagnostico e na proposta de intervengéo.

6.4. PRODUTO 03 — PROJETO EXECUTIVO

6.4.1. Consiste no desenvolvimento e detalhamento das informagdes prestadas na etapa de anteprojeto, revisadas, complementadas, acrescidas de

todos os detalhes construtivos e indicagdes necessarias a perfeita compreensdo dos servigos, técnicas e materiais empregados, com vistas a execugao,
definicdo de orcamento e fixagdo de prazo. Esta etapa final de desenvolvimento de projeto sera desenvolvida apos aprovacdo do anteprojeto junto ao
CONTRATANTE as outras institui¢des de preservagdo, quando for o caso, 6rgdos publicos, concessionarias de servigos publicos, entre outros.

6.4.2. Coordenacao de projetos: todos os projetos complementares devem ser compatibilizados entre si e com o projeto arquitetonico de
restauro e devem atentar para a condigdo de patrimdnio tombado, de interesse cultural e historico, bem como para suas demandas especificas de
utilizagdo.

6.4.3. Projeto executivo arquitetonico de restauro do Catetinho e MVMC

a) Plantas de situagdo, implantagdo ou locagdo, coberturas e plantas baixas; planta de paginagdo de piso; cortes transversais e
longitudinais das edificagdes; fachadas das edifica¢des e detalhamentos.

b) Devera haver diferenciagdo das partes a demolir, manter e a construir, conforme normas da ABNT, representando o objeto em
escalas adequadas (representagao tanto do todo como dividindo-o em trechos/setores);

c) Detalhamentos de assentamento de piso, de fixacdo de elementos sobre e através do piso, de impermeabilizagdo e drenagem,
de mobiliario urbano a ser acrescido ¢/ou alterado e de demais detalhamentos que se fizerem necessarios para a completa compreensdo
do projeto arquitetonico de restauro, inclusive os detalhes referentes a acessibilidade descritos abaixo.

d) Adaptacdo do circuito de visitagdo proposto as normas de acessibilidade universal ABNT (NBR 16537 ¢ NBR 9050), com
solug@o de rota acessivel integrando todos os edificios, monumentos e obras de arte. O projeto devera incorporar todos os quesitos
normatizados, isto ¢, indicagdes, sinalizagdes, equipamentos, elementos ou pegas que garantam a mobilidade e a legibilidade plenas a
qualquer pessoa com deficiéncia.

e) Outras legislagdes a serem observadas: Lei n® 7.853/1989, Lei n® 10.098/2000, Lei n® 10.257/2001, Decreto n°® 5.296/2004,
Decreto n° 3.298/1999, Decreto n® 3.691/2000 e Decreto n° 3.956/2001, Instrugdo Normativa Iphan n°® 1, de 25 de novembro de 2003
(Dispde sobre a acessibilidade aos bens culturais iméveis acautelados em nivel federal, e outras categorias, conforme especifica)

6.4.4. Detalhamentos especificos indispensaveis:

i. restauro e acessibilidade da area da fonte d'agua e trilha de acesso;

ii. restauro e acessibilidade da area do piquenique.

6.4.5. Projetos de adequagdo do sistema de drenagem e impermeabilizagdo:

a) O projeto devera contemplar as informagdes do sistema existente de drenagem e dos eventuais ajustes necessarios, incluindo
memoria de calculo e dimensionamento de areas de contribui¢do, capacidade de vazdo da rede, detalhamento de caixas de drenagem,
tampas, grelhas e outros pontos de captacdo, contemplando todo o terreno e a coberturas das edificagoes.

b) Deverfo ser previstas as informagdes referentes a impermeabilizagdo das coberturas dos Museus do Catetinho ¢ da Memoria
Candanga, das calgadas, das valas de drenagem, calgadas e demais necessidades detectadas, incluindo informagdes graficas, memoriais
e cadernos de especificacdes.

6.4.6. Projeto de CFTV/Alarme/Seguranga:
a) O projeto devera ser parte integrante do projeto global de instalagdes elétricas;
b) O sistema de seguranga e vigilancia eletronica monitorado por CFTV projetado devera fundamentalmente propiciar e garantir a

eficiéncia no monitoramento das diversas areas de projeto, por meio de solucdo integrada tanto em nivel de hardware quanto de
software utilizando-se de aplicativos proprios que fardo o processamento e armazenamento dos dados de videos, proporcionando
melhor visualizagdo e acompanhamento das informagdes necessarias para a tomada de decisdes de seguranga e promovendo a reducao
de investimentos nos custos operacionais de um modo geral.

6.4.7. Projeto de instalagdes elétricas e iluminacdo publica:

a) O projeto global de instalacdes elétricas devera contemplar as informagdes dos demais projetos de instalagdes (projeto de
CFTV), e do projeto de sinalizagdo e comunicagdo visual;

b) O projeto devera prever a adequacdo, melhoria ou substitui¢do das instalagdes existentes na area de intervengado, de acordo com
pesquisas realizadas na fase de levantamentos;



c) A especificac@o de luminarias e o tipo de lampadas, bem como de suas respectivas temperaturas de cor devera observar as
cores, os materiais e necessidades especificas dos edificios, monumentos, bens integrados e demais elementos relevantes;

d) Os niveis minimos de iluminamento para cada ambiente tipico atenderdo ao requerido na NBR 5413 e na NBR 5101;

e) Para o desenvolvimento dos Projetos de Instalagdes Elétricas, deverdo ser observadas as respectivas normas ABNT vigentes,
normas do Ministério do Trabalho (MTE), regulamentos da ANEEL, regulamentos da concessiondria de energia elétrica (Neoenergia
Brasilia), Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), decretos e exigéncias legais nacionais e distritais, apresentando,
entre outros, os calculos de queda de tensao, corrente nominal e corrente de curto-circuito; diagramas unifilares completos; planta baixa
e detalhes pertinentes de projeto elétrico correspondente; quadro de cargas completo, legendas.

6.4.8. Projeto estrutural de madeira, concreto e alvenaria
a) Projeto de reforgo estrutural das edificagdes dos dois museus;

b) Projeto de estabilizagdo do muro de arrimo do MVMC, incluindo informagdes graficas necessarias e memoriais descritivos e
de calculo e especificagdes técnicas, nos termos das normas aplicaveis.

6.4.9. Memorial Descritivo

a) Apresentagdo finalizada com a descricdo completa do projeto decorrente da fase do anteprojeto, revisada e acrescida de
solugdes adotadas no detalhamento do projeto. Tratar o assunto de maneira integrada abordando todos os elementos que compdem a
obra: arquitetura, estrutura, instalagdes, mobiliario, paisagismo, sinalizagdo, monumentos ou moveis.

6.4.10. Caderno de encargos e especificagdes
a) O caderno de encargos contera as especificagdes detalhadas dos servigos e equipamentos requeridos, além dos procedimentos
de execugdo da obra.
b) As especificagdes detalhadas no caderno de encargos deverdo estar em conformidade com os Projetos Executivos de
Arquitetura e Complementares, e seus respectivos Memoriais Descritivos e Especificagdes de materiais e servigos.
c) Revisdo final das especificacdes e execugdo de servigos com relagdo a etapa do anteprojeto. Indicar o nimero da revisdo e data
da alteragdo nas pranchas e no caderno de encargos e especificagdes.

6.4.11. Planilha Or¢amentaria
a) Planilha(s) orcamentaria(s) para a execucao das obras em etapas em conformidade com o Decreto n® 7.983/2013, contendo, no

minimo: planilha sintética, planilha analitica, composi¢des de pregos unitarios, memoria de calculo e de quantidades, composi¢do de
leis e encargos sociais, composi¢des de BDI (Bonificagdo de Despesas Indiretas) de obras e de mero fornecimento de materiais e
equipamentos;

b) A planilha orgamentaria deve ser elaborada buscando-se adotar sempre a data-base mais recente disponivel.
6.4.12. Cronograma fisico-financeiro

a) Cronograma fisico-financeiro prevendo a execug@o da obra em etapas, considerando que ha objetos que podem ser tratados por
equipes distintas (ex. restauro de monumentos e bens integrados, recuperacdo de diferentes elementos componentes da praca),
podendo-se prever a execugdo em etapas distintas e com razoavel grau de independéncia.

7. RECOMENDACOES
7.1. Em se tratando de contratagdo de projetos com expertise especifica sugerimos que o edital da licitagdo seja disponibilizados nas seguintes
instituigdes:
a) CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
b) CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (todas as regionais);
c) SINDUSCON - Sindicato da Industria da Construgdo Civil do Distrito Federal;
d) IAB - Instituto de Arquitetos do Brasil (todas as unidades);
e) ICOMOS/BR - Comité Brasileiro do Conselho Internacional de Monumentos e Sitios.
8. GLOSSARIO

e ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

¢ ALIMENTADOR: Condutor que conduz energia elétrica do equipamento de entrada aos quadros de distribuicdo dos circuitos terminais que
alimentam as diversas cargas.

o ANOMALIA: Irregularidade, anormalidade, excecdo a regra. (ABNT NBR 13752).

¢ ANTEPROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA : conjunto de documentos técnicos destinados a possibilitar a caracterizagdo da obra
ou servigo, devendo ser composto por, no minimo, a demonstragao e justificativa do programa de necessidades; a visdo global dos investimentos e
as defini¢des quanto ao nivel de servigo desejado; as condi¢des de solidez, segurancga, durabilidade e prazo de entrega (Lei n° 13.303/2016).

e APARELHO ELETRICO: Equipamento ou componente que, para a realizagio de sua fungdo, utiliza a energia elétrica que lhe é fornecida.

e ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica, ¢ o instrumento que define, para os efeitos legais, os responsaveis técnicos pela execugdo de obras
ou prestagio de servigos relativos as profissdes abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, nos termos da RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARGCO
DE 2023.

e AS BUILT: Ultima revisdo do projeto executivo, em que a representagiio grafica constante no projeto da edificagdo esta condizente com a obra
acabada, ou seja, todas as alteragdes realizadas durante a obra devem estar devidamente registradas neste documento e podem facilitar as
manutengdes ou intervengdes na edificagdo.

¢ RRT: Registro de Responsabilidade Técnica, ¢ o documento que comprova que projetos, obras ou servigos técnicos de Arquitetura e Urbanismo
possuem um responsavel devidamente habilitado e com situacdo regular perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo para realizar tais
atividades.

¢ AVARIA: Dano causado em qualquer bem ocasionado por defeito ou outra causa a ele externo. (ABNT NBR 13752).

¢ BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (BDI): percentual a ser aplicado sobre o custo da obra ou servigo, evidenciando a taxa de rateio da
administracdo, a taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento, a taxa de lucro e os percentuais de tributos incidentes sobre o prego do
servico, excluindo-se aqueles de natureza personalistica que oneram o contratado;

e CARGA: Conjunto dos valores que caracterizam as solicitagdes impostas por um sistema ou equipamento elétrico a ele ligado a outro sistema ou



equipamento elétrico. A carga pode ser expressa em termos de impedancia, de corrente ou de poténcia ativa, reativa ou aparente.

CONDICOES DE CONTORNO: Informagdes e levantamentos necessarios e suficientes, entre sondagens, topografia, estudos de demanda,
condi¢des ambientais e demais elementos ambientais impactantes na defini¢do da solucéo de projeto e do orcamento da obra.

COMISSIONAMENTO: Procedimento técnico que engloba atividades de testes e colocacdo em condi¢do de partida ou de inicio de operacdo
uma edificagdo uma instalagdo ou uma planta industrial.

COMPONENTE: Unidade integrante de determinado sistema da edifica¢do, com forma definida e destinada a atender fungdes especificas, por
exemplo, bloco de alvenaria, telha, folha de porta. (ABNT NBR 15575-1).

CONFORMIDADE: Atendimento a requisitos ¢ padrdes estabelecidos em projetos, memoriais descritivos, normas técnicas, legislagdes
especificas, manuais técnicos e outros documentos desenvolvidos por fabricantes e prestadores de servico, boletins técnicos de produtos e
procedimentos, dados de fabricantes de produtos, sistemas, equipamentos, maquinas, contratos e material promocional.

CONTRATACAO INTEGRADA : contratagio que envolve a elaboragdo e o desenvolvimento dos projetos basico e executivo, a execugio de
obras e servigos de engenharia, a montagem, a realizagdo de testes, a pré-operagdo e as demais operacdes necessarias e suficientes para a entrega
final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1o e 30 do Art. 42, da Lei no 13.303/2016.

CONTRATADA: ¢ a pessoa fisica ou juridica signataria de Contrato com a Administragdo Publica.
CONTRATANTE: é o Orgio ou entidade signatéria do instrumento contratual.
DANO: Prejuizo causado a outrem pela ocorréncia de vicios, defeitos, sinistros e delitos, entre outros.

DEFEITOS: Anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaga potencial de afetar a satide ou seguranca do dono ou consumidor,
decorrentes de falhas do projeto ou execugdo de um produto ou servigo, ou ainda, de informagao incorreta ou inadequada de sua utilizagdo ou
manutencdo. (ABNT NBR 13752).

DEGRADACAO: Redugcio de desempenho devido & atuagdo de um ou vérios agentes de degradagio. (ABNT NBR 15575-1).
DESEMPENHO: Comportamento em uso de um edificio e de seus sistemas. (ABNT NBR 15575- 1).

DETERIORACAO: Depreciagio de um bem devido ao desgaste de seus componentes ou falhas de funcionamento de sistemas, em razio de uso
ou manuten¢ao inadequado. (ABNT NBR 13752).

DISPOSITIVO ELETRICO: Equipamento ou componente que da passagem & corrente elétrica, sem praticamente consumir a energia elétrica.

ELEMENTO: Parte de um sistema com fungdes especificas. Geralmente ¢ composto por um conjunto de componentes, por exemplo: parede de
vedacdo de alvenaria, painel de vedagdo pré-fabricado e estrutura de cobertura. (ABNT NBR 15575-1).

ENTRADA: Parte da instalagdo compreendida entre o ponto de entrega da energia elétrica e o equipamento de medigdo, incluindo o disjuntor
geral de protegdo.

ESPECIFICACOES DE DESEMPENHO: Conjunto de requisitos e critérios de desempenho estabelecidos para a edificagio ou seus sistemas.
As especificagdes de desempenho sdo uma expressdo das fungdes requeridas da edificagdo ou de seus sistemas e que correspondem a um uso
claramente definido. (ABNT NBR 15575-1).

ESTUDOS DE VIABILIDADE: consiste em analises e avaliagdes de alternativas para a concepgao da obra e de seus componentes e instalagoes,
contendo o conjunto de elementos que objetivam examinar o empreendimento sob os aspectos técnico, ambiental, econdmico, financeiro e social,
caracterizando e avaliando as possiveis alternativas para a implantagdo do projeto e procedendo a estimativa do custo de cada uma delas.

FISCAL OU EXECUTOR: empregado ou comissdo de empregados da NOVACAP com qualificagdo técnica condizente com o objeto
contratado, designado pelo Diretor da area demandante, responsavel pelo acompanhamento da execugdo do contrato durante a sua vigéncia e
obrigagdes posteriores, com dever de informar as ndo conformidades e indicar medidas punitivas ou corretivas a serem adotadas pelo gestor do
contrato, se for o caso, e de atestar as faturas e as notas fiscais apresentadas pelo contratado, nos termos das Normas de Fiscalizagdo desta
NOVACAP.

FISCALIZACAO: ¢ a atividade que deve ser realizada de modo sistemético pelo CONTRATANTE e seus prepostos, com a finalidade de
verificar o cumprimento das disposi¢Oes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

GESTOR DO CONTRATO: empregado com capacidade gerencial, responsavel pela gestdo e supervisdo do contrato, que adota as providéncias
necessarias ao seu fiel cumprimento, considerando o que prevé o contrato e as normas internas da NOVACAP.

LAUDO: Documento técnico elaborado por profissional habilitado no qual sdo relatadas constatagdes, analises e conclusdes de pericias, exames,
vistorias e avaliagdes.

LICENCA AMBIENTAL: ato administrativo pelo qual o 6rgdo ambiental competente, estabelece as condigdes, restricdes e medidas de controle
ambiental que deverdo ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fisica ou juridica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimento ou
atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradag@o ambiental.

PROGRAMA DE NECESSIDADES: conjunto sistematizado de necessidades humanas, socioambientais e funcionais do contratante, objetivando
a materializag@o do projeto.

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA : Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado para definir e dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao.

PROJETO EXECUTIVO: etapa destinada a concepgao e a representacéo final das informagdes técnicas dos projetos arquitetdnicos, urbanisticos
e de seus elementos, instalagdes e componentes, completas, definitivas, necessarias e suficientes a execucdo dos servigos de obra correspondentes,
conforme a NBR 16636-1.

PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS: ¢ o conjunto de elementos graficos, como memoriais, desenhos e especificagdes, que visa definir
e disciplinar a instalag@o de sistemas de recebimento, distribuig@o e utilizagéo de sistemas elétricos de edificagdes.

PONTO DE ENTREGA: Ponto de jung@o entre as linhas da concessionaria de energia elétrica e a instalacdo da edificac@o.

REQUISITOS DO USUARIO: No caso das edificagdes habitacionais ¢ o conjunto de necessidades do usudrio da edificagio habitacional e de
seus sistemas, tecnicamente estabelecidas na Parte 1 da (ABNT NBR 15575).

SISTEMA: Maior parte funcional do edificio. Conjunto de elementos e componentes destinados a atender a um macro fung@o que o define, por
exemplo, fundagdo, estrutura, vedagdes verticais, instalagdes hidros sanitarias e cobertura. (ABNT NBR 15575-1).

SUBESTACAO: ¢ o conjunto de equipamentos elétricos, incluindo local e edificagdo que os abriga, destinado a medir e controlar a energia
elétrica ou transformar as suas caracteristicas.



USUARIO: ¢ o proprietario, titular de direito ou pessoa que ocupa o edificio habitacional (ABNT NBR 15575-1).

VICIOS: sio anomalias que afetam o desempenho de produtos ou servigos, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando
transtornos ou prejuizos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha de projeto, ou da execugdo, ou ainda da informagdo defeituosa sobre
sua utilizagdo ou manutengdo. (ABNT NBR 13752).

VISTORIA: ¢ a constatagdo de um fato, mediante exame circunstanciado e descricdo minuciosa dos elementos que o constituem. (ABNT NBR
13752).
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